

SMLOUVA O DÍLO

č. zhotovitele: 107/13

č. objednatele:

uzavřená podle § 536 a násl. obchodního zákoníku

TECHNICKÉ SLUŽBY
HRADEC KRÁLOVÉ

Došlo
dne:

- 9 -08- 2013

PODATELNA

Č.j.:

1688/E/13

SELECKA

SMLOUVNÍ STRANY

Zhotovitel

Obchodní jméno:

NOVOSTAV s.r.o.

Zastoupený:

Ing. Milošem Králem

Sídlo:

Střelecká 672, 500 02 Hradec Králové

Zápis v obchodním rejstříku:

vedený u Krajského soudu v Hradci Králové, značka C 1840 ze dne 7.4.1992

Bankovní spojení:

ČSOB, pobočka Hradec Králové

Číslo účtu:

č. účtu: 1034616/0300

IČ:

455 39 006

DIČ:

CZ 45539006

Objednatel

Obchodní jméno:

TECHNICKÉ SLUŽBY HRADEC KRÁLOVÉ

Zastoupený:

ředitelem Ing. Jiřím Henzlem

Sídlo:

Na Brně 362, 500 08 Hradec Králové

Zápis v obchodním rejstříku

příspěvková organizace zapsaná v OR u Krajského soudu
v Hradci Králové, oddíl Pr. vložka 52

Bankovní spojení:

Komerční banka, a. s., Hradec Králové

Číslo účtu:

636270217/0100

IČ:

64809447

DIČ:

CZ64809447

Tato smlouva se uzavírá v souladu s příslušnými ustanoveními zák. č. 513/1991 Sb.

ČLÁNEK 1 – PŘEDMĚT SMLOUVY (DÍLO) A MÍSTO PROVEDENÍ DÍLA

1.1. Zhotovitel se zavazuje provést pro objednatele dílo:

„OPRAVA POVRCHŮ CHODNÍKŮ - KUKLENY“

Podkladem pro uzavření smlouvy je zadávací dokumentace výběrového řízení objednatele č. 113070 ze dne 24. 6. 2013 a nabídka zhotovitele ze dne 8. 7. 2013, která je nedílnou součástí smlouvy.

1.2. Rozsah díla vyplývá ze zadávací dokumentace uvedené v bodě 1.1. a z projektové dokumentace zpracované projekční kanceláří STRADA HK spol. s r.o. v květnu 2013. Práce nespádající do tohoto rozsahu, jejichž potřeba vyplývá v průběhu provádění díla nebo jejichž provedení si objednatel vyžádá v průběhu provádění díla (vícepráce), je zhotovitel povinen provést, jen bude-li to dohodnuto smluvními stranami v písemném dodatku této smlouvy.

1.3. Místem provedení díla je ul. Dělnická, Koželužská, V Domkách v Hradci Králové.

ČLÁNEK 2 – DOBA PROVEDENÍ DÍLA

2.1. Termín:

- zahájení díla - nejpozději do 5 dnů ode dne vydání Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích vydané Magistrátem města Hradec Králové – odborem dopravy a Rozhodnutí o uzavírce komunikace (zajišťuje zhotovitel na své náklady a odpovědnost)
- dokončení díla – příprava na pokládku živice nejpozději do **14. 10. 2013.**

2.2. V případě, že zhotovitel nezačíná či přerušuje provádění díla z důvodů spočívajících na straně objednatele

nebo z důvodu nepříznivých povětrnostních podmínek bránících dodržování předepsaných technologických postupů, prodlužuje se termín dokončení díla o dobu trvání takového důvodu.

- 2.3. V případě vzniku víceprací, jež bude zhotovitel povinen v souladu s touto smlouvou provést (bod 1.2.) dohodnou zhotovitel a objednatel v písemném dodatku této smlouvy nový termín dokončení díla v závislosti na množství a povaze víceprací a době jejich vzniku.

ČLÁNEK 3 – CENA DÍLA

- 3.1. Objednatel je povinen zaplatit zhotoviteli včas a řádně cenu díla, jejíž výše je dohodnuta smluvními stranami takto:

a) cena díla bez DPH 628 848,- Kč

Rozpis prací je uveden v položkovém rozpočtu, který je nedílnou součástí této smlouvy.

- 3.2. Cena za dílo dohodnutá v čl. 3 odst. 3.1. je cena úplná a konečná. Cena zahrnuje veškeré náklady zhotovitele související s provedením díla, včetně stavebních prací v prodloužených směnách a dnech pracovního volna.
- 3.3. Na poskytnuté stavební/montážní práce bude použit režim přenesení daňové povinnosti na objednatele, v souladu s ust. § 92e zákona o DPH (dále jen „ZDPH“)
- 3.4. Cenu za dílo dohodnutou v čl. 3 odst. 3.1. je možno změnit pouze v případě, objeví-li se v průběhu realizace díla potřeba provedení prací do rozpočtu nezahrnutých, pokud tyto činnosti nebyly předvídatelné při zadání veřejné zakázky a provedení těchto prací je nezbytné pro řádnou funkci díla. V případě menšího rozsahu prací proti položkovému rozpočtu díla bude dohodnutá cena snížena o částku zmenšeného rozsahu prací.
- 3.5. Změna dohodnuté ceny o dílo (s výjimkou dle čl. 3 odst. 3.3.) je možná pouze na základě písemného dodatku ke smlouvě podepsaného zástupci obou smluvních stran.

ČLÁNEK 4 – FAKTURACE A PLACENÍ CENY DÍLA

- 4.1. Úhrada ceny za dílo bude provedena na základě daňového dokladu (faktury) vystaveného do 7 dnů ode dne předání a převzetí díla bez vad a nedodělků.
- 4.2. Faktura musí obsahovat všechny náležitosti daňového dokladu podle § 28 odst. 2 písm. a) až k) ZDPH. Výše daně z přidané hodnoty nebude na faktuře uvedena. Faktura bude obsahovat sdělení „daň odvede zákazník“. Dále bude faktura obsahovat číselný kód klasifikace produkce jednotlivých prací (úkonů) dle sdělení Českého statistického úřadu CZ-CPA 41 až 43 platného od 1. 1. 2008.
- 4.3. Splatnost faktury je 14 dnů od jejího doručení objednateli.
- 4.4. Nebude-li faktura obsahovat všechny zákonné náležitosti (případně bude obsahovat chybné údaje) nebo k ní nebude přiložen soupis provedených prací, je objednatel oprávněn takovou fakturu doporučeně či osobně (prostřednictvím zaměstnance objednatele) vrátit zhotoviteli. Faktura musí být vrácena do data její splatnosti. Po tomto vrácení je zhotovitel povinen vystavit novou fakturu se správnými náležitostmi. Do doby, než je vystavena nová faktura s novou lhůtou splatnosti, není objednatel v prodlení s placením příslušné faktury. Splatnost nově vystavené faktury je rovněž 14 dnů od jejího doručení.
- 4.5. Faktura-daňový doklad se považuje za řádně a včas zaplacenou, jestliže v termínu, kdy je splatná, bude celá fakturovaná částka ceny díla připsána na účet zhotovitele.

ČLÁNEK 5 – SMLUVNÍ POKUTY

- 5.1. V případě prodlení se zaplacením ceny díla je objednatel povinen zaplatit zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,5 % z dlužné částky za každý započatý den prodlení. Tím není dotčeno právo zhotovitele na náhradu škody.
- 5.2. Zhotovitel se zavazuje zaplatit objednateli smluvní pokutu v následujících případech:
- a) v případě prodlení s dokončením díla se zhotovitel zavazuje zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,5 % za každý započatý den prodlení
 - b) v případě prodlení zhotovitele se zahájením díla dle čl. 2 odst. 2.1. je objednatel oprávněn účtovat zhotoviteli smluvní pokutu 0,5% z hodnoty díla za každý započatý den prodlení.
 - c) v případě, že zhotovitel neodstraní vady v záruční době v dohodnutém termínu, uhradí objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč za každý den prodlení a vadu
- 5.3. Výše uvedenými smluvními pokutami není dotčen nárok objednatele na náhradu škody.

ČLÁNEK 6 – STAVENIŠTĚ

- 6.1. Staveniště bude zhotoviteli předáno ihned po vydání platného Rozhodnutí a Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích. O předání staveniště bude sepsán zápis podepsaný zástupci obou smluvních stran.
- 6.2. Vyklízení staveniště bude provedeno zhotovitelem nejpozději v den předání díla.
- 6.3. Zhotovitel je povinen udržovat na staveništi pořádek a čistotu. Je povinen neprodleně odstraňovat nečistoty a odpady vzniklé při provádění díla, a to v souladu s právními předpisy. Zařízení staveniště a deponie materiálu je zhotovitel povinen vybudovat tak, aby nevznikly žádné škody na sousedních pozemcích. Zhotovitel je povinen zajistit si místo pro uložení přebytečné zeminy a odpadů v souladu s požadavky na hospodaření s odpady. Doklad o jejich uložení doloží objednateli při předání díla.
- 6.4. Zhotovitel se zavazuje zajistit po celou dobu provádění díla ochranu staveniště.
- 6.5. Zhotovitel je dále povinen zajistit dodržování obecně závazných předpisů k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a předcházení vzniku jakýchkoli škod na zdraví a na majetku. Zhotovitel odpovídá za jakékoli škody vzniklé na zdraví či majetku v příčinné souvislosti s provedením díla, popř. vzniklé v důsledku nesplnění povinnosti podle předchozí věty.
- 6.6. Zhotovitel je povinen označit staveniště informačními cedulemi s následujícími údaji: termín provádění stavebních prací, číslo stavebního povolení, jméno zhotovitele, jméno objednatele, kontakt na odpovědnou osobu zhotovitele dle SOD, apod.

ČLÁNEK 7 – PRÁVA A POVINNOSTI STRAN PŘI PROVÁDĚNÍ DÍLA

- 7.1. Kontaktní osobou zhotovitele při realizaci této smlouvy je:
 - Ing. Miloš Král, tel. 602 439 136
- 7.2. Kontaktní osobou objednatele pro realizaci této smlouvy je:
 - Tomáš Pospíšil DiS., 605 709 109, 495 402 673
 - Zbyněk Novotný, 606 680 411, 495 402 673
- 7.3. Zhotovitel postupuje při provádění díla samostatně při respektování zejména:
 - stavebního zákona a jeho prováděcích předpisů, právních předpisů o bezpečnosti práce a zařízení při stavebních pracích
 - předpisů, norem, technologií a jiných závazných pokynů
 - požadavků stanovených k tomu oprávněnými orgány
 - ostatních závazných norem a obecně závazných právních předpisů
- 7.4. Zhotovitel se zavazuje při provádění díla použít pouze nové stavební prvky.
- 7.5. Zhotovitel zajistí řádné ohrazení staveniště a zajistí ho proti vstupu cizích osob, výkopy budou zajištěny zábranami. Dále zhotovitel zajistí označení stavby informačními cedulemi s požadovanými údaji: termín provádění stavebních prací, číslo Stavebního povolení, jméno zhotovitele, objednatele, kontakt na zodpovědnou osobu zhotovitele dle SOD apod.
- 7.6. Příslušné platné stavební povolení na danou stavbu zajišťuje zadavatel.
- 7.7. Před zahájením stavby si zhotovitel zažádá Magistrát města Hradce Králové – odbor dopravy o povolení zvláštního užívání komunikace s dopravním značením stavby schváleným DI PČR OŘ HK. Dále zajistí vytyčení inženýrských sítí z hlediska směrového a hloubkového uložení dotčených sítí dle projektové dokumentace přímo v terénu.
- 7.8. Zhotovitel zajistí oznámení o prováděných opravách obyvatelům a provozovnám v místě dotčeném stavbou.
- 7.9. Zjistí-li zhotovitel při provádění díla na staveništi skryté překážky, neuvedené v zadávací dokumentaci ani v zápise o odevzdání staveniště, znemožňující řádné provedení díla, je povinen tuto skutečnost oznámit bez zbytečného odkladu objednateli.
- 7.10. Zdroj energií (vody a elektrické energie) si zajistí zhotovitel na své náklady. Zajištění bezpečnosti práce a bezpečnosti uživatelů přilehlých komunikací a způsob její kontroly se řídí obecně závaznými předpisy. V případě, že v souvislosti se zahájením prací na staveništi bude zapotřebí umístit nebo přemístit dopravní značky podle příslušných právních předpisů, zabezpečí tyto úkony na své náklady rovněž zhotovitel. Zhotovitel odpovídá za správné umístění, přemístění a údržbu dopravních značek v průběhu provádění díla.
- 7.11. Správní rozhodnutí pro uzavírku komunikací nebo povolení k omezení provozu a jejich realizaci, stejně jako veškerá další povolení k užívání veřejných ploch dotčených prováděním díla zabezpečuje podle postupu prací zhotovitel.

- 7.12. Zhotovitel zajistí pro objednatele vyjádření příslušných správců sítí o existenci případných vedení, včetně jejich vytyčení z hlediska směrového a hloubkového uložení.
- 7.13. Za škody odpovídá zhotovitel podle obecně závazných právních předpisů. Zhotovitel zejména odpovídá za všechny škody a ztráty, které vzniknou na stavebních materiálech nebo na stavbě, případně v souvislosti s prováděním stavby, a to i třetím nezúčastněným osobám.
- 7.14. Dále zhotovitel nese odpovědnost za škodu způsobenou objednatelem:
- v důsledku chybného vystavení daňového dokladu vč. DPH, přestože měl být uplatněn režim přenesení DPH
 - rovněž v případech, kdy zhotovitel předá daňový doklad pozdě
 - bude-li nutné jej vrátit z důvodu uvedení nesprávných nebo neúplných náležitostí dle ust. § 28 odst. 2 písm. a) až k) ZDPH a ust. § 13a obchodního zákoníku.
- 7.15. Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla, a to minimálně 1x týdně se zápisem do stavebního deníku. Jestliže objednatel zjistí, že zhotovitel provádí dílo v rozporu se smlouvou, má právo požadovat, aby zhotovitel odstranil zjištěné vady a dílo prováděl v souladu se smlouvou.
- 7.16. Objednatel si vyhrazuje právo rozhodnout, že může upravit rozsah stavebních prací z opodstatněných důvodů.
- 7.17. Veřejné osvětlení a kabelové rozvody v daném úseku si objednatel opraví na vlastní náklady.
- 7.18. Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele k prověření prací, které budou dalším pracovním postupem zakryty nebo se stanou nepřístupnými, a to telefonicky a zápisem ve stavebním deníku.
- 7.19. Jestliže se objednatel, přestože byl vyzván v souladu s čl. 7 odst. 7.11., na kontrolu nedostaví, může zhotovitel v pracích pokračovat. Objednatel má právo požadovat dodatečné odkrytí a zhotovitel je povinen dodatečné odkrytí provést. Náklady na toto odkrytí nese objednatel, ale pouze tehdy, pokud se při kontrole zjistí, že práce byly provedeny bez závad.
- 7.20. Dílo nebo jeho část vykazující nesoulad se zadávací dokumentací či pokyny objednatele, je zhotovitel povinen na žádost objednatele formou zápisu do stavebního deníku v přiměřené lhůtě odstranit. V opačném případě je objednatel oprávněn odstranit uvedené nedostatky na náklady zhotovitele sám nebo prostřednictvím třetí osoby.

ČLÁNEK 8 – STAVEBNÍ DENÍK

- 8.1. Zhotovitel je povinen vést ode dne převzetí staveniště stavební deník sloužící jako doklad o průběhu provádění díla (dále jen deník). Tato povinnost končí předáním a převzetím díla.
- 8.2. Deník se skládá z úvodních listů, denních záznamů a příloh.
- 8.3. Do deníku se zapisují všechny skutečnosti rozhodné pro plnění smlouvy, údaje o časovém postupu prací a jejich jakosti, zdůvodnění odchylek prováděných prací od zadávacích podkladů. V průběhu pracovní doby musí být deník na stavbě trvale přístupný.
- 8.4. Denní záznamy se do stavebního deníku zapisují čitelně a jsou podepisovány kontaktní osobou zhotovitele popř. jejím zástupcem zásadně v den, kdy byly práce provedeny, nebo kdy nastaly okolnosti, které jsou předmětem zápisu. Mimo kontaktní osoby může provádět potřebné záznamy v deníku pověřený pracovník objednatele a jiní k tomu zmocnění zástupci objednatele, dále orgány státního stavebního dohledu, popř. jiné příslušné orgány státní správy a k tomu zmocnění zástupci zhotovitele. Jestliže kontaktní osoba zhotovitele nesouhlasí s provedeným záznamem, je povinna připojit k záznamu do 3 pracovních dnů svoje vyjádření, jinak se má zato, že s obsahem souhlasí.

ČLÁNEK 9 – PŘERUŠENÍ DÍLA

- 9.1. Zhotovitel je oprávněn na nezbytně nutnou dobu a v nezbytném rozsahu přerušit provádění díla, jestliže:
- provádění díla brání vyšší moc
 - při výskytu vážných skrytých překážek bránících řádnému provádění díla, o nichž zhotovitel nevěděl, nemohl vědět, ani nemohl celou situaci přiměřeným způsobem vyřešit tak, aby nemuselo být přerušeno provádění díla (např. neočekávaný výskyt podzemních vedení bránících dalšímu postupu stavebních prací a jejich překládka)
 - dojde k zastavení provádění díla rozhodnutím k tomu příslušného státního orgánu (stavebního úřadu) nikoliv z důvodů na straně zhotovitele
- 9.2. Přerušením provádění díla z důvodů uvedených v odst. 9.1. přestávají dnem přerušení běžet lhůty tímto přerušením dotčené.
- 9.3. Při každém přerušení provádění díla je zhotovitel povinen zabezpečit rozestavěnou část zhotovovaného díla do doby znovuzahájení prací nebo ukončení smluvního závazku.

4

- 9.4. Objednatel je oprávněn přikázat zhotoviteli přerušení provádění díla na nezbytně nutnou dobu a v nezbytném rozsahu, zejména jestliže:
- pracovníci zhotovitele při práci poruší platné technické a bezpečnostní normy a předpisy
 - by vadný postup zhotovitele nepochybně vedl k podstatnému porušení smlouvy
 - je ohrožena bezpečnost zhotovovaného díla, život nebo zdraví pracujících na stavbě nebo hrozí-li jiné hospodářské škody
- 9.5. Přerušení provádění díla objednatelem z důvodů uvedených v odst. 9.4. nestaví běh smluvních lhůt tímto přerušením dotčených a nezakládá nárok zhotovitele na úhradu vícenákladů vyvolaných přerušením.

ČLÁNEK 10 – VYŠŠÍ MOC

- 10.1. Vyšší moc se pro potřeby této smlouvy rozumí událostí, které nastaly za okolností, které nemohly být odvráceny účastníky této smlouvy, které nebylo možné předvídat a které nebyly způsobeny chybou nebo zanedbáním žádné ze smluvních stran, jako např. války, revoluce, požáry, záplavy, zemětřesení, epidemie nebo dopravní embarga. Vyšší mocí není nedostatek úředního povolení ani jiný zásah orgánu státní moci v České republice.
- 10.2. Nastane-li situace vyšší moci, uvědomí příslušný účastník této smlouvy o takovém stavu, o jeho příčině a skončení druhého účastníka. Zhotovitel je povinen hledat alternativní prostředky pro splnění smlouvy.
- 10.3. Trvá-li vyšší moc déle než 6 měsíců a nenajde-li zhotovitel alternativní řešení, má objednatel právo od smlouvy odstoupit.
- 10.4. V takovém případě má objednatel povinnost dosud přijatá plnění si ponechat za sjednanou úhradu a hledat alternativní řešení ke splnění smlouvy s jiným partnerem.

ČLÁNEK 11 – ODPOVĚDNOST ZA VADY DÍLA

- 11.1. Zhotovitel se zavazuje, že dílo bude mít vlastnosti stanovené touto smlouvou, zadávací dokumentací a všemi technickými normami, které se vztahují k materiálům a pracím prováděným na základě této smlouvy, jinak vlastnosti obvyklé, a dále že bude použitelné ke smluvenému, jinak obvyklému účelu.
- 11.2. Dílo má vady, jestliže nebylo provedeno řádně a předmět díla neodpovídá požadavkům na něj kladeným zadávací dokumentací, závaznými ustanoveními technických norem a předpisů.
- 11.3. Drobné odchylky od zadávací dokumentace, které nemění přijaté řešení, nejsou vadami, jestliže byly dohodnuty předem, alespoň souhlasným zápisem smluvních stran ve stavebním deníku. Tyto odchylky je však zhotovitel povinen vyznačit v zaměření dokončené stavby.
- 11.4. Zhotovitel poskytuje na dílo záruku za jakost. Záruční lhůta na celé dílo je stanovena na **60 měsíců** (doplňte záruku – min. 60 měsíců). Záruka začíná běžet ode dne předání díla zápisem dle čl. 12.
- 11.5. Za vady vyskytnuvší se na díle po jeho dokončení odpovídá po dobu záruky zhotovitel, který na vyzvání objednatele je povinen vady odstranit v dohodnutém termínu.
- 11.6. Zhotovitel zajistí po dobu záruky odstranění případných komunikačních závad, opravu propadů obrub, slepecké dlažby, atd.
- 11.7. Objednatel bez zbytečného odkladu po jejich zjištění oznámí zhotoviteli všechny závady, které se na realizovaném díle v záruční době vyskytnou (písemně faxem, doporučeným dopisem nebo e-mailem) a v písemné reklamaci vady popíše, případně uvede, jak se projevují.
- 11.8. Po přijetí takového oznámení je zhotovitel povinen na své náklady neprodleně zahájit práci na opravě vadné části díla, pokud je reklamáce odůvodněná.
- 11.9. Menší závady, které se vyskytly v záruční době a jejichž odstranění si vyžaduje okamžitého zásahu, ale nevyžaduje účast zhotovitele, mohou být se souhlasem zhotovitele odstraněny objednatelem na náklady zhotovitele.

ČLÁNEK 12 - PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ DÍLA

- 12.1. Závazek zhotovitele provést dílo je splněn jeho řádným ukončením.
- 12.2. Objednatel se zavazuje převzít dílo provedené dle této smlouvy. Objednatel není povinen převzít dílo vykazující vady nebo nedodělky.
- 12.3. Zhotovitel písemně oznámí objednateli nejpozději 3 pracovní dny předem termín odevzdání hotového díla. Objednatel zahájí přijímací řízení bez zbytečného odkladu.
- 12.4. K přijímce díla objednateli zhotovitel předloží stejnopis stavebního deníku a doklady o technických požadavcích použitých výrobků (§ 12 zák. č. 22/1997 Sb.), dále údaje o poloze a výšce staveb vč. jejich

přípojek ve smyslu vyhlášky č. 6/1995 ÚM (pro GIS), doklad o nezávadné likvidaci veškerých odpadů vzniklých při realizaci stavby, v souladu se zákonem, příslušné prohlášení o shodě na použité materiály, hutní zkoušky, průkazné doklady o odvozu a likvidaci vyzískaných materiálů, případně další doklady požadované provozovatelem.

- 12.5. Při převzetí jednotlivých částí díla pořídí objednatel se zhotovitelem zápis o předání a převzetí díla podepsaný zástupci obou stran a to ve dvou stejnopisech. Zápis bude obsahovat zejména: zhodnocení jakosti díla (případně jeho části), identifikační údaje o díle i jeho částech, prohlášení objednatele, že dílo nebo jeho část přejímá, soupis příloh, soupis provedených změn a odchylek od zadávací dokumentace. Jeden stejnopis obdrží objednatel a jeden zhotovitel.
- 12.6. Termín předání díla se považuje za splněný, pokud dílo bylo objednatelem do uvedeného termínu převzato. Převzetím díla přecházejí vlastnická práva na objednatele. O převzetí díla bude pořízen zápis s uvedením případných vad a nedodělků a ujednaných opatření a termínů.
- 12.7. V případě, že objednatel odmítne dílo převzít, sepiší obě strany zápis, v němž uvedou svá stanoviska a jejich odůvodnění a dohodnou náhradní termín předání.

ČLÁNEK 13 – ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ


- 13.1. Smlouva vstupuje v platnost a účinnost dnem podpisu obou smluvních stran.
- 13.2. Měnit nebo doplňovat text smlouvy je možné jen formou písemných, vzestupně číslovaných dodatků, podepsaných zástupci obou smluvních stran.
- 13.3. Pokud by mělo v souvislosti s touto smlouvou a jejím prováděním dojít ke sporům, budou se smluvní strany snažit o řešení smírem.
- 13.4. Strany se dohodly, že se tato smlouva a vztahy z ní vyplývající řídí ustanovením Obchodního zákoníku, v platném znění.
- 13.5. Zhotovitel a objednatel prohlašují, že se nenacházejí v úpadku podle insolvenčního zákona a ani jim taková situace nehrozí a že vůči nim nebyl podán návrh na zahájení insolvenčního řízení. Byl-li vůči některé ze smluvních stran podán návrh na zahájení insolvenčního řízení, je druhá smluvní strana oprávněna od této smlouvy odstoupit.
- 13.6. Smlouva o dílo je vyhotovena ve dvou stejnopisech s platností originálu, z nichž každá smluvní strana obdrží po jednom vyhotovení.


V Hradci Králové dne 1. 8. 2013

V Hradci Králové dne - 9. 08. 2013

ZHOTOVITEL:

OBJEDNATEL:


Ing. Miloš Král, jednatel


Ing. Jiří Henzl, ředitel

NOVOSTAV s.r.o.
Střelecká 672
HRADEC KRÁLOVÉ
TEL./FAX: 495 267 729




Správce rozpočtu

SOUPIS PRACÍ

014 Ul. Dělnická, Koželužská, V Domkách - oprava chodníků

Stavba:

Objekt: SO 101 CHODNÍKY

Rozpočet: 1 Chodníky

Objednavatel: Technické služby Hradec Králové

Zhotovitel dokumentace: STRADA HK spol. s r.o.

Základní cena: _____ Kč

Cena celková: 628 848,- Kč

DPH: 132 058,- Kč

Cena s daní: 760 906,- Kč

Měrné jednotky: M2

Počet měrných jednotek: 1 420,00

Náklad na měrnou jednotku: _____ Kč

Vypracoval zadání: Ing. Aleš Dejmeš

Vypracoval nabídku:

Datum zadání: 14.5.2013

Datum vypracování nabídky:

D

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 014 Ul. Dělnická, Koželužská, V Domkách - oprava chodníků
 Objekt: SO 101 CHODNÍKY
 Rozpočet: 1 Chodníky

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
0			Všobecné konstrukce a práce				
1	014111		POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S I	M3	220,13	60,00	13 207,80
			Technická specifikace: Položka obsahuje veškeré poplatky provozovatelí skládky související s uložením odpadu na skládce.				
2	02610		ZKOUŠENÍ KONSTRUKCÍ A PRACÍ ZKUŠEBNOU ZHOTOVITELE	KČ	1,00	5 000,00	5 000,00
			5 zkoušek Edef.2				
			Technická specifikace: zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými zkouškami				
3	02720		POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ REGULACI A OCHRANU DOPRAVY	KČ	1,00	2 000,00	2 000,00
			omezení stání v ulicích 10 ks dopravních značek				
			Technická specifikace: zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými zařízeními				
4	02730		POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ OCHRANU INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ	KČ	1,00	800,00	800,00
			vytyčení inženýrských sítí				
			Technická specifikace: zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými zařízeními				
5	02944		OSTAT POŽADAVKY - DOKUMENTACE SKUTEČ PROVEDENÍ V DIGIT FORMĚ	KČ	1,00	4 000,00	4 000,00
0			Všobecné konstrukce a práce				25 007,80
1			Zemní práce				
6	11120		ODSTRANĚNÍ KŘOVIN	M2	21,00	10,00	210,00
			ořezání živého plotu v ul. Koželužská				
			Technická specifikace: odstranění travin, křovin a stromů do průměru 100 mm				
			doprava dřevin bez ohledu na vzdálenost				
			spaleni na hromadách nebo štěpkování				
7	11130		SEJMUTÍ DRNU	M2	18,90	45,00	850,50
			Technická specifikace: včetně vodorovné dopravy a uložení na skládce				
8	11313		ODSTRANĚNÍ KRYTU VOZOVEK A CHODNÍKŮ S ASFALTOVÝM POJIVEM	M3	72,12	260,00	18 751,20
			Technická specifikace: Položka obsahuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládce a poplatku za skládku (pokud zadávací dokumentace nestanoví jinak).				
9	11315		ODSTRANĚNÍ KRYTU VOZOVEK A CHODNÍKŮ Z BETONU	M3	0,04	2 500,00	100,00
			Technická specifikace: Položka obsahuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládce a poplatku za skládku (pokud zadávací dokumentace nestanoví jinak).				

9

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 014 Ul. Dělnická, Koželužská, V Domkách - oprava chodníků
 Objekt: SO 101 CHODNÍKY
 Rozpočet: 1 Chodníky

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
10	11317		dokumentace nestanoví jinak). ODSTRAN KRYTU VOZOVEK A CHODNÍKŮ Z DLAŽEB KOSTEK uložení na skládku investora - bez poplatku	M3	0,70	450,00	315,00
11	11318		Technická specifikace. Položka obsahuje veškerou manipulaci s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku (pokud zadávací dokumentace nestanoví jinak). ODSTRANĚNÍ KRYTU CHODNÍKŮ Z DLAŽDIC zámková dlažba, vč. uložení na sousední pozemek - bez poplatku	M3	1,86	1 520,00	2 827,20
12	11332		Technická specifikace. Položka obsahuje veškerou manipulaci s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku (pokud zadávací dokumentace nestanoví jinak). ODSTRANĚNÍ PODKLADŮ VOZOVEK A CHODNÍKŮ Z KAMENIVA NESTMELENEHO alternativní položka k pol. č. 11335	M3	1,00	420,00	420,00
13	11333		Technická specifikace. Položka obsahuje veškerou manipulaci s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku (pokud zadávací dokumentace nestanoví jinak). ODSTRANĚNÍ PODKLADU VOZOVEK A CHODNÍKŮ S ASFALT POJIVEM	M3	-6,73	1 150,00	-7 739,50
14	11334		Technická specifikace. Položka obsahuje veškerou manipulaci s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku (pokud zadávací dokumentace nestanoví jinak). ODSTRANĚNÍ PODKLADU VOZOVEK A CHODNÍKŮ S CEMENT POJIVEM alternativní položka k pol. č. 11335	M3	1,00	1 550,00	1 550,00
15	11335		Technická specifikace. Položka obsahuje veškerou manipulaci s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku (pokud zadávací dokumentace nestanoví jinak). ODSTRANĚNÍ PODKLADU VOZOVEK A CHODNÍKŮ Z BETONU	M3	138,15	405,00	55 950,75
16	11351		Technická specifikace. Položka obsahuje veškerou manipulaci s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku (pokud zadávací dokumentace nestanoví jinak). ODSTRANĚNÍ ZÁHONOVÝCH OBRUBNÍKŮ	M	66,00	55,00	3 630,00
17	11355		Technická specifikace. Položka obsahuje veškerou manipulaci s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku (pokud zadávací dokumentace nestanoví jinak). ODSTRANĚNÍ OBRUB Z DLAŽEBNÍCH KOSTEK JEDNODUCHÝCH na skládku investora - bez poplatku	M	2,50	55,00	137,50

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 014 Ul. Dělnická, Koželužská, V Domkách - oprava chodníků

Objekt: SO 101 CHODNÍKY

Rozpočet: 1 Chodníky

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
--------	---------	-----	------	----	----------	--------	--------

Technická specifikace: Položka obsahuje veškerou manipulaci s vybouranou suťí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku a poplatku za skládku (pokud zadávací dokumentace nestanoví jinak).

18	12371	ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TR. 1-4	vč. odvozu a uložení na skládku trvalou	M3	218,24	300,00	65 472,00
----	-------	---	---	----	--------	--------	-----------

Technická specifikace:

- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem
- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapážené
- ošetření výkopu po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření
- zřízení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění
- zřízení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stíněných prostorech a pod.
- příplatek za lepidlo
- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)
- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)
- potřebné snížení hladiny podzemní vody
- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů
- vytahování a nošení výkopku
- svažování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy
- eventuelně nutné druhotné rozpojení odstřelené horniny
- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadléků
- pažení, vzepření a rozeptání vč. přepážování
- hradící a štětové stěny dočasné (adekvátně platí ustanovení k pol. 1151,2)
- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů
- zhutnění podloží, případně i svahů vč. svažování
- zřízení stupňů v podloží a lavic na svazích, není-li pro tyto práce zřízena samostatná položka
- udržování výkopu a jeho ochrana proti vodě
- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopu a ve výkopu
- třídění výkopku
- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávek (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)

19	18110	ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TR. 1-4		M2	1 419,60	10,00	14 196,00
----	-------	---	--	----	----------	-------	-----------

Technická specifikace: Veškeré práce jsou obsaženy v textu položky včetně vyrovnání výškových rozdílů. Míru zhutnění určuje projekt.

Zemní práce

156 670,65

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 014 Ul. Dělnická, Koželužská, V Domkách - oprava chodníků
 Objekt: SO 101 CHODNÍKY
 Rozpočet: 1 Chodníky

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
5	20 56330	Komunikace	VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI	M3	283,92	790,00	224 296,80
		Technická specifikace:	- dodání směsi, posířku, náteru, dlažeb nebo dílců v požadované kvalitě - očištění podkladu případně zřízení spojovací vrstvy - uložení směsi, dlažby nebo dílců a provedení náterů a posířků dle předepsaného technologického předpisu - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úpravu napojení, ukončení a těsnění podél obručníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod., nestanoví-li zadávací dokumentace jinak - těsnění, tmelení a výplň spar a otvorů - úpravu dilatačních spar a povrchu vrstvy				
21	56360		VOZOVKOVÉ VRSTVY Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU vč. získání ze skládky investora, R-mat	M3	85,18	720,00	61 329,60
		Technická specifikace:	- dodání směsi, posířku, náteru, dlažeb nebo dílců v požadované kvalitě - očištění podkladu případně zřízení spojovací vrstvy - uložení směsi, dlažby nebo dílců a provedení náterů a posířků dle předepsaného technologického předpisu - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úpravu napojení, ukončení a těsnění podél obručníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod., nestanoví-li zadávací dokumentace jinak - těsnění, tmelení a výplň spar a otvorů - úpravu dilatačních spar a povrchu vrstvy				
22	582615		KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM BAREV TL 80MM DO LOŽE Z KAM	M2	112,25	590,00	66 227,50
		hmátová úprava					
		Technická specifikace:	- dodání směsi, posířku, náteru, dlažeb nebo dílců v požadované kvalitě - očištění podkladu případně zřízení spojovací vrstvy - uložení směsi, dlažby nebo dílců a provedení náterů a posířků dle předepsaného technologického předpisu - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úpravu napojení, ukončení a těsnění podél obručníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod., nestanoví-li zadávací dokumentace jinak - těsnění, tmelení a výplň spar a otvorů - úpravu dilatačních spar a povrchu vrstvy				

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 014 Ul. Dělnická, Koželušská, V Domkách - oprava chodníků
Objekt: SO 101 CHODNÍKY
Rozpočet: 1 Chodníky

Poř. Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Cellkem
5	Komunikace	Položka zahrnuje všechny práce pro zřízení plně funkčního dlaždeného krytu, t.j. včetně lože, ukončení dlažby a její provedení do předepsaného tvaru a pohledové úpravy, včetně výplně spar a otvorů a pod.				351 853,90
8	Potrubi					
23	899112	POKLOPY LITINOVÉ SAMOSTATNÉ	KUS	4,00	2 600,00	10 400,00
		Technická specifikace: Položka samostatné poklopy, samostatné míře zahrnuje i rány				
24	89921	VÝŠKOVÁ ÚPRAVA POKLOPŮ	KUS	4,00	550,00	2 200,00
		Technická specifikace: - položka výškové úpravy zahrnuje všechny nutné práce a materiály pro zvýšení nebo snížení zařízení (včetně nutné úpravy stávajícího povrchu vozovky nebo chodníku).				
25	89922	VÝŠKOVÁ ÚPRAVA MŘÍŽÍ	KUS	2,00	550,00	1 100,00
		Technická specifikace: - položka výškové úpravy zahrnuje všechny nutné práce a materiály pro zvýšení nebo snížení zařízení (včetně nutné úpravy stávajícího povrchu vozovky nebo chodníku).				
26	89923	VÝŠKOVÁ ÚPRAVA KRYČÍCH HRNCŮ	KUS	2,00	350,00	700,00
		Technická specifikace: - položka výškové úpravy zahrnuje všechny nutné práce a materiály pro zvýšení nebo snížení zařízení (včetně nutné úpravy stávajícího povrchu vozovky nebo chodníku).				
8	Potrubi					14 400,00
9	Ostatní konstrukce a práce					
27	91721	ZÁHONOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ	M	22,50	210,00	4 725,00
		Technická specifikace: Popisy prací zahrnují veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a složení, případně s uložení. Položka obruby a zpomalovací prahy zahrnuje i betonové lože i boční betonovou opěrku.				
28	91743	CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z KAMENNÝCH KRAJINÍKŮ	M	9,30	225,00	2 092,50
		vč. získání ze sklady investora				
		Technická specifikace: Popisy prací zahrnují veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a složení, případně s uložení. Položka obruby a zpomalovací prahy zahrnuje i betonové lože i boční betonovou opěrku.				
29	91783	VÝŠKOVÁ ÚPRAVA OBRUB Z KRAJINÍKŮ	M	194,10	300,00	58 230,00
		Technická specifikace: Položka výšková úprava obrub zahrnuje jejich vytrhání, očištění, manipulaci, nové betonové lože a osazení. Případně nutné doplnění novými obrubami se				

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 014 Ul. Dělnická, Koželušská, V Domkách - oprava chodníků

Objekt: SO 101 CHODNÍKY

Rozpočet: 1 Chodníky

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
30	919111		uveďte v položkách 9172 až 9177. ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 50MM	M	329,60	45,00	14 832,00
31	96615		Technická specifikace - veškeré práce jsou obsaženy v textu položky BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z PROSTÉHO BETONU	M3	0,37	2 800,00	1 036,00

odstranění bet. úseků místo chybějících krajníků, popř. nájezdů v místech kde nejsou sníženy krajníky.

Technická specifikace - zahrnují veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku a poplatku za skládku,
- zahrnují veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů (zvláště vyhlášky č.324/1990 Sb.).

Ostatní konstrukce a práce

9

80 915,50

628 847,85

Celkem:

NOVOSTAV s.r.o.
Sřelecká 672
HRADEC KRÁLOVÉ
TEL./FAX: 495 267 729

TECHNICKÉ SLUŽBY
HRADEC KRÁLOVÉ
9.06.2013
OBJEDNATELNA
17.4.73
100000