

Smlouva o výkonu technického dozoru

uzavřená podle ustanovení § 2430 násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění
pozdějších předpisů

(dále jen „Smlouva“)

Smluvní strany

Objednatel**České přístavy, a.s.**

se sídlem: Praha 7, Jankovcova 6, PSČ 17000

IČ: 452 74 592

DIČ: CZ45274592

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1579

zastoupena: Ing. Miloslav Černý, předseda představenstva

bankovní spojení: Komerční banka, a.s., Praha

č. účtu: 13703071/0100

osoba oprávněná jednat za objednatele ve věcech smluvních: Ing. Miloslav Černý

osoba oprávněná jednat za objednatele ve věcech technických: Ing. Miloslav Černý

(dále jen „Objednatel“)

a

Technický dozor**Centrum stavebního inženýrství a.s.**

se sídlem: Pražská 810/16, 102 00 Praha 10

IČ: 452 74 860

DIČ: CZ45274860

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1595

zastoupena: Ing. Antonínem Novotným, generálním ředitelem a na základě plné moci

osoba oprávněná jednat za Technický dozor ve věcech smluvních: Ing. Antonín Novotný

osoba oprávněná jednat za Technický dozor ve věcech technických: Ing. Jaromír Žilka

bankovní spojení: KOMB Praha 1

č. účtu: 2901101/0100

(dále jen „Technický dozor“ nebo „TDI“)



Článek I. PŘEDMĚT A ÚČEL SMLOUVY

1.1. Účelem této Smlouvy je zajištění výkonu technického dozoru investora (Objednatele), poskytování odborné technické pomoci a administrace akce v návaznosti na dotace poskytnuté Objednateli v souvislosti s dotační výzvou EU CEF 2015 dle grantové dohody č. INEA/CEF/TRAN/M2015/1138714 (dále jen „**činnost TDI**“) při realizaci stavby „*Přístav Mělník, připojovací komunikace podél kolejí*“ a stavby „*Zabezpečení přejezdu v km 2,067 vlečky České přístavy a.s.*“ Investorem stavby je společnost České přístavy, a.s.

1.2. Předmětem této Smlouvy je závazek Technického dozoru zajistit a vykonávat pro Objednatele jeho jménem a na jeho účet činnost TDI vedoucí k naplnění účelu této Smlouvy, to vše řádně, včas a s odbornou péčí. Objednatel se zavazuje, že za řádně a včas provedené činnosti TDI dle této Smlouvy uhradí TDI dohodnutou cenu a poskytne TDI dohodnutou součinnost. Při výkonu činností TDI Technický dozor uplatní veškeré náměty a postupy směřující k hospodárnému zajištění činnosti TDI a maximální odborné a technické úrovni výkonu činností TDI a bude hájit zájmy Objednatele.

1.3. Technický dozor výslovně prohlašuje, že je právně a odborně způsobilý k uzavření této Smlouvy a k výkonu činnosti TDI podle této Smlouvy.

Článek II. OBSAH A ROZSAH ČINNOSTÍ TDI

2.1. Technický dozor se v rámci výkonu činnosti TDI zavazuje provádět zejména níže uvedené činnosti:

- seznámení se s podklady, dle nichž se připravuje realizace stavby; včetně projektové dokumentace, jakož i obsahem realizačních smluv, zejména smlouvy o dílo, která bude uzavřena s vybraným dodavatelem (zhotovitel), a další dokumentací vztahující se ke stavbě „*Přístav Mělník, připojovací komunikace podél kolejí*“ a ke stavbě „*Zabezpečení přejezdu v km 2,067 vlečky České přístavy a.s.*“ (tyto stavby společně v této Smlouvě i jen „projekt“);
- seznámení se s vydanými rozhodnutími, sděleními, stanovisky a vyjádřeními, vydanými v souvislosti s přípravou projektu, včetně obsahu stavebního povolení;
- spolupráce, zastupování Objednatele a jednání s dotčenými orgány veřejné moci, dotčenými organizacemi a ostatními subjekty v rámci stavebního řízení, a to v plném rozsahu, který vyplývá z veškeré dokumentace potřebné pro bezvadnou realizaci projektu „*Přístav Mělník, připojovací komunikace podél kolejí*“ a „*Zabezpečení*“



přejezdu v km 2,067 vlečky České přístavy a.s.“; toto jednání bude vždy vedeno po předchozím odsouhlasení Objednatele;

- spolupráce, zastupování Objednatele a jednání s dotčenými orgány veřejné moci, dotčenými organizacemi a ostatními subjekty v rámci kolaudačního řízení; dohled nad odstraňováním kolaudačních závad;
- kontrola projektové a inženýrské činnosti projektanta a ostatních autorizovaných inženýrů a techniků z hlediska splnění podmínek projektové dokumentace, realizační smlouvy a obecně závazných právních předpisů;
- kontrola a zajišťování dodržování podmínek stanovených příslušnými dokumenty včetně stavebního povolení a opatření státního stavebního dohledu, kontrola zapracování podmínek stavebního povolení do dokumentace;
- zajišťování/péče o systematickou aktualizaci, resp. doplňování dokumentace, dle níž se stavba realizuje, jakož i evidence dokumentace dokončených částí stavby;
- předání a převzetí prostoru staveniště (pracoviště) dodavateli stavebních a technologických prací (včetně zabezpečení zápisu do stavebního/montážního deníku), jakož i vytýčení staveniště a inženýrských sítí před zahájením prací;
- zapisování stanoviska TDI k odchylkám od projektové dokumentace nebo od povinností zhotovitele stanovených ve smlouvě o dílo, resp. vyplývajících z platných právních předpisů či příslušných norem, do stavebního/montážního deníku; o těchto odchylkách je TDI povinen současně bezodkladně informovat Objednatele; TDI je povinen vždy bezodkladně informovat Objednatele o všech neodstranitelných, resp. jakýchkoli závažných vadách a o všech závažných okolnostech a předkládat v této souvislosti návrhy řešení, resp. dalšího postupu za účelem řádného průběhu stavby;
- denní dohled v rozsahu odpovídajícím potřebám stavby a povinnostem vyplývajícím ze Smlouvy, příslušných právních předpisů a/nebo norem, a to nejméně vždy v rozsahu 8 hodin týdně;
- dohled nad řádným vedením stavebního/montážního deníku a provádění průběžných zápisů včetně zápisů zjištěných nesouladů zapsaných provedených prací se skutečným stavem stavby, resp. kontroly zápisů učiněných zhotovitelem, zda odpovídají faktickému stavu věci, jakož i uvedení případného oponentního názoru TDI, resp. vyjádření TDI za stranu Objednatele;
- zvýšený dohled v závislosti na provádění prací se zvýšeným rizikem ohrožení života a zdraví;
- dohled nad dodržováním podmínek stavebního povolení, podmínek opatření státního stavebního dohledu a plněním podmínek obsažených ve smlouvě o dílo, platných právních předpisech a/nebo příslušných normách ze strany zhotovitele stavby;
- provádění kontroly kvality a souladu prováděných prací a užitých materiálů či technologií/technických postupů s projektovou dokumentací, smlouvou o dílo, technickými normami, právními předpisy, rozhodnutími dotčených orgánů veřejné správy, resp. požadavky či zájmy Objednatele;

Projekt je spolufinancován z programu Evropské unie Nástroj pro propojení Evropy.

Za tuto publikaci odpovídá pouze její autor. Evropská unie nenes odpovědnost za jakékoliv využití informací v ní obsažených.



Spolufinancováno Evropskou unií
Nástroj pro propojení Evropy

- zajišťování a účast za stranu Objednatele ve změnových řízeních, projednávání dodatků a změn stavby/projektu, které nezvyšují náklady na projekt/stavbu, neprodlužují lhůty výstavby a nezhoršují parametry stavby; ostatní změny a doplňky projektu/stavby je TDI povinen vždy předem předkládat s vlastním stanoviskem/doporučením k rozhodnutí Objednateli, přičemž následně TDI zajišťuje a účastní se za stranu Objednatele ve změnových řízeních, projednávání dodatků a změn stavby/projektu při zohlednění rozhodnutí Objednatele. Prověřování a posuzování změn z hlediska věcného a cenového ve spolupráci se zástupcem Objednatele, schvalování změnových listů zpracovaných zhotovitelem po předchozím vyjádření Objednatele, vedení agendy spojené s posuzováním změn, vydání stanovisek k předložené změně a doporučení dalšího postupu zástupci Objednatele, které bude směřovat k odmítnutí změny nebo k jejímu schválení, evidence rozhodnutí Objednatele k předloženým změnám apod.;
- osobní kontrola a osobní převzetí částí díla/stavby, které budou při dalším provádění stavby zakryty a/nebo se stanou nepřístupnými (TDI je povinen se dostavit na výzvu zhotovitele stavby či Objednatele, učiněnou alespoň 3 dny předem, k provedení kontroly a převzetí prací, jež budou zakryty a/nebo se stanou nepřístupnými; pokud se TDI ke kontrole nedostaví, má se za to, že TDI práce převzal bez připomínek nebo souhlasí se stanoviskem zhotovitele, v takovém případě TDI odpovídá za případnou újmu/škodu, která v důsledku nezkontrolování takovýchto zakrytých/nepřístupných prací vznikne);
- průběžné a systematické pořizování fotodokumentace průběhu stavby včetně dokumentace zakrývaných částí stavby, vedení instalací, detailů řešení apod.;
- spolupráce s projektantem a zhotovitelem stavby, zajišťování a výkon opatření na odstraňování vad a nedodělků zjištěných na dokumentaci, jakož i případných překážek při realizaci stavby/projektu a řešení vzniklých problémů a kolizí, včetně spolupráce s projektantem provádějícím autorský dozor, zejména pokud jde o soulad realizovaných dodávek prací/plnění s projektovou dokumentací;
- kontrola průběhu přejímek, kontrola a zapisování výsledků prováděných a předepsaných smluvních zkoušek, materiálů, konstrukcí a prací;
- kontrola postupu prací dle časového harmonogramu stavby a smluv na realizaci stavby (smluv o dílo), uplatňování námitek, reklamací, resp. upozornění dodavatelů na nedodržení termínů či dalších podmínek plnění, zpracování a prezentace návrhů na efektivnější a hospodárnější průběh realizace výstavby, včetně přípravy podkladů pro uplatnění smluvních sankcí;
- kontrola řádného uskladnění materiálů, strojů a konstrukcí na staveništi,
- přímá kontrola a dohled nad prováděním předepsaných zkoušek materiálů; kontrolních měření přítomnosti azbestových vláken, konstrukcí a stavebních prací, kontrola jejich výsledků a vyžadování předání dokladů, které prokazují kvalitu prováděných prací a dodávek (atesty, protokoly, certifikáty/prohlášení o shodě, revizní zprávy apod.);
- návrhy aktualizací smluvních vztahů v průběhu realizace stavby;



- organizace pravidelných kontrolních dnů na stavbě minimálně 1x týdně, vč. vypracování zápisu;
- zajištění administrativního vedení stavby, tj. zejména pečlivá evidence a archivace zápisů, dokladů a dokumentace stavebního dozoru včetně fotodokumentace, zpráv, zjišťovacích protokolů, dokladů prokazujících kvalitu prováděných prací a dodávek, faktur, kopií stavebních deníků a dalších dokumentů včetně vedení potřebné evidence o čerpání rozpočtu (ve finanční i věcné skladbě) a v souvislosti s tím vypracování návrhů na zpracování případných doplňků rozpočtu zhotovitelem (návrh na zpracování případných doplňků rozpočtu musí být vždy předem písemně odsouhlasen Objednatелеm);
- poskytování informací a odborných konzultací Objednateli a dalším účastníkům stavby a dotčeným subjektům;
- kontrola dokončených provedených prací minimálně 2x měsíčně, vždy ale k poslednímu dni měsíce;
- kontrola věcné a cenové správnosti a úplnosti oceňovacích podkladů a daňových dokladů (faktur, dodacích listů, soupisů plnění/provedených prací sloužících jako podklad k fakturaci atd.) včetně jejich souladu s uzavřenými smlouvami na realizaci stavby (smlouvy o dílo) a jejich včasné předkládání Objednateli s případnými komentáři/stanovisky/doporučeními k rozhodnutí Objednateli;
- kontrola faktur, jejich souladu s uzavřenými smlouvami a jejich předkládání k likvidaci Objednateli; v případě nevyřešených rozporů upozorní TDI neprodleně Objednatele na tyto skutečnosti. TDI dále stvrzuje věcnou a cenovou správnost faktur předložených zhotovitelem svým podpisem, sledování čerpání finančních prostředků včetně vypracování měsíčního výkazu čerpání rozpočtu stavby;
- kontrola čerpání nákladů, dohled nad dodržováním finančního harmonogramu projektu;
- hlášení archeologických nálezů včetně související koordinace postupu;
- spolupráce s pracovníky dodavatelů při zajišťování a provádění opatření na odvrácení nebo omezení škod při ohrožení stavby, života a zdraví či jakýchkoli majetkových hodnot, včetně ohrožení živelnými událostmi;
- uplatňování námětů směřujících k zhospodárnění budoucího provozu/užívání dokončené stavby;
- bezodkladné informování Objednatele o všech závažných okolnostech, které se vyskytnou při provádění stavby, včetně zpracování návrhů na příslušná vhodná opatření;
- poskytnutí veškeré součinnosti při zabezpečení vydání kolaudačního souhlasu, zajištění vydání kolaudačního souhlasu, případně povolení na předčasné užívání stavby nebo její části včetně zajištění všech potřebných dokladů;
- průběžná příprava podkladů pro závěrečné hodnocení stavby, příprava podkladů pro převzetí stavby či jakékoli její části;



- převzetí stavby bez vad a nedodělků od zhotovitele stavby na základě protokolu o předání a převzetí stavby mezi zhotovitelem stavby, Technickým dozorem, Objednatelem, který zpracuje zhotovitel stavby;
- kontrola odstranění případných vad a nedodělků, včetně těch nebránících užívání stavby, zjištěných kdykoli v průběhu provádění stavby, jakož i při řízení o předání a převzetí stavby v dohodnutých termínech;
- kontrola a připomínkování dokumentace skutečného provedení stavby, protokolů a dokladů o provedených zkouškách nezbytných k vydání kolaudačního souhlasu a jejich převzetí za Objednatele; dokumentaci skutečného provedení stavby opatří TDI svým razítkem a podpisem na znak souladu této dokumentace se skutečností na každé samostatné části této dokumentace (zpráva, výkres apod.);
- kontrola dokladů nutných pro předání a převzetí stavby, resp. jakékoli její části, včetně dokladů o likvidaci odpadů; kontrola dokladů nutných pro zkušební provoz, uvedení do trvalého provozu a vydání kolaudačního rozhodnutí;
- přímá kontrola zaměření skutečného provedení stavby;
- kontrola souladu prostorové polohy stavby s projektovou dokumentací;
- kontrola dodržování zásad ochrany životního prostředí;
- příprava podkladů pro užívání stavby a účast na závěrečné kontrolní prohlídce stavby;
- kontrola vyklizení staveniště dodavateli včetně zhotovitele stavby;
- předání veškerých informací a dokumentů vztahujících se ke stavbě a činnosti TDI;
- předání kompletní dokumentace stavby k archivaci Objednatele po vydání kolaudačního souhlasu;
- spolupráce, poradenská činnost a koordinace s Objednatelem při uplatňování požadavků vyplývajících z kolaudačního souhlasu;
- zpracování písemné závěrečné zprávy o hodnocení stavby, která obsahuje seznam veškerých předávaných dokumentů, hodnocení stavby a další informace,
- spolupráce s autorským dozorem (projektantem stavby) Objednatele;
- spolupráce s koordinátorem bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi;
- případně zpracování návrhu způsobu zajištění staveniště do výběru nového dodavatele stavby (např. zajištění ostrahy, oplocení, nepřerušného provozu apod.), poskytnutí součinnosti znalci při zhotovování soupisu prací a kontrola soupisu provedených prací v případě předčasného ukončení smlouvy o zhotovení stavby uzavřené mezi Objednatelem a zhotovitelem stavby;
- poskytovat odbornou technickou pomoc a doporučení, konzultace, součinnost, jakož i poskytování informací a dokumentů Objednateli, to vše vždy bezodkladně na výzvu Objednatele a v požadovaném rozsahu;
- podávat Objednateli zprávy o průběhu realizace stavby (zejména e-mailem, telefonicky, písemně a/nebo osobně) a bez zbytečného informovat Objednatele o veškerých závažných okolnostech souvisejících s realizací stavby/projektu;



- zajišťovat (v rozsahu a termínech dle požadavků Objednatele) podklady pro administraci akce, jakož i jakoukoli součinnost ve vztahu k orgánům veřejné moci, dotačním orgánům a/nebo kontrolním orgánům.

2.2. Do předmětu plnění dle této Smlouvy jsou zahrnuty i činnosti/práce v tomto článku výše výslovně neuvedené, které však jsou k řádnému plnění technického dozoru nezbytné, a o kterých TDI vzhledem ke své odbornosti a zkušenostem měl nebo mohl vědět či je předpokládat. Provedení těchto činností však v žádném případě nezvyšuje sjednanou cenu plnění.

2.3. Technický dozor je povinen poskytovat plnění dle této Smlouvy vždy řádně a včas, v souladu se zájmy Objednatele. Technický dozor výslovně bere na vědomí a souhlasí s tím, že pro Objednatele představují řádné, včasné a bezvadné plnění a dodržování termínů, a to jak dle této Smlouvy, tak i dle jednotlivých realizačních smluv na stavbu/projekt, podstatné náležitosti a podmínky plnění příkazu Technickým dozorem.

Článek III. PRÁVA A POVINNOSTI TDI

3.1. Technický dozor bude vykonáván v místě stavby „*Přístav Mělník, připojovací komunikace podél kolejí*“ a stavby „*Zabezpečení přejezdu v km 2,067 vlečky České přístavy a.s.*“, jejichž specifikace tvoří Přílohu č. 6, a na pracovišti TDI na adrese sídla TDI, podle povahy té které činnosti. Technický dozor je povinen plnit termíny činnosti TDI dle této Smlouvy, jakož i dle soupisu prací (harmonogram zhotovitele stavby).

3.2. Technický dozor se zavazuje provádět výkon činnosti TDI s náležitou odbornou péčí dle pokynů Objednatele a v souladu se zájmy Objednatele. TDI v plném rozsahu odpovídá za řádné a včasné provedení činnosti TDI dle této Smlouvy a v souladu s platnými právními předpisy.

3.3. Zjistí-li TDI při výkonu činností TDI nedodržení projektové dokumentace stavby, smlouvy o dílo, platných právních předpisů či příslušných norem, uvědomí bez zbytečného odkladu o této skutečnosti Objednatele. Dodavatele stavby uvědomí v případě nebezpečí z prodlení. V odůvodněných případech uvede stručnou charakteristiku porušení dokumentace a tomu odpovídající důsledky.

3.4. Technický dozor je povinen bezodkladně oznámit Objednateli veškeré okolnosti, které zjistí při výkonu činnosti TDI a jež mohou mít vliv na změnu pokynů technického dozoru v rámci plnění předmětu Smlouvy.

3.5. Technický dozor je kdykoliv v průběhu realizace stavby povinen upozornit Objednatele na nevhodnost jeho pokynů a postupů, případně na zjevný rozpor úkonů Objednatele s projektovou dokumentací pro provádění stavby, stavebním povolením, zadávací dokumentací, smlouvou o dílo se zhotovitelem stavby nebo jiným souvisejícím dokumentem či právním předpisem, resp. normou.



3.6. Pokud Technický dozor některý z úkonů k vykonání činností dle této Smlouvy nebo dle díkce platných právních předpisů či příslušných norem neprovede nebo nezajistí, bude toto opomenutí považováno za podstatné porušení Smlouvy ze strany Technického dozoru.

3.7. Technický dozor není oprávněn bez předchozího písemného souhlasu Objednatele nechat se při výkonu činností dle této Smlouvy zastupovat třetí osobou.

3.8. Technický dozor je povinen mít zajištěnu 100% náhradu fyzické osoby technického dozoru pro případ, že z prokazatelně objektivních důvodů nebude schopen po určitou dobu vykonávat činnost TDI (např. pracovní neschopnost apod.). Tímto není dotčeno ujednání čl. III. odst. 3.7. shora.

3.9. Bez ohledu na jakákoli další ustanovení této Smlouvy je TDI povinen zachovat mlčenlivost o všech informacích a skutečnostech, ať již v jakékoli podobě písemné či ústní, o nichž se v souvislosti s výkonem činností technického dozoru dle této Smlouvy dozvěděl. Veškeré tyto informace jsou považovány za důvěrné. Zpřístupnění jakýchkoli informací důvěrného charakteru podléhá vždy předchozímu písemnému souhlasu Objednatele. TDI se zavazuje přijmout náležitá opatření za účelem zabránění jakémukoliv neoprávněnému přístupu k těmto informacím. Porušení těchto povinností TDI se považuje za podstatné porušení smlouvy na straně TDI. TDI výslovně prohlašuje, že je obeznámen s povinnostmi uveřejňování informací ve smyslu zákona č. 105/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, a povinnostmi uveřejňování informací ve smyslu zákona o zadávání veřejných zakázek. TDI není oprávněn využívat důvěrné informace a dokumenty k jinému účelu než k plnění svých povinností vyplývajících z této Smlouvy. Závazek mlčenlivosti dle tohoto ujednání trvá po dobu účinnosti této Smlouvy a dále po dobu 10 let od ukončení právních vztahů z této Smlouvy.

3.10. Technický dozor v plném rozsahu odpovídá za škodu na věcech převzatých od Objednatele k vyřizování záležitostí dle této Smlouvy i za škody na věcech převzatých pro Objednatele při zařizování takových záležitostí.

3.11. Technický dozor bez předchozího písemného souhlasu Objednatele nebude rozhodovat o jakémkoliv finanční a materiálové změně včetně postupu prací mající vliv na změnu ceny stavby dle smlouvy o dílo se zhotovitelem.

3.12. Technický dozor povede pracovní výkazy, ve kterých bude zaznamenávat výkony činnosti TDI na konci každého měsíce, ve kterém provedl (uskutečnil) svoje pracovní výkony. Pracovní výkaz předloží Technický dozor na výzvu Objednateli k nahlédnutí. Kopie pracovního výkazu za příslušné účtované období předloží Technický dozor Objednateli vždy předem ke schválení, písemně schválený pracovní výkaz pak tvoří přílohu daňového dokladu za toto období. Rozsah výkonu činnosti TDI bude podléhat schválení Objednatele.

3.13. TDI se zavazuje nepřijímat jakémkoliv odměny, plnění či provize v souvislosti s přípravou a realizací stavby mimo ceny technického dozoru dle této Smlouvy.



3.14. TDI odpovídá za škodu/újmu v plném rozsahu dle platné právní úpravy. Pro případ poškození pověsti a/nebo dobrého jména Objednatele se TDI výslovně zavazuje uhradit Objednateli vždy též nemajetkovou újmu poskytnutím přiměřeného zadostiučinění.

3.15. TDI se zavazuje Objednatele vždy informovat bez zbytečného odkladu o všech úkonech, prováděných na základě této Smlouvy a poskytnout Objednateli na jeho výzvu kopie veškerých dokumentů vztahujících se k jakýmkoli jednáním TDI v rámci plnění této Smlouvy.

3.16. TDI, jakožto příkazník, se v souvislosti s plněním této Smlouvy zavazuje, že poskytne Objednateli, jakožto příkazci, a dále všem kontrolním orgánům vč. dotačních orgánů/osobám při těchto kontrolách veškerou požadovanou součinnost včetně předání veškerých dokumentů a informací (včetně elektronického formátu), jakož i poskytnutí přístupu k místům a prostorám, v nichž je nebo byly projekt nebo činnost TDI prováděny, to vše bez jakéhokoli omezení jak po dobu účinnosti této Smlouvy, tak i kdykoli po ukončení účinnosti této Smlouvy, nejméně však vždy po dobu stanovenou dotačními podmínkami.

3.17. TDI je povinen bezodkladně vždy na výzvu Objednatele předat Objednateli veškeré podklady, dokumenty a informace, které získal v souvislosti se svou činností pro Objednatele.

3.18. TDI je povinen oznamovat Objednateli všechny okolnosti, které zjistil při výkonu činnosti podle této Smlouvy a jež mohou mít vliv na změnu pokynů Objednatele, zejména náměty, které by mohly zvýšit užitnou hodnotu stavby, z hospodárnit její provoz, snížit náklady výstavby nebo výstavbu jinak zefektivnit. TDI je povinen účastnit se veškerých jednání a porad týkajících se předmětu této Smlouvy, bude-li k tomu Objednatelem vyzván.

3.19. Výchozí a další písemné podklady a informace poskytnuté Objednatelem či získané v průběhu realizace plnění této Smlouvy uchovává TDI při vynaložení péče řádného hospodáře do doby ukončení plnění této Smlouvy u sebe, poté je bezodkladně v celém rozsahu předá Objednateli.

Článek IV. PRÁVA A POVINNOSTI OBJEDNATELE

4.1. Objednatel se zavazuje za řádně a včas provedenou činnost TDI dle této Smlouvy zaplatit TDI cenu sjednanou v této Smlouvě.

4.2. Objednatel zajistí pro TDI nezbytné podmínky pro výkon sjednané činnosti TDI, v tomto smyslu zejména oznámí TDI jako osobu vykonávající technický dozor zhotoviteli stavby a zajistí, aby TDI dostával potřebné podklady týkající se realizace stavby a kontrolních dnů stavby.

4.3. Objednatel se zavazuje poskytnout Technickému dozoru potřebnou součinnost nutnou k řádnému plnění povinností Technického dozoru z této Smlouvy vyplývajících.

4.4. Objednatel se zavazuje předat Technickému dozoru do 7 dnů od uzavření této Smlouvy zejména tyto podklady:



- a) kopii projektové dokumentace stavby včetně soupisu prací (harmonogram zhotovitele stavby),
- b) předpokládaný rozpočet stavby,
- c) kopie územního rozhodnutí o umístění stavby, stavebního povolení, vodohospodářského povolení, rozhodnutí drážního úřadu
- d) informace vztahující se k podmínkám dotace „Obecné podmínky grantové dohody“.

4.5. Další podklady (jako např. smlouva se zhotovitelem stavby nebo s koordinátorem BOZP) budou Technickému dozoru Objednatelem předány průběžně, po jejich uzavření.

4.6. Objednatel se zavazuje umožnit Technickému dozoru (tzn. zaměstnancům Technického dozoru, kteří se budou podílet na zařízení záležitostí dle této Smlouvy) vstup do prostoru staveniště stavby.

4.7. Objednatel má právo na to, aby byl ze strany TDI průběžně informován o průběhu činností, které jsou předmětem plnění dle této Smlouvy, a to ve formě písemných či ústních zpráv v četnosti dle dohody smluvních stran a dále průběžně informován ústní formou při osobních jednáních nebo telefonicky, pokud z povahy a závažnosti věci nevyplývá, že je potřebná písemná forma styku.

4.8. V případě potřeby udělí Objednatel Technickému dozoru plnou moc. Výslovně se však ujednává, že Technický dozor není oprávněn za Objednatele uzavírat (ať již ústně či písemně) a podepisovat žádné smlouvy, dodatky ke smlouvám, uznání závazku, splátkové kalendáře, rozpočty apod.

Článek V. DOBA PLNĚNÍ, MÍSTO PLNĚNÍ

5.1. Místem výkonu činnosti TDI je místo stavby „*Přístav Mělník, připojovací komunikace podél kolejí*“ a stavby „*Zabezpečení přejezdu v km 2,067 vlečky České přístavy a.s.*“ nebo na pracovišti TDI na adrese sídla TDI.

5.2. Výkon činnosti TDI zahájí Technický dozor ihned po uzavření této Smlouvy, resp. dle povahy až v souvislosti se zahájením realizace/přípravy projektu ze strany zhotovitele stavby, dojde-li k tomu až v období po podpisu této Smlouvy.

5.3. Výkon činnosti TDI bude ukončen nejpozději do 21 dnů po předání a převzetí stavby mezi Objednatelem a zhotovitelem stavby bez vad a nedodělků, a to předáním kompletní dokumentace o průběhu výstavby včetně dokumentace skutečného provedení stavby a veškerých dalších dokumentů vztahujících se ke stavbě a činnosti TDI Objednateli.

5.4. V případech, že by došlo k prodloužení lhůty provedení stavby mezi zhotovitelem a Objednatelem, dojde i k odpovídajícímu prodloužení lhůty plnění činností TDI dle této Smlouvy.



Článek VI. CENA, FAKTURACE A PLATEBNÍ PODMÍNKY

6.1. Cena za poskytnutí činnosti TDI dle této Smlouvy je sjednána na celkovou cenu ve výši 272.250,- Kč včetně DPH, přičemž tato cena bez DPH činí 225.000,- Kč.
Sazba DPH činí 21%. DPH činí 47.250,-Kč.

6.2. Cena za poskytnutí činnosti TDI dle této Smlouvy je stanovena jako pevná, maximální, nepřekročitelná a nejvýše přípustná, zahrnující veškeré náklady související s plněním této Smlouvy, to vše po celou dobu účinnosti této Smlouvy.

6.3. V případě zvýšení sazby DPH se o zvýšenou část DPH zvyšuje cena za poskytnutí plnění dle této Smlouvy. V případě snížení sazby DPH se o sníženou část DPH snižuje cena za poskytnutí předmětu plnění dle této Smlouvy technického dozoru.

6.4. Cena zahrnuje veškeré náklady související s činností TDI dle této Smlouvy, zejména, nikoli však výlučně, veškeré hotové výdaje, administrativní a jiné pomocné práce, náhradu za promeškaný čas, cestovní výdaje, telekomunikační a poštovní náklady, náklady na množení dokumentace a dokladů, náklady pojistného, mzdové náklady zaměstnanců a spolupracovníků TDI, soudní, správní popřípadě jakékoliv jiné poplatky, znalecké posudky, odborné konzultace, překlady, odborné expertizy aj. Smluvní strany tímto sjednávají a TDI výslovně souhlasí s tím, že cena zahrnuje veškeré náklady a výdaje TDI spojené s plněním této Smlouvy; TDI nemá nad rámec ceny dle čl. VI. odst. 6.1. této Smlouvy nárok na úhradu žádných jiných/dalších nákladů, výdajů či plnění.

6.5. Fakturace bude prováděna měsíčně, a to poměrnou částkou (poměrnou částí se rozumí taková měsíční výše fakturace, která odpovídá poměru měsíční fakturace zhotovitele stavby k celkové ceně vyplývající z platné smlouvy o dílo mezi Objednatelem a zhotovitelem stavby). Součet těchto poměrných částek nesmí převýšit celkovou cenu uvedenou v čl. VI. odst. 6.1. Podkladem pro úhradu ceny za plnění dle čl. VI odst. 6.1 této Smlouvy je daňový doklad - faktura, kterou je Technický dozor oprávněn vystavit Objednateli nejpozději do 5 dnů po skončení běžného kalendářního měsíce, v němž byla činností TDI vykonávána. Cena bude hrazena Objednatelem bankovním převodem v české měně.

6.6. Daňový doklad – faktura musí obsahovat veškeré náležitosti daňového dokladu stanovené v zákoně č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, a musí obsahovat zejména tyto náležitosti:

- evidenční číslo Smlouvy, označení účetního dokladu a jeho pořadové číslo
- identifikační údaje TDI včetně DIČ
- identifikační údaje Objednatele včetně DIČ
- popis obsahu účetního dokladu
- datum vystavení
- datum uskutečnění zdanitelného plnění
- výši ceny bez daně celkem
- sazbu daně
- výši daně celkem zaokrouhlenou dle příslušných předpisů



- cenu celkem včetně daně
- podpis odpovědné osoby TDI
- pracovní výkaz odsouhlasený Objednatelem
- název projektu („Přístav Mělník, připojovací komunikace podél kolejí“ a „Zabezpečení přejezdu v km 2,067 vlečky České přístavy a.s.“)

Místem pro doručení daňového dokladu je sídlo Objednatele na adrese: Jankovcova 6, 170 04 Praha 7, případně sídlo Objednatele uvedené v obchodním rejstříku, bude-li se lišit od této uvedené adresy.

6.7. Objednatel neposkytuje zálohy.

6.8. Splatnost faktury se sjednává v délce 30 dnů od jejího doručení Objednateli. Datem úhrady se rozumí datum odepsání částky k úhradě z účtu Objednatele ve prospěch účtu Technického dozoru. Případně-li datum splatnosti daňového dokladu na den pracovního volna nebo pracovního klidu, posouvá se termín splatnosti na nejbližší pracovní den po tomto dni.

6.9. V případě, že daňový doklad nebude obsahovat náležitosti ve smyslu čl. VI. odst. 6.6. této Smlouvy nebo bude obsahovat jiné nedostatečnosti nebo nesprávnosti, vrátí Objednatel Technickému dozoru daňový doklad k přepracování či doplnění náležitostí s uvedením, v čem spatřuje vady dokladu, a to nejpozději do pěti dnů po jeho obdržení. Oprávněným vrácením faktury přestává běžet lhůta její splatnosti. TDI vystaví novou fakturu se správnými údaji a dnem doručení Objednateli začíná běžet nová 30-denní lhůta splatnosti.

6.10. Technický dozor prohlašuje, že:

- a) nemá v úmyslu nezaplatit daň z přidané hodnoty u zdanitelného plnění podle této Smlouvy;
- b) mu nejsou známy skutečnosti nasvědčující tomu, že se dostane do postavení, kdy by nemohl DPH zaplatit;
- c) nezkrátí daň nebo nevyhlásí daňovou výhodu.

6.11. Technický dozor prohlašuje, že není ve smyslu ust. § 106a zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, tzv. nespolehlivým plátcem. Smluvní strany se dohodly, že v případě, že Objednatel jako příjemce zdanitelného plnění bude ručit ve smyslu ust. § 109 zákona o DPH za nezaplacenou DPH (zejména v případě, že bude TDI prohlášen za nespolehlivého plátce), je Objednatel oprávněn odvést DPH přímo na účet příslušného správce daně. Odvedením DPH na účet příslušného správce daně v případech dle předchozí věty se považuje tato část ceny zdanitelného plnění za řádně uhrazenou. Objednatel je povinen o provedení úhrady DPH dle tohoto odstavce vydat poskytovateli zdanitelného plnění písemný doklad. Objednatel má právo odstoupit od této smlouvy v případě, že TDI bude v průběhu trvání této Smlouvy prohlášen za nespolehlivého plátce.

Veškeré bezhotovostní platby vůči Technickému dozoru budou Objednatelem zasílány výhradně na bankovní účet, který je správcem daně zveřejněn způsobem umožňujícím dálkový přístup (ve smyslu § 109 zákona o DPH).



Článek VII. POJIŠTĚNÍ

7.1 Technický dozor se zavazuje po celou dobu trvání této Smlouvy, jakož i po celou dobu trvání závazků z této Smlouvy vyplývajících, mít uzavřenu v postavení pojištěného pojistnou smlouvu s pojišťovnou na pojištění odpovědnosti za škody způsobené při výkonu činnosti dle této Smlouvy s jednorázovým pojistným plněním minimálně ve výši 15 000 000 Kč za jednu škodní událost. TDI je povinen ke dni podpisu této Smlouvy doložit Objednateli rozsah pojištění dle tohoto odstavce předložením originálu dokladu o uzavření pojistné smlouvy.

7.2 V případě jakýchkoli změn v pojištění je Technický dozor povinen bezodkladně předložit Objednateli originál nebo ověřenou kopii dokladu o uzavření nové pojistné smlouvy, případně jejího dodatku. Tímto není dotčeno ujednání čl. VII. odst. 7.1. shora.

7.3 Porušení povinnosti dle čl. VII. odst. 7.1 a/nebo 7.2 se považuje za podstatné porušení smlouvy na straně Technického dozoru.

7.4 Náklady na pojištění nese Technický dozor a tyto jsou v plném rozsahu zahrnuty ve sjednané ceně za plnění Smlouvy.

7.5 Technický dozor se zavazuje uplatnit veškeré pojistné události související s poskytováním plnění dle této Smlouvy u pojišťovny bez zbytečného odkladu a poskytnout Objednateli veškeré informace a doklady.

Článek VIII. SANKCE

8.1 Pro případ, že Objednatel bude v prodlení s úhradou řádně vystavené faktury, je Technický dozor oprávněn účtovat Objednateli úrok z prodlení ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý den prodlení po termínu splatnosti faktury, a to až do doby zaplacení dlužné částky a Objednatel je povinen takto účtovaný úrok z prodlení zaplatit.

8.2 Technický dozor odpovídá za řádné plnění svých povinností stanovených touto Smlouvou a platnými právními předpisy. V případě porušení povinností technického dozoru stanovených touto Smlouvou či platnými právními předpisy je Objednatel oprávněn požadovat na Technickém dozoru zaplacení smluvní pokuty ve výši 20.000 Kč za každý jednotlivý případ takového porušení povinností a Technický dozor se zavazuje takto požadovanou smluvní pokutu Objednateli zaplatit. Sjednáním ani zaplacením smluvní pokuty není dotčeno právo Objednatele na náhradu újmy/škody.

8.3 Pro případ prodlení Technického dozoru s plněním termínů činnosti TDI stanovených dle soupisu prací (harmonogram zhotovitele stavby) je Objednatel oprávněn požadovat na Technickém dozoru za každý jednotlivý případ takového porušení zaplacení smluvní pokuty ve výši 0,15 % z celkové ceny za poskytnutí činnosti TDI dle článku VI odst. 6.1 a Technický dozor se zavazuje takto požadovanou smluvní pokutu Objednateli zaplatit. Sjednáním ani



zaplacením smluvní pokuty není dotčeno právo Objednatele na náhradu újmy/škody.

8.4 Smluvní pokuty, úroky z prodlení a náhrady újmy/škody jsou splatné do 15 dnů ode dne, kdy je povinné straně doručena písemná výzva oprávněné strany k jejich zaplacení. Výši smluvních pokut považují obě smluvní strany za přiměřenou, zejména s přihlédnutím k nákladům, rizikům a škodám spojeným vadným plněním TDI, jakož i sankcím, resp. jakýmkoli opatřením uloženým příslušnými orgány veřejné moci či kontrolními a/nebo dotačními orgány apod.

8.5 V případě porušení povinností technického dozoru je Objednatel oprávněn na náklady TDI zajistit provedení nápravných opatření, pokud je jejich provedení možné a povede ke splnění předmětu této Smlouvy. Tímto nejsou dotčeny další případné nároky Objednatele vůči TDI.

Článek IX. UKONČENÍ SMLUVNÍHO VZTAHU

9.1 Tuto Smlouvu je možné ukončit ze strany Objednatele nebo Technického dozoru, a to buď dohodou smluvních stran, odstoupením některé ze smluvních stran z důvodů předpokládaných touto Smlouvou nebo ze zákonných důvodů nebo výpovědí dle této Smlouvy. Ujednáním tohoto článku IX. není dotčeno právo Objednatele ukončit Smlouvu z důvodů stanovených zákonem.

9.2 Od této Smlouvy lze odstoupit v případě podstatného porušení povinností jednou smluvní stranou, jestliže je toto porušení povinností označeno za podstatné touto Smlouvou nebo zákonem. Odstoupení je účinné dnem doručení písemného oznámení o odstoupení druhé smluvní straně.

9.3 Smluvní strany se dohodly, že za podstatné porušení Smlouvy považují:

- (i) nedodržení, resp. porušení dohodnutého předmětu plnění Technickým dozorem,
- (ii) prodlení s plněním závazku vyplývajícího ze Smlouvy ze strany Technického dozoru po dobu delší než 15 dnů,
- (iii) neuzavření pojistné smlouvy Technickým dozorem dle čl. VII. Smlouvy,
- (iv) porušení povinností Technického dozoru ve smyslu čl. III. odst. 3.4., odst. 3.5. této Smlouvy.

9.4 Objednatel je oprávněn Smlouvu kdykoliv částečně nebo v celém rozsahu vypovědět bez udání důvodu. Nestanoví-li výpověď pozdější účinnost, nabývá účinnosti dnem, kdy se o ní Technický dozor dověděl nebo dovědět mohl. Od účinnosti výpovědi je Technický dozor povinen nepokračovat ve výkonu činností dle této Smlouvy, na které se výpověď vztahuje. Technický dozor je však povinen upozornit Objednatele na opatření potřebná k tomu, aby se zabránilo vzniku škody bezprostředně hrozící Objednateli nedokončením činností dle této Smlouvy. Za řádné vykonané činnosti dle této Smlouvy má Technický dozor nárok na



zaplacení poměrné části úplaty dle této Smlouvy.

Článek X. DALŠÍ UJEDNÁNÍ

10.1 Smluvní strany dále výslovně ujednávají, že ukončením této Smlouvy včetně případů ukončení výpovědí, odvoláním příkazu či odstoupením od smlouvy nejsou dotčeny závazky smluvních stran, které svým charakterem účinnost této Smlouvy přesahují, zejména pak závazky smluvních stran vyplývající z povinnosti k poskytnutí součinnosti dotčeným orgánům (orgány veřejné moci včetně Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže, kontrolní orgány včetně orgánů finanční kontroly a dotační orgány) dle této Smlouvy, jakož i závazky ze smluvních sankcí, úroků z prodlení, smluvních pokut, z nároků na náhradu škody/újm (včetně povinnosti TDI k náhradě škody/újm vč. regresní) a ustanovení týkající se těch práv a povinností, z jejichž povahy vyplývá, že mají trvat i po ukončení této Smlouvy, dále pak závazky k odškodnění Objednatele, jakož i závazky z regresních nároků Objednatele vůči TDI v souvislosti se sankcemi uloženými příslušnými orgány veřejné moci či kontrolními a/nebo dotačními orgány, případně závazky plynoucí z povinnosti ke krácení/snížení či vrácení dotace, úhrady sankcí apod. Uvedené závazky smluvních stran trvají nadále i po ukončení účinnosti této Smlouvy z jakéhokoli důvodu.

10.2 Smluvní strany dále výslovně ujednávají, že Technický dozor nemá žádná práva vůči Výkonné agentuře pro inovace a sítě (INEA) (v textu též jako „**Agentura**“) ve smyslu grantové dohody č. INEA/CEF/TRAN/M2015/1138714, akce č. 2015-CZ-TM-0406-W (v textu též jako „**Grantová dohoda**“).

10.3 Smluvní strany dále výslovně sjednávají, že Technický dozor je povinen plnit při provádění úkolů dle této Smlouvy a v přímé souvislosti s tím i další povinnosti uvedené v Příloze č. 4 k této Smlouvě.

10.4 Pro účely vyloučení jakýchkoli pochybností tímto smluvní strany výslovně sjednávají, že na Technický dozor se vztahují veškeré požadavky, jež se ve smyslu grantové dohody č. INEA/CEF/TRAN/M2015/1138714, akce č. 2015-CZ-TM-0406-W mají vztahovat na poskytovatele plnění tvořících součást akce.

10.5 Technický dozor souhlasí s uveřejněním Smlouvy a jejích dodatků na internetových stránkách Objednatele a na profilu Objednatele.

10.6 Vztahy smluvních stran neupravené touto Smlouvou se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku. Pro účely vyloučení pochybností strany výslovně sjednávají, že touto Smlouvou nejsou dotčena žádná práva, jež Objednateli přísluší dle platné právní úpravy. Strany se dohodly, že obchodní zvyklosti nemají přednost před žádným ustanovením zákona, a to ani před ustanovením zákona, jež nemá donucující účinky.

10.7 Spory vzniklé z této Smlouvy nebo v souvislosti s ní se budou smluvní strany snažit



řešit dohodou. V případě, že k dohodě nedojde, pak prostřednictvím obecných soudů.

10.8 Každá ze smluvních stran je povinna bezodkladně uvědomit druhou smluvní stranu o změně údajů v záhlaví této Smlouvy.

10.9 Bez předchozího písemného souhlasu Objednatele není Technický dozor oprávněn převést/postoupit práva a povinnosti plynoucí z této Smlouvy na třetí osobu. Porušení těchto povinností je považováno za podstatné porušení Smlouvy. Objednatel není oprávněn k jednostrannému postoupení této Smlouvy jako celku. Technický dozor na sebe přebírá nebezpečí změny okolností ve smyslu ust. § 1765 občanského zákoníku.

10.10 Výslovně se tímto ujednává, že TDI není oprávněn pohledávky za Objednatelem vzniklé na základě této Smlouvy postoupit třetí osobě bez předchozího písemného souhlasu Objednatele.

10.11 Technický dozor prohlašuje, že se dostatečně seznámil se všemi podklady vyplývajícími ze Smlouvy a s podmínkami staveniště, a že je považuje za dostatečné ke stanovení reálných termínů dokončení.

10.12 Objednatel je oprávněn vést jednání o uzavření smlouvy, jakož i činit jednání související s jejím uzavřením a realizací, aniž by odpovídal za to, zda bude či nebude smlouva uzavřena. TDI tímto bere na vědomí a výslovně souhlasí s tím, že se ve vztahu k Objednateli vylučují pravidla dle ustanovení § 1728 a § 1729 občanského zákoníku o předšmluvní odpovědnosti Objednatele a TDI nemá právo ve smyslu § 2910 občanského zákoníku po Objednateli požadovat při neuzavření smlouvy náhradu škody, včetně jakýchkoli nákladů vynaložených v souvislosti s touto smlouvou, její přípravou, přípravou realizace plnění či samotnou realizací, jakož i ukončením. Každá smluvní strana si v takovémto případě nese náklady, které jí v těchto případech vznikly, a nemá nárok na jejich náhradu od druhé smluvní strany.

Článek XI.

ZÁVĚREČNÁ UJEDNÁNÍ

11.1. Tuto Smlouvu lze měnit pouze písemně, a to formou písemného dodatku. Takový dodatek musí být oběma smluvními stranami podepsán na téže listině s tím, že za obě strany musí být podepsán statutární zástupce.

11.2. Uplatňuje-li některá ze smluvních stran nároky vůči druhé smluvní straně, musí tak činit písemnou formou prokazatelně doručenou smluvní straně. Opomene-li některá ze smluvních stran uplatnit svá práva nebo vyžadovat plnění, která jí přísluší ze Smlouvy nebo obecně závazných právních předpisů, neznamená to, že se takových práv a plnění vzdává.

11.3. Smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech s platností originálu a každá ze smluvních stran obdrží po dvou vyhotoveních.



11.5. Stane-li se nebo ukáže-li se některé ustanovené této Smlouvy neplatným či nevymahatelným, nemá tato skutečnost žádný vliv na ostatní smluvní ustanovení. Strany se zavazují takové ustanovení bezodkladně nahradit jiným ustanovením, které co do svého účelu v nejvyšší možné míře odpovídá neplatnému či nevymahatelnému ustanovení.

11.6. Smluvní strany prohlašují, že se seznámily s celým obsahem Smlouvy, nemají pochybnosti o výkladu znění Smlouvy, uzavírají ji svobodně a vážně, a na důkaz toho připojují své podpisy.

11.7. Nedílnou součástí Smlouvy jsou přílohy:

Příloha č. 1: Územní rozhodnutí

Příloha č. 2: Stavební povolení MÚ Mělník – odbor výstavby, Stavební povolení MU Mělník – odbor životního prostředí a zemědělství

Příloha č. 3: rozhodnutí Drážního úřadu o změně rozsahu a způsobu zabezpečení; Stavební povolení Drážní úřad

Příloha č. 4: Další povinnosti TDI

Příloha č.5: Slepý rozpočet stavby

Příloha č.6: Specifikace projektu

Příloha č.7: Projektová dokumentace stavby „Přístav Mělník, připojovací komunikace podél kolejí“

Příloha č.8: Projektová dokumentace stavby „Zabezpečení přejezdu v km 2,067 vlečky České přístavy a.s.“

Příloha č.9: vzor SoD se zhotovitelem stavby

Příloha č.10: Obecné podmínky Grantové dohody

V Praze dne6.9.2018

V Praze dne6.9.2018

.....
České přístavy, a.s.

Ing. Miloslav Černý

předseda představenstva

Objednatel

.....
Centrum stavebního inženýrství a.s.

Ing. Antonín Novotný

generální ředitel a na základě plné moci

Technický dozor





Představenstvo společnosti Centrum stavebního inženýrství a .s.

ve složení :

Ing. Miloslav Černý - předseda
Ing. Aleš Hrbek - místopředseda
Mgr. Alena Černá - člen
Lukáš Černý - člen

zmocňuje

Ing. Antonína Novotného, r.č. 570808/1984, bytem U Malvazinky 20, Praha 5, PSČ 150 00, generálního ředitele společnosti Centrum stavebního inženýrství a.s. ke všem úkonům a jednáním, souvisejícím s činností jmenované společnosti, s výjimkou zcizování a zastavování nemovitého majetku.

Podle ověřovací knihy Úřadu Městské části Praha 7

poř. č. legalizace: 505/1

vlastnoručně podepsal/a

ALENA ČERNÁ, 31. 5. 1988, ČÁSLAV

Jméno/a, příjmení, datum a místo narození žadatele

PRAHA 3, JESENIOVA 1167/57

Adresa místa trvalého pobytu-adresa místa pobytu na území ČR

adresa bydliště mimo území ČR

OP 202236869

Druh a číslo dokladu, na základě kterého byly zjištěny osobní údaje.

uvedené v této ověřovací doložce

V Praze dne 4. 3. 2015

Ověřila: Petra Oždianová



Alena Černá
.....
Aleš Hrbek
.....
Mgr. Alena Černá
.....
Lukáš Černý
.....

Podle ověřovací knihy Úřadu Městské části Praha 7

poř. č. legalizace: 561/1

vlastnoručně podepsal/a

MILOSLAV ČERNÝ, 26.5.1958, NYMBURK

Jméno/a, příjmení, datum a místo narození žadatele

PRAHA 3, JESENIOVA 1167/57

Adresa místa trvalého pobytu-adresa místa pobytu na území ČR

adresa bydliště mimo území ČR


OP 203403905

Druh a číslo dokladu, na základě kterého byly zjištěny osobní údaje.

uvedené v této ověřovací doložce

V Praze dne 9. 3. 2015

Ověřila: Petra Oždianová



věřovací doložka pro legalizaci
podle ověř.knihy pošty: Praha 3

Poř.č.: 13000-056-1198

lastnoručně podepsal: LUKÁŠ ČERNÝ
datum a místo narození: 03.12.1984, ČÁSLAV, CZ
adresa pobytu: PRAHA 3
JESENIOVA 1167/57, CZ
ruh a č. předlož.dokl.totožnosti: 109706866
občanský průkaz

Praha 3 dne 10.03.2015

odpis: Úřední razítko:
autorová Marcela



OVĚŘOVACÍ DOLOŽKA PRO LEGALIZACI
Podle ověřovací knihy Úřadu městské části Praha 6
pod č. legalizace 516/3/A
vlastnoručně podepsal
jméno/a a příjmení, datum a místo narození žadatele:
ALEŠ HRBEK, 11.12.1970, PRAHA 2
adresa místa trvalého pobytu
JESENIOVA 1167/57, PRAHA 3-ŽIŽKOV
občanský průkaz č.: 112534852
V Praze 6, dne 17.3.2015
Markéta Jirásková



příloha č. 1

MĚSTSKÝ ÚŘAD MĚLNÍK
odbor výstavby a rozvoje
nám. Míru 1, PSČ 276 01 Mělník

Spis. zn.: Výst. 3-159/17/Tě
Č.j.: 2-3-159/VYS/17/Tě
Vyřizuje: Ing. Těšínská
TEL.: 315635356
FAX: 315635110
E-MAIL: h.tesinska@melnik.cz

České přístavy, a.s.
Jankovcova 6
170 00 Praha 7-Holešovice

Mělník dne 2.3.2017	
ČESKÉ PŘÍSTAVY a.s.	
Jankovcova 6, Praha 7	
Č.j.: 9.01/...../.....	Přílohy
došlo dne:	- 3 -03- 2017
<i>[Signature]</i>	
Přiděleno: <i>OD, TED, VCI, AC</i> <i>ky. Frtlik</i>	

ROZHODNUTÍ
ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ

Výroková část:

Městský úřad Mělník, odbor výstavby a rozvoje, jako stavební úřad příslušný podle § 13 odst. 1 písm. c/ zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon"), v územním řízení posoudil podle § 84 až 90 stavebního zákona žádost o vydání rozhodnutí o umístění stavby nebo zařízení (dále jen "rozhodnutí o umístění stavby"), kterou dne 17.1.2017 podal

České přístavy, a.s., IČO 45274592, Jankovcova 6, 170 00 Praha 7-Holešovice

(dále jen "žadatel"), a na základě tohoto posouzení:

- I. **Vydává** podle § 79 a 92 stavebního zákona a § 9 vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu

rozhodnutí o umístění stavby

„Přístav Mělník, připojovací komunikace podél kolejí“

(dále jen "stavba") na pozemku parc. č. 2329/1 (ostatní plocha), parc. č. 2348/1 (ostatní plocha), parc. č. 2348/2 (ostatní plocha), parc. č. 2348/3 (ostatní plocha), parc. č. 2348/4 (ostatní plocha), parc. č. 2349 (ostatní plocha), parc. č. 2350/3 (ostatní plocha), parc. č. 2354/1 (ostatní plocha), parc. č. 7915/3 (ostatní plocha), parc. č. 7916/1 (ostatní plocha), parc. č. 7916/10 (ostatní plocha), parc. č. 8083/3 (ostatní plocha), parc. č. 8083/4 (ostatní plocha), parc. č. 8102/1 (ostatní plocha), parc. č. 8102/3 (ostatní plocha) v katastrálním území Mělník.

Druh a účel umísťované stavby:

Předmětem rozhodnutí je stavba dopravní infrastruktury - komunikace, která bude sloužit pro vnitropřístavní dopravu a bude zajišťovat příjezd na zpevněnou plochu u skladové haly č.9 a k provozní budově č.p. 757. Součástí stavby je rozšíření stávající zpevněné plochy kolem skladu č.9 a úprava stávajícího přejezdu přes vlečkové koleje. Navržená výsadba dřevin tvoří náhradu za porosty vykácené v rámci stavby "Ekologizace kontejnerového terminálu a úpravy vlečkových kolejí v přístavu Mělník".

Umístění stavby na pozemku, určení prostorového řešení stavby:**Stavba se člení na tyto objekty**Objekty přípravy staveniště

SO 050 Hrubé terénní úpravy - Dojde k zasypání prohlubně v terénu o celkové ploše 2 514 m² a proměnlivé výšce 1 až 6 m. K zasypání prohlubně se použije zemina z výkopů pro komunikaci. Povrch se upraví ve sklonu 5 - 7 % ve směru východ - západ. Současně bude odstraněna betonová rampa vlevo od navrhované komunikace v km 0,115 - 0,143 trasy komunikace. Rampa se vybourá do hloubky 0,30 m pod úroveň okolního terénu.

Objekty pozemních komunikací

SO 123.2 Manipulační a odstavná plocha č.5 - Bude rozšířena stávající zpevněná plocha u skladu č.9. Celková plocha bude činit 1880 m², šířka proměnlivá v závislosti na plynule se měnící vzdálenosti mezi navrhovanou přípojevací komunikací a přilehlou vlečkovou kolejí. Podélný sklon bude do 1% v závislosti na podélném sklonu nivelety vozovky přípojevací komunikace a příčném sklonu stávající zpevněné plochy. Příčný sklon bude proměnný od 0,5% do 6,32%. Nájezd do haly č.9 bude ve sklonu 10,0 %. Odvodnění je řešeno podélným a příčným sklonem na vozovku přípojevací komunikace. Povrch plochy je navržen z asfaltového betonu

SO 130.2 Přípojevací komunikace podél kolejí - Trasa začíná napojením na vnitropřístavní komunikaci za přejezdem přes vlečkové koleje a končí napojením na stávající zpevněnou plochu u skladové haly č.9. Je řešena jako obslužná obousměrná dvoupruhová komunikace, pojižděná těžkými nákladními automobily. Celková volná šířka je 9,25 m, celková délka trasy je 0,357 km, návrhová rychlost je 30 km/h. Vozovka je navržena s jednostranným příčným sklonem 2,5 % vlevo ve směru staničení. Podélný sklon je ve vazbě na průběh terénu velmi mírný od 0,47% do 2,43%. Od km 0,184 je nezpevněná krajnice nahrazena mělkým odvodňovacím rigolem, který bude zhotoven z betonových příkopových tvárnic šířky 0,60 m osazených do betonového lože. Povrch vozovky - asfaltový beton pro obrusné vrstvy. Odvodnění - dešťové vody ze zpevněných ploch vozovky jsou v první části trasy odváděny příčným sklonem na okolní nezpevněný terén. Od km 0,184 je na levé straně komunikace mělký zpevněný odvodňovací rigol, který je v km 0,340 ukončen horskou vpustí, z níž bude voda převáděna PP potrubím DN 600 do kanalizační šachty, zřízené v rámci stavby "Mělník, přístav, protipovodňová ochrana - II.etapa a z ní odtokovým potrubím svedena do Labe. Odvodnění pláně vozovky je řešeno tratívodem DN 150 zaústěným do horské vpustí.

V místě stávajícího přejezdu bude v rámci stavby položen napájecí kabel, který umožní pozdější zřízení světelné signalizace k zabezpečení přejezdu. Přípojevací komunikace se napojí na stávající vnitropřístavní účelovou komunikaci blízko přejezdu přes vlečkové koleje.

Součástí objektu SO 130.2 je úprava stávajícího přejezdu přes vlečkové koleje. Ve vazbě na navrženou šířku komunikace se upraví šířka přejezdu přes vlečkovou kolej.č.109 ze 7,0 m na 9,0 m. Přejížděné plochy z betonových panelů se nahradí novou konstrukcí s krytem z asfaltového betonu. Ve vzdálenosti 2,30 m od osy koleje se do vozovky příčně osadí tratívod k odvedení dešťových vod z komunikace mimo přejezd.

Elektro a sdělovací objekty

SO 431.3 Osvětlení přípojevací komunikace - objekt řeší osvětlení navrhované komunikace a stávající zpevněné plochy u skladu č.9. Jeho součástí je také napájecí kabel pro zřízení světelné signalizace u přejezdu vlečkových kolejí. Stávající manipulační plocha mezi silničním mostem a provozní budovou čp.757 bude osvětlena třemi stožáry výšky 12,0 m s roztečí cca 45,0 m. U každého stožáru bude umístěn pilířový rozvaděč. Přípojevací komunikace podél kolejí bude osvětlena LED svítidly s roztečí cca 40,0 m, výška stožáru 8,0 m. Pro osvětlení přejezdu bude postaven patkový stožár C1 výšky 8,0m. Křížení kabelové trasy s komunikací se provede uložením do chrániček stejně jako při křížení s vlečkovými koleji. Základ pod stožár se provede jako pouzdrový, betonový. Napájení světelných míst se provede kabely typu CYKY-J 4x16 mm². Kabely se vyvedou z nového rozvaděče RVO umístěného u vchodu do domu čp. 757. Z tohoto rozvaděče bude také vyveden napájecí kabel CYKY -J 4 x 10 mm² pro napájení světelné signalizace přejezdu vlečkových kolejí.

Objekty pozemních staveb

SO 750 Oplocení - V km. 0,018 - 0,163 trasy stavby bude odstraněno stávající oplocení v celkové délce 175 m včetně vjezdové brány. Rušené úseky budou nahrazeny novým oplocením z drátěného pletiva s poplastováním do ocelových sloupků Ø 48 mm, osazených do betonových patek, s podezdívkou z

betonových desek 3000/300/50 mm. Celková výška plotu bude 2,15 m a délka nového oplocení bude 160 m.

Objekty úpravy území

SO 850 Vegetační úpravy - V rámci tohoto objektu je řešena povrchová úprava nebezpečných ploch zatravněním a náhradní výsadba dřevin podél připojovací komunikace. Navržená výsadba dřevin tvoří náhradu za porosty vykáčené v rámci stavby "Ekologizace kontejnerového terminálu a úpravy vlečkových kolejí v přístavu Mělník".

Vymezení území dotčeného vlivy stavby.

Stavba je umístěna v oploceném areálu stávajícího přístavu Mělník, který je součástí zastavěného území města Mělníka.

Odnětí pozemků ze ZPF:

Není třeba. Nejedná se o pozemky v ochraně ZPF.

II. Stanoví podmínky pro umístění stavby:

1. Stavba bude umístěna v souladu s grafickou přílohou rozhodnutí, která obsahuje výkres současného stavu území v měřítku 1:500 se zakreslením stavebního pozemku, požadovaným umístěním stavby, s vyznačením vazeb a vlivů na okolí, zejména vzdáleností od hranic pozemku a sousedních staveb a je součástí dokumentace k vydání územního rozhodnutí.
2. Stavba bude umístěna na pozemku parc. č. 2329/1, 2348/1, 2348/2, 2348/3, 2348/4, 2349, 2350/3, 2354/1, 7915/3, 7916/1, 7916/10, 8083/3, 8083/4, 8102/1, 8102/3 v katastrálním území Mělník.
3. Před zahájením stavby budou vytyčeny veškeré inženýrské sítě nacházející se v prostoru stavby. V blízkosti inženýrských sítí budou výkopové práce prováděny ručně.
4. Budou dodrženy podmínky MÚ Mělník, odbor životního prostředí a zem. uvedené ve stanovisku ze dne 7.12.2016 pod zn. 3882/ZP/16/LETO.

Podmínky z hlediska zákona č.254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů:

- Část dešťové kanalizace odvádějící vodu ze silničního tělesa je vodním dílem. Jedná se o potrubí z odvodňovacího rigolu DN 600. O vydání stavebního povolení bude požádán příslušný vodoprávní úřad, kterým je MÚ Mělník, OŽP a zem., vodoprávní úřad.

Podmínky z hlediska zákona č.114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů:

- Sadové úpravy budou provedeny odbornou firmou. Výsadba bude respektovat normu ČSN 83 9021 v plném rozsahu.
- Investor zajistí 5-ti letou péči o nově vysazené dřeviny (především pravidelnou záливku, kontrolu a případnou opravu kotvení dřevin, sekání trávniku a likvidace plevelů popř. likvidace buňeně, po ujetí cca po 3 letech odstranění kotvících kůlů).
- Sadové úpravy budou součástí kolaudace stavby.

Podmínky z hlediska zák. č. 185/2001 Sb., o odpadech ve znění pozdějších předpisů:

- Veškeré produkované odpady budou v místě samém podrobeny vizuální kontrole a v případě potřeby před odvozem nebo předáním vyříděny dle druhů a kategorií. Odpady budou přednostně recyklovány, případně předány k recyklaci. Původce odpadu je povinen odpady, které sám nemůže využít nebo odstranit v souladu s tímto zákonem a prováděcími předpisy, převést do vlastnictví pouze osobě oprávněné k jejich převzetí podle §12 odst.3, a to buď přímo nebo prostřednictvím k tomu zřízené právnické osoby.
- V rámci stavby je možné nakládat pouze z nekontaminovanou zemínou a jiným přírodním materiálem vytěženým během stavební činnosti, pokud je zajištěno, že tento materiál bude použit ve svém přirozeném stavu pro účely stavby v místě, na kterém byl vytěžen. Na tyto zeminy se nevztahuje zákon o odpadech. Součástí těchto zemín mohou být i různé druhy odpadů jako jsou

betony a jiné příměsi odpadů, které budou vytříděny a bude s nimi nakládáno v souladu se zákonem o odpadech.

- V případě, kdy budou k zavážení použity jiné vhodné zeminy či odpady určené k terénním úpravám, budou splňovat přípustné koncentrace škodlivin v sušině odpadů dle přílohy č.10 vyhlášky č.294/2005 Sb., o podmínkách ukládání odpadů na skládky.
 - Po dokončení stavby nebo před vydáním kolaudačního souhlasu bude odboru ŽP a Z předložena písemná zpráva o množství uložených či odvezených odpadů včetně uvedení místa původu odpadu a případných dalších laboratorních rozborů navážených zemín či odpadů z jiných lokalit, které vyhovují limitům dle vyhlášky č.294/2005 Sb. Odbor ŽP a Z, úsek odpadového hospodářství na základě této písemné zprávy vydá stanovisko ke kolaudačnímu souhlasu či užívání stavby.
5. Budou dodrženy podmínky KHS Stř. kraje, Územní pracoviště Mělník uvedené v závazném stanovisku ze dne 12.12.2016 pod č.j. KHSSC 58972/2016:
 - Musí být proveden zkušební provoz.
 - Před vydáním kolaudačního souhlasu budou předloženy výsledky měření hluku v chráněném venkovním prostoru stavby rodinného domu Okrouhlík čp. 791 a 796 (v úrovni 2.NP), před a po výstavbě účelové komunikace. V případě prokazatelného navýšení hluku budou provedena dodatečná protihluková opatření.
 6. Stavba se nachází v obvodu dráhy na pozemcích p.č. 8083/4 a 8083/3 v k.ú. Mělník. . Budou dodrženy podmínky Drážního úřadu, sekce stavební, územní odbor Praha uvedené v závazném stanovisku ze dne 10.11.2016 pod zn. MP-SOP2253/16-2/Ce, DUCR-71143/16/Ce:
 - Stavba bude provedena podle projektové dokumentace předložené Drážnímu úřadu . Případné změny této dokumentace je stavebník povinen předem projednat s Drážním úřadem.
 - Stavbou nesmí být nepříznivě ovlivněny drážní objekty a zařízení.
 - Na stavbě nesmějí být umístěna taková světla nebo barevné plochy, které by mohly vést k záměně s drážními znaky nebo mohly jinak ohrozit provoz dráhy.
 - Při provádění stavby nesmí být ohrožena bezpečnost a plynulost vlečkového provozu. Veškeré kroky při provádění stavby v obvodu dráhy – tj. harmonogram prací, nutná ochranná opatření, případné výluky kolejí apod. je třeba řádně v předstihu projednat s vlastníkem a provozovatelem dráhy.
 - Stavebník je povinen písemně oznámit Drážnímu úřadu termín zahájení uvedené stavby, a to v rozsahu stavby zasahující do obvodu dráhy
 - Po ukončení stavby požádá stavebník o vydání souhlasu k provozování stavby, který Drážní úřad vydá podle §7 odst. 3 zákona .
 7. Budou dodrženy podmínky SŽDC , st.org. , Oblastní ředitelství Ústí nad Labem uvedené s souhrnném stanovisku ze dne 1.11.2016 pod zn. 22179/2016-SŽDC-OR UNL-SOPS.:
 - Budou dodrženy podmínky Souhrnného stanoviska ČD – Telematika a.s. ze dne 16.11.2016 pod zn. 14625/2016-Če.
 8. Při realizaci stavby dojde ke styku s telekomunikačním zařízením , která jsou chráněna ochranným pásmem dle §102 zák. č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích. Budou dodrženy všeobecné podmínky uvedené v souhrnném stanovisku ČD Telematika a.s. ze dne 16.11.2016 pod zn. 14625/2016-Če.
 9. Budou dodrženy podmínky uvedené v souhlasu s činností zasahujících do ochranného pásma el. zařízení společnosti ČEZ Distribuce a.s. ze dne 22.11.2016 pod zn. 001090136677.
 10. V zájmovém území se nachází síť elektronických komunikací společnosti Česká telekomunikační infrastruktura, a.s. Při provádění stavby musí být zajištěna ochrana zařízení dle platné legislativy a dodrženy podmínky uvedené ve vyjádření společnosti Česká telekomunikační infrastruktura, a.s. ze dne 9.2.2017 pod č.j. 531345/17.
 11. Nebude-li se stavbou započato do 25.11.2018 nebo dozná-li změn v umístění, výšce nebo rozsahu bude stavba s MO ČR , Sekce ekonomická a majetková znovu projednána.
 12. O vydání stavebního povolení bude požádán MÚ Mělník, odbor výstavby a rozvoje.

Účastníci řízení na něž se vztahuje rozhodnutí správního orgánu:

České přístavy, a.s., Jankovcova 6, 170 00 Praha 7-Holešovice
Město Mělník, náměstí Míru 1/1, 276 01 Mělník 1

Odůvodnění:

Dne 17.1.2017 podal žadatel žádost o vydání rozhodnutí o umístění stavby.

Stavební úřad oznámil svým opatřením č.j. 1-3-159/VYS/17/Tě ze dne 3.2.2017 zahájení územního řízení známým účastníkům řízení a dotčeným orgánům. Současně podle ustanovení § 87 odst. 1 stavebního zákona upustil od ústního jednání, protože mu byly dobře známy poměry v území a žádost poskytovala dostatečný podklad pro posouzení záměru, a stanovil, že ve lhůtě do 15 dnů od doručení tohoto oznámení mohou účastníci řízení uplatnit své námitky a dotčené orgány svá závazná stanoviska.

Stavební úřad v provedeném územním řízení přezkoumal předloženou žádost, projednal ji s účastníky řízení a dotčenými orgány a zjistil, že jejím uskutečněním nejsou ohroženy zájmy chráněné stavebním zákonem, předpisy vydanými k jeho provedení a zvláštními předpisy. Umístění stavby je v souladu se schválenou územně plánovací dokumentací a vyhovuje obecným požadavkům na výstavbu.

K návrhu na vydání územního rozhodnutí bylo doloženo:

- Dokumentace stavby k vydání územního rozhodnutí dle přílohy č.1.vyhl.499/2006 Sb
- Doklady o vlastnictví pozemků
- Stanoviska, vyjádření DO a správců sítí v předmětné oblasti
- Doklad o zaplacení správního poplatku

Stanoviska, vyjádření sdělili:

- KÚ Stř. kraje, Odbor životního prostředí a zem., č.j. 164269/2016/KUSK ze dne 24.11.2016
- MÚ Mělník, Odbor životního prostředí a zem, zn. 3882/ZP/16/LETO ze dne 7.12.2016
- HZS Stř. kraje, územní odbor Mělník, Ev.č.ME-1015-2/2016/PD ze dne 13.12.2016
- KHS Stř. kraje, Územní pracoviště Mělník, č.j. KHSSC 58972/2016 ze dne 12.12.2016
- MO ČR, Sekce ekonomická a majetková, Sp.zn. 91471/2016-8201-OÚZ-LIT
- Drážní úřad, sekce stavební, územní odbor Praha, zn. MP-SOP2253/16-2/Ce, DUCR-71143/16/Ce ze dne 10.11.2016
- SŽDC, st. org., Oblastní ředitelství Ústí nad Labem, zn. 22179/2016-SŽDC-OR UNL-SOPS ze dne 1.11.2016
- ČD – Telematika a.s., zn. 14625/2016-Če ze dne 16.11.2016
- Povodí Labe, st.podnik, č.j. PVZ/17/4225/Fa/0 ze dne 30.1.2017
- GridServices, s.r.o., zn. 5001432754 ze dne 4.1.2017
- ČEZ Distribuce, a.s., zn. 001090136677 ze dne 22.11.2016
- KSÚS Stř. kraje, přísp.org., zn. 2849/16/KS/S/MHT/BUC ze dne 24.5.2016
- UPC ČR, s.r.o., ze dne 20.10.2016
- ČEZ Teplárenská, a.s. zn. V/Mart, ze dne 20.10.2016
- Česká telekomunikační infrastruktura, a.s., č.j. 531345/17 ze dne 9.2.2017
- Stř. vodárny, a.s. zn. P17710000442 ze dne 12.1.2017

Stavební úřad zajistil vzájemný soulad předložených závazných stanovisek dotčených orgánů vyžadovaných zvláštními předpisy a zahrnul je do podmínek rozhodnutí.

Stavební úřad rozhodl, jak je uvedeno ve výroku rozhodnutí, za použití ustanovení právních předpisů ve výroku uvedených.

Účastníci řízení - další dotčené osoby:

Povodí Labe, státní podnik, Jiří Lobkowicz, Správa železniční dopravní cesty s.o., Oblastní ředitelství Ústí nad Labem, ČD-Telematika a.s., Servis kabelových sítí Ústí nad Labem, skupina ochrany a dokumentace, ČEZ Distribuce, a. s., Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje p.o., Česká telekomunikační infrastruktura a.s.

Vypořádání s návrhy a námitkami účastníků:

- Účastníci neuplatnili návrhy a námitky.

Vypořádání s vyjádřeními účastníků k podkladům rozhodnutí:

- Podmínkám účastníků řízení (správci sítí) a DO bylo vyhověno výše uvedenými podmínkami ve výrokové části rozhodnutí.

Upozornění:

- Zahájení zemních prací bude ohlášeno v předstihu Archeologickému ústavu AV ČR, Letenská 4, 118 01 Praha 1 (§ 22 odst.1 a 2 zák.č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči , ve znění pozdějších předpisů); pro urychlení je možné kontaktovat i Regionální muzeum Mělník, nám. Míru 54, 276 01 Mělník (tel. 315 630 922, Dr. Veselá)
- Náhodné archeologické nálezy učiněné v průběhu přípravy a provádění stavby nebo její změny budou ihned ohlášeny stavebnímu úřadu a orgánu státní památkové péče - MÚ Mělník, odboru školství a kultury, oddělení památkové péče (tel. 315 365 342, 346)
- Stavebník umožní v souladu se zákonem č. 20/1987 Sb. (§ 22 odst.2), o státní památkové péči , ve znění pozdějších předpisů záchranný archeologický výzkum.
- Stavebník předloží ke kolaudačnímu souhlasu nebo k souhlasu s užíváním stavby vyjádření Archeologického ústavu AV ČR nebo organizace oprávněné k provádění archeologického výzkumu

Poučení účastníků:

Proti tomuto rozhodnutí se lze odvolat do 15 dnů ode dne jeho oznámení k Krajskému úřadu Středočeského kraje, Zborovská 11, Praha 5, odboru regionálního rozvoje podáním u zdejšího správního orgánu.

Odvolání se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a aby každý účastník dostal jeden stejnopis. Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je správní orgán na náklady účastníka. Odvoláním lze napadnout výrokovou část rozhodnutí, jednotlivý výrok nebo jeho vedlejší ustanovení. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřipustné.

Stavební úřad po dni nabytí právní moci územního rozhodnutí doručí žadateli stejnopis písemného vyhotovení územního rozhodnutí opatřený doložkou právní moci spolu s ověřenou grafickou přílohou, stejnopis písemného vyhotovení územního rozhodnutí opatřený doložkou právní moci doručí také místně příslušnému obecnímu úřadu, pokud není stavebním úřadem, a jde-li o stavby podle § 15 nebo 16 stavebního zákona, také stavebnímu úřadu příslušnému k povolení stavby.

Rozhodnutí má podle § 93 odst. 1 stavebního zákona platnost 2 roky. Podmínky rozhodnutí o umístění stavby platí po dobu trvání stavby či zařízení, nedošlo-li z povahy věci k jejich konzumaci.

„otisk úředního razítka“

Pavel Průcha
vedoucí odboru výstavby a rozvoje

Poplatek:

Správní poplatek podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích položky 17 odst. 1 písm. f) ve výši 20000 Kč byl zaplacen dne 1.3.2017.

Obdrželi:

účastníci (dodejky)

České přístavy, a.s., IDDS: vvbdksw

Město Mělník, náměstí Míru č.p. 1/1, 276 01 Mělník 1

Povodí Labe, státní podnik, IDDS: dbyt8g2

Jiří Lobkowicz, Svatováclavská č.p. 19/16, 276 01 Mělník 1

Správa železniční dopravní cesty s.o., Oblastní ředitelství Ústí nad Labem, IDDS: uccehjm

ČD-Telematika a.s., Servis kabelových sítí Ústí nad Labem, skupina ochrany a dokumentace, Bílinská č.p. 3449/30, Ústí nad Labem-centrum, 400 01 Ústí nad Labem 1

ČEZ Distribuce, a. s., IDDS: v95uqfy

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje p.o., Zborovská č.p. 81/11, 150 21 Praha 5-Smíchov

Česká telekomunikační infrastruktura a.s., IDDS: qa7425t

dotčené orgány státní správy

Hasičský záchranný sbor Středočeského kraje, územní odbor Mělník, IDDS: prqhp9p

Krajská hygienická stanice Středočeského kraje se sídlem v Praze, IDDS: hhcai8e

Drážní úřad, sekce stavební, IDDS: 5mjaaatd

MÚ Mělník, - odbor ŽP a zem., nám.Míru č.p. 1, 276 01 Mělník 1

Ministerstvo obrany ČR, Odbor ochrany územních zájmů Praha, Sekce ekonomická a majetková MO, IDDS: hjyaavk

Krajský úřad Středočeského kraje, odbor životního prostředí a zemědělství, IDDS: keebyyf

na vědomí

TRANSCONSULT s.r.o., IDDS: wbeszgc

MĚSTSKÝ ÚŘAD MĚLNÍK
odbor výstavby a rozvoje
nám. Míru 1, PSČ 276 01 Mělník

Spis. zn.: Výst. 1363/17/He
Č. j.: 1-1363/VYS/17/He
Vyřizuje: Ing. Hercíková
TEL.: 315 635 336
FAX: 315 635 110
E-MAIL: d.hercikova@melnik.cz

Mělník, dne 12. 7. 2017

Rozhodnutí zastupitelství
/

dnem 9. 8. 2017 *Rozhodnutí*

České přístavy, a.s.
Jankovcova 6
170 00 Praha 7-Holešovice

ROZHODNUTÍ STAVEBNÍ POVOLENÍ

Výroková část:

Městský úřad Mělník, odbor výstavby a rozvoje, jako stavební úřad příslušný podle § 13 odst. 1 písm. c/ zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, (dále jen "stavební zákon"), ve stavebním řízení přezkoumal podle § 108 až 114 stavebního zákona žádost o stavební povolení, kterou dne 2. 3. 2017 podala společnost

České přístavy, a.s., IČO 45274592, Jankovcova 6, 170 00 Praha 7-Holešovice

(dále jen "stavebník"), a na základě tohoto přezkoumání:

- I. Vydává podle § 115 stavebního zákona a § 18c vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu

s t a v e b n í p o v o l e n í

na stavbu:

**Přístav Mělník, připojovací komunikace podél kolejí
Mělník, Celní ul.**

(dále jen "stavba") na pozemcích č. 2348/1, 2348/2, 2348/3, 2348/4, 2349, 2350/3, 2354/1, 7915/3, 7916/1, 7916/10, 8083/3, 8083/4, 8102/3 v katastrálním území Mělník.

Stavba obsahuje:

Předmětem návrhu je stavba komunikace, která bude sloužit pro vnitro přístavní dopravu a bude zajišťovat příjezd na zpevněnou plochu u skladové haly č. 9 a k provozní budově č. p. 757. Stavba je umístěna v oploceném areálu stávajícího přístavu Mělník, který je součástí zastavěného území města Mělníka. Součástí stavby je rozšíření stávající zpevněné plochy kolem skladu č. 9.

SO 050 Hrubé terénní úpravy - Dojde k zasypání prohlubně v terénu o celkové ploše 2 514 m² a proměnlivé výšce 1 až 6 m. K zasypání prohlubně se použije zemina z výkopů pro komunikaci. Povrch se upraví ve sklonu 5 - 7 % ve směru východ - západ. Současně bude odstraněna betonová rampa vlevo od navrhované komunikace v km 0,115 - 0,143 trasy komunikace. Rampa se vybourá do hloubky 0,30 m pod úroveň okolního terénu.

SO 123.2 Manipulační a odstavná plocha č.5 - Bude rozšířena stávající zpevněná plocha u skladu č. 9. Celková plocha bude činit 1850 m², šířka proměnlivá v závislosti na plynule se měnící vzdálenost mezi navrhovanou přípojovací komunikací a přílehlou vlečkovou kolejí. Podélný sklon bude do 1% v závislosti na podélném sklonu nivelety vozovky přípojovací komunikace a příčném sklonu stávající zpevněné plochy. Příčný sklon bude proměnný od 0,5% do 6,32%. Nájezd do haly č. 9 bude ve sklonu 10,0 %. Odvodnění je řešeno podélným a příčným sklonem na vozovku přípojovací komunikace. Povrch plochy je navržen z asfaltového betonu

SO 130.2 Přípojovací komunikace podél kolejí - Trasa začíná napojením na vnitro přístavní komunikaci za přejezdem přes vlečkové koleje a končí napojením na stávající zpevněnou plochu u skladové haly č. 9. Je řešena jako obslužná obousměrná dvoupruhová komunikace, pojížděná těžkými nákladními automobily. Celková volná šířka je 9,25 m, celková délka trasy je 0,357 km, návrhová rychlost je 30 km/h. Vozovka je navržena s jednostranným příčným sklonem 2,5 % vlevo ve směru staničení. Podélný sklon je ve vazbě na průběh terénu velmi mírný od 0,47% do 2,43%. Od km 0,184 je nezpevněná krajnice nahrazena mělkým odvodňovacím rigolem, který bude zhotoven z betonových příkopových tvárnic šířky 0,60 m osazených do betonového lože. Povrch vozovky - asfaltový beton pro obrusné vrstvy.

II. Stanoví podmínky pro provedení stavby:

1. Stavba bude provedena podle projektové dokumentace, kterou vypracoval Ing. Jiří Schejbal, AI; případné změny nesmí být provedeny bez předchozího povolení stavebního úřadu.
2. Při provádění stavby je nutno dodržovat předpisy týkající se bezpečnosti práce a technických zařízení, zejména zákonem č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a také nařízením vlády 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích.
3. Při stavbě budou dodržena ustanovení vyhlášky č. 268/2009 Sb., která upravuje požadavky na provádění staveb, a příslušné technické normy.
4. Stavebník oznámí stavebnímu úřadu termín zahájení stavby.
5. Stavebník oznámí stavebnímu úřadu tyto fáze výstavby pro kontrolní prohlídky stavby:
 - a) po dokončení celé stavby pro provedení závěrečné kontrolní prohlídky.
6. Stavba bude dokončena do 2 let ode dne nabytí právní moci tohoto rozhodnutí.
7. Stavba bude prováděna stavebním podnikatelem: Název a sídlo oprávněného zhotovitele stavby stavebník ohlásí stavebnímu úřadu před zahájením prací.
8. Budou dodrženy podmínky stanoviska MÚ Mělník, odboru životního prostředí a zemědělství zn. 3882/ZP/16/LETO ze dne 7. 12. 2016:

Z hlediska zákona č.254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů:

- Část dešťové kanalizace odvádějící vodu ze silničního tělesa je vodním dílem. Jedná se o potrubí z odvodňovacího rigolu DN 600. O vydání stavebního povolení bude požádán příslušný vodoprávní úřad, kterým je MÚ Mělník, OŽP a zemědělství, vodoprávní úřad.

Z hlediska zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů

- Sadové úpravy budou provedeny odbornou firmou. Výsadba bude respektovat normu ČSN 83 9021 v plném rozsahu.
- Investor zajistí 5-ti letou péči o nově vysazené dřeviny (především pravidelnou zálivku, kontrolu a případnou opravu kotvení dřevin, sekání trávníku a likvidace plevelů popř. likvidace buřeně, po ujetí cca po 3 letech odstranění kotvících kůlů).
- Sadové úpravy budou součástí kolaudace stavby.

Z hlediska zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech ve znění pozdějších předpisů:

- Veškeré produkované odpady budou v místě samém podrobeny vizuální kontrole a v případě potřeby před odvozem nebo předáním vytríděny dle druhů a kategorií. Odpady budou přednostně recyklovány, případně předány k recyklaci. Původce odpadu je povinen odpady, které sám nemůže využít nebo odstranit v souladu s tímto zákonem a prováděcími předpisy, převést do vlastnictví pouze osobě oprávněné k jejich převzetí podle § 12 odst. 3, a to buď přímo, nebo prostřednictvím k tomu zřízené právnické osoby.
 - V rámci stavby je možné nakládat pouze s nekontaminovanou zemínou a jiným přírodním materiálem vytěženým během stavební činnosti, pokud je zajištěno, že tento materiál bude použit ve svém přirozeném stavu pro účely stavby v místě, na kterém byl vytěžen. Na tyto zeminy se nevztahuje zákon o odpadech. Součástí těchto zemín mohou být i různé druhy odpadů jako jsou betony a jiné příměsi odpadů, které budou vytríděny, a bude s nimi nakládáno v souladu se zákonem o odpadech.
 - V případě, kdy budou k zavážení použity jiné vhodné zeminy či odpady určené k terénním úpravám, budou splňovat přípustné koncentrace škodlivin v sušině odpadů dle přílohy č. 10 vyhlášky č. 294/2005 Sb., o podmínkách ukládání odpadů na skládky.
 - Po dokončení stavby nebo před vydáním kolaudačního souhlasu bude odboru ŽP a Z předložena písemná zpráva o množství uložených či odvezených odpadů včetně uvedení místa původu odpadu a případných dalších laboratorních rozborů navážených zemín či odpadů z jiných lokalit, které vyhovují limitům dle vyhlášky č. 294/2005 Sb. Odbor ŽP a Z, úsek odpadového hospodářství na základě této písemné zprávy vydá stanovisko ke kolaudačnímu souhlasu či užívání stavby.
9. Budou dodrženy podmínky uvedené ve stanovisku KHS Středočeského kraje se sídlem v Praze, územní pracoviště v Mělníku č. j. KHSSC 58972/2016 ze dne 12. 12. 2016:
- Musí být proveden zkušební provoz.
 - Před vydáním kolaudačního souhlasu budou předloženy výsledky měření hluku v chráněném venkovním prostoru stavby rodinného domu Okrouhlík č. p. 791 a 796 (v úrovni 2.NP), před a po výstavbě účelové komunikace. V případě prokazatelného navýšení hluku budou provedena dodatečná protihluková opatření.
10. Budou dodrženy podmínky uvedené ve stanovisku Krajského ředitelství policie Středočeského kraje, Územní odbor Mělník, DI č. j. KRPS-4341-7/ČJ-2017-010606 ze dne 3. 3. 2017:
- Budou dodrženy podmínky podle vyhlášky 398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb.
 - Osvětlení bude provedeno v souladu s platnými ČSN.
 - Pevné překážky musí být umístěny v minimálním bezpečnostním odstupu 0,5 m od okraje pozemní komunikace.
 - Podélné i příčné sklony budou v souladu s ČSN 73 6110 Z1.
 - Odvodnění komunikace bude provedeno v souladu s platnými ČSN.
 - Stavebně technické řešení navrhované pozemní komunikace bude řešeno dle platných ČSN (pro průjezd největších předpokládaných vozidel).
 - V rámci samotné stavby musí být dodrženy platné ČSN a nesmí docházet ke znečišťování pozemní komunikace.
 - Technologie budou voleny tak, aby docházelo k co nejmenšímu omezení provozu na pozemních komunikacích.
 - Bude umístěno V 5 (příčná čára souvislá) do míst dle návrhu. Značkou V 5 se vyznačuje především místo, kde je nutno případně zastavit vozidlo za účelem dát přednost v jízdě nebo před přejezdovým zabezpečovacím zařízením (PZZ). Přitom musí být z tohoto místa zajištěn výhled na PZZ.

- Bude užito dopravních značek a zařízení v souladu s vyhláškou č. 294/2015 Sb., kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích, v reflexním provedení v základní velikosti v provedení dle ČSN EN 12899-1. Konečné umístění dopravních značek musí odpovídat podmínkám TP 65, TP 133.
 - Místní úpravu provozu na pozemních komunikacích stanoví podle § 77 odst. 1 písm. c) zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích, příslušný silniční správní úřad.
 - V případě potřeby, bude při zásahu stavby do pozemní komunikace (včetně přípojek „IS“) a omezení obecného užívání pozemní komunikace, bude stanovena přechodná úprava provozu na pozemních komunikacích, kterou stanoví příslušný silniční správní úřad po předchozím písemném stanovisku PČR „DI Mělník“ podle § 77 odst. 2 písm. b) zákona č. 631/2000 Sb. o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů.
10. Budou dodrženy podmínky uvedené ve stanovisku Drážního úřadu, sekce stavební, územní odbor Praha pod zn. MP-SOP2253/16-2/Ce, DUCR-71143/16/Ce ze dne 10. 11. 2016:
- Stavba bude provedena podle projektové dokumentace předložené Drážnímu úřadu. Případné změny této dokumentace je stavebník povinen předem projednat s Drážním úřadem.
 - Stavbou nesmí být nepříznivě ovlivněny drážní objekty a zařízení.
 - Na stavbě nesmějí být umístěna taková světla nebo barevné plochy, které by mohly vést k záměně s drážními znaky nebo mohly jinak ohrozit provoz dráhy.
 - Při provádění stavby nesmí být ohrožena bezpečnost a plynulost vlečkového provozu. Veškeré kroky při provádění stavby v obvodu dráhy – tj. harmonogram prací, nutná ochranná opatření, případné výluky kolejí apod. je třeba řádně v předstihu projednat s vlastním a provozovatelem dráhy.
 - Stavebník je povinen písemně oznámit Drážnímu úřadu termín zahájení uvedené stavby, a to v rozsahu stavby zasahující do obvodu dráhy
 - Po ukončení stavby požádá stavebník o vydání souhlasu k provozování stavby, který Drážní úřad vydá podle §7 odst. 3 zákona.
11. Budou dodrženy podmínky uvedené ve vyjádření SŽDC, s. o. zn. 22179/2016-SŽDC-OR UNL-ŠOPS ze dne 1. 11. 2016:
- Budou dodrženy podmínky souhrnného stanoviska ČD – Telematika a.s. zn. 14625/2016-Če ze dne 16. 11. 2016.
12. Ve vyznačeném zájmovém území stavby se nachází síť elektronických komunikací společnosti Česká telekomunikační infrastruktura, a.s., je proto nutné dodržet podmínky uvedené ve vyjádření této společnosti č. j. 531345/17 ze dne 9. 2. 2019.
13. Stavba a s ní související činnosti zasahují do ochranných pásem zařízení v majetku ČEZ Distribuce, a.s., je proto nutné dodržet podmínky uvedené ve vyjádření této společnosti pod zn. 001090136677 ze dne 22. 11. 2016.
14. Je nutné dodržet podmínky uvedené ve vyjádření společnosti Středočeské vodárny, a.s. pod zn. P15710021354 ze dne 11. 11. 2015.
15. K závěrečné kontrolní prohlídce stavby stavebník předloží:
- Doklad o vytyčení stavby zpracovaný oprávněnou osobou – geodetem,
 - stavební deník,
 - doklady o výsledcích předepsaných zkoušek,
 - doklad o likvidaci odpadu ze stavby,
 - projektovou dokumentaci ověřenou stavebním úřadem ve stavebním řízení,
 - doklady o ověření požadovaných vlastností výrobků a další doklady stanovené v podmínkách stavebního povolení,
 - expertní list (archeologové),
 - geodetické zaměření skutečného provedení stavby.

Účastníci řízení na něž se vztahuje rozhodnutí správního orgánu:

České přístavy, a.s., Jankovcova 6, 170 00 Praha 7-Holešovice
Město Mělník, náměstí Míru 1/1, 276 01 Mělník 1

Odůvodnění:

Dne 2. 3. 2017 podal stavebník žádost o vydání stavebního povolení na výše uvedenou stavbu, uvedeným dnem bylo zahájeno stavební řízení. Stavební úřad vydal územní rozhodnutí o umístění stavby č. j. 2-3-159/VYS/17/Tě ze dne 2. 3. 2017.

Stavební úřad oznámil opatřením ze dne 19. 6. 2017 zahájení stavebního řízení známým účastníkům řízení a dotčeným orgánům. Současně podle ustanovení § 112 odst. 2 stavebního zákona upustil od ohledání na místě a ústního jednání, protože mu poměry staveniště byly dobře známy a žádost poskytovala dostatečné podklady pro posouzení stavby, a stanovil, že ve lhůtě do 10 dnů od doručení tohoto oznámení mohou účastníci řízení uplatnit své námítky a dotčené orgány svá stanoviska.

Stavební úřad v provedeném stavebním řízení přezkoumal předloženou žádost z hledisek uvedených v § 111 stavebního zákona, projednal ji s účastníky řízení a s dotčenými orgány a zjistil, že jejím uskutečněním nebo užíváním nejsou ohroženy zájmy chráněné stavebním zákonem, předpisy vydanými k jeho provedení a zvláštními předpisy. Projektová dokumentace stavby splňuje obecné požadavky na výstavbu a podmínky územního rozhodnutí o umístění stavby. Stavební úřad v průběhu řízení neshledal důvody, které by bránily povolení stavby.

Stanoviska sdělili:

- MÚ Mělník, odboru životního prostředí a zemědělství zn. 3882/ZP/16/LETO ze dne 7. 12. 2016.
- MÚ Mělník, Oddělení služeb, správy a údržby komunikací pod zn. 155814/S*UK/15/IVEG ze dne 1. 12. 2015.
- Krajské ředitelství policie Středočeského kraje, Územní odbor Mělník, DI pod č. j. KRPS-4341-7/ČJ-2017-010606 ze dne 3. 3. 2017.
- KHS Středočeského kraje se sídlem v Praze, územní pracoviště v Mělníku pod č. j. KHSSC 58972/2016 ze dne 12. 12. 2016.
- Krajský úřad Středočeského kraje, odbor životního prostředí a zemědělství pod č. j. 164269/2016/KUSK ze dne 24. 11. 2016.
- HZS Středočeského kraje, územní odbor Mělník pod ev. č. ME-1015-2/2016/PD ze dne 13. 12. 2016.
- Ministerstvo obrany ČR, Sekce ekonomická a majetková, odbor ochrany územních zájmů a řízení programu nemovité infrastruktury Praha pod spis. zn. 91471/2016-8201-O*UZ-LIT ze dne 23. 11. 2016.
- Česká telekomunikační infrastruktura, a.s. pod č. j. 531345/17 ze dne 9. 2. 2019.
- Středočeské vodárny, a.s. pod zn. P17710000442 ze dne 12. 1. 2017.
- Povodí Labe, s. p. pod č. j. PVZ/17/4225/Fa/0 ze dne 30. 1. 2017.
- Drážní úřadu, sekce stavební, územní odbor Praha pod zn. MP-SOP2253/16-2/Ce, DUCR-71143/16/Ce ze dne 10. 11. 2016
- SŽDC, s. o. zn. 22179/2016-SŽDC-OŘ UNL-SOPS ze dne 1. 11. 2016.
- ČD – Telematika a.s. pod zn. 14625/2016-Če ze dne 16. 11. 2016.
- GridServices, s.r.o. pod zn. 5001432754 ze dne 4. 1. 2017.
- ČEZ Distribuce, a.s. pod zn. 001090136677 ze dne 22. 11. 2016.
- UPC Česká republika s.r.o. ze dne 20. 10. 2016.
- T-Mobile Czech Republic a.s. ze dne 23. 10. 2016.
- Středočeské vodárny, a.s. pod zn. P15710021354 ze dne 11. 11. 2015.
- GridServices, s.r.o., zn. 5001432754 ze dne 4. 1. 2017.
- České telekomunikace pod zn. UPTS*OS 127031/2015 ze dne 6. 12. 2015.

- ČEZ Teplárenská a.s. pod zn. V/Mart ze dne 20. 10. 2016.
- ČEZ ICT Services, a.s. pod zn. 0200513848 ze dne 20. 10. 2016.

Stavební úřad zajistil vzájemný soulad předložených závazných stanovisek dotčených orgánů vyžadovaných zvláštními předpisy a zahrnul je do podmínek rozhodnutí.

Stavební úřad rozhodl, jak je uvedeno ve výroku rozhodnutí, za použití ustanovení právních předpisů ve výroku uvedených.

Účastníci řízení - další dotčené osoby:

Povodí Labe, státní podnik, Jiří Lobkowicz, Správa železniční dopravní cesty s. o., Oblastní ředitelství Ústí nad Labem, ČD-Telematika a.s., Servis kabelových sítí Ústí nad Labem, skupina ochrany a dokumentace, ČEZ Distribuce, a. s., Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje p. o., Česká telekomunikační infrastruktura a.s.

Účastníci neuplatnili návrhy a námítky a k podkladům rozhodnutí se nevyjádřili.

Poučení účastníků:

Proti tomuto rozhodnutí se lze odvolat do 15 dnů ode dne jeho oznámení ke Krajskému úřadu Středočeského kraje, Zborovská 11, Praha 5, odboru územního plánování a stavebního řádu podáním u zdejšího správního orgánu.

Odvolání se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a aby každý účastník dostal jeden stejnopis. Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je správní orgán na náklady účastníka. Odvoláním lze napadnout výrokovou část rozhodnutí, jednotlivý výrok nebo jeho vedlejší ustanovení. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřipustné.

Stavební úřad po dni nabytí právní moci stavebního povolení zašle stavebníkovi jedno vyhotovení ověřené projektové dokumentace a štítek obsahující identifikační údaje o povolené stavbě. Další vyhotovení ověřené projektové dokumentace zašle vlastníkově stavby, pokud není stavebníkem. Stavebník je povinen štítek před zahájením stavby umístit na viditelném místě u vstupu na staveniště a ponechat jej tam až do dokončení stavby, případně do vydání kolaudačního souhlasu; rozsáhlé stavby se mohou označit jiným vhodným způsobem s uvedením údajů ze štítku.

Stavba nesmí být zahájena, dokud stavební povolení nenabude právní moci. Stavební povolení pozbývá platnosti, jestliže stavba nebyla zahájena do 2 let ode dne, kdy nabylo právní moci.

Zahájení zemních prací bude ohlášeno v předstihu Archeologickému ústavu AV ČR, Letenská 4, 118 01 Praha 1 (§ 22 odst. 1 a 2 zák. č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů); pro urychlení je možné kontaktovat i Regionální muzeum Mělník, nám. Míru 54, 276 01 Mělník (tel. 315 630 922, Dr. Veselá).

Náhodné archeologické nálezy učiněné v průběhu přípravy a provádění stavby nebo její změny budou ihned ohlášeny stavebnímu úřadu a orgánu státní památkové péče - MÚ Mělník, odboru školství a kultury, oddělení památkové péče (tel. 315 635 342, 346).

Stavebník umožní v souladu se zákonem č. 20/1987 Sb. (§ 22 odst. 2), o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů záchranný archeologický výzkum.

Stavebník předloží ke kolaudaci vyjádření Archeologického ústavu AV ČR nebo organizace oprávněné k provádění archeologického výzkumu.

Upozornění:

Přejezd přes koleje bude povolován Drážním úřadem, sekce stavební – oblast Praha.

„otisk úředního razítka“


Dagmar Průšová
vedoucí oddělení stavebního řádu
a územního rozhodování

Poplatek:

Správní poplatek podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích položky 18 odst. 1 písm. f) ve výši 10000 Kč byl zaplacen dne 28. 6. 2017.

Obdrželi:

účastníci (dodejky)

České přístavy, a.s., IDDS: vvbdksw

Město Mělník, náměstí Míru č. p. 1/1, 276 01 Mělník 1

Povodí Labe, státní podnik, IDDS: dbyt8g2

Jiří Lobkowicz, Svatováclavská č. p. 19/16, 276 01 Mělník 1

Správa železniční dopravní cesty s. o., Oblastní ředitelství Ústí nad Labem, IDDS: uocchjm

ČD-Telematika a.s., Servis kabelových sítí Ústí nad Labem, skupina ochrany a dokumentace, Bílinská č. p. 3449/30, Ústí nad Labem-centrum, 400 01 Ústí nad Labem 1

ČEZ Distribuce, a. s., IDDS: v95uqfý

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje p. o., Zborovská č. p. 81/11, 150 21 Praha 5-Smíchov

Česká telekomunikační infrastruktura a.s., IDDS: qa7425t

dotčené orgány státní správy

Hasičský záchranný sbor Středočeského kraje, územní odbor Mělník, IDDS: prqhp9p

Krajská hygienická stanice Středočeského kraje se sídlem v Praze, IDDS: hhcai8e

Drážní úřad, sekce stavební, IDDS: 5mjaatd

MÚ Mělník, - odbor ŽP a zem., nám. Míru č. p. 1, 276 01 Mělník 1

Ministerstvo obrany ČR, Odbor ochrany územních zájmů Praha, Sekce ekonomická a majetková MO, IDDS: hjyaavk

Krajský úřad Středočeského kraje, odbor životního prostředí a zemědělství, IDDS: keebyyf

Krajské ředitelství policie Středočeského kraje, dopravní inspektorát Mělník, IDDS: 2dtai5u

AC, ing. Kooch, ing. Kisek, ing. Hejbal,
ing. Hejbaluk, paní Kerková

MĚSTSKÝ ÚŘAD MĚLNÍK
odbor životního prostředí a zemědělství

Nám. Míru 1, PSČ 276 01 Mělník

Spis.zn. 3867/ZP/17/MASL
Č.j.: 4625/ZP/17/MASL
Vyřizuje: ing. Markéta Slabá
TEL.: 315 635 322
FAX: 315 635 110
E-MAIL: m.slaba@melnik.cz

Mělník, dne 21.11.2017

České přístavy, a.s.
Jankovcova 6
170 00 Praha

ČESKÉ PŘÍSTAVY a.s.	
Jankovcova 6, Praha 7	
Č.j.: 396	Přílohy 02
došlo dne:	23 -11- 2017
Přiděleno: Ing. Ceruz	

ROZHODNUTÍ

Výroková část:

Městský úřad Mělník, odbor životního prostředí a zemědělství, jako vodoprávní úřad příslušný podle § 104 odst.2 a § 106 odst. 1 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "vodní zákon"), místně příslušný podle §11 zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu, ve znění pozdějších předpisů a speciální stavební úřad příslušný podle § 15 odst. 4 vodního zákona a § 15 odst. 1 písm.d) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon"), ve správním řízení posoudil žádost o povolení stavby vodního díla, kterou dne 2.8.2017 podal

České přístavy, a.s., IČO 45274592, Jankovcova 6, 170 00 Praha

(dále jen "žadatel"), a na základě tohoto posouzení:

I. Podle § 15 odst. 1 vodního zákona a podle § 115 odst. 1 stavebního zákona

vydává stavební povolení

ke stavbě vodního díla:

**Přístav Mělník, připojovací komunikace podél koleji
dešťová silniční kanalizace DN 600 PP**

(dále jen "stavba"). parc. č. 2329/1, 2354/1 v katastrálním území Mělník.

Údaje o místu předmětu rozhodnutí:

Stavební objekty: dešťová kanalizace.

Druh a účel umísťované stavby:

Výstavba technické infrastruktury.

Číslo hydrogeologického rajonu: 4522 – Křída Liběchovky a Pšovky.

Popis stavby:

Dešťová kanalizace je součástí stavby SO 130.2 Připojovací komunikace podél kolejí. V km 0,1835 budou dešťové vody z vozovky odváděny jednostranným příčným sklonem přes silniční vpust do typové betonové šachty. Nová dešťová kanalizace o celkové délce 30 metrů bude odvádět dešťové vody z typové betonové šachty do šachty DN 1000 vybudované v související stavbě "Labe, Mělník, protipovodňová ochrana - II. etapa". Dešťové vody pak budou odtokovým potrubím svedeny do Labe.

Umístění stavby dle souřadnicového systému S-JTSK (vtoková šachta):

X: 735 652,15

Y: 1 013 659,67

Umístění stavby dle souřadnicového systému S-JTSK (odtoková šachta):

X: 735 677,15

Y: 1 013 643,88

II. Stanoví povinnosti a podmínky pro provedení stavby:

1. Stavba bude provedena podle projektové dokumentace ověřené ve vodoprávním řízení, kterou vypracovala společnost TRANSKONSULT s.r.o., Nerudova 37, 500 02 Hradec Králové, Ing. Shejbal ČKAIT 0600705, případné změny nesmí být provedeny bez předchozího povolení vodoprávního úřadu.
2. Musí být respektovány podzemní a nadzemní inženýrské sítě a zařízení včetně jejich ochranných pásem a podmínky jejich správců. Nesmí dojít k poškození těchto sítí a zařízení.
3. Před zahájením prací musí být provedeno jejich vytyčení včetně ručních sond. Zemní práce se budou v místech souběhu a křížení se stávajícími podzemními investicemi provádět ručně. Zakrývací práce budou zahájeny po udělení souhlasu správců těchto investic (do stavebního deníku).
4. Práce bude provádět dodavatelsky odborná firma se způsobilostí k provádění uvedené stavby a zahájení prací bude v předstihu ohlášeno vodoprávnímu úřadu.
5. Stavbou dotčené pozemky budou uvedeny do původního stavu, nebo budou provedeny úpravy podle předložené projektové dokumentace.
6. Vystane-li v průběhu stavebních prací nutnost provést vodní dílo s podstatnými změnami oproti předložené projektové dokumentaci, stavebník požádá o povolení vodoprávní úřad podle ustanovení § 68 stavebního zákona. Veškeré odchylky od předložené projektové dokumentace budou zakresleny a předloženy ke kolaudaci.
7. Stanovují se následující kontrolní prohlídky:
 - Po položení potrubí
 - Závěrečná kolaudační prohlídka stavby.

Investor zajistí splnění podmínek společnosti CETIN, a.s.:

8. Vyjádření je platné pouze pro zájmové území určené a vyznačené žadatelem, jakož i pro důvod vydání Vyjádření stanovený žadatelem v žádosti.
9. Žadatel není oprávněn toto Vyjádření, jakož i přílohy jež jsou součástí tohoto Vyjádření, použít pro účely územního řízení, stavebního řízení, či pro jakékoliv jiné řízení před správním orgánem, kde by mohla být stanovena povinnost žadatele předložit vyjádření vlastníka technické infrastruktury ve smyslu ustanovení § 161 zákona č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu.
10. Vyjádření pozbývá platnosti uplynutím doby platnosti v tomto Vyjádření uvedeného, změnou rozsahu zájmového území či změnou důvodu vydání Vyjádření uvedeného v žádosti, nesplněním povinností stavebníka dle bodu (3) tohoto Vyjádření, a nebo pokud se žadatel či stavebník bezprostředně před zahájením realizace stavby ve vyznačeném zájmovém území prokazatelně neujistí u společnosti Česká telekomunikační infrastruktura, a.s. o tom, zda toto vyjádření v době bezprostředně předcházející zahájení realizace stavby ve vyznačeném zájmovém území stále odpovídá skutečnosti, to vše v závislosti na tom, která ze skutečností rozhodná pro pozbytí platnosti tohoto Vyjádření nastane nejdříve.

11. Podmínky ochrany SEK jsou stanoveny v tomto Vyjádření a ve Všeobecných podmínkách ochrany SEK společnosti Česká telekomunikační infrastruktura, a.s., které jsou nedílnou součástí tohoto vyjádření. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen řídit se těmito Všeobecnými podmínkami ochrany SEK společnosti Česká telekomunikační infrastruktura, a.s.
12. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen pouze pro případ, že
13. a) existence a poloha SEK, jež je zakreslena v příloženém výřezu/výřezech z účelové mapy SEK společnosti Česká telekomunikační infrastruktura, a.s. nebo
14. b) toto Vyjádření, včetně všeobecných podmínek ochrany SEK
nepředstavuje dostatečnou informaci pro záměr, pro který podal shora označenou žádost nebo pro zpracování projektové dokumentace stavby, která koliduje se SEK, nebo zasahuje do Ochranného pásma SEK, vyzvat písemně společnost Česká telekomunikační infrastruktura, a.s. k upřesnění podmínek ochrany SEK, a to prostřednictvím zaměstnance společnosti Česká telekomunikační infrastruktura, a.s. pověřeného ochranou sítě – Roman Krivka, e-mail: roman.krivka@cetin.cz (dále jen POS).
15. Přeložení SEK zajistí její vlastník, společnost Česká telekomunikační infrastruktura, a.s.
16. Stavebník, který vyvolal překládku SEK je dle ustanovení § 104 ods. 17 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů povinen uhradit společnosti Česká telekomunikační infrastruktura, a.s. veškeré náklady na nezbytné úpravy dotčeného úseku SEK, a to na úrovni stávajícího technického řešení.
17. Pro účely přeložení SEK dle bodu (3) tohoto Vyjádření je stavebník povinen uzavřít se společností Česká telekomunikační infrastruktura, a.s. smlouvu o realizaci překládky SEK.
18. Společnost Česká telekomunikační infrastruktura, a.s. prohlašuje, že žadateli byly pro jím určené a vyznačené zájmové území poskytnuty veškeré, kde dle podání shora označené žádosti, dostupné informace o SEK.
19. Žadateli převzetím tohoto Vyjádření vzniká povinnost poskytnuté informace a data užít pouze k účelu, pro který mu byla poskytnuta. Žadatel není oprávněn poskytnuté informace a data rozmnožovat, rozšiřovat, pronajímat, půjčovat či jinak užívat bez souhlasu společnosti Česká telekomunikační infrastruktura, a.s. V případě porušení těchto povinností vznikne žadateli odpovědnost vyplývající z platných právních předpisů, zejména předpisů práva autorského.

Investor zajistí splnění podmínek společnosti ČD – Telematika a.s.:

20. Projektová dokumentace bude zpracována dle platné legislativy. V polohopisných výkresech dokumentace je nutno uvádět železniční kilometry (jestliže se jedná o ochranné pásmo dráhy).
21. Činnosti na majetku SŽDC uvedené již ve stupni dokumentace pro územní řízení budou v souladu s technickými kvalitativními podmínkami staveb státních drah.
22. Písemné vyrozumění organizací udržujících, o zahájení prací a to nejméně 15 dnů předem.
23. Před zahájením zemních prací bude pracovníky ČD – Telematika a.s. (kontakty naleznete na www.cdt.cz, sekce O nás – Informace pro stavebníky – vytyčena trasa telekomunikačního vedení, kontrola na stavbě) provedena vytyčení polohy podzemního telekomunikačního vedení a zařízení přímo ve staveništi (trase).
24. Prokazatelné seznámení pracovníků, kteří budou provádět práce, s polohou vedení (zařízení).
25. Budou upozorněny organizace provádějící zemní práce na možnou odchylku uloženého vedení (zařízení) od polohy vyznačené ve výkresové dokumentaci.
26. Budou upozorněni pracovníci, aby dbali při pracích v těchto místech největší opatrnosti a nepoužívali zde nevhodné nářadí, a také ve vzdálenosti nejméně 1,5m po každé straně vyznačené trasy vedení (zařízení) používali pouze ruční kopání.
27. Bude zajištěno řádné zabezpečení odkrytého podzemního telekomunikačního vedení (zařízení) proti poškození, zeizení a řádné zajištění výkopů případně včelně osvětlení.
28. Bude zajištěna odpovídající ochrana kabelů a ochrana kabelové trasy dle platných norem, pokud bude trasa kabelů pojížděna vozidly nebo stavební mechanizací.
29. Bude zajištěna ochrana kabelů v místech, kde kabel vystupuje ze země (vstupy do budov, rozvaděčů, na sloupy, trasy kabelu na mostech a propustech, apod.) a také kabelových vedení a závěřů v objektech.
30. Odpovídající ochranu příslušenství kabelových tras (ochranné a označující prvky, tzn. Žlaby, chráničky, HDPE trubky, kabelové označnické markery,...)

31. Organizace provádějící zemní práce zajistí zhutnění zeminy pod kabelem před jeho zakrytím po vrstvách (záhozem) a vyzvala ČD - Telematika a.s. (kontakty naleznete na www.cdt.cz, sekce O nás – Informace pro stavebníky – Vytyčení trasy telekomunikačního vedení, kontrola na stavbě) k provedení kontroly před zakrytím kabelu, zda není vedení (zařízení) viditelně poškozeno a zda byly dodrženy příslušné normy a stanovené podmínky.
32. U kabelové trasy a jejím ochranném pásmu bude dodržen zákaz skládek, deponií materiálu, vysazování trvalých porostů a budování zařízení, která by znemožnila přístup ke kabelům. Bez souhlasu správce nesnižovat, ani nezvyšovat vrstvu zeminy nad kabelovou trasou.
33. Při kácení, příp. souběžích podzemních telekomunikačních vedení byla dodržena ČSN 73 6005 „Prostorové uspořádání sítí technického vybavení“.
34. Při provádění zemních prací bude dodržena ČSN 73 3050 „Zemní práce“ zejména čl.20 a 21, ČSN 33 2160 „Předpisy pro ochranu sdělovacích vedení a zařízení před nebezpečnými vlivy trojfázových vedení VN, VVN ZVV a ČSN 33 2000-5-54 „Uzemnění a ochranné vodiče“.
35. Neprodleně bude ohlášeno každého poškození podzemního telekomunikačního vedení a zařízení organizací ČD – Telematika a.s (telefonicky HELP DESK: +420 972 110 000).
36. Bude ohlášeno ukončení stavby organizací udržujících, včetně správce a jeho pozvání ke kolaudačnímu řízení
37. Při provádění prací budou respektovány podmínky vyplývající ze zákona 127/2005 Sb., O elektronických komunikacích, zákona 266/1994 Sb., Zákon o drahách a zákonu 183/2006 Sb., Stavební zákon včetně platných prováděcích vyhlášek.
38. Budou provedeny práce (včetně projektování) na telekomunikačním vedení (zařízení) organizací, jejíž pracovníci provádějící práce mají platné příslušné odborné oprávnění k práci na železničním telekomunikačním zařízení, dle zákona o drahách č. 266/1994 Sb., „Podmínky odborné způsobilosti“ výše uvedeného zákona a vyhl. Č.101/1995 Sb., a příslušných výnosů SŽDC (zejména Předpisem SŽDC Zam 1). Toto (časově omezené) oprávnění lze získat složením příslušné odborné zkoušky u ředitelství SŽDC.
39. Bude uzavřena „Smlouvy o vynucení překládce podzemního komunikačního vedení“ se správcem kabelu (Správa železniční dopravní cesty s.o., Technická ústředna dopravní cesty, Malletova 10/2363, 190 00 Praha 9 - Libeň) v případě kdy je telekomunikační vedení (zařízení) položeno nebo jeho poloha změněna mimo pozemky SŽDC.
40. Bude ověřeno výškového umístění vedení (zařízení) ručně kopanými sondami vzhledem k tomu, že správce neodpovídá za změny provedené bez jeho vědomí nad trasou vedení (zařízení).

Investor zajistí splnění podmínek společnosti ČEZ Distribuce, a.s.:

41. Podmínkou pro zahájení činnosti v ochranném pásmu je platné „Sdělení o existenci energetického zařízení v majetku společnosti ČEZ Distribuce, a.s.“, v daném zájmovém území tohoto souhlasu a dodržení podmínek uvedených v tomto vyjádření.
42. Souběhy a křížovatky s elektrickými vedeními musí být provedeny v souladu s platnými normami a předpisy, zejména s ČSN EN 50110-1, ČSN EN 50423-3, PNE 33 0000-6 a PNE 33 3301, ČSN EN 50341-3 pro venkovní vedení VN, ČSN 33 2000-5-52 a PNE 34 1050 pro kabelové vedení a ČSN 73 6005 o prostorovém uspořádání sítí technického vybavení.
43. Umístění stavby a provádění činností v ochranném pásmu elektrického zařízení bude prováděno podle projektové dokumentace vypracované firmou SUDOP PRAHA, a.s., číslo zakázky 15.538.209, datum 06/2016.
44. Stožáry osvětlení musí být umístěny, tak aby nedošlo k přiblížení jejich konstrukce na vzdálenost menší, jak 3m od nejbližšího vodiče nadzemního vedení VN22kV, tato vzdálenost musí být dodržena i tehdy, padá-li konstrukce stožáru směrem k vodičům vedení, při maximální pravděpodobné teplotě a průhybu vodičů za bezvětří.
45. Při styku s nadzemním vedením NN 0,4 kV, které nemá ochranné pásmo, musí být dodrženo vzdálenosti podle čl. 6.1.6 a tab. 6.3 PNE 33 3302.
46. Ochranné pásmo vedení VN bude po celou dobu stavby označeno výstražnou cedulí „POZOR – ochranné pásmo vedení VN“ z obou stran možného vjezdu do tohoto pásma.

47. Jakákoliv poškození nebo mimořádné události, způsobené na elektrickém zařízení stavebníkem, musí být neprodleně oznámeny na poruchovou linku 840 850 860 a budou opraveny na náklady viníka. Zahrnutí poškozených míst může být provedeno pouze po souhlasu vydaném naší společností.
48. Umístěním stavby nesmí dojít ke ztížení přístupu našich pracovníků a pracovníků námi pověřených firem k našemu zařízení.
49. Při realizaci stavby nesmí dojít v žádném případě k nebezpečnému přiblížení osob, věcí, zařízení nebo mechanismů a strojů k živým částem pod napětím tj. musí být dodržena minimální vzdálenost 2 m od vodičů dle ČSN EN 50110-1. V případě, že nebude možné tuto vzdálenost dodržet, je žadatel povinen požádat o vypnutí předmětného vedení.
50. Pracovníci provádějící práce budou prokazatelně poučeni o nebezpečí, které hrozí při nedodržení bezpečnostních předpisů.
51. S ohledem k provádění prací v ochranném pásmu upozorňujeme na možnost nebezpečných vlivů od elektrického zařízení. Opatření proti těmto vlivům je na straně zhotovitele výše uvedené stavby. ČEZ Distribuce, a.s. nepřevzme žádnou zodpovědnost za případné škody, které vzniknou stavebníkovi následkem poruchy nebo havárie elektrického zařízení za nepředvídaných okolností nebo nedodržením výše uvedených podmínek.
52. Při případné úpravě povrchu v ochranném pásmu vedení nesmí dojít ke změně výškové nivelety země oproti současnému stavu.
53. Musí být dodrženy Podmínky pro práce v ochranných pásmech vedení, které jsou přílohou tohoto souhlasu.
54. Jakákoliv události mající vliv na provoz předmětných vedení musí být neprodleně oznámeny na poruchovou linku 840 850 860 nebo včas oznámeny naší společností.
55. Výjimka OP se nevztahuje na zařízení ČEZ ICT Services, a.s.

56. Stavba bude dokončena nejpozději do 2 let ode dne nabytí právní moci tohoto rozhodnutí.

Odůvodnění:

Dne 2.8.2017 podal žadatel žádost o stavební povolení na výše uvedenou stavbu, uvedeným dnem bylo zahájeno vodoprávní řízení.

Žádost byla doložena všemi povinnými doklady podle ustanovení § 61 odst. 4 vodního zákona a § 6 vyhlášky č. 432/2001 Sb., o dokladech žádosti o rozhodnutí nebo vyjádření a o náležitostech povolení, souhlasů a vyjádření vodoprávního úřadu, a dalšími doklady, a to:

- Projektová dokumentace
- Doklad o zaplacení správního poplatku
- Územní rozhodnutí
- Stanoviska správců inženýrských sítí
- Stanoviska orgánů státní správy

Vodoprávní úřad oznámil zahájení řízení známým účastníkům řízení a dotčeným orgánům. Projektovou dokumentaci stavby Přístav Mělník, připojovací komunikace podél kolejí společnost TRANSKONSULT s.r.o., Nerudova 37, 500 02 Hradec Králové, Ing. Shejbal ČKAIT 0600705, 04/2017. Projektová dokumentace stavby řeší: Přístav Mělník, připojovací komunikace podél kolejí.

Nakládání s povrchovými vodami bylo pro tuto stavbu „dešťová silniční kanalizace DN 600 PP“ vydáváno pod č.j.: 2179/ZP/17/LETO dne 30.05.2017 MÚ Mělník, OŽPaZ. Důvodem je zaústění kanalizace do šachty dešťové kanalizace, která bude vybudována v rámci související stavby „Labe, Mělník, protipovodňová ochrana – II. etapa“. Ve fázi projektové a investorské přípravy bylo technické řešení obou staveb vzájemně koordinováno a

srážkové vody z připojovací komunikace byly zahrnuty do množství odváděných vod stavby „Labe, Mělník, protipovodňová ochrana – II. etapa“.

Stanoviska dotčených orgánů, odborná posouzení, znalecké posudky:

- MÚ Mělník, OŽP a Z, č.j.: 2571/ZP/17/LETO ze dne 20.06.2017
- MÚ Mělník, OŽP a Z, č.j.: 3882/ZP/16/LETO ze dne 07.12.2016
- MÚ Mělník, odbor výstavby a rozvoje, č.j.: 1277/17 ze dne 18.05.2017
- MÚ Mělník, odbor výstavby a rozvoje, č.j.: 1279/VYS/17/HETE
- Krajské ředitelství policie Středočeského kraje, DI Mělník, č.j.: KRPS-4341-7/ČJ-2017-010606 ze dne 03.03.2017
- CETIN, a.s., č.j.: 531345/17 ze dne 09.02.2017
- Středočeské vodárny, a.s., č.j.: P17710000442 ze dne 12.02.2017
- Povodí Labe, s.p., č.j.: PVZ/17/4225/Fa/0 ze dne 30.01.2017
- SŽDC, s.o., č.j.: 21005/2015-SŽDC-AŘ UNL – SOPS ze dne 01.11.2016
- Krajský úřad Středočeského kraje, č.j.: 164269/2016/KUSK ze dne 24.11.2016
- GridServices, s.r.o., zn.: 500143275 ze dne 04.01.2017
- Hasičský záchranný sbor Středočeského kraje, ú.p. Mělník, ev.č. ME-1015-2/2016/PD ze dne 13.12.2016
- Krajská hygienická stanice Středočeského kraje se sídlem v Praze, Územní pracoviště v Mělníku, č.j.: KHSSC 58972/2016 ze dne 12.12.2016
- Drážní úřad, sekce stavební, zn.: MP-SOP2253/16-2/Ce ze dne 10.11.2016
- Ministerstvo obrany ČR, ZN.: 91471/2016-8201-OÚZ-LIT ze dne 25.11.2016
- ČEZ, a.s., zn.: 001090136677 ze dne 22.11.2016
- Vodafone Czech Republic a.s., ev.č. 0000155814 ze dne 08.01.2016
- UPC Česká republika s.r.o., ze dne 20.10.2016
- T-Mobil Czech Republic a.s., zn.: E23503/15 ze dne 23.10.2015
- SŽDC, s.o., č.j.: 21005/2015-SŽDC-AŘ UNL – SOPS ze dne 10.11.2015
- Středočeské vodárny, a.s., zn.: P15710021354 ze dne 11.11.2015
- RWE Distribuční služby, s.r.o., zn.: 5001202216 ze dne 11.11.2015
- Povodí Labe, s.p., č.j.: PVZ/15/30946/Fa/0 ze dne 23.11.2015
- Ministerstvo obrany ČR, zn.: 84391/2015-8201-OÚZ-LIT ze dne 05.11.2015
- MÚ Mělník, oddělení služeb, správy a údržby komunikací, zn.: 155814/SÚK/15/VEG ze dne 01.12.2015
- České radiokomunikace, a.s., zn.: UPTS/12/127031/2015 ze dne 06.12.2015
- ČEZ Teplárenská, a.s., ze dne 20.10.2016

K záměru stavby vydal obecný stavební úřad Mělník územní rozhodnutí pod spis.zn. 159/VYS17/Tě dne 02.03.2017 a souhlas se stavbou podle § 15 odst. 2 stavebního zákona pod spis.zn. 1272/17/Tě dne 18.05.2017.

Posouzení vodoprávního úřadu:

Vodoprávní úřad v provedeném řízení přezkoumal předloženou žádost z hledisek uvedených v ustanoveních vodního zákona a stavebního zákona, projednal ji s účastníky řízení a s dotčenými správními úřady a zjistil, že jejím uskutečněním nebo užíváním nejsou ohroženy zájmy chráněné zákony a zvláštními předpisy. Při přezkoumání žádosti, projednání věci s účastníky řízení a na základě shromážděných právně významných skutečností nebyly shledány důvody bránící povolení.

Z hlediska zájmů daných § 23a vodního zákona je předmětný záměr možný, protože lze předpokládat, že jeho realizací nedojde ke zhoršení stavu dotčeného vodního útvaru, a že záměr nebude mít za následek nedosažení dobrého stavu dotčeného vodního útvaru.

Vodoprávní úřad rozhodl, jak je uvedeno ve výroku rozhodnutí, za použití ustanovení právních předpisů ve výroku uvedených.

Vypořádání s návrhy a námitkami účastníků:

- Účastníci neuplatnili návrhy a námitky.

Vypořádání s vyjádřeními účastníků k podkladům rozhodnutí:

- Účastníci se k podkladům rozhodnutí nevyjádřili.

Poučení účastníků:

Proti tomuto rozhodnutí se lze odvolat do 15 dnů ode dne jeho oznámení ke Krajskému úřadu Stř. Kraje v Praze podáním u zdejšího správního orgánu.

Odvolání se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a aby každý účastník dostal jeden stejnopis. Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je správní orgán na náklady účastníka.

Odvoláním lze napadnout výrokovou část rozhodnutí, jednotlivý výrok nebo jeho vedlejší ustanovení. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřípustné.

Stavba nesmí být zahájena, dokud stavební povolení nenabude právní moci. Stavební povolení pozbývá platnosti, jestliže stavba nebyla zahájena do 2 let ode dne, kdy nabylo právní moci.

Ing. Markéta Slabá
oprávněná úřední osoba

Poplatek:

Správní poplatek podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích byl zaplacen.

Obdrží:

Účastníci řízení (dodejky):

Dle § 109 písm. a) stavebního zákona – stavebník

České přístavy, a.s., IDDS: vvbdksw

Dle § 109 písm. c) stavebního zákona – vlastník pozemku, na kterém má být stavba provedena

České přístavy, a.s., IDDS: vvbdksw

Dle § 109 písm. e) stavebního zákona – osoby s vlastnickými nebo jinými věcnými právy k sousedním pozemkům:

České přístavy, a.s., IDDS: vvbdksw

Správce technické infrastruktury vyskytující se v území dotčeném stavbou:

Česká telekomunikační infrastruktura a.s., IDDS: qa7425t

Povodí Labe, státní podnik, IDDS: dbyt8g2

ČEZ, a.s., IDDS: v9uqfy


ČD – Telematika, a.s. IDDS: dgzdjrp

Dle § 115 odst. 4 vodního zákona

Město Mělník, odbor výstavby a rozvoje, náměstí Míru č.p. 1/1, 276 01 Mělník 1

Na vědomí:

MěÚ Mělník, odbor výstavby



přítaha c.3

DRÁŽNÍ ÚŘAD, WILSONOVA 300/8, 121 06 PRAHA 2

sekce stavební, územní odbor Praha

Sp. zn.: MP-SDP0284/17-4/Ce

Č. j.: DUCR-37563/17/Ce

Oprávněná úřední osoba: Čejchan Jaroslav Ing.

V Praze dne 28. června 2017

Telefon: 602 668 914

E-mail: cejchan@ducr.cz

ROZHODNUTÍ

Dražní úřad, jako drážní správní úřad, podle ustanovení § 54 odst. 1 zákona č. 266/1994 Sb., o dráhách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon),

rozhodl

podle § 6 odst. 2 zákona na základě provedeného řízení

o změně rozsahu a způsobu zabezpečení křížení železniční dráhy s pozemní komunikací v úrovni kolejí

Mělník

„Zabezpečení PZS vlečky České přístavy a.s. km 2,067“

Popis změny rozsahu a způsobu zabezpečení křížení železniční dráhy s pozemní komunikací v úrovni kolejí:

Současný stav - stávající přejezd je osazen výstražnými kříži.

Nový stav - zabezpečení světelným přejezdovým zabezpečovacím zařízením se třemi výstražníky bez pozitivní signalizace.

Pro provedení pěšího přechodu stanoví Dražní úřad tuto podmínku:

Projektová dokumentace musí vyhovovat všem platným předpisům a nařízením, vztahujícím se k uvedené problematice, zejména ČSN 73 6380, ČSN 34 2650.

Námítky účastníků řízení nebyly vzneseny.

Účastníci řízení:

- NTD group, a.s., Jateční 32/192, 40001 Ústí nad Labem
- České přístavy, a.s., Přístav Mělník, Celní 1144, 27601 Mělník

Odůvodnění

Žádost o vydání rozhodnutí o změně rozsahu a způsobu zabezpečení křížení železniční dráhy s pozemní komunikací v úrovni kolejí podal žadatel **NTD group, a.s., Jateční 32/192, 40001 Ústí nad Labem, IČ:25045776**, dne **5. června 2017**. Dnem podání žádosti bylo podle § 44 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „správní řád“) zahájeno správní řízení v předmětné věci. Dne 12. června 2017 bylo oznámeno zahájení řízení o změně rozsahu a způsobu zabezpečení křížení železniční dráhy s pozemní komunikací v úrovni kolejí a bylo nařízeno ústní jednání na den 23. června 2017 od 8,45 hodin se srazem pozvaných v místě železničního přejezdu.

K žádosti o vydání tohoto rozhodnutí žadatel Drážnímu úřadu předložil:

- projektovou dokumentaci změny zabezpečení,
- stanovisko Policie České republiky - Krajského ředitelství Středočeského kraje, Územního odbor Mělník, dopravního inspektorátu, Bezručova 2796, 27601 Mělník, č.j.KRPS-4341-117/ČJ-2017-010606 z 26.5.2017,
- vyjádření Městského úřadu Mělník, odboru dopravy, náměstí Míru 1, 27650 Mělník, č.j.30782/DSA/17/VABR z 9.5.2017.

O změně rozsahu a způsobu zabezpečení křížení železniční dráhy s pozemní komunikací v úrovni kolejí bylo rozhodnuto v souladu s § 6 odst. 2 zákona a § 4 vyhlášky č. 177/1995 Sb., kterou se vydává stavební a technický řád drah, ve znění pozdějších předpisů.

Účastníci řízení byli při ústním jednání seznámeni s podklady pro vydání rozhodnutí v souladu s § 36 odst. 3 správního řádu, a na základě těchto podkladů souhlasili s vydáním rozhodnutí, což potvrdili podpisem protokolu z ústního jednání.

Na základě předložených dokladů, vyjádření účastníků řízení, dotčených orgánů a na základě výsledku ústního jednání Drážní úřad rozhodl o změně rozsahu a způsobu zabezpečení křížení železniční dráhy s pozemní komunikací v úrovni kolejí tak, jak je uvedeno ve výroku tohoto rozhodnutí.

Poučení o odvolání

Proti tomuto rozhodnutí může účastník řízení podat odvolání, podle § 81 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“), ve lhůtě 15 dnů ode dne jeho oznámení k Ministerstvu dopravy České republiky, podáním učiněným u Drážního úřadu, sekce stavební, oblast Praha, Wilsonova 300/8, 121 06 Praha 2. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je podle § 82 odst. 1 správního řádu **nepřípustné**. Odvolání se podává s potřebným počtem vyhotovení tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu, a aby každý účastník dostal jeden stejnopis. Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je Drážní úřad na náklady účastníka.

„Otisk úředního razítka“

Ing. Miroslav Hron
ředitel územního odboru Praha

Žadatel uhradil správní poplatek za vydání rozhodnutí o rozsahu a způsobu zabezpečení železničního přejezdu stanovený podle sazebníku správních poplatků zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, položky 58 písm. i), kolkovou známku ve výši 500,- Kč.

Dále žadatel uhradil správní poplatek za ústní jednání vyměřený podle sazebníku správních poplatků zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, položky 20 písm. a), kolkovou známku ve výši 500,- Kč.

Upozornění: Toto rozhodnutí nenahrazuje povolení k realizaci stavby podle zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů.

Rozdělovník:

Účastníci řízení:

- NTD group, a.s., Jateční 32/192, 40001 Ústí nad Labem
- České přístavy, a.s., Přístav Mělník, Celní 1144, 27601 Mělník

Dotčené orgány:

- Městský úřad Mělník, odbor dopravy, náměstí Míru 1, 27650 Mělník,
č.j.30782/DSA/17/VABR z 9.5.2017
- Policie České republiky - Krajské ředitelství Středočeského kraje, Územní odbor
Mělník, dopravní inspektorát, Bezručova 2796, 27601 Mělník, č.j.KRPS-4341-117/ČJ-
2017-010606 z 26.5.2017

Spis

DRAŽNÍ ÚŘAD, WILSONOVA 300/8, 121 06 PRAHA 2**sekce stavební, územní odbor Praha**

Sp. zn.: MP-SDP0805/17-4/Ce

V Praze dne 19. ledna 2018

Č. j.: DUCR-3732/18/Ce

Telefon: 602 668 914

Oprávněná úřední osoba: Čejchan Jaroslav Ing.

E-mail: cejchan@ducr.cz

ROZHODNUTÍ

Dražní úřad, jako dražní správní úřad podle § 54 odst. 1 zákona č. 266/1994 Sb., o dráhách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon"), a jako speciální stavební úřad pro stavby drah podle § 7 odst. 1 zákona a podle § 15 odst. 1 písm. b) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon")

vydává

na základě výsledku provedeného stavebního řízení podle § 115 odst. 1 a odst. 2 stavebního zákona

s t a v e b n í p o v o l e n í

pro stavbu dráhy:

Mělník**„Zabezpečení přejezdu v km 2,067 vlečky České přístavy a.s.“****Stavebník:**

České přístavy, a.s., Jankovcova 6, 17000 Praha 7, IČ:45274592.

Umístění stavby:

Stavba je umístěna na pozemcích p.č. 8082, 7919/3, 8083/4, 297, 7915/3, 8102/3, 2354/1, 8102/1, 7916/1, 2348/1, 2348/2, 2349 a 8083/4 v k.ú. Mělník.

Stručný popis stavby:

Jedná se o realizaci zabezpečení vlečkového přejezdu v km 2,067-PS910-světelné zabezpečovací zařízení na vlečce Českých přístavů, a.s. Současný přejezd je nechráněný a nachází se mezi výměnami 101, 102 a 103 na kolejišti bez zabezpečovacího zařízení. Vlečkový přejezd bude vybaven přejezdovým zabezpečovacím zařízením kategorie PZS 3SNI dle ČSN 34 2650 ed.2 s vazbou na obsluhu PZS G2.

Pro provedení stavby stanoví Dražní úřad tyto podmínky:

1. Stavba bude provedena podle dokumentace ověřené Dražním úřadem ve stavebním řízení. Případné změny nesmí být provedeny bez předchozího souhlasu Dražního úřadu.
2. Stavba musí splňovat parametry stanovené vyhláškou č. 177/1995 Sb., kterou se vydává stavební a technický řád drah, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „vyhláška“) a ustanoveními stavebního zákona.
3. Stavebník je povinen písemně oznámit Dražnímu úřadu termín zahájení stavby, název a sídlo stavebního podnikatele, který bude stavbu provádět. Změny v těchto skutečnostech stavebník neprodleně oznámí Dražnímu úřadu.
4. Před zahájením stavby bude na viditelném místě v místech soustředěné stavební činnosti u vstupu na staveniště umístěn štítek "Stavba povolena". Rozsáhlé stavby se mohou označit jiným vhodným způsobem s uvedením údajů ze štítku. Štítek musí být chráněn před

povětrnostními vlivy, aby údaje na něm uvedené zůstaly čitelné. Štítek bude na stavbě ponechán do vydání kolaudačního souhlasu.

5. Provádět stavbu může jako zhotovitel jen stavební podnikatel, který při její realizaci zabezpečí odborné vedení provádění stavby stavbyvedoucím. Dále je povinen zabezpečit, aby práce na stavbě, k jejichž provádění je předepsáno zvláštní oprávnění, vykonávaly jen osoby, které jsou držiteli takového oprávnění.
6. Při provádění stavby je nutno dodržovat předpisy týkající se bezpečnosti práce, zejména zákona č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), ve znění pozdějších předpisů, a nařízení vlády č. 591/2006 Sb. o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích, a dbát o ochranu osob na staveništi.
7. Před započatím stavebních prací stavebník zabezpečí vytýčení všech podzemních vedení a zařízení v obvodu staveniště, jejich případnou ochranu a přeložení podle příslušných norem a předpisů za odborného dohledu správců (vlastníků) vedení a zařízení.
8. Před záhozem podzemních vedení, zařízení a přeložek inženýrských sítí bude provedeno jejich zaměření situačními a výškovými kótami.
9. Stavebník po dobu realizace stavby bude zajišťovat koordinaci vlastní stavby s prováděnými stavbami cizích investorů v ochranném pásmu dráhy a v obvodu dráhy.
10. Součástí stavby jsou určená technická zařízení (UTZ) podle § 47 zákona. Před podáním žádosti o uvedení stavby nebo její části, která obsahuje UTZ, do zkušebního provozu, stavebník požádá Drážní úřad, sekci technickou, o vydání průkazu způsobilosti určeného technického zařízení.
11. Stavebník je povinen zajistit řádnou údržbu a sjízdnost všech jím využívaných přístupových cest na staveništi po celou dobu výstavby.
12. Případné škody způsobené při provádění stavby na cizím majetku je nutné neodkladně odstranit.
13. Práce na staveništi, při kterých by hluk překračoval hranici stanovenou příslušným hygienickým předpisem, nesmí být prováděny v době od 22.00 do 6.00 hod., případné práce v uvedenou dobu projedná stavebník předem s příslušným orgánem ochrany veřejného zdraví a Drážním úřadem.
14. Stavebník zajistí realizaci technických a organizačních opatření k minimalizaci prašnosti při provádění stavebních prací v zastavěném území. Pro příjezd na staveniště budou používány výhradně s vlastníky (správcí) komunikací předem projednané a schválené přístupové cesty.
15. Z hlediska ochrany archeologických nálezů bude stavebník postupovat podle §§ 22 a 23 zákona č. 20/1987 Sb. o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů.
16. Stavebník dodrží podmínku stanovenou ve stanovisku **Městský úřad Mělník, náměstí Míru 1, 27650 Mělník**, č.j.4601/ZP/17/LENN z 11.12.2017:
 - 16.1. Veškeré produkované odpady budou v místě samém podrobeny vizuální kontrole a v případě potřeby před odvozem nebo předáním vytříděny dle druhů a kategorií. Odpady budou přednostně recyklovány, případně předány k recyklaci. Původce odpadů je povinen odpady, které sám nemůže využít nebo odstranit v souladu se zákonem č.185/2001 Sb., o odpadech ve znění pozdějších předpisů a prováděcími právními předpisy, převést do vlastnictví pouze osobě oprávněné k jejich převzetí podle § 12 odst. 3, a to buď přímo, nebo prostřednictvím k tomu zřízené právnické osoby.

17. Stavebník dodrží podmínky stanovené v souhrnném stanovisku **Správa železniční dopravní cesty, státní organizace, Oblastní ředitelství Ústí nad Labem, Železničářská 1386/31, 40003 Ústí nad Labem**, č.j.17117/2017-SŽDC-OŘ UNL-NT z 12.9.2017, č.j.17117a/2017-SŽDC-OŘ UNL-NT z 21.12.2017:
- 17.1. stavba musí být provedena dle platných norem a předpisů;
 - 17.2. veškeré zemní práce v ochranném pásmu kabelu blíže než 1,5 m provádět výhradně ručně za použití vhodného nářadí a pomůcek
 - 17.3. prokazatelně seznámit pracovníky, kteří budou provádět zemní práce, s polohou kabelů,
 - 17.4. nejméně 14 dní před zahájením zemních prací provedeme na objednávku případné vytýčení kabelů,
 - 17.5. je nutno obnovit případné poškození krytí kabelů a provést jeho zabezpečení (zasypání pískem, doplnit cihly, desky, žlaby, ochrannou folii a pod),
 - 17.6. na širších výkopech zabezpečit kabel proti prověšení,
 - 17.7. odkryté kabelové vedení musí být zabezpečeno proti poškození a zcizení,
 - 17.8. základy trakčních stožárů se nesmí odhalit, rovněž nesmí dojít k dotčení žádné nadzemní části těchto stožárů, aby nebyla narušena jejich stabilita,
 - 17.9. bez souhlasu správce kabelu se nesmí snížit ani zvýšit vrstva zeminy nad kabelem,
 - 17.10. nad kabelovou trasou dodržet zákaz skladování materiálu, výsadbu stromů a budování takových zařízení která by znemožnila přístup ke kabelům,
 - 17.11. před záhozem musí být provedeno zhutnění zeminy pod kabelem a přizván příslušný zástupce, zda není vedení (zařízení) viditelně poškozeno,
 - 17.12. neprodleně ohlásit správci každé poškození podzemního vedení i zařízení souvisejícího (kabelové označníky, žlabové trasy apod.),
 - 17.13. nad kabelovou trasou dodržovat zákaz přejíždění těžkými vozidly, dokud nebude provedena ochrana kabelu proti poškození (např. panely),
 - 17.14. po skončení stavby předat dokumentaci skutečného provedení (souběhu, křížení) včetně zaměření,
 - 17.15. během stavby učiní investor na *vlastní náklady* taková opatření, aby *nebyla ohrožena bezpečnost provozu* na železnici a nedošlo k narušení jakékoliv drážní činnosti,
 - 17.16. Stavbou nesmí být nepříznivě ovlivněny drážní objekty ani žádné zařízení v majetku ČR-SŽDC, s.o. (např. zařízení železničního spodku včetně jeho staveb, zařízení železničního svršku, zabezpečovacího a sdělovacího zařízení, silnoproudých a trakčních zařízení, zařízení železničních úrovňových přejezdů, mostní objekty, propustky, opěrné, zárubní a obkladní zdi, protihluková opatření atd.).
 - 17.17. Stavba (demolice) musí být v souladu s aktuálně platnými stavebními a dalšími obecně právními předpisy (stavební zákon, zákon o drahách a jeho prováděcí vyhlášky v platném znění atd.), nařízeními, vyhláškami, technickými normami, směrnici a předpisy SŽDC, s.o., TKP státních drah. Vzorovými listy železničního spodku. Stavebním a technickým řádem drah a ostatními předpisy, s využitím nejnovějších technických řešení, technologií provádění a pracovních postupů.
 - 17.18. Pokud při realizaci prací související s výše uvedenou stavbou vznikne (i přes výše uvedené) škoda na majetku ve správě SŽDC (vznikne např. potřeba omezení rychlosti jízdy kolem pracovního místa, výluky koleje nebo trakčního vedení), zhotovitel o této skutečnosti neprodleně informuje SŽDC, OŘ UNL (p. Dvořák) a zajistí uvedeného dotčeného zařízení či úseku dráhy do původního stavu, a není-li to možné, do stavu odpovídajícího původního účelu nebo užití dotčeného zařízení či úseku dráhy a to na vlastní náklady.
 - 17.19. Zhotovitel před zahájením prací zajistí proškolení zaměstnanců vykonávajících práci z bezpečnosti práce při vstupu na železniční dopravní cestu a do obvodu dráhy veřejnosti nepřístupného.
 - 17.20. Upozorňujeme na skutečnost, že zhotovitel stavby Je povinen si zajistit odborný dozor při provádění staveb v obvodu dráhy a vedoucí práce zhotovitele musí mít kvalifikaci

podle Předpisu SŽDC Zamí „Předpis o odborné způsobilosti a znalosti osob při provozování dráhy a drážní dopravy“ (zkoušku B-02). Základní informace pro dodavatele, kteří chtějí vyvíjet pracovní činnost na drahách, kde je provozovatelem SŽDC, jsou uveřejněny na internetových stránkách SZDC <http://www.szdc.cz>. Vedoucí prací zhotovitele nemusí být jeho zaměstnancem.

- 17.21. Křížení podzemních vedení s dráhou se provádí pokud možno kolmo k ose koleje.
- 17.22. Veškeré podzemní vedení křížující dráhu musí být uložena v chrániče, štole nebo kolektoru tak, aby bylo možné jejich vložení nebo výměna bez narušení železničního provozu.
- 17.23. Křížení s tratí bude provedeno řízeným protlakem souladu s ČSN a předpisem SŽDC S4 – Železniční spodek.
- 17.24. Při provádění demoličních prací musí být všechna zařízení, pracovní pomůcky, nářadí a ostatní materiál umístěny a uloženy vždy takovým způsobem, aby nezasahovaly do průjezdného průřezu a volného schůdného manipulačního prostoru (t.j. prostor mezi stavbami, pevnými zařízeními nebo jinými překážkami a průjezdným průřezem, který je stanoven pro přilehlou kolej a který musí být zachován pro bezpečný pohyb osob a manipulaci s materiálem), v tomto případě 3,0 m od osy krajní koleje.
- 17.25. Pozemek ve vlastnictví SŽDC s.o. bude po ukončení prací uveden do původního stavu.
- 17.26. Stavebník písemně oznámí zahájení prací na stavbě SŽDC, s.o. OŘ Ústí n.L. minimálně 14 dní předem na adresu SŽDC, s.o., OŘ Ústí n.L. oddělení přípravy staveb, Železničářská 31, 400 03 Ústí n.L. a domluven technologický postup prací se zástupcem SEE z obvodové elektrodílny Teplice - pan Srpek tel; 9724 21469 mobil; 607031363,
- 17.27. Stavebník písemně oznámí ukončení stavby minimálně 14 dní předem na adresu SŽDC, s.o. OŘ UL, oddělení přípravy staveb, Železničářská 31, 400 03 Ústí nad Labem, vyžádá si stanovisko SŽDC, s.o., OŘ UL k ukončení stavby.

18. Stavebník dodrží podmínky stanovené v souhrnném stanovisku **ČD - Telematika, a.s., pobočka Ústí nad Labem, Bílinská 3449/30, 40001 Ústí nad Labem, č.j.9772/2017-Če z 22.8.2017:**

18.1. Dotčené zařízení – místní kabel SŽDC žst. Mělník - přístav.

18.2. Plánovaná stavba bude křížit trasu výše uvedeného kabelu. Požadujeme novou kabelizaci uložit v místě křížení s kabelem v naší správě pod trasu tohoto kabelu. V místě křížení požadujeme kabel v naší správě uložit do betonové chráničky.

18.3. Dodržet všeobecné podmínky:

Stavebník pracující v blízkosti kabelového vedení, nebo manipulující s kabelovým vedením v majetku SZDC je povinen učinit veškerá potřebná opatření tak, aby nedošlo k poškození nebo zhoršení kvality telekomunikačních vedení a zařízení stavebními pracemi, zejména tím, že zajistí:

- aby projektová dokumentace byla zpracovaná dle platné legislativy. V polohopisných výkresech dokumentace je nutno uvádět železniční kilometry (jestliže se jedná o ochranné pásmo dráhy)
- aby činnosti na majetku SŽDC uvedené již ve stupni dokumentace pro územní řízení byly v souladu s technickými kvalitativními podmínkami staveb státních drah
- písemné vyrozumění organizací udržujících, o zahájení prací a to neméně 15 dnů předem
- aby před zahájením zemních prací bylo pracovníky ČD - Telematika a.s. (kontakty naleznete na www.cdt.cz. sekce O nás - Informace pro stavebníky - Vytyčení trasy telekomunikačního vedení, kontrola na stavbě) provedeno vytyčení polohy podzemního telekomunikačního vedení a zařízení přímo ve staveništi (trase)
- prokazatelné seznámení pracovníků, kteří budou provádět práce, s polohou vedení (zařízení)
- upozornění organizace provádějící zemní práce na možnou odchylku uloženého vedení (zařízení) od polohy vyznačené ve výkresové dokumentaci

- upozornění pracovníků, aby dbali při pracích v těchto místech největší opatrnosti a nepoužívali zde nevhodné nářadí, a také ve vzdálenosti nejméně 1,5m po každé straně vyznačené trasy vedení (zařízení) používali pouze ruční kopání
- řádné zabezpečení odkrytého podzemního telekomunikačního vedení (zařízení) proti poškození, zcizení a řádné zajištění výkopů případně včetně osvětlení
- odpovídající ochranu kabelů a ochranu kabelové trasy dle platných norem, pokud bude trasa kabelů pojižděna vozidly nebo stavební mechanizací
- ochranu kabelů v místech, kde kabel vystupuje ze země (vstupy do budov, rozvaděčů, na sloupy, trasy kabelu na mostech a propustech, apod.) a také kabelových vedení a závěrů v objektech
- odpovídající ochranu příslušenství kabelových tras (ochranné a označující prvky, tzn. žlaby, chráničky, HDPE trubky, kabelové označníky, markery,...)
- aby organizace provádějící zemní práce zhutnila zeminu pod kabelem před jeho zakrytím po vrstvách (záhozem) a vyzvala ČD - Telematika a.s. (kontakty naleznete na www.cdt.cz, sekce O nás - Informace pro stavebníky – Vytyčení trasy telekomunikačního vedení, kontrola na stavbě) k provedení kontroly před zakrytím kabelu, zda není vedení (zařízení) viditelně poškozeno a zda byly dodrženy příslušné normy a stanovené podmínky
- aby nad kabelovou trasou a v jejím ochranném pásmu byl dodržován zákaz skládek, deponií materiálu, vysazování trvalých porostů a budování zařízení, která by znemožnila přístup ke kabelům. Bez souhlasu správce nesnižovat, ani nezvyšovat vrstvu zeminy nad kabelovou trasou
- aby při křížení, příp. souběžích podzemních telekomunikačních vedení byla dodržena ČSN 73 6005 „Prostorové uspořádání sítí technického vybavení“
- aby při provádění zemních prací byla dodržena ČSN 73 3050 „Zemní práce“ zejména čl.20 a 21, ČSN 33 2180, „Předpisy pro ochranu sdělovacích vedení a zařízení před nebezpečnými vlivy trojfázových vedení VN,VVN a ZW a ČSN 33 2000-5-54 „Uzemnění a ochranné vodiče“
- neprodlené ohlášení každého poškození podzemního telekomunikačního vedení a zařízení organizaci ČD - Telematika a.s (telefonicky HELP DESK: +420 972 110 000)
- ohlášení ukončení stavby organizaci udržující, včetně správce a jeho pozvání ke kolaudačnímu řízení
- aby při provádění prací byly respektovány podmínky vyplývající ze zákona 127/2005 Sb., O elektronických komunikacích, zákona 266/1994 Sb., Zákon o drahách a zákonu 183/2006 Sb., Stavební zákon včetně platných prováděcích vyhlášek
- provedení prací (včetně projektování) na telekomunikačním vedení (zařízení) organizaci, jejíž pracovníci provádějící práce mají platně příslušné odborné oprávnění k práci na železničním telekomunikačním zařízení, dle zákona o drahách č.266/1994 Sb., „Podmínky odborné způsobilosti“ výše uvedeného zákona a vyhl. č.101/1995 Sb., a příslušných výnosů SŽDC (zejména Předpisem SŽDC Zam 1). Toto (časově omezené) oprávnění lze získat složením příslušné odborné zkoušky u ředitelství SŽDC
- uzavření „Smlouvy o vynuceně překládce podzemního komunikačního vedení“ se správcem kabelu (Správa železniční dopravní cesty s.o., Technická ústředna dopravní cesty, Malletova 10/2363,190 00 Praha 9 - Libeň) v případě, kdy je telekomunikační vedení (zařízení) položeno nebo jeho poloha změněna mimo pozemky SŽDC
- ověření výškového umístění vedení (zařízení) ručně kopanými sondami vzhledem k tomu, že správce neodpovídá za změny provedené bez jeho vědomí nad trasou vedení (zařízení)

Nedodržení těchto podmínek je hrubým porušením právní povinnosti podle zákona 127/2005 Sb., O elektronických komunikacích, zákona č.266/1994 Sb., Zákon o drahách.

Případné rozpory nebo výjimky z jednotlivých ustanovení řeší správce SŽDC, kterým je: Správa železniční dopravní cesty s.o. Technická ústředna dopravní cesty se sídlem Praha 9 – Libeň, Malletova 10/2363.

19. Stavebník dodrží podmínky stanovené ve stanovisku **Policie České republiky - Krajské ředitelství Středočeského kraje, Územní odbor Mělník, dopravní inspektorát, Bezručova 2796, 27601 Mělník 1**, č.j.KRPS-4341-117/ČJ-2017-010606 z 26.5.2017:
- 19.1. pevné překážky musí být umístěny v minimálním bezpečnostním odstupu 0,5 m od okraje pozemní komunikace,
 - 19.2. rozměry, barvy a provedení světelného přejezdového zabezpečovacího zařízení bude odpovídat platným ČSN,
 - 19.3. budou dodrženy podmínky stanoviska vedeného pod č.j. KRPS – 4341-7/ČJ-2017-010606 z 3.3.2017 týkající se umístění VDZ č. V5 – místo, kde je nutno případně zastavit vozidlo za účelem dát přednost v jízdě nebo před přejezdovým zabezpečovacím zařízením. Přitom musí být z tohoto místa zajištěn výhled na PZZ,
 - 19.4. v případě zásahu stavby do pozemní komunikace a omezení obecného užívání pozemní komunikace, bude stanovena přechodná úprava provozu na pozemních komunikacích, kterou stanoví příslušný správní úřad,
 - 19.5. v rámci samotné stavby musí být dodrženy platné ČSN a nesmí docházet k znečišťování pozemní komunikace,
 - 19.6. technologie budou voleny tak, aby docházelo k co nejmenšímu omezení provozu na pozemních komunikacích,
 - 19.7. místní úpravu provozu na pozemních komunikacích stanoví příslušný správní úřad.
20. Na stavbě budou provedeny kontrolní prohlídky v těchto fázích výstavby:
- kontrolní prohlídka stavby po jejím dokončení nebo dokončení její částí schopné samostatného užívání před uvedením stavby do zkušebního provozu,
 - závěrečná kontrolní prohlídka stavby před vydáním kolaudačního souhlasu.
- Ukončení jednotlivých fází výstavby, po nichž bude následovat kontrolní prohlídka, oznámí stavebník Drážnímu úřadu.
21. Po dokončení stavby požádá stavebník nebo jeho zástupce o zavedení zkušebního provozu, který bude probíhat v minimální délce 3 měsíce.
22. Po ukončení zkušebního provozu lze dokončenou stavbu užívat jen na základě kolaudačního souhlasu vydaného Drážním úřadem. Žádost stavebníka o provedení závěrečné kontrolní prohlídky stavby a o vydání kolaudačního souhlasu musí být doložena předepsanými doklady podle § 122 stavebního zákona a podle § 18i vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního řízení, veřejnoprávní smlouvy a územního opatření.
23. K žádosti o vydání kolaudačního souhlasu předloží stavebník doklady o vrácení pozemků a staveb, které nejsou ve vlastnictví stavebníka a byly dočasně použity pro stavbu, jejich vlastníkům
24. Stavba bude dokončena nejpozději do 31. prosince 2022, včetně zkušebního provozu.

Účastníci řízení:

České přístavy, a.s., Jankovcova 6, 17000 Praha 7

Město Mělník, Náměstí Míru 1/1, 276 01 Mělník

Středočeský kraj, Borovská 81/11, 150 21 Praha 5

Povodí Labe, státní podnik, Víta Nejedlého 951, 500 03 Hradec Králové

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace, Oblastní ředitelství Ústí nad Labem, Železničářská 1386/31, 40003 Ústí nad Labem

ČD - Telematika, a.s., pobočka Ústí nad Labem, Bílinská 3449/30, 40001 Ústí nad Labem

Odůvodnění

Stavebník **České přístavy, a.s., Jankovcova 6, 17000 Praha 7, IČ:45274592**, podal dne **13. prosince 2017** žádost o stavební povolení. Tímto dnem podle § 44 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen správní řád), bylo zahájeno v této věci stavební řízení. Drážní úřad dne 22. prosince 2017 oznámil účastníkům řízení, kteří mu byli známi, a dotčeným orgánům zahájení stavebního řízení a jelikož mu byly dobře známy poměry staveniště a žádost poskytovala dostatečný podklad pro posouzení navrhované stavby a stanovení podmínek k jejímu provádění, upustil podle § 112 odst. 2 stavebního zákona od ohledání na místě i ústního jednání. Drážní úřad stanovil termín do 15. ledna 2017, kdy dotčené orgány mohly uplatnit závazná stanoviska a účastníci řízení mohli uplatnit své námítky, popřípadě důkazy.

Souhlas s vydáním stavebního povolení podle § 15 odst.2 stavebního zákona vydal Městský úřad Mělník, odbor výstavby a rozvoje, náměstí Míru 1, 27650 Mělník, č.j.3801/VYS/17/HETE z 5.12.2017.

Ke stavebnímu řízení byly doloženy tyto doklady a náležitosti:

- Smlouvy o právu provedení stavby na dotčených pozemcích s jejich vlastníky.
- Stanovisko: Městský úřad Mělník, Odbor životního prostředí a zemědělství, náměstí Míru 1, 27650 Mělník, č.j.4601/ZP/17/LENN z 11.12.2017.
- Stanovisko: Policie České republiky - Krajské ředitelství Středočeského kraje, Územní odbor Mělník, dopravní inspektorát, Bezručova 2796, 27601 Mělník 1, č.j.KRPS-4341-117/ČJ-2017-010606 z 26.5.2017.
- Souhrnné stanovisko: Správa železniční dopravní cesty, státní organizace, Oblastní ředitelství Ústí nad Labem, Železničářská 1386/31, 40003 Ústí nad Labem, č.j.17117/2017-SŽDC-OR UNL-NT z 12.9.2017, č.j.17117a/2017-SŽDC-OR UNL-NT z 21.12.2017.
- Souhrnné stanovisko: ČD - Telematika, a.s., pobočka Ústí nad Labem, Bílinská 3449/30, 40001 Ústí nad Labem, č.j.9772/2017-Če z 22.8.2017.
- Projektová dokumentace, kterou vypracovala firma NTD group a.s., Jateční 32, 400 01 Ústí nad Labem, autorizovaný inženýr pro technologická zařízení staveb Ing.Ladislav Francouz, ČKAIT 0401995.

Okruh účastníků stavebního řízení byl stanoven podle § 109 odst.1 stavebního zákona. Drážní úřad vydává toto stavební povolení na základě kladného výsledku stavebního řízení. V tomto řízení Drážní úřad zjistil, že povolovaná stavba není v rozporu s veřejnými zájmy a neshledal důvody, které by bránily povolení stavby, a proto rozhodl tak, jak je uvedeno ve výrokové části tohoto rozhodnutí.

Poučení o odvolání

Proti tomuto rozhodnutí může účastník řízení podat odvolání podle §81 odst.1. zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "správní řád"), ve lhůtě 15 dnů ode dne jeho oznámení, k Ministerstvu dopravy, **podáním** učiněným u Drážního úřadu, sekce stavební, územní odbor Praha, Wilsonova 300/8, 121 06 Praha 2. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je podle ustanovení §82 odst.1 správního řádu **nepřípustné**. Odvolání se podává s potřebným počtem vyhotovení tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu, a aby každý účastník dostal jeden stejnopis. Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je Drážní úřad na náklady účastníka.

„Otisk úředního razítka“

Ing. Miroslav Hron
ředitel územního odboru Praha

Informace pro stavebníka:

Stavba nesmí být zahájena, dokud stavební povolení nenabude právní moci.

Stavební povolení pozbývá platnosti, jestliže do dvou let ode dne, kdy nabylo právní moci, nebude stavba zahájena. Stavební povolení pozbývá platnosti též dnem, kdy Drážní úřad obdrží oznámení stavebníka o tom, že od provedení svého záměru upouští; to neplatí, jestliže stavba již byla zahájena.

Stavebník uhradil Drážnímu úřadu správní poplatek stanovený podle sazebníku správních poplatků zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, položky 18 bod 1 písm. f), bankovním převodem ve výši 5 000,- Kč.

Přílohy:

Pro stavebníka (bude předáno po nabytí právní moci tohoto rozhodnutí):

- Ověřená projektová dokumentace
- Štítek „Stavba povolena“

Rozdělovník:

Účastníci řízení:

- České přístavy, a.s., Jankovcova 6, 17000 Praha 7
- Město Mělník, Náměstí Míru 1/1, 276 01 Mělník, *smlouva č.j.17/17*
- Středočeský kraj, Borovská 81/11, 150 21 Praha 5, *smlouva č.j.: S-2654/MJT/2017*
- Povodí Labe, státní podnik, Víta Nejedlého 951, 500 03 Hradec Králové, *smlouva č.j.: O994170201*
- Správa železniční dopravní cesty, státní organizace, Oblastní ředitelství Ústí nad Labem, Železničářská 1386/31, 40003 Ústí nad Labem, *č.j.17117/2017-SŽDC-OR UNL-NT z 12.9.2017, č.j.17117a/2017-SŽDC-OR UNL-NT z 21.12.2017*
- ČD - Telematika, a.s., pobočka Ústí nad Labem, Bílinská 3449/30, 40001 Ústí nad Labem, *č.j.9772/2017-Če z 22.8.2017*

Dotčené orgány:

- Městský úřad Mělník, náměstí Míru 1, 27650 Mělník, *č.j.3801/VYS/17/HETE z 5.12.2017, č.j.4601/ZP/17/LENN z 11.12.2017*
- Policie České republiky - Krajské ředitelství Středočeského kraje, Územní odbor Mělník, dopravní inspektorát, Bezručova 2796, 27601 Mělník 1, *č.j.KRPS-4341-117/ČJ-2017-010606 z 26.5.2017*

Spis

Příloha č. 4

Další povinnosti TDI

1. Technický dozor bere na vědomí, že Objednatel hodlá na úhradu cený stavebních prací v rámci projektu dle článku 2.1 této Smlouvy (tedy stavby „*Přístav Mělník, připojovací komunikace podél kolejí*“ a stavby „*Zabezpečení přejezdu v km 2,067 vlečky České přístavy a.s.*“), jakož i na úhradu ceny za poskytnutí činnosti TDI dle této Smlouvy využít též veřejné prostředky, zejména pak finanční prostředky Evropské unie, k čemuž Objednatel uzavřel s Výkonnou agenturou pro inovace a sítě („**Agentura**“) grantovou dohodu INEA/CEF/TRAN/M2015/1138714 („**Grantová dohoda**“). Předmětem Grantové dohody je za podmínek v ní stanovených spolufinancování projektu s názvem „Intermodal Terminal Melnik, Phase 2. and 3.“ („**Projekt**“), jehož je výše uvedený projekt, tedy stavba „*Přístav Mělník, připojovací komunikace podél kolejí*“ a stavba „*Zabezpečení přejezdu v km 2,067 vlečky České přístavy a.s.*“, součástí.
2. Technický dozor je s ohledem na výše uvedené povinen spolupůsobit při výkonu finanční kontroly dle zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, ve znění pozdějších předpisů („**zákon o finanční kontrole**“) a umožní poskytovateli dotace, České republice - Ministerstvu dopravy, České republice - Ministerstvu financí, auditnímu orgánu, Evropské komisi, Evropskému účetnímu dvoru, Nejvyššímu kontrolnímu úřadu, příslušnému finančnímu úřadu a dalším kontrolním orgánům přístup do objektů a na pozemky dotčené stavbou projektu a jeho realizací či dotčených činností TDI a umožní provést kontrolu dokladů souvisejících se stavbou projektu a činností TDI dle této Smlouvy včetně dokladů souvisejících s příslušným zadávacím řízením, jejichž výsledkem je uzavření této Smlouvy.
3. Technický dozor je dále povinen uchovávat veškeré doklady související s výkonem činností dle této Smlouvy (způsobem dle zákona 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů) po dobu nejméně 10 let ode dne poslední platby za provedené práce, přičemž běh lhůty se začne počítat od 1. ledna následujícího kalendářního roku poté, kdy byla provedena poslední platba za provedené práce. Pokud pro vybrané dokumenty a doklady stanoví předpisy České republiky lhůtu delší než 10 let, bude postupováno podle platných národních předpisů.
4. Technický dozor dále bere na vědomí, že Grantová dohoda požaduje, aby ustanovení článku II.3, II.4, II.5, II.8 a II.27 Obecných podmínek Grantové dohody byla přímo aplikovatelná i na dodavatele, který pro Objednatele bude vykonávat činnosti dle této Smlouvy.
5. Technický dozor se tímto zavazuje plnit povinnosti vyplývající pro příjemce z ustanovení článku II.3, II.4, II.5, II.8 a II.27 Obecných podmínek Grantové dohody tak, jak jsou tato ustanovení citována níže.
6. Technický dozor je povinen zajistit, že ustanovení II.3, II.4, II.5, II.8 Obecných podmínek Grantové dohody tak, jak jsou tato ustanovení citována níže, budou aplikovatelná i na případného poddodavatele. Technický dozor je dále povinen zajistit, že veškerá případná písemná komunikace mezi Objednatelem a TDI, případně TDI či Objednatelem a případným poddodavatelem vztahující se k provádění činností dle této Smlouvy bude označena logem Evropské unie a dovětkem, že činnost dle této Smlouvy je spolufinancována z finančních prostředků Evropské unie. Technický dozor je dále povinen zajistit, že jakákoliv smlouva (případně i jednostranný písemný závazek poddodavatele k plnění části předmětu této Smlouvy) uzavřená mezi Technickým dozorem a jeho dodavatelem za účelem provádění části činností dle této Smlouvy takovým poddodavatelem bude obsahovat prohlášení poddodavatele, že tento neuplatňuje vůči Agentuře podle Grantové dohody žádná práva. Technický dozor je dále povinen zajistit (aniž by tím byla jakkoli dotčena první věta tohoto článku), že na poddodavatele bude aplikovatelná i ustanovení článku II.7 Grantové dohody tak, jak je toto ustanovení citováno níže:

Článek II.7 – Zviditelnění financování Evropskou Unií¹

II.7.1 - Informace o financování z prostředků Evropské unie a užívání znaku Evropské unie

Pokud Agentura nepožaduje jinak či není jinak ujednáno, veškerá sdělení nebo publikace související s tímto Projektem, které společně nebo jednotlivě provedly příjemci, a to i na konferencích, seminářích nebo v jakýchkoli informačních či propagačních materiálech (brožury, letáky, plakáty, prezentace atd.) musí uvádět, že Projekt je financován z finančních prostředků Evropské unie a zobrazovat znak Evropské unie.

Je-li vedle znaku Evropské unie zobrazeno další logo, musí být znak Evropské unie dostatečně výrazný.

Povinnost zobrazovat znak Evropské unie nezakládá příjemcům právo na jeho výlučné užívání. Příjemci si nesmějí znak Evropské unie ani žádnou obdobnou ochrannou známku nebo logo registrovat nebo jiným způsobem přivlastnit.

Pro účely splnění svých povinností podle předchozích odstavců tohoto článku, jsou příjemci vyňati z povinnosti získat předchozí souhlas Agentury k užití znaku Evropské unie.

II.7.2 – Vyloučení odpovědnosti Agentury

Veškerá sdělení nebo publikace související s tímto Projektem, které společně nebo jednotlivě provedly příjemci, a to v jakékoliv formě a jakýmkoliv prostředky, musí uvádět, že tato odráží výhradně názor autora a že Agentura nenesे odpovědnost za případné použití informace v takovém sdělení nebo publikaci obsažené.

7. Technický dozor tímto zároveň prohlašuje, že vůči Agentuře podle Grantové dohody žádná práva neuplatňuje ani nemá právo uplatnit jakákoliv práva.
8. Pro vyloučení jakýchkoliv pochybností Objednatel uvádí, že:
 - a) pojmem Projekt se v této Příloze č. 4 Smlouvy rozumí projekt dle Grantové dohody tak, jak je tento definován v článku 1 této Přílohy č. 4 Smlouvy;
 - b) pokud je ustanovením níže uvedených článků II.3, II.4, II.5, II.8 a II.27 Grantové dohody stanovena příjemci či příjemcům určitá povinnost ve vztahu k Projektu, uplatní se tato povinnost i vůči Technickému dozoru, pouze však v rozsahu jím prováděných činností dle této Smlouvy (tj. nikoli ve vztahu k celému Projektu ve smyslu článku 1. Přílohy č. 4 Smlouvy)².

Ustanovení Grantové dohody aplikovatelná na Technický dozor:

Článek II. 3 Grantové dohody – Odpovědnost za škody

- II.3.1 *Agentura nese odpovědnost za žádné škody způsobené příjemcům nebo třetím stranám v důsledku provádění Projektu.*
- II.3.2 *S výjimkou případů vyšší moci příjemci nahradí Agentuře jakoukoli škodu, která jí vznikla v důsledku provádění Projektu, nebo proto, že Projekt nebyl proveden nebo bylo proveden špatně, částečně nebo opožděně.*

Článek II.4 Grantové dohody – Střet zájmů

- II.4.1 *Příjemci jsou povinni přijmout veškerá nezbytná opatření, aby zabránili jakékoliv situaci, kdy by bylo nezájaté a objektivní provádění Grantové dohody ohroženo z důvodů souvisejících*

¹ K výkladu tohoto ustanovení Grantové dohody platí výklad uvedený v článku 8 této Přílohy 4 Smlouvy.

² Obdobné platí i pro poddodavatele v rozsahu jím realizované části činností dle této Smlouvy.

s ekonomickými zájmy, politickou nebo státní příslušností, rodinnými nebo citovými vazbami nebo jakýmkoli jiným společným zájmem („střet zájmů“).

- II.4.2 Jakákoliv situace, která představuje nebo by mohla vést ke střetu zájmů, musí být Agentuře neprodleně písemně oznámena. Příjemci jsou povinni neprodleně učinit veškerá opatření k nápravě této situace. Agentura má právo ověřit, zda jsou učiněná opatření přiměřená a vyzvat k tomu, aby v určené lhůtě byla přijata další opatření.

Článek II.5 Grantové dohody – Důvěrnost informací

- II.5.1 Agentura a příjemci jsou povinni zachovávat důvěrnost veškerých informací a dokumentů (v jakékoliv podobě), ať již učiněných písemně či ústně a týkajících se realizace Grantové dohody, pokud jsou výslovně písemně označeny za důvěrné.
- II.5.2 Pokud není s Agenturou jinak písemně dohodnuto, nesmí příjemci použít důvěrné informace a dokumenty k jinému účelu než plnění jejich povinností dle Grantové dohody.
- II.5.3 Agentura a Příjemci jsou vázáni povinnostmi stanovenými v článcích II.5.1 a II.5.2 v průběhu plnění Grantové dohody a po dobu 5 let od závěrečného proplacení, s výjimkou případů, kdy:
- (a) strana, které dané informace poskytla, této povinnosti druhou stranu zprostí;
 - (b) důvěrné informace se stanou obecně známými, aniž by došlo k porušení povinnosti mlčenlivosti některou ze stran vázané touto povinností;
 - (c) poskytnutí důvěrných informací je vyžadováno právními předpisy.

Článek II.8 Grantové dohody

II.8.1 Vlastnictví výsledků příjemci

Pokud není v Grantové dohodě sjednáno jinak, vlastnictví k výsledkům Projektu včetně práv duševního vlastnictví a vlastnictví zpráv a jiných dokumentů vztahujícím se k těmto právům náleží příjemcům.

- II.8.2 Příjemci jsou povinni uvést seznam práv průmyslového a duševního vlastnictví, včetně práv třetích stran, která existovala již před uzavřením Grantové dohody, jež bude specifikovat vlastnická práva a využívání již stávající práva průmyslového a duševního vlastnictví a tento seznam předat Agentuře z nejpozději před zahájením provádění Projektu.

Příjemci a jejich přidružené subjekty musí zajistit, že mají v průběhu provádění Grantové dohody všechny práva k využívání stávajících práv průmyslového a duševního vlastnictví.

II.8.3 Práva k využívání výsledků a stávajících práv Agenturou

Aniž by byla dotčena ustanovení článků II.1.³, II.3⁴ a II.8.1, příjemci Agentuře udělují právo využívat výsledky Projektu k následujícím účelům:

- (a) použití pro vlastní potřebu (zejména jejich zpřístupnění osobám, které pracují pro Agenturu, Unijní instituce, ostatní orgány EU a instituce členských států EU, stejně jako pořizování kopií nebo jejich rozmnožování, ať už v celku, nebo z části, v neomezeném množství);
- (b) veřejné šíření (zejména zveřejňování tištěných, elektronických a digitálních verzí, zveřejňování na internetu, včetně stránek Evropa, jako stažitelných či nestazitelných souborů, vysílání prostřednictvím libovolného kanálu, veřejné převedení nebo

³ Neexistující odkaz Grantové dohody.

⁴ Článek II. 3 Grantové dohody – Odpovědnost za škody

prezentace, sdělování prostřednictvím tiskových informačních služeb či zařízení do veřejně přístupných databází a rejstříků);

- (c) překlad;
- (d) zpřístupnění na základě individuální žádosti podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1049/2001 ze dne 30. 5. 2001 o přístupu veřejnosti k dokumentům Evropského parlamentu, Rady a Komise, a to bez práva na rozmnožování či využívání daných materiálů;
- (e) uchovávání v papírové, elektronické či jiné podobě;
- (f) archivaci v souladu s platnými předpisy Agentury o správě dokumentů;
- (g) právo zmocnit 3. strany, aby jednaly jejím jménem, nebo udělit 3. straně sublicenci ke způsobům použití uvedených v písmenech (b) a (c).

Další uživatelská práva svědčící Agentuře mohou být upravena Zvláštními podmínkami.⁵

Příjemci zaručí, že Agentura bude mít právo využívat veškerá stávající práva průmyslového a duševního vlastnictví, která byla zahrnuta do výsledků Projektu. Nebude-li ve Zvláštních podmínkách⁶ uvedeno něco jiného, budou tato stávající práva využita pro stejné účely a za stejných podmínek vztahujících se na práva k využívání výsledků Projektu.

Informace o vlastníkově autorských práv budou doplněny při zpřístupnění výsledku ze strany Agentury. Informace o autorských právech budou uvedeny v následujícím formátu: „© – [rok] – [jméno vlastníka autorských práv]. Všechna práva vyhrazena. Licence poskytnuta agentuře Innovation and Network Agency v souladu s jejími podmínkami.“

Článek II. 27 – Kontroly, audit a hodnocení

II.27.1 Technické a finanční kontroly, audit, průběžná a konečná hodnocení

Komise nebo Agentura je oprávněna provádět technické nebo finanční kontroly a audit využívání grantu. Je rovněž oprávněna kontrolovat zákonem uložené evidence a záznamy příjemců pro účely periodického vyhodnocení jednorázových částek, jednotkových nákladů a paušálních sazeb.

Informace a dokumenty poskytnuté v rámci kontrol nebo auditů budou považovány za důvěrné.

Komise nebo Agentura je kromě toho oprávněna provádět průběžné nebo konečné hodnocení dopadu Projektu z hlediska naplnění cíle dotčeného Unijního programu za účelem vyhodnocení toho, zda byly naplněny tyto cíle včetně těch, jež se týkají ochrany životního prostředí.

Kontroly, audit nebo hodnocení prováděné Komisí nebo Agenturou mohou být prováděny buď přímo pomocí vlastního personálu nebo jakéhokoli jiného externího subjektu oprávněného k jejich provádění jménem Komise nebo Agentury.

Tyto kontroly, audit nebo hodnocení mohou být zahájeny během realizace Grantové dohody a až pět po platbě zůstatku. Tato lhůta je omezena na tři roky, pokud maximální částka uvedená v čl. 3 nepřekročí 60 000 EUR.⁷

⁵ Článek 11 Zvláštních podmínek Grantové dohody: Příjemci musí zajistit, že Agentura bude mít práva:

- shrnout výsledky Projektu a tento souhrn distribuovat;
- extrahovat část souhrnu (například zvukové nebo video soubory), rozdělit jej na části nebo kompilovat výsledky Projektu.

⁶ Viz poznámka pod čarou č. 5.

⁷ V případě Projektu maximální částka uvedená v čl. 3 překročí 60 000 EUR.

Kontrola, audit nebo hodnocení jsou považovány za zahájené k datu přijetí oznámení Komise nebo Agentury o jejich zahájení.

II.27.2 Povinnost uchovávat dokumenty

Příjemci jsou povinni uchovávat originály veškerých dokumentů, zejména účetní a daňové záznamy, na vhodném médiu, včetně digitalizovaných originálů, pokud jim to příslušná vnitrostátní legislativa umožňuje a v souladu s podmínkami jí stanovenými, po dobu 5 let od data platby zůstatku.

Tato lhůta je omezena na tři roky, pokud maximální částka uvedená v čl. 3 nepřekročí 60 000 EUR.

Lhůty uvedené v prvním a druhém odstavci tohoto článku se prodlužují v případě probíhajících auditů, odvolacích řízení, soudních řízení nebo uplatnění nároků týkajících se grantu, včetně případu uvedeného v čl. II.27.7. V takových případech jsou příjemci dokumenty uchovávat až do okamžiku ukončení takových auditů, odvolacích nebo soudních řízení či vyřízení takových nároků.

II.27.3 Povinnost poskytovat informace

Příjemci jsou povinni poskytnout veškeré informace, včetně informací v elektronickém formátu, vyžádané Komisí nebo Agenturou nebo jiným externím subjektem jí pověřeným v rámci kontroly, auditu nebo hodnocení.

Pokud příjemce nesplňuje povinnosti uvedené v prvním odstavci tohoto článku, může Komise nebo Agentura považovat:

- (a) veškeré náklady nedostatečně doložené informacemi poskytnutými příjemcem za nezpůsobilé;*
- (b) veškeré jednotkové, jednorázové či paušální příspěvky nedostatečně doložené informacemi poskytnutými příjemcem za neoprávněně čerpané.*

II.27.4 Audity na místě

Během auditu na místě jsou příjemci povinni umožnit personálu Komise nebo Agentury nebo personálu externího subjektu oprávněného k jeho provedení jménem Komise nebo Agentury do svých objektů a prostor, kde je nebo byl prováděn Projekt a ke všem nezbytným informacím včetně informací v elektronickém formátu.

Příjemci musí zajistit, aby byly informace snadno dostupné v okamžiku auditu na místě a aby byly vyžádané informace předány ve vhodné formě.

Pokud příjemce odmítne umožnit přístup do svých prostor a objektů a k informacím v souladu s prvními dvěma odstavci tohoto článku, může Komise nebo Agentura považovat:

- (a) veškeré náklady nedostatečně doložené informacemi poskytnutými příjemcem za nezpůsobilé;*
- (b) veškeré jednotkové, jednorázové či paušální příspěvky nedostatečně doložené informacemi poskytnutými příjemcem za neoprávněně čerpané.*

II.27.5 Řízení o sporných otázkách auditu

Na základě auditních zjištění bude sepsána předběžná zpráva („návrh zprávy o auditu“). Komise nebo Agentura nebo jimi pověřený zástupce zašle tuto zprávu dotyčnému příjemci, který

může do 30 dnů od jejího obdržení vznést připomínky. Závěrečná zpráva („závěrečná zpráva o auditu“) bude zaslána dotyčnému příjemci do 60 dnů od uplynutí lhůty pro vznesení připomínek.

II.27.6 Účinky auditních zjištění

Na základě auditních zjištění může Komise nebo Agentura přijmout opatření, jež bude považovat za nezbytná, včetně vymáhání celého nebo části zůstatku plateb, jež poskytla podle článku II.26, a to v okamžiku platby zůstatku nebo po platbě zůstatku.

V případě auditních zjištění učiněných po platbě zůstatku musí vymáhaná částka odpovídat rozdílu mezi revidovanou konečnou výší grantu pro dotyčného příjemce stanovenou v souladu s článkem II.25 a celkovou částkou vyplacenou dotyčnému příjemci podle Grantové dohody na realizaci jeho činností.

II.27.7 Oprava systémových nebo opakujících se chyb, nesrovnalostí, podvodů či porušení povinností

II.27.7.1 Komise nebo Agentura může přijmout veškerá opatření, jež považuje za nezbytná, včetně vymáhání celého nebo části zůstatku plateb, jež poskytla podle článku II.26 Grantové dohody, a to v okamžiku platby zůstatku nebo po platbě zůstatku, pokud budou splněny následující podmínky:

- (a) o dotyčném příjemci se v souvislosti s auditem jiných grantů, jež mu byly uděleny na základě podobných podmínek, zjistilo, že se dopustil systémových nebo opakujících se chyb, nesrovnalostí, podvodů či porušení povinností, jež mají významný dopad na tento grant; a*
- (b) příjemce obdrží závěrečnou zprávu o auditu obsahující zjištění systémových nebo opakujících se chyb, nesrovnalostí, podvodů či porušení povinností, jež mají významný dopad na tento grant, ve lhůtě uvedené v článku II.27.1.*

II.27.7.2 Komise nebo Agentura stanoví částku, jejíž opravu je třeba provést v souladu s Grantovou dohodou:

- (a) v případech, kdy to bude možné a proveditelné, na základě nákladů neoprávněně vykázaných jako způsobilé podle Grantové dohody.*

Za tímto účelem přepracuje dotyčný příjemce finanční výkazy předložené v souladu s Grantovou dohodou, přičemž zohlední příslušná zjištění a předloží přepracované finanční výkazy Komisi nebo Agentuře do 60 dnů od data přijetí závěrečné zprávy o auditu obsahující zjištění systémových nebo opakujících se chyb, nesrovnalostí, podvodů či porušení povinností.

V případě zjištění systémových nebo opakujících se chyb, nesrovnalostí, podvodů či porušení povinností po provedení platby zůstatku, musí vymáhaná částka odpovídat rozdílu mezi revidovanou konečnou výší grantu uděleného dotyčnému příjemci, stanovenou v souladu s článkem II.25 na základě revidovaných způsobilých nákladů vykázaných příjemcem a schválených Komisí nebo Agenturou a celkovou částkou vyplacenou dotyčnému příjemci na základě Grantové dohody na realizaci jeho činností;

- (b) není-li možné nebo proveditelné vyčíslit přesnou částku nezpůsobilých nákladů podle Grantové dohody, na základě korekčního koeficientu pro extrapolaci aplikovaného na způsobilé náklady v případě grantů, u nichž byly zjištěny systémové nebo opakující se chyby nebo nesrovnalosti.*

Komise nebo Agentura zašle oficiální oznámení, jež bude obsahovat extrapolaci metodu, již hodlá aplikovat, dotyčnému příjemci, který může do 60

dnů od přijetí oznámení vznést připomínky a navrhnout řádně doložený alternativní způsob opravy.

Jestliže Komise nebo Agentura schválí alternativní způsob opravy navržený příjemcem, zašle mu oficiální oznámení, že tento alternativní způsob opravy uplatňuje, a na základě uplatnění tohoto alternativního způsobu opravy stanoví revidovanou výši způsobilých nákladů.

Neobdrží-li Komise nebo Agentura žádné připomínky, zamítne-li vznesené připomínky nebo příjemcem navrhovaný alternativní způsob opravy, zašle dotyčnému příjemci oficiální oznámení o této skutečnosti a stanoví výši revidovaných způsobilých nákladů při uplatnění extrapolační metody původně oznámené příjemci.

V případě zjištění systémových nebo opakujících se chyb, nesrovnalostí, podvodů či porušení povinností po provedení platby zůstatku, musí vymáhaná částka odpovídat rozdílu mezi revidovanou konečnou výší grantu uděleného dotyčnému příjemci, stanovenou v souladu s článkem II.25 na základě revidovaných způsobilých nákladů po extrapolaci a celkovou částkou vyplacenou dotyčnému příjemci na základě Grantové dohody na realizaci jeho činností; nebo

- (c) není-li možné použít nezpůsobilé náklady jako východisko pro stanovení částky, již je nutné opravit, uplatněním opravy paušální sazby na maximální výši grantu uvedenou v článku 3 nebo jeho části, při zachování zásady proporcionality.

Komise nebo Agentura zašle oficiální oznámení o paušální sazbě, kterou hodlá použít, dotyčnému příjemci, který může do 60 dnů od data přijetí tohoto oznámení vznést připomínky a navrhnout řádně doloženou alternativní paušální sazbu.

Jestliže Komise schválí alternativní paušální sazbu navrženou příjemcem, zašle mu oficiální oznámení, že tuto schválenou alternativní paušální sazbu uplatňuje a na jejím základě opraví výši grantu.

Neobdrží-li Komise nebo Agentura žádné připomínky, zamítne-li vznesené připomínky nebo příjemcem navrhovanou alternativní paušální sazbu, zašle dotyčnému příjemci oficiální oznámení o této skutečnosti a opraví výši grantu při uplatnění paušální sazby původně oznámené příjemci.

V případě zjištění systémových nebo opakujících se chyb, nesrovnalostí, podvodů či porušení povinností po provedení platby zůstatku, musí vymáhaná částka odpovídat rozdílu mezi revidovanou konečnou výší grantu uděleného dotyčnému příjemci po opravě paušální sazby a celkovou částkou vyplacenou dotyčnému příjemci na základě Grantové dohody na realizaci jeho činností.

II.27.8 Kontroly a inspekce OLAF

Evropský úřad pro boj proti podvodům (OLAF) má stejná práva jako Komise a Agentura, zejména přístupové právo pro účely provádění kontrol a šetření.

Na základě Nařízení Rady (Euratom, ES) č. 2185/96⁸ ze dne 11. prosince 1996 o kontrolách a inspekcích na místě prováděných Komisí za účelem ochrany finančních zájmů Evropských společenství proti podvodům a jiným nesrovnalostem a Nařízení Evropského parlamentu a Rady

⁸ OJL 292, 15.11.1996, s. 2

(EU, Euratom) č. 883/2013 ze dne 11. září 2013⁹ o vyšetřování prováděném Evropským úřadem pro boj proti podvodům (OLAF) je Evropský úřad pro boj proti podvodům rovněž oprávněn provádět kontroly a inspekce na místě v souladu s postupy stanovenými unijním právem na ochranu finančních zájmů Unie před podvody a jinými nesrovnalostmi.

V příslušných případech mohou vést zjištění učiněná Evropským úřadem pro boj proti podvodům (OLAF) k vymáhání ze strany Agentury. Mohou vést rovněž k trestnímu stíhání podle vnitrostátní legislativy.

II.27.9 Kontroly a audit Evropského účetního dvora

Evropský účetní dvůr má stejná práva jako Agentura a Komise, zejména přístupové právo pro účely provádění kontrol a auditů.

⁹ OJ L 248, 18.09.2013, s. 1

REKAPITULACE CENY

Přístav Mělník, připojovací komunikace podél kolejí včetně zabezpečení přejezdu
v km 2,067 vlečky České přístavy a.s.

NÁKLADY	CENA BEZ DPH [Kč]	DPH [Kč]	CENA VČETNĚ DPH [Kč]
Přejezdové zabezpečovací zařízení			
Připojovací komunikace			
CENA CELKEM			

Položkový rozpočet

Název stavby : **Přístav Mělník - připojovací koleje podél koleji**
 Název PS : **Přejezdové zabezpečovací zařízení**

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	Cena Kč bez DPH / MJ	Cena Kč bez DPH celkem
		Zemní práce a kabelizace				
1	345713550	Zemní práce a kabelizace dodávky trubka elektroinstalační ohebná Kopoflex, HDPE+LDPE KF 09110	m	40,00		
2	7590520995	Venkovní vedení kabelová - metalické sítě Plněné, párované s ochr. Vodičem TCEKPFLEY 3 P 1,0 D	m	15,00		
3	7590521010	Venkovní vedení kabelová - metalické sítě Plněné, párované s ochr. Vodičem TCEKPFLEY 7 P 1,0 D	m	654,00		
4	7590521015	Venkovní vedení kabelová - metalické sítě Plněné, párované s ochr. Vodičem TCEKPFLEY 12 P 1,0 D	m	135,00		
5	7590521025	Venkovní vedení kabelová - metalické sítě Plněné, párované s ochr. Vodičem TCEKPFLEY 24 P 1,0 D	m	25,00		
6	7590520395	Venkovní vedení kabelová - metalické sítě Plněné 4x0,8 TCEKPFLE 3 x 4 x 0,8	m	420,00		
7	7491600180	Uzemňovací vedení v zemi, páskem FeZn do 120 mm2	m	25,00		
8	7590540775	Spojky metalických kabelů spojka pro netlakované kabely XAGA 500-43/8-300/EY	kus	2,00		
		Zemní práce a kabelizace montáž				
9	460010023	Vytýčení trasy vedení kabelového podzemního v terénu volném	km	0,59		
10	460070204	Hloubení nezapažených jam pro základy telefonních objektů ručně v hornině tř 4	kus	1,00		
11	460070164	Hloubení nezapažených jam pro základy venkovních rozváděčů RP 1 a 2 ručně v hornině tř 4	kus	1,00		
12	460070154	Hloubení nezapažených jam pro základy domků ručně v hornině tř 4	kus	1,00		
13	460070324	Hloubení nezapažených jam pro základy výstražníků s 1 až 3 světlý v hornině tř 4	kus	3,00		
14	460070334	Hloubení nezapažených jam pro základy pomocných staveb v hornině tř 4	kus	1,00		
15	460070304	Hloubení nezapažených jam pro základy světlých návěstidel stožárových s 1 až 3 světlý v hor. tř 4	kus	1,00		
16	460150164	Hloubení kabelových zapažených i nezapažených rýh ručně š 35 cm, hl 80 cm, v hornině tř 4	m	143,00		
17	460150304	Hloubení kabelových zapažených i nezapažených rýh ručně š 50 cm, hl 120 cm, v hornině tř 4	m	40,00		
18	460560164	Zásyp rýh ručně šířky 35 cm, hloubky 80 cm, z horniny třídy 4	m	143,00		
19	460560304	Zásyp rýh ručně šířky 50 cm, hloubky 120 cm, z horniny třídy 4	m	40,00		
20	460790002	Geodetické vytýčení hranic a hlavních bodů stavby	kmpl	1,00		
21	460790001	Geodetické zaměření skutečného stavu	hm	6,00		

Položkový rozpočet

Název stavby : Přístav Mělník - připojovací kolej podél koleji
Název PS : Přejezdové zabezpečovací zařízení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	Cena Kč bez DPH / MJ	Cena Kč bez DPH celkem
22	220061521	Montáž kabel návěstní s jádrem 0,8 mm Cu TCEKEZE do 50 XN	m	420,00		
23	220061531	Montáž kabel návěstní volně uložený s jádrem 1 mm Cu TCEKEZE, TCEKFE, TCEKPFLEY, TCEKPFLEZE 3 P	m	15,00		
24	220061533	Montáž kabel návěstní volně uložený s jádrem 1 mm Cu TCEKEZE, TCEKFE, TCEKPFLEY, TCEKPFLEZE 7 P	m	654,00		
25	220061534	Montáž kabel návěstní volně uložený s jádrem 1 mm Cu TCEKEZE, TCEKFE, TCEKPFLEY, TCEKPFLEZE 12 P	m	135,00		
26	220061536	Montáž kabel návěstní volně uložený s jádrem 1 mm Cu TCEKEZE, TCEKFE, TCEKPFLEY, TCEKPFLEZE 24 P	m	25,00		
27	7590525127	Montáž kabelu metalického zatažení do chráničky přes 4 do 6 kg/m	m	98,00		
28	7590525245	Zatažení kabelu do objektu do 9 kg/m	m	25,00		
29	7590525747	Montáž objímky kabelové značkovací - koncové	kus	20,00		
30	7593505134	Zakrytí kabelu resp. trubek výstražnou folií (bez folie)	m	590,00		
31	7590535310	Vyhledání volných vodičů a propojení průběhů kabelového vedení RD PZS - RM SZZ	kmpl	1,00		
32	7590555052	Mělník	kus	16,00		
33	7590555132	Montáž formy pro kabel TCEKE, TCEKES do délky 0,5 m 5 XN	kus	2,00		
34	7590555136	Montáž forma pro kabely TCEKPFLE, TCEKPFLEY, TCEKPFLEZE, TCEKPFLEZY do 3 P	kus	14,00		
35	7590555138	1,0	kus	2,00		
36	7590555142	Montáž forma pro kabely TCEKPFLE, TCEKPFLEY, TCEKPFLEZE, TCEKPFLEZY do 7 P	kus	2,00		
37	7598015085	1,0	kus	2,00		
38	7598015090	Montáž forma pro kabely TCEKPFLE, TCEKPFLEY, TCEKPFLEZE, TCEKPFLEZY do 12 P	kus	1,00		
39	7598015095	1,0	kus	2,00		
40	7491652010	Montáž forma pro kabely TCEKPFLE, TCEKPFLEY, TCEKPFLEZE, TCEKPFLEZY do 24 P	kus	2,00		
41	7590525464	1,0	kus	2,00		
		Přeměření izolačního stavu kabelu uloženého 10 žil	kus	1,00		
		Přeměření izolačního stavu kabelu uloženého 20 žil	kus	15,00		
		Přeměření izolačního stavu kabelu uloženého 30 žil	kus	1,00		
		Montáž vnějšího uzemnění uzemňovacích vodičů v zemi z pozinkované oceli (FeZn) do 120 mm2	m	25,00		
		Montáž spojky rovné pro plastové kabely párové Raychem XAGA s konektory UDW2 2 plášť bez pancíře do 20 žil	kus	2,00		
		Zabezpečovací zařízení				
		Počítací náprav dodávky				
42	7592000030	Bodové prvky v kolejišti Snímač průjezdu kola RSR 180 (4,8m kabel)	kus	5,00		

Položkový rozpočet

Název stavby : Přístav Mělník - přípojovací kolej podél koleji
Název PS : Přejezdové zabezpečovací zařízení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	Cena Kč bez DPH / MJ	Cena Kč bez DPH celkem
43	7592000090	Bodové prvky v kolejišti Neoprénová ochr.hadice 5m	kus	5,00		
44	7592000120	Bodové prvky v kolejišti Montážní sada neoprénové ochr.hadice	kus	5,00		
45	7594305040	Upevňovací kolejnicové čelisti SK 140	kus	5,00		
46	7592000150	Bodové prvky v kolejišti Upevňovací šroub BBK	pár	5,00		
47	7592000210	Bodové prvky v kolejišti Kabelový závěr KSL pro RSR (s EPO)	kus	5,00		
48	7491600250	Uzemnění Vnější Tyč ZT 1.5k K- kříž zemnicí	kus	4,00		
49	7594300360	Počítače náprav Vnitřní prvky PN ACS 2000 Skříň pro bloky šíře 42TE BGT04 42TE	kus	1,00		
50	7593320468	Prvky Ochrana přepětová kol.obv. POKO 94 norma VUD (HM0358239992974)	kus	1,00		
51	7594300050	Počítače náprav Vnitřní prvky PN AZF Bleskojistková svorkovnice BSI 004 GS01	kus	5,00		
52	7594300540	Počítače náprav Vnitřní prvky PN ACS 2000 Sběrníkový modul ABP002-5 33TE GS02	kus	1,00		
53	7594300260R	Počítače náprav Vnitřní prvky PN ACS 2000 Počítací modul ACB119 GS04	kus	1,00		
54	7594300300	Počítače náprav Vnitřní prvky PN ACS 2000 Výhodnocovací modul IMC003 GS01	kus	5,00		
55	7594300400	Počítače náprav Vnitřní prvky PN ACS 2000 Pojistkový modul SIC006 GS01	kus	1,00		
56	7492103850R	Spojovací vedení, Cat.5e UTP	kus	1,00		
57	7496701150R	Panel pro uchycení - směrový výstup E1201	kus	1,00		
58	7593310370R	Konstrukční díly Panel krycí 84TE6HE norma 72697DS048 (CV726975048)	kus	1,00		
59	7594300250R	Servisní kufřík ACS2000-1	kus	1,00		
60	7594305010	Počítač náprav montáž	kus	5,00		
61	7594305015	Montáž součástí počítače náprav vyhodnocovací části	kus	5,00		
62	7594305035	Montáž součástí počítače náprav neoprénové ochranné hadice se soupravou pro upevnění k pražci	kus	5,00		
63	7594305040	Montáž součástí počítače náprav kabelového závěru KSL-FP pro RSR	kus	5,00		
64	7594305045	Montáž součástí počítače náprav upevňovací kolejnicové čelisti SK 140	kus	5,00		
65	7594305050	Montáž součástí počítače náprav AZF upevňovacího šroubu BBK	kus	5,00		
66	7594305055	Montáž součástí počítače náprav AZF bloku čítače ZBG	kus	1,00		
67	7594305020	Montáž součástí počítače náprav bloku pro počítače náprav	kus	1,00		
68	7594305025	Montáž součástí počítače náprav bleskojistkové svorkovnice	kus	5,00		
69	7594305070	Montáž součástí počítače náprav přepětové ochrany napájení	kus	1,00		
70	7491652040	Montáž vnějšího uzemnění zemnicí tyče z pozinkované oceli (FeZn), délky do 2 m	kus	5,00		
71	7598095085	Přezkoušení a regulace senzoru počítacího bodu	kus	5,00		
72	7598095090	Přezkoušení a regulace počítače náprav včetně vyhotovení protokolu za 1 úsek	kus	1,00		

Položkový rozpočet

Název stavby : Přístav Mělník - připojovací kolej podél koleji
Název PS : Přejezdové zabezpečovací zařízení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	Cena Kč bez DPH / MJ	Cena Kč bez DPH celkem
73	7593310870	Vnitřní technologie PZS dodávky	kus	1,00		
74	7593310570R	Stojanová řada pro 1 stoj. 17 pater	kus	1,00		
75	7593310630R	Police na výkresy	kus	1,00		
76	7593321140	Reléový stojan/skříň PZS vystrojený - adresný výrobek	kus	1,00		
77	7592500040	Elektronický kmitač pro PZS s elektronickou stabilizací napětí pro každou žárovku, 3	kus	1,00		
78	7593330420	desky spínačů	kus	2,00		
79	7593321062R	Diagnostická zařízení Záznamové B2000-02 digitální vstupy vč. licence	kus	1,00		
80	357131100	Hlídač napětí baterie HNB/24V norma 719729002 (HM0404221990502)	kus	2,00		
81	357131100	Prvky DC/DC BKE-SS-75	kus	1,00		
82	358895400	Rozvodnice nástěnná AC	kus	1,00		
83	358223050	Rozvodnice nástěnná DC	kus	1,00		
84	358223010	Svodící přepětí odímatelné provedení, 230 V, signalizace, na DIN lištu	kus	1,00		
85	358223300	Jistič 2pólový-charakteristika B LPN (LSN) 16B/2	kus	4,00		
86	358224220	Jistič 2pólový-charakteristika B	kus	5,00		
87	358895350R	Jistič 2pólový-charakteristika C	kus	1,00		
88	7593000010	Jistič 3pólový-charakteristika C	kus	3,00		
89	7592900020R	Svodící přepětí DC	kus	2,00		
90	7592900090	Usměrňovač AC-DC 230/12V, 15 A na polici/na zeď/na DIN lištu, základní stavová	kus	20,00		
91	0010122220R	indikace opticky i bezpotenciálově, teplotní kompenzace	kus	20,00		
92	7593315085	Baterie Staniční akumulátory NiCd články 1,2 V/66 Ah, dlouhodobý vybíjecí režim, cena včetně spojovacího materiálu a bateriového nosiče či stojanu	kus	1,00		
93	7593315100	Baterie Staniční akumulátory Rekombinační zátky AquaGen	kus	2,00		
94	7593315140	Ostatní materiál (spojovací, vodiče pro vnitřní zapojení, bateriové vedení, ...)	kus	1,00		
95	7593315120	Vnitřní technologie PZS montáž	kus	1,00		
96	7593315150	Montáž vnitřní části objektu OPD 2,5/3,6 - Uprava vnitřní instalace a dispozic reléového domku	kus	1,00		
97	7593315384	Montáž zabezpečovacího stojanu reléového - upevnění stojanu do stojanové řady, připojení ochranného uzemnění a informativní kontrola zapojení	kus	1,00		
98	7593315380	Ukotvení stojanové řady do stěny jednou spojnicí	kus	1,00		
99	7593335170	Montáž stojanové řady pro 1 stojan	kus	2,00		
		Montáž police	kus	10,00		
		Montáž panelu 2 patra	kus	1,00		
		Montáž panelu reléového	kus	1,00		
		Montáž universální časovací jednotky	kus	1,00		

Položkový rozpočet

Název stavby : **Přístav Mělník - připojovací kolej podél koleji**
 Název PS : **Přejezdové zabezpečovací zařízení**

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	Cena Kč bez DPH / MJ	Cena Kč bez DPH celkem
100	7595225010	Montáž, instalace a konfigurace záznamového zařízení	kus	2,00		
101	7593335110	Montáž zdroje kmitavých signálů	kus	1,00		
102	7593335040	Montáž malorozměrného relé	kus	42,00		
103	7494351020	Montáž jističů (do 10 kA) dvoupólových nebo 1+N pólových do 20 A	kus	21,00		
104	7494351030	Montáž jističů (do 10 kA) třípólových do 20 A	kus	2,00		
105	7593335060R	Montáž pomocného relé	kus	4,00		
106	7598095120	Přezkoušení a regulace časové jednotky	kus	1,00		
107	741210001	Montáž rozvodnice oceloplechová nebo plastová běžná do 20 kg	kus	2,00		
108	741322072	Montáž svodiče přepětí nn typ 2 třípólových dvoudílných s vložením modulu	kus	1,00		
109	741322041	Montáž svodiče přepětí nn typ 2 jednopólových jednodílných	kus	3,00		
110	7593005012	Montáž dobijee, usměrňovače, napáječe nástěnného	kus	2,00		
111	7592905010	Montáž článku nikloadmiového kapacity do 200 Ah	kus	20,00		
112	7592810010	Venkovní technologie PZS dodávky	kus	3,00		
113	7592820010	Výstražníky Výstražník V1 norma 70828B (CV7082890002)	kus	3,00		
114	5962101070	Součásti výstražníku Stožár výstražníku SVN norma 70827DS020 (CV708275020)	kus	3,00		
115	7590720515	Návěstidla a traťové značky Návěstidlo výstražný kříž vícekolejný-značka 32b fluorescenční obrys	kus	6,00		
116	7590720425	Součásti světelných návěstidel Žárovka SIG 1820 12V 20/20W (HM0347260050001)	kus	4,00		
117	7590710025	Součásti světelných návěstidel Žáklad T I Z 51x71x135cm norma AZZ 5-75 (HM0592110090000)	kus	1,00		
118	7590720205	Návěstidla světelná stožár. 2 sv. typ:2005 TYP:2005 (CV012525005)	kus	1,00		
119	7590720255	Součásti světelných návěstidel Pás označovací velký B-M (plastový) norma 01244G (CV012449007)	kus	1,00		
120	7590720510	Součásti světelných návěstidel Souprava držáku náv. štítků (3-4)plastová norma 01258I (CV012589009)	kus	1,00		
121	7590190140	Součásti světelných návěstidel Žárovka BA 20D čirá 12V 20W (HM0347260040000)	kus	2,00		
122	7493600900	Ostatní Schůdky víceúčelové EN 131 (HM0478850000131)	kus	1,00		
123	7590110010	Kabelové a zásuvkové skříně, elektroměrové rozvaděče Skříně elektroměrové pro přímé měření Rozváděč pro dvousazbový třífázový elektroměr do 40A kompaktní pilíř včetně základu	kus	1,00		
124	7590300010R	Domky, přístřešky Reléový domek - výška 2,85 m - podle zvl. požadavků a předložené dokumentace 2x2 m	kus	1,00		
125	7590610010R	Pomocná stavební krycí plech svorkovnice	kus	1,00		
		Indikační a kolejové desky a kontrolní pult	kus	1,00		


Položkový rozpočet

Název stavby : Přístav Mělník - připojovací kolej podél koleji
Název PS : Přejezdové zabezpečovací zařízení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	Cena Kč bez DPH / MJ	Cena Kč bez DPH celkem
126	7590610130	Indikační a kolejové desky a ovládací pulty Radič dvoupolohový 45 st. norma 72066A (CV720669001)	kus	1,00		
127	7590610180	Indikační a kolejové desky a ovládací pulty Tlačítko dvoupoloh. vratné norma 72076A (CV720769001)	kus	1,00		
128	7590610190	Indikační a kolejové desky a ovládací pulty Tlačítko dvoupoloh.vytah. vratné norma 72076B (CV720769002)	kus	1,00		
129	7590610210	Indikační a kolejové desky a ovládací pulty Tlačítko dvoupol.nevratné norma 72077A (CV720779001)	kus	4,00		
130	7590610260	Indikační a kolejové desky a ovládací pulty Tlačítko třípol.vratné prosvětlovací norma 72079A (CV720799001)	kus	2,00		
131	7590610170	Indikační a kolejové desky a ovládací pulty Uzávěr norma 72076DS004 (CV720765004) Přístroje pro spínání a ovládání Měřicí přístroje, elektroměry Ostatní měřicí přístroje El.-	kus	2,00		
132	7494010226	mech. počítadlo provoz.hodin, 24V AC	kus	1,00		
133	7590610020	Indikační a kolejové desky a ovládací pulty Buňka světelná jednožárovková norma 72040B (CV720409002)	kus	22,00		
134	7590610370	Indikační a kolejové desky a ovládací pulty Stínítko rudé norma 72040D-010 (HM0321720400010)	kus	6,00		
135	7590610380	Indikační a kolejové desky a ovládací pulty Stínítko zelené norma 72040D-011 (HM0321720400011)	kus	2,00		
136	7590610400	Indikační a kolejové desky a ovládací pulty Stínítko čiré norma 72040D-013 (HM0321720400013)	kus	13,00		
137	7590610410	Indikační a kolejové desky a ovládací pulty Stínítko žluté norma 72040D-014 (HM0321720400014)	kus	3,00		
138	7590610030	Indikační a kolejové desky a ovládací pulty Buňka světelná dvoužárov. norma 72045A (CV720459001)	kus	1,00		
139	7593330040	Materiál pro doplnění vazby v RM staničního ZZ St.2 Mělník	kus	1,00		
140	7592815044	Venkovní technologie PZS montáž	kus	3,00		
141	7592825110	Montáž plastového výstražníku AŽD 97 s jednou skříní	kus	3,00		
142	7592825095	Montáž výstražného kříže	kus	6,00		
143	7592827110	Montáž součástí výstražníku žárovky	kus	2,00		
144	7590715032	Demontáž výstražného kříže	kus	1,00		
145	7590725040	Montáž světelného návěstidla jednostranného stožárového se 2 svítilnami	kus	1,00		
146	7590725046	Montáž doplňujících součástí ke světelnému návěstidlu označovacího pásu velkého	kus	1,00		
		Montáž doplňujících součástí ke světelnému návěstidlu označovacího štítku	kus	1,00		

Položkový rozpočet**Název stavby :** Přístav Mělník - připojovací kolej podél koleji**Název PS :** Přejezdové zabezpečovací zařízení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	Cena Kč bez DPH / MJ	Cena Kč bez DPH celkem
147	7590115005	Montáž domku reléového objektu rozměru do 2,5 x 3,6 m	kus	1,00		
148	7498451010	Měření zemniců zemních odporů - zemnice prvního nebo samostatného	kus	6,00		
149	7499151020	Dokončovací práce úprava zapojení kabelových skříní/rozvaděčů	hod	40,00		
150	7499151010	Dokončovací práce na elektrickém zařízení	hod	80,00		
151	7590725140	Situování stožárů návěstidla nebo výstražníku přejezdového zařízení	kus	4,00		
152	7590615040	Montáž tlačítka, světelné buňky, počítadla, zvonku, relé, R, C do kolejové desky nebo pultu za provozu	kus	3,00		
153	7590305010R	Montáž pomocného stavědla	kus	1,00		
154	7590307010R	Demontáž pomocného stavědla	kus	1,00		
155	7596915030R	Montáž telefonního objektu VTO 3 - 11 plastového ve sloupu	kus	1,00		
156	7596917030R	Demontáž telefonních objektů VTO 3 - 11	kus	1,00		
157	7590615020	Montáž kontrolního panelu	kus	1,00		
158	7593315425	Zhotovení zapojení úpravy na stávajícím SZZ Mělník	kus	1,00		
159	7590305011R	Úprava KD Stavědlo 2	kus	1,00		
160	7598095075	Zkoušení a aktivace ZZ	kus	1,00		
161	7598095155	Přezkoušení a regulace proudokruhu světelných návěstidel	kus	1,00		
162	7598095515	Regulování a aktivování automatického přejezdového zařízení bez závor Komplexní zkouška automatických přejezdových zabezpečovacích zařízení bez závor jednokolejné	kus	1,00		
163	7498150520	Výhotovení výchozí revizní zprávy pro opravné práce pro objem investičních nákladů přes 500 000 do 1 000 000 Kč	kus	1,00		
164	7498151010	Provedení technické prohlídky a zkoušky na elektrickém zařízení	kus	2,00		
165	7598095550	Výhotovení protokolu UTZ pro PZZ bez závor jedna kolej	kus	1,00		
166	7498351010	Vydání průkazu způsobilosti pro funkční celek	kus	3,00		
167		Ostatní	kmpl	1,00		
168		Náklady na zařízení staveniště	kmpl	1,00		
169		Geodetická činnost zhotovitele	kmpl	1,00		
170		Geodetická dokumentace skutečného provedení	kmpl	1,00		
171		Dokumentace skutečného provedení	kmpl	1,00		
		Dílečná dokumentace dodavatele (obvodové výkresy, montážní výkresy zapojení)	kmpl	1,00		
Celkem						



Příloha k formuláři pro ocenění nabídky

3378 Přístav Mělník. připojovací komunikace podél koleji

000 Všeobecné položky

000 Všeobecné položky

000 Všeobecné položky

Stavba: 378 Přístav Mělník, připojovací komunikace podél koleji									
Rozpočet: 000 Všeobecné položky									
Pof. číslo	Kód položky	Varienta	Název položky	MJ	Množství	Jednotková	Cena	Celkem	
1	2	3	4	5	6	9		10	
Všeobecné konstrukce a práce									
1	02910		OSTATNÍ POŽADAVKY - ZEMĚMĚŘIČSKÁ MĚŘENÍ	KPL	1,00	0,00		0,00	
			zaměření skutečného provedení stavby						
			zahrnuje veškeré náklady spojené s objednátelem požadovanými pracemi,						
			- pro stanovení orientační investorské ceny určíte jednotkovou cenu jako 1% odhadované						
2	02911		OSTATNÍ POŽADAVKY - GEODETICKÉ ZAMĚŘENÍ	HM	4,00	0,00		0,00	
			vytčení vnější hranice staveniště						
			zahrnuje veškeré náklady spojené s objednátelem požadovanými pracemi						
3	02944		OSTAT POŽADAVKY - DOKUMENTACE SKUTEČ PŘÍPRAVY V DIGIT FORMĚ	KPL	1,00	0,00		0,00	
			zahrnuje veškeré náklady spojené s objednátelem požadovanými pracemi						
4	02946		OSTAT POŽADAVKY - FOTODOKUMENTACE	KPL	1,00	0,00		0,00	
			fotodokumentace průběhu výstavby a zakrytých částí stavby (kabelových vedení,						
			položka zahrnuje:						
			- fotodokumentaci zadavatelem požadovaného děje a konstrukcí v požadovaných						
			časových intervalech						
5	02990		OSTATNÍ POŽADAVKY - INFORMAČNÍ TABULE	KPL	1,00	0,00		0,00	
			dodávka a montáž 2 ks informačních tabulí o rozměrech 1,20 x 1,80 m s údaji o						
			položka zahrnuje:						
			- dodání a osazení informačních tabulí v předepsaném provedení a množství s obsahem						
			předepsaným zadavatelem						
			- veškeré nosné a upevňovací konstrukce						
			- základové konstrukce včetně nutných zeminých prací						
			- demontáž a odvoz po skončení platnosti						
6			ZÁŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ	KPL	1,00	0,00		0,00	



Firma: Transconsult s.r.o

Příloha k formuláři pro ocenění nabídky

378 Přístav Mělník, přípojovací komunikace podél koleji

SO 050 Hrubé terénní úpravy - PK

Stavba:

Rozpočet:

SO 050	0,00
--------	------

Poř. číslo	Kód položky	Varianty	Název položky	MJ	Množství	Jednotková	Cena
1	2	3	4	5	6	9	10
1	014111	0	Všeobecné konstrukce a práce POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-IO (INERTNÍ ODPAD) zemina z výplně rampy (viz položka 122738)	M3	47,93	0,00	0,00
2	014121		zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-OO (OSTATNÍ ODPAD) betonová suť, množství dle položky 966158 podkladní vozovkové vrstvy dle položky 113338 betonová suť z položky 74F411 82,92+148,96+0,6=232,4800 [A] zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-NO (NEBEZPEČNÝ ODPAD) vrstvy vozovkové konstrukce s asfaltem, viz položka 113138	M3	232,48	0,00	0,00
3	014131		zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na Zemní práce ODSTRANĚNÍ KROVIN náletové porosty likvidace spálenin odstranění křovin a stromů do průměru 100 mm doprava dřevin bez ohledu na vzdálenost spálení na hromádách nebo štěpkování KÁČENÍ STROMŮ D K MĚNE DO 0.5M. ODVOZ DO 5KM likvidace kmenů v režii zhotovitele 1x topol. 1x čtveřkenná břiza Kácení stromů se měří v [ks] poražených stromů (průměr stromů se měří v místě řezu) a zahrnuje zejména: - vytrhání nebo vykopání pařezů - poražení stromu a osekání větví - spálení větví na hromádách nebo štěpkování ODSTRANĚNÍ PAŘEZŮ D DO 0.5M. ODVOZ DO 12KM likvidace pařezů se uvažuje štěpkováním - odvoz bude řešen, pokud nebude štěpkování prováděno v místě stavby Odstranění pařezů se měří v [ks] vytrhaných nebo vykopaných pařezů a zahrnuje zejména: - vytrhání nebo vykopání pařezů - veškeré zeminí práce spojené s odstraněním pařezů - dopravu a uložení pařezů, případně další práce s nimi dle pokynů zadávací ŠTĚPKOVÁNÍ PAŘEZŮ D DO 0.5M v případě provádění na místě stavby lze štěpky ponechat na místě - nasypat do lam po zahrnuje potřebný stroj a odvoz vyzískaného materiálu dle pokynů zadávací dokumentace položka je určena pro zpracování hmoty z odstraněných pařezů, které nebyly frézované ODSTRANĚNÍ KRYTŮ ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALT POJIVEM, ODVOZ DO 20KM	M3	47,04	0,00	0,00
4	11120	1	ODSTRANĚNÍ KROVIN náletové porosty likvidace spálenin odstranění křovin a stromů do průměru 100 mm doprava dřevin bez ohledu na vzdálenost spálení na hromádách nebo štěpkování KÁČENÍ STROMŮ D K MĚNE DO 0.5M. ODVOZ DO 5KM likvidace kmenů v režii zhotovitele 1x topol. 1x čtveřkenná břiza Kácení stromů se měří v [ks] poražených stromů (průměr stromů se měří v místě řezu) a zahrnuje zejména: - vytrhání nebo vykopání pařezů - poražení stromu a osekání větví - spálení větví na hromádách nebo štěpkování ODSTRANĚNÍ PAŘEZŮ D DO 0.5M. ODVOZ DO 12KM likvidace pařezů se uvažuje štěpkováním - odvoz bude řešen, pokud nebude štěpkování prováděno v místě stavby Odstranění pařezů se měří v [ks] vytrhaných nebo vykopaných pařezů a zahrnuje zejména: - vytrhání nebo vykopání pařezů - veškeré zeminí práce spojené s odstraněním pařezů - dopravu a uložení pařezů, případně další práce s nimi dle pokynů zadávací ŠTĚPKOVÁNÍ PAŘEZŮ D DO 0.5M v případě provádění na místě stavby lze štěpky ponechat na místě - nasypat do lam po zahrnuje potřebný stroj a odvoz vyzískaného materiálu dle pokynů zadávací dokumentace položka je určena pro zpracování hmoty z odstraněných pařezů, které nebyly frézované ODSTRANĚNÍ KRYTŮ ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALT POJIVEM, ODVOZ DO 20KM	M2	540,00	0,00	0,00
5	112114		odstranění křovin a stromů do průměru 100 mm doprava dřevin bez ohledu na vzdálenost spálení na hromádách nebo štěpkování KÁČENÍ STROMŮ D K MĚNE DO 0.5M. ODVOZ DO 5KM likvidace kmenů v režii zhotovitele 1x topol. 1x čtveřkenná břiza Kácení stromů se měří v [ks] poražených stromů (průměr stromů se měří v místě řezu) a zahrnuje zejména: - vytrhání nebo vykopání pařezů - poražení stromu a osekání větví - spálení větví na hromádách nebo štěpkování ODSTRANĚNÍ PAŘEZŮ D DO 0.5M. ODVOZ DO 12KM likvidace pařezů se uvažuje štěpkováním - odvoz bude řešen, pokud nebude štěpkování prováděno v místě stavby Odstranění pařezů se měří v [ks] vytrhaných nebo vykopaných pařezů a zahrnuje zejména: - vytrhání nebo vykopání pařezů - veškeré zeminí práce spojené s odstraněním pařezů - dopravu a uložení pařezů, případně další práce s nimi dle pokynů zadávací ŠTĚPKOVÁNÍ PAŘEZŮ D DO 0.5M v případě provádění na místě stavby lze štěpky ponechat na místě - nasypat do lam po zahrnuje potřebný stroj a odvoz vyzískaného materiálu dle pokynů zadávací dokumentace položka je určena pro zpracování hmoty z odstraněných pařezů, které nebyly frézované ODSTRANĚNÍ KRYTŮ ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALT POJIVEM, ODVOZ DO 20KM	KUS	5,00	0,00	0,00
6	112216		odstranění křovin a stromů do průměru 100 mm doprava dřevin bez ohledu na vzdálenost spálení na hromádách nebo štěpkování KÁČENÍ STROMŮ D K MĚNE DO 0.5M. ODVOZ DO 5KM likvidace kmenů v režii zhotovitele 1x topol. 1x čtveřkenná břiza Kácení stromů se měří v [ks] poražených stromů (průměr stromů se měří v místě řezu) a zahrnuje zejména: - vytrhání nebo vykopání pařezů - poražení stromu a osekání větví - spálení větví na hromádách nebo štěpkování ODSTRANĚNÍ PAŘEZŮ D DO 0.5M. ODVOZ DO 12KM likvidace pařezů se uvažuje štěpkováním - odvoz bude řešen, pokud nebude štěpkování prováděno v místě stavby Odstranění pařezů se měří v [ks] vytrhaných nebo vykopaných pařezů a zahrnuje zejména: - vytrhání nebo vykopání pařezů - veškeré zeminí práce spojené s odstraněním pařezů - dopravu a uložení pařezů, případně další práce s nimi dle pokynů zadávací ŠTĚPKOVÁNÍ PAŘEZŮ D DO 0.5M v případě provádění na místě stavby lze štěpky ponechat na místě - nasypat do lam po zahrnuje potřebný stroj a odvoz vyzískaného materiálu dle pokynů zadávací dokumentace položka je určena pro zpracování hmoty z odstraněných pařezů, které nebyly frézované ODSTRANĚNÍ KRYTŮ ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALT POJIVEM, ODVOZ DO 20KM	KUS	2,00	0,00	0,00
7	11231		odstranění křovin a stromů do průměru 100 mm doprava dřevin bez ohledu na vzdálenost spálení na hromádách nebo štěpkování KÁČENÍ STROMŮ D K MĚNE DO 0.5M. ODVOZ DO 5KM likvidace kmenů v režii zhotovitele 1x topol. 1x čtveřkenná břiza Kácení stromů se měří v [ks] poražených stromů (průměr stromů se měří v místě řezu) a zahrnuje zejména: - vytrhání nebo vykopání pařezů - poražení stromu a osekání větví - spálení větví na hromádách nebo štěpkování ODSTRANĚNÍ PAŘEZŮ D DO 0.5M. ODVOZ DO 12KM likvidace pařezů se uvažuje štěpkováním - odvoz bude řešen, pokud nebude štěpkování prováděno v místě stavby Odstranění pařezů se měří v [ks] vytrhaných nebo vykopaných pařezů a zahrnuje zejména: - vytrhání nebo vykopání pařezů - veškeré zeminí práce spojené s odstraněním pařezů - dopravu a uložení pařezů, případně další práce s nimi dle pokynů zadávací ŠTĚPKOVÁNÍ PAŘEZŮ D DO 0.5M v případě provádění na místě stavby lze štěpky ponechat na místě - nasypat do lam po zahrnuje potřebný stroj a odvoz vyzískaného materiálu dle pokynů zadávací dokumentace položka je určena pro zpracování hmoty z odstraněných pařezů, které nebyly frézované ODSTRANĚNÍ KRYTŮ ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALT POJIVEM, ODVOZ DO 20KM	KUS	2,00	0,00	0,00
8	113138		odstranění křovin a stromů do průměru 100 mm doprava dřevin bez ohledu na vzdálenost spálení na hromádách nebo štěpkování KÁČENÍ STROMŮ D K MĚNE DO 0.5M. ODVOZ DO 5KM likvidace kmenů v režii zhotovitele 1x topol. 1x čtveřkenná břiza Kácení stromů se měří v [ks] poražených stromů (průměr stromů se měří v místě řezu) a zahrnuje zejména: - vytrhání nebo vykopání pařezů - poražení stromu a osekání větví - spálení větví na hromádách nebo štěpkování ODSTRANĚNÍ PAŘEZŮ D DO 0.5M. ODVOZ DO 12KM likvidace pařezů se uvažuje štěpkováním - odvoz bude řešen, pokud nebude štěpkování prováděno v místě stavby Odstranění pařezů se měří v [ks] vytrhaných nebo vykopaných pařezů a zahrnuje zejména: - vytrhání nebo vykopání pařezů - veškeré zeminí práce spojené s odstraněním pařezů - dopravu a uložení pařezů, případně další práce s nimi dle pokynů zadávací ŠTĚPKOVÁNÍ PAŘEZŮ D DO 0.5M v případě provádění na místě stavby lze štěpky ponechat na místě - nasypat do lam po zahrnuje potřebný stroj a odvoz vyzískaného materiálu dle pokynů zadávací dokumentace položka je určena pro zpracování hmoty z odstraněných pařezů, které nebyly frézované ODSTRANĚNÍ KRYTŮ ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALT POJIVEM, ODVOZ DO 20KM	M3	47,04	0,00	0,00

9	113162	včetně naložení, odvozu a uložení na skládku nebezpečného odpadu (určí zhotovitel) plocha změřena ze situace předpokládaná tl. 0,12 m odvozná vzdálenost bude fakturována dle skutečnosti 392*0,12=47,0400 [A] Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou suťí a s vybouranými hmotami vč. ODSTRANĚNÍ KRYTŮ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ZE SILNIČNÍCH DÍLCŮ, ODVOZ DO 2KM včetně očištění panelů, naložení, odvozu a složení na určenou skládku v areálu přístavu plocha změřena ze situace	M3	33,00	0,00	0,00
10	113338	Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou suťí a s vybouranými hmotami vč. ODSTRANĚNÍ PODKL. ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALT POJIVEM, ODVOZ DO 20KM rušená část asfaltové plochy u haly č.3 plocha změřena ze situace, tl. 0,38 m odvoz a uložení na skládku (určí zhotovitel) odvozná vzdálenost bude fakturována dle skutečnosti 392*0,38=148,9600 [A] Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou suťí a s vybouranými hmotami vč. ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBEHNÉ TR. I. ODVOZ DO 20KM odtěžení výplně betonové rampy do úrovně -0,20 m pod terén odvoz a uložení na skládku určenou zhotovitelem 0,6 m3 se použije pro zasypání jámy po betonovém základu osvětlovacího stožáru odvozná vzdálenost bude fakturována dle skutečnosti 1,8*4,8*1,8*1,8*22,9*0,8=48,5280 [A] položka zahrnuje: - vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem - kompletní provedení výkopky nezapažené i zapážené - ošetření výkopistě po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - zřízení výkopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění - zřízení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod. - příplatek za lepitost - těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách) - čerpání vody vč. čerpacích linek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2) - potřebné snížení hladiny podzemní vody - těžení a rozpojování jednotlivých balvanů - vytažování a nošení výkopku - svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna homin v podloží a v pláni - znehodnocené klimatickými vlivy - ruční výkopky, odstranění kofenů a napadávek - pažení, vzeptění a rozeptění vč. přepážování (výjma štětových stěn) - úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů - zhutnění podloží, případně i svahů vč. svahování - zřízení slupů v podloží a lavic na svazích, není-li pro tyto práce zřízena samostatná položka - udržování výkopistě a jeho ochrana proti vodě	M3	148,96	0,00	0,00
11	122738	Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou suťí a s vybouranými hmotami vč. ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBEHNÉ TR. I. ODVOZ DO 20KM odtěžení výplně betonové rampy do úrovně -0,20 m pod terén odvoz a uložení na skládku určenou zhotovitelem 0,6 m3 se použije pro zasypání jámy po betonovém základu osvětlovacího stožáru odvozná vzdálenost bude fakturována dle skutečnosti 1,8*4,8*1,8*1,8*22,9*0,8=48,5280 [A] položka zahrnuje: - vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem - kompletní provedení výkopky nezapažené i zapážené - ošetření výkopistě po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - zřízení výkopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění - zřízení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod. - příplatek za lepitost - těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách) - čerpání vody vč. čerpacích linek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2) - potřebné snížení hladiny podzemní vody - těžení a rozpojování jednotlivých balvanů - vytažování a nošení výkopku - svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna homin v podloží a v pláni - znehodnocené klimatickými vlivy - ruční výkopky, odstranění kofenů a napadávek - pažení, vzeptění a rozeptění vč. přepážování (výjma štětových stěn) - úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů - zhutnění podloží, případně i svahů vč. svahování - zřízení slupů v podloží a lavic na svazích, není-li pro tyto práce zřízena samostatná položka - udržování výkopistě a jeho ochrana proti vodě	M3	48,53	0,00	0,00
12	17421	ZÁSYP JAM A RÝH ZEMINOU BEZ ZHUTNĚNÍ	M3	4 108,90	0,00	0,00

13	18214	zásyp prohlubně terénu v km 0,120-0,180 objektu SO 130.2 zásyp prohlubně terénu v km 0,310-0,330 objektu SO 130.2 nahrazení odstraněných konstrukčních vrstev vozovky asfaltové plochy u haly č.3 zeminou v tl. 0,3 m objem stanoven z příčných řezů - viz příloha soupisu prací zásyp po odstranění vlečkové koleje a kolejového svršku 34,3 m3 zasypání jámy po betonovém základu osvětlovacího stožáru 0,6 m3 použít se zemina z odkopů v rámci SO 130.2 (viz SO 130.2, položka 123831), smíšená 263+3693+118+34,3+0,6=4 108 9000 IAI položka zahrnuje: - kompletní provedení zemní konstrukce vč. výběru vhodného materiálu - úprava ukládaného materiálu vřícením, tříděním, promícháním nebo vysoušením, příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho mech. vlastností - ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek - udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě - odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti ÚPRAVA POVRCHŮ SROVNÁNÍM ÚZEMÍ V TL DO 0,25M lokální přehnutí zeminy v místech, kde je stávající terén v úrovni nebo výš než nový povrch s omíci dle PD	M2	264,00	0,00	0,00
14	183311	položka zahrnuje srovnání výškových rozdílů terénu SADOVNICKÉ OBDELENÍ PŮDY MECHANICKY rušená část asfaltové plochy u haly č.3 zkypření a urovnání povrchu po odstranění konstrukčních vrstev vozovky plocha dle položky 113138	M2	392,00	0,00	0,00
15	743212	položka zahrnuje strojové obdělání nejsvrchnější vrstvy půdy původního horizontu nebo Přidružená stavební výroba DEMONTÁŽ OSVĚTLOVACÍHO STOŽÁRU DRÁŽNÍHO VÝŠKY DO 15 M osvětlovací stožár u rušené vlečky 1. Položka obsahuje: - všechny náklady na demontáž stávajícího zařízení se všemi pomocnými doplňujícími úpravami pro jeho likvidaci - naložení vybouraného materiálu na dopravní prostředek 2. Položka neobsahuje: - odvoz vybouraného materiálu - poplatek za likvidaci odpadů (nacení se dle SSD 0) 3. Způsob měření: DEMONTÁŽ SVÍTIDLA Z OSVĚTLOVACÍHO STOŽÁRU VÝŠKY DO 15 M osvětlovací stožár u rušené vlečky	KUS	1,00	0,00	0,00
16	743235	1. Položka obsahuje: - všechny náklady na demontáž stávajícího zařízení se všemi pomocnými doplňujícími úpravami pro jeho likvidaci - naložení vybouraného materiálu na dopravní prostředek 2. Položka neobsahuje: - odvoz vybouraného materiálu - poplatek za likvidaci odpadů (nacení se dle SSD 0) 3. Způsob měření: DEMONTÁŽ SVÍTIDLA Z OSVĚTLOVACÍHO STOŽÁRU VÝŠKY DO 15 M osvětlovací stožár u rušené vlečky	KUS	1,00	0,00	0,00
17	743291	1. Položka obsahuje: - všechny náklady na demontáž stávajícího zařízení se všemi pomocnými doplňujícími úpravami pro jeho likvidaci - naložení vybouraného materiálu na dopravní prostředek 2. Položka neobsahuje: - odvoz vybouraného materiálu - poplatek za likvidaci odpadů (nacení se dle SSD 0) 3. Způsob měření: DEMONTÁŽ - ODVOZ (NA LIKVIDACI ODPADŮ NEBO JINÉ URČENÉ MÍSTO)	M3KM	60,00	0,00	0,00

18	74F411	odvoz materiálu z demontáže osvětlovacího místa u rušené vlečkové koleje betonová suť - uložení na skládku odpadů (určí zhotovitel) ocelový stožár - odvoz do sběrného dvora k recyklaci světlo a jiné elektroodpady - odvoz do určené sběrné elektroodpadu (určí zhotovitel) odvozná vzdálenost do 20 km 3*20=60,0000 [A] 1. Položka obsahuje: – odvoz jakýmkoliv dopravním prostředkem a složením – případné překážky na trase 2. Položka neobsahuje: – naložení vybouraného materiálu na dopravní prostředek (je zahrnuto ve zdrojové položce) – poplatky za likvidaci odpadů, nacení se položkami ze SSD 0 3. Způsob měření: DEMONTÁŽ BETONOVÝCH ZÁKLADŮ TV osvětlovací stožár u rušené vlečky ubourání cca 0,6 m pod úroveň terénu 1*1*0,6=0,6000 [A] 1. Položka obsahuje: – demontáž stávajícího betonového základu se všemi pomocnými doplňujícími úpravami pro uvedení do požadovaného stavu a s přípravou a dovozem potřebných mechanismů k uvedené činnosti – naložení vybouraného materiálu na dopravní prostředek 2. Položka neobsahuje: – odvoz vybouraného materiálu – poplatek za likvidaci odpadů (nacení se dle SSD 0)	M3	0,60	0,00	0,00
9						
19	919112	Ostatní konstrukce a práce REZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVKY TL DO 100MM rušená část asfaltové plochy u haly č.3 odřiznutí v místě budoucího oplocení délka změřena ze situace	M	41,60	0,00	0,00
20	965010	položka zahrnuje řezání vozovkové vrstvy v předepsané tloušťce, včetně spotřeby vody ODSTRANĚNÍ KOLEJOVÉHO LOŽE A DRAŽNÍCH STEZEK odstranění šterkového lože vlečkové koleje do areálu TS Mělník uložení na určenou skládku v areálu přístavu tl. 0,30 m 1,6*65=104,0000 [A] 1. Položka obsahuje: – odstranění kolejového lože ručně nebo mechanizací, a to po nebo bez sejmutí kolejového roštu – příplatky za ztížené podmínky při práci v kolejišti, např. za překážky na straně koleje apod. – naložení vybouraného materiálu na dopravní prostředek 2. Položka neobsahuje: – odvoz vybouraného materiálu do skladu nebo na likvidaci – poplatek za likvidaci odpadů, nacení se položkami ze SSD 0 ODSTRANĚNÍ KOLEJOVÉHO LOŽE A DRAŽNÍCH STEZEK - ODVOZ NA RECYKLACI předpokládána odvozná vzdálenost do 20 km odvozná vzdálenost bude fakturována dle skutečnosti 104*20=2 080,0000 [A]	M3	104,00	0,00	0,00
21	965023	předpokládána odvozná vzdálenost do 20 km odvozná vzdálenost bude fakturována dle skutečnosti 104*20=2 080,0000 [A]	M3KM	2 080,00	0,00	0,00

22	965114	1. Položka obsahuje: - odvoz jakýmkoliv dopravním prostředkem a složení - případné překládky na trase 2. Položka neobsahuje: - naložení vybouraného materiálu na dopravní prostředek (je zahrnuto ve zdrojové položce) - poplatky za likvidaci odpadů, nacení se položkami ze ssd 0 3. Způsob měření: DEMONTÁŽ KOLEJE NA BETONOVÝCH PRAŽCÍCH ROZEBRÁNÍM DO SOUČÁSTÍ demontáž zbývající části odbočné vlečkové koleje do areálu TS Mělník délka změřena ze situace	M	65,00	0,00	0,00
23	965115	1. Položka obsahuje: - uvolnění kolejového roštu z kolejového lože - odstranění kolejnicových propojek, uzemnění a jiného vybavení - případné rozřezání kolejového roštu - úplné rozebrání koleje v místě demontáže do jednotlivých součástí a jejich hrubé očištění - naložení vybouraného materiálu na dopravní prostředek - poplatky za zřízení podmičky při práci v kolejišti, např. za překážky na straně koleje apod. 2. Položka neobsahuje: - odvoz vybouraného materiálu na montážní základnu nebo na likvidaci - poplatky za likvidaci odpadů, nacení se položkami ze ssd 0 DEMONTÁŽ KOLEJE NA BETONOVÝCH PRAŽCÍCH - ODVOZ ROZEBRANÝCH odvoz a uložení na určené místo v areálu přístavu, do 2 km $32,8 \times 2 = 65,6000 \text{ [A]}$ 1. Položka obsahuje: - odvoz jakýmkoliv dopravním prostředkem a složení - případné překládky na trase 2. Položka neobsahuje: - naložení vybouraného materiálu na dopravní prostředek (je zahrnuto ve zdrojové položce) - poplatky za likvidaci odpadů, nacení se položkami ze ssd 0 3. Způsob měření: BOURÁNÍ KONSTRUKCE Z PROST. BETONU S ODVOZEM DO 20KM vybourání betonové nakládací a vykládací rampy 0,30 m pod úroveň terénu šířka rampy 3,0 m, délka 29,5 m (změřena ze situace) odvoz a uložení na vhodnou skládku (určí zhotovitel) odvozná vzdálenost bude fakturována dle skutečnosti $(3+6+3+6) \times 0,6 \times 1,9 + (3+2+23,5) \times 0,6 \times 0,9 + 3 \times 29,5 \times 0,4 = 82,9200 \text{ [A]}$ položka zahrnuje: - rozbourání konstrukce bez ohledu na použitou technologii - veškeré pomocné konstrukce (lešení a pod.) - veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého	tkm	65,60	0,00	0,00
24	966158	BOURÁNÍ KONSTRUKCE Z PROST. BETONU S ODVOZEM DO 20KM	M3	82,92	0,00	0,00



Firma: Transconsult s.r.o

Příloha k formuláři pro ocenění nabídky

Stavba: 378 Přístav Mělník, připojovací komunikace podél koleji
Rozpočet: SO 123.2 Manipulační a odstavná plocha č. 5

SO 123.2	0,00
----------	------

Poř. číslo	Kód položky	Varianty	Název položky	MJ	Množství	Jednotková	Cena	Celkem
1	2	3	4	5	6	9	10	10

1	014121	0	Všeobecné konstrukce a práce	M3	6,07	0,00	0,00	0,00
			POPLÁTKY ZA SKLÁDKU TYP S-OO (OSTATNÍ ODPAD)					
			betonová sut' z vozovky (položka 113158): 5,06 m3					
			vybourané obrubníky (položka 11352)					
			5,06+27*0,25*0,15=6,0725 [A]					

2	02971		zahrnuje veškeré poplatky provozovatelů skládky související s uložením odpadu na OSTAT POŽADAVKY - GEOTECHNICKÝ MONITORING NA POVRCHU statické zatěžovací zkoušky (ověření modulů přetvárnosti Edef,2) na pláni: 3 zkoušky na šterkodrti: 3 zkoušky na MZK: 3 zkoušky	KPL	1,00	0,00	0,00	0,00
---	-------	--	--	-----	------	------	------	------

1			zahrnuje veškeré náklady spojené s objednávkou požadovanými pracemi					
---	--	--	---	--	--	--	--	--

3	113158		Zemní práce	M3	5,06	0,00	0,00	0,00
			ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z BETONU, ODVOZ DO 20KM					
			odstranění betonové vozovky u haly č.9					
			šířka 0,75 m, délka 27,0 m, tloušťka 0,25 m					
			odvoz a uložení na skládku (určí zhotovitel)					
			odvozná vzdálenost bude fakturována dle skutečnosti					
			0,75*27*0,25=5,0625 [A]					

4	113162		Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH ZE SILNIČNÍCH DILCŮ, ODVOZ DO 2KM očistění, odvoz a uložení na určenou skládku v areálu přístavu plocha změřena ze situace	M3	92,40	0,00	0,00	0,00
			440*0,21=92,4000 [A]					
			Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč.					
			ODSTRANĚNÍ PODKLADU ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z BETONU, ODVOZ DO 1KM					
			podklad vybourané betonové vozovky u haly č.9					
			využije se do zásypu v rámci SO 050					
			0,75*27*0,2=4,0500 [A]					

5	113351		Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. ODSTRANĚNÍ CHODNÍKOVÝCH OBRUBNÍKŮ BETONOVÝCH	M3	4,05	0,00	0,00	0,00
			odvoz do 20 km na skládku (určí zhotovitel)					
			délka změřena ze situace					
			odvozná vzdálenost bude fakturována dle skutečnosti					

6	11352		Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. ODSTRANĚNÍ OBRUBNÍKŮ KOLEM PLOCHY U HALY Č. 9	M	27,00	0,00	0,00	0,00
			odvoz do 20 km na skládku (určí zhotovitel)					
			délka změřena ze situace					
			odvozná vzdálenost bude fakturována dle skutečnosti					

7	18120		Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUŤNĚNÍM V HORNINĚ TR. II	M2	1 885,00	0,00	0,00	0,00
			požadovaný modul přetvárnosti podloží min. Edef,2 = 45 MPa					
			plocha stanovena ze situace					
			1600+285=1 885,0000 [A]					

5	563141		Komunikace	M2	1 595,00	0,00	0,00	0,00
			VOZOVKOVÉ VRSTVY Z MECHANICKY ZPEVNĚNÉHO KAMENIVA TL. DO 200MM					
			tl. 180 mm					

9	56314	2	- dodání kameniva předepsané kvality a zmitosti - rozproštění a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - nezahmule posítky, nátěry	VOZOVKOVÉ VRSTVY Z MECHANICKY ZPEVNĚNÉHO KAMENIVA TL. DO 200MM	M2	282,00	0,00	0,00
			tl. 160 mm					
			nájezd do halv č. 9					
			- dodání kameniva předepsané kvality a zmitosti - rozproštění a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - nezahmule posítky, nátěry					
10	56334		VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTERKODRTI TL. DO 200MM	M2	285,00	0,00	0,00	0,00
			tl. 200 mm, frakce 0/63 mm					
			nájezd do halv č. 9					
			- dodání kameniva předepsané kvality a zmitosti - rozproštění a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - nezahmule posítky, nátěry					
11	56335		VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTERKODRTI TL. DO 250MM	M2	1 600,00	0,00	0,00	0,00
			tl. 250 mm					
			frakce 0/63 mm					
			- dodání kameniva předepsané kvality a zmitosti - rozproštění a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - nezahmule posítky, nátěry					
12	56932		ZPEVNĚNÍ KRAJNIC ZE ŠTERKODRTI TL. DO 100MM	M2	11,50	0,00	0,00	0,00
			nájezd do halv č. 9					
			šterkodrt' frakce 0/32 mm, tl. 100 mm					
			šířka krajnic 0.5 m, délka změřena ze situace objektu					
			(11+12)*0.5=11.5000 /A/					
			- dodání kameniva předepsané kvality a zmitosti - rozproštění a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách					
13	572123		INFIL TRAČNÍ POSTRŮK Z EMULZE DO 1.0KG/M2	M2	1 870,00	0,00	0,00	0,00
			asfaltová emulze kationaktivní 0.8 kg/m2					
			- dodání všech předepsaných materiálů pro posítky v předepsaném množství - provedení dle předepsaného technologického předpisu - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - úpravu napojení, ukončení					
14	572213		SPOJOVACÍ POSTRŮK Z EMULZE DO 0.5KG/M2	M2	3 480,00	0,00	0,00	0,00
			asfaltová emulze kationaktivní 0.35 kg/m2					
			2*1600+280=3 480.0000 /A/					
			- dodání všech předepsaných materiálů pro posítky v předepsaném množství - provedení dle předepsaného technologického předpisu - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - úpravu napojení, ukončení					
15	57475		VOZOVKOVÉ VÝZTUŽNÉ VRSTVY Z GEOMŘÍŽOVINY	M2	1 590,00	0,00	0,00	0,00
			dvouosá polypropylenová mříž, parametry viz technická zpráva objektu					
			fakturace dle skutečnosti					

16	574A44	- dodání geomříže v požadované kvalitě a v množství včetně přesahů (přesahy započteny v jednotkové ceně) - očištění podkladu ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+, 11S TL, 50MM	M2	1 870,00	0,00	0,00
ACO 11+ plocha stanovena změřením ze situace $1590+280=1\,870,0000\text{ [A]}$						
- dodání směsi v požadované kvalitě - očištění podkladu - uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úpravu napojení, ukončení podél obručníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 16+, 16S TL, 60MM						
17	574C56	ACL 16+	M2	1 590,00	0,00	0,00
- dodání směsi v požadované kvalitě - očištění podkladu - uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úpravu napojení, ukončení podél obručníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 16+, 16S TL, 60MM						
18	574E56	ACP 16+	M2	1 590,00	0,00	0,00
- dodání směsi v požadované kvalitě - očištění podkladu - uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úpravu napojení, ukončení podél obručníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 16+, 16S TL, 70MM						
19	574E66	ACP 16+ nájezd do haly č. 9	M2	280,00	0,00	0,00
- dodání směsi v požadované kvalitě - očištění podkladu - uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úpravu napojení, ukončení podél obručníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích Potrubi						
20	899112	POKLOPY LITINOVÉ SAMOSTATNÉ	KUS	1,00	0,00	0,00
dodání a osazení nového poklopu pro stávající vodovodní šachtu v manipulační ploše D400						
21	89921	Položka zahrnuje dodávku a osazení předepsaného poklopu včetně rámu VÝŠKOVÁ ÚPRAVA POKLOPŮ výšková úprava šachty na vodovodu do úrovně manipulační plochy	KUS	1,00	0,00	0,00
- položka výškové úpravy zahrnuje všechny nutné práce a materiály pro zvýšení nebo Ostatní konstrukce a práce						
9						0,00

22	917224	SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 150MM betonový silniční obrubník 250/150/1000, délka změřena ze situace lože z betonu C 30/37 XF4 s boční opěrou tloušťka lože pod obrubníkem min. 200 mm, šířka opěry min. 150 mm obrubníky s podsazkou výšky 0,15 m - podél koleje č. 403: 89,1 m - v patě svahu nájezdu do halvy č.9: 9,5+9,0+3,5+2,5=24,5 m obrubník zapuštěný, před nájezdem do halvy č.9: 26,5 m 89,1+24,5+26,5=140,1000 [A] Položka zahrnuje: dodání a pokládku betonových obrubníků o rozměrech předepsaných zadávací dokumentací	M	140,10	0,00	0,00
23	91723	OBRUBY Z BETON KRAJNÍKŮ krajníky z bílého betonu, podél obrubníků lože viz položka 917224 délka změřena ze situace 82,0+25,0=107,0000 [A] Položka zahrnuje: dodání a pokládku betonových krajníků o rozměrech předepsaných zadávací dokumentací	M	107,00	0,00	0,00



Firma: Transconsult s.r.o

Příloha k formuláři pro ocenění nabídky

Stavba:

378 Přístav Mělník, připojovací komunikace podél koleji

Rozpočet:

SO 130.2 Připojovací komunikace podél koleji

SO 130.2	0,00
----------	------

Poř. číslo	Kód položky	Variant	Název položky	MJ	Množství	Jednotková	Cena
1	2	3	4	5	6	9	10
Všeobecné konstrukce a práce							
1	014111	0	POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-JO (INERTNÍ ODPAD)	M3	5 674,29	0,00	0,00
			zemina z položek 123838, 131838 a 132838				
			5633,88+4,08+36,33=5 674,2900 [A]				
2	014131		zahrnuje veškeré poplatky provozovatel skládky související s uložením odpadu na POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-NO (NEBEZPEČNÝ ODPAD)	M3	1,68	0,00	0,00
			vozovkové vrstvy s asfaltem - viz položka 113138				
3	02943		zahrnuje veškeré poplatky provozovatel skládky související s uložením odpadu na OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ RDS	KPL	1,00	0,00	0,00
4	02960		zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi OSTATNÍ POŽADAVKY - ODBORNÝ DOZOR	KPL	1,00	0,00	0,00
			dohled autorizovaného geotechnika při provádění zemních prací a úpravy pláně vozovky v případě potřeby stanovení požadavků na úpravu podloží oproti PD				
5	02971		zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovaným dozorem OSTATNÍ POŽADAVKY - GEOTECHNICKÝ MONITORING NA POVRCHU	KPL	1,00	0,00	0,00
			statické zatěžovací zkoušky (ověření modulů přetvárnosti Edef,2)				
			při hutněním pokusu: 2x2 zkoušky				
			na pláni: 4 zkoušky				
			na štěrkodrti: 4 zkoušky				
			na MZK: 4 zkoušky				
6	113138	1	zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi Zemní práce	M3	1,68	0,00	0,00
			ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALT POJIVEM, ODVOZ DO 20KM				
			odstranění asfaltových vrstev před přejezdem				
			odvoz a uložení na skládku nebezpečného odpadu (určí zhotovitel)				
			plocha změřena ze situace, předpokládaná tl. 120 mm				
			odvozná vzdálenost bude fakturována dle skutečnosti				
			14,0*0,12=1,6800 [A]				
7	113462		Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybranou suťí a s vybranými hmotami vč. ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH ZE SILNIC DILČŮ VČET PODKL, ODVOZ DO	M3	16,20	0,00	0,00
			očistění, odvoz a uložení na určené místo v areálu přístavu				
			odstranění silničních panelů ze stávajícího vlečkového přejezdu včetně podkladu do				
			87,0*0,2=16,2000 [A]				
8	123831		Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybranou suťí a s vybranými hmotami vč. ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNICE A ŽELEZNIC TR. II, ODVOZ DO 1KM	M3	4 349,12	0,00	0,00
			odkop do úrovně pláňe				
			údaj společný pro SO 130.2 a SO 123.2				
			použití pro násyp (položka 171103): 193 m3				
			použití pro zemní krajnice (položka 17310): 40,0 m3				
			použití pro SO 050: 4 109 m3				
			použití pro SO 750: 7,12 m3				
			193+40+4109+7,12=4 349,1200 [A]				

9	123838	položka zahrnuje: - vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem - kompletní provedení výkopávek nezapažené i zapážené - ošetření výkopistě po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - zřízení výkopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění - zřízení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod. - těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách) - čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2) - potřebné snížení hladiny podzemní vody - těžení a rozpojování jednotlivých balvanů - vytahování a nošení výkopku - svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy - eventuelně nutné druhotné rozpojení odstředivé hominy - ruční výkopávek, odstranění kofenů a napadávek - pažení, vzepření a rozeprání vč. přepážování (výjma štětových stěn) - úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů - zhutnění podloží, případně i svahů vč. svahování - zřízení stupňů v podloží a lavic na svazích, není-li pro tyto práce zřízena samostatná položka - udržování výkopistě a jeho ochrana proti vodě ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNICE A ŽELEZNIC TR. II, ODVOZ DO 20KM odkop do úrovně pláně množství stanoveno z příčných řezů (viz příloha soupisu prací) údaj společný pro SO 130.2 a SO 123.2 odvoz a uložení na skládku (určí zhotovitel) odvozná vzdálenost bude fakturována dle skutečnosti celkový objem odkopů: 9 983 m3 použití pro násypy (položka 171103): 193 m3 použití pro zemní krajnice (položka 17310): 40,0 m3 použití pro SO 050: 4 109 m3 použití pro SO 750: 7 12 m3 9983-1793+40+4109+7.12=5 633.8800 /A/	M3	5 633,88	0,00	0,00
---	--------	--	----	----------	------	------

10	125831	položka zahrnuje: - vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem - kompletní provedení výkopávkou nezapažené i zapažené - ošetření výkopů po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - zřízení výkopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění - zřízení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod. - těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách) - čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2) - potřebné snížení hladiny podzemní vody - těžení a rozpojování jednotlivých balvanů - vytahování a nošení výkopku - svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna homin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy - eventuelně nutné druhotné rozpojení odsířené hominy - ruční výkopávkou, odstranění kořenů a napadávek - pažení, vzepření a rozeptění vč. přepážování (výjma štetových stěn) - úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů - zhutnění podloží, případně i svahů vč. svahování - zřízení stupňů v podloží a lavic na svazích, není-li pro tyto práce zřízena samostatná položka - udržování výkonosti a jeho ochrana proti vodě VÝKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLADEK TR. II. ODVOZ DO 1KM zemina pro položky 171103 a 17310 naložení a dovoz z dočasné deponie do místa využití 193+40=233,0000 [A] položka zahrnuje: - vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem - kompletní provedení výkopávkou nezapažené i zapažené - ošetření výkopů po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - zřízení výkopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění - zřízení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod. - těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách) - čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2) - potřebné snížení hladiny podzemní vody - těžení a rozpojování jednotlivých balvanů - vytahování a nošení výkopku - eventuelně nutné druhotné rozpojení odsířené hominy - ruční výkopávkou, odstranění kořenů a napadávek - pažení, vzepření a rozeptění vč. přepážování (výjma štetových stěn) - úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů - udržování výkopů a jeho ochrana proti vodě - odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopů a ve výkopisti - třídění výkopku - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení výkonův (odřezdv, slezdv, nájezd) HLOBUBNĚ JAM ZAPAZ I NEPAŽ TR II pažený výkop pro šachtu a vpust zemina se použije pro zpětný obsyp 1.43*2.7*2.7*1.43*3.14*0.62*0.62*(1.2*1.75*1.75*1.2*3.14*0.275*0.275)=12.0887 [A]					M3	233,00	0,00	0,00
11	13183	položka zahrnuje: - vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem - kompletní provedení výkopávkou nezapažené i zapažené - ošetření výkopů po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - zřízení výkopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění - zřízení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod. - těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách) - čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2) - potřebné snížení hladiny podzemní vody - těžení a rozpojování jednotlivých balvanů - vytahování a nošení výkopku - eventuelně nutné druhotné rozpojení odsířené hominy - ruční výkopávkou, odstranění kořenů a napadávek - pažení, vzepření a rozeptění vč. přepážování (výjma štetových stěn) - úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů - udržování výkopů a jeho ochrana proti vodě - odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopů a ve výkopisti - třídění výkopku - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení výkonův (odřezdv, slezdv, nájezd) HLOBUBNĚ JAM ZAPAZ I NEPAŽ TR II pažený výkop pro šachtu a vpust zemina se použije pro zpětný obsyp 1.43*2.7*2.7*1.43*3.14*0.62*0.62*(1.2*1.75*1.75*1.2*3.14*0.275*0.275)=12.0887 [A]					M3	12,09	0,00	0,00

12	131838	položka zahrnuje: - vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem - kompletní provedení výkopávek nezapažené i zapažené - ošetření výkopistiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - zřízení výkopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění - zřízení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod. - těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách) - čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2) - potřebné snížení hladiny podzemní vody - těžení a rozpojování jednotlivých balvanů - vytahování a nošení výkopku - svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna homín v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy - eventuelně nutné druhotné rozpojení odsířené hominy - ruční výkopávek, odstranění kořenů a napadávek - pažení, vzepření a rozeptění vč. přepažování (výjma štětových stěn) - úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů - odvedení nebo ohvedení vody v okolí výkopistiště a ve výkopistišti HLOUBENÍ JAM ZAPAZ I NEPAŽ TR. II, ODVOZ DO 20KM pažený výkop pro šachtu a vpust odvoz a uložení na skládku (určí zhotovitel) odvozná vzdálenost bude fakturována dle skutečnosti 1,0*1,4*1,75*1,75*1,63*2,7*2,7*12,09=4,0802 [A]	M3	4,08	0,00	0,00
13	13283	položka zahrnuje: - vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem - kompletní provedení výkopávek nezapažené i zapažené - ošetření výkopistiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - zřízení výkopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění - zřízení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod. - těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách) - čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2) - potřebné snížení hladiny podzemní vody - těžení a rozpojování jednotlivých balvanů - vytahování a nošení výkopku - svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna homín v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy - eventuelně nutné druhotné rozpojení odsířené hominy - ruční výkopávek, odstranění kořenů a napadávek - pažení, vzepření a rozeptění vč. přepažování (výjma štětových stěn) - úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů - odvedení nebo ohvedení vody v okolí výkopistiště a ve výkopistišti HLOUBENÍ RYH ŠÍR DO 2M PAŽ I NEPAŽ TR. II pažený výkop pro potrubí zemina se použije pro zpětný zásyp 30*1,4*0,495=20,7900 [A]	M3	20,79	0,00	0,00

14	132838	položka zahrnuje: - vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem - kompletní provedení výkopávky nezapažené i zapažené - ošetření výkopistiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - zřízení výkopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění - zřízení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod. - těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách) - čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2) - potřebné snížení hladiny podzemní vody - těžení a rozpojování jednotlivých balvanů - vytahování a nošení výkopku - svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna homin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy - eventuelně nutné druhotné rozpojení odstředivé hominy - ruční výkopávky, odstranění kořenů a napadávek - pažení, vzepření a rozeptění vč. přepažování (výjma štětových stěn) - úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů - odvedení nebo chycení vody v okolí výkopistiště a ve výkopistišti HLOUBENÍ RYH ŠÍŘ DO 2MPAŽ I NEPAŽ TR. II. ODVOZ DO 20KM pažený výkop pro odvodňovací potrubí odvoz na vhodnou skládku (určí zhotovitel) odvozná vzdálenost bude fakturována dle skutečnosti 30*1,4*1,36-20,79=36,3300 /AI/ položka zahrnuje: - vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem - kompletní provedení výkopávky nezapažené i zapažené - ošetření výkopistiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - zřízení výkopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění - zřízení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod. - těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách) - čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2) - potřebné snížení hladiny podzemní vody - těžení a rozpojování jednotlivých balvanů - vytahování a nošení výkopku - svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna homin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy - eventuelně nutné druhotné rozpojení odstředivé hominy - ruční výkopávky, odstranění kořenů a napadávek - pažení, vzepření a rozeptění vč. přepažování (výjma štětových stěn) - úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů - odvedení nebo chycení vody v okolí výkopistiště a ve výkopistišti ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSPY SE ZHUTNĚNÍM DO 100% PS násp do úrovně pláně vozovky množství stanoveno z příčných řezů - viz příloha soupisu prací zahrnuje SO 130.2 a SO 123.2 včetně hutněních bočních dosypávek předpokládá se využití výkopových zemin	M3	36,33	0,00	0,00
15	171103	položka zahrnuje: - vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem - kompletní provedení výkopávky nezapažené i zapažené - ošetření výkopistiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - zřízení výkopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění - zřízení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod. - těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách) - čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2) - potřebné snížení hladiny podzemní vody - těžení a rozpojování jednotlivých balvanů - vytahování a nošení výkopku - svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna homin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy - eventuelně nutné druhotné rozpojení odstředivé hominy - ruční výkopávky, odstranění kořenů a napadávek - pažení, vzepření a rozeptění vč. přepažování (výjma štětových stěn) - úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů - odvedení nebo chycení vody v okolí výkopistiště a ve výkopistišti ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSPY SE ZHUTNĚNÍM DO 100% PS násp do úrovně pláně vozovky množství stanoveno z příčných řezů - viz příloha soupisu prací zahrnuje SO 130.2 a SO 123.2 včetně hutněních bočních dosypávek předpokládá se využití výkopových zemin	M3	193,00	0,00	0,00

16	17120	položka zahrnuje: - kompletní provedení zemní konstrukce vč. výběru vhodného materiálu - úprava ukládaného materiálu vhlčným, tříděním, promícháním nebo vysoušením, příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho mech. vlastností - hutnění i různé míry hutnění - ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - ztlížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění - ztlížení provádění vč. hutnění ve ztlížených podmínkách a stísněných prostorech - ztlížené ukládání sypaniny pod vodu - ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek - spouštění a nošení materiálu - výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy - ruční hutnění a výplň jam a prohlubní v podloží - úprava, očištění, ochrana a zhutnění podloží - svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů - zřízení lavic na svazích - udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě - odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ přebytečná výkopová zemina, uložení na určenou skládku - zemina z položky 123838: 5 633,88 m3 - zeminy z položek 131838 a 132838: 40,41 m3 zpětné využitelná zemina, uložení na dočasnou deponii v areálu přístavu - zemina pro násypy a krajnice: 233 m3 - zemina pro SO 750: 7,12 m 5633,88+40,41+233+7,12=5 914,41 [A] položka zahrnuje: - kompletní provedení zemní konstrukce do předepsaného tvaru - ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - ztlížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění - ztlížení provádění ve ztlížených podmínkách a stísněných prostorech - ztlížené ukládání sypaniny pod vodu - ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek - spouštění a nošení materiálu - úprava, očištění a ochrana podloží a svahů - svahování, uzavírání povrchů svahů - udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě - odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce (ofílezd) ZEMNÍ KRAJNICE A DOSYPÁVKY SE ZHUTNĚNÍM zemní krajnice z vhodného nenamrzavého materiálu předpokládá se možnost využití odkopových zemin (190,0-70,0)*0,25+(335,0-285,0)*0,2=40,0000 [A]	M3	5 914,41	0,00	0,00
17	17310		M3	40,00	0,00	0,00

18	17411	položka zahrnuje: - kompletní provedení zemní konstrukce vč. výběru vhodného materiálu - úprava ukládaného materiálu vhlčením, tříděním, promícháním nebo vysoušením, příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho mech. vlastností - hutnění i různé míry hutnění - ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - zřízení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění - ztlížení provádění vč. hutnění ve ztlížených podmínkách a stísněných prostorech - ztlížené ukládání sypaniny pod vodu - ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek - spouštění a nošení materiálu - výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy - ruční hutnění - svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů - udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě - odvedení nebo obvedení vod v okolí úložiště a v úložišti					M3	20,79	0,00	0,00
		ZASYP JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUTNĚNÍM								
		použije se zemina z výkopu zaspání rýh pro odvodňovací potrubí 30*1,4*0,495=20,7900 /A/ položka zahrnuje: - kompletní provedení zemní konstrukce vč. výběru vhodného materiálu - úprava ukládaného materiálu vhlčením, tříděním, promícháním nebo vysoušením, příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho mech. vlastností - hutnění i různé míry hutnění - ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - ztlížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění - ztlížení provádění vč. hutnění ve ztlížených podmínkách a stísněných prostorech - ztlížené ukládání sypaniny pod vodu - ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek - spouštění a nošení materiálu - výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy - ruční hutnění - udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě - odvedení nebo obvedení vod v okolí úložiště a v úložišti								
19	17511	OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ SE ZHUTNĚNÍM					M3	12,09	0,00	0,00
		hutněný obsyp vpustí a šachty								
		výpočet objemu viz položka 13183								

20	17581	položka zahrnuje: - kompletní provedení zemní konstrukce vč. výběru vhodného materiálu - úprava ukládaného materiálu vřícením, tříděním, promícháním nebo vysoušením, příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho mech. vlastností - hutnění i různé míry hutnění - ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - ztižení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění - ztižení provádění vč. hutnění ve ztižených podmínkách a stísněných prostorech - ztižené ukládání sypaniny pod vodu - ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek - spouštění a nošení materiálu - výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy - ruční hutnění a výplň jam a prohlubní v podloží - úprava, očištění, ochrana a zhutnění podloží - svaňování, hutnění a uzavírání povrchů svahů - zřízení lavic na svazích - udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě - odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce <i>ofářezdy</i> OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ obsyp odvodňovacího potrubí štěrkopískem fr. 0/20 mm tl. 100 mm nad potrubím 30*10,775*1,4-3,14*0,3375*0,3375=21,8200 [A] položka zahrnuje: - kompletní provedení zemní konstrukce včetně nákupu a dopravy materiálu dle zadávací dokumentace - úprava ukládaného materiálu vřícením, tříděním, promícháním nebo vysoušením, příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho mech. vlastností - hutnění i různé míry hutnění - ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - ztižení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění - ztižení provádění vč. hutnění ve ztižených podmínkách a stísněných prostorech - ztižené ukládání sypaniny pod vodu - ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek - spouštění a nošení materiálu - výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy - ruční hutnění a výplň jam a prohlubní v podloží - úprava, očištění, ochrana a zhutnění podloží - svaňování, hutnění a uzavírání povrchů svahů - zřízení lavic na svazích - udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě - odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TR. II vyrovnaní do sklonu 3 %, zhutnění požadovaný modul přetvárnosti podloží min. Edef 2 = 45 MPa plocha stanovená z příčných řezů - viz příloha soupisu prací položka zahrnuje úpravu pláně včetně vyrovnání výškových rozdílů. Míru zhutnění určuje	M3	21.82	0,00	0,00
21	18120	položka zahrnuje: - vyrovnaní do sklonu 3 %, zhutnění požadovaný modul přetvárnosti podloží min. Edef 2 = 45 MPa plocha stanovená z příčných řezů - viz příloha soupisu prací ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TR. II položka zahrnuje úpravu pláně včetně vyrovnání výškových rozdílů. Míru zhutnění určuje	M2	3 585,00	0,00	0,00
22	21157	2 Základy SANACNÍ ŽEBRA Z KAMENIVA TĚŽENÉHO podélná vsakovací rýha šířky 0,60 m a hloubky 0,80 m, délka změněna ze situace objektu výplň ze štěrku frakce 32/63 mm nebo těžného kameniva (kačírku) frakce 32/63 mm [(83,0-23,0)+(195,0-158,0))*0,6*0,8=46,5600 [A] položka zahrnuje dodávku předepsaného kameniva, mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu a jeho uložení	M3	46,56	0,00	0,00

23	21197	OPLÁŠTĚNÍ ODVODŇOVACÍCH ŽEBER Z GEOTEXTILIE opláštění podélných vsakovacích rýh a trativodu netkanou separační geotextilií hr. 300 vsakovací rýhy: $(60,0+37,0) \cdot 2 \cdot (0,6+0,8) \cdot 2 = 291,0000$ [A] trativody: $172,0 \cdot 1,0 = 172,0000$ [B] A+B=463,0000 [C] položka zahrnuje dodávku předepsané geotextilie, mimostaveništní a vnitrostaveništní	M2	463,00	0,00	0,00
24	212036	TRATIVODY KOMPLET Z TRUB NEKOV DN DO 150MM, RÝHA TR II trativod PVC DN 150 obsyp trativodu těženým kamenivem (kačírkem) fr. 16/32 mm podkladní beton C 8/10 tl. 100 mm 355,0-183,0=172,0000 [A] Položka platí pro kompletní konstrukce trativodů a zahrnuje zejména: - výkop rýhy předepsaného tvaru v dané třídě těžitelnosti, výplň, zásyp trativodu včetně dopravy, uložení přebytečného materiálu, dodávky předepsaného materiálu pro výplň a zásyp - zřízení spojovací vrstvy - zřízení podkladu a lože trativodu z předepsaného materiálu - dodávka a uložení trativodu předepsaného materiálu a profilu - obsyp trativodu předepsaným materiálem - ukončení trativodu zaústěním do potrubí nebo vodoteče, případně vybudování	M	172,00	0,00	0,00
25	451312	4 Vodorovné konstrukce PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C12/15 podklad pod vpust $1 \cdot 0,7 \cdot 0,7 \cdot 0,2 = 0,0980$ [A] - dodání čerstvého betonu (betonové směsi) požadované kvality, jeho uložení do požadovaného tvaru při jakémkoliv hustotě výztuže, konzistenci čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu, - zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností, - užití potřebných přísad a technologií výroby betonu, - zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření, - bednění požadovaných konstr. (i ztracené) s úpravou dle požadované kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků, - podpěrné konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení, - vytvoření kotevních čel, kapes, náliktů, a sedel, - zřízení všech požadovaných otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. zřízení práce a úprav kolem nich, - úprav na osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a uwhavení	M3	0,10	0,00	0,00
26	45152	PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA DRCENÉHO šitérkové lože pod šachtou, tl. 100 mm $1 \cdot 2 \cdot 2 \cdot 7 \cdot 0,1 = 0,7290$ [A] položka zahrnuje dodávku předepsaného kameniva, mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu a jeho uložení	M3	0,73	0,00	0,00
27	45157	PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA TĚŽENÉHO pískové lože pod odvodňovací potrubí tl. 100 mm $30 \cdot 1,4 \cdot 0,1 = 4,2000$ [A] položka zahrnuje dodávku předepsaného kameniva, mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu a jeho uložení	M3	4,20	0,00	0,00
28	512550	5 Komunikace KOLEJOVÉ LOŽE - ZŘÍZENÍ Z KAMENIVA HRUBÉHO DRCENÉHO (ŠTĚRK) doplnění šitérkového lože v přejezdu vleček šitérkem frakce 16/32 mm v tl. do 50 mm $85 \cdot 0,05 = 4,2500$ [A]	M3	4,25	0,00	0,00

29	52Z112	1. Položka obsahuje: – dodávku, dopravu a uložení kameniva předepsané specifikace a frakce v požadované míře zhutnění 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření:	M	42,00	0,00	0,00
KOLEJ – PŘÍPLATEK ZA KOLEJNICI ZTUŽUJÍCÍ JAKÉHOKOLIV TVARU NA PRAŽCÍCH doplnkové kolejnice S49 pro zřízení přejezdu, osazené na betonové přejezdové pražce (viz položka 543231) 4*10,5=42,0000 /A/ 1. Položka obsahuje: – ověření kvality vyzískaných materiálů s případnou regenerací do předpisového stavu, je-li užít vyzískaný nebo regenerovaný materiál – dodávku uvedeného typu kolejnic, upevňovačů a drobného kolejiva pro normální rozchod kolejí (1435 mm) – dopravu kolejového materiálu a součástí z montážní základny na místo určení, pokud si to zvolená technologie pokládky vyžaduje – potřebné úpravy na stávajících pražcích (např. vtírání otvorů pro upevňovače) pro umístění ztužující kolejnice – zřízení ztužující kolejnice za použití vhodného montážního prostředku prostředku – sespojování kolejnic bez jejich svaření – pomocné a dokončovací práce – případné ztižení práce při překážkách na jedné nebo obou stranách v tunelu i při výměně JEDNOTLIVÉHO PRAŽCE BETONOVÉHO PODKLADNICOVÉHO, UPEVNĚNÍ výměna stávajících pražců v kolejích č. 101 a 103 za betonové přejezdové pražce vystrojené dvojitou podkladnicí pro pořížděnou a doplnkovou kolejnici 2*18=36,0000 /A/ 1. Položka obsahuje: – dodávku a uložení vyměňovaného materiálu, at' nového, regenerovaného nebo vyzískaného – doplnění podložek, spojkových šroubů, svěrkových šroubů, matic a dvojíých pružných kroužků apod. – naložení a odvoz demontovaného materiálu do skladu nebo na likvidaci – příplatky za ztižené podmínky při práci v koleji, např. překážky po stranách koleje, práci v tunelu ap.						
30	543231	2. Položka neobsahuje: VOZOVKOVÉ VRSTVY Z MECHANICKY ZPEVNĚNÉHO KAMENIVA TL. DO 200MM tl. 180 mm 2908,0+703,0*0,58=3 315,7400 /A/ - dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti - rozproštění a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - nezahmňuje postřik, nátěry VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 100MM frakce 0/63 mm tl. 100 mm - dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti - rozproštění a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - nezahmňuje postřik, nátěry VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 150MM frakce 0/63 mm tl. 150 mm	KUS	36,00	0,00	0,00
31	56314	2. Položka neobsahuje: VOZOVKOVÉ VRSTVY Z MECHANICKY ZPEVNĚNÉHO KAMENIVA TL. DO 200MM tl. 180 mm 2908,0+703,0*0,58=3 315,7400 /A/ - dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti - rozproštění a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - nezahmňuje postřik, nátěry VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 100MM frakce 0/63 mm tl. 100 mm - dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti - rozproštění a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - nezahmňuje postřik, nátěry VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 150MM frakce 0/63 mm tl. 150 mm	M2	3 315,74	0,00	0,00
32	56332	2. Položka neobsahuje: VOZOVKOVÉ VRSTVY Z MECHANICKY ZPEVNĚNÉHO KAMENIVA TL. DO 200MM tl. 180 mm 2908,0+703,0*0,58=3 315,7400 /A/ - dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti - rozproštění a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - nezahmňuje postřik, nátěry VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 100MM frakce 0/63 mm tl. 100 mm - dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti - rozproštění a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - nezahmňuje postřik, nátěry VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 150MM frakce 0/63 mm tl. 150 mm	M2	3 585,00	0,00	0,00
33	56333	2. Položka neobsahuje: VOZOVKOVÉ VRSTVY Z MECHANICKY ZPEVNĚNÉHO KAMENIVA TL. DO 200MM tl. 180 mm 2908,0+703,0*0,58=3 315,7400 /A/ - dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti - rozproštění a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - nezahmňuje postřik, nátěry VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 100MM frakce 0/63 mm tl. 100 mm - dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti - rozproštění a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - nezahmňuje postřik, nátěry VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 150MM frakce 0/63 mm tl. 150 mm	M2	3 585,00	0,00	0,00

34	56932	- dodání kameniva předepsané kvality a zmlitosti - rozproštění a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - nezahmluje postřiky, nátěry	M2	159,75	0,00	0,00
		ZPEVNĚNÍ KRAJNIC ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 100MM štěrkodrt frakce 0/32 mm, tl. 100 mm šířka krajnic 0,75 m délka krajnic změřena ze situace objektu ((356,0-284,0)+(183,5-42,5))*0,75=159,7500 [A] - dodání kameniva předepsané kvality a zmlitosti - rozproštění a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách				
35	572123	INFILTRAČNÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 1,0KG/M2 asfaltová emulze kationaktivní 0,8 kg/m2 - dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství - provedení dle předepsaného technologického předpisu - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - úpravu napolení, ukončení	M2	3 315,80	0,00	0,00
36	572133	INFILTRAČNÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 1,5KG/M2 průjezd vlečky, plocha změřena ze situace objektu asfaltová emulze kationaktivní 1,20 kg/m2 - dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství - provedení dle předepsaného technologického předpisu - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - úpravu napolení, ukončení	M2	85,00	0,00	0,00
37	572213	SPOJOVACÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 0,5KG/M2 asfaltová emulze kationaktivní 0,35 kg/m2 3073,5+2957,2=5 970,7000 [A] - dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství - provedení dle předepsaného technologického předpisu - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - úpravu napolení, ukončení	M2	5 970,70	0,00	0,00
38	57475	VOZOVKOVÉ VÝZTUŽNÉ VRSTVY Z GEOMRÍŽOVINY dvouosá polypropylenová geomříž, parametry viz technická zpráva objektu faktura dle skutečnosti (výsledků hutnících zkoušek) plocha dle položky 574A44 - dodání geomříže v požadované kvalitě a v množství včetně přesahů (přesahy započteny v jednotkové ceně) - očištění podkladu	M2	2 908,00	0,00	0,00
39	574A44	ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+, 11S TL. 50MM ACO 11+ 2883+25=2 908,0000 [A] - dodání směsi v požadované kvalitě - očištění podkladu - uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spoju - úpravu napolení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích	M2	2 908,00	0,00	0,00
40	574C56	ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 16+, 16S TL. 60MM ACL 16+ 2908+703*0,07=2 957,2100 [A]	M2	2 957,21	0,00	0,00

41	574D88	- dodání směsi v požadované kvalitě - očištění podkladu - uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spoju - úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích	M2	85,00	0,00	0,00
		ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY MODIFIK. ACL 22+, 22S TL. 90MM ACL 22+				
		přelézá vlečkových kolejí, plocha změněna ze situace objektu				
		- dodání směsi v požadované kvalitě - očištění podkladu - uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spoju - úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích				
42	574E56	ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 16+, 16S TL. 60MM ACP 16+	M2	3 013,45	0,00	0,00
		2908+703*0,15=3 013,4500 [A/]				
		- dodání směsi v požadované kvalitě - očištění podkladu - uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spoju - úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích				
8						
43	87434	Potrubi POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH ODPADNÍCH DN DO 200MM PVC DN 200 připojovací potrubí od vpusti k šachtě délka změřena ze situace objektu položky pro zhotovení potrubí platí bez ohledu na sklon zahrnuje: - výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu) - dodání veškerého trubního a pomocného materiálu (trouby, trubky, tvarovky, spojovací a těsnící materiál a pod.), podpěrných, závěsných a upevňovacích prvků, včetně potřebných úprav - úprava a příprava podkladu a podpěr, očištění a ošetení podkladu a podpěr - zřízení plně funkčního potrubí, kompletní soustavy, podle příslušného technologického předpisu - zřízení potrubí i jednotlivých částí po etapách, včetně pracovních spar a spoju, pracovního zaslepení konců a pod. - úprava prostupů, průchodů šachtami a komorami, okolí podpěr a vyústění, zaústění, napojení, vvedení a upravení odpad. výustí	M	1,00	0,00	0,00
44	87458	POTRUBÍ Z TRUB PLAST. ODPAD DN DO 600MM kanalizační korugované trouby PP DN 600, SN 12 odvodňovací potrubí mezi novou a stávající šachtou délka změněna ze situace objektu	M	30,00	0,00	0,00

45	894158	položky pro zhotovení potrubí platí bez ohledu na sklon zahrnuje: - výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu) - dodání veškerého trubního a pomocného materiálu (troubky, trubky, tvarovky, spojovací a těsnicí materiál a pod.), podpěrných, závěsných a upevňovacích prvků, včetně potřebných úprav - úprava a příprava podkladu a podpěr, očištění a ošetření podkladu a podpěr - zřízení plně funkčního potrubí, kompletní soustavy, podle příslušného technologického předpisu - zřízení potrubí i jednotlivých částí po etapách, včetně pracovních spar a spojů, pracovního zaslepení konců a pod. - úprava prostupů, průchodů štachtami a komorami, okolí podpěr a vyústění, zaústění, napojení, vyvedení a upevnění odpad, výustí ŠACHTY KANALIZAČNÍ Z BETON DÍLCŮ NA POTRUBÍ DN DO 600MM šachta s prefabrikovaným dnem včetně poklopu C250 nebo D400 dle zatížení včetně podkladní desky z betonu C 12/15 tl. 100 mm	KUS	1,00	0,00	0,00
46	89712	položka zahrnuje: - poklopy s rámem, mříže s rámem, stupadla, žebříky, stropy z bet. dílců a pod. - předepsané betonové skruže, prefabrikované nebo monolitické betonové dno a není-li uvedeno jinak i podkladní vrstvu (z kameniva nebo betonu). - dodání dílce požadovaného tvaru a vlastností, jeho skladování, doprava a osazení do definitivní polohy, včetně komplexní technologie výroby a montáže dílců, ošetření a ochrana dílců, - u dílců železobetonových a předpjatých veškerá výtěž, případně i tuhé kovové prvky a závěsná oka, - úpravy a zajištění pro uložení a transport dílce, - veškeré požadované úpravy dílců, včetně doplňkových konstrukcí a vybavení, - sestavení dílce na stavbě včetně montážních zařízení, plošin a prahů a pod., - výplň, těsnění a tmelení spar a spojů, - očištění a ošetření úložných ploch, - zednické výpomocy pro montáž dílců. VPUST KANALIZAČNÍ ULIČNÍ KOMPLETNÍ Z BETONOVÝCH DÍLCŮ s kalovým prostorem a košem na splašiny s litinovou mříží D400	KUS	1,00	0,00	0,00
47	899672	položka zahrnuje: - dodávku a osazení předepsaných dílů včetně mříže - výplň, těsnění a tmelení spar a spojů, - opatření povrchů betonu izolací proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zemínou nebo kamenivem. ZKOUŠKA VODOTĚSNOSTI POTRUBÍ DN DO 600MM PP DN 600	M	30,00	0,00	0,00
48	91228	- příslun, montáž, demontáž, odsun zkoušecího čerpadla, napuštění tlakovou vodou, Ostatní konstrukce a práce SMĚROVÉ SLOUPKY Z PLAST HMOT VČETNĚ ODRAZNÉHO PÁSKU směrové sloupky Z11a výšky 0,80 m	KUS	4,00	0,00	0,00
49	914121	položka zahrnuje: - dodání a osazení sloupku včetně nutných zemních prací - vnitrostavební a minostavební doprava - odrazky, plastové nebo z retroreflexní fólie DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TR 1 - DODÁVKA A	KUS	4,00	0,00	0,00

[illegible]



Firma: Transconsult s.r.o

Příloha k formuláři pro ocenění nabídky

378 Přístav Mělník, přípojovací komunikace podél kolejí

Stavba:

Rozpočet: SO 431.3 Osvětlení přípojovací komunikace

SO 431.3		SO 431.3		SO 431.3	
1	2	3	4	5	6
Prof. číslo	Kód položky	Varianty	Název položky	MJ	Množství
1	2	3	4	5	6
1	0	0	VŠEOBECNÉ KONSTRUKCE A PRÁCE		
1	014101		POPLATKY ZA SKLADKU	M3	65,00
			zeminy z položek 131838 a 132838		
			37+28=65,0000 [AI]		
2	02943		zahrnuje veškeré poplatky provozovatel skládky související s uložením odpadu na		
			OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ RDS	KPL	1,00
			vypracování realizační dokumentace		
			zahrnuje veškeré náklady spojené s objednávkou požadovaných prací		
3	1	1	ZEMNÍ PRÁCE		
3	131838		HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TR. II, ODVOZ DO 20KM	M3	37,10
			jámy pro hloubení základů stožárů		
			odvoz na skládku (určí zhotovitel)		
			odvozná vzdálenost bude fakturována dle skutečnosti		
			3*5,7*10*2=37,1000 [AI]		
			položka zahrnuje:		
			- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem		
			- kompletní provedení výkopky nezapažené i zapažené		
			- ošetření výkopu po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření		
			- zřízení výkopové v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich		
			dočasného zajištění		
			- zřízení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.		
			- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)		
			- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz		
			ustanovení k pol. 1151,2)		
			- potřebné snížení hladiny podzemní vody		
			- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů		
			- vylahování a nošení výkopku		
			- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna homin v podloží a v pláni		
			znehodnocené klimatickými vlivy		
			- eventuelně nutné druhotné rozpojení odstředivé hominy		
			- ruční výkopky, odstranění kořenů a napadlék		
			- pažení, vzeptění a rozeptění vč. přepážování (výjma štetových stěn)		
			- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů		
			- odvedení nebo chycení vody v okolí výkopu a ve výkopu		
4	13283		HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TR. II	M3	175,60
			rýha 40/80 cm - 475,0 m, rýha 60/130 cm - 66,0 m		
			použije se pro zpětný zásyp		

5	132838	položka zahrnuje: - vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem - kompletní provedení výkopávky nezapažené i zapažené - ošetření výkopště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - zřízení výkopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění - zřízení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod. - těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách) - čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2) - potřebné snížení hladiny podzemní vody - těžení a rozpojování jednotlivých balvanů - vytahování a nošení výkopku - svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna homin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy - eventuelně nutné druhotné rozpojení odstřelené hominy - ruční výkopávky, odstranění kořenů a napadávek - pažení, vzepření a rozeptění vč. přepažování (výjma štetových stěn) - úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů - odvedení nebo ohvedení vody v okolí výkopště a ve výkopšti HLOUBENÍ RYH ŠÍŘ DO 2M PAŽ INEPAŽ TR. II. ODVOZ DO 20KM ryha 40/80 cm - 475,0 m, ryha 60/130 cm - 66,0 m odvoz na skládku určenou zhotovitelem odvozná vzdálenost bude fakturována dle skutečnosti $0,4 \cdot 0,8 \cdot 475 + 0,6 \cdot 1,3 \cdot (16 + 10 + 29 + 11) = 203,48$ pro zpětný zásyp 175,6 m3 203.48-175.6=27.8800 [A]	M3	27,88	0,00	0,00
6	17120	položka zahrnuje: - vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem - kompletní provedení výkopávky nezapažené i zapažené - ošetření výkopště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - zřízení výkopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění - zřízení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod. - těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách) - čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2) - potřebné snížení hladiny podzemní vody - těžení a rozpojování jednotlivých balvanů - vytahování a nošení výkopku - svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna homin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy - eventuelně nutné druhotné rozpojení odstřelené hominy - ruční výkopávky, odstranění kořenů a napadávek - pažení, vzepření a rozeptění vč. přepažování (výjma štetových stěn) - úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů - odvedení nebo ohvedení vody v okolí výkopště a ve výkopšti ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSPY A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ uložení zeminy z výkopu na skládku (určí zhotovitel) 37.1+27.88=64.9800 [A]	M3	64,98	0,00	0,00

7	17411	položka zahrnuje: - kompletní provedení zemní konstrukce do předepsaného tvaru - ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - ztižení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění - ztižení provádění ve ztižených podmínkách a stisněných prostorech - ztižené ukládání sypaniny pod vodu - ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek - spouštění a nošení materiálu - úprava, očištění a ochrana podloží a svahů - svahování, uzavírání povrchů svahů - udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě - odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce (ořízdv. ZASVP JAMA RYH ZEMINOU SE ZHUTNĚNÍM použité se zemina z výkopu $0.4 \cdot 10.6 \cdot 475 + 0.6 \cdot 1 \cdot 66 + 3 \cdot 3.8 + 10 \cdot 1.06 = 175.6000 \text{ [t]}$ položka zahrnuje: - kompletní provedení zemní konstrukce vč. výběru vhodného materiálu - úprava ukládaného materiálu vlhčením, tříděním, promícháním nebo vysoušením, příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho mech. vlastností - hutnění i různé míry hutnění - ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - ztižení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění - ztižení provádění vč. hutnění ve ztižených podmínkách a stisněných prostorech - ztižené ukládání sypaniny pod vodu - ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek - spouštění a nošení materiálu - výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy - ruční hutnění - udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě - odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti	M3	175.60	0.00	0.00
2		ZAKLADY				
8	272314	ZAKLADY Z PROSTÉHO BETONU DO C25/30 (B30) základn.pro stožárny - beton C25/30 XF3 $3 \cdot 1.7 + 10 \cdot 0.92 = 14.3$ - dodání čerstvého betonu (betonové směsi) požadované kvality, jeho uložení do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výtahu, konzistenci čerstvého betonu a	M3	14.30	0.00	0.00
7		PŘIDRUŽENÁ STAVEBNÍ VÝROBA				0.00
9	701001	OZNAČOVACÍ STÍTEK KABELOVÉHO VEDENÍ, SPOJKY NEBO KABELOVÉ SKŘÍNĚ označení kabelů ve stožárové svorkovnici a označení kabelů v novém rozváděči $2 \cdot (3 + 9 + 1) + 4 + 2 = 32$ 1. Položka obsahuje: – pomocné mechanismy 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Měří se plocha v metrech čtverečních.	KUS	32.00	0.00	0.00
10	702112	KABELOVÝ ŽLAB ZEMNÍ VČETNĚ KRYTÍ SVĚTLÉ ŠÍŘKY PŘES 120 DO 250 MM kabelový žlab včetně víka a uložení $2 \cdot 3$ 1. Položka obsahuje: – kompletní montáž, rozměření, upevnění, řezání, spojování a pod. - veškerý spojovací a montážní materiál vč. upevňovacího materiálu (dířáky apod.) –	M	6.00	0.00	0.00
11	702212	KABELOVÁ CHRÁNIČKA ZEMNÍ DN PŘES 100 DO 200 MM PE 160/136 $16 \cdot 3 + 10 \cdot 3 + 29 \cdot 3 + 11 \cdot 2 = 187 \text{ m}$ 1. Položka obsahuje: – proražení otvoru zdívkou o průřezu od 0,01 do 0,025m² – úpravu a zacištění omítky po montáži vedení – pomocné mechanismy	M	187.00	0.00	0.00
12	702311	ZAKRYTÍ KABELŮ VÝSTRAŽNOU FOLIÍ ŠÍŘKY DO 20 CM červená $110 + 365 = 475$	M	475.00	0.00	0.00

13	702902	1. Položka obsahuje: – kompletní montáž, návrh, rozměření, upevnění, zastištění, sváření, vrtání, řezání, spojování a pod. – veškerý spojovací a montážní materiál vč. ZASYPÁNÍ KABELOVÉHO ŽLABU VRSTVOU Z PŘESÁTEHO PÍSKU SVĚTLÉ ŠÍŘKY	M	6,00	0,00	0,00
14	703432 1	1. Položka obsahuje: – všechny náklady na demontáž stávajícího zařízení včetně pomocných doplňujících úprav pro jeho likvidaci – naložení vybouraného materiálu na ELEKTROINSTALAČNÍ TRUBKA PRO ULOŽENÍ DO BETONU VČETNĚ UPEVNĚNÍ A chránička do základu stožárů 3*12+10*6+3*3=105 m 2. Položka obsahuje: – přípravu podkladu pro osazení 1. Položka obsahuje: X 3. Způsob měření: Měří se metr délkový. ELEKTROINSTALAČNÍ TRUBKA PRO ULOŽENÍ DO BETONU VČETNĚ UPEVNĚNÍ A chránička do základu RVO 3*3=9 m 1. Položka obsahuje: – přípravu podkladu pro osazení 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Měří se metr délkový. ZATAŽENÍ LANKA DO CHRÁNIČKY NEBO ŽLABU	M	105,00	0,00	0,00
15	703432 2	1. Položka obsahuje: – všechny náklady na demontáž stávajícího zařízení včetně pomocných doplňujících úprav pro jeho likvidaci – naložení vybouraného materiálu na UZEMŇOVACÍ VODIČ NA POVRCHU FEZN DO 120 MM2 uzemňovací vodič připojený na uzem. pásek s ukončením na stožáru, připojení nového 3*3+10*3+3=42 1. Položka obsahuje: – uchycení vodiče na povrch vč. podpěr, konzol, svorek a pod. – měření, dělení, spojování – nátěr UZEMŇOVACÍ VODIČ V ZEMI FEZN DO 120 MM2 FeZn 30 x 4 mm 420+120=540 m 1. Položka obsahuje: – přípravu podkladu pro osazení – měření, dělení, spojování, tvarování – ochranný nátěr spoju a při průchodu vodiče nad terén apod. dle příslušných norem UZEMŇOVACÍ SVORKA propolení zemnicího pásku	M	9,00	0,00	0,00
16	709400	6+187+105+9=307 1. Položka obsahuje: – všechny náklady na demontáž stávajícího zařízení včetně pomocných doplňujících úprav pro jeho likvidaci – naložení vybouraného materiálu na UZEMŇOVACÍ VODIČ NA POVRCHU FEZN DO 120 MM2 uzemňovací vodič připojený na uzem. pásek s ukončením na stožáru, připojení nového 3*3+10*3+3=42 1. Položka obsahuje: – uchycení vodiče na povrch vč. podpěr, konzol, svorek a pod. – měření, dělení, spojování – nátěr UZEMŇOVACÍ VODIČ V ZEMI FEZN DO 120 MM2 FeZn 30 x 4 mm 420+120=540 m 1. Položka obsahuje: – přípravu podkladu pro osazení – měření, dělení, spojování, tvarování – ochranný nátěr spoju a při průchodu vodiče nad terén apod. dle příslušných norem UZEMŇOVACÍ SVORKA propolení zemnicího pásku	M	307,00	0,00	0,00
17	741811	1. Položka obsahuje: – všechny náklady na demontáž stávajícího zařízení včetně pomocných doplňujících úprav pro jeho likvidaci – naložení vybouraného materiálu na UZEMŇOVACÍ VODIČ NA POVRCHU FEZN DO 120 MM2 uzemňovací vodič připojený na uzem. pásek s ukončením na stožáru, připojení nového 3*3+10*3+3=42 1. Položka obsahuje: – uchycení vodiče na povrch vč. podpěr, konzol, svorek a pod. – měření, dělení, spojování – nátěr UZEMŇOVACÍ VODIČ V ZEMI FEZN DO 120 MM2 FeZn 30 x 4 mm 420+120=540 m 1. Položka obsahuje: – přípravu podkladu pro osazení – měření, dělení, spojování, tvarování – ochranný nátěr spoju a při průchodu vodiče nad terén apod. dle příslušných norem UZEMŇOVACÍ SVORKA propolení zemnicího pásku	M	42,00	0,00	0,00
18	741911	1. Položka obsahuje: – všechny náklady na demontáž stávajícího zařízení včetně pomocných doplňujících úprav pro jeho likvidaci – naložení vybouraného materiálu na UZEMŇOVACÍ VODIČ NA POVRCHU FEZN DO 120 MM2 uzemňovací vodič připojený na uzem. pásek s ukončením na stožáru, připojení nového 3*3+10*3+3=42 1. Položka obsahuje: – uchycení vodiče na povrch vč. podpěr, konzol, svorek a pod. – měření, dělení, spojování – nátěr UZEMŇOVACÍ VODIČ V ZEMI FEZN DO 120 MM2 FeZn 30 x 4 mm 420+120=540 m 1. Položka obsahuje: – přípravu podkladu pro osazení – měření, dělení, spojování, tvarování – ochranný nátěr spoju a při průchodu vodiče nad terén apod. dle příslušných norem UZEMŇOVACÍ SVORKA propolení zemnicího pásku	M	540,00	0,00	0,00
19	741c02	1. Položka obsahuje: – všechny náklady na demontáž stávajícího zařízení včetně pomocných doplňujících úprav pro jeho likvidaci – naložení vybouraného materiálu na UZEMŇOVACÍ VODIČ NA POVRCHU FEZN DO 120 MM2 uzemňovací vodič připojený na uzem. pásek s ukončením na stožáru, připojení nového 3*3+10*3+3=42 1. Položka obsahuje: – uchycení vodiče na povrch vč. podpěr, konzol, svorek a pod. – měření, dělení, spojování – nátěr UZEMŇOVACÍ VODIČ V ZEMI FEZN DO 120 MM2 FeZn 30 x 4 mm 420+120=540 m 1. Položka obsahuje: – přípravu podkladu pro osazení – měření, dělení, spojování, tvarování – ochranný nátěr spoju a při průchodu vodiče nad terén apod. dle příslušných norem UZEMŇOVACÍ SVORKA propolení zemnicího pásku	KUS	30,00	0,00	0,00
20	741c05	1. Položka obsahuje: – všechny náklady na demontáž stávajícího zařízení včetně pomocných doplňujících úprav pro jeho likvidaci – naložení vybouraného materiálu na UZEMŇOVACÍ VODIČ NA POVRCHU FEZN DO 120 MM2 uzemňovací vodič připojený na uzem. pásek s ukončením na stožáru, připojení nového 3*3+10*3+3=42 1. Položka obsahuje: – uchycení vodiče na povrch vč. podpěr, konzol, svorek a pod. – měření, dělení, spojování – nátěr UZEMŇOVACÍ VODIČ V ZEMI FEZN DO 120 MM2 FeZn 30 x 4 mm 420+120=540 m 1. Položka obsahuje: – přípravu podkladu pro osazení – měření, dělení, spojování, tvarování – ochranný nátěr spoju a při průchodu vodiče nad terén apod. dle příslušných norem UZEMŇOVACÍ SVORKA propolení zemnicího pásku	KUS	17,00	0,00	0,00
21	742h11	1. Položka obsahuje: – všechny náklady na demontáž stávajícího zařízení včetně pomocných doplňujících úprav pro jeho likvidaci – naložení vybouraného materiálu na UZEMŇOVACÍ VODIČ NA POVRCHU FEZN DO 120 MM2 uzemňovací vodič připojený na uzem. pásek s ukončením na stožáru, připojení nového 3*3+10*3+3=42 1. Položka obsahuje: – uchycení vodiče na povrch vč. podpěr, konzol, svorek a pod. – měření, dělení, spojování – nátěr UZEMŇOVACÍ VODIČ V ZEMI FEZN DO 120 MM2 FeZn 30 x 4 mm 420+120=540 m 1. Položka obsahuje: – přípravu podkladu pro osazení – měření, dělení, spojování, tvarování – ochranný nátěr spoju a při průchodu vodiče nad terén apod. dle příslušných norem UZEMŇOVACÍ SVORKA propolení zemnicího pásku	M	201,00	0,00	0,00
22	742h12 1	1. Položka obsahuje: – všechny náklady na demontáž stávajícího zařízení včetně pomocných doplňujících úprav pro jeho likvidaci – naložení vybouraného materiálu na UZEMŇOVACÍ VODIČ NA POVRCHU FEZN DO 120 MM2 uzemňovací vodič připojený na uzem. pásek s ukončením na stožáru, připojení nového 3*3+10*3+3=42 1. Položka obsahuje: – uchycení vodiče na povrch vč. podpěr, konzol, svorek a pod. – měření, dělení, spojování – nátěr UZEMŇOVACÍ VODIČ V ZEMI FEZN DO 120 MM2 FeZn 30 x 4 mm 420+120=540 m 1. Položka obsahuje: – přípravu podkladu pro osazení – měření, dělení, spojování, tvarování – ochranný nátěr spoju a při průchodu vodiče nad terén apod. dle příslušných norem UZEMŇOVACÍ SVORKA propolení zemnicího pásku	M	442,00	0,00	0,00
23	742h12 2	1. Položka obsahuje: – všechny náklady na demontáž stávajícího zařízení včetně pomocných doplňujících úprav pro jeho likvidaci – naložení vybouraného materiálu na UZEMŇOVACÍ VODIČ NA POVRCHU FEZN DO 120 MM2 uzemňovací vodič připojený na uzem. pásek s ukončením na stožáru, připojení nového 3*3+10*3+3=42 1. Položka obsahuje: – uchycení vodiče na povrch vč. podpěr, konzol, svorek a pod. – měření, dělení, spojování – nátěr UZEMŇOVACÍ VODIČ V ZEMI FEZN DO 120 MM2 FeZn 30 x 4 mm 420+120=540 m 1. Položka obsahuje: – přípravu podkladu pro osazení – měření, dělení, spojování, tvarování – ochranný nátěr spoju a při průchodu vodiče nad terén apod. dle příslušných norem UZEMŇOVACÍ SVORKA propolení zemnicího pásku	M	675,00	0,00	0,00

24	742k11	1. Položka obsahuje: – manipule a uložení kabelu (do země, chráničky, kanálu, na rošty, na TV a pod.) UKONČENÍ JEDNOŽILOVÉHO KABELU V ROZVADĚČI NEBO NA PŘÍSTROJI DO 2.5 propojení mezi stožárovou svorkovnicí a svítidly 3*2+2*4+9*2+2+4=38 1. Položka obsahuje: – všechny práce spojené s úpravou kabelů pro montáž včetně veškerého příslušenství	KUS	38,00	0,00	0,00
25	742i12	UKONČENÍ DVOU AŽ PĚTIŽILOVÉHO KABELU V ROZVADĚČI NEBO NA PŘÍSTROJI OD ukončení kabelů ve stožárových svorkovnicích a v rozváděčích 3*2+4+9*2+2+2=32 1. Položka obsahuje: – všechny práce spojené s úpravou kabelů pro montáž včetně veškerého příslušenství	KUS	32,00	0,00	0,00
26	742p11	ODJUTOVÁNÍ A OČIŠTĚNÍ KABELU PRŮŘEZU DO 300 MM2	M	2,00	0,00	0,00
27	742p15	1. Položka obsahuje: – všechny práce spojené s úpravou kabelů pro montáž včetně veškerého příslušenství OZNAČOVACÍ ŠTÍTEK NA KABEL	KUS	32,00	0,00	0,00
28	743122 1	1. Položka obsahuje: – veškeré příslušenství 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce OSVĚTLOVACÍ STOŽÁR PEVNÝ ŽÁROVĚ ZINKOVANÝ DÉLKY PŘES 6,5 DO 12 M stožár výšky 12,0 m	KUS	3,00	0,00	0,00
29	743122 2	1. Položka obsahuje: – základovou konstrukci a veškeré příslušenství – připojovací svorkovnici ve třídě izolace II (pro 2x svítidlo) a kabelové vedení ke svítidlům – uzavírací OSVĚTLOVACÍ STOŽÁR PEVNÝ ŽÁROVĚ ZINKOVANÝ DÉLKY PŘES 6,5 DO 12 M stožár výšky 8,0 m	KUS	10,00	0,00	0,00
30	743152	1. Položka obsahuje: – základovou konstrukci a veškeré příslušenství – připojovací svorkovnici ve třídě izolace II (pro 2x svítidlo) a kabelové vedení ke svítidlům – uzavírací OSVĚTLOVACÍ STOŽÁR - STOŽÁROVÁ ROZVODNICE S 3-4 JISTIČÍMI PRVKY VO + napájení železniční signalizace 13+1=14 1. Položka obsahuje: – veškeré příslušenství, technický popis viz. projektová dokumentace	KUS	14,00	0,00	0,00
31	743311	VÝLOŽNÍK PRO MONTÁŽ SVÍTIDLA NA STOŽÁR JEDNORAMENNÝ DÉLKA VYLOŽENÍ výložník délky 1,0 m na stožár C1	KUS	1,00	0,00	0,00
32	743321	1. Položka obsahuje: – veškeré příslušenství a uzavírací náter, technický popis viz. projektová dokumentace VÝLOŽNÍK PRO MONTÁŽ SVÍTIDLA NA STOŽÁR DVOURAMENNÝ DÉLKA VYLOŽENÍ A1, A3 výložníky pro uchycení 2KS reflektorů	KUS	2,00	0,00	0,00
33	743331	1. Položka obsahuje: – veškeré příslušenství a uzavírací náter, technický popis viz. projektová dokumentace VÝLOŽNÍK PRO MONTÁŽ SVÍTIDLA NA STOŽÁR TŘÍ- A ČTYŘRAMENNÝ DÉLKA A2 výložník pro uchycení 3KS reflektorů	KUS	1,00	0,00	0,00
34	743523	1. Položka obsahuje: – veškeré příslušenství a uzavírací náter, technický popis viz. projektová dokumentace SVÍTIDLO VENKOVNÍ VŠEOBECNÉ VÝBOJKOVÝ SVĚTLOMET, MIN. IP 44, PŘES 250 ASYMETRICKÝ REFLEKTOR 400W, HPI-T Plus, vč. předřadných přístrojů v boxu/AI a příslušenství 2+3+2+1=8	KUS	8,00	0,00	0,00

35	743554	1. Položka obsahuje: – zdroj a veškeré příslušenství – technický popis viz. projektová dokumentace SVÍTIDLO VENKOVNÍ VŠEOBECNÉ LED, MIN. IP 44, PŘES 45 W LED svítidlo, 105W, 40K, 12LED	KUS	9,00	0,00	0,00
36	743566	1. Položka obsahuje: – zdroj a veškeré příslušenství – technický popis viz. projektová dokumentace SVÍTIDLO VENKOVNÍ VŠEOBECNÉ - MONTÁŽ SVÍTIDLA montáž LED svítidel i reflektorů	KUS	17,00	0,00	0,00
37	743711	1. Položka obsahuje: – veškeré příslušenství – technický popis viz. projektová dokumentace ROZVADĚČ PRO VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ S MĚŘENÍM SPOTŘEBY EL. ENERGIE DO 4 nový rozváděč s přímým měřením pro nové VO a pro napájení železniční signalizace	KUS	1,00	0,00	0,00
38	743C12	1. Položka obsahuje: – instalaci rozvaděče do terénu/rozvodny včetně nastavení a oživení, zhotovení výrobní dokumentace – technický popis viz. projektová dokumentace SKŘÍŇ PŘÍPOJKOVÁ POJISTKOVÁ NA STOŽÁR/STĚNU NEBO DO VÝKLENKU DO 63 U siožárů A1-A3 budou umístěny pilířové rozvaděče např. 325/290/120 mm (v x š x h) pro	KUS	3,00	0,00	0,00
39	747211	1. Položka obsahuje: – instalaci vč. vybourání niky ve zdi pro skříň a kabely a zapravení zdiva, omítky a fasády po dokončené montáži – technický popis viz. projektová CELKOVÁ PROHLIDKA, ZKOUŠENÍ, MĚŘENÍ A VYHOTOVENÍ VÝCHOZÍ REVIZNÍ	KUS	1,00	0,00	0,00
40	747541	1. Položka obsahuje: – cenu za celkovou prohlídku zařízení PS/ISO, vč. měření, komplexních zkoušek a revizí zařízení tohoto PS/ISO autorizovaným revizním technikem na MĚŘENÍ INTENZITY OSVĚTLENÍ INSTALOVANÉHO V ROZSAHU TOHOTO SOIPS	KUS	1,00	0,00	0,00
41	748241	1. Položka obsahuje: – cenu za měření dle příslušných norem a předpisů, včetně vystavení protokolu PÍSMENA A ČÍSLOCE VÝŠKY DO 40 MM	KUS	13,00	0,00	0,00
42	751911	1. Položka obsahuje: – zhotovení nápisu barvou pomocí šablon vč. podružného materiálu, rozměření, dodání barvy a řetídla OPTOTRUBKA HDPE PRŮMĚRU DO 40 MM Příložená rezervní optotruba 430*740=570	M	570,00	0,00	0,00
43	75191X	1. Položka obsahuje: – dodávku specifikované kabelizace včetně potřebného drobného montážního materiálu – dopravu a skladování – práce spojené s montáží specifikované OPTOTRUBKA HDPE - MONTÁŽ uložení optotrubky do výkopu s trasou napájecích kabelů	M	570,00	0,00	0,00
44	751961	1. Položka obsahuje: – práce spojené s montáží specifikované kabelizace specifikovaným způsobem (uložení na konstrukci, uložení, zatažení) – veškeré potřebné mechanizmy. OPTOTRUBKA - HERMETIZACE ÚSEKU DO 2000 M měření hermetizace	ÚSEK	2,00	0,00	0,00
45	751962	1. Položka obsahuje: – práce spojené s měřením specifikované kabelizace specifikovaným způsobem včetně potřebného drobného montážního materiálu – veškeré OPTOTRUBKA - KALIBRACE	M	570,00	0,00	0,00
		1. Položka obsahuje: – práce spojené s měřením specifikované kabelizace specifikovaným způsobem včetně potřebného drobného montážního materiálu – veškeré				

46	75ia11	OPTOTRUBKOVÁ SPOJKA PRŮMĚRU DO 40 MM spolkování při pokládce	KUS	15,00	0,00	0,00
		1. Položka obsahuje: – dodávku specifikovaného bloku/zařízení včetně potřebného drobného montážního materiálu – dodávku souvisejícího příslušenství pro specifikovaný OPTOTRUBKOVÁ KONCOKA S VENTILKEMPRŮMĚRU DO 40 MM				
47	75ia61	optotrubka bude na koncích opatřena koncovkami s ventilem pro kontrolu tlaku 2*2=4	KUS	4,00	0,00	0,00
		1. Položka obsahuje: – dodávku specifikovaného bloku/zařízení včetně potřebného drobného montážního materiálu – dodávku souvisejícího příslušenství pro specifikovaný OSTATNÍ PRÁCE				0,00
48	899522	OBETONOVÁNÍ POTRUBÍ Z PROSTÉHO BETONU DO C12/15 (B15)	M3	11,90	0,00	0,00
		0,6*0,3*66=11,88 - dodání čerstvého betonu (betonové směs) požadované kvality, jeho uložení do požadovaného tvaru při jakémkoliv hustotě vzlutě, konzistenci čerstvého betonu a				



Firma: Transconsult s.r.o

Příloha k formuláři pro ocenění nabídky

378 Přístav Mělník, připojovací komunikace podél kolejí

Stavba: SO 750 Optocení
Rozpočet:

SO 750	0,00
--------	------

1	2	3	4	5	6	9	10
Poř. číslo	Kód položky	Varianční	Název položky	MJ	Množství	Jednotková	Celkem

1	014121	0	Všeobecné konstrukce a práce POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-OO (OSTATNÍ ODPAD)	M3	23,18	0,00	0,00
---	--------	---	--	----	-------	------	------

			betonová suť z podezdívky plotu množství dle položky 96615				
--	--	--	---	--	--	--	--

2	014131		zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-NO (NEBEZPEČNÝ ODPAD) stavební odpad s příměsí asfaltu vozovkové vrstvy z vrtů pro sloupky (viz položka 264316) 2,9 m3 vozovkové vrstvy z rýh pro podhrabové desky (viz položka 113138) 2,4 m3 2,9+2,4=5,3000 [A]	M3	5,30	0,00	0,00
---	--------	--	---	----	------	------	------

3	113138	1	Zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na Zemní práce ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALT POJIVEM, ODVOZ DO 20KM rýha šířky 0,20 m pro podhrabové desky odvoz na skládku nebezpečného odpadu (určí zhotovitel) odvozná vzdálenost bude fakturována dle skutečnosti 0,2*0,15*159,3*0,5=2,3895 [A]	M3	2,39	0,00	0,00
---	--------	---	--	----	------	------	------

4	125831		Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sítí a s vybouranými hmotami vč. VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TR. II. ODVOZ DO 1KM zemina pro položku 17421, použijí se odkopové zeminy z objektu SO 130.2 naložení a dovoz z dočasné deponie v areálu přístavu 12,41*(2,39+2,9)=7,1200 [A] položka zahrnuje: - vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem - kompletní provedení výkopky nezapažené i zapážené - ošetření výkopu po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - zřízení výkopu v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění - zřízení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod. - těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách) - čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2) - potřebné snížení hladiny podzemní vody - vytažování a nošení výkopku - eventuelně nutné druhotné rozpojení odstředivé hominy - ruční výkopky, odstranění kořenů a napadávek - pažení, vzepření a rozepření vč. přepážování (výjma štetových stěn) - úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů - udržování výkopu a jeho ochrana proti vodě - odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopu a ve výkopu - třídění výkopku - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení výkopky (nálezů, sjezdů, nájezdů HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TR. II. ODVOZ DO 1KM	M3	7,12	0,00	0,00
---	--------	--	--	----	------	------	------

5	132831		rýha šířky 0,20 m pro podhrabové desky využití zeminy pro zpětný obsyp a urovnání terénu	M3	2,39	0,00	0,00
---	--------	--	---	----	------	------	------

6	17120	0,2*0,15*159,3*0,5=2,3895 [A] položka zahrnuje: - vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem - kompletní provedení výkopávky nezapažené i zapažené - ošetření výkopu po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - zřízení výkopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění - zřízení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod. - těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách) - čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2) - potřebné snížení hladiny podzemní vody - těžení a rozpojování jednotlivých balvanů - vytažování a nošení výkopku - svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna homin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy - eventuelně nutné druhotné rozpojení odstřelené hominy - ruční výkopávky, odstranění kofenů a napadávek - pažení, vzeptění a rozepření vč. přepažování (výjma štětových stěn) - úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů - odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a ve výkopu ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ materiál s příměsí asfaltu z položky 264316	M3	2,90	0,00	0,00
7	17421	položka zahrnuje: - kompletní provedení zemní konstrukce do předepsaného tvaru - ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - zřízení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění - zřízení provádění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech - zřízení ukládání sypaniny pod vodu - ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek - spouštění a nošení materiálu - úprava, očištění a ochrana podloží a svahů - svahování, uzavírání povrchů svahů - udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě - odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti - všechny pomocné konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce (oflety, dv. ZÁSYP JAM A RÝH ZEMINOU BEZ ZHUTNĚNÍ nesoudržná zemina frakce 0/32 mm výška po vybourání stávajícího oplocení: $0,22*0,2*191,6 = 8,43 \text{ m}^3$ zásyp kolem podhrabových desek: $(0,2*0,15-0,1*0,05)*159,3 = 3,98 \text{ m}^3$ $8,43+3,98=12,4100 \text{ [A]}$ položka zahrnuje: - kompletní provedení zemní konstrukce vč. výběru vhodného materiálu - úprava ukládaného materiálu vlhčením, tříděním, promícháním nebo vysoušením, příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho mech. vlastností - ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - zřízení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění - zřízení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech - zřízení ukládání sypaniny pod vodu - ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek - spouštění a nošení materiálu - výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy - udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě - odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti	M3	12,41	0,00	0,00

8	18210	ÚPRAVA POVRCHŮ SROVNÁNÍM ÚZEMÍ	M3	17,83	0,00	0,00
2						
159,3*0,5*0,1+197,2*0,5*0,1=17,8250 [A]						
položka zahrnuje srovnání výškových rozdlů terénu						
9	264216	Základy VRTY PRO PILOTY TR. II D DO 400MM vrtý pro patky nového oplocení v zemině - 50 % prováděných vrtů vrtěná zemina (2,9 m3) se použije pro zásyv rýhy po původním plotu - položka 17421 57*0,8*0,5=22,8000 [A] položka zahrnuje: - zřízení vrtu, svislou a vodorovnou dopravu zeminy bez uložení na skládku, vrtací práce zapaž. i nepaž. vrtu - čerpání vody z vrtu, vyčištění vrtu - zabezpečení vrtacích prací - dopravu, nájem, provoz a přemístění, montáž a demontáž vrtacích zařízení a dalších mechanismů - lešení a podpěrné konstrukce pro práci a manipulaci s vrtacím zařízením a dalších mechanismů - vrtací plošiny vč. zemních prací, zpevnění, odvodnění a pod. - v případě zapažení dočasnými pažnicemi jejich opořebení - v případě zapažení suspenzí veškeré hospodaření s ní VRTY PRO PILOTY TR. III D DO 400MM vrtý pro patky nového oplocení ve zpevněných plochách - 50 % vrtů (cca 2,9 m3) odvoz na skládku nebezpečného odpadu (určí zhotovitel) - cca 20 km odvozná vzdálenost bude fakturována dle skutečnosti 57*0,8*0,5=22,8000 [A] položka zahrnuje: - zřízení vrtu, svislou a vodorovnou dopravu zeminy bez uložení na skládku, vrtací práce zapaž. i nepaž. vrtu - čerpání vody z vrtu, vyčištění vrtu - zabezpečení vrtacích prací - dopravu, nájem, provoz a přemístění, montáž a demontáž vrtacích zařízení a dalších mechanismů - lešení a podpěrné konstrukce pro práci a manipulaci s vrtacím zařízením a dalších mechanismů - vrtací plošiny vč. zemních prací, zpevnění, odvodnění a pod. - v případě zapažení dočasnými pažnicemi jejich opořebení - v případě zapažení suspenzí veškeré hospodaření s ní ZÁKLADY Z PROSTÉHO BETONU DO C25/30 (B30) patky pro sloupky - postupné zalití prefabrikovaných patek beton C 20/25 XA1 57*3,14*(0,4*0,4)/0,8-57*0,25*0,25*0,5=3,9461 [A]	M	22,80	0,00	0,00
10	264316		M	22,80	0,00	0,00
11						
11	272314		M3	3,95	0,00	0,00

12	31812	Svislé konstrukce ZDI ODDĚLOVACÍ A OHRADNÍ Z DÍLCŮ ŽELEZOBETON prefabrikované podhrabové desky včetně atypických desek kosolůhých desky: 0,4*0,05*(159,3-57*0,25)=2,9010 [A] sloupky: 57*0,25*0,25*0,8=2,8500 [B] A+B=5,7510 [C] - dodání dílce požadovaného tvaru a vlastností, jeho skladování, doprava a osazení do definitivní polohy, včetně komplexní technologie výroby a montáže dílců, ošetření a ochrana dílců, - u dílců železobetonových a předpjatých veškerá výztuž, případně i tuhé kovové prvky a závěsná oka, - úpravy a zařazení pro uložení a transport dílce, - veškeré požadované úpravy dílců, včetně doplňkových konstrukcí a vybavení, - sestavení dílce na stavbě včetně montážních zařízení, plošin a prahů a pod., - výplň, těsnění a tmelení spár a spojů, - očištění a ošetření uložených ploch, - zednické výpomoc pro montáž dílců, - označení dílce výrobním štítkem nebo jiným způsobem	M3	5,75	0,00	0,00
13	626123	Úpravy povrchů, podlahy, výplně otvorů REPROFIL PODHL. SVIS PLOCH SANAČ MALTOU DVOUVRST. TL DO 60MM reprofilace čel podezdávky stávajícího plotu v místech naplnění nového oplocení sanačním 0,55*0,22*4=0,4840 [A] položka zahrnuje: dodávku veškerého materiálu potřebného pro předepsanou úpravu v předepsané kvalitě nutné vyspravení podkladu, případné zařazení spar zdíva položení vrstvy v předepsané tloušťce potřebná lešení a podpěrné konstrukce	M2	0,48	0,00	0,00
14	76792	Přidružená stavební výroba OPLOČENÍ Z DRÁTĚNÉHO PLETIVA POTAŽENÉHO PLASTEM pletivo z pozinkovaného drátu o 2,5 mm potaženého plastem pletivo s oky 50/50 mm, výška 1,90 m, délka změřena ze situace objektu včetně systémových nosných sloupků z pozinkovaných trubek o 48/1,5 mm a vzpěr z pozinkovaných trubek o 38/1,25 mm dodávka a montáž oplocení včetně zařazení sloupků cementovou maltou 1,9*159,3=302,6700 [A]	M2	302,67	0,00	0,00

15	96615	9	- položka zahrnuje vedle vlastního pletiva i rámy, rošty, lišty, kování, podpěrné, závěsné, upevňovací prvky, spojovací a těsnící materiál, pomocný materiál, kompletní povrchovou úpravu. Ostatní konstrukce a práce BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z PROSTÉHO BETONU podezdívka stávajícího plotu, z monolitického betonu tl. 0,22 m, výška 0,55 m (do úrovně - 0,20 m pod terén) včetně odvozu do 20 km a uložení suti na skládku odvozná vzdálenost bude fakturována dle skutečnosti 0,55*0,22*191,6=23,1836 /A/ položka zahrnuje: - rozbourání konstrukce bez ohledu na použitou technologii - veškeré pomocné konstrukce (lešení a pod.) - veškerou manipulaci s vybouranou suti a hmotami včetně uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého ODSTRANĚNÍ OPLOČENÍ Z RÁMEČ PLETIVA				M3	23,18	0,00	0,00
16	966843		včetně odvozu a předání k recyklaci výplň plotu z rámečků 1,56 x 3,0 m délka změřena ze situace, poloha plotu dle zaměření - položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou suti a hmotami včetně uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ODSTRANĚNÍ OPLOČENÍ KOVOVÉHO PROFILOVÉHO				M	191,60	0,00	0,00
17	966846		vjezdová brána výšky 2,0 m a šířky 5,6 m z ocelových trubek, s plechovou výplní na spodní části nosné ocelové sloupky pro vjezdovou bránu - položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou suti a hmotami včetně uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové				M	5,60	0,00	0,00



Firma: Transconsult s.r.o

Příloha k formuláři pro ocenění nabídky

Stavba: 378 Přístav Mělník, připojovací komunikace podél koleji

Rozpočet: SO 850 Vegetační úpravy

SO 850	0,00
--------	------

1	2	3	4	5	6	9	10
Por. číslo	Kód položky	Variant	Název položky	MJ	Množství	Jednotková	Celkem
1	11130	1	Zemní práce				
			SEJMUTI DRNU	M2	158,25	0,00	0,00
			střížení travních omů ve výsadbových liniích pro keře				0,00
			plocha dle položky 183312				
			uložení na skládku v areálu přístavu, místo určí investor stavby				
2	125736		včetně vodorovné dopravy a uložení na skládku				
			VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TR. I. ODVOZ DO 12KM	M3	1 558,65	0,00	0,00
			zajištění omice nebo zahradnické zemin v. pro zřízení vrchní vegetační vrstvy v tl. 0,15 a				
			311*0,15+2004*0,2+5556*0,2=1 558,6500 [A]				
			položka zahrnuje:				
			- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem				
			položka nezahrnuje:				
			- práce spojené s otvirkou zemníku				
3	18222		ROZPROSTŘENÍ ORNICE VE SVAHU V TL DO 0,15M	M2	311,00	0,00	0,00
			násypové svahy tělesa komunikace 239 m2 (stanoveno z příčných řezů - viz příloha				
			soupisu prací)				
			239+72=311,0000 [A]				
			položka zahrnuje:				
			nutné přemístění omice z dočasných skládek vzdálených do 50m				
			rozproštění omice v předepsané tloušťce ve svahu přes 1:5				
4	18223		ROZPROSTŘENÍ ORNICE VE SVAHU V TL DO 0,20M	M2	2 004,00	0,00	0,00
			zářezové svahy tělesa komunikace 1 530 m2 (stanoveno z příčných řezů - viz příloha				
			soupisu prací)				
			1530+474=2 004,0000 [A]				
			položka zahrnuje:				
			nutné přemístění omice z dočasných skládek vzdálených do 50m				
			rozproštění omice v předepsané tloušťce ve svahu přes 1:5				
5	18232		ROZPROSTŘENÍ ORNICE V ROVINĚ V TL DO 0,15M	M2	183,00	0,00	0,00
			plocha dle podbarvení v situaci objektu				
			trávník v km 0,017-0,084				
			položka zahrnuje:				
			nutné přemístění omice z dočasných skládek vzdálených do 50m				
			rozproštění omice v předepsané tloušťce v rovině a ve svahu do 1:5				
6	18233		ROZPROSTŘENÍ ORNICE V ROVINĚ V TL DO 0,20M	M2	5 373,00	0,00	0,00
			v rozsahu zakládaných trávníků v rovině				
			plocha dle podbarvení v situaci objektu				
			kromě trávníků v km 0,017-0,084				
			3175+2198=5 373,0000 [A]				
			položka zahrnuje:				
			nutné přemístění omice z dočasných skládek vzdálených do 50m				
			rozproštění omice v předepsané tloušťce v rovině a ve svahu do 1:5				
7	18241		ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU RUČNÍM VÝSEVEM	M2	5 556,00	0,00	0,00

8	18242	hustota výsevu 15-20 g/m2, parková směs závlivka 10 l/m2 včetně dodání a zapravení hnojiva pro trávníky v dávce dle doporučení výrobce plocha stanovená ze situace dle podbarvení 3175+2198+183=5 556,0000 [A] Zahmulje dodání předepsané travní směsi, její výsev na omíci, zalévání, první pokosení, to ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU HYDROOSEVEM NA ORNICI plocha stanovená ze situace objektu svahy se sklonem převážně 1:2 (48+22)*1,03+(68+1840+131)*1,1=2 315,0000 [A] Zahmulje dodání předepsané travní směsi, hydroosev na omíci, zalévání, první pokosení, OŠETŘOVÁNÍ TRÁVNÍKU v rovině 5 556 m2, ve svahu 2 315 m2 kosení, vyhrabání, naložení a odvoz posečené trávy, zalévání, dosev nevzešlejších nebo zašlejších míst 3*(5556+2315)=23 613,0000 [A] Zahmulje pokosení se shrabáním, naložení shrabků na dopravní prostředek, s odvozem a se složením, to vše bez ohledu na sklon terénu SADOVNICKÉ OBDELÁNÍ PŮDY MECHANICKY před rozproštěním omítní vrstvy rovina 5 556 m2, svah 2 315 m2 (převážně sklon 1:2) svahy: zdrsnění povrchu vláčením v rovině zkvěpení do hloubky 0,25 m, sběr kamenů větších než 5 cm, těžko rozložitelných 5556+2315=7 871,0000 [A] položka zahmulje strojové obdelání nejsvrchnější vrstvy půdy původního horizontu nebo SADOVNICKÉ OBDELÁNÍ PŮDY RUČNĚ ve svahu 1:2 výsadbové linie pro keře v šířce 0,5 m, s přesahem 0,25 m za koncem výsadbových linií délky výsadbových linií změřeny ze situace objektu zkvěpení, urovnání (20,5+4,5+4,5+6,5+6,5+36,5+70,5+52,5+114,5)*0,5=158,2500 [A] položka zahmulje ruční obdelání nejsvrchnější vrstvy půdy původního horizontu nebo nové CHEMICKÉ ODPLEVENÍ CELOPLOŠNĚ před založením trávníku provede se podle potřeby uvažuje se 2x 2*(5556+2315)=15 742,0000 [A] položka zahmulje celoplošný postřik a chemickou likvidace nežádoucích rostlin nebo jejich CHEMICKÉ ODPLEVENÍ VÝBĚROVĚ po založení trávníku a výsadeb uvažuje se 3x na 5% vegetačních ploch (5556+2315)*3*0,05=1 180,6500 [A] položka zahmulje bodový postřik a lokální chemickou likvidace nežádoucích rostlin nebo MULČOVÁNÍ kvalitní mulčovací kůra ve vrstvě tl. 10-15 cm pro keře a 20-25 cm pro stromy svah: výsadbové linie keřů v šířce 0,5 m, s přesahem 0,25 m za konce linií délky výsadbových linií změřeny v situaci objektu kolem stromů (rovina, příp. svah do 1:5) kruh o průměru 60 cm keře: (20,5+4,5+4,5+6,5+6,5+36,5+70,5+52,5+114,5)*0,5=158,2500 [A] stromy: 112*3,14*0,3*0,3=31,6512 [B] A+B=189,9012 [C] položka zahmulje dodání a rozproštění mulčovací kůry nebo štěpky v předepsané OŠETŘENÍ MULČOVÁNÍ v následujícím roce po výsadbě	M2	2 315,00	0,00	0,00		
		9	18247	Zahmulje dodání předepsané travní směsi, její výsev na omíci, zalévání, první pokosení, OŠETŘOVÁNÍ TRÁVNÍKU v rovině 5 556 m2, ve svahu 2 315 m2 kosení, vyhrabání, naložení a odvoz posečené trávy, zalévání, dosev nevzešlejších nebo zašlejších míst 3*(5556+2315)=23 613,0000 [A] Zahmulje pokosení se shrabáním, naložení shrabků na dopravní prostředek, s odvozem a se složením, to vše bez ohledu na sklon terénu SADOVNICKÉ OBDELÁNÍ PŮDY MECHANICKY před rozproštěním omítní vrstvy rovina 5 556 m2, svah 2 315 m2 (převážně sklon 1:2) svahy: zdrsnění povrchu vláčením v rovině zkvěpení do hloubky 0,25 m, sběr kamenů větších než 5 cm, těžko rozložitelných 5556+2315=7 871,0000 [A] položka zahmulje strojové obdelání nejsvrchnější vrstvy půdy původního horizontu nebo SADOVNICKÉ OBDELÁNÍ PŮDY RUČNĚ ve svahu 1:2 výsadbové linie pro keře v šířce 0,5 m, s přesahem 0,25 m za koncem výsadbových linií délky výsadbových linií změřeny ze situace objektu zkvěpení, urovnání (20,5+4,5+4,5+6,5+6,5+36,5+70,5+52,5+114,5)*0,5=158,2500 [A] položka zahmulje ruční obdelání nejsvrchnější vrstvy půdy původního horizontu nebo nové CHEMICKÉ ODPLEVENÍ CELOPLOŠNĚ před založením trávníku provede se podle potřeby uvažuje se 2x 2*(5556+2315)=15 742,0000 [A] položka zahmulje celoplošný postřik a chemickou likvidace nežádoucích rostlin nebo jejich CHEMICKÉ ODPLEVENÍ VÝBĚROVĚ po založení trávníku a výsadeb uvažuje se 3x na 5% vegetačních ploch (5556+2315)*3*0,05=1 180,6500 [A] položka zahmulje bodový postřik a lokální chemickou likvidace nežádoucích rostlin nebo MULČOVÁNÍ kvalitní mulčovací kůra ve vrstvě tl. 10-15 cm pro keře a 20-25 cm pro stromy svah: výsadbové linie keřů v šířce 0,5 m, s přesahem 0,25 m za konce linií délky výsadbových linií změřeny v situaci objektu kolem stromů (rovina, příp. svah do 1:5) kruh o průměru 60 cm keře: (20,5+4,5+4,5+6,5+6,5+36,5+70,5+52,5+114,5)*0,5=158,2500 [A] stromy: 112*3,14*0,3*0,3=31,6512 [B] A+B=189,9012 [C] položka zahmulje dodání a rozproštění mulčovací kůry nebo štěpky v předepsané OŠETŘENÍ MULČOVÁNÍ v následujícím roce po výsadbě	M2	23 613,00	0,00	0,00
		10	183311	SADOVNICKÉ OBDELÁNÍ PŮDY MECHANICKY před rozproštěním omítní vrstvy rovina 5 556 m2, svah 2 315 m2 (převážně sklon 1:2) svahy: zdrsnění povrchu vláčením v rovině zkvěpení do hloubky 0,25 m, sběr kamenů větších než 5 cm, těžko rozložitelných 5556+2315=7 871,0000 [A] položka zahmulje strojové obdelání nejsvrchnější vrstvy půdy původního horizontu nebo SADOVNICKÉ OBDELÁNÍ PŮDY RUČNĚ ve svahu 1:2 výsadbové linie pro keře v šířce 0,5 m, s přesahem 0,25 m za koncem výsadbových linií délky výsadbových linií změřeny ze situace objektu zkvěpení, urovnání (20,5+4,5+4,5+6,5+6,5+36,5+70,5+52,5+114,5)*0,5=158,2500 [A] položka zahmulje ruční obdelání nejsvrchnější vrstvy půdy původního horizontu nebo nové CHEMICKÉ ODPLEVENÍ CELOPLOŠNĚ před založením trávníku provede se podle potřeby uvažuje se 2x 2*(5556+2315)=15 742,0000 [A] položka zahmulje celoplošný postřik a chemickou likvidace nežádoucích rostlin nebo jejich CHEMICKÉ ODPLEVENÍ VÝBĚROVĚ po založení trávníku a výsadeb uvažuje se 3x na 5% vegetačních ploch (5556+2315)*3*0,05=1 180,6500 [A] položka zahmulje bodový postřik a lokální chemickou likvidace nežádoucích rostlin nebo MULČOVÁNÍ kvalitní mulčovací kůra ve vrstvě tl. 10-15 cm pro keře a 20-25 cm pro stromy svah: výsadbové linie keřů v šířce 0,5 m, s přesahem 0,25 m za konce linií délky výsadbových linií změřeny v situaci objektu kolem stromů (rovina, příp. svah do 1:5) kruh o průměru 60 cm keře: (20,5+4,5+4,5+6,5+6,5+36,5+70,5+52,5+114,5)*0,5=158,2500 [A] stromy: 112*3,14*0,3*0,3=31,6512 [B] A+B=189,9012 [C] položka zahmulje dodání a rozproštění mulčovací kůry nebo štěpky v předepsané OŠETŘENÍ MULČOVÁNÍ v následujícím roce po výsadbě	M2	7 871,00	0,00	0,00
11	183312	SADOVNICKÉ OBDELÁNÍ PŮDY RUČNĚ ve svahu 1:2 výsadbové linie pro keře v šířce 0,5 m, s přesahem 0,25 m za koncem výsadbových linií délky výsadbových linií změřeny ze situace objektu zkvěpení, urovnání (20,5+4,5+4,5+6,5+6,5+36,5+70,5+52,5+114,5)*0,5=158,2500 [A] položka zahmulje ruční obdelání nejsvrchnější vrstvy půdy původního horizontu nebo nové CHEMICKÉ ODPLEVENÍ CELOPLOŠNĚ před založením trávníku provede se podle potřeby uvažuje se 2x 2*(5556+2315)=15 742,0000 [A] položka zahmulje celoplošný postřik a chemickou likvidace nežádoucích rostlin nebo jejich CHEMICKÉ ODPLEVENÍ VÝBĚROVĚ po založení trávníku a výsadeb uvažuje se 3x na 5% vegetačních ploch (5556+2315)*3*0,05=1 180,6500 [A] položka zahmulje bodový postřik a lokální chemickou likvidace nežádoucích rostlin nebo MULČOVÁNÍ kvalitní mulčovací kůra ve vrstvě tl. 10-15 cm pro keře a 20-25 cm pro stromy svah: výsadbové linie keřů v šířce 0,5 m, s přesahem 0,25 m za konce linií délky výsadbových linií změřeny v situaci objektu kolem stromů (rovina, příp. svah do 1:5) kruh o průměru 60 cm keře: (20,5+4,5+4,5+6,5+6,5+36,5+70,5+52,5+114,5)*0,5=158,2500 [A] stromy: 112*3,14*0,3*0,3=31,6512 [B] A+B=189,9012 [C] položka zahmulje dodání a rozproštění mulčovací kůry nebo štěpky v předepsané OŠETŘENÍ MULČOVÁNÍ v následujícím roce po výsadbě	M2	158,25	0,00	0,00		
12	183511	SADOVNICKÉ OBDELÁNÍ PŮDY RUČNĚ ve svahu 1:2 výsadbové linie pro keře v šířce 0,5 m, s přesahem 0,25 m za koncem výsadbových linií délky výsadbových linií změřeny ze situace objektu zkvěpení, urovnání (20,5+4,5+4,5+6,5+6,5+36,5+70,5+52,5+114,5)*0,5=158,2500 [A] položka zahmulje ruční obdelání nejsvrchnější vrstvy půdy původního horizontu nebo nové CHEMICKÉ ODPLEVENÍ CELOPLOŠNĚ před založením trávníku provede se podle potřeby uvažuje se 2x 2*(5556+2315)=15 742,0000 [A] položka zahmulje celoplošný postřik a chemickou likvidace nežádoucích rostlin nebo jejich CHEMICKÉ ODPLEVENÍ VÝBĚROVĚ po založení trávníku a výsadeb uvažuje se 3x na 5% vegetačních ploch (5556+2315)*3*0,05=1 180,6500 [A] položka zahmulje bodový postřik a lokální chemickou likvidace nežádoucích rostlin nebo MULČOVÁNÍ kvalitní mulčovací kůra ve vrstvě tl. 10-15 cm pro keře a 20-25 cm pro stromy svah: výsadbové linie keřů v šířce 0,5 m, s přesahem 0,25 m za konce linií délky výsadbových linií změřeny v situaci objektu kolem stromů (rovina, příp. svah do 1:5) kruh o průměru 60 cm keře: (20,5+4,5+4,5+6,5+6,5+36,5+70,5+52,5+114,5)*0,5=158,2500 [A] stromy: 112*3,14*0,3*0,3=31,6512 [B] A+B=189,9012 [C] položka zahmulje dodání a rozproštění mulčovací kůry nebo štěpky v předepsané OŠETŘENÍ MULČOVÁNÍ v následujícím roce po výsadbě	M2	15 742,00	0,00	0,00		
13	183512	SADOVNICKÉ OBDELÁNÍ PŮDY RUČNĚ ve svahu 1:2 výsadbové linie pro keře v šířce 0,5 m, s přesahem 0,25 m za koncem výsadbových linií délky výsadbových linií změřeny ze situace objektu zkvěpení, urovnání (20,5+4,5+4,5+6,5+6,5+36,5+70,5+52,5+114,5)*0,5=158,2500 [A] položka zahmulje ruční obdelání nejsvrchnější vrstvy půdy původního horizontu nebo nové CHEMICKÉ ODPLEVENÍ CELOPLOŠNĚ před založením trávníku provede se podle potřeby uvažuje se 2x 2*(5556+2315)=15 742,0000 [A] položka zahmulje celoplošný postřik a chemickou likvidace nežádoucích rostlin nebo jejich CHEMICKÉ ODPLEVENÍ VÝBĚROVĚ po založení trávníku a výsadeb uvažuje se 3x na 5% vegetačních ploch (5556+2315)*3*0,05=1 180,6500 [A] položka zahmulje bodový postřik a lokální chemickou likvidace nežádoucích rostlin nebo MULČOVÁNÍ kvalitní mulčovací kůra ve vrstvě tl. 10-15 cm pro keře a 20-25 cm pro stromy svah: výsadbové linie keřů v šířce 0,5 m, s přesahem 0,25 m za konce linií délky výsadbových linií změřeny v situaci objektu kolem stromů (rovina, příp. svah do 1:5) kruh o průměru 60 cm keře: (20,5+4,5+4,5+6,5+6,5+36,5+70,5+52,5+114,5)*0,5=158,2500 [A] stromy: 112*3,14*0,3*0,3=31,6512 [B] A+B=189,9012 [C] položka zahmulje dodání a rozproštění mulčovací kůry nebo štěpky v předepsané OŠETŘENÍ MULČOVÁNÍ v následujícím roce po výsadbě	M2	1 180,65	0,00	0,00		
14	18461	SADOVNICKÉ OBDELÁNÍ PŮDY RUČNĚ ve svahu 1:2 výsadbové linie pro keře v šířce 0,5 m, s přesahem 0,25 m za koncem výsadbových linií délky výsadbových linií změřeny ze situace objektu zkvěpení, urovnání (20,5+4,5+4,5+6,5+6,5+36,5+70,5+52,5+114,5)*0,5=158,2500 [A] položka zahmulje ruční obdelání nejsvrchnější vrstvy půdy původního horizontu nebo nové CHEMICKÉ ODPLEVENÍ CELOPLOŠNĚ před založením trávníku provede se podle potřeby uvažuje se 2x 2*(5556+2315)=15 742,0000 [A] položka zahmulje celoplošný postřik a chemickou likvidace nežádoucích rostlin nebo jejich CHEMICKÉ ODPLEVENÍ VÝBĚROVĚ po založení trávníku a výsadeb uvažuje se 3x na 5% vegetačních ploch (5556+2315)*3*0,05=1 180,6500 [A] položka zahmulje bodový postřik a lokální chemickou likvidace nežádoucích rostlin nebo MULČOVÁNÍ kvalitní mulčovací kůra ve vrstvě tl. 10-15 cm pro keře a 20-25 cm pro stromy svah: výsadbové linie keřů v šířce 0,5 m, s přesahem 0,25 m za konce linií délky výsadbových linií změřeny v situaci objektu kolem stromů (rovina, příp. svah do 1:5) kruh o průměru 60 cm keře: (20,5+4,5+4,5+6,5+6,5+36,5+70,5+52,5+114,5)*0,5=158,2500 [A] stromy: 112*3,14*0,3*0,3=31,6512 [B] A+B=189,9012 [C] položka zahmulje dodání a rozproštění mulčovací kůry nebo štěpky v předepsané OŠETŘENÍ MULČOVÁNÍ v následujícím roce po výsadbě	M2	189,90	0,00	0,00		
15	18462	SADOVNICKÉ OBDELÁNÍ PŮDY RUČNĚ ve svahu 1:2 výsadbové linie pro keře v šířce 0,5 m, s přesahem 0,25 m za koncem výsadbových linií délky výsadbových linií změřeny ze situace objektu zkvěpení, urovnání (20,5+4,5+4,5+6,5+6,5+36,5+70,5+52,5+114,5)*0,5=158,2500 [A] položka zahmulje ruční obdelání nejsvrchnější vrstvy půdy původního horizontu nebo nové CHEMICKÉ ODPLEVENÍ CELOPLOŠNĚ před založením trávníku provede se podle potřeby uvažuje se 2x 2*(5556+2315)=15 742,0000 [A] položka zahmulje celoplošný postřik a chemickou likvidace nežádoucích rostlin nebo jejich CHEMICKÉ ODPLEVENÍ VÝBĚROVĚ po založení trávníku a výsadeb uvažuje se 3x na 5% vegetačních ploch (5556+2315)*3*0,05=1 180,6500 [A] položka zahmulje bodový postřik a lokální chemickou likvidace nežádoucích rostlin nebo MULČOVÁNÍ kvalitní mulčovací kůra ve vrstvě tl. 10-15 cm pro keře a 20-25 cm pro stromy svah: výsadbové linie keřů v šířce 0,5 m, s přesahem 0,25 m za konce linií délky výsadbových linií změřeny v situaci objektu kolem stromů (rovina, příp. svah do 1:5) kruh o průměru 60 cm keře: (20,5+4,5+4,5+6,5+6,5+36,5+70,5+52,5+114,5)*0,5=158,2500 [A] stromy: 112*3,14*0,3*0,3=31,6512 [B] A+B=189,9012 [C] položka zahmulje dodání a rozproštění mulčovací kůry nebo štěpky v předepsané OŠETŘENÍ MULČOVÁNÍ v následujícím roce po výsadbě	M2	189,90	0,00	0,00		

16	18471	položka zahrnuje chemické odplevelení a doplnění chybějícího mulče OŠETŘENÍ DŘEVIN VE SKUPINÁCH 3x za vegetační období po dobu 5 let po výsadbě plocha = délka výsadbových linií x 1,0 m odplevelení, podle potřeby hnojení, odstranění suchých a poškozených větví v případě nutnosti postřik proti chorobám a škůdcům (20+4+4+6+6+36+70+52+114)*1,0*3*5=4 680,0000 [A]	M2	4 680,00	0,00	0,00
17	18472	položka zahrnuje odplevelení s nakypetím, vypleti, ošetření řezem, hnojením, odstranění OŠETŘENÍ DŘEVIN SOLITERNÍCH 3x za vegetační období po dobu 5 let po výsadbě odplevelení výsadbové mísy, podle potřeby hnojení, tvarovací řez, odstranění poškozených větví v případě nutnosti postřik proti škůdcům a chorobám kontrola a postupné uvolňování lůtového obalu kmene, kontrola kotvení kmene 112*3*5=1 680,0000 [A]	KUS	1 680,00	0,00	0,00
18	184A2	odplevelení s nakypetím, vypleti, řezem, hnojením, odstranění poškozených částí dřevin VÝSAZOVÁNÍ KERŮ LISTNATÝCH BEZ BALU VČETNĚ VÝKOPU JAMKY výpěstky I, jakosti, s balem nebo v kontejneru min. 1,5 l, výška 60-100 cm jamky 2x širší než průměr balu, dno zkypřít, stěny zdrsnit, dno zvlhčit vodou cca 1 l/ks hnojení vícesložkovým anorganickým hnojivem v dávce dle výrobce, s postupným uvolňováním na 18 měsíců zásyp jamek zeminou z jamky, zálivka 15 l/ks Cornus sanquinea 16 ks Crataegus monogyna 11 ks Euonymus europaeus 10 ks Frangula alnus 7 ks Ligustrum vulgare 57 ks Lonicera xylosteum 58 ks Prunus spinosa 16 ks Rhamnus cathartica 16 ks Salix caprea 9 ks Salix purpurea 11 ks 16*11+10*7+57*58+16*16+16*11+11*222,0000 [A]	KUS	222,00	0,00	0,00
19	184B13	1 Položka výsazování keřů zahrnuje i hloubení jamek (min. rozměry pro keře 30/30/30cm) s event. výměnou půdy, s hnojením anorganickým hnojivem a přidavkem organického VÝSAZOVÁNÍ STROMŮ LISTNATÝCH S BALEM OBVOD KMENE DO 12CM, PODCHOZÍ výpěstky I, jakosti v alejovém tvaru, průměr balu min. 0,45 m výška kmene ke koruně min. 230 cm, obvod kmene 8-10 cm jamky 2x širší než průměr balu, dno zkypřít a zvlhčit vodou cca 5 l/ks, stěny zdrsnit zpětný zásyp zeminou z jamek hnojení anorganickým vícesložkovým hnojivem s postupným uvolňováním na 18 měsíců, v dávce dle doporučení výrobce kolení třemi dřevěnými oloupanými kůly průměr min. 6 cm, délky 2,5 m, navzájem spojenými příčkami, kmen přichytit pružnými úvazky z materiálu odolného UV záření dvourávkový jutový obal kmene zálivka 50 l/ks Acer campestre 10 ks Acer platanoides 9 ks Betula verrucosa 11 ks Carpinus betulus 10 ks Fraxinus excelsior 9 ks Quercus robur 27 ks 10+9+11+10+9+27*5=90,0000 [A]	KUS	90,00	0,00	0,00

20	184B13 2	Položka vysazování stromů zahrnuje i hloubení jamek (min. rozměry pro stromy min. 1,5 násobek balu výpěstku) s event. výměnou půdy, s hnojením anorganickým hnojivem a přídatkem organického hnojiva min. 5kg pro stromy, závluku, kůly, chráničky ke stromům VYSAZOVÁNÍ STROMŮ LISTNATÝCH S BALEM OBVOD KMENE DO 12CM, PODCHOZÍ výpěstky I. jakosti v alejovém tvaru, průměr balu min. 0,45 m výška kmene ke koruně min. 230 cm, obvod kmene 10-12 cm jamky 2x širší než průměr balu, dno zkpřít a zvlhčit vodou cca 5 l/ks, stěny zdrsnit zpětný zásyp zeminou z jamek hnojení anorganickým vícesložkovým hnojivem s postupným uvolňováním na 18 měsíců, v dávce dle doporučení výrobce kotvení třemi dřevěnými oloupanými kůly průměr min. 6 cm, délky 2,5 m, navzájem spojenými příčkami, kmen přichytit pružnými úvazky z materiálu odolného UV záření dvouvrstvý jutový obal kmene závluka 50 l/ks Acer campestre 8 ks 8*6+8=22.0000 /A/	KUS	22,00	0,00	0,00
21	18600	Položka vysazování stromů zahrnuje i hloubení jamek (min. rozměry pro stromy min. 1,5 násobek balu výpěstku) s event. výměnou půdy, s hnojením anorganickým hnojivem a přídatkem organického hnojiva min. 5kg pro stromy, závluku, kůly, chráničky ke stromům ZALÉVÁNÍ VODOU lze použít vodu z Labe opakované zalití vysazených dřevin v následujících 3-8 týdnech po výsadbě podle počasí: - keře 4x 15 l/ks - stromy 4x 50 l/ks závluka v době sucha během následujících 5 let po výsadbě - uvažuje se 2x za rok keře 15 l/ks stromy 50 l/ks uvažuje se 4x po provedení výsadby a 2x ročně v následujících 5 letech po výsadbě [14*15*222+14*50*112]/1000=125.0200 /A/ položka zahrnuje veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a	M3	125,02	0,00	0,00

Příloha č. 6

Specifikace projektu

Projekt bude realizován na těchto pozemcích (resp. jejich částech) v k. ú. Mělník, obec Mělník:

- 2329/1, 2348/1, 2348/2, 2348/3, 2348/4, 2349, 2350/3, 2354/1, 7915/3, 7916/1, 7916/10, 8083/3, 8083/4, 8102/1, 8102/3, 8082, 7919/3, 297.

Projekt zahrnuje stavbu „**Přístav Mělník, připojovací komunikace podél kolejí**“, spočívající ve výstavbě připojovací komunikace, manipulační a odstavné plochy, terénních úprav, oplocení, veřejného osvětlení a vegetačních úprav, a dále stavbu „**Zabezpečení přejezdu v km 2,067 vlečky České přístavy a.s.**“

Připojovací komunikace je umístěna v oploceném areálu přístavu Mělník, navazuje na stávající páteřní vnitropřístavní komunikaci a vytvoří další silniční napojení kontejnerového terminálu na pravém břehu Labe v prostoru mezi ochrannou protipovodňovou hrází a stávajícím vlečkovým kolejištěm („vnější“ kolejí č. 403). Nivelita je vedena přibližně v úrovni terénu vlečkových kolejí, na začátku a konci je určena výškovou úrovní stávajících ploch. Obousměrná komunikace délky 357,7 m je navržena s jízdními pruhy šířky 3,50 m a v celé délce bude osvětlena. Plocha vozovky s asfaltovým krytem je včetně vodících proužků a zpevněných krajnic 2 900 m², plocha přejezdu vlečkových kolejí je 130,0 m².

Na levé straně komunikace bude od km 0,220 (ve směru staničení) v navázce zemin o výšce do 6,0 m vytvořen odřezový svah, který bude zároveň využit pro ozelenění přístavu a pro částečnou náhradní výsadbu za kácené dřeviny.

Na pravé straně, od km 0,200 do km 0,343, bude mezi připojovací komunikací, nejbližší vlečkovou kolejí č. 403 a stávající betonovou plochou skladu č. 9 zřízena zpevněná plocha s krytem z asfaltového betonu a nájezd na rampu skladu č. 9. Velikost plochy nepravidelného tvaru je 1560 m², plochy šikmého nájezdu je 280 m².

Osvětlení připojovací komunikace a manipulační plochy mezi provozní budovou č. p. 757 a silničním mostem přes Labe je řešeno instalací 3 ks osvětlovacích stožárů výšky 12,0 m a 10 ks stožárů výšky 8,0 m. Zároveň s kabelizací pro osvětlení příjezdové komunikace bude položen kabel nn pro napájení světelného signalizačního zařízení přejezdu vlečkových kolejí.

Nově zřizovaný úsek oplocení je řešen z drátěného poplastovaného pletiva tmavě zelené barvy na ocelových sloupcích, s podezdívkou výšky 0,3 m z betonových prefabrikátů. Celková výška plotu je 2,15 m, délka nového plotu je 160,0 m, současně s výstavbou nového plotu bude odstraněno stávající oplocení přístavu v délce 180 m.

Vlevo souběžně s komunikací je navržena pětiradá výsadba listnatých stromů v pravidelném sponu. Ve vytvořeném odřezovém svahu je navržena výsadba vzrůstných keřů ve větším sponu, který zajistí dostatek prostoru pro rozvoj kořenového systému.

Stavba „**Přístav Mělník, připojovací komunikace podél kolejí**“ je dále specifikována v projektové dokumentaci „*Přístav Mělník, připojovací komunikace podél kolejí*“, zhotovené společností TRANSCONSULT s.r.o., IČO: 474 55 292, zakázkové číslo: 164230005, datum 08/2017, která tvoří Přílohu č. 7 této Smlouvy.

Oproti projektové dokumentaci, vztahující se ke stavbě „*Přístav Mělník, připojovací komunikace podél kolejí*“ (která tvoří Přílohu č. 7 této Smlouvy), **nebude projekt** zahrnovat (a tudíž

nebudou realizovány) další stavební úpravy stávajících účelových komunikací a ploch, souvisejících s výstavbou připojovací komunikace a provozem terminálu RCO, souhrnně označené jako SO 135.2 Zpevněné plochy a komunikace, a tedy tyto části:

- opravu krytu stávající betonové komunikace mezi halou č. 9 a provozní budovou č. p. 757
- rekonstrukci propojovací komunikace mezi plochou terminálu provozovaného RCO za silničním mostem přes Labe a plochou u haly č. 9
- rozšíření vozovky podél vlečkové koleje č. 109 v prostoru hlavního vjezdu do přístavu.

Stavba „Zabezpečení přejezdu v km 2,067 vlečky České přístavy a.s.“ pak řeší zabezpečení vlečkového přejezdu na připojovací komunikaci budované v rámci stavby „Přístav Mělník, připojovací komunikace podél kolejí“. Vlastníkem vlečky, jejíž přejezd bude chráněn předmětným zabezpečovacím zařízením, je společnost České přístavy, a.s. Stavba přejezdového zabezpečení je dále specifikována v projektové dokumentaci „Zabezpečení přejezdu v km 2,067 vlečky České přístavy a.s.“, zpracované společností NTD group a.s., IČ: 250 45 776, zakázkové číslo G20702 – 238, datum 08.2017, která tvoří Přílohu č. 8 této Smlouvy.

Příloha č. 7

Projektová dokumentace – „Přístav Mělník, připojovací komunikace podél koleji“

Viz přiložené CD



Příloha č. 8

Projektová dokumentace – „Zabezpečení přejezdu v km 2,067 vlečky České přístavy a.s.“

Viz přiložené CD



SMLOUVA O DÍLO

mezi

České přístavy, a.s.
jako objednatелеm

a



jako zhotovitelem

uzavřená dne

OBSAH

1. DEFINICE	3
2. PŘEDMĚT SMLOUVY	7
3. DÍLO A POVINNOSTI ZHOTOVITELE	7
4. DOBA PLNĚNÍ	8
5. PŘERUŠENÍ A ZASTAVENÍ PROVÁDĚNÍ DÍLA	9
6. CENA DÍLA	9
7. PLATEBNÍ PODMÍNKY	10
8. FAKTURACE	11
9. ZÁDRŽNĚ	11
10. BANKOVNÍ ZÁRUKA ZA PROVEDENÍ DÍLA	12
11. ZMĚNY DÍLA	13
12. STAVEBNÍ DENÍK	14
13. STAVENIŠTĚ	14
14. ZPŮSOB PROVÁDĚNÍ DÍLA A PŘÁVA DUSEVNÍHO VLASTNICTVÍ	16
15. TECHNICKÝ DOZOR A KONTROLA	18
16. MATERIÁLY, POSTUPY A ZAŘÍZENÍ	19
17. DALŠÍ POVINNOSTI ZHOTOVITELE	19
18. PODDODAVATELE	20
19. KOLAUDACE	22
20. PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ DÍLA	22
21. ODPOVĚDNOST ZA VADY A ZÁRUKA ZA JAKOST	23
22. ODPOVĚDNOST ZA ŠKODU	24
23. POJIŠTĚNÍ	24
24. OKOLNOSTI VYLUCUJÍCÍ ODPOVĚDNOST	25
25. UKONČENÍ SMLOUVY	25
26. SMLUVNÍ POKUTY	27
27. OCHRANA INFORMACÍ	28
28. OZNÁMENÍ	28
29. ŘEŠENÍ SPORŮ	29
30. PUBLICITA PROJEKTU	30
31. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ	30
PODPISOVÁ STRANA	32

SMLOUVA O DÍLO

uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů („Smlouva“)

SMLUVNÍ STRANY

(1) **České přístavy, a.s.**

sídlo Praha 7, Jankovcova 6, PSČ 170 00, IČO: 452 74 592, DIČ: CZ45274592, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, sp. zn. B 1579

(„Objednatel“)

a

(2) **☐**

sídlo ☐, IČO: ☐, DIČ: ☐, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném ☐, sp. zn. ☐

(„Zhotovitel“)

(Objednatel a Zhotovitel společně „Strany“, a každý z nich samostatně „Strana“)

PREAMBULE

Vzhledem k tomu, že

- (A) Objednatel je právnickou osobou a prohlašuje, že je oprávněn a má způsobilost k tomu, aby plnil povinnosti vyplývající pro něj z této Smlouvy a že neexistují žádné právní překážky, které by bránily či omezovaly plnění jeho povinností;
- (B) Zhotovitel je **právnickou/fyzickou** osobou a prohlašuje, že je oprávněn a má způsobilost k tomu, aby plnil a splnil povinnosti vyplývající pro něj z této Smlouvy a že neexistují žádné právní překážky, které by bránily, či omezovaly plnění jeho povinností a že uzavřením této Smlouvy nedojde k porušení žádného obecně závazného předpisu. Zhotovitel současně prohlašuje, že se před uzavřením této Smlouvy dostatečným způsobem seznámil se záměry Objednatatele ohledně přípravy a realizace akce specifikované v ustanoveních této Smlouvy a že na základě tohoto zjištění přistupuje k uzavření této Smlouvy;
- (C) Objednatel hodlá realizovat stavbu „*Přístav Mělník, připojovací komunikace podél koleje*“ společně se stavbou „*Zabezpečení přejezdu v km 2,067 vlečky České přístavy a.s.*“, jejichž specifikace tvoří Přílohu č. 1 této Smlouvy („**Projekt**“). Realizace Projektu bude probíhat na pozemcích a plochách, jejichž seznam tvoří Přílohu č. 2 této Smlouvy („**Staveniště**“);
- (D) Zhotovitel se před uzavřením Smlouvy podrobně seznámil s veškerými podmínkami na Staveništi a s podmínkami vztahujícími se ke Staveništi, seznámil se s Povoleními (jak definováno v čl. 1.1 níže) a jejich podmínkami pro provádění Projektu a dále se seznámil s Projektovou dokumentací (jak definováno v čl. 1.1 níže) a prohlašuje, že je připraven na odborné úrovni a za podmínek stanovených touto Smlouvou Projekt pro Objednatatele zhotovit.

proto se Strany dohodly takto:

1. DEFINICE

1.1 Není-li v této Smlouvě uvedeno jinak, mají následující slova a spojení vyskytující se v této

Smlouvě a psaná s velkým počátečním písmenem dále uvedený význam:

„**Bankovní záruka za provedení Díla**“

znamená neodvolatelnou, nepodmiňnou bankovní záruku vystavenou renomovanou bankou se sídlem na území České republiky odsouhlasenou předem Objednatелеm v souladu s touto Smlouvou jako zajištění splnění povinností Zhotovitele z této Smlouvy dle článku 10 této Smlouvy. Bankovní záruka za provedení Díla musí být splatná bez námitky a na první výzvu;

„**Cena díla**“

má význam uvedený v článku 6.1 této Smlouvy; od okamžiku vydání pokynu Objednatele k provedení každé Změny v souladu s článkem 11 se případně dodatečné platby či navýšení Ceny díla odpovídající této Změně považují za součást Ceny díla a naopak, dojde-li v důsledku Změny ke snížení Ceny díla nebo úspoře nákladů, Cena díla se považuje odpovídajícím způsobem za sníženou od okamžiku vydání pokynu Objednatele k provedení příslušné Změny v souladu s článkem 11;

„**Den zahájení**“

znamená den, kdy bude Objednatелеm Zhotoviteli protokolárně předáno Staveniště a kdy Zhotovitel zahájí práce na Projektu s tím, že Den zahájení nastane **nejpozději do deseti (10) dnů** ode dne uzavření této Smlouvy;

„**Dílo**“

má význam uvedený v článku 3.1 této Smlouvy;

„**Harmonogram**“

znamená harmonogram postupu prací, který tvoří Přílohu č. 6 této Smlouvy;

„**Občanský zákoník**“

znamená zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů;

„**Povolení**“

znamená územní rozhodnutí, stavební povolení, případně jakákoliv další povolení, souhlasy, schválení, osvědčení oprávnění, veřejnoprávní smlouvy nebo osvědčení požadovaná právními předpisy a jakékoliv nezbytné souhlasy třetích osob nebo dohody s těmito osobami, bez ohledu na to, kdo je podle právních předpisů povinen být jejich držitelem, přičemž přehled základních Povolení tvoří Přílohu č. 3 této Smlouvy;

„**Projekt**“

má význam uvedený v bodu (C) Preambule; Projektem se rozumí zejména zhotovení stavby připojovací komunikace v areálu přístavu Mělník, navazující na stávající páteřní vnitropřístavní komunikaci, včetně zhotovení manipulační a odstavné plochy, terénních úprav, oplocení, veřejného osvětlení a vegetačních úprav. Součástí Projektu je též stavba přejezdového zabezpečovacího zařízení vlečkového přejezdu na uvedené připojovací komunikaci. Podmínkou výstavby je

2. PŘEDMĚT SMLOUVY

2.1 Předmět této Smlouvy je:

- povinnost Zhotovitele na svůj náklad a na své nebezpečí zhotovit a dokončit Projekt, protokolárně předat Projekt Objednateli za podmínek stanovených v této Smlouvě a splnit další povinnosti Zhotovitele stanovené v této Smlouvě; a
- povinnost Objednatelle uhradit Zhotoviteli Cenu díla ve výši, způsobem a za podmínek stanovených v této Smlouvě a splnit další povinnosti Objednatelle stanovené v této Smlouvě.

3. DÍLO A POVINNOSTI ZHOTOVITELE

3.1 Zhotovitel se touto Smlouvou a za podmínek v ní uvedených zavazuje:

- v Termínu dokončení zhotovit a dokončit na Staveništi na svůj náklad a na své nebezpečí Projekt, který představuje dílo podle této Smlouvy, tak, aby Projekt byl plně funkční, provozuschopný a plně způsobilý k užívání dle smluveného a obvyklého účelu (tj. zejm. jako přípojovací komunikace se zabezpečeným přejezdem vlečky, zajišťující příjezd k terminálu kombinované dopravy, a na ni navazující manipulaci a odstavná plocha), v souladu s Povolněními, Projektovou dokumentací, Smlouvou a pokyny Objednatelle („Dílo“); a

- odstranit jakékoli vady Díla oznámené Objednatelem před nebo v průběhu Záruční doby.

3.2 Zhotovitel je povinen Dílo provést v souladu s touto Smlouvou a v souladu s platnými právními předpisy, příslušnými právními závaznými i doporučenými českými a evropskými technickými normami (ČSN, EN) a řádnou stavební praxí.

3.3 Zhotovitel je oprávněn, nikoliv však povinen, připravit v rámci plnění této Smlouvy pro Projekt další stupně (stadia) projektové dokumentace, a to v souladu se stavebním zákonem a příslušnými prováděcími právními předpisy. O pořizování takové dokumentace je Zhotovitel povinen Objednatelle bezodkladně informovat, s tím, že pokud Objednatel vyjádří odůvodněný nesouhlas, Zhotovitel od dalších prací na dokumentaci bezodkladně upustí. Zhotovitel poskytne Objednateli na jeho žádost bezodkladně veškeré příslušné dokumenty v podobě pracovních návrhů a příslušný stupeň projektové dokumentace (např. realizační dokumentaci stavby) předloží Objednateli a TDI k předchozímu schválení nejméně 15 dní před jejím dokončením. Zhotovitel není při provádění Díla oprávněn postupovat podle takto jim připravené projektové dokumentace dříve, než bude tato Objednatelem a TDI písemně schválena; porušení této povinnosti se považuje za podstatné porušení Smlouvy. Případné připomínky Objednatela a TDI se Zhotovitel zavazuje bez zbytečného odkladu zapracovat a upravenou projektovou dokumentaci znovu předložit Objednateli a TDI k předchozímu písemnému schválení, přičemž předchozí věta platí obdobně. Za zpracovávání dalších stupňů projektové dokumentace, veškeré další postupy dle tohoto článku a náklady vyvolané na Díle samotným v důsledku zpsnění Projektové dokumentace jejími dalšími stupni nenáleží Zhotoviteli žádná kompenzace nad rámec Ceny díla a žádný postup dle tohoto článku nebude považován za postup odůvodňující Změnu.

3.4 Zhotovitel tímto prohlašuje, že se před uzavřením této Smlouvy podrobně seznámil s Projektovou dokumentací, Staveništem a podmínkami Staveniště, Povolněními a se všemi podkladovými vyjádřeními dotčených správních orgánů a osob, a prohlašuje s ohledem na výše uvedené, že mezi nimi není rozpor a Projekt je možné provést za podmínek sjednaných v této Smlouvě, a to za Cenu díla.

3.5 Pro případ, že bez ohledu na prohlášení Zhotovitele dle článku 3.4 této Smlouvy bude existovat

rozpor mezi jednotlivými dokumenty, kterými se blíže specifikuje předmět plnění Zhotovitele, vyzývá si Zhotovitel vždy závazný písemný pokyn Objednatelle k řešení rozporu a současně vždy navrhně Objednateli spolu se žádostí o udělení písemného pokynu Objednatelle vlastní řešení rozporu, a to bez zbytečného odkladu poté, kdy takový rozpor zjistí nebo jej s veškerou odbornou péčí měl a mohl zjistit. Objednatel následně buď schválí návrh řešení rozporu mezi jednotlivými dokumenty předloženými Zhotovitelem nebo udělí jiný závazný písemný pokyn. Pokyny Objednatelle musí být vzájemně souladné a schválené zástupcem TDI, jinak se jimi Zhotovitel nesmí řídit a je povinen si znovu vyžádat písemný závazný pokyn Objednatelle postupem dle tohoto článku. Neurčí-li Objednatel jinak, Zhotovitel se bude při provádění Díla řídit v tomto pořadí: (i) písemnými pokyny Objednatelle, (ii) Povolněními a (iii) Projektovou dokumentací.

3.6 Zhotovitel prohlašuje, že se s Projektem důkladně seznámil a, že Projekt lze realizovat tak, aby následně mohl plnit účel smluvený v této Smlouvě, zejména tedy, že Projekt bude bez jakéhokoli omezení použitelný pro účely požadovanému předmětu plnění, čemuž odpovídá i specifikace Projektu dle Přílohy č. 1 této Smlouvy.

3.7 Zhotovitel se při provádění Díla zavazuje řídit pokyny Objednatelle a TDI, pokud se je Objednatel nebo TDI rozhodne udělit. Neudělení pokynu ani jakékoli prodloužení s ním však nezabývá Zhotovitele odpovědností za řádné a včasné dokončení Projektu podle této Smlouvy a splnění jeho dalších závazků vyplývajících z této Smlouvy.

3.8 Poruší-li Zhotovitel své povinnosti dle článků 3.5 a 3.7 této Smlouvy, veškerá související prodloužení, vícepráce, změny ve specifikacích Projektu nebo škody a jiné újmy jdou k tíži Zhotovitele.

3.9 Zhotovitel je povinen umožnit řádný výkon činnosti TDI, v souladu s podmínkami této Smlouvy.

3.10 Zhotovitel je povinen provést veškeré práce tak, aby bylo Dílo zhotoveno řádně a včas v souladu se svým účelem, jakož i aby byly řádně a včas splněny povinnosti Zhotovitele dle této Smlouvy, bez ohledu na to, zda jsou příslušné práce v této Smlouvě nebo ji odkazovaných dokumentech výslovně popsány nebo předvídaný, či nikoliv. Veškeré práce, služby, dodávky a další aktivity Zhotovitele, které jsou nutné pro splnění této Smlouvy a pro řádné a včasné dokončení Díla, jsou již zahrnuty v Ceně díla.

3.11 Zhotovitel je povinen s odbornou péčí verifikovat všechny informace a pokyny týkající se Díla, které od Objednatelle nebo TDI obdrží (včetně Projektové dokumentace), a není oprávněn na ně spoléhat. Zhotovitel je bez zbytečného odkladu po obdržení příslušné informace nebo pokynu povinen upozornit Objednatelle na případnou nevhodnost pokynu nebo jiné negativní dopady na Dílo, v každém případě však ne později než 2 dny ode dne, kdy taková nevhodnost nebo negativní dopady mohly být zjištěny osobou jednající s odbornou péčí. Pokud tak neučiní, odpovídá Zhotovitel za veškerou škodu či jinou újmu, zejména včetně nákladů na dodatečné provádění Změn či jiných úprav Díla.

3.12 Zhotovitel se dále zavazuje koordinovat svou činnost a provádění Díla se zhotovitelem souvisejících staveb či jiných staveb, prováděných v areálu veřejného přístavu Mělník, a to zejm. s dodavatelem výpusního objektu kanalizace prováděného v rámci akce protipovodňové ochrany v přístavu Mělník.

4. DOBA PLNĚNÍ

4.1 Zhotovitel je povinen zahájit práce na Díle a zahájit plnění dle této Smlouvy v Den zahájení a dále postupovat při provádění Díla dle Harmonogramu.

4.2 Zhotovitel se zavazuje řádně dokončit Dílo a protokolárně Dílo předat Objednateli v Termínu

dokončení.

5. PŘERUŠENÍ A ZASTAVENÍ PROVÁDĚNÍ DÍLA

- 5.1 Zhotovitel je povinen přerušit nebo zastavit provádění Díla nebo jeho části v případě, že ho k tomu Objednatel písemně vyzve, a to v rozsahu prací a na období určené Objednatelem.
- 5.2 Zhotovitel je oprávněn přerušit provádění Díla nebo jeho části v případě, že Objednatel je v prodlení o více než devadesát (90) dnů s platbou Ceny díla nebo její části podle jednotlivých faktur – daňových dokladů, avšak pouze za předpokladu, že Zhotovitel Objednatele na takové prodlení a na svůj úmysl přerušit provádění Díla v souladu s tímto článkem písemně upozornil, a to nejpozději 15 dnů předem dnem přerušением provádění Díla. V jiných případech není Zhotovitel oprávněn přerušit či zastavit provádění Díla nebo jeho části.
- 5.3 Zhotovitel je v případě přerušení či zastavení prací na Díle povinen zajistit řadou a po technické stránce nezbytnou ochranu Díla a jeho dokončených a rozpracovaných částí a písemně upozornit Objednatele na rizika spojená s přerušением stavebních prací, včetně možných dopadů na Cenu díla a Harmonogram.
- 5.4 O dobu, po kterou bylo provádění Díla přerušeno na základě tohoto článku a o dobu nezbytně nutnou ke znovuzahájení provádění Díla, se prodlužují veškeré lhůty podle této Smlouvy a Harmonogramu.

6. CENA DÍLA

- 6.1 Objednatel zaplatí Zhotoviteli za řádné provedení a dokončení Díla včetně odstranění veškerých vad a nedodělků a splnění všech povinností Zhotovitele dle této Smlouvy Cenu díla ve výši:
- Cena díla bez DPH [] Kč;
 - výše DPH dle platných právních předpisů ke dni uzavření Smlouvy [] Kč;
 - Cena díla s DPH [] Kč.

Cena díla se sjednává jako cena maximální, konečná a nejvýše přípustná pro provedení Díla a splnění všech povinností Zhotovitele dle této Smlouvy, přičemž se zejména nijak nenavýšuje s ohledem na inflaci, pohyby měnových kurzů, pohyby cen na trhu, další ekonomické změny a s ohledem na případné podmínky Stavěniště, které mohl a/nebo měl Zhotovitel zjistit před uzavřením této Smlouvy. Zhotovitel odpovídá za úplnost ocenění celého předmětu Díla v rozsahu dle této Smlouvy. Zhotovitel se zahrnutím veškerých nákladů a rizik spojených s jeho úplným dokončením a uvedením do trvalého provozu.

- 6.2 Indikativní cenová kalkulace dle soupisu stavebních prací, dodávek a služeb, včetně výkazu výměr tvoří Přílohu č. 7 této Smlouvy („Rozpočet“). Zhotovitel prohlašuje, že Rozpočet odpovídá rozsahu a kvalitě Díla a že soupis stavebních prací, dodávek a služeb, včetně výkazu výměr je úplný. Rozpočet je na základě dohody Stran pouze indikativním dokumentem sloužícím pro ohodnocení měsíčního soupisu prací a dále stanovujícím jednotkové ceny pro provádění Změn. Zhotovitel se zavazuje k Rozpočtu přihlížet, avšak bere na vědomí, že Zhotovitel nese výhradní odpovědnost za řádné provedení Díla včetně všech měření či odhadů množství, přičemž Zhotoviteli nenáleží žádná kompenzace nad rámec Ceny díla z důvodu nepřesností, neúplnosti, nedostatečné podrobnosti nebo i omylů a chyb v Rozpočtu a žádná taková okolnost nebude považována za okolnost odůvodňující Změnu.

- 6.3 Zhotovitel s odbornou péčí a s ohledem na možnost prozkoumat Stavěniště před uzavřením této Smlouvy prohlašuje, že Cena díla je pro splnění této Smlouvy dostatečná a konečná a Dílo lze za Cenu díla provést tak, aby řádně sloužilo svému účelu. Pro vyloučení všech pochybností Strany uvádějí, že Cena díla obsahuje i zapracování případných připomínek Objednatatele a

dotčených orgánů státní správy.

- 6.4 Zhotovitel tímto přebírá nebezpečí změny okolností dle § 2620 odst. 2 Občanského zákoníku.
- 6.5 Cena díla zahrnuje veškeré náklady Zhotovitele spojené s plněním jeho povinností dle Smlouvy, zejména náklady na zřízení, provozování a odstranění Stavěniště, dopravu, osvětlení pracovišť, náklady na energii a zneškodnění nebezpečných odpadů, včetně zvlášť nebezpečných odpadů, provedení všech zkoušek ve smyslu platných technických norem a obecně závazných právních předpisů, včetně vystavení dokladů o provedení těchto zkoušek. Cena díla zahrnuje splnění veškerých povinností Zhotovitele ze Smlouvy a všechny věci a činnosti nezbytné pro řádné provedení a dokončení Díla a odstranění všech jeho vad. Cena díla zásadně zahrnuje i koordináční činnost Zhotovitele na Stavěništi a řízení výstavby Projektu.
- 6.6 Zhotovitel prohlašuje, že jednotkové ceny použité pro ocenění Díla uvedené v Rozpočtu jsou maximální pro celou dobu provádění Díla. V případě Změn nebo jiné potřeby budou tyto jednotkové ceny použity pro případnou úpravu výše Ceny díla. Pokud by v takovém případě nebyla jednotková cena dle původního Rozpočtu k dispozici, bude jako závazné východisko použita jednotková cena za položku/y věcně nejbližší a pokud taková není, nejvyšší dostupná tržní cena.
- 6.7 Práce a dodávky, které nebudou během provádění Díla provedeny, nebudou Zhotovitelem účtovány a cena za tyto práce a dodávky bude od celkové Ceny díla odečtena.
- 6.8 Práce, které provede Zhotovitel mimo ujednání ve Smlouvě v důsledku svobodného odklonu od smluvních podmínek, Objednatel nezaplatí. Zhotovitel je musí na vyžádání Objednatele ve stanoveném termínu odstranit a uhradit Objednateli náhradu škody, která mu tím vznikne.
- 6.9 Součástí Ceny díla je i odměna za práce a činnosti, které v Rozpočtu nejsou uvedeny, o kterých však Zhotovitel, vzhledem ke svým odborným znalostem a zkušenostem, mohl a měl vědět nebo je mohl předpokládat.

7. PLATEBNÍ PODMÍNKY

- 7.1 Cena díla bude Objednatelem placena Zhotoviteli měsíčně podle skutečně provedených prací v daném měsíci, uvedených ve Zprávě o postupu prací odsouhlasené Objednatelem a TDI.
- 7.2 Zhotovitel je povinen vystavit Zprávu o postupu prací a postoupit ji TDI nejpozději do pátého (5) dne měsíce následujícího po kalendářním měsíci, za který Zhotovitel vystavuje Zprávu o postupu prací.
- 7.3 Ve Zprávě o postupu prací Zhotovitel vždy uvede:
- soupis veškerých provedených prací a dodávek v daném měsíci;
 - propočet částí Ceny díla, jež mu podle jeho názoru má být vyplacena za práce skutečně provedené v daném měsíci a ohodnocené podle položek uvedených v Rozpočtu, včetně zohlednění Změn odsouhlasených pokynem Objednatele dle článku 11;
 - odpovídající částku Zadržného dle článku 9;
 - veškeré smluvní pokuty, náhrady škod a další platby splané ve prospěch Objednatele v souladu se Smlouvou; a
 - porovnání skutečného postupu prací s Harmonogramem včetně uvedení veškerých událostí, které mohou ohrozit provedení Díla v souladu s touto Smlouvou.
- 7.4 Po obdržení Zprávy o postupu prací ji TDI přezkoumá a ve lhůtě pěti (5) pracovních dnů ji potvrdí a postoupí Objednateli, nebo odmítne a vrátí Zhotoviteli s uvedením námitek a komentářů. Objednatel následně ve lhůtě pěti (5) pracovních dnů taktéž Zprávu o postupu prací

přezkoumá a buď ji potvrdí, nebo odmítne a vrátí Zhotoviteli s uvedením námitek a komentářů. Zhotovitel je povinen případné chyby a nesrovnalosti ve Zprávě o postupu prací opravit a předat opravenou Zprávu o postupu prací TDI a Objednateli; předchozí dvě věty se pro opakovaný přezkum a odsouhlasení Zprávy o postupu prací uplatní obdobně. Případné prodloužení Objednatel a TDI oproti shora uvedeným lhůtám neopravňuje Zhotovitele k vystavení faktury a Zhotovitel zůstává oprávněn vystavit fakturu pouze, až bude příslušná Zpráva o postupu prací TDI i Objednatelům skutečně potvrzena.

7.5 Zhotovitel nemá nárok na jakýkoliv zálohové platby Ceny díla.

7.6 K Cení díla bude připočtena daň z přidané hodnoty (DPH) dle právních předpisů. Objednatel uhradí Zhotoviteli příslušnou DPH v rozsahu (je-li nějaký), v jakém se na ni nevztahuje režim přenesení daňové povinnosti a pouze za předpokladu, že tato daň nebyla Objednatelům uhrzena správci daně Zhotovitele jako zvláštní způsob zajištění daně.

8. FAKTURACE

8.1 Zhotovitel je oprávněn vystavit fakturu dle této Smlouvy vždy pouze na základě potvrzení příslušné Zprávy o postupu prací, ke které se faktura vztahuje, TDI a Objednatelům. Splatnost faktur je třicet (30) dnů ode dne doručení příslušné faktury Objednateli. Platba se považuje za provedenou dnem odesání příslušné částky z účtu Objednatel.

8.2 Zhotovitel se zavazuje, že na jim vydaných daňových dokladech bude uvádět pouze čísla bankovních účtů, která jsou správcem daně zveřejněna způsobem umožňujícím dálkový přístup (§ 98 písm. d) zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty). V případě, že daňový doklad bude obsahovat jiný než takto zveřejněný účet, bude takovýto daňový doklad považován za neúplný a Objednatel vyzve Zhotovitele k jeho doplnění. Do okamžiku doplnění si Objednatel vyhrazuje právo neuskutečnit platbu na základě tohoto daňového dokladu.

8.3 V případě, že kdykoli před okamžikem uskutečnění platby ze strany Objednatel na základě Smlouvy bude o Zhotoviteli správcem daně z přidané hodnoty zveřejněna způsobem umožňujícím dálkový přístup skutečnost, že Zhotovitel je nespoléhavým plátcem (§ 106a zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty), má Objednatel právo od okamžiku zveřejnění ponižt všechny platby Zhotoviteli uskutečňované na základě této Smlouvy o příslušnou částku DPH. Strany si sjednávají, že takto Zhotoviteli nevyplacené částky DPH odvede správci daně sám Objednatel v souladu s ustanovením § 109a zákona č. 235/2004 Sb.

8.4 Faktura musí splňovat náležitosti daňového dokladu podle platných právních předpisů a musí obsahovat věcné správné údaje, včetně vyčíslení a ponižení celkové platby o Zadržné.

8.5 Pokud faktura uvedená podmínky nespĺňuje, je Objednatel oprávněn ji vrátit zpět Zhotoviteli a nebude na jejím základě povinen učinit žádnou platbu. Po doručení řádně opravené faktury Objednateli počíná běžet nová lhůta splatnosti.

8.6 Objednatel je oprávněn platby faktur snížit o jakékoliv případné smluvní pokuty, náhrady škod a další platby ve prospěch Objednatel podle této Smlouvy.

9. ZÁDRŽNÉ

9.1 Z každé platby Ceny díla fakturované Zhotovitelem dle článku 8 této Smlouvy je Objednatel oprávněn odečíst a zadržet Zadržné ve výši 10% z příslušné platby bez DPH až do celkové výše Zadržného, která čítí 10% z Ceny díla (bez DPH).

9.2 Objednatel je oprávněn na pohledávku Zhotovitele na vyplacení Zadržného započítávat jakékoliv své pohledávky dle této Smlouvy, a to i nesplátne, zejména pak smluvní pokuty, náhrady nákladů, náhrady škod a další platby ve prospěch Objednatel podle této Smlouvy.

9.3 Zadržné je po odpotech dle článku 9.2 této Smlouvy splatné tak, že (i) do 30 dnů po řádném dokončení Díla a protokolárním předání Díla Objednateli a odstranění všech vad a nedodělků uvedených v zápise o převzetí Díla vyplátí Objednatel Zhotoviteli Zadržné ve výši 50% a (ii) zbývajících 50% Zadržného vyplátí Objednatel Zhotoviteli do 30 dnů po uplynutí Zaruční doby dle článku 21.5 této Smlouvy (včetně případných prodloužení Zaruční doby dle článku 21.7 této Smlouvy).

9.4 Zhotovitel je oprávněn, nebo v případě pokynu Objednatel je Zhotovitel povinen, nahradit zbývajících 50% Zadržného neodvolatelnou, nepodmíněnou bankovní zárukou, která bude předem odsouhlasena Objednatel a vystavená na částku odpovídající zbývajícím Zadržnému renomovanou bankou se sídlem na území České republiky. Bankovní záruka musí být splatná bez námitek a na první výzvu a bude sloužit jako zajištění splnění zaručních povinností Zhotovitele z této Smlouvy.

9.5 Bankovní záruka dle přechozího článku bude platná a účinná po dobu Zaruční doby plus 30 dnů. Pokud však dojde z jakéhokoliv důvodu k prodloužení Zaruční doby, je Zhotovitel povinen prodloužit platnost a účinnost bankovní záruky o dalších 30 dní a takové prodloužení bankovní záruky předat Objednateli nejpozději 15 dnů před uplynutím původní doby platnosti bankovní záruky. V případě, že Zhotovitel nepředá Objednateli nejpozději 10 dní před vypršením platnosti původní bankovní záruky prodlouženou bankovní zárukou, je Objednatel oprávněn čerpat bankovní záruku v její plné výši před uplynutím platnosti bankovní záruky za účelem zajištění zaručených povinností Zhotovitele dle této Smlouvy, a to zřízením jistoty na účtu Objednatel. Pro další prodloužení Zaruční doby a opětovné prodloužení bankovní záruky se předchozí věty tohoto článku uplatní obdobně.

9.6 Objednatel vrátí bankovní záruku nahrazující zbývajících 50% Zadržného Zhotoviteli nejpozději do 30 dnů po uplynutí Zaruční doby; předpokladem vrácení bankovní záruky a písemná výzva ze strany Zhotovitele. Náklady spojené s vydáním bankovní záruky a případným, i opětovným, prodloužením bankovní záruky nese ve všech případech Zhotovitel.

10. BANKOVNÍ ZÁRUKA ZA PROVEDENÍ DÍLA

10.1 Strany tímto potvrzují, že Zhotovitel předal Objednateli před uzavřením této Smlouvy přísluš Bankovní záruky za provedení Díla zajišťující řádné a včasné splnění veškerých povinností Zhotovitele vyplývajících z této Smlouvy znející na částku ve výši 10% z Ceny díla (bez DPH), dle následujících podmínek. Bankovní záruku za provedení Díla zajišťující řádné a včasné splnění veškerých povinností Zhotovitele vyplývajících z této Smlouvy znející na částku ve výši 10% z Ceny díla (bez DPH), dle následujících podmínek předloží Zhotovitel Objednateli v originále listiny nejpozději do 10 kalendářních dnů ode dne podpisu Smlouvy. Pokud Zhotovitel sjednaný originál zaruční listiny Objednateli ve sjednané výši a ve sjednané lhůtě nepředloží, je Zhotovitel povinen zaplatit Objednateli jednorázovou smluvní pokutu ve výši odpovídající polovině částky, na níž měla být vystavena zaruční listina. Zhotovitel je povinen sjednanou a Objednatelům vymáhanou smluvní pokutu uhradit.

10.2 Bankovní záruka za provedení Díla bude platná a účinná ode Dne zahájení do Termínu dokončení plus 30 dnů (tj. celkem 180 dnů ode Dne zahájení). Pokud však dojde z jakéhokoliv důvodu k prodloužení oproti Harmonogramu a Termín dokončení by měl být prodloužen, je Zhotovitel povinen prodloužit platnost a účinnost Bankovní záruky za provedení Díla o dalších 30 dní a takové prodloužení Bankovní záruky za provedení Díla předat Objednateli nejpozději 15 dnů před uplynutím původní doby platnosti Bankovní záruky za provedení Díla. V případě, že Zhotovitel nepředá Objednateli nejpozději 10 dní před vypršením platnosti původní Bankovní záruky za provedení Díla prodlouženou Bankovní zárukou za provedení Díla, je Objednatel oprávněn čerpat Bankovní záruku za provedení Díla v její plné výši před uplynutím platnosti Bankovní záruky za provedení Díla za účelem zajištění povinností Zhotovitele dle této

Smlouvy, a to zřízením jistoty na účtu Objednatel. Pro další prodloužení Termínu dokončení a opětovné prodloužení Bankovní záruky za provedení Díla se předechozí věty tohoto článku uplatní obdobně.

10.3 Náklady spojené s vydáním Bankovní záruky za provedení Díla a případným, i opětovným, prodloužením Bankovní záruky za provedení Díla nese ve všech případech Zhotovitel.

10.4 Objednatel bude oprávněn Bankovní záruku za provedení Díla čerpat k uspokojení jakýchkoli peněžitých či nepeněžitých povinností Zhotovitele souvisejících s touto Smlouvou či prováděním Díla, pokud je Zhotovitel řádně a včas nesplní.

10.5 Objednatel vrátí Bankovní záruku za provedení Díla Zhotoviteli nejpozději do 30 dnů poté, co vydal zápis o převzetí Díla dle čl. 20.3(a) nebo 20.3(c) této Smlouvy; předpokladem vrácení Bankovní záruky je písemná výzva ze strany Zhotovitele.

11. ZMĚNY DÍLA

11.1 Zhotovitel je povinen na žádost Objednatel zpracovat písemný návrh provedení Změny. Zhotovitel je oprávněn sám navrhnout provedení Změny Objednateli, takovým návrhem Zhotovitele však není Objednatel jakkoliv vázán. V každém písemném návrhu provedení Změny je Zhotovitel povinen uvést maximální dobu, o kterou se v důsledku případného odsouhlasení dané Změny ze strany Objednatel případně prodlouží Termín dokončení, jakož i úpravu Harmonogramu, pokud v důsledku Změny dojde k jeho změně. Pokud Objednatel s návrhem Změny souhlasí, potvrdí provedení Změny v souladu s návrhem provedení Změny vystavením písemného pokynu k provedení Změny. Objednatel je kdykoliv oprávněn vystavit pokyn k provedení Změny a Zhotovitel je povinen se jím řídit. Pokyn k provedení Změny nezabývá Zhotovitele povinností upozornit Objednatel na případnou nevhodnost pokynu. Každá Změna může zahrnovat zejména:

- změny v úrovních, umístěních a/nebo rozměrech Díla nebo jeho části,
- změny množství, kvality nebo jiných vlastností Díla nebo jeho části,
- vypuštění některé části Díla,
- doplnění nové části Díla, nebo
- změny v pořadí, časovém rozvržení nebo odkladu provádění Díla.

11.2 Zhotovitel je na pokyn Objednatel povinen provést Změnu. Dokud není takový pokyn vydán, není Zhotovitel oprávněn se od sjednané specifikace Díla a postupu prací odchýlit, s výjimkou odvrácení škody v případech kdy by nebylo možné odvrátit škodu jinak a nebylo by možné pokyn Objednatel včas získat.

11.3 Návrh na provedení Změny a následně pak Pokyn k provedení Změny obsahuje:

- popis prací, které je třeba při provedení Změny vykonat;
- upravený soupis stavebních prací, dodávek a služeb, včetně výkazu výměr, resp. jeho změny, zahrnující všechny položky dotčené Změnou;
- změnu Ceny díla, včetně ocenění jednotlivých položek dotčených Změnou, pokud ke změně Ceny díla nebo některého komponentu Ceny díla v důsledku Změny dojde; a
- úpravy Harmonogramu a Termínu dokončení, pokud v důsledku Změny dojde k jejich změně.

11.4 Cena za provedení Změny, resp. rozsah snížení Ceny díla v případě neprovedení některých prací, bude stanovena podle jednotkových cen uvedených v Rozpočtu a není-li příslušná položka v Rozpočtu stanovena, bude jako závazné východisko použita jednotková cena za

položku/y věcně nejbližší a pokud taková není, nejnižší dostupná tržní cena. V případě, že pro stanovení ceny za provedení Změny bude použita nejnižší dostupná tržní cena dle předchozí věty, podléhá určení a stanovení nejnižší dostupné tržní ceny předchozímu písemnému souhlasu Objednatel. Dopad na Harmonogram pak bude stanoven po dohodě Stran podle nejkratších z technologického pohledu proveditelných lhůt Změny.

11.5 Pokyn k provedení Změny je oprávněn vydat pouze Objednatel. Zhotovitel je povinen věst veškerou evidenci Změn, byť jen navržených nebo projednávaných po celou dobu realizace Díla.

11.6 Objednatel bude oprávněn požadovat provedení Změny, respektive zahájení jeho provádění ještě před vypracováním a potvrzením pokynu k provedení Změny s tím, že cena a dopad na Harmonogram budou řešeny následně v souladu s tímto článkem 11. V takovém případě Zhotovitel zkráceným postupem do 3 (tří) dnů předloží Objednateli k odsouhlasení odborný maximální cenový odhad lhůd po odsouhlasení Objednatel je Zhotovitel zavázán k provedení Změny. Skutečně vynaložené náklady, které se Objednatel zavazuje uhradit, pak Zhotovitel musí dostatečně písemně prokázat v souladu s touto Smlouvou.

11.7 Jestliže potřeba Změny byla vyvolána porušením povinností na straně Zhotovitele, pak (i) veškeré dodatečné náklady Zhotovitele, případně zbytečně vynaložené dřívější náklady spojené se Změnou jdou k tíži Zhotovitele, a Cena díla o ně nebude navyšována, případně, pokud již byly tyto náklady Objednatel zaplacen, má Objednatel právo na jejich náhradu, a (ii) dojde-li v důsledku Změny k nedodržení Harmonogramu, považuje se to za prodloužení Zhotovitele s postupem prací se všemi z toho plynoucími důsledky.

12. STAVEBNÍ DENÍK

12.1 Zhotovitel je povinen věst od zahájení prací až do odstranění vad uvedených v zápisu o převzetí Díla stavební deník v českém jazyce v souladu s právními předpisy, které jeho vedení regulují, nebo případně budou regulovat.

12.2 Všechny listy stavebního deníku musí být označeny vstoupně po sobě jdoucími čísly. Stavební deník bude veden ve dvou (2) kopiích, Objednatel je oprávněn kdykoliv po Zhotoviteli požadovat jednu (1) z kopií. Po vystavení zápisu o převzetí Díla a odstranění všech vad vytyčených v tomto zápisu předá Zhotovitel bez zbytečného odkladu, nejpozději však do pěti (5) pracovních dnů, originál stavebního deníku Objednateli.

12.3 Zápisy ve stavebním deníku se nepovažují za změnu Smlouvy, ale mohou sloužit jako podklad případných změn Smlouvy nebo jako podklad ke Změně. Objednatel má právo vyjadřovat se k zápisům ve stavebním deníku učiněných Zhotovitelem.

12.4 Do stavebního deníku jsou oprávněni zapisovat Zhotovitel, Objednatel, TDI a příslušní zaměstnanci veřejných orgánů oprávněných k tomu podle právních předpisů. Kopii stavebního deníku je Zhotovitel povinen uchovávat ještě po dobu deseti (10) let od vystavení zápisu o převzetí Díla nebo po dobu stanovenou právními předpisy podle toho, která je delší.

13. STAVENÍŠTĚ

13.1 Místem plnění je Staveníště.

13.2 Objednatel předá Zhotoviteli Staveníště a Zhotovitel je povinen převzít od Objednatel Staveníště v Den zahájení, o čemž Strany sepiší písemný protokol o předání zachycující stav Staveníště. Strany se po uzavření této Smlouvy dohodnou na přesném datu předání a převzetí Staveníště, které musí nastat nejpozději v Den zahájení. Pokud se Strany nedohodnou na datu převzetí a předání Staveníště, je Objednatel oprávněn jednostranně vyzvat Zhotovitele k převzetí Staveníště a Zhotovitel je povinen Staveníště v uvedeném datu převzít.

13.3 Po předání Staveniště odpovídá za jeho stav a případnou škodu, včetně stavu a škody na stávajících sítích na Staveništi a v jeho okolí, Zhotovitel.

13.4 Zhotovitel prohlašuje, že si Staveniště před uzavřením této Smlouvy prohlédl, resp. mohl kdykoliv prohlédnout, seznámil se s ním, resp. se s ním mohl kdykoliv seznámit a mohl provést zkoušky podloží Staveniště, aby mohl řídně, věs a za Cenu díla realizovat Projekt. Strany si výslovně sjednávají, že jakékoliv náklady na jakákoliv opatření dle tohoto článku jsou již zahrnuty do Ceny díla.

13.5 Zhotovitel se zavazuje, že zajistí, aby podloží Staveniště bylo dostatečně únosné a stabilní pro celou dobu provádění Díla a během následného provozování Projektu Objednatelům za účelem sjednáním v této Smlouvě.

13.6 Zhotovitel je povinen důkladně zabezpečit Staveniště, aby zajistil důslednou bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v prostoru Staveniště. Zhotovitel je povinen zajistit a označit trasy pro přístup a odchod svých zaměstnanců, pracovníků a jakýchkoliv třetích osob na/ze Staveniště.

13.7 Zhotovitel je oprávněn po předchozím projednání s Objednatelům v rámci zařízení Staveniště umístit v prostoru Staveniště zařízení, objekty a mechanismy potřebné k provádění Díla.

13.8 Objednatel je povinen zajistit Zhotoviteli bezplatné užívání prostoru Staveniště ode dne jeho předání do dne zpětného převzetí podle Smlouvy.

13.9 Zhotovitel se zavazuje se v dostatečném rozsahu seznámit před zahájením prací s vedením inženýrsko-průmyslových sítí a zařízeními dotčenými realizací Díla.

13.10 Ostraha a ochrana předaného Staveniště a jeho zařízení a pracoviště Zhotovitele je i v době pracovního volna a svátků odpovědností Zhotovitele. Zhotovitel je za všech okolností odpovědný za zamezení přístupu nepovolovaných osob na Staveniště.

13.11 Zhotovitel je povinen vyklidit Staveniště a jeho zařízení a uvést ho do původního, resp. řádného a uklizeného stavu nejpozději do 5 dnů ode dne protokolárního převzetí Díla Objednatelům, nebo po jiném ukončení této Smlouvy, pokud se Strany nedohodnou jinak. Nevykliď-li Zhotovitel Staveniště ve sjednaném termínu, je Objednatel oprávněn zabezpečit vyklizení Staveniště třetí osobou a náklady s tím spojené uhradí Objednateli Zhotovitel. Nárok Objednatela na sjednanou smluvní pokutu tím není dotčen.

13.12 Během provádění Díla je Zhotovitel zodpovědný za udržování pořádku na Staveništi, sousedních prostorech a na přístupových cestách, je povinen zajistit, aby na Staveništi nebyly žádné zbytečné překážky a zajistit skládání, rozmištní nebo odstranění veškerého vybavení nebo nadbytečného materiálu, a dále je odpovědný za okamžité odstranění odpadů, sutin, smetí a nadbytečných materiálů i za odstranění všech dočasných prací, které již nejsou vyžadovány.

13.13 Zhotovitel bude odpovídat za přiměřenost, stabilitu a bezpečnost veškerých operací prováděných na Staveništi a veškerých metod výstavby.

13.14 Zhotovitel nebude neodůvodněně nebo nevhodně omezovat:

- (a) pohodlí veřejnosti, nájemců, pracovníků a/nebo návštěvníků Objednatel; a/nebo
- (b) přístup a užívání veškerých sítí a chodníků či jiných prostor, bez ohledu na to, zda jsou veřejné nebo v držení Objednatel nebo jiných osob.

13.15 Zhotovitel je povinen zajistit, aby Objednateli nevznikla škoda či jiná újma v případě důsledků takového neodůvodněného nebo nevhodného omezení, a v případě jejího vzniku je povinen nahradit Objednateli veškerou vzniklou škodu.

13.16 Uzavřením Smlouvy Zhotovitel potvrzuje, že přístupové cesty na Staveniště jsou pro účely zhotovení Díla vhodné a dosažitelné. Zhotovitel vynaloží v dobré víře veškeré přiměřené úsilí k tomu, aby se zabránilo poškození jakýchkoliv sítí nebo mostů dopravou Zhotovitele. Toto úsilí bude zahrnovat užívání vhodných vozidel a tras. Užívání konkrétních tras a pravidel jejich užívání je Objednatel oprávněn Zhotoviteli určit.

13.17 Všechny práce, které by mohly ovlivňovat okolí prachem, kouřem, vodou atd., musí být pářičně zajištěny zástěnou nebo musí být přijata jiná opatření, která zabrání znečištění okolí Staveniště. Zhotovitel provede všechna potřebná opatření, aby neptšobil hluk, který by ovlivňoval sousedy nebo veřejnost.

13.18 Na základě požadavku Objednatel, popř. orgánů státní správy zabezpečí Zhotovitel měření hluku, výsledky bude předávat Objednateli a záznam výsledků měření bude neustále k dispozici na Staveništi.

13.19 Žádné vnější osvětlení nebo širokouhlé reflektory nesmí být instalovány ani použity bez předchozího souhlasu místních úřadů.

14. ZPÍSOB PROVÁDĚNÍ DÍLA A PRÁVA DUŠEVNÍHO VLASTNICTVÍ

14.1 Před protokolárním předáním Díla Objednateli je Zhotovitel povinen předat Objednateli příslušné dokumenty, zejména doklady a revizní zprávy k jednotlivým zařízením, provést komplexní vyzkoušení ve smyslu platných technických norem a obecně závazných právních předpisů, včetně vystavení dokladů o provedení těchto zkoušek a doložení atestů výrobků použitých při zhotovování Díla včetně prohlášení o shodě.

14.2 Veškeré odborné práce musí vykonávat pracovníci Zhotovitele nebo Poddodavatele mající příslušnou kvalifikaci, licenci a autorizaci. Doklad o kvalifikaci pracovníků je Zhotovitel na požádání Objednatel povinen předložit.

14.3 Zhotovitel je v průběhu plnění Díla povinen dodržovat obecně závazné předpisy, zejména z oblasti bezpečnosti práce a ochrany zdraví při práci, předpisy práva životního prostředí, požární a hygienické předpisy, předpisy týkající se ochrany majetku, jakož i vnitřní předpisy Objednatel, které se dotýkají plnění Smlouvy a se kterými je Zhotovitel seznámen. Zhotovitel je povinen v rámci předcházení znečištění a poškození životního prostředí zdržet se takových činností, které by mohly přímo nebo nepřímo způsobit poškození nebo ohrožení jednotlivých složek životního prostředí.

14.4 Původcem odpadu, který při provádění Díla vznikne, je Zhotovitel. Zhotovitel zajistí na své náklady zneškodnění tohoto odpadu v souladu s příslušnými právními předpisy. Zejména je Zhotovitel povinen třdit odpad dle jednotlivých druhů a kategorií, shromažďovat ho na označených místech v nádobách (kontejnerech) k tomu určených a předávat ho pouze osobám, které mají oprávnění pro nakládání s danými druhy odpadů (s osiaticími nebo nebezpečnými odpady). Zhotovitel je povinen zajišťovat veškerou předepsanou dokladovou evidenci vyplývající ze zákona. Na vyžádání Objednatel, je Zhotovitel povinen tuto evidenci předložit.

14.5 Při neplnění povinností Zhotovitele v souvislosti se zajišťováním čistoty na Staveništi a příjezdových komunikací zajistí toto na náklady Zhotovitele Objednatel s tím, že případné náklady, veškeré pokuty či jiné sankce budou na Zhotoviteli uplatněny.

14.6 Zhotovitel se zavazuje, že vlastní stavební mechanizace bude zajištěna proti případnému úniku provozních náplní do půdy či vod a že nebude bezdůvodně ponechávat v běhu spalovací motor. Zhotovitel se zavazuje provádět údržbu a doplňování provozních náplní na Staveništi.

14.7 Zhotovitel má plnou odpovědnost v oblasti ochrany životního prostředí a nakládání s odpady, které vzniknou při jeho činnosti a plně nese následný možný finanční postih od ČIŽP a dalších

kontrolních orgánů v oblasti ochrany životního prostředí za nedodržování planých zákonů a vyhlášek.

14.8 Zhotovitel je dále v průběhu plnění Díla povinen přijmout veškerá opatření, která po něm lze spravedlivě požadovat tak, aby zabránil právnosti a znečištění Staveniště zejména s ohledem na provoz na pozemcích, které mezují s pozemky uvedenými v Příloze č. 2 této Smlouvy.

14.9 Při provádění Díla nesmí Zhotovitel poškodit pozemky, které tvoří Staveniště dle Přílohy č. 2 této Smlouvy ani pozemky, které s těmito pozemky mezují, a současně nesmí ohrozit provoz na mezujících pozemcích, zejména pak provoz objektu přístav Mělník.

14.10 Podpisem této Smlouvy Zhotovitel uděluje Objednateli neodvolatelnou, bezplatnou, výlučnou, převoditelnou, výhradní a neomezenou licenci k rozmnožování, použití a zpřístupnění třetím osobám veškeré dokumentace připravené Zhotovitelem v souvislosti s plněním této Smlouvy, Díla resp. všech jeho částí, jež jsou předmětem práv duševního vlastnictví, stejně jako k jiným dokumentům, listinám, náčrtům, návrhům, změnám Díla nebo k údajům poskytnutým Zhotovitelem podle této Smlouvy, které jsou nebo mohou být chráněna autorským právem podle práva duševního vlastnictví, včetně práva na úpravu nebo změnu Díla nebo jeho části pro účely výstavby, provozování, užívání, údržbu, opravy, úpravy a demolice nebo pro jakékoli jiné zamýšlené vlastníky Díla nebo jeho jakékoli části. Toto právo je Zhotovitelem uděleno na dobu trvání Díla nebo příslušných práv duševního vlastnictví, podle toho, co uplyne dříve. Objednatel je oprávněn, ale není povinen licenci využít.

14.11 Strany tímto sjednávají, že licence dle čl. 14.10 je Zhotovitelem poskytována rovněž ve prospěch budoucích vlastníků Díla či jeho jednotlivých částí jako dalších oprávněných.

14.12 Zhotovitel dále prohlašuje, že (i) je oprávněn poskytnout licenci bez omezení a že (ii) si není vědom práv jakýchkoli třetích osob, která by omezovala platné udělení licence a jakákoliv práva udělená v této Smlouvě. Zhotovitel dále prohlašuje a souhlasí, že odškodní Objednatele, vlastníky části Díla nebo jakoukoliv jinou třetí osobu, na kterou byla výše zmíněna licence následně převedena, a to za veškerou újmu včetně nemajetkové, která by případně mohla oprávněným vzniknout v souvislosti s jakýmkoli nárokem třetích osob týkajících se zásahů do jejich práv duševního vlastnictví. Závazek k odškodnění dle předchozí věty se vztahuje i na náklady spojené s obranou proti takovému nároku, včetně nákladů na právní zastoupení.

14.13 Zhotovitel není oprávněn tuto Smlouvu ukončit nebo od ní odstoupit z důvodu uvedeného v § 2378 odst. 1 Občanského zákoníku.

14.14 Zhotovitel je povinen dodržovat při provádění prací předpisy o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci. Je odpovědný za úrazy a škody, které vzniknou porušením nebo zanedbáním bezpečnostních norem podle příslušných ustanovení zákoníku práce a nařízení vlády, kterým se provádí zákoník práce a některé další zákony, příp. podle zvláštních předpisů.

14.15 Pro Zhotovitele platí zejména tyto základní bezpečnostní pokyny:

- pracovníci, kteří se podílejí na realizaci Díla, jsou povinni používat při práci stanovené ochranné prostředky a pomůcky. Zhotovitel je povinen zajistit pro své zaměstnance ochranné prostředky a pomůcky, jakož i vyžadovat a kontrolovat jejich používání;
- zaměstnanci Zhotovitele jsou povinni být označeni na viditelném místě oděvu, či ochranné přílbě identifikačním štítkem obsahujícím název firmy a jméno zaměstnance Zhotovitele;
- Staveniště musí být dostatečně zabezpečeno;
- zaměstnanci Zhotovitele se mohou zdržovat jen v té části Staveniště, kde plní své pracovní povinnosti a kde byli poučeni o bezpečnosti práce a možnostech vzniku úrazu. Při vstupu na

pracoviště, do sociálních zařízení apod., mohou používat jen komunikací, které jim byly určeny Objednatel:

- skládky a drobná ukládání materiálů může Zhotovitel provádět jen v prostorách, které k tomu budou určeny TDI, a to v souladu s příslušnými ustanoveními právních předpisů.

14.16 Zhotovitel bere na vědomí zákaz používání alkoholických nápojů a jiných psychotropních látek, donášení těchto na Staveniště, jakož i vstup na Staveniště pod vlivem alkoholických nápojů a psychotropních látek. Porušení daného zákazu bude zjišťováno pomocí dechové zkoušky, které jsou povinni zástupci nebo zaměstnanci Zhotovitele se podrobit. V případě pozitivního výsledku budou pracovníci Zhotovitele vykázaní ze Staveniště. Dechovou zkoušku jsou oprávněni vyžadovat zástupci Objednatela a vedení stavby.

15. TECHNICKÝ DOZOR A KONTROLA

15.1 Objednatel nebo TDI jsou oprávněni kdykoli provést kontrolu použitých nebo používaných materiálů, postupů, zařízení a procesů Zhotovitelem. Zhotovitel je povinen umožnit Objednateli, TDI vstup na Staveniště.

15.2 Objednatel a TDI jsou oprávněni průběžně kontrolovat provádění Díla ve smyslu § 2593 Občanského zákoníku a udílet Zhotoviteli závazné pokyny.

15.3 Kontrolní dny na Staveništi budou konány dle požadavků Objednatela a/nebo TDI, nejméně však jednou týdně. Objednatel, TDI i Zhotovitel jsou oprávněni zápisem do stavebního deníku nejméně tři (3) pracovní dny předem svolat mimořádný kontrolní den. Z každého kontrolního dne bude pořizován zápis ve stavebním deníku, který bude obsahovat zejména den a místo konání, seznam účastníků, projednávané záležitosti a přijaté závěry a podpisy účastníků.

15.4 Personál Objednatela a/nebo TDI bude v kteroukoliv potřebnou dobu:

- mít plný přístup do všech částí Staveniště, a
- během výroby, produkce a prací (na Staveništi a kdekoli jinde) bude oprávněn prověřovat, kontrolovat, měřit a zkoušet materiály a práce a kontrolovat produkci a výrobu materiálů.

15.5 Zhotovitel poskytne personálu Objednatela a/nebo TDI plnou příležitost k vykonávání těchto činností, včetně toho, že mu zajistí přístup, svá zařízení, povolení a bezpečnostní vybavení. Žádá tato konkrétní činnost personálu Objednatela a/nebo TDI nezabývá Zhotovitele žádné povinnosti ani odpovědnosti podle této Smlouvy.

15.6 Zhotovitel je povinen informovat Objednatela a TDI nejméně čtyřicet osm (48) hodin předem nebo v jiné dohodnuté lhůtě, o dokončení jakýchkoli prací před jejich zakrytím. Objednatel nebo TDI pak buď provede příslušnou kontrolu, měření nebo testy v době uvedené v oznámení Zhotovitele nebo neprodlíže oznámení Zhotovitele, že provedení kontroly či měření nevyžaduje. Zhotovitel předloží Objednateli a TDI výsledky testů (pokud jsou požadovány nebo vyplývají z této Smlouvy, Projektové dokumentace, příslušných právních předpisů, příslušných právně závazných i doporučených českých a evropských technických norem (CSN, EN) nebo řádné stavební praxe) a údaje týkající se kvality materiálů použitých při pracích, jež mají být zakryty.

15.7 Pokud Zhotovitel nepředloží Objednateli a TDI příslušné oznámení, je povinen na žádost Objednatela a na vlastní náklady odkryt provedené a zakryté stavební práce a následně je uvést do původního stavu.

15.8 Pokud Objednatel ani TDI neprovede kontrolu nebo měření technologických zařízení a materiálů, ani nepředloží oznámení, že takovou kontrolu nebo měření nevyžaduje, je Zhotovitel oprávněn příslušné práce zakryt. V takovém případě se má za to, že příslušné kontroly a měření byly provedeny za přítomnosti Objednatela. Pokud by Objednatel později požádal o odkrytí

příslušných prací, je Zhotovitel povinen toto odkrytí provést. V případě, že nebude zjištěna žádná závada prací (příjemž takový požadavek na odkrytí představuje Změnu), provede Zhotovitel odkrytí prací na náklady Objednatel. V případě, že bude při tomto odkrytí zjištěna vada prací, ponese náklady na jejich odkrytí i odstranění vad prací Zhotovitel.

16. MATERIÁLY, POSTUPY A ZAŘÍZENÍ

16.1 Zhotovitel je povinen používat pouze materiál, postupy a zařízení, která odpovídají požadavkům Objednatel a požadavkům na kvalitu vyplývajícím z Projektové dokumentace a této Smlouvy.

16.2 Materiál, postupy a zařízení, která hodlá Zhotovitel použít, musí odpovídat všem českým normám a právním předpisům České republiky a příslušným právně závazným doporučením českým a evropským technickým normám (ČSN, EN) nebo řádné stavební praxi.

16.3 Zhotovitel na své náklady zajistí, aby všechny materiály a zařízení (technologie), které hodlá použít, měly certifikáty jakosti a testy dosvědčující požadované parametry a prohlášení o shodě, které jsou podle právních předpisů České republiky vyžadovány. Zhotovitel je povinen dále na své náklady zajistit provedení všech testů, zkoušek a měření, která jsou dle právních předpisů České republiky vyžadována v souvislosti s materiálem, postupy anebo zařízeními, které mají být použity.

17. DALŠÍ POVINNOSTI ZHOTOVITELE

17.1 Strany se dohodly na tom, že dodávka Projektu a provádění Díla podle této Smlouvy za Cenu díla sjednanou v této Smlouvě zahrnuje zejména, nikoliv však výlučně, následující práce a dodávky:

- zajištění dodávky vody a elektrické energie pro potřeby provádění Díla včetně potřebné (dočasné) instalace práce a úhrady příslušných nákladů, poplatků a plateb, včetně instalace a provozu vlastních měřidel, přičemž odběrná místa elektrické energie, vody a dalších médií je povinen si obstarat Zhotovitel;
- vybudování infrastruktury Staveniště, včetně případné demolice stávajících staveb, budov nebo jiných zařízení, příprava Staveniště pro zahájení stavebních prací, vybudování oplocení a zajištění ostrahy Staveniště a jeho ochrana před povětrnostními vlivy;
- zajištění splnění zákonných povinností vůči příslušným orgánům státní správy v oblasti ochrany kulturních památek, zejména nahlášení zahájení stavebních prací a informování v případě objevu archeologického nálezu nebo jiného nálezu historické hodnoty;
- zajištění kompletního inženýringu souvisejícího s provedením Projektu dle této Smlouvy, pokud není v této Smlouvě výslovně uvedeno jinak; tímto se rozumí zajištění nutných povolení dotčených orgánů k realizaci Projektu (výjma Povolení, která zajistil Objednatel), a to s poskytnutím potřebné součinnosti ze strany Objednatel;
- zajištění bezpečnosti na Staveništi a ochrana před vstupem neoprávněných osob;
- sjednání pojištění v souladu s čl. 23 této Smlouvy;
- zajištění oprávněného užívání sousedních anebo okolních pozemků ve vlastnictví třetích osob;
- zajištění ochrany, údržby a případného přemístění stávajících komunikací, kabelů, rozvodů a potrubí na Staveništi a v jeho okolí;
- zajištění dodržení všech limitů stanovených v oblasti hluku, prachu a jiných emisí ve vztahu ke Staveništi a jeho okolí;
- zajištění ochrany prováděných a dokončených prací a dodávek, montovaných nebo již namontovaných konstrukcí a předcházení jejich poškození;

(k) vyhotovení dokumentace skutečného provedení Díla v tištěné (6x) a elektronické formě (ve formátech DOC, XLS, PDF, DWG);

(l) vyhotovení geodetického zaměření stavby Díla v tištěné (6x) a elektronické formě (ve formátech DOC, XLS, PDF, DWG), které bude provedeno a ověřeno oprávněným zeměměřičkým inženýrem podle zákona č. 200/1994 Sb.;

(m) uvedení všech zařízení a technologií Díla do provozu, jejich zaregulování a provedení všech s tím spojených zkoušek a protokolární zachycení jejich výsledků;

(n) provedení všech revizí pro účely kolaudačního řízení a zajištění atestů a dokladů o požadovaných vlastnostech výrobků ke kolaudaci (i dle zákona č. 22/1997 Sb. – prohlášení o shodě) a revizi všech elektrických zařízení s případným odstraněním uvedených závad;

(o) udržování pořádku na Staveništi včetně provádění úklidu komunikací a okolních pozemků/budov v důsledku činnosti Zhotovitel;

(p) likvidace odpadu vzniklého při provádění Díla, včetně likvidace skryvky vzniklé při provádění stavební jámy;

(q) Zhotovitel zajistí stabilitu a celistvost všech přilehlých objektů po celou dobu výstavby a učiní všechna nezbytná opatření, aby nedošlo k jejich poškození nebo narušení. Zhotovitel vyšetří stav těchto objektů prohlídkou před zahájením stavebních prací, své závěry odsouhlasí s příslušnými majiteli;

(r) zajištění vytváření všech inženýrských sítí, odpovědnost za jejich neporušení během výstavby a zpětné protokolární předání jejich správcům;

(s) zajištění všech nezbytných průzkumů nutných pro řádné provádění a dokončení Díla;

(t) veškeré práce a dodávky související s bezpečnostními opatřeními na ochranu lidí a majetku (zejména chodců a vozidel v místech dotčených stavbou);

(u) zajištění dopravního značení k dopravním omezením, jejich údržba a přemístování a následné odstranění;

(v) zajištění a provedení všech nutných zkoušek dle ČSN nebo předepsaných projektovou dokumentací (případně jiných norem vztahujících se k prováděnému dílu včetně pořízení protokolů);

(w) zajištění všech ostatních nezbytných zkoušek, atestů a revizí podle ČSN a případných jiných právních nebo technických předpisů platných v době provádění a předání díla, kterými bude prokázáno dosažení předepsané kvality a předepsaných technických parametrů Díla; a

(x) odvoz (kontejnerová doprava sutí) a uložení vybouraných hmot a stavební sutí na skládku včetně poplatku za uskladnění v souladu s ustanoveními zákona č. 185/2001 Sb.

17.2 Strany sjednaly, že Zhotovitel je povinen při provádění Díla a v přímé souvislosti s ním plnit i další povinnosti uvedené v Příloze č. 8 této Smlouvy.

18. PODOODAVATELĚ

18.1 Zhotovitel je oprávněn zadat k realizaci část díla Poddodavatelům, a to po předchozím oznámení této skutečnosti Objednateli.

18.2 Zhotovitel je vůči Objednateli odpovědný za jednání Poddodavatele i za veškerá porušení jeho povinností za všech okolností tak, jako by jednal sám Zhotovitel. V souvislosti s angažmá Poddodavatelů nenáleží Zhotoviteli žádná kompenzace nad rámec Ceny díla, ani taková okolnost neodůvodňuje Změnu.

18.3 Zhotovitel se zavazuje smluvně zajistit, že jím vybraný Poddodavatel svoji část plnění v rámci provádění Díla provede osobně a nepřevědí ji na dalšího Poddodavatele ani ji ve smyslu § 2589 Občanského zákoníku nenechá provést dalším Poddodavatelem pod svým osobním vedením. S ohledem na § 1769 Občanského zákoníku Strany prohlašují, že tato povinnost Poddodavatele není sjednávána jako plnění třetí osoby ve smyslu uvedeného zákonného ustanovení. Zhotovitel se zavazuje zajistit plnění této povinnosti tak, že neuzavře smlouvu s žádným Poddodavatelem, který se k této povinnosti nezaváže.

18.4 Zhotovitel se zavazuje, že Poddodavatel bude mít příslušná oprávnění k provádění příslušných prací na Díle jako předmětu své činnosti nebo podnikání a vybrané činnosti. Zhotovitel dále odpovídá za to, že Poddodavatel zajistí, aby vybrané práce na Díle, k nimž je zapotřebí určitého oprávnění či dosaženého vzdělání byly prováděny fyzickými osobami, které mají k výkonu těchto činností veškerá požadovaná oprávnění a dosažené vzdělání. Zhotovitelem vybraný Poddodavatel musí mít i všechna ostatní oprávnění vyžadovaná pro výkon činností spojených s prováděním Díla, obecně závaznými právními předpisy nebo Smlouvou. S ohledem na § 1769 Občanského zákoníku Strany prohlašují, že povinnosti Poddodavatelů dle tohoto článku nejsou sjednávány jako plnění třetí osoby ve smyslu uvedeného zákonného ustanovení. Zhotovitel se zavazuje zajistit plnění těchto povinností tak, že neuzavře smlouvu s žádným Poddodavatelem, který se k této povinnosti nezaváže.

18.5 V případě prodloužení Zhotovitele s úhradou odměny Poddodavateli delším než 30 (třicet) dnů ode dne splatnosti příslušné odměny se Strany výslovně dohodly, že Objednatel bude oprávněn uhradit odměnu Poddodavateli, na kterou mu v souladu s příslušnou smlouvou o dílo vznikl nárok a která byla Zhotoviteli řádně vyúčtována, v příslušné výši sám a požadovat na Zhotoviteli uhrazení takto vyplacené částky společně s náhradou škody a nutných výdajů, které Objednateli v této souvislosti vznikly. Objednatel je povinen svůj záměr k provedení úhrady Poddodavateli dle předchozí věty Zhotoviteli oznámit předem s poskytnutím dodatečné lhůty v délce minimálně 5 (pět) dnů ke splnění povinnosti zaplatit příslušnou odměnu Poddodavateli. Po uplynutí této dodatečné lhůty je Objednatel oprávněn k provedení úhrady Poddodavateli. Objednatel je oprávněn svou pohledávku za Zhotovitelem vzniklou v souladu s tímto odstavcem Smlouvy započítat oproti pohledávce Zhotovitele na výplatu Ceny díla nebo její části dle této Smlouvy. Zhotovitel se dále zavazuje ve všech smlouvách o dílo uzavřených se Poddodavateli sjednat, že plnění poskytnutá Objednatelem dle tohoto odstavce Smlouvy budou Poddodavatelem přijata namísto plnění Zhotovitele z příslušné smlouvy o dílo.

18.6 Ve vztahu k Poddodavatelům, jejichž prostřednictvím Zhotovitel prokazoval kvalifikaci v zadávacím řízení, a technickým pracovníkům, jejichž prostřednictvím Zhotovitel prokazoval kvalifikaci v zadávacím řízení, je Zhotovitel povinen tyto Poddodavatele a technické pracovníky angažovat po celou dobu plnění této Smlouvy v rozsahu, v jakém jimi prokazoval kvalifikaci. Poddodavatele, jimiž Zhotovitel prokazoval kvalifikaci v zadávacím řízení, a technické pracovníky lze vyměnit pouze s předchozím souhlasem Objednatele a zajistit řádnou a bezvadnou integraci jeho prací a dodávky do Díla. V souvislosti s angažmá Příkladných dodavatelů nenáleží Zhotoviteli žádná kompenzace nad rámec Ceny díla, ani taková okolnost neodůvodňuje Změnu.

18.7 Zhotovitel souhlasí s tím, že je Objednatel oprávněn určit třetí subjekt během provádění Díla Zhotovitelem k tomu, aby pro Objednatele provedl dodávky určené Objednatelem nad rámec předmětu Díla vymezeného touto Smlouvou („**Přímý dodavatel**“). Zhotovitel je povinen spolupracovat s Přímým dodavatelem na základě pokynů Objednatele a zajistit řádnou a bezvadnou integraci jeho prací a dodávky do Díla. V souvislosti s angažmá Příkladných dodavatelů nenáleží Zhotoviteli žádná kompenzace nad rámec Ceny díla, ani taková okolnost neodůvodňuje Změnu.

18.8 Zhotovitel se zavazuje:

- (a) umožnit Přímému dodavateli přístup a užívání Stavenišť, přístupových cest a komunikací, za které Zhotovitel odpovídá;
- (b) umožnit Přímému dodavateli napojení na dodávku elektrické energie a vody na Staveništi v rozsahu nezbytném pro splnění dodávky Přímého dodavatele, úhradu spotřebovaných médií hraje Přímý dodavatel.

18.9 Zhotovitel se zavazuje koordinovat služby, dodávky a činnosti Poddodavatelů a Přímých dodavatelů spolu s dalšími činnostmi souvisejícími s realizací Díla tak, aby Dílo bylo zhotoveno řádně a včas. V této souvislosti je Zhotovitel povinen si sám opatřit všechny informace o činnostech, službách, dodávkách a procesech, které vyplývají z činnosti Poddodavatelů a Přímých dodavatelů podle této Smlouvy.

19. KOLAUDACE

19.1 Strany se dohodly, že kolaudaci Díla nebo jiné povolení k užívání Díla zajistí Objednatel. Zhotovitel mu k tomu vyhotoví nebo zajistí vyhotovení veškerých podkladů nezbytných k provedení úspěšné kolaudace Díla, které je Zhotovitel povinen dle této Smlouvy nebo platných právních předpisů vyhotovit. Zhotovitel se dále zavazuje poskytnout Objednateli za tímto účelem na žádost Objednatele v dostatečném předstihu veškerou nezbytnou součinnost.

19.2 V případě, že v rámci kolaudačního řízení budou příslušným stavebním úřadem identifikovány vady Díla:

- (a) a takové vady představují vadu či nedodělek Díla i z pohledu podmínek stanovených v této Smlouvě, Zhotovitel se takové vady či nedoděky zavazuje odstranit bez zbytečného odkladu a bez nároku na dodatečné plnění ze strany Objednatele;
- (b) a takové vady a nedoděky nepředstavují vadu Díla dle této Smlouvy, Zhotovitel se zavazuje takové vady či nedoděky odstranit na žádost a náklady Objednatele s tím, že postup pro Změnu jejich vyřízení se v tomto případě použije obdobně.

20. PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ DÍLA

20.1 Dokončené Dílo Zhotovitel předá Objednateli nejpozději v Termínu dokončení.

20.2 Předání Díla budou dle pokynu Objednatele předcházet technické prohlídce za účasti Zhotovitele, Objednatele a dalších osob (zejména TDI). Z technických prohlídek bude Objednatel pořizovat zápisy, které poskytne Zhotoviteli jako podklad pro přijímání řízení.

20.3 O přijímání řízení požádá Zhotovitel písemně Objednatele. Objednatel sdělí termín přijímání řízení Zhotoviteli do pěti (5) pracovních dnů po obdržení žádosti Zhotovitele. Při předání Díla bude za účasti Stran a TDI provedena prohlídka Díla. Po provedené prohlídce Objednatel na základě výzvy Zhotovitele k převzetí Díla:

- (a) vydá Zhotoviteli zápis o převzetí Díla s uvedením data, kdy bylo Dílo řádně dokončeno v souladu se Smlouvou; nebo
- (b) odmítne vydat Zhotoviteli zápis o převzetí Díla s udáním důvodů a uvedením vad, jež má Zhotovitel odstranit, aby bylo možno zápis o převzetí Díla vydat. Zhotovitel poté tyto vady neprodleně odstraní a Objednatele dalším oznámením podle tohoto článku 20.3 vyzve k vydání zápisu o převzetí Díla, přičemž zde uvedený postup se užije i opakovaně, dokud Objednatel nevydá Zhotoviteli zápis o převzetí Díla dle písm. (a) nebo (c); nebo

(c) vydá Zhotoviteli zápis o převzetí Díla s uvedením soupisu vad a nedodělků nebránících řádnému užívání s popisem, jak se projeví, a s uvedením lhůty pro jejich odstranění; Zhotovitel se zavazuje je bez zbytečného odkladu, nejpozději v příslušných lhůtách stanovených Objednatелеm, odstranit.

20.4 Pro vyloučení pochybností se výslovně ujednává, že je výlučným právem Objednatel rozhodnout, zda vydá zápis o převzetí Díla i za situace, kdy Dílo má vady, nebo nikoli, resp. nepřevzít Dílo, pokud by mělo jakékoli vady.

20.5 Závěry uvedené v zápisu o převzetí Díla jsou pro Strany závazné.

20.6 Zhotovitel je povinen po řádném dokončení Díla a protokolárním předání Díla v Záruční době vést veškerou dokumentaci, evidenci a doklady, které souvisejí s Dilem a Smlouvou. Po skončení Záruční doby a odstranění záručních vad tyto dokumenty předá Objednateli.

20.7 Nebezpečí škod na zhotovovaném Díle nese Zhotovitel od převzetí Staveniště až do doby protokolárního převzetí Díla Objednatелеm.

20.8 Objednatel je již od počátku vlastním Díla; jeho vlastnické právo vzniká vytvořením každé způsobilé součásti Díla. Všechny materiály a technologická zařízení přecházejí do vlastnictví Objednatel vždy okamžikem, kdy jsou do Díla zabudovány, nebo kdy budou ze strany Objednatel uhrzeny, dle toho co nastane dříve. Pro účely tohoto článku se „uhrazením“ rozumí úhrada snížená o Zadržné, případně smluvní pokuty, náhrady škod a další platby splatné ve prospěch Objednatel podle této Smlouvy.

21. ODPOVĚDNOST ZA VADY A ZÁRUKA ZA JAKOST

21.1 Aby bylo Dílo a každá část Díla ve stavu vyžadovaném Smlouvou (s výjimkou přirozeného opotřebování) k datu, kdy vyprší Záruční doba, Zhotovitel:

- dokončí veškeré práce, které zbývá vykonat, a odstraní veškeré vady uvedené v zápisu o převzetí Díla a odstraní nedostatky a nedokončené práce a splní další podmínky uvedené v každém kolaudačním souhlasu týkajícího se Díla podle pokynů Objednatel, a
- provede veškeré práce požadované k odstranění vad, které se vyskytnou během nebo v den vypršení Záruční doby pro Dílo nebo každou část Díla.

21.2 Vady Díla, které se projeví či vyskytnou během provádění Díla nebo v Záruční době, je Zhotovitel povinen odstranit bez dalšího, bez ohledu na to, zda mu byly oznámeny nebo zda je zjistil vlastní činností. Objednatel je oprávněn oznámit Zhotoviteli vady kdykoliv během Záruční doby, nejpozději však v poslední den Záruční doby, a to i opakovaně. Oznámení vady musí obsahovat identifikaci vady a příp. popis, jak se vady projeví. Náležitosti oznámení však není určení, jakým způsobem oprávněný požaduje vadu odstranit či volba jiného práva z vad, má se za to, že pokud oprávněný neuvede nic jiného dle své volby, požaduje odstranit každou vadu opravou nebo výměnou příslušné vadné části či komponentu Díla dle odborného uvážení Zhotovitel, vždy takovým způsobem, aby byla vada úplně odstraněna a již se neopakovala.

21.3 Zhotovitel se zavazuje pro odstranění řádně oznámené vady Díla bezplatně provést veškeré práce s tím, že práce je povinen zahájit do jednoho pracovního dne od oznámení, s tím, že lhůta pro odstranění vady činí (i) 24 hodin v případě vad bránících řádnému užívání Díla nebo jakékoli jeho části a (ii) 1 týden v případě vad nebránících řádnému užívání Díla ani žádné jeho části, vždy pokud se Strany v konkrétním případě nedohodnou jinak.

21.4 Veškeré práce na odstranění vad a dokončení nedokončených prací dle tohoto článku budou provedeny na riziko a náklady Zhotovitel.

21.5 Zhotovitel poskytuje Objednateli záruku za jakost, že Dílo a jakákoli jeho součást budou plně

funkční, použitelné a prosty jakýchkoli vad během celé Záruční doby; Zhotovitel zejména odpovídá za to, že jednotlivé části Díla budou mít vlastnosti stanovené v této Smlouvě, pokynů Objednatel, Povoleních, Projektové dokumentaci, příslušných právních závazných i doporučených českých a evropských technických normách (ČSN, EN), odpovídající účelu Smlouvy (zejm. jako přípojovací komunikace se zabezpečením přejezdem vlečky, zajišťující příjezd k terminálu kombinované dopravy, a na ni navazující manipulaci a odstavná plocha) a řádné stavební praxi. Záruční doba Díla a jakékoli jeho části činí **60 měsíců** ode dne protokolárního převzetí Díla Objednatелеm („**Záruční doba**“).

21.6 Záruka za jakost se nevztahuje na vady vzniklé použitím věci předaných Objednatелеm, u nichž Zhotovitel nemohl zjistit jejich nevhodnost ani při vynaložení odborné péče, na vady způsobené Objednatелеm neodborným zacházením, nesprávnou nebo nevhodnou údržbou nebo nedodržováním předpisů výrobců pro provoz a údržbu zařízení, které Objednatel od Zhotovitel obdržel (např. návody, záruční podmínky) nebo o kterých personál Objednatel prokazatelně poučil (např. zaškolení obsluhy). Záruční doba se rovněž nevztahuje na vady způsobené umyšlené anebo hrubou nedbalostí jinými osobami než Zhotovitelem, personálem Zhotovitel, jeho Pododávatelem nebo jejich personálem.

21.7 Na každou provedenou záruční opravu poskytuje Zhotovitel novou záruku v délce 60 měsíců, u níž záruční doba počíná běžet převzetím opravy Objednatелеm; nová záruka však neskončí dříve, než Záruční doba. Záruční doba pro celé Dílo se dále prodlužuje o dobu, v níž Dílo nebo jakékoli jeho části nemohou být užívány k účelům, pro něž byly zamýšleny, z důvodu jejich vady. V případě opakovaného výskytu téže vady se tato záruka poskytuje i opakovaně, bez omezení.

21.8 Pokud Zhotovitel neodstraní vady ve lhůtách podle této Smlouvy, je Objednatel oprávněn provést příslušné práce sám nebo je nechat provést jinou osobou na náklady Zhotovitel, avšak s tím, že Zhotovitel za tyto práce neodpovídá. Zhotovitel je pak povinen uhradit Objednateli přímé náklady vzniklé při odstraňování vad nebo poškození zvýšené o 25 % těchto nákladů, které budou představovat smluvní pokutu za porušení této povinnosti, do dvaceti jedna (21) dnů od doručení žádosti Objednatel Zhotoviteli. V případě, kdy ze záručních podmínek příslušné části Díla vyplývá, že záruční opravy mohou být prováděny pouze autorizovanou osobou pod ztrátou práv ze záruky, je Objednatel oprávněn převzít k odstranění vad pouze takovou osobou.

22. ODPOVĚDNOST ZA ŠKODU

22.1 Pokud v období ode Dne zahájení do dne protokolárního převzetí Díla Objednatелеm dojde ke vzniku jakékoli škody na Díle, na materiálu nebo zařízení dodaném na Staveniště anebo na jiném majetku Objednatel či třetích osob, je Zhotovitel povinen neprodleně o vzniklé škodě informovat Objednatel a škodu na své náklady řádně odstranit; přitom je povinen postupovat v souladu s podmínkami pojistné smlouvy uzavřené dle článku 23 této Smlouvy a dle případných pokynů Objednatel a poskytnout Objednateli veškerou potřebnou součinnost při jednání s pojistitelem.

22.2 V případě prodlužení Zhotovitel s odstraněním škody vzniklé dle předchozího článku, je Objednatel oprávněn postupovat obdobně jako v případě prodlužení Zhotovitel s odstraněním vad (článek 21.8 této Smlouvy).

23. POJIŠTĚNÍ

23.1 Zhotovitel před uzavřením této Smlouvy prokázal Objednateli existenci platných pojistných smluv v rozsahu dle článku 23 této Smlouvy.

23.2 Zhotovitel na vlastní náklady uzavřel před podpisem této Smlouvy u renomované pojišťovny předem schválené Objednatелеm dále uvedená pojištění, tato pojištění bude udržovat po celou dobu provádění Díla a bude řádně platit pojistné, jakož i plnit všechny další povinnosti z pojistného vztahu vyplývající, tak, aby pojistné plnění nebylo ohroženo. Doba pojištění skončí nejdníve okamžikem protokolárního předání Díla a odstraněním všech vad a nedodělků uvedených v zápise o převzetí Díla.

23.3 Zhotovitel je povinen pořídit následující pojištění:

- (a) pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou třetí osobě a/nebo Objednateli; stavební a montážní činnosti na pojistnou částku 20.000.000,- Kč;
- (b) pojištění stavebně montážních rizik (CAR) na pojistnou částku odpovídající plně pořizovací hodnotě stavebních prací; a
- (c) případná další pojištění, vyžadovaná podle Smlouvy a/nebo právních předpisů.

23.4 Pojistné plnění z pojištění uvedeného výše dle článku 23.3(b) musí být vinkulováno ve prospěch Objednatele. Objednatel musí být v pojistných smlouvách dle článku 23.2 (a) a 23.3(b) výslovně uveden jako spolupojištěný.

23.5 Kdykoli v průběhu doby pojištění je Zhotovitel povinen neprodleně písemně informovat Objednatele o jakémkoli případném změně pojištění znamenající omezení pojistného krytí a do deseti (10) dnů uvést pojištění do souladu se Smlouvou.

23.6 Zhotovitel není oprávněn snížit výši pojistného krytí, akceptovat jakoukoliv nepřiznivou změnu nebo změnit podmínky pojistných smluv včetně změny vinkulace pojistného plnění během doby pojištění bez předchozího písemného souhlasu Objednatele.

23.7 Jestliže Zhotovitel poruší svou povinnost uzavřít a udržovat účinné některé z uvedených pojištění, může takové pojištění, poté co upozorní Zhotovitele, sjednat Objednatel a započítávat placené pojistné na jakékoliv platby požadované Zhotovitelem nebo vymáhat tyto částky jako splatný dluh Zhotovitele.

24. OKOLNOSTI VYLUČUJÍCÍ ODPOVĚDNOST

24.1 Okolnostmi vylučujícími odpovědnost ve smyslu ustanovení § 2913 odst. 2 Občanského zákoníku se rozumí vylučné zásah Vyšší moci.

24.2 Strana dočasná okolnostmi vylučujícími odpovědnost není v prodloužení s plněním svých povinností v rozsahu a po dobu trvání těchto okolností, pokud jejich existenci bez zbytečného odkladu oznámí druhé Straně. Každá ze Stran vyvine veškeré úsilí k tomu, aby minimalizovala negativní důsledky zásahu Vyšší moci.

24.3 Další postup prací se v případě zásahu Vyšší moci řídí pokyny Objednatele. Pokud tyto pokyny představují Změnu, použije se na dotčené činnosti ustanovení článku 11 této Smlouvy. V případě, že okolnostmi vylučujícími odpovědnost povedou ke Změně, půjde případně navýšení Ceny díla k tíži Objednatele.

24.4 Pokud v souvislosti s okolnostmi vylučujícími odpovědnost dojde k přerušení prací, pak náklady s tím spojené včetně zabezpečení Staveniště nese Zhotovitel.

25. UKONČENÍ SMLOUVY

25.1 Strany tímto v maximálním rozsahu možném dle příslušných právních předpisů vylučují právo na odstoupení od této Smlouvy nebo právo na předčasné ukončení této Smlouvy v jiných případech než je výslovně stanoveno v této Smlouvě.

25.2 Ukončení Smlouvy nemá vliv na trvání práv a povinností Stran dle ustanovení, jež mají dle své povahy trvat i nadále.

25.3 Odstoupení od Smlouvy ze strany Objednatele

Objednatel je oprávněn od této Smlouvy odstoupit v případě, že:

- (a) Zhotovitel nepřevzme Staveniště a/nebo nezahájí práce na Díle v Den zahájení, nebo v jiný den určený Objednatелеm;
- (b) Zhotovitel odmítne Smlouvou plnit, bude tvrdit její neplatnost nebo opustí Staveniště;
- (c) Zhotovitel řádně nepokračuje v pracích na Díle po dobu pěti (5) po sobě jdoucích dní;
- (d) Zhotovitel je v Úpadku;
- (e) Zhotovitel je v likvidaci nebo mu hrozí likvidace;
- (f) ohledně podstatné části majetku Zhotovitele hrozí provedení nebo je prováděna exekuce;
- (g) Zhotovitel poruší své povinnosti ohledně pojištění;
- (h) přesáhne-li přerušení prací dle čl. 5.1 nebo trvání jakékoliv okolnosti Vyšší moci na straně Zhotovitele délku 6 měsíců, nebo dojde-li k přerušení prací dle čl. 5.2;
- (i) Zhotovitel nedodrží Termín dokončení a je v prodloužení s dokončením a protokolárním předáním Díla Objednateli;
- (j) Zhotovitel v rozporu s článkem 31.1 této Smlouvy postoupí práva či povinnosti z této Smlouvy či postoupí nebo převede tuto Smlouvou na třetí osobu;
- (k) Objednatel je dále oprávněn od této Smlouvy odstoupit rovněž v případech stanovených zákonem nebo touto Smlouvou, zejména v případě jejího podstatného porušení ze strany Zhotovitele.

25.4 Odstoupení Objednatele od této Smlouvy je účinné doručením písemného prohlášení Objednatele o odstoupení Zhotoviteli.

25.5 Dojde-li k odstoupení od Smlouvy, je Zhotovitel povinen zajistit Staveniště a Dílo tak, aby na Projektu nebo jeho částech nedocházelo ke škodám a poté neprodleně Staveniště vyklidit.

25.6 Zhotovitel se zavazuje, že okamžikem doručení prohlášení Objednatele o odstoupení od této Smlouvy, předá neprodleně Objednateli veškeré podklady, materiály, záznamy a protokoly, informace a data týkající se Díla a výstavby Projektu, v písemné nebo jiné formě, a to bez nároku na náhradu s tím spojených nákladů a bez nároku na odměnu. Objednatel je oprávněn tyto dokumenty předat subjektu, který bude pověřen dokončením Díla.

25.7 Zhotovitel do 15 (pnácti) dnů od účinnosti odstoupení od této Smlouvy ze strany Objednatele předá Objednateli kompletní přehled dosud provedených prací a dodávek s rozčleněním na práce a dodávky, které již byly zaplacený a na ostatní práce a dodávky s tím, že na konkrétní obsah tohoto přehledu se článek 7.3 použije obdobně, a dále též jedno vyhotovení veškeré dokumentace související s prováděním Díla dle této Smlouvy, kterou má s ohledem na aktuální stav rozpracovanosti díla k dispozici.

25.8 Při odstoupení od této Smlouvy se Objednatel zavazuje Zhotoviteli zaplatit poměrnou část Ceny díla, která odpovídá rozsahu dokončení Díla, a to do 60 (šedesáti) dnů ode dne, kdy Objednatel obdržel přehled provedených prací a dodávek podle článku 25.7. Zhotovitel není oprávněn k jakémukoli další platbě v souvislosti s odstoupením, zejména pak nemá nárok na jakékoliv dodatečné náklady, náklady demobilizace či provozu, úslý zisk, náhradu škody či jiné újmny, apod. Strany v maximálním rozsahu povoleném právními předpisy vylučují oprávnění Zhotovitele k jakýmkoli platbám souvisejícím nebo navazujícím na ukončení Smlouvy než dle

prvé větě tohoto článku.

25.9 Dojde-li k odstoupení od této Smlouvy ze strany Objednatatele, Zhotovitel se zavazuje za porušení povinností, které založilo důvod pro odstoupení od této Smlouvy, zaplatit Objednateli na jeho výzvu nad rámec ostatních smluvních pokut podle této Smlouvy sjednaných ve vztahu ke stejnému porušení smluvní pokutu ve výši 7,5 % Ceny díla sjednané v této Smlouvě jako kompenzaci zvýšených nákladů souvisejících s dokončením Díla jiným dodavatelem a s tím spojeným zdržením výstavby.

25.10 Odstoupení od Smlouvy ze strany Zhotovitele

Zhotovitel je oprávněn od této Smlouvy odstoupit pouze v případě, že:

- (a) přesáhne-li přerušení prací dle čl. 5.1 nebo trvání jakékoliv okolnosti Vyšší moci na straně Objednatatele délku 6 měsíců, nebo dojde-li k přerušení prací dle čl. 5.2;
- (b) Objednatel je v Úpadku;
- (c) Objednatel je v likvidaci nebo mu hrozí likvidace.

25.11 Odstoupení Zhotovitele od této Smlouvy je účinné uplynutím 14 (čtrnácti) dnů po doručení písemného prohlášení Zhotovitele o odstoupení Objednateli.

25.12 Odstavec 25.6 až 25.8 se použijí obdobně.

26. SMLUVNÍ POKUTY

26.1 Za nesplnění povinností Zhotovitele ze Smlouvy se sjednávají zejména následující smluvní pokuty:

- (a) v případě, že Zhotovitel nezahájí provádění prací na Díle v Den zahájení, zaplatí Zhotovitel Objednateli smluvní pokutu ve výši 0,15% z Ceny díla za každý i započatý den prodlení;
- (b) je-li Zhotovitel v prodlení s dokončením Díla v Termínu dokončení, zaplatí Objednateli smluvní pokutu ve výši 0,15% z Ceny díla za každý i započatý den prodlení;
- (c) pokud Zhotovitel neodstraní vady a nedodělky uvedené v zápisu o převzetí Díla ve lhůtě stanovené v tomto zápisu o převzetí Díla, zaplatí Objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05% z Ceny díla za každý jednotlivý případ a za každý i započatý den prodlení;
- (d) je-li Zhotovitel v prodlení s odstraněním vad ohlášených v Záruční době ve stanovených termínech, zaplatí Objednateli smluvní pokutu ve 0,05% z Ceny díla za každý jednotlivý případ a za každý i započatý den prodlení;
- (e) pokud Zhotovitel nevyklidí Staveniště v termínu stanoveném touto Smlouvou, příp. v termínu určeném Objednatelem, je povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč za každý i započatý den prodlení;
- (f) v případě, že Zhotovitel plní část Díla dle této Smlouvy Poddodavatelem bez předchozího písemného souhlasu Objednatele nebo v rozporu s touto Smlouvou, zaplatí Objednateli smluvní pokutu ve výši 1% z Ceny díla za každé takové porušení.

26.2 Splatnost každé smluvní pokuty nastává 3 dny od doručení oznámení o uplatnění dané smluvní pokuty Objednatelem Zhotoviteli. V případě smluvních pokut zvyšujících se v čase však Strany sjednávají, že následně po doručení oznámení dle předchozí věty nastává splatnost dalších částek smluvní pokuty bez dalšího vždy v den, kdy započíná časový úsek, za který smluvní pokuta Objednateli náleží.

26.3 Uhrazení jakékoliv smluvní pokuty dle této Smlouvy se nedotýká práva Objednatatele na náhradu

majetkové škody i nemajetkové újmy v plné výši, která vznikne Objednateli v důsledku porušení povinností Zhotovitele, na niž se vztahuje jakákoliv smluvní pokuta dle této Smlouvy.

26.4 Strany tímto prohlašují a souhlasí s tím, že částky všech smluvních pokut zmíněných v této Smlouvě jsou za všech podmínek přiměřené. Strany vylučují pro účely této Smlouvy aplikaci § 2051 Občanského zákoníku a žádá ze Stran tak není oprávněna žádat soud o snížení smluvní pokuty sjednané touto Smlouvou.

27. OCHRANA INFORMACÍ

27.1 Veškeré dokumenty, informace a skutečnosti, které Objednatel předá nebo sdělí Zhotoviteli, jsou považovány za přísně důvěrné a jsou vlastnictvím Objednatele.

27.2 Zhotovitel se zavazuje tyto důvěrné informace uchovávat v tajnosti a neposkytovat je třetím osobám, ani jim neumožnit přístup k takovým informacím bez výslovného pokynu Objednatele. Zhotovitel nesmí používat tyto informace k jiným účelům než plnění předmětu této Smlouvy.

27.3 Zhotovitel se zavazuje, že bez písemného souhlasu Objednatele neposkytne výsledek ani dílčí výsledky činnosti, jenž je předmětem plnění dle této Smlouvy, jiné osobě než Objednateli.

27.4 Zhotovitel je oprávněn prezentovat Dílo, resp. jakoukoli jeho část, pouze s výslovným písemným souhlasem Objednatele. Tato povinnost Zhotovitele se vztahuje i na dobu zhotovování Projektu a jeho prezentování orgánům státní správy.

28. OZNÁMENÍ

28.1 Není-li v této Smlouvě výslovně uvedeno jinak, vzájemná komunikace Stran, zejména jakákoli oznámení či sdělení vyžadovaná podle této Smlouvy, bude činěna v písemné formě v českém jazyce a doručena druhé Straně na níže uvedené adresy, případně v případě Objednatele též na adresu sídla, uvedenou v obchodním rejstříku, bude-li se lišit od adresy níže uvedené, a čísla vylučně (i) osobním doručením, (ii) zasláním uznávanou poštou doporučeným dopisem, nebo (iii) zasláním kurýrní službou, která umožňuje ověření doručení. Oznámení učiněné výše uvedeným způsobem bude považováno za řádně doručené příslušné Straně okamžikem, kdy se takové oznámení dostane do dispoziční sféry příslušné Strany.

28.2 Strany se dohodly, že pro účely této Smlouvy jmenují následující fyzické osoby svými zástupci:

(a) zástupce Objednatele:

Jméno: [●]
Adresa pro doručování: [●]
Telefon: [●]
Fax: [●]
E-mail: [●]
Rozsah zastupování: [●]

(b) zástupce TDI:

Jméno: [●]
Adresa pro doručování: [●]
Telefon: [●]
Fax: [●]

E-mail: ☐
Rozsah zastupování: ☐

(c) zástupce Zhotovitele:

Jméno: ☐
Adresa pro doručování: ☐
Telefon: ☐
Fax: ☐
E-mail: ☐
Rozsah zastupování: ☐

(d) Stavbyvedoucí Zhotovitele:

Jméno: ☐
Adresa pro doručování: ☐
Telefon: ☐
Fax: ☐
E-mail: ☐
Rozsah zastupování: ☐

28.3 Osoby jmenované ve Smlouvě jako zástupci Stran jsou oprávněny jednat a podepisovat jménem Objednatelů a Zhotovitelů v rámci plnění podle Smlouvy ve věcech týkajících se provedení a placení Díla (předání Staveniště, zápisy ve stavebním deníku, předání a převzetí Díla, podklady pro placení, apod.), nikoli však disponovat Smlouvou samotnou, zejména Smlouvu měnit dodatky nebo činit úkony přímo vedoucí k jejímu ukončení a/nebo dát pokyn k provedení Změny.

28.4 Strana oznámí bez zbytečného odkladu druhé Straně jakékoli změny údajů uvedených v článku 28.2 formou doporučeného dopisu, podepsaného svým statutárním orgánem, resp. jeho členem, a zasláno na adresu uvedenou v článku 28.2 (ve znění případných pozdějších řádných změn).

28.5 Není-li v této Smlouvě stanoveno jinak, veškerá peněžitá plnění budou poukazována na níže uvedené bankovní účty Stran:

(a) bankovní účet Objednatelů:

Název banky: ☐
Číslo účtu: ☐

(b) bankovní účet Zhotovitelů:

Název banky: ☐
Číslo účtu: ☐

29. ŘEŠENÍ SPORŮ

29.1 Tato Smlouva, jakož i ostatní smlouvy od ní odvozené nebo s ní související, se řídí Občanským zákoníkem a ostatními platnými právními předpisy České republiky s výjimkou ustanovení právních předpisů České republiky uvedených v tomto článku. Strany se dohodly, že na smluvní

vztah uzavřený mezi nimi na základě této Smlouvy se neuplatní ustanovení § 1765, § 1766, § 1899, § 1977 až § 1979, § 2000, § 2002 až § 2004, § 2008, § 2221 odst. 2, § 2222 odst. 2 a 3, § 2223, § 2233, § 2287, § 2303 a § 2311, § 2589, § 2595, § 2605, § 2606, § 2608, § 2609, § 2610, § 2611, § 2620 odst. 2, § 2622, § 2628 a § 2627 Občanského zákoníku.

29.2 Strany se tímto zavazují, že vynaloží veškeré úsilí k urovnání všech sporů smírnou cestou. Jakýkoli spor mezi Stranami v souvislosti s touto Smlouvou, včetně otázek platnosti, výkladu, vyřazení či ukončení práv vzniklých z této Smlouvy, bude s konečnou platností vyřešen příslušnými soudy České republiky, pokud se Strany nedohodnou jinak.

30. PUBLICITA PROJEKTU

30.1 Vzhledem ke skutečnosti, že Objednatel hodlá na úhradu Ceny díla použít též veřejné prostředky, zejména pak finanční prostředky ze zdrojů Evropské unie, je Zhotovitel povinen v prostorách Staveniště vybudovat a umístit prvky publicity podle podmínek stanovených poskytovatelem dotace, které Objednatel předá Zhotoviteli, případně v rozsahu a na místech, které Zhotovitel určí Objednatel, a to kdykoliv průběhu provádění Díla.

30.2 Zhotovitel je povinen prvky publicity umístit v prostorách Staveniště bezprostředně po Dni zahájení, nejpozději však do 2 dnů ode Dne zahájení nebo ode dne, kdy budou podmínky poskytovatele dotace předány Objednatelům Zhotoviteli, či ode dne, kdy tak Objednatel určí.

30.3 Prvkem publicity se rozumí zejména velkoplošný informační panel (billboard, o rozměru stanoveném podmínkami poskytovatele dotace), na němž budou uvedeny i povinné údaje podle podmínek poskytovatele finančních prostředků (dotace), neurčí-li Objednatel jinak.

30.4 Na velkoplošném informačním panelu (či jiném zařízení určeném Objednatelům) musí být uveden rovněž název stavby. Velkoplošný informační panel (či jiné zařízení určené Objednatelům) musí být zachován po celou dobu průběhu provádění stavby. Grafická podoba velkoplošného informačního panelu (či jiného zařízení) bude v předstihu schválena Objednatelům.

31. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

31.1 Zhotovitel není oprávněn postoupit jakákoliv práva a povinnosti z této Smlouvy nebo postoupit či jinak převést veškerá svá práva a své povinnosti vyplývající z této Smlouvy (tedy Smlouvu či její část), na kteroukoli třetí osobu, a to ani prostřednictvím smlouvy o převodu závodu či části závodu, nebo obdobnou formou.

31.2 Objednatel je oprávněn započítávat své pohledávky na pohledávky Zhotovitele související s touto Smlouvou. Zhotovitel není oprávněn započítávat své pohledávky na pohledávky Objednatelů související s touto Smlouvou.

31.3 Vzdání se práva na nápravu porušení kteréhokoliv ustanovení Smlouvy jakož i jiných souvisejících smluv nezakládá ani nepůsobí jako vzdání se práva na nápravu jakéhokoliv jiného porušení takového ustanovení nebo jakéhokoliv jiného ustanovení, ani nezakládá ani nepůsobí jako vzdání se práva na plnění výslovných rozvazovacích podmínek nebo lhůt nebo dob podstatného významu, a nevymáhání kteréhokoliv ustanovení této Smlouvy nepůsobí jako vzdání se práva na plnění takového ustanovení nebo jakéhokoliv jiného ustanovení.

31.4 Každá Strana se tímto zavazuje, že bude jednat v souladu s oprávněnými zájmy druhé Strany a realizovat právní úkony, které se budou jevit jako nutné pro realizaci závazků předvidaných touto Smlouvou.

31.5 Pokud se jakékoli ustanovení Smlouvy stane nebo bude určeno jako neplatné nebo

nevyhnutelné, pak taková neplatnost nebo nevyhnutelnost neovlivní (v nejvyšší možné míře přípustné právními předpisy) platnost nebo vynutitelnost zbylých ustanovení Smlouvy. V takovém případě se Strany dohodly, že bez zbytečného odkladu nahradí neplatné nebo nevyhnutelné ustanovení ustanovením platným a vynutitelným, aby se dosáhlo v maximální možné míře dovolené právními předpisy stejného účinku a výsledku, jaký byl sledován nahrazovaným ustanovením.

31.6 Tato Smlouva včetně jejích Příloh tvoří úplnou dohodu Stran ohledně jejího předmětu a nahrazuje v souvislosti s tímto předmětem veškeré předchozí písemné či ústní dohody a ujednání Stran. Žádné změny nebo úpravy v této Smlouvě nebo jejích částech nebudou platné, pokud nebudou písemné a podepsané oběma Stranami na téže listině.

31.7 Pokud se znění Smlouvy bude lišit od znění kterékoli z jejích Příloh, rozhodné znění bude znění Smlouvy. Následující Přílohy tvoří nedílnou součást této Smlouvy:

- Příloha č. 1** Specifikace Projektu
- Příloha č. 2** Seznam pozemků tvořících Stavenišť
- Příloha č. 3** Povolení
- Příloha č. 4** Projektová dokumentace – „*Přístav Mělník, připojovací komunikace podél kolejt*“
- Příloha č. 5** Projektová dokumentace – „*Zabezpečení přejezdu v km 2,067 vlečky České přístavy a.s.*“
- Příloha č. 6** Harmonogram
- Příloha č. 7** Rozpočet
- Příloha č. 8** Další povinnosti Zhotovitele

31.8 Tato Smlouva je vyhotovena a podepsána ve čtyřech (4) vyhotoveních v českém jazyce. Každá Strana obdrží dvě (2) vyhotovení této Smlouvy.

31.9 Tato Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oběma Stranami.

ZBYTEK STRÁNKY PONECHÁN ÚMYSLNĚ PRAZDNY

PODPISOVÁ STRANA

Strany tímto výslovně prohlašují, že si tuto Smlouvu před jejím podpisem přečetly, že byla uzavřena po vzájemném projednání a že vyjadřuje jejich pravou a svobodnou vůli, na důkaz čehož připojují níže své podpisy.

Objednatel
České přístavy, a.s.

Místo: [●]
Datum: [●]

Jméno: [●]
Funkce: [●]

Jméno: [●]
Funkce: [●]

Zhotovitel



Místo: [●]
Datum: [●]

Místo: [●]
Datum: [●]

Jméno: [●]
Funkce: [●]

Jméno: [●]
Funkce: [●]

Příloha č. 1

Specifikace Projektu
[předkládá Objednatel]

Příloha č. 2

Seznam pozemků tvořících Staveniště
[předkládá Objednatel]

Příloha č. 3

Povolení
[předkládá Objednatel]

Příloha č. 4

Projektová dokumentace – „Přístav Mělník, připojovací komunikace podél koleji“
[předkládá Objednatel]

Příloha č. 5

Projektová dokumentace – „Zabezpečení přejezdu v km 2,067 vlečky České přístavy a.s.“
[předkládá Objednatel]

Příloha č. 6

Harmonogram
[předkládá Zhotovitel]

Příloha č. 7

Rozpočet

[předkládá Zhotovitel]

Příloha č. 8

Další povinnosti Zhotovitele

1. Zhotovitel bere na vědomí, že Objednatel hodlá na úhradu Ceny díla využít též veřejné prostředky, zejména pak finanční prostředky Evropské unie, k čemuž Objednatel uzavřel s Výkonnou agenturou pro inovace a síť („**Agentura**“) grantovou dohodu INEA/CEF/TRAN/M2015/1138714 („**Grantová dohoda**“). Předmětem Grantové dohody je za podmínek v ní stanovených spolufinancování projektu s názvem „Intermodal Terminal Melník, Phase 2. and 3.“ („**Projekt**“), jehož je Dílo dle článku 3.1 této Smlouvy součástí.
2. Zhotovitel je s ohledem na výše uvedené povinen spolupůsobit při výkonu finanční kontroly dle zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, ve znění pozdějších předpisů („**zákon o finanční kontrole**“) a umožní poskytovateli dotace, České republice - Ministerstvu dopravy, České republice - Ministerstvu financí, auditnímu orgánu, Evropské komisi, Evropskému účetnímu dvoru, Nejvyššímu kontrolnímu úřadu, příslušnému finančnímu úřadu a dalším kontrolním orgánům přístup do objektů a na pozemky dotčené stavbou Díla a jeho realizací a umožní provést kontrolu dokladů souvisejících se stavbou Díla včetně dokladů souvisejících s příslušným zadávacím řízením, jejichž výsledkem je uzavření této Smlouvy.
3. Zhotovitel je dále povinen uchovávat veškeré doklady související s realizací Díla a jeho financováním (způsobem dle zákona 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů) po dobu nejméně 10 let ode dne poslední platby za provedené práce, přičemž běh lhůty se začne počítat od 1. ledna následujícího kalendářního roku poté, kdy byla provedena poslední platba za provedené práce. Pokud pro vybrané dokumenty a doklady stanoví předpisy České republiky lhůtu delší než 10 let, bude postupováno podle platných národních předpisů.
4. Zhotovitel dále bere na vědomí, že Grantová dohoda požaduje, aby ustanovení článku II.3, II.4, II.5, II.8 a II.27 Grantové dohody byla přímo aplikovatelná i na dodavatele, který pro Objednatele bude plnit předmět Díla dle této Smlouvy.
5. Zhotovitel se tímto zavazuje plnit povinnosti vyplývající pro příjemce z ustanovení článku II.3, II.4, II.5, II.8 a II.27 Grantové dohody tak, jak jsou tato ustanovení citována níže.
6. Zhotovitel je povinen zajistit, že ustanovení II.3, II.4, II.5, II.8 Grantové dohody tak, jak jsou tato ustanovení citována níže, budou aplikovatelná i na Poddodavatele (viz článek 18 Smlouvy). Zhotovitel je dále povinen zajistit, že veškerá případná písemná komunikace mezi Poddodavatelem a Objednatelem vztahující se k provádění Díla bude označena logem Evropské unie a dovétkem, že Dílo je spolufinancováno z finančních prostředků Evropské unie. Zhotovitel je dále povinen, že jakákoliv smlouva (případně i jednostranný písemný závazek poddodavatele k plnění části předmětu Díla) uzavřená mezi Zhotovitelem a Poddodavatelem za účelem provádění části Díla Poddodavatelem bude obsahovat prohlášení Poddodavatele, že tento neuplatňuje vůči Agentuře podle Grantové dohody žádná práva. Zhotovitel je dále povinen zajistit (aniž by tím byla jakkoli dotčena první věta tohoto článku), že na Poddodavatele bude aplikovatelné i ustanovení článku II.7 Grantové dohody tak, jak je toto ustanovení citováno níže:

Článek II.7 – Zviditelnění financování Evropskou Unií¹

II.7.1 - Informace o financování - prostředků Evropské unie a užívání znaku Evropské unie

¹ K výkladu tohoto ustanovení Grantové dohody platí výklad uvedený v článku 8 této Přílohy 8 Smlouvy.

Pokud Agentura nepožaduje jinak či není jinak ujednáno, veškerá sdělení nebo publikace související s tímto Projektem, které společně nebo jednotlivě provedly příjemci, a to i na konferencích, seminářích nebo v jakýchkoli informatických či propagačních materiálech (brožury, letáky, plakáty, prezentace atd.) musí uvádět, že Projekt je financován z finančních prostředků Evropské unie a zobrazovat znak Evropské unie.

Je-li vedle znaku Evropské unie zobrazeno další logo, musí být znak Evropské unie dostatečně výrazný.

Povinnost zobrazovat znak Evropské unie nezakládá příjemcům právo na jeho výlučné užívání. Příjemci si nesmějí znak Evropské unie ani žádnou obdobnou ochrannou známku nebo logo registrovat nebo jiným způsobem přivlastnit.

Pro účely splnění svých povinností podle předchozích odstavců tohoto článku, jsou příjemci vyňati z povinnosti získat předchozí souhlas Agentury k užití znaku Evropské unie.

II.7.2 – Vyloučení odpovědnosti Agentury

Veškerá sdělení nebo publikace související s tímto Projektem, které společně nebo jednotlivě provedly příjemci, a to v jakémkoliv formě a jakýmkoliv prostředky, musí uvádět, že tato odráží výhradně názor autora a že Agentura nenesse odpovědnost za případné použití informace v takovém sdělení nebo publikaci obsažené.

7. Zhotovitel tímto zároveň prohlašuje, že vůči Agentuře podle Grantové dohody žádná práva neuplatňuje ani nemá právo uplatnit jakákoliv práva.

8. Pro vyloučení jakýchkoliv pochybností Objednatel uvádí, že:

- a) pojmem Projekt se v této Příloze č. 8 Smlouvy rozumí projekt dle Grantové dohody tak, jak je tento definován v článku 1 této Přílohy č. 8 Smlouvy;
- b) pokud je ustanovením níže uvedených článků II.3, II.4, II.5, II.8 a II.27 Grantové dohody stanovena příjemci či příjemcům určitá povinnost ve vztahu k Projektu, uplatní se tato povinnost i vůči Zhotoviteli, pouze však v rozsahu jím prováděného Díla dle této Smlouvy (tj. nikoli ve vztahu k celému Projektu ve smyslu článku 1. Přílohy č. 8 Smlouvy).

Ustanovení Grantové dohody aplikovatelná na Zhotovitele:

Článek II. 3 Grantové dohody – Odpovědnost za škody

II.3.1 Agentura nese odpovědnost za žádné škody způsobené příjemcům nebo třetím stranám v důsledku provádění Projektu.

II.3.2 S výjimkou případů vyšší moci příjemci nahradí Agentuře jakoukoli škodu, která jí vznikla v důsledku provádění Projektu, nebo proto, že Projekt nebyl proveden nebo bylo proveden špatně, částečně nebo opožděně.

Článek II. 4 Grantové dohody – Sřet zájmů

II.4.1 Příjemci jsou povinni přijmout veškerá nezbytná opatření, aby zabránili jakékoliv situaci, kdy by bylo nezanedbatelné a objektivní provádění Grantové dohody ohroženo z důvodů souvisejících

s ekonomickými zájmy, politickou nebo státní příslušností, rodinnými nebo citovými vztahy nebo jakýmkoli jiným společným zájmem („sřet zájmů“).

II.4.2 Jakákoliv situace, která představuje nebo by mohla vést ke sřetu zájmů, musí být Agentuře neprodleně písemně oznámena. Příjemci jsou povinni neprodleně učinit veškerá opatření k nápravě této situace. Agentura má právo ověřit, zda jsou učiněná opatření přiměřená a vyhovět k tomu, aby v určené lhůtě byla přijata další opatření.

Článek II.5 Grantové dohody – Důvěrnost informací

II.5.1 Agentura a příjemci jsou povinni zachovávat důvěrnost veškerých informací a dokumentů (v jakémkoliv podobě), ať již učiněných písemně či ústně a týkajících se realizace Grantové dohody, pokud jsou výslovně písemně označeny za důvěrné.

II.5.2 Pokud není s Agenturou jinak písemně dohodnuto, nesmí příjemci použít důvěrné informace a dokumenty k jinému účelu než plnění jejich povinností dle Grantové dohody.

II.5.3 Agentura a Příjemci jsou vázáni povinnostmi stanovenými v člancích II.5.1 a II.5.2 v průběhu plnění Grantové dohody a po dobu 5 let od závěrečného proplacení, s výjimkou případů, kdy:

- (a) strana, které dané informace poskytl, této povinnosti druhou stranu zproští;
- (b) důvěrné informace se stanou obecně známými, aniž by došlo k porušení povinnosti mlčenlivosti některou ze stran vázanou touto povinností;
- (c) poskytnutí důvěrných informací je vyžadováno právními předpisy.

Článek II.8 Grantové dohody

II.8.1 Vlastnictví výsledků příjemci

Pokud není v Grantové dohodě sjednáno jinak, vlastnictví k výsledkům Projektu včetně práv důvěrného vlastnictví a vlastnictví zpráv a jiných dokumentů vztahujícím se k těmto právům náleží příjemcům.

II.8.2 Příjemci jsou povinni uvést seznam práv průmyslového a důvěrného vlastnictví, včetně práv třetích stran, která existovala již před uzavřením Grantové dohody, jenž bude specifikovat vlastnická práva a využívat ji stávající práva průmyslového a důvěrného vlastnictví a tento seznam předat Agentuře z nejpozději před zahájením provádění Projektu.

Příjemci a jejich přidružené subjekty musí zajistit, že mají v průběhu provádění Grantové dohody všechny práva k využívatí stávajících práv průmyslového a důvěrného vlastnictví.

II.8.3 Práva k využívatí výsledků a stávajících práv Agenturou

Aniž by byla dotčena ustanovení článků II.1.1³, II.3⁴ a II.8.1, příjemci Agentuře udělují právo využívat výsledky Projektu k následujícím účelům:

- (a) použití pro vlastní potřebu (zejména jejich zpřístupnění osobám, které pracují pro Agenturu, Unijní instituce, ostatní orgány EU a instituce členských států EU, stejně jako pořizování kopii nebo jejich rozmnožování, ať už v celku, nebo z části, v neomezeném množství);

³ Neexistující odkaz Grantové dohody.

⁴ Článek II. 3 Grantové dohody – Odpovědnost za škody

² Obdobně platí i pro Pododávatele v rozsahu jím realizované části Díla.

- (b) veřejné šíření (zejména zveřejňování tištěných, elektronických a digitálních verzí, zveřejňování na internetu, včetně stránek Evropa, jako stažitelných či nestazitelných souborů, vyláčení prostřednictvím libovolného kanálu, veřejné převedení nebo prezentace, sdělování prostřednictvím tiskových informačních služeb či zařízení do veřejně přístupných databází a rejstříků);
- (c) překlad;
- (d) zpřístupnění na základě individuální žádosti podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1049/2001 ze dne 30. 5. 2001 o přístupu veřejnosti k dokumentům Evropského parlamentu, Rady a Komise, a to bez práva na rozmnožování či využití daných materiálů;
- (e) uchovávání v papírové, elektronické či jiné podobě;
- (f) archivaci v souladu s plánými předpisy Agentury o správě dokumentů;
- (g) právo zmocnit 3. strany, aby jednaly jejím jménem, nebo udělit 3. straně sublicenci ke způsobům použití uvedených v písmenech (b) a (c).

Další užívání práva svědčící Agentuře mohou být upravena Zvláštními podmínkami.⁵

Příjemci zanášejí, že Agentura bude mít právo využívat veškerá stávající práva průmyslového a duševního vlastnictví, která byla zahrnuta do výsledků Projektu. Nebude-li ve Zvláštních podmínkách⁶ uvedeno něco jiného, budou tato stávající práva využíta pro stejné účely a za stejných podmínek vztahujících se na práva k využívání výsledků Projektu.

Informace o vlastnických právech budou doplněny při zpřístupnění výsledku ze strany Agentury. Informace o autorských právech budou uvedeny v následujícím formátu: „© – [rok] – [jméno vlastníka autorských práv]. Všechna práva vyhrazena. Licence poskytnuta agentuře Innovation and Network-Agency v souladu s jejími podmínkami.“

Článek II. 27 – Kontroly, audity a hodnocení

II.27.1 Technické a finanční kontroly, audity, průběžná a konečná hodnocení

Komise nebo Agentura je oprávněna provádět technické nebo finanční kontroly a audity využívající grantu. Je rovněž oprávněna kontrolovat zákonem uložené evidence a záznamy příjemců pro účely periodického vyhodnocení jednorázových částek, jednorázových nákladů a paušálních sazeb.

Informace a dokumenty poskytnuté v rámci kontrol nebo auditů budou považovány za důvěrné.

Komise nebo Agentura je kromě toho oprávněna provádět průběžné nebo konečné hodnocení dopadu Projektu z hlediska naplnění cíle dotčeného Unijního programu za účelem vyhodnocení toho, zda byly naplněny tyto cíle včetně těch, jež se týkají ochrany životního prostředí.

⁵ Článek 11 Zvláštních podmínek Grantové dohody: Příjemci musí zajistit, že Agentura bude mít právo:

- shrnout výsledky Projektu a tento souhrn distribuovat;
- extrahovat části souhrnu (například zvukové nebo video souhrny), rozkládat je na části nebo kompilovat výsledky Projektu.

⁶ Viz poznámka pod čarou č. 5.

Kontroly, audity nebo hodnocení prováděné Komisí nebo Agenturou mohou být prováděny buď přímo pomocí vlastního personálu nebo jakéhokoli jiného externího subjektu oprávněného k jejich provádění jménem Komise nebo Agentury.

Tyto kontroly, audity nebo hodnocení mohou být zahájeny během realizace Grantové dohody a až pět po platbě zůstatku. Tato lhůta je omezena na tři roky, pokud maximální částka uvedená v čl. 3 nepřekročí 60 000 EUR.⁷

Kontrola, audit nebo hodnocení jsou považovány za zahájené k datu přijetí oznámení Komise nebo Agentury o jejich zahájení.

II.27.2 Povinnost uchovávat dokumenty

Příjemci jsou povinni uchovávat originály veškerých dokumentů, zejména účetní a daňové záznamy, na vhodném médiu, včetně digitalizovaných originálů, pokud jim to příslušná vnitrostátní legislativa umožňuje a v souladu s podmínkami ji stanovými, po dobu 5 let od data platby zůstatku.

Tato lhůta je omezena na tři roky, pokud maximální částka uvedená v čl. 3 nepřekročí 60 000 EUR.

Lhůty uvedené v prvním a druhém odstavci tohoto článku se prodlužují v případě probíhajících auditů, odvolacích řízení soudních řízení nebo uplatnění nároků týkajících se grantu, včetně případu uvedeného v čl. II.27.7. V takových případech jsou příjemci dokumenty uchovávat až do okamžiku ukončení takových auditů, odvolacích nebo soudních řízení či vyřízení takových nároků.

II.27.3 Povinnost poskytovat informace

Příjemci jsou povinni poskytnout veškeré informace, včetně informací v elektronickém formátu, vyžádané Komisí nebo Agenturou nebo jiným externím subjektem ji pověřeným v rámci kontroly, auditu nebo hodnocení.

Pokud příjemce nesplňuje povinnosti uvedené v prvním odstavci tohoto článku, může Komise nebo Agentura považovat:

- (a) veškeré náklady nedostatečně doložené informacemi poskytnutými příjemcem za nezpůsobilé;
- (b) veškeré jednotkové, jednorázové či paušální příspěvky nedostatečně doložené informacemi poskytnutými příjemcem za neoprávněné čerpané.

II.27.4 Audity na místě

Během auditu na místě jsou příjemci povinni umožnit personálu Komise nebo Agentury nebo personálu externího subjektu oprávněného k jeho provedení jménem Komise nebo Agentury do svých objektů a prostor, kde je nebo byl prováděn Projekt a ke všem nezbytným informacím včetně informací v elektronickém formátu.

Příjemci musí zajistit, aby byly informace snadno dostupné v okamžiku auditu na místě a aby byly vyžádané informace předány ve vhodné formě.

⁷ V případě Projektu maximální částka uvedená v čl. 3 překročí 60 000 EUR.

Pokud příjemce odmítne umožnit přístup do svých prostor a objektů a k informacím v souladu s prvními dvěma odstavci tohoto článku, může Komise nebo Agentura považovat:

- (a) veškeré náklady nedostatečně doložené informacemi poskytnutými příjemcem za nezpůsobilé;
- (b) veškeré jednoktové, jednorázové či paušální příspěvky nedostatečně doložené informacemi poskytnutými příjemcem za neoprávněně čerpané.

11.27.6 Řízení o sporných otázkách auditu

Na základě auditních zjištění bude sepsána předběžná zpráva („návrh zprávy o auditu“). Komise nebo Agentura nebo jimi pověřený zástupce zašle tuto zprávu dotčenému příjemci, který může do 30 dnů od jejího obdržení vznést připomínky. Závěrečná zpráva („závěrečná zpráva o auditu“) bude zaslána dotčenému příjemci do 60 dnů od uplynutí lhůty pro vznesení připomínek.

11.27.6 Účinky auditních zjištění

Na základě auditních zjištění může Komise nebo Agentura přijmout opatření, jež bude považovat za nezbytná, včetně vymáhání celého nebo části zůstatku plateb, jež poskytla podle článku 11.26, a to v okamžiku platby zůstatku nebo po platbě zůstatku.

V případě auditních zjištění učiněných po platbě zůstatku musí vymáhaná částka odpovídat rozdílu mezi revidovanou konečnou výší grantu pro dotčeného příjemce stanovenou v souladu s článkem 11.25 a celkovou částkou vyplacenou dotčenému příjemci podle Grantové dohody na realizaci jeho činnosti.

11.27.7 Oprava systémových nebo opakujících se chyb, nesrovnalostí, podvodů či porušení povinností

11.27.7.1 Komise nebo Agentura může přijmout veškerá opatření, jež považuje za nezbytná, včetně vymáhání celého nebo části zůstatku plateb, jež poskytla podle článku 11.26 Grantové dohody, a to v okamžiku platby zůstatku nebo po platbě zůstatku, pokud budou splněny následující podmínky:

- (a) o dotčeném příjemci se v souvislosti s auditem jiných grantů, jež mu byly uděleny na základě podobných podmínek, zjistilo, že se dopustil systémových nebo opakujících se chyb, nesrovnalostí, podvodů či porušení povinností, jež mají významný dopad na tento grant; a
- (b) příjemce obdrží závěrečnou zprávu o auditu obsahující zjištění systémových nebo opakujících se chyb, nesrovnalostí, podvodů či porušení povinností, jež mají významný dopad na tento grant, ve lhůtě uvedené v článku 11.27.1.

11.27.7.2 Komise nebo Agentura stanoví částku, jejíž opravu je třeba provést v souladu s Grantovou dohodou:

- (a) v případech, kdy to bude možné a proveditelné, na základě nákladů neoprávněně vykázaných jako způsobilé podle Grantové dohody.

Za tímto účelem přepracuje dotčený příjemce finanční výkazy předložené v souladu s Grantovou dohodou, přičemž zohlední příslušná zjištění a předloží přepracované finanční výkazy Komisi nebo Agentuře do 60 dnů od data přijetí

závěrečné zprávy o auditu obsahující zjištění systémových nebo opakujících se chyb, nesrovnalostí, podvodů či porušení povinností.

V případě zjištění systémových nebo opakujících se chyb, nesrovnalostí, podvodů či porušení povinností po provedení platby zůstatku, musí vymáhaná částka odpovídat rozdílu mezi revidovanou konečnou výší grantu uděleného dotčenému příjemci, stanovenou v souladu s článkem 11.25 na základě revidovaných způsobilých nákladů vykázaných příjemcem a schválených Komisí nebo Agenturou a celkovou částkou vyplacenou dotčenému příjemci na základě Grantové dohody na realizaci jeho činnosti;

- (b) není-li možné nebo proveditelné vyčíslit přesnou částku nezpůsobilých nákladů podle Grantové dohody, na základě korekčního koeficientu pro extrapolaci aplikovaného na způsobilé náklady v případě grantů, u nichž byly zjištěny systémové nebo opakující se chyby nebo nesrovnalosti.

Komise nebo Agentura zašle oficiální oznámení, jež bude obsahovat extrapolaci metodu. Již hodlá aplikovat, dotčenému příjemci, který může do 60 dnů od přijetí oznámení vznést připomínky a navrhnout řádně doložený alternativní způsob opravy.

Jestliže Komise nebo Agentura schválí alternativní způsob opravy navržný příjemcem, zašle mu oficiální oznámení, že tento alternativní způsob opravy uplatňuje, a na základě uplatnění tohoto alternativního způsobu opravy stanoví revidovanou výši způsobilých nákladů.

Neobdrží-li Komise nebo Agentura žádné připomínky, zamítne-li vznesené připomínky nebo příjemcem navrhovaný alternativní způsob opravy, zašle dotčenému příjemci oficiální oznámení o této skutečnosti a stanoví výši revidovaných způsobilých nákladů při uplatnění extrapolací metody původně oznámené příjemci.

V případě zjištění systémových nebo opakujících se chyb, nesrovnalostí, podvodů či porušení povinností po provedení platby zůstatku musí vymáhaná částka odpovídat rozdílu mezi revidovanou konečnou výší grantu uděleného dotčenému příjemci, stanovenou v souladu s článkem 11.25 na základě revidovaných způsobilých nákladů po extrapolaci a celkovou částkou vyplacenou dotčenému příjemci na základě Grantové dohody na realizaci jeho činnosti; nebo

- (c) není-li možné použít nezpůsobilé náklady jako východisko pro stanovení částky, již je nutné opravit, uplatněním opravy paušální sazby na maximální výši grantu uvedenou v článku 3 nebo jeho části, při zachování zásady proporcionality.

Komise nebo Agentura zašle oficiální oznámení o paušální sazbě, kterou hodlá použít, dotčenému příjemci, který může do 60 dnů od data přijetí tohoto oznámení vznést připomínky a navrhnout řádně doloženou alternativní paušální sazbu.

Jestliže Komise schválí alternativní paušální sazbu navržanou příjemcem, zašle mu oficiální oznámení, že tuto schválenou alternativní paušální sazbu uplatňuje a na jejím základě opraví výši grantu.

Neobdrželi-li Komise nebo Agentura žádné připomínky, zamítne-li vnesené připomínky nebo příjemcem navrhovanou alternativní paušální sazbu, zasíle dotyčnému příjemci oficiální oznámení o této skutečnosti a opraví výši grantu při uplatnění paušální sazby původně oznámené příjemci.

V případě zjištění systémových nebo opakujících se chyb, nesrovnalostí, podvodů či porušení povinností po provedení platby zůstatku, musí vymáhaná částka odpovídat rozdílu mezi revidovanou konečnou výší grantu uděleného dotyčnému příjemci po opravě paušální sazby a celkovou částkou vyplacenou dotyčnému příjemci na základě Grantové dohody na realizaci jeho činností.

II.27.8 Kontroly a inspekce OLAF

Evropský úřad pro boj proti podvodům (OLAF) má stejná práva jako Komise a Agentura, zejména přístupové právo pro účely provádění kontrol a šetření.

Na základě Nařízení Rady (Euratom, ES) č. 2185/96⁸ ze dne 11. prosince 1996 o kontrolách a inspekcích na místě prováděných Komisí za účelem ochrany finančních zájmů Evropských společenství proti podvodům a jiným nesrovnalostem a Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU, Euratom) č. 883/2013 ze dne 11. září 2013⁹ o vyšetřování prováděném Evropským úřadem pro boj proti podvodům (OLAF) je Evropský úřad pro boj proti podvodům rovněž oprávněn provádět kontroly a inspekce na místě v souladu s postupy stanovenými unijním právem na ochranu finančních zájmů Unie před podvody a jinými nesrovnalostmi.

V příslušných případech mohou vést zjištění učiněná Evropským úřadem pro boj proti podvodům (OLAF) k vymáhání ze strany Agentury. Mohou vést rovněž k trestnímu stíhání podle vnitrostátní legislativy.

II.27.9 Kontroly a audit Evropského účetního dvora

Evropský účetní dvůr má stejná práva jako Agentura a Komise, zejména přístupové právo pro účely provádění kontrol a auditů.

⁸ OJ L 292, 15.11.1996, s. 2

⁹ OJ L 248, 18.09.2013, s. 1

ANNEX II

GENERAL CONDITIONS

TABLE OF CONTENT

PART A – LEGAL AND ADMINISTRATIVE PROVISIONS

- II.1 – GENERAL OBLIGATIONS AND ROLES OF THE BENEFICIARIES
- II.2 – COMMUNICATIONS BETWEEN THE PARTIES
- II.3 – LIABILITY FOR DAMAGES
- II.4 – CONFLICT OF INTERESTS
- II.5 – CONFIDENTIALITY
- II.6 – PROCESSING OF PERSONAL DATA
- II.7 – VISIBILITY OF UNION FUNDING
- II.8 – PRE-EXISTING RIGHTS AND OWNERSHIP AND USE OF THE RESULTS
(INCLUDING INTELLECTUAL AND INDUSTRIAL PROPERTY RIGHTS)
- II.9 – AWARD OF CONTRACTS NECESSARY FOR THE IMPLEMENTATION OF THE ACTION
- II.10 – SUBCONTRACTING OF TASKS FORMING PART OF THE ACTION
- II.11 – FINANCIAL SUPPORT TO THIRD PARTIES
- II.12 – AMENDMENTS TO THE AGREEMENT
- II.13 – ASSIGNMENT OF CLAIMS FOR PAYMENTS TO THIRD PARTIES
- II.14 – FORCE MAJEURE
- II.15 – SUSPENSION OF THE IMPLEMENTATION OF THE ACTION
- II.16 – TERMINATION OF THE AGREEMENT
- II.17 – ADMINISTRATIVE AND FINANCIAL PENALTIES
- II.18 – APPLICABLE LAW, SETTLEMENT OF DISPUTES AND ENFORCEABLE DECISION

PART B – FINANCIAL PROVISIONS

- II.19 – ELIGIBLE COSTS
- II.20 – IDENTIFIABILITY AND VERIFIABILITY OF THE AMOUNTS DECLARED
- II.21 – ELIGIBILITY OF COSTS OF ENTITIES AFFILIATED TO THE BENEFICIARIES
AND OF IMPLEMENTING BODIES DESIGNATED BY THE BENEFICIARIES
- II.22 – BUDGET TRANSFERS
- II.23 – TECHNICAL AND FINANCIAL REPORTING – REQUESTS FOR PAYMENT
AND SUPPORTING DOCUMENTS
- II.24 – PAYMENTS AND PAYMENT ARRANGEMENTS
- II.25 – DETERMINING THE FINAL AMOUNT OF THE GRANT
- II.26 – RECOVERY
- II.27 – CHECKS, AUDITS AND EVALUATION

PART A – LEGAL AND ADMINISTRATIVE PROVISIONS

ARTICLE II.1 – GENERAL OBLIGATIONS OF THE BENEFICIARY

The beneficiary shall:

- (a) be responsible for carrying out the action in accordance with the terms and conditions of the Agreement;
- (b) be responsible for complying with any legal obligations incumbent on it under applicable EU, international and national law;
- (c) inform the Agency immediately of any change likely to affect or delay the implementation of the action of which the beneficiary is aware;
- (d) inform the Agency immediately of any change in its legal, financial, technical, organisational or ownership situation or of its affiliated entities and of any change in its name, address or legal representative or of its affiliated entities.

ARTICLE II.2 – COMMUNICATIONS BETWEEN THE PARTIES

II.2.1 Form and means of communications

Any communication relating to the Agreement or to its implementation shall be made in writing (in paper or electronic form), shall bear the number of the Agreement and shall be made using the communication details identified in Article 6.

Electronic communications shall be confirmed by an original signed paper version of that communication if requested by any of the parties provided that this request is submitted without unjustified delay. The sender shall send the original signed paper version without unjustified delay.

Formal notifications shall be made by registered mail with return receipt or equivalent, or by equivalent electronic means.

II.2.2 Date of communications

Any communication is deemed to have been made when it is received by the receiving party, unless the agreement refers to the date when the communication was sent.

Electronic communication is deemed to have been received by the receiving party on the day of successful dispatch of that communication, provided that it is sent to the addressees listed in Article 6. Dispatch shall be deemed unsuccessful if the sending party receives a message of non-delivery. In this case, the sending party shall immediately send again such communication to any of the other addresses listed in Article 6. In case of unsuccessful dispatch, the sending party shall not be held in breach of its obligation to send such communication within a specified deadline.

Mail sent to the Agency using the postal services is considered to have been received by the Agency on the date on which it is registered by the department identified in Article 6.2.

Formal notifications made by registered mail with return receipt or equivalent, or by equivalent electronic means, shall be considered to have been received by the receiving party on the date of receipt indicated on the return receipt or equivalent.

ARTICLE II.3 – LIABILITY FOR DAMAGES

II.3.1 The Agency shall not be held liable for any damage caused or sustained by any of the beneficiaries, including any damage caused to third parties as a consequence of or during the implementation of the action.

II.3.2 Except in cases of force majeure, the beneficiaries shall compensate the Agency for any damage sustained by it as a result of the implementation of the action or because the action was not implemented or implemented poorly, partially or late.

ARTICLE II.4 - CONFLICT OF INTERESTS

II.4.1 The beneficiaries shall take all necessary measures to prevent any situation where the impartial and objective implementation of the Agreement is compromised for reasons involving economic interest, political or national affinity, family or emotional ties or any other shared interest ("conflict of interests").

II.4.2 Any situation constituting or likely to lead to a conflict of interests during the implementation of the Agreement shall be notified to the Agency, in writing, without delay. The beneficiaries shall immediately take all the necessary steps to rectify this situation. The Agency reserves the right to verify that the measures taken are appropriate and may require additional measures to be taken within a specified deadline.

ARTICLE II.5 – CONFIDENTIALITY

II.5.1 The Agency and the beneficiaries shall preserve the confidentiality of any information and documents, in any form, which are disclosed in writing or orally in relation to the implementation of the Agreement and which are explicitly indicated in writing as confidential.

II.5.2 The beneficiaries shall not use confidential information and documents for any reason other than fulfilling their obligations under the Agreement, unless otherwise agreed with the Agency in writing.

II.5.3 The Agency and the beneficiaries shall be bound by the obligations referred to in Articles II.5.1 and II.5.2 during the implementation of the Agreement and for a period of five years starting from the payment of the balance, unless:

- (a) the party concerned agrees to release the other party from the confidentiality obligations earlier;
- (b) the confidential information becomes public through other means than in breach of the confidentiality obligation through disclosure by the party bound by that obligation;

(c) the disclosure of the confidential information is required by law.

ARTICLE II.6 – PROCESSING OF PERSONAL DATA

II.6.1 Processing of personal data by the Agency

Any personal data included in the Agreement shall be processed by the Agency pursuant to Regulation (EC) No 45/2001 of the European Parliament and of the Council of 18 December 2000 on the protection of individuals with regard to the processing of personal data by the Community institutions and bodies and on the free movement of such data.

Such data shall be processed by the data controller identified in Article 6.1 solely for the purposes of the implementation, management and monitoring of the Agreement, without prejudice to possible transmission to the bodies charged with the monitoring or inspection tasks in application of Union law.

The beneficiaries shall have the right of access to their personal data and the right to rectify any such data. Should the beneficiaries have any queries concerning the processing of their personal data, they shall address them to the data controller, identified in Article 6.1.

The beneficiaries shall have the right of recourse at any time to the European Data Protection Supervisor.

II.6.2 Processing of personal data by the beneficiaries

Where the Agreement requires the processing of personal data by the beneficiaries, the beneficiaries may act only under the supervision of the data controller identified in Article 6.1, in particular with regard to the purpose of the processing, the categories of data which may be processed, the recipients of the data and the means by which the data subject may exercise his or her rights.

The access to data that the beneficiaries grant to their personnel shall be limited to the extent strictly necessary for the implementation, management and monitoring of the Agreement.

The beneficiaries undertake to adopt appropriate technical and organisational security measures having regard to the risks inherent in the processing and to the nature of the personal data concerned, in order to:

- (a) prevent any unauthorised person from gaining access to computer systems processing personal data, and especially:
 - (i) unauthorised reading, copying, alteration or removal of storage media;
 - (ii) unauthorised data input as well as any unauthorised disclosure, alteration or erasure of stored personal data;
 - (iii) unauthorised persons from using data-processing systems by means of data transmission facilities;

- (b) ensure that authorised users of a data-processing system can access only the personal data to which their access right refers;
- (c) record which personal data have been communicated, when and to whom;
- (d) ensure that personal data being processed on behalf of third parties can be processed only in the manner prescribed by the Agency;
- (e) ensure that, during communication of personal data and transport of storage media, the data cannot be read, copied or erased without authorisation;
- (f) design their organisational structure in such a way that it meets data protection requirements.

ARTICLE II.7 – VISIBILITY OF UNION FUNDING

II.7.1 Information on Union funding and use of European Union emblem

Unless the Agency requests or agrees otherwise, any communication or publication related to the action, made by the beneficiaries jointly or individually, including at conferences, seminars or in any information or promotional materials (such as brochures, leaflets, posters, presentations, etc.), shall indicate that the action has received funding from the Union and shall display the European Union emblem.

When displayed in association with another logo, the European Union emblem must have appropriate prominence.

The obligation to display the European Union emblem does not confer to the beneficiaries a right of exclusive use. The beneficiaries shall not appropriate the European Union emblem or any similar trademark or logo, either by registration or by any other means.

For the purposes of the first, second and third subparagraphs and under the conditions specified therein, the beneficiaries are exempted from the obligation to obtain prior permission from the Agency to use the European Union emblem.

II.7.2 Disclaimers excluding Agency responsibility

Any communication or publication related to the action, made by the beneficiaries jointly or individually in any form and using any means, shall indicate that it reflects only the author's view and that the Agency is not responsible for any use that may be made of the information it contains.

ARTICLE II.8 – PRE-EXISTING RIGHTS AND OWNERSHIP AND USE OF THE RESULTS (INCLUDING INTELLECTUAL AND INDUSTRIAL PROPERTY RIGHTS)

II.8.1 Ownership of the results by the beneficiaries

Unless stipulated otherwise in the Agreement, ownership of the results of the action, including industrial and intellectual property rights, and of the reports and other documents relating to it, shall be vested in the beneficiaries.

II.8.2 Pre-existing industrial and intellectual property rights

Where industrial and intellectual property rights, including rights of third parties, exist prior to the conclusion of the Agreement, the beneficiaries shall establish a list which shall specify all rights of ownership and use of the pre-existing industrial and intellectual property rights and disclose it to the Agency at the latest before the commencement of implementation.

The beneficiaries shall ensure that they or their affiliated entities have all the rights to use any pre-existing industrial and intellectual property rights during the implementation of the Agreement.

II.8.3 Rights of use of the results and of pre-existing rights by the Agency

Without prejudice to Articles II.1.1, II.3 and II.8.1, the beneficiaries grant the Agency the right to use the results of the action for the following purposes:

- (a) use for its own purposes, and in particular, making available to persons working for the Agency, Union institutions, other Union agencies and bodies and to Member States' institutions, as well as copying and reproducing in whole or in part and in unlimited number of copies;
- (b) distribution to the public, and in particular, publication in hard copies and in electronic or digital format, publication on the internet, including on the Europa website, as a downloadable or non-downloadable file, broadcasting by any kind of technique of transmission, public display or presentation, communication through press information services, inclusion in widely accessible databases or indexes;
- (c) translation;
- (d) giving access upon individual requests without the right to reproduce or exploit, as provided for by Regulation (EC) No 1049/2001 of the European Parliament and of the Council of 30 May 2001 regarding public access to European Parliament, Council and Commission documents;
- (e) storage in paper, electronic or other format;
- (f) archiving in line with the document management rules applicable to the Agency;
- (g) rights to authorise or sub-licence the modes of exploitation set out in points (b) and (c) to third parties.

Additional rights of use for the Agency may be provided for in the Special Conditions.

The beneficiaries shall warrant that the Agency has the right to use any pre-existing industrial and intellectual property rights, which have been included in the results of the action. Unless

specified otherwise in the Special Conditions, those pre-existing rights shall be used for the same purposes and under the same conditions applicable to the rights of use of the results of the action.

Information about the copyright owner shall be inserted when the result is divulged by the Agency. The copyright information shall read: "© – [year] – [name of the copyright owner]. All rights reserved. Licenced to the Innovation and Networks Executive Agency under conditions."

ARTICLE II.9 – AWARD OF CONTRACTS NECESSARY FOR THE IMPLEMENTATION OF THE ACTION

II.9.1 Where the implementation of the action requires the procurement of goods, works or services, the beneficiaries shall award the contract to the tender offering best value for money or, as appropriate, to the tender offering the lowest price. In doing so, they shall avoid any conflict of interests.

The beneficiaries shall ensure that the Agency, the Commission, the European Anti-Fraud Office (OLAF) and the European Court of Auditors may exercise their rights under Article II.27 also towards the contractor.

II.9.2 Beneficiaries acting in their capacity of contracting authorities within the meaning of Directive 2004/18/EC of the European Parliament and of the Council of 31 March 2004 on the coordination of procedures for the award of public work contracts, public supply contracts and public service contracts or contracting entities within the meaning of Directive 2004/17/EC of the European Parliament and of the Council of 31 March 2004 coordinating the procurement procedures of entities operating in the water, energy, transport and postal services sectors shall abide by the applicable national public procurement rules.

II.9.3 The beneficiaries shall retain sole responsibility for carrying out the action and for compliance with the provisions of the Agreement. The beneficiaries shall ensure that any procurement contract contains provisions stipulating that the contractor has no rights vis-à-vis the Agency under the Agreement.

II.9.4 The beneficiaries shall ensure that the conditions applicable to them under Articles II.3, II.4, II.5 and II.8 are also applicable to the contractor.

II.9.5 Where, in accordance with Article 3(a), the grant takes the form of the reimbursement of eligible costs:

- If a beneficiary breaches any of its obligations under Article II.9.1, the costs related to the contract concerned shall be ineligible;
- If a beneficiary breaches any of its obligations under Article II.9.2, II.9.3 or II.9.4, the grant may be reduced in proportion to the seriousness of the breach of obligations.

Where, in accordance with Article 3(b), (c) or (d) the grant takes the form of a unit, lump sum or flat-rate contribution, if a beneficiary breaches any of its obligations under Article II.9.1, II.9.2, II.9.3 or II.9.4, the grant may be reduced in proportion to the seriousness of the breach of obligations.

ARTICLE II.10 – SUBCONTRACTING OF TASKS FORMING PART OF THE ACTION

- II.10.1** A "subcontract" is a procurement contract within the meaning of Article II.9, which covers the implementation by a third party of tasks forming part of the action as described in Annex I.
- II.10.2** Beneficiaries may subcontract tasks forming part of the action, provided that, in addition to the conditions specified in Article II.9.1, the following conditions are complied with:
- (a) subcontracting only covers the implementation of a limited part of the action;
 - (b) recourse to subcontracting is justified having regard to the nature of the action and what is necessary for its implementation;
 - (c) not applicable;
 - (d) any recourse to subcontracting, if not provided for in Annex I, is communicated by the coordinator and approved by the Agency without prejudice to Article II.12.2.
- II.10.3** Beneficiaries acting in their capacity of contracting authorities within the meaning of Directive 2004/18/EC of the European Parliament and of the Council of 31 March 2004 on the coordination of procedures for the award of public work contracts, public supply contracts and public service contracts or contracting entities within the meaning of Directive 2004/17/EC of the European Parliament and of the Council of 31 March 2004 coordinating the procurement procedures of entities operating in the water, energy, transport and postal services sectors shall abide by the applicable national public procurement rules.
- II.10.4** The beneficiaries shall retain sole responsibility for carrying out the action and for compliance with the provisions of the Agreement. The beneficiaries shall ensure that any subcontract contains provisions stipulating that the subcontractor has no rights vis-à-vis the Agency under the Agreement.
- II.10.5** The beneficiaries shall ensure that the conditions applicable to them under Articles II.3, II.4, II.5, II.7 and II.8 are also applicable to the subcontractor.
- II.10.6** Where, in accordance with Article 3(a), the grant takes the form of the reimbursement of eligible costs:
- If a beneficiary breaches any of its obligations under Article II.10.2, the costs related to the subcontract concerned shall be ineligible;

- If a beneficiary breaches any of its obligations under Article II.10.3, II.10.4 or II.10.5, the grant may be reduced in proportion to the seriousness of the breach of obligations.

Where, in accordance with Article 3(b), (c) or (d) the grant takes the form of a unit, lump sum or flat-rate contribution if a beneficiary breaches any of its obligations under Article II.10.2, II.10.3, II.10.4 or II.10.5, the grant may be reduced in proportion to the seriousness of the breach of obligations.

ARTICLE II.11 - FINANCIAL SUPPORT TO THIRD PARTIES

II.11.1 Where the implementation of the action requires giving financial support to third parties, the beneficiaries shall give such financial support in accordance with the conditions specified in Annex I, which shall at least contain:

- (a) the maximum amount of financial support, which shall not exceed EUR 60 000 for each third party except where the financial support is the primary aim of the action as specified in Annex I;
- (b) the criteria for determining the exact amount of the financial support;
- (c) the different types of activity that may receive financial support, on the basis of a fixed list;
- (d) the definition of the persons or categories of persons which may receive financial support;
- (e) the criteria for giving the financial support.

The beneficiaries shall ensure that the Agency, the Commission, the European Anti-Fraud Office (OLAF) and the European Court of Auditors may exercise their rights under Article II.27 also towards the third parties receiving financial support.

II.11.2 By way of derogation from Article II.11.1, in case the financial support takes the form of a prize, the beneficiaries shall give such financial support in accordance with the conditions specified in Annex I, which shall at least contain:

- (a) the conditions for participation;
- (b) the award criteria;
- (c) the amount of the prize;
- (d) the payment arrangements.

The beneficiaries shall ensure that the Agency, the Commission, the European Anti-Fraud Office (OLAF) and the European Court of Auditors may exercise their rights under Article II.27 also towards the third parties receiving a prize.

II.11.3 The beneficiaries shall ensure that the conditions applicable to them under Articles II.3, II.4, II.5, II.7 and II.8 are also applicable to the third parties receiving financial support.

II.11.4 Where, in accordance with Article 3(a), the grant takes the form of the reimbursement of eligible costs:

- If a beneficiary breaches any of its obligations under Article II.11.1 or II.11.2, the costs related to the financial support shall be ineligible;
- If a beneficiary breaches any of its obligations under Article II.11.3, the grant may be reduced in proportion to the seriousness of the breach of obligations.

Where, in accordance with Article 3(b), (c) or (d) the grant takes the form of a unit, lump sum or flat-rate contribution if a beneficiary breaches any of its obligations under Article II.11.1 II.11.2 or II.11.3, the grant may be reduced in proportion to the seriousness of the breach of obligations.

ARTICLE II.12 – AMENDMENTS TO THE AGREEMENT

II.12.1 Any amendment to the Agreement shall be made in writing.

II.12.2 An amendment may not have the purpose or the effect of making changes to the Agreement which would call into question the decision awarding the grant or be contrary to the equal treatment of applicants.

II.12.3 Any request for amendment shall be duly justified and shall be sent to the other party in due time before it is due to take effect, and in any case three months before the end of the period set out in Article 2.2, except in cases duly substantiated by the party requesting the amendment and accepted by the other party.

II.12.4 A request for amendment shall be jointly submitted by all the beneficiaries or shall be submitted by a beneficiary acting on behalf of all beneficiaries.

II.12.5 Amendments shall enter into force on the date on which the last party signs or on the date of approval of the request for amendment.

Amendments shall take effect on a date agreed by the parties or, in the absence of such an agreed date, on the date on which the amendment enters into force.

ARTICLE II.13 – ASSIGNMENT OF CLAIMS FOR PAYMENTS TO THIRD PARTIES

II.13.1 Claims for payments of the beneficiaries against the Agency may not be assigned to third parties, except in duly justified cases where the situation warrants it.

The assignment shall only be enforceable against the Agency if it has accepted the assignment on the basis of a written and reasoned request to that effect made by the

beneficiary requesting the assignment.

In the absence of such an acceptance, or in the event of failure to observe the terms thereof, the assignment shall have no effect on the Agency.

II.13.2 In no circumstances shall such an assignment release the beneficiaries from their obligations towards the Agency.

ARTICLE II.14 – FORCE MAJEURE

II.14.1 "*Force majeure*" shall mean any unforeseeable exceptional situation or event beyond the parties' control, which prevents either of them from fulfilling any of their obligations under the Agreement, which was not attributable to error or negligence on their part or on the part of subcontractors, affiliated entities, implementing bodies or third parties involved in the implementation and which proves to be inevitable in spite of exercising all due diligence. Any default of a service, defect in equipment or material or delays in making them available, unless they stem directly from a relevant case of *force majeure*, as well as labour disputes, strikes or financial difficulties cannot be invoked as *force majeure*.

II.14.2 A party faced with *force majeure* shall formally notify the other party without delay, stating the nature, likely duration and foreseeable effects.

II.14.3 The parties shall take the necessary measures to limit any damage due to *force majeure*. They shall do their best to resume the implementation of the action as soon as possible.

II.14.4 The party faced with *force majeure* shall not be held to be in breach of its obligations under the Agreement if it has been prevented from fulfilling them by *force majeure*.

ARTICLE II.15 – SUSPENSION OF THE IMPLEMENTATION OF THE ACTION

II.15.1 Suspension of the implementation by the beneficiaries

The beneficiaries, acting jointly, or a beneficiary, acting on behalf of all beneficiaries, may suspend the implementation of the action or any part thereof, if exceptional circumstances make such implementation impossible or excessively difficult, in particular in the event of *force majeure*. The beneficiaries, acting jointly, or a beneficiary, acting on behalf of all beneficiaries, shall inform the Agency without delay, giving all the necessary reasons and details and the foreseeable date of resumption.

Unless the Agreement or the participation of a beneficiary is terminated in accordance with Articles II.16.1, II.16.2 or points (c) or (d) of Article II.16.3.1, the beneficiaries acting jointly, or a beneficiary, acting on behalf of all beneficiaries, shall, once the circumstances allow resuming the implementation of the action, inform the Agency immediately and present a request for amendment of the Agreement as provided for in Article II.15.3.

II.15.2 Suspension of the implementation by the Agency

II.15.2.1 The Agency may suspend the implementation of the action or any part thereof:

- (a) if the Agency has evidence that a beneficiary has committed substantial errors, irregularities or fraud in the award procedure or in the implementation of the Agreement or if a beneficiary fails to comply with its obligations under the Agreement;
- (b) if the Agency has evidence that a beneficiary has committed systemic or recurrent errors, irregularities, fraud or breach of obligations under other grants funded by the Union or the European Atomic Energy Community which were awarded to that beneficiary under similar conditions, provided that those errors, irregularities, fraud or breach of obligations have a material impact on this grant;
- (c) if the Agency suspects substantial errors, irregularities, fraud or breach of obligations committed by a beneficiary in the award procedure or in the implementation of the Agreement and needs to verify whether they have actually occurred;
- (d) following an evaluation of the progress of the project, in particular in the event of major delays in the implementation of the action; or
- (e) if the Agency does not receive all the documents required under Directive 2011/92/EU on the assessment of the effects of certain public and private projects on the environment, Directive 2009/147/EC on the conservation of wild birds, Directive 92/43/EEC on the conservation of natural habitats and of wild fauna and flora, Directive 2000/60/EC establishing a framework for Community policy in the field of water, or any other relevant environmental legislation as listed in the application form (the section concerning compliance with Union policy on environmental protection).

II.15.2.2 Before suspending the implementation the Agency shall formally notify all the beneficiaries of its intention to suspend, specifying the reasons thereof, and, in the cases referred to in points (a), (b), (d) and (e) of Article II.15.2.1, the necessary conditions for resuming the implementation. The beneficiaries shall be invited to submit observations within 30 calendar days from receipt of this notification.

If, after examination of the observations submitted by the beneficiaries, the Agency decides to stop the suspension procedure, it shall formally notify all the beneficiaries thereof.

If no observations have been submitted or if, despite the observations submitted by the beneficiaries, the Agency decides to pursue the suspension procedure, it may suspend the implementation by formally notifying all the beneficiaries thereof, specifying the reasons for the suspension and, in the cases referred to in points (a), (b), (d) and (e) of Article II.15.2.1, the definitive conditions for resuming the implementation or, in the case referred to in point (c) of Article II.15.2.1, the indicative date of completion of the necessary verification.

The suspension shall take effect five calendar days after the receipt of the notification by the beneficiaries or on a later date, where the notification so provides.

In order to resume the implementation, the beneficiaries shall endeavour to meet the notified conditions as soon as possible and shall inform the Agency of any progress made in this respect.

Unless the Agreement or the participation of a beneficiary is terminated in accordance with Articles II.16.1, II.16.2 or points (c), (i), (j), (k) or (m) of Article II.16.3.1, the Agency shall, as soon as it considers that the conditions for resuming the implementation have been met or the necessary verification, including on-the-spot checks, has been carried out, formally notify all the beneficiaries thereof and invite them to present a request for amendment of the Agreement as provided for in Article II.15.3.

II.15.3 Effects of the suspension

If the implementation of the action can be resumed and the Agreement is not terminated, an amendment to the Agreement shall be made in accordance with Article II.12 in order to establish the date on which the action shall be resumed, to extend the duration of the action and to make any other modifications that may be necessary to adapt the action to the new implementing conditions.

The suspension is deemed lifted as from the date of resumption of the action agreed by the parties in accordance with the first subparagraph. Such a date may be before the date on which the amendment enters into force.

Any costs incurred by the beneficiaries during the period of suspension for the implementation of the suspended action or the suspended part thereof, shall not be reimbursed or covered by the grant.

The right of the Agency to suspend the implementation is without prejudice to its right to terminate the Agreement or the participation of a beneficiary in accordance with Article II.16.3 and its right to reduce the grant or recover amounts unduly paid in accordance with Articles II.25.4 and II.26.

Neither party shall be entitled to claim compensation on account of a suspension by the other party.

ARTICLE II.16 - TERMINATION OF THE AGREEMENT

II.16.1 Termination of the Agreement by the beneficiaries

In duly justified cases, the beneficiaries, acting jointly, or a beneficiary, acting on behalf of all beneficiaries, may terminate the Agreement by formally notifying the Agency thereof, stating clearly the reasons and specifying the date on which the termination shall take effect. The notification shall be sent before the termination is due to take effect.

If no reasons are given or if the Agency considers that the reasons exposed cannot justify the termination, it shall formally notify all the beneficiaries, specifying the grounds thereof, and the Agreement shall be deemed to have been terminated improperly, with the consequences set out in the fourth subparagraph of Article II.16.4.1.

II.16.2 Termination of the participation of one or more beneficiaries by the beneficiaries

In duly justified cases, the participation of any one or several beneficiaries in the Agreement may be terminated by that beneficiary or those beneficiaries, or by another beneficiary acting on behalf of the other beneficiaries. When notifying such termination to the Agency, the beneficiary or beneficiaries shall include the reasons for the termination of the participation, the date on which the termination shall take effect, the proposal of the remaining beneficiaries relating to the reallocation of the tasks of that beneficiary or those beneficiaries or, where relevant, to the nomination of one or more replacements which shall succeed that beneficiary or those beneficiaries in all their rights and obligations under the Agreement, and, if notification is made by another beneficiary, the opinion of the beneficiary or beneficiaries the participation of which is terminated. The notification shall be sent before the termination is due to take effect.

If no reasons are given or if the Agency considers that the reasons exposed cannot justify the termination, it shall formally notify all the beneficiaries, specifying the grounds thereof, and the participation shall be deemed to have been terminated improperly, with the consequences set out in the fourth subparagraph of Article II.16.4.1.

Without prejudice to Article II.12.2, an amendment to the Agreement shall be made, in order to introduce the necessary modifications.

II.16.3 Termination of the Agreement or the participation of one or more beneficiaries by the Agency

II.16.3.1 The Agency may decide to terminate the Agreement or the participation of any one or several beneficiaries participating in the action, in the following circumstances:

- (a) if a change to the beneficiary's legal, financial, technical, organisational or ownership situation is likely to affect the implementation of the Agreement substantially or calls into question the decision to award the grant;
- (b) if, following the termination of the participation of any one or several beneficiaries, the necessary modifications to the Agreement would call into question the decision awarding the grant or would result in unequal treatment of applicants;
- (c) if the beneficiaries do not implement the action as specified in Annex I or if a beneficiary fails to comply with another substantial obligation incumbent on it under the terms of the Agreement;
- (d) in the event of *force majeure*, notified in accordance with Article II.14, or

in the event of suspension by the coordinator as a result of exceptional circumstances, notified in accordance with Article II.15, where resuming the implementation is impossible or where the necessary modifications to the Agreement would call into question the decision awarding the grant or would result in unequal treatment of applicants;

- (e) if a beneficiary is declared bankrupt, is being wound up, is having its affairs administered by the courts, has entered into an arrangement with creditors, has suspended business activities, is the subject of any other similar proceedings concerning those matters, or is in an analogous situation arising from a similar procedure provided for in national legislation or regulations;
- (f) if a beneficiary or any related person, as defined in the second subparagraph, have been found guilty of professional misconduct proven by any means;
- (g) if a beneficiary is not in compliance with its obligations relating to the payment of social security contributions or the payment of taxes in accordance with the legal provisions of the country in which it is established or in which the action is implemented;
- (h) if the Agency has evidence that a beneficiary or any related person, as defined in the second subparagraph, have committed fraud, corruption, or are involved in a criminal organisation, money laundering or any other illegal activity detrimental to the Union's financial interests;
- (i) if the Agency has evidence that a beneficiary or any related person, as defined in the second subparagraph, have committed substantial errors, irregularities or fraud in the award procedure or in the implementation of the Agreement, including in the event of submission of false information or failure to submit required information in order to obtain the grant provided for in the Agreement;
- (j) if the Agency has evidence that a beneficiary has committed systemic or recurrent errors, irregularities, fraud or breach of obligations under other grants funded by the Union or the European Atomic Energy Community which were awarded to that beneficiary under similar conditions, provided that those errors, irregularities, fraud or breach of obligations have a material impact on this grant;
- (k) following an evaluation of the progress of the project, in particular in the event of major delays in the implementation of the action;
- (l) if the action has not started within two years of the starting date set out in Article 2.2 or, for grants for studies, if the action has not started within one year of the starting date set out in Article 2.2;
- (m) if the Agency does not receive all the documents required under Directive 2011/92/EU on the assessment of the effects of certain public and private

projects on the environment, Directive 2009/147/EC on the conservation of wild birds, Directive 92/43/EEC on the conservation of natural habitats and of wild fauna and flora, Directive 2000/60/EC establishing a framework for Community policy in the field of water, or any other relevant environmental legislation as listed in the application form (the section concerning compliance with Union policy on environmental protection).

For the purposes of points (f), (h) and (i), "any related person" shall mean any natural person who has the power to represent the beneficiary or to take decisions on its behalf.

II.16.3.2 Before terminating the Agreement or the participation of any one or several beneficiaries, the Agency shall formally notify all the beneficiaries of its intention to terminate, specifying the reasons thereof and inviting the beneficiaries, acting jointly, or one beneficiary, acting on behalf of all beneficiaries, within 45 calendar days from receipt of the notification, to submit observations and, in the case of point (c) of Article II.16.3.1, to inform the Agency about the measures taken to ensure that the beneficiaries continue to fulfil their obligations under the Agreement.

If, after examination of the observations submitted by the beneficiaries, the Agency decides to stop the termination procedure, it shall formally notify all the beneficiaries thereof.

If no observations have been submitted or if, despite the observations submitted by the beneficiaries, the Agency decides to pursue the termination procedure, it may terminate the Agreement or the participation of any one or several beneficiaries by formally notifying all the beneficiaries thereof, specifying the reasons for the termination.

In the cases referred to in points (a), (b), (c), (e), (g) and (k) of Article II.16.3.1, the formal notification shall specify the date on which the termination takes effect. In the cases referred to in points (d), (f), (h), (i), (j), (l) and (m) of Article II.16.3.1, the termination shall take effect on the day following the date on which the formal notification was received by the beneficiaries.

II.16.4 Effects of termination

II.16.4.1 Where the Agreement is terminated, payments by the Agency shall be limited to the amount determined in accordance with Article II.25 on the basis of the eligible costs incurred by the beneficiaries and the actual level of implementation of the action on the date when the termination takes effect. Costs relating to current commitments, which are not due for execution until after the termination, shall not be taken into account. The beneficiaries shall have 60 days from the date when the termination of the Agreement takes effect, as provided for in Articles II.16.1 and II.16.3.2, to produce a request for payment of the balance in accordance with Article II.23.2. If no request for payment of the balance is received within this time limit, the Agency shall not reimburse or cover any costs which are not included in a financial statement approved by it or which are not justified in an

ASR or the final report approved by it. In accordance with Article II.26, the Agency shall recover any amount already paid, if its use is not substantiated by ASRs or the final report and, where applicable, by the financial statements approved by the Agency.

Where the participation of a beneficiary is terminated, the beneficiary concerned shall have 60 days from the date when the termination of its participation takes effect to submit to the Agency an ASR and a financial statement covering the period from the end of the last reporting period according to Article 4.1.1 for which a report has been submitted to the Agency to the date on which the termination takes effect. It may also produce a request for interim payment in accordance with Article II.23.2. Only those costs incurred by the beneficiary concerned up to the date when termination of its participation takes effect shall be reimbursed or covered by the grant. Costs relating to current commitments, which were not due for execution until after the termination, shall not be taken into account.

Where the Agency, in accordance with point (c) of Article II.16.3.1, is terminating the Agreement or the participation of a beneficiary on the grounds that a beneficiary has failed to produce the request for payment and, after a reminder, has still not complied with this obligation within the deadline set out in Article II.23.3, the first or second subparagraph shall apply, subject to the following:

- (a) there shall be no additional time period from the date when the termination takes effect for the beneficiary to produce a request for payment in accordance with Article II.23.2; and
- (b) the Agency shall not reimburse or cover any costs incurred by the beneficiary up to the date of termination or up to the end of the period set out in Article 2.2, whichever is the earlier, which are not included in a financial statement approved by it or which are not justified in an ASR approved by it.

In addition to the first, second and third subparagraphs, where the Agreement or the participation of a beneficiary is terminated improperly by the beneficiaries within the meaning of Articles II.16.1 and II.16.2, or where the Agreement or the participation of a beneficiary is terminated by the Agency on the grounds set out in points (e), (f), (h), (i), (j), (k) and (m) of Article II.16.3.1, the Agency may also reduce the grant or recover amounts unduly paid in accordance with Articles II.25.4 and II.26, in proportion to the gravity of the failings in question and after allowing the beneficiaries, acting jointly, or one beneficiary, acting on behalf of all beneficiaries, to submit their observations.

II.16.4.2 Where the Agency, in accordance with point (l) of Article II.16.3.1, is terminating the Agreement on the ground that the action has not started by the set deadline, the following shall apply:

- (a) no beneficiary shall produce a request for payment of the balance; and
- (b) the final amount of the grant shall be EUR 0 (zero euro). The Agency shall

recover any amounts unduly paid in accordance with Article II.26.

II.16.4.3 Neither party shall be entitled to claim compensation on account of a termination by the other party.

ARTICLE II.17 – ADMINISTRATIVE AND FINANCIAL PENALTIES

II.17.1 By virtue of Articles 109 and 131(4) of Regulation (EU, Euratom) No 966/2012 of the European Parliament and of the Council of 25 October 2012 on the financial rules applicable to the general budget of the Union and with due regard to the principle of proportionality, a beneficiary which has committed substantial errors, irregularities or fraud, has made false declarations in supplying required information or has failed to supply such information at the moment of the submission of the application or during the implementation of the grant, or has been found in serious breach of its obligations under the Agreement shall be liable to:

- (a) administrative penalties consisting of exclusion from all contracts and grants financed by the Union budget for a maximum of five years from the date on which the infringement is established and confirmed following a contradictory procedure with the beneficiary; and/or
- (b) financial penalties of 2% to 10% of the maximum amount of the grant it is entitled to receive, as set out in Article 3.

In the event of another infringement within five years following the establishment of the first infringement, the period of exclusion under point (a) may be extended to 10 years and the range of the rate referred to in point (b) may be increased to 4% to 20%.

II.17.2 The Agency shall formally notify the beneficiary concerned of any decision to apply such penalties.

The Agency is entitled to publish such decision under the conditions and within the limits specified in Article 109(3) of Regulation (EU, Euratom) No 966/2012.

An action may be brought against such decision before the General Court of the European Union, pursuant to Article 263 of the Treaty on the Functioning of the European Union ("TFEU").

ARTICLE II.18 – APPLICABLE LAW, SETTLEMENT OF DISPUTES AND ENFORCEABLE DECISION

II.18.1 The Agreement is governed by the applicable Union law complemented, where necessary, by the law of Belgium.

II.18.2 Pursuant to Article 272 TFEU, the General Court or, on appeal, the Court of Justice of the European Union, shall have sole jurisdiction to hear any dispute between the Union and any beneficiary concerning the interpretation, application or validity of this Agreement, if such dispute cannot be settled amicably.

II.18.3 By virtue of Article 299 TFEU, for the purposes of recoveries within the meaning of Article II.26 or financial penalties, the Commission may adopt an enforceable decision to impose pecuniary obligations on persons other than States. An action may be brought against such decision before the General Court of the European Union pursuant to Article 263 TFEU.

PART B – FINANCIAL PROVISIONS

ARTICLE II.19 – ELIGIBLE COSTS

II.19.1 Conditions for the eligibility of costs

"Eligible costs" of the action are costs actually incurred by the beneficiary which meet the following criteria:

- (a) they are incurred in the period set out in Article 2.2, with the exception of costs relating to the request for payment of the balance and the corresponding supporting documents referred to in Article II.23.2.

Costs of contracts for goods, works or services or of subcontracts are considered to be incurred when the contract or subcontract (or a part of it) is executed, i.e. when the goods, works or services (including studies) are supplied, delivered or provided;

- (b) they are indicated in the estimated budget of the action set out in Annex III;
- (c) they are incurred in connection with the action as described in Annex I and are necessary for its implementation; in particular, for the costs of contracts for goods, the goods are supplied in a Member State or in any other countries where the action is implemented as described in Annex I; for the costs of contracts for works, the works are delivered in a Member State or in any other countries where the action is implemented as described in Annex I; for the costs of contracts for services (including studies), the services provided concern a Member State or any other countries where the action is implemented as described in Annex I;
- (d) they are identifiable and verifiable, in particular being recorded in the accounting records of the beneficiary and determined according to the applicable accounting standards of the country where the beneficiary is established and with the usual cost accounting practices of the beneficiary;
- (e) they comply with the requirements of applicable tax and social legislation; and
- (f) they are reasonable, justified, and comply with the principle of sound financial management, in particular regarding economy and efficiency.

II.19.2 Eligible direct costs

"Direct costs" of the action are those specific costs which are directly linked to the implementation of the action and can therefore be attributed directly to it. They may not include any indirect costs.

To be eligible, direct costs shall comply with the conditions of eligibility set out in Article II.19.1.

In particular, the following categories of costs are eligible direct costs, provided that they satisfy the conditions of eligibility set out in Article II.19.1 as well as the following

conditions:

- (a) the costs of personnel working under an employment contract with the beneficiary or an equivalent appointing act and assigned to the action, comprising actual salaries plus social security contributions and other statutory costs included in the remuneration, provided that these costs are in line with the beneficiary's usual policy on remuneration; those costs may also include additional remunerations, including payments on the basis of supplementary contracts regardless of the nature of those contracts, provided that they are paid in a consistent manner whenever the same kind of work or expertise is required, independently from the source of funding used;

The costs of natural persons working under a contract with the beneficiary other than an employment contract may be assimilated to such costs of personnel, provided that the following conditions are fulfilled:

- (i) the natural person works under the instructions of the beneficiary and, unless otherwise agreed with the beneficiary, in the premises of the beneficiary;
 - (ii) the result of the work belongs to the beneficiary; and
 - (iii) the costs are not significantly different from the costs of staff performing similar tasks under an employment contract with the beneficiary;
- (b) costs of travel and related subsistence allowances, provided that these costs are in line with the beneficiary's usual practices on travel;
- (c) the full costs of purchase of equipment and other assets shall be eligible, provided that they are treated as capital expenditure in accordance with the tax and accounting rules applicable to the beneficiary and are recorded in the fixed assets account of its balance sheet and if the asset has been purchased in accordance with Article II.9.1.
- The costs of rental or lease of equipment or other assets are also eligible, provided that these costs do not exceed the depreciation costs of similar equipment or assets and are exclusive of any finance fee;
- (d) costs of consumables and supplies, provided that they are purchased in accordance with the first subparagraph of Article II.9.1 and are directly assigned to the action;
- (e) costs arising directly from requirements imposed by the Agreement (dissemination of information, specific evaluation of the action, audits, translations, reproduction), including the costs of requested financial guarantees, provided that the corresponding services are purchased in accordance with the first subparagraph of Article II.9.1;
- (f) costs entailed by service contracts, including costs of environmental studies on the protection of the environment and on compliance with the relevant Union law, provided that the corresponding services are purchased in accordance with the first subparagraph of Article II.9.1 and costs entailed by subcontracts within the meaning of Article II.10, provided that the conditions laid down in Article II.10.2 are met;

- (g) costs of financial support to third parties within the meaning of Article II.11, provided that the conditions laid down in Article II.11.1 or II.11.2 are met;
- (h) duties, taxes and charges paid by the beneficiary, notably non-recoverable value added tax (VAT) under national VAT legislation, provided that they are included in eligible direct costs.

II.19.3 Indirect costs

"Indirect costs" of the action are those costs which are not specific costs directly linked to the implementation of the action and can therefore not be attributed directly to it. They may not include any costs identifiable or declared as eligible direct costs.

Indirect costs shall not be eligible.

II.19.4 Ineligible costs

In addition to any other costs which do not fulfill the conditions set out in Article II.19.1, the following costs shall not be considered eligible:

- (a) return on capital;
- (b) debt and debt service charges;
- (c) provisions for losses or debts;
- (d) interest owed;
- (e) doubtful debts;
- (f) exchange losses;
- (g) costs of transfers from the Agency charged by the bank of a beneficiary;
- (h) costs declared by the beneficiary in the framework of another action receiving a grant financed from the Union budget (including grants awarded by a Member State and financed from the Union budget and grants awarded by other bodies than the Commission for the purpose of implementing the Union budget); in particular, indirect costs shall not be eligible under a grant for an action awarded to a beneficiary which already receives an operating grant financed from the Union budget during the period in question;
- (i) contributions in kind from third parties;
- (j) excessive or reckless expenditure;
- (k) recoverable VAT under national VAT legislation;
- (l) costs of land and building acquisition (including expropriation costs).

ARTICLE II.20 -- IDENTIFIABILITY AND VERIFIABILITY OF THE AMOUNTS DECLARED

II.20.1 Reimbursement of actual costs

Where, in accordance with Article 3(a)(i), the grant takes the form of the reimbursement of actual costs, the beneficiary must declare as eligible costs the costs it actually incurred for the action.

If requested to do so in the context of the checks or audits described in Article II.27, the beneficiary must be able to provide adequate supporting documents to prove the costs declared, such as contracts, invoices and accounting records. In addition, the beneficiary's usual accounting and internal control procedures must permit direct reconciliation of the amounts declared with the amounts recorded in its accounting statements as well as with the amounts indicated in the supporting documents.

II.20.2 Reimbursement of pre-determined unit costs or pre-determined unit contribution

Where, in accordance with Article 3(a)(ii) or (b), the grant takes the form of the reimbursement of unit costs or of a unit contribution, the beneficiary must declare as eligible costs or as requested contribution the amount obtained by multiplying the amount per unit specified in Article 3(a)(ii) or (b) by the actual number of units used or produced.

If requested to do so in the context of the checks or audits described in Article II.27, the beneficiary must be able to provide adequate supporting documents to prove the number of units declared. However, the beneficiary does not need to identify the actual eligible costs covered or to provide supporting documents, notably accounting statements, to prove the amount declared per unit.

II.20.3 Reimbursement of pre-determined lump sum costs or pre-determined lump sum contribution

Where, in accordance with Article 3(a)(iii) or (c), the grant takes the form of the reimbursement of lump sum costs or of a lump sum contribution, the beneficiary must declare as eligible costs or as requested contribution the global amount specified in Article 3(a)(iii) or (c), subject to the proper implementation of the corresponding tasks or part of the action as described in Annex I.

If requested to do so in the context of the checks or audits described in Article II.27, the beneficiary must be able to provide adequate supporting documents to prove the proper implementation. However, the beneficiary does not need to identify the actual eligible costs covered or to provide supporting documents, notably accounting statements, to prove the amount declared as lump sum.

II.20.4 Reimbursement of pre-determined flat-rate costs or pre-determined flat-rate contribution

Where, in accordance with Article 3(a)(iv) or (d), the grant takes the form of the reimbursement of flat-rate costs or of a flat-rate contribution, the beneficiary must declare as eligible costs or as requested contribution the amount obtained by applying the flat rate specified in Article 3(a)(iv) or (d).

If requested to do so in the context of the checks or audits described in Article II.27, the beneficiary must be able to provide adequate supporting documents to prove the eligible costs or requested contribution to which the flat rate applies. However, the beneficiary does not need to identify the actual eligible costs covered or to provide supporting documents, notably accounting statements, for the flat rate applied.

II.20.5 Reimbursement of costs declared on the basis of the beneficiary's usual cost accounting practices

Where, in accordance with Article 3(a)(v), the grant takes the form of the reimbursement of unit costs declared on the basis of the beneficiary's usual cost accounting practices, the beneficiary must declare as eligible costs the amount obtained by multiplying the amount per unit calculated in accordance with its usual cost accounting practices by the actual number of units used or produced. If requested to do so in the context of the checks or audits described in Article II.27, the beneficiary must be able to provide adequate supporting documents to prove the number of units declared.

Where, in accordance with Article 3(a)(v), the grant takes the form of the reimbursement of lump sum costs declared on the basis of the beneficiary's usual cost accounting practices, the beneficiary must declare as eligible costs the global amount calculated in accordance with its usual cost accounting practices, subject to the proper implementation of the corresponding tasks or part of the action. If requested to do so in the context of the checks or audits described in Article II.27, the beneficiary must be able to provide adequate supporting documents to prove the proper implementation.

Where, in accordance with Article 3(a)(v), the grant takes the form of the reimbursement of flat-rate costs declared on the basis of the beneficiary's usual cost accounting practices, the beneficiary must declare as eligible costs the amount obtained by applying the flat rate calculated in accordance with its usual cost accounting practices. If requested to do so in the context of the checks or audits described in Article II.27, the beneficiary must be able to provide adequate supporting documents to prove the eligible costs to which the flat rate applies.

In all three cases provided for in the first, second and third subparagraphs, the beneficiary does not need to identify the actual eligible costs covered, but it must ensure that the cost accounting practices used for the purpose of declaring eligible costs are in compliance with the following conditions:

- (a) the cost accounting practices used constitute its usual cost accounting practices and are applied in a consistent manner, based on objective criteria independent from the source of funding;

- (b) the costs declared can be directly reconciled with the amounts recorded in its general accounts; and
- (c) the categories of costs used for the purpose of determining the costs declared are exclusive of any ineligible cost or costs covered by other forms of grant in accordance with Article 3.

ARTICLE II.21 – ELIGIBILITY OF COSTS OF ENTITIES AFFILIATED TO THE BENEFICIARIES AND OF IMPLEMENTING BODIES DESIGNATED BY THE BENEFICIARIES

- II.21.1** Where the Special Conditions contain a provision on entities affiliated to the beneficiaries or a provision on implementing bodies, costs incurred by such an entity or body are eligible, provided that they satisfy the same conditions under Articles II.19 and II.20 as apply to the beneficiary, and that the beneficiary to which the entity is affiliated or by which the implementing body is designated ensures that the Agency, the Commission, the European Anti-Fraud Office (OLAF) and the European Court of Auditors may exercise their rights under Article II.27 also towards the entity or body.
- II.21.2** The beneficiary to which the entity is affiliated or by which the implementing body is designated shall ensure that the conditions applicable to it under Articles II.3, II.4, II.5, II.7, II.9 and II.10 are also applicable to the entity or body.
- II.21.3** The beneficiaries shall retain sole responsibility for carrying out the action and for compliance with the provisions of the Agreement. The beneficiaries shall ensure that any agreement or contract with an affiliated entity or implementing body contains provisions stipulating that the affiliated entity or implementing body has no right vis-à-vis the Agency under the Agreement.

ARTICLE II.22 – BUDGET TRANSFERS

The estimated budget breakdown set out in Table 2 of Annex III may be adjusted by transfers of amounts between budget categories, without this adjustment being considered as an amendment of the Agreement within the meaning of Article II.12, provided that the action is implemented as described in Annex I.

The beneficiary may not however adjust amounts which, in accordance with Article 3(a)(iii) or (c), take the form of lump sums.

ARTICLE II.23 – TECHNICAL AND FINANCIAL REPORTING – REQUESTS FOR PAYMENT AND SUPPORTING DOCUMENTS

- II.23.1** Action Status Reports - Requests for further pre-financing payments and supporting documents

- II.23.1.1** Each beneficiary shall submit an Action Status Report (ASR) no later than 31 March following the end of each reporting period, covering its activities according

to Annex I.

The ASR shall be drawn up in accordance with the template provided by the Agency via TEN-Tec and include the following:

- (a) the Agreement number, the action number, the transport mode and the project of common interest it relates to;
- (b) the name and contact details of the author of the ASR;
- (c) information on the progress achieved by the activities;
- (d) the updated indicative breakdown by activity of the estimated eligible costs referred to in Annex III, including:
 - i. the estimated eligible costs incurred for the implementation of the activities during the previous reporting periods,
 - ii. the updated estimated eligible costs to be incurred for the implementation of the activities during the on-going reporting period and for each of the next reporting periods;
- (e) the financing needs per reporting period calculated as the amount obtained by application of the reimbursement rate(s) set out in Article 3 to the eligible costs referred to in indents (i) and (ii) of point (d);
- (f) the cumulated financing needs until the end of the on-going reporting period;
- (g) information on the contracts awarded for the implementation of the activities and on compliance with the requirements set out in Articles II.9 and II.10;
- (h) environmental information;
- (i) information about measures taken to publicise the action;
- (j) for beneficiaries established in the European Union, the certification by the Member State in which the beneficiary is established that the information provided in the ASR is full, reliable and true; in exceptional cases, at the request of the beneficiary, the certification may be provided by the Member State in which the action is implemented;
- (k) in the first ASR, information on implementation schedule (such as critical path, key performance rates and risk analysis), governance and monitoring of the activities (such as organisational structure, internal coordination, communication and reporting, and decision making process), and other relevant administrative provisions (such as quality controls and audits);
- (l) in subsequent ASRs, information on any modifications and, if applicable, on the progress of implementation of the arrangements referred to in point (k).

II.23.1.2 Where Article 4.1 provides for further pre-financing payments, each beneficiary may submit a request for a further pre-financing payment together with the ASR referred to in Article II.23.1.1.

The request for a further pre-financing payment shall be accompanied by:

- (a) a statement on the amount of the previous pre-financing payments used to cover costs of the action;

(b) where required by Article 4.1, a financial guarantee.

II.23.2 Interim and final reports - Requests for interim payments or for payment of the balance and supporting documents

II.23.2.1 Interim reports - Requests for interim payments and supporting documents

Each beneficiary shall submit a request for interim payment at least every two reporting periods, covering its activities according to Annex I. The request for interim payment shall be submitted within 8 months following the end of the reporting period.

The request for interim payment shall be accompanied by the following documents:

- (a) an interim financial statement drawn up in accordance with Annex VI and containing a statement of the eligible costs incurred by the beneficiary, its affiliated entities and its implementing bodies for the implementation of its activities according to Annex I during the reporting period or the two reporting periods;
- (b) unless the Special Conditions provide otherwise, for each beneficiary for which the total contribution in the form of reimbursement of actual costs is at least EUR 750 000 and which requests a reimbursement in that form of at least EUR 325 000 (when adding all previous reimbursements in that form for which a certificate on the financial statements has not been submitted), a certificate on the financial statements and underlying accounts ("certificate on the financial statements");

This certificate shall be produced by an approved auditor or, in case of public bodies, by a competent and independent public officer and drawn up in accordance with Annex VII. It shall certify that the costs declared in the interim financial statement by the beneficiary concerned, its affiliated entities or its implementing bodies for the categories of costs reimbursed on the basis of actual costs are real, accurately recorded and eligible in accordance with the Agreement.

The beneficiary shall certify that the information provided in the request for interim payment is full, reliable and true. It shall also certify that the costs declared in the interim financial statement are real and eligible in accordance with the Agreement and that the request for payment is substantiated by adequate supporting documents that can be produced in the context of the checks or audits described in Article II.27.

II.23.2.2 Final report - Request for payment of the balance and supporting documents

Each beneficiary shall submit a request for payment of the balance within 12 months following the completion date of the action as referred to in Article 2.2, covering its activities according to Annex I. The requests for payment of the balance shall be jointly submitted by all beneficiaries or shall be submitted by a beneficiary, acting on behalf of all beneficiaries.

The request for payment of the balance shall be accompanied by the following documents:

- (a) the final report drawn up in accordance with Annex V and containing the following:

- (i) the Agreement number, the action number, the transport mode and the project of common interest it relates to;
 - (ii) the name and contact details of the author of the report;
 - (iii) the objectives of its activities according to Annex I (if any deviation is reported);
 - (iv) technical information on how its activities were implemented and fulfilled its objectives;
 - (v) information on the contracts awarded for the implementation of the activities and on compliance with the requirements set out in Articles II.9 and II.10;
 - (vi) environmental information;
 - (vii) information about measures taken to publicise the action;
 - (viii) information on other sources of Union funds (CEF, ERDF, Cohesion Fund, H2020, TEN-T, EIPA, etc.) that have been used for the global project (e.g. previous or subsequent phases not covered by this Agreement).
- (b) the final financial statement drawn up in accordance with Annex VI and containing a statement of the eligible costs incurred by the beneficiary, its affiliated entities and its implementing bodies for the implementation of its activities according to Annex I during the last reporting period or the last two reporting periods since the last interim financial statement;
- (c) a summary financial statement ("summary financial statement"), aggregating the financial statements already submitted previously by the beneficiary and indicating the receipts referred to in Article II.25.3.2; it must be drawn up in accordance with Annex VI;
- (d) for beneficiaries established in the European Union, the certification by the Member State in which the beneficiary is established that i) the information provided is full, reliable and true and ii) the costs declared in the final financial statement are real and eligible in accordance with this Agreement; in exceptional cases, at the request of the beneficiary, the certification may be provided by the Member State in which the action is implemented;
- (e) unless the Special Conditions provide otherwise, for each beneficiary for which the total contribution in the form of reimbursement of actual costs is at least EUR 750 000 and which requests a reimbursement in that form of at least EUR 325 000 (when adding all previous reimbursements in that form for which a certificate on the financial statements has not been submitted) a certificate on the financial statements and underlying accounts ("certificate on the financial statements").

This certificate shall be produced by an approved auditor or, in case of public bodies, by a competent and independent public officer and drawn up in accordance with Annex VII. It shall certify that the costs declared in the final financial statement by the beneficiary concerned, its affiliated entities and its implementing bodies for the categories of costs reimbursed on the basis of actual costs are real, accurately recorded and eligible in accordance with the Agreement. It shall also certify that all the receipts

referred to in Article II.25.3.2 have been declared.

The beneficiary shall certify that the information provided in the request for payment of the balance is complete, reliable and true. It shall also certify that the costs incurred can be considered eligible in accordance with the Agreement and that the request for payment is substantiated by adequate supporting documents that can be produced in the context of the checks or audits described in Article II.27. In addition, it shall certify that all the receipts referred to in Article II.25.3.2 have been declared.

II.23.3 Non-submission of documents

Where a beneficiary has failed to submit a request for interim payment or payment of the balance accompanied by the documents referred to above by the deadline set out in Article II.23.2 and where the beneficiary still fails to submit such a request within 60 days following a written reminder sent by the Agency, the Agency reserves the right to terminate the Agreement in accordance with Article II.16.3.1(c), with the effects described in the third and the fourth subparagraphs of Article II.16.4.1.

II.23.4 Currency for requests for payment and financial statements and conversion into euro

Requests for payment and financial statements shall be drafted in euro.

Beneficiaries with general accounts in a currency other than the euro shall convert costs incurred in another currency into euro at the average of the daily exchange rates published in the C series of *Official Journal of the European Union*, determined over the corresponding reporting period. Where no daily euro exchange rate is published in the *Official Journal of the European Union* for the currency in question, conversion shall be made at the average of the monthly accounting rates established by the Commission and published on its website (http://ec.europa.eu/budget/contracts_grants/info_contracts/inforeuro/inforeuro_en.cfm), determined over the corresponding reporting period.

Beneficiaries with general accounts in euro shall convert costs incurred in another currency into euro according to their usual accounting practices.

ARTICLE II.24 – PAYMENTS AND PAYMENT ARRANGEMENTS

II.24.1 Pre-financing

II.24.1.1 The pre-financing is intended to provide the beneficiaries with a float. It remains the property of the Union until it is cleared against interim payments or payment of the balance to the beneficiaries.

Where payment of pre-financing is conditional on receipt of a financial guarantee, the financial guarantee shall fulfill the following conditions:

- (a) it is provided by an approved bank or an approved financial institution. The guarantee shall be denominated in euros. Where a beneficiary is established in a third country, the Agency may agree that a bank or a financial institution

established in that third country may provide the guarantee if it considered that the bank or financial institution offers equivalent security and characteristics as those offered by a bank or financial institution established in a Member State. At the request of the beneficiary and acceptance by the Agency, the financial guarantee may be replaced by a joint and several guarantee by a third party;

- (b) the guarantor stands as first-call guarantor and does not require the Agency to have recourse against the principal debtor (i.e. the beneficiary concerned); and
- (c) it provides that it remains in force until the pre-financing is cleared against interim payments or payment of the balance by the Agency and, in case the payment of the balance is made in the form of a debit note, three months after the debit note is notified to the beneficiary. The Agency shall release the guarantee within the following month.

II.24.1.2 First pre-financing payment

Without prejudice to Article II.24.5, where Article 4.1 provides for a first pre-financing payment upon entry into force of the Agreement or following a later date, the Agency shall pay to each beneficiary within 30 days following that date or, where required by Article 4.1, following receipt of the request for pre-financing payment or of the financial guarantee, whichever is the latest.

II.24.1.3 Further pre-financing payments

Where Article 4.1.2 provides for further pre-financing payments, the amount of the further pre-financing payment shall be calculated as follows:

- (a) the percentage specified in Article 4.1.2 shall be applied to the cumulated financing needs referred to in point (f) of Article II.23.1.1;
- (b) the total amount of previous pre-financing payments already made shall be deducted from the amount obtained in accordance with point (a);
- (c) where the statement on the amount of the previous pre-financing payments used submitted in accordance with Article II.23.1.2 shows that less than 70 % of the total amount of the previous pre-financing payments already made has been used, the amount obtained in accordance with points (a) and (b) shall be reduced by the difference between the 70 % threshold and the amount used;
- (d) the amount obtained in accordance with points (a), (b) and (c) shall be limited to the difference between the ceiling for pre-financing and interim payments set out in Article 4.1.3 and the total amount of pre-financing and interim payments already made.

Without prejudice to Articles II.24.4 and II.24.5, the Agency shall pay to the beneficiary the amount due as further pre-financing payment within 60 days following receipt of the request for further pre-financing payment and of documents referred to in Article II.23.1.1 or, where required by Article 4.1, following receipt of the financial guarantee.

II.24.2 Interim payments

Interim payments are intended to reimburse the eligible costs incurred by each beneficiary in implementing its activities during the corresponding reporting periods.

Without prejudice to Articles II.24.4 and II.24.5, on receipt of the documents referred to in Article II.23.2, the Agency shall pay to each beneficiary the amount due as interim payment within the time limit specified in Article 4.2.

This amount due as interim payment to a beneficiary shall be determined following approval of the request for interim payment submitted by the beneficiary and the accompanying documents and of the ASR for the reporting period or the two reporting periods covered. Approval of those documents shall not imply recognition of the regularity or of the authenticity, completeness and correctness of the declarations and information they contain.

The amount due as interim payment to a beneficiary shall be determined as follows:

- (a) the following amounts, which depends on the form of the grant, shall be added:
 - (i) where, in accordance with Article 3(a), the grant to the beneficiary, its affiliated entities or its implementing bodies takes the form of the reimbursement of eligible costs, the amount obtained by application of the reimbursement rate(s) specified in that Article to the eligible costs approved by the Agency for the concerned reporting period(s) and the corresponding categories of costs;
 - (ii) where, in accordance with Article 3(b), the grant to the beneficiary, its affiliated entities or its implementing bodies takes the form of a unit contribution, the amount obtained by multiplying the unit contribution specified in that Article by the actual number of units approved by the Agency for the concerned reporting period(s);
 - (iii) where, in accordance with Article 3(c), the grant to the beneficiary, its affiliated entities or its implementing bodies takes the form of a lump sum contribution, the lump sum specified in that Article, subject to approval by the Agency of the proper implementation during the concerned reporting period(s) of the corresponding tasks or part of the action in accordance with Annex I;
 - (iv) where, in accordance with Article 3(d), the grant to the beneficiary, its affiliated entities or its implementing bodies takes the form of a flat-rate contribution, the amount obtained by applying the flat rate referred to in that Article to the eligible costs or to the contribution accepted by the Agency for the concerned reporting period(s).
- (b) the interim payment shall clear 100% of the pre-financing payments already made for the reporting periods covered by the request for interim payment or previous interim payments and which have not been cleared against previous interim payments. The amount of the pre-financing payments to be cleared shall be deducted from the amount obtained in accordance with point (a);

- (c) the amount obtained in accordance with points (a) and (b) shall be limited to the difference between the percentage of the ceiling for pre-financing and interim payments set out in Article 4.1.3 and the total amount of the pre-financing and interim payments already made,

II.24.3 Payment of the balance

The payment of the balance, which may not be repeated, is intended to reimburse or cover after the end of the period set out in Article 2.2 the remaining part of the eligible costs incurred by the beneficiaries for its implementation. Where the total amount of earlier payments is greater than the final amount of the grant determined in accordance with Article II.25, the payment of the balance may take the form of a recovery as provided for by Article II.26.

Without prejudice to Articles II.24.4 and II.24.5, on receipt of the documents referred to in Article II.23.2, the Agency shall pay the amount due as the balance within the time limit specified in Article 4.2.

This amount shall be determined following approval of the request for payment of the balance and of the accompanying documents and in accordance with the fourth subparagraph. Approval of the request for payment of the balance and of the accompanying documents shall not imply recognition of the regularity or of the authenticity, completeness and correctness of the declarations and information they contain.

The amount due as the balance shall be determined by deducting, from the final amount of the grant determined for each beneficiary in accordance with Article II.25, the total amount of pre-financing and interim payments already made to the beneficiary.

II.24.4 Suspension of the time limit for payment

The Agency may suspend the time limit for payment specified in Articles 4.2 and II.24.1.3 at any time by formally notifying the beneficiary concerned that its request for payment cannot be met, either because it does not comply with the provisions of the Agreement, or because the appropriate supporting documents have not been produced, or because there is doubt about the eligibility of the costs declared in the financial statement.

The beneficiary concerned shall be notified as soon as possible of any such suspension, together with the reasons thereof.

Suspension shall take effect on the date when notification is sent by the Agency. The remaining payment period shall start to run again from the date on which the requested information or revised documents are received or the necessary further verification, including on-the-spot checks, is carried out. Where the suspension exceeds two months, the beneficiary concerned may request a decision by the Agency on whether the suspension is to be continued.

Where the time limit for payment has been suspended following the rejection of one of the ASRs, the final report or one of the financial statements provided for by Article II.23 and the

new report or statement submitted is also rejected, the Agency reserves the right to terminate the Agreement or the participation of the beneficiary concerned in accordance with Article II.16.3.1(c), with the effects described in Article II.16.4.

II.24.5 Suspension of payments

II.24.5.1 The Agency may, at any time during the implementation of the Agreement, suspend the pre-financing payments, interim payments or payment of the balance for all beneficiaries, or suspend the pre-financing payments or interim payments for any one or several beneficiaries:

- (a) if the Agency has evidence that a beneficiary has committed substantial errors, irregularities or fraud in the award procedure or in the implementation of the grant, or if a beneficiary fails to comply with its obligations under the Agreement;
- (b) if the Agency has evidence that a beneficiary has committed systemic or recurrent errors, irregularities, fraud or breach of obligations under other grants funded by the Union or by the European Atomic Energy Community which were awarded to that beneficiary under similar conditions, provided that those errors, irregularities, fraud or breach of obligations have a material impact on this grant;
- (c) if the Agency suspects substantial errors, irregularities, fraud or breach of obligations committed by a beneficiary in the award procedure or in the implementation of the Agreement and needs to verify whether they have actually occurred;
- (d) following an evaluation of the progress of the project, in particular in the event of major delays in the implementation of the action; or
- (e) if the Agency does not receive all the documents required under Directive 2011/92/EU on the assessment of the effects of certain public and private projects on the environment, Directive 2009/147/EC on the conservation of wild birds, Directive 92/43/EEC on the conservation of natural habitats and of wild fauna and flora, Directive 2000/60/EC establishing a framework for Community policy in the field of water, or any other relevant environmental legislation as listed in the application form (the section concerning compliance with Union policy on environmental protection).

II.24.5.2 Before suspending payments, the Agency shall formally notify all the beneficiaries of its intention to suspend payments, specifying the reasons thereof and, in the cases referred to in points (a), (b), (d) and (e) of Article II.24.5.1, the necessary conditions for resuming payments. The beneficiaries shall be invited to make any observations within 30 calendar days from receipt of this notification.

If, after examination of the observations submitted by the beneficiaries, the Agency decides to stop the procedure of payment suspension, the Agency shall formally notify all the beneficiaries thereof.

If no observations have been submitted or if, despite the observations submitted by the beneficiaries, the Agency decides to pursue the procedure of payment suspension, it may suspend payments by formally notifying all the beneficiaries thereof, specifying the reasons for the suspension and, in the cases referred to in points (a), (b), (d) and (e) of Article II.24.5.1, the definitive conditions for resuming payments or, in the case referred to in point (c) of Article II.24.5.1, the indicative date of completion of the necessary verification.

The suspension of payments shall take effect on the date when the notification is sent by the Agency.

In order to resume payments, the beneficiaries shall endeavour to meet the notified conditions as soon as possible and shall inform the Agency of any progress made in this respect.

The Agency shall, as soon as it considers that the conditions for resuming payments have been met or the necessary verification, including on-the-spot checks, has been carried out, formally notify all the beneficiaries thereof.

During the period of suspension of payments and without prejudice to the right to suspend the implementation of the action in accordance with Article II.15.1 or to terminate the Agreement or the participation of a beneficiary in accordance with Article II.16.1 and Article II.16.2, the beneficiary or beneficiaries concerned by the suspension of payments are not entitled to submit any requests for payments.

The corresponding requests for payments and supporting documents may be submitted as soon as possible after resumption of payments or may be included in the first request for payment due following resumption of payments in accordance with the schedule laid down in Article 4.1.

II.24.6 Notification of amounts due

The Agency shall formally notify the amounts due, specifying whether it is a further pre-financing payment, an interim payment or the payment of the balance. In the case of payment of the balance, it shall also specify the final amount of the grant determined in accordance with Article II.25.

II.24.7 Interest on late payment

On expiry of the time limits for payment specified in Articles 4.2 and II.24.1, and without prejudice to Articles II.24.4 and II.24.5, the beneficiaries are entitled to interest on late payment at the rate applied by the European Central Bank for its main refinancing operations in euros ("the reference rate"), plus three and a half points. The reference rate shall be the rate in force on the first day of the month in which the time limit for payment expires, as published in the C series of the *Official Journal of the European Union*.

The first subparagraph shall not apply to beneficiaries that are Member States of the Union, including regional and local government authorities and other public bodies acting in the

name and on behalf of the Member State for the purpose of this Agreement.

The suspension of the time limit for payment in accordance with Article II.24.4 or of payment by the Agency in accordance with Article II.24.5 may not be considered as late payment.

Interest on late payment shall cover the period running from the day following the due date for payment, up to and including the date of actual payment as established in Article II.24.9. The interest payable shall not be considered for the purposes of determining the final amount of grant within the meaning of Article II.25.3.

By way of derogation from the first subparagraph, when the calculated interest is lower than or equal to EUR 200, it shall be paid to the beneficiary only upon request submitted within two months of receiving late payment.

II.24.8 Currency for payments

Payments by the Agency shall be made in euro.

II.24.9 Date of payment

Payments by the Agency shall be deemed to be effected on the date when they are debited to the Agency's account.

II.24.10 Costs of payment transfers

Costs of the payment transfers shall be borne in the following way:

- (a) costs of transfer charged by the bank of the Agency shall be borne by the Agency;
- (b) costs of transfer charged by the bank of a beneficiary shall be borne by the beneficiary;
- (c) all costs of repeated transfers caused by one of the parties shall be borne by the party which caused the repetition of the transfer.

II.24.11 Payments to the beneficiaries

The Agency shall make payments to each beneficiary.

ARTICLE II.25 -- DETERMINING THE FINAL AMOUNT OF THE GRANT

II.25.1 Calculation of the final amount

Without prejudice to Articles II.25.2, II.25.3 and II.25.4, the final amount of the grant shall be determined for each beneficiary as follows:

- (a) where, in accordance with Article 3(a), the grant to the beneficiary, its affiliated entities or its implementing bodies takes the form of the reimbursement of eligible costs, the amount obtained by application of the reimbursement rate(s) specified in that Article to the eligible costs approved by the Agency for the corresponding categories of costs;

- (b) where, in accordance with Article 3(b), the grant to the beneficiary, its affiliated entities or its implementing bodies takes the form of a unit contribution, the amount obtained by multiplying the unit contribution specified in that Article by the actual number of units approved by the Agency;
- (c) where, in accordance with Article 3(c), the grant to the beneficiary, its affiliated entities or its implementing bodies takes the form of a lump sum contribution, the lump sum specified in that Article, subject to approval by the Agency of the proper implementation of the corresponding tasks or part of the action in accordance with Annex I;
- (d) where, in accordance with Article 3(d), the grant to the beneficiary, its affiliated entities or its implementing bodies takes the form of a flat-rate contribution, the amount obtained by applying the flat rate referred to in that Article to the eligible costs or to the contribution accepted by the Agency.

Where Article 3 provides for a combination of different forms of grant for the beneficiary, its affiliated entities or its implementing bodies, these amounts shall be added.

II.25.2 Maximum amount

The total amount paid by the Agency to a beneficiary may in no circumstances exceed the maximum amount of the grant for that beneficiary specified in Article 3.

Where the amount determined in accordance with Article II.25.1 for a beneficiary exceeds this maximum amount, the final amount of the grant for that beneficiary shall be limited to the maximum amount specified in Article 3.

II.25.3 No-profit rule and taking into account of receipts

II.25.3.1 The grant may not produce a profit for the beneficiaries, unless specified otherwise in the Special Conditions. For each beneficiary, "profit" shall mean a surplus of its receipts over its eligible costs.

II.25.3.2 The receipts to be taken into account are the receipts established, generated or confirmed on the date on which the request for payment of the balance is drawn up by the beneficiary, which fall within one of the following two categories:

- (a) income generated by its activities under the Agreement; or
- (b) financial contributions specifically assigned by the donors to the financing of its eligible costs reimbursed by the Agency in accordance with Article 3(a)(i).

II.25.3.3 The following shall not be considered as receipts to be taken into account for the purpose of verifying whether the grant produces a profit for the beneficiaries:

- (a) financial contributions referred to in point (b) of Article II.25.3.2, which

may be used by the beneficiaries to cover costs other than the eligible costs under the Agreement;

- (b) financial contributions referred to in point (b) of Article II.25.3.2, the unused part of which is not due to the donors at the end of the period set out in Article 2.2.

II.25.3.4 The eligible costs to be taken into account are the eligible costs approved by the Agency for the categories of costs reimbursed in accordance with Article 3(a).

II.25.3.5 Where the final amount of the grant determined in accordance with Articles II.25.1 and II.25.2 would result in a profit for a beneficiary, the profit shall be deducted in proportion to the final rate of reimbursement of its actual eligible costs approved by the Agency for the categories of costs referred to in Article 3(a)(i). This final rate shall be calculated on the basis of the final amount of the grant for the beneficiary in the form referred to in Article 3(a)(i), as determined in accordance with Articles II.25.1 and II.25.2.

II.25.4 Reduction for poor, partial or late implementation, or breach of contractual obligations

If the action is not implemented properly in accordance with Annex I, or if a beneficiary fails to comply with any other obligations under this Agreement, the Agency may reduce the grant amount per beneficiary set out in Article 3 in proportion to the improper implementation of the action or to the seriousness of the breach of obligations.

This includes the case where the Agency does not receive all the documents required under Directive 2011/92/EU on the assessment of the effects of certain public and private projects on the environment, Directive 2009/147/EC on the conservation of wild birds, Directive 92/43/EEC on the conservation of natural habitats and of wild fauna and flora, Directive 2000/60/EC establishing a framework for Community policy in the field of water, or any other relevant environmental legislation as listed in the application form (the section concerning compliance with Union policy on environmental protection).

ARTICLE II.26 – RECOVERY

II.26.1 Recovery at the time of payment of the balance

Where the payment of the balance for a beneficiary takes the form of a recovery, the Agency shall formally notify the beneficiary concerned of its intention to recover the amount unduly paid:

- (a) specifying the amount due and the reasons for recovery;
- (b) inviting the beneficiary concerned to make any observations within a specified period.

If no observations have been submitted or if, despite the observations submitted by the beneficiary concerned, the Agency decides to pursue the recovery procedure, the Agency may confirm recovery by formally notifying to the beneficiary concerned a debit note ("debit

note"), specifying the terms and the date for payment.

If the beneficiary concerned does not repay the Agency by the date specified in the debit note, the Agency or the Commission shall recover the amount due from the beneficiary in accordance with Article II.26.3.

II.26.2 Recovery after payment of the balance

Where an amount is to be recovered in accordance with Articles II.27.6, II.27.7 and II.27.8, the beneficiary concerned by the audit or OLAF findings shall repay the Agency the amount in question.

Before recovery, the Agency shall formally notify the beneficiary concerned of its intention to recover the amount unduly paid:

- (a) specifying the amount due (including any amount unduly paid by the Agency as a contribution towards the costs incurred by its affiliated entities or its implementing bodies) and the reasons for recovery;
- (b) inviting the beneficiary concerned to make any observations within a specified period.

If no observations have been submitted or if, despite the observations submitted by the beneficiary concerned, the Agency decides to pursue the recovery procedure, the Agency may confirm recovery by formally notifying to the beneficiary concerned a debit note ("debit note"), specifying the terms and the date for payment.

If the beneficiary concerned does not repay the Agency by the date specified in the debit note, the Agency or the Commission shall recover the amount due from the beneficiary in accordance with Article II.26.3.

II.26.3 Recovery procedure failing repayment by the date specified in the debit note

If payment has not been made by the date specified in the debit note, the Agency or the Commission shall recover the amount due:

- (a) by offsetting it against any amounts owed to the beneficiary concerned by the Union or the European Atomic Energy Community (Euratom) ("offsetting"); in exceptional circumstances, justified by the necessity to safeguard the financial interests of the Union, the Agency may recover by offsetting before the due date; the beneficiary's prior consent shall not be required; an action may be brought against such offsetting before the General Court of the European Union pursuant to Article 263 TFEU;
- (b) by drawing on the financial guarantee where provided for in accordance with Article 4.1 ("drawing on the financial guarantee");
- (c) where provided for in the Special Conditions, by holding the beneficiaries jointly and severally liable;
- (d) by taking legal action in accordance with Article II.18.2 or with the Special Conditions

or by adopting an enforceable decision in accordance with Article II.18.3.

II.26.4 Interest on late payment

If payment has not been made by the date set out in the debit note, the amount due shall bear interest at the rate established in Article II.24.7. Interest on late payment shall cover the period running from the day following the due date for payment, up to and including the date when the Agency or the Commission actually receives payment in full of the outstanding amount.

Any partial payment shall first be appropriated against charges and interest on late payment and then against the principal.

II.26.5 Bank charges

Bank charges incurred in connection with the recovery of the sums owed to the Agency shall be borne by the beneficiary concerned except where Directive 2007/64/EC of the European Parliament and of the Council of 13 November 2007 on payment services in the internal market amending Directives 97/7/EC, 2002/65/EC, 2005/60/EC and 2006/48/EC and repealing Directive 97/5/EC applies.

ARTICLE II.27 – CHECKS, AUDITS AND EVALUATION

II.27.1 Technical and financial checks, audits, interim and final evaluations

The Commission or the Agency may carry out technical and financial checks and audits in relation to the use of the grant. It may also check the statutory records of the beneficiaries for the purpose of periodic assessments of lump sum, unit cost or flat-rate amounts.

Information and documents provided in the framework of checks or audits shall be treated on a confidential basis.

In addition, the Commission or the Agency may carry out interim or final evaluation of the impact of the action measured against the objective of the Union programme concerned, in order to assess whether the objectives, including those relating to environmental protection, have been attained.

Checks, audits or evaluations made by the Commission or the Agency may be carried out either directly by its own staff or by any other outside body authorised to do so on its behalf.

Such checks, audits or evaluations may be initiated during the implementation of the Agreement and for a period of five years starting from the date of payment of the balance. This period shall be limited to three years if the maximum amount specified in Article 3 is not more than EUR 60 000.

The check, audit or evaluation procedure shall be deemed to be initiated on the date of receipt of the letter of the Commission or the Agency announcing it.

II.27.2 Duty to keep documents

The beneficiaries shall keep all original documents, especially accounting and tax records, stored on any appropriate medium, including digitalised originals when they are authorised by their respective national law and under the conditions laid down therein, for a period of five years starting from the date of payment of the balance.

This period shall be limited to three years if the maximum amount specified in Article 3 is not more than EUR 60 000.

The periods set out in the first and second subparagraphs shall be longer if there are on-going audits, appeals, litigation or pursuit of claims concerning the grant, including in the case referred to in Article II.27.7. In such cases, the beneficiaries shall keep the documents until such audits, appeals, litigation or pursuit of claims are closed.

II.27.3 Obligation to provide information

The beneficiaries shall provide any information, including information in electronic format, requested by the Commission or the Agency or by any other outside body authorised by it in the framework of a check, audit or evaluation.

In case a beneficiary does not comply with the obligations set out in the first subparagraph, the Commission or the Agency may consider:

- (a) any cost insufficiently substantiated by information provided by the beneficiary as ineligible;
- (b) any unit, lump sum or flat-rate contribution insufficiently substantiated by information provided by the beneficiary as undue.

II.27.4 On-the-spot visits

During an on-the-spot visit, the beneficiaries shall allow Commission or Agency staff and outside personnel authorised by the Commission or the Agency to have access to the sites and premises where the action is or was carried out, and to all the necessary information, including information in electronic format.

They shall ensure that the information is readily available at the moment of the on-the-spot visit and that information requested is handed over in an appropriate form.

In case a beneficiary refuses to provide access to the sites, premises and information in accordance with the first and second subparagraphs, the Commission or the Agency may consider:

- (a) any cost insufficiently substantiated by information provided by the beneficiary as ineligible;
- (b) any unit, lump sum or flat-rate contribution insufficiently substantiated by information provided by the beneficiary as undue.

II.27.5 Contradictory audit procedure

On the basis of the findings made during the audit, a provisional report ("draft audit report") shall be drawn up. It shall be sent by the Commission or the Agency or its authorised representative to the beneficiary concerned, which shall have 30 days from the date of receipt to submit observations. The final report ("final audit report") shall be sent to the beneficiary concerned within 60 days of expiry of the time limit for submission of observations.

II.27.6 Effects of audit findings

On the basis of the final audit findings, the Commission or the Agency may take the measures which it considers necessary, including recovery at the time of payment of the balance or after payment of the balance of all or part of the payments made by it, in accordance with Article II.26.

In the case of final audit findings made after the payment of the balance, the amount to be recovered shall correspond to the difference between the revised final amount of the grant for the beneficiary concerned, determined in accordance with Article II.25, and the total amount paid to the beneficiary concerned under the Agreement for the implementation of its activities.

II.27.7 Correction of systemic or recurrent errors, irregularities, fraud or breach of obligations

II.27.7.1 The Commission or the Agency may take all measures which it considers necessary, including recovery at the time of payment of the balance or after payment of the balance of all or part of the payments made by it under the Agreement, in accordance with Article II.26, where the following conditions are fulfilled:

- (a) the beneficiary is found, on the basis of an audit of other grants awarded to it under similar conditions, to have committed systemic or recurrent errors, irregularities, fraud or breach of obligations that have a material impact on this grant; and
- (b) the final audit report containing the findings of the systemic or recurrent errors, irregularities, fraud or breach of obligations is received by the beneficiary within the period referred to in Article II.27.1.

II.27.7.2 The Commission or the Agency shall determine the amount to be corrected under the Agreement:

- (a) wherever possible and practicable, on the basis of costs unduly declared as eligible under the Agreement.

For that purpose, the beneficiary concerned shall revise the financial statements submitted under the Agreement taking account of the findings and resubmit them to the Commission or the Agency within 60 days from the date of receipt of the final audit report containing the findings of the

systemic or recurrent errors, irregularities, fraud or breach of obligations.

In the case of systemic or recurrent errors, irregularities, fraud or breach of obligations found after the payment of the balance, the amount to be recovered shall correspond to the difference between the revised final amount of the grant for the beneficiary concerned, determined in accordance with Article II.25 on the basis of the revised eligible costs declared by the beneficiary and approved by the Commission or the Agency, and the total amount paid to the beneficiary concerned under the Agreement for the implementation of its activities;

- (b) where it is not possible or practicable to quantify precisely the amount of ineligible costs under the Agreement, by extrapolating the correction rate applied to the eligible costs for the grants for which the systemic or recurrent errors or irregularities have been found.

The Commission or the Agency shall formally notify the extrapolation method to be applied to the beneficiary concerned, which shall have 60 days from the date of receipt of the notification to submit observations and to propose a duly substantiated alternative method.

If the Commission or the Agency accepts the alternative method proposed by the beneficiary, it shall formally notify the beneficiary concerned thereof and determine the revised eligible costs by applying the accepted alternative method.

If no observations have been submitted or if the Commission or the Agency does not accept the observations or the alternative method proposed by the beneficiary, the Commission or the Agency shall formally notify the beneficiary concerned thereof and determine the revised eligible costs by applying the extrapolation method initially notified to the beneficiary.

In the case of systemic or recurrent errors, irregularities, fraud or breach of obligations found after the payment of the balance, the amount to be recovered shall correspond to the difference between the revised final amount of the grant for the beneficiary concerned, determined in accordance with Article II.25 on the basis of the revised eligible costs after extrapolation; and the total amount paid to the beneficiary concerned under the Agreement for the implementation of its activities; or

- (c) where ineligible costs cannot serve as a basis for determining the amount to be corrected, by applying a flat rate correction to the maximum amount of the grant specified in Article 3 or part thereof, having regard to the principle of proportionality.

The Commission or the Agency shall formally notify the flat rate to be applied to the beneficiary concerned, which shall have 60 days from the date of receipt of the notification to submit observations and to propose a duly substantiated alternative flat rate.

If the Commission or the Agency accepts the alternative flat rate proposed by the beneficiary, it shall formally notify the beneficiary concerned thereof and correct the grant amount by applying the accepted alternative flat rate.

If no observations have been submitted or if the Commission or the Agency does not accept the observations or the alternative flat rate proposed by the beneficiary, the Commission or the Agency shall formally notify the beneficiary concerned thereof and correct the grant amount by applying the flat rate initially notified to the beneficiary.

In the case of systemic or recurrent errors, irregularities, fraud or breach of obligations found after the payment of the balance, the amount to be recovered shall correspond to the difference between the revised final amount of the grant for the beneficiary concerned after flat-rate correction and the total amount paid to the beneficiary concerned under the Agreement for the implementation of its activities.

II.27.8 Checks and inspections by OLAF

The European Anti-Fraud Office (OLAF) shall have the same rights as the Commission and the Agency, notably right of access, for the purpose of checks and investigations.

By virtue of Council Regulation (Euratom, EC) No 2185/96¹ of 11 November 1996 concerning on-the-spot checks and inspections carried out by the Commission in order to protect the European Communities' financial interests against fraud and other irregularities and Regulation (EU) No 883/2013² of the European Parliament and the Council of 11 September 2013 concerning investigations conducted by the European Anti-Fraud Office (OLAF), OLAF may also carry out on-the-spot checks and inspections in accordance with the procedures laid down by Union law for the protection of the financial interests of the Union against fraud and other irregularities.

Where appropriate, OLAF findings may lead to recovery by the Agency. They may also lead to criminal prosecution under national law.

II.27.9 Checks and audits by the European Court of Auditors

The European Court of Auditors shall have the same rights as the Agency and the Commission, notably right of access, for the purpose of checks and audits.

¹ OJ L 292, 15.11.1996, p.2

² OJ L 248, 18.09.2013, p.1

