

SMLOUVA O DÍLO

uzavřená ve smyslu § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

Název díla: Králova Lhota – obnova a prodloužení kanalizace

Smluvní strany

1. OBJEDNATEL:	
Obec Králova Lhota	
Králova Lhota 56, 398 04 Čimelice	
IČ: 00249785	
Osoby oprávněné k jednání:	
Ve věcech smluvních	Ing. Josef Mašek, tel.: 724 180 234
	e-mail: ou.kralovalhota@c-mail.cz
	Starosta
Ve věcech technických	Ing. Pavel Štěpán, tel.: 721 949 840
	e-mail: pstepi@seznam.cz
	Technický dozor
Adresa pro doručování pošty	Králova Lhota 56, 398 04 Čimelice

(dále jen "objednatel") na straně jedné

2. ZHOTOVITEL:	
Obchodní firma:	2H POWATER s.r.o.
Sídlo:	Žichovice 213
Zastoupená:	Jiří Hejpetr
IČ:	10755942
DIČ:	CZ10755942
Zápis v obchodním rejstříku:	C40566 Krajský soud v Plzni
Bankovní spojení:	Česká spořitelna a.s.
Číslo účtu:	6007855359/0800
Osoby oprávněné k jednání:	
	Jiří Hejpetr
	tel.: 724 246 277 e-mail: 2hpowater@centrum.cz
	tel.: e-mail:
Adresa pro doručování pošty	Žichovice 213, 342 01 Sušice

(dále jen "zhotovitel") na straně druhé

Článek I. Předmět smlouvy

- 1.1. Předmětem smlouvy je zhotovení díla „Králova Lhota – obnova a prodloužení kanalizace“ (dále jen „předmětná stavba“), podle podmínek této smlouvy a v souladu s projektovou dokumentací a všemi dotčenými právními předpisy v účinném znění, zejména stavebním zákonem, technickými předpisy a normami a předpisy prováděcími a souvisejícími (dále jen „dílo“).
- 1.2. Zhotovitel se zavazuje zhotovit dílo, které je specifikované položkami přílohy č. 1, podle objednatelem předané projektové dokumentace, kterou vypracoval Ing. Pavel Štěpán, Hlincova Hora 19, 373 71 Rudolfov, autorizovaný inženýr č. 0101599, a v souladu se stavebním povolením čj. R/2025/101810/5 vydaným Městským úřadem Písek dne 30. 7. 2025. Dílo zahrnuje veškeré činnosti zhotovitele, související s realizací díla, bez kterých by dílo nebylo funkční nebo nedosahovalo požadované kvality. V realizaci díla jsou zahrnuty činnosti na provedení všech zkoušek a testů, prokazujících dodržení předepsané kvality a parametrů díla.
- 1.3. Mezi smluvními stranami bylo výslovně sjednáno, že obsah této smlouvy tvoří následující dokumenty. Pro účely interpretace a aplikace bude prioritou dokumentů podle následujícího pořadí:
 - a) tato smlouva
 - b) projektová dokumentace
 - c) výkaz výměr
- 1.4. Zhotovitel provede v rámci zhotovování díla též veškeré potřebné vedlejší, pomocné a dodatečné činnosti, které sice nejsou v podkladech smlouvy výslovně uvedeny, které však pro úplné věcné a odborné provedení sjednaných prací a výkonů, resp. jejich funkčnost jsou nezbytné.
- 1.5. Součástí plnění zahrnutých ve sjednané smluvní ceně díla je rovněž zejména:
 - obstarání a doprava veškerého materiálu, přístrojů a zařízení potřebných ke zhotovení díla;
 - vytyčení, ochrana a zabezpečení inženýrských sítí;
 - pomocné konstrukce a práce nutné pro zhotovení díla;
 - dodání veškerých předepsaných atestů;
 - provedení kontrolních a odborných zkoušek a revizí;
 - předání díla;
 - zařízení staveniště, jeho provoz a následné odstranění včetně uvedení pozemku do původního stavu, není-li jinde v této smlouvě uvedeno jinak;
 - odvoz a uložení přebytečného materiálu;
 - nakládání s odpady vzniklými při provádění díla a jejich likvidace v souladu s všeobecně závaznými právními předpisy a s podmínkami uvedenými ve smlouvě;
 - péče o nepředané části díla, jejich ošetřování;
 - závěrečná zpráva o jakosti díla;
 - dodržování plánu BOZP a zákonů a nařízení vlády k BOZP, tj. především zákon č. 309/2006 Sb. a nařízení vlády č. 591/2006 Sb. a 362/2005 Sb.;
 - zpracování dokumentace skutečného provedení stavby;
 - geodetické zaměření skutečného provedení stavby;
 - fotodokumentace z průběhu realizace stavby,
 - zajištění a realizace dopravně inženýrských opatření.
- 1.6. Zhotovitel prohlašuje, že je obeznámen se všemi podklady, poskytnutými mu objednatelem, s místními poměry na staveništi a ostatními podmínkami, majícími význam pro realizaci díla, a jako odborný zhotovitel nevytýká v tomto směru nic, co by mohlo být úspěšné realizaci díla na závadu. Je si vědom toho, že v průběhu plnění díla nemůže uplatňovat nároky na úpravy smluvních podmínek z důvodů, které jako odborný zhotovitel měl nebo mohl zjistit již při seznámení se s těmito podklady, poměry staveniště a ostatními podmínkami pro realizaci díla.
- 1.7. Zhotovitel se zavazuje ke zhotovení víceprací, pokud takový požadavek ze strany zhotovitele vznikne. Za vícepráce se považují práce mimo rámec původního smluvně dohodnutého rozsahu předmětu plnění, které budou:
 - a) vyžádal objednatel až dodatečně v průběhu realizace díla po uzavření této smlouvy o dílo a které mají přímý vztah k dílu nebo
 - b) takové práce, které sice projektová dokumentace opomněla, nebo nemohla předpokládat, avšak pro úspěšné dokončení díla jsou nezbytné a původně sjednaný rozsah předmětu plnění je nezahrnoval.

Jiné práce než uvedené pod písm. a) a b) nejsou vícepracemi. Smluvní podmínky jejich provedení, zejména jejich věcný rozsah, cena a termíny, budou sjednány písemným dodatkem k této smlouvě.

- Provede-li zhotovitel vícepráce, aniž by bylo zahájení víceprací písemně odsouhlaseno objednatelem, má se za to, že jsou součástí dohodnutého rozsahu díla v této smlouvě, nedohodnou-li se smluvní strany jinak.
- 1.8. Objednatel je oprávněn zmenšit rozsah díla, a to snížením objemů prací nebo změnou projektové dokumentace.

Článek II.

Místo plnění

- 2.1. Místem plnění díla jsou pozemky v katastrálním území Králova Lhota p. č. 1674, 1060/52, 1060/53, 1060/22, 1060/3, 1003/1, 1325/3 (obnova a prodloužení kanalizace) a 1305/35 a 1305/39 (obnova kanalizace).

Článek III.

Čas plnění

- 3.1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo v následujících termínech:
- Předání a převzetí staveniště/zahájení prací: dohodou
- Dokončení prací/předání a převzetí díla: nejpozději 4 týdny ode dne zahájení prací
- Nejzazší termín dokončení prací/předání a převzetí díla je 30. duben 2026.

Vyklizení staveniště provede zhotovitel do 3 dnů od ukončení prací.

Článek IV.

Cena

- 4.1. Smluvní cena díla zhotoveného na základě této smlouvy se sjednává jako cena pevná a nejvýše přípustná.

Takto určená cena díla bez DPH činí 3 198 617,17 Kč

DPH 21 % činí 671 709,61 Kč

Takto určená cena díla včetně DPH činí 3 870 326,78 Kč

Podrobný rozpis ceny je součástí této smlouvy jako její příloha č. 1.

- 4.2. Cena obsahuje všechny náklady související se zhotovením díla, vedlejší náklady související s umístěním stavby, zařízením staveniště a také ostatní náklady související s plněním zadávacích podmínek.
- 4.3. Cena případných víceprací bude vycházet z jednotkových cen podle přílohy č. 1. Nebudou-li práce či věci použité k provedení díla, které jsou předmětem víceprací, ohodnoceny (oceněny) v rozpočtu zhotovitele (příloze č. 1), budou se oceňovat cenou v místě a čase obvyklou.
- 4.4. Případné neprovedené práce a dodávky na základě rozhodnutí objednatele (méněpráce) budou zhotovitelem z ceny díla odečteny. Zhotovitel povede deník víceprací, odpočtů a změn.

Článek V.

Platební podmínky, fakturace

- 5.1. Objednatel neposkytne zhotoviteli žádné zálohy.
- 5.2. Zhotovitel bude cenu díla fakturovat na základě daňového dokladu (faktury) po ukončení prací a předání a převzetí díla.
- 5.3. Povinnou přílohou faktury je objednatelem odsouhlasený soupis provedených prací.
- 5.4. Faktury (daňové doklady) budou obsahovat určení objednatele a zhotovitele včetně jejich IČ, DIČ, datum vystavení, datum splatnosti, datum uskutečnění zdanitelného plnění, bankovní spojení zhotovitele, předmět plnění, název stavby, celkovou cenu bez DPH, celkovou cenu včetně DPH, celkovou částku k úhradě a ostatní náležitosti daňového dokladu a účetního ve smyslu ustanovení zákona o DPH a zákona o účetnictví v účinném znění.

- 5.5. Faktura bude zaslána vždy na adresu pro doručování pošty objednatele.
- 5.6. Splatnost faktury je 30 dnů od dne, kdy byla faktura přijata objednatelem. Za den uhrazení faktury se považuje den, kdy byla dlužná částka odepsána z účtu objednatele ve prospěch účtu zhotovitele.

Článek VI.

Způsob provádění díla zhotovitelem, spolupráce smluvních stran

- 6.1. Zhotovitel je povinen jako odborně způsobilá osoba zkontrolovat si technickou část předané dokumentace nejpozději před zahájením prací na příslušné části díla a upozornit objednatele bez zbytečného odkladu na zjištěné zjevné vady a nedostatky. Touto kontrolou není dotčena odpovědnost objednatele za správnost a úplnost předané dokumentace. Případný soupis zjištěných vad a nedostatků předané dokumentace včetně návrhů na jejich odstranění a dopadem na cenu díla zhotovitel předá objednateli.
- 6.2. Zhotovitel povede ode dne předání a převzetí staveniště stavební deník v souladu se zákony a vyhláškami platnými v ČR. Deník bude uložen u stavbyvedoucího zhotovitele na stavbě a bude pro zástupce objednatele kdykoliv přístupný.
- 6.3. Do stavebního deníku jsou oprávněni zapisovat:
- | | | |
|------------------------------|------------------|-----------------------------------|
| za objednatele: | | |
| Ing. Josef Mašek | tel: 724 180 234 | e-mail: ou.kralovalhota@c-mail.cz |
| TDI: | | |
| Ing. Pavel Štěpán | tel: 721 949 840 | e-mail: pstepi@seznam.cz |
| za zhotovitele: Jiří Hejpetr | tel: 724 246 277 | e-mail: 2hpowater@centrum.cz |
- 6.4. Zástupci smluvních stran pro provádění díla jsou:
- | | | |
|--------------------------------------|-------------------|-----------------------------------|
| technický dozor investora: | Ing. Pavel Štěpán | tel: 721 949 840 |
| | | e-mail: pstepi@seznam.cz |
| zástupci objednatele: | Ing. Josef Mašek | tel: 724 180 234 |
| | | e-mail: ou.kralovalhota@c-mail.cz |
| odpovědný stavbyvedoucí zhotovitele: | | |
| | Ing. Roman Honzik | tel: 608 572 954 |
| | | e-mail: 2hpowater@centrum.cz |
- 6.5. Předání a převzetí staveniště se uskuteční protokolárně za účasti odpovědných zástupců obou smluvních stran.
- 6.6. Zařízení staveniště zabezpečuje zhotovitel v souladu se svými potřebami, dokumentací předanou objednatelem a s požadavky objednatele.
- 6.7. Zhotovitel je povinen zajistit v rámci zařízení staveniště podmínky pro výkon funkce technického dozoru investora, autorského dozoru projektanta a výkon činnosti koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi.
- 6.8. Technický dozor bude v průběhu stavby zejména sledovat, zda práce jsou prováděny podle projektové dokumentace, smluvených podmínek, technických norem a jiných právních předpisů a v souladu s rozhodnutími veřejnoprávních orgánů. Zhotovitel je povinen umožnit pracovníkům technického dozoru kontrolu všech činností zhotovitele souvisejících se zhotovením díla. Na zjištěné nedostatky upozorní zápisem ve stavebním deníku.
- 6.9. Zhotovitel je povinen umožnit výkon technického dozoru investora, autorského dozoru projektanta a výkon činnosti koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi.
- 6.10. Technický dozor je oprávněn vydat pracovníkům zhotovitele příkaz k přerušení prací, pokud:
- a) by zjevně hrozilo nebezpečí škody na zdraví pracovníků na stavbě či třetích osob nebo nebezpečí škody na majetku třetích osob; nebo
 - b) by dílo bylo prováděno věcně nebo kvalitativně v závažném rozporu s obecně závaznými předpisy nebo projektem nebo touto smlouvou.
- Tato skutečnost včetně zdůvodnění bude ihned zapsána do stavebního deníku. Takové přerušení prací nemá vliv na termíny pro provedení díla v článku III. této smlouvy.
- 6.11. Objednatel má právo zúčastňovat se prostřednictvím svého zástupce všech kontrol, zkoušek a testů prováděných zhotovitelem. V případě opakované kontroly, zkoušky nebo testu z důvodů, které leží na straně zhotovitele, hradí náklady na jejich opakování zhotovitel.
- 6.12. Kontrolní dny stavby budou svolávány minimálně 1x týdně po celou dobu provádění stavby, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak. V případě potřeby bude objednatel svolávat i další kontrolní dny stavby. Na kontrolní dny stavby je zhotovitel povinen vyslat odpovědného stavbyvedoucího.

- 6.13. Dosažení předepsaných parametrů a kvality prokáže zhotovitel úspěšně provedenými zkouškami, testy a kontrolami.
- 6.14. Zhotovitel je povinen vždy dodržovat vyhrazený prostor staveniště a využívat jej výlučně pro potřeby stavby. Dále je povinen vybudovat zařízení staveniště a mezideponie materiálu tak, aby jejich výstavbou nevznikly žádné škody na sousedících pozemcích. Zhotovitel musí po ukončení prací uvést staveniště do předchozího stavu. Hranice staveniště předaného objednatelem jsou pro zhotovitele závazné.
- 6.15. Zhotovitel odpovídá objednateli za zachovávání čistoty a pořádku na staveništi. Pokud zhotovitel svoji činností znečistí okolní komunikace nebo prostory staveniště, provede jejich vyčištění na svůj náklad. V případě, že zhotovitel nevyčistí komunikaci nebo prostor staveniště, je objednatel oprávněn provést vyčištění vlastními prostředky nebo poddodavatelsky a náklady na vyčištění vyúčtovat zhotoviteli.
- 6.16. Případné poddodávky budou provedeny podle poddodavatelského schématu, které je přílohou č. 2 této smlouvy. Za poddodávku je považována realizace části díla jinými subjekty, než je zhotovitel.
- 6.17. Změna poddodavatele, pomocí kterého zhotovitel prokazoval ve výběrovém řízení splnění kvalifikace, je možná jen ve výjimečných případech se souhlasem objednatele. Nový poddodavatel musí splňovat kvalifikaci minimálně v rozsahu, v jakém byla prokázána původním poddodavatelem ve výběrovém řízení.
- 6.18. Změna dalších poddodavatelů, které zhotovitel uvedl ve své nabídce, je možná pouze se souhlasem objednatele. Objednatel nesmí tento souhlas bez závažného důvodu odeprít.
- 6.19. Zhotovitel se zavazuje mít platnou a účinnou pojistnou smlouvu, jejímž předmětem je pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou zhotovitelem při výkonu své podnikatelské činnosti třetím osobám v minimální výši pojistného plnění ve výši 3 000 000,- Kč. Pro vyloučení pochybností se uvádí, že náklady spojené s výše uvedeným pojištěním nese v plné výši zhotovitel.
- 6.20. Zhotovitel se dále zavazuje řádně a včas plnit veškeré závazky z těchto pojistných smluv pro něj plynoucí a udržovat pojištění dle ustanovení odst. 6.19 této smlouvy po celou dobu plnění díla. V případě zániku pojistné smlouvy uzavře zhotovitel nejpozději do sedmi dnů pojistnou smlouvu alespoň ve stejném rozsahu a tuto předloží v kopii zhotoviteli nejpozději do tří dnů ode dne jejího uzavření, a to společně s dokladem prokazujícím zaplacení pojistného na období ode dne uzavření pojistné smlouvy do dne řádného předání díla objednateli, eventuálně potvrzením pojišťovacího ústavu o zaplaceném pojistném na toto období.
- 6.21. Zhotovitel je povinen předložit objednateli kopii pojistné smlouvy nebo pojistného certifikátu, která/ý bude přílohou č. 3 této smlouvy o dílo. Zhotovitel je dále povinen bezodkladně informovat objednatele o všech pojistných událostech nastalých v souvislosti s touto smlouvou.
- 6.22. Zhotovitel se zavazuje při provádění díla dodržovat povinnosti stanovené Čestným prohlášením ke společensky odpovědnému plnění veřejné zakázky. Objednatel je oprávněn plnění povinností vyplývajících z Čestného prohlášení ke společensky odpovědnému plnění veřejné zakázky kdykoliv kontrolovat, a to i bez předchozího ohlášení zhotoviteli. Je-li k provedení kontroly potřeba předložení dokumentů, zavazuje se zhotovitel k jejich předložení nejpozději do 2 pracovních dnů od doručení výzvy objednatele. Výzva dle předchozí věty může být učiněna i zápisem do stavebního deníku.

Článek VII.

Kontrola prací před jejich zakrytím nebo znepřístupněním a specifikace provedení zkoušek

- 7.1. Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele (zápisem ve stavebním deníku podepsaným technickým dozorem) k prověření prací, které budou v dalším pracovním postupu zakryty nebo znepřístupněny, a to nejméně 3 pracovní dny předem. Neprověří-li objednatel práce v uvedené lhůtě, ačkoliv byl řádně vyzván, má se za to, že s jejich zakrytím souhlasí.
- 7.2. Zhotovitel provede na výzvu technického dozoru objednatele odkrytí prací, které byly zakryty, a to bez ohledu na to, zda jejich zakrytí odsouhlasil, či nikoliv. Zjistí-li se, že zakryté práce neodpovídají požadavkům této smlouvy, jdou náklady na odkrytí, opravy a následné zakrytí plně k tíži zhotovitele. V opačném případě určí technický dozor objednatele oprávněné nároky zhotovitele na tyto práce z hlediska ceny a času.
- 7.3. Objednatel má právo soustavně provádět odběratelskou kontrolu, tj. zejména sledovat soulad realizovaných prací s požadavky uvedenými v této smlouvě, nebo z ní vyplývajících, s obecně závaznými předpisy a rozhodnutími a požadavky orgánu státní správy. V rámci výkonu odběratelské kontroly má objednatel právo kdykoliv se zúčastňovat všech kontrol, zkoušek a testů, prováděných za účelem ověření požadovaných parametrů díla nebo jeho částí. Ke stejné odběratelské kontrole je objednatel oprávněn i vůči případným poddodavatelům zhotovitele. Zhotovitel i jeho případní poddodavatelé jsou povinni výkon odběratelské kontroly pověřeným pracovníkům umožnit kdykoliv a být při něm patřičně nápomocni.

Článek VIII.

Jakost díla

- 8.1. Zhotovitel poskytuje objednateli záruku na jakost díla.
- 8.2. Záruční doba počíná běžet dnem oboustranného podpisu protokolu o úspěšném předání a převzetí dokončeného díla objednatelem. Záruka končí uplynutím lhůty 60 měsíců od předání a převzetí díla objednatelem.
- 8.3. Zárukou za jakost přebírá zhotovitel závazek, že jím provedené dílo bude mít po celou dobu záruční doby vlastnosti dohodnuté touto smlouvou, resp. vlastnosti obvyklé či právními předpisy a normami předepsané, zejm. že bude odpovídat parametrům objednatelem odsouhlaseného projektu, stavebním normám, protipožárním, bezpečnostním a hygienickým předpisům, a že bude způsobilé k užívání ke smluvenému nebo obvyklému účelu.
- 8.4. V případě, že zhotovitel na oznámení vad díla nereaguje v požadovaném termínu, je objednatel oprávněn tyto vady odstranit vlastními prostředky nebo poddavatelsky a náklady na odstranění vyúčtovat zhotoviteli.

Článek IX.

Smluvní pokuty, důsledky porušení závazků

- 9.1. Při prodlení zhotovitele s termínem ukončení prací je objednatel oprávněn účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,2 % z ceny díla za každý i započatý den prodlení až do termínu předání a převzetí díla.
- 9.2. Při prodlení zhotovitele s termínem vyklizení staveniště a jeho uvedením do původního stavu je objednatel oprávněn účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z ceny díla za každý i započatý den prodlení zhotovitele.
- 9.3. Při prodlení s termíny odstranění vad dohodnutých v protokolu o předání a převzetí díla a vad vyplývajících z kolaudačního řízení je objednatel oprávněn účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 1 000,00 Kč za každý den prodlení po odsouhlaseném termínu a za každou neodstraněnou vadu až do dne jejího odstranění včetně.
- 9.4. Při prodlení s odstraněním vad díla v záruční době, které objednatel uplatnil u zhotovitele oznámením vad díla, je objednatel oprávněn účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 5 000,00 Kč za každou reklamovanou vadu a za každý den prodlení po odsouhlaseném termínu odstranění vady díla až do dne jejich odstranění včetně. V případech, kdy se jedná o vadu, která brání řádnému užívání díla, případně hrozí nebezpečí škody velkého rozsahu (havárie), je objednatel oprávněn účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 10 000,00 Kč za každou reklamovanou vadu, u níž je zhotovitel v prodlení, a za každý den prodlení po odsouhlaseném termínu odstranění vady díla až do dne jejich odstranění včetně.
- 9.5. Za nedodržení povinnosti podle bodu 6.15 je objednatel oprávněn účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 10 000,- Kč za každý jednotlivý případ.
- 9.6. Zjistí-li objednatel porušení kterékoliv povinnosti vyplývajících z Čestného prohlášení ke společensky odpovědnému plnění veřejné zakázky, je oprávněn po zhotoviteli požadovat a zhotovitel je povinen uhradit smluvní pokutu ve výši 10 000,00 Kč za každý zjištěný případ.
- 9.7. Při prodlení objednatele s platbou faktur, neuhradí-li objednatel splatnou fakturu včas, je zhotovitel oprávněn účtovat objednateli úrok z prodlení z nezaplacené částky ve výši 0,015 % z dlužné částky za každý den prodlení.
- 9.8. Smluvní strany cenou díla pro účely tohoto článku rozumějí cenu bez DPH uvedenou v článku 4.1 této smlouvy.
- 9.9. Právo objednatele na náhradu škody není zaplacením smluvní pokuty dotčeno, tzn., že smluvní pokuta se na náhradu škody nezapočítává.
- 9.10. Splatnost smluvní pokuty se sjednává na dobu 15 dnů od obdržení jejího vyúčtování. Smluvní pokutu může objednatel započíst proti pohledávce (splatné i nesplatné) zhotovitele vůči objednateli.

Článek X.

Vlastnictví k dílu, odpovědnost zhotovitele.

- 10.1. Zhotovitel nese nebezpečí škody na díle i zařízení staveniště počínaje dnem předání a převzetí staveniště až do dne předání a převzetí díla. Vlastníkem zhotovovaného díla není zhotovitel.
- 10.2. Zhotovitel odpovídá za všechny škody, které vzniknou při zhotovování díla nebo v souvislosti s ním objednateli nebo třetím osobám, a je povinen vzniklé škody odstranit nebo nést náklady na jejich odstranění. Současně nese odpovědnost za škody, které na rozestavěném díle vzniknou jednáním jiné osoby nebo nahodilou událostí, a to až do okamžiku převzetí celého díla nebo jeho části objednatelem.

Článek XI.

Předání a převzetí díla

- 11.1. Objednatel je povinen zorganizovat předání a převzetí díla a pořídit z něj protokol, který bude obsahovat prohlášení o převzetí nebo nepřevzetí díla a soupis případných vad a nedodělků.
- 11.2. Objednatel je povinen k předání a převzetí díla přizvat osoby vykonávající funkci technického dozoru stavebníka a autorského dozoru projektanta.
- 11.3. Zhotovitel předá a objednatel převezme dílo řádně a úplně dokončené bez vad a nedodělků, v souladu s podmínkami této smlouvy. Objednatel může dílo převzít i tehdy, vykazuje-li pouze drobné vady a nedodělky, které nebrání řádnému užívání nebo jejichž odstranění nevyžaduje odstávku hotového díla. O úspěšném předání a převzetí díla bude sepsán protokol, potvrzený oběma stranami. Budou-li zjištěny vady a nedodělky, v protokolu bude uveden jejich soupis a dohodnut termín, popř. způsob jejich odstranění. K převímce zhotovitel předloží veškeré potřebné atesty, certifikáty, průkazy kvality, prohlášení o shodě, výsledky zkoušek, návody k užívání a jinou obdobnou dokumentaci ve smyslu zákona č. 22/1997Sb., o technických požadavcích na výrobky, v účinném znění.
- 11.4. Připravenost k předání díla je zhotovitel povinen objednateli oznámit zápisem do stavebního deníku nejméně 3 pracovní dny předem, nepočítaje v to den převímky a den oznámení.
- 11.5. Objednatel je povinen umožnit zhotoviteli přístup na staveniště k odstranění vad a nedodělků i poté, co již dílo převzal.
- 11.6. Přílohou protokolu o předání a převzetí díla bude soupis předávaných nebo již předaných dokladů:
- a) zpráva o jakosti včetně všech příloh – protokoly o výsledcích průkazných zkoušek materiálů použitých k provedení díla, protokoly o výsledcích všech kontrolních zkoušek, zápisy z dílčích převímek, atesty materiálů a prohlášení o shodě v souladu se zákonem 22/1997 Sb. v účinném znění. Včetně všech příloh, na základě kterých byly atesty či prohlášení o shodě vystaveny.
 - b) stavební deník.
 - c) deník víceprací, odpočtů a změn.
 - d) seznam poddodavatelů včetně jejich podílu na díle.
 - e) prohlášení zhotovitele o jakosti a kompletnosti celého díla.
 - f) doklady o zabezpečení likvidace odpadu v souladu s platnými předpisy.
 - g) doklady požadované územním rozhodnutím a stavebním povolením.
 - h) geometrické zaměření stavby.
 - i) dokumentace skutečného provedení stavby.
 - j) fotodokumentace.
 - k) návody a záruční listy.
- Všechny dokumenty budou předány v českém jazyce a budou v souladu s podmínkami této smlouvy. Bez těchto dokladů nelze považovat dílo za dokončené a schopné předání.

- 11.7. Zástupci smluvních stran oprávněnými k předání a převzetí staveniště a dokončeného díla jsou:

za objednatele:	Ing. Josef Mašek	tel: 724 180 234	e-mail: ou.kralovallhota@c-mail.cz
	TDI: Ing. Pavel Štěpán	tel: 721 949 840	e-mail: pstepi@seznam.cz
za zhotovitele:	Jiří Hejpetr	tel: 724 246 277	e-mail: 2hpowater@centrum.cz

Článek XII.

Odstoupení od smlouvy, změny a doplnění smlouvy.

- 12.1. Odstoupení od smlouvy se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku v účinném znění.
- 12.2. Objednatel si dále vyhrazuje právo odstoupení od smlouvy bez jakéhokoli nároku ze strany zhotovitele v těchto případech
- a) Zhotovitel provádí dílo v rozporu s dokumentací pro zhotovení stavby
 - b) Zhotovitel porušuje technologické postupy, předpisy a normy

- 12.3. Objednatel je rovněž oprávněn odstoupit od smlouvy, bude-li podán návrh na zahájení insolvenčního řízení, kde jako dlužník bude označen zhotovitel (dále jen „insolvenční návrh“), bude rozhodnuto o úpadku zhotovitele, bude prohlášen konkurz na majetek zhotovitele, insolvenční návrh bude zamítnut pro nedostatek majetku zhotovitele nebo bude rozhodnuto o zrušení konkurzu z důvodu nedostatku majetku zhotovitele.
- 12.4. V případě potřeby může být tato smlouva upřesňována, měněna a doplňována, vždy však pouze číslovány písemnými dodatky tvořícími ucelenou vzestupnou číselnou řadu.

Článek XIII. Závěrečná ustanovení.

- 13.1. Práva a závazky smluvních stran neupravené výslovně v této smlouvě nebo jejích přílohách a dodatcích se řídí občanským zákoníkem v účinném znění.
- 13.2. Platnost a účinnost této smlouvy nastává dnem jejího oboustranného podpisu oprávněnými zástupci smluvních stran.
- 13.3. Součástí této smlouvy jsou tyto přílohy:
- Příloha č. 1 - Podrobný rozpis ceny, položkový rozpočet
 - Příloha č. 2 - Poddodavatelské schéma
 - Příloha č. 3 - Pojistná smlouva/pojistný certifikát o pojištění odpovědnosti za škodu
 - Příloha č. 4 – Čestné prohlášení o společensky odpovědném plnění veřejné zakázky

V Králově Lhotě, dne: 20. 11. 2025


V Žichovicích, dne: 20. 11. 2025

Za objednatele:

Za zhotovitele:


Ing. Josef Mašek
starosta

Jiří Hejpetr



Podpis

**OBEC
KRÁLOVA LHOTA**



Podpis

2H POWATER s.r.o.
342 01 Žichovice č.p. 213
IČ: 107 55 942

REKAPITULACE STAVBY

Název: Obnova kanalizace Králova Lhota

KSO: Králova Lhota, 398 04 Čimelice

Zadavatel: Obec Králova Lhota

Zhotovitel: ZH POWATER s.r.o.

Projektant: ing. Pavel Štěpán

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum:

IČ:
DIČ:

IČ: 10755942
DIČ:

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH			885 716,94
DPH základní snižená	Sazba daně 21,00%	Základ daně 885 716,94	Výše daně 186 000,56
	12,00%	0,00	0,00
Cena s DPH v CZK			1 071 717,50

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

ZH POWATER s.r.o.
342 01 Zichovice č.p. 213
IČ: 107 55 942

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 0

Stavba: Obnova kanalizace Králova Lhota

Místo: Králova Lhota, 398 04 Čimelice

Datum:

Zadavatel: Obec Králova Lhota

Projektant:

ing. Pavel Štěpán

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		885 716,94	1 071 717,50
SO 01	Obnova kanalizace	811 214,94	981 570,08
SO 800	VRN	74 502,00	90 147,42

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Obnova kanalizace Králova Lhota

Objekt:

SO 01 - Obnova kanalizace

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum:

Zadavatel:

Obec Králova Lhota

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

2H POWATER s.r.o.

IČ:

10755942

DIČ:

Projektant:

ing. Pavel Štěpán

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

811 214,94

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	811 214,94	21,00%	170 355,14
snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

981 570,08

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel


2H POWATER s.r.o.
342 01 Zichovice č.p. 213
IČ: 107 55 942

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Obnova kanalizace Králova Lhota

Objekt:

SO 01 - Obnova kanalizace

Místo:

Zadavatel:

Obec Králova Lhota

Zhotovitel:

Datum:

Projektant:

ing. Pavel Štěpán


Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

HSV - Práce a dodávky HSV	811 214,94
1 - Zemní práce	216 991,64
2 - Zakládání	15 200,00
3 - Svislé a kompletní konstrukce	5 040,00
4 - Vodorovné konstrukce	14 269,35
8 - Vedení trubní dálková a přípojná	461 027,81
997 - Doprava sutí a vybouraných hmot	58 062,40
998 - Přesun hmot	40 623,74


2H POWATER s.r.o.
342 01 Žichovice č.p. 213
IČ: 107 55 942

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Obnova kanalizace Králova Lhota

Objekt:

SO 01 - Obnova kanalizace

Místo:

Zadavatel: Obec Králova Lhota

Zhotovitel:

Datum:

Projektant: ing. Pavel Štěpán

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							811 214,94
D HSV Práce a dodávky HSV							811 214,94
D 1 Zemní práce							216 991,64
1	K	119001405	Dočasné zajištění potrubí z PE DN do 200 mm	m	1,500	290,00	435,00
2	K	119001422	Dočasné zajištění kabelů a kabelových tratí z 6 volně ložených kabelů	m	3,000	379,00	1 137,00
3	K	121151113	Sejmutí ornice plochy do 500 m2 tl vrstvy do 200 mm strojně	m2	120,000	29,00	3 480,00
VV					120,000		
VV					120,000		
4	K	132254104	Hloubení rýh zapažených š do 800 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem přes 100 m3 strojně	m3	57,244	597,00	34 174,67
VV					52,800		
VV							
VV					4,444		
VV					57,244		
5	K	132354104	Hloubení rýh zapažených š do 800 mm v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 objem přes 100 m3 strojně	m3	57,244	807,00	46 195,91
6	K	139001101	Příplatek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení	m3	10,500	539,00	5 659,50
VV					10,500		
VV					10,500		
7	K	151101101	Zřízení příloženého pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m	m2	264,000	136,00	35 904,00
VV					264,000		
VV					264,000		
8	K	151101111	Odstranění příloženého pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m	m2	264,000	84,00	22 176,00
9	K	162751117	Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	38,413	272,00	10 448,34
VV					přeb zem		
VV					114,488-76,075	38,413	
VV					Součet	38,413	
10	K	162751119	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	384,130	20,00	7 682,60
VV					do 20 km		
VV					38,413*10	384,130	
VV					Součet	384,130	
11	K	171201231	Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04	t	69,143	300,00	20 742,90
VV					38,413*1,8	69,143	
VV					Součet	69,143	
12	K	174151101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	76,075	163,00	12 400,23
VV					celk výkop		
VV					114,488	114,488	
VV					odpočet obsyp		
VV					-22,6	-22,600	
VV					odpočet lože		
VV					-6,4	-6,400	
VV					odpočet desky		
VV					-0,525	-0,525	
VV					vo š		
VV					-1,00*1,00*1,77*3	-5,310	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	W		-1,50*1,50*1,59		-3,578		
	W		Součet		76,075		
13	K	175151101	Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m	m3	18,304	214,00	3 917,06
	W		55,00*0,80*0,40+25,00*0,80*0,25		22,600		
	W		-55,00*0,0781		-4,296		
	W		Součet		18,304		
14	M	58331200	šterkopísek netříděný	t	36,608	304,00	11 128,83
	W		18,304*2 "Přepočtené koeficientem množství"		36,608		
	W		Součet		36,608		
15	K	181411121	Založení lučního trávníku výsevem pl do 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5	m2	120,000	10,00	1 200,00
16	M	00572470	osivo směs travní univerzální	kg	2,400	129,00	309,60
	W		120,00*0,02 "Přepočtené koeficientem množství"		2,400		
	W		Součet		2,400		
D 2			Zakládání				15 200,00
17	K	212755214	Trativody z drenážních trubek plastových flexibilních DN 100 mm bez lože a obsypu	m	80,000	190,00	15 200,00
	W		55+8+17		80,000		
	W		Součet		80,000		
D 3			Svislé a kompletní konstrukce				5 040,00
18	K	359901211	Monitoring stoky jakékoli výšky na nové kanalizaci	m	80,000	63,00	5 040,00
D 4			Vodorovné konstrukce				14 269,35
19	K	451573111	Lože pod potrubí otevřený výkop ze šterkopísku	m3	6,400	1 548,00	9 907,20
	W		55,00*0,80*0,10		4,400		
	W		(8,00+17,00)*0,80*0,10		2,000		
	W		Součet		6,400		
20	K	452311121	Podkladní desky z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 8/10 otevřený výkop	m3	0,525	4 990,00	2 619,75
	W		1,00*1,00*0,10*3+1,50*1,50*0,10		0,525		
	W		Součet		0,525		
21	K	452351111	Bednění podkladních desek nebo sedlového lože pod potrubí, stoky a drobné objekty otevřený výkop zřízení	m2	1,800	794,00	1 429,20
	W		1,00*0,10*4*3+1,50*0,10*4		1,800		
	W		Součet		1,800		
22	K	452351112	Bednění podkladních desek nebo sedlového lože pod potrubí, stoky a drobné objekty otevřený výkop odstranění	m2	1,800	174,00	313,20
D 8			Vedení trubní dálková a přípojná				461 027,81
23	K	810391811	Bourání stávajícího potrubí z betonu DN přes 200 do 400	m	55,000	275,00	15 125,00
24	K	871310310	Montáž kanalizačního potrubí hladkého plnostěnného SN 10 z polypropylenu DN 150	m	25,000	167,00	4 175,00
25	M	28614203	trubka kanalizační PP plnostěnná jednovrstvá DN 160x500mm SN10	m	25,375	691,00	17 534,13
	W		25,00*1,015 "Přepočtené koeficientem množství"		25,375		
	W		Součet		25,375		
26	K	871373122	Montáž kanalizačního potrubí hladkého plnostěnného SN 10 z PVC-U DN 315	m	55,000	191,00	10 505,00
27	M	28611181	trubka kanalizační PVC-U plnostěnná jednovrstvá DN 315x3000mm SN10	m	56,650	1 782,00	100 950,30
	W		55*1,03 "Přepočtené koeficientem množství"		56,650		
	W		Součet		56,650		
28	K	871490410	Montáž kanalizačního potrubí korugovaného SN 10 z polypropylenu DN 1000	m	2,000	954,00	1 908,00
29	M	28617054	trubka kanalizační PP korugovaná DN 1000x6000mm SN10	m	2,030	6 246,00	12 679,38
	W		2*1,015 "Přepočtené koeficientem množství"		2,030		
	W		Součet		2,030		
30	K	877310310	Montáž kolen na kanalizačním potrubí z PP nebo tvrdého PVC-U trub hladkých plnostěnných DN 150	kus	4,000	275,00	1 100,00
31	M	28617172	koleno kanalizační PP třívrstvé SN16 DN 150x30°	kus	4,000	235,00	940,00
32	K	877370320	Montáž odboček na kanalizačním potrubí z PP nebo tvrdého PVC-U trub hladkých plnostěnných DN 300	kus	4,000	751,00	3 004,00

PC	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
33	M	28617214	odbočka kanalizační PP třívrstvá SN16 45° DN 300/150	kus	4,000	2 025,00	8 100,00
34	K	877490430	Montáž spojek na kanalizačním potrubí z PP trub korugovaných DN 1000	kus	2,000	3 402,00	6 804,00
35	M	28617428	spojka přesuvná kanalizace PP korugované DN 1000	kus	2,000	8 604,00	17 208,00
36	K	894410304	Osazení betonových dílců pro kanalizační šachty DN 1500 deska zákrytová	kus	1,000	2 853,00	2 853,00
37	M	PFB.1121502	Deska zákrytová 150-63/17	kus	1,000	6 634,00	6 634,00
38	K	894411121	Zřízení šachet kanalizačních z betonových dílců na potrubí DN přes 200 do 300 dno beton tř. C 25/30	kus	3,000	15 000,00	45 000,00
39	M	PFB.1120100OZ	Prstenec šachtový vyrovnávací 63/4	kus	1,000	224,00	224,00
40	M	PFB.1120101OZ	Prstenec šachtový vyrovnávací 63/6	kus	2,000	259,00	518,00
41	M	PFB.1120103OZ	Prstenec šachtový vyrovnávací 63/10	kus	2,000	339,00	678,00
42	M	PFB.1121601	Deska zákrytová 100-63/17	kus	3,000	4 031,00	12 093,00
43	M	PFB.1135101	Dno jednolitě šachtové KOMPAKT - VÝROBA NA ZAKÁZKU 100/53 KOM V15	kus	3,000	9 764,00	29 292,00
44	M	59224348	těsnění elastomerové pro spojení šachetních dílů DN 1000	kus	6,000	297,00	1 782,00
45	K	894411151	Zřízení šachet kanalizačních z betonových dílců na potrubí DN 600 dno beton tř. C 25/30	kus	1,000	16 650,00	16 650,00
46	M	PFB.1135651	Dno jednolitě šachtové KOMPAKT - VÝROBA NA ZAKÁZKU 150/139 KOM V max. 100	kus	1,000	38 400,00	38 400,00
47	M	PFB.0006004OZ	Těsnění elastomerové pro spojení šachtových dílů EMT DN 1500	kus	1,000	720,00	720,00
48	M	PFB.1122173A	Skruž výšky 250 mm 100/25/10 PS	kus	1,000	1 456,00	1 456,00
49	M	PFB.1122193A	Skruž výšky 1000 mm 100/100/10 PS	kus	2,000	4 205,00	8 410,00
50	K	894812111	Revizní a čistící šachta z PP šachtové dno DN 315/150 přímý tok	kus	3,000	1 242,00	3 726,00
51	K	894812131	Revizní a čistící šachta z PP DN 315 šachtová roura korugovaná bez hrdla světlé hloubky 1250 mm	kus	3,000	816,00	2 448,00
52	K	894812151	Revizní a čistící šachta z PP DN 315 poklop betonový s betonovým konusem pro třídu zatížení B125	kus	3,000	3 474,00	10 422,00
53	K	894812171	Revizní a čistící šachta z PP DN 315 mříž dešťová litinová do teleskopu pro třídu zatížení D400	kus	3,000	4 419,00	13 257,00
54	K	895941301	Osazení vpusti uliční DN 450 z betonových dílců dno s výtokem	kus	1,000	1 224,00	1 224,00
55	M	59224498	vpust' uliční DN 450 kaliště s odtokem 200mm 450/250x50mm	kus	1,000	608,00	608,00
56	K	895941312	Osazení vpusti uliční DN 450 z betonových dílců skruž horní 195 mm	kus	1,000	684,00	684,00
57	M	59223856	skruž betonová horní pro uliční vpust' 450x195x50mm	kus	1,000	419,00	419,00
58	K	895941323	Osazení vpusti uliční DN 450 z betonových dílců skruž středová 570 mm	kus	1,000	1 143,00	1 143,00
59	M	59224488	skruž betonová středová pro uliční vpust' 450x570x50mm	kus	1,000	637,00	637,00
60	M	CSB.0073808.U RS	Bahenní koš malý - D1	kus	1,000	1 350,00	1 350,00
61	M	ACO.89202	HSD-2 horní díl - litin. rošt s rámem D400, s přítl. kroužkem, 160-235	kus	1,000	7 200,00	7 200,00
62	M	KSI.BARV06	Betonové vyrovnávací prstence, 625 se zámkem proti posunu, v. 600mm	kus	1,000	219,00	219,00
63	K	899104112	Osazení poklopů litinových, ocelových nebo železobetonových včetně rámu pro třídu zatížení D400, E600	kus	4,000	3 447,00	13 788,00
64	M	PAM.CDVT60AG	poklop šachtový třída D 400, kruhový bez ventilace	kus	4,000	9 470,00	37 880,00
65	K	899722113	Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC přes 25 do 34cm	m	80,000	16,00	1 280,00
	VV		55+8+17		80,000		
	VV		Součet		80,000		
D	997		Doprava sutí a vybouraných hmot				58 062,40
66	K	997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	17,600	334,00	5 878,40

PC	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
67	K	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	334,400	15,00	5 016,00
	W		17,60*19		334,400		
	W		Součet		334,400		
68	K	997013601	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu betonového kód odpadu 17 01 01	t	17,600	2 680,00	47 168,00
D	998		Přesun hmot				40 623,74
69	K	998276101	Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot otevřený výkop	t	56,896	714,00	40 623,74

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Obnova kanalizace Králova Lhota

Objekt:

SO 800 - VRN

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Obec Králova Lhota

Zhotovitel:

2H POWATER s.r.o.

Projektant:

Ing. Pavel Štěpán

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

IČ:

DIČ:

IČ:

10755942

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

74 502,00

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	74 502,00	21,00%	15 645,42
snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

90 147,42

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

2H POWATER s.r.o.
342 01 Žichovice č.p. 213
IČ: 107 55 942

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Obnova kanalizace Králova Lhota

Objekt:

SO 800 - VRN

Místo:

Zadavatel:

Obec Králova Lhota

Zhotovitel:

Datum:

Projektant:

ing. Pavel Štěpán

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

74 502,00

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

74 502,00

VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce

34 500,00

VRN3 - Zařízení staveniště

30 000,00

VRN4 - Inženýrská činnost

10 002,00



SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Obnova kanalizace Králova Lhota

Objekt:

SO 800 - VRN

Místo:

Datum:

Zadavatel:

Obec Králova Lhota

Projektant:

ing. Pavel Štěpán

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

74 502,00

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady

74 502,00

D VRN1 Průzkumné, geodetické a projektové práce

34 500,00

1	K	012002000	Zeměměřičské práce	soub	1,000	15 000,00	15 000,00
2	K	012103000	Přípravné zeměměřičské práce-vytýčení sítí	soub	1,000	7 500,00	7 500,00
3	K	013254000	Dokumentace skutečného provedení stavby	soub	1,000	12 000,00	12 000,00

D VRN3 Zařízení staveniště

30 000,00

4	K	032803000	Ostatní vybavení staveniště	soub	1,000	30 000,00	30 000,00
---	---	-----------	-----------------------------	------	-------	-----------	-----------

D VRN4 Inženýrská činnost

10 002,00

5	K	041103000	Autorský dozor projektanta	soub	1,000	1,00	1,00
6	K	041203000	Technický dozor investora	soub	1,000	1,00	1,00
7	K	043134000	Zkoušky zatěžovací-hutnění	soub	1,000	10 000,00	10 000,00

REKAPITULACE STAVBY

Kód:
Stavba: Obnova a prodloužení kanalizace Králova Lhota

KSO:
Místo: Králova Lhota, 398 04 Čimelice

Zadavatel:
Obec Králova Lhota

Zhotovitel: 2H POWATER s.r.o.

Projektant:
ing. Pavel Štěpán

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum:

IČ:
DIČ:

IČ: 10755942
DIČ:

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH			2 312 900,23
DPH základní snížená	Sazba daně 21,00%	Základ daně 2 312 900,23	Výše daně 485 709,05
	12,00%	0,00	0,00
Cena s DPH		v CZK	2 798 609,28

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:


Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel


2H POWATER s.r.o.
342 01 Zichovice č.p. 213
IČ: 107 55 942

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:


Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 0
Stavba: Obnova a prodloužení kanalizace Králova Lhota
Místo: Králova Lhota, 398 04 Čimelice
Zadavatel: Obec Králova Lhota
Zhotovitel:

Datum:
Projektant: ing. Pavel Štěpán
Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		2 312 900,23	2 798 609,28
SO 01	Obnova a prodlouž...	2 124 905,22	2 571 135,32
SO 01.1	Kanalizační při...	101 993,01	123 411,54
SO 800	VRN	86 002,00	104 062,42

 **2H POWATER s.r.o.**
342 01 Zichovice č.p. 213
IČ: 107 55 942

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Obnova a prodloužení kanalizace Králova Lhota

Objekt:

SO 01 - Obnova a prodlouž...

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Obec Králova Lhota

Zhotovitel:

2H POWATER s.r.o.

Projektant:

ing. Pavel Štěpán

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

00.01.1900

IČ:

DIČ:

IČ:

10755942

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

2 124 905,22

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	2 124 905,22	21,00%	446 230,10
snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

2 571 135,32

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

2H POWATER s.r.o.
342 01 Zichovice č.p. 213
IČ: 107 55 942

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Obnova a prodloužení kanalizace Králova Lhota

Objekt:

SO 01 - Obnova a prodlouž...

Místo:

Datum: 00.01.1900

Zadavatel:

Obec Králova Lhota

Projektant: ing. Pavel Štěpán

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

2 124 905,22

HSV - Práce a dodávky HSV

2 124 905,22

1 - Zemní práce	777 739,33
4 - Vodorovné konstrukce	110 579,64
5 - Komunikace pozemní	15 506,40
8 - Vedení trubní dálková a přípojná	1 019 131,90
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	3 080,60
997 - Doprava sutí a vybouraných hmot	56 447,20
998 - Přesun hmot	142 420,15


2H POWATER s.r.o.
242 01 Zichovice č.p. 213
IČ: 107 55 942

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Obnova a prodloužení kanalizace Králova Lhota

Objekt:

SO 01 - Obnova a prodlouž...

Místo:

Datum: 00.01.1900

Zadavatel:

Obec Králova Lhota

Projektant: ing. Pavel Štěpán

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							2 124 905,22
D HSV Práce a dodávky HSV							2 124 905,22
D 1 Zemní práce							777 739,33
1	K	113107324	Odstranění podkladu z kameniva drceného tl přes 300 do 400 mm strojně pl do 50 m2	m2	7,800	145,00	1 131,00
	W		6,00*1,30		7,800		
	W		Součet		7,800		
2	K	113107343	Odstranění podkladu živičného tl přes 100 do 150 mm strojně pl do 50 m2	m2	7,800	138,00	1 076,40
3	K	119001402	Dočasné zajištění potrubí ocelového nebo litinového DN přes 200 do 500 mm	m	1,500	540,00	810,00
4	K	119001405	Dočasné zajištění potrubí z PE DN do 200 mm	m	3,000	290,00	870,00
	W		2,00*1,50		3,000		
	W		Součet		3,000		
5	K	119001422	Dočasné zajištění kabelů a kabelových tratí z 6 volně ložených kabelů	m	7,500	379,00	2 842,50
	W		5*1,50		7,500		
	W		Součet		7,500		
6	K	121151113	Sejmutí ornice plochy do 500 m2 tl vrstvy do 200 mm strojně	m2	357,600	29,00	10 370,40
	W		(255,00-10,60-6,00)*1,50		357,600		
	W		Součet		357,600		
7	K	131251201	Hloubení jam zapažených v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 20 m3 strojně	m3	8,175	927,00	7 578,23
	W		proti jámy				
	W		2,50*3,00*1,50*0,5		5,625		
	W		2,00*1,50*1,70*0,5		2,550		
	W		Součet		8,175		
8	K	131351201	Hloubení jam zapažených v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 objem do 20 m3 strojně	m3	8,175	1 224,00	10 006,20
9	K	132254104	Hloubení rýh zapažených š do 800 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem přes 100 m3 strojně	m3	145,144	597,00	86 650,97
	W		(255,00-10,60)*0,80*1,40*0,5		136,864		
	W		šachty				
	W		1,00*1,00*1,40*10*0,5		7,000		
	W		VO				
	W		1,00*1,60*1,60*0,5		1,280		
	W		Součet		145,144		
10	K	132354104	Hloubení rýh zapažených š do 800 mm v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 objem přes 100 m3 strojně	m3	145,144	807,00	117 131,21
11	K	139001101	Příplatek za ztlížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení	m3	16,800	539,00	9 055,20
	W		8,00*1,40*1,50		16,800		
	W		Součet		16,800		
12	K	14172122R	Řízený zemní protlak délky do 50 m hl do 6 m se zatažením potrubí průměru vrtu přes 355 do 400 mm v hornině třídy těžitelnosti I a II skupiny 1 až 4, včetně chráničky	m	10,600	11 250,00	119 250,00
13	K	151101101	Zřízení příložného pažení a rozepnutí stěn rýh hl do 2 m	m2	684,320	136,00	93 067,52
	W		(255,00-10,60)*1,40*2		684,320		
	W		Součet		684,320		
14	K	151101111	Odstranění příložného pažení a rozepnutí stěn rýh hl do 2 m	m2	684,320	84,00	57 482,88

PC	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
15	K	151101201	Zřízení příložného pažení stěn výkopu hl do 4 m	m2	28,400	107,00	3 038,80
	W		(2,50+3,00)*1,50*2+(2,00+1,50)*1,70*2		28,400		
	W		Součet		28,400		
16	K	151101211	Odstranění příložného pažení stěn hl do 4 m	m2	28,400	37,00	1 050,80
17	K	151101301	Zřízení rozepření stěn při pažení příložném hl do 4 m	m3	16,350	63,00	1 030,05
18	K	151101311	Odstranění rozepření stěn při pažení příložném hl do 4 m	m3	16,350	15,00	245,25
19	K	162751117	Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	122,822	271,00	33 284,76
	W		přebyt zemina				
	W		290,288+16,35-183,816		122,822		
	W		Součet		122,822		
20	K	162751119	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	1 228,220	20,00	24 564,40
	W		122,822*10		1 228,220		
	W		Součet		1 228,220		
21	K	171201231	Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04	t	221,080	300,00	66 324,00
	W		122,822*1,8		221,080		
	W		Součet		221,080		
22	K	174151101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	183,816	163,00	29 962,01
	W		celk výkop				
	W		290,288		290,288		
	W		odpočet obsyp				
	W		-87,984		-87,984		
	W		odp lože				
	W		-19,712		-19,712		
	W		odp desky				
	W		-2,726		-2,726		
	W		vo š				
	W		-1,00*1,00*1,00*10		-10,000		
	W		vo vo				
	W		-1,60*1,00*1,50		-2,400		
	W		+ zásyp proti jam				
	W		16,35		16,350		
	W		Součet		183,816		
23	K	175151101	Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m	m3	68,896	214,00	14 743,74
	W		(255,00-10,80)*0,80*0,45		87,984		
	W		-244,40*0,0781		-19,088		
	W		Součet		68,896		
24	M	58331200	šterkopísek netříděný	t	137,792	450,00	62 006,40
	W		68,896*2 "Přepočtené koeficientem množství		137,792		
	W		Součet		137,792		
25	K	181351103	Rozprostření ornice tl vrstvy do 200 mm pl přes 100 do 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5 strojně	m2	357,600	55,00	19 668,00
26	K	181411121	Založení lučního trávníku výsevem pl do 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5	m2	357,600	10,00	3 576,00
27	M	00572470	osivo směs travní univerzální	kg	7,152	129,00	922,61
	W		357,6*0,02 "Přepočtené koeficientem množství		7,152		
	W		Součet		7,152		
D 4			Vodorovné konstrukce				110 579,84
28	K	451573111	Lože pod potrubí otevřený výkop ze šterkopísku	m3	19,728	1 548,00	30 538,94
	W		244,80*0,80*0,10		19,568		
	W		1,80*1,00*0,1		0,160		
	W		Součet		19,728		
29	K	452311121	Podkladní desky z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 8/10 otevřený výkop	m3	2,726	4 990,00	13 602,74
	W		pod š				
	W		1,00*1,00*0,10*10		1,000		
	W		pod dlažbu vo				
	W		5,23*3,30*0,10		1,726		
	W		Součet		2,726		
30	K	452313141	Podkladní bloky z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 16/20 otevřený výkop	m3	2,250	5 304,00	11 934,00
	W		vo				

PC	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	W		1,00*1,50*1,50		2,250		
	W		Součet		2,250		
31	K	452318510	Zajišťovací práh z betonu prostého se zvýšenými nároky na prostředí	m3	1,272	6 768,00	8 608,90
	W		5,30*0,80*0,30		1,272		
	W		Součet		1,272		
32	K	452351111	Bednění podkladních desek nebo sedlového lože pod potrubí, stoky a drobné objekty otevřený výkop zřízení	m2	4,000	794,00	3 176,00
	W		1,00*0,10*4*10		4,000		
	W		Součet		4,000		
33	K	452351112	Bednění podkladních desek nebo sedlového lože pod potrubí, stoky a drobné objekty otevřený výkop odstranění	m2	4,000	174,00	696,00
34	K	452353111	Bednění podkladních bloků pod potrubí, stoky a drobné objekty otevřený výkop zřízení	m2	7,500	1 031,00	7 732,50
	W		(1,00+1,50)*1,50*2		7,500		
	W		Součet		7,500		
35	K	452353112	Bednění podkladních bloků pod potrubí, stoky a drobné objekty otevřený výkop odstranění	m2	7,500	209,00	1 567,50
36	K	465513127	Dlažba z lomového kamene na cementovou maltu s vyspárováním tl 200 mm	m2	17,259	1 896,00	32 723,06
	W		5,23*3,30		17,259		
	W		Součet		17,259		
D 5 Komunikace pozemní							15 506,40
37	K	564861011	Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy do 100 m2 tl 200 mm	m2	7,800	372,00	2 901,60
38	K	564952111	Podklad z mechanicky zpevněného kameniva MZK tl 150 mm	m2	7,800	378,00	2 948,40
39	K	565155101	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo OKS) tl 70 mm š do 1,5 m	m2	7,800	800,00	6 240,00
40	K	573231107	Postřik živичný spojovací ze silniční emulze v množství 0,40 kg/m2	m2	7,800	13,00	101,40
41	K	577134211	Asfaltový beton vrstva ohrusná ACO 11 (ABS) tř. II tl 40 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	7,800	425,00	3 315,00
D 8 Vedení trubní dálková a přípojná							1 019 131,90
42	K	830391811	Bourání stávajícího kameninového potrubí DN přes 205 do 400	m	89,000	220,00	19 580,00
43	K	871373122	Montáž kanalizačního potrubí hladkého plnostěnného SN 10 z PVC-U DN 315	m	255,000	191,00	48 705,00
44	M	28611181	trubka kanalizační PVC-U plnostěnná jednovrstvá DN 315x3000mm SN10	m	262,650	1 782,00	468 042,30
	W		255*1,03 "Přepočtené koeficientem množství"		262,650		
	W		Součet		262,650		
45	K	877370320	Montáž odboček na kanalizačním potrubí z PP nebo tvrdého PVC-U trub hladkých plnostěnných DN 300	kus	4,000	751,00	3 004,00
46	M	28617214	odbočka kanalizační PP třívrstvá SN16 45° DN 300/150	kus	4,000	2 025,00	8 100,00
47	K	890331851	Bourání šachet ze ŽB strojně obestavěného prostoru přes 1,5 do 3 m3	m3	6,000	3 519,00	21 114,00
48	K	894411121	Zřízení šachet kanalizačních z betonových dílců na potrubí DN přes 200 do 300 dno beton tř. C 25/30	kus	10,000	15 000,00	150 000,00
49	M	PFB.1120104OZ	Prstenec šachtový vyrovnávací 63/12	kus	9,000	383,00	3 447,00
50	M	PFB.1120103OZ	Prstenec šachtový vyrovnávací 63/10	kus	2,000	339,00	678,00
51	M	PFB.1120102OZ	Prstenec šachtový vyrovnávací 63/8	kus	3,000	302,00	906,00
52	M	PFB.1120101OZ	Prstenec šachtový vyrovnávací 63/6	kus	2,000	259,00	518,00
53	M	PFB.1120100OZ	Prstenec šachtový vyrovnávací 63/4	kus	2,000	224,00	448,00
54	M	PFB.1121601	Deska zákrytová 100-63/17	kus	10,000	4 031,00	40 310,00
55	M	PFB.1135101	Dno jednolitě šachtové KOMPAKT - VÝROBA NA ZAKÁZKU 100/53 KOM V15	kus	10,000	9 764,00	97 640,00
56	M	PFB.1122173A	Skrůž výšky 250 mm 100/25/10 PS	kus	6,000	1 456,00	8 736,00
57	M	PFB.1122183A	Skrůž výšky 500 mm 100/50/10 PS	kus	4,000	2 220,00	8 880,00
58	M	59224348	těsnění elastomerové pro spojení šachetních dílů DN 1000	kus	20,000	297,00	5 940,00

PC	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
59	K	899104112	Osazení poklopů litinových, ocelových nebo železobetonových včetně rámu pro třídu zatížení D400, E600	kus	10,000	3 447,00	34 470,00
60	M	PAM.CDVT60AG	poklop šachtový třída D 400, kruhový bez ventilace	kus	10,000	9 470,00	94 700,00
61	K	899722113	Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC přes 25 do 34cm	m	244,600	16,00	3 913,60
D 9			Ostatní konstrukce a práce, bourání				3 080,60
62	K	919731123	Zarovnání styčné plochy podkladu nebo krytu živичného tl přes 100 do 200 mm	m	14,600	62,00	905,20
63	K	919735113	Řezání stávajícího živичného krytu hl přes 100 do 150 mm	m	14,600	149,00	2 175,40
	W		(6,00+1,30)*2		14,600		
	W		Součet		14,600		
D 997			Doprava suti a vybouraných hmot				56 447,20
64	K	997013602	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu železobetonového kód odpadu 17 01 01	t	17,395	2 660,00	46 270,70
65	K	997221551	Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km	t	24,384	58,00	1 414,27
66	K	997221559	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze sypkých materiálů	t	463,296	12,00	5 559,55
	W		do 20 km - 19x				
	W		24,384*19		463,296		
	W		Součet		463,296		
67	K	997221873	Poplatek za uložení na recyklační skládce (skládkovné) stavebního odpadu zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	4,524	387,00	1 750,79
68	K	997221875	Poplatek za uložení na recyklační skládce (skládkovné) stavebního odpadu asfaltového bez obsahu dehtu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02	t	2,465	589,00	1 451,89
D 998			Přesun hmot				142 420,15
69	K	998276101	Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot otevřený výkop	t	199,468	714,00	142 420,15

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Obnova a prodloužení kanalizace Králova Lhota

Objekt:

SO 01.1 - Kanalizační při...

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Obec Králova Lhota

Zhotovitel:

2H POWATER s.r.o.

Projektant:

ing. Pavel Štěpán

Zpracovatel:

CC-CZ:

Datum:

IČ:

DIČ:

IČ:

10755942

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

101 993,01

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	101 993,01	21,00%	21 418,53
snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

123 411,54

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

2H POWATER s.r.o.
42 01 Zichovice č.p. 213
IČ: 107 55 942

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Obnova a prodloužení kanalizace Králova Lhota

Objekt:

SO 01.1 - Kanalizační pří...

Místo:

Zadavatel:

Obec Králova Lhota

Zhotovitel:

Datum:

Projektant:

ing. Pavel Štěpán

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

HSV - Práce a dodávky HSV	101 993,01
1 - Zemní práce	49 024,80
3 - Svislé a kompletní konstrukce	1 134,00
4 - Vodorovné konstrukce	2 229,12
8 - Vedení trubní dálková a přípojná	44 320,06
998 - Přesun hmot	5 285,03

 **2H POWATER s.r.o.**
342 01 Žichovice č.p. 213
IČ: 107 55 942

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Obnova a prodloužení kanalizace Králova Lhota

Objekt:

SO 01.1 - Kanalizační při...

Místo:

Zadavatel:

Obec Králova Lhota

Zhotovitel:

Datum:

Projektant: ing. Pavel Štěpán

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

101 993,01

D HSV Práce a dodávky HSV

101 993,01

D 1 Zemní práce 49 024,80

1	K	132254101	Hloubení rýh zapažených š do 800 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 20 m3 strojně	m3	10,080	1 323,00	13 335,84
	W		18,00*0,80*1,40*0,5		10,080		
	W		Součet		10,080		
2	K	132354101	Hloubení rýh zapažených š do 800 mm v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 objem do 20 m3 strojně	m3	10,080	1 818,00	18 325,44
	W		18,00*0,80*1,40*0,5		10,080		
	W		Součet		10,080		
3	K	151101101	Zřízení příloženého pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m	m2	50,400	136,00	6 854,40
	W		18,00*1,40*2		50,400		
	W		Součet		50,400		
4	K	151101111	Odstranění příloženého pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m	m2	50,400	84,00	4 233,60
5	K	162351103	Vodorovné přemístění přes 50 do 500 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	5,040	90,00	453,60
	W		3,60*1,44		5,040		
	W		Součet		5,040		
6	K	171251101	Uložení sypaniny do násypů nezhutněných strojně	m3	5,040	79,00	398,16
7	K	174151101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	15,120	163,00	2 464,56
	W		20,16-5,04		15,120		
	W		Součet		15,120		
8	K	175151101	Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m	m3	3,600	214,00	770,40
	W		18,00*0,8*0,25		3,600		
	W		Součet		3,600		
9	M	58331200	Štěrkopísek netříděný	t	7,200	304,00	2 188,80
	W		3,6*2 "Přepočtené koeficientem množství"		7,200		
	W		Součet		7,200		

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 1 134,00

10	K	359901211	Monitoring stoky jakékoli výšky na nové kanalizaci	m	18,000	63,00	1 134,00
----	---	-----------	--	---	--------	-------	----------

D 4 Vodorovné konstrukce 2 229,12

11	K	451573111	Lože pod potrubí otevřený výkop ze štěrkopisku	m3	1,440	1 548,00	2 229,12
	W		18,00*0,80*0,1		1,440		
	W		Součet		1,440		

D 8 Vedení trubní dálková a přípojná 44 320,06

12	K	871313121	Montáž kanalizačního potrubí hladkého plnostěnného SN 8 z PVC-U DN 160	m	18,000	164,00	2 952,00
13	M	28611164	trubka kanalizační PVC-U plnostěnná jednovrstvá DN 160x1000mm SN8	m	18,540	389,00	7 212,06
	W		18*1,03 "Přepočtené koeficientem množství"		18,540		
	W		Součet		18,540		
14	K	877310310	Montáž kolen na kanalizačním potrubí z PP nebo tvrdého PVC-U trub hladkých plnostěnných DN 150	kus	4,000	275,00	1 100,00
15	M	28617172	koleno kanalizační PP třívrstvé SN16 DN 150x30°	kus	4,000	235,00	940,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
16	K	894811113	Revizní šachta z PVC typ přímý, DN 315/160 hl od 1360 do 1730 mm	kus	4,000	7 957,00	31 828,00
17	K	899722113	Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC přes 25 do 34cm	m	18,000	16,00	288,00
D 998			Přesun hmot				5 285,03
18	K	998276101	Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot otevřený výkop	t	7,402	714,00	5 285,03

RYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Obnova a prodloužení kanalizace Králova Lhota

Objekt:

SO 800 - VRN

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Obec Králova Lhota

Zhotovitel:

2H POWATER s.r.o.

Projektant:

ing. Pavel Štěpán

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

IČ:

DIČ:

IČ:

10755942

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

86 002,00

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	86 002,00	21,00%	18 060,42
DPH snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

104 062,42

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:


Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel


2H POWATER s.r.o.
342 01 Žichovice č.p. 243
IČ: 107 55 942

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Obnova a prodloužení kanalizace Králova Lhota

Objekt:

SO 800 - VRN

Místo:

Zadavatel:

Obec Králova Lhota

Zhotovitel:

Datum:

Projektant:

ing. Pavel Štěpán

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

86 002,00

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

86 002,00

VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce

44 500,00

VRN3 - Zařízení staveniště

30 000,00

VRN4 - Inženýrská činnost

11 502,00


ZH POWATER s.p.o.
342 01 Žichovice č.p. 213
IČ: 107 55 942

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Obnova a prodloužení kanalizace Králova Lhota

Objekt:

SO 800 - VRN

Místo:

Datum:

Zadavatel:

Obec Králova Lhota

Projektant:

ing. Pavel Štěpán

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

86 002,00

D VRN

Vedlejší rozpočtové náklady

86 002,00

D VRN1

Průzkumné, geodetické a projektové práce

44 500,00

1	K	012002000	Zeměměřičské práce	soub	1,000	20 000,00	20 000,00
2	K	012103000	Přípravné zeměměřičské práce-vytýčení sítí	soub	1,000	7 500,00	7 500,00
3	K	013254000	Dokumentace skutečného provedení stavby	soub	1,000	17 000,00	17 000,00

D VRN3

Zařízení staveniště

30 000,00

4	K	032803000	Ostatní vybavení staveniště	soub	1,000	30 000,00	30 000,00
---	---	-----------	-----------------------------	------	-------	-----------	-----------

D VRN4

Inženýrská činnost

11 502,00

5	K	041103000	Autorský dozor projektanta	soub	1,000	1,00	1,00
6	K	041203000	Technický dozor investora	soub	1,000	1,00	1,00
7	K	043134000	Zkoušky zatěžovací-hutnění	soub	1,000	11 500,00	11 500,00

ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ O PODDODAVATELÍCH

Název zakázky:

Králova Lhota – obnova a prodloužení kanalizace

Zadavatel:

název:

Obec Králova Lhota

se sídlem:

Králova Lhota 56, 398 04 Čimelice

IČ:

00249785

jejímž jménem jedná:

Ing. Josef Mašek – starosta

telefon:

724 180 234

e-mail:

ou.kralovalhota@c-mail.cz

Uchazeč:

název:

2H POWATER s.r.o.

se sídlem:

Žichovice 213, 342 01 Žichovice

IČ:

10755942

DIČ:

CZ10755942

jejímž jménem jedná:

Jiří Hejpetr

telefon:

724 246 277

e-mail:

2hpowater@centrum.cz

1) Tímto jako uchazeč o výše uvedenou veřejnou zakázku na stavební práce čestně prohlašuji, že mám v úmyslu zadat tomuto konkrétnímu poddodavateli/těmto konkrétním poddodavatelům.*)

Název:

Milan Vaněk

Sídlo/místo podnikání:

Albrechtice nad Vltavou 112, 398 16 Albrechtice nad Vltavou

Tel./fax:

605 863 482

E-mail:

Vanous321@seznam.cz

IČ:

74321145

Osoba oprávněná za poddodavatele jednat:

Milan Vaněk

Kontaktní osoba:

Milan Vaněk

Část plnění veřejné zakázky, kterou hodlá uchazeč zadat poddodavateli: Výkopové práce

Výše plnění v Kč 1.000.000,-Kč v % 30 %

V Žichovicích, dne 6.9. 2025

titul, jméno a příjmení osoby

oprávněné jednat jménem uchazeče:

razítko uchazeče a podpis osoby

oprávněné jednat jménem uchazeče:

Jiří Hejpetr

2H POWATER s.r.o.
342 01 Žichovice č.p. 213
IČ: 107 55 942

POJISTNÁ SMLOUVA

Pojištění podnikatele a právnických osob

číslo 4580390667

SMLOUVNÍ STRANY

Pojistitel

Generali Česká pojišťovna a.s., Spálená 75/16, Nové Město, 110 00 Praha 1, IČO: 452 72 956, DIČ: CZ699001273, je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spis. zn. B 1464, člen skupiny Generali, zapsané v italském registru pojišťovacích skupin, vedeném IVASS, pod číslem 026 (dále jen pojišťovna)

Pojistník

Název 2H POWATER s.r.o., dále jen 2H POWATER s.r.o., zapsaná v Plzni rejstříku Krajského soudu
IČO 10755942
Adresa Žichovice 213, 342 01 Žichovice, ČESKÁ REPUBLIKA
Plátce DPH ANO
E-mail 2Hpowater@centrum.cz

Korespondenční adresa je shodná s adresou pojistníka.

Pojištění

Pojištění je shodný s pojistníkem, pokud není dále u jednotlivých pojištění uvedeno jinak.

Správce pojistné smlouvy

Tuto pojistnou smlouvu má ve správě Vladimír ŠLAJS, telefon: +420 603 814 820, e-mail: VLADIMIR.SLAJS@GENERALICESKA.CZ.

I. POJISTNÁ DOBA

Pojištění se sjednává na dobu od **00:00 hod. dne 27. 5. 2021** do konce pojistného roku ve smyslu ujednání této pojistné smlouvy. Tato pojistná smlouva se sjednává s **automatickou prolongací**. Datum obnovy je stanoven na **27. 5.** každého kalendářního roku.

II. PŘEHLED POJIŠTĚNÍ

Poř. č.	Název pojištění	Datum účinnosti	Pojistné*
1	Pojištění obecné odpovědnosti	27. 5. 2021	2 893 Kč
	Celkové roční pojistné		2 893 Kč

* Pojistné po zaokrouhlení, slevách / přírážkách dle Vyúčtování pojistného.

III. ROZSAH POJIŠTĚNÍ

A. POJIŠTĚNÍ ODPOVĚDNOSTI

Toto pojištění se řídí zejména zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v účinném znění, Sazebníkem administrativních poplatků, Všeobecnými pojistnými podmínkami pro pojištění majetku a odpovědnosti VPPMO-P-01/2020 (dále jen „VPPMO-P“) a ujednáními této pojistné smlouvy.

Kód produktu: DPO02 / 1

1. POJIŠTĚNÍ ODPOVĚDNOSTI

1.1. Odpovědi pojistníka na dotazy pojišťovny

Výše příjmů z podnikatelské činnosti, na kterou se vztahuje pojištění a které jsou předmětem daně z příjmů, popř. předpokládané příjmy v Kč

2 000 000

Vyrábějí nebo zpracovávají se v provozovně potraviny?

NE

Jsou s provozovanou činností spojeny práce s hořlavinami, radioaktivními látkami nebo otevřeným ohněm?

ANO

Jsou poskytovány služby holičské, kadeřnické, kosmetické, pedikúra, manikúra?

NE

Jsou s provozovanou činností spojeny práce s výbušninami a třaskavinami?

NE

Je s činností spojená práce ve výškách nad 5 m?

ANO

Je s činností spojeno provozování střediska praktického vyučování bez právní subjektivity nebo pracoviště praktického vyučování?

NE

Je s činností spojeno odkládání věcí zákazníků při poskytování služby na místech, která nejsou trvale hlídána?

NE

Je s činností spojeno poskytování software, poradenství v oblasti informačních technologií, zpracování dat, hostingové a související činnosti, webové portály?

NE

1.2. Rozsah pojištění

1.2.1. Pojištění se sjednává pro případ právním předpisem stanovené povinnosti pojištěného nahradit škodu či újmu při ublížení na zdraví nebo usmrcení vzniklou jinému v souvislosti s:

- činnostmi vykonávanými na základě:

Výpis z OR vydané/ho v, č., ze dne

Avšak pouze s těmito činnostmi:

Provádění staveb, jejich změn a odstraňování

1.3. Sjednaná připojištění

1.3.1. Doložka V112 Pojištění náhrady za nemajetkovou újmu

Odchylně od článku 22 bodu 1 a článku 24 bodu 7 písm. b) VPPMO-P se ujednává, že pojištění se nad rámec základního rozsahu vztahuje i na povinnost pojištěného nahradit nemajetkovou újmu způsobenou zásahem do práv na ochranu osobnosti, která vznikla jinak, než při ublížení na zdraví nebo usmrcení.

Pojištění v rozsahu tohoto ujednání se sjednává i pro povinnost pojištěného nahradit nemajetkovou újmu způsobenou v souvislosti se zpracováním osobních údajů.

Vedle výluk uvedených ve VPPMO-P se pojištění dále nevztahuje na povinnost pojištěného nahradit nemajetkovou újmu:

a) způsobenou urážkou, pomluvou, sexuálním obtěžováním nebo zneužíváním;

b) vzniklou zaměstnanci pojištěného.

Výluky z pojištění uvedené v článku 3 a 24 VPPMO-P platí přiměřeně i pro toto pojištění.

Pojištění v rozsahu této doložky se sjednává se sublimitem plnění 500 000 Kč, není-li dále uvedeno jinak.

Pojištění v rozsahu této doložky se sjednává s územním rozsahem Česká republika.

1.4. Zvláštní ujednání

1.4.1. Doložka V99 Pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou na životním prostředí

Odchylně od ustanovení článku 22 bodu 2 a článku 24 bodu 3 písm. b) VPPMO-P se ujednává:

Pojištění se vztahuje na povinnost pojištěného nahradit škodu vzniklou na životním prostředí, a to v rozsahu dále uvedeném.

Předpokladem vzniku práva na pojistné plnění je, že v době trvání pojištění nastala jak škodná událost, tak první projev první škody plynoucí z této škodné události. Škodnou událostí se v tomto případě rozumí náhlá, nahodilá, mimořádná, částečně nebo zcela neovladatelná, časově a prostorově ohraničená událost, která vznikla na životním prostředí v souvislosti s činností pojištěného uvedenou v pojistné smlouvě a na území vymezeném v pojistné smlouvě.

Pojišťovna poskytne pojistné plnění pouze v rozsahu přiměřených nákladů (s použitím metod známých v době, kdy se započalo s opatřeními) na zamezení, odstranění, neutralizování jakéhokoliv úniku, výtoku, šíření nebo vypouštění nebezpečných chemických látek, látek obsažených ve směsi nebo předmětu a chemické směsi ve smyslu zákona č. 350/2011 Sb., o chemických látkách a chemických směsích a o změně některých zákonů (chemický zákon), ve znění pozdějších předpisů ke kterému došlo nebo dochází následkem škodné události. Podmínkou pro poskytnutí pojistného plnění přitom je, že ze škodné události bezprostředně hrozí vznik škody či újmy při ublížení na zdraví nebo usmrcení fyzickým nebo právnickým osobám odlišným od pojištěného. Jiné náklady ve smyslu článku 26 bodu 3 VPPMO-P (náklady na odměnu advokáta za obhajobu v trestním řízení, náklady řízení o náhradě škody či újmy, náklady poškozeného vynaložené v souvislosti s mimosoudním projednáváním práva na náhradu škody či újmy) uhradí pojišťovna maximálně do výše sublimitu pojistného plnění ujednaného pro tuto doložku.

1.4.2. Vedle obecných výluk z pojištění uvedených ve VPPMO-P se pojištění v rozsahu této doložky dále nevztahuje na povinnost pojištěného nahradit škodu či újmu:

- vzniklou držbou či manipulací pojištěného s vojenskými prostředky, ať již v období války či mimo ně,
- vzniklou působením elektrických nebo magnetických polí nebo elektromagnetických záření,
- vzniklou působením jakéhokoliv zdroje ionizujícího záření,
- vzniklou poškozením, zničením nebo ztrátou majetku, který je součástí přírodního nebo kulturního bohatství, změnou, poškozením nebo zničením charakteristických aspektů krajiny, vyhynutím živočišného nebo rostlinného druhu, nebo způsobením ekologické újmy,
- vzniklou poškozením přirozeného stavu nebo podmínek půdy, vzduchu, ovzduší, jakéhokoliv vodního toku nebo vodních ploch, flory nebo fauny, pokud tento majetek není ve vlastnictví žádné fyzické nebo právnické osoby,
- vzniklou na planě rostoucích rostlinách a volně žijících živočiších,
- vzniklou nenáhlým, dlouhodobým, pozvolným působením nebezpečných látek nebo běžným vlivem provozu na okolí,
- způsobenou znečištěním životního prostředí z dob dřívějších, než je škodná událost,
- vzniklou v důsledku porušení obecně závazných norem a opatření vydaných k tomu oprávněnými orgány, pokud toto porušení bylo nebo muselo být známo pojištěnému, statutárnímu orgánu nebo kompetentním řídicím pracovníkům pojištěného před vznikem škodné události,
- vzniklou v důsledku špatného technického stavu, nedostatečné nebo vadně provedené údržby, pokud tyto skutečnosti byly nebo musely být známy pojištěnému, statutárnímu zástupci nebo kompetentním řídicím pracovníkům před vznikem škodné události,
- jejíž možnost nemohla být odhalena v době, kdy nastala škodná událost, protože to tehdejší stav vědeckých a technických poznatků neumožňoval,

1.4.3. I) jejíž úhrady lze dosáhnout z jiného pojištění pojištěného. V případě, že by existovalo jiné pojištění, které by přímo nebo nepřímo krylo tutéž škodu či újmu, bude se toto pojištění vztahovat na tuto škodu či újmu při ublížení na zdraví nebo usmrcení pouze nad hodnotu přesahující částku splatnou jako plnění z tohoto jiného pojištění.

Ve vztahu k pojištěnému nebezpečí uvedenému v doložce V99 (povinnost pojištěného nahradit škodu vzniklou na životním prostředí) má pojištitel, pojištěný nad rámec povinností stanovených v článku 5 VPPMO-P tyto povinnosti:

- povinnost oznámit pojišťovně, že nastala škodná událost ve smyslu článku 5 bodu 1 písm. f) VPPMO-P, je pojištitel, pojištěný povinen splnit do 2 pracovních dnů, ode dne, kdy se o jejím vzniku dozvěděl, nebo se mohl dozvědět. Pokud tak neučiní, vystavuje se pojištěný nebezpečí sankce uvedené v článku 5 bodu 4 VPPMO-P (právo pojišťovny plnění z pojistné smlouvy odmítnout).
 - pojištěný má povinnost dohodnout se s pojišťovnou poté, co nastala škodná událost, na osobě odborníka který bude přizván k provádění prací na odstraňování následků škodné události a k případnému vypracování znaleckého posudku. Pokud tak pojištěný neučiní a pověřit odborníka bez souhlasu pojišťovny, náklady na něj pojišťovna neuhradí.
- Pojištění v rozsahu této doložky se sjednává se sublimitem pojistného plnění ve výši 100.000,-Kč.
Pojištění v rozsahu této doložky se sjednává s územním rozsahem Česká republika.
Pojištění v rozsahu této doložky se sjednává se spoluúčastí ve výši 2500 Kč.

1.4.4. Doložka V111 Regresní náhrady

Ujedná se, že pojištění se vztahuje i na náhradu nákladů léčení vynaložených zdravotní pojišťovnou na zdravotní péči ve prospěch zaměstnance pojištěného v důsledku zaviněného protiprávního jednání pojištěného.
Pojištění se dále vztahuje i na regresní náhradu dávek nemocenského pojištění vyplacených zaměstnanci pojištěného orgánem nemocenského pojištění v důsledku zaviněného protiprávního jednání pojištěného zjištěného soudem nebo správním orgánem.
Toto pojištění se však vztahuje jen na případy, kdy zaměstnanci pojištěného vzniklo právo na pojistné plnění z pojištění odpovědnosti při pracovním úrazu nebo nemoci z povolání, za předpokladu, že v době trvání pojištění došlo k pracovnímu úrazu nebo byla zjištěna nemoc z povolání.
Pojištění v rozsahu této doložky se sjednává se sublimitem pojistného plnění ve výši 1.000.000 Kč.
Pojištění v rozsahu této doložky se sjednává s územním rozsahem Česká republika.
Pojištění v rozsahu této doložky se sjednává se spoluúčastí ve výši 2500 Kč.

1.4.5. Pro případ povinnosti pojištěného nahradit škodu vzniklou zaměstnanci ve smyslu ustanovení § 267 zákoníku práce se sjednává spoluúčast ve výši 500 Kč.

1.4.6. Ujedná se, že pro pojištění v základním rozsahu se neuplatní výluka z pojištění uvedená v ustanovení článku 24 bod 8 VPPMO-P.
Pojištění v rozsahu tohoto ujednání se sjednává se sublimitem pojistného plnění ve výši 1.000.000,- Kč.

1.5. Přehled sjednaných pojistných nebezpečí

Pojistné nebezpečí	Limit/sublimit pojistného plnění v Kč	Spoluúčast	Územní rozsah
Základní rozsah	5 000 000	2 500	Česká republika
Doložka V112 Nemajetková újma	500 000	2 500	Česká republika

1.6. Pojistné

Roční pojistné celkem	3 616 Kč
Obchodní sleva 20,00 %, tj.	723 Kč
Roční pojistné po slevě a zaokrouhlení	2 893 Kč

IV. INFORMACE K POJISTNÉMU

Ujedná se, že jednorázové pojistné bude hrazeno v 1 splátce. Pojistné je splatné vždy k 27. 5. každého kalendářního roku. Pojistné je hrazeno bankovním převodem.

Číslo účtu	246246/5500
Variabilní symbol	4580390667

V. SPOLEČNÁ A ZÁVĚREČNÁ UJEDNÁNÍ

- Pojištitel prohlašuje, že je seznámen a souhlasí se zmocněním a zproštěním mlčenlivosti dle příslušných všeobecných pojistných podmínek. Na základě zmocnění uděluje pojištitel souhlasy uvedené v tomto odstavci rovněž jménem všech pojištěných.
- Pojištitel prohlašuje, že byl informován o zpracování jím sdělených osobních údajů a že podrobnosti týkající se osobních údajů jsou dostupné na www.generaliceska.cz/ochrana-osobnich-udaju a dále v obchodních místech pojišťovny. Pojištitel se zavazuje, že v tomto rozsahu informuje i pojištěné. Dále se zavazuje, že pojišťovně bezodkladně oznámí případné změny osobních údajů.
- Odpovědi pojištitel na dotazy pojišťovny / pojišťovna zprostředkovatele a údaje jím uvedené u tohoto pojištění se považují za odpovědi na otázky týkající se podstatných skutečností rozhodných pro ohodnocení rizika. Pojištitel uzavřením pojistné smlouvy potvrzuje jejich úplnost a pravdivost.
- Pojištitel uzavřením této pojistné smlouvy dále potvrzuje, že:

- pojišťovně / pojišťovacímu zprostředkovateli před uzavřením této pojistné smlouvy sdělil všechny své pojistné cíle, potřeby a požadavky, tyto byly řádně a úplně zaznamenány a žádné další nemá,
 - pojištění odpovídá jeho pojistným požadavkům a jeho pojistnému zájmu a zároveň prohlašuje, že mu byly pojistitelem/pojišťovacím zprostředkovatelem úplně, jasně, srozumitelně a výstižně zodpovězeny všechny jeho dotazy ke sjednávanému pojištění,
 - jsou všechny jím uvedené odpovědi na písemné dotazy pravdivé a úplné, současně potvrzuje, že v případě, kdy odpovědi nenapsal vlastnoručně, ověřil jejich správnost a tyto odpovědi jsou pravdivé a úplné,
 - bude plnit povinnosti uvedené v pojistné smlouvě a v pojistných podmínkách a je si vědom, že v případě porušení ho mohou postihnout nepříznivé následky (např. zánik pojištění, snížení nebo odmítnutí pojistného plnění).
5. Pojistník bere na vědomí, že odstoupí-li od pojistné smlouvy, nahradí mu pojišťovna do jednoho měsíce ode dne, kdy se odstoupení stane účinným, zaplacené pojistné snížené o to, co již případně z pojištění plnila; odstoupila-li od pojistné smlouvy pojišťovna, má právo započíst si i náklady spojené se vznikem a správou pojištění. Odstoupí-li pojišťovna od pojistné smlouvy a získal-li již pojistník, pojištěný nebo oprávněná osoba pojistné plnění, nahradí v téže lhůtě pojišťovně to, co ze zaplaceného pojistného plnění přesahuje zaplacené pojistné.
6. Pojistník bere na vědomí, že byla-li pojistná smlouva uzavřena formou obchodu na dálku, má právo bez udání důvodu odstoupit od pojistné smlouvy ve lhůtě čtrnácti dnů ode dne jejího uzavření nebo ode dne, kdy mu byly sděleny pojistné podmínky, pokud k tomuto sdělení dojde na jeho žádost po uzavření smlouvy, nebo také v případě, že je pojistník v pozici spotřebitelem, ode dne, kdy mu byly sděleny údaje podle § 1843 až § 1845 zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, pokud k tomuto sdělení dojde po uzavření pojistné smlouvy. Poskytl-li pojišťovna pojistníkovi, který je spotřebitelem, klamavý údaj, má pojistník právo odstoupit od pojistné smlouvy do 3 měsíců ode dne, kdy se o tom dozvěděl nebo dozvědět měl a mohl. V těchto případech vrátí pojišťovna pojistníkovi bez zbytečného odkladu, nejpozději však do třiceti dnů ode dne, kdy se odstoupení stane účinným, zaplacené pojistné; přitom má právo odečíst si, co již z pojištění plnila. Bylo-li však pojistné plnění vyplaceno ve výši přesahující výši zaplaceného pojistného, vrátí pojistník, popřípadě pojištěný, pojišťovně částku zaplaceného pojistného plnění, která přesahuje zaplacené pojistné.
7. Pojistník bere na vědomí, že se může s případnou stížností obrátit přímo na pojišťovnu, může využít adresu pro doručování Generali Česká pojišťovna a.s., P. O. BOX 305, 659 05 Brno nebo elektronickou schránku stiznosti@generaliceska.cz. Nedohodne-li se pojistník s pojišťovnou jinak, stížnosti se vyřizují písemnou formou. V případě, že není pojistník spokojen s vyřízením stížnosti, s vyřízením nesouhlasí nebo neobdržel reakci na svoji stížnost, může se obrátit na kancelář ombudsmana Generali České pojišťovny a.s.. Se stížností se lze také obrátit na Českou národní banku, Na Příkopě 28, 115 03 Praha 1 (www.cnb.cz).
8. Smluvní strany se dohodly, že pokud tato smlouva podléhá povinnosti uveřejnění podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), je tuto smlouvu (vč. všech jejích dodatků) povinen uveřejnit pojistník, a to ve lhůtě a způsobem stanoveným tímto zákonem. Pojistník je povinen bezodkladně informovat pojišťovnu o zaslání smlouvy správci registru smluv zprávou do datové schránky. Pojistník je povinen zajistit, aby byly ve zveřejňovaném znění smlouvy skryty veškeré informace, které se dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím nezveřejňují (především se jedná o osobní údaje a obchodní tajemství pojišťovny, přičemž za obchodní tajemství pojišťovna považuje zejména údaje o pojistných částkách; o zabezpečení majetku; o bonifikaci za škodní průběh; o obratu klienta, ze kterého je stanovena výše pojistného; o sjednaných limitech/sublimitech plnění a výši spoluúčasti; o sazbách pojistného; o malusu/bonusu. Nezajistí-li pojistník uveřejnění této smlouvy (vč. všech jejích dodatků) podle předchozího odstavce ani ve lhůtě 30 dnů ode dne jejího uzavření, je oprávněna tuto smlouvu (vč. všech jejích dodatků) uveřejnit pojišťovna. V takovém případě pojistník výslovně souhlasí s uveřejněním této smlouvy (vč. všech jejích dodatků) v registru smluv. Je-li pojistník osobou odlišnou od pojištěného, pojistník potvrzuje, že pojištěný dal výslovný souhlas s uveřejněním této smlouvy (vč. všech jejích dodatků) v registru smluv. Uveřejnění nepředstavuje porušení povinnosti mlčenlivosti pojišťovny.
9. Pojistník, nebo některý z pojištěných nespĺňuje v souvislosti s pojistným odvětvím uvedeným v části B bodu 3, 8, 9, 10, 13 nebo 16 přílohy č. 1 k zákonu č. 277/2009 Sb., o pojišťovnictví, ve znění pozdějších předpisů, minimálně 2 ze 3 níže uvedených limitů:
- čistý obrat min. 12 800 000 EUR (cca 320 000 000 Kč),
 - úhrn rozvahy min. 6 200 000 EUR (cca 155 000 000 Kč),
 - průměrný roční stav zaměstnanců min. 250.

10. Dokumenty k pojistné smlouvě:

Předmluvní dokumenty:

- Informace o pojišťovacím zprostředkovateli
- Informační dokument o pojistném produktu
- Předmluvní informace
- Záznam z jednání

Pojistník prohlašuje, že se s obsahem všech těchto dokumentů řádně seznámil a je srozuměn s tím, že poskytují důležité informace o povaze uzavíraného pojištění a řadu upozornění na významná ustanovení pojistných podmínek.

Nedílnou součástí pojistné smlouvy jsou následující dokumenty:

- pojistné podmínky dle části III.
- sazebník administrativních poplatků

Pojistník prohlašuje, že se s obsahem uvedených dokumentů, tvořících nedílnou součást pojistné smlouvy, řádně seznámil a je srozuměn s tím, že se smluvní vztah řídí rovněž těmito dokumenty, z nichž pro strany vyplývají práva a povinnosti (dokumenty mají stejnou právní

závaznost, jako je závaznost pojistné smlouvy). Jako pojistník dále seznámí pojištěné s obsahem této pojistné smlouvy včetně uvedených pojistných podmínek.

Pojistník potvrzuje, že mu výše uvedené dokumenty, tj. předmluvní dokumenty a dokumenty, které jsou nedílnou součástí pojistné smlouvy, byly poskytnuty v dostatečném předstihu před uzavřením pojistné smlouvy způsobem, který jsem si zvolil.

11. Tato pojistná smlouva může být měněna, doplňována nebo upřesňována pouze oboustranně odsouhlasenými písemnými dodatky. Tato pojistná smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech, z nichž každá ze stran obdrží po jednom vyhotovení.

12. Smluvní strany prohlašují, že si pojistnou smlouvu před jejich uzavřením přečetly, že byla uzavřena podle jejich vůle, určitě, srozumitelně, že nebyla uzavřena v tísní ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek.

VI. PŘÍLOHA

Součástí pojistné smlouvy jsou přílohy:

- Výpis z OR

Pojistná smlouva uzavřena v Písku dne 26.5.2021 v 10 hodin 100 minut

ZH POWATER s.r.o.

ZH POWATER s.r.o.
42 01 Žichovice č.p. 213
IČ: 107 55 942

Podpis (a razítko) pojistníka

Vladimír ŠLAJS
235580005, IČO: 67177166



Vladimír Šlajs
Zástupce Generali České Distribuce a.s.,
dceřiné společnosti Generali České pojišťovny a.s.
Jihočeský kraj
Na třoubín 220, 397 01 Písek
M: +420 603 814 820, E: vladimir.slajs@generaliceska.cz
IČO: 67177166 300924

Podpis zástupce Generali České pojišťovny a.s.
oprávněného k uzavření této pojistné smlouvy

Jméno, příjmení a funkce osoby oprávněné k podpisu
pojistné smlouvy (hůlkovým písmem)

ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ KE SPOLEČENSKY ODPOVĚDNÉMU PLNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY

Název zakázky:

Králova Lhota – obnova a prodloužení kanalizace

Zadavatel:

název: Obec Králova Lhota
se sídlem: Králova Lhota 56, 398 04 Čimelice
IČ: 00249785
jejímž jménem jedná: Ing. Josef Mašek – starosta
telefon: 724 180 234
e-mail: ou.kralovalhota@c-mail.cz

Uchazeč:

název: 2H POWATER s.r.o.
se sídlem: Žichovice 213, 342 01 Žichovice
IČ: 10755942
DIČ: CZ 10755942
jejímž jménem jedná: Jiří Hejpetr
telefon: 724 246 277
e-mail: 2hpowater@centrum.cz


Jako osoba oprávněná k jednání za výše uvedeného uchazeče prohlašuji, že bude-li s námi uzavřena smlouva na výše uvedenou veřejnou zakázku, zajistíme po celou dobu plnění veřejné zakázky:

- a) plnění veškerých povinností vyplývajících z právních předpisů České republiky, zejména pak z předpisů pracovněprávních, předpisů z oblasti zaměstnanosti a bezpečnosti ochrany zdraví při práci, a to vůči všem osobám, které se na plnění veřejné zakázky podílejí; plnění těchto povinností zajistí dodavatel i u svých poddodavatelů,
- b) sjednání a dodržování smluvních podmínek se svými poddodavateli srovnatelných s podmínkami sjednanými ve smlouvě na plnění veřejné zakázky, a to v rozsahu výše smluvních pokut a délky záruční doby; uvedené smluvní podmínky se považují za srovnatelné, bude-li výše smluvních pokut a délka záruční doby shodná se smlouvou na veřejnou zakázku,
- c) řádné a včasné plnění finančních závazků svým poddodavatelům, kdy za řádné a včasné plnění se považuje uhrazení poddodavatelem vystavených faktur za plnění poskytnutá k plnění veřejné zakázky, a to vždy do 5 pracovních dnů od obdržení platby ze strany zadavatele za konkrétní plnění,
- d) vyvinutí veškerého úsilí o snížení negativního dopadu na životní prostředí, zejména pak předcházením znečišťování ovzduší nebo snižováním úrovně znečišťování, může-li je při plnění veřejné zakázky způsobit, a předcházením vzniku odpadů stanovením hierarchie nakládání s nimi a prosazováním základních principů ochrany životního prostředí a zdraví lidí při nakládání s odpady.

V Žichovicích, dne 6.9. 2025

titul, jméno a příjmení osoby
oprávněné jednat jménem uchazeče:

razítko uchazeče a podpis osoby
oprávněné jednat jménem uchazeče:


2H POWATER s.r.o.
342 01 Žichovice č.p. 213
IČ: 107 55 942