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1.1dentifikacni udaje

Stavba: Rekonstrukee Zel. svriku TU Sumperk - Petrov n.D.
SO01 km 17,090-18,201 TU Sumperk-Petrov n/D

Misto stavby: p.C. 1457/1, k.1 Petrov nad Desnou
p.¢. 1899/1 , k.u. Vikytovice
Tratovy usek: 1941 Sumperk - Petrov nad Desnou — Sobotin
Kilometr stavby: 17,090-18,201 TU gumperk-Petrov n/D
Kraj : Olomoucky
Katastralni tzemi: Vikytovice, Petrov nad Desnou
Charakter stavby: rekonstrukce
Stupen : DZS
Investor:
Nazev, adresa: Svazek obci tdoli Desné

Sumperska 775 , 788 14 Rapotin

2. Zakladni udaje o stavbé

Stavba je ¢lenéna na nésledujici stavebni objekty:
SO 01 — Zelezni¢ni svrSek

3. Charakteristika uizemi stavby

Stavbou dotéeny usek se nachazi v km 17,090-18,201 trati Sumperk - Petrov nad Desnou — Sobotin .
Zelezniéni svriek je tvofen kolejnicemi tvar S49 na Zelezobetonovych prazcich VUS 62. Stérkové loze je
oteviené z kameniva 32-63. Trat’ je v tomto useku vedena v nasypu.

Niveleta koleje stoupa ve sméru do Petrova nad Desnou v priméru 10 %o. Trat’ je v tiseku od km
17,090-17,686 vedena v piimé¢ , od km 17,686 — 17,838 se nachdzi smérovy oblouk o R =990m
s navazujicim piimym usekem do konce useku rekonstrukce pred Zst. Petrov nad Desnou. V useku stavby
se nachazi tfi polni Zeleznicni piejezdy v km 17,088 a 17,685, 17,983, které budou v ramci stavby rozebrany
a zpét vlozeny. V km 17,265 se nachézi trubni propustek, ktery nebude stavbou dotcen.

4.Navrhované urbanistické, architektonické a stavebné-technické ieseni stavby

Stavba neovlivni ani urbanistické, ani architektonické feseni. Jedna se o rekonstrukci stavajicich
objektl drahy.
Stavba je ¢len€na na nasledujici objekty:

SO 01 — Zelezni¢ni svriek

V ramci rekonstrukce bude provedena v celém useku km 17,090-18,201 vyména nevyhovujicich
zelezobetonovych prazct VUS 62 za nové Zelezobetonové prazce B91/S2 s pruznym upevnéni W14. Bude
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provedeno strojni odtézeni a vycisténi stavajiciho Stérkového loZe a nasledné bude ziizeno nové Stérkové
loZe z kameniva frakce 32/63- BI — tl. min.0,20m - nové ptirodni, drcené, kamenivo

Kamenivo pro kolejové loze musi spliiovat podminky uvedené v CSN EN 13450 a dopliujici podminky
uvedené v Obecnych technickych podminkach ¢.j. 59110/2004 - O13 ze dne 1.6.2004.

V celém tseku km 17,090-18,201 bude realizovana vymeéna stavajicich kolejnic za nové tvaru 49E1 ,
provedena uprava geometrickych parametrt koleje a zfizena bezstykova kole;.

Po dokonceni realizace Stérkového loze a podbiti koleje budou ziizeny nové drazni stezky z kameniva
fr. 8-16.

Pted samotnou realizaci praci bude provedena demontaz stavajicich mezikolejnicovych propojek a dale
ukolejnéni TS. Po dokonceni praci bude elektrickd vystroj osazena nazpét .

Dojde rovnéz k rozebrani celopryzovych zelezni¢nich piejezdovych konstrukei, které budou po
dokonceni zpét vlozeny do koleje v ptivodnim umisténi.

Vytyceni koleje bude provedeno v souladu s platnymi pfedpisy provozovatele trati. Na realizovany usek
bude zpracovan projekt zajisténi prostorové polohy koleje.

Stavba nevyzaduje z4dné vyjimky z platnych norem a predpist.

5. Dopravni technologie, dopravni opati‘eni

Rekonstrukce bude provadéna za uplné tratové vyluky koleje v délce 20 dnti. V technologickych
postupech vystavby musi dodavatel stavby respektovat pozadavek investora provadét maximum praci bez
naroku na vyluky.

6. Zabezpeceni vystavby

Béhem vystavby je nutné dodrzovat technologie a pouzivat materidly dle ptfislusnych norem a
smérnic z hlediska pozarni ochrany. PouZité zatizeni musi mit zajisténu ochranu pied pozarem dle
piislugnych CSN, platnych v dobé zpracovani projektu.

Stavenisté se musi zfidit, usporadat a vybavit ptisunovymi cestami pro dopravu materidlu tak, aby se
stavba mohla f4dné a bezpecné provadeét. Stavbou nebude dochazet k ohrozovani a nadmérnému obtézovani
okoli hlukem, prachem apod., k ohrozovani bezpecnosti provozu na pozemnich komunikacich, znecist'ovani
pozemnich komunikaci, ovzdusi a vod. Nesmi dojit k omezovani ptistupu k ptilehlym stavbam nebo
pozemkum, k sitim technického vybaveni a pozarnim zatizenim.

Vystavba nebude mit vliv na stavajici zabezpe€ovaci zatizeni. Ptipadné ovlivnéni vlakové dopravy
vystavbou bude feSeno v rozkazech o vyluce podle pfedpist provozovatele.

Po ptfedani staveniste si zhotovitel pozada o vytyceni podzemnich inZenyrskych siti. V hranicich
stavby upftesni rozsah prostorti a ploch pro do¢asné uskladnéni materidlu a mechanizace. Veskeré prace
budou provedeny dle projektové dokumentace, v souladu s CSN a piedpisy provozovatele ZD. Budou
pouzita zatizeni a prvky schvalené pro provoz na drahéch.

7. InZenyrské sité

Pied zapocetim stavby bude provedeno vytyceni stavby a stavajicich inZenyrskych siti v blizkosti
stavby spravci jednotlivych inZenyrskych siti ! Po celou dobu stavby je nutné dbat zvySené opatrnosti
pied poskozenim siti pfi provadéni stavebnich praci. V ptipad¢ ze dojde k naruSeni stavajicich chranicek je

_4-



Rekonstrukce zel. svrsku TU Sumperk - Petrov n.D. SO01 km 17,090-18,201 TU Sumperk-Petrov n/D

nutno vybudovat chrani¢ky nové. Minimalni hloubka chrani¢ky ( horni hrana trouby ) je 1,2m pod horni
plochou prazce resp. min. 0,3m od zemni plané Zelezni¢niho spodku. Chrénicky nesmi zasahovat do
konstrukci zelezniéniho spodku. Chrani¢ky budou provedeny dle specifikaci jednotlivych spravci
dotenych inzenyrskych siti.

8 .Bezpecnost prdace a ochrana zdravi

Pro zajisténi bezpecnosti prace je nutno v plném rozsahu respektovat nasledujici predpisy:

Zakonik prace — zdkon €. 65/1965 Sb., (Gplné znéni zakon €. 126/1994 Sb.), ve znéni zékona ¢. 118/1995
Sb., nalezu Ustavniho soudu CR 164/1995 Sb., zakona &. 287/1995 Sb. a zakona &. 138/1996 Sb., Nafizeni
vlady &. 108/1994 Sb., kterym se provadi zakonik prace a nékteré dalii zdkony., vyhlaska Ceského titadu
bezpecnosti prace a Ceského baiiského tradu &. 48/1982 Sb, kterou se stanovi zakladni pozadavky

k zajisténi bezpecnosti prace a technickych zatizeni, ve znéni vyhl. €. 324/1990 Sb. a vyhl. ¢. 270/1991 Sb.,
Technické kvalitativni podminky staveb, smérnice ,, Pozadavky na odbornou zptisobilost dodavatelti pfti
¢innostech na draze Zeleznice Desn4.

VSichni pracovnici zhotovitele budou s pfedpisy prokazatelné seznameni. Vedouci prace musi byt drzitelem
Vysvédéeni o odborné zkousce pro vedouciho prace dle smérnic pro organizovani odbornych zkouSek
zaméstnanct a vedoucich pracovnikd firem.

9. NaloZeni s odpady

Nakladéani s odpady musi odpovidat nasledujicim pfedpisim:

® zikon ¢.185/2001 Sb., Zakon o odpadech

® vyhlaska 93/2016 Sb., kterou se stanovi Katalog odpadi

® vyhlaska 383/2001 Sb., Vyhlaska o podrobnostech nakladani s odpady
® zikon €. 383/2008 Sb., kterym se méni zakon ¢.185/2001 Sb.

10. Postup vystavby

Zahéjeni stavebnich praci bude projednéno s provozovatelem drahy a koordinovédno s ohledem na
bezpecnost prace. Pfed zahajenim stavby bude predloZzen harmonogram praci.

11. Hranice stavby

Stavba bude realizovana v k.u Vikyfovice a Petrov nad Desnou na pozemcich investora Svazku obci udoli
Desné. Ptistup ke stavbé bude realizovan po vetejnych komunikacich, ptipadny ptistup mimo stavajici
komunikace bude projednan s majiteli pfislusnych pozemkd.



