
Příloha č. 1 výzvy – Návrh smlouvy o dílo 
 

SMLOUVA O ZPRACOVÁNÍ PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE, ZAJIŠTĚNÍ 

DALŠÍCH ZÁLEŽITOSTÍ A O PROVEDENÍ DÍLA  

 

Instalace FVE na objekt obecního domu v obci Starý 

Mateřov 
 

 

uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění  

(dále jen občanský zákoník)  

mezi níže uvedenými smluvními stranami 

 

 

OBJEDNATEL: Obec Starý Mateřov 

Se sídlem:                              Starý Mateřov 38, 530 02 

IČO: 00274330 

Zastoupen: panem Ing. Václavem Levinským, starostou 

Číslo účtu:   107-675710297/0100 

 

(dále jen „objednatel“) 

 

a 

 

ZHOTOVITEL:  SOLAR SAVE s.r.o. 

Zastoupený:    Bc. Martinem Rybou 

Se sídlem:    [Čepí 104, 533 32 Čepí 

IČO:     27517462  

DIČ:     CZ27517462 

Právnická / fyzická osoba zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským / Městským 

soudem v Hradci Králové]., pod sp. zn. C 23647  

Číslo účtu:    [35 – 9545730207/0100]  

Osoby oprávněné jednat ve věcech technických: [Martin Vencl] 

              

(dále jen „zhotovitel“)                                                                                                      

 

 

Zhotovitel prohlašuje, že je oprávněn k činnostem, které jsou předmětem plnění dle této 

smlouvy. 

 

1 POJMY 

1.1 V rámci smlouvy o dílo (dále též „smlouva“) jsou použita označení a názvy obvyklé 

v procesu provádění díla. Pro jednoznačnost použitých pojmů se pod jednotlivými pojmy 

rozumí: 

1.2 Dodatkem dokument zachycující změny, upřesnění, rozšíření či zúžení předmětu díla při 

společné vůli obou smluvních stran. 

1.3 Méněpracemi práce, které nejsou nezbytné pro provedení díla nebo jsou nahrazeny jinými 

pracemi, a jsou zahrnuté v předmětu díla a jejich cena je zahrnuta ve sjednané ceně a 

zhotovitel se s objednatelem dohodl na jejich neprovedení. 

1.4 Nedodělkem nedokončené nebo neprovedené práce proti rozsahu stanovenému smlouvou o 

dílo. 

1.5 Soupisem/rozpočtem zhotovitelem oceněný soupis požadovaných stavebních prací, 

dodávek a služeb, který byl zhotovitelem zhotoven v rámci díla část 1. 
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1.6 Smlouvou dokument podepsaný oprávněnými zástupci objednatele a zhotovitele, v němž 

jsou obsaženy všechny podstatné náležitosti podle zvláštního právního předpisu, včetně 

všech jejich příloh.  

1.7 Soupisem provedených prací podrobný popis prací odpovídající soupisu požadovaných 

stavebních prací, dodávek a služeb, který definuje rozsah prací, provedených na stavbě za 

příslušné časové období (obvykle kalendářní měsíc). 

1.8 Staveništěm prostory a plochy, které zhotovitel použije pro realizaci díla. 

1.9 Poddodavatelem/podzhotovitelem právnická nebo fyzická osoba, pomocí které má 

zhotovitel plnit určitou část díla nebo osoba která má poskytnout zhotoviteli k plnění díla 

určité věci či práva na základě samostatné smlouvy uzavřené mezi zhotovitelem a jeho 

poddodavatelem/podzhotovitelem. 

1.10 Termín zahájení plnění/díla den, ve kterém dojde k předání a převzetí staveniště. 

1.11 Termín dokončení díla den, ve kterém dojde k oboustrannému podpisu protokolu o 

úspěšném předání a převzetí díla. 

1.12 Vícepracemi práce, které jsou nezbytné pro provedení díla a nejsou zahrnuté v předmětu 

díla dle smlouvy a/nebo dle zhotovitelem vyhotoveného rozpočtu, který je nedílnou součástí 

vyhotovené projektové dokumentace v požadovaném stupni,  a ani jejich cena není zahrnuta 

ve sjednané ceně a zhotovitel se s objednatelem dohodl na jejich provedení. 

1.13 Vadou odchylka v kvalitě, obsahu, rozsahu nebo parametrech díla či jeho části, proti 

podmínkám stanoveným příslušnou dokumentací, Smlouvou nebo technickými normami či 

obecně závaznými předpisy. 

1.14 Změnovým listem dokument zohledňující změnová řízení a dopad realizovaných změn  

do zhotovitelem oceněného soupisu (rozpočtu), který bude podkladem pro zpracování 

dodatku smlouvy. 

2 PŘEDMĚT DÍLA 

2.1 Zhotovitel se zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí pro objednatele dílo, které je 

předmětem této smlouvy. 

2.2 Zhotovitel se zavazuje k provedení díla dle této smlouvy a objednatel se zavazuje za řádně 

provedené a odevzdané dílo zaplatit zhotoviteli cenu, specifikovanou v čl. 3.2 této smlouvy. 

2.3 Předmětem této smlouvy je zhotovení díla „Instalace FVE na objekt Obecního domu v 

obci Starý Mateřov“. Zhotovením díla se rozumí: 

• v první části zpracování projektové dokumentace a provedení inženýrských 

činností, splňující následující požadavky: 

a. projektová dokumentace jako celek i všechny profesní části budou 

zpracovány v podrobnostech dokumentace pro provádění stavby;  

b. projektová dokumentace bude obsahovat statické posouzení; 

c. projektová dokumentace obsáhne požárně bezpečnostní řešení díla v souladu 

s normou ČSN P 73 0847; 

d. panely je nutné umístit na střechy budovy, blíže viz technická dokumentace, 

která je přiložena jako příloha výzvy; 

e. střídač je třeba naprojektovat kompatibilní se stávajícími střídači Solax 

(nutná kompatibilita při zapojení FTV do stávajícího systému řízení spotřeby 

energie); 

f. inženýrské činnosti zahrnují mimo jiné zajištění smlouvy o připojení 

distributorem a konzultace a zajištění stanoviska stavebního úřadu; 



 
3 

 

g. zhotovitel se zavazuje zpracovat projektovou dokumentaci tak, aby tato byla 

dostatečným a kvalitním podkladem pro provedení záměru objednatele dle 

smlouvy, proto musí být, mimo jiné, vypracován úplný soupis stavebních 

prací, dodávek a služeb včetně oceněného výkazu výměr; 

h. zhotovitel bere na vědomí, že projektová dokumentace může být během 

provádění stavby na základě pokynu objednatele měněna, zhotovitel se 

zavazuje každou potencionální změnu odborně zvážit a vyjádřit k ní svůj 

odborný názor a v případě proveditelnosti změny převzít za tuto změnu plnou 

odpovědnost; 

i. dílo bude zhotoveno v souladu s obecně závaznými právními předpisy, 

zejména Stavebním zákonem, Vyhláškou o dokumentaci staveb a 

investičním záměrem objednatele, do dokumentace budou provedeny a 

zapracovány technické podmínky a minimální technické parametry a 

standardy využívané v objektu objednatele; 

• ve druhé části úplné, funkční a bezvadné provedení všech stavebních a montážních 

prací, včetně služeb a dodávek potřebných materiálů a zařízení nezbytných pro 

řádné dokončení díla a provedení inženýrských činností a splnění všech zákonných 

podmínek pro vydání kolaudačního souhlasu/kolaudačního rozhodnutí (v případě 

potřeby). Tato fáze tak zahrnuje: 

a. deinstalace stávající FVE sestávající z 27 ks panelů a 1 ks střídače; 

b. dodání všech strojů, zařízení, instalací a příslušenství včetně dopravy na 

místo realizace. Instalace, kompletace, propojení dodaných zařízení a 

instalaci. Dodání veškerých doplňkových materiálů potřebných k umožnění 

funkce zařízení a provedení všech prací s tím souvisejících; 

c. dodání kopií certifikátů potvrzujících splnění požadavků dotačního titulu na 

normy jednotlivých komponent: 
Technologie Požadavek 

Fotovoltaické 

moduly 

IEC 61215, IEC 61730 

Měniče IEC 61727, nebo IEC 62116, nebo EN 50549-1/EN50549-2 

Elektrické 

akumulátory 

Dle typu akumulátoru (pro nejčastější lithiové akumulátory 

IEC 63056, nebo IEC 62619, nebo IEC 62620, nebo EN 

62619, nebo EN 62620, nebo EN 63056) 

d. provedení výchozí revize elektro a uzemnění a veškerých předepsaných 

zkoušek a revizí podle platných právních předpisů České republiky (dále jen 

„ČR“), včetně právních předpisů Evropské unie (dále jen „EU“) závazných 

v ČR a platných ČSN a EN; všechny provedené zkoušky a revize musí 

proběhnout bez jakýchkoliv závad; 

e. provedení posouzení o výpočtu rozložení konstrukcí a zatížení před 

započetím montáže dodávaných prvků a předložení produktové a systémové 

záruky na konstrukční systém pro FVE panely přímo od výrobce konstrukce 

pro toto dílo; 

f. koordinaci realizace se zhotovitelem stavby střechy; 
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g. zkoušky provozu a kontroly funkčnosti celého fotovoltaického systému, 

odstranění veškerých vad a nedodělků uvedených v protokolu o převzetí díla, 

jakož i provedení dodatečných prací vyplývajících z požadavků příslušných 

orgánů státní správy a samosprávy stanovených v kolaudačním souhlasu (a 

povolení zkušebního provozu nebo povolení k předčasnému užívání, budou-

li vydány); 

h. spuštění, uvedení do řádného provozu a nastavení dodaných zařízení, včetně 

odzkoušení dodaných zařízení, zda splňují požadovaná kritéria popsaná 

v technické dokumentaci a zda může být celý systém spuštěn a schopen 

provozu v dokonalém funkčním stavu; 

i. zajištění připojení k distribuční síti a uvedení do provozu; 

j. zapojení FTV do již existujícího systému řízení spotřeby energie; 

k. předání protokolu o splnění technických podmínek pro uvedení do provozu 

s distribuční soustavou; 

l. zpracování a předání provozního předpisu fotovoltaického systémů a 

zaškolení obsluhy v místě plnění; 

m. zpracování detailní dokumentace skutečného provedení díla, a to jedenkrát v 

listinné podobě a jedenkrát v elektronické formě na elektronický nosič ve 

formátech *.dwg a .pdf, do dokumentace skutečného provedení díla vyznačí 

zhotovitel jednou barvou např. červeně veškeré změny, k nimž došlo v 

průběhu zhotovení díla; ty části projektu, u kterých nedošlo k žádným 

změnám, budou označeny „beze změn“; 

n. předání technických listů fotovoltaických panelů, měničů atd., prohlášení o 

shodě, protokolů zkoušek, revizních zpráv a certifikátů v souladu 

s podmínkami dotačního titulu na všechny použité materiály a zařízení a 

dalších dokladů, souvisejících s plněním předmětu smlouvy; doložení 

vážních lístků, případně jiných dokladů prokazujících likvidaci vzniklého 

odpadu v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb., o odpadech, ve znění 

pozdějších předpisů, jakož i v souladu se souvisejícími právními předpisy, 

provedení celkového úklidu stavby a dotčeného okolí, provedení likvidace 

staveniště. 

2.4 Rozsah prací a činností uvedených v předchozím odstavci této smlouvy shora také zahrnuje 

další činnosti neuvedené v této smlouvě, pokud je jejich provedení nezbytné pro náležité 

provedení díla, mimo jiné zejména, nikoliv však výlučně, včetně: 

• přijetí nezbytných opatření pro ochranu a zachování neporušenosti všech sítí 

infrastruktury (podzemních a nadzemních inženýrských sítí, přípojek a komunikací 

dotčených pracemi) během provádění díla; 

• zajištění a provedení veškerých nezbytných zaměření pro náležité provedení a 

dokončení díla; 

• zajištění a provedení všech opatření organizační, stavební a technologické povahy 

nezbytných pro náležité provedení díla; 

• provedení veškerých nezbytných prací, dodávek a služeb spojených s 

bezpečnostními opatřeními přijatými za účelem ochrany osob a majetku (mimo jiné 

včetně chodců a vozidel dotčených stavbou); 
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• realizace opatření přijímaných za účelem ochrany vzrostlých stromů podléhajících 

ochraně, zemědělských plodin a staveb a budov a opatření přijímaných za účelem 

ochrany a zajištění strojů a materiálů na místě montáže; 

• vyhotovení dílenské a výrobní dokumentace, pokud je nezbytná pro provedení a 

užívání díla; 

• vyhotovení kontrolně zkušebního plánu a vyhotovení technologických postupů pro 

provedení a užívání díla; 

• ochrany díla a staveniště, zajištění bezpečnosti práce a ochrany životního prostředí; 

• dodržení všech právních předpisů a norem požadovaných nebo sjednaných s 

ohledem na zkoušky a kontroly prováděného díla včetně vypracování protokolů 

vyžadovaných právními předpisy a technickými normami; 

• zpracování zkušebních protokolů a dokladů o zkoušce požadovaných vlastností 

výrobků (prohlášení o shodě a certifikáty požadovanými dotačním titulem); 

• instalace a odstranění zařízení na místě provádění díla včetně jeho připojení k sítím 

infrastruktury; 

• odvoz a likvidace odpadů v souladu s příslušnými právními předpisy 

• uvedení všech povrchů dotčených prováděním díla (silniční komunikace, chodníky, 

terénní úpravy a zeleň, příkopy, kanály atd.) do původního stavu; 

• dodržení podmínek stanovených správci sítí podzemní infrastruktury; 

• realizace opatření pro zimní období a osvětlení pracovišť, pokud to je nezbytné pro 

provedení díla; 

• koordinační a dokončovací činnosti v rámci celého díla; 

• provádění každodenního úklidu místa provádění díla a míst prováděním díla 

dotčených a průběžného čištění a případných oprav silničních komunikací; 

• vyklizení staveniště. 

2.5 Veškeré věci, které jsou potřebné k plnění díla, je povinen na své náklady a nebezpečí opatřit 

zhotovitel, pokud není v této smlouvě výslovně uvedeno, že je opatří objednatel. 

2.6 Náklady na provedení uvedených součástí díla jsou zahrnuty do ceny za dílo, uvedené 

v článku 3.2 této smlouvy. 

2.7 Pro vyloučení všech pochybností smluvní strany prohlašují, že dílo bude prováděno během 

provozu obecního domu. Zhotovitel se v návaznosti na předchozí větu zavazuje s 

objednatelem předem konzultovat postup veškerých prací a koordinovat svou činnost se 

zhotovitelem střešní konstrukce budovy. 

2.8 Objednatel uvádí, že pokud dojde k jakékoliv změně projektu oproti projektové 

dokumentaci, součástí díla je také zajištění „změny stavby před dokončením“. 

2.9 Zhotovitel postupuje při provádění díla samostatně, vyjma situací, kdy obdrží od 

Objednatele příkaz ke způsobu provedení Díla. Zhotovitel je příkazy Objednatele vázán a 

zároveň je povinen tyto příkazy odborně posoudit a eventuálně Objednatele upozornit na 

nevhodnost jeho příkazů. 

2.10 Zhotovitel výslovně prohlašuje, že se s technickou dokumentací a se všemi dalšími 

podklady, které mu Objednatel předal, seznámil a porozuměl jim. 
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2.11 Účelem díla je instalace a provoz fotovoltaické elektrárny na střeše objektu objednatele o 

celkovém výkonu FVE min. 39,15 kWp včetně bateriového úložiště s kapacitou 39,15 

kWh. Panely musejí být umístěny na střeše, baterie musejí být umístěny v prostředí, kde 

neklesne teplota pod 5 stupňů Celsia. 

3 CENA DÍLA 

3.1 Cena za dílo je stanovena jako cena pevná (cena maximální a nepřekročitelná) a nejvýše 

přípustná za plnění specifikovaného předmětu díla a zahrnuje veškeré náklady spojené se 

splněním předmětu díla v rozsahu čl. 2. DPH je stanoveno ve výši a sazbě dle příslušného 

právního předpisu, platného v době podpisu této smlouvy. 

3.2 Cena díla činí: 

položka v Kč bez DPH DPH 21 %  v Kč vč. DPH 

Cena za provedení první 

fáze zhotovení stavby, tj. 

cena za zpracování 

projektové dokumentace 

a provedení inženýrských 

činností 

190 458,00 Kč 39 996,18 Kč 230 454,18 Kč 

Cena za provedení druhé 

fáze zhotovení stavby, tj. 

cena za provedení všech 

stavebních a montážních 

prací, včetně služeb a 

dodávek potřebných 

materiálů a zařízení 

nezbytných pro řádné 

dokončení FVE a 

provedení inženýrských 

činností tak, aby byly 

splněny všechny zákonné 

podmínky 

1 200 000,00 Kč 252 000,0 Kč 1 452 000,00 Kč 

Celková cena díla 1 390 458,00 Kč 291 996,18 Kč 1 682 454,18 Kč 

3.3 Nabídková cena se stanovuje jako pevná, tzn. maximální a nepřekročitelná. Zhotovitel 

prohlašuje, že tato pevná a nepřekročitelná cena díla obsahuje všechny činnosti, práce, 

dodávky materiálů, technologií, případný vlastní stavební dozor, vedení stavby, dopravu, 

ubytování, zkoušky a případná cla, poplatky, daně, náklady na projekty a další závazky, 

rizika, podmíněné závazky a výdaje týkající se realizace díla a či jakékoliv jiné náklady, 

poplatky a platby související s dílem nebo vzniklé zhotoviteli v souvislosti s provedením 

díla v požadované kvalitě. Cena díla nesmí být upravována v důsledku inflace, deflace nebo 

změny kurzu české koruny, v důsledku růstu jakéhokoliv indexu, změny cen materiálů, 

technologií, služeb ani cenových předpisů nebo jiné záležitosti.  

3.4 Cena díla zahrnuje veškeré náklady a výdaje zhotovitele na splnění veškerých povinností 

zhotovitele uvedených ve smlouvě, a to bez ohledu na to, jestli dané ustanovení smlouvy 

stanoví, že splnění dané povinnosti zhotovitele je na náklady zhotovitele či nikoliv. V ceně 

díla jsou zahrnuty i položky výslovně neuvedené v technické dokumentaci k FVE nebo ve 

smlouvě, které bylo možno předpokládat vzhledem k povaze a způsobu provádění a užívání 

díla. Toto ustanovení se nebude týkat položek vzniklých v důsledku závažnějších změn v 
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technické dokumentaci na základě písemného požadavku objednatele co do standardu a 

množství předpokládaného smlouvou. 

3.5 Zhotovitel se před podpisem smlouvy o dílo seznámil se všemi okolnostmi a podmínkami 

svého plnění, které mohou mít jakýkoliv vliv na cenu za dílo. Veškeré náklady zhotovitele 

vyplývající ze smlouvy jsou zahrnuty ve sjednané ceně. 

3.6 Objednatel je oprávněn požadovat po zhotoviteli změnu rozsahu díla nebo jeho jednotlivé 

části. Takový požadavek musí být učiněn písemně a změna rozsahu díla (včetně případných 

dopadů na sjednanou cenu Díla a dobu plnění) musí být sjednána formou písemného dodatku 

k této Smlouvě, který bude splňovat podmínky sjednané touto Smlouvou. 

3.7 V případě, že Objednatel uplatní požadavek na změnu rozsahu Díla, je Zhotovitel povinen 

do 5 pracovních dnů od obdržení písemného požadavku předložit Objednateli položkový 

rozpis ceny dle požadované změny a navrhnout nový nebo upravený termín provedení Díla, 

který zahrne předpokládanou změnu plnění. V případě požadavku na plnění, které není v 

původní cenové nabídce Zhotovitele obsaženo, se smluvní strany dohodly, že způsob 

stanovení takové ceny bude vždy zpracován dle Cenové soustavy Ústavu racionalizace ve 

stavebnictví (dále jen „CS ÚRS“) v aktuální cenové úrovni CS ÚRS. Změna rozsahu Díla, 

případně jeho ceny a doby plnění je účinná nejdříve dnem podpisu dodatku ke Smlouvě dle 

předcházejícího odstavce. 

3.8 Změna rozsahu díla, případně jeho ceny a doby plnění je účinná nejdříve dnem podpisu 

dodatku ke smlouvě. Zhotovitel bere na vědomí, že v případě provedení jakýchkoli víceprací 

bez předchozího písemného dodatku k této smlouvě, nemá za tyto vícepráce nárok na úhradu 

jakýchkoli nákladů či odměny. V případě, že objednatel uplatní písemný požadavek na 

zúžení rozsahu díla, je zhotovitel povinen požadované plnění neprovádět a v případě, že 

takové plnění již zahájil, v jeho provádění nepokračovat.   

3.9 V případě změny zákonné sazby DPH bude k ceně účtována DPH v sazbě, platné ke dni 

splatnosti dané faktury. 

3.10 Zhotovitel prohlašuje, že si prohlédl místo provádění díla a seznámil se se všemi okolnostmi, 

které mají vliv na stanovení ceny díla. 

3.11 Při přerušení prací z klimatických důvodů dle čl. IV odst. 4, nelze navyšovat cenu díla v 

návaznosti na toto přerušení.  

4 DOBA A MÍSTO PLNĚNÍ 

4.1 Zhotovitel se zavazuje dílo řádně zhotovit a předat objednateli závěrečným protokolem 

nejpozději do doby uvedené níže. Plnění dle této smlouvy bude zahájeno na základě písemné 

výzvy objednatele, která bude odeslána bez zbytečného odkladu po podpisu této smlouvy.  

Zhotovitel je povinen zahájit plnění do 5 pracovních dnů od doručení písemné výzvy 

objednatele k zahájení plnění. 

4.2 Termíny a místa plnění díla jsou stanoveny následovně: 

• Termín dokončení plnění díla k 1. části dle článku 2.3 s následujícími dílčími 

termíny:  

a. předložení zpracované projektové dokumentace ve stupni prováděcí 

dokumentace nejpozději do 60 kalendářních dnů od zahájení, 

b. inženýrská činnost bude zhotovitelem zahájena bez zbytečného odkladu od 

finálního odsouhlasení projektové dokumentace ve stupni prováděcí 

dokumentace objednatelem, v průběhu zajištění inženýrské činnosti je 

zhotovitel povinen postupovat efektivně a v pravidelných intervalech – tj. 
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vždy k poslednímu dni v měsíci – informovat objednatele o průběhu a 

aktuálním stavu inženýrských činností, objednatel je povinen poskytnout 

požadovanou součinnost 

• realizace všech dodávek, služeb a stavebních prací nezbytných pro řádné dokončení 

FVE do 60 kalendářních dní od předání a převzetí staveniště, 

a. předpoklad předání staveniště: červenec 2026. 

4.3 Místem plnění je č.p. 34, p.č.st. 46 k.ú. Starý Mateřov [755079]. 

4.4 Při nevhodných klimatických podmínkách anebo při potřebě přerušení z organizačních 

důvodů na straně objednatele dojde při souhlasném prohlášení objednatele a dodavatele k 

přerušení plnění na dobu nezbytně nutnou, přičemž o tuto dobu přerušení se prodlužuje 

sjednaná doba plnění. 

4.5 Objednatel není povinen zhotovitele o dodržení termínů a lhůt dle této smlouvy vč. jejích 

příloh upomínat. Nedodržením těchto termínů a lhůt dochází k prodlení zhotovitele se všemi 

důsledky podle této smlouvy v souladu s občanským zákoníkem. 

5 PLATEBNÍ PODMÍNKY 

5.1 Objednatel nebude zhotoviteli poskytovat zálohy. Pozastávky na dílčích fakturách nebudou 

uplatňovány. 

5.2 Cena za dílo: 

• v 1. části: bude hrazena po dodání odsouhlasené projektové dokumentace a 

provedení inženýrských činností v souladu s touto smlouvou; 

• v 2. části: bude hrazena objednatelem na základě daňových dokladů (faktur) 

vystavených měsíčně zhotovitelem dle skutečně provedených prací a na základě 

objednatelem schváleného soupisu provedených prací. 

5.3 Zhotovitel je povinen k poslednímu pracovnímu dni v měsíci předložit objednateli soupis 

provedených prací vycházejících z nabídky zhotovitele za uplynulé měsíční období (soupis 

bude přednostně předkládán v elektronické podobě), které objednatel nebo jím pověřená 

osoba odsouhlasí z hlediska objemů a cen. Objednatel je povinen do 5. pracovního dne 

následujícího měsíce provést kontrolu soupisu provedených prací. V případě odsouhlasení 

soupisu provedených prací je zhotovitel povinen do 5. pracovního dne ode dne odsouhlasení 

soupisu provedených prací vystavit fakturu. Bez soupisu provedených prací je faktura 

neplatná a objednatel má právo vrátit fakturu zhotoviteli zpět k doplnění. Pokud objednatel 

zjistí u jakékoliv faktury, že se ve vyfakturovaných položkách vyskytují práce či dodávky, 

které nebyly provedeny nebo jsou provedeny s vadami či nedodělky, je objednatel oprávněn 

fakturační doklad zhotoviteli vrátit k opravě. Tento oprávněný postup objednatele vylučuje 

jeho prodlení. 

5.4 Faktura vystavená na základě soupisu prací bude opatřena názvem projektu „Instalace FVE 

na objekt Obecního domu v obci Starý Mateřov“ a jeho registračním číslem. 

5.5 Faktury jsou zhotovitelem vystavovány ve formátu PDF, podepsány a zasílány včetně 

naskenovaného soupisu provedených prací se zjišťovacím protokolem potvrzeným 

technickým dozorem objednatele (tyto dokumenty jsou nedílnou součástí faktury) na adresu 

starosta@starymaterov.cz. Objednatel je povinen uhradit fakturu zhotovitele nejpozději do 

30 kalendářních dnů ode dne doručení daňového dokladu objednateli.  
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5.6 Faktura musí mít náležitosti daňového dokladu podle zákona č. 235/2004 Sb., o dani 

z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. DPH bude počítáno podle zákona platného 

a účinného v den uskutečnění zdanitelného plnění. 

5.7 Nedílnou součástí faktury budou tyto přílohy:  

a) „Soupis provedených prací“ obsahující přesnou specifikaci provedených prací ve 

slovním vyjádření v souladu s odsouhlaseným položkovým rozpočtem v členění na 

položky investičního charakteru (rozděleno na hmotný a nehmotný majetek) a na 

položky neinvestičního charakteru, a to v tištěné podobě ve čtyřech vyhotoveních a 

jednou v elektronické podobě ve formátu Excel, 

b) dodací list se samostatnými soupisy majetku členěný (přesné členění soupisu bude 

nastaveno po dohodě s dotčeným odborem Objednatele), 

5.8 Nebude-li faktura obsahovat některou náležitost dle této smlouvy nebo bude-li chybně 

vyúčtována cena, je objednatel oprávněn vadnou fakturu vrátit druhé smluvní straně bez 

zaplacení k provedení opravy. Ve vrácené faktuře (na titulní straně) vyznačí objednatel 

důvod vrácení. Druhá smluvní strana provede opravu vystavením nové faktury. Vrátí-li 

objednatel vadnou fakturu druhé smluvní straně, přestává běžet původní lhůta splatnosti. 

Nová lhůta splatnosti běží opět ode dne doručení nově vyhotovené (Zhotovitelem opravené) 

faktury. 

5.9 Zhotovitel vystaví konečné vyúčtování a konečnou fakturu do 10 kalendářních dnů od 

předání a převzetí díla. 

5.10 Zhotovitel se zavazuje, že bude řádně uchovávat veškeré originály účetních dokladů a 

originály dalších dokumentů souvisejících s touto smlouvou, především originální 

vyhotovení smlouvy, její dodatky, a to po dobu 10 let od splnění této smlouvy. Pokud je 

v českých právních předpisech (např. v zákoně č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění 

pozdějších předpisů) stanovena pro některé z dokladů souvisejících s prováděním díla dle 

této smlouvy delší lhůta pro jejich uchování, budou tyto doklady uchovány po dobu 

uvedenou v těchto právních předpisech. Po tuto dobu je zhotovitel povinen umožnit osobám 

oprávněným k výkonu kontroly projektů provést kontrolu dokladů souvisejících s plněním 

této smlouvy. Zhotovitel je povinen přenést tento závazek i na své poddodavatele. 

5.11 Zhotovitel se zavazuje, že bude řádně uchovávat veškeré originály účetních dokladů a 

originály dalších dokumentů souvisejících s touto smlouvou, a to po dobu 10 let od 

finančního ukončení projektu. Účetní doklady budou uchovány způsobem uvedeným 

v zákoně č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů. 

5.12 Zhotovitel se zavazuje zajistit po celou dobu trvání této smlouvy, aby byly při provádění díla 

dle této smlouvy dodržovány finanční závazky i vůči případným poddodavatelům / 

podzhotovitelům zhotovitele, a to tak, že zhotovitel je povinen zajistit řádné a včasné 

uhrazení poddodavatelem/podzhotovitelem vystavených faktur za plnění poskytnutá k 

plnění dle této smlouvy, a to vždy do 7 pracovních dnů od obdržení platby ze strany 

objednatele za konkrétní plnění. Zhotovitel se zavazuje přenést totožnou povinnost do 

dalších úrovní dodavatelského řetězce a zavázat své případné poddodavatele k plnění a šíření 

této povinnosti též do nižších úrovní dodavatelského řetězce. Objednatel je oprávněn 

požadovat předložení smlouvy uzavřené mezi zhotovitelem a jeho poddodavatelem 

k nahlédnutí. 
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6 SMLUVNÍ POKUTY 

6.1 V případě prodlení zhotovitele se splněním části díla má objednatel nárok na smluvní pokutu 

ve výši 0,1 % ze smluvené ceny dané části díla bez DPH za každý i započatý kalendářní den 

prodlení.  

6.2 V případě, že zhotovitel před zahájením prací řádně nepřevezme staveniště v dohodnuté 

lhůtě nebo ve lhůtě stanovené objednatelem a/nebo zhotovitel nepředá objednateli vyklizené 

a uklizené staveniště v dohodnutém termínu, zavazuje se zhotovitel uhradit objednateli 

smluvní pokutu ve výši 10 000,- Kč a dále smluvní pokutu 2 000,- Kč za každý započatý 

den prodlení nad rámec výše uvedené jednorázové pokuty.  

6.3 Pokud zhotovitel nenastoupí do 5 kalendářních dnů od termínu předání a převzetí díla 

k odstraňování vad či nedodělků uvedených v protokolu o předání a převzetí díla, je povinen 

zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 10 000,- Kč za každý i započatý den prodlení 

s odstraněním každé vady nebo každého nedodělku, a to až do dne, kdy budou veškeré vady 

a nedodělky odstraněny. Neodstraní-li zhotovitel případné vady a nedodělky díla 

specifikované v zápise o předání a převzetí předmětu díla ve lhůtě stanovené touto 

smlouvou, případně v termínech dohodnutých v zápise o předání a převzetí díla, zaplatí 

objednateli smluvní pokutu ve výši 12 000,- Kč, a to za každou vadu či nedodělek, a za 

každý i započatý den prodlení. 

6.4 Pokud zhotovitel nenastoupí v průběhu záruční lhůty ve sjednaném termínu, nejpozději však 

ve lhůtě do 2 kalendářních dnů ode dne obdržení písemné reklamace objednatele, 

k odstraňování vady (případně vad), které brání řádnému užívání díla, případně hrozí 

nebezpečí škody velkého rozsahu (havárie) je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu 

ve výši 15 000,- Kč za každou reklamovanou vadu, na jejíž odstraňování nastoupil později 

než ve sjednaném termínu a za každý i započatý den prodlení. 

6.5 Pokud zhotovitel nenastoupí v průběhu záruční lhůty ve sjednaném termínu, nejpozději však 

ve lhůtě do 5 kalendářních dnů ode dne obdržení písemné reklamace objednatele, 

k odstraňování vady (případně vad), je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 

10 000,- Kč za každou reklamovanou vadu, na jejíž odstraňování nastoupil později než ve 

sjednaném termínu a za každý i započatý den prodlení. 

6.6 Za každý jednotlivý případ porušení předpisů BOZP, požární ochrany a ostatních závazných 

předpisů v oblasti bezpečnosti práce a předpisu v oblasti ochrany životního prostředí, je 

zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 5 000,- Kč. 

6.7 Za porušení jakékoliv jednotlivé povinnosti zhotovitele specifikované dle této smlouvy, se 

zavazuje zhotovitel zaplatit smluvní pokutu ve výši 5 000,- Kč, a to za každý jednotlivý 

případ porušení a kalendářní den prodlení. 

6.8 Pokud zhotovitel nesplní některou svou povinnost sjednanou v této smlouvě a objednatel 

v důsledku tohoto nesplní podmínky poskytovatele dotace a nebude tak oprávněn čerpat 

dotaci na spolufinancování díla nebo jeho části nebo bude povinen vrátit dotaci nebo její 

část, je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši takto nedočerpané 

popř. vrácené dotace. 

6.9 Pokud bude objednatel v prodlení s úhradou faktury proti sjednanému termínu je povinen 

zaplatit zhotoviteli úrok z prodlení ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý i započatý den 

prodlení.  
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6.10 Smluvní pokutu či úrok z prodlení vyúčtuje oprávněná strana straně povinné písemnou 

formou. Ve vyúčtování musí být uvedeno to ustanovení smlouvy, které k vyúčtování 

smluvní pokuty či úroku z prodlení opravňuje a způsob výpočtu celkové výše smluvní 

pokuty či úroku z prodlení. 

6.11 Nesouhlasí-li strana povinná s vyúčtováním smluvní pokuty či úroku z prodlení je povinna 

písemně sdělit oprávněné straně důvody, pro které vyúčtování smluvní pokuty či úroku 

z prodlení neuznává. 

6.12 Objednatel si vyhrazuje právo na úhradu smluvní pokuty formou zápočtu ke kterékoliv 

splatné pohledávce zhotovitele vůči objednateli. 

6.13 Strana povinná musí uhradit vyúčtované smluvní pokuty či úrok z prodlení nejpozději do 14 

kalendářních dnů od dne obdržení příslušného vyúčtování.  

6.14 Zaplacením smluvní pokuty není dotčen nárok objednatele na náhradu škody způsobené mu 

porušením povinnosti zhotovitele, na niž se smluvní pokuta vztahuje. 

7 PODMÍNKY PLNĚNÍ, STAVENIŠTĚ A STAVEBNÍ DENÍK 

7.1 Zhotovitel bude provádět dílo pouze kvalifikovanými osobami. Zhotovitel odpovídá za 

chování osob provádějících dílo a za to, že bude mít pro své zaměstnance či jiné osoby, které 

k plnění díla použije, veškerá potřebná úřední povolení a platná kvalifikační oprávnění pro 

provádění díla. 

7.2 Objednatel má zájem na provádění díla dle této smlouvy v souladu se zásadami společensky 

odpovědného veřejného zadávání (dále jen „SOVZ“) a dbá o to, aby při plnění této smlouvy 

byly striktně dodržovány veškeré relevantní právní předpisy, zejména předpisy 

pracovněprávní. Zhotovitel se za tímto účelem zavazuje plnit podmínky SOVZ a zajistit 

srovnatelnou úroveň objednatelem určených smluvních podmínek ve svých 

poddodavatelských smlouvách a řádné a včasné hrazení závazků poddodavatelům. 

Zhotovitel se současně zavazuje, že bude dodržovat i veškeré mezinárodní úmluvy o 

lidských právech, sociálních či pracovních právech, zejména úmluvy Mezinárodní 

organizace práce (ILO) uvedených v příloze X směrnice č. 2014/24/EU. 

7.3 Bezpečnost 

• Zhotovitel je při provádění díla povinen dodržovat veškeré obecně závazné právní 

předpisy a normy k dílu a jeho provádění se vztahující, zejména pak obecně závazné 

právní předpisy v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (dále také jen 

„BOZP“), požární ochrany (PO), hygienické a ekologické předpisy ochrany 

životního prostředí, nakládání s odpady a nakládání s nebezpečnými látkami na 

staveništi a bude dílo provádět v nejvyšším standardu kvality za respektování best 

practice v oboru.  

• Objednatel zajistí na stavbě výkon koordinátora BOZP a zhotovitel je povinen 

činnost koordinátora BOZP umožnit, poskytnout koordinátorovi odpovídající 

součinnost a činit neprodleně opatření k odstranění vytknutých závad. 

• Objednatel je oprávněn provádět kontroly dodržování zásad BOZP ze strany 

zaměstnanců zhotovitele nebo jeho poddodavatelů. V případě, že objednatel shledá 

porušení zásad BOZP, zavazuje se zhotovitel bezodkladně učinit opatření k nápravě. 

Shledá-li objednatel porušení zásad vedoucí k ohrožení zdraví nebo života osob, 

nebo k riziku vzniku škody na majetku, je zhotovitel povinen provádění díla 

okamžitě přerušit až do doby, kdy bude nežádoucí stav odstraněn. Zhotovitel se 

zavazuje nahradit objednateli škodu vzniklou v důsledku takového přerušení 

provádění díla. 
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7.4 Kontroly a zkoušky 

• Zhotovitel se zavazuje průběžně provádět veškeré potřebné zkoušky, měření a atesty 

k prokázání kvalitativních parametrů díla. O zkouškách je zhotovitel povinen 

informovat TDS, a to nejpozději 2 pracovní dny před jejich konáním zápisem ve 

stavebním deníku a zasláním pozvánky prostřednictvím elektronické pošty. O 

výsledcích kontrol sepíší účastníci protokol; dále je zhotovitel povinen vést 

veškerou dokumentaci k prováděným zkouškám, kterou při předání díla předá 

objednateli. Účast objednatele (TDS) na zkouškách nezbavuje zhotovitele 

odpovědnosti za řádné provedení díla a žádným způsobem neomezuje právo 

objednatele na uplatnění vad díla. 

• Objednatel má právo sám nebo prostřednictvím TDS provádět kontrolu plnění 

kdykoli v průběhu provádění díla a zhotovitel je povinen mu toto umožnit. Zjistí-li 

objednatel, že zhotovitel provádí dílo v rozporu se svými povinnostmi, je objednatel 

oprávněn dožadovat se toho, aby zhotovitel odstranil vady vzniklé vadným 

prováděním a dílo prováděl řádným způsobem. Jestliže tak zhotovitel neučiní ani v 

přiměřené lhůtě 1 týdne, je objednatel oprávněn podle vlastního uvážení odstranění 

vady provést sám na náklady zhotovitele, pověřit na náklady zhotovitele jejím 

odstraněním jiný subjekt, nebo odstoupit od smlouvy. Toto ujednání nikterak 

neomezuje právo objednatele na uplatnění vad díla případně kontrolou nezjištěných. 

• Pro účely kontroly průběhu provádění díla organizuje objednatel (TDS) kontrolní 

dny v termínech nezbytných pro řádné provádění díla. 

• Zhotovitel je povinen svolat kontrolní den před zakrytím konstrukcí, instalací a 

prací, které budou zakryty v dalším průběhu provádění díla. Provedení kontroly však 

nezbavuje zhotovitele odpovědnosti za případné vady kontrolou nezjištěné. 

Nevyzve-li zhotovitel objednatele ke kontrole před provedením následných prací, 

bude povinen na žádost objednatele zakryté práce odkrýt na vlastní náklad a vlastní 

odpovědnost. Svoláním kontrolního dne se rozumí zaslání písemného oznámení, 

min. 2 pracovní dny před plánovaným termínem na e-mailové kontakty uvedené v 

této smlouvě. 

• Výsledky kontrolního dne se zapíší do stavebního deníku. Zástupce zhotovitele 

sepíše z každého kontrolního dne zápis a zašle jej prostřednictvím e-mailu do 2 

pracovních dnů od konání kontrolního dne zástupci objednatele pro schválení.  

• Pro vyloučení pochybností smluvní strany výslovně uvádějí, že zkoušky uvedené v 

této smlouvě nejsou zkouškami prokazujícími dokončení díla ve smyslu § 2607 

občanského zákoníku a úspěšným provedením těchto zkoušek není provedení díla 

dokončeno. 

7.5 Prohlášení zhotovitele 

• Zhotovitel podpisem smlouvy potvrzuje, že má veškerá oprávnění a technické 

vybavení potřebné k řádnému provedení díla.  

• Zhotovitel podpisem smlouvy potvrzuje, že se již před uzavřením smlouvy jako 

odborník seznámil s technickými podklady rekonstrukce střešní konstrukce, 

veškerými podklady a pokyny objednatele, pečlivě a podrobně je přezkoumal a 

vyjasnil si případné nejasnosti, zjištěné vady, rozpory, opomenutí, neúplné popisy, 

připomínky a jiné jejich nedostatky a prohlašuje, že neshledal žádné vady těchto 

podkladů ve vztahu k provádění díla a ve vymezení rozsahu svého plnění, které by 

bránily realizaci díla, jeho bezvadnému provozu, nebo by byly v rozporu s 

požárními, bezpečnostními, hygienickými, či jinými předpisy nebo požadovanou 

úrovní výsledné kvality díla a že dílo je na jejich základě za podmínek dohodnutých 

ve smlouvě proveditelné.  
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• Zhotovitel rovněž prohlašuje a potvrzuje, že si prohlédl a prověřil staveniště, jeho 

okolí, a posoudil všechny podstatné záležitosti ohledně staveniště a zhotovení díla, 

a to včetně: 

a. formy a povahy staveniště včetně geotechnických podmínek, 

b. hydrologických, klimatických a meteorologických podmínek a 

ekologických podmínek a dopadů, 

c. požadavků zhotovitele na přístup, ubytování, energie, dopravu, a další 

služby. 

• Uzavřením smlouvy zhotovitel potvrzuje, že přístupové cesty na staveniště jsou pro 

účely zhotovení díla vhodné a dosažitelné. Zhotovitel vynaloží v dobré víře veškeré 

přiměřené úsilí k tomu, aby se zabránilo poškození jakýchkoliv silnic nebo mostů 

dopravou zhotovitele.  

7.6 Staveniště 

• Objednatel předá zhotoviteli místo k provádění díla (také jen „staveniště“), a to 

protokolárně písemnou formou před zahájením prací zhotovitele. Pokud se 

zhotovitel k přejímce staveniště v dohodnutém termínu nedostaví, je staveniště 

objednatelem řádně předáno a zhotoviteli se nepozastavuje lhůta plnění sjednaná 

touto smlouvou. 

• Objednatel umožní zhotoviteli přístup na staveniště a dočasné užívání všech částí 

staveniště za podmínek stanovených touto smlouvou. Zhotovitel bere na vědomí, že 

dílo je prováděno v místech, kde dochází k provozu obecního domu, s čímž mohou 

být spojena určitá omezení při přístupu na staveniště. Zhotovitel bere tuto skutečnost 

na vědomí a zavazuje se při provádění díla respektovat omezení a pravidla z ní 

plynoucí.  

• Zhotovitel omezí svou činnost na předané staveniště a na jakékoli další prostory, 

které objednatel odsouhlasil jako pracovní prostory. Během provádění díla je 

zhotovitel zodpovědný za udržování pořádku na staveništi, sousedních prostorech a 

na přístupových a příjezdových cestách, je povinen zajistit, aby na staveništi nebyly 

žádné zbytečné překážky, a zajistí skladování, rozmístění nebo odstranění veškerého 

vybavení zhotovitele a je odpovědný za okamžité odstraňování odpadů, sutin, smetí 

a nadbytečných materiálů i za odstranění všech dočasných prací, které již nejsou 

vyžadovány. Zhotovitel je oprávněn v rámci staveniště umístit pouze vybavení, 

materiály a další předměty, které jsou nutné pro provádění díla.  

• Zhotovitel v plné míře odpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v 

prostoru předaných částí staveniště. Veškeré osoby, které s vědomím zhotovitele 

vstoupí do prostoru staveniště, musí být vybaveny odpovídajícími osobními 

ochrannými prostředky, které je zhotovitel povinen zajistit na své náklady.  

• Zhotovitel na své náklady zajistí veškeré vybavení staveniště (včetně strojů, zařízení 

a materiálu nezbytných k řádnému provádění díla) požadované pro realizaci díla; 

zhotovitel na vlastní náklady a nebezpečí zajistí dopravu a skladování jakéhokoli 

takového vybavení staveniště. 

• Zhotovitel se zavazuje udržovat staveniště a komunikace čisté a v náležitém pořádku 

odpovídajícím povaze prováděného díla. Zhotovitel učiní veškeré kroky potřebné k 

ochraně životního prostředí na staveništi i v okolí staveniště a při přepravě materiálu 

a součástí staveniště tak, aby omezil ohrožení životního prostředí, zdraví a majetku 

způsobené negativními vlivy provádění díla. Zhotovitel zajistí, aby emise, 

znečištění a jiné negativní vlivy provádění díla na okolí nepřekročily maximální 

přípustné hodnoty stanovené právními předpisy. Zhotovitel na své vlastní náklady 

odstraní jakékoli odpady a zbytkové materiály související s prováděním díla.  
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• Zhotovitel je povinen nejpozději ke dni předání a převzetí díla staveniště uklidit, 

zbavit veškerého přebytečného materiálu, odpadu apod., zároveň je povinen 

zlikvidovat zařízení staveniště, jinak je objednatel oprávněn převzetí díla odmítnout. 

Zhotovitel provede na vlastní náklady likvidaci odpadu v souladu se zákonem č. 

541/2020 Sb., o odpadech, v platném znění. Doklady o likvidaci odpadu Zhotovitel 

předloží objednateli nejpozději ve lhůtě dle první věty tohoto odstavce. 

• V souladu s pokyny objednatele bude zhotovitel povinen na staveništi instalovat 

jakékoli vývěsní štíty, nápisy a tabule, které objednatel zhotoviteli poskytne. 

Náklady na výrobu takových vývěsních štítů, nápisů a tabulí ponese objednatel. 

• Dnem převzetí staveniště přebírá zhotovitel odpovědnost za veškeré škody 

způsobené na majetku, zdraví, životním prostředí apod. vzniklé v souvislosti s 

plněním díla, a to až do doby předání řádně provedeného díla objednateli (včetně 

vyklizení staveniště). 

7.7 Stavební deník 

• Zhotovitel vede ve smyslu platných předpisů stavební deník stavby, který bude 

založen dnem převzetí staveniště a v průběhu stavby bude trvale přístupný. Do 

stavebního deníku budou zaznamenány všechny události rozhodné pro plnění díla 

(přejímání prací, potvrzování kvality prací, zdůvodnění odchylek, a to jak časových, 

tak věcných při provádění prací apod.). Záznamy do stavebního deníku mohou 

provádět tyto osoby: technický dozor stavebníka, zástupce projektanta jako autorský 

dozor, pracovníci příslušných státních úřadů a představitelé zhotovitele a 

objednatele. Lhůta pro vyjádření objednatele (resp. technického dozoru stavebníka) 

k zápisu ve stavebním deníku je stanovena na 3 pracovní dny od učinění daného 

zápisu. Stavební deník je veden v jedné průpisové kopii, kterou si může objednatel 

vyžádat jako přílohu k soupisu provedených prací a služeb. Veškeré listy stavebního 

deníku musí být očíslovány. V případě, že je postupně použito více stavebních 

deníků, musí být v záhlaví každého z nich uvedeno od kdy, do kdy byl deník veden 

a jeho pořadové číslo. Zápisy ve stavebním deníku čitelně zapisuje zhotovitel v den, 

kdyby byly jednotlivé práce provedeny nebo kdy nastaly okolnosti, které jsou 

předmětem zápisu. Mezi jednotlivými zápisy nesmí být vynechána volná místa. 

Pokud je nutné ze stavebního deníku oddělit kopii a stránka stavebního deníku ještě 

není zcela popsána, pak zbývající část stránky originálu a kopie se proškrtne. Zápis 

ve stavebním deníku, kterým se vyzývá objednatel (resp. technický dozor 

stavebníka) k vyjádření, bude objednateli (resp. technickému dozoru stavebníka) 

neprodleně oznámen. Lhůta pro vyjádření běží v tomto případě od oznámení 

objednateli (resp. technickému dozoru stavebníka). Po uplynutí této lhůty se má za 

to, že s uvedeným zápisem souhlasí. 

7.8 Předání a převzetí díla 

• Vlastníkem zhotovovaného díla je od počátku objednatel, nebezpečí škody na díle 

nese od předání staveniště až do konečného převzetí řádně provedeného díla bez vad 

a nedodělků objednatelem zhotovitel. Vlastnické právo k věcem určeným k zahrnutí 

do díla přechází na objednatele okamžikem, kdy se stanou součástí díla. Zhotovitel 

prohlašuje, že má zajištěno, že vlastnické právo k materiálům či jiným movitým 

věcem použitým při plnění díla nebo jejich částem přechází na objednatele bez 

právních či jiných vad každým jejich zapracováním do díla a že zhotovitel je 

vlastníkem těchto věcí nebo že má výslovný písemný souhlas poddodavatelů k 

převodu vlastnického práva na objednatele. Výslovně se stanoví, že zhotovitel je 

povinen zajistit respektování tohoto ustanovení poddodavateli. 
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• Objednatel převezme dílo, bude-li toto řádně provedeno co do funkčnosti, 

kompletnosti, dosahování projektovaných parametrů, objemu i jakosti v souladu se 

smlouvou a příslušnými právními předpisy a předá-li mu zhotovitel veškerou 

dokumentaci a doklady v souladu s touto smlouvou. Objednatel má právo odmítnout 

převzetí díla v případě zjištění jakékoli vady/nedodělku, může se však rozhodnout 

dílo převzít s ojedinělými drobnými vadami, které samy o sobě ani ve spojení s 

jinými nebrání užívání díla funkčně nebo esteticky. Objednatel však oproti ust. § 

2628 občanského zákoníku nepřevezme dílo v případě, že by mělo vady, které by 

jakýmkoliv způsobem omezovaly užívání díla. 

• O předání a převzetí díla bude pořízen protokol, který písemně potvrdí obě smluvní 

strany (dále jen „protokol o předání a převzetí Díla“). V Protokolu o předání a 

převzetí díla bude vždy obsaženo prohlášení, zda objednatel dílo přejímá s 

výhradami nebo bez výhrad stvrzené jeho podpisem. Protokol o předání a převzetí 

díla bez tohoto prohlášení nelze považovat za protokol o předání a převzetí řádně 

provedeného díla. V protokolu o předání a převzetí díla budou rovněž určeny 

konkrétní termíny pro odstranění jednotlivých drobných vad a nedodělků 

nebránících funkčnosti díla, s nimiž se objednatel rozhodl dílo převzít. Termíny pro 

odstranění vad a nedodělků nebudou delší než 7 kalendářních dnů, pokud nebude v 

protokolu o předání a převzetí díla smluvními stranami dohodnuto jinak. 

• Nedílnou součástí díla je dokumentace díla, kterou je zhotovitel povinen vypracovat 

a předat objednateli v níže uvedeném rozsahu a formátu společně s předáním 

dokončeného díla. Dokumentací díla se dle této smlouvy rozumí veškeré 

požadované dokumenty a dokumenty nezbytné dle dotčených právních předpisů, 

ČSN, eventuálně jiných technologických norem, zejména: 

a. dokumentace ve smyslu čl. 2.3 této smlouvy, 

b. kopie záručních listů dodaných výrobků, materiálů a zařízení v českém 

jazyce, návody a manuály k provozu a údržbě, včetně protokolů o zaškolení 

obsluhy jednotlivých technologických dodávek stavby, 

c. protokoly o úspěšně provedených zkouškách, revizní zprávy, 

d. originál stavebního deníku, 

e. atesty na použitý materiál, prohlášení o shodě použitých materiálů, 

certifikáty, 

f. doklad o likvidaci odpadu, 

g. další doklady, přímo související s realizací stavby a potřebné k jejímu 

předání objednateli. 

7.9 Změnové listy. 

• Zhotovitel je povinen za stejných podmínek, jak jsou uvedeny pro vedení stavebního 

deníku, vést pro účely řádné, průběžné a přesné evidence samostatné změnové listy. 

Do změnových listů zapisuje zhotovitel zejména všechny změny nebo úpravy díla, 

které se odchylují od projektové dokumentace, a veškeré vícepráce nebo méněpráce, 

které v průběhu realizace díla vzniknou. Zhotovitel je povinen vypracovat a do 

změnových listů uvést stručný, ale přesný technický popis víceprací nebo změn díla 

a jejich podrobný a přesný výkaz výměr a návrh na zvýšení či snížení ceny. 

Objednatel se k těmto zápisům vyjadřuje na vyzvání zhotovitele, nejpozději však 

do 5 pracovních dnů od vyzvání zhotovitelem. Zápis zhotovitele musí obsahovat i 

odkaz na zápis ve stavebním deníku a přesné určení, kde a kdy vícepráce/méněpráce 

vznikly a z jakého důvodu. Změnový list musí být podepsán objednatelem a 

technickým dozorem stavebníka a slouží jako podklad pro případný dodatek ke 

smlouvě. Změnové listy budou vzestupně číslovány. 
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8 ZÁRUKA ZA JAKOST DÍLA A VADY DÍLA 

8.1 Zhotovitel garantuje provedení všech prací v souladu s dokumentací této smlouvy, touto 

smlouvou, rozhodnutím veřejnosprávních orgánů, platnými právními předpisy a normami 

vztahujícím se k materiálům a pracím prováděným dle této smlouvy a odpovídá za vady, 

které se vyskytnou na díle po jeho převzetí objednatelem pro uplatnění nároku 

z odpovědnosti za vady. 

8.2 Délka záruční doby na celé dílo činí min. 60 měsíců od předání díla bez vad a nedodělků. 

Délka záruční doby na technologie činí min. 24 měsíců od předání díla bez vad a nedodělků. 

Tyto záruky platí za podmínek uvedených v platných záručních listech příslušných 

dodavatelů. 

Záruka na některé technologie je dále upravena těmito pravidly vycházejícími z požadavku 

dotačního titulu: 
Technologie Záruka 

Fotovoltaické 

moduly 

-  min. 25letá lineární záruka na výkon s max. poklesem na 80 % 

původního výkonu garantovanou výrobcem 

- min. 12letá produktová záruka garantovaná výrobcem 

Měniče - výrobce či dodavatele trvající min. 10 let na jeho bezodkladnou 

výměru či adekvátní náhradu v případě poruchy či poškození 

Elektrické 

akumulátory 

- na výkon min. 5 let 

- max. pokles na 80 % nominální hodnoty kapacity po 10 letech 

provozu, nebo dosažením min. 2400násobku nominální energie 

(Energy Throughput) 

Optimizér - 25 let, optimalizace použití konektorů jednotlivých panelů 

 

8.3 Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v době jeho předání a dále odpovídá za vady díla 

zjištěné v záruční době. 

8.4 Případné vady díla budou písemně uplatněny u zhotovitele bez zbytečného odkladu po jejich 

zjištění, a to formou protokolu o nahlášení vady. Protokoly o nahlášení vady objednatel zašle 

zhotoviteli e-mailem nebo jinou písemnou formou. V originálu protokolu o nahlášení vady 

smluvní strany potvrdí pro odstranění vady lhůtu a rovněž den, kdy je vada skutečně 

odstraněn. Objednatel stanoví lhůtu pro odstranění vady přiměřeně k rozsahu, povaze a 

zvolenému způsobu odstranění vady. Zhotovitel se současně zavazuje, že zahájení 

odstraňování vady nebude bez vážných důvodů oddalovat, přerušovat a bude v něm 

pokračovat až do úplného odstranění vady. Práva objednatele z vadného plnění (reklamace) 

se řídí ustanovením § 2615 a násl. občanského zákoníku.  

8.5 Zhotovitel se zavazuje odstranit reklamované vady na své náklady tak, aby objednateli 

nevznikly žádné vícenáklady, v opačném případě hradí tyto zhotovitel. Pokud zhotovitel 

neodstraní reklamované vady v dohodnutém termínu, má objednatel právo odstranit tyto 

vady sám na náklady zhotovitele. Nárok na smluvní pokutu a záruka za jakost není tímto 

postupem objednatele nijak dotčena a zhotovitel je povinen nahradit objednateli veškeré 

náklady s tím spojené. 

8.6 Zhotovitel se zavazuje v případě potřeby dodat objednateli veškeré nové, resp. opravené 

doklady vztahující se k opravené, příp. vyměněné části díla potřebné k provozování díla. 

8.7 Zhotovitel odpovídá za kvalitu provedených prací jak vlastními pracovníky, tak i za kvalitu 

prací prováděných jeho poddodavateli. Bylo-li plněno vadně, je vzhledem k tomu, co 

zhotovitel sám dodal, zavázán se zhotovitelem společně i nerozdílně poddodavatel 



 
17 

 

zhotovitele, ledaže prokáže, že vadu způsobilo jen rozhodnutí zhotovitele nebo toho, kdo 

nad stavbou vykonával dozor. 

8.8 Zhotovitel neodpovídá za vady způsobené dodržením nevhodných pokynů daných mu 

objednatelem, jestliže zhotovitel na nevhodnost těchto pokynů písemně upozornil a 

objednatel na jejich dodržení trval nebo jestli zhotovitel tuto nevhodnost ani při vynaložení 

odborné péče nemohl zjistit. 

8.9 Zhotovitel neodpovídá za vady díla, které byly způsobeny objednatelem nebo vyšší mocí. 

8.10 O odstranění vady musí být sepsán zápis s tím, že zhotovitel se zavazuje poskytnout 

objednateli na provedenou opravu záruku ve stejné délce jako na celé dílo. Záruční doba 

běží od podepsání zápisu o odstranění vady oběma smluvními stranami. Zhotovitel je 

povinen vést řádnou evidenci reklamovaných vad po dobu záruční doby, ke které bude 

objednatel potvrzovat odstranění vad (1x písemná evidence pro objednatele). 

8.11 Zhotovitel je povinen sjednat a udržovat po celou dobu provádění díla smlouvu o pojištění 

odpovědnosti za škodu na majetku a zdraví osob u společnosti, která je autorizovanou 

pojišťovnou v České republice. Pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou zhotovitelem 

třetím osobám musí být sjednáno mezi zhotovitelem jako pojistníkem a pojišťovnou pro 

případ odpovědnosti zhotovitele za škodu, která může nastat v souvislosti s prováděním 

činnosti zhotovitele dle této smlouvy, s tím, že zhotovitel je odpovědný za škodu, která je 

výsledkem jeho činností nebo vyplývá z porušení obecně závazných právních předpisů a této 

smlouvy, v rámci pojistné smlouvy bude sjednán podíl spoluúčasti zhotovitele. Zhotovitel 

se zavazuje bez zbytečného odkladu informovat objednatele o změně nebo ukončení 

předmětných pojistných smluv. Pojistná částka u pojištění odpovědnosti za škodu na 

majetku a zdraví osob bude min. ve výši ceny díla. Zhotovitel je povinen předložit kopii 

pojistné smlouvy/pojistného certifikátu o pojištění odpovědnosti za škodu na majetku 

a zdraví osob před podpisem této smlouvy.  

8.12 V případě, že zhotovitel prokázal v souladu se zadávací dokumentací splnění části 

kvalifikace prostřednictvím poddodavatele, musí tento poddodavatel i tomu odpovídající 

část plnění poskytovat. Zhotovitel je oprávněn změnit poddodavatele, pomocí kterého 

prokázal část splnění kvalifikace, jen ze závažných důvodů a s předchozím písemným 

souhlasem objednatele, přičemž nový podzhotovitel musí disponovat minimálně stejnou 

kvalifikací, kterou původní poddodavatel prokázal za zhotovitele. Objednatel nesmí souhlas 

se změnou poddodavatele bez objektivních důvodů odmítnout, pokud mu budou příslušné 

doklady předloženy písemně. Bude-li jakýkoliv poddodavatel vykonávat činnost při plnění 

předmětu smlouvy, je zhotovitel povinen předem objednateli sdělit jejich jméno a příjmení, 

resp., název nebo obchodní firmu a další základní identifikační údaje, včetně základního 

určení rozsahu jejich činnosti při plnění díla. Zhotovitel se současně zavazuje, že bude 

odborné vedení stavby vést odborně, a to hlavním stavbyvedoucím a stavbyvedoucím. 

Změnu v osobě jakéhokoliv člena realizačního týmu, jímž byla prokazována kvalifikace 

zhotovitele v průběhu zadávacího řízení, je zhotovitel po podpisu této smlouvy povinen 

písemně oznámit objednateli, přičemž nový člen realizačního týmu musí splňovat požadavky 

objednatele na daného člena realizačního týmu, jak byly stanoveny v zadávacích 

podmínkách na předmětnou veřejnou zakázku. 

8.13 Zhotovitel se zavazuje poskytnout součinnost při provádění pozáručního servisu na 

technologiích po dobu 10 let od data ukončení jednotlivých záručních dob. 

9 ZMĚNA SMLOUVY 
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9.1 Jakákoliv změna smlouvy o dílo musí mít písemnou formu a musí být podepsána osobami 

oprávněnými za objednatele a zhotovitele jednat a podepisovat nebo osobami jimi 

zmocněnými. 

9.2 Změny smlouvy o dílo se sjednávají jako dodatek ke smlouvě o dílo s číselným označením 

podle pořadového čísla dodatku smlouvy o dílo. 

9.3 Zhotovitel vyhotoví písemný návrh dodatku k této smlouvě o dílo. Objednatel návrh dodatku 

odsouhlasí nebo vznese připomínky do 5 pracovních dnů od doručení návrhu, nedohodnou-

li se smluvní strany jinak. 

10 VYŠŠÍ MOC 

10.1 Vyšší moc je definována jako výjimečná událost nebo okolnost, která se vymyká kontrole 

smluvní strany, před níž se tato strana nemohla přiměřeně chránit před uzavřením smlouvy 

o dílo, které se strana nemůže účelně vyhnout nebo ji překonat a kterou nelze přičíst druhé 

straně.  

10.2 Vyšší moc může zahrnovat, avšak neomezuje se pouze na ně, následující události nebo 

okolnosti, zejména:  

a) válka, konflikty (ať byla válka vyhlášena nebo ne), invaze, akty nepřátelství ze zahraničí, 

nikoliv však okolnosti a dopady předvídatelné, 

b) rebelie, terorismus, revoluce, povstání, vojenský převrat nebo uchopení moci, nebo 

občanská válka,  

c) výtržnost, vzpoura, nepokoje, stávka nebo výluka vyvolaná jinými osobami, než je 

personál zhotovitele a jiní zaměstnanci zhotovitele a podzhotovitelů,  

d) válečná munice, výbušniny, ionizující záření nebo kontaminace radioaktivitou, pokud 

nebyla způsobena tím, že tuto munici, výbušniny, ionizující záření nebo radioaktivitu použil 

zhotovitel,  

e) přírodní katastrofy jako je zemětřesení, vichřice, blesk, tajfun nebo vulkanická aktivita,  

f) nově přijatá opatření státních orgánů, způsobující nemožnost plnění smlouvy o dílo. 

12.3 Pokud se provedení předmětu díla nebo jeho části za sjednaných podmínek stane nemožným 

v důsledku vyšší moci, strana, která se důvodu vyšší moci dovolává, oznámí druhé smluvní 

straně ty okolnosti, které tvoří důvod vyšší moci, a uvede zároveň povinnosti, které nelze v 

důsledku vyšší moci splnit. Strana provede oznámení do pěti dnů od okamžiku, kdy se 

dozvěděla (nebo se, při vynaložení náležité péče, mohla a/nebo měla dozvědět) o 

odpovídající skutečnosti nebo okolnostech tvořících důvod vyšší moci. Povinnosti 

smluvních stran dané touto smlouvou se po dobu trvání okolností vyšší moci dočasně 

přerušují. 

12.4 Zhotovitel se nemůže odvolávat na vyšší moc, pokud její účinky nastaly až v době, kdy byl 

již v prodlení. 

 

11 ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY 

11.1 Zadavatel hodlá předmět veřejné zakázky realizovat z dotace z Modernizačního fondu, 

výzva RES+ 3/2024. V případě, že nebude dotace přidělena, zadavatel nebude tento předmět 

zakázky realizovat nebo zrealizuje pouze část zakázky z vlastních zdrojů. 

11.2 Pro případ ukončení smluvního vztahu se smluvní strany zavazují nejprve vyvinout veškerou 

rozumnou součinnost k ukončení smlouvy dohodou, včetně nároků obou smluvních stran 

s tím souvisejících. 
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11.3 Smluvní strany mohou ukončit smlouvu dohodou nebo odstoupením. Dohoda o zrušení práv 

a závazků vyplývajících z této smlouvy musí být písemná, jinak je neplatná. 

11.4 Pro odstoupení od smlouvy platí příslušná ustanovení občanského zákoníku, stejně tak pro 

vzájemný vztah smluvních stran, pokud není v této smlouvě dohodnuta jiná úprava. 

11.5 Mimo případy uvedené v občanském zákoníku má příslušná smluvní strana dále právo 

odstoupit od této smlouvy i v těchto případech:  

• dojde-li k podstatné změně okolností, za nichž byla tato smlouva uzavřena, 

v případě zásahu vyšší moci, a jestliže okolnosti u druhé smluvní strany trvají déle 

než tři měsíce, a to dle své volby, částečně nebo úplně, 

• uvedl-li zhotovitel ve své nabídce nesprávné nebo neplatné informace, na základě 

kterých mu byla přidělena zakázka, 

• dojde-li na straně zhotovitele opakovaně k nekvalitnímu plnění či k prodlení 

se zahájením nebo provádění prací o víc jak 30 dnů, 

• pokud zhotovitel při provádění díla postupuje v rozporu s projektovou dokumentací, 

či použije materiály, které neodpovídají projektové dokumentaci, obecně závazným 

platným právním předpisům nebo podmínkám upraveným v této smlouvě, 

• pokud zhotovitel hrubě a opakované porušuje předpisy BOZP, požární ochrany, 

ochrany životního prostředí, na něž byl zhotovitel objednatelem opakovaně 

upozorněn, 

• v případě prodlení se splněním povinnosti zhotovitele předložit objednateli 

pojistnou smlouvu dle této smlouvy, 

• použije-li zhotovitel pro plnění této smlouvy poddodavatele v rozporu s touto 

smlouvou, 

• v případě, že objednatel nebude mít zajištěné finanční prostředky, a to i v případě, 

pokud objednatel neobdrží dotační prostředky, či mu budou kráceny.  

11.6 V případě, že dojde k odstoupení od smlouvy, má zhotovitel nárok na úhradu dodávek a 

prací, provedených jím ke dni účinků odstoupení od smlouvy. 

11.7 V případě, že insolvenční soud vydá rozhodnutí o úpadku zhotovitele, nebo pokud by byl 

pro zhotovitele z důvodu jeho platební neschopností úředně jmenován likvidátor nebo 

správce, nebo byla zahájena exekuce nebo veřejná dražba na majetek zhotovitele, může 

objednatel bez omezení jakéhokoliv jiného svého práva odstoupit od této smlouvy písemným 

sdělením zhotoviteli, likvidátorovi nebo správci. 

11.8 Odstoupení od smlouvy musí být učiněno písemně a doručeno opačné straně, přičemž účinky 

odstoupení nastávají dnem doručení písemného oznámení. Následky odstoupení od smlouvy 

se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku. 

11.9 Zhotovitel je oprávněn odstoupit od smlouvy v případě, že je objednatel v prodlení s platbou 

dle této smlouvy o více jak 45 dní. V případě, že objednatel je v prodlení s platbou o více 

jak 30 dní má zhotovitel právo přerušit práce bez sankcí a o toto přerušení posunout termín 

dokončení díla.  

12 DALŠÍ UJEDNÁNÍ 

12.1 Zhotovitel se zavazuje spolupůsobit jako osoba povinná ve smyslu § 2 odst. e) a § 13 

zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě, ve znění pozdějších předpisů, 

tj. k poskytnutí dokladů o dodávkách stavebních prací, zboží a služeb hrazených z veřejných 

výdajů nebo veřejné finanční podpory v rozsahu nezbytném pro ověření příslušné operace 

kontrolnímu orgánu. Touto povinností zaváže zhotovitel i své podzhotovitele. 
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12.2 Zhotovitel je povinen minimálně 10 let od dokončení Díla poskytovat požadované informace 

a dokumentaci související s realizací projektu zaměstnancům nebo zmocněncům 

pověřených orgánů (CRR, MMR ČR, MF ČR, Evropské komise, Evropského účetního 

dvora, Nejvyššího kontrolního úřadu, příslušného orgánu finanční správy a dalších 

oprávněných orgánů státní správy) a je povinen vytvořit výše uvedeným osobám podmínky 

k provedení kontroly vztahující se k realizaci projektu a poskytnout jim při provádění 

kontroly součinnost. 

12.3 Smluvní strany se dohodly, že právní vztahy založené touto smlouvou se řídí právním řádem 

České republiky. 

12.4 Zhotovitel prohlašuje, že se před uzavřením smlouvy o dílo nedopustil v souvislosti s 

řízením sám nebo prostřednictvím jiné osoby žádného jednání, jež by odporovalo zákonu 

nebo dobrým mravům nebo by zákon obcházelo, zejména že nenabízel žádné výhody 

osobám podílejícím se na zadání veřejné zakázky, na kterou s ním zadavatel uzavřel smlouvu 

o dílo, a že se zejména ve vztahu k ostatním účastníkům nedopustil žádného jednání 

narušujícího hospodářskou soutěž. 

12.5 Objednatel má právo vypovědět tuto smlouvu o dílo v případě, že v souvislosti s plněním 

účelu této smlouvy o dílo dojde ke spáchání trestného činu. Výpovědní doba činí 3 

kalendářní dny a začíná běžet dnem následujícím po dni, kdy bylo písemné vyhotovení 

výpovědi doručeno zhotoviteli. 

12.6 Smluvní strany se dohodly na tom, že pro účely této smlouvy bude za doručenou zhotoviteli 

nebo objednateli považována zpráva předaná zástupci zhotovitele nebo objednatele ve 

věcech technických (nebo technickému dozoru stavebníka) proti potvrzení o převzetí, zpráva 

zaslaná doporučeně zhotoviteli nebo objednateli poštou nebo kurýrní společností, jakož i 

zpráva zaslaná zhotoviteli nebo objednateli e-mailem na adresy uvedené v této smlouvě 

v rámci údajů o smluvních stranách, případně datovou schránkou. 

13 ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 

13.1 Smlouva o dílo vstupuje v platnost a účinnost dnem podpisu obou smluvních stran. 

13.2 Měnit nebo doplňovat text smlouvy o dílo je možné jen formou písemných, vzestupně 

číslovaných dodatků, podepsaných statutárními zástupci obou smluvních stran. K návrhům 

dodatků této smlouvy se smluvní strany zavazují vyjádřit písemně do 5 pracovních dnů od 

doručení návrhu dodatku druhé smluvní straně. Po stejnou dobu je tímto návrhem vázána 

smluvní strana, která jej podala. Za písemnou formu nebude pro tento účel považována 

výměna e-mailových či jiných elektronických zpráv. 

13.3 Strany se dohodly, že se tato smlouva o dílo a vztahy z ní vyplývající řídí 

ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů. 

13.4 Zhotovitel a jeho zaměstnanci jsou si vědomi, že při plnění díla dle této smlouvy mohou 

přijít do styku s osobními a citlivými údaji podléhající ochraně dle nařízení Evropského 

parlamentu a Rady EU 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním 

osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné 

nařízení o ochraně osobních údajů) a nesou plnou odpovědnost za případné porušení těchto 

zákonů a souvisejících právních předpisů. 

13.5 Veškeré závazky, ujednání, práva a povinnosti vyplývající z této smlouvy se budou 

vztahovat a budou závazné i pro právní zástupce, právní nástupce a postupníky zde 

uvedených smluvních stran jako pro smluvní strany samé a všude, kde se tato smlouva 

zmiňuje o kterékoliv ze smluvních stran, bude toto platit i pro právní zástupce, právní 

nástupce a postupníky takové strany jako by šlo o ně samé.  Práva vzniklá z této smlouvy 

http://www.uplnezneni.cz/zakon/89-2012-sb-obcansky-zakonik/
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nesmí být postoupena bez předchozího písemného souhlasu druhé strany. Za písemnou 

formu nebude pro tento účel považována výměna e-mailových, či jiných elektronických 

zpráv. 

13.6 Smlouva je vyhotovena ve 2 stejnopisech, z nichž každá strana obdrží  

po jednom vyhotoveních. V případě, že zhotovitel disponuje elektronickými prostředky 

vhodnými pro podpis smlouvy, je smlouva uzavřena v elektronické podobě. 

13.7 Uzavření této Smlouvy bylo schváleno na Zasedání zastupitelstva Obce Starý Mateřov, 

konaném dne 22.4.2026usnesením číslo 332/2022-26 

 

 

 

 

 

Zhotovitel: 

Podpis: …………………. 

Jméno: Bc. Martin Ryba  

Funkce: jednatel společnosti 

Datum:  

 

Objednatel: 

Podpis: ………………… 

Jméno: Ing. Václav Levinský 

Funkce: starosta 

Datum: 
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