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TAMERO INVEST s.r.o.

CLANEK 1
SMLUVNIi STRANY

1.1 Zhotovitel

Spolecnost: EKOL energo s.r.o.
se sidlem: Kfenovd 211/65, Brno 602 00
IC: 27686884
DIC: €Z699001388
Bankovni spojeni: ¢soB
Cislo uétu: 17571643/0300
Registrace: Obchodni rejstiik vedeny Krajskym soudem v Brné, oddil C, vloZka
52058
Adresa pro pisemny styk: EKOL energo s.r.o.
K¥enova 211/65, Brno 602 00
zastoupend Ing. Robert Jary — jednatel

YUN BAI - jednatel

dale jen ,Zhotovitel”.

1.1.1 Zastupci Zhotovitele, ktefi jsou opravnéni projedndvat:

smluvni a obchodni otdzky této Smlouvy

Ing. Pavel Petr Mobil: +420 602 602 095
Obchodni feditel E-mail: petr@ekolenergo.cz
Ing. Petr Blatdk Mobil: +420 602 562 543
Manazer zakazky E-mail: blatak@ekolenergo.cz

technické otdzky této Smlouvy

Ing. Stanislav Mrha¢ Mobil: +420 727 875 893
Vedouci konstrukce E-mail: mrhac@ekolenergo.cz
Michal Nefima Mobil: +420 725 058 347
InZenyr projektu E-mail: nerima@sekolenergo.cz

1.2 Objednatel

Spoleénost: TAMERO INVEST s.r.o.
se sidlem: 0. Wichterleho 810
278 01 Kralupy nad Vitavou
IC: 24781452
DIC: CZ24781452
Bankovni spojeni: BNP Paribas S.A., poboc¢ka Ceska republika
Cislo G¢tu: 6002977779/6300
Registrace: Obchodni rejstfik vedeny Méstskym soudem v Praze, oddil C, vloZka
173747
Adresa pro pisemny styk: Synthos S.A (organizacni slozka)
Odbor Nakup

O. Wichterleho 810
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TAMERO INVEST s.r.o.

278 01 Kralupy nad Vitavou

zastoupena: Ing. David Pohl, jednatel
Boguslaw Brandys, jednatel

dale jen ,Objednatel”.

1.2.1 Zastupci Objednatele, ktefi jsou opravnéni projednavat:
obchodni a smiluvni otdzky této Smlouvy

Lucie Binova Telefon: +420 736 527 228

vedouci technického nakupu E-mail: lucie.binova@synthosgroup.com
Tomas Medved' Telefon: +420 736 527 226

specialista technického nakupu E-mail: tomas.medved@synthosgroup.com

technické otdzky této Smlouvy

Petr Klima Telefon: +420 736 527 222
vedouci projektu E-mail: petr.klima@synthosgroup.com
Petr Tichy Telefon: +420 739 588 261
produktovy manazer E-mail: petr.tichy@synthosgroup.com

Zhotovitel a Objednatel spolecné jako ,smluvni strany” a kaZdy z nich jednotlivé jako , smluvni
strana“ uzaviraji tuto Smlouvu o Dilo (ddle jen ,,Smlouva“) podle zidkona ¢. 89/2012 Sb., obcansky
zakonik v platném znéni.

CLANEK 2
ZAKLADNI USTANOVENI
2.1 Na zakladé této Smlouvy se Zhotovitel zavazuje zhotovit Dilo viastnim jménem, na vlastni

zodpovédnost a pfedat Dilo Objednateli v rozsahu, kvalité, podminkach a terminech dohodnutych
v této Smlouvé.

2.2 Objednatel se zavazuje Dilo od Zhotovitele pfevzit a zaplatit dohodnutou cenu, a to za podminek
dohodnutych v této Smlouvé.

CLANEK 3
VYMEZENI DILA A JEHO PREDMETU
3.1 Dilem se rozumi realizace investi¢ni akce ,Generdalni rekonstrukce TG1“ v rozsahu a parametrech

specifikovanych touto Smlouvou o Dilo a jejimi pfilohami, zejména Pfilohou &. 1 - Technické
poZadavky na provedeni Dila, zahrnujici zejména:

e Dokumentace - Zhotovitel zajisti Pravodné technickou dokumentaci a Dodavatelskou
dokumentaci dle Pfilohy &. 4.

* Dodavky — Zhotovitel zajisti veskeré dodavky vyplyvajici z této Smlouvy o Dilo a jejich pfiloh.

e Montdini price — Zhotovitel zajisti viechny demontazni, &istici, montazni a kontrolni prace, v¢.
potfebného montdiniho materialu, souvisejici s ndhradou stéavajicich zafizeni zafizenimi novymi
(neni-li v technickych poZadavcich uvedeno jinak) a jejich zprovoznénim, a to zejména:
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TAMERO INVEST s.r.o.

3.2

demonta? &asti pFisludenstvi turbiny a generatoru a pfidruzenych prvki elektro a MaR,
montai novych pfisluienstvi €asti turbiny a generdtoru a pfidruZzenych prvkii elektro a MaR,

provedeni poZadovanych testd.

. provedeni vychozi elektrické revize,

individualni vyzkouseni,

upgrade systému MMS 6000 za systém Emerson AMS6500-ATG a s tim souvisejicich moduld,
snimacd, hadic, kabelaze,

méreni hiidelovych proudi TG1

h. komplexni zkousku za provozu parni turbiny TG1,

pficem? splnéni bodi a. ai h., déle také jako ,Mechanicka kompletace”, je podminkou pro
podepsani protokolu o provedeni mechanické kompletace Dila.

3.1.1 Nedilnou souéasti Dila vymezeného bodem 3.1, je-li to pro realizaci dila nutné, je také:

zajisténi zafizeni stavenidté nad ramec poskytnutého Objednatelem, stroj(, ndfadi, materialu
a popf. technickych plyni potifebnych pro realizaci Dila,

zaji$téni pomocnych konstrukei a leseni,

stanoveni odborného postupu pro provddéni svafedskych praci a ndslednych zkoudek
(tlakové zkousky, tésnostni zkousky, rentgeny svari apod.),

zaji$téni dopravy a pFepravy, dopravnich prostiedkd a stroji pro naloZeni, dovoz a odvoz
potfebného materidlu,

zabezpeteni staveniité proti vstupu neopravnénych osob a zajiSténi bezpecnosti zdravi a
Zivota osob v okoli odstrafiované stavby, zajisténi vystrazného oznaceni,

fadné tfidéni odpadu vzniklého p¥i zemnich a bouracich praci podle druhu a charakteru,
zajisténi poZarnich hlidek a nasledny poZarni dohled,

naloZeni, odvoz a ekologické odstranéni odpadu dle platné legislativy,

zajisténi pfipadnych shromaZdovacich mist odpadu,

ukladdni jinym zpisobem nevyuZitého odpadu na fizené skladce,

zajiténi G&inné ochrany okoli staveniité proti zvySené prasnosti a zvy3ené hladiné hluku,
zajisténi bezpeénosti, poZarni ochrany a ochrany Zivotniho prostfedi pfi realizaci Dila,
spoluprace s povéfenymi pracovniky firmy TAMERO INVEST s.r.0.,

dodrieni podminek stanovenych pti pfedani stavenisté a provedeni pfejimky po dokonceni
stavebnich praci, vedeni stavebniho deniku v souladu s pfilohami zadavaci dokumentace,
zajisténi potfebnych subdodavek,

zaji§téni zpoplatnénych vstupl, vijezdi pro pfipadny vstup do Aredlu chemickych vyrob
Kralupy, dale pak zaji§téni $koleni pro své pracovniky a pracovniky subdodavatele,

pribéiny dklid staveniété véetné veskerych ploch a prijezdovych komunikaci,

zaji$téni podminek pro své pracovniky, popf. subdodavateld, tj. zakladni socidlni vybaveni
(mobilni WC, buika jako denni mistnost) a prostory pro uskladnéni nafadi,

vyklizeni a uklid staveni$té po ukonceni Dila.

3.1.2 Zhotovitel doda i vedkery nutny material ¢i provede nebo zajisti ¢innosti a ukony, ktery nejsou sice
specifikované v této Smlouvé, ale jsou nezbytné pro fadné dokonceni a pfedéni Dila v dobré kvalité,
nebo jsou predepsany ¢eskymi normami, zakony nebo vyhlaskami, které jsou Zhotoviteli znémy,
nebo by o nich na zdkladé svych technickych znalosti mél védét.

Zhotovitel neuskuteéni adnou zménu Dila, ceny, harmonogramu ani Zadnych jinych podminek
Smiouvy bez pfedchoziho pisemného souhlasu Objednatele. V pfipadé, Ze by pfipadné zmény mély
vliv na cenu nebo termin pfedani Dila, musi byt takovéto skute¢nosti pisemné dohodnuty a
odsouhlaseny mezi Objednatelem a Zhotovitelem formou zménového listu (vzor zménového listu viz
Pfiloha €. 8) a nasledné& potvrzeny formou pisemného dodatku k této Smlouvé.
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33

Jestlize budou nutné zmény v kvantité nebo kvalité dodavek nebo vykonG Zhotovitele na zakladé
zmén obecné platnych pravnich norem vyhlasenych po datu podpisu této Smlouvy, anebo rozhodnuti
Ufad( poZzadujicich provedeni dodavek a vykon( nad rozsah pfedmétu Dila dle této Smlouvy, plati
obdobné bod 3.2 této Smiouvy.

CLANEK 4
TERMINY PLNENI

4.1

4.2

4.3

4.4

Zhotovitel zrealizuje Dilo vsouladu s detailnim harmonogramem, ktery bude vypracovany
Zhotovitelem do jednoho (1) mésice od podpisu Smlouvy, a bude ¥4dné odsouhlasen Objednatelem.
Detailni harmonogram bude plné v souladu s terminem, ktery je uveden v bodu 4.3 tohoto &lanku.
Objednatel se zavazuje sdélit Zhotoviteli pfipadné pfipominky k harmonogramu pisemné do sedmi
(7) pracovnich dnd.

Po ispé&3ném dokonéeni Mechanické kompletace Dila ozndmi Objednatel Zhotoviteli termin zahajeni
72 hodinového komplexniho testu, ktery probéhne v souinnosti se Zhotovitelem.

Pfedani a prevzeti Dila vietné poZadované privodné technické dokumentace a dodavatelské
dokumentace probéhne do péti (5) pracovnich dnii po Gspé$ném ukonéeni 72hodinového
komplexniho testu. Zhotovitel se zavazuje provést Dilo tak, aby k pfedani a pfevzeti Dila doglo
nejpozdéji do 31. 3. 2027.

Pro dodrZeni terminu uvedeného v bodu 4.3 je Zhotovitel povinen bez vlivu na cenu dohodnutou dle
bodu 5.1 zajistit préce i v prodlouzenych sménach v nepietrZitém reimu, tj. véetné préace o sobotéch,
nedélich pfipadné svatcich.
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TAMERO INVEST s.r.o.

CLANEK 5
CENA DiLA

5.1

5.2

5.3

Cena Dila v rozsahu €lanku 3 bodu 3.1 této Smlouvy byla stanovena dohodou smluvnich stran ve vysi:

22.336.000,- K&

(slovy: dvacet dva miliond tfi sta tficet Sest tisic korun €eskych)

Dohodnutd cena podle bodu 5.1 je pevna, neménnd a zahrnuje veskeré néklady za fadné provedeni
Dila Zhotovitelem aZ do jeho pfedéni Objednateli v dohodnutych podminkdch této Smlouvy. Cena je
bez dané z pfidané hodnoty (DPH). ReZim DPH bude uplatnén v souladu se znénim zdkona
&.235/2004 Sh. platnym k datu uskutegnéni zdanitelného plnéni (dale jen Zakon). Pfi poskytnuti
plnéni dle § 92 e Zakona se Zhotovitel zavazuje uvést na faktufe —dafiovém dokladu kromé naleZitosti
stanovenych Zakonem také pfislusny kéd klasifikace produkce CZ-CPA.

V pFipadé nutnosti zmény zdvazku z této Smiouvy bude cena za vice/méné prace bude vychazet
ze sazeb uvedenych vPfiloze € 5 na zakladé skute¢né odpracovanych a Objednatelem
odsouhlasenych hodin. Cena za dodavky, budou-li takové dodavky pfedmétem zmény zavazku, bude
Gétovana maximalné ve vysi skuteénych pofizovacich nakladd doloZenych kopii nékupnich dokladi
a manipulaénim poplatkem maximalné ve vysi 5 % (slovy: pét procent) z téchto nakladl. Jakakoliv
pfipadna zména zavazku z této Smlouvy podléhd schvaleni obou smluvnich stran formou zménového
listu a naslednému podepsani pisemného dodatku k této Smlouvé obéma smluvnimi stranami.

CLANEK 6
PLATEBNi A FAKTURACNI PODMINKY

6.1

6.1.1

6.1.2

6.1.3

Uhrada dohodnuté ceny uvedené v bodé 5.1 bude provedena bankovnim pfevodem pfimo na Gcet
Zhotovitele takto:

1. platba ve vy3i 6.700.800,- K¢ (slovy: 3est milion(i sedm set tisic osm set korun ¢eskych) (30 % z ceny
za Dilo dle bodu 5.1) navy$ena o DPH (pokud bude aplikovéna) bude provedena na zakladé zalohové
faktury vystavené po podpisu této Smlouvy, ale ne dfive, nez bude Objednateli doruc¢ena bankovni
zéruka za zalohovou platbu a ovéFena bankou Objednatele. Faktura bude mit splatnost tficet (30)
dni od jejiho doruceni Objednateli.

Uvedena bankovni zaruka bude vystavena bankou ve vy3i zélohové platby, tj. navySena o DPH (pokud
bude aplikovana), neodvolatelnd, bezpodmine¢na, splatna na prvni vyzvu a platna do 31. 3. 2027.
V piipadé, 7e nebude dodrZen termin Mechanické kompletace Dila dle bodu 4.3, tak je Zhotovitel
povinen na své naklady zajistit prodlouZeni platnosti této bankovni zaruky, respektive vydani nové
bankovni zaruky, minimdlné do doby skute¢ného data dokonceni Mechanické kompletace
a dokument potvrzujici prodlouZeni bankovni zéruky dorucit Objednateli pfed terminem uvedenym
v bodé 4.3.

V pfipadé nedorugeni bankovni zaruky nebude 1. platba (zdloha) Objednatelem uhrazena a
v takovém pfipadé bude platba uvedend v bodé 6.1.2 Cinit 60 % ceny Dila dle bodu 5.1.

2. platba ve vy3i 13.401.600,- K& (slovy: tfinact milionG CtyFi sta jeden tisic Sest set korun ¢eskych) 60
% (slovy: $edesat procent) z ceny za Dilo dle bodu 5.1) navySené o DPH (pokud bude aplikovadna)
bude provedena na zdkladé dafiové faktury vystavené po podepsani Protokolu o provedené
mechanické kompletaci Dila zastupci smluvnich stran dle bodu 9.3. Faktura bude mit splatnost tficet
(30) dnti od jejiho dorugeni Objednateli a bude k ni pfiloZena kopie oboustranné podepsaného
Protokolu o provedené mechanické kompletaci Dila.

3. platba ve vysi 2.233.600,- K& (slovy: dva miliony dvé sté tficet tfi tisic Sest set korun éeskych) 10 %
(slovy: deset procent) z ceny za Dilo dle bodu 5.1) navy3ené o DPH (pokud bude aplikovana) bude
provedena na zékladé koneéné faktury vystavené po podepsani Protokolu o ptedani a prevzeti Dila
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6.1.4

6.1.5

6.1.6

6.2

6.3

6.4

6.5

6.5.1

6.6

6.7
6.8

6.9

zastupci smluvnich stran dle bodu 9.7. Faktura bude mit splatnost tficet (30) dnd od jejiho doruceni
Objednateli a bude k ni pfiloZena kopie oboustranné podepsaného Protokolu o pfedani a prevzeti
Dila véetné seznamu drobnych vad a nedodélkd, které nebrani bezpeénému provozu Dila, v souladu
s bodem 9.7 této Smlouvy.

Objednatel mé prévo pozastavit ¢astku aZ do vye deset procent (10 %) z ceny Dila dle bodu 5.1 u 3.
platby, dale jen ,zédriné za vady Dila“, az do doby odstranéni véech vad uvedenych v Protokolu o
preddni a pfevzeti Dila.

Objednatel ma déle prévo pozastavit ¢astku ve vy3i deset procent (10 %) z ceny Dila die bodu 5.1 u
3. platby, déle jen ,zédriné za zéru¢ni dobu*, a to aZ do doby uplynuti zarugni doby Dila dle Clanku
10 plus tficet (30) kalendafnich dni. Zédriné bude po uplynuti uvedené doby uvolnéno na zakladé
pisemného vyzvani Zhotovitelem.

Zadrzné za zéru¢ni dobu Dila dle bodu 6.1.5 Ize nahradit bankovni zérukou vystavenou bankou ve
vysi deseti procent (10 %) zceny Dila dle bodu 5.1. Bankovni ziruka bude neodvolatelna,
bezpodminecnd, splatna na prvni vyzvu a platna a7 do terminu uplynuti zaruéni doby Dila plus tficet
(30) kalendéfnich dni. Po doruceni originalu bankovni zaruky spliiujici uvedené poZadavky a zaslani
informace o poskytnuti bankovni zéruky formou SWIFT bance Objednatele, bude zadr#né za zaruéni
dobu uvolnéno na zékladé pisemného vyzvani Zhotovitelem. Veskeré naklady spojené s pfipadnym
vystavenim uvedené bankovni zaruky nese Zhotovitel a jsou zahrnuty v cené Dila die bodu 5.1

V pfipadé, Ze budou nutné prace nad rozsah pfedmétu Dila dle bodu 3.2 této Smlouvy, thrada ceny
bude provedena bankovnim pfevodem pfimo na ucet Zhotovitele na zékladé faktury, vystavené po
podpisu pfisludného Zménového listu a podpisu pisemného dodatku k této Smlouvé. Faktura bude
mit splatnost tficet (30) kalendafnich dni od jejiho doruceni Objednateli.

Faktury musi obsahovat ndleZitosti dafiového dokladu v souladu se zakonem o dani z prfidané
hodnoty v platném znéni, budou doplnény o &islo Smlouvy a objednévky Objednatele, identifikaéni
Cislo projektu.

Splatnost faktur se pocitd od data jejich dorugeni k Objednateli a jedna se o kalendaFni dny. Nebude-
li prokdzano jinak, ma se za to, Ze byly doru€eny do tfetiho dne od data jejich odesléni.

Objednatel miZe platbu odmitnout v p¥ipadech, kdy platebni doklad:
- obsahuje nespravné nebo nelplné udaje,

- obsahuje chybné cenové udaje,

- nebylo splnéno vécné pinéni Dila, kterym je platba podminéna,

- neobsahuje poZadované pfilohy dle ¢lanku 6 této Smlouvy.

Pokud Objednatel odmitne z divod(i uvedenych v bodé 6.5 proplatit zaslanou fakturu, je povinen
zaslat tuto zpét Zhotoviteli nejdéle dvacet (20) kalendafnich dni pfed datem splatnosti s privodnim
dopisem, ve kterém uvede divody odmitnuti platby. V takovém pfipadé bézi Ih(ita splatnosti znovu
od doruceni opravené nebo nové vystavené faktury Objednateli.

Faktury budou vystaveny na Objednatele a zasilany velektronické formé na email:
fakturace@synthosgroup.com.

Dnem provedeni platby se rozumi den odepsani ¢astky z Gétu Objednatele.

Objednatel bude hradit veskeré finanéni ¢astky pouze na téet Zhotovitele zvefejnény spravcem dané
dalkoveé pfistupnym zplsobem a vedeny poskytovatelem platebnich sluzeb v tuzemsku v pfipadé, ze
Zhotovitel bude platcem DPH v Ceské republice. Zhotovitel je povinen uvddét na fakturach &islo G¢tu,
které spifiuje vy$e uvedend kritéria. V pfipadé, 7e se Zhotovitel stane nespolehlivym platcem ve
smyslu zakona €. 235/2004 Sb., o dani z pfidané hodnoty, souhlasi Zhotovitel s tim, e Objednatel
bude hradit ¢ast faktur odpovidajici vy$i DPH pfimo na Gcet spravce dané postupem dle § 109a
zakona €. 235/2004 Sb., o dani z pfidané hodnoty; zéklad dané bude uhrazen na Gcet Zhotovitele.

V pfipadé, Ze Zhotovitel neodstrani jakékoliv vzniklé reklamované vady pfipadné vady uvedené v
Protokolu o pfedani a pfevzeti Dila, je Objednatel opravnén pouit zadriné, pfipadné bankovni
zaruku, na Uhradu prokazatelné vynaloZenych nakladd spojenych s jejich odstranénim. Zadriné v
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zaruku, na Ghradu prokazatelné vynaloZenych nakladi spojenych s jejich odstranénim. Zadriné v
takovém p¥ipadé bude Objednatelem jednostranné zapocteno s pohledévkou tvofenou naklady na
odstranéni vad, pficemz Zhotovitel s timto jednostrannym zapoctenim souhlasi. O Cerpani zadriného
& bankovi zruky bude Zhotovitel pisemng& vyrozumén maximélné do tficeti (30) kalendéfnich dni
ode dne uskute¢néni zapoctu.

6.10  Smluvni strany se dohodly, Ze Objednatel je oprdvnén jednostranné zapocist smluvni pokuty podle
glanku 11 a/nebo ndrok na nahradu $kody podle &lanku 11 proti jakékoliv platbé ve prospéch
Zhotovitele na zakladé této Smlouvy.

CLANEK 7

POVINNOSTI OBJEDNATELE

7.1 Objednatel pteda Zhotoviteli pracoviité pro realizaci Dila na nezbytnou dobu jejiho konani a
v nutném rozsahu.

7.2 Objednatel poskytne Zhotoviteli v pfipadé potieby prostor/plochu pro zafizeni stavenidté v blizkosti
vlastni stavby. Objednate! poskytne Zhotoviteli 3atny pro pracovniky a kancelaf pro vedouciho
realizace. Tyto prostory budou poskytnuty Zhotoviteli zdarma.

7.3 Objednatel zajisti spolupréci svych odbornych pracovnikli s pracovniky Zhotovitele.

7.4 Objednatel zajisti vydéni potifebnych povoleni pro préci na zafizeni.

7.5 Objednatel umoZni Zhotoviteli pfipojeni k rozvodim el. energie a uZitkové vody, které jsou potfebné
k realizaci Dila. Objednatel zajisti dodani nové olejové naplné.

7.6 Objednatel poskytne Zhotoviteli dostupnou projektovou a privodni dokumentaci k plvodnim
zafizenim.

7.7 Objednatel je povinen se vyjadiovat k zapistim v Deniku u¢inénym Zhotovitelem nejpozdéji do ti (3)
pracovnich dnli. Na zapis vyZadujici vyjadfeni Objednatele bude tento pfedem od zastupce
Zhotovitele prokazatelnou formou upozarnén.

CLANEK 8

POVINNOSTI ZHOTOVITELE

8.1 Pracovnici Zhotovitele jsou povinni dodrzovat zdkony CR, €SN a interni podnikové normy Objednatele,
platné v dobé podpisu této Smlouvy a jsou povinni uposlechnout pokyny Objednatele pfip. jinych
opravnénych osob tykajicich se dodriovani bezpecnosti prace a pozarniho zabezpeceni.

8.2 Zhotovitel nese plnou zodpovédnost za vlastni fizeni postupu praci, za sledovani dodrZovani predpist
o bezpeénosti prace a ochrané zdravi.

8.3 Zhotovitel bude informovat Objednatele o rizikdch vyplyvajicich z charakteru jim vykondvanych
ginnosti, kterd mohou ohrozit bezpeénost a zdravi osob, které se v misté realizace Dila pohybujis jeho
védomim.

8.4 Zhotovitel se zavazuje udriovat na pfevzatém pracovisti pofadek a ¢istotu, odstrafiovat odpady a
necistoty vzniklé jeho pracemi.

8.5 Zhotovitel zajisti v prab&hu realizace Dila pravidelné pracovni schiizky projekéniho a realizaéniho
tymu za Géasti zastupc( Objednatele, které se budou schazet podle potieby.

8.5.1 O prib&hu pracovnich schiizek bude Zhotovitel vést podrobné zapisy, které vyhotovi vidy do dvou

(2) pracovnich dn( se viemi ddleZitymi rozhodnutimi véetné termind a zasle jej Objednateli k
odsouhlaseni. Pokud Objednatel nezadle do dvou (2) pracovnich dnii pfipominky povaZuje se tento
zapis za schvaleny. Zhotovitel ma povinnost archivovat véechny zapisy z pracovnich schlizek do konce
realizace projektu.
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8.5.2

8.6

8.7

8.8

8.9

8.10

8.11

8.12

8.12.1

8.12.2

8.13

8.14

8.15

8.16

Zhotovitel priib&né zajisti moZnost pfistupu odpovédnych osob Objednatele ke viem Einnostem v
ramci inspekci probihajicich praci na pozédani Objednatele.

Zhotovitel pfeda Objednateli veskerou dostupnou dokumentaci stavajiciho stavu Dilem dotéenych
zafizeni. Objednatel zasle pfipadné pfipominky do péti (5) pracovnich dni od pfevzeti dokumentace
k pfipominkdm. Pfipominky Objednatele budou projednany mezi Objednatelem a Zhotovitelem.
Zhotovitel v souladu s timto jednanim upravi pfedanou dokumentaci do sedmi {7) pracovnich dnd.

Zhotovitel bude provddét prace na zdkladé povoleni na préci. Zpasob vystaveni povoleni na praci
bude dohodnut pfi pfedani stavenisté, pokud nebude rozhodnuto jinak.

Plivodcem veskerého odpadu vznikajiciho ¢innosti Zhotovitele pfi realizaci Dila je Zhotovitel, ktery je
povinen nakladat se vznikajicim odpadem pIné ve smyslu zak. & 185/2001 Sb., o odpadech a
souvisejicich provadécich prepisech (zejména pokud se tyka kategorizace, evidence a odpovidajici
odstranéni odpadd, nakladani s nebezpeénymi odpady atd.).

Zhotovitel prohlasuje, Ze se pfed podpisem této Smlouvy sezndmil se staveniitém a obstaral si
veskeré informace o riziku a jinych okolnostech, které by mohly mit vliv na provadéni praci. Zadné
opomenuti pfi studiu uvedenych podkladi nezbavuje Zhotovitele odpovédnosti za Fadné a véasné
provedeni praci. Objednatel je odpovédny za spravnost pfedanych podklad.

Zhotovitel upozorni Objednatele na vady v tdajich, pfedanych mu Objednatelem, pokud o nich jako
odborna firma védél nebo mohl védét.

Zhotovitel je povinen oznatit pracovni odévy svych zaméstnancii svym logem a zabezpegit oznaéeni
pracovnich odévii subdodavateli logem pfislusného subdodavatele. Zhotovitel na své naklady
zabezpedi pro své zaméstnance zékladni hygienické podminky (pouzivani WC, §atna, umyvérna atd.)
v ramci zafizeni stavenisté, nebo jinak.

Zhotovitel povede stavebni denik (dale té? také jako ,Denik”) ode dne protokolarniho pfedani
staveni$té a v ném zaznamy o evidenci o proskoleni svych pracovniki. Na Gvodnim listé bude uveden
nazev, oznafeni pfedmétu Dila a projektu jako podkladu pro provedeni Dila pfipadné dalgi podklady.
Denni zdznamy se piSou do jeho otislovanych listd se dvéma oddélitelnymi prépisy. V dennich
zaznamech nesmi byt vynechdna volnda mista. Zhotovitel odevzda Objednateli prvni priipis kazdého
popsaného listu s dennim zdznamem nésledujici pracovni den. Denik bude trvale pfistupny u
Zhotovitele. V Deniku budou uvadény veskeré rozhodné skuteénosti o pribéhu realizace Dila.
Povinnost vést tento Denik konéi odstranénim posledni vady uvedené v Protokolu o ptedéni a
prevzeti Dila. Origindl stavebniho deniku po ukonéeni jeho vedeni pfeda Zhotovitel Objednateli.

Zhotovitel je povinen se vyjadfovat kzapisim v Deniku ucinénym Objednatelem ¢i jinymi
opravnénymi osobami nejpozdéji do t¥i (3) pracovnich dnd.

Zapisy v Deniku se nepovazuji za zménu Smlouvy, ale sloui jako podklad pro vypracovani Zménovych
listh a nasledné pisemnych dodatka k této Smlouvé.

Po dokonceni Dila pfedloZi Zhotovitel Objednateli specifikaci odpadi a jejich mnosstvi a bude
doloZen zplsob jejich likvidace.

Zhotovitel se zavazuje spoluptisobit pfi finangni kontrole dle § 2e) zékona €. 320/2001 Sb., o finanéni
kontrole ve vefejné spravé a pfipadnych dalsich kontrol z EU.

Zhotovitel se zavazuje zajistit dodriovani povinnosti vyplyvajicich z pravnich predpist, jakoz i
pracovnépravnich pfedpisi (zejména zakona €. 262/2006 Sb., zakonik price, ve znéni pozdéjsich
pfedpisi, a to se zvldstnim zfetelem na regulaci odmériovani; zakona & 435/2004 Sb., o
zameéstnanosti, ve znéni pozdéjSich predpisil) a z pFipadnych kolektivnich smluv vztahujicich se na
zaméstnance, a to u viech osob, které se budou podilet na plnéni predmétu této smlouvy.
DodrZovani téchto povinnosti je zhotovitel povinen zajistit i ze strany pFipadnych poddodavateld.

Zhotovitel je povinen zajistit, aby viichni zaméstnanci, ktefi budou v prostorich objednatele
vykondvat &innost vyZadujici zvladtni odbornou zpisobilost ve smyslu ustanoveni § 11, zakona ¢.
309/2006 Sb., splriovali pozadavky na tuto zplsobilost, véetné kvalifikagnich pozadavki a zdravotni
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8.17

8.18

8.19

zpisobilosti. Zhotovitel je povinen pfed zahdjenim realizace Dila v aredlu Objednatele prokazat
kvalifikaci svaretd dle PED prediozenim originald dokumentd prokazujicich jejich kvalifikaci

Zhotovitel je povinen pied zahajenim realizace Dila v aredlu Objednatele predat Objednateli seznam
zaméstnanct, ktefi maji zvldétni odbornou zpdsobilost a u kterych je pfedpoklad, Ze budou vyslani k
vykonu prace u Objednatele, kde je tato zvlaitni odborna zpdsobilost vyZadovana; za aktualnost
seznamu odpovida Zhotovitel. Tento seznam musi byt pfedan objednateli v dostate¢ném predstihu
na e-mailové adresy Robert.Kysely@synthosgroup.com a Pavel.Napravnikl@synthosgroup.com.
Nedilnou souéasti seznamu, ktery bude obsahovat jméno a pfijmeni zaméstnance, zvlatni odbornou
zplisobilost (dle opravnéni, osvédéeni nebo dokladu o $koleni) a datum platnosti zpdsobilosti, bude i
¢estné prohlaseni Zhotovitele garantujici platnost uvedenych informaci.

Pozadavky uvedené v bodech 8.17 a 8.18 se v plném rozsahu vztahuji i na subdodavatele, pricemi
Zhotovitel odpovida za dodrieni téchto pozadavki.

V piipadd, Je nebude ze strany Zhotovitele poskytnut seznam osob se zviastni odbornou zpUsobilosti
dle bodu 8.19, nebo pokud Zhotovitel uréi k praci na zafizeni vyzadujici zvlastni odbornou zpUsobilost
pracovnika, ktery neni uveden v poskytnutém seznamu a neni schopen se prokazat Objednateli
dokladem o zvlaétni odborné zpisobilosti, mé Objednatel pravo nepfipustit tohoto pracovnika k
vykonu prace, pfipadné mu nevystavit Povoleni k praci. Tento pFipad bude hodnocen jako neplnéni
na strané Zhotovitele.

CLANEK 9
PROVEDENI DiLA A JEHO PREDANI

9.1

9.2

9.3

9.4

9.5

9.6

—

Na provadéni praci se vztahuji normy a zakony platné v CR a instrukce Objednatele platné v dobé
podpisu této Smlouvy. Zhotovitel bude na svij naklad prokazovat postupné kvalitu provadénych praci
a p¥i prejimacim Fizeni predloZi Objednateli pFisluiné doklady o kvalité a kompletnosti Dila. Zhotovitel
bude vidy Objednatele informovat o provadéni zkousek a pozve jej k ticasti zapisem do stavebniho
deniku minimalné t¥i (3) pracovni dny pfedem, pokud se smluvni strany nedohodnou jinak. O
préibé&hu a vysledcich zkou3ek bude sepsén zapis podepsany obéma stranami.

Zhotovitel je stejnym zpiisobem povinen vyzvat pisemné Objednatele ke kontrolnimu provéreni
viech praci, které budou v dal§im postupu praci zakryty, nebo se stanou nepfistupnymi. Timto se
Zhotovitel nezbavuje odpovédnosti za kvalitu a pFipadné skryté vady provedenych praci.

Po dokoné&eni Mechanické kompletace Dila vyzve Zhotovitel Objednatele ke kontrole kompletnosti
mechanické kompletace Dila. O kontrole bude proveden zépis, ve kterém budou uvedeny pfipadné
vady, nedodélky a vysledky individualnich zkou3ek. K tomuto zépisu bude pFiloZen zépis o provedeni
Vychozi elektrické revize a potfebné atesty od provedenych svafecskych praci. Uspédné provedeni
Mechanické kompletace Dila bude potvrzeno podepsanim Protokolu o provedené mechanické
kompletaci Dila zastupci obou smiuvnich stran.

Komplexni 72 hodinovy test bude proveden za provozu parni turbiny TG1. Komplexni test bude
povaZovan za Uspéény, pokud nedojde k vypadku Zhotovitelem instalovanych zafizeni a po celou
dobu testu budou tato zafizeni pracovat v rozsahu jmenovitych parametri a bez jinych negativnich
projevii nestandardniho chodu (hlu¢nost, vibrace, nebezpeéna teplota apod.). O provedeni
komplexniho testu bude proveden zdpis podepsany odpovédnymi zastupci obou stran.

V ptipadé netisp&iného 72hodinového komplexniho testu Zhotovitel provede na vlastni naklady dalsi
prace ¢i Upravy Dila tak, aby byly odstranény vady brénici Usp&Snému provedeni testu. V takovém
pFipadé, bude proveden bez zbyteéného odkladu a ihned jakmile to bude moZné dalsi komplexni
72hodinovy test dle odst. 9.4. PakliZe ani tento opakovany test nebude dspésny, je takova situace
povazovana za vadu, na zakladé které, nema Objednatel povinnost pfevzit Dilo a potvrdit Protokol o
predani a prevzeti Dila.

Na zakladé podepsaného protokolu o Gspé&$ném provedeni komplexniho testu vyzve Zhotovitel
Objednatele k protokolarnimu pfedani Dila.

e
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9.7

9.8
2.9

9.10

Objednatel se zavazuje, e Dilo pfevezme i tehdy, jestlize ma pfipadné ojedinélé drobné vady di
nedodélky, za néZ odpovida Zhotovitel, a které samy o sobé& ani ve spojeni s jinymi, nebrani jeho
bezpeénému provozu. Soupis ojedinélych drobnych vad s dohodnutymi terminy jejich odstran&ni
bude soucasti Protokolu a vady budou bezplatné odstranény Zhotovitelem. Jejich odstran&ni na
vyzvu Zhotovitele po kontrole potvrdi Objednatel v Deniku.

Podepsanim Protokolu o pfeddni a prevzeti Dila zacind bézet zaruéni lhita podle ¢lanku 10 bodu 10.1.
Veskeré protokoly o pfedani Dila musi spolupodepsat vedouci oddéleni investic Objednatele.

Nastane-li situace uvedend v posledni vété odst. 9.5, bude Piedani a prevzeti Dila podminéno
dohodou smluvnich stran ve formé dodatku k této Smlouvé, ve kterém bude dohodnut smluvnimi
stranami dalSi postup po opakovaném neidspé&sném komplexnim 72hodinovém testu (naptiklad
obdobnd moZnost, jakd je uvedena v odst. 10.1.9, dal3i opakovani testu atd.). Jakékoliv nasledné
vypofadani smluvnich stran zohledni netispéiné provedeni komplexniho testu.

CLANEK 10
ZARUKY

10.1

10.1.1

10.1.2

10.1.3

10.1.4

10.1.5

10.1.6

10.1.7

10.1.8

Zhotovitel poskytuje Objednateli zdruku na pfedmét Dila v délce dvaceti ¢tyF (24) mésicl od data
podpisu Protokolu o pfedani a pfevzeti Dita obéma smluvnimi stranami.

Zhotovitelem pfedané Dilo musi v zéruéni dobé splfiovat poZadavky na kvalitu uréenou zejména
touto smlouvou a parametry v ni obsazenymi a dale obecné platnymi zakonnymi pfedpisy a normami.
lestlize Dilo tyto poZadavky nespliiuje, je takové odchylka kvality Dila povaiovéna za vadu a
Zhotovitel je povinen ji v pfiméfené Ihaté na vlastni naklady odstranit. Dojde-li v déisledku vady a
jejiho odstrariovani k nemoZnosti uZivat pfedmét Dila nebo v diisledku vady nebude mozné
provozovat dotfenou turbinu, prodluZuje se zaruéni doba o dobu, po kterou nebylo moné Dilo nebo
turbinu uZivat.

Objednatel je povinen vady pisemné reklamovat, a to bez zbyteéného odkladu po jejich zjisténi.
Nejprve telefonicky informovat Zhotovitele a nasledné potom nejdéle viak do tii (3) pracovnich dnii
pisemné.

V reklamaci musi byt reklamovand vada popséna a uvedeno misto a zpiisob, jak se projevuje. Déle
v reklamaci mdZe byt uveden poZadavek na zplisob odstranéni vady.

Zhotovitel je povinen, co nejdfive to bude mozné, navrhnout zplsob odstranéni vady a zahéjit prace
na odstranéni této vady na vlastni ndklady. Objednatel si vyhrazuje pravo schvalit zpdsob
odstrariovani reklamované vady, a to nejpozdéji do dvou (2) pracovnich dni po obdrieni takového
navrhu. Zhotovitel mé prévo na thradu nakladd na odstranéni vady, prokéze-li se, ze vada byla
zpisobena ¢i vznik vady zavinén Objednatelem.

Zhotovitel je povinen vadu odstranit do péti (5) pracovnich dnli od data zahajenf praci na odstran&ni
vady. Toto ujednéni nevylucuje jinou pisemnou dohodu mezi Objednatelem a Zhotovitelem.

a) Vadou Dila neni odchylka od projektu & jiné dokumentace uvedené ve Smlouvé, ktera je
podkladem pro provedeni Dila, byla-li dohodnuta a odsouhlasena zapisem v Deniku a potvrzena
odpovédnymi zastupci obou stran.

Reklamaci Ize uplatnit nejpozdéji do posledniho dne zéruéni Ihity, pficem? i reklamace odeslans
Objednatelem posledni den zaruéni ihiity se povaiuje za véas uplatnénou.

Zhotovitel je povinen bezplatné odstranit kazdou uznanou reklamaci v dohodnutém terminu po
oznameni ze strany Objednatele. Toto ujednani nevyluéuje jinou pisemnou dohodu mezi
Objednatelem a Zhotovitelem.

lestlize Zhotovitel nenastoupi k odstranéni reklamované vady ani do ¢trnacti (14) kalenda#nich dni
po obdrZeni reklamace, je Objednatel opravnén povéfit odstranénim vady jinou specializovanou
spolecnost, pokud se nedohodnou jinak. Vtomto pFipadé nebude mit odstranéni vady jinou
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spoleénosti vliv na zaruky dle ustanoveni 10.1. VeSkeré prokazatelné vynaloZené néklady vzniklé
s odstranénim reklamované vady je Zhotovitel povinen uhradit Objednateli. Termin nastupu na
odstranéni reklamované vady se prodluZuje v pfipadé nevhodnych klimatickych podminek branicich
odstranéni vady.

CLANEK 11
SMLUVNIi POKUTA, UROK Z PRODLEN{, NAHRADA SKODY

11.1

V pFipadé, 7e z dlvod(, které jsou na strané Zhotovitele, nebudou dodrzeny terminy realizace a
pFedani praci, které jsou sjednany v této Smlouvé, ma Objednatel prévo uplatnit smiuvni pokutu
nasledovné:

11.1.1 v pfipadé, 7e nebude dokonéena Mechanickd kompletace Dila dle bodu 9.3 a 9.4 této Smlouvy,

ma Objednatel pravo uplatnit smluvni pokutu ve vy3i 0,1 % (slovy: desetina procenta) z ceny Dila
dle bodu 5.1 za kazdy zahdjeny den pfekroceni uvedeného terminu.

11.1.2 v pfipadé, 7e nebude Dilo z divodl na strané Zhotovitele pfedéno a prevzato dle bodu 9.6

v terminu uvedeném v bodé 4.3 této Smlouvy, ma Objednatel pravo uplatnit smluvni pokutu ve
vysi 0,5 % (slovy: pGl procenta) ceny dle bodu 5.1 za kaZdy zapocaty den pFekroceni uvedeného
terminu. Smluvni pokuta dle bodu 11.1.2 je limitovéna do vy$e 15% (slovy: patnacti procent) ceny
Dila dle bodu 5.1.

11.1.3 v piipadé, 7e nebude dodrZen termin odstranéni vad uvedenych v Protokolu o pfedani a pfevzeti

Dila, Objednatel ma pravo uplatnit smluvni pokutu ve vysi 2.000, - K& (slovy: dva tisice korun
¢eskych) za kaZdou vadu a den prodleni.

11.1.4 v pfipadé, 7e nebude dodrZen termin zahdjeni praci na uznané reklamaci dle ¢ldnku 10 bodu 10.1.4

11.2

11.3

114

této Smlouvy, nebo termin odstranéni zavady dle bodu 10.1.5, ma Objednatel pravo uplatnit
smluvni pokutu aZ ve vysi 5.000, - K& (slovy: pét tisic korun Ceskych) za kazdy zapoaty den
prodleni.

V piipadé prodleni s Ghradou opravnéné vystavené faktury ze strany Objednatele ma Zhotovitel
pravo uplatnit Grok z prodieni dle Ob&anského zdkoniku a pfislusného nafizeni viady, kterym se
urcuje vyse Urokd z prodleni.

Platbou jakékoli smluvni pokuty dle tohoto ¢lanku neni dotéeno pravo Objednatele na nahradu Skody
zpUsobené Zhotovitelem poruseni povinnosti dle této Smiouvy.

Pripadné 3$kody ¢ ujmy vzniklé zejména porusenim povinnosti sjednanych mezi stranami a
nedodrienim zdvazk(l dohodnutych v této Smlouvé je povinen Zhotovitel nahradit v souladu se
znénim pfisludnych ustanoveni Ob¢anského zakoniku, pficemz vy3e nahrady Skody je omezena do
100 % ceny Dila.

CLANEK 12
POJISTENI

12.1

12.2

12.3

Zhotovitel prohladuje, Ze je pojiétén proti viem Skodam a rizikim souvisejicim s realizaci Dila, v€etné
odpovédnosti za Gjmy na zdravi & usmrceni tfetich osob nebo za Skody na majetku zplsobené tretim
stranam nebo Objednateli.

Zhotovitel prohladuje, 7e ma uzavfenou Pojistnou smlouvu na pojisténi odpovédnosti za Skodu ¢.
3301 0252 25 na 100.000.000, - CZK (slovy: sto milion korun ¢eskych) pro kazdou pojistnou udélost
se spole¢nosti COLONNADE a do &trndcti (14) kalendainich dnii po podpisu Smlouvy pfedloZi kopii
této pojistné smlouvy.

Zhotovitel se zavazuje, Ze pojisténi podie bodu 12.1 ponecha v platnosti a U¢innosti po celou dobu
realizace Dila nebo zajisti jiné adekvatni pojidténi a kdykoli na vyzvu Objednatele prokaZe existenci
tohoto pojisténi. -
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CLANEK 13

v

ROZHODCI RiZENi A POUZITE PRAVO

13.1

13.2

Tato Smlouva se uzavira a vyklada podle €eskych zakont a jinych obecné platnych a zavaznych norem
pfedevsim podle zakona ¢. 89/2012 Sh., Ob¢ansky zakonik v platném znéni.

Veskeré spory z této Smlouvy nebo v souvislosti s ni, které by se nepodafilo vyfesit smirnou cestou
nejpozdéji do dvou (2) mésich od vzniku sporu, budou rozhodovény u vécné a mistné prislu$ného
soudu Ceské republiky.

CLANEK 14
VvYS$Si moc

14.1

14.2

14.3

14.4

Smluvni strany se zpro3tuji veskeré odpovédnosti za nesplnéni svych povinnosti z této Smlouvy po
dobu trvani vyssi moci.

Za vy38i moc je ve smyslu této Smlouvy povaZovana kazda udalost nezavisla na villi smluvnich stran,
ktera znemozZfuje plnéni smluvnich zdvazk( a kterou nebylo moZno predvidat v dobé vzniku této
Smlouvy. Za vy33i moc se z hlediska této Smlouvy povaZuje pfirodni katastrofa, karantény, epidemie,
poZary, vybuchy, silné vichfice, zemétieseni, zdplavy, valka, nepokoje, generalni stavky, revoluce a
jiné udalosti, které jsou mimo jakoukoliv kontrolu smluvni strany.

O vzniku a ukonceni vy$3i moci se budou smluvni partnefi vzajemné pisemné informovat, p¥icemz
kaZdy ze smluvnich partnerll mé pravo se osobné presvédéit o diisledcich vy$$i moci a druhd strana
mad povinnost tuto prohlidku umoznit. Po dobu trvéni vy$3i moci se pInéni zévazka dle této Smiouvy
pozastavuje do doby ukonceni vy33i moci, pop¥. odstranéni jejich nasledkd, kdy se obé smluvni strany
dohodnou pisemné na zméné nékterych ustanoveni této Smlouvy. Lhita pro oznameni vzniku a
ukonceni vy3si moci je pét (5) kalendafnich dni a za¢ind béZet ode dne, kdy se kterakoliv ze smluvnich
stran o vzniku &i ukonéeni vy$si moci dozvi.

Pokud vy33i moc a jeji nasledky zabréni pinéni zévazkd z této Smlouvy po dobu delsi ne? tficet (30)
kalendarnich dnii, dohodnou smluvni strany dalsi postup.

CLANEK 15
ODSTOUPENI OD SMLOUVY

15.1

15.2

15.2.1

Obé strany se zavazuji fesit spory pfed odstoupenim od Smlouvy vzdjemnou dohodou. Nedojde-li k
dohodé zastupch Smiuvnich stran do ctrnacti (14) dnl, bude zaleZitost postoupena statutarnim
zastupcdm. Pokud se tito nedohodnou do tficeti (30) kalendafnich dnd, bude se postupovat dle bodu
15.2 a 15.3.

Objednatel ma déle pravo odstoupit od Smlouvy pokud:

e okolnosti vyssi moci, které jsou na strané Zhotovitele, trvaji déle nez jeden (1) mésic a smluvni
strany se nedohodnou na pfijatelném Feseni,

® Zhotovitel vstoupi do likvidace nebo bude na jeho majetek prohladen soudem konkurz, nebo
bude zamitnut ndvrh na vyhlaseni konkurzu pro nedostatek majetku, nebo zanikne bez likvidace,

e Zhotovitel pfevede Smlouvu nebo jakakoliv prava a zédvazky nebo zdjem ve vztahu ke Smlouvé o
dilo na tfetf osobu bez pisemného souhlasu Objednatele,

e Zhotovitel bude prokazatelné neuspokojivé provadét, zanedbdvat, odmitat nebo nebude
schopen zajidtovat vyhovujici materiély, sluzby nebo prace k provadéni a kompletaci Dila,

e Zhotovitel neodstrani vady vzniklé vadnym provddénim Dila po jejich zjisténi v souladu
s podminkami Smlouvy,

e Zhotovitel bude v prodleni tficet (30) dnii od terminu pfedani Dila dle ¢lanku 4.3.

Odstoupenim od smlouvy se zavazek zruuje od po¢atku. Pokud je plnéno z&4sti, mize Objednatel
od smlouvy odstoupit jen ohledné nespinéného zbytku pinéni. Nema-li viak ¢aste¢né pinéni pro

) Objednagele vyznam, mizZe od smlouvy odstoupit ohledné celého pinéni, pFi¢em? v takovém pripadé

P
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15.2.2

15.3

15.3.1

neni Objednatel povinen vypofadat jiz realizované pInéni. Casteéné plnéni nema pro Objednatele
vyznam v pfipadé, e takové &aste&né pinéni vykazuje vady z jejichz divodu nelze Dilo dokon¢it
zplsobem predpoklddanym touto smiouvou.

V pfipadé, ze Objednatel odstoupi od Smlouvy, ma prévo poZadovat po Zhotoviteli thradu smluvni
pokuty ve vysi do 10 % (slovy: deset procent) z dohodnuté ceny za Dilo dle bodu 5.1. Vyjma pfipad(
odstoupeni od smlouvy z divodu vy33i moci.

Zhotovitel ma prévo odstoupit od Smlouvy jestliZe:

e okolnosti vy$si moci, které jsou na strané Objednatele, trvaji déle neZ jeden (1) mésic a smiuvni
strany se nedohodnou na pfijatelném Feseni,

e Objednatel vstoupi do likvidace nebo bude na jeho majetek prohla3en soudem konkurz, nebo
bude zamitnut ndavrh na vyhlageni konkurzu pro nedostatek majetku, nebo zanikne bez likvidace,

e Objednatel pfevede Smlouvu nebo jakékoliv prava a zdvazky nebo zdjem ve vztahu ke Smlouvé o
dilo na tfeti osobu bez pisemného souhlasu Zhotovitele,

e Objednatel i pfes pfedchozi pisemné upozornéni Zhotovitele neuhradi své financni zévazky vici
Zhotoviteli do $edesati (60) dnti od ukonéeni terminu splatnosti faktur vystavenych Zhotovitelem
v souladu s touto Smlouvou.

Pro tyto p¥ipady odstoupeni od Smlouvy dojde mezi stranami k vypofadanijiz poskytnutého plnéni a
to tak, e za fadné poskytnuté plnéni ze strany Zhotovitele do doby odstoupeni od Smlouvy
Objednatel zaplati Zhotoviteli cenu odpovidajici tomuto pinéni die podminek této Smlouvy. -

CLANEK 16
VSEOBECNA USTANOVENI

16.1

16.2

16.2.1

16.3

16.4

16.5

16.6

Objednatel se stane vlastnikem Dila podpisem Protokolu o pfedani a pfevzeti Dila opravnénymi
zéstupci smluvnich stran. Zhotovitel ponese veskerd rizika a odpovédnost za poskozeni Dila od
okamZiku zahajeni praci na Dile do doby podpisu Protokolu o pfedani a pfevzeti Dila opravnénymi
zastupci smluvnich stran.

Subdodavatelé Zhotovitele podléhaji pfedchozimu pisemnému schvaleni Objednatele. Objednatel je
opravnén v odiivodnénych zavaznych pfipadech odmitnout néktere subdodavatele.

Za &kody zptsobené ¢innosti Zhotovitele a jeho subdodavatell odpovida Zhotovitel. Zhotovitel je
povinen $kody odstranit, nebo zajistit jejich odstranéni.

Bez souhlasu druhé smluvni strany nema Zhotovitel ani Objednatel pravo postoupit své prava a

povinnosti vyplyvajici z této Smlouvy Zadné tfeti strané.

Veikeré oznameni a daléi sdéleni pozadovana touto Smlouvou, &i se ji tykajici, budou pfedavana

pisemné a dorucovana osobné, e-mailem & doporugené postou. Ma se za to, Ze oznameni bylo fadné

doruéeno a je ucinné:

e dnem, kdy Objednatel/Zhotovitel obdrzel potvrzeni o pfenosu e-mailu, nebo jinou prislusnou
zpravu prokazujici pfenos a

o ve viech dalSich pfipadech dnem pfijeti zasilky Objednatelem/Zhotovitelem, jak vyplyva
z potvrzeni o pfijeti, které obdrzel Objednatel/Zhotovitel. Ozndmeni se doruduji na adresy, které
jedna smluvni strana ozndami druhé smluvni strané.

Jakékoli zmény této Smlouvy jsou platné pouze tehdy, jestlie byly dohodnuty pisemng, formou
dodatku k této Smlouvé a byly podepsany opravnénymi zastupci obou smluvnich stran. Cislované
dodatky jsou nedilnou souéasti Smlouvy.

Zhotovitel bere na védomi, e viechny dokumenty a informace, které byly uvefejnény na profilu
zadavatele a které souvisi splnénim dle této smlouvy musi byt bezplatné vefejné pfistupné
nepfetriité nejméné po dobu 2 let o jejich uvefejnéni. Tato smlouva véetné jejich pfiloh a pfipadnych
dodatk{l té2 maze byt predlozena Objednatelem pfi pfipadné kontrole ze strany vécné pfislusnych
organa.

P
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16.7 Nevymahatelnost Ci neplatnost kteréhokoliv ustanoveni této Smlouvy nebude mit vliv na
vymahatelnost &i platnost zbyvajicich ustanoveni této Smlouvy, pokud takové nevymahatelné nebo
neplatné ustanoveni miZe byt od této Smlouvy oddéleno, aniz by mélo za nésledek pozbyti platnosti
této Smlouvy. Za téchto okolnosti uéini smluvni strany v dobré vite vetkeré nezbytné kroky
k nahrazeni neplatného ¢i nevymahatelného ustanoveni ustanovenim, které je platné a vymahatelné,
a které co nejblize odpovidd plivodnimu Géelu takového ustanoveni a zdméru podle podminek této
Smiouvy.

16.8  Pfilohy C. 1 a7 8 jsou nedilnou sou¢asti této Smlouvy.

16.9  Smlouva je vyhotovena ve dvou (2) stejnopisech, z nich? kazdy ma platnost originalu. Kazda smluvni
strana obdrZi jeden (1) stejnopis Smlouvy.

16.10 Zastupci smluvnich stran prohlasuji, Ze Smlouvu preéetli, s jejim obsahem souhlasi a na zakladé své
pravé, vainé a svobodné ville, nikoliv v tisni a za nevyhodnych podminek pfipojuji své podpisy.

16.11 Tato Smlouva nabyvd platnosti a G¢innosti dnem jejiho podpisu obéma Smluvnimi stranami.

Objednatel: Zhotovitel:

Datum: 2 3.2l

cccccccccccccc

Ing. Robert Jary
jednatel

NP
-Boguslaw Brandys YUN BAI
jednatel jednatel
Objednatele: Za Zhotovitele: ( !‘/
’ v a S — v . " .
Nakupéi T. Medved Obchodni feditel Pavel Petr .
Vedouci TN L. Binova

Vedouci projektu | P. Klima M
Wi

A

Reditel OI M. Czechman /// M{/&(/

Reditelka TN D. tukowska
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1. ZAKLADNI DATA ZAKAZKY

1.1. UDAJE O PROJEKTU

Spoleénost TAMERO INVEST s.r.0. se sidlem v aredlu Chemickych vyrob Kralupy provozuje ti
vysokotlaké parni kotle (K1, K3 a K4), kazdy o vykonu 120MW a tfi parni turbiny o vykonu
0,72MWe, 33MWe a 27MWe.

Pfedmétem plnéni této Vefejné zakdzky je provedeni generalni opravy SOUSTROJI parni
turbiny TG1 za u&elem jejiho dalsiho provozovani 30 000 provoznich hodin.

Vzhledem k predpoklddanému mechanismu poskozeni prato¢né casti turbiny, kdy Nalezova
zprava zroku 2019 zmifiuje erozi a naslednou erozni korozi zplsobenou dlouhodobym
pronikdnim vlhkosti do turbiny, pfedpokldddme, Ze nize popsany stav velmi hrub& naznacuje
stav stroje v roce 2026.

1.2. MISTNi PODMINKY

1.2.1. Nadmofska vyska

Nadmotskd vyska Arealu chemickych vyrob Kralupy: 176 m n.m.
(Balt po vyrovnani)

1.3. GEOLOGICKE POMERY, SEISMOLOGICKE POMERY STAVENISTE

1.3.1. Geologické pomeéry stavenisté

Neaplikovatelné

1.3.2. Seismologické poméry stavenisté

Seizmicita Gzemi je pomérné nizka. Podle seizmické mapy Ceské republiky se mohou
v této oblasti vyskytovat otfesy 5° M.C.S.

1.4. PARAMETRY PARNI TURBINY A VYSTUPNI PARY

Parni turbina

Typ R25 - 9,0/1,0
Jmenovity vykon na svorkach generatoru 27 MW

pfi cos fi 0,8

Imenovity tlak pdry pfed RZV 9 MPa
Maximalni tlak pary na vstupu pred RZV 10,1 MPa
Jmenovitd teplota pary pred RZV 540 °C
Jmenovita teplota pary na vstupu 540*/.8°C
Jmenovité mnoZstvi pary do TG 200 t/hod
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Mnoistvi pary do turbiny pfi zasolenédm | max. 175t/h
lopatkovani

Maximalni tlak za ,,A” kolem 7,5 MPa

Jmenovité otacky turbiny 3 000 ot/min

Pocet regulovanych odbért pary 0

Polet neregulovanych odbéri pary 1

Pocet regulacnich orgént VT 4 ventily

Kritické otacky 1600 - 2200 ot/min
Poclet VT pretlakovych stupfi 30

Vystupni para 10 MPa

Tlak - provozni 8,8-9,35 MPa
Teplota - provozni 540*/-8°C
Vodivost max. 10 uS/cm
Obsah SiO» max. 20 g/ kg
Obsah Na+, K+ max. 10 pg/ kg
Obsah Fe 0-20 pg/kg

Stitkové hodnoty generdtoru: 30000t, 41,25MVA, Ut=6300V, 11=3780A, If=226-669A, Uf=42-
172V, Rrot 20°C=0,260hmu, Xp=1,650p.j.,cos fi=0,8, kartdce - typ: Uk 09 507-RE66/NG23

- rozmér:25x32x64

- vyrobce: CZ-MONS CARBON s. 1. 0.

Stitkové hodnoty budici soupravy: PRISMICA50S7.2C,ESE495.1v.¢.:E5069/1500001
napéti/proud/UIn=3x300V, Ud=193,341V/10s, Id=736,1112A/10s,lcp=15kA, m=450kg

Soubor generatorovych ochran: SPACOM-SPAD 346C3, SPAG 332C, SPAU 330C1, SPAP 1G5J3,
SPAY 2G5, SPAX 1G5]3, SPAJ 111C a podfrekvenéni F15

1.5. POZADAVKY NA OCHRANU ZIVOTNIHO PROSTRED|

1.5.1. Hluk

Obecné plati legislativa CR v oblasti hluku a to Zakon & 258/2000 Sb., o ochrané
vefejného zdravi a Nafizeni vlady ¢&.272/2011 Sb., o ochrané zdravi pied
nepfiznivymi Gc¢inky hluku a vibraci.

Pro splnéni poZzadavkl danych témito pfedpisy jsou pozadovana v rdmci DODAVKY

nasledujici opatreni:

e ZARIZENI musi splfiovat po7adavek na dodrzeni limitu akustické tlakové drovné
La= 85 dB mé&feno 1 m od ZARIZEN( a ve vyice 1,2 m nad podlahou.
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1.6. POZADAVKY NA POZARN{ OCHRANU, POZARNI ZABEZPECENI A BEZPECNOSTNI
SYSTEM

e ZHOTOVITEL je povinen pfi rekonstrukci ZARIZENI dodrzet viechny platné zdkony
a normy tykajici se poZarni ochrany, pozarniho zabezpeceni a bezpecnostniho
systému dodaného ZARIZENI.

e Pracovnici ZHOTOVITELE pfi provadéni praci na stavenisti musi dodrZovat poZzarni
a bezpe&nostni pfedpisy a smérnice platné v Aredlu chemickych vyrob Kralupy
vztahujici se k Zakdzce a jsou povinni uposlechnout pokyny OBJEDNATELE
pfipadné jinych opravnénych osob tykajici se dodrZovéni bezpetnosti prace a
poZzarniho zabezpeceni.

1.7. POZADAVKY NA BEZPECNOST, HYGIENU A OCHRANU ZDRAVI PRI NAVRHU,
VYSTAVBE A PROVOZU.

e ZHOTOVITEL je povinen pfi rekonstrukci ZARIZENT dodrzet viechny platné zakony
a normy tykajici se bezpe&ného provozu dodaného ZARIZENI.

e Pracovnici ZHOTOVITELE pfi provadéni praci na stavenisti musi dodriovat
bezpetnostni predpisy a smérnice platné v Arealu chemickych vyrob Kralupy
vztahujici se k Zakdzce a jsou povinni uposlechnout pokyny OBJEDNATELE
pripadné jinych opravnénych osob tykajici se dodriovéni bezpecnosti prace a
pozarniho zabezpedeni.

e Platné bezpecnostni pFedpisy jsou souédsti zaddvaci dokumentace — viz Pfiloha
c. 4.
1.8. POZADAVKY NA APLIKACI ZAKONU, VYHLASEK A NOREM

e Pracovnici ZHOTOVITELE jsou povinni dodriovat zékony CR, CSN, CSN EN a ISO
norem platné v dobé podpisu Smlouvy.

e ZHOTOVITEL mize pouZit i platné zahraniéni normy (EU, DIN, ANSI) v pfipadé, ze
ustanoveni v nich uvedena jsou pFisnéjsi nez poZadavky ceské legislativy.

e Zafizeni musi byt realizovdno v jednotkach SI. Toto ustanoveni plati i pro vsechnu
navazujici dokumentaci a pouZity SW.

e Zafizeni musi byt realizovdno a zkouseno dle nasledujicich norem:

Nafizeni vlady &. 176/2008 Sh.

Natizeni vlady o technickych pozadavcich na strojni zafizeni

CSN IS0 22266-1

Vibrace - Torzni vibrace togivych strojnich zafizeni - Cést 1: Hodnoceni soustroji
parni a plynové turbiny s generatorem v disledku elektrického buzeni

CSN 1SO 20816-4

Vibrace - Mé&feni a hodnoceni vibraci strojd - Cast 4: Plynové turbiny nad 3 MW
s kluznymi loZisky

CSN 1SO 13373-4



TAMERO INVEST s.r.o.

Zadavaci dokumentace
Generalni rekonstrukce TG1

Monitorovani stavu a diagnostika stroj - Monitorovani stavu vibraci - Cast 4:
Diagnostické metody pro plynové a parni turbiny s kluznymi loZisky
CSN EN IEC 60034

Tocivé elektrické stroje — soubor technickych norem fady 60034

1.9. POZADAVKY NA ZNACEN| ZARIZEN(

Veskera dodand zafizeni pfevezmou technologickd ozna&eni plivodnich zatizeni
2vyklosti OBJEDNATELE.

POZADAVKY NA ZARIZENi

2.1. POZADAVKY NA FUNKCI ZARIZEN{

Dodané DILO musi slouzit G&elu, pro ktery bylo vyrobeno a spltiovat poZadavky
pridruZzenych technologii pro bezchybnou funkci.

Dodané DILO musi odpovidat platnym teskym zakonlm a normam.
Dodané komponenty a veskeré ostatni doddvky musi byt nové.

Vsechny &sti DILA i DILO jako celek musi splfiovat pozadavky na shodu, pokud
to jejich druh vyZaduje (aplikace 22/1997 Sb., 90/2016 Sb.).

Zatizeni po generalni rekonstrukci musi vykazovat mensi chvéni a vibrace ne?
pfed touto rekonstrukci.

2.2. MECHANICKE ZARUKY

MinimdlIni pozadavek na zdruéni dobu dila je: dvacet ¢tyfi (24) mésict od data
koneéného predéni dila.
Toto ustanoveni neplati pro rychle opotfebovdvané dily, které musi byt
specifikovany v nabidce.

2.3. DOBA ZIVOTNOSTI

Pfepokladana Zivotnost bude 30 tis. provoznich hodin.

ROZSAH DiLA

3.1. OBECNE

Mimo rozsah doddvek a Cinnosti vyslovné uvedenych v tomto dokumentu je
ZHOTOVITEL povinen dodat vedkeré zafizeni a prace, které jsou nutné pro
spravnou a bezpelnou funkci rekonstruovaného ZARIZENI. Toto ustanoveni se
netyka dodavek a praci vyslovné vylouéenych z rozsahu dila.

Cést dodavek a montdZi bude navazovat na stavajici zafizeni. Dodané DILO musi
byt tomuto zafizeni pfizplsobeno.
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3.2. DETAILY ROZSAHU DiLA

Prace na ¢asti turbina

Na jednotlivych ¢astech turbiny provést vidy, kompletni demontaz, zakladni
vizudlni kontrolu, diagnostickou kontrolu (defektoskopie, ultrazvuk...atd.). Dle
zjiSténého stavu pak postupovat vramci obvyklych zvyklosti, tedy vycisténi,
oprava, vyroba novych dili a zpétné sestaveni, sespojkovani a zavére¢né ustaveni

soustroji.

Rychlozavérny a reguladni ventily turbiny
- Regulacniventily¢é. 1-4

e}

O
6]
O

Ocisténi kuzelek VT RZV + RV a provedeni kontrol VT, PT
Vymeénit uhlikové ucpavky u vsech ventild

Vyménit vnéjsi grafitové ucpavky u viech ventild
Vyménit poskozeny spojovaci material

- Rychlozavérny ventil

(@]

O O O O O

Ocistit a provedeni kontrol VT, PT

Ocisténi a kontrola sita

Vymeénit grafitové tésnéni ucpavky

Vyménit olejové ucpavky pohont

Zpracovani a pfedani ndlezu Objednateli

V pfipadé zjisténi vad budou tyto vady feseny jako viceprace

- Difuzory

(@]
(@]

Vycisténi a provedeni kontrol VT, PT.
Difusor zabrousit s kuzelkami

Skfin turbiny a statorové lopatky

Objednatel pozaduje defektoskopickou kontrolu stavu skfiné. Nalezovd zprdva
predpokladd trhliny ve spodni i horni ¢asti skfingé, tyto trhliny bude tfeba
analyzovat a zabrousit (bude-li to mozné). V pfipadné horsiho poskozeni (nez
zabrousitelné trhliny), bude dale stanoven postup mezi Objednatelem a
Zhotovitelem (viceprace, atd.).

- Ventilova komora VT RV
Objednatel pozaduje:

= Demontaz, vyCisténi a provedeni kontroly vnéjsiho a
vhitfniho povrchu za pouziti VT a MT.

®  Zpracovania pfedani ndlezu Objednateli

u V pfipadé zjisténi trhlin budou tyto vady diskutovdny mezi
Objednatelem a Zhotovitelem a ndsledné vybrouseny
(bude-li to mozné)

= QOstatni vady budou feseny na zdkladé skute¢ného ndlezu
jako viceprace.
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- VT dyzovy segment — na zakladé posledni kontroly (2019) je indikovana
deformace odtokové hrany nékolika (= tfi) dyz
Objednatel pozaduje:
= QOpravu (zabrouseni) poskozeni tfi dyz, viz. sn. ¢. 5,6,7. (dle
stavu 2019)
* DemontdZ, vycCisténi a provedeni kontroly vnéjsiho a
vnitfniho povrchu za pouZiti VT a MT.
® Zpracovani a pfeddani ndlezu Objednateli
=V pfipadé zjisténi trhlin budou tyto vady diskutovany mezi
Objednatelem a Zhotovitelem a nasledné vybrouseny
(bude-li to mozné)
=  QOstatni vady budou FfeSeny na zdkladé skutecného nalezu
jako viceprace.

- VT pretlakové rozvadéci lopatky,
Objednatel poZaduije:
o Ocisténi vsech fad lopatek a provedeni kontrol VT, MT, ET
o Zpracovani a pfedani nalezu Objednateli
o V pfipadé zjisténi vad budou tyto vady feseny jako viceprace

Rotor VT
Objednatel poZaduje:
o Vyménu rotorovych lopatek, tj. kompletni ,,A“kola a fad 16-31 u
ostatnich fad vyména dle zjisténého stavu
o Demontovat a odvést VT rotor do zdvodu Zhotovitele.
Objednatel poskytne Zhotoviteli pfepravni stojan.
Provedeni opiskovani a kontrol VT, MT, ET kompletniho rotoru
Pfedani nalezové zpravy Objednateli
V pfipadé zjisténi vad budou tyto vady feSeny jako viceprace
Po opravé bude rotor dynamicky vyvdzen

c O O O

LoZiska
o Provedeni kontroly VT, PT, UT na vsech loZiskach turbiny
o Kontrola viech segmentd loZisek a pfilnuti loZiskové kompozice u
viech radidlnich a axidlnich segment.
o Zpracovani a predani nalezu Objednateli
o V pfipadé zjisténi vad budou tyto vady feSeny jako viceprace

Systém ucpavek
- Olejové ucpavky
o Kontrola britl olejovych ucpavek
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o Zpracovani a pfedani nalezu Objednateli
o Doddvka a montéz novych olejovych ucpdvek

- PFedni a zadni statorovd ucpavka a vyrovndvaci pist
o Demontdz segment( z téles a jejich opiskovani, zabrouseni délici
roviny
o Vyména 216ks (+10ks) ks pruzin
o Zpracovani a pfedani nalezu Objednateli
o Dodavka a montdz novych ucpavek

Nataceci zatizeni
o Odvést do zavodu Zhotovitele a provést kontrolu NZ
o Zpracovani a preddni ndlezu Objednateli
o V pfipadé zjisténi vad budou tyto vady feseny jako viceprace

Revizi mechanického vypinace

lzolace
- vyroba a montdaz nové kompletniizolace celé TG

Prace na ¢asti generator

Revize turbogeneratoru SKODA typ. 6H6176/2, &. 5897-TG1, r.v.1961 a primarni
zkousky ochran SPACOM

- Revize ochran-sekundarni a primarni zkousky po montdzi turbiny a generdtoru-
dodani reviznich protokoli o zkouskach —f. ABB

- Revize statického budi¢e PRISMIC A50 -dodani reviznich protokold

- Vyména vodich od Cidel teploty vinuti statoru

- Revize turbogenerdtoru - je tFeba téchto &innosti -dodani reviznich protokoli

Jednotlivé ¢innosti na ¢asti generatoru

1. Mé&feni a diagnostika

2. Kontrola usazeni, generator-turbina

3. Rozspojkovani generdtoru od turbiny

4. Demontaz predniho a zadniho déleného Cela statoru

5. Demonta? horni &3sti (Cidla teplot a vibraci demontuje Objednatel) loZisek a
vyjmuti rotoru generatoru

6. Citéni a diagnostika rotoru na misté opravy

7. Kontrola izolaéniho stavu rotoru a pfipadné opravy dle nalezu budou FeSeny
dodatecné

8. Cisténi, kontrola, diagnostika, méfeni izolaéniho stavu jednotlivé faze proti kostre
a proti sob&. Vy¢isténi statorového vinuti, plecht a ventilacnich kandld. 9. Kompletni
prohlidka statoru, oprava bandazi a pfeklinovdni volnych klind (25% klind bude
v cené dila).
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10.Povrchova Uprava vinuti elektroizolaénim lakem. MéFeni izolaéniho stavu statoru
generdtoru. Kontrola méficich odport a kontrola a oéisténi chladi¢d vzduchu.
Pfipadné opravy statoru dle nélezu budou feseny dodate¢né.

9. Cisténi, kontrola a oprava ucpavek &titd

10. Kontrola dalsich dilG generatoru, pfipadna oprava, loZisek, vy¢isténi kobky chl.
vzduchu, vodniho trubkového chladice a kartaéovych soustav. Primarni a sekundarni
ovéfeni ochran (primdrky) po opravé, pfed najetim generatoru, revize statického
budice.

11. Montaz generdtoru z plivodnich pf. opravenych a diagnostikovanych dild,
usazeni generdtoru, oprava natért vnéjsiho plasté generdtoru a el a proplach
loZisek po montazi.

12. Primarni zkousky ochran generatoru - zkuSebni provoz-diagnostika-pfeddni dila
Objednateli.

Pokud dojde ke zjiSténi zdvady, ktera znemoini provozovani generatoru bude vie
FeSeno novou smlouvou.

Doplnit nové

Doplnit méfeni htidelovych proud(i TG1. Jednd se o méfFici p¥istroj RV1, méfici karta¢
kat.c.09 (méfici a zemnici) propojovaci MX a kabeld? drzak pro kartac v loZisku bude
vyroben na misté dle moZnosti v loZiskovém stojanu. Pro méfici pfistroj RV1 je
potfeba zajistit napajeni 230V AC. Pokud bude poZadovano méfeni na fidici panel
eloktrodozorny je nutné zajistit kabel k méticimu pfistroji RV1 z méficiho pfistroje
jde aktivni proudovy vystup 4-20mA

Prace na ostatnim zafizeni

Navrh, vyroba a doddni nového kondenzatoru ucpavkové pary

Upgrade sytému MMS 6000
Vyména systému méfeni chvéni a posuvi MMS6000 ve stavajicim rozvadé&di za systém
Emerson AMS6500- ATG.

- Dodani rdmu s méficimi a komunikacnimi moduly

- Dodéani novych snimacud pro méfeni chvéni a posuvi vEetné sdruzovacich
krabic

- Dodani novych snimacil pfeotackového systému AMS6300SIS PR6423 s
prevodnikem CONO041/SF (Pfeotackovy systém AMS6300 SIS bude
zachovan)

- Doddni novych ochrannych hadic s olejotésnymi priichodkami pro vedeni
kabel(l od snimac posuv(l, chvéni a otaéek z TG1 do sdruzovacich krabic

- Dodani, polozeni a zapojeni nové polni kabeldZe mezi rozvadééem se
systémem méfeni chvéni a posuvl/pfeotdckovym systémem a novymi
sdruzovacimi krabicemiu TG1
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- Demonta? stavajici kabeldZe, rovnéz jako stavajicich snimacid a systému
MMS6000.

Nalezova zprdva z roku 2019 bude v pfipadé zajmu k nahlédnuti pfi prohlidce.

4,

5.

6.

7.
7.1.
7.2.

PROTIPLNENI OBJEDNATELE
Protiplnéni OBJEDNATELE je popsano v Pfiloze SoD €. 3 - Dodavka OBJEDNATELE.

POZADAVKY NA BEZPECNOST

P¥i realizaci DILA musi ZHOTOVITEL uplatnit zésady uvedené nize v tomto poradi:
e Qdstranit nebo snizit rizika.

e Aplikovat vhodna ochrannd opatfeni proti rizikim, kterd nemohou byt
eliminovana.

¢ Tam, kde je to vhodné, informovat OBJEDNATELE o zbylém nebezpedi a
upozornit je na nutnost pfijeti vhodnych zvldstnich opatfeni ke snizeni rizika
v dobé instalace nebo provozu a udrzby.

HARMONOGRAM REALIZACE

e Detailni harmonogram realizace bude vypracovany Zhotovitelem do jednoho (1)
mésice od podpisu Smlouvy, a bude pfeddn k vyjadieni Objednateli. Detailni
harmonogram bude pIné v souladu sterminem, ktery je uveden vbodu 4.3
Smlouvy.

POZADAVKY NA PROVADENI SLUZEB

SOUCASTI ZAKAZKY JSOU NASLEDUJICI SLUZBY:

e Zpracovani dokumentace v rozsahu dle Pfilohy SoD €. 4.

¢ Baleni a doprava do mista realizace, dodaci parita DAP dle INCOTERMS 2020.
e Instalace zafizeni véetné vyroby, dodavky, instalace a demontazi.

e Provedeni test, zkousek, revizi.

e Predéani dokonceného DILA v souladu se SMLOUVOU.

e Poskytnuti zaruky.

POZADAVKY NA RiZEN[ CINNOSTI BEHEM FAZE . TESTU A NAJIZDENI“.

Zhotovitel sestavi a pfedlozi plan individualnich a komplexnich zkousek.

Pfed zahdjenim testl a najizdéni bude sestaven tym, ktery se bude skladat
z pracovnik(l OBJEDNATELE a ZHOTOVITELE. ZHOTOVITEL je odpovédny za vedeni
tohoto tymu.
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ZHOTOVITEL odpovida za vypracovani potfebnych dokument a vysledk(i testd pro
dokonéeni této faze.

ZHOTOVITEL je odpovédny zejména za nasledujici ¢innosti pfi Testech a najizdéni:
e Zkousky dotéenych obvodl elektro a MaR.
e Nastaveni viech zafizeni elektro a instrumentace.
e Zprovoznéni jednotlivych ¢asti.

e Odzkouseni nezbytnych blokacnich a bezpeénostnich prvka.

POZADAVKY NA MANAGEMENT PROJEKTU

ZHOTOVITEL bude zodpovédny za zajiSténi potiebného vedeni projektu
v jakémkoliv ¢asovém Useku pFi provadéni praci na ZAKAZCE.

8.1. RIZENi/ VEDENI PROJEKTU

8.1.1. OBJEDNATEL

OBJEDNATEL jmenuje do deseti (10) pracovnich dni od data podpisu Smlouvy
zkuSenou osobu na pozici vedouciho projektu odpovidajiciho za fizeni celého
projektu.

8.1.2. ZHOTOVITEL

e ZHOTOVITEL jmenuje do deseti (10) pracovnich dni od data podpisu Smlouvy
zkuSenou osobu na pozici manaZera projektu (ZAKAZKY) a v pfipadé, Ze tato
osoba byla jiZz prezentovdna ve fazi nabidky a nebyla ze strany OBJEDNATELE
pfipominkovana, provede ZHOTOVITEL jeji formalni potvrzeni.

Jmenovana osoba musi minimalné spliiovat nasledujici pozadavky:
a) ZkuSenost s fizenim projektu obdobného rozsahu.
b) Plynuld znalost ¢eského jazyka, a to slovem i pismem.
¢) Praxe v oboru Fizeni projektu.
d) Technicky vzdélany v oboru energetickych zafizeni.

8.2. JEDNANI / SCHUOZKY

Pro jednani a schizky provadéné béhem realizace dila plati nasledujici:

a) Viechna jedndni se budou konat v Ceské republice vmisté stavby.
OBJEDNATEL zajisti potfebné prostory pro jedndni.

b) ZHOTOVITEL bude fidit viechna jednéni, a to v ¢eském jazyce.

c) ZHOTOVITEL je odpovédny za pfipravu zdpisi z téchto jednani a predlozeni
OBJEDNATEL! ke schvaleni.
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8.3. POZADAVKY NA DODAVKU NAHRADNICH DiLU

8.3.1. Nahradni dily pro zkousky a uvedeni do provozu

e Spotfebni a nahradni dily pro zkousky, uvddéni do provozu a zprovoznéni
ZARIZEN{ jsou zahrnuty v rozsahu doddvky ZHOTOVITELE. Faze uvadéni
do provozu konéi podepsanim protokolu o pfedani Dila.

8.3.2. Nahradni dily pro opravy poruch

e ZHOTOVITEL pfedloZi OBJEDNATELI doporuceni pro spotfebnia nahradni dily pro
dvoulety a pétilety provoz ve formé seznamu, pro kazdou jednotlivou cast
ZARIZENI. Seznam spotiebnich ndhradnich dild bude obsahovat nasledujici
informace:

- oznadeni ¢asti,

- referencni Cislo ¢asti,

- identifikaéni vykres nebo ¢islo referenniho diagramu,

- spotifebni material, je-li vyznamny,

- hmotnost, je-li vyznamna,

- mnoistvi navrhovanych nahradnich dil( podle poloZek podle sad poloZek,
- jednotkovou cenu,

- technické parametry,

- jméno, adresu a kontaktni osobu pfislusného dodavatele/vyrobce.
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ZHOTOVITEL VTETO PRILOZE UVEDE VESKERE PARAMETRY DODAVANEHO ZARIZENI A
POPISE POSTUP REALIZACE DiLA. PARAMETRY DODANEHO ZARIZENi, POSTUP REALIZACE
DILA MUSI BYT PLNE V SOULADU S POZADAVKY ZADAVATELE UVEDENYCH V ZADAVACI
DOKUMENTACI JEJICH PRILOHACH.

Pfedvyroba dilli — lopatek ucpavek, bez netnosti odstaveni turbiny
Demontaz turbiny

Revize

Oprava

Montdz

Uvedeni do provozu

Digitalne

I ng . podepsal Ing.
Robert Jary
Robert poin™

. 2025.10.24
Ja ry 11:47:03 +02'00

Dugitdind podepsal
* ing. Pavel Petr

Paturre 20351024

TildIm 000
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1. OBECNE

OBJEDNATEL zajisti pro pInéni DILA v rozsahu definovaném v P¥iloze 1 nasledujici protiplnéni:

1.1. ENERGIE A PROVOZNI MEDIA

e Poskytnuti napojovacich bodl elektrické energie, pfipadné i uZitkové vody pro
zafizeni stavenisté i realizaci DILA.
e OBIJEDNATEL poskytne provozni média pro potteby zkoudek zafizeni.

1.2. POVOLENI

e OBJEDNATEL zajisti ve3kera povoleni potiebna pro realizaci DILA.
e OBJEDNATEL zajisti pfedan{ pracovisté pro provedeni DiLA.

1.3. SLUZBY A SOUCINNOST

e Zajidténi vstupniho 3koleni pro pracovniky ZHOTOVITELE. Trvalé vstupy a vjezdy
vozidel do Aredlu chemickych vyrob Kralupy jsou zpoplatnény.
e OBJEDNATEL poskytne odbornou pomoc svych technickych specialist pfi feSeni
ptipadnych problém pfi realizaci DILA.
e OBJEDNATEL poskytne ZHOTOVITELI prostor pro zafizeni staveniSté v blizkosti

vlastni stavby.

e OBJEDNATEL poskytne ZHOTOVITELI 3atny pro pracovniky a kanceldf pro
vedouciho realizace. Tyto prostory budou poskytnuty ZHOTOVITELI zdarma.

14. PODKLADY

e OBIJEDNATEL pfedd ZHOTOVITELI dostupnou projektovou a pravodni
dokumentaci k plivodnim zafizenim.
1.5. PROVOZNI NAPLNE
o OBJEDNATEL zajisti doddni nové olejové napiné.
Strana3z 3
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1.1.

1.2.

OBECNE POZADAVKY

ROZSAH DOKUMENTACE DODANE ZHOTOVITELEM

ZHOTOVITEL je zodpovédny za doddni DOKUMENTACE, poZadované a popsané v
této ptiloze. Jedna se o ucelené ¢asti:

e Zpracovani privodné technické dokumentace realizovaného dila.
e Pfeddni dodavatelské dokumentace k dodanym zatizenim.

POZADAVKY NA ZPRACOVANI DOKUMENTACE

Dokumentace bude zpracovéna v souladu s platnymi zdkony a CSN (které jsou pro
TAMERO Invest s.r.o. zavazné) a dle zvyklosti OBJEDNATELE. Tyto zvyklosti nebudou
respektovany pouze v pfipadé, Ze budou v rozporu s ¢SN, zékony a vyhlagkami CR.

Navriené FeSeni bude patentové ¢isté, tj. jeho vyuZiti nebudou branit prava z
patentu ¢i pramyslovych vzord.

Priivodné technicka dokumentace a dodavatelska dokumentace budou prfedény ve
tfech (3) vyhotovenich v papirové a elektronické podobé a k datu konecné prejimky.
Manudly pro obsluhu a Udrzbu budou predany v ¢eském jazyce.

Pfi zpracovani dokumentace budou dodrzeny nasledujici zasady:

Elektronickd verze dokumentace bude zpracovana dle pracovniho pokynu PP-33
,Zpracovani a sprava dokumentace provoznich souborl a stavebnich objekt(“ a jeho
pfiloh (celkem 7). Z vy$e uvedeného pracovniho pokynu PP-33 zddrazfiujeme tyto
zakladni Gdaje:

Dokumentace bude pfeddna Objednateli v nasledujicich formatech:

Texty MS WORD 2007 (doc)
Tabulky MS EXCEL 2007 (xls)
Vykresy (napf. PFD, PID, dispozice atd.) AUTOCAD 2010
Generelni vykresy MICROSTATIONVS (dgn)
Harmonogramy MS Project 2003

SRTP a MaR E-Plan — viz dale

K dokumentaci v elektronické formé& bude preddna vyplnéna tabulka EXCEL o
informacich o kazdém vykresu a zpravé - Pfedavaci protokol {pfiloha ¢€.3 k pracovnimu
pokynu).

PFi pfeddni dokumentace v elektronické formé, budou vsechny soubory pfedany na CD
nositi ve stromové struktufe adresard danych Objednatelem. Pozadavky na clenéni
budou pfedédny na prvnim projekénim setkani.
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2.

2.1.

Dokumentace bude zpracovana na nemodifikované 3ablony vykres(i standardizované v
SYNTHOS Kralupy a.s. (pfiloha €.1 k pracovnimu pokynu). Jedind povolend modifikace
Sablony je doplnéni loga a udaji o Dodavateli atd. v popisovém poli $ablony, misté
uréeném pro Dodavatele.

Systém cislovani vykresd a soubor(: bude respektovat systém Objednatele (pfiloha &.2 k
pracovnimu pokynu). Obvyklé ¢islovani vykresd v ramci édsti a slozek dokumentace bude
uvedeno v popisovém poli, v misté uréeném pro Dodavatele. Cislo vykresu a nazev
souboru budou shodné.

Kazdy dokument v elektronické verzi (vykres, zprava) musi byt pfedan jako jeden
soubor, bez pfipojenych referenci, kombinaci pidorysi s fezy apod. a musi byt &itelny,
tj. pfipadné pouzité fonty, bloky aj., dodat spolu s dokumentaci.

Dokumentace SRTP a MaR - As-built - bude zapracovana a piedana jako revize stavajici
dokumentace parni turbiny TG1 v E-Plan v elektronické podobé. Zhotovitel dale zajisti
export celé dokumentace, v€etné zapracovanych &asti této akce, do tzv: Zivé PDF a
pFislusné nové nebo upravované vykresy do AUTOCAD.

Systém znadeni a Cislovani aparatd dle KKS kodd.

V pfipad€, Ze se dokumentace bude dotykat vykres( a zafizeni, které jsou stavajici, bude
dokumentace téchto vykresi zpracovdna jako revize stavajiciho vykresu a nebude
vydavan novy vykres. Zplsob zakresleni zmén bude dohodnut na prvnim projekénim
setkani dle formy pfedané dokumentace (papirovd, elektronicka forma).

Dokumentace bude zpracovana v celém rozsahu v éeském jazyce.

Béhem zpracovdni Dokumentace budou probihat pravidelnd projekéni setkani
pfedbézné kazdé dva (2) tydny. Konkrétni terminy budou dohodnuty mezi Zhotovitelem
a Objednatelem. Pfipominky z téchto projekénich schlzek budou zapracovavany do
Dokumentace prabéziné, a to jak v papirové, tak v elektronické verzi.

Pfed vydanim kone¢né verze Dokumentace bude Dokumentace projedndvina se
zastupci Objednatele. Zhotovitel pfeda Objednateli deset (10) pracovnich dnl pFed
timto projednavanim kopie ndvrhu jednotlivych kapitol a vykrest v elektronické formeé
(pokud se smluvni strany nedohodnou jinak). Vzniklé zmény ve viech profesich budou
zakresleny do souvisejicich vykrest stavajici Dokumentace (tj. Dokumentace, pfedané
Zhotovitelem jako podklad pro projednani). Pfipominky Objednatele budou zapracovany
do konecné verze Dokumentace.

ROZSAH DOKUMENTACE

OBECNE

]

Technologicky postup praci
° Harmonogram
Zpusob uvadéni do provozu
Popis zkousek
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° PID schéma

2.2. STAVEBNI

e Nenisoudasti dila

2.3. STROJNI

° Technicka zprava

o Navrh izolace

° Navrh Planu kontrol a zkousek
° Vykaz vymér

° Specifikace materidlu a armatur
° Popis potrubni tfidy

2.4, ELEKTRO

° Technicka zprava

° Vykresy elektrického zapojeni nového zafizeni
° Vykaz vymér

° Specifikace materialu

2.5. MaR

° Technicka zprava
° Popis nového systému AMS6500-ATG

3. ROZSAH PRUVODNE TECHNICKE A DODAVATELSKE DOKUMENTACE

Privodné technicka dokumentace bude obsahovat minimalné:

3.1. OBECNE

Zpracovand instrukce tdrzby a diagnostiky kompletniho zafizeni.

3.2. STAVEBNI

e Nenisoucasti dila

3.3. STROJNI

° Prohladeni o jakosti a kompletnosti dila (pro celé dilo za vSechny profese)
o Datasheety k dodanym zafizenim

° Atesty a prohlaseni o shodé k dodanym zafizeni

° Navod na obsluhu a adrzbu

° Svdrectskou dokumentaci
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° Seznam doporuéenych dili pro 2lety a Slety provoz

3.4, ELEKTRO A MaR

° Datasheety k dodanym zafizenim

Katalogové listy s lplnym objednacim Cislem

Vychozi revizni zpréva od elektrozafizeni dle CSN

Ndvody pro montdz a obsluhu, véetné vykresové dokumentace
Pfedpis pro udrzbu

Seznam nahradnich dili pro 2lety a Slety provoz

° Zapisy o provedeni zkousek

° Prohldseni o shodé na pouZité materidly ve smyslu zakona 22/1997 Sb. a jeho
novelizaci
° Doklady o misté a zptsobu zne$kodnéni odpadd

° Protokoly o provedeni protipoZdrnich pfepdzek véetné certifikatG dle vyhlagky
246/2001 Sb. a podkladi Objednatele dle standard TAMERO INVEST s.r.o. -
pokud budou souéasti Dila

e Osvédceni pro montaz protipoZarnich prepdzek — pokud budou souéasti dila

® Ostatni vySe neuvedené revize, protokoly a doklady vychdzejici z provadénych
praci a danych platnymi zakony a vyhldaskami
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Zadavatel:

TAMERO INVEST s.r.o.

Nazev projektu:

Generalni rekonstrukce TG1

Misto stavby: Kralupy nad Vitavou

Pfiloha €. 5

CENOVA TABULKA

Strana 1z 3




TAMERO INVEST
S.r.o.

Zadavaci dokumentace — Pfiloha smlouvy o Dilo
Generalni rekonstrukce TG1

Pof. ¢. Pfredmét plnéni Upfesnéni — poznamky Cena v K¢
1. Dodavka strojni bez lopatek 3 200 000
% |tada 1631 (materti + préce SIG00,000
4, Dodavka elektro 2 750 000
5. Dodavka MaR 1123360
6. Dem. + Montazni prace strojni 1125000
7. Dem. + Montazni prace elektro 451 000
8. Dem. + Montazini prace MaR 423 000
9. LeSeni a mechanizace 165 000
10. Vibrodiagnostika 150 000
11. Méfeni hfidelovych proudi 352 500
12. ;::;‘:;:‘Lpréce a opravy na 1324070
13. Novy KUP 1100 000
14. I;zr;:);:e/);::’]vyzkouéeni, uvedeni 716 000
15. Dokumentace (PTD + DD) 405 570
16. Naklady na zafizeni stavenisté 450000
17. ND pro 2-lety provoz 350 000
18. ND pro 5-lety provoz 1150 000
19. Ostatni - specifikujte Izolace 500 500
Cena ZAKAZKY celkem 22 336 000
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OPTION:

Pof. ¢. PFedmét plnéni Upfesnéni — poznamky Cena v K¢
1. yymena rotorovyt':!l Iopa'fek 4 654 000
fada 1-15, (material + prace)
2. Nova kompozice loZisek turbiny 825 000
3. Nova Ifomp02|ce lozisek 455 000
generatoru
Pfeklinovani generatoru dalSich
4, 25% 190 000
Cena OPTION 1. -4. 6 124 000
Cena ZAKAZKY celkem (budou-li
460 000
realizovany polozky OPTION 1.-4.) 2ES00

Polozky OPTION budou realizovény v ndvaznosti a v rozsahu na zavéry revizni zpravy a potvrzeny
dodatkem stran.

ZADAVATEL upozorfiuje, Ze 2adna z poloZzek nesmi byt nacenéna nulou ,,0“.

Hodinové sazby v pfipadé vicepraci:

Hodinova sazba (K¢/hod)

Manazer projektu 990
Projektant 1800
Technik 1500
Vedouci montér 1150
Svarel 1100
Elektrikar 1100
Montér 1040
Strojni zamecnik 1040
Zihani 1 500
Ostatni - specifikujte

Veskeré ceny uvadéjte v K¢ bez DPH.
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TAMERO Zadavaci dokumentace — Pfiloha smlouvy o Dilo
INVEST s.r.o. Generalni rekonstrukce TG1

1. PREVENCE RIZIK

(ZP § 101, odst. 3, 4)

Plni-li na jednom pracovisti ukoly zaméstnanci dvou a vice zaméstnavateld, jsou zaméstnavatelé
povinni vzajemné se pisemné informovat o rizicich a pfijatych opatfenich k ochrané pfed jejich
plsobenim, kterd se tykaji vykonu prace a pracoviité, a spolupracovat pfi zajistovani bezpenosti a
ochrany zdravi pFi praci pro viechny zaméstnance na pracovisti. Na zakladé pisemné dohody
zG¢astnénych zaméstnavatel(l touto dohodou povéfeny zaméstnavatel koordinuje provadéni opatfeni
k ochrané bezpeénosti a zdravi zaméstnanc( a postupy k jejich zajisténi.

Kazdy z vyse uvedenych zaméstnavatell je povinen:

a) zajistit, aby jeho &innosti a prace jeho zaméstnancl byly organizovény, koordinovény a provadény
tak, aby sou€asné byli chrdnéni také zaméstnanci dalSiho zaméstnavatele,

b) dostate¢né a bez zbyteéného odkladu informovat odborovou organizaci nebo zéstupce
zaméstnanc pro oblast bezpeénosti a ochrany zdravi pfi praci, a neplsobi-li u néj, pfimo své
zaméstnance o rizicich a pfijatych opatfenich, které ziskal od jinych zaméstnavateld.

Zaméstnavatelem se v tomto pfipadé rozumi TAMERO INVEST s.r.o., dodavatel, ndjemce &i jinak ve
smlouvé/objedndvce uvedend osoba.

Smluvni strany se dohodly, Ze povéfeny pracovnik pro koordinaci provddéni opatfeni k ochrané
bezpeénosti a zdravi zaméstnanci a postupy k jejich zajisténi bude vedouci zaméstnanec TAMERO
INVEST s.r.o., ktery je uvedeny jako vystavovatel povoleni k praci.

SEZNAM ZAKLADNICH RIZIK V AREALU CHEMICKYCH VYROB KRALUPY

e Riziko zasaZeni nebezpetnou latkou (toxicka, Zirava, extrémnf teploty, drdzdiva) -poleptani,
opafteni, popaleni, vdechnuti, proniknuti pokozkou, pozfeni

e Riziko zasaieni neviditelnym zdrojem energie - radioaktivni za¥i¢, magnetické pole, elektricky
proud, zafeni zobrazovacich jednotek

e Riziko zachyceni dopravnim prostfedkem - automobil, kolejové vozidlo, VZV, NZV

e Riziko zachyceni pohybuijici se éasti stroje - vrtule chladiciho zafizeni, ¢erpadlo, michadlo,
véletkova draha, $nekovy dopravnik, elektricky ruéni nastroj, vibracni stroj, stroj s pfimo€arym
pohybem

e Riziko mechanické - pady, zavaleni, sevieni, rozdrceni, zZlomeniny, fezné rany

e Riziko fyzikélnich a pfirodnich jevi - poZar, vybuch, vyron plynu, zaplavova vina, elektricky vyboj
pfi boufce, silny poryv vétru

e Rizika ostatni - fyzické napadeni pracovnikem nebo zvéfi, pad letadla, terorismus

Seznameni s riziky provede a vyplnénou tabulku & 1 pteddva pracovnik provadéjici Skoleni
z bezpeénostnich predpisGi pracoviité, nebo zaméstnanec odpovédny za technické otazky
smlouvy/objednavky pfi podpisu tohoto dokumentu dodavateli ndjemci ¢&i jinak ve
smlouvé/objednavce uvedené osobé.

Seznameni sriziky a vyplnénou tabulku & 2 preddvd dodavatel, najemce ¢&i jinak ve
smlouvé/objednévce uvedena osoba pracovnikovi pfi provadéném Skoleni z bezpe€nostnich predpisi
pracovi§té, nebo zaméstnanci odpovédnému za technické otdzky smlouvy/objednavky pfi podpisu
tohoto dokumentu.
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Tabulka €. 1

1. RIZIKA, RIZIKOVE FAKTORY A ZDROJE RIZIK

Nazev TAMERO INVEST, s.r.o. Objekt / Pracovisté: Areal Chemickych vyrob Kralupy /
spoleénosti: TAMERO INVEST
2. RIZIKOVE FAKTORY
VYSKYT ZARIZENI 1. Dopravni prostfedky (kola, nakladni a osobni automobily, stavebni stroje,
drazni vozidla, VZV)
2. Stroje, tocivé stroje a zarizeni
3. Vyhrazena technicka zafizeni - tlakové nadoby, elektrické zafizeni,
plynové zafizeni, zdvihaci zafizeni
4. Potrubi (para)
5. Chemicke latky a slouceniny (cyklohexylamin, acetylenovy odplyn, zemni
plyn, hydroxid sodny, oleje)
MECHANICKA NEBEZPECI X [NEBEZPECI ELEKTRICKEHO[ X [NEBEZPECGI BEHEM PRACOVNI| X
PROUDU CINNOSTI
Pad predmétu X | Elektricky ok X [Pad z vysky / do hloubky X
Odletujici &astice X | Staticka elektfina X | P&d na roviné, uklouznuti X
Ostré hrany X | Elektricky oblouk X | Nedostate€na vyska prostoru
Pohybujici se ¢asti zafizeni X |[NEBEZPECI RADIACE Omezeny pracovni prostor
Pohybujici se pfedméty lonizujici radiace Vnucena pracovni poloha
Kluzky povrch X | Neionizujici radiace Opakované jednostranné tempo
Spitaté predméty X | PRACOVNI PROSTREDI X_[Vnucené pracovni tempo
Nadmérné vibrace X | Vysoka teplota/vihkost X |Ruéni manipulace s naradim X
Latky pod tlakem X | Prili§ nizka teplota Ruéni manipulace s materidlem X
CHEMICKA NEBEZPECI X | Vlhkost X |Neergonomicky fedené pracovisté
Vdechnuti X [Nizka uroveri osvétleni X | ORGANIZACE PRACE X
Kontakt vypary, tekutina, pevna| X | Osinujici svétlo Zbyteéné prostoje
latka
Poziti Hluk X | Pracovni prestavby
(nedostatecné)
Vybuch X | Znecisténi/nepoiadek Pracovni rezimy (smény) X
Pozar X | Psychicka zatéz X
BIOLOGICKE NEBEZPECI X | TEPELNE NEBEZPECI X
Patogenni latky Vysoka teplota (kontakt) X
Alergeny Vysoka teplota (radiace)
Mikroorganizmy Vyron horké tekutiny, plynu, |X ) L
Exo-a endo-toxiny roztavené latky Pozn.: X - vyskyt rizika
3. ZDROJ RIZIKA
DOPRAVNI PROSTREDKY X | PLYNOVA ZARIZENI X | PRUMYSLOVE SKODLIVINY X
Cyklisticka kola X | Plynové potrubi X | Nebezpecéné chemické latky X
Motocykly Svareci soupravy Ziraviny a louhy X
Osobni a nakladni automobily X | STROJE X | Horké a studené latky a pfedméty | X
Drazni vozidla X | Soustruhy Hoflaviny X
ZDVIHADLA X | Frézky Vybusgniny
Kladkostroje X | Pity Skodlivé zafeni (RTG)
Jefaby a kocky X | Vrtagky Hluk X
Vytahy X [ Brusky MATERIALY A PREDMETY X
Vysokozdvizné plosiny Lisy, kladiva, buchary Sypké (zemina, pisek, ...) X
Pasové dopravniky Cerpadla X | Sklo X
ELEKTRICKY PROUD X | Ventilatory X | Pfedméty s ostrymi hranami X
Trafostanice X | Kompresory X |OSTATNI X
Rozvadéce X | DOPRAVNI PROSTORY X |Ruéni naradi (kladiva, $roubovaky, | X
)
Elektroinstalace v budovach X | Silnice, cesty X | Zvirata X
Ruéni elektrické naradi X | Schody, Zebfiky, vystupy X | Lidé X
Trakéni vedeni na ZD Zvy$ena pracovisté X | Zivelné pohromy a pfirodni vlivy X
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Elektrické spotiebice X |Prohlubné, jamy, nezakryté| X | Letecké katastrofy
otvory

Elektricka instalace stroji  a| X | Zelezniéni koleje X | Terorismus

zafizeni

TLAKOVA ZARIZENI X

Tlakové nadoby X

Tlakove lahve X Pozn.: X —vyskyt zdroje

4. POVINNA OPATRENI PRO ELIMINACI RIZIKA

Opatreni pro zafizeni Provadét pravidelné v terminu revize, zkousky a udrzbu dle platnych pfedpisd
Zafizeni provozovat dle platnych predpisd
Udrzovat poradek na pracovisti

l:Jéastnit se v terminu pravidelnych gkoleni dle platnych predpisd
Ué&astnit se v terminu pravidelnych Iékafskych prohlidek
Obsluhovat zafizeni a provadét praci dle platnych predpisi

Opatfeni pro pracovniky

Ochranny pracovni odév — antistaticky se snizenou hoflavosti
Ochranna pracovni obuv kotnitkova - antistaticka

Ochranna pfilba — antistaticka

Ochranné pracovni rukavice

Ochranné bryle nebo obli¢ejovy &tit

. __Chranie sluchu (sluchéatka, $punty) ®

Vybaveni OOPP

OO0 WO N W N S N

R) pracovnik je vybaven timto prostfedkem pouze tehdy, pokud pfichazi do styku s rizikovym faktorem, proti jehoz
Gcinkdm se musi chranit.

5. HODNOCENI RIZIKA
Nazev rizika P N2 K3=Px |R#
N
1. Zasazeni nebezpecnou latkou 5 2 10 1.
2. Uklouznuti, zvrtnuti nohy 4 3 12 I1.
3. Pad pfedmétu, osoby z vysky 5 2 10 Il.
4, Zachyceni zafizenim 4 2 8 118
5. Opafeni parou, popaleni 4 2 8 1l
6. Zachyceni dopravnim prostfedkem 5 2 10 il
7. Zasazeni elektrickym proudem 5 2 10 1l
8. Vybuch, pozar, vyron 5 2

10 I
ceLkoVE Riziko [T

6. DALSI OPATRENI PRO ELIMINACI RIZIKA
Vysledné riziko je spole¢nosti TAMERO INVEST s.r.o. akceptovatelné.

LEGENDA PRO HODNOCENI RIZIKA

P! Pravdépodobnost vyskytu rizika: 1 ¢asty, 2 pravdépodobny, 3 pfileZitostny, 4 nepravdépodobny,
5 malo pravdépodobny, 6 nemozny

N2 | MoZné nasledky — $kody: 1 kritické, 2 téZ2ké, 3 lehké, 4 zanedbatelné

K3 | Souéin pravdépodobnosti vyskytu rizika a moznych nasledki

R4 Kategorie rizika dle souéinu: 18-24 1. akceptovatelné riziko, 10-16 Il. pfijatelné riziko,
4-9 |ll. nezadouci riziko, 1-3 IV. nepfijatelné riziko
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Tabulka ¢. 2

1. RIZIKA, RIZIKOVE FAKTORY A ZDROJE RIZIK

Nazev
spoleénosti:

Objekt / Pracovisté:

Aredl Chemickych vyrob Kralupy /
TAMERO INVEST s.r.o.

2. RIZIKOVE FAKTORY

MECHANICKA NEBEZPECI

NEBEZPECI ELEKTRICKEHO
PROUDU

NEBEZPECI BEHEM PRACOVNI
CINNOSTI

Pad predmétu

Elektricky $ok

Pad z vysky / do hloubky

Odletujici &astice

Staticka elektfina

Pad na roviné, uklouznuti

Ostré hrany

Elektricky oblouk

Nedostate€na vyska prostoru

Pohybujici se ¢asti zafizeni

NEBEZPECI| RADIACE

Omezeny pracovni prostor

Pohybujici se pfedméty

lonizujici radiace

Vnucend pracovni poloha

Kluzky povrch

Neionizujici radiace

Opakované jednostranné tempo

Spicaté predméty

PRACOVNI PROSTREDI

Vnucené pracovni tempo

Nadmérné vibrace

Vysoka teplota/vlihkost

Ruéni manipulace s naradim

Latky pod tlakem

PFili§ nizka teplota

Ruéni manipulace s materialem

CHEMICKA NEBEZPECI

Vlhkost

Neergonomicky fe§ené pracovisté

Vdechnuti Nizka Groven osvétleni ORGANIZACE PRACE
Kontakt vypary, tekutina, pevna Oslnujici svétlo Zbytecné prostoje

latka

Poziti Hluk Prac. prestavby (nedostateéné)
Vybuch Znecisténi/neporadek Pracovni rezimy {smény)
Pozar Psychicka zatéz

BIOLOGICKE NEBEZPECI

TEPELNE NEBEZPECI

Patogenni latky

Vysoka teplota (kontakt)

Alergeny

Vysoka teplota (radiace)

Mikroorganizmy Vyron horké tekutiny, plynu, , .
Exo-a endo-toxiny roztavené latky Pozn.. X - vyskyt rizika
3. ZDROJ RIZIKA
DOPRAVNI PROSTREDKY PLYNOVA ZARIZENI PRUMYSLOVE SKODLIVINY
Cyklisticka kola Plynové potrubi Nebezpeéné chemické latky
Motocykly Svareci soupravy Ziraviny a louhy
Osobni a nakladni automobily STROJE Horké a studené latky a pfedméty
Drazni vozidla Soustruhy Hoflaviny
ZDVIHADLA Frézky Vybusniny
Kladkostroje Pily Skodlivé zafeni (RTG)
Jefaby a kocky Vriacky Hluk
Vytahy Brusky MATERIALY A PREDMETY
Vysokozdvizné plosiny Lisy, kladiva, buchary Sypké (zemina, pisek, ...)
Pésové dopravniky Cerpadla Sklo
ELEKTRICKY PROUD Ventilatory Predméty s ostrymi hranami
Trafostanice Kompresory OSTATNI
Rozvadéce DOPRAVNi PROSTORY Ruéni néfadi (kladiva, Sroubovaky,
)
Elektroinstalace v budovach Silnice, cesty vifata
Ruéni elektrické naradi Schody, Zebfiky, vystupy Lidé
Trakéni vedeni na ZD Zvy$ena pracoviste Zivelné pohromy a pfirodni viivy
Elektrické spotfebice Prohlubné&, jamy, nezakryté Letecké katastrofy
otvory
Elektricka instalace stroji a Zelezniénf koleje Terorismus
zafizeni
TLAKOVA ZARIZENI
Tlakové nadoby
Tlakové lahve Pozn.: X - vyskyt zdroje

4. POVINNA OPATRENI PRO ELIMINACI RIZIKA

Opatieni pro zafizeni 1.

Opatieni pro pracovniky 1.

Vybaveni OOPP
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2. ZASADY BOZP A OCHRANY ZIVOTNIHO PROSTREDI

Dodavatel, najemce ¢&i jinak ve smlouvé/objednavce uvedena osoba se zavazuje pfi plnéni zavazki
v SYNTHOS Kralupy a.s. sledovat aktudlni stav pFedpisi souvisejicich s naplni jeho ¢innosti a uvedenych
na internetu na adrese: https://npd.synthosgroup.com/. Déle se zavazuje dodriovat a plnit zavazky a
povinnosti z nich vyplyvajici v€etné nasledujicich.

Dodavatel, ndjemce & jinak ve smlouvé/objedndvce uvedend osoba (spolecnost) je povinen
zaregistrovat se na strankach https://npd.synthosgroup.com/, kde mu bude po vypInéni poZadovanych
udaji umoznén pfistup k systémové dokumentaci.

Pro registraci jsou poZadovdny nasledujici Gdaje: jméno spoleénosti, IC, odpovédna osoba, e-mail,
UserName, Password.

Potvrzeni registrace provede sprdvce. Bez registrace a nasledného pfihlaSeni neni systémova
dokumentace k dispozici. Na provedené zmény vdokumentaci bude registrovand spolecnost
automaticky upozorfiovana formou e-mailu na adresu uvedenou v registraénim formulafi.

Povinnost registrace, sledovani aktudlniho stavu pfedpist a nize uvedené body 1.1 aZ 1.6 se netykaji
pracovniki, ktefi jsou v Aredlu chemickych vyrob Kralupy (ddle jen ACHVK) na jednorézovy vstup
(navitévnickd karta) a vykondvaji pfipadnou &innost za stdlého dozoru/dohledu pracovnika
navitiveného dtvaru objednatele, dodavatele, ndjemce &i jinak ve smlouvé/objednédvce uvedené
osoby.

1. P¥i zajisténi bezpe&nosti obecné musi dodavatel, najemce ¢i jinak ve smlouvé/objednévce
uvedena osoba:

1.1  Zajistit, aby jeho zaméstnanci absolvovali nastupni $koleni o bezpecnosti prace a ochrané
zdravi, poZarni ochrané, ochrané Zivotniho prostfedi, ochrané a ostraze, ochrané informaci a
gkoleni o havarijni bezpe&nosti ve smyslu zdkona ¢. 224/2015 Sb. Bez absolvovani tohoto
koleni nebude vydéna identifikaéni karta opravfiujici ke vstupu do ACHVK (platnost
nastupniho $koleni je 3 roky).

1.2 Zajistit, aby identifikaéni kartu opravriujici ke vstupu do ACHVK, a ktera je nepfenosna,
poufivala pouze osoba, které byla vydédna. Je ptisné zakdzano kartu komukoliv pjcovat.

1.3 Zajistit, v roénim cyklu, prokazatelné sezndameni jeho zaméstnancl s riziky a dokumenty
uvedenymi v kapitole 4 této pfilohy.

1.4  Zajistit, aby pfi kazdé zmé&né nebo doplnéni dokumentl uvedenych v kapitole €.4 této pfilohy,
byli s t&mito Gpravami prokazatelné seznameni jeho zaméstnanci.

1.5 Zajistit, aby jeho zaméstnanci byli prokazatelné sezndmeni a dodriovali bezpenostni
predpisy, pracovni instrukce a souvisejici pfedpisy pracovisté, kde plni své smluvni
povinnosti. Toto sezndmeni organizuje SYNTHOS Kralupy a.s. a opakuje se kaZdy rok.

1.6  Zajistit pInéni a dodriovéni zdsad stanovenych touto piilohou u jeho subdodavateld, a to
prostfednictvim smlouvy/objednévky nebo jinym prokazatelnym zpiisobem. Tento doklad je
povinen predlofit na vyZddani pracovnikim SHE&Q, PHHS, OOch, zaméstnancim
bezpe&nostni sluzby a reviznim technikiim vyhrazeného technického zafizeni.

1.7  Zajistit, aby bez absolvovani téchto $koleni jeho zaméstnanci nevykonavali v ACHVK Zadnou
praci.

1.8 Zajistit, aby jeho zaméstnanci respektovali veskeré pokyny a nafizeni, kterd vydavaji
pracovnici SHE&Q, PHHS, OOch, zaméstnanci bezpefnostni agentury, revizni technici
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1.10

111

1.12

1.13

1.14
1.15

vyhrazeného technického zatizeni a vedouci zaméstnanci, zejména pf¥i havarijnich stavech,
ohroZeni Zivotniho prostfedi, ohroZeni Zivota a zdravi viech osob v ACHVK a pfi ohroZeni
majetku.

Zaijistit, aby jeho zaméstnanci v celém ACHVK a na pfidéleném pracovisti udriovali potadek,
Setfili a chranili veskery majetek.

Zajistit prokazatelnym zplGsobem jeho odbornou kvalifikaci platnymi doklady a opravnénim
ptislusného aradu.

Zajistit bezpecnost u pouZivanych stroji, nastroji a osobnich ochrannych pracovnich
prostfedkii. Pfislusné doklady predklada na zakladé pozadavku pracovnikiim SHE&Q, PHHS,
0Och, zaméstnancim bezpecnostni agentury a reviznim technikiim vyhrazeného
technického zatizeni. (revizni karty, atesty atd.).

Zaijistit, aby pfi prdci se zdroji ionizujiciho zafeni byl dodrZovan zdkon 18/1997 Sb., o mirovém
vyuZivani jaderné energie a ionizujiciho zafeni (atomovy zékon) a souvisejici pfedpisy. Pfed
zapocetim praci s témito zdroji, musi nahlasit dispeéinku PHHS na tel. 3041, misto a ¢as
provadéni praci.

Zajistit, aby veSkery materidl, kterym manipuluje, se pohyboval pies hranice ACHVK v souladu
s Propustkovym fadem, tj. na zadkladé Fadné vystavenych, vyplnénych a ktomu ucelu
vydanych propustek na material. Propustky na material, pFi splnéni danych podminek, vydava
OOch.

Do ACHVK je zakazédn vstup osobam mlads$im 15-ti let.

Zajistit, aby viichni jeho zaméstnanci dbali pokynl bezpeénostni agentury, a to jak za
normalni, tak za mimofadné situace. Jsou povinni téZ strpét kontrolu na alkohol, zavazadel &i
prohlidku vozidla a dal3i ukony, které bezpecnostni agentufe umoZfiuji vnitfni predpisy
spole¢nosti SYNTHOS Kralupy a.s. a zékonna legislativa.

. PFi zajisténi ochrany Zivotniho prostiedi musi dodavatel, ndjemce ¢&i jinak ve smlouvé/objednévce
uvedena osoba:

21

2.2

Zajistit, pokud jeho cinnost predpoklada pouZivani nebezpeénych latek (latky vybudné,
hoflavé, oxidujici, korozivni a Ziravé, vysoce toxické, toxické, drazdivé, nebezpecné pro zdravi,
nebezpecné pro Zivotni prostfedi, organické peroxidy a plyny pod tlakem) a odpadd, vyjma
Cisticich a posypovych prostfedkd podle zakona €. 350/2011 Sb. o chemickych latkach a
chemickych smésich a nafizeni ES 1272/2008 o klasifikaci, oznac¢ovani a baleni latek a smési
vplatném znéni, skladovani téchto latek v prostorach ktomuto G&elu zpisobilych,
schvalenych a oznacenych, a to pouze se souhlasem SHE&Q a po pfedloZeni provozniho fadu
a havarijniho planu. Seznam pouzivanych nebezpeénych ltek pfeda dodavatel, najemce ¢i
jinak ve smlouvé/objednévce uvedena osoba povéfenému zastupci Objednatele pfi podpisu
smlouvy / objednavky. Tento seznam musi byt v pFipadé zmén pouzivanych nebezpe&nych
latek aktualizovdn. Zdstupce Objednatele pfeda uvedeny seznam provozu SHE&Q. Ostatni
latky, které mohou ohrozit zdravi nebo Zivot osob nebo zneéistit povrchové a podzemni vody,
musi skladovat dle obecné platnych pravnich pfedpisi, norem a vniténich predpist SYNTHOS
Kralupy a.s.

Zajistit dodrZovani legislativnich poZadavka pro nakladani s vodami a rovné? dbat o ochranu
vod ve smyslu zdkona ¢. 254/2001 Sb. o vodéch v platném znéni zejména tak, aby nebyla
ohroZena nebo zhorena jakost povrchovych nebo podzemnich vod. Pokud je vlastnikem
zafizeni pro nakladdani s vodami (vodni dilo), nebo md takové zafizeni pronajato, je povinen
plnit podminky vodoprédvniho rozhodnuti, kterym bylo toto dilo povoleno. Pokud vypousti
odpadni vody ze zafizeni a ma na toto vypousténi vyddno rozhodnuti pfisluiného organu
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2.4

2.5

2.6

2.7

2.8

2.9

2.10

2.11

2.12

ochrany vod, nebo je vydan interni pfedpis SYNTHOS Kralupy a.s. (napf. vnitropodnikové
limity), odpovidé za soulad s témito rozhodnutimi nebo pfedpisy.

Zajistit, aby v ptipadé, kdyZ zjisti mimofadné zhorSeni, popfipadé ohroZeni jakosti
povrchovych nebo podzemnich vod (“havarie”) v ACHVK nebo sdm svou &innosti takovy to
stav zplisobi, byla tato skuteénost bez odkladu ohlasena dispecinku SYNTHOS Kralupy a.s. na
tel. &isla 3041, 2320. Toto ohlaseni nenahrazuje hldseni havérie orgdnliim statni spravy na
iseku ochrany Zivotniho prostfedi, které ma plvodce havarie povinnost zpracovat dle
pfislugnych pravnich pfedpist.

Zajistit, aby v pfipadé Gniku zédvadnych latek zpisobenych pracovniky, ¢i jeho zafizenim byl
proveden okamfZity zésah k zabran&ni nebo omezeni vlivu téchto uniklych zévadnych latek na
povrchové a podzemni vody. Dale je povinen ve spolupraci s 0Och, SHE&Q a PHHS provadét
nasledna opatieni ke zneskodnéni havarie a opatfeni k odstranéni jejich Skodlivych nésledka
a zUlastnit se vy3etfovani pficin havérii a havarijnich situaci zpsobenych jeho Cinnosti
v ACHVK.

Zajistit dodriovani ustanoveni pfedpisi SYNTHOS Kralupy, SYNTHOS PBR s.r.0., TAMERO
INVEST s.r.o. Butadien Kralupy a.s., tykajicich se odbéri a hospodafeni s vodou, zejména
odebirat vodu z rozvodu vod a vypoustét odpadni vody vyhradné na mistech urfenych
smlouvou.

Provadét myti svych motorovych vozidel a provoznich mechanism v ACHVK  pouze na
mistech k tomu zfizenych a za pisemné stanovenych podminek.

Zajistit provoz zdrojl znetifovani ovzdusi v souladu se zékonem ¢&. 201/2012 Sb. o ovzdusi
v platném znéni. Je povinen oznamit SHE&Q uvedeni do provozu nebo provozovani zdroje
emisi v ACHVK a predédvat kopii Gdaji provozni evidence zasilané pfislusnym orgdnim
ochrany ovzdusi. Provozovatel zdroje znetistovani ovzdusi zajistuje vSechny povinnosti
vyplyvajici z ustanoveni zakona o ovzdusi.

Je-li pivodcem odpadd, které vznikly jeho &innosti je povinen zajistit naklddéani s odpady
v souladu s ustanovenimi zdkona €. 541/2020 Sb. o odpadech v platném znéni (sbér, doprava,
odstrariovani). Je povinen odpady odstrafiovat jen u opravnénych organizaci a na zafizenich,
ktera jsou k typu jednotlivych odpadl odpovidajici a schvalend. Ddle je povinen oznamit
SHE&Q vlastni sbérnd mista odpad v ACHVK, a to suréenim mista, druhu odpadd a
odpovidajiciho zabezpeéeni. Na shérnych mistech jim provozovanych, musi udrZovat pofadek
a zamezit uklddani odpadii mimo sh&rnd mista. Zvlastni pozornost je povinen vénovat
nebezpeénym odpadim v souladu se zdkonem €. 541/2020 Sb.

Uchovdvat v souladu s legislativnimi pfedpisy doklady o odstranéni odpadi a na vyZadani
SYNTHOS Kralupy a.s. je predloZit.

Zména ustanoveni dle bodu 2.8 musi byt vyslovné uvedena a dohodnuta ve
smlouvé/objedndvce. lediné tak je moZné prevedeni povinnosti plivodce odpadii na pfislusny
Gtvar SYNTHOS Kralupy a.s. Pfitom pro dodavatele, najemce ¢i jinak ve smlouvé/objednavce
uvedenou osobu plati zachovani zdsad potfadku a prace s odpady a povinnost nakladat
s témito odpady podle pokynid odpovédnych pracovnikd SYNTHOS Kralupy a.s. V téchto
pripadech zajistuje zneskodnéni odpadu SYNTHOS Kralupy a.s. (vé. dopravy, evidence,
ohla$ovani apod.).

Zajistit Gcast viech svych zaméstnanci na vstupnim 3koleni dle bodu 1.1 této pfilohy, kde
dochézi k zakladnimu sezndmeni s environmentalni politikou SYNTHOS Kralupy as., a
s pozadavky EMS.

Zajistit, aby vichni jeho pFipadni subdodavatelé:
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2.13

2.14

e byli sezndmeni s environmentalni politikou SYNTHOS Kralupy a.s., s environmentdlnimi
aspekty a dopady svych ¢innosti;

e byli pro vykonavanou ¢innost adekvatné vzdélani a zkuseni;

e byli si védomi dileZitosti shody s environmentalni politikou SYNTHOS Kralupy a.s.,
s postupy a poZadavky systému environmentalniho managementu;

¢ byli pouceni o environmentalnich pfinosech zlep$eného osobniho chovani;

e znali své dlohy a odpovédnosti za dosaZeni shody s poZadavky systému
environmentdlniho managementu;

e znali potencidini nasledky nedodrZeni stanovenych postupd.

Umoznit environmentalni audit nebo kontrolu dodriovéni ustanoveni této pfilohy

pracovnikim SHE&Q, poskytnout jim Ziddané informace, véetné predloZeni téch dokladd,

které se tykaji ¢Cinnosti majicich vliv na Zivotni prostredi.

V ndvaznosti na environmentdlni audit provedeny pracovniky SHE&Q dle bodu 2.13

v intervalu min. jednou za 3 roky seznamovat své zaméstnance a pfipadné subdodavatele s

poZadavky EMS (zejména environmentdlni politika SYNTHOS Kralupy a.s., environmentalni

aspekty a dopady jejich ¢innosti atd.).

3. Pfiochrané zdravi, bezpe¢nosti prace a poZarni ochrané musi dodavatel, ndjemce ¢i jinak ve
smlouvé/objedndvce uvedend osoba:

3.1

3.2
33

3.4

3.5

3.6
3.7

3.8

3.9

3.10
3.11

3.12

Dodriovat legislativni poZadavky tykajici se bezpeénosti prace, technickych zatizeni, ochrany
zdravi, pozarni ochrany a havarijni bezpeénosti.

Zahdjit prace aZ po vydani pisemného povoleni na praci v souladu se smérnici S-32.

Zajistit vybaveni zaméstnanc( a pouZivani osobnich ochrannych pracovnich prostfedkd podle
rizika prace a podle vydaného povoleni na praci.

Zajistit (pokud neni vystaveno zvlastni povoleni), aby jeho éinnost nezasahovala do provozu

na komunikacich a vle¢kdch, neomezovala ho. Dale nesmi poskozovat bezpeénostni znaceni,
osvétleni a terénni Gpravy.

Zajistit dodrZovéni maximalni povolené rychlosti v ACHVK 40 km/h, pokud neni mistni
Upravou stanovena maximalni rychlost niz3i, dodrZovat veskera dopravni znaceni a pravidla
silni¢niho provozu.

Zajistit, aby jeho zaméstnanci dodriovali zdkaz parkovani mimo vyhrazend parkovisté.

Zajistit, aby se jeho zaméstnanci zdrZovali a vstupovali jen na mista, kterd jim byla v ACHVK
pro plnéni smlouvy/objednavky uréena.

Zajistit, aby fidi¢i motorovych vozidel a zaméstnanci ve specidlnich profesich (nap¥. svareéi,
jefabnici), méli u sebe potfebna opravnéni a na vyzadani pracovnikd SHE&Q, PHHS, OOch,
zaméstnancl bezpecnostni agentury a reviznich techniki vyhrazeného technického zatizeni
se témito doklady prokazali.

Zajistit nahlaseni kaZdého pracovniho Urazu, nehody, poZaru apod. na dispeéink PHHS
SYNTHOS Kralupy a.s. (na tel. &isla 150, 155) a pfizvat k Setfeni t&chto mimofadnych udélosti
specialisty z OOch, SHE&Q a PHHS v souladu se Smérnici S-49.

Zajistit respektovéni zdkazu pouzivani mobilniho telefonu na vyznagenych mistech.

Zajistit respektovani zakazu pfinddeni a pozivani alkoholickych napoji a omamnych latek
v ACHVK.

Zajistit respektovéni zakazu koufeni, véetné pouZivani elektronickych cigaret v celém ACHVK,
a to i v kabinach vozidel. Koufeni je umoZnéno jen na zvlasté vyhrazenych a oznacenych

mistech.
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3.13

3.14

3.15

3.16

3.17

3.18

3.19

Zajistit respektovani zékazu fotografovani a filmovéni. Tento zakaz plati i pro vnaieni pfistrojt
slouZicich k témto Géeliim do aredlu spoleénosti. Povolit fotografovani nebo filmovani
v ACHVK miZe pouze vedouci OOch Ochrana za pfedem stanovenych podminek.

Zajistit respektovani zakazu pFinaseni/pfivdaZeni zbrani, stieliva, vybudnin nebo jinak
nebezpecnych pfedméti do ACHVK.

Zajistit, pouziva-li v ACHVK vyhrazena technicka, ptipadné jina zafizeni podléhajici zvIastnim
predpisim, aby tato zafizeni obsluhovali zaméstnanci s pfisludnym opravnénim.

Zajistit respektovani zakazu pouZivani sluchatek v souvislosti se soukromym audiovizudlnim
nebo multimedialnim zafizenim v ACHVK.

Zajistit, aby ve stavebnim (montdznim) deniku byly dokladovény vSechny skutecnosti
ovliviiujici bezpeénost prace (3koleni, vydana povoleni, zdkazy, pfikazy, trazy apod.).
UmoZnit vstup na sva pracovisté a do uZivanych prostor v ACHVK opravnénym
zaméstnancim SYNTHOS Kralupy a.s., ktefi provadéji dozor nad bezpeénosti prace a pozarni
ochranou, dbét jejich pokynil a poskytnout jim zédané informace. Opravnéni k dozoru nad
bezpeénosti prace a ochranou zdravi a pozérni ochranou jsou zaméstnanci OOch, SHE&Q a
PHHS.

Umoznit provedeni auditu v oblastech bezpeénosti prace a pozarni ochrany nebo kontroly
dodriovani ustanoveni této piilohy pracovnikim SHE&Q, PHHS, OOch, zaméstnancim
bezpe&nostni agentury, reviznim technik@im vyhrazeného technického zafizeni a ostatnim
vedoucim zaméstnancim opravnénym provadét kontrolu a poskytnout jim Zadané
informace, véetné predloZeni téch dokladid, které se tykaji Cinnosti majicich vliv na
bezpetnost prace, pracovni prostfedi a pozarni ochranu.

4. Seznam pfedpisi pro prokazatelné sezndmeni zaméstnanc(

Rozhodnuti R-13
Rozhodnuti R-16

Politika integrovaného systému fizeni

Systém Fizeni prevence zavainé havarie

Povoleni k praci

Vieabecny bezpecénostni predpis

Provoz vyhrazenych technickych zarizeni

PouZivani osobnich ochrannych pracovnich prostredki
Ochrana zdravi, kontrola pracovniho prostredi

Zasady bezpeénosti pro externi spole€nosti v ACHVK
Registrace, evidence, hldZeni a vy$etfovani mimoradnych udalosti a poruch
Ochrana ovzdusi

Nakladani s vodami

Naklddani s odpady

Smérnice 5-32
Smérnice S-33
Smérnice S-36
Smérnice S-38
Smérnice S-40
Smérnice $-48
Smérnice S-49
Smérnice S-58
Smérnice 5-59
Smérnice S-60

Smérnice S-74 1
Smérnice S-88
Smérnice S-96

Pracovni pokyn PP-18 1
Pracovni pokyn PP-20 1
Pracovni pokyn PP-52 V)
Pracovni pokyn PP-69 ¥
Smérnice 3722
Smérnice 402 2
Smérnice 444/1 %
Smérnice 694 2
Smérnice 704 2
B31.463%

Dopravni rad

Chemické latky a smési

Bezpeénostni znacky a signaly

Ochrana a ostraha

Propustkovy rad

Revize elektrickych zafizeni

Provoz vyhrazenych tlakovych zafizeni
Vykopové a zemni prace na Gzemi a.s.
Bezpeénostni pravidla v CHEMPARKU ZALUZI
Ohlagovani a evidence havarijnich tnikda do vod a horninového prostiedi
Propustky

UZivani uzemi a.s.

Bezpetnostni predpis — Sklad kapalnych plyni
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B32.133¥ Havarijni plan — Sklad kapalnych plyni — blok 85
B33.713% Pozarni Fad - Sklad kapalnych plynd
B34.71% Pozarni evakuaéni plan — Sklad kapalnych plyna
E31.323% Environmentalni ¥ad SKP
Q33.02 3 Pracovni instrukce — obsluha terminalu — SKP

Y Tyto pFedpisy plati pouze v ACHVK
2 Tyto ptedpisy plati pouze v CHEMPARKU ZALUZ] (www.unipetrolrpa.cz / Sluzby a areal / Chempark Zaluzi /
Zavazné normy a informace).

3)Tyto predpisy plati pouze v aredlu Orlen Unipetrol RPA — Sklad kapalnych plynd, blok 85, jsou dostupné pouze
pro Orlen Unipetrol RPA.

Pokud v dusledku nedodrieni nékterého ustanoveni této pFilohy a zminénych piedpisti vznikne koda na
majetku SYNTHOS Kralupy, SYNTHOS PBR s.r.o., TAMERO INVEST s.r.0. Butadien Kralupy a.s. Gjma na zdravi,
€i jina Skoda, nese dodavatel, najemce ¢&i jinak ve smlouvé/objednédvce uvedena osoba odpovédnost dle
pfislusnych pravnich pfedpisi.
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3.

SANKCNI RAD ZA PORUSENI PRAVIDEL BOZP / PO / OZP

Za porudeni pravidel BOZP / PO / OZP je SYNTHOS Kralupy a.s. / SYNTHOS PBR s.r.o. / TAMERO INVEST
s.r.o. / Butadien Kralupy a.s. opravnén uplatnit vi¢i Ndjemci sankce, véetné financnich (dle specifikace
ve Smlouvé) a také formou trvalého vylouéeni provinilych pracovnikl z arealu Chemickych vyrob

Kralupy / ze stavby. VSechny sankce jsou uvedeny v K&

PoF 1. stupef 2. stuper 3. stupeni
.| PRESTUPEK o (2. opakovéni) | (3. opakovani)
¢. sankce
sankce sankce
Koufeni v aredlu mimo vyhrazend mista (véetné koufeni
L psychotropnich latek a elektronickych cigaret) SOI0DHIVA
2. |Prace bez poZadovaného pisemného povoleni praci 5000 10 000 20000 + TVA
3. PracEe s otevienym ohném bez platného pisemného pavoleni 30000 50 000 + TVA
praci
4 N'edodr?enl podmln'ek BjOZP a PO vyplyvajicich z vydaného 5 000 10000 20000 + TVA
pisemného povoleni prace
PouZiti mobil. tel./jiného zafizeni bez pfisl. elektr. kryti v
5. | z6né s nebezpedim vybuchu a na jinych, zvlast uréenych 30000 50 000 + TVA
mistech
5000 +
informace na
zaméstnavatele |V pfipadé
(vstup do aredlu | opakavani
. DO | e K
Vstup/pobyt v aredlu nebo na stavbé pod vlivem alkoholu do i pl"a(’:OVr‘IIkOVI ptestup !
6. hodnoty 0.24 promile zakdzan do béhem
UCat zpétné vazby ze |ndsledujicich 6
strany mésict 50 000 +
zaméstnavatele |TVA
k fesenf zjisténé
skutecénosti)
7 Vstup/pvobyvtv\’/ ar?alu nebo nfi stavbé pod vlivem alkoholu pfi 50 000 + TVA
hodnoté vyssi nez 0,24 promile
5000 +
informace na
zaméstnavatele |V pfipadé
(vstup do aredlu | opakovani
Vstup/pobyt v aredlu nebo na stavbé pod vlivem omamnych | je pracovnikovi | pfestupku
8. |latek, psychotropnich latek, ndhrazky drogy nebo prekursoru | zakdzén do béhem
drogy, odmitnuti podrobit se kontrole zp8tné vazby ze | nasledujicich 6
strany mésicd 50 000 +
zaméstnavatele |TVA
k feseni zjisténé
skuteénosti)
9. | Nesplnéni ohlasovaci povinnosti pfi MU 5000 10000 50 000 + TVA
10. | Emise $kodlivin do vody/ovzdusi zplsobena umysiné 30000 50000 + TVA
11. | Emise skodlivin do vody/ovzdusi zpisobena nedbalosti 5000 10 000 50 000 + TVA
NedodrZeni pracovnich postup( z hlediska bezpeénosti prace
. na zafizenich SYNTHOS 5009 10I900% WA
13, Nedodrze.rll .pracovmch postupl z hlediska bezpenosti prace 5000 10 000 25 000+ TVA
na stavenisti
14. | Neodstranéni zavad z externich/internich kontrol BP 1000 5000 20 000
15. | Neprovedené/ipatné dokumentované skoleni BP, PO 1000 2000 5000
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16. | NepouZiti stanovenych OOPP pfi praci 1000 10 000 + TVA

17. | Porudeni pravidel nakladani s NCHLaP 1000 5000 10 000 + TVA
18. | Poruseni dopravnich predpis( 5000 10000 25000 + TVA
19. | NedodrZeni poZadavkl ADR, RID 5 000 10 000 25000 + TVA
20. | Pohyb po cizim pracovisti bez ohlaseni 1000 2000 5000 +TVA
21. | Neporadek na pracovisti v ramci provoz SYNTHOS 1000 2 000 5000+ TVA
22. | Nepotadek na pracovisti v ramci stavby 3000 5000 10 000
23. |Udéleni vdZného napomenuti pracovnikovi 2 000 5000 10 000 + TVA
24. | Chlze pres kolejisté viecky/Prelézani vagnl 1000/2 000 2 000/4 000 5000 +TVA
25. | Poruseni zasad bezpeéné manipulace a skladovéni 1000 2000 5000+ TVA
26. | Zneuditi karty k viezdu do arealu 1000 odebré:ii:?t;

o e s | souo v

28. | Védomé zneuZiti prikazu ke vstupu do aredlu 5000+ TVA

29. | Védomé neopravnéné vystaveni propustky na material 5000+ TVA

TVA —trvalé vylouceni pracovnika z ACHVK.
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4. ZAJISTENi OBLASTI BOZP A PO

Zajisténi oblasti BOZP a PO

Obchodni firma spolecnosti
Adresa sidla spolecnosti
Statutdrni organ

Telefon

Fax

E-mail

Zastupce firmy povéreny
zastupovat majitele v oblasti
BOZP a PO

Hlavni ¢innost dle
Zivnostenského listu (vypisu
z obchodniho rejstiiku)

Dalsi provadéné Einnosti

BOzP

1. Doklady o 3koleni zaméstnanc( a vedoucich zaméstnanc(i z BOZP.
Stanoveno predpisem: ZP §103, odst. 2, 3.

[ ANO — NE

Doklad: |

2. Prevence rizik — seznam rizik.
Stanovenao predpisem: ZP §102, odst. 3.

| ANO - NE

Doklad: I_

3. Seznam poskytovanych OOPP s pfisluinymi doklady (certifikat, prohlaseni o shodé apod.).
Stanoveno pfedpisem: ZP §104; NV ¢. 390/2021 Sb.

[ ANO — NE

Doklad: |

4. Kategorizace praci

Stanoveno pfedpisem: ZP §103, odst. 1b; zékon ¢. 258/2000 Sb.

I ANO — NE

Doklad: |

5. Doklady o odborné zpisobilosti zaméstnanci (Fidici, obsluha stroji a zafizeni, VTZ apod.).
Stanoveno pfedpisem: ZP §103 odst. 1, s pfihlédnutim k dalS$im prdvnim a ostatnim predpisum.

| ANO - NE — NETYKA SE

Doklad: |
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6. Statistika Urazovosti firmy za posledni 3 roky.
Rok :
Pocet zaméstnanct
Evidované urazy
Smrtelné urazy
Cetnost evidovanych urazt **

2

Frekvence evidovanych traz( *

") Eetnost = po&et pracovnich drazi x 100 / podet zaméstnanci
*2) frekvence = podet pracovnich trazil x 10° / potet odpracovanych hodin

PO

1. Dokumentace o zatlenéni do kategorie provozovanych &innosti podle poZérniho nebezpedi.
Stanoveno pfedpisem: zdkon ¢. 133/1985 Sb.; Vyhléska MV & 246/2001 Sb.

] ANO - NE
Doklad: |
2. Skoleni zaméstnanci o pozarni ochrang.
Stanoveno pfedpisem: Vyhldska MV & 246/2001 Sb.
ANO - NE
Doklad: |
3.  Skoleni vedoucich zaméstnancii o poZarni ochrané.
Stanoveno pfedpisem: Vyhlaska MV ¢ 246/2001 Sb.
| ANO - NE

Doklad: l

4. Odborna pFiprava zaméstnancli zafazenych do preventivnich pozarnich hlidek.
Stanoveno pfedpisem: Vyhidska MV & 246/2001 Sb.

|  ANO - NE - NETYKA SE

Doklad: |
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5. VYDAVANI KARET PRO VSTUPY OSOB A VJEZD VOZIDEL

Véeobecné podminky pro vydavani vstupnich karet do Aredlu chemickych vyrob Kralupy

I. Zddost o vydavani karet pro osoby a vozidla a platnost karty a vydavani karet

(1) Karty pro osoby a vozidla se vydavaji na zakladé pisemné Zddosti Zadatele, jeji? nedilnou souéasti
jsou tyto Vieobecné podminky. Zédost musi byt schvélena Povolujicim (tj. osobou, pro kterou bude
Zadatel a jeho zaméstnanci vykonavat €innost v ACHVK). Zadost je Vydavatelem akceptovana vyddnim
karet Zadateli.

(2) Karty pro vstup osob ¢&i viezd vozidel Ize vydat pro jednu konkrétni osobu &i vozidlo bud jako
jednorazové, tj. pro osobu, kterd vstoupi jednordzové do ACHVK napfiklad jako névitéva, nebo jako
trvalé, tj. pro dlouhodoby vstup osob ¢i vjezd vozidel do ACHVK.

(3) Zadatel k #adosti pfiloZi jmenny seznam osob a vozidel, pro jejichZ vstupy mé byt vydana karta a
uvede od kdy, popt. do kterého data ma byt vstupni karta platna. U osob uvede Zadatel jejich jméno a
pFijmeni, datum narozeni, bydli§té a &islo dokladu a vozidel registracni znacku vozidla a typ vozidla.
Seznam osob lze nahradit zdznamem o vstupnim 3koleni BOZP a PO, na kterém figuruji jména
dotéenych osob.

(4) Karta ¢&i karty jsou predany oproti podpisu jednotlivé dotéené osobé& nebo hromadné zastupci
Zadatele. Podminkou pro ptedani karty je doloZeni platného zéznamu o Skoleni BOZP a PO dotcené
osoby. U jednorazového vstupu je karta té vydana na recepci &i pfislusné vratnici vstupujici osobé.
(5) Karty jsou platné pouze pro vstup osob ¢i vjezd vozidel do ACHVK; pro asobu, na jejiz jméno je karta
vystavena ¢&i vozidlo, na které je vystavena a po dobu, ktera je uvedena v Zadosti o vydani karty.

(6) Osoba, které je vydavéna trvald karta, je povinna se dostavit na pracovisté administratora vstupniho
systému z diivodu pofizeni fotografie do evidence.

1. Uhrada regulaénich poplatkd

(1) Za kazdou vydanou trvalou &i jednorézovou kartu pro vstup osoby &i vjezd vozidla (véetné vystaveni
nowych karet v pfipadé ztraty piivodnich) se Zadatel zavazuje hradit regulacni poplatky dle aktudlné
platného ceniku, ktery upravuje sazby za vydani a uzivani daného typu karty ¢i jeji vyménu. Aktudlné
platny cenik je soucasti adosti. Vydavatel karet ma pravo upravit jednostranné cenik, a to formou
pisemného oznameni zaslaného kontaktni osobé 7adatele/Povolujiciho. Pisemné oznameni mlze byt
odesilano elektronicky formou emailové zpravy, neni-li s Vydavatelem karty dohodnuto jinak. Nové
sazby nabyvaji uginnosti od data, které je uvedeno v ozndmeni, nicméné které bude vidy minimalné
30 dni ode dne odeslani oznameni.

(2) Regulaéni poplatky se hradi mési¢né na zakladé faktury, kterd je odesldna Vydavatelem karty.
Faktura obsahuje kromé povinnych naleZitosti téZ poget a druh vydanych karet a stanoveni poplatkd
dle aktualnich sazeb. Splatnost faktury je 30 dni.

(3) Uhrada regulaéniho poplatku se vztahuje na vechny vydané karty, bez ohledu na to, zda a jako
gasto jsou Zadatelem pro vstup osob &i vjezd vozidel do ACHVK vyuZivany.

(4) Ztratu, zni¢eni karty ¢ nevraceni karty je Zadatel povinen nahradit v penézich dle platného ceniku.

lll. Povinnosti souvisejici s drzenim karty
(1) Zadatel a Povolujici ma kromé (ihrady regulacnich poplatkd tyto obecné povinnosti:

a) seznamit jednotlivé driitele karty s podminkami drieni karet, které jsou uvedeny v téchto
Vieobecnych podminkach a driitele trvalych karet téZ s pravidly uvedenymi v internich
predpisech Vydavatele karty, uvedenych v odst. 4 tohoto Eldnku,

b) bez zbyteéného odkladu pisemné nahlasit zménu kontaktni osoby uvedené v Zadosti,
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¢) bez zbyteCného odkladu nahlasit ztratu karty &i poskozeni karty, které by znemoziovalo jeji
uZiti, pficem? lze zaZadat o vystaveni nové karty.

(2) Karta je nepfenositelnd, tzn. jejim driitelem mdZe byt pouze osoba, na jeji jméno je karta
vystavena. Je-li vystavena na vozidlo, nebude do ACHVK vpuiténo jiné vozidlo, ne? na jaké je karta
vystavena.

(3) Driitel karty je povinen kartu opatrovat, nepfedavat ji jinym osobam a chovat se tak, aby predesel
jeji ztraté, zneuziti ¢i poskozeni.

(4) Osoba vstupuijici do arealu ma povinnost dodrZovat pravidla a predpisy, které se vztahuji na pohyb
osob a vozidel v ACHVK. Pro osoby vstupujici do aredlu jsou v tomto ohledu zévazna zejména pravidla
a povinnosti obsazené ve smérnici S 48 Zasady bezpeénosti pro externi spole¢nosti v ACHVK. Pokud jde
o vozidla, jejich Fidici maji téZ povinnost dodriovat dopravni predpisy platné v ACHVK a déle smérnici
S 74 - Dopravni fad ACHVK. Povolujici je povinen sezndmit s uvedenymi pravidly Zadatele, ktery s nimi
seznami jednotlivé drZitele karet. Vydavatel karty ma pravo sankcionovat porugeni uvedenych
predpisi smluvni pokutou dle sazeb, které jsou uvedeny v dotéenych predpisech.

(5) Zadatel je povinen vrtit viechny karty nejpozdéji do 30 dni od data ukonéeni platnosti karty, které
je uvedeno v Zadosti.

IV. Zpracovani osobnich tudaju

(1) Vydavatel karty zpracovéva osobni tdaje o dritelich karty, a to ve formatu jméno, pFijmeni dritele,
datum narozeni, bydIisté, &islo dokladu a ndzev spole¢nosti, pro kterou dritel karty pdisobi. U cizich
statnich pfislusnikd se téZ zpracovava Gdaj o statni piistudnosti.

(2) Osobni ddaje jsou zpracovavany za Gcelem vyhotoveni vstupnich karet a evidence vstupl do
ACHVK, plnéni povinnosti zdkona ¢. 224/2015 Sb. o prevenci zévainych havdrii; pfesné posouzeni a
identifikace osob pohybujicich se varedlu podniku v pfipadé vzniku pramyslové & jiné havérie
z divodd jejich ochrany; moznosti pfesného a adresného vyuZivani represi (zékaz( vstup() pro osoby,
které zavainym zplisobem porusily pfedeviim bezpeénostni normy pfi pohybu v aredlu podniku a tim
ohroZovali sebe a své okoli; evidence osob, které jsou Fddné prokoleny v oblasti bezpeénosti prace a
poZarni ochrany, a to na zakladé akceptované Zadosti, ktera ma povahu smluvnich ujednani mezi
Zadatelem a Vydavatelem karty.

(3) Vydavatel karty je povinen zpracovévat osobni idaje pouze v nezbytné nutném rozsahu, po dobu
nezbytné nutnou a pIné v souladu s obecné zavaznymi p¥edpisy pro oblast ochrany osobnich Gdajd.
(4) Vedkeré informace o zpracovani osobnich Udaji, jsou obsaieny v dokumentu INFORMACE O
ZPRACOVANI OSOBNICH UDAJU PRO OSOBY VSTUPUJICI DO AREALU CHEMICKYCH VYROB KRALUPY,
ktery je k dispozici na vratnicich a recepci.
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Zadost o vydavani vstupnich karet pro vstupy osob a vjezd vozidel (,,Zadost“)

Cislo zadosti: EBIId.:

Vydavatel karet:

Jméno spolecnosti: SYNTHOS Kralupy a. s.

Sidlo: 0. Wichterleho 810, 278 01 Kralupy nad Vltavou

ic: 28214790

DIC: CZ28214790

Registrace: Obchodni rejstfik vedeny Méstskym soudem v Praze, sp. zn. B
13451

Banka / &islo Gétu:

Povolujici:

Povolujici  (je-li jim jind
spolecnost nez Vydavatel karet):

Kontaktni osoba Povolujiciho:

Email:

Telefon:

Zadatel:

Jméno spolecnosti:

Sidlo:

Fakturaéni adresa (pokud je jina
nez sidlo):

IC: | DIC:

Banka / &islo uétu:

Zastupuje:

Kontaktni osoba Zadatele:

Email:

Telefon:

Pusobisté Zadatele v ACHVK:

Vydavani karet pro vstupy osob a vjezd vozidel

(1) Touto Z&dosti a Vieobecnymi podminkami, které jsou jeji soucasti, se fidi prava a povinnosti
Vydavatele trvalych karet pro vstupy osob a vjezd vozidel do Aredlu chemickych vyrob Kralupy (déle
jen ,, ACHVK"), a déle Povolujiciho a Zadatele o vydani trvalych karet. Povolujicim je osoba (nap¥. externi
spole¢nost plsobici v ACHVK, jind neZ Vydavatel karty), pro kterou bude Zadatel o vydani karty pGsobit
v ACHVK a pro tento léel potFebuje zajistit vstup osob ¢i vjezd vozidel do ACHVK.
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(2) Zadatel na zékladé vyplnéni 7adosti 74da Vydavatele karty o vydani trvalych nebo jednorazovych
karet pro vstupy osob a vjezdy vozidel. Podminkou akceptace Zadosti je schvéleni a podpis Zadosti
zastupcem Povolujiciho. Zadost je akceptovana vydanim karet Zadateli.

(3) Vydavatel vydé Zadateli karty pro vstupy osob / vjezdy vozidel a Zadatel ¢&i Povolujici se zavazuje
platit regulaéni poplatky, jejichZ celkova vySe se bude odvijet od po¢tu vydanych karet at jiz trvalych
nebo jednorazovych, uréenych pro navitévy Zadatele a dale od sazeb dle aktualniho ceniku.

(4) Povolujici a Zadatel podpisem Zadosti potvrzuji sviij souhlas s podminkami uvedenymi v Zadosti a
VSeobecnych podminkach, které jsou jeji soudasti.

Osoba povinna k thradé poplatk

| Zadatel / Povolujici* (nehodici se Ekrtnéte)

Druh poplatku Sazba
Vystaveni / vyména trvalé karty pro vozidlo 300 K¢
Vystaveni / vyména trvalé karty pro osobu 250 Ké
DrZeni trvalé karty pro vozidlo 25 Ké / den
Drzeni trvalé karty pro osobu 3 Ké / den
Vydani jednordzové karty pro navitévu (osoba) 80K¢
Vyddni jednorazové karty pro navitévu (osoba a vozidlo) 120 K¢
Ztrata, nevraceni €i zniceni karty 300 Ké

(4) Karty jsou platné pouze pro vstup osob ¢i viezd vozidel do ACHVK na dobu, sjednanou nize:

Doba povoleni od do:

Doba povoleni od do (pro pfipad prodlouZeni povoleni)

Doba povoleni od do (pro pripad prodlouzeni povoleni)

Doba povoleni od do (pro pripad prodlouZeni povoleni)

Za Zadatele

Datum

IJméno a ptijmeni zastupce Zadatele

Podpis zastupce Zadatele

Za Povolujiciho

Datum

Jméno a pfijmeni zastupce
povolujiciho

Podpis zastupce Zadatele
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6. ZPRACOVANI A SPRAVA DOKUMENTACE PROVOZNICH SOUBORU A

STAVEBNICH OBJEKTU

6.1 UCEL

Stanoveni postupu pfi tvorb&, dpravach a archivaci dokumentace provoznich soubori a
stavebnich objektU.

6.2 ROZSAH PLATNOSTI

Plati pro SYNTHOS Kralupy a.s., SYNTHOS S.A. (organiza¢ni slozka), Tamero Invest s.r.o., Synthos
PBR s.r.o0., Butadien Kralupy a.s. a externi dodavatele, podilejici se na vzniku, spravé, uZivani a
archivaci dokumentace provoznich soubori a stavebnich objektd.

6.3 POUZITE ZKRATKY:

PD
0GD
PID
SD
GIS
Ol
E.l.A.

D
¢SN
PDF

DWG
DGN
DOC
XLS
MPP
PS
DPS
SO

projektova dokumentace

oddélenf Infrastruktury (d¥ive odbor Generel a dokumentace)

Process Piping and Instrument Diagram (Strojné technologické schéma)
schvalovaci dokumentace

Geograficky informacni systém

odbor Investice

Enviroment Impact Assessment (Dokumentace posouzeni vlivu na Zivotni
prostredi)

technickd dokumentace

Ceska statni norma

formaty soubori programu Acrobat reader (format pro needitovatelnou formu
dokumentace v elektronické podobé)

formaty souborl programu AutoCAD

formaty soubor( programu Microstation

forméty soubord programu Word

formaty souborl programu Excel

formaty souborid programu Project

provozni soubor

dil&i provozni soubor (sekce, série, Usek)

stavebni objekt

6.4 POUZITE POIMY

6.4.1 Technickd dokumentace —zahrnuje vegkerou dokumentaci SO, PS a dokumentaci vyrobni

6.4.2 Dokumentace PS a SO — veskera dokumentace, ktera se vytvafi za ucelem nové vystavby,
zmén a provozovini SO a PS. Déli se na dokumentaci:

1. pro povoleni stavebniho zaméru, dokumentace E.l.A. nebo dokumentace dle zakona
o prevenci zavaznych havarii

2. provadeéci

3. skuteéného stavu

4. tizenou
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6.4.3 Schvalovaci dokumentace - projektovd dokumentace podléhajici vefejnopravnimu
projednani (dokumentace pro povoleni stavebniho zaméru /E.I.A./ atd.)

6.4.4 Rizena dokumentace - vybrand dokumentace PSaSO z predané dokumentace skuteéného
stavu, ktera je rozdélena dle pfedepsanych kritérii, u niZ se garantuje jeji aktualnost formou
revizi a zmén v souladu se Smérnici S-01.

6.4.5 Pasport — zjednodusend dokumentace skuteéného provedeni stavby. Ovéreny pasport
stavby v rozsahu dle § 49 aktualni verze Vyhlasky €.131/2024 Sh. nahrazuje dokumentaci
ovéfenou ve stavebnim Fizeni.

6.4.6 Archivace — dschova dokumenti trvalé hodnoty (archivalii) dle Zékona €.197/2024Sb. o
archivnictvi a spisové sluzbé.

6.4.7 Gestor — obvykle pracovnik Ol, ktery zodpovidé za koordinaci investiénich akci uréenych
vyroben, sekci. Spolupracuje na tvorbé planu investic a Gzemnim generelu.

6.4.8 Provozni soubor — je souhrn strojl, zafizeni a inventafe, véetné jejich montaze, ktery
vykonava samostatny technologicky proces zékladni technologie vyroby anebo uplného
technologického procesu pomocné vyroby a je uvedeny do provozu v souvislém ¢ase.

6.4.9 Stavebni objekt — je vysledkem stavebni vyroby, tvofi prostorové ucelenou, technicky
samostatnou ¢ast stavby s Ucelové vymezenou funkci a po dokonéeni ma charakter
zakladniho prostredku.

6.4.10 Skutecny stav — provadéci projektova dokumentace, ve které jsou dopInény veskeré zmény

vzniklé pfi vystavbé.

6.5 ZASADY ZPRACOVANI A SPRAVY DOKUMENTACE PS A SO

6.5.1

Pravidla pro pofizovani a tvorbu dokumentace PS a SO

e Dokumentace PS a SO, kterd je vytvdfena v ramci nové akce (investicni vystavba,
rekonstrukce zafizeni, obnova dokumentace zafizeni atd.) ma jak papirovou, tak i
elektronickou formu.

* Kazda dokumentace md urfenou odpovédnou osobu (dtvar) pfi jejim vzniku a
odpovédnou osobu (utvar) v pribéhu provozovani. Za technicky obsah a aktualizaci
dokumentace pfi investicni vystavbé odpovida povéFeny specialista pfipravného tymu
(technik Ol), a nasledné, po uvedeni souvisejiciho zafizeni do provozu, provozovatel
zafizeni. Provozovatel odpovida za stav dokumentace, ktera se méni v prib&hu oprav
nebo zménovych Fizeni.

e Odpovédnou osobu stanovuje gestor souvisejici investice nebo vedouci ptisluiného
provozu. Tyto odpovédné osoby odpovidaji za pFipravu a provozni stav dokumentace a
jeji aktualizaci jak v papirové formé, tak v elektronické formé.

e Pro lcely schvalovani je dokumentace vytvafena po ucelenych svazcich, dodavateli
zakdzek jednotlivych akci a nasledné archivovdna spoleéné s dokladovou ¢éasti véetné
vyjadreni orgdni a dotéenych tcastniki schvalovani vyjma pravomocnych schvalovacich
rozhodnuti.

e Vnitropodnikovy systém schvalovéni dokumentace se Fidi:
= pro nové investice, dle Pracovniho pokynu PP-45
= pro zmény, dle zménového fizeni, Smérnice S-17
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e Projektova dokumentace je pro Géely vystavby vytvaiena po akcich. Po realizaci akce je
z finalni pfedané dokumentace (skuteény stav) vyélenéna fizend dokumentace a ta déle
rozdélena a archivovana.

e Systém tvorby vykresové dokumentace musi byt trvale jednotny a shodny s evidenci
objektl a provoznich soubor(. Tento systém pfedpoklada, Ze jiz jednou vytvofeny vykres
ma jednozna&né oznaleni a v pFipadé jakychkoliv zmén se provadi revize tohoto vykresu
se standardnim oznacenim &isla revize, data, pfedmétu a procesu schvalovéni. Toto plati
i pro dokumentaci vefejnopravni a z ni vychazejici dokumentaci provéddéci, v etapé
realizace investice. | v provadéci dokumentaci, pokud je pouZit vykres z vefejnopravni
dokumentace, je pouZit s pfisluinym oznafenim revize. Toto opatfeni zabrafiuje
existenci stejného &isla vykresu pro jeden napf. stavebni objekt, provozni soubor,
celoarealové potrubi, obvodové schéma.

e Pro kazdy typ dokumentu existuje jednotny systém &islovani, oznacovéni soubor, formy
evidence a uZivani $ablon, dle pFiloh této smérnice.

e PFi potizovani dokumentace je nutné dodrzovat tyto zakladni pfedpoklady:

= Sablony vykresi
Pfi zakladani novych vykresd a textovych pfiloh budou pouZity standardni Sablony
vykresq, viz Pfiloha €. 1.

= Cislovani vykresi
P¥i tvorbé nové dokumentace bude respektovdn systém Eislovani vykrest a soubord,
viz Pfiloha €. 2.

= Informace o dokumentaci
K dokumentaci v elektronické form& bude vyplnéna tabulka informaci o kazdém
souboru a vykresu, viz Pfiloha €& 3. Tato vyplnénd tabulka po zpracovani
dokumentace slouZi jako pfedavaci protokol dokumentace.

PFi predani externé zpracované dokumentace v elektronické formé, budou viechny
soubory pfedany na CD nosiéi ve stromové struktufe adresafd, viz €l. 5.3. Pfi interni
tvorbé bude dokumentace ukladana pfimo do archivu.

Skladba dokumentace PS a SO je odvozena z vyhlasky ¢. 131/2024 Sb. a pfislusnych
zakon( (napf¥. stavebni zakon €.283/2021 Sb. a souvisejici provadéci vyhlasky).

= Dokumentace v elektronické formé
Vegkera nova dokumentace, véetné pasportli, se zdvazné zpracovava v elektronické
formé. Pro vytvafeni této dokumentace existuje podnikovy standard.

e Dokumentace bude zpracovéna v souladu s platnymi CSN a dle zvyklosti SYNTHOS
Kralupy, a.s. (Tyto zvyklosti nemusi byt respektovany, pokud budou v rozporu s CsN,
zakony a vyhlagkami CR.)

e PD se zavazné eviduje a uklada v logickych skupindch vykresd. Dokumentace PSa SO
bude opatiena jednotnym formatem krycich listd sjednotnym rdmeckem
identifika¢nich Gdaja a ddajd o revizich, viz Pfiloha €. 3 a Pfiloha €. 4. Vykresim je
ptidélovano ¢islo dle Prilohy €. 2.

e (lenéni dokumentace do logickych skupin odpovidd zékladnimu clenéni technické
dokumentace. Je navrhovano individualné dle rozsahu a vyznamu objektu. Za formu
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¢lenéni do skupin odpovida pfislusny gestor nové vystavby (zmény). Pro investiéni
vystavbu zpravidla Ol, jinak souvisejici provoz.

Za porizovani dokumentace (véetné zabezpedovani zmén a provadéni revizi min.
v rozsahu koordinace, formy a rozsahu, objednéni externi spolupréace, expertizy
dodavek) zodpovidd Ol v piipadé investi¢nich akci, v pfipadé oprav a ddriby pak
provozovatel.

Pro provozovani nezbytna ¢ast dokumentace skuteéného stavu, se v dobé po uvedeni
zmény (stavby) do provozu prevede do dokumentace Fizené. K dokumentaci je
v poZadovaném rozsahu upraven kryci list a pfidéleno jednoznaéné éislo archivace.
Upravy u rozséhlych akci zajisti dodavatel v ramci zabezpeéeni dokumentace skuteéného
provedeni.

Koordinacni situace se zpracovava na podkladé Zakladni mapy zadvodu ACHVK {déle jen
ZMZ) a pozemkové mapy predané OGD ve formatu DGN V8 véetné pfedanych knihoven
bunék a styl ¢ar. Pokud neni upfesnéno jinak je podkladovy - stdvajici stav prezentovan
gernobile, novy stav (zmény) cervené, rusené objekty a sité Eervenymi kFizky na osu
nebo hranu objektu. Divodné pouZiti jinych barev musi byt uvedeno v legendé.
Vsituacich se vyznacuji pfedavaci mista {zmény vlastnickych vztahd) na aredlovych a
propojavacich rozvodech a sitich.

Koordinacni situace se zpracovdva na podkladé ZMZ ve vztazném méfitku 1:250, po
dohodé s OGD v 1: 500, do pozemkové mapy ve vztainém méfitku 1:1000. obé
v soufadnicovém systému S-JTSK a vySkovém systému Bpv. V pfipadé pouZiti jiného
soufadnicového systému musi byt na vykrese uvedeny identické body pro jednoznaény
pfevod do S-JTSK. Dle vyhlasky €.131/2024 v platném znéni koordinaéni situace
obsahuje soufadnice bodil vytycovaci sité, vytyéovaci body stavby a v pfipadé odlidného
soufadnicového systému osy zvalené sité.

6.5.2 Pravidla pro archivaci a spravu dokumentace PS a SO

Dokumentace PS a SO se uklada zdvazné v centralni spisovné (ovéfeny stav) a déle u
provozovatele zafizeni.

Radnou evidenci, uloZeni a pofizovani ovéfenych vystupd, zapracovavani dil¢ich zmén
z autorizovanych podkladil zabezpeduje u centrélné spravované dokumentace OGD.

Za skuteény stav, aktudlnost a kompletnost dokumentace zodpovida provozovatel, ktery
iniciuje poZzadavky na dopracovani. Je neopomenutelny Géastnik expertizy a schvalovani
nové dokumentace.

Kazda logickd skupina vykresd (SO, PS, vyrobna..) mé zaloZenu evidenéni kartu se
zdkladnimi Gdaji o vykresech a jejich revizich, viz Ptiloha ¢. 4.

Vedkeré revize a vyznamné zmény v dokumentaci se provadéji v digitalni formé (u
dokumentace v digitalni formé jiZ spravované — vyhradné viechny zmény).

Tisky dokumentace PS a SO se uklddaji v centralnim registru, ktery je souéasti centraini
technické spisovny ve spravé OGD. Ukladané tisky maji povinné ovéfeni, viz Pfiloha &.1
— rozpiska revizi (zpracovatel, zastupce provoznich Usekl, provozovatel, generel —
souhlas a potvrzeni o zaloZeni). Ukladéni je po objektech a skupinach dle evidenéni karty.
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SD se archivuje v ucelenych ¢astech dokumentace po akcich, tak jak byla doddna
zpracovatelem (&islo akce/zakazky/, datem vyhotoveni apod.).

Pravo provadéni revize a aktualizace SD ma pouze zpracovatel. Vyménu jednotlivych
vykres( a dokumentfi SD zajistuje pofizovatel (Ol) na zékladé pfedévaciho listu — dopisu.

V piipadé, e se dokumentace bude dotykat vykres( a zatizeni, které jsou stavajici, bude
dokumentace téchto vykresd zpracovana jako revize stdvajiciho vykresu a nebude
vyddvan novy vykres.

Standardni poéty papirové dokumentace urcené pro archivaci:

Dokumentace Pocet paré
Dokumentace pro povoleni stavebniho zdméru 1
Provadéci projektova dokumentace 1
Dokumentace skute¢ného stavu 3

Paré jsou Cislovana. Paré ¢. 1 kazdé akce je po dobu pfipravy a realizace uloZeno v
pohotovostnim archivu OGD. Po ukonéeni pfipravy je uloZeno v centralni technické
spisovné. Pfednostné se uklada paré dokumentace ovérené pfi schvalovacim Fizeni.

V pfipadé nedohledani ¢i ztraty je nutno schvalovaci dokumentaci nahradit ovéfenou
dokumentaci min. v rozsahu pasportu.

Dal3i paré nejsou definovéana a Fidi se rozdélenim udrzby.

Dokumentace skuteéného stavu je archivovina dle pfedlozeného rozdéleni:
1 centralni technicka spisovna

2 zodpovédna osoba provoz

3 zodpovédna osoba tdriby

O O O

P¥i archivaci je kaidy fizeny dokument zalofen do digitalni kartotéky (databaze) s
uvedenim identifikaénich informaci, které umozni jednoduché vyhleddni souboru.

Systém jedine&nosti vykresi je zabezpefen dodriovanim nasledujicich zékladnich
ptedpokladi:

» Systém archivace je jednotny pro veskerou technickou dokumentaci SO a PS a
existuje pouze jeden spravce tohoto archivaéniho systému.

= Systém zmén je metodicky Fizen (sledovan) OGD. Tento odbor odpovida za archivaci
zmén do dokumentace na zakladé navrhu a podkladl zadavatele zmény. Ve
vymezeném rozsahu pfechazi tato zodpovédnost na jmenované pracovniky
provozovatele (mechanik, technolog).

» Je disledné dodriovan systém zmén a tzv. trvald zména nesmi byt fyzicky
provedena, pokud nebyla schvélena vnitropodnikovymi Utvary a provozovéna, pokud
nebyla zakreslena do technické dokumentace.

Pravidia pro tvorbu a archivaci dokumentace PS a SO v elektronické formé

Standard pro tvorbu
= Clenéni —dle vyhlagky & 131/2024 Sb. o dokumentaci staveb v platném znéni

s Flektronicka forma dokumentace bude vytvafena v nasledujicich formatech:
- Texty doc (MS Word 2007)
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- Tabulky xls (MS Excel 2007)
- Generelni vykresy, mapy dgn (Microstation V8) a v pdf
- Vykresy technologické (PID, Flow diagram...), strojni (dispozice, potrubi...), stavebni,
elektro, ASRTP, ostatni dwg (dxf) (AutoCAD 2010) a v pdf
- Harmonogramy: mpp (MS Project 2000)

V pfipadg, Ze bude dokumentace zpracovana v jiném software nez uvedeném (napf.
InTools, E-plan atd.), je nezbytné zajistit pfedani systémovych soubor(, které umoini
dalsi udrZovani dokumentace v tomto software. Dale bude zaji¢téna konverze viech
soubort do formétd uvedenych v tomto bodé a budou pfedany jak soubory v
pFislusném software, tak soubory konvergované do MS OFFICE a AutoCAD.

= Formaty vykres(: AO, A1, A2, A3, A4 viz Pfiloha ¢. 1. a jejich prodlouzené formy
AO+, Al+, A2+, A3+, Ad+,

= Skladba elektronickych dokumentd musi byt respektovana v rozsahu $ablon véetné
popisovych poli.
Externi konstrukéni firma je povinna uvést nad popisovym polem, nebo jako soucast
projektové dokumentace, dplny seznam viech poufitych blokd, hladin, typl éar
apod. a jako soucdst elektronické formy jednotlivych vykresi dodat souvisejici
knihovny pouZitych fontl knihoven bunék a styld &ar apod., nezbytnych pro fadné
zobrazeni a aktualizaci pfedaného vykresu.

= Velektronické formé vykresii Ize pouZivat pouze styly a barevné odstiny, které
garantuji Citelnost tiskové formy.

= Velikost pisma, typ pisma, kdtovaci styl apod. musi odpovidat pFisluinym normam
CSN (1S0).
= Ramecek véetné rozpisky je vytvoren v bloku a je vkladan do hladiny ,,ramecek”.

* KaZdy jeden vykres (zprdva) musi byt uloZen jako jeden soubor, bez p¥ipajenych
referenci, blokt apod.

= Nazev souboru musi byt ve viech p¥ipadech shodny s ¢islem dokumentu.

® Pro nazev sloZky nebo dokumentu je omezeni pouZiti max. 260 znak{ bez diakritiky.
lednad se o soucet vSech znaki v dplné cesté souboru.

6.5.4 Archivace a sprava

e Digitalni verze SD se docasné ukldda, vgestorem poZadovaném a dodavatelem
pfedaném rozsahu, do pridéleného adresdfe na siti a je po dobu pFipravy a realizace
akce pfFistupnd opravnénym uZivatelim. Po ukonéeni stavby je archivovéana na
zaznamovém médiu CD a spolu s pfedavacim dokumentem v centralni spisovné OGD.

e Digitalni forma vykresG a textd dokumentace PS a SO se uklddd prostfednictvim
povéfenych CAD specialistdi OGD a jimi povéfenych zastupci provozovatele do
podnikové databdze dokumentl v SNM, popf. do pfidéleného sitového adresife na
server nebo na zédlohovaci médium (CD). Dokument je pf¥istupny viem uZivatelGm
podnikové sité SYNTHOS Kralupy, a.s pro ¢teni. Pfipadnd vy3si prava (pofizovéni kopii
zdat, zdpis) vyfizuje a eviduje OGD na pisemnou Zadost. AdresaF spravuje, véetné
pfistupovych software — prohliZecd a zalohovani dat, spravce CAD, dle pokyni spravce
dat OGD.
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e Piedavani ovéfenych dat zdigitalniho archivu zabezpeduje OGD prostfednictvim

specialistt CAD.

6.6 ZAZNAMY

Tento pracovni pokyn uklada vyhotoveni a udrzovani nasledujicich zdznamfi:

i ablon Forma zdaznamu i .
Druh zaznamu a - - . Zaznam vypracovava
Excel | pisemnd | elektronickd
Pfedavaci protokol ano ano ano Predavajici
Revizni list ano ano ano spravce CAD

6.7 SEZNAM SOUVISEJICICH DOKUMENTU

Smérnice S-01 Rizeni dokumentace

Smérnice S-17 Zmény zafizeni a technologie

Smérnice S-65 Spisova a archivni ¢innost

Smérnice 5-95 Realizacni procesy a jejich fizeni

Pracovni pokyn PP-45 Pofizovani investic

Stavebni zakon €. 283/2021 Sb., véetné platnych novel a provadéci vyhlasky
Vyhlaska €. 131/2024 Sh. o dokumentaci staveb

Zakon &. 197/2024 Sb. — o archivnictvi a spisové sluzbé

6.8 PRILOHY (NEJSOU SOUCASTi ZADAVACI DOKUMENTACE)

Pfiloha &. 1: Sablony vykresi
Pfiloha ¢. 2: Cislovani dokumentace
Pfiloha &. 3: Pfedavaci protokol

Pfiloha &. 4: Revizni list
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dle specifikace
EKOL

Spetii,fikaf:e Nazev a identifika¢ni data Zemé plvodu % z ceny

zatizeni poddodavatele kontraktu
Generator 1.SERVIS-ENERGO, s.r.0. Ceska republika 45
Izolace IZOLACE CZ s.r.0. Ceska republika 1,5
MMS 6000 PROFESS, spol. s r.o. Ceskd republika 5,5
Vyroba lopatek OKS s.r.o. Slovenska republika 20

ZHOTOVITEL DO TABULKY DOPLNI{ TY PODDODAVATELE JEJICHZ PREDPOKLADANY OBJEM
PRACI PREKROCi 5% CENY DiLA.

Ing.

Digitalné
podepsal Ing.

RObert Robert Jary

Jary

Datum:
2025.10.24
11:48:13 +02'00'
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ZMENOVY LIST (VZOR)




o S N
Zménovy list ¢.1 RPN
synthegs Smenovy st ¢ , Strana: /1%, 4" .
Schvaleni vice/méné praci % %)%, S
%, Cp. &
A
3 —:” -(";?f'.\
Objednatel: Zhotovitel/Poskytovatel: /’j«:
&.smlouvy Objednatele: ¢.smlouvy / objednivky Zhotovitele:
Piedmét dodavky dle SoD:
Nazev NI: ¢islo NI / zakdzky:
Popis vice/méné praci:
Zdivodnéni vice/méngé praci:
Zména smlouvy / objednivky
Celkova cena Termin dokonéeni Jiné
Piivodni cena: L Piivodni termin: = Pivodni: L

Navrhovand zména:

Navrhovani zména:

Navrhovana zména:

Pok¥. &islo Popis Cena/Termin
Rekapitulace [ ZL ¢. |
Zménovych |ZL¢E.2
listd (ZL) ZL &3
(CZK) ZL & 4
ZL celkem
Zodpovédna osoba Jméno a P¥ijmeni: Datum a podpis:
Zhotovitel:

Vedouci projektu:

Petr Klima

Reditel Investic:

Martin Czechman

Specialista technického nakupu:

Tomas Medved’

Vedouci technického nakupu:

Lucie Binova

Reditel technického nakupu:

Dorota Eukowska




