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Technicka zprava

Technické teSeni provedeni praci je popsino v technické zpravé€, grafické zakresleni je
obsaZeno v situaCnich vykresech, ve schéma napdajeni, zatrubkovani ¢i v kabelovém planu a
ptislusnych fezech kabelovou trasou tohoto projektu.

Projekt se bude realizovat ve dvou etapach.

Pfed zahijenim realizace praci vypracuje zhotovitel provizorni dopravni znaceni, které
neché odsouhlasit piislu$nym dopravnim inspektoratem Policie CR v Tfebiéi.

Predpokladana lhtta vystavby I. etapy je 4 mésice.

Predpokladana lhita vystavby II. etapy je 2 mésice.

Kabelova trasa je v situanich vykresech zakreslena silné Cervené. Trasa optickych
rozvodu je zakreslena siln€ rizoveé. Zajmové misto se nachizi v obci Rudikov (okres Ttebic),
k.d. Rudikov (743267), stavbou dotc¢ené parcely jsou piilohou této PD.

Béhem realizace praci zajisti realizacni firma premosténi chodnikl tak, aby byl moZny
bezpecny pohyb chodcti — piechodové lavky se zabradlim o Sifce minimalné¢ 90 cm.
Pfemosténi bude néleZité kotveno, aby bylo zajiSténo bezpecné uzivani.

Zarizeni stavenisté

S ohledem na charakter praci, trvala deponie ani mezideponie nebudou zfizovany. Materiél
bude na stavbu piivaZzen pribézné ze skladu zhotovitele. Proto ani skladky objemné&jsiho
materidlu nebudou budovany. Pfebytecnd zemina se odveze na skladku ur€enou investorem —
obec Rudikov.

Ptistup na stavbu pro pracovniky, dopravu materidlu i montazni mechanizaci bude zajistén
z mistnich komunikaci.

Zasypy vykopu budou provedeny dle piislusnych ptilohovych ezl vykopem.

Sité technické infrastruktury

Veskeré venkovni sit€ jsou ziejmé v terénu. V ramci BOZP a neomezeni jejich provozu je
nutné zachovat jejich ptislusSné ochranné pasmo.

Podzemni i nadzemni sit€ jsou orientacné zakresleny v situacnich vykresech a ve
vyjadienich jednotlivych spravct inZenyrskych siti. Upozoriiujeme na kiiZeni trasy VO se
sit¢tmi CETIN-SEK, VAS-vodovod a kanalizace, E.ON — kabely NN a mistni plynovod (obec
Rudikov). Prace budou probihat v blizkosti uvedenych inZenyrskych siti. Pfed zahajenim
praci je nutné nechat podzemni zafizeni vytycCit pfipadné jejich polohu upfesnit sondami.
Vykopové prace budou probihat pfevazné¢ ru¢né.

Vyjadfeni jednotlivych spravcii siti se musi respektovat jak ze strany objednatele, tak i
zhotovitele montaZnich praci. Zadné inZenyrské sité se nesmi poskodit ani omezit jejich
provoz. Je nutné postupovat v souladu s platnymi bezpe&nostnimi predpisy a normami CSN.

Jedna se o nasledujici inZzenyrské sité:
- CETIN - SEK

- VAS - vodovody a kanalizace

- E.ON - kabely NN a uzemnéni

- Obec Rudikov — plynovod
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Napojeni stavenisté
Pro stavbu nebude tieba zdroj vody ani jind stavebni média. Pfipadnd potieba elekttiny
bude zajisténa z prenosnych agregétii zhotovitele.

Bezpecnost prace

Stavba bude realizovéna za dodrZeni bezpeé¢nostnich predpisti a norem CSN EN 50110-1
a 2 a vSech dalSich nafizeni s t€mito normami souvisejicimi.

Pti préci je nutné dodrZovat zékon 309/2006 Sb., natizeni vlady ¢. 591/2006 Sb. a dalsi
souvisejici nafizeni a zdkony o bezpecnosti price a technickych zafizenich pfi stavebnich
pracich.

Vykopové prace v blizkosti inZenyrskych siti se musi providdét ruéné s maximalni
opatrnosti tak, aby nedoslo k jejich naruseni a poSkozeni.

Vlastni vykopové price je tfeba provadét tak, aby nedoSlo k drazu. Vykopy, které
nebudou okamzité zahrnuty, budou zajiStény zabranami. Vykopy za snizené viditelnosti musi
byt oznaCeny vystraZznym cervenym svétlem. Pracovi$t€¢ musi byt jednoznacné urceno a
oznaceno.

Soucasti bezpe€nosti prace je i vypinani a zajistovani vedeni. Tyto prace budou provadéet
opravnéni pracovnici provozovatele zafizeni, prezkouSeni dle vyhl. 50/78 Sb. Prace budou
provedeny dle vyse citované CSN EN.

Podminky pro ochranu zivotniho prostredi

Stavbou nedojde k negativnimu vlivu na zivotni prostfedi. PD respektuje stavajici
vegetaci. Zhotovitel stavby musi v maximalni mife ptihliZet ke stavajici vefejné zeleni, kefiim
a stromim. Dot¢ené kofenové systémy stromit budou odborné oSetfeny. Koteny, které bude
nutno pretnout budou preruseny netfistive.

Pti realizaci stavby z hlediska odpadi dle zdkona 238/91 Sb. vznikd pouze vykopova
zemina jako ptebytek po zdhozu kabelové ryhy, coz je zatazeno do kategorie 0. Tyto odpady
jsou interni, pivodcem odpadu je dodavatel stavby.

Zbyly materidl z prostfihi a odpady v¢. Srotového materidlu bude vytiidén na zakladni
materidlové druhy. Nepouzitelny material bude zhotovitelem zlikvidovan a odpad ptfedan
opravnéné osob¢ ke sbéru nebo vykupu odpadii dle §4 zakona 185/2001 Sb. Vynos z téchto
materialil zGstava zhotoviteli.

Kovovy Srot, barevné kovy, hlinikové a médéné vodiCe z pfedmétné stavby dopravi
zhotovitel pfimo do vykupen surovin. S ohledem na skuteCnost, Ze se jedna o nové zafizeni,
vynos zustava majetkem zhotovitele. Piipadn¢ je uzamkne na bezpecné misto.

Zvlastni pozornost je tieba vénovat barevnym kovim a zabranit jejich ztraté¢ v dobé
stavby. Demontovany material k opétnému pouZiti bude uloZen na skladku zhotovitele, ktery
s nim bude zachazet dle platné legislativy.

Orientacni Ihita vystavby

Zahijeni 1 ukonCeni stavby se predpoklada v letech 2017-2018.
Predpokladana lhtta vystavby I. etapy je 4 mésice.
Predpokladana lhita vystavby II. etapy je 2 mésice.
MontaZzni priace se nemohou provadét v zimnim obdobi, teplota nesmi klesnout pod
hodnotu stanovenou vyrobcem kabelu, popt. ostatntho materidlu. Obecné je to hodnota pod
5°C.
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Vykresova cast
V niZe uvedené vykresové Casti jsou zakresleny hranice staveniSté a piijezdové cesty.
Zatizeni stavenisSté nebude budovano. Voda ani dalsi energie nebudou pozadovany. Pro maly

rozsah staveniSt€ a charakter stavby nebude providdéno odvodnéni stavenisSte.
Vjezdy a vyjezdy na stavenisté jsou z vefejnych komunikaci.
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