
 

V Praze dne 12. 4. 2022 

 

Rozhodnutí o změně zadávací dokumentace č. 1 

pro podlimitní veřejnou zakázku na stavební práce s názvem 

„Centrum veřejných služeb Chocerady“ 

zadávanou dle § 53 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění 

pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“), ve zjednodušeném podlimitním řízení. 

Zadavatel Obec Chocerady, se sídlem Chocerady 267, 257 24 Chocerady, IČO: 002 31 

860, prostřednictvím osoby zmocněné jednat jménem zadavatele ve všech právních 

věcech týkajících se shora uvedené veřejné zakázky na základě žádosti o vysvětlení 

zadávací dokumentace rozhoduje o změně zadávacích podmínek shora uvedené veřejné 

zakázky. 

 

Dotaz: 

S ohledem na současnou situaci ve stavebnictví, Společné stanovisko ÚOHS a MMR a 

stanoviska MMR k problematice nárůstu cen stavebních materiálů ve veřejných zakázkách 

(https://portal-vz.cz/metodikystanoviska/metodiky-k-zakonu-c-134-2016-sb-o-zadavani-

verejnychzakazek/metodicka-stanoviska/), nebo např. informacím z webových stránek 

ČKAIT http://zpravy.ckait.cz/vydani/2021-04/jak-reagovat-nadramaticky-rust-cen-

stavebniho-materialu/ si Vás dovolujeme požádat o zařazení inflační doložky do textu 

smlouvy o dílo. 

 

Smlouva o dílo bez úpravy inflační doložky může být brána i jako zásadní překážka 

hospodářské soutěže, nedodržování principu hospodárnosti, efektivity, účelnosti a jednání 

s péčí řádného hospodáře, neboť neuvedením inflační doložky ve smlouvě mohou 

dodavatelé do svých nabídkových cen zohledňovat inflační rizika (navyšování ceny) i v době, 

kdy může být výše inflace záporná (s ohledem na dobu mezi podáním nabídek a samotnou 

realizací prací) nebo dokonce zadavatel neobdrží žádnou nabídku a tím mu vzniknou další 

vícenáklady s vypsáním nového výběrového řízení. 

 

Uchazeč se domnívá, že není záměrem zadavatele obdržet neadekvátně navyšované 

cenové nabídky 

oproti situaci, kdy by se inflační doložka aktivovala pouze v případě nastalé inflace např. 

nad určité procento. 

 

Uchazeč žádá zadavatele o úpravu smlouvy o dílo, kterou lze v současné podobě považovat 

za nepřiměřenou, v rozporu se zásadou přiměřenosti dle § 6 odst. 1 ZZVZ a rovněž 

odporující dobrým mravům, když nestanovuje podmínky ohledně možné změny ceny na 

základě inflace, o doplnění inflační 

doložky. 

 

Odpověď: 



 

S ohledem na shora uvedený dotaz zadavatel rozhoduje o změně zadávacích podmínek a 

doplňuje článek III smlouvy o dílo o nový odstavec 9, který zní: 

V případě, že v průběhu provádění díla dojde k navýšení cen potřebných materiálů v rámci 

cenové soustavy ÚRS o více nežli 10% oproti ceně uvedené v soustavě ÚRS ke dni podpisu 

této smlouvy, je zhotovitel oprávněn u dotčených položek jednou za kalendářní rok navýšit 

jejich sjednanou cenu o toto navýšení minus 5% (např. dojde-li k navýšení ceny položky o 

16% v cenové soustavě ÚRS, je zhotovitel oprávněn zvýšit cenu takové položky o 11%). 

Navýšení cen materiálů o méně nežli 10% je hospodářským rizikem zhotovitele. Navýšení 

ceny dle tohoto odstavce smlouvy je možné aplikovat pouze na ty položky položkového 

rozpočtu, které obsahují buď výlučně materiál, nebo převážně materiál (alespoň 70% ceny 

položky), pro položky obsahující výlučně práce, či obsahující značné množství prací (více 

nežli 30% z ceny položky), není navýšení možné 

 

Zadavatel pro vyloučení případných pochybností uveřejňuje na profilu zadavatele spolu 

s tímto Rozhodnutím o změně zadávací dokumentace rovněž i aktualizované znění smlouvy 

o dílo, které jsou dodavatelé povinni předložit v rámci svých nabídek. 

 

Zadavatel současně prodlužuje lhůtu pro podání nabídek. Lhůta pro podání nabídek končí 

dne 13. 5. 2022 v 10:00 hodin. 

 

Veškeré ostatní podmínky zůstávají beze změny. 

 

 

______________________________ 

Obec Chocerady 

iora legal, advokátní kancelář s.r.o. 

na základě plné moci 

Mgr. Petr Prášek, jednatel 

 


		2022-04-12T12:21:10+0200
	Petr Prášek




