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Stavebni Upravy za G¢elem vybudovani odbornych uéeben a komunitni télocviény u ZS T. Sobra Pisek

SMLOUVA O DILO CISLO 1

»Stavebni upravy za ucelem vybudovani odbornych uceben a
komunitni télocviény u ZS T. Sobra Pisek — dil¢i ¢ast TELESKOPICKA
TRIBUNA*

kterou, podle ustanoveni § 2586 a nasledujicich Zakona ¢. 89/2012 Sb., Obéansky zdkonik ve
znéni pozdéjsich predpisti (ddle jen , Obcansky zakonik”) a na zdkladé zadavaciho fizeni
podle zdkona 134/2016 Sb. o zadavani vefejnych zakdzek ve znéni pozdéjsich predpisu (dale
jen ,ZZVZ") uzavrely niZe uvedeného dne, mésice a roku tyto smluvni strany:

I. Zakladni $kola Tomase Sobra a Mateiska $kola Pisek Sobrova 2070

Se sidlem: Sobrova 2070, 397 01 Pisek

ICO: 70943168

DIC: neni platce DPH

Zastoupena: Mgr. Bc. Jaroslavem Volfem, feditelem skoly

Zapsané v OR - spisové znacka Pr 153 vedend u Krajského soudu v Ceskych Budéjovicich
Bankovni spojeni: Komer¢ni banka a.s

Cislo uétu: 7592510267/0100

ID datové schranky: 56rmtfn

Kontaktni osoba: Mgr. Bc. Jaroslav Volf,

Tel/e-mail: +420 605 471 904, jaroslav.volf@zstsobra.cz

(dale a predtim také ,Zadavatel nebo Objednatel”)

II. [DODAVATEL]

Se sidlem: 1

ICO:
DIC:

1

[']
[']
[']
[']

Zastoupena: !

1 Bude upraveno nebo doplnéno pied podpisem Smlouvy

MINISTERSTVO
PRO MISTNI
ROZVOJ CR

EVROPSKA UNIE = =)
Evropsky fond pro regionaini rozvoj o
Integrovang regionéini operatni program .


mailto:jaroslav.volf@zstsobra.cz

Stavebni Upravy za G¢elem vybudovani odbornych uéeben a komunitni télocviény u ZS T. Sobra Pisek

Zapsana: !

Bankovni spojeni: !

Cislo uctu: 1

1

ID datové schranky:

1

[
[
[
[
Kontaktni osoba: [
[

]
]
]
]
]
]

Tel/e-mail: 1

(déle jen ,Zhotovitel”)
(spolecné dale jen ,Smluvni strany”)
(déle jen , Smlouva™)

Prohlaseni Smluvnich stran

Objednatel, jako pravnickd osoba, prohlasuje, Ze disponuje veSkerymi pravy a zpusobilosti
k plnéni zdvazki vyplyvajici ze Smlouvy. Ddle potvrzuje, Ze neexistuji zadné pravni
prekazky, které by omezovaly nebo branily plnéni jeho zavazkd. Objednatel se zavazuje od
Zhotovitele pievzit provedené DILO a zaplatit mu touto Smlouvou dojednanou cenu.

Zhotovitel, jako pravnicka/fyzicka! osoba, prohlasuje, Ze ma opravnéni k podnikani pro cely
pfedmét plnéni podle této Smlouvy, disponuje veSkerymi pravy a zptsobilosti k plnéni
zavazkl vyplyvajicich ze Smlouvy. Déle potvrzuje, Ze neexistuji zadné pravni piekazky, které
omezovaly nebo by branily plnéni jeho zdvazk a Ze uzavienim Smlouvy nedojde k poruseni
zadného obecné zavazného predpisu. Zhotovitel soucasné prohlasuje, Ze se peclivé seznamil
se zdméry a smluvnimi podminkami Objednatele ohledné p¥ipravy a realizaci DILA
specifikovaného ve Smlouvé, které se zavazuje pro Objednatele provést na sviij ndklad a
nebezpedi a souhlasi s uzavienim této Smlouvy.

Uvodni ustanoveni

Tato smlouva je uzaviena v souladu s principy Mezinarodni federace konzultacnich
inzenyra (FIDIC), konkrétné podle vzorovych smluvnich podminek pro dodavky ,, Design
& Build” (Dodavku technologickych zafizeni a projektovani — vystavbu), zndmych jako
»Zluté kniha FIDIC“.

Zlutd kniha FIDIC je mezinarodné uznavany standard smluvnich podminek uréeny pro
projekty, kde dodavatel odpovida nejen za vyrobu a dodani, ale také za navrh technického
feSeni (projekt) v souladu s pozadavky objednatele. Vzhledem k tomu, Ze se v tomto piipadé
jedna o zakazkovou vyrobu motorické teleskopické tribuny, u niz nelze v zadavaci
dokumentaci pfedem presné stanovit vSechny technické detaily, byla zvolena pravé tato
smluvni forma.

Dodavatel tedy ponese odpovédnost za:

o Technicky navrh (projekt) v souladu s platnymi normami (CSN, EN) a pozadavky
objednatele,
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e Vyrobu, dodani, montdz a uvedeni do provozu,

e Zajisténi funkcnosti a bezpecnosti dila véetné provedeni potiebnych testti a zkousek.

Veskeré vztahy mezi objednatelem a dodavatelem se budou fidit touto Smlouvou a zdsadami
Zluté knihy FIDIC, pficemZ podrobnosti smluvniho vztahu jsou upfesnény v dalSich
ustanovenich této Smlouvy.

a)
b)

<)

Vymezeni pojmi
Objednatelem je Zadavatel po uzavfeni Smlouvy na plnéni pfedmétu verejné zakazky;

Zhotovitelem je po uzavieni Smlouvy na plnéni vefejné zakazky ve znéni ¢l. 1 Pfedmétu
Smlouvy vybrany dodavatel na zakladé zad4vaciho fizeni;

Poddodavatelem je smluvni subjekt/osoba Zhotovitele, ktera pro Zhotovitele provadi
konkrétné vymezenou &ast predmétu DILA;

d) Smlouvou o DILO se rozumi obsah listiny nazvané Smlouva, jejimiz tcastniky jsou

Zhotovitel a Objednatel; nedilnou soucdasti Smlouvy jsou dokumenty a dokumentace
specifikovand v textu Smlouvy a ve svém celku pfedstavuji kompletni znéni Smlouvy.
Smlouva se vSemi soucastmi tvofi projev ville Smluvnich stran. Pro vylouceni jakychkoliv
pochybnosti se Smluvni strany dale dohodly, Ze v pfipadé jakékoliv nejistoty ohledné
vykladu ustanoveni Smlouvy budou tato ustanoveni vykladdna tak, aby v co nejsirsi mire
zohlednovala tcel Vefejné zakazky vyjadfeny v Zadavaci dokumentaci a Smlouvé. Pri
vykladu smluvniho textu bude Smluvnimi stranami uplatfiovdna metoda postupti pouZziti
tzv. zakonného vykladu, vykladu smluvniho ujednani, logického vykladu a gramatického
vykladu. Pokud uvedené postupy nepiinesou jednoznacny vyklad obsahu konkrétniho
ustanoveni Smlouvy, nebo pokud se néktera ustanoveni jednotlivych smluvnich
dokumentti rozchazeji, maji pti vykladu obsahu takového sporného ustanoveni pfednostni
prioritu nasledujici dokumenty:

1) Text Smlouvy (bez ptiloh)
2) Priloha ¢. I. Smlouvy (Zvlastni podminky ke Smlouvé)

3) Text Zadavaci dokumentace

4) Prilohy zadavaci dokumentace

5) Ocenény soupis praci, dodavek a sluzeb (polozkovy rozpocet)

6) Veskeré dalsi dokumenty podle poradi uvedeném v Priloze ¢ II Smlouvy
SPECIFIKACE PREDMETU PLNENI (PRACI A DODAVEK)
ZHOTOVITELE)

DILEM se rozumi dodévka teleskopické tribuny s parametry a pozadavky podle této
Smlouvy, zadavaci dokumentace, dale nabidky a technického ndvrhu Zhotovitele
(PROJEKTU) vcetné montaze této technologie ve vymezeném prostoru ucebny druzin
(mistnost ¢. 1.04), napojeni na pripravené zdroje elektfiny a to v rozsahu specifikovaném
touto Smlouvou; dodavka technologie teleskopické tribuny je dilé¢im provedenim projektu
vystavby objektu odbornych uceben a télocviény v textu této smlouvy uvadény také pod
terminem Stavba nebo Ptistavba;
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f) Zadavaci dokumentaci je soubor dokumentti, tidajti, pozadavkt a technickych podminek
Zadavatele vymezujicich predmét vefejné zakazky v podrobnostech nezbytnych pro
zpracovani nabidky;

g) Nabidkou se rozumi nabidka Zhotovitele, respektive vybraného dodavatele, kterou podal
na zakladé zadavaci dokumentace v zadavacim fizeni podle ZZVZ;

h) Polozkovym rozpoétem nebo i ROZPOCET je Zhotovitelem ocenény soupis praci, dodavek
a sluzeb predloZeny v ramci nabidky, v némz jsou Zhotovitelem uvedeny jednotkové ceny
u vsech polozek stavebnich praci, dodavek a sluzeb a jejich celkové ceny pro vymezené
mnozstvi;

i) Obvyklou cenou se rozumi cena, kterd by byla dosazena pfi prodejich stejného, popiipadé
obdobného majetku nebo pfi poskytovani stejné nebo obdobné sluzby v obvyklém
obchodnim styku v tuzemsku ke dni ocenéni;

j) Naslednym zavazkem se rozumi zadvazek Zhotovitele za jeho pInéni po dobu zaru¢ni lhity
dle odst. 1.1.5. této Smlouvy;

k) Technicky navrh Zhotovitele je technickd dokumentace pro provedeni DILA — vyroby a
montdze teleskopické tribuny zpracovand Zhotovitelem v detailech a rozsahu
prokazujicich splnéni podminek a pozadavki podle zaddvaci dokumentace a této
Smlouvy. Technickd dokumentace znamena vSechny konstrukcni, technické, stavebni
projektové dokumenty, (ndvrhy, data, vykresy, vypocty a analyzy), dale technickou
zpravu s asovym planem realizace, soupisem vSech konstrukcnich materidl(i a vybaveni
teleskopické tribuny, popisem materidli a vyrobka zhlediska splnéni pozadavki
Objednatele stanovenych v této Smlouvé, zaddvaci dokumentaci a soupisu praci, dodavek
a sluzeb s doloZenim potvrzujici dokumentace (technické listy, atesty, certifikaty apod.),
vykres umisténi a popis instalace teleskopické tribuny a doprovodnych stavebnich praci
v misté plnéni, planem kontrol a zkousek v rdmci vyroby i montdze/instalace a jakékoliv
jiné technické dokumenty, které ma Zhotovitel poskytnout Objednateli dle této Smlouvy.
Technicky navrh podléha schvaleni Objednatelem podle odst. 10.1.1. této Smlouvy a po
jeho schvéleni se stdivda PROJEKTEM a je tak oznacovan i v této Smlouvé.

1) Pfislusnou dokumentaci je dokumentace pro provedeni STAVBY, ktera je podkladem pro
zpracovani technického navrhu Zhotovitele a instalaci teleskopické tribuny do mistnosti
1.04;

m)Pravidla poskytovateli dotace zminéna a odkazovand ve Smlouvé jsou podminkami
Pravidel pro zadatele a prijemce dotace v ramci IROP (Obecna pravidla pro Zadatele a
prijemce a Specificka pravidla pro Zadatele a pfijemce pro 112 vyzvu IROP (dale jen
Pravidla IROP);

n) Zvlastni podminky k této Smlouveé — priloha ¢. I — jsou podminky vychazejici ze zasad
uvedenych v § 6 odst. 4 ZZVZ a metodiky Ministerstva prace a socialnich véci (MPSV) —
Odpovédné vefejné zadavani z pohledu predmétti pInéni;

0) Pojmy s velkymi pocatecnimi pismeny definované ve Smlouvé maji vyznam, jenz je jim
ve Smlouvé pfipisovan;

p) StaveniStém se rozumi prostor touto Smlouvou uréeny k instalaci teleskopické tribuny;
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q) Pfedanim a pfevzetim staveniSté Zhotoviteli se rozumi okamzik podpisu protokolu o

)

t)

predani a prevzeti stavenisté obéma smluvnimi stranami;

Pfedanim a pfevzetim DILA (pfedani a prevzeti dodavky technologie teleskopické tribuny
Objednateli) se rozumi okamzik podpisu protokolu o piedani a pievzeti DILA bez vad a
nedodélka;

Technickym dozorem stavebnika (dale také TDS) se rozumi fyzicka osoba opravnéna
podle zvlastniho pravniho pfedpisu (Zdkon¢. 360/1992 Sb., o vykonu povoldni
autorizovanych architektii a ovykonu povolani autorizovanych inzenyri a technikt
¢innych ve vystavbé, ve znéni pozdéjsich predpisii.)

Ptavodcem odpadii se rozumi kazdy, pfijehoZ ¢innosti vznika odpad.

Clanek 1.
Pfedmét Smlouvy

1.1. Dohodnuty pfedmét pInéni Zhotovitele (DILO)

1.1.1. Pfedmétem plnéni DILA dle této Smlouvy je provedeni diléi &asti projektu pod nédzvem ,Stavebni

tpravy za acelem vybudovani odbornych uéeben a komunitni télocvi¢ny u ZS T. Sobra Pisek”
predstavujici provedeni zakazkové vyroby teleskopické tribuny podle Zhotovitelem zpracovaného
technického navrhu (PROJEKTU), dodavka a instalace této teleskopické tribuny do nového objektu
pfistavby odbornych uceben a télocvi¢ny, v této Smlouvé nazyvany také jako Ptistavba nebo Stavba.
Objekt Pfistavby je realizovan namisto ptivodniho objektu dvou télocvicen v arealu Zakladni skoly
Tomase Sobra, Sobrova 2070, 397 01 Pisek v katastralnfm tizemi Pisek (720755), pozemek p.¢. st. 1033.
Podrobnosti o prostoru mista instalace (ucebna druzin —mistnost ¢. 1.04), infrastruktufe i pfistupu jsou
uvedeny v piislusné dokumentaci (pfiloha ¢. II).

Projekt pod nazvem ,Stavebni tpravy za tcelem vybudovani odbornych uceben a komunitni
télocviény u ZS T. Sobra Pisek” je podporovan dotaci z Integrovaného regionalniho operaéniho
programu (dale jen ,IROP”) pod reg. ¢. CZ.06.04.01/00/22_112/0001330. Realizace projektu musi byt
provedena v souladu s pravidly a podminkami IROP.

Predmét pInéni musi byt proveden v souladu s:

1.1.1.1. Podminkami této Smlouvy, zadavaci dokumentaci a podle technického navrhu (PROJEKTU) Zhotovitele
vypracovaného na zakladé navrhu technického feSeni predlozeného vramci nabidky, respektive
zadavaciho fizeni;

Technicky ndvrh musi vyhovovat CSN EN 13200-1 (735905) ve znéni pozdéjsich zmén a dalsim normdm uvedenyjch
v technické dokumentaci pro zaddni vefejné zakdzky.

Technicky ndvrh musi byt vypracovdin v ndvaznosti na prislusnou dokumentaci uvedenou v odst. 1.1.1.2 této
Smlouvy.

Technicky ndvrh musi byt vypracovdn podle poZadavkii uvedenyjch v této Smlouvé, zaddvaci dokumentaci, technické
dokumentaci pro zaddni vefejné zakdzky a soupisu praci, doddvek a sluZeb; technicky ndvrh musi byt schvdlen
Objednatelem pied zahdjenim vijroby. Technicky ndvrh se po schvdleni Objednatelem jako PROJEKT (se vsemi jeho
soucdstmi) stdvd automaticky prilohou této Smlouvy.

1.1.1.2. Podklady pfislusné dokumentace uvedené v priloze II této Smlouvy — dil¢i ¢asti projektové dokumentace
pro provedeni STAVBY zpracované pani Ing. Arch. Evou Svintekovou Atelier Pisek s.r.0. ICO: 06019005
dle vyhl. ¢. 499/2006 Sb. ve znéni pozdéjsich predpisti;

1.1.1.3. Pozadavky pfislunych CSN a EU norem, které se na realizaci DILA vztahuji, a v souladu s pravnimi
piedpisy platnymi v dobé provadéni DILA;

1.1.2. Predmétem plnéni DILA se rozumi:
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1.1.2.1.

1.1.2.2.

1.1.2.3.

Provedeni zakdzkové vyroby teleskopické tribuny, jeji dodavky a instalace vcetné souvisejicich
drobnych stavebnich praci a sluzeb podle PROJEKTU a této Smlouvy;

Provedeni souvisejicich ¢innosti uvedenych v odst. 1.1.4 této Smlouvy a plnéni povinnosti uvedenych
v dalSich ¢astech této Smlouvy;

Zajisténi zaru¢niho servisu souboru technickych zafizeni na naklady Zhotovitele (plnéni Naslednych
zavazku);

1.1.3. Provedenim zakazkové vyroby, jeji dodavky a instalaci, souvisejicich drobnych stavebnich praci a
sluzeb podle odst. 1.1.2.1 se rozumi Uplné, funkéni a bezvadné provedeni vSech konstrukénich,
montéaznich a stavebnich praci nezbytnych pro ¥4dné dokonceni DILA a jeho uvedeni do uzivani.

VSechna zafizeni, ktera jsou soucasti DILA, musi byt udrzovatelné, (dostupnost ndhradnich dilt a

spotfebniho materialu) a zptisobilé z hlediska:

a) pfedpisti pro bezpe¢nost uzivani;

b) souladu s technickymi standardy a normami;

¢) funkdénosti;

1.1.4. Pfedmétem pInéni DILA — souvisejicich ¢nnosti podle odst. 1.1.2.2 se rozumi zejména, nikoliv viak

pouze:

1.14.1.

1.1.4.2.

1.1.4.3.

1.1.44.

1.1.45.

1.1.4.6.

1.1.47.

Souéinnost s aktualizac{ planu BoZP v souvislosti s plnénim DILA; aktualizaci planu BoZP provadi
koordinator BoZP Objednatele;

Projednani zptisobu nakladani s odpady vzniklych p#i plnéni DILA podle ptilohy I Smlouvy (Zvlastni
podminky ke Smlouvé o DILO);

Zajisténi a provedeni vSech opatfeni organizacniho a stavebné technologického charakteru k fadnému
provadéni a dokonceni DILA, zahrnujici zejména:

- Zameéreni mistnosti ¢. 1.04 pred zahdjenim vyroby teleskopické tribuny

- Kontrola PROJEKTU na zdkladé skutecného zaméreni mistnosti (rizika tésné blizkosti ke sténé a poskozeni zdi
pfi posunovani tribuny)

- Pred realizaci podlahového topeni vytyceni pozic pro ukotveni tribuny a jejich zakresleni do vykresové
dokumentace, kterd bude podkladem pro montdZe potrubi podlahového vytdpéni, aby nedoslo ke kolizi
s kotevnimi (aretacnimi) prvky tribuny;

- Dohodu s objednatelem o moZnostech docasného uloZeni jednotlivych cdsti tribuny v prostoru stavby pred a
béhem montadZe vietné opatreni k ochrané proti poskozeni;

- Ochranu podlah, stén, stropl a okolnich stavebnich prvki pfed mozZnym poskozenim pfi manipulaci s dily
tribuny, zejména v pribéhu montdZe a pfipravy kotveni do podlahy;

- Oveéreni pfistupovych tras pro dopravu a manipulaci s jednotlivymi &dstmi tribuny véetné kontroly rozméra
dveri a chodeb;

- Provedeni kontroly elektroinstalace pro zapojeni motorického pohonu tribuny a privodu k elektrickym
zdsuvkdm tribuny do elektro zdsuvek pripravenych hlavnim dodavatelem pristavby;

- Vymezeni montdZniho prostoru a zajisténi bezpecnostnich opatieni v mistnosti ¢. 1.04;

- Dodrzeni pfislusnych CSN a EN norem a vSech souvisejicich bezpecnostnich a hygienickych predpisti v radmci
organizace montdznich praci;

- Koordinaci se stavebnimi a instalacnimi profesemi Stavby s cilem zajistit plynuly pribéh montdZe a eliminaci
pripadnych kolizi s ostatnimi prvky Stavby;

Soucinnost pfi pfipadnych zménach a upravach projektové dokumentace pro provedeni Stavby
(p¥isludna dokumentace) majici vliv na realizaci DILA dle této Smlouvy;

Ttidéni a nakladani s odpady v souladu se Zakonem ¢. 541/2020 Sb. o odpadech a provadécich vyhlasek
ve znéni pozdéjsich pedpisti a déle ve smyslu ¢&l. I. Zvlastnich podminek ke Smlouvé o DILO (p¥#iloha ¢&.
0);

Zajisténi uloZeni a ekologicka likvidace odpadii vzniklych pti provadéni DILA (zv14$té obaly) a dolozeni
dokladi o této likvidaci Objednateli v souladu se zdkonem o odpadech, véetné tthrady poplatki za toto

ulozeni, likvidaci a dopravuy;

Provedeni veskerych praci, dodavek a sluzeb, souvisejicich s bezpecnostnimi opatfenimi na ochranu osob
a majetku zahrnujici zejména:
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1.1.4.38.

1.1.49.

1.1.4.10.

1.1.4.11.

1.1.4.12.

1.1.4.13.

1.1.4.14.

- Zajisténi bezpecného provddéni montdznich praci v souladu s prislusnymi bezpecnostnimi predpisy a normami
(napf. BOZP a PO);

- Instalaci a udrZovani docasného zdbranového systému nebo jinych ochrannych opatreni, pokud to bude nutné
k zabrdnéni vstupu nepovolanych osob do montdzniho prostoru;

- Pouziti vhodnych ochrannych prvka na stavbé, jako jsou ochranné rohoZe, kryci desky nebo jiné prostiedky k
ochrané podlahy a stén, podhledii stropd, svétel apod. pfed mechanickym poskozenim;

- Ochranu jiZ dokoncenych stavebnich prvki a zarizeni v mistnosti ¢. 1.04 pred prachem, poskozenim a
znecisténim béhem montdZe;

- Bezpecnou manipulaci s montdzZnimi dily a ndradim s cilem minimalizovat riziko urazu osob nebo poskozeni
majetku;

- Zajisténi predepsanych osobnich ochrannych pracovnich prostiedkd (OOPP) pro montdZni pracovniky a
dodrZovani zdsad bezpecnosti prdce;

Zhotoveni projektové dokumentace skuteéného provedeni DILA a jeji preddni objednateli ve 3
vyhotovenich z toho 1x v datové formé ve formatu pdf (na CD ROM/DVD);

Projektovd dokumentace skutecného provedeni musi obsahovat

a)  Vykresovou dokumentaci skutecného provedent

vykres celkové situace montdZe v mistnosti

konstrukcni vykresovd dokumentace

- vykresy kotevnich bodu a detaili kotveni

pripadné zmény oproti PROJEKTU s vyznacenim rozdild

vyznaceni bezpecnostnich prvki (nouzové ovlddani, kryti mechanickych &dsti apod.)

b)  Technickou dokumentaci skutecného provedeni

protokol o provedené montdzi, véetné pouZitych materidli a komponentu

- technické parametry teleskopické tribuny (rozméry, nosnost, ovlddaci systém apod.)
schéma elektroinstalace, kterd je soucdsti tribuny vcetné revizni zprdvy elektro
protokol o poZdrni odolnosti podle platnych norem

- posouzeni vyrobku z hlediska poZdrni bezpecnosti dle platnych prdvnich predpisi (napf. vyhldska ¢&.
246/2001 Sb. ve znéni pozdéjsich predpisi)

staticky posudek — nosnost tribuny pri plném zatiZeni

popis bezpecnostnich opatreni prfi provozu

protokol o zkousce funkcnosti (ovéreni pohybu, nouzového ovldaddni apod.)

doklady o splnéni pozadavki CSN, EN a dalich predpist

certifikace pouZitych materidla

prohldseni o shodé zhotovitele

Zajisténi ochrany Zivotniho prostiedi pii provadéni DILA dle platnych predpisi;

Vedeni montazniho deniku jako podklad pro zapis do stavebniho deniku v elektronické podobé dle § 166
odst. 5 Nového stavebniho zakona ve znéni pozdéjsich pfedpisti (dale také NSZ) v obsahové naleZitosti
podle § 166 odst. 4 NSZ a ndvazné dle Ptilohy ¢. 16 k vyhlasce ¢. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb ve
znéni pozdéjsich pravnich predpisi;

Pojisténi odpovédnosti Zhotovitele za skodu zptisobenou Objednateli a tfeti osobé ¢innosti Zhotovitele
v pribéhu provadéni DILA;

Potizovéni fotodokumentace v pribéhu provadéni DILA;

Utast na vybranych kontrolnich dnech v rémci p¥ipravy a béhem provadéni DILA;

Zajisténi bezpecnosti prace a ochrany zdravi pracovnik(i na zakazce podle Zakona ¢. 309/2006 Sb. o
zajisténi dalsich podminek bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci ve znéni pozdéjsich predpisti, Naiizeni
vlady 361/2007 Sb., kterym se stanovi podminky ochrany zdravi pfi praci ve znéni pozdé€jsich predpisti a
dale dle Nafizeni vlady ¢. 591/2006 Sb. ve znéni Nafizeni vlady ¢. 136/2016 Sb. ve znéni pozdéjsich
predpist;

1.1.5. Pfedmétem plnéni DILA — souvisejicich ¢innosti podle odst. 1.1.2.3. Zajisténi zaruéniho servisu souboru

technickych zafizeni na ndklady Zhotovitele (pInéni Naslednych zdvazkil) se rozumi:

a) Provadéni servisu a udrzby dodané teleskopické tribuny béhem zaruc¢ni doby (odst. 13.2. této
smlouvy) 1x za rok.
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Rozsah servisnich prohlidek a udrzby pro zajisténi bezvadného provozu stanovuje vyrobce na vlastni
zodpovédnost.

b) Provedeni revizi pozadovanych vyrobcem, normou nebo zakonem 1x za rok

1.1.6. VsSechny vykony Zhotovitele uvedené v odstavcich 1.1.1. - 1.1.5. této Smlouvy budou provedeny
v uvedeném rozsahu a podle:

1.1.6.1.
1.1.6.2.

1.1.6.3.

1.1.6.4.

1.1.6.5.

Této Smlouvy a Zvlastnich podminek k této Smlouvé;
PROJEKTU;

Rozpoctu polozek soupisu praci, dodavek a sluzeb dle § 6 vyhlasky 169/2016 ocenéného Zhotovitelem
v nabidce v rdmci zadévaciho Fizeni (dale jen ROZPOCET);

Nabidky Zhotovitele ze dne XXX! pfedlozené Objednateli Zhotovitelem jako tcastnika v zadavacim
fizeni, na zakladé jeho? vysledki byla uzavfena tato Smlouva (déle jen NABIDKA);

Zadavaci dokumentace vcetné technické dokumentace pro zadani vefejné zakazky (soucast zadavaci
dokumentace), ktera byla podkladem pro zpracovani NABIDKY;

1.1.7. Uvedeny PROJEKT, ROZPOCET, Zadavaci dokumentace a NABIDKA jsou nedilnou souéasti této
Smlouvy, pti¢emz pfedmétem pInéni Zhotovitele (DILEM) se pro ucely této Smlouvy rozumi souhrn
vSech praci, dodavek a sluzeb a souvisejicich ¢innosti, jak je vymezuje tato Smlouva vcetné priloh.

1.1.8. Smluvni strany vyslovné stanovuji, Ze vSe, co je uvedeno v odstavcich 1.1.1. - 1.1.5. této Smlouvy tvofi
predmét plnéni této Smlouvy. Pro ticely této Smlouvy takto specifikovany pfedmét plnéni bude v této
Smlouvé oznadovan jako DILO.

1.1.9. Specifikace pfedmétu plnéni Zhotovitele (DILA) uvedeného v &lanku 1., odstavec 1.1. je dale
konkretizovéna v piiloze & IL - SPECIFIKACE PREDMETU PLNENI (PRACI A DODAVEK)
ZHOTOVITELE, ktera je nedilnou soucasti této Smlouvy a ktera se sklada z téchto casti:

1.1.9.1.

1.1.9.2.

1.1.9.3.

1.1.9.4.

1.1.9.5.

Zadavaci dokumentace;
ROZPOCTU;

Prislusné dokumentace;
PROJEKTU;

NABIDKY;

1.1.10. Zhotovitel se zavazuje provést DILO v souladu s pozadavky podle této Smlouvy a kvalité stanovené
technickymi specifikacemi a uzivatelskymi standardy, které jsou soucasti PROJEKTU.

1.1.11. Objednatel se zavazuje k pievzeti DILA a k zaplaceni ceny za DILO za podminek déle uvedenych
v této Smlouve.

1.1.12. Vdle smluvnich stran je vyjadfena v dale uvedenych dokumentech a podkladech, které tvori nedilnou
soucast Smlouvy, a to:

1.1.12.1.
1.1.12.2.
1.1.12.3.
1.1.12.4.
1.1.12.5.
1.1.12.6.
1.1.12.7.

1.1.12.8.

Vlastni text této Smlouvy;
Text zadavaci dokumentace;
ROZPOCET;

Prislusna dokumentace;
PROJEKT;

NABIDKA;

Harmonogram

Protokol o pfedani a pfevzeti stavenisté;
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1.1.12.9. Bankovni zaruka podle ¢l. 18

1.2. Zmény DILA

1.2.1.

1.2.2.

1.2.3.

1.2.4.

1.2.5.

1.2.6.

Objednatel je opravnén narizovat prostfednictvim opravnéné osoby uvedené v zahlavi této Smlouvy,
aniz by uéinil tuto Smlouvu neplatnou, zmény DILA s tim, Ze cena, termin pfipadné ostatni ustanoveni
této Smlouvy budou odpovidajicim zptisobem upraveny dodatkem ke Smlouvé. Zmény DILA
(zavazkil ze Smlouvy) muize Objednatel vyzadovat vyhradné v souladu a zptisobem podle § 100 a §
222 ZZVZ v nasledujicich pfipadech a za podminek:

12.1.1. zména zavazku dle § 222 odst. 4 ZZVZ, dodatecné dodavky nebo prace dle § 222 odst.5 ZZVZ, zmény
zavazku podle § 222 odst. 6 ZZVZ, které nebylo mozno pfedvidat a vznikly v pribéhu realizace DiLA
(napf. termin predani stavenis$té Zhotoviteli z dtivodii stavebni nepfipravenosti mista montaze a
instalace — viz odst.2.1.6. této smlouvy), zaména polozek stavebnich praci v souladu s § 222 odst. 7 ZZVZ,
zmény v souvislosti zjisténi skutecnosti odlisnych od dokumentace pfedané Objednatelem (napf. zména
norem, legislativnich pfedpisti, inovace vyrobkii a komponentti zvysujicich kvalitu, uc¢innost, efektivitu
apod.); zmény zavazku ze Smlouvy podle tohoto odstavce jsou pfipustné vyhradné a pouze jako zmény
nepodstatné ve smyslu § 222 odst. 2 ZZVZ;

1.2.1.2. zmény termint realizace z divodu dodatecnych praci dle odst. 1.2.1.1. této Smlouvy;

1.2.1.3. zmény termind realizace v pfipadé nepfedpokladanych a nepfedvidatelnych okolnosti leZicich na strané
Objednatele, napf. z diivodii nepfedpokladaného a nepredvidatelného prodlouzeni terminu dokonceni
casti Stavby (dodavky, instalace a montaze), které maji vliv na pfipravenost pro dodavku a instalaci
teleskopické tribuny nebo v piipadé okolnosti dle ¢l. 17 této Smlouvy;

1.2.14. zménu dodavatele za predpokladu situace podle § 222 odst. 10 pism. b) ZZVZ, pokud nastane;

1.2.1.5. Zadna zména dle této Smlouvy nesmi ménit celkovou povahu vefejné zakazky;

Viechny zmény DILA mohou pfitom vychazet vyhradné z nepfedpokladanych a nepiedvidatelnych
skutecnosti;

Smluvni strany se zavazuji ve vySe uvedenych pfipadech postupovat v souladu s touto Smlouvou a
ZZVZ;

Z4dné zmény DILA podle odstavce 1.2.1. této Smlouvy nebudou zapolaty ani provadény bez
predchoziho zvlastniho pisemného pokynu zastupce Objednatele opravnéného jednat ve vécech
smluvnich a zadny narok ani poZzadavek na zménu ceny nebo terminu nebude platny, nebude-li k
nému takovyto pisemny pokyn pfedem vydan a nebude-li soucasné tato zména Smlouvy sjednana v
souladu s touto Smlouvou. Evidence zmén bude provadéna formou zménovych listd v souladu s
Dohodou o jednotném postupu pii odsouhlasovani zmén a zménovym listem, které tvofi nedilnou
soudést této Smlouvy jako jeji p¥iloha ¢ IV. Zména majici vliv na zvySeni ceny DILA muze byt

provedena nejdfive po jeji odsouhlaseni Radou mésta Pisek (zfizovatelem Objednatele). Zménovy

list neni povazovan za dodatek k této Smlouveé.

Kazd4 odsouhlasena zména majici vliv na cenu DILA bude realizovana v souladu se ZZVZ a
podminkami poskytovatele dotace s tim, Ze zapocty dodatecné prace — ménéprace tato Smlouva
nepfipousti;

Zhotovitel je povinen vést evidenci vSech zmén v podobé deniku provedenych zmén oproti zadavaci
dokumentaci pro zadavaci fizeni. Uvedena evidence zmén bude predkladana poskytovateli dotace
v ramci smluvniho vztahu mezi poskytovatelem dotace a pfijemcem dotace (Objednatel). Podpis
Objednatele, jeho opravnéného zastupce nebo TDS jakychkoliv zaznamii ve stavebnim deniku,
montaznim deniku nebo evidenci zmén nezaklada Zhotoviteli narok na zménu této Smlouvy, zejména
ne na zménu cenovych ujednani. Smlouva mutZe byt ménéna vyhradné pisemnymi dodatky
podepsanymi opravnénymi osobami dle této Smlouvy a za podminek dle této Smlouvy.

Clanek 2.
Doba plnéni
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2.1. Dohodnutda doba plnéni (terminy)

Zhotovitel se zavazuje zhotovit DILO v terminech dale uvedenych, které jsou soucasné uzlovymi

body pro zpracovani harmonogramu:

2.1.1.

2.1.2.

2.1.3.

2.1.4.

2.1.5.

2.1.6.

2.1.7.

2.1.8.

zahajeni provadéni DILA bezodkladné po nabyti Géinnosti této Smlouvy podle odst. 19.14 této
Smlouvy

2.1.1.1. zhotoveni technického navrhu a jeho piedloZeni ke schvaleni Objednateli 60 dnti od nabyti ti¢cinnosti této
Smlouvy;

Pro vylouceni pochybnosti se smluvni strany vyslovné shoduji, Ze projednani technického navrhu s
Objednatelem, zapracovani jeho pfipadnych pfipominek a nasledné schvaleni (odsouhlaseni) konecné
podoby technického navrhu nijak nezbavuje Zhotovitele odpovédnosti za to, Ze jim vyhotovena
dokumentace (PROJEKT) plné odpovida vSéem pravnim a technickym pfedpistim, stanoviskim organti
vefejné spravy, je uplnd a zahrnuje veskeré pozadavky Objednatele.

zahajeni provadéni pfedmétnych dodavek a praci (montézi)
3 pracovni dny po protokolarnim predani a pievzeti stavenisté
fadné ukonéeni DILA s uvedenim do zkusebniho provozu

60 dnti od pfedani a pfevzeti stavenisté
Zhotovitel je povinen stanovit podminky zkusebniho provozu pisemnymi pokyny pred jeho zahajenim.

fadné ukondeni a predédni DILA Zhotovitelem Objednateli bez vad a nedodélki podle ¢l. 12 této
Smlouvy a uvedenim do trvalého provozu

30 dnit od uvedeni do zkusebniho provozu

za den zahéjeni provadéni DILA je povaZovén den, kdy nabyla Géinnost tato Smlouva; Zhotovitel
miize poté podniknout vSechna nezbytna opatfeni k zajiStovani zhotoveni PROJEKTU, vyroby,
dodavek a pfiprav na naslednou instalaci technologie teleskopické tribuny;

za den zahdjeni pfedmétnych dodavek a praci je povazovan den, kdy bylo Objednatelem predano
staveni$té Zhotoviteli; Zhotovitel je povinen zah4jit dodavky, montéZe a instalace DILA nejpozdéji do
3 dnii po protokolarnim predani a pfevzeti staveniste;

Termin predani stavenisté Zhotoviteli Objednatel predpokldda k 30.6.2026. Zaméreni mistnosti Objednatel
Zhotoviteli umozni min. 4 mésice pred predanim a prevzetim stavenisté podle odst. 2.1.2. této Smlouvy. Termin
predani stavenisté se mulze zménit z divodu stavebni pripravenosti, vtom pfipadé budou obé strany
postupovat podle ¢l. 1.2. této Smlouvy.

Smluvni terminy dle této Smlouvy jsou pro Zhotovitele zavazné. Zhotovitel se pro splnéni smluvnich
terminti pinéni DILA dle ¢l. 2 této Smlouvy a ve vztahu na tGplnost provedeni realizace DILA dle této
Smlouvy zavazuje zajistit objem vlastnich pracovnich a technickych kapacit, poddodavek a ¢innosti
smluvnich partnert tak, aby zavazné terminy dle cl. 2 této Smlouvy byly splnény.

Smluvni strany mohou dohodnout zménu doby plnéni sjednané touto Smlouvou pisemné dodatkem
s odtivodnénim:

2.1.8.1. pfizvySeni rozsahu praci a dodavek dle odst. 1.2.1.1 Smlouvy;

2.1.8.2. nebo nebude-li mozné prace zahajit nebo v nich pokracovat z dtivodui lezicich na strané Objednatele -
odst. 1.2.1.3;

2.1.8.3. nebo nebude-li mozné prace zahdjit nebo v nich pokracovat prokazatelné z dalsich divodt uvedenych
v odst. 1.2.1.3 této Smlouvy;
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2.2

3.1.

4.1.

Harmonogram plnéni

2.2.1. Podrobny harmonogram plnéni DILA s uvedenim terminti plnéni v éasovych tsecich dle odstavcii
2.1.1 - 2.1.4. této Smlouvy podle ¢asového planu postupu praci uvedenych v PROJEKTU je uveden v
priloze & III. - HARMONOGRAM PLNENT PRACI A DODAVEK, ktera tvoii nedilnou soudést této
Smlouvy.

2.2.2. Dospéje-li v priibéhu provadéni DILA Objednatel nebo TDS k zavéru, Ze skuteény postup praci,
dodavek a sluzeb neodpovida schvdlenym terminiim harmonogramu, vyzve Zhotovitele, aby
predlozil zménény Harmonogram praci a dodavek zajistujici splnéni DILA v dohodnutych ¢asovych
asecich. Zhotovitel je povinen takové vyzve neprodlené vyhovét. Zhotovitel musi vzdy dodrzet termin
podle odst. 2.1.1.1. a ¢asové tiseky podle odst. 2.1.2, 2.1.3 a 2.1.4. této Smlouvy. Termin zah4jeni podle
odst. 2.1.2 mtize byt ménén s ohledem na pfipravenost mista instalace teleskopické tribuny (déivody
na strané Objednatele).

2.2.3. Zhotovitel je povinen mit k dispozici a na zddost Objednatele nebo TDS doloZit popis technologickych
postupt a technickych metod, kterych hodla uZit pfi provadéni DILA (instalace teleskopické tribuny),
a to vzdy pfed zahajenim jednotlivych casti praci. Na vyzvu TDS je Zhotovitel povinen technologicky
postup dolozit v takové formé a podrobnostech, kterou si TDS nebo Objednatel vyslovné vyzada, a to
bez vlivu na zménu ceny DILA.

Clanek 3.
Misto pInéni

Mistem pInéni predmétu DILA je objekt Pristavby umistény v aredlu Zakladni $koly Tomase Sobra,
Sobrova 2070, 397 01 Pisek v katastralnim tizemi Pisek (720755), pozemek p.¢. st. 1033 a Prislu$nou
dokumentaci vymezené plochy.

Clanek 4.
Cena DILA

Cena DILA, jehoz pfedmét a rozsah jsou vymezeny v ¢lanku 1. této Smlouvy a je cenou uvedenou
Zhotovitelem v polozkovém rozpoctu obsahuijici vechny néklady souvisejici se zhotovenim DILA,
vedlejsi naklady souvisejici se zafizenim staveniste a také ostatni naklady souvisejicimi s pInénim
podminek zadavaci dokumentace, se sjednava dohodou smluvnich stran ve smyslu ustanoveni § 2
a nasledujicich zakona ¢. 526/1990 Sb. ve znéni pozdéjsich predpisti a v souladu s ustanovenim §
2610 a nasl. Obcanského zakoniku ve znéni pozdéjsich predpisi. Ceny uvedené Zhotovitelem
v polozkovém rozpoétu obsahuji viechny naklady souvisejici se zhotovenim DILA, vedlejsi
naklady se zafizenim staveniste a také ostatni naklady souvisejicimi s pInénim podminek zadavaci
dokumentace takto:

4.1.1. Cena DILA ¢ini bez dané z pfidané hodnoty:

(slovy: coooiviiiinninn, korun Ceskych)?
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4.1.3.

4.1.4.

Celkem cena DILA s DPH

(slovy: cveviieeinnn, korun Ceskych) !

V pfedchozich odstavcich toho ¢lénku se uvedena cena DILA sjednavé jako cena platnd po celou dobu
provadéni DILA az do jeho dokonéeni a piedani, zahrnujici veskeré ndklady Zhotovitele na realizaci
DILA a ktera nepfevysuje nabidkovou cenu Zhotovitele, tj. cenu bez DPH, s niZ se podle podminek
zadavaciho fizeni uchdzel o danou zakazku. Kalkulace ceny byla provedena podle soupisu praci,
dodévek a sluZeb a zadavaci dokumentace Zadavatele. Zhotovitel potvrzuje, Ze cena DILA obsahuje
veskeré prace, dodavky a sluzby nezbytné pro kvalitni zhotoveni DILA véetné zisku, slev, veskeré
néklady spojené s tiplnym a kvalitnim provedenim a dokonéenim DILA, véetné mezd zaméstnancti
Zhotovitele a ndkladii za prace poddodavateld, zaskoleni pracovniki Zhotovitele v BOZP, nakladti na
narocnost s montazemi a veskerych pfedpokladanych rizik a vlivii (véetné inflacnich, klimatickych,
zmén kurzu CZK nebo vy$si moci) béhem provadéni DILA, véetné (nikoliv vak pouze) nakladi na
zafizeni stavenisté a jeho provoz a dalsi vedlejsi rozpoctové naklady, tfidéni, odvozu a likvidace
odpadd, poplatkti za jejich uloZeni na uréenych mistech, naklad na pouzivani mechanizace a sluzeb,
nakladhi na zabezpeceni materidlu a montaznich dilcti proti zcizeni a vandalismu do doby predani
DILA Objednateli, nakladii na tiklid staveni$té a pracemi dotéenych ploch, ndkladii na zhotovovani a
vyrobu, obstaravani dodavek, pfepravu zafizeni, materiald, dodavek a pracovnikd, naklad@ na
schvalovaci fizeni, pojisténi, dané, celni a spravni poplatky, provadéni predepsanych zkousek,
naklady na piedfinancovani vyroby, praci, dodavek a sluzeb, zpracovani vyrobni dokumentace,
dokumentace skute¢ného provedeni DILA a souvisejici dokumentace, ndklady na tiéast Zhotovitele
pfi kontrolnich dnech, naklady na ucast Zhotovitele pfi stavebnich fizenich a kontrolach ze strany
spravnich ufadd a organt statni spravy, naklady na odstranéni piipadnych zavad zptisobenych
Zhotovitelem, rovnéz nakladti na zadrzné nebo bankovni zaruky ke kryti rizik, nakladt na kryti rizik
spojenych s pfpadnym posunutim terminti provedeni DILA podle &l. 1.2.1.2 a 1.2.1.3, pojisténi a
rovnéz i nakladd na zajiSténi pozadavkti vyplyvajicich ze zadavacich podminek, technické
dokumentace a z této Smlouvy.

4.2. Zhotovitel podpisem této Smlouvy prohlasuje, Ze se pro ocenéni DILA dostate¢né seznamil s
obsahem této Smlouvy a zadavaci dokumentaci k f4dnému provedeni DILA a budoucim mistem
plnéni DILA dle této Smlouvy. Zhotovitel podpisem této Smlouvy zaroven prohlasuje, Ze pro
ocetiovani DILA podle soupisu praci, dodavek a sluZeb zpracovaného Objednatelem, jako soucast
Zadavaci dokumentace, vyuzil nebo mohl vyuzit v obdobé podle § 98 ZZVZ moznosti pro
vysvétleni zadavaci dokumentace (§ 28 pism. b) ZZVZ) pro stanoveni cen pfedmétného DILA, a
pokud tak neucinil potvrzuje, Ze mu pro stanoveni jednotlivych cen (i po individualnim vlastnim
zjisténi - § 97 ZZVZ) byly dobre znamy vsechny okolnosti a poméry souvisejici se stavenistém i
provadénim DILA stim, e v cenovych kalkulacich jiz zohlednil a zapoéital vechny naklady
pfipadné piimo neuvedené v zadavaci dokumentaci, nebo soupisu praci dodavek a sluzeb
kumulované oznacené jako , ostatni naklady” a dalsi naklady uvedené v ¢l. 4.1.4.

4.3. Smluvni strany se dohodly, Ze cena DILA véetné DPH mtize byt zménéna pouze v téchto piipadech:

4.3.1.
4.3.2.

4.3.3.

pokud v priibéhu provadéni DILA dojde ke zménam sazeb dané z piidané hodnoty, nebo

pokud dojde ke zméné DILA ve smyslu ¢l. 1.2.1.1 této Smlouvy a v ptipadé zmén vyhrazenych
v zadavaci dokumentaci podle § 100 ZZVZ, nebo

pokud dojde ke zméné rozsahu praci definovanych v polozkovém rozpoctu; ménéprace se neproplati;
viceprace nezbytné pro dokonéeni DILA budou ocenény na zakladé jednotkové ceny dané prace,
dodavky nebo sluzby obsazené v ROZPOCTU, nebo jednanim v ramci cenovych soustav URS, RTS,
Callida, ptipadné jiného obdobného systému ocefiovani stavebnich praci pouzivanych v CR,
nevyjimaje stanoveni ceny v misté a case obvyklé, pokud cena nové polozky neni dohledatelna ve
zminénych cenovych soustavach.
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4.4.

4.5.

4.6.

5.1.

Schvaleni a ocenéni zmén DILA

4.4.1. Nastane-li zména plnéni predmétu DILA ve smyslu podle ustanoveni odst. 1.2.1.1 této Smlouvy
vyzadana opravnénym zastupcem Objednatele ve vécech smluvnich, aniz je tato zména zptisobena
Zhotovitelem, budou prace spojené s takovymi zménami sjednany podle pfilohy ¢. IV této Smlouvy
za podminek touto Smlouvou stanovenych; kalkulace ceny takovych zmén bude provedena podle cen
polozek, které jsou obsazeny v ROZPOCTU pfilohy & II této Smlouvy. V pifpadé, ze v ROZPOCTU
takové polozky obsaZzeny nejsou, budou pro ocenéni pouzity polozky z cenikii stavebnich praci
(katalogti cen v obecné dostupné cenové soustavé) v aktudlni cenové trovni ke dni pfedani nabidky
Zhotovitele na provedeni zmény nebo ceny obvyklé (v misté a Case) ve smyslu § 2 odst. 2 Zakona
151/1997 Sb. o ocetiovani majetku ve znéni pozdéjsich pfedpisti a § 1a Vyhlasky ¢. 441/2013 Sb. ve znéni
pozdéjsich predpist (ocerovaci vyhlaska) s tim, ze bude pfitom postupovano ve smyslu ZZVZ a podle
zavaznych pokynt a pravidel IROP v aktudlnim znéni. Zmény podle tohoto ¢lanku nemohou byt
ujednany ani provedeny bez schvaleni Rady mésta Pisek, tedy na zdkladé jeji Usneseni.

4.4.2. Obé smluvni strany se zavazuji, Ze ve vech pfipadech shora uvedenych budou jednat bez zbyte¢ného
odkladu.

Préace, které nebudou po dohodé smluvnich stran provedeny, ackoliv jsou soucasti sjednaného
predmétu plnéni, budou z celkové ceny DILA odecteny, pficemZ se pfi jejich ocenéni bude
postupovat v souladu s odstavcem 4.4.1.

Pti kalkulaci dodatecnych praci nebo ménépraci je vzajemné zapocitavani dodatecnych praci a
ménépraci nepfipustné.

Clének 5.
Platebni podminky a fakturace

Objednatel neposkytuje zalohy na provadéni DILA. Zhotovitel vystavi jednu fakturu za Gplné
plnéni DILA. Opravnénost fakturace (den vystaveni faktury) Zhotoviteli vznikd dnem
protokolarniho piedani a pfevzeti DILA a spInéni néleZitosti souvisejici nélezitosti podle ¢l. 12 této
Smlouvy, které kontroluje a potvrzuje TDS. Pred vystavenim faktury Zhotovitel pfedlozi TDS ke
kontrole soupis provedenych praci, dodavek a sluzeb v editovatelné digitalni datové podobe.
Céstky v soupisu provedenych praci, dodavek a sluZeb budou uvedeny na 2 desetinna mista a
Ciselné musi s presnosti na 2 desetinna mista korespondovat v konecném vytctovani s rozpoctem
z nabidky Zhotovitele, ktery je soucasti pfilohy ¢. II této Smlouvy, respektive smluvnich zmén
pfipadné provedenych dle odst. 4.4.1 této Smlouvy. Soucasti soupisu provedenych praci, dodavek
a sluzeb musi byt i doklady prokazujici mnozstvi a zptsob likvidace vzniklych odpadt
potvrzenych osobou nebo zafizenim opravnénym k dal$imu nakladani s témito odpady. TDS je
opravnén si vyzadat od Zhotovitele i dalsi dokumenty nebo informace nezbytné pro posouzeni
opravnénosti fakturovanych praci Zhotovitele. TDS pfipoji své stanovisko k soupisu provedenych
praci, dodavek a sluzeb digitalné s elektronickym podpisem a vrati jej zpét Zhotoviteli nejpozdé&ji
do 3 pracovnich dnti od jeho obdrZeni. V pfipadé, Ze je stanovisko TDS k soupisu provedenych
praci, sluzeb a dodavek bez pfipominek s jeho pisemnym odsouhlasenim, Ze byly provedeny
v uvedeném rozsahu a v potfebné kvalité, je Zhotovitel opravnén vystavit fakturu v rozsahu
soupisu provedenych praci takto potvrzenych TDS. Fakturu, soupis provedenych praci, dodavek
a sluzeb i vegkeré dalsi doklady (vcetné fotodokumentace z provadéni ¢asti fakturovaného DILA)
prokazujici opravnénost fakturace Zhotovitele odesle Zhotovitel Objednateli elektronicky ve
formatu pdf. Vystavenou fakturu Objednatel odesle k podpisu TDS, ktery elektronickym podpisem
potvrdi spravnost. Objednatel odsouhlasuje formalni néleZitosti faktury a tplnost pfisluSenstvi
faktury pfedepsané v tomto odstavci a ¢l. 5.2. Smlouvy.
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5.2.

5.3.

5.4.

5.5.

5.6.

Faktura Zhotovitele musi obsahovat minimalné tyto nalezitosti:
5.2.1. Cislo Smlouvy;
5.2.2. Cislo faktury;
5.2.3. Den vystaveni a den splatnosti faktury, datum uskutecnéni zdanitelného plnéni;
5.2.4. Ndzev, sidlo, IC, DIC Objednatele a Zhotovitele;
5.2.5. Oznaceni banky a cislo uctu Zhotovitele dle této Smlouvy;

5.2.6. Oznadeni DILA a to:

5.2.6.1. ,Stavebni ipravy za tcelem vybudovani odbornych uceben a komunitni télocviény u ZS T. Sobra Pisek
— dil¥ &st TELESKOPICKA TRIBUNA” ;

5.2.6.2. reg.¢. IROP CZ.06.04.01/00/22_112/0001330
5.2.7. Identifikaci Zhotovitele podle OR;
5.2.8. Celkovou fakturovanou ¢astku bez DPH, vy¢isleni sazby a vyse DPH a celkovou cenu v¢. DPH;
5.2.9. Celkovy soupis provedenych praci (vychazejici z ROZPOCTU a z této Smlouvy) potvrzeny TDS
5.2.10. Elektronicky podpis opravnéné osoby Zhotovitele;

5.2.11. Jmenovity seznam viech poddodavateld, ktefi se podileli na realizaci fakturované &asti DILA dle této
Smlouvy;

Zhotovitel predlozi vyse uvedeny seznam poddodavatelii Zhotovitele DILA véetné identifikacnich tidajii (adresa, IC) s vijkazem
praci — jakou ¢dst pract ktery poddodavatel pro Zhotovitele provedl.

5.2.12. Priloha dokumentt o nakladani s odpady podle ¢l. 8.6. této Smlouvy;

Bude-li faktura obsahovat nespravné nebo netplné tidaje a nalezitosti uvedené v cl. 5.1 a 5.2 této
Smlouvy, je Objednatel opravnén ji do 3 pracovnich dnti vratit Zhotoviteli. Po opravée faktury
predlozi Zhotovitel Objednateli novou fakturu se splatnosti uvedenou v odstavci 5.4 této Smlouvy.
Rovnéz tak zjisti-li Objednatel pred thradou faktury u provedenych praci vady, je opravnén
zhotoviteli fakturu vratit. Po odstranéni vady nebo po jiném zaniku odpoveédnosti Zhotovitele za
vadu, pfedlozi Zhotovitel Objednateli novou fakturu se splatnosti uvedenou v odstavci 5.4. této
Smlouvy.

Splatnost faktury, ktera bude soucasné danovym dokladem, ¢ini 30 kalendafnich dnii ode dne jeji
vystaveni. Zhotovitel je povinen dorucit Objednateli fakturu prokazatelné do 3 pracovnich dnii ode
dne jejiho vystaveni. Od fakturované ¢astky bude pfi platbé Objednatelem Zhotoviteli odecteno
zadrzné ve vysi stanovené v cl. 18 této Smlouvy, pokud zajisténi zavazki dle ¢l. 18. této Smlouvy
Zhotovitel nezabezpeci bankovni zarukou.

V ptipadé prodleni dodani faktury podle odstavce 5.4 je Objednatel opravnén fakturu Zhotoviteli
vratit. Zhotovitel je v tom pfipadé povinen vraceni faktury akceptovat a vystavit Objednateli novou
fakturu se splatnosti uvedené v odstavci 5.4 této Smlouvy a dorucit ji Objednateli prokazatelné do
3 pracovnich dnti od nového dne jeji vystaveni.

V ptipadé pfimé platby poddodavateltim je postupovano ve smyslu ¢l. II. ZvlaStnich podminek ke
Smlouveé (Priloha ¢. I).
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5.7. Fakturace za plnéni Naslednych zavazkt dle odst. 1.1.5. bude probihat 1x ro¢né vzdy na zakladé
predlozeného a oboustranné podepsaného soupisu provedenych cinnosti zaznamenanych v
Deniku servisnich sluzeb. Na tuto fakturaci se priméfené pouziji ustanoveni tohoto clanku ¢. 5
Smlouvy.

5.8. Pro zajisténi plnéni zaru¢nich podminek ve vysi 5 % z ceny DILA bez DPH si Objednatel vyhrazuje
pravo pozastavit v této vysi Cast fakturované ¢astky za provedeni DILA, respektive ji zapodist proti
pozadavku na slozeni depozitu v uvedené vysi, pokud jej Zhotovitel nezajisti ve lhiité pozadované
v €l. 18 tj. slozenim depozitu na ticet Objednatele nebo zajisSténim bankovni zarukou.

Clének 6.
Stavenisté a dopravni opatfeni

6.1. Prevzeti, provoz a vyklizeni stavenisté

6.1.1.

6.1.2.

Objednatel pfeda Zhotoviteli a Zhotovitel pievezme stavenisté podle odst. 2.1.2 a 2.1.6. O pfedani
stavenisté bude pofizen protokol o pfedani a pievzeti stavenisté podepsany opravnénymi zastupci
obou Smluvnich stran, pficemz za rozhodny termin pfedani a pfevzeti stavenisté se povazuje den
podpisu protokolu o pfedani a pfevzeti stavenisté obéma smluvnimi stranami. Soucasti protokolu
bude soupis opravnénych osob Objednatele, Zhotovitele a TDS a soupis organiza¢nich pozadavkh
Objednatele.

Ode dne prevzeti stavenisté nese Zhotovitel nebezpedi viech skod v souvislosti s provadénim DILA
az do doby zpétného predani stavenisté Objednateli.

6.2. Zabezpeceni praci na stavenisti

6.2.1.

Zhotovitel je v rdmci sjednané ceny DILA pIné zodpovédny za:

6.2.1.1. Bezpecnou manipulaci pfi instalaci technologie teleskopické tribuny;
6.2.1.2. Bezpecné pouzivani zafizeni a mechanizace nezbytnych k zajisténi ¢innosti a praci dle této Smlouvy

6.2.1.3. Zajisténi bezpecnosti prace a ochrany Zivota, zdravi a majetku Zhotovitele, Objednatele i tfetich osob pti
provadéni DILA i v souvislosti s provadénim DILA;

6.3. Uklid stavenisté

6.3.1.

Zhotovitel je povinen udrZovat stavenisté v ¢istoté a poradku, bez zbyteéného hromadéni vzniklych
odpadii. Po celou dobu provadéni DILA je Zhotovitel povinen provadét fadny tklid stavenisté,
odstraniovat vSechny prebytecné prekazky, manipulovat se svymi prostredky tak, aby neprekazely pri
provadéni praci a odstratiovat pravidelné ze stavenisté veskery odpad vznikly pii provadéni DILA.
Pfi nakladani s odpady je Zhotovitel povinen se fidit ustanovenimi zakona ¢. 541/2020 Sb. ve znéni
pozdéjsich predpisit a zmén a jeho provadécimi predpisy, vcetné predpisy o ochrané zivotniho
prostfedi v souvislosti s provadénim DILA a postupy podle ¢l. I. Zvlastnich podminek ke Smlouvé o
DILO (p#iloha & I). Zhotovitel je povinen predavat TDS doklady o zajisténi likvidace odpadii vzniklych
pii provadéni DILA v souladu se zakonem.

6.4. Vyklizeni stavenisté

6.4.1.

Zhotovitel je povinen nejpozdéji ke dni uvedeni DILA do zkugebniho provozu dle &l 2.1.3 stavenisté
zcela vyklidit a vydistit (umyt ¢asti vnitinich prostor dotcené jeho ¢innosti).

6.5. Dopravni a organizacni opatfeni
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7.1.

7.2

7.3.

7.4.

7.5.

7.6.

8.1.

8.2.

6.5.1. Vsechny tkony nutné k provadéni a dokonéeni praci, dodavek a sluzeb na zhotoveni DILA a
odstranéni vad a nedodélkii musi byt provadény v souladu s touto Smlouvou, aby nenarusily provoz
skoly, vyrobni procesy, stavebni ¢innosti, sluzby a zdsobovani provozii, probihajici v tésné blizkosti
stavenisté a v misté realizace STAVBY.

6.5.2. Zhotovitel je povinen plné odskodnit Objednatele za opravnéné naroky a naklady, které mu vznikly v
souvislosti s narusenim prav tfetich osob, vyplyvajicich z odstavce 6.5.1 a to v rozsahu, ve kterém je za
toto naruseni sam odpovédny;

6.5.3. Zhotovitel je povinen pfi provadéni DILA pouzivat vyhradné p¥fjezdovych pozemnich komunikaci ke
stavenisti urcenych Objednatelem.

Clének 7.
Stavebni denik a kontrolni dny

Zhotovitel je povinen vést ode dne, kdy byly zahdjeny prace na stavenisti montazni denik. O
podrobnostech vedeni montazniho deniku rozhoduje TDS. Montazni denik bude podkladem pro
zapisy do elektronického stavebniho deniku, které provadi Objednatel nebo TDS. Vedeni
stavebniho deniku zajistuje Objednatel prostfednictvim zhotovitele Stavby.

Povinnost provadéni zapistt do montazniho deniku konéi pro Zhotovitele po odstranéni posledni
vady nebo po provedeni posledniho nedodélku podle zépisu o predani a prevzeti DILA.

Zhotovitel je povinen ztcastnovat se vybranych kontrolnich dnii za celem kontroly provadeéni
DILA. Kontrolni dny k tcasti Zhotovitele budou vybrany po podpisu této Smlouvy a pii predani
stavenisté Objednatelem Zhotoviteli s ohledem na ¢asovy harmonogram provadéni DILA.

Kontrolni den vede TDS, ktery z n€j rovnéz poftizuje zapis.

Vyse uvedenymi kontrolnimi dny nejsou dotéeny pravidelné priibézné kontroly provadéni DILA
TDS, koordinatorem BOZP a Objednatelem a jim opravnénych osob na stavenisti, které budou
zaznamenany ve stavebnim deniku.

Zapisy ve stavebnim a montaznim deniku, ani zapisy z kontrolnich dnti, se nepovazuji za zménu
této Smlouvy ani nezakladaji narok na zménu této Smlouvy.

Clanek 8.
Provadéni DILA

Zhotovitel bude mit tiplnou kontrolu nad provadénim DILA, bude je G¢inné Fidit a dohliZet na néj
tak, aby zajistil, e DILO bude odpovidat PROJEKTU a této Smlouvé. Vyluéné bude Zhotovitel
zodpovédny za stavebni a konstrukéni prostiedky, metody, techniky, uzité technologie a za
koordinaci rtiznych ¢asti DILA a to zejména (nikoliv viak pouze) za priméfenost a bezpecnost
veskerych uzitych technologickych postupti.

Zhotovitel bude vylu¢né zodpovédny za bezpe¢nost prace pfi provadéni DILA podle zékona ¢&.
309/2006 Sb. ve znéni pozdéjsich predpisii a Nafizeni vlady ¢. 591/2006 Sb. ve znéni pozdéjsich
predpisii a je povinen tyto pfedpisy zdvazné dodrzovat. Zhotovitel je pro tento ticel povinen
dodrzovat podminky citovanych pravnich pfedpisti a dale zejména (nikoliv vSak pouze):
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8.3.

8.4.

8.5.

8.6.

8.2.1. Ucinit veskera nezbytnd opatfeni k ochrané osob uzivajicich budovy, prostory a zafizeni, které jsou
soucasti stavenisté nebo s nim souviseji a vsech osob opravnénych k pohybu na stavenisti, k ochrané
stavenisté samého. Zhotovitel je rovnéz povinen udrzovat stavenisté i nedokonéené DILO v takovém
stavu, aby bylo nebezpeci hrozici vSem osobdm pohybujicim se na stavenisti nebo v jeho blizkosti
vylouceno;

8.2.2. Zabezpecit a udrzovat na vlastni naklad varovné tabulky a dozor v dobé a na mistech, kde je to
nezbytné nutné nebo kde je to pozadovano pfislusnymi predpisy nebo pfislusSnym opravnénym
orgénem vefejné spravy pro bezpeénost osob, DILA, nebo zachovani vefejného potadku.

8.2.3. Ucinit veskera nezbytna opatfeni k ochrané zivotniho prostfedi, a to jak pfimo na stavenisti, tak i mimo
né v rozsahu, ktery u¢inné zamezi poskozeni nebo ohroZeni zdravi nebo Zivota ob¢anti a majetku
imisemi, hlukem nebo jinym zpiisobem v p¥icinné souvislosti s provadénim DILA,

8.2.4. Vlivem cinnosti Zhotovitele nesmi dojit ke Skoddm na objektech a inZenyrskych sitich. Pripadné
vzniklé skody hradi Zhotovitel,

8.2.5. Zhotovitel je srozumén s tim, Ze Objednatel hodla DILO z &asti financovat z finanénich prostfedki
plynoucich z podpory poskytnuté v rdamci IROP. Zhotovitel prohlasuje, Ze se sezndmil s pravidly IROP
a dalsimi souvisejicimi provadécimi piedpisy vramci IROP v aktualnim znéni - (viz
https://irop.gov.cz/cs/irop-2021-2027/dokumenty), které obsahuji podminky pro realizace opatieni s
poskytnutim financni podpory z IROP v obdobi 2021-2027.

Zhotovitel odpovida v pIném rozsahu za provadéni véech &asti DILA jeho poddodavateli, tak i za
jejich dalsi veskerou ¢innost souvisejici s plnénim pfedmétu DILA. Zhotovitel je opravnén zménit
poddodavatele pouze ze zavaznych dtvodii a s pfedchozim pisemnym souhlasem Objednatele
dale podle podminek bodu 21 Zadavaci dokumentace. Objednatel nesmi souhlas o zmeéné
poddodavatele Zhotoviteli bez zavazného diivodu odeprit. Za zavazny dtivod se pfitom povazuje
zejména nesplnéni podminek uvedenych v zadavaci dokumentaci. Zhotovitel je opravnén zmenit
poddodavatele, pomoci kterého prokazoval v zadavacim fizeni splnéni kvalifikace. Uvedené je
mozné jen ve vyjimecnych pfipadech se souhlasem Objednatele. Novy poddodavatel musi
spliiovat kvalifikaci minimalné€ v rozsahu, v jakém musela byt prokazana v zadavacim fizeni.
Poddodavatelé, ktefi nebyli Zhotovitelem identifikovani pfed podpisem této Smlouvy, musi
Zhotovitel identifikovat pfed zahdjenim plnéni na vefejné zakazce dle této Smlouvy, a to pisemnou
formou prokazatelné zaslanou elektronickym zptisobem Objednateli. Tato povinnost je splnéna,
jsou-li idaje o téchto poddodavatelich uvedeny ve stavebnim deniku.

Zhotovitel bude vyluéné zodpovédny za provedeni DILA, montaZni provoz, a také za PROJEKT a
provadeéni konstrukénich, pracovnich a stavebnich metod a jejich pouziti pri odborné realizaci
DILA. Zhotovitel zajisti pro vykon téchto ¢innosti spolupraci osoby autorizované v p¥islusnych
oborech, ve kterych je ¢innost autorizované osoby pozadovana zakonem, urcena touto Smlouvou,
zadavacimi podminkami nebo je-li pfitomnosti autorizované osoby zapotfebi k tomu, aby byly
zaruceny kvalitativni, bezpecné, a i jinak nalezité vysledky.

Zhotovitel zpracuje harmonogram provadéni DILA. Zhotovitel bude sledovat priibéh a postup
provadéni DILA ve vztahu k tomuto harmonogramu a je povinen informovat Objednatele a TDS
v souladu s pfislusnymi ustanovenimi této Smlouvy o zpozdéni a jakychkoli pozadovanych
upravach, které z takového zpozdéni vyplynou.

Zhotovitel se zavazuje, Ze vzniklé odpady bude tfidit a shromazdovat zplisobem podle ¢l. L
Zvlastnich podminek ke Smlouvé, neodkladné a priibéZné odstraniovat ze stavenisté na k tomu
tcelu uréend mista. Je pfitom povinen Objednateli dolozit kopie dokladti prokazujici zptisob
nalozeni sodpady vzniklych vrdmci realizace DILA. Kopie dokladii o nalozeni sodpady
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8.7.

8.8.

8.9.

9.1.

9.2.

9.3.

9.4.

9.5.

v souvislosti s predmétem plnéni DILA dle této Smlouvy budou Objednateli pfedloZeny nejpozdéji
s fakturou za plnéni DILA dle této Smlouvy. V p¥ipadé, Ze za fakturované obdobi Zadné odpady
nevznikly, bude tato skute¢nost v den fakturace Objednateli ozndmena pisemnym Cestnym
prohlasenim podepsanym statutarnim zastupcem Zhotovitele.

Zhotovitel oznami TDS a Objednateli 3 pracovni dny pfedem termin provadéni kazdé predepsané
nebo pozadované zkousky a sezndmi TDS a Objednatele pisemné s jejich vysledky. Provedeni
zkousek je v cené DILA. Objednatel si vyhrazuje pravo se k vysledkam zkousek vyjadfit a v
pripadé pochybnosti o jejich priikaznosti nafidit jejich opakovani. Naklady na tyto dodatecné
zkousky jdou k tizi Zhotovitele v pfipadé, Ze jejich vysledky prokazi opravnénost pochybnosti
Objednatele, v opacném piipadé€ hradi ndklady na opakované zkousky Objednatel. Objednatel si
vyhrazuje pravo povérit jim vybranou osobu k ticasti na provadéni zkousek Zhotovitele v ramci
plnéni DILA a Zhotovitel je povinen toto vyhrazené pravo akceptovat.

Zhotovitel se zavazuje k tomu, Ze po celou dobu realizace predmétu DILA bude mit k dispozici
potfebny pocet dostatecné odborné kvalifikovanych pracovnikd, jak vlastnich, tak i u
poddodavateld. U pracovnich postupti a technologii, kde budou pouzivany nebo kde jsou
vyzadovany specialni odborné znalosti ¢i dovednosti, nebo na pozadavek TDS, bude Zhotovitel
na zadost Objednatele predkladat pred zapocetim takovychto praci doklad o odborné zptisobilosti
pracovniki (kopii o zaskoleni pracovnikii u autorizované organizace).

Zhotovitel je povinen umoznit vykon technického dozoru stavebnika.

Clanek 9.
Prava a povinnosti Objednatele

Pokud si to Zhotovitel vyzada, je Objednatel povinen zajistit pfi predani staveniste jedno odbérné
misto elektrické energie 230/400 V 50 Hz a vody z pristupnych mist, ze kterého si Zhotovitel
s Objednatelem sjedna podminky odbéru a zptisob tthrady.

Opravnéna osoba Objednatele uvedena v zahlavi této Smlouvy povéfuje vykony funkce TDS
Objednatele dle této Smlouvy:

Vedouci TDS - Ing. Pavel Vasilenko — autorizace pozemni stavby, osvédeni CKAIT &. 42257

- Zéstupce vedouciho TDS — Ing, Milan Stufka — autorizace pozemni stavby, osvédéeni CKAIT ¢&. 11570
- Technik pro statiku — Ing. Miroslav Blazek — autorizace mosty a IS, osvédéeni CKAIT 39719

- Technik pro VZT, vytdpéni a akustiku — Ing, Martin Smidl - autorizace TPS, osvédéeni CKAIT 30590
- Technik pro silnoproud a slaboproud - Josef Chrt — autorizace TPS-EZ, osvédéeni CKAIT 25785

Koordinator BOZP - Ing. Tereza Tomkova
Provadéni vykonu TDS u téZe stavby nesmi provadét Zhotovitel ani osoba s nim propojena.
Objednatel a TDS nebo jimi fadné zmocnéné osoby budou mit kdykoli pravo kontrolovat DILO.

Bude-li muset ¢ast DILA projit podle PROJEKTU nebo této Smlouvy zvlastnimi zkougkami,
kontrolami nebo schvalovanim, bude-li to pozadovat TDS nebo vyplyva-li takovy pozadavek ze
zadavaci dokumentace, ze zakont, technickych pfedpisti, nafizeni stavebniho ufadu, vyhlasek ci
nafizeni platnych v misté provadéni DILA, pfed4 Zhotovitel TDS véas informaci o jejich vykonén.
Zhotovitel je povinen zajistit zkousky, kontrolu nebo schvaleni pfislusSnymi organy ¢i afady a véas
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9.6.

9.7.

9.8.

pisemné TDS vyrozumeét o misté a Case jejich konani. TDS pribézné kontroluje provadéni praci a
uplatiiovani postupti stanovenych pfislusnymi predpisy, aniz by byl zodpovédny za plnéni
jakychkoli povinnosti Zhotovitele.

Objednatel neni odpovédny za materidl, stroje, mechanizaci, nafadi a véci Zhotovitele

skladovanych na staveniéti od doby ptedani stavenisté do ukonéeni a predani DILA a tim i
stavenisté Objednateli.

Objednatel si vyhrazuje pravo tpravy na konecnou podobu tohoto ndvrhu Smlouvy pfed jejim
podpisem. Takové ¢asti Smlouvy jsou oznaceny indexem !

Prava a povinnosti TDS

9.8.1.

9.8.2.

9.8.3.

9.8.4.

9.8.5.

9.8.6.

9.8.7.

9.8.8.

9.8.9.

TDS jménem Objednatele provadi veskeré administrativni tkony spojené s pfipravou a s
uskuteénénim DILA v rozsahu stanoveném touto Smlouvou. Za tim téelem bude vydavat v souladu
s ustanovenimi této Smlouvy pisemné pokyny a pfikazy. Zhotovitel je povinen tyto pokyny a prikazy
akceptovat.

TDS bude zastupovat Objednatele béhem provadéni DILA aZ do jeho dokonéeni. Objednatelovy
pokyny budou Zhotoviteli pfedavany prostfednictvim TDS. TDS je zmocnén jednat jménem
Objednatele pouze v rozsahu této Smlouvy, nebude-li rozsah zmocnéni vyslovné pisemné upraven
jinak.

TDS bude dozirat na soulad provadéného DILA s PROJEKTEM a ROZPOCTEM, nebude vsak
zodpovédny za pouzivani stavebnich prostiedk®, metod, technik a technologickych postupti, mtize
vSak jejich pouzivani kontrolovat a u Objednatele prfipominkovat, nebude mit na starosti a nebude
zodpovédny za dodrZovéni bezpeénosti prace Zhotovitele poZadovanou pro realizaci DILA
pfislusnou legislativou a jinymi pfedpisy nebo béZznymi montaznimi a stavebnimi postupy.

TDS je zmocnén k vykladu vécného obsahu této Smlouvy a k vydavani stanovisek k jednanim a
vykontim Zhotovitele. Vysvétleni a rozhodnuti TDS musi byt v souladu s touto Smlouvou.

Néroky Zhotovitele a p¥ipadné spory, vztahujici se k provadéni DILA nebo k vykladu k této Smlouvé,
budou nejprve pisemné predkladany TDS k posouzeni a TDS vyda sva stanoviska pisemnou formou
bez zbytecného prodleni.

TDS bude mit pravo nepfijmout praci, ktera nebude odpovidat PROJEKTU nebo této Smlouvé.
Naklady na kontroly nebo zkousky ponese Zhotovitel z vlastnich financnich zdrojt, pokud:
9.8.7.1. jsou kontroly a zkousky stanoveny nebo pfedpokladany pifimo v této Smlouvé nebo v obecné zavaznych

pravnich predpisech a technickych normach;

9.8.7.2. se s nimi pocitda ve Smlouvé natolik podrobné a urcité, aby mohl Zhotovitel zahrnout cenu za tyto
kontroly a zkousky do svého rozpoctu a pfihlédnout k nim ve své nabidce;

9.8.7.3. se kontrolou nebo zkouskou prokaze jakékoliv vadné plnéni Zhotovitele, nebo pokud plnéni Zhotovitele
je prokazatelné provadéno v rozporu s PROJEKTEM, pravnimi predpisy, technickymi normami a touto
Smlouvou.

TDS bude piipravovat zmény DILA ve shodé s pfislusnymi ustanovenimi této Smlouvy o zménach a
doplticich DILA.

TDS bude provadét kontroly, aby mohl uréit rozsah plnéni DILA v souladu s podminkami
stanovenymi touto Smlouvou v ustanovenich tykajicich se ovéfovani opravnéni fakturace; pfevezme
dokumentaci vyZadovanou touto Smlouvou a poskytnutou Zhotovitelem.

Stranka 19 z 34



Stavebni Upravy za G¢elem vybudovani odbornych uéeben a komunitni télocviény u ZS T. Sobra Pisek

9.8.10. TDS neni z titulu své funkce opravnén zadnym zpisobem ménit ani odsouhlasovat zaddné zmény

9.9.

9.10.

10.1.

vécného rozsahu, smluvni ceny, terminti ani zaddnych dalSich ustanoveni uvedenych v této Smlouvé.
Tyto tikony je za Objednatele opravnéna provadét pouze osoba opravnéna nebo vyslovné zmocnéna
k tomu ucelu jednat za Objednatele.

Objednatel je opravnén kontrolovat provadéni DILA a udélovat pokyny, a to i prostfednictvim
jim povéfenych osob, kterymi jsou:
Martina Touchova — supervisor 1 - pro ceny, fakturaci a zmény

Petr Jaro$ — supervisor 2 - pro technické a smluvni zaleZitosti

Zjisti-li Objednatel, Ze Zhotovitel provadi DILO v rozporu se svymi povinnostmi stanovenymi
touto Smlouvou, je Objednatel opravnén dozadovat se toho, aby Zhotovitel odstranil vady
vzniklé vadnym provadénim a DILO provadél fadnym zptisobem. Jestlize Zhotovitel tak neuéini
ani v pfiméfené lhité ktomu poskytnuté a postup Zhotovitele by vedl nepochybné
k podstatnému poruseni Smlouvy, je Objednatel opravnén od této Smlouvy odstoupit.

Objednatel je odpovédny za spravnost a tplnost pfedané dokumentace, ktera byla podkladem
pro vypracovani nabidky Zhotovitele, respektive vypracovani technického navrhu Zhotovitele.

Clanek 10.
Povinnosti Zhotovitele

Zhotovitel je povinen provést DILO ve sjednaném rozsahu, bez zavad, véas a v souladu s touto
Smlouvou, PROJEKTEM, pravnimi predpisy, které se na provedeni DILA vztahuji, normami a
pokyny Objednatele nebo jim povéfenych a zmocnénych osob

10.1.1. Zhotovitel je povinen pfed zahajenim vyroby pfedat Objednateli ke schvaleni technicky navrh

10.2.

10.3.

10.4.

10.5.

10.6.

v terminu uvedeném v odst. 2.1.1.1. této Smlouvy. Technicka navrh musi obsahovat dokumentaci, ze
které bude patrné splnéni poZadavkt Objednatele uvedenych v této Smlouve, zadavaci dokumentaci,
technické dokumentaci pro zadani vefejné zakazky a soupisu praci, dodavek a sluzeb. Soucasti musi
byt i staticky vypocet zpracovany opravnénou osobou s autorizaci CKAIT.

Zhotovitel je povinen pii plnéni DILA dle této Smlouvy zajistovat koordinaci a soudinnost s
dal$imi tcastniky realizace STAVBY tak, aby nedoslo k naruseni plynulého provadéni (DILA i
STAVBY).

Zhotovitel odpovida pfimo za vybér a fadnou koordinaci vSech svych poddodavateld.

Pokud k provedeni nékterych ¢asti DILA pouzije Zhotovitel poddodavatele, odpovid4 za to, Ze i
tito poddodavatelé, budou disponovat veskerymi opravnénimi potfebnymi pro zhotoveni DILA
v rozsahu jimi zajistované poddodavky.

Zhotovitel je povinen vSechny své zaméstnance a osoby (v¢. poddodavatelil), které budou
v priibéhu provddéni DILA pracovat, nebo se pohybovat na stavenisti vybavit ipy a
zaregistrovat je v dochazkovém systému koly. Cipy a zaregistrovani zaméstnancti a téchto osob
zajisti Objednatel na své naklady. Objednatel ma zajistény terminal umistény u stavenisté, kde
vSichni zaméstnanci a osoby Zhotovitele, které budou vstupovat na stavenisté nebo odchéazet ze
staveniSté, musi provést elektronické pfihlaSeni a odhlaSeni ¢ipem. Tento proces musi byt
Zhotovitelem zajistén po celou dobu pritbéhu provadéni DILA.

Zhotovitel se zavazuje, ze bude pfi provadéni DILA postupovat s odbornou pééi. Zavazuje se
dodrzovat obecné zadvazné predpisy, technické a hygienické normy a ustanoveni této Smlouvy.
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10.7.

10.8.

10.9.

10.10.

10.11.

10.12.

10.13.

10.14.

10.15.

10.16.

10.17.

Zhotovitel se zavazuje, Ze se bude fidit vychozimi podklady Objednatele, pokyny Objednatele a
rozhodnutimi pfislusnych spravnich organd.

Zhotovitel je povinen zajistovat po celou dobu plnéni pfedmétu této Smlouvy tfidéni a okamzité
odstratiovani odpadti a neCistot vzniklych v souvislosti s provadénim DILA, a to ve smyslu ¢l. L.
Zvlastnich podminek ke Smlouvé o DILO (P¥iloha I).

Zhotovitel je povinen zajistit dozor nad provadénim DILA odborné zptisobilou osobou.

Zhotovitel se zavazuje respektovat dobu klidu v souladu s obecné zadvaznymi pravnimi pfedpisy,
pozadavky Krajské hygienické stanice nebo Stavebniho tufadu MU Pisek nebo predpisy
vydanymi méstem Pisek.

Zhotovitel je povinen vést priibézné evidenci vzniklych odpadt podle druhu, kategorie a
mnozstvi a pfedkladat ji Objednateli na vyzadani nebo v souladu s ¢l. 8.6 této Smlouvy.

Zhotovitel je povinen pofizovat priibéZnou fotodokumentaci provadéni DILA (mont4Z) po celou
dobu jeho trvéni, kterou pfeda Objednateli jako pfilohu faktury.

Zhotovitel se zavazuje provést DILO vlastnim jménem a na svoje naklady a na vlastni nebezpedi.
Zhotovitel odpovida za pripadné skody v priibéhu praci svym pojisténim. Zhotovitel je opravnén
zajistit provadéni ¢asti pfedmétu DILA dle této Smlouvy tfetimi, ale pfitom k tomu odborné
zpusobilymi osobami — poddodavateli.

Zhotovitel je povinen dodrzet terminy sjednané s Objednatelem v pritbéhu provadéni DILA
v harmonogramu a zapsané ve stavebnim deniku, v zapisech z kontrolnich dnéi pripadné
v jinych pisemnych dokumentech vyhotovenych mezi Zhotovitelem a Objednatelem.

Zhotovitel je povinen poskytnout véem subjekttim provadéjicim kontrolu nezbytné doklady a
informace tykajici se vech ¢innosti souvisejicich s provedenim DILA.

Zhotovitel je povinen zajistit na stavbé dodrzovani zasad bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci
podle aktualizovaného planu BOZP, dbat pokyni koordinatora BOZP Objednatele, respektovat
zakon ¢. 309/2006 Sb. ve znéni pozdéjsich predpisti a nafizeni vlady ¢. 591/2006 Sb., ve znéni
pozdéjsich predpisti. Neplnéni povinnosti Zhotovitele s timto ustanovenim spojenych podléha
sankci ze strany Objednatele podle ¢l. 14 této Smlouvy.

Zhotovitel ma povinnost a zavazuje se uchovavat veskeré doklady a dokumenty (pisemné i
elektronické) véetné cetnich doklad souvisejicich s realizaci DILA dle této Smlouvy minimélné
do 31.12.2035, respektive 10 let od finan¢niho ukonceni projektu v IROP minimalné 10 let podle
§ 31 a 32 zdkona 563/1991 Sb. zakon o tcetnictvi ve znéni pozdéjsich predpisii a § 35 a 35a zdkona
235/2004 Sb. Zakon o dani z pfidané hodnoty ve znéni pozdéjsich predpisii. Uvedenou povinnost
musi Zhotovitel pfenést i na své poddodavatele, ktef se budou na plnéni DILA dle této Smlouvy
podilet.

Zhotovitel je povinen minimdlné do 31. 12. 2035 poskytovat pozadované informace a
dokumentaci souvisejici s realizaci DILA dle této Smlouvy zaméstnanctim nebo zmocnénctim
povéfenych organti uvedenych také v ¢l. 16.4. Vnéjsi kontroly Obecnych pravidel IROP.

- Nejvyssi kontrolni tfad;
- Ministerstvo financi CR Auditni organ;
- Evropska komise;
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10.18.

10.19.

10.20.

10.21.

11.1.

11.2.

- Evropsky ucet dviir;
- Evropsky urad pro boj proti podvodiim;
- Utad pro ochranu hospodéiské soutéZe;
- Organ finan¢ni spravy
dale
- Ministerstvo zivotniho prostredi CR;
- Ministerstvo pro mistni rozvoj CR;
- Centrum regionalniho rozvoje CR;

- Dalsi opravnéné organy statni spravy;

a je povinen vytvofit vySe uvedenym osobam podminky k provedeni kontroly vztahujici se
k pInéni DILA dle této Smlouvy a poskytnout jim p¥i provadéni kontroly souéinnost.

Zhotovitel neni opravnén prevést (postoupit) sva prava, zavazky a pohledavky, vyplyvajici z této
Smlouvy na tfeti osobu.

Zhotovitel je povinen poskytnout Objednateli informace o vSech skutecnostech, které by mohly
mit za nasledek poruseni této Smlouvy, a to bezodkladné jakmile je zjisti.

Zhotovitel je povinen pisemné informovat Objednatele o vSech provedenych zménach svych
firemnich registracnich tidaji a zménach chystanych, nastalych i provedenych vyplyvajicich
z ustanoveni § 222 odst. 10) pism. b) ZZVZ.

Clanek 11.
Vlastnicka prava, $kody a pojisténi DILA

Vlastnikem zhotovovaného DILA, které je predmétem této Smlouvy, se stava Objednatel
okamZikem jeho pfevzeti podle ¢l. 12. Po piedani staveni$té Zhotoviteli k provedeni DILA podle
této smlouvy prechdzi odpovédnost za kodu zpiisobenou na DILE a za $kodu zptisobenou jeho
¢innosti na Zhotovitele, a to az do doby jeho zpétného protokolarniho prevzeti Objednatelem
podle odst. 2.1.4 této Smlouvy.

Pojisténi

Zhotovitel prohladuje, e mé sjednéno v souvislosti s realizaci DILA dle této Smlouvy pfisluiné druhy
pojisténi a zavazuje se udrzovat je po celou dobu provadéni DILA a v jednotlivych p¥ipadech po dobu
stanovenou v této Smlouve, jak nasleduje nize. Pfi uzavreni této Smlouvy bude jeji prilohou original ¢i
uredné ovérena kopie pojistné Smlouvy na pojisténi nize vymezené.

11.2.1. Pojisténi obecné odpovédnosti Zhotovitele

11.2.1.1. Zhotovitel se zavazuje mit sjednano na DILO pojisténi odpovédnosti za Gjmu z vykonu podnikatelské
¢innosti zplisobenou tieti osobé s limitem pInéni minimalné ve vysi jeho nabidkové ceny bez DPH na
vefejnou zakdzku pfedmétnou k této Smlouvé.

11.2.1.2. Pojisténi obecné odpovédnosti musi zahrnovat pojisténi odpovédnosti Zhotovitele za skodu na Zivoté,
zdravi a majetku vzniklou jinému (Objednateli ¢i tfeti osobé) z vykonu jeho podnikatelské c¢innosti,
respektive viech jeho &innosti vyplyvajicich z této Smlouvy a nezbytnych pro ¥adné a tplné plnéni DILA
dle této Smlouvy.

11.2.1.3. Zhotovitel se zavazuje udrzovat Pojidténi obecné odpovédnosti v platnosti ode dne zahéjeni plnéni DILA

do prevzeti DILA Objednatelem bez vad a nedodélkii, p¥ipadné do odstranéni viech vad a nedodélki,
bylo-li DILO Objednatelem pfevzato s vyhradami.
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11.2.1.4.

Pojistnou smlouvu nebo certifikat vystaveny pojistovnou prokazujici Pojisténi obecné odpovédnosti v¢.
doloZeni tihrady za toto pojisténi na p¥isluiné obdobi provadéni DILA (). od pfedani stavenisté podle
odst. 2.1.6 a minimalné do pfedani a DILA 2.1.4. této Smlouvy) se zavazuje Zhotovitel pfedat Objednateli
pred uzavienim této Smlouvy podle podminek Zadavaci dokumentace. V piipadé zmény pojistné
smlouvy pfedlozi Zhotovitel bezodkladné Objednateli nové znéni pojistné smlouvy nebo certifikatu.
Platnou pojistnou smlouvu nebo certifikat dle tohoto odstavce je Zhotovitel povinen Objednateli
predlozit kdykoli v pribéhu provadéni DILA, pokud k tomu bude Objednatelem vyzvan, a to do 5 dnti
ode dne doruceni vyzvy Objednatele.

11.2.2. Stavebné montazni pojisténi DILA

11.2.2.1.

11.2.2.2.

11.2.2.3.

11.2.2.4.

11.2.2.5.

Zhotovitel se zavazuje mit sjedndno na DILO pojisténi stavebné montéznich praci na DILE s limitem
plnéni minimalné ve vysi jeho nabidkové ceny bez DPH na vefejnou zakazku pfedmétnou k této
Smlouvé.

Stavebné-montazni pojisténi musi zahrnovat pojisténi $kod na DILE, a to véetné vécné skody na DILE
zptsobené Zivelnimi udalostmi, odcizenim, vandalismem, padem véci, narazem, skody zptisobené
neodbornym zachazenim nebo nespravnou obsluhou strojii, mechanizace, jinych stavebnich prostiedki
apod.

Stavebné montazni pojisténi musi vyslovné zahrnovat i pojisténi za Skody, které vzniknou z dtivodu
nekvalitné provedenych stavebnich praci dodavek a sluzeb souvisejicich s provedenim DILA a které by
se objevily v pribéhu zéruéni doby na DILO stanovené touto Smlouvou.

Zhotovitel se zavazuje udrzovat Stavebné-montazni pojisténi v platnosti ode dne zahdjeni provadéni
plnéni DILA do doby ukonéeni zaruéni Ihtity stanovené touto Smlouvou.

Pojistnou smlouvu nebo certifikat vystaveny pojistovnou prokazujici Stavebné-montdzni pojisténi
v pozadovaném rozsahu, vé. doloZeni tihrady za toto pojisténi na p¥isluiné obdobi provadéni DILA (4.
od predani stavenisté podle odst. 2.1.6 az do konce zaru¢ni lhiity podle odst. 13.2,této Smlouvy) se
zavazuje Zhotovitel predat Objednateli nejpozdéji ke dni podpisu této Smlouvy. V pfipadé zmény
pojistné smlouvy predlozi Zhotovitel bezodkladné Objednateli nové znéni pojistné smlouvy nebo
certifikatu. Platnou pojistnou smlouvu nebo certifikat dle tohoto odstavce je Zhotovitel povinen
Objednateli predlozit kdykoli v préibéhu provadéni DILA nebo v dobé zaruéni lhtity stanovené touto
Smlouvou, pokud k tomu bude Objednatelem vyzvan, a to do 5 dnti ode dne doruceni vyzvy Objednatele.

Zhotovitel se zavazuje plnit veskeré opatfeni a podminky stanovené pojistnou smlouvou k Stavebné-
montaznimu pojisténi, které by v pfipadé vcasného neplnéni mohly mit za nasledek snizeni pfipadného
pojistného plnéni.

11.2.3. Skody zptisobené tietim osobam (vEetné majetku Objednatele)

11.2.3.1.

Zhotovitel je povinen uzavfit pojistnou smlouvu, kterd bude pokryvat jeho odpovédnost za skodu
zpuisobenou na zivoté, zdravi a majetku tfetich osob, véetné vlastnictvi Objednatele a majetku Objednateli
smluvné svéfeného ke spravé nebo uzivani jeho zfizovatelem (Mésto Pisek) a to v souvislosti s ¢innosti
Zhotovitele p¥i provddénim DILA. Zhotovitel je povinen tuto povinnost pfenést i na své poddodavatele.
Majetek zfizovatele Objednatele svéfeny mu smluvné do spravy nebo uzivani je v této Smlouvé
povazovan za majetek ve vlastnictvi Objednatele. Odpovédnost za skody zptisobené tfetim osobam podle
tohoto odstavce muiZe byt soucasti pojistné smlouvy podle ¢l. 11.2.1.1. této Smlouvy.

11.2.4. Zhotovitel odpovida za $kodu zptisobenou svou ¢innosti v souvislosti s provadénim DILA podle
této Smlouvy a nese rovnéz odpovédnost za nebezpec¢i nahodné zkazy, az do okamziku prevzeti
DILA, resp. jeho &asti, Objednatelem. Nahodnou zkézou se rozumi, nikoliv viak pouze, napt. pozar
neodborné instalovaného DILA, ktery by zptisobil skody na Zivoté, zdravi a majetku tfetich osob
vcetné majetku Objednatele. Zhotovitel je povinen, aby pojisténi odpovédnosti za takové skody byly
soucasti pojisténi dle ¢l. 11.2.2 bez ohledu, zda byly zptisobeny nahodou nebo z diivodu nedbalosti
pii provadéni DILA Zhotovitelem ¢ jeho poddodavateli.

11.3. Zhotovitel ptedlozi Objednateli aktualizované doklady o pojisténi pred zah4jenim DILA a na
vyzadani Objednatele nebo TDS i kdykoliv v pribéhu provadéni DILA.

Clanek 12.
Piedani DILA
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12.1. Pfedani DILA probiha jako Fizeni, jehoz pfedmétem je Setfeni o skuteéném stavu dokonéeného
DILA na stavenisti za tcasti Objednatele a TDS. Organizaci predani a prevzeti DILA zajistuje
Zhotovitel ve spolupraci s TDS.

12.2. Zhotovitel DILO odevzda a Objednatel DILO pfevezme formou zépisu o piedani a prevzeti
zhotoveného DILA. Zhotovitel nejpozdéji 5 pracovnich dnii pfedem ozndmi pisemné TDS, Ze
DILO je piipraveno k pievzeti. Zhotovitel s TDS dohodnou harmonogram pfejimky. Na tomto
zakladé TDS svola a vede pfedadvaci a prejimaci fizeni.

12.3. Zhotovitel je povinen u pfejimaciho fizeni pfedat Objednateli minimalné ve dvou listinnych
vyhotovenich, pokud neni ve Smlouvé uvedeno jinak a 1x v elektronické podobé na CD/DVD
veskeré nezbytné doklady, zejména:

12.3.1.

12.3.2.

12.3.3.

12.3.4.

12.3.5.

12.3.6.

Report nakladéni s odpady vzniklych stavebnimi pracemi a éinnostmi na DILE dle vzoru v piiloze 1
Zvla$tnich podminek ke Smlouvé o DILO véetné dokladti o naklddéni s odpadem vzniklym
v pribéhu provadéni DILA;

Zapisy a protokoly o provedeni pfedepsanych zkousek
Zapisy a osvédceni o zkouskach instalovanych zafizeni a materiald;

Zarucni listy a navod k obsluze a tidrzbé teleskopické tribuny;
Doklady — atesty, revize, dokumentace podle odst.1.1.4.8, certifikaty, prohlaseni o shodé pouzitych
materialt a vyrobk;

Piedpisy a doklady o provedeni zagkoleni obsluhy ke spravnému pouZivéni pfedmétu DILA;
Doklady o provedeni zaskoleni obsluhy musi obsahovat podrobnou informaci, co bylo predmétem vyskoleni,
jméno osoby skolitele a jmenovity seznam proskolenych osob Objednatele véetné jejich podpist).

12.4. Dale Zhotovitel sepiSe protokol o predani a prevzeti DILA, ktery bude obsahovat prohlaseni o
pievzeti nebo neptevzeti DILA a dale:

12.4.1.

12.4.2.

12.4.3.

12.4.4.

12.4.5.

12.4.6.

12.4.7.

12.4.8.

12.4.9.

12.4.10.

12.4.11.

12.4.12.

Oznaé&eni DILA v obdobé dle 5.2.6 této Smlouvy;

Oznaceni Objednatele a Zhotovitele, ¢islo a datum uzavieni Smlouvy;

Zahéjeni a ukonceni praci na zhotovovaném DILE;

Zapis (protokol) o pribéhu zkusebniho provozu;

Prohlageni Objednatele o prevzeti DILA;

Datum a misto sepsani protokolu;

Jména a podpisy zastupcii Zhotovitele a Objednatele a TDS opravnénych DILO predat a prevzit;
Seznam predané dokumentace;

Soupis nékladii od zahajeni po dokonéeni DILA

Datum vyklizeni a tklidu stavenisté

Soupis vad a nedodélkt s terminem, zplisobem a podminkami jejich odstranéni.

Datum ukonceni zaruky za DILO (60 mésici ode dne skute¢ného protokolarniho ptedéni DILA
Zhotovitelem Objednateli s uvedenim do trvalého provozu ode dne dle cl. 2.1.4.)
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12.4.13. Soupis p¥ipadnych $kod zptisobenych Zhotovitelem pii provadéni DILA a zptisob a termin nahrad

12.5.

12.6.

13.1.

13.2.

13.3.

13.4.

téchto Skod, pokud nebyly vyfeseny.
Vady a nedodélky dila

12.5.1. Vadou se rozumi vse, co zplisobuje sniZeni moznosti vyuZiti a upotfebeni DILA nebo jeho jiné
znehodnoceni, lhostejno, zda se jedna o vady zfejmé ¢i skryté, pravni ¢i faktické, mnozstevni ¢i
kvalitativni, odstranitelné ¢i neodstranitelné, branici ¢i nebranici fadnému uzivani. Zejména se
vadou rozumi odchylka v kvalité, rozsahu a parametrech DILA stanovenych touto Smlouvou,
PROJEKTEM a obecné zavaznymi technickymi normami a pfedpisy.

12.5.2. Nedodélkem se rozumi neprovedené prace pfedmétu DILA oproti PROJEKTU a této Smlouvé, které
by nebranily dal$imu dil¢imu pokracovani realizace projektu ,Stavebni upravy za tucelem
vybudovani odbornych uéeben a komunitni télocviény u ZS T. Sobra Pisek.

Objednatel je povinen pievzit DILO v pifpadé, Ze toto nema zadné vady a nedodélky nebo kdyz
se v ramci pfijimaciho fizeni dle tohoto ¢lanku Smluvni strany nedohodnou jinak.

Clanek 13.
Odpovédnost za vady a zaruka za provedeni DILA

DILO ma vady, jestlize provedeni DILA neodpovida vysledku, nema-li vlastnosti ptislusné
pravnim predpistim, normam, parametrim a pozadavkiim uréenym v PROJEKTU a této
Smlouvé, popf. neumoznuje-li uzivani, k némuz bylo uréeno a zhotoveno, kdy za vady se
povazuji i vady vdokladech nutnych pro uZivani DILA nebo jeho ¢&asti. V pifpadé
prokazatelného zjisténi z tohoto odstavce vyplyvajicich vad pajdou vSechny naklady na jejich
odstranéni k tizi Zhotovitele. Zjisténi vad dle tohoto odstavce dokladuje Objednatel Zhotoviteli
podrobnym pisemnym sdélenim, pifipadné posudkem soudniho znalce v oboru
stavebnictvi/strojirenstvi. Termin na odstranéni takovychto vad je 5 pracovnich dni od data
prokazatelného doruceni reklamace na vadu dila dle tohoto odstavce Zhotoviteli, pokud se
strany nedohodnou jinak.

Zaruéni doba za jakost poc¢ind béZet pro vSechny &asti DILA od data vydani protokolu
s uvedenim DILA do trvalého provozu. Po dobu zaruéni doby zodpovid4 Zhotovitel za to, Ze
DILO bude mit vlastnosti stanovené PROJEKTEM a touto Smlouvou. Zaruéni doba na provedent
celého predmétu plnéni DILA ¢ini 60 mésicti od data podle ¢&l. 2.1.4. této smlouvy.

Podminkou zéruky je, ze Objednatel bude uzivat DILO k tcelim uréenym PROJEKTEM a
v souladu s vlastnostmi pfedpokladanymi PROJEKTEM a v souladu s pokyny uvedenych
v néavodech a protokolech o uzivani, udrzovéni a pecovéni o DILO predanych Objednateli
Zhotovitelem v ramci predéni a prevzeti DILA (zejména dle odst. 12.3.4 a 12.3.6 této Smlouvy).
Zaruka se nevztahuje na bézné opotfebeni, zdvady vzniklé nevhodnym nebo neodbornym
uzivanim nebo pfipadnym poskozenim, které nezpiisobil Zhotovitel a na zafizeni spotfebniho
charakteru, jehoZz opravy a vyména spadaji do rozsahu fadné udrzby.

Zhotovitel odpovida za vady, které ma DILO v dobé jeho predani. Dale odpovid4 za vady,
zjisténé Objednatelem po pfedani v zarucni dobé, jestlize tyto vady byly zptlisobeny porusenim
povinnosti Zhotovitele, napf. nekvalitnim provedenim nebo pouZzitim nekvalitnich, nestalych
nebo vadnych materidli anebo nedostatecnym nebo mylnym poucenim Objednatele
prokazatelné doloZitelnym v protokolech o vyskoleni obsluhy nebo pfedanych materidlech a
névodech o uzivani DILA a jeho &asti.
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13.5.

13.6.

13.7.

Zhotovitel neodpovida za vady DILA, jestlize tyto vady byly zptisobeny pouZitim véci
predanych mu k zpracovani Objednatelem v pripadé, ze Zhotovitel ani pfi vynalozeni odborné
péce nevhodnost téchto véci nemohl zjistit nebo na né Objednatele upozornil a Objednatel na
jejich pouziti trval. Zhotovitel rovnéz neodpovida za vady zptisobené dodrzenim nevhodnych
pokynt danych mu Objednatelem, jestlize Zhotovitel na nevhodnost téchto pokynii upozornil a
Objednatel na jejich dodrzovani trval nebo jestlize Zhotovitel tuto nevhodnost nemohl zjistit.

Objednatel je povinen reklamovat vady DILA pisemné u Zhotovitele bez zbyte¢ného odkladu po
jejich zjisténi. Aplikace ustanoveni § 2618 obcanského zdkoniku na smluvni vztah zalozeny touto
Smlouvou se vylucuje. V reklamaci budou vady popsany ¢i uvedeno, jak se projevuji. Reklamaci
1ze uplatnit nejpozdéji do posledniho dne zarucni lhiity, pfi¢emz i reklamace odeslana v posledni
den zarucni lhity se povazuje za vcas uplatnénou. V pripadé opravy v zaruéni dobé se zaruc¢ni
doba prodluzuje o dobu od oznameni zavady Objednatelem po jeji odstranéni. Doba, o kterou je
zéaruka prodlouZena, se pocita ode dne, kdy nebylo DILO nebo jeho ¢ast mozné uzivat do dne
odstranéni takové vady. Rozhodnym okamzikem pro pocatek této doby je pisemné oznameni o
této skutecnosti Objednatelem Zhotoviteli a pro délku této doby pisemny protokol o odstranéni
takové vady, ktery musi potvrdit obé smluvni strany. Uvedeny protokol je pro prodlouzeni doby
zaruky DILA nebo jeho ¢asti uréujici svym obsahem a dopliiuje automaticky Smlouvu o DILO.

Smluvni strany se dale dohodly, Ze

a) neodstrani-li Zhotovitel reklamované vady DILA & jeho ¢asti ve lhité dle této Smlouvy, a/mebo
b) nenastoupi-li Zhotovitel na odstrafiovani vad DILA v terminech dle této Smlouvy, a/nebo

¢) ozndmi-li Zhotovitel Objednateli pfed uplynutim Ihity k odstranéni vad DILA, Ze vadu neodstran,
a/nebo

d) je-li zfejmé, ze Zhotovitel reklamované vady nebo nedodélky DILA & jeho &sti ve Thiité stanovené
Objednatelem pfiméfené dle charakteru vad a nedodélki DILA neodstrani

ma Objednatel vedle ostatnich opravnéni vyplyvajicich z této Smlouvy ¢i obecné zavaznych
pravnich predpist téZ pravo nechat vady odstranit na naklady Zhotovitele, a to i bez predchoziho
upozornéni Zhotovitele, provedenim odstranéni vad svépomoci ¢i prostfednictvim tfeti osoby;
obdobné toto ustanoveni plati i v pfipadé neplnéni Naslednych zavazkt dle odst. 1.1.5. této
Smlouvy s posuzovanim jako vada. Objednatel je v takovém pfipadé opravnén pozadovat po
Zhotoviteli nahradu ticelné vynalozenych nakladd v souvislosti s odstranénim takovych vad a
nahradu pripadneé vzniklych skod v té pfimé souvislosti nebo té pfimé navaznosti. Vzniklé skody
(materialni, ekonomické nebo jiné) mohou byt posouzeny a vycisleny po dohodé obou smluvnich
stran nebo soudnim znalcem, kterého urci Objednatel. Objednatel tieln€ vynalozené naklady na
odstranéni vad a pfipadné nahrady skod vyuctuje s tim, Ze jejich splatnost cini ¢trnact dni od
obdrzeni pfislusného dariového dokladu (faktury). Neuhradi-li Zhotovitel Objednatelem ticelné
vynaloZené naklady nebo ndhradu Skody ve lhité splatnosti, je Objednatel opravnén uspokojit
tuto svou pohledavku ze Zhotovitelem poskytnuté bankovni zaruky nebo depozitu. Dalsi naroky
Objednatele vzniklé vici Zhotoviteli v disledku odpovédnosti za vady DILA dle obcanského
zakoniku a déle naroky Objednatele tictovat Zhotoviteli smluvni pokutu zlstavaji nedotceny.

Smluvni strany sjednaji lhiity pro nastup na odstranéni reklamovanych vad bezodkladné po
jejich zjisténi Objednatelem a zpftisob, jakym budou feSeny. Zhotovitel nastoupi na odstranéni
reklamované vady nejpozdéji do 5 pracovnich dnii od pisemného ozndmeni vady Objednatelem,
pokud se strany pisemnou formou nedohodnou jinak nebo pokud Zhotovitel Objednateli
pisemné s odiivodnénim do té doby neoznami, Ze reklamaci neuznava. Zhotovitel je povinen
uplatnénou vadu odstranit i v pfipadé, Ze uplatnéni takové vady neuzndva. V piipadé sporu o
opravnénost uplatnéné vady budou smluvni strany respektovat vyjadfeni a konecné stanovisko
soudniho znalce stanoveného Objednatelem. V pripadé, Ze se prokaze, Zze vada byla
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13.8.

13.9.

14.1.

14.2.

14.3.

14.4.

14.5.

14.6.

14.7.

14.8.

14.9.

Objednatelem uplatnéna neopravnéné, je Objednatel povinen nahradit Zhotoviteli ndklady na
odstranéni takové vady. Provedenou opravu vady Zhotovitel pfeda Objednateli pisemné formou
predavaciho protokolu, pricemz v tomto protokole mimo jiné uvede, kdy Objednatel pravo
z vady zafizeni uplatnil, jak byla vada odstranéna a dobu trvani odstranéni vady.

Platnost a ucinnost zaruky za jakost DILA neni podminéna uzavienim servisnich smluv na
provadéni bézné udrzby Zhotovitelem nebo jeho poddodavateli.

Prava a povinnosti ze Zhotovitelem poskytnuté zaruky za jakost nezanikaji ani odstoupenim
kterékoli ze smluvnich stran od této Smlouvy.

Clének 14.
Smluvni pokuty, nahrada Skody

V pfipadé prodleni Zhotovitele s dokonéenim DILA oproti terminu uvedeného v odstavcich
2.1.1.1. nebo 2.1.2. nebo 2.1.3. nebo 2.1.4 této Smlouvy mtiize Objednatel Zhotoviteli tictovat
smluvni pokutu az do vyse 0,2 % z ceny DILA bez DPH za kazdy i zapocaty den prodleni az do
terminu splnéni.

Pti prodleni Objednatele s thradou dluzné castky je Zhotovitel opravnén uictovat tirok z prodleni
ve vysi 0,05 % z dluzné ¢astky za kazdy den prodleni.

V pripadé prodleni Zhotovitele s odstranénim vad, které jsou obsazeny v soupisu vad a
nedodélkd, ktery je soucasti protokolu o predani a prevzeti DILA nebo jeho ¢asti a jejich termin
odstranéni vyplyva z ujednani a byl pisemné smluven podle odstavce 12.4.11. této Smlouvy, je
Zhotovitel povinen zaplatit Objednateli smluvni pokutu ve vysi 1.000,- K¢ za kazdy pfipad a den
prodleni do jejich tplného odstranéni.

V pripadé prodleni Zhotovitele s odstranénim reklamovanych vad v zaru¢ni dobé dle podminek
odstavce 13.7. této smlouvy je Zhotovitel povinen zaplatit Objednateli smluvni pokutu ve vysi
1.000,- K¢ za kazdy pripad a den prodleni.

V pripadé zjisténi pochybeni pfi udrzovani Cistoty na stavenisti miize Objednatel Zhotoviteli
uctovat smluvni pokutu ve vysi az 1.000,- K¢ za kazdy zjistény pripad.

V ptipadé, e Zhotovitel porusi bezpe¢nostni predpisy pii realizaci DILA, miZe Objednatel
Zhotoviteli uctovat smluvni pokutu ve vysi az 10.000,- K¢ za kazdy zjistény pfipad poruseni.

V ptipadé, Ze Zhotovitel nedodrzi terminy Harmonogramu nebo sjednané s Objednatelem
v priibéhu provadéni DILA v dodatcich ke Smlouvé, ve stavebnim deniku, v zépisech
z kontrolnich dnti nebo v jinych pisemnych dokumentech vyhotovenych mezi Zhotovitelem a
Objednatelem, zaplati Objednateli smluvni pokutu ve vysi 1 000,- K¢ za kazdy zjiStény pripad
poruseni a kazdy den prodleni. Pokud zavazek provést DILO zanikne fadnym ukoncenim DILA,
nebo odstoupenim od Smlouvy podle ¢l. 15 této Smlouvy, nezanikd ndrok na smluvni pokutu,
ktera souvisi s dfivéj$im poruSenim povinnosti.

V ptipadé poruseni povinnosti tfidéni a shromazdovani odpadu v rozporu s ustanovenim ¢l. 8.6
této Smlouvy, respektive podminkami podle Zvlastnich podminek ke Smlouvé zaplati Zhotovitel
Objednateli smluvni pokutu ve vysi 1 000,- K¢ za kazdy zjistény pripad poruseni.

Naéhrada skody
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14.10.

14.11.

14.12.

14.13.

14.14.

14.15.

14.16.

14.17.

15.1.

14.9.1. Uplatriovani narokd na ndhradu skody se fidi pfislusnym ustanovenim obcanského zakoniku ve
znéni pozdéjsich predpisii a touto Smlouvou. Zhotovitel se zavazuje nést odpovédnost za pfipadné
$kody zptisobené v souvislosti s provadénfm DILA zjisténé béhem 60 mésicii od data predéani DILA
a to dle ¢l. 2.1.4. této Smlouvy.

14.9.2. V pripadé skod uvedenych v ¢l. 11.2 této Smlouvy, které nebude mozno opravit nebo napravit
uvedenim do piivodniho stavu a v terminu podle odst.12.4.13 této Smlouvy, napf. z technickych
moznosti Zhotovitele nebo jinych diivodii, bude ndhrada skody feSena finanéni kompenzaci
Zhotovitele ve vysi nakladii na uvedeni takovych predméta skod do ptivodniho stavu podle vykazu
vymeér a soupisu praci sestaveného dle akreditované cenové soustavy (napf. RTS, URS nebo
obdobnd) ocenénd podle cen kurovni 1/2024 pfipadné podle ceny v case a misté obvyklé.
Zpracovatele vykazu vymeér a soupisu praci urci Objednatel. Naklady za zpracovani vykazu vymeér
a soupisu praci s ocenénim ptijdou k tizi Zhotovitele.

14.9.3. V pripadé, Ze Zhotovitel odstoupi od Smlouvy bez zdkonného diivodu, je povinen uhradit
Objednateli smluvni pokutu ve vy3i 10 % z ceny DILA dle odst. 4.1.1. této Smlouvy.

Zaplacenim jakékoliv smluvni pokuty Zhotovitelem Objednateli podle ¢l. 14. této Smlouvy neni
omezeno pravo na nahradu skody z téhoz titulu.

Objednatel je opravnén zapocist smluvni pokuty anebo nahrady skod uvedené v ¢l. 14. této
Smlouvy proti pohledavce Zhotovitele plynouci z této Smlouvy (nevyjimaje zadrzné nebo
bankovni zaruku).

Pti prodleni Zhotovitele s tthradou smluvni pokuty proti sjednanému terminu dhrady je
Objednatel opravnén tctovat trok z prodleni ve vysi 0,05 % z dluzné ¢astky za kazdy i zapocaty
den prodleni. Objednatel je opravnén nesplaceny trok umofit z bankovni zaruky nebo
zadrzného — ¢l. 18 této Smlouvy.

Smluvni pokutu, tirok z prodleni dle ¢l. 14 vyuctuje opravnéna strana strané povinné pisemnou
formou. Ve vyuctovani musi byt uvedeno to ustanoveni Smlouvy, které k vytuctovani smluvni
pokuty opraviuje a zptisob vypoctu celkové vyse smluvni pokuty.

Strana povinna se musi k vyuctovani smluvni pokuty vyjadrit nejpozdéji do deseti dnti ode dne
jeho obdrzeni, jinak se ma za to, Ze s vyuctovanim souhlasi. Vyjadfenim se v tomto pripadé
rozumi pisemné stanovisko strany povinné.

Nesouhlasi-li strana povinna s vytctovanim smluvni pokuty, je povinna pisemné ve sjednané
lhiité sdélit opravnéné davody, pro které vyuctovani sankce neuznava.

Smluvni pokutu Ize uplatnit nejpozdéji do dvanacti mésicti ode dne, kdy narok na vyuctovani
smluvni pokuty vznikl. Marnym uplynutim této lhiity narok na zaplaceni smluvni pokuta zanika
(totéz se vztahuje i na tirok z prodleni dle odst. 14.12 této Smlouvy).

Strana povinnd je povinna uhradit vytactované smluvni pokuty nejpozdéji do ¢trnacti dnti ode
dne obdrZeni pfislusného vyuctovani. Stejnd lhiita se vztahuje i na tthradu trokt z prodleni dle
bodu 14.12 této Smlouvy.

Clanek 15.
Odstoupeni od Smlouvy

Od této Smlouvy mtiize odstoupit kterakoliv Smluvni strana z dtivodu poruseni povinnosti
vyplyvajicich z této Smlouvy druhou Smluvni stranou. Odstoupeni od Smlouvy musi byt
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15.2.

15.3.

15.4.

15.5.

15.6.

16.1.

ucinéno pisemné. Pravni uc¢inky odstoupeni od Smlouvy nastavaji dnem doruceni oznameni o
odstoupeni druhé smluvni stran€, bylo-li odstoupeni opravnéné. Pro odstoupenti plati pfislusna
ustanoveni obcanského zakoniku ve znéni pozdéjsich predpisi.

Podstatnym porusenim této Smlouvy se rozumi zejména:

15.2.1. Nepredlozeni Technického navrhu Objednateli ke schvaleni v terminu podle odst. 2.1.1.1.této
smlouvy.

15.2.2. Nezahajeni praci DILA do 10 dnti od pfedani stavenisté, neopravnéné prokazatelné zastaveni ¢i
pieruseni praci Zhotovitelem na zhotovovaném DILE na vice nez 5 pracovnich dnt;

15.2.3. Prodleni Zhotovitele se splnénim DILA del$im nez 15 dni (od terminu uvedeni do zkugebniho
provozu a od terminu uvedeni do trvalého provozu) z divodt leZicich na strané Zhotovitele;

15.24. Provadénim DILA v rozporu s touto Smlouvou;

Porusenti jakékoliv jiné povinnosti Zhotovitele dle této smlouvy nebo plnéni jinych ustanoveni této
smlouvy, zejména, nikoliv véak pouze, opakované nedodrzeni CSN, EN, technologickych predpist
a postupt, bezpecnosti prace i pfes upozornéni ze strany Objednatele;

15.2.5. Poruseni ustanoveni odst. 9.9 nebo 10.19. této Smlouvy;
15.2.6. Prodleni Objednatele s thradou faktury, a to delsi jak 30 dni od doby jeji splatnosti;

Objednatel si vyhrazuje pravo odstoupit od Smlouvy a Zhotovitel s timto pravem bez vyhrad
souhlasi, aniz by proti Objednateli uplatnil jakykoliv sank¢ni narok, ¢i nahradu skody, v pfipadé
odstoupeni Objednatele nebo poskytovatele dotace od pravniho aktu na spolufinancovani
predmétného projektu dle této Smlouvy z jakéhokoliv diivodu anebo zvysenych nakladti o vice
jak 30% ceny DILA dle ¢l. 4 na opravnéné nepiedvidatelné dodate¢né prace.

Odstoupit od Smlouvy miize Objednatel i v pfipadech ve smyslu § 223 ZZVZ.

Smluvni strany se dohodly, Ze v pripad€ odstoupeni od Smlouvy zistavaji v platnosti ustanoveni
této Smlouvy tykajici se odpovédnosti za vady DILA, ustanoveni o smluvnich pokutach podle ¢l.
14 této Smlouvy, ustanoveni o vlastnictvi DILA, ndhradé $kody a cenové ujednani obsaZena v
této Smlouvé a jejich ptilohach.

Objednatel se zavazuje prevzit a Zhotovitel se zavazuje pfedat vyklizené stavenisté Objednateli
do 5 pracovnich dnti ode dne tcinnosti odstoupeni od Smlouvy. O takovém pfedani a prevzeti
bude pofizen obéma stranami zapis v naleZitostech protokolu o ptedéni a prevzeti DILA.

Clanek 16.
Ochrana informaci

Objednatel ma v souladu se zdkonem ¢islo 106/1999 Sb., o svobodném pfistupu k informacim ve
znéni pozdéjsich pfedpisti povinnost poskytnout informaci o rozsahu a piijemci prostredki z
rozpoctu Objednatele, to je zejména (nikoliv viak pouze) informaci o cené DILA a nézev a sidlo
Zhotovitele. Zhotovitel dale bere na védomi, Ze Objednatel je povinen poskytnout vSechny
informace souvisejicim s plnénim podle této Smlouvy poskytovateli dotace, zfizovateli a
kontrolnim organtim CR i EU. Zhotovitel prohlasuje, Ze je sezndmen se skute¢nosti, Ze poskytnuti
téchto informaci se dle citovaného zdkona a dale znéni tohoto odstavce nepovazuje za poruseni
obchodniho tajemstvi.
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16.2. Ochrana prav k primyslovému a dusevnimu vlastnictvi

Zhotovitel je povinen p¥i realizaci DILA néleZité respektovat prava k primyslovému a
duSevnimu vlastnictvi, ktera by mohla byt v souvislosti s pInénim této Smlouvy dotcena a nese
plnou odpovédnost za vyporadani ndrokiti vSech tfetich osob, které by mohly byt v této
souvislosti vzneseny. Zhotovitel je povinen zajistit pfislusnou pravni ochranu uvedenych prav i
v zavazkovych pravnich vztazich ke svym poddodavateléim.

Objednatel se zavazuje neposkytnout informace ziskané od Zhotovitele v ramci plnéni této
Smlouvy tfetim osobam, s vyjimkou uvedenou v odst. 16.1. a osob, které kontroluji smluvni
plnéni dle této Smlouvy.

Clanek 17.
Vys$si moc

17.1. Smluvni strany se osvobozuji od odpovédnosti za ¢aste¢né nebo uplné nesplnéni smluvnich
zavazkd, jestlize se tak stalo v dlisledku vyssi moci. Za vyssi moc se pokladaji okolnosti, které
vznikly po uzavfeni této Smlouvy o DILO v dusledku stranami neptedvidanych a
neodvratitelnych udalosti mimotadné, nezavinéné a neodvratitelné povahy a maji bezprostedni
vliv na plnéni pfedmétu této Smlouvy. Jedna se predevsim o Zivelné pohromy, valecné udalosti,
zavazné celospolecenské, hospodarské a ekonomické zmeény, pfipadné opatfeni prislusnych
spravnich organti na izemi CR.

17.2. Strana, ktera se bude chtit odvolat na vyssi moc, je toto povinna ucinit pisemné strané druhé do
5 pracovnich dnt od vyskytnuti takovych udalosti. Na pozadani pfedlozi smluvni strana, ktera
se dovolava vyssi moci, smluvni strané druhé vérohodny diikaz o této skutecnosti

17.3. Jakékoliv prodleni p¥i provadéni DILA kteroukoliv smluvni stranou nebude neplnénim zavazku,
ani nebude dtvodem k vyrovnani skod kteroukoliv smluvni stranou, jestlize prodleni je
zpusobeno okolnostmi vyssi moci. Odpovédnost vSak nevylucuje pfekazka, ktera vznikla v dobe,
kdy povinna strana byla jiz v prodleni s pInénim své povinnosti, nebo vznikla v diisledku z jejich

hospodarskych pomérti.

17.4. Nastanou-li okolnosti vyssi moci dle odst. 17.1. prodluzuje se doba plnéni o dobu, po kterou
budou okolnosti vyssi moci ptisobit. Tato doba bude vzajemné odsouhlasena dodatkem k této
Smlouvé, nebude-li dohodnuto pozdéji jinak.

Clanek 18.
Zajisténi zavazki vyplyvajicich ze Smlouvy

18.1. Zajisténi zavazkti za fadné provadéni a dokonceni DILA.

Zhotovitel poskytne Objednateli zaji§téni zavazku za fadné provadéni a dokonceni DILA formou zadrzného
ve vysi 10 % z ceny DILA dle odst. 4.1.1 této Smlouvy.

18.1.1. Zajisténim zavazku za fadné provadéni a f4dné dokonceni DILA se rozumi zévazek k plnéni
povinnosti vyplyvajicich z této Smlouvy. Objednatel miize zadrzné vyuzit v pfipadé uplatnéni odst.
5.6 a smluvnich pokut a nahrad skod uvedenych v ¢l. 14 této Smlouvy.
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18.1.2.

Objednatel uhradi Zhotoviteli zadrZzovanou ¢ast ceny bezodkladné k terminu ukonceni doby, po
kterou je podle této Smlouvy Zhotovitel vazan odpovédnosti za plnéni povinnosti souvisejicich
s fadnym provadénim a dokonéenim DILA dle této Smlouvy a za piipadné skody zptisobené
v souvislosti s provadénim DILA, respektive do doby jejich vypofadani uvedené v soupisu dle odst.
12.4.13 této Smlouvy. Uhrada zadrzného mtize byt krécena v piipadé uplatnéni narokt Objednatele
ve smyslu odst. 18.1.1. této Smlouvy. Zadrzné Objednatel uplatni az po tthradé sjednané ceny
Zhotoviteli sniZzené o sjednané zadrzné. Zadrzné ve vysi 10 % miiZe byt nahrazeno bankovni zarukou
ve vysi 5 % ze sjednané ceny DILA dle odst. 4.1.1 této Smlouvy a predloZené v naleZitostech dle odst.
18.2 této Smlouvy, nejpozdéji vak ke dni predani a pievzeti stavenisté dle ¢l. 2.1.2 této Smlouvy.

18.2. Zajisténi zdvazkh za fadné plnéni zarucnich podminek

18.2.1.

Zhotovitel poskytne Objednateli zajisténi zavazku za fadné plnéni zaru¢nich podminek formou
zadrzného (depozitu) ve vysi 5 % ze sjednané ceny DILA celkem bez DPH uvedené v &l 4.1.1. této
smlouvy. Zhotovitel se zavazuje slozit depozit na ti¢et Objednatele uvedeny v zahlavi této Smlouvy
nejpozdéji 1 den pred terminem pocatku béhu zaruéni doby podle ¢l. 13.2. této Smlouvy. Depozit
miiZe byt nahrazen bankovni zarukou ve vy$i 5 % ze sjednané ceny DILA celkem bez DPH uvedené
v ¢l. 4.1.1. a v nélezitostech dle ¢l. 18.3.3 a 18.4.2. této Smlouvy. V pfipadé neslozeni depozitu nebo
bankovni zaruky v pozadované vysi a terminu, je Objednatel opravnén zkratit thradu zadrzného
dle ¢l..18.1. této smlouvy o cast predstavujici vysi zajisténi zavazkt za fadné plnéni zarucnich
podminek dle tohoto odstavce. Zajisténim zavazku za fadné plnéni zarucnich podminek se rozumi
zéavazek k plnéni zaruc¢nich podminek podle ¢l. 13 — Odpovédnost za vady a zaruky za provedeni
DILA. Objednatel mtiZe zajisténi zavazku dle tohoto odstavce vyuZit v piipadé odst. 13.6., 14.4. této
Smlouvy. Depozit nebo jeho ¢ast Objednatel Zhotoviteli uvolni po skonceni posledniho dne doby
nejdelsi smluvni zaruky dojednané ve smyslu cl. 13.2. této Smlouvy, respektive do posledniho dne
doby, o kterou by byla doba zaruky posunuta ve smyslu odst. 13.6. této Smlouvy, pokud by takovy
pfipad nastal.

18.3. Zajisténi zavazki za fadné provadéni a dokonceni DILA a za fadné plnéni zarucnich podminek
v pfipadé bankovni zaruky

18.3.1.

18.3.2.

18.3.3.

Na své néklady je Zhotovitel opravnén prostfednictvim banky Zhotovitele, registrované v Ceské
republice ve smyslu zadkona 21/1992 Sb., o bankach ve znéni pozdéjsich predpisti, poskytnout
bankovni zaruku ve prospéch Objednatele na zajisténi zavazkt vyplyvajicich z ¢l. 18. této Smlouvy,
a to namisto zadrzného. Bankovni zarukou se rozumi original zaruéni listiny vystavené bankou ve
prospéch objednatele jako opravnéného. Bankovni musi byt vystavena jako neodvolatelna a
bezpodminecna, pficemz banka se zavaze k plnéni bez namitek a na zakladé prvni vyzvy
opravnéného.

Bankovni zaruka za zaji$téni zavazkii za fadné provadéni a dokonceni DILA bude vystavena v méné
K¢ ve vy$i 5 % ze sjednané ceny DILA uvedené odst. 4.1.1. této Smlouvy. Platnost bankovni zaruky
musi byt ode dne podpisu této Smlouvy minimalné do ukonceni doby, po kterou je podle této
Smlouvy Zhotovitel vazan odpovédnosti za plnéni povinnosti dle této Smlouvy a pfipadné skody
zptisobené v souvislosti s provadénim DILA, respektive do doby jejich vyporadani uvedené v
soupisu dle odst. 12.4.13. této Smlouvy. Tato bankovni zaruka bude kryt pfipadné naroky vychazejici
z ustanoveni odst. 5.6. a ¢l. 14. této Smlouvy. Objednatel je opravnén uspokojit z této zaruky cast
svych narokd (do vyse hodnoty této zaruky) plynoucich z ustanoveni odst. 5.6. a ¢l. 14. této Smlouvy.
Vyuziti prava Objednatele dle odst. 14.11. této Smlouvy timto neni dotéeno nebo omezeno.

Bankovni zaruka za zajisténi zavazki za fadné plnéni zarucnich podminek bude vystavena v méné
K¢ ve vy$i 5 % ze sjednané ceny DILA celkem bez DPH uvedené v ¢l. 4.1.1. této Smlouvy. Platnost
bankovni zaruky bude minimalné po dobu trvani nejdelsi zarucni doby stanovené v ¢l. 13 této
Smlouvy. Tato bankovni zaruka bude kryt pfipadné naroky vychazejici z ustanoveni ¢l. 13 a 14. této
Smlouvy. Objednatel je opravnén uspokojit z této zaruky cast svych naroki (do vyse hodnoty této
zaruky) plynoucich z ustanoveni ¢lanku 13. a 14. této Smlouvy, a to odst. 13.6., a 14.4. této Smlouvy).
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18.4.

19.1.

19.2.

19.3.

19.4.

19.5.

Podminky zaruky. Bankovni zdruky uvedené v tomto ¢lanku 18. musi byt vystaveny podle
podminek Objednatele.

18.4.1. Bankovni zaruka podle odst. 18.3.2 musi byt vystavena s platnosti k pfedpokladanému terminu
piedani DILA Zhotoviteli podle odst. 2.1.4. této Smlouvy na zikladé Harmonogramu dle pilohy IIL
této Smlouvy.

18.4.2. Bankovni zéruka podle odst. 18.3.3 musi byt vystavena s platnosti od data pfedani a prevzeti DILA
podle odst. 12.6. této Smlouvy do konce trvani doby zaruky dle odst. 13.2 této Smlouvy.

18.4.3. Original bankovnich zaruk bude nedilnou soucasti této Smlouvy jako pfiloha ¢. VI. Bankovni zaruky
budou vraceny Zhotoviteli do 7 dnti od data ukoncéenti jeji platnosti.

Clanek 19.
Zaveérecna ustanoveni

Pokud neni v této Smlouvé vyslovné uvedeno jinak, predkladd Zhotovitel TDS a Objednateli
veskeré pisemné dokumenty vzdy ve dvou tisténych vyhotovenich a jedenkrat na CD nebo DVD
nosici, kde dokumenty musi byt ve formatu PDF — co dokument, to soubor v piehledném fazeni
v pojmenovanych slozkach. Tato dokumentace bude slouzit pro vnitfni potfeby TDS a
Objednatele.

Zménu nebo doplnéni opravnénych osob nebo zménu rozsahu opravnéni téchto osob, je nutno
oznamit druhé Smluvni stran€ pisemné elektronickou formou prostfednictvim datové schranky.

Smluvni strany prohlasuji, ze skute¢nosti uvedené v textu této Smlouvé nepovazuji za obchodni
tajemstvi a udéluji svoleni k jejich uziti a zvefejnéni bez stanoveni jakychkoli dalsich podminek.

Zhotovitel bere na védomi povinnost Objednatele zpfistupnit obsah této Smlouvy nebo jeho cast
tfetim osobam, ktera je zalozena pravnimi predpisy, zejména v souladu se zak. ¢. 340/2015 Sb., o
registru smluv, zak. ¢. 106/1999 Sb., o svobodném pristupu k informacim ve znéni pozdéjsich
predpisty, zak. ¢. 134/2016 Sb., o vefejnych zakazkach, ve znéni pozdéjsich predpisti. V ramci
vylouceni vSech pochybnosti smluvni strany prohlasuji, Ze takové uverejnéni této Smlouvy nebo
jejich casti ze strany Objednatele nevyzaduje predchozi souhlas Zhotovitele, pokud Zhotovitel,
jako dodavatel, v ramci zadavaciho fizeni podle § 218 odst. 1 ZZVZ nékteré z nich neoznacil jako
daveérné. Vyhrada podle § 218 odst. 2 pism. b) ZZVZ a podle odst. 16.1. této Smlouvy tim zistava
nedotcena.

Zhotovitel se zavazuje, Ze pokud v souvislosti s realizaci této Smlouvy pfi plnéni svych
povinnosti pfijdou jeho povéfeni zaméstnanci do styku s osobnimi nebo citlivymi tidaji ve smyslu
NARIZENI EVROPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o
ochrané fyzickych osob v souvislosti se zpracovanim osobnich tidajii a o volném pohybu téchto
udajt a o zruSeni smérnice 95/46/ES (obecné narfizeni o ochrané osobnich udajii) (déle jen
,nafizeni GDPR”) a zdkona ¢. 110/2019 Sb., o zpracovani osobnich tidajti, ve znéni pozdéjsich
predpisti (dale jen ,zdkon”), zavaze je k mlcenlivosti a ucini veSkera opatieni, aby nedoslo
k neopravnénému nebo nahodilému pfistupu k témto tidajiim, k jejich zméné, zniceni ¢i ztrate,
neopravnénym pienosim, k jejich jinému neopravnénému zpracovani, jakoz aby i jinak
neporusil toto obecné nafizeni a zdkon. Zhotovitel nese plnou odpovédnost a pravni dtsledky za
piipadné porusSeni obecného nafizeni a zakona z jeho strany. Povinnosti vySe uvedené plati jak
po dobu plnéni pfedmétu Smlouvy, tak i po ukonceni smluvniho vztahu
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19.6.

19.7.

19.8.

19.9.

19.10.

19.11.

S veskerymi osobnimi udaji, které jsou shromazdovany a nasledné zpracovavany v souladu s
uzavienim a plnénim této Smlouvy, Objednatel naklada dle nafizeni GDPR a dle zdkona.
Objednatel dale ¢ini, v souladu s clankem 13 nafizeni GDPR a ustanovenim § 8 zdkona,
informacni povinnost prostrednictvim Zasad ochrany osobnich tidajti, které jsou dostupné u
ztizovatele Objednatele na webovych strankach mésta www.mesto-pisek.cz.

Obé Smluvni strany souhlasi se zvefejnénim této Smlouvy vcéetné veskerych priloh, které nebyly
oznaceny jako dtivérné (viz. odst. 19.4. této Smlouvy) a pfipadnych dodatk( v registru smluv
nebo na profilu zadavatele (Objednatele). Smluvni strany se dohodly na tom, Ze uvefejnéni
Smlouvy v registru smluv provede Objednatel bezodkladné po jejim podpisu.

Tuto Smlouvu lze ménit pouze pisemnymi dodatky, oznacenymi jako dodatek s poradovym
¢islem ke Smlouvé o DILO a potvrzenymi opravnénymi zéstupci obou Smluvnich stran.

Je-li nebo stane-li se nékteré ustanoveni této Smlouvy neplatné ¢i netcinné, nedotyka se to
ostatnich ustanoveni této Smlouvy, ktera ztistavaji platna a t¢inna. Smluvni strany se v tomto
pfipadé zavazuji dohodou nahradit ustanoveni neplatné ¢i neucinné novym ustanovenim
platnym a ti¢innym, které nejlépe odpovida ptivodné zamyslenému ticelu ustanoveni neplatného
¢i neucinného.

Zménu bankovnich uctti uvedenych v této Smlouvé je mozno provést jen za predpokladu, kdyz
tato zména bude pfedem pisemné schvalena poskytovatelem dotace a nebude-li pfi¢inou této
zmény vyvolani zmény pravniho aktu.

Nedilnou soucasti této Smlouvy jsou tyto ptilohy:

19.11.1. piiloha &islo I Zvla$tni podminky ke Smlouvé o DILO

19.11.2. piiloha &islo IT SPECIFIKACE PREDMETU PLNENI (PRACI A DODAVEK)
ZHOTOVITELE
19.11.3. piiloha &slo IIL HARMONOGRAM PLNENT{ PRACI, DODAVEK A SLUZEB
19.11.4. pfiloha ¢islo IV. Dohoda o jednotném postupu pii odsouhlasovani zmén a zménovy list
19.11.5. pfiloha ¢islo V. Seznam poddodavatelit
19.11.6. pfiloha ¢islo VI Bankovni zaruka cl..18. (v pfipad€, Ze bude Zhotovitelem predlozena)
19.11.7. pfiloha ¢islo VIL Rozhodnuti o pridéleni dotace (pravni akt)
19.12. Smluvni strany se dohodly, Ze jejich vztahy touto Smlouvou neupravené se fidi pfislusnymi
ustanovenimi ob¢anského zdkoniku ve znéni pozdéjSich predpisti, ZZVZ a zakona ¢. 218/2000
Sb. o rozpoctovych pravidlech a o zméné nékterych souvisejicich zdkonti (rozpoctova pravidla)
a jejich provadécimi predpisy ve znéni pozdéjsich predpist.
19.13. Jakékoliv rozpory a neshody ohledné vzajemnych vztahti, prav, povinnosti a narokt

vyplyvajicich z této Smlouvy se obé strany budou snazit fesit smirné dvoustrannymi jednanimi.
V ptfipadé, Ze tato jednani nepovedou ke smirnému vyfeSeni rozport a neshod, budou feSeny
soudem, ktery je mistné ptislusny sidlu Objednatele.
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19.14. Tato Smlouva nabyva platnosti dnem jejitho podpisu Smluvnimi stranami a ti¢innosti dnem jejiho
uvefejnéni v registru smluv. Tato Smlouva je ti¢cinna do uplného splnéni prav a povinnosti z této
Smlouvy vyplyvajicich.

19.15. Tato Smlouva je vyhotovena v elektronické podobé s platnosti originalu po jejim elektronickém
podpisu obéma stranami, kdy kazda strana obdrzi takto oboustranné podepsanou smlouvu
datovou schrankou.

19.16. Smluvni strany shodné a vyslovné prohlasuji, ze doslo k dohodé o celém obsahu této Smlouvy a
Ze je jim obsah této Smlouvy dobfe zndm v celém jeho rozsahu a vSechny uvedené texty jsou
obéma stranam srozumitelné a omylu prosté s tim, Ze tato Smlouva je projevem jejich vazné,
pravé a svobodné viile a nebyla uzavfena v tisni ¢i za napadné nevyhodnych podminek. Na
ditkaz souhlasu pfipojuji opravnéni zastupci Smluvnich stran své elektronické podpisy, jak
nasleduje.

VPisKU «.ovveveninienniinnenennnnns V teiiet e e re e sree e ren e raanae

za Objednatele za Zhotovitele
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