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Smlouva o dílo č. 533/2024 
 

uzavřené podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve zn ění 
pozdějších p ředpis ů 

 
Článek 1. 

Smluvní strany 
 

1.1. Objednatel: M ěsto Št ětí 
 Mírové nám ěstí 163  
 411 08 Štětí 
 
Zástupce ve věcech smluvních: Mgr. Ing. Miroslav Andrt – starosta  
 
Zástupce ve věcech technických: Ing. Monika Tydrichová – vedoucí OMI  
 Rudolf Spá čil – referent OMI 
  
Bankovní spojení: Česká spo řitelna, a.s. 
 č. účtu 1005097379/0800 
 MONETA Money Bank, a.s. 
 č. účtu 100022784/0600 
 
IČO: 00264466 
DIČ: CZ00264466 
(dále jen „objednatel“) 
 
1.2. Zhotovitel: H-PRO GEO s.r.o.  
 Nerudova 1022/16, P ředměstí,  
 41201 Litom ěřice 

Zástupce ve věcech smluvních: Luděk Kareš, ředitel spole čnosti, na základ ě plné 
moci ze dne 2. 4. 2024 

   
Zástupce ve věcech technických: Pavel Kohout, projektant 
 
 
Bankovní spojení:     Československá obchodní banka, a.s. 
       č. účtu:  117876233/0300 
 
IČO: 06160778 
DIČ: CZ06160778 
 
Plátce DPH: Ano 
 
Zapsán: v obchodním rejst říku vedeném Krajským soudem 

v Ústí nad Labem, spisová zna čka C 39780  
 
(dále jen „zhotovitel“) 
(dále jen objednatel a zhotovitel společně jako „smluvní strany“) 
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Článek 2. 

Preambule 
 
2.1. Tato smlouva o dílo (dále jen „smlouva“) je uzavřena na základě výsledku zadávacího 

řízení veřejné zakázky malého rozsahu na projektové služby pod názvem „DsCHB  
U Cementárny 452, Št ětí - komunikace, parkovací záliv v č. odvodn ění a přístřešku 
pro parkování (PD)“ . V rámci zadávacího řízení byla nabídka zhotovitele 
vyhodnocena jako nejvýhodnější s nejnižší nabídkovou cenou. Zhotovitel prohlašuje, 
že má nadále i k datu uzavření této smlouvy všechna potřebná oprávnění nezbytná 
k provedení a dodání díla. 

 
 

Článek 3. 
Předmět smlouvy 

 
3.1. Uzavřením této smlouvy se zhotovitel zavazuje na svůj náklad a nebezpečí k provedení 

díla, jehož předmět je určen v článku 3. odst. 3.2 a násl. této smlouvy a objednatel se 
zavazuje k převzetí tohoto díla a k zaplacení ceny za jeho provedení, a to za podmínek 
dále v této smlouvě uvedených. Zhotovitel provede dílo s potřebnou péčí v ujednaném 
čase a obstará vše, co je k provedení díla potřeba. 

3.2. Předmětem plnění této smlouvy jsou projektové služby spočívající ve vypracování 
projektové dokumentace pro stavbu „DsCHB U Cementárny 452, Štětí - komunikace, 
parkovací záliv vč. odvodnění a přístřešku pro parkování (PD)“, a to následovně: 
- návrh parkovacího zálivu délky cca 55 m kolem stávajícího oplocení DsCHB v ulici  

U Cementárny ve Štětí vč. odvodnění, povrchová úprava bude navržena  
z vodopropustných dlažebních prvků se schopností propouštět srážkovou vodu do 
podkladních vrstev v celé ploše svého formátu, 

- úprava vjezdu do areálu DsCHB, aby bylo možné zajistit bezpečné vjíždění pro sanitní 
vozy, příjezdová komunikace v areálu DsCHB bude celkově zrekonstruována vč. 
zřízení odvodnění v celé své délce cca 55 m, v případě, že by navrhovanými 
úpravami došlo k omezení natékání srážkových vod z ulice U Cementárny, bylo by 
možné příjezdovou komunikaci v areálu DsCHB navrhnout s asfaltovým 
protiskluzovým povrchem, jinak bude povrchová úprava navržena z vodopropustných 
dlažebních prvků se schopností propouštět srážkovou vodu do podkladních vrstev  
v celé ploše svého formátu, 

- návrh přístřešku u hlavního vchodu do DsCHB pro nastupování do sanitního vozu  
a přístřešku pro zaparkované služební vozidlo v areálu s minimálními nároky na jejich 
údržbu, 

- návrh nové komunikace pro pěší v areálu DsCHB o celkové délce cca 120 m a min. 
šířce 150 cm, při dodržení veškerých parametrů podle platných norem a předpisů, 
s povrchovou úpravou ze zámkové dlažby, vč. branky v rohu oplocení za objektem 
DsCHB a provedení napojení chodníku z areálu DsCHB na chodník v Horově ulici, 

- provedení veškerých potřebných průzkumů pro provedení díla, 
- provedení geodetického zaměření vč. výškopisu a polohopisu (oprávněným 

geodetem), 
- dopravní řešení – oprava komunikace, inženýrská činnost. 
- plán zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví v přípravě zpracovaný ve smyslu § 15 

zákona č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany 
zdraví při práci v pracovně právních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany 
zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon  
o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), ve znění 
pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 309/2006 Sb.“), zpracovaný oprávněnou 
osobou 

Podkladem pro vypracování projektové dokumentace je situace se zákresem 
plánovaného záměru (Příloha č. 2).  
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Projektová dokumentace bude zpracována ve stupni pro povolení záměru (dříve 
společné povolení), tzn. pro řízení o povolení záměru (dříve společné územní  
a stavební řízení a dále pro provedení stavby. 
 
Projektová dokumentace pro povolení zám ěru (d říve spole čné povolení)  bude 
zpracována ve smyslu zákona č. č. 283/2021 Sb., stavební zákon, ve znění 
pozdějších předpisů, (dále jen stavební zákon) a  podle vyhl. č. 169/2016 Sb.,  
o stanovení rozsahu dokumentace veřejné zakázky na stavební práce a soupisu 
stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, ve znění vyhlášky č. 405/2017 
Sb., (dále jen vyhl. č. 169/2016 Sb. v platném znění), včetně provedení průzkumů 
a jejich vyhodnocení a kompletní inženýrské činnosti, zahrnující zajištění vydání 
povolení záměru (dříve společného povolení). 

  
Zpracování projektové dokumentace „DsCHB U Cementár ny 452, Št ětí - 
komunikace, parkovací záliv v č. odvodn ění a přístřešku pro parkování (PD)“ bude 
vyhotoveno následovně: 
- projektová dokumentace pro účely vydání povolení záměru (dříve společného 

povolení) zpracovaná ve smyslu stavebního zákona, 
- projektová dokumentace pro provedení stavby zpracovaná ve smyslu stavebního 

zákona a ve smyslu vyhlášky č. 169/2016 Sb., v platném znění, 
- projektová dokumentace pro provedení stavby, stanovující způsob likvidace odpadu, 

způsob použití přesunů hmot, stanoví sazby a popis vedlejších rozpočtových nákladů, 
- soupis stav. prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, ve smyslu vyhlášky 169/2016 

Sb., v platném znění, který bude součástí zadávací dokumentace pro zadávací řízení 
na realizaci stavby. 

 
Projektová dokumentace pro provedení stavby  bude zpracována takovým 
způsobem, aby ji bylo možné využít pro následnou realizaci stavby a bude obsahovat 
mj. i harmonogram postupu výstavby s uvedením nutných technologických přestávek. 
 
Zpracování dokladové části v četně zajišt ění inženýrské činnosti  spočívající 
v obstarání veškerých potřebných dokladů a kladných stanovisek dotčených orgánů 
a vyjádření správců inženýrských sítí i ostatních účastníků řízení o povolení záměru 
(dříve společného povolení), zajištění vydání povolení záměru (dříve společného 
povolení). Veškerá inženýrská činnost bude zajišťována na základě zplnomocnění, 
které bude vydáno zhotoviteli. 
 
Zpracování položkového rozpo čtu se zaru čenou úplností,  včetně slepého výkazu 
výměr, jako podkladu k budoucímu výběrovému řízení na realizaci stavby. Rozpočtová 
dokumentace musí obsahovat veškeré položkové náklady nutné k následné realizaci 
stavby. Položkový rozpočet a výkaz výměr budou vypracovány v souladu s projektovou 
dokumentací.  
 
Projektovou dokumentaci je nutné ve fázi její rozpracovanosti konzultovat 
s objednatelem.  
Projektová dokumentace pro povolení záměru (dříve společné povolení) bude 
protokolárně předána v 5 vyhotoveních v tištěné verzi a 1 vyhotovení bude předáno 
v elektronické verzi na CD či DVD nosiči ve formátu DWG a PDF  
Projektová dokumentace pro provedení stavby bude protokolárně předána 
v 6 vyhotoveních v tištěné verzi a 1 kompletní vyhotovení bude předáno v elektronické 
verzi na CD či DVD nosiči ve formátu DWG a PDF. 
 

3.3. Případné práce uskutečněné nad rámec této smlouvy, které nebylo možné předvídat  
a budou nutné k plnění předmětu díla budou vedeny jako vícepráce odsouhlasené vždy 
předem oběma smluvními stranami a smluvně zajištěny uzavřením vzestupně 
číslovaného písemného dodatku k této smlouvě. 

3.4. Projektová dokumentace bude v průběhu její rozpracovanosti projednána a písemně 
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odsouhlasena objednatelem. Objednatel si vyhrazuje právo na poskytnutí lhůty pro 
posouzení a připomínkování rozpracované projektové dokumentace a taktéž 
pro následnou kontrolu zohlednění uplatněných připomínek vždy po dobu min. 
5 pracovních dnů ode dne předložení zhotovitelem. 
Projektová dokumentace bude zpracovaná v souladu se  stavebním zákonem  
a vyhláškou č. 169/2016 Sb., v platném zn ění. 

3.6. Zhotovitel uzavře s účinností nejpozději ke dni podpisu této smlouvy ve prospěch 
objednatele pojistnou smlouvu na pojištění odpovědnosti za újmy způsobené 
objednateli nebo třetím osobám, přičemž výše pojistné částky bude činit 
min. 0,5 mil. Kč. Zhotovitel je povinen předložit objednateli smlouvu o pojištění ke dni 
podpisu této smlouvy. 

3.7. Zhotovitel se zavazuje provést dílo v souladu s právními předpisy České republiky 
a Evropské unie platnými v době provedení díla. 

 
 

Článek 4. 
Místo pln ění (předání díla) 

 
4.1. V sídle objednatele tj. Městský úřad Štětí, Mírové náměstí 163, 411 08 Štětí. 
 
 

Článek 5. 
Termín pln ění 

 
5.1. Práce budou zahájeny po podpisu smlouvy o dílo v 4/2024. 

Vypracování projektové dokumentace pro povolení záměru (dříve společné povolení) 
včetně provedení veškerých potřebných průzkumů pro provedení díla, geodetického 
zaměření vč. výškopisu a polohopisu (oprávněným geodetem) do 31. 7. 2024. 
Zpracování dokladové části včetně zajištění inženýrské činnosti spočívající v obstarání 
veškerých potřebných dokladů a kladných stanovisek dotčených orgánů a zajištění 
vydání povolení záměru (dříve společného povolení) do 15. 11. 2024. 
Vypracování projektové dokumentace pro provedení stavby vč. položkového rozpočtu 
a slepého výkazu výměr do 15. 11. 2024. 

5.2. Zhotovitel se zavazuje provést a předat dílo v rozsahu článku 3. této smlouvy. Po 
předání dokončeného stupně (části) díla bude vždy sepsán mezi objednatelem 
a zhotovitelem předávací protokol. 

5.3. Případné změny řešení projektu a jejich vliv na zhotovení budou řešeny po dohodě 
smluvních stran uzavřením dodatku ke smlouvě. Odchylky, které budou mít vliv na 
termín plnění, budou také řešeny uzavřením dodatku ke smlouvě. 

5.4. Podmínkou zahájení prací je uzavřená smlouva o dílo. 
 
 

Článek 6. 
Cena díla 

 
6.1. Smluvní strany sjednávají dohodou podle § 2 zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, 

ve znění pozdějších předpisů a prováděcích předpisů MF a v souladu s nabídkou 
zhotovitele v zadávacím řízení na veřejnou zakázku, cenu za dílo jako cenu maximální, 
pevnou a nejvýše přípustnou za podmínky zhotovení díla v rozsahu dle této smlouvy 
ve výši: 

Veškeré potřebné průzkumy pro provedení díla, geodetické zaměření vč. výškopisu 
a polohopisu 78 600 Kč 
Projektová dokumentace pro povolení záměru (dříve společné povolení)  
 (tisk 5 pare, digital, kompletace) 119 500 Kč 
Projektová dokumentace pro provedení stavby  
 (tisk 6 pare, digital, kompletace)  81 800 Kč 
Dokladová část, inženýrská činnost 28 000 Kč 
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Položkový rozpočet, slepý výkaz výměr 25 000 Kč 
Plán BOZP v přípravě (tisk 3 pare, digital, kompletace) 20 000 Kč 
Cena celkem 352 900 Kč 
DPH 21% 74 109 Kč 
Cena celkem v č. DPH 427 009 Kč 

 
Cena za dílo je cena konečná a zahrnuje veškeré náklady související s realizací 
předmětu této smlouvy. Zhotovitel není oprávněn žádat změnu ceny za dílo proto, že si 
dílo vyžádalo jiné úsilí nebo jiné náklady, než bylo předpokládáno. Výše uvedenou 
cenu za dílo lze překročit pouze za podmínek stanovených v článku 6., odst. 6.2. této 
smlouvy. 
Projektové, inženýrské a administrativní práce se n etýkají p řenesení da ňové 
povinnosti.  

6.2. Cenu lze měnit pouze za těchto podmínek: 
a) dojde-li ke změně daně z přidané hodnoty v době od uzavření této smlouvy do 

doby zdanitelného plnění; 
b) v případě objednatelem odsouhlaseného provedení prací, které nebylo možné 

předvídat a nejsou obsaženy v předmětu plnění díla (vícepráce). Cena těchto 
prací bude stanovena na základě vzájemné dohody smluvních stran. 

6.3 Cena díla je sjednána jako cena maximální, pevná a nejvýše přípustná, zahrnující 
veškeré náklady spojené se splněním předmětu díla v rozsahu stanoveném nabídkou 
zhotovitele v nabízeném termínu a kvalitě. V ceně jsou zohledněny veškeré práce, 
služby a výkony, kterých je potřeba trvale či dodatečně k zahájení, provedení 
a k dokončení díla a předání díla. 

 
 

Článek 7. 
Platební podmínky a fakturace 

 
7.1. Objednatel se zavazuje uhradit cenu díla nebo jeho části na základě vystaveného 

daňového dokladu - faktury (dále jen „faktura“) bezhotovostní platbou. 
7.2. Doba splatnosti faktury je 14 dní od prokazatelného doručení faktury (originál faktury + 

1 kopie) včetně kopie zápisu o převzetí a předání zhotoveného předmětu smlouvy, 
resp. jeho části. Zhotovitel je oprávněn fakturu vystavit až po protokolárním předání 
a převzetí zhotoveného díla, resp. jeho části, přičemž objednatel připouští fakturaci 
dvou částí zhotoveného díla, a to takto: 
a) fakturace dokončené projektové dokumentace zpracované ve stupni pro povolení 

záměru (dříve společného povolení), provedení veškerých potřebných průzkumů  
a geodetické zaměření vč. výškopisu a polohopisu, 

b) fakturace inženýrské činnosti, a to až po vydání povolení záměru (dříve společného 
povolení), dokončené projektové dokumentace zpracované ve stupni pro provedení 
stavby včetně položkového rozpočtu a slepého výkazu výměr a plánu zajištění 
bezpečnosti a ochrany zdraví v přípravě zpracovaného oprávněnou osobou. 

V případě, že faktura doručená objednateli nebude obsahovat některou 
z předepsaných náležitostí, je objednatel oprávněn vrátit takovouto fakturu zhotoviteli. 
Do doby splatnosti opravené či doplněné (nové) faktury není objednatel v prodlení 
s úhradou kupní ceny. Lhůta splatnosti 14 dní v takovémto případě počíná běžet až od 
prokazatelného doručení opravené či doplněné (nové) faktury. Dokladem o splnění díla 
bude zápis o předání a převzetí zhotoveného díla, resp. jeho části, potvrzený zástupci 
obou smluvních stran, na jehož základě bude vystavena faktura. 

7.3. Objednatel neposkytuje finanční zálohy. Faktury budou zasílány elektronicky na email: 
epodatelna@steti.cz. 

7.4. Zhotovitelem vystavená faktura musí obsahovat veškeré náležitosti stanovené 
zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů 
a § 435 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále 
jen „občanský zákoník“). 
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7.5. Objednatel neuhradí práce a služby, které by zhotovitel provedl bez smluvního 
podkladu, bez souhlasu objednatele nebo tam, kde se zhotovitel odchýlil od znění 
smlouvy. 

Článek 8. 
Vyrovnání vzájemných pohledávek 

 
8.1. Smluvní strany se pro případ vzniku vzájemných pohledávek plynoucích z této smlouvy 

dohodly na jejich vyrovnání formou zápočtů dle § 1982 a násl. občanského zákoníku. 
K započtení lze přistoupit, jakmile objednateli nebo zhotoviteli vznikne právo požadovat 
uspokojení vlastní pohledávky a plnit svůj vlastní dluh. 

 
 

Článek 9. 
Přechod vlastnického práva 

 
9.1. Vlastnictví ke zhotovenému dílu a nebezpečí škody na něm přechází na objednatele 

okamžikem jeho protokolárního předání a převzetí díla, resp. jeho části. 
 
 

Článek 10. 
Odpov ědnost za vady 

 
10.1. Zhotovitel je povinen dílo realizovat v rozsahu a kvalitě sjednané ve smlouvě. Dílo musí 

odpovídat účelu jeho použití, obecně závazným právním předpisům, platným 
technickým normám a musí být realizováno v souladu s touto smlouvou. Poruší-li 
zhotovitel tyto povinnosti, má dílo vady. 

10.2. Zhotovitel odpovídá za správnost, celistvost, úplnost a bezpečnost projektované 
stavby, jakož i za technickou a ekonomickou úroveň. 

10.3. Zhotovitel odpovídá za vady, které budou zjišt ěny po dobu 60 m ěsíců ode dne 
předání celého díla objednateli.  

10.4. Záruční doba počíná běžet okamžikem podpisu protokolu o předání a převzetí celého 
díla oběma smluvními stranami; je-li však dílo předáno s vadami, počíná běžet záruční 
doba až dnem, kdy byly vady řádně zhotovitelem odstraněny. 

10.5. Objednatel je oprávněn oznámit vady díla kdykoliv během sjednané záruční doby 
bez nutnosti tyto oznámit bez zbytečného odkladu poté, co je zjistí nebo zjistit 
při vynaložení odborné péče měl. 

10.6. Volba mezi nároky z vad díla náleží zcela objednateli, přičemž konkrétní volbu oznámí 
objednatel zhotoviteli v písemném oznámení zaslaném kdykoliv během lhůty 
stanovené pro uplatnění předmětného nároku. Za včasné oznámení objednatele 
je považováno oznámení učiněné kdykoliv během lhůty stanovené pro uplatnění 
nároků z vad díla. Uplatněný nárok může objednatel měnit i bez souhlasu zhotovitele 
až do doby zahájení realizace odstranění reklamované vady. 

10.7. Do doby odstranění vad není objednatel povinen platit cenu za dílo ani její část. 
10.8. Při uplatnění slevy z ceny díla může objednatel snížit sjednanou cenu díla placenou 

zhotoviteli o výši slevy, čímž není dotčeno ustanovení předchozího odstavce tohoto 
článku smlouvy v případě odstraňování jiných vad. Pokud již cena za dílo byla 
zaplacena, je objednatel oprávněn po zhotoviteli požadovat vrácení části ceny díla 
odpovídající slevě z ceny díla včetně úroků ve výši 10% ročně z částky odpovídající 
slevě z ceny díla od doby poskytnutí peněžních prostředků (resp. připsáním na účet 
zhotovitele) do doby jejich vrácení objednateli. Tato oprávnění může objednatel 
vykonávat bez souhlasu zhotovitele. 

10.9. Vady zjištěné při přejímce díla nebo v záruční lhůtě je zhotovitel povinen odstranit 
do 5 pracovních dnů, nedojde-li k jiné písemné dohodě, a to i v případě, 
že odpovědnost za vady neuznává. Pokud tak v tomto termínu neučiní, má objednatel 
právo odstranit vady sám nebo prostřednictvím třetí osoby a zhotovitel je povinen tyto 
náklady uhradit. Pokud zhotovitel prokáže, že za takovéto vady jím odstraněné 
neodpovídá, budou mu vynaložené náklady objednatelem uhrazeny. 
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10.10. Za vadu není považováno jiné technické řešení vyvolané objednatelem nebo 
dotčenými orgány po předání díla. 

10.11. Prováděcí projektová dokumentace bude podkladem pro zadávací řízení na realizaci 
stavby. V případě zjištěných zásadních rozdílů v projektové dokumentaci (např. 
nesoulad výkresové části s částí textovou, nebo pokud cokoliv v projektové 
dokumentaci schází) budou tyto považovány za vadu díla. 

10.12. Zhotovitel neodpovídá za vady díla, jestliže tyto vady byly způsobeny předáním 
nevhodných nebo neúplných podkladů a pokynů v případě, že zhotovitel ani při 
vynaložení odborné péče nevhodnost těchto podkladů nebo pokynů nemohl zjistit, 
nebo na ně objednatele upozornil a objednatel na jejich použití trval. 

 
 

Článek 11. 
Smluvní pokuty a úrok z prodlení 

 
11.1. Zhotovitel je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 500,- Kč za každý 

i započatý den prodlení s dokončením a předáním díla nebo jeho části, tzn. s termíny 
uvedenými v Článku 5. odst. 5.1. této smlouvy. Od 11. dne prodlení s předáním díla, 
tzn. s termíny uvedenými v Článku 5. odst. 5.1. této smlouvy, je zhotovitel povinen 
zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 1000,- Kč za každý i započatý den prodlení. 

11.2. Nebude-li faktura uhrazena ve lhůtě splatnosti, je objednatel povinen zaplatit zhotoviteli 
smluvní úrok z prodlení ve výši 0,03 % z dlužné částky za každý i započatý den 
prodlení. Od 11. dne prodlení se splatností faktury je objednatel povinen zaplatit 
zhotoviteli smluvní úrok z prodlení ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý i započatý 
den prodlení. 

11.3. Smluvní pokuta, kterou je zhotovitel povinen uhradit objednateli za nesplnění závazku 
odstranění vad a nedodělků činí 1000,- Kč za každou vadu a každý i započatý den 
prodlení. 

11.4. Smluvní pokuta za nesplnění závazku odstranění vad v záruční době, kterou 
je zhotovitel povinen uhradit objednateli, činí 1000,- Kč za každou vadu a každý 
i započatý den prodlení. 

11.5. V případě zjištěné vady díla dle čl. 10. odst. 10.11. této smlouvy zaplatí zhotovitel 
objednateli smluvní pokutu ve výši 50%, a to vč. DPH z ceny takto vzniklých víceprací, 
které nebyly obsaženy v projektové dokumentaci, avšak jejich provedení je nutné pro 
řádné dokončení díla. 

11.6. Zhotovitel není v prodlení s předáním díla nebo části díla po dobu, po kterou 
je v prodlení objednatel s poskytnutím součinnosti zhotoviteli. V takovém případě, 
a v případě výskytu objektivních překážek, které zhotovitel ani s vynaložením 
veškerého úsilí, které lze od něj spravedlivě požadovat k tomu, aby byly tyto překážky 
odstraněny, není schopen vyřešit a následné nemožnosti splnění uvedených termínů, 
bude změna příslušných podmínek smlouvy řešena jejím dodatkem. Objektivní 
překážkou v plnění se rozumí zejména nemožnost dořešení smluvních 
a majetkoprávních vztahů správců sítí nebo jiných provozovatelů technické 
infrastruktury, souhlasů dotčených orgánů a účastníků řízení apod. 

11.7. Zhotovitel není v prodlení v případě, že vyjádření dotčených orgánů a správců 
inženýrských sítí bylo vydáno bez zavinění zhotovitele v prodlení oproti zákonným 
lhůtám. 

11.8. Zhotovitel je povinen uhradit objednatelem vyúčtovanou smluvní pokutu do 30 dnů 
po doručení faktury znějící na částku odpovídající objednatelem uplatněné výši 
smluvní pokuty. 

11.9. Zaplacením smluvní pokuty dle tohoto článku smlouvy není dotčeno právo objednatele 
na náhradu újmy v plném rozsahu, tzn., že zaplacená smluvní pokuta se do výše 
náhrady újmy nezapočítává. 
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Článek 12. 
Náhrada majetkové a nemajetkové újmy 

 
12.1. Zhotovitel odpovídá v plném rozsahu za veškeré újmy způsobené objednateli 

či jakékoliv třetí osobě v důsledku porušení smluvních závazků zhotovitelem 
vyplývajících z této smlouvy. Újmy, které zhotovitel způsobí, hradí ze svých prostředků, 
a to jak na samotném díle, tak na majetku vlastníka i třetích osob. 

12.2. Uplatňování náhrady újmy bude řešeno dle občanského zákoníku, není-li uvedeno 
v této smlouvě jinak. 

 
 

Článek 13. 
Ostatní ujednání 

 
13.1. Objednatel se zavazuje na vyžádání zhotovitele doplnit potřebné podklady, nutné 

k provedení díla. 
13.2. Újmy, které zhotovitel způsobí, hradí ze svých prostředků, a to jak na samotném díle, 

tak na majetku vlastníka i třetích osob. Požadovaná kvalita díla a způsob její kontroly 
se řídí platnými ČSN a souvisejícími předpisy. 

13.3. Objednatel má právo omezit rozsah předmětu plnění smlouvy či od smlouvy odstoupit 
v případě okolností, které nemohl předvídat. V tomto případě se objednatel zavazuje 
uhradit zhotoviteli prokázané náklady související s přípravou a realizací díla ke dni 
odstoupení od smlouvy. 

13.4. Zhotovitel není oprávněn postoupit předmět plnění třetím osobám bez souhlasu 
objednatele. 

13.5. Zhotovitel prohlašuje, že dílo není chráněno předpisy na ochranu duševního vlastnictví 
a zavazuje se objednateli nahradit veškeré újmy, které by mu vznikly z nepravdivosti 
tohoto prohlášení. 

13.6. Na případné změny projektové dokumentace vyvolané odlišným řešením 
požadovaným dotčenými orgány nebo objednatelem (po předání díla) budou uzavřeny 
vzestupně číslované dodatky k této smlouvě. 

13.7. Dílo nebo jeho část bude ukončeno podpisem předávacího protokolu mezi 
objednatelem a zhotovitelem. 

 Za objednatele jako jeho zástupce je oprávněn činit úkony při přejímacím řízení, 
zejména převzít kompletní dílo či jeho část a podepsat předávací protokol samostatně 
kterýkoliv zástupce ve věcech technických nebo paní Hana Nešlehová 

13.8. Práce, které vykazují již v průběhu provádění nedostatky nebo odporují smlouvě, musí 
zhotovitel nahradit bezvadnými pracemi. Vznikne-li v takovém případě objednateli 
újma, hradí ji v plném rozsahu zhotovitel. 

13.9. Za podstatné porušení smlouvy bude považováno též nedodání i jednotlivých části díla 
v odpovídající kvalitě, nebo opakované nedodání i jednotlivých částí díla ve sjednaném 
termínu nebo odmítnutí provádění díla za podmínek uzavřeného smluvního ujednání. 

 
 

Článek 14. 
Odstoupení od smlouvy 

 
14.1. Objednatel je oprávněn od této smlouvy odstoupit, zejména pokud: 

a) zhotovitel provádí dílo nekvalitním způsobem v rozporu s ustanoveními 
obsaženými v této smlouvě a nezjedná nápravu ani v dodatečně stanovené 
přiměřené lhůtě, 

b) je zhotovitel v prodlení s dokončením předmětu díla oproti sjednanému, či později 
dohodnutému termínu plnění o více jak 30 kalendářních dní. 

14.2. Odstoupení od smlouvy nemá vliv na vznik, existenci a trvání nároku na smluvní pokutu 
a nároku na náhradu újmy. 

14.3. V případě sporu je kterákoliv smluvní strana oprávněna spor řešit podáním k věcně 
a místně příslušnému soudu, pokud se spor nepodaří vyřešit dohodou. 
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Článek 15. 
Vyšší moc 

 
15.1. Zhotovitel ani objednatel nemohou nést zodpovědnost za nesplnění svých smluvních 

závazků v důsledku vyšší moci. 
15.2. Pod pojmem vyšší moc se rozumí působení nepředvídatelných událostí, 

které se vyskytly po uzavření smlouvy, jsou mimo možnosti zvládnutí smluvními 
stranami, nebo proti kterým nemohou strany přijmout dostatečná opatření, jako jsou 
stávky, výluky, přírodní pohromy, apod. takového rozsahu, že zabraňují nebo zpožďují 
plnění smluvních závazků některé ze smluvních stran. 

15.3. Strana, na kterou se aplikuje případ vyšší moci, musí učinit patřičná opatření 
pro omezení nebo minimalizaci důsledků těchto událostí a k tomu musí předložit 
podrobný plán druhé straně. Zhotovitel a objednatel musí spolupracovat 
při předcházení zpožděním nebo jakýmkoli jiným následkům. 

15.4. Strana, která uplatňuje vyšší moc, je povinna bez prodlení informovat druhou stranu 
o události, jejím začátku a pravděpodobném trvání. Podobným způsobem musí být 
sdělen okamžik ukončení události. 

15.5. Strana uplatňující vyšší moc je povinna podrobně dokladovat její vliv na plnění 
příslušného ustanovení smlouvy. 

15.6. Zpožděná nebo vadná služba poddodavatele nebude považována za působení vyšší 
moci. Za vyšší moc se nepovažuje nemoc zhotovitele ani poddodavatele, v případě, že 
je jím fyzická osoba, nebo jeho zaměstnanců. 

15.7. Pokud bude vyšší moc trvat déle jak tři měsíce, projednají objednatel a zhotovitel další 
postup realizace díla. 

 
 

Článek 16. 
Závěrečná ustanovení 

 
16.1. Na základě dohody smluvních stran lze tuto smlouvu měnit a doplňovat pouze 

písemnými a v řadě vzestupně číslovanými dodatky, podepsanými smluvními stranami 
s podpisy na téže listině. Smluvní strany výslovně vylučují použití ustanovení § 1740 
odst. 3 občanského zákoníku, které stanoví, že smlouva je uzavřena i v případě, že 
mezi smluvními stranami nebylo dosaženo úplné shody projevu vůle o jejím obsahu. 

16.2. Smlouva tvoří úplnou dohodu mezi smluvními stranami a nahrazuje tak veškeré 
předchozí dohody, návrhy, jednání a rozhovory učiněné mezi smluvními stranami před 
uzavřením smlouvy. 

16.3. Ukáže-li se kterékoliv z ustanovení této smlouvy zdánlivé, neplatné, neúčinné nebo 
nevymahatelné nebo se z jakýchkoliv důvodů takovým stane, nemá tato skutečnost vliv 
na platnost, účinnost a vymahatelnost ostatních ustanovení smlouvy. Pro takový případ 
se smluvní strany zavazují dodatkem ke smlouvě nahradit bez zbytečného odkladu 
zdánlivé, neplatné, neúčinné nebo nevymahatelné ustanovení ustanovením platným, 
účinným a vymahatelným tak, aby bylo dosaženo výsledku stejného a pokud to není 
možné, pak co nejbližšího tomu, jakého mělo být dosaženo zdánlivým, neplatným, 
neúčinným nebo nevymahatelným ustanovením. 

16.4. Pokud v této smlouvě není uvedeno jinak, řídí se právní vztahy z ní vzniklé příslušnými 
ustanoveními občanského zákoníku, případně dalšími souvisejícími platnými právními 
předpisy České republiky. Smluvní strany se dohodly, že obchodní zvyklosti nemají 
přednost před žádným ustanovením zákona, a to ani před ustanovením zákona, jež 
nemá donucující účinky. 

16.5. O uzavření této smlouvy rozhodla Rada města Štětí usnesením č. 2024/../… dne 
... ... 2024. v souladu se Zásadami Města Štětí pro zadávání veřejných zakázek 
malého rozsahu. 

16.6. Obě smluvní strany prohlašují, že předem souhlasí, v souladu se zněním zák. 
č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů se 
zpřístupněním či zveřejněním celé této smlouvy o dílo v jejím plném znění včetně jejích 
příloh a případných dodatků, jakož i všech úkonů s touto smlouvou souvisejících. Obě 



10 

smluvní strany dále prohlašují, že souhlasí se zveřejněním ve výše uvedeném rozsahu 
na internetových stránkách Města Štětí. 

16.7. Nedílnou součástí této smlouvy jsou její přílohy: Příloha č. 1 - Nabídka zhotovitele, 
Příloha č. 2 - Situace se zákresem plánovaného a Příloha č. 3 - Výpis usnesení z RM 
č. 2024/6/222 ze dne 17. 4. 2024. 

16.8. Tato smlouva je sepsána ve dvou vyhotoveních stejného znění a významu s hodnotou 
originálu. Jedno vyhotovení obdrží objednatel, jedno zhotovitel. 

16.9. Smluvní strany shodně prohlašují, že se důkladně seznámily s celým textem této 
smlouvy a jejich příloh a nemají k němu žádných výhrad, že smlouva byla uzavřena 
podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně, bez zneužití tísně, 
nezkušenosti, rozumové slabosti, rozrušení nebo lehkomyslnosti druhé strany, na 
důkaz čehož níže připojují své podpisy. 

16.10. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti okamžikem jejího podpisu poslední smluvní 
stranou. 

 
 
 
 
 
Ve Štětí, dne ………….    V Litoměřicích, dne …………… 
 
 
Za objednatele:     Za zhotovitele: 
 
 
 
 
 
………………………………………   ………………………………… 
Město Štětí      H-PRO GEO s.r.o. 
Mgr. Ing. Miroslav Andrt, starosta   Luděk Kareš, ředitel společnosti, 

na základě plné moci ze dne 2. 4. 2024 
 
 
Přílohy:  č. 1 – Nabídka zhotovitele 

č. 2 – Situace se zákresem plánovaného záměru 
  č. 3 – Výpis usnesení z RM ze dne 17. 4.2024. 
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