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A. PRUVODNIi ZPRAVA

A.1 ldentifika¢ni Udaje

Nazev stavby:

e Misto stavby:

e Vlastnik:

e Stavebnik:

e Generalni projektant:

Revitalizace kostela Povyseni sv. Kfize
Doubravnik

Doubravnik
katastralni uzemi: Doubravnik [631388]

parcela Cislo: 53

Rimskokatolicka farnost Doubravnik
Doubravnik 34
592 61 Doubravnik

Rimskokatolicka farnost Doubravnik
Doubravnik 34

592 61 Doubravnik

IC: 48899267

STABIL s.r.o.
IC: 60727012
Hlinky 142c, 603 00 Brno

- HIP Ing. P. Daniel

- stavebni ¢ast: Ing. P. Bina (CKAIT 1001211)
Ing. M. Tiokova

- sanaéni a ventiladni opatfeni  Ing. J. Cervenak

- konstrukéni ¢ast:

- zdéné a betonové kce
- dfevéné konstrukce

- pozarni feSeni

Ing. P. Daniel (CKAIT 1003921)
Ing. M. Navratil
Ing. E. Fajkusova (CKAIT 1003169)

- zdrav. technické instalace Ing. Hana Késslerova (CKAIT 1004027)

- elektroinstalace

Ing. Lukas Rotrekl
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Ing. Franti$ek Kocian (CKAIT 1002251)

- navrh osvétleni Ing. arch. Ladislav Muller
- slaboproudé rozvody Ale$ Marek
- rozpoCet a vykaz vymér Ing. lva Janackova

A.2 Seznam vstupnich podkladu

e Stavebni zamér predlozeny investorem + konzultace

o Fotodokumentace

e Nacrty zednického mistra D. Beranka k opraveé kostela z 01/1921

e Zaméfeni stavajiciho stavu zpracované Geodézii Brno, n.p. v r. 1974

o Digitalizace zamérfeni, zpracovana v ramci této zakazky

o Udaje z katastru nemovitosti

e Geodetické zaméreni arealu kostela z r. 2011 pfedané investorem

e Stavebné historicky prizkum kostela, zpracovany J. Sadilkem v 08/2010

e Monitoring pohybu trhlin, zpracovany Ing. P. Zittem v 10/2016

¢ InZenyrsko-geologicky prizkum, zpracovany Geostar Brno, s.r.o. v 10/2016

v ramci této zakazky

A.3 Udaje o uzemi

a) rozsah feSeného uzemi: Jedna se o revitalizaci kostela PovySeni svatého Kfize v
Doubravniku, ktera spociva v celkové obnové kostela. V ramci toho bude feSena statika
kostela — trhliny pfiblizné v poloviné lodi budou sanovany vcéetné opravy sedlych
klenakl v oknech, oprava krovu i se zfizenim pochozich lavek, dale bude feSena
vihkost omitek v kostele i hrobce Mitrovskych.

Kostel se nachazi v centralni ¢asti méstyse Doubravnik na rovinatém pozemku
v blizkosti feky Svratka. Dale je nové upravovana i prilehla ¢ast plochy zahrady, ve
které se kostel nachazi, budou provedeny terénni upravy spocivajici ve snizeni Casti
terénu u kostela tak, aby se zamezilo pronikani vihkosti do zdiva.

Vse je na pozemcich investora.

b) dosavadni vyuziti uzemi: Cely areal kostela lezi na pozemcich s klasifikaci zastavéna
plocha a nadvofi a ostatni plocha.

C) udaje o ochrané uzemi: Pozemek se nachazi v chranéném uUzemi — jedna se o
kulturni pamatku oznacenou jako Kostel PovySeni svatého kfize s farou, rejstf. €.
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USKP: 34766/7-4018 a je zafazen i v indikativnim seznamu NKP. Nejedna se o
chranéné prirodni Uzemi ani nelezi v zaplavovém uzemi.

d) udaje o odtokovych pomérech: Pozemek leZzi na mirném svahu se sklonem
k vychodu. Voda ze stfech i zpevnénych ploch je v souCasném stavu svedena do
stavajici kanalizace ve spravé meéstyse Doubravnik takze se odtokové pomeéry
navrhovanymi upravami nemeéni.

e) soulad s uzemné planovaci dokumentaci: Stavba je v souladu s uzemnim planem
Méstyse Doubravnik. Uzemni plan deklaruje funkCni vyuziti feSeného uzemi pro
obCanskou vybavenost. Revitalizaci se vyuziti neméni.

f) soulad s uzemnim rozhodnutim nebo Uzemnim souhlasem: Vzhledem ke svému
rozsahu byla stavba povolena stavebnim povolenim dle vyhl. 503/2006 Sb.

q) Udaje o splnéni pozadavku dotéenych organu:

pozadavky dotéenych organtl jsou spinény

i) seznam souvisejicich a podmirujicich investic:

nejsou

i) seznam dotéenych pozemku a staveb:

revitalizaci budou dotcCeny tyto pozemky:
e p.¢. 53 — zastavéna plocha a nadvofi — 1008 m?

e p.¢. 3 - ostatni plocha — 1581 m?

A.4 Udaje o stavbé

a) nova stavba nebo zména dokonéené stavby: Jedna se o celkovou revitalizaci
stavajiciho objektu kostela PovySeni svatého KFfize a hrobky Mitrovskych, které tvori
provozneé jediny celek. V ramci revitalizace budou provedeny sanace statickych poruch
a to jak zdénych konstrukci (trhliny ve zdivu a klenbé kostela, oprava sedlych klenaku
ve tfech oknech), tak i celkova oprava krovu kostela i véZe a vSechny dfevéné prvky ve
vézi. V krovu budou pro lepSi obsluhu doplnény pochozi lavky. Dale bude feSena
sanace vlhkosti omitek uvnitf spolu s vétracim systémem celého kostela. Soucasti
feSeni je i zajiSténi bezbariérového pfistupu do kostela i hrobky, celkova obnova
elektroinstalace v celém kostele v&etné slaboproudych rozvodl a hromosvodu, vnéjsi
fasada kostela bude celkové obnovena a vSechny prvky plasté kostela jako kamenné
prvky, dfevéné dvefe, vitraZzova okna atd. budou restaurovany.

b) ucel uzivani stavby: Stavba bude slouZit jako kostel i po revitalizaci. Stavebnik bude
stavbu realizovat ve vlastni rezii (dle moznosti a s vyuzitim dotacnich tituld).

c) trvala nebo do¢asna stavba: Jedna se o trvalou stavbu.

d) udaje o ochrané stavby: Stavajici areal kostela s farou je pamatkové chranén - jedna
se o kulturni pamatku oznacenou jako Kostel Povyseni svatého kfize s farou, rejstr. C.
USKP: 34766/7-4018 a je zafazen i v indikativhim seznamu NKP.




Doubravnik Projekt pro stavebni povoleni a realizaci stavby
Revitalizace kostela PovyS$eni sv. Krize A. Privodni zprava R1

e) udaje o dodrzeni technickych pozadavku: Stavba splfiuje obecné technické
pozadavky na vystavbu dané Stavebnim zakonem, vyhlaskou €. 268/2009 Sb. a
prislusnymi normami CSN. Pfed zapod&etim praci a jejich provadéni bude tieba provést
vyty€eni stavajicich tras inzenyrskych siti a zajistit zabor pro zajiSténi bezpecnosti
prUjezdnosti aut v blizkosti stavby. Vyty€eni provede dodavatel za uhradu investorem.

Na p.€. 3 je celkem 11 stromu jejichz kmeny budou po dobu stavby ochranény.

Pfred stavbou bude interiér kostela ochranén dle pozadavku investora. Investor si pred
stavbou vystéhuje veSkeré mobilni zafizeni, ostatni bude oSetfeno takto (oznaceni viz
schéma:

1. oltafe hlavni i bo¢ni — budou shora i z boku zakryty bednénim, prachutésné
zalepeny félii s tim, ze dolni ¢ast u podlahy musi zUstat volna pro uvazovanou
chemickou injektaz cihelnych soklu

2. svatostanek pred oltafem bude rovnéz zabednén s pfistupem ke dvifkim a
vécnému svétlu, soklova ¢ast bude taktéz oSetfena chemickou injektazi

Velikonoce
4. oltar i socha v kapli budou zakryty

5. zpovédnice budou zakryty fdlii s tim, Ze leva zpovédnice bude v provozu i béhem
stavby

6. varhany na kdru budou prekryty hlinikovym leSenim, zhora zabednény OSB
deskami a celé budou prachutésné prelepeny folii po celou dobu stavby, skfiné
na klru budou zakryty félii rovnéz po celou dobu stavby

7. svitidla u kfizové cesty jsou urCena krepasi dodavatelem stavebnich praci,
budou zdemontovana po zahajeni a montovana zpét az pfi dokonCovani stavby

8. kazatelna i se zabradlim bude prekryta folii
9. lavice budou zakryty félii s tim, Zze jedna €ast se bude pfi bohosluzbach odkryvat
10.skfiné v sakristii budou pFekryty félii s moznosti pfilezitostného pfistupu

11.skfiné za hlavnim oltafem budou pfesunuty mimo trasu vétraciho kanalu a budou
zakryty folii

12.mramorové nahrobky v presbytafi budou ochranény OSB deskami

13. portaly do kostela, hrobky i ambitu budou ochranény shora vydfevou a odkryty az
v ramci potfeby pfi obnové

14.rakve v hrobce budou prekryty félii, bude s nimi manipulovano béhem praci
15. kftitelnice bude zakryta OSB deskou i folii, bude pfilezitostné pouzivana.
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SCHEMA ZAKRYVANL:

Béhem stavby bude provoz kostela nepferuSen! — budou zde probihat pravidelné
bohosluzby. Proto bude i pfed vstupem do kostela provedeno ochranné leseni, které
zde bude po celou dobu stavby.

f) Udaje o splnéni pozadavki dotéenych organu a pozadavku vyplyvajicich z jinych
pravnich predpist: podminky jsou splnény

g) seznam vyjimek a ulevovych feSeni: nejsou

h) navrhované kapacity stavby:

Zastavéna plocha (m?) 1.246

i) zakladni bilance stavby: Kostel PovySeni svatého Kfize ma sou€asnou kapacitu 240
lidi sedicich v lavicich a 300 stojicich. Revitalizaci se tyto polty neméni. Stavajici
pfipojky do objektu kostela jsou dostatecné dimenzovany a nebudou se ménit.

Potfeby médii:
Voda: neni zavedena
Kanalizace:
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Destova voda:

Elektricka energie:

- napétova soustava

- celkovy pfikon

- soudoby pfikon

Trida energetické narocnosti:
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neméni se

AC 3x230/400V 50Hz TN-C — pfipojka
AC 3x230/400V 50Hz TN-C-S rozvody
48 kW

34 kW
B dle vyhl. 78/2013 Sb.

Odpady: stavba bude produkovat jen odpady skupiny 20 — komunalni odpady V€.
sloZek z oddéleného sbéru dle piedpisu &. 381/2001 Sb. Vyhlagky MZP.

i) Casové udaje o realizaci: 07/2018 — 06/2022

k) orientaéni naklady stavby: cca 35 mil. Ké bez DPHA.5 Clenéni stavby na

objekty

Stavba nebude Clenéna na objekty.

Technicka a technologicka zafizeni nejsou uvazovana.



