Smiouva o dilo

w

€. 628/2026

uzaviena podle § 2586 a nasl. zdkona €. 89/2012 Sb., ob €ansky z&konik, ve zn éni

1.1. Objednatel:

Zastupce ve vécech smluvnich:

Zastupce ve vécech technickych:

Bankovni spojeni:

¢. uctu:

Bankovni spojeni:

¢. uctu:

ICO:

DIC:

(déle jen ,objednatel”)

1.2. Zhotovitel:

Zastupce ve vécech smluvnich:

Zastupce ve vécech technickych:

Bankovni spojeni:
¢. uctu:
ICO:

DIC:
Platce DPH:

pozd éjSich p Fedpis U

Clanek 1.
Smluvni strany

M ésto St éti

Mirové rjém ésti 163
411 08 Stéti

Mgr. Ing. Miroslav Andrt, starosta

Ing. Monika Tydrichov4, vedouci OMI
Bc. Miloslava Novakova, referent OMI

Zuzana Petkovova, referent OMI

(kazdy zastupuje objednatele samostatné)

Komer ¢€ni banka, a.s.
35-3466281557/0100
MONETA Money Bank, a.s.
100022784/0600

00264466
CZ00264466

MESSA Invest s.r.o.

Hybernska 1008/22,
Nové Mésto, 110 00 Praha 1

Martin Kuba, jednatel
Martin Kuba, jednatel
Komer éni banka, a.s.
123-6741280297/0100
25319540

CZ25319540
ANo

Zapsan v obchodnim rejstiiku vedeném Méstskym soudem v Praze, oddil C, vloZzka 325726

(dale jen ,zhotovitel”)

(déle jen objednatel a zhotovitel spole¢né jako ,smluvni strany*)
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2.1.

3.1.

3.2.

Clanek 2.
Preambule

Tato smlouva o dilo (dale jen ,smlouva®) je uzaviena na zakladé vysledku zadavaciho
fizeni vefejné zakazky ve zjednoduseném podlimitnim fizeni na stavebni prace pod
nazvem ,Stavebni Upravy a p Fistavba M éU Stéti — Il. etapa“ . V ramci citovaného
nabidkovou cenou. Zhotovitel prohlaSuje, Ze ma nadale i k datu uzavieni této smlouvy
vSechna potfebna opravnéni nezbytna k provedeni a dodani dila.

Clanek 3.
Predm ét smlouvy

Uzavienim této smlouvy se zhotovitel zavazuje na svlj naklad a nebezpedi k provedeni
dila, jehoZ pfedmét je uréen v Clanku 3. odst. 3.2 a nasl. této smlouvy a objednatel se
zavazuje k prevzeti tohoto dila a k zaplaceni ceny za jeho provedeni, a to za podminek
dale v této smlouvé uvedenych. Zhotovitel provede dilo s potfebnou péci v ujednaném
Case a obstara v3e, co je k provedeni dila potfeba.
Pfedmétem pInéni této smlouvy jsou stavebni prace spocivajici ve stavebnich
upravach podkrovi budovy Méstského Ufadu Stéti (dale jen ,M&U Stéti*). Jedna se
o ll. etapu stavebnich Uprav, tzn. kompletni vyménu stfedni krytiny, opravy krovu,
zatepleni stfechy, rekonstrukci podlah a kancelafi v podkrovi, vybudovani WC
a kuchynky a vestavbu archivu.
Veskeré stavebni prace budou provedeny dle projektovych dokumentaci zpracovanych
spole¢nosti Ateliér Civilista s.r.0., Za Humny 241, 273 63 Bratronice, ICO: 03776841
v 1/2024 a v 10/2025, dle podminek vydaného Rozhodnuti, stavebniho povoleni,
zedne 29.2.2024, spis.zn. KSU 151/2024/0SZPD/Ze, &.j.: Stéti 3417/2024
a Rozhodnuti, Zména zadméru pfed dokoncenim, ze dne 2.3.2026, spis. zn.
KSU 54/2026/0SU/Pu, &.j.: Stéti 3935/2026 a dle vyjadieni dotéenych organd.
Pfredmétem pInéni je téz zajisténi vSech dokladl nutnych k povoleni uzivani
a ke kolaudaénimu rozhodnuti v€etné vSech prikaznich zkouSek a revizi na naklady
zhotovitele.
Soucésti pfedmétu pInéni déle je rovnéz:
- odvoz vybouranych hmot, pfipadna recyklace mimo stavenisté, uloZeni na skladce,
pficemz poplatky za skladku vybouranych hmot hradi zhotovitel. VeSkeré doklady
o likvidaci odpadl budou pfedloZzeny objednateli. Objednatel nezajiStuje zhotoviteli
skladky vybouranych hmot,
- vedeni stavebniho deniku dle § 10 vyhlasSky €. 131/2024 Sb., o dokumentaci staveb,
Pfiloha €. 12 k této vyhlaSce (déle jen ,stavebni denik"),
- prohlaSeni o jakosti provedeni dila, prohlaseni o shodég, certifikdty a atesty
k vyrobkim a materiallim pouzitych na stavbé.
Pfedmét plnéni bude proveden v souladu s planem BOZP. Zhotovitel je povinen
dodrZovat ustanoveni zakona €. 309/2006 Sbh., kterym se upravuji dalSi pozadavky
bezpec€nosti a ochrany zdravi pfi praci v pracovnépravnich vztazich a o zajisténi
bezpecnosti a ochrany zdravi pfi ¢innosti nebo poskytovani sluzeb mimo
pracovnépravni vztahy (zakon o zajisténi dalSich podminek bezpecnosti a ochrany
zdravi pfi praci), ve znéni pozdéjSich predpist (dale jen ,zakon ¢. 309/2006 Sbh.“).
Na zakladé ustanoveni § 14 a 15 zakona €. 309/2006 Sb. objednatel urcil pro tuto
stavbu koordinatora BOZP.
Zhotovitel stavby je povinen:
3.2.1.nejpozdéji do 8 dnl pfed zahajenim praci na stavenisti dolozit, ze informoval
koordinatora o rizicich vznikajicich pfi pracovnich nebo technologickych
postupech, které zvolil,
3.2.2.poskytovat koordinatorovi soucinnost potfebnou pro plnéni jeho UkolG po celou
dobu svého zapojeni do pfipravy a realizace stavby, zejména mu v€as predavat
informace a podklady potfebné pro zhotoveni planu a jeho zmény, brat v tvahu
podnéty a pokyny koordinatora, zGCasthovat se zpracovani planu, tento plan
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3.3.

3.4.

3.5.

3.6.

3.7.

3.8.

3.9.

3.10.

4.1.

5.1.

dodrZovat, zucastriovat se kontrolnich dnG a postupovat podle dohodnutych

opatfeni, a to v rozsahu, zpasobem a ve lhutach uvedenych v planu BOZP.
Pfipadné prace uskute¢néné nad ramec této smlouvy, které nebylo mozné v dobé
uzavreni této smlouvy predvidat, a budou nutné k plnéni pfedmétu dila, budou vedeny
jako viceprace odsouhlasené vzdy pfedem obéma smluvnimi stranami formou zapisu
do stavebniho deniku a podloZzené zménovymi listy, vypracovanymi zhotovitelem.
KaZda takovato zména musi byt projednana a smluvné zajisténa uzavienim vzestupné
Cislovaného pisemného dodatku k této smlouve.
Zhotovitel se zavazuje vystavit prohlaSeni o shodé, doklad o jakosti provedeného dila,
doklad o likvidaci odpadu, zajistit atesty, certifikaty a osvédcéeni o jakosti k vybranym
druhiim materiall a zafizeni zabudovanych do stavby zhotovitelem a zajistit protokol
o provedeni funkénich, provoznich a zatéZovych zkousek v souladu s platnymi CSN
a vSechny podklady nutné k povoleni uzivani, ke kolaudaénimu souhlasu stavby, které
budou predany objednateli sou¢asné s pfedanim dila na vlastni ndklady zhotovitele.
Zhotovitel se zavazuje provést dilo v souladu s projektovymi dokumentacemi, které
pfed uzavienim této smlouvy objednatel zhotoviteli pfedal, se Zadavaci dokumentaci
vefejné zakazky, nabidkou zhotovitele a s podminkami stanovenymi v Rozhodnuti,
stavebnim povoleni ze dne 29. 2. 2024, spis. zn. KSU 151/2024/0SZPDI/Ze, &.j.: Stéti
3417/2024 a Rozhodnuti, Zména zdmeéru prfed dokonéenim, ze dne 2. 3. 2026,
spis. zn. KSU 54/2026/0SU/Pu, &.j.: Stéti 3935/2026 vydana Méstskym Gradem Stéti
a ve vyjadrenich dotéenych organl a planu BOZP. Zhotovitel je povinen pfi zhotoveni
dila dodrzet veSkeré dalSi poZadavky na jeho zpracovani kladené pravnimi predpisy
Ceské republiky platnymi v dobé& provedeni dila.
Zhotovitel se zavazuje provést dilo podle technické specifikace, podle zadavaci
dokumentace V€. pfiloh. Zhotovitel je povinen pfi provedeni dila dodrzet veSkeré dalSi
poZadavky na jeho zpracovani kladené pravnimi piedpisy Ceské republiky platnymi
v dobé provedeni dila.
Zhotovitel uzavie s ucinnosti nejpozdéji ke dni podpisu této smlouvy ve prospéch
objednatele pojistnou smlouvu na pojisténi odpovédnosti za Skody zplsobené
objednateli nebo tfetim osobam, pficemz vySe pojistné Ccastky bude Cinit
min. 10 mil. K&. Zhotovitel je povinen pFedloZit objednateli smlouvu o pojisténi ke dni
podpisu této smlouvy.
Zhotovitel poskytne Uzkou soucinnost s dozorem projektanta, s technickym dozorem
stavebnika, koordinatorem BOZP, objednatelem a pfislusnym stavebnim Gfadem
v rdmci zajiSténi kolaudaéniho souhlasu ke stavbé.
Realizaci pfedmétu smlouvy se rozumi Uplné, funkéni a bezvadné provedeni vSech
stavebnich a montaznich praci a konstrukci véetné dodavek potfebnych materiall
a zafizeni nezbytnych pro fadné dokonceni dila, dale provedeni vSech cinnosti
souvisejicich s dodavkou stavebnich praci a konstrukci, jejichZ provedeni je pro fadné
dokon&eni dila nezbytné (zafizeni stavenisté, bezpecnostni opatfeni apod.)
v¢. koordinacni a kompletacni ¢innosti celé stavby.
Soucésti zakazky jsou rovnéz i €innosti, které nejsou vySe uvedené, ani které nejsou
uvedené v zadani a popisu realizace, ale o kterych zhotovitel vi, nebo podle svych
odbornych zkuSenosti védét ma, Ze jsou k fadnému a kvalitnimu provedeni dila tfeba.

Clanek 4.
Misto pln éni

Mistem pInéni vefejné zakazky je budova M&U Stéti, Mirové namésti 163, Stéti.

Clanek 5.
Termin pln éni

Zahajeni praci: 08/2026.
Termin dokondéeni praci a protokolarni predani dokon&eného dila nejpozdéji
do 30. 4. 2027.
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5.2.

5.3.

5.4.

5.5.

5.6.

5.7.

6.1.

Zhotovitel se zavazuje provést a predat dilo v rozsahu Clanku 3. této smlouvy. PFi
pFedani dokonceného dila objednateli bude sepsan mezi objednatelem a zhotovitelem
Zapis o predani a prevzeti dila. Neprodlené po jeho podpisu obéma stranami je
zhotovitel povinen, nejpozdéji vSak do 14 dna od jeho podpisu, vyklidit misto plnéni
pFfedmétu této smlouvy a uveést vSe do fadného stavu. Dilo je povaZzovano za zpusobilé
k pfevzeti, pokud bude bez vad a nedodélku. Objednatel vSak muze prevzit dilo, pokud
ma ojedinélé drobné vady, které samy o sobé ani ve spojeni s jinymi nebrani uzivani
dila funkéné nebo esteticky, ani jeho uzivani podstatnym zplsobem neomezuiji.
Pfipadné zmény feSeni v prubéhu realizace dila budou feSeny po dohodé smluvnich
stran uzavienim pisemného dodatku ke smlouvé. Kazda takovato zména musi byt
podloZena zménovymi listy, vypracovanymi zhotovitelem. Odchylky, které budou mit
vliv na termin pInéni, budou také feSeny uzavienim dodatku ke smlouvé.

Podminkou zahajeni praci je uzaviena smlouva o dilo, objednatelem pFedané
projektové dokumentace v€. dokladové Casti, Rozhodnuti, stavebni povoleni ze dne
29. 2. 2024, spis. zn. KSU 151/2024/0SZPD/Ze, &.j.: Stéti 3417/2024, a Rozhodnuti,
Zména zaméru pred dokon&enim, ze dne 2. 3. 2026, spis. zn. KSU 54/2026/0SU/Pu,
&.j.: Stéti 3935/2026 vydana Méstskym Gfadem Stéti, plan BOZP a protokolarné
pfedané stavenisté kterymkoliv zastupcem objednatele ve vécech technickych nebo
dalSimi zaméstnanci objednatele panem Rudolfem Spéacilem nebo Mgr. Erikou
Hruskovou.

Smluvni strany sjednavaji, Ze zhotovitel je na zakladé pisemného pokynu objednatele
povinen prerusit provadéni dila, resp. jeho ¢asti, a to az do obdrzeni pisemného pokynu
objednatele k opétovnému pokracovani v provadéni dila, resp. jeho ¢asti. Po dobu
preruSeni provadéni dila na zakladé pokynu objednatele dle tohoto ustanoveni nebézi
lhaty k dokonéeni dila a jeho &asti dle ustanoveni odst. 5.1. tohoto Clanku. Terminy
dokonéeni dila a jeho &4sti dle ustanoveni odst. 5.1. tohoto Clanku se prodluZuiji o dobu
mezi doru¢enim pokynu k pferuSeni provadéni dila a doru¢enim pokynu k op&tovnému
pokraCovani provadéni dila, resp. jeho ¢asti. Smluvni strany sjednavaji, ze pferuseni
provadéni dila na zakladé pokynu objednatele dle tohoto ustanoveni nema vliv na cenu
dila dle ustanoveni Clanku 6. odst. 6.1. této smlouvy. B&hem prerueni provadéni dila
dle tohoto odstavce je zhotovitel povinen fadné chranit a zajistit stavbu nebo jeji dilCi
¢asti proti veSkerym djmam.

Rozhodne-li objednatel o preruSeni provadéni dila z titulu vadného, technicky
chybného nebo smluvné neodpovidajiciho plnéni pfedmétu smlouvy, narok
na prodlouzeni terminu dokonéeni dila dle predchoziho ustanoveni nevznika,
nedohodnou-li se obé smluvni strany pisemné jinak.

Smluvni strany sjednavaji, Ze zhotovitel neni v prodleni s dokon&enim dila, kdy v rdmci
inZenyrské Cinnosti bezprostfedné po dokoncéeni stavebnich praci zajiStuje zavazna
stanoviska dotéenych organt a ucastnikd stavebniho Fizeni k uzivani stavby
vyZzadovana zvlastnimi predpisy a neobdrZi je v zakonnych lhdtach, pokud o né radné
a v€as pozadal.

Clanek 6.
Cena dila

Smluvni strany sjednavaji dohodou podle 8 2 zékona €. 526/1990 Sb., o cenach,
ve znéni pozdéjSich predpist a provadécich predpist MF a v souladu s nabidkou
zhotovitele v zadavacim fizeni na vefejnou zakazku, cenu za dilo jako cenu maximalni,
pevnou a nejvySe pfipustnou za podminky zhotoveni dila v rozsahu dle této smlouvy
ve vysi:

Celkova cena bez DPH 13 602 464,08 K&
DPH 21 % 2 856 517,46 K¢
Cena celkem v ¢é. DPH 16 458 981,54 K¢

Cena za dilo je cena kone€na a zahrnuje veSkeré naklady souvisejici s realizaci
predmétu této smlouvy. Zhotovitel neni opravnén Zadat zménu ceny za dilo proto, Ze si
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6.2.

6.3.

7.1.

7.2.

dilo vyZadalo jiné usili nebo jiné néklady, neZ bylo pfedpokladano! VySe uvedenou

cenu za dilo Ize pfekrogit pouze za podminek stanovenych v Clanku 6., odst. 6.2. této

smlouvy.

DPH se pro ucely této smlouvy rozumi penézni ¢astka, jejiz vyse odpovida vysi dané

z pfidané hodnoty vypoctené dle zék. &. 235/2004 Sb., o dani z pfidané hodnoty,

ve znéni pozdéjSich predpist. DPH je uvedena ve vySi platné ke dni uzavieni této

smlouvy.

Stavebni prace se tykaji p Feneseni da nové povinnosti.

Zhotovitel vystavi dafiovy doklad, kde oproti béZnému dafiovému dokladu neuvede vysSi

dané z pfidané hodnoty — na misto toho uvede sdéleni, Ze stavebni prace jsou v reZzimu

pfeneseni danové povinnosti. VySi dané z pfidané hodnoty je povinen doplnit

v evidenci pro UCely dané z pfidané hodnoty a pfiznat dan ke dni uskutecnéni

zdanitelného pInéni platce, pro kterého bylo pInéni uskute¢néno, tedy objednatel.

Cenu Ize ménit pouze za téchto podminek:

a) dojde-li ke zméné dané z pfidané hodnoty v dobé od uzavfeni této smlouvy do doby
zdanitelného plnéni;

b) v pfipadé objednatelem odsouhlaseného provedeni praci, které nejsou obsaZzeny
v pfedmétu pInéni dila (viceprace) a nebylo mozné je v dobé uzavieni této smlouvy
pfedpokladat a tyto dodatecné stavebni prace jsou nezbytné pro provedeni
puvodnich stavebnich praci za predpokladu, Ze prfed zapocetim praci budou tyto
sepsany do stavebniho deniku, podloZeny cenovou nabidkou praci, resp. dodavek
a vzajemné odsouhlaseny smluvnimi stranami. Cena téchto praci, pokud ji nebude
mozno urcit z jednotkovych cen obsaZenych v nabidce, bude stanovena dohodou,
maximalné viak do vy3e cen dle URS platnych v dobé provadéni dila.

Cena dila je sjednana jako cena maximalni, pevna a nejvySe pfipustna, zahrnujici
vesSkeré néklady spojené se spinénim pfedmétu dila v rozsahu stanoveném nabidkou
zhotovitele v nabizeném terminu a kvalité. V cené jsou zohlednény veSkeré prace,
sluzby a vykony, kterych je potfeba trvale €i dodatec¢né k zahdjeni, provedeni
a k dokonceni dila. Dle dohody smluvnich stran jsou soucasti dila rovnéz cinnosti,
prace a dodavky, které nejsou v projektovych dokumentacich vyslovné uvedeny, ale
o kterych zhotovitel védél, nebo podle svych odbornych znalosti a zkuSenosti védét
meél anebo mohl, Ze jsou k Fadnému a kvalitnimu provedeni funkéniho dila dané povahy
tfeba, a to i s pfihlédnutim ke standardni praxi pfi realizaci dél podobného charakteru;
tyto soucasti dila jsou zahrnuty v cené za dilo. Cena za dilo obsahuje rovnéz naklady
na zafizeni stavenisté, jeho provoz a uvedeni do puvodniho stavu, dopravu, poplatky
za energie a vodu po dobu vystavby, odvoz a likvidaci odpadu, poplatky za skladky,
stfeZeni stavenisté, naklady na svislou pfepravu, kontrolni méfeni kvality praci
v rozsahu projektem predepsanych a dalSich potfebnych zkou3ek provadénych
prostfednictvim akreditovanych zkuSeben, zpracovani dokumentaci skutecného
provedeni stavby, opravy, Udrzba a prabézné ¢isténi komunikaci uzivanych v prabéhu
stavby, zajisténi pfistupl k nemovitostem v pribéhu stavby, dale veSkeré poplatky,
které jsou platnymi zékony, pfedpisy a nafizenimi poZzadovany pro splnéni smluvnich
zavazku vcetné plnéni, ktera nejsou vyslovné uvedena v této smlouvé, ale o kterych
zhotovitel vzhledem ke svym odbornym znalostem s vynaloZzenim veSkeré odborné
péce védél nebo védét mél a mohl.

Clanek 7.
Platebni podminky a fakturace

Provedené prace budou proplaceny na zakladé pribézné mésicni fakturace, ktera
bude podloZzena soupisem provedenych praci a dodavek pfedem odsouhlasenych
odpovédnym zéstupcem objednatele.

Doba splatnosti faktury je 14 dni a po€ina bézZet od prokazatelného doruceni faktury
vCetné soupisu skute¢né provedenych praci potvrzeného ve smlouvé uvedenymi
zastupci objednatele a zhotovitele a zapisu o pfedani a prevzeti dokon¢eného dila
v pfipadé konecné faktury. V pfipadé, Ze faktura doru¢ena objednateli nebude
obsahovat nékterou z pfedepsanych naleZitosti, je objednatel opravnén vratit
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7.3.

7.4.

7.5.

7.6.

8.1.

9.1.

takovouto fakturu zhotoviteli. Lhdta splatnosti v takovémto pfipadé nebézi a pocina
znovu béZet v délce 14 dnu aZz od doru€eni opraveneé &i doplnéné faktury.

Objednatel neposkytuje financni zalohy. Mési¢ni fakturace bude provadéna dil€imi
fakturami na zakladé soupisu provedenych praci pfedem odsouhlaseného
odpovédnym zastupcem objednatele. Tyto fakturace budou provadény az do celkové
vySe max. 95 % ceny dila v€. DPH, a to elektronicky na email: epodatelna@steti.cz.
Zavérecna faktura s uvedenim celkové fakturované Castky a odpoctu dilCich faktur
bude zhotovitelem vystavena do 10 dnG po dokonceni a pfedani dila, popf. az po
odstranéni vad zjisténych pfi pfedani dila. Zavére¢na faktura bude vystavena
na zbyvajici ¢ast ceny dila ve vysi min. 5 % v€. DPH a bude objednatelem uhrazena
ve |hité splatnosti. Pravo na zavérecnou fakturaci vznika za fadné a v€asné spinéni
pFfedmétu smlouvy dnem podepséani zapisu o pfedani a pfevzeti dokonceného dila bez
vad a nedodeélka.

Podminkou pro provedeni Uhrady zavéreéné faktury ve lhté splatnosti je, Ze zhotovitel
pfedloZi objednateli souasné se zavérecnou fakturou, tj. do 10 dnd po dokonceni a
pfedani dila, popf. do 10 dnli po odstranéni vad a nedodélkd zjiSténych pfi predani
dila, original dokladu o poZadované bankovni zaruce nebo pojistné zaruce ve vysi 5 %
v€. DPH z celkové ceny dila za fadné odstranéni vad po celou dobu smluvni zaruéni
doby. Bankovni zaruka nebo pojistna zaruka musi byt platnd nejméné 30 dnd po
skonceni délky zaruéni doby. Sou€asné s bankovni zarukou nebo pojistnou zarukou
dolozZi zhotovitel potvrzeni banky nebo pojistovny o nabyti Gc€innosti bankovni zaruky
nebo pojistné zaruky. Pokud zhotovitel pfedlozi bankovni zaruku nebo pojistnou zaruku
nebo potvrzeni o nabyti Uc€innosti bankovni zaruky nebo pojistné zaruky pozdé&ji nez
zavérecnou fakturu, bézi Ih(ta splatnosti az od predlozeni téchto dokladu.

Dokladem o provedeni dila bude zapis o pfedani a pfevzeti dokon&eného dila a vSech
dokladd nutnych pro uvedeni dila do trvalého provozu potvrzeny zastupci obou
smluvnich stran, na jehoz zakladé bude vystavena zavérecna faktura. Zavérecna
faktura nesmi byt vystavena zhotovitelem dfive, nez jsou odstranény vady a nedodélky
zjisténé pfi pfejimacim fizeni. Definitivnim dokladem o spInéni dila bude vydané
kolaudaéni rozhodnuti vécné a mistné pfislusnym stavebnim Gfadem. Do doby jeho
vydani je zhotovitel povinen poskytovat objednateli nezbytnou souc&innost.
Zhotovitelem vystavena faktura musi obsahovat veSkeré ndlezZitosti stanovené
zakonem ¢&. 235/2004 Sb., o dani z pfidané hodnoty, ve znéni pozdéjSich predpisu
a § 435 zékona ¢. 89/2012 Sb., ob&ansky zakonik, ve znéni pozdéjSich predpist (dale
jen ,ob&ansky zakonik").

Objednatel neuhradi prace a sluzby, které by zhotovitel provedl bez smluvniho
podkladu, bez souhlasu objednatele nebo tam, kde se zhotovitel odchylil od znéni
smlouvy.

Clanek 8.
Vyrovnani vzajemnych pohledavek

Smluvni strany se pro pfipad vzniku vzadjemnych pohledavek plynoucich z této smlouvy
dohodly na jejich vyrovnani formou zapoctu dle § 1982 a nasl. ob&anského zakoniku.
K zapocteni lze pfistoupit, jakmile objednateli nebo zhotoviteli vznikne pravo pozadovat
uspokojeni vlastni pohledavky a plnit svij vlastni dluh.

Clanek 9.
Prechod vlastnického prava

Vznikajici dilo je od pocatku svého vzniku vlastnictvim objednatele. Nebezpeci vzniku
ajmy na véci vSak nese zhotovitel az do pfedani a prevzeti fadné dokonceného dila.
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10.1.

10.2.

10.3.

10.4.

10.5.

10.6.
10.7.

10.8.

10.9.
10.10.

11.1.

11.2.

Clanek 10.
Odpov édnost za vady

Zhotovitel je povinen dilo realizovat v rozsahu a kvalité sjednané ve smlouvé. Dilo musi
odpovidat Gc€elu jeho pouZiti, obecné zavaznym pravnim pfedpisum, platnym
technickym normam, podminkam uvedenym v Zadavaci dokumentaci (Pfiloha €. 1 této
smlouvy) a musi byt realizovano v souladu s touto smlouvou. Porusi-li zhotovitel tyto
povinnosti, ma dilo vady.

Zhotovitel poskytuje za jakost dila zaruku na stave  bni prace a materidly se
zaruéni dobou 60 m ésich. Zhotovitel odpovida za vady dila, které budou zji ~ Stény
v zaru €ni dob é.

Zaruéni doba pocina bézet okamzikem podpisu protokolu o pfedani a prevzeti dila
obé&ma smluvnimi stranami; je-li vSak dilo pfedano s vadami, pocina béZet zarucni
doba az dnem, kdy byly vady fadné zhotovitelem odstranény. Pokud u nékterych
vyrobkd, materiall a komponentt poskytuje vyrobce zaruku jinou, plati zaruéni doba
poskytovana vyrobcem, nikoliv vSak kratSi nezZli minimdlni zaruéni doba uvedena
v Clanku 10.2. této smlouvy.

Objednatel je opravnén oznamit vady dila kdykoliv b&hem sjednané zaru¢ni doby
bez nutnosti tyto oznamit bez zbyte¢ného odkladu poté, co je zjisti nebo zjistit
pfi vynaloZeni odborné péce mél.

Volba mezi naroky z vad dila naleZi zcela objednateli, pficemz konkrétni volbu ozndmi
objednatel zhotoviteli v pisemném oznameni zaslaném kdykoliv bé&hem Ihity
stanovené pro uplatnéni pfedmétného naroku. Za v€asné ozndmeni objednatele
je povazovano oznameni uc¢inéné kdykoliv béhem Ihaty stanovené pro uplatnéni
narokd z vad dila. Uplatnény narok maze objednatel ménit i bez souhlasu zhotovitele
az do doby zahajeni realizace odstranéni reklamované vady.

Do doby odstranéni vad neni objednatel povinen platit cenu za dilo ani jeji ¢ast.

PFi uplatnéni slevy z ceny dila mGze objednatel snizit sjednanou cenu dila placenou
zhotoviteli o vySi slevy, €¢imZ neni doteno ustanoveni pfedchoziho odstavce tohoto
Clanku smlouvy v pfipadé odstrafiovani jinych vad. Pokud jiz cena za dilo byla
zaplacena, je objednatel opravnén po zhotoviteli poZzadovat vraceni ¢asti ceny dila
odpovidajici slevé z ceny dila v€etné uroku ve vysi 10 % ro¢né z ¢astky odpovidajici
slevé z ceny dila od doby poskytnuti penéznich prostfedkd (resp. pfipsanim na ucet
zhotovitele) do doby jejich vraceni objednateli. Tato opravnéni muze objednatel
vykonavat bez souhlasu zhotovitele.

Vady zjisténé pfi pfejimce dila nebo v zaruéni IhGté je zhotovitel povinen odstranit
do 10 pracovnich dnu, nedojde-li kjiné pisemné dohodé, a to i v pfipadé,
Ze odpovédnost za vady neuznava. Pokud tak v tomto terminu neucini, ma objednatel
pravo odstranit vady sdm nebo prostfednictvim tfeti osoby a zhotovitel je povinen tyto
naklady na odstranéni vad objednateli nahradit, ledaze prokdze, Ze za vady
neodpovida. Pokud zhotovitel prokaze, Ze za vady, které, dle véty prvni, tohoto
odstavce odstranil, neni odpovédny, budou mu vynaloZzené naklady objednatelem
uhrazeny.

Za vadu neni povazovano jiné technické feSeni vyvolané objednatelem.

V pfipadé opravy nebo vymeény vadnych ¢asti dila se zarucni Ihuta prodlouzi o dobu,
po kterou nemohlo byt dilo nebo jeho ¢ast v dusledku zjisténé zavady provozovano.

Clanek 11.
Smluvni pokuty a urok z prodleni

Zhotovitel je povinen zaplatit objednateli smluvni pokutu ve vysi 500 K& za kazdy
i zapoCaty den prodleni s pfedanim dila. Od 11. dne prodleni s pfedanim dila
je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvni pokutu ve vysi 1 000 K& za kazdy
i zapocaty den prodleni.

Zhotovitel je povinen zaplatit objednateli smluvni pokutu ve vysi 500 K& za kazdy
i zapoCaty den prodleni, pokud prace nebudou zahajeny dle ustanoveni odst. 5.1.
Clanku 5. této smlouvy. Od 11.dne prodleni se zahajenim praci dle ustanoveni
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11.3.

11.4.

11.5.

11.6.

11.7.

11.8.

11.9.

11.10.

11.11.

odst. 5.1. Clanku 5. této smlouvy je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvni

pokutu ve vySi 1 000 K¢ za kazdy i zapocaty den prodleni

Nebude-li faktura uhrazena ve Ih(té splatnosti, je objednatel povinen zaplatit zhotovitel

smluvni arok z prodleni ve vysSi 0,03 % z dluzné Castky za kazdy izapoCaty den

prodleni. Od 11. dne prodleni se splatnosti faktury je objednatel povinen zaplatit

zhotoviteli smluvni arok z prodleni ve vysi 0,05 % z dluzné ¢astky za kazdy i zapocaty

den prodleni.

Smluvni pokuta, kterou je zhotovitel povinen uhradit objednateli za nesplnéni zavazku

odstranéni vad a nedodélku zjisténych pfi pfejimacim fizeni ¢ini 1 000 K¢ za kazdou

vadu a kazdy i zapocaty den prodleni.

Smluvni pokuta za nesplnéni zavazku odstranéni vad v zarucni dobé, kterou

je zhotovitel povinen uhradit objednateli, ¢ini 1 000 K¢ za kazdou vadu a kazdy

i zapocCaty den prodleni.

V pfipadé prodleni s vyklizenim a vy¢isténim stavenisté se zhotovitel zavazuje uhradit

objednateli smluvni pokutu ve vySi 1 000 K¢ za kazdy zapocaty den prodleni.

Zhotovitel neni v prodleni s pfedanim dila nebo ¢&asti dila po dobu, po kterou

je v prodleni objednatel s poskytnutim soucinnosti zhotoviteli. V takovém pfipadé,

a v pfipadé vyskytu objektivnich prekézek, které zhotovitel ani s vynaloZzenim

vesSkerého usili, které Ize od néj spravedlivé pozadovat k tomu, aby byly tyto pfekazky

odstranény, neni schopen vyresSit a nasledné nemoznosti splnéni uvedenych termina,

(napt. pfi nevhodnych klimatickych podminkéch), bude zména pfislusnych podminek

smlouvy feSena jejim dodatkem.

Zhotovitel je povinen zaplatit objednateli smluvni pokutu ve vySi 1000 K&

za kazdy zapoCaty den prodleni svystavenim a predanim zavére¢né faktury

objednateli.

Zhotovitel je povinen zaplatit objednateli smluvni pokutu ve vysi 1 000 K& za kazdy den

prodleni s pfedloZzenim originalu bankovni zaruky nebo pojistné zaruky vcetné

potvrzeni vystavujici banky nebo pojistovny o nabyti G¢innosti bankovni zaruky nebo

pojistné zaruky objednateli.

V pfipadé porusSeni BOZP je na zakladé zjisténych skute&nosti zapsanych v zapise

koordinatora objednatel opravnén vymahat po zhotoviteli za kazdé i opakované

poruseni BOZP smluvni pokutu ve vySi 5 000 K¢&. Zhotovitel ma pravo poruSeni BOZP

rozporovat do 5 dnu od doruceni. Zapisy budou zhotoviteli zasilany emailem.

Smluvni pokuty za poruSovani BOZP a PO:

Tabulka orienta¢nich pokut u nejCastéji se vyskytujicich poruseni BOZP:

a) poruSeni ustanoveni zakona €. 262/2006 Sb., zdkonik prace, ve znéni pozdéjSich
predpisu, zakona ¢. 309/2006 Sbh. kterym se upravuji dalSi pozadavky bezpecénosti
a ochrany zdravi pfi praci v pracovnépravnich vztazich a o zajisténi bezpeclnosti
a ochrany zdravi pfi ¢innosti nebo poskytovani sluzeb mimo pracovnépravni vztahy
(zdkon o zajisténi dalSich podminek bezpec€nosti a ochrany zdravi pfi praci), ve
znéni pozdéjSich predpisu, nafizeni vlady €. 591/2006 Sb. o blizSich minimalnich
poZadavcich na bezpe¢nost a ochranu zdravi pfi praci na stavenistich, ve znéni
pozdéjSich pfedpisu 5 000 K&/pFipad

b) nepouzivani osobnich ochrannych pomucek (pfilby, pracovni obuv, reflexni vesty,
atd.) 500 Kc¢/osoba

¢) pouzivani nevyhovujicich Zebfik( (poSkozenych, neodpovidajicich nafizeni viady
€. 591/2006 Sb. o bliz8ich minimélnich poZadavcich na bezpecnost a ochranu
zdravi pfi praci na stavenistich, ve znéni pozdéjSich predpist 2 000 Ké&/pripad

d) pouzivani poSkozenych nebo nevyhovujicich el. zafizeni, prodluZzovacich kabeld,
atd. 2 000 K¢&/pripad

e) pracovni lavky neodpovidajici predpistiim (bez zabradli, okopové liSty, nedostatec¢né
Siroké, atd.) 2 000 K¢&/pfipad

f) pouzivani k vystupu konstrukce, které k tomu nejsou uréeny (bednéni, pazeni, atd.)
2 000 K¢/pfipad

g) neohrazeni vykopl 2 000 K¢&/pfipad

h) prace v nezapazeném vykopu 5 000 K¢&/pfipad
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11.12.

11.13.

12.1.

12.2.

13.1.

13.2.

13.3.

13.4.

i) préace ve vySkach nebo nad hloubkou, bez zajiSténi proti padu (avazy, zabradli)
5 000 Ké&/pfipad

i) Spatné vazani a doprava bfemen 5 000 K&/pfipad

k) pouzivani poSkozenych vazacich prostfedkd 5 000 K&/pripad

[) pohyb po pracovisti pod vlivem alkoholu nebo jinych navykovych latek
20 000K¢/osoba

m) pouzivani k dopravé osob zafizeni nebo ¢asti stroju, které k tomu nejsou uréeny
5 000 Ké&/pfipad

n) porusSeni zéakona ¢. 133/1985 Sb., o pozarni ochrané, ve znéni pozdéjSich predpisu
a vyhlasky Ministerstva vnitra €. 246/2001 Sb., o stanoveni podminek poZarni
bezpec€nosti a vykonu statniho pozarniho dozoru (vyhlaska o poZarni prevenci),
ve znéni pozdéjSich pfedpist 5 000 Ké&/pfipad

0) poruSeni vyhlasky Ministerstva vnitra €. 87/2000 Sb., ve znéni pozdéjSich predpisd,
kterou se stanovi podminky poZarni bezpec€nosti pfi  svafovani
5 000 Ké&/pfipad

p) neprovedeni prokazatelného vstupniho Skoleni o bezpec€nosti prace zaméstnancu
500 Ké&/osoba.

Zhotovitel je povinen uhradit objednatelem vyaétovanou smluvni pokutu do 30 dnl

po doruceni faktury znéjici na Castku odpovidajici objednatelem uplatnéné vysi

smluvni pokuty.

Zaplacenim smluvni pokuty dle tohoto Clanku smlouvy neni dotéeno pravo objednatele

na nahradu Ujmy v plném rozsahu, tzn., Ze zaplacena smluvni pokuta se do vyse

nahrady djmy nezapoditava.

Clanek 12.
Nahrada majetkové a nemajetkové Ujmy

Zhotovitel odpovida v plném rozsahu za veSkeré Ujmy zplsobené objednateli
Ci jakékoliv tfeti osobé& v dusledku poruSeni smluvnich zévazkd zhotovitelem
vyplyvajicich z této smlouvy. Ujmy, které zhotovitel zptisobi, hradi ze svych prostfedki,
a to jak na samotném dile, tak na majetku vlastnika i tfetich osob.

Uplatriovani nahrady ujmy bude feSeno dle ob&anského zakoniku, neni-li uvedeno
v této smlouveé jinak.

Clanek 13.
Podminky spin éni dila, prava a povinnosti smluvnich stran

Zhotovitel je povinen pfi plnéni pfedmétu dila zajistit na své naklady komplexni
zabezpe€eni mista pInéni pfedmétu smlouvy az do pfedani dokonéeného dila
objednateli a kvalitnim planovanim postupu praci zajistit ohleduplny a Setrny pfistup
k uzivatelum. VeSkeré prace musi byt realizovany tak, aby byla zabezpecena
obsluznost (svoz odpadu, pfistup pozZarni techniky, vozidel zdravotnické zachranné
sluzby i samotnych uZivateltl). Prace budou provadény podle CSN platnych v dobé
realizace stavby. Zhotovitel na zavér predlozi protokol o kvalité dodavaného dila.
PoZadovana kvalita dila a zpusob jeji kontroly se fidi obecné zavaznymi pravnimi
predpisy, platnymi technickymi normami, podminkami uvedenymi v Zadavaci
dokumentaci verejné zakazky a v této smlouvé.

Prejimaci Fizeni se uskute¢ni na zakladé oznameni zhotovitele, Ze dilo je pfipraveno
k pfedani a prevzeti, bez vad a nedodélkd. Oznameni sdéli zhotovitel pisemné
objednateli nejpozdéji ve IhGté 3 dnd pfed zahajenim prejimaciho fizeni.
Za objednatele jako jeho zastupce je opravnén Cinit ukony pfi pfejimacim Fizeni,
zejména prevzit kompletni dilo a podepsat zapis o pfedani a pfevzeti dokonceného
dila samostatné kterykoliv zastupce ve vécech technickych nebo dalSi zaméstnanci
objednatele pan Rudolf Spacil nebo Mgr. Erika Hruskova.

Zhotovitel spini svilj zavazek k provedeni dila specifikovaného v Clanku 3. této
smlouvy jeho dokonéenim bez vad, a to jak faktickych, tak i pravnich a jeho pfedanim
objednateli v misté plnéni dila v terminu dle Clanku 5. této smlouvy.
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13.5.

13.6.

13.7.

13.8.

13.9.

13.10.

13.11.

13.12.

13.13.

13.14.

Nedokoncené dilo nebo dilo s vadami nebude objednatelem pfevzato. Objednatel vSak
muZze prevzit dilo, pokud ma ojedinélé drobné vady, které samy o sobé ani ve spojeni
s jinymi nebrani uzivani dila funkéné nebo esteticky, ani jeho uZivani podstatnym
zplsobem neomezuiji.

Dilo je provedeno, pokud je podepsan zapis o predani a prevzeti dila
mezi objednatelem a zhotovitelem, jsou odstranény vady a nedodélky zjiSténé
pfi pfejimacim fizeni, je pfedana dokumentace dle skute¢ného provedeni dila, vdechny
poZadované doklady, souhlasy spravcu inZenyrskych siti, dot€enych organu
a ostatnich ucastnikd stavebniho fizeni s vydanim kolauda¢niho souhlasu, zkousky,
atesty a certifikaty a revizni zpravy nutné ke kolaudacnimu Fizeni a pro uvedeni dila
do trvalého provozu a uZzivani.

Odvoz vytéZené zeminy a vybouraného materialu na recyklaci nebo na skladku a jeho
pfipadnou ekologickou likvidaci zajisti zhotovitel na vlastni néklady, a to nejpozdé;ji
pfed pfedanim a pfevzetim dila objednatelem. Zhotovitel je rovnéz povinen pfi realizaci
dila dodrZovat veSkeré platné pravni predpisy tykajici se ochrany Zivotniho prostfedi.
Soucésti pfedavaci dokumentace budou i doklady o likvidaci odpadu.

Zhotovitel pfebira v plném rozsahu odpovédnost za vlastni Fizeni postupu praci
a za sledovani i dodrzovani predpisti o bezpecnosti prace a ochrany zdravi pfi praci.
Zhotovitel je povinen v pribéhu provadéni praci dodrzovat hodnoty hluku dané obecné
zavaznymi hygienickymi predpisy.

Zhotovitel je povinen vybudovat objekty zafizeni stavenisté na vlastni naklady tak, aby
jejich vystavbou nevznikly Zadné ujmy na sousednich objektech a pozemcich a po
ukonc&eni uvést stavenisté do plvodniho stavu. Soucasti zafizeni stavenisté bude
i mobilni socialni zafizeni pro zaméstnance zhotovitele. Po dobu vystavby zhotovitel
zajisti komplexni zabezpeceni stavenisté, odpovida za véci uloZzené na stavenisti
a nese nebezpedi za Ujmy na provadéné véci. Naklady na vybudovani, udrzovéani
a odklizeni objektl zafizeni stavenisté jsou zahrnuty ve sjednané cené za dilo, véetné
pFipojek od obvodu stavenisté k odbérnym mistim.

zhotovitel nahradit bezvadnymi pracemi. Vznikne-li v takovém pfipadé objednateli
Ujma, hradi ji v plném rozsahu zhotovitel.

Zhotovitel prohlasSuje, Ze je sezndmen srozsahem, projektovymi dokumentacemi
a povahou dila, Ze jsou mu znamy technické, kvalitativni a dalsi podminky nezbytné
pro realizaci dila, jakoZ i veSkeré dalSi okolnosti a skute&nosti majici vliv na pInéni
pfedmétu smlouvy a na cenu dila, a Ze povazuje poskytnuté podklady za dostate¢né
k provedeni dila. Zhotovitel prohlaSuje, Ze disponuje takovymi kapacitami a odbornosti,
které jsou k FfAdnému plnéni pfedmétu smlouvy nezbytné.

Zhotovitel je povinen v pfipadé provadéni zakryvanych ¢asti dila pisemné
a prokazatelné vyzvat objednatele k jejich prevzeti pfed zakrytim v pfedstihu alespor
deseti (10) pracovnich dni. V pfipadé, Ze objednatel kontrolu provedenych &asti Dila
neprovede, ma se za to, Ze se zakrytim souhlasi. Zhotovitel uvede tuto skute¢nost do
stavebniho deniku. Nesplni-li Zhotovitel povinnost informovat objednatele o zakryvani
¢asti dila, je povinen na Zadost objednatele odkryt prace, které byly zakryty, nebo které
se staly nepfistupnymi, na svuj naklad.

Pro ucely kontroly prabé&hu provadéni dila se budou konat kontrolni dny. Kontrolni dny
se na stavenisti budou konat kazdy tyden (tzn. 1 x tydné&) nebude-li smluvnimi stranami
domluveno jinak, v pfipadé mensi technické naro¢nosti provedenych praci jsou mozné
po delSi dobé dle dohody smluvnich stran. Kontrolni dny organizuje technicky dozor
objednatele. Zavéry kontrolniho dne musi mit pisemnou podobu, budou podepsany
zastupci smluvnich stran a jsou pro vSechny smluvni strany zavazné.

Kontrolnich dnu se budou uc&astnit zastupci zhotovitele, zastupce objednatele,
technicky dozor objednatele a dalSi pfizvané osoby v souladu se stavebnim zakonem
a zakonem €. 309/2006 Sh., kterym se upravuji dalSi poZzadavky bezpecnosti a ochrany
zdravi pfi praci v pracovnépravnich vztazich a o zajiSténi bezpecénosti a ochrany zdravi
pfi ¢innosti nebo poskytovani sluzeb mimo pracovnépravni vztahy (zakon o zajisténi
dalSich podminek bezpec¢nosti a ochrany zdravi pfi praci), ve znéni pozdéjSich
predpisu.
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13.15.
13.16.

13.17.

13.18.

13.19.

13.20.
13.21.

14.1.

14.2.

Zhotovitel je povinen zanést zdznamy z kontrolniho dne do stavebniho deniku.

Zhotovitel je povinen zajistit po celou dobu pInéni smlouvy pInéni povinnosti

vyplyvajicich z pravnich predpisti Ceské republiky, zejména pak z pfedpist

pracovnépravnich, pfedpisu z oblasti zaméstnanosti a bezpecénosti ochrany zdravi pfi
praci, a to vic¢i vSem osobam, které se na plnéni smlouvy podileji; plnéni téchto
povinnosti zajisti zhotovitel i u svych poddodavateld.

Zhotovitel je povinen zajistit po celou dobu plnéni smlouvy kdykoli v prabéhu pinéni

smlouvy na Zadost objednatele predlozit kompletni seznam ¢€asti plnéni plnénych

prostfednictvim poddodavatelt v&etné identifikace téchto poddodavatelu.

Zhotovitel je povinen na stavenisti a pfi provadéni praci respektovat poZzadavky

k zajisténi bezpecnosti prace a ochrany zdravi, dané zejména

e zakonem ¢. 262/2006 Sb., zakonik prace, ve znéni pozdéjSich zmén (se zvlastnim
zfetelem na regulaci odménovani, pracovni doby, doby odpocinku mezi sménami
atp.),

e zakonem ¢&. 309/2006 Sbh., kterym se upravuji daldi pozadavky bezpelnosti
a ochrany zdravi pfi praci v pracovnépravnich vztazich a o zajisténi bezpecnosti a
ochrany zdravi pfi ¢innosti nebo poskytovani sluzeb mimo pracovnépravni vztahy
(zdkon o zajisténi dalSich podminek bezpec€nosti a ochrany zdravi pfi préaci),
ve znéni pozdéjSich pfedpisa,

* nafizenim vlady €. 591/2006 Sb., o blizSich minimalnich poZadavcich na bezpe¢nost
a ochranu zdravi pfi praci na stavenistich, ve znéni pozdéjSich predpisq,

Zhotovitel je povinen zajistit po celou dobu pInéni smlouvy fadné a v€asné plnéni
zavazku svym poddodavatelim, kdy za fadné a v€asné plnéni se povazuje plné
uhrazeni poddodavatelem vystavenych faktur za plnéni poskytnuta k plnéni dila, a to
nejpozdeji do 5 pracovnich dnu od obdrzeni platby ze strany objednatele za konkrétni
plnéni. Zhotovitel se zavazuje pFenést totoZnou povinnost do dalSich drovni
dodavatelského fetézce.

Zhotovitel v maximalni mife omezi prasnost a hluénost pfi provadéni praci.

Realizace o sobotéach, nedélich a ostatnich dnech pracovniho klidu podle zakona

€. 245/2000 Sb., o statnich svatcich, o ostatnich svatcich, o vyznamnych dnech

a o dnech pracovniho klidu, ve znéni pozdéjSich predpist bude mozna s podminkou,

Ze nebudou zatizeny hlukem a prachem okolni objekty.

Clanek 14.
Stavebni denik

Zhotovitel prostfednictvim stavbyvedouciho nebo jeho zastupce bude do stavebniho
deniku dle § 10 vyhlasky €. 131/2024 Sb., o dokumentaci staveb, Pfiloha ¢. 12 k této
vyhlasce (dale jen ,stavebni denik") zapisovat vSechny pfedepsané Udaje a dalsi idaje,
které poklada za dulezité pro fadné provadéni dila. Stavebni denik bude uloZen
na stavbé. Za objednatele je opravnén do stavebniho deniku zapisovat a do négj
nahlizet kterykoliv zastupce ve vécech technickych objednatele, technicky dozor
stavebnika nebo dalSi zaméstnanci objednatele pan Rudolf Spéacil nebo Mgr. Erika
HrusSkova. Je zakézéno zapis ve stavebnim deniku pFepisovat, Skrtat a dale nelze
ze stavebniho deniku vytrhavat jednotlivé listy. Vedeni stavebniho deniku kon&i dnem
dokonceni dila. Stavebni denik bude pfedan objednateli pfi pfejimce dila.

Objednatel je opravnén prostifednictvim svého zastupce nebo jiné jim povéfené osoby
provadét prubéznou kontrolu provadéného dila. Kterykoliv zastupce objednatele
ve vécech technickych nebo dalSi zaméstnanci pan Rudolf Spacil nebo Mgr. Erika
HruSkové jsou opravnéni dat pfikaz k pferusSeni praci, nejsou-li pracovnici zhotovitele
dosazitelni a je-li ohroZena bezpecnost provadéného dila, Zivot nebo zdravi vefejnosti,
¢i pracovnikl na stavbé, nebo hrozi-li vznik rozsahlé Gjmy.

O uvedené skute¢nosti bude proveden z&pis do stavebniho deniku.
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15.1.

15.2.

15.3.

15.4.

15.5.

15.6.

15.7.

16.1.

16.2.

16.3.

16.4.

17.1.

Clanek 15.
Stavenist é

StaveniStém se rozumi prostor uréeny pro realizaci dila. Pfedani a pfevzeti jednotlivych
¢asti stavenisté se zapisuje do stavebniho deniku, nebo mdzZe byt nahrazeno
samostatnym zapisem. Za objednatele je opravnén zastupovat pfi pfedani a prevzeti
jednotlivych &asti stavenisté kterykoliv zastupce ve vécech technickych objednatele
nebo dalSi zaméstnanci pan Rudolf Spacil nebo Mgr. Erika HruSkova.

Objednatel je povinen zajistit, aby prace zhotovitele nebyly omezovany pravy tretich
osob a je povinen zabezpecit zhotoviteli bezplatné uzivani stavenidté po dobu praci
na dile.

Zhotovitel je povinen udrZovat na pfevzatém stavenisti pofadek a Cistotu, prabézné je
povinen odstranovat odpady a veSkeré nedistoty vzniklé jeho &innosti na vlastni
naklady na zajisténou skladku. Po dokonceni veskerych praci je zhotovitel povinen
zajistit komplexni uklid. Za ekologické ujmy vzniklé provadénim dila odpovida
zhotovitel, pokud vznikly jeho zavinénim.

Zhotovitel si ve spolupraci se spravci siti zajisti mista pfipojeni energii a vod na vlastni
néklady.

Zhotovitel je povinen zajistit svij majetek a rozpracované dilo proti zcizeni a poSkozeni.
Zhotovitel zodpovida pfi pInéni smlouvy za Gjmy zpusobené na stavenisti, na majetku
objednatele, pfipadné tfetich osob.

Misto provadéni dila bude zhotoviteli pfedano kterymkoliv zdstupcem objednatele
ve vécech technickych nebo dalSimi zaméstnanci objednatele panem Rudolfem
Spacilem nebo Mgr. Erikou Hruskovou protokolarné. Od tohoto okamZiku odpovida
zhotovitel za veSkeré ujmy zplsobené na stavebnim dile a taktéz za ajmy, vzniklé jeho
¢innosti ve spojitosti s realizaci dila dle této smlouvy. Zhotovitel vyklidi stavenisté
do 14 dnu po protokolarnim predani a prevzeti dila.

Zhotovitel je povinen strpét vykon technického dozoru stavebnika a dozoru projektanta,
pfipadné koordinatora BOZP a umoznit jim vstup na stavenisté stejné jako dalSich
osob, povéfenych objednatelem.

Clanek 16.
Ostatni ujednani

Objednatel se zavazuje na vyZadani zhotovitele doplnit potfebné podklady, nutné
k provedeni dila.

Objednatel ma pravo omezit rozsah pfedmétu plnéni smlouvy i od smlouvy odstoupit
v pripadé okolnosti, které nemohl v dobé uzavieni smlouvy pfedvidat. V tomto pfipadé
se objednatel zavazuje uhradit zhotoviteli prokdzané naklady souvisejici s pfipravou a
realizaci dila ke dni odstoupeni od smlouvy.

Zhotovitel neni opravnén postoupit pfedmét plnéni tfetim osobam bez souhlasu
objednatele.

Pisemnosti ¢i dokumenty souvisejici s touto smlouvou a s plnénim pfedmétu smlouvy
budou smluvnim stranam doru¢ovany prostfednictvim datové schranky. BéZna
komunikace organiza¢niho a informativniho charakteru bude probihat e-mailovou
komunikaci a telefonicky.

Clanek 17.
Odstoupeni od smlouvy

Objednatel je opravnén od této smlouvy odstoupit, mimo jiné duvody v této smlouvé

uvedené, také zejména pokud:

a) zhotovitel provadi dilo nekvalitnim zpisobem v rozporu s ustanovenimi obsazenymi
v této smlouvé a nezjedna napravu ani v dodate¢né stanovené primérené lhuteé,

b) je zhotovitel v prodleni se zahajenim praci na stavbé oproti sjednanému terminu
o0 vice jak 15 kalendé&rnich dni,
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17.2.

17.3.

18.1.

19.1.

19.2.

19.3.

19.4.

19.5.

19.6.

19.7.

20.1.

20.2.

20.3.

c) je zhotovitel v prodleni s dokon&enim pfedmétu dila oproti sjednanému, ¢i pozdéji
dohodnutému terminu plnéni o vice jak 30 kalendarnich dni.

Odstoupeni od smlouvy nema vliv na vznik, existenci a trvani naroku na smluvni pokutu

a naroku na nahradu Gjmy.

V pfipadé sporu je kterakoliv smluvni strana opravnéna spor feSit podanim k vécné

a mistné pfislusnému soudu, pokud se spor nepodafi vyfeSit dohodou.

Clanek 18.
Ostatni obchodni podminky

Za podstatné poruSeni smlouvy bude povazovano téz nedodani i jednotlivych ¢asti dila
(vyrobku) v odpovidajici kvalité, nebo opakované nedodani i jednotlivych ¢asti dila ve
sjednaném terminu nebo odmitnuti dodavky za podminek uzavieného smluvniho
ujednani.

©

Clanek 1
Vy88i moc

Zhotovitel ani objednatel nemohou nést zodpovédnost za nesplnéni svych smluvnich
zavazk( v dasledku vySSi moci.

Pod pojmem vy88i moc se rozumi plsobeni nepredvidatelnych udalosti,
které se vyskytly po uzavfeni smlouvy, jsou mimo moznosti zvladnuti smluvnimi
stranami, nebo proti kterym nemohou strany pfijmout dostateCné opatieni, jako jsou
stavky, vyluky, pfirodni pohromy, apod. takového rozsahu, Ze zabranuji nebo zpoZzduji
plnéni smluvnich zavazk( nékteré ze smluvnich stran.

Strana, na kterou se aplikuje pfipad vySSi moci, musi ucinit patficna opatfeni
pro omezeni nebo minimalizaci disledkd téchto udalosti a k tomu musi predlozit
podrobny plan druhé strané. Zhotovitel a objednatel musi spolupracovat
pfi pfedchazeni zpozdénim nebo jakymkoli jinym nasledkam.

Strana, kterd uplatriuje vy35i moc, je povinna bez prodleni informovat druhou stranu
o udalosti, jejim zacatku a pravdépodobném trvani. Podobnym zplisobem musi byt
sdélen okamzik ukon&eni udélosti.

Strana uplatfiujici vySSi moc je povinna podrobné dokladovat jeji vliv na plnéni
prislusného ustanoveni smlouvy.

Zpozdéna nebo vadna sluzba poddodavatele nebude povazovana za pusobeni vyssi
moci. Za vy3$Si moc se nepovazuje nemoc zhotovitele ani poddodavatele, v pfipadé, Zze
je jim fyzicka osoba, nebo jeho zaméstnancu.

Pokud bude vysSi moc trvat déle jak tfi mésice, projednaji objednatel a zhotovitel dalsi
postup realizace dila.

Clanek 20.
Zavérecéna ustanoveni

Na zakladé dohody smluvnich stran lze tuto smlouvu ménit a dopliovat pouze
pisemnymi a v fadé vzestupné ¢islovanymi dodatky, podepsanymi smluvnimi stranami
s podpisy na téze listiné. Smluvni strany vyslovné vylu€uji pouZiti ustanoveni 8§ 1740
odst. 3 ob&anského zakoniku, které stanovi, Ze smlouva je uzaviena i v pfipadé, Ze
mezi smluvnimi stranami nebylo dosazeno UpIné shody projevu vile o jejim obsahu.
Smlouva tvofi Uplnou dohodu mezi smluvnimi stranami a nahrazuje tak veSkeré
predchozi dohody, navrhy, jednani a rozhovory u¢inéné mezi smluvnimi stranami pied
uzavienim smlouvy.

UkéZe-li se kterékoliv z ustanoveni této smlouvy zdéanlivé, neplatné, neuc¢inné nebo
nevymahatelné nebo se z jakychkoliv davodu takovym stane, nema tato skute¢nost vliv
na platnost, u€innost a vymahatelnost ostatnich ustanoveni smlouvy. Pro takovy pfipad
se smluvni strany zavazuji dodatkem ke smlouvé nahradit bez zbyteéného odkladu
zdanlivé, neplatné, nedcinné nebo nevymahatelné ustanoveni ustanovenim platnym,
ucinnym a vymahatelnym tak, aby bylo dosaZzeno vysledku stejného a pokud to neni
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20.4.

20.5.

20.6.

20.7.

20.8.

20.9.

20.10.

mozné, pak co nejblizSiho tomu, jakého meélo byt dosazeno zdanlivym, neplatnym,

neucinnym nebo nevymahatelnym ustanovenim.

Pokud v této smlouvé neni uvedeno jinak, fidi se pravni vztahy z ni vzniklé pfislusnymi

ustanovenimi ob&anského zakoniku, pfipadné dalSimi souvisejicimi plathymi pravnimi

predpisy Ceské republiky. Smluvni strany se dohodly, Ze obchodni zvyklosti nemaiji

pfednost pfed Zzadnym ustanovenim zéakona, a to ani pfed ustanovenim zékona, jez

nema donucujici uginky.

O uzavfeni této smlouvy rozhodla Rada mésta Stéti usnesenim ¢. 2026/15/469 ze dne

21.7.2026.

Obé smluvni strany prohlaSuji, Zze pfedem souhlasi, v souladu se znénim zak.

¢. 106/1999 Sh., o svobodném pfistupu k informacim, ve znéni pozdéjSich predpist se

zpristupnénim &i zvefejnénim celé této smlouvy o dilo v jejim plném znéni v€etné jejich

priloh a pfipadnych dodatk, jakoz i vSech Ukonu s touto smlouvou souvisejicich. Obé

smluvni strany dale prohla3uji, Ze souhlasi se zvefejnénim ve vySe uvedeném rozsahu

na internetovych strankach Mésta Stéti.

Tato smlouva je sepsana ve dvou vyhotovenich stejného znéni a vyznamu s hodnotou

originélu. Jedno vyhotoveni obdrzi objednatel, jedno zhotovitel.

Smluvni strany shodné prohlasuji, Ze se dikladné seznamily s celym textem této

smlouvy a jejich pfiloh a nemaji k nému Zadnych vyhrad, Ze smlouva byla uzaviena

podle jejich pravé a svobodné vile, urcité, vazné a srozumitelné, bez zneuziti tisné,

nezkusenosti, rozumové slabosti, rozrudeni nebo lehkomyslnosti druhé strany,

na dukaz ¢ehoz nize pfipojuji své podpisy.

Tato smlouva nabyva platnosti a U€innosti okamZzikem jejiho podpisu posledni smluvni

stranou.

Nedilnou soucasti této smlouvy jsou jeji pFilohy:

Priloha €. 1 - Zadavaci dokumentace,

Pfiloha €. 2 - Nabidka zhotovitele v¢éetné vypinénych vykaz( vymeér,

Pfiloha €. 3 - Projektové dokumentace v€. doklad, mimo jiné Rozhodnuti, stavebni
povoleni ze dne 29.2.2024 a Rozhodnuti, Zména zaméru pied
dokoncenim ze dne 2. 3. 2026,

P¥iloha &. 4 - Casovy harmonogram plnéni ptedmétu smlouvy o dilo,

PFiloha €. 5 - Vypis z usneseni Rady mésta Stéti ze dne 21. 7. 2026.

Ve Stéti, dne 1V 2 cdne ...l

Za objednatele: Za zhotovitele:

Mar.

o : Digitalné
Ing. Digitalné podepsal M a rt I n podepsal Martin

Mgr. Ing. Miroslav

Miroslav Andrt Kuba
Datum: 2026.07.21 K b Datum: 2026.07.22
And rt 17:19:14 +02'00' U a 10:50:10 +02'00'

Mésto Stéti MESSA Invest s.r.o.
Mgr. Ing. Miroslav Andrt, starosta Martin Kuba, jednatel
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