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V této €asti dokumentace jsou popsany nasledujici objekty:

SO

Tepelny napajec Litvinov mezi Sekénimi uzavéry SU 3 — SU 10

Stavebni objekty

SO 01
SO 02
SO 03
SO 04

Ocelové konstrukce — sanace Etapa 1
ZalozZeni — sanace — Etapa 1
Ocelové konstrukce — provizorni napojeni — Etapa 1

Betonové konstrukce — provizorni napojeni- Etapa 1

InZenyrské objekty

10 01

Servisni komunikace Etapa 1

Provozni soubory

PS 01
PS 02
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POPIS UZEMIi STAVBY

CHARAKTERISTIKA UZEMi A STAVEBNIHO POZEMKU, ZASTAVENE UZEMi A NEZASTAVENE
UZEMI, SOULAD NAVRHOVANE STAVBY S CHARAKTEREM UZEMi, DOSAVADNI VYUZITI A
ZASTAVENOST UZEMi

Zamérem investora je provedeni rekonstrukce stavajiciho tepelného napajece Litvinov , sekéni uzavéry SU3 az
SU10. Jedna se o udrzovaci prace na stavajicim vedeni horkovodu . Stavajici vedeni je umisténo mimo souvisle
zastavéné Uzemi Horniho Jifetina a Litvinova.

1. etapa — Rekonstrukce tepelného napajece sekéni uzavéry SU 3 - SU 5 je planovana v obdobi 04/2020—
10/2020.

UDAJE O SOULADU S UZEMNIM ROZHODNUTIM NEBO REGULACNIM PLANEM NEBO
VEREJNOPRAVNI SMLOUVOU UZEMNI ROZHODNUTI NAHRAZUJICi ANEBO UZEMNIM
SOUHLASEM

Jednd se o udrzovaci prace na na stavajicim a funkénim vedeni horkovodu Most (Komofany) - Litvinov

UDAJE O SOULADU S UZEMNE PLANOVACI DOKUMENTACI, V PRIPADE STAVEBNICH
UPRAV PODMINUJICICH ZMENU V UZIVANI STAVBY

Nejedna se 0 zménu v uzivani stavby.

INFORMACE O VYDANYCH ROZHODNUTICH O POVOLENI VYJIMKY Z OBECNYCH
POZADAVKU NA VYUZIVANI UZEMI,

Pro stavbu nebyla vydana rozhodnuti o povoleni vyjimky z obecnich pozadavkl na vyuZiti Gzemi. Jedna se pouze
0 udrZovaci prace na stavajicim potrubnim vedeni horkovodu.

INFORMACE O TOM, ZDA A V JAKYCH CASTECH DOKUMENTACE JSOU ZOHLEDNENY
PODMINKY ZAVAZNYCH STANOVISEK DOTEENYCH ORGANU

Projektova dokumentace respektuje pozadavky dotéenych organl statni spravy a spravcu inzenyrskych siti na
vyuziti azemi.

V pfipadé dalSich pozadavk( bude doplnéno.

Seznam DOSS a ostatnich dotéenych majitelt pozemk siti:

1. Drazni Gfad , Wilsonova 300/8, 121 03 Praha 2 - Vinohrady

Seznam dotéenych majiteltd pozemk a siti je uveden v pfiloze

VYCET A ZAVERY PROVEDENYCH PRUZKUMU A ROZBORU - GEOLOGICKY PRUZKUM,
HYDROGEOLOGICKY PRUZKUM, STAVEBNE HISTORICKY PRUZKUM APOD.

V rdmci pfipravnych praci nebyly v tomto projektu provedeny zadné prazkumy a rozbory:

OCHRANA UZEMi PODLE JINYCH PRAVNICH PREDPISU

Neni zadna ochrana Uzemi podle jinych pravnich predpis(.
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POLOHA VZHLEDEM K ZAPLAVOVEMU UZEMi, PODDOLOVANEMU UZEMI APOD

V Useku 1. etapy rekonstrukce horkovodu se nachazeji tato zaplavova tuzemi:
zaplavové Uzemi vodniho toku Bilina F. km 62,300 — 72,700 — Q100, aktivni zéna

Podminky vystavby jsou feSeny ve zpravé ZOV: 0245 000 51 7181 003

Trasa horkovodu prochazi oblasti Severoeské hnédouhelné panve, kde v minulosti probihala tézba hnédého uhli
(pfed i po roce 1945). Podle mapy poddolovanych Gzemi se konkrétné jedna o tato Gzemi: Sous, Dolni Jifetin,
Z&luzi u Litvinova, Dolni Litvinov a Louka u Litvinova. Pro eliminaci G¢ink{i poddolovani a minimalizaci rizik
poskozeni navrhovanych konstrukci budou pfijata doporugeni ve smyslu CSN 73 0039 (kapitola 3.2).

VLIV STAVBY NA OKOLNI STAVBY A POZEMKY, OCHRANA OKOLI, VLIV STAVBY NA
ODTOKOVE POMERY V UZEMi

Stavba neméni odtokové pomeéry z izemi, mnozstvi deStovych vod zUstava stejné.

POZADAVKY NA ASANACE, DEMOLICE, KACENI DREVIN

Pozadavky na asance demolice a kaceni dfevin jsou uvedeny ve zpravé ZOV: 0245 000 51 7181 003

POZADAVKY NA MAXIMALNi DOCASNE A TRVALE ZABORY ZEMEDELSKEHO PUDNIHO
FONDU NEBO POZEMKU URCENYCH K PLNENI FUNKCE LESA

Nejsou zadné pozadavky.

UZEMNE TECHNICKE PODMINKY - ZEJMENA MOZNOST NAPOJENI NA STAVAJICI
DOPRAVNI A TECHNICKOU INFRASTRUKTURU, MOZNOST BEZBARIEROVEHO PRISTUPU K
NAVRHOVANE STAVBE

NAPOJENI STAVBY NA DOPRAVNI INFRASTRUKTURU

Stavba je napojena pres Ucelové komunikace na silnici 1/13, 1/27 a 111/0272. Na uc¢elové komunikace jsou napojeny
docasné servisni komunikace, které budou slouzit montazi a demontazi teplovodu po celé délce rekonstruovaného
Useku.

Vzhledem k charakteru stavby neni bezbarierovy pfistup uvazovan.

ZASOBOVANI VODOU

Stavba neni napojena na rozvod vody. Vzhledem k charakteru stavby neni feSeno.

NAPOJENI NA SPLASKOVOU A DESTOVOU KANALIZACI

Stavba neni napojena na splaskovou a deStovou kanalizaci. Vzhledem k charakteru stavby neni feSeno.
PRIPOJENI K ELEKTRICKE SITI

Stavba nebude trvale pfipojena k elektrickym rozvoddm. Pro manipulace jsou na stavbé v misté sekvenénich
uzavéru umistény napajeci rozvadécové skfiné PR pro napajeni z mobilnich elektrocentral. Tyto rozvadéce je
nutné propojit se zemnénim.

PRIPOJENI K ZEMNIMU PLYNU

Stavba neni pfipojena k zemnimu plynu

NAPOJENI NA CENTRALNI ZDROJ TEPLA

Jedna se o rekonstrukci horkovodniho potrubi. Napojeni na zdroj neni pfedmétem projektu.
PRIPOJKA SLABOPROUDU

Stavba neni trvale pfipojena ke slaboproudu.
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MOZNOST BEZBARIEROVEHO PRISTUPU K NAVRHOVANE STAVBE

S ohledem na charakter stavby se vyhlaska €. 398/2009 Sh. o obecnych technickych pozadavcich zabezpecujicich
bezbariérové uzivani staveb neaplikuje.

VECNE A CASOVE VAZBY STAVBY, PODMINUJICI, VYVOLANE, SOUVISEJICI INVESTICE
Rekonstrukce horkovodniho napajece Litvinov bude probihat ve tfech etapéach, a to v letech 2020 — 2022.
l.etapa: 04/20-10/20

Vzhledem k tomu, Ze nesmi byt pferuSena dodavka teplé vody a tepla ke spotfebitelim, musi byt pro kazdou etapu
vybudovano provizorni potrubi DN 200, v€. provizornich uloZeni, na dobu nezbytné nutnou. Pfedpoklada se
v letnich mésich tj.Gerven az srpen 2020 .

Veskeré pozadavky spravcu siti a majitelt dot€enych tzemi budou respektovany.

SEZNAM POZEMKU PODLE KATASTRU NEMOVITOSTI, NA KTERYCH SE STAVBA PROVADI
Seznam pozemku je uveden v samostatné pfiloze.

SEZNAM POZEMKU PODLE KATASTRU NEMOVITOSTI, NA KTERYCH VZNIKNE OCHRANNE
NEBO BEZPECNOSTNI PASMO

Ochrannéa nebo bezpec¢nostni pasma vzhledem k charakteru stavby zlstavaji nezménéné.

Bude dodrzen zékon 458/2000 Sh. o podminkach podnikani a o vykonu stastni spravy v energetice. VeSkeré
pozadavky spravci siti a majitelll dotéenych Gzemi budou respektovany.

CELKOVY POPIS STAVBY

NOVA STAVBA NEBO ZMENA DOKONCENE STAVBY; U ZMENY STAVBY UDAJE O JEJICH
SOUCASNEM STAVU, ZAVERY STAVEBNE TECHNICKEHO, PRIPADNE STAVEBNE
HISTORICKEHO PRUZKUMU A VYSLEDKY STATICKEHO POSOUZENi NOSNYCH
KONSTRUKCI

Jedné se o rekonstrukci stavajiciho tepelného napajece v iseku Most — Litvinov mezi sekénimi uzavéry SU3 az
SU10. Nosné konstrukce zlstavaji stejné, pouze bude provedena vyména stavajiciho potrubi 2 x DN 500 za
potrubi 2x DN 400. Nosné ocelové konstrukce jsou pravidelné revidovany odbornou firmou. Zapisy o provedenych
kontrolach jsou k dispozici u investora.

Délky potrubf hlavni trasy: Bézna délka 1944, 8 m
Osova délka 2163,0m

V ramci rekonstrukénich praci budou provedeny sanace ocelovych a betonovych konstrukci.

Sanace ocelovych konstrukci je popsana v Technické zpravé 0245-100-51/1381 008 pro sanaci ocelovych
konstrukci a je vydan Staticky vypocet 0245-100-51/1330-001.

Sanace betonovych konstrukci je popsana v Technické zpravé 0245-100-51/1381 001 pro sanaci betonovych
konstrukci a je vydan Staticky vypocet pod €islem 0245-100-51/1130-001.

Pro zabezpeceni zasobovani teplou vodou po dobu rekonstrukce, bude vybudovano provizorni potrubi DN 200 ,
které bude v provozu v letnich mésicich (€erven az srpen 2020 ).
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Mistni kfizeni s komunikacemi bude feSeno pomoci prekopl a protlakd viz. Technickd zprava 0245-302-51/2680
201 a prechod pres potok Bilina je feSen provizorni mostni ocelobetonovou konstrukci pro ulozeni provizorniho
potrubi viz technicka zprava 245-101-51/1381 101

Po skonéeni rekonstrukénich praci 1.etapy bude provizorni potrubi, véetné provizornich ocelovych konstrukci
demontovano a pouZito pro provizorni potrubi v nasledujici etapé rekonstrukce. Stejné tak tomu bude i v pfipadé
servisnich komunikaci, které budou rovnéz zlikvidovany.

UCEL UZIiVANI STAVBY

Horkovodni vedeni - Litvinov

TRVALA NEBO DOCASNA STAVBA
Stavba je trvala.
INFORMACE O VYDANYCH ROZHODNUTICH O POVOLENI VYJIMKY Z TECHNICKYCH

POZADAVKU NA STAVBY A TECHNICKYCH POZADAVKU ZABEZPECUJICICH
BEZBARIEROVE UZIVANI STAVBY

Zadné vyjimky nebyly vydany ani vyZzadovany vzhledem k charakteru stavby — Horkovodni vedeni.
INFORMACE O TOM, ZDA A V JAKYCH CASTECH DOKUMENTACE JSOU ZOHLEDNENY
PODMINKY ZAVAZNYCH STANOVISEK DOTCENYCH ORGANU , MAJITELU POZEMKU A SiTi.
Slozky E2. a E3 Dokladova ¢ast

OCHRANA STAVBY PODLE JINYCH PRAVNICH PREDPISU

Ochrana stavby podle jinych pravnich predpisli neni uvazovana.

NAVRHOVANE PARAMETRY STAVBY - ZASTAVENA PLOCHA, OBESTAVENY PROSTOR,
UZITNA PLOCHA, POCET FUNKCNICH JEDNOTEK A JEJICH VELIKOSTI APOD.

Kromé servisnich komunikaci zUstava zastavéna plocha nezménénd, neni Zadny obestavény prostor.

Jedné se o horkovodni pozemni vedeni v mistech kfizeni s komunikacemi nebo vodnimi toky jsou vybudovany
prechody.

10 01 SERVISNI KOMUNIKACE

Servisni komunikace budou charakteru do¢asné stavby po dobu rekonstrukce daného Useku horkovodu. Servisni
komunikace jsou napojeny na prilehlé vefejné Gcelové komunikace v oblasti rekonstruovanych Gsekud. Servisni
komunikace budou provedeny ze Stérkového povrchu a jejich Sitka se pohybuje od 3.0 m do 4.0 m a to v dasledku
prostorovych podminek podél trasy teplovodu.

ZAKLADNI BILANCE STAVBY - POTREBY A SPOTREBY MEDII A HMOT, HOSPODARENI S
DESTOVOU VODOU, CELKOVE PRODUKOVANE MNOZSTVi A DRUHY ODPADU A EMISI,
TRIDA ENERGETICKE NAROCNOSTI BUDOV APOD.

Nebude trvalé napojeni na zadné pevné sité. Obsluha servopohonu je feSena v pfipadé potfeby napojenim na
mobilni agregat.

Pozadavky na energie v priibéhu rekonstrukce jsou uvedeny v technické zpravé ZOV : 0245-000-51/7181 003

Spotfeba energii rekonstruované ¢asti horkovodu neni v této dokumentaci feSena.
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Druh Jednotka Navrhovany stav
Elektricka energie vypoctoveé zatizeni MW 0
Ucelové spotfeba GWh/r 0
Teplo vytapéni potfebny vykon MW 0
roc¢ni spotfeba GJ 0
Stlaceny vzduch maximalni spotfeba m3/h 0
roéni spotieba tisicm3 ||}
Paliva 0
Zemni plyn maximalni spotfeba m3/h 0
ro¢ni spotieba tisic m3 0

HOSPODARENI S DESTOVOU VODOU

Vzhledem k Gc&elu a charakteru stavby hospodareni s deStovou vodou neni feSeno.
CELKOVE PRODUKOVANE MNOZSTVi A DRUHY ODPADU A EMISI
Stavba neprodukuje Zadné odpady a emise.

Produkované mnozstvi a druhy odpadu a emisi v prabéhu realizace dila jsou uvedeny ve zpravé ZOV 0245-100-
61/7181 003.

TRIDA ENERGETICKE NAROCNOSTI BUDOV

Vzhledem k charakteru stavby (horkovodni napaje¢) neni v tomto pfipadé feSeno.

ZAKLADNI PREDPOKLADY VYSTAVBY - CASOVE UDAJE O REALIZACI STAVBY, CLENENI
NA ETAPY

Predpokladana realizace stavby bude probihat ve 3 etapach v letech 2020 - 2022

1.ETAPA
Zahajeni stavby: 04/2020
Dokon¢eni stavby: 10/2020

Postup vystavby bude detailné feSen s dodavatelem stavby ve fazich realizace stavby na zakladé technickych a
obchodnich jednéani investora a dodavatele.

ORIENTACNI NAKLADY STAVBY 1.ETAPA

Predpokladanéa cena dila: 100 000 000,- Ké&




