Stavebnik:
Obec Lahost
Svermova 22

417 25 Lahost

Oprava chodniki

v ul. Na Vypichu - Lahost

Dokumentace pro stavebni povoleni
(dle vyhl. 146/2008 Sb.)

OBSAH SLOZKY:

A.C.1.1;D Souhrnna pravodni a technicka zprava, ZOV

B.1. Prehledna situace stavby

B.2 Situace stavby v katastralni mapé

C.1 Situace

C.2 Vzoroveé pricné fezy

E. Dokladova Cast

Pfiloha: Soupis praci s vykazem vymér
Zakazkové Cislo: 21/2018 Datum: srpen 2018
Ing. Michal Urbansky Masarykova 2421/66
Al pro dopravni stavby 415 01 Teplice

urbansky@email.cz IC. 74996410


mailto:urbansky@email.cz

Obsah

A, PrUVOANT ZPIAVA ceveiiicciiieee et eeeteee ettt e ettt e e e ettt e e e etaaee e seaaeeeeesabaaeeeebaaeeeeestaeeeeensraeeesennenes 3
0 R [ [= o} {1 1 el TV o = [OOSR 3
A. 2 ZAKIadNi Udaje 0 STAVD.......viiii ittt e s s e e s s sbae e e s abaeeeeaae 3
A.3 Piehled vychozich podkladl @ prazkumu ........cccueeeiiieeiiiecieeciee e 4
A4 CLENBNT SEAVOY ..vveeieieeececeeeeeeeeeee ettt ettt ettt sttt ae st et e e teseas s es et et ean s esans 4
A. 5 Podminky realizace Stavhy .......coccuiiiiiiiiiieiiiee e e e 4
A. 6 Pfehled budoucich VIAStNIKG .......cc.eeiueriiiiiieee s 4
A.7 Predavani Casti stavbhy dO UZIVANT ......oooiciiiieiiiii ettt e e e nara s 4
A.8 SOUNINNY tECNNICKY POPIS .o ieeirrieiiee ettt e e e e e e s esenbbbreeeeeeeesseasarenees 4
A.9 Vysledky a zavéry z podkladll, prazkuml @ MEFeNI .....ccccuvereieeirieee et 4
A.10. Dotéend ochranna pasma, chrdnénd uzemi, zatopova uUzemi, kulturni pamatky,
pamatkoveé rezervace, PamMAtKOVE ZONY......ccocuuiiiiiiiiiiiiiee e 4
A.11 Z3sah Stavhy dO UZEMI ..ccieueiiieiiiiiiee ettt e e s s e e e ssabae e e s sstaeeesaaes 5
A.12 Naroky stavby na zdroje a jeji POtFEDY ...cciivuiiiiiiiiiee e 5
A.13 Vliv stavby a provozu na pozemni komunikace na zdravi a Zivotni prostfedi.........ccccceeune. 5
A.14 Obecné pozadavky na bezpelnost a UZitN€ VIastNOSti........ccccevuvveeeerieeiiiiciiiieeeeee e, 5

C.1.1 TeChNICKA ZPTAVA c.eeiireeieee ettt e e e e e e e e e ebbareeeseeeeessssrseneeesesssnnnnes 6
a. TeChNICKY POPIS STAVIY et e et e e e e e s sensbbrrereeeeeeas 6
(o | 1Y YRVAZ s o T= T oY OO PUTURRRRRPPP 7

D. Zasady Organizace VYSTaVhY .....cc.ueiiiiiiiieiiiiieee ettt e sttt e e s st e e e ssbae e e s ssabaeesssaraeeesnnns 8
D.1. Péce o zZivotni prostiedi a 0dpadové hoSPOdArStVi .....cccevviieeiiiiiiieiiiiieeeceee e 8
D.2 Kontrola praci pri VYSTAVDE .......coiiiiiiiiiciiiee ettt e e s aaeee s 8
D.3. DoPravne iNnZeNYIrskE& OPatlreNi.....ueeiiiiiiiieiirieiiee e et eererreee e e e e e sesrtreeeeeeesesensarenees 8
D.4. BEZPECNOST PrACE .. uuurvrreeieeeiiiieiitreeeee e e eeeeiitrereeeeeeeeesebbraeeeeeeesesasbbaereseeesssesstraneeeeesssenassrenenes 9
D. 5 Civilni @ POZArNi OCNIANG c.cccoiviiiiiiieiie et e e e e e e e s esbbraeeeeeeeeeeenanes 10
D. 6 Kontakty S inZenyrskymi SIE M .....ueeiiiiiiiiiiiiiieiiee et eeeeirreee e e e e eesabrrrereeeeeeeeenanes 10
B R 2 1V = PRSPPI 10

Stranka 2z 10



A. Priivodni zprava

A.1 Identifika¢ni udaje

A.1.1 Udaje o stavbé

Nazev stavby: Oprava chodniku v ul. Na Vypichu-Lahost, I. a Il. Etapa;
Misto stavby: Obec Lahost, Svermova 22, 417 25 Lahost

Katastralni Uzemi: Lahost

Parcelni ¢isla: 103/12 - ostatni komunikace, vlastni: Stavebnik

103/4 — neplodna puada, vlastnik: Stavebnik
421 - silnice IIl. t¥., vlastnik: Ustecky kraj

Stupen: Dokumentace pro stavebni povoleni (DSP) dle wyhl.
146/2008 Sb.
Pfedmét dokumentace: dopravni stavby, komunikace a zpevnéné plochy

A.1.2. Udaje o stavebnikovi

Investor: Obec Lahost

IC: 266 426

Sidlo: Svermova 22, 417 25 Lahost
Spojeni: tel. 417 836 131

Email: lahost@centrum.cz

A.1.3. Udaje o zpracovateli projektové dokumentace

Nazev firmy: Ing. Michal Urbansky

IC: 74996410

Adresa/sidlo: 415 01 Ujezdetek, Retenicka 224
Odpovédny projektant: Ing. Michal Urbansky, CKAIT 0401855
Spojeni: 731891755

Email: urbansky@email.cz

A. 2 Zakladni udaje o stavbé

V ramci této projektové dokumentace je zpracovan navrh opravy stavajicich chodnikl pro
pési v ulici Na Vypichu v Lahosti. Opravované chodniky se nachazeji v oblasti kfizovatky v ul. Na
Vypichu a prljezdniho Useku silnice Ill. tf a dale pak v ul. Na Vypichu. Rozsah oprav byl zadan
stavebnikem.

V soucasné dobé se v predmétnych mistech nachazeji chodniky pro pési z betonovych
dlazdic 30x30 cm. Povrch chodniku je zna¢né poruseny, znatelna je nerovnost povrchu, v ul. Ny
Vypichu jsou polozeny nové silnicni obruby, které budou ponechany. Stafi opravovanych
chodnikl je ca 40 let. V ramci této PD je navrZena oprava povrchu chodnikd.

V navrhu byly respektovany pozadavky pro vystavbu dle CSN 736110 — Projektovani
mistnich komunikaci.
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A.3 Pirehled vychozich podkladi a prizkumii

Pro zpracovani projektové dokumentace byly vychozi nasledujici podklady:
- Polohopisné a vyskopisné zaméreni pozemkd.
- Existence stavajicich inZzenyrskych siti jednotlivych spravci (viz. dokladova ¢ast).

A.4 Clenéni stavby

Stavba neni ¢lenéna na stavebni objekty, pouze na etapy, atol. all..

A. 5 Podminky realizace stavby

Nejsou stanoveny zadné podminky.

A. 6 Piehled budoucich vlastnikii
Mistni komunikace zGstane ve vlastnictvi obce.
A.7 Predavani casti stavby do uzivani

Neresi se.

A.8 Souhrnny technicky popis

V ramci opravy chodnik( je uvazovano s odstranénim stavajicich velkoplosnych dlazdic a
jejich nahradou za novou betonovou dlazbu. V uUseku u silnice Ill. tf. (Il. etapa), budou
nahrazeny i silni¢ni a chodnikové obruby a budou doplnéna nova odvodnovaci zafizeni.

z

A.9 VysledKky a zavéry z podklad, priizkumti a méieni

Geotechnicky prizkum nebyl proveden.

A.10. Dotcena ochranna pasma, chranéna uzemi, zatopova uzemi, kulturni
pamatky, pamatkové rezervace, pamatkové zony

Stavba se nachazi v téchto ochrannych pasmech:

- st. silnice Il 15m
- vedeni plynovodu STL 1m
-vedeni NN 1 kV 1m
- vedeni sdélovaci CETIN 1 m — noveé uloZena do chranicky pllené
- kanaliza¢ni stoka-jednotna 2m
- vodovod pitny 2m
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V dotéeném uUzemi ani v jeho rozhodné vzdalenosti se nenachdazeji zvlasté chranéna
Uzemi ve smyslu z.114/1992 Sb.

V dotéeném Uzemi se nenachazeji ochranna pasma vodnich zdroju.

Planovana stavba nezasahuje do vymezenych Uzemnich soustav NATURA 2000, ani je
jinym zplsobem neovliviiuje. Stanovisko organu ochrany pfirody z hlediska mozného ovlivnéni
EVL a ptacich oblasti.

Planovana stavba nezasahuje, ani jinym zplsobem neovliviiuje Uzemi pfirodnich parku ve
smyslu § 12 zak. ¢. 114/1992 Sb., v platném znéni.

Uzemi neni soucasti pamatkové rezervace ani pamatkové zény. V zdjmovém Uzemi neni
vyhlaseno velkoplosné ani maloplosné zvlasté chranéné Uzemi. Nejsou zde vyhlaseny prvky
USES, nenachazeji se zde pamatné stromy. Re$ené Uzemi nele#i v Ptadi oblasti a neni zde
vyhlasena Evropsky vyznamna lokalita.

A.11 Zasah stavby do uzemi

Vramci zemnich praci bude provadéno bourani stavajicich betonovych povrchi a
odkopdvky v zemindch I. tidy tézitelnosti..

Nepredpoklada se kaceni lesni zelené. Nové vytvorené zemni svahy a nezpevnéné plochy
komunikaci budou zpétné ohumusovany a zatravnény.

A.12 Naroky stavby na zdroje a jeji potreby

Stavba nema naroky na dodavky energii. Naroky na udrzbu budou totozné se soucasnou
praxi.

A.13 Vliv stavby a provozu na pozemni komunikace na zdravi a Zivotni
prostredi

Stavba nema oproti soucasnosti zvySené naroky na ochranu krajiny a pfirody, hluk, emise
z dopravy, znecisténi vod a ochranu zdravi.

A.14 Obecné pozadavky na bezpecnost a uzitné vlastnosti

Projektova dokumentace je navrzena v souladu s nasledujicimi normami a vyhlaskami:

CSN 73 6101 — Projektovani sinic a dalnic

CSN 736102 — Projektovani kfizovatek na silniénich komunikacich
CSN 73 6114 — Vozovky pozemnich komunikaci

CSN 73 6133 — Navrhovani a provadéni zemniho télesa PK

CSN EN 1317-2 - Silniéni zachytné systémy

CSN EN 12899 — Stalé svislé dopravni znaéeni

CSN EN 1436 — Vodorovné dopravni znaceni
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C.1.1 Technicka zprava

a. Technicky popis stavby

Stavajici smérové a Sirkové usporadani mistni komunikace a silnice Ill. tf. nebude opravou
zménéno, predmétné chodniky budou opravovany v pivodnim rozsahu. Zakladni Sitka chodnika
zGstane zachovana. Pro osazeni novych silni¢nich obrub u chodniku podél ¢.p. 132 a 114 je treba
misty vybourat ¢ast silni¢ni komunikace. Hrana vozovky bude zatiznuta do hl. 100 mm, odstrani
se stavajici obrusna vrstva do hl. cca 200 mm tak, aby bylo moZné osadit nové betonové silni¢ni
obruby do betonového loZe. Spoj bude pred provedenim nové obrusné vrstvy natien
spojovacim asfaltovym natérem 0,35 kg/m2. Po poklddce ACo bude v misté styku prorezana
dilatacni komurka, ktera bude vyplnéna pruznou plasticko-elastickou zalivkovou hmotou na bazi
asfaltu, aplikovanou za horka.

Nové se osadi betonové silni¢ni obruby 1000x250x150/120 mm do betonu C20/25-XF3 tl.
100 mm tak, aby jejich zakladni prevyseni nad dokonéenou vozovkou bylo 120 mm. U vstupl do
vozovky bude osazena prechodova obruba s prevysenim 20 mm nad vozovkou v délce
minimalné 2 x 1,5 m. Pred vjezdy do garazi u ¢.p. 114 a 132 budou osazeny najezdové betonové
obruby 1000x150x150/50 mm.

Na vnitfni hrané chodniku bude provedena chodnikovda obruba 1000x200x50 mm
s pfevySsenim 100 mm nad dlazbou. Chodnik u ¢é.p. 41 bude oboustranné nové lemovan
chodnikovou obrubou, volny prostor mezi chodnikem a vozovkou bude ohumusovan a
zatravnén.

Opravované chodniky s moZznosti pojezdu budou provedeny z betonové dlazby tl. 80 mm,
(napf. BEST — Klasiko) v pfirodni barvé. Konstrukce chodniku ma celkovou tloustku 220 mm a jeji
skladba je nasledovni:

- Betonova dlazba DLI 80 mm; CSN 73 6121

- Loze z drc. kameniva DK 4-8 40 mm; CSN 73 6126

- Drcené kamenivo DK 0-32 50-100 mm; CSN 73 6126
Celkem 220 mm

Stejnou konstrukci budou opraveny zbylé chodniky v ul. Na Vypichu. Pfedpoklada se
ponechani stavajicich podkladnich vrstev chodnikl a jejich pfipadné prehutnéni a dorovnani.

U vjezdl na sousedni nemovitosti bude nutné dlazbu na vnéjsi hrané chodniku podél hranice
pozemku podepfit neprevysenou silni¢ni obrubou 100x250x80 mm a to vZdy na Sitku sjezdu.

Veskeré skladebni prvky vsech konstrukci jsou zndzornény ve vykrese vzorovych pricnych
rezQ.

Sklon rampové plochy chodniku nesmi byt strméjsi, nez 1:12, pricny sklon chodniku bude do
2,0%.

Chodnikové prejezdy a bezbariérové vstupy do vozovky musi byt na hrané u obruby
doplnény varovnymi pasy. Varovné pasy budou provedeny v sifi 0,40 m vidy podél vstupl do
vozovky. Varovné pasy budou provedeny z reliéfni dlazby pro nevidomé s vyrazné kontrastnim
zbarvenim oproti okolni dlazbé (navrZena je cCervend barva, napi. dlazba BEST — Klasiko pro
nevidomé). Pro stavbu hmatovych a akustickych prvk( pro zajisténi pohybu osob se zrakovym
postizenim musi byt uZito tzv. stanovenych vyrobk(“ ve smyslu zdkona 22/1997 Sb. o
technickych pozadavcich na vyrobky a jejichZz technické a uzivatelské vlastnosti jsou definovéna
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dle ndvod( TN TZUS 12.0304 az 07.

Odvodnéni chodnikovu u €.p. 132 a 114 je feSeno poloprorezdavanou drendzni trubkou ACD
Korusil SN8 (LP) DN 100 a odvoriovacimi Zlaby, které jsou pres T-kus svedeny spodnim odtokem
do kanaliza¢ni Sachty.

Vradmci zemnich praci je uvazovano sbourdnim stavajici betonovych podkladl a
odstranénim stavajicich podkladnich vrstev. V zatravnénych ¢astech je uvazovano se sejmutim
humaoznich vrstev v tl. cca 150 mm. PodloZi nasypl a zemni plan pod chodniky bude upravena
prehutnénim, minimalni pozadovany modul pfetvarnosti z druhé zatézovaci vétve musi byt
Edef2 = 30 MPa dle CSN 72 1006. Zemina v plani do hloubky aktivni zény komunikaci musi byt
mirné namrzava az nenamrzava. Upfesnéni provadéni zemnich praci a uziti vytéZzenych zemin v
zemnim télese komunikace stanovi geotechnicky dozor zhotovitele na zakladé provadéni
prikaznych geotechnickych zkousek dle TKP-D pro zemni prace.

DotCené inzenyrské sité, predevsim kabelovody, které budou vykopovymi pracemi
obnazeny, budou uloZeny do pllenych chrani¢ek HDPE.

Stavajici svislé doprani znaceni bude ponechano beze zmény.

b. Hlavni vyméry

- Plocha opravovanych chodnik( 465 m*
- silniéni obruby 1000x250x150/120 do bet C20/25-XF4 27 m
- silni¢ni obruby obloukové R1000/250x150/120 do bet C20/25-XF4 18 m
- silni¢ni obruby najezdové 1000x150x150 mm do bet C20/25-XF4 30m
- silniéni obruba 1000x250x80 mm do bet. C20/25-XF4 76 m
- chodnikova obruba 1000x200x50 mm do bet. C20/25-XF4 165 m
- konstrukce dostavby vozovky sjezdu aj. tl. 100 mm 32 m?
- reliéfni dlazba pro nevidomé (bez konstrukce) 46 m*
- napojeni na kanaliza¢ni Sachtu 1 ks
- odvodnovaci Zlab napf. Aco EuroSelf se spodnim odtokem 6,5a5,5m
- drendzni trubka DN 100 poloprofezavana Aco Korusil SN8 (LP) 45 m a 2x T-kus

- pUlené chranicky kabelovodi KOPO HDPE 30m
- ohumusovani a zatravnéni 80 m°
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D. Zasady organizace vystavby

D.1. Péce o Zivotni prostredi a odpadové hospodarstvi

S odpadem vzniklym pfi akci bude naklddéano vsouladu se z3k.c.185/2001 Sb. ,o
odpadech” a vyhlasky MZP ¢.383/2001 Sb. , 0 podrobnostech naklddani s odpady“ Stavebnik
predlozi doklady o zneSkodnéni odpadu vzniklého stavebni Cinnosti na zatizenich k tomu
urcenych. Zbytky asfaltobetonového krytu bude likvidovat vybrany dodavatel na fizené skladce
odpadll — odvoz cca 15 km. Stejné tak dalsi materidly (ulomené obrubniky atd.). Dodavatel ke
kolaudaci doloZi protokol o likvidaci odpadl. K dokumentaci ke stavebnimu povoleni bude
vydano vyjadreni z hlediska odpadového hospodarstvi podle § 26 odst. 4 a pismeno b/ zdkona
Cislo 185/01 Sb. Béiné komunalni odpadky budou ukladany do popelnic a kontejner(i. Pro
stavbu jako celek nebude zfizovano zafizeni stavenisté. Investor urci plochu k umisténi pojizdné
maringotky dodavatele, kterd bude mit Satnové zazemi a hygienické WC pro pracovniky
dodavatele.

Pfi stavbé se musi dodriovat ochranna opatfeni dle CSN DIN 18 920, aby nedoslo
v mistech, kde bude stavba provadéna, k posSkozeni nebo zni¢eni nadzemnich ¢i podzemnich
Casti stavajici, v architektonickém FeSeni ponechavané vegetace.

V priibéhu realizace zajisti zhotovitel stavebnich praci, aby podloZi zlistalo inertni. Bude
zabranéno rozndseni blata (prachu) ze staveniSté na sousedni pozemky. Pfi realizaci budou
dodrzovany predpisy o provozu na silni¢nich komunikacich, predpisy o bezpecnosti prace a
ochrané zdravi pfi prdci. Detailni aplikace predpist a uréeni bezpecnych pracovnich postupt jsou
véci zhotovitele. Rizikové vlivy a jejich feseni:

Pfed zahdjenim praci je tfeba prikaznym zplisobem identifikovat podzemni inZenyrské sité
prochazejici stavenistém a podniknout opatfeni k jejich zabezpeceni pred poskozenim pfi
planované stavebni &innosti (= zejména kabely telekomunikaéni, elektro kabely — SCE nebo
verejného osvétleni, plynovody,......).

Na obvodu stavenisté je tfeba provést opatfeni k zabranéni vstupu nepovolanych osob
v zajmu predejiti Urazim a k zajisténi bezpecnosti a plynulosti silni¢ni dopravy.

Silni¢ni provoz na verejnych komunikacich......bude v dobé provadéni zemnich praci (...odvoz
zeminy, navazeni Stérkd,....!) zatizen provozem ndkladnich vozidel — trasy pfeprav je treba
stanovit v souladu s pozadavky spravce silnice......

D.2 Kontrola praci pri vystavbé

VSechny vrstvy vozovek musi splfiovat odpovidajici pozadavky uvedenych platnych CSN a
TKP (Technické a kvalitativni podminky ministerstva dopravy a spoji — odbor dopravni
infrastruktury). Kontrola praci je podrobné specifikovana v TKP v kapitolach 3 az 10 a 18, dale
pak 26 az 28. Pozadované moduly pretvarnosti pro prevzeti zemni plané a nestmelenych
podkladnich vrstev podle TKP, kapitola 4 a kapitola 5.

D.3. Dopravné inZenyrské opatreni

Stavebni prace budou provadény za plného provozu na prljezdnim useku silnici Ill. tf.
Prenosné znacky budou zajistény proti povétrnostnim vlivim. Osazeni schvalenych dopravnich
znacek bude provadéno dle ,Zasad pro dopravni znaceni na pozemnich komunikacich” a dle
,Zasad pro oznacovani pracovnich mist na pozemnich komunikacich”.
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Dodavatelska firma je povinna zajistit dopravné inZenyrské opatieni a nasledné pozadat o
zvlastni uzivani pozemni komunikace v souladu s aktualnimi mistnimi podminkami v dobé
realizace.

D.4. Bezpecnost prace

PFfi provadéni stavby je nutno dodriet predpisy tykajici se bezpecnosti prace a ochrany
zdravi pfi praci — zakon ¢. 309/2006 Sb. O zajisténi dalSich podminek bezpecnosti a ochrany
zdravi pfi praci a déle nafizeni vlady ¢. 591/2006 Sb. O blizsich minimdlnich poZadavcich na
bezpecnost a ochranu zdravi pfi praci na stavenistich.

Obecné mimo jiné plati, Ze:

e Vsichni pracovnici musi byt fadné pouceni o bezpecnostnich predpisech pro vsechny prace,
které pfichazeji v Uvahu. Tato opatfeni musi byt fadné zajiSténa a kontrolovana.

e Vsichni pracovnici musi pouZivat predepsané ochranné pomucky. Na pracovistich musi byt
udrZzovan poradek a Cistota. Musi byt dbano protipozarni bezpecnosti a protipozarni
pomucky se musi udrZovat v pohotovosti.

* Pracovisté v temnych prostorech a pfi snizené viditelnosti musi byt fadné osvétlena. Prace
na elektrickych zafizenich smi provadét pouze k tomu prezkouseny elektrikar. Pripojovani
elektrickych vedeni je mozno provadét jen za odborného dozoru CEZ.

* V Usecich zasahujicich pod hladinu podzemni vody musi byt vykopy v predstihu zajistény
pazenim a ndasledné drendzi.

e Pfi zjisténi neovérenych podzemnich vedeni je tfeba vyrozumét stavebniho dozoru
investora, ktery zajisti dalsi postup

* Podzemni zafizeni je nutno pred zahdajenim praci radné vytycit a béhem praci zabezpedit
proti poskozeni

* Na stavenisti museji byt vyvéskou ozndmena telefonni Cisla nejblizsi pozarni stanice, Iékarské
pohotovosti a policie.

Vykopy musi byt peclivé pazeny, na verejnych prostranstvich fadné ohrazeny a pfi snizené
viditelnosti oznaceny vystraznymi svétly. Pfechody pésich pres vykopy se opatfi pevnymi
lavkami s oboustrannym zabradlim. Vykop hlubsi jak 0,80 m musi byt ze strany chodniku
zabezpeden v celé své délce proti vpadu chodce do vykopové jamy. Bude pozZito mobilniho
zabradli vysky 1,10 m s vodici liStou dle TP 66.

Pfi praci v ochrannych pasmech inzenyrskych siti se musi dodrZzovat podminky, stanovené
jejich spravci. Obecné se musi v bezprostiedni blizkosti inZzenyrskych siti (do 1,5 m) provadét
vykopy rucné. ObnaZené sité se musi ve vykopu vyvésit a zabezpecit proti poskozeni. Blize ve
Vseobecnych a technickych standardech stavby.

Pfi vSech pracich pfi provadéni a udrzbé musi byt dodrzeny vsechny platné predpisy, jak
technické, hygienické a bezpeénosti prace (vyhlaska CUBP €. 324/1991 Sb.) i pravidla silni¢niho
provozu a je nutno pouzivat predepsané ochranné pomucky. Pozadavky na ochranu bezpecnosti
a zdravi pfi praci na stavenisti ve fazi pfipravy a provadéni stavby dale upravuji pravni predpisy —
zakon ¢. 262/2006 Sb — Zakonik prace., zakon ¢. 309/2006 Sb — zakon o zajisténi dalSich
podminek BOZP., natizeni vlady ¢. 591/2006 Sb — o blizsich minimalnich poZadavcich na BOZP na
stavenistich., nafizeni vlady ¢. 592/2006 Sb. — o podminkach akreditace a nafizeni vlady ¢.
362/2005 Sh. V pfipadé nutnosti zhotovitel na své naklady zajisti, aby v pribéhu stavby byl na
stavenisti pfitomen koordinator BOZP.
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D. 5 Civilni a pozarni ochrana

Dodrzenim normovych hodnot pfi ndvrhu jsou zaroven splnény pozadavky na civilni a pozarni
ochranu.

D. 6 Kontakty s inzenyrskymi sitémi

Od spravcli v uvahu pfipadajicich inZenyrskych siti byly zjistény prabéhy stavajicich
inZenyrskych a dle ziskanych mapovych podkladd byly provedeny informativni zakresy do
situaci, presné vedeni podzemnich siti je nutné zajistit jejich vytyCenim dle pokynl jejich
spravcu. Stavbou budou dotéena ochranna pasma téchto stavajicich inZzenyrskych siti:

- silové kabely NN- CEZ Distribuce - dot¢ené kabely budou ulozeny do ptlenych
chranicek

- plynovod STL — GasNet — vpravo podél celého useku

- sdélovaci kabely CETIN — vpravo podél celého Useku - dotéené kabely budou uloZzeny do
pllenych chranicek

- kanaliza¢ni stoka a vodovod SCVK — bez zasahu

Pfredpokladame, Ze stavajici kabelovd vedeni vsoucasnosti nachazejici se v pozemni
komunikaci jsou fadné a dostatec¢né ulozena dle platnych CSN. V piipadé odhaleni téchto siti pfi
vykopovych pracich bude pfivolan jejich spravce ke kontrole stanoveni postupu jejich ochrany.
Podrobnéjsi informace jsou uvedeny v pokynech dokladové ¢asti.

Ve vykresech PD je zakres inzenyrskych siti pouze orientacni, pred zapocCetim zemnich
praci je proto nutné vyzadat si u jejich spravct jejich presné vytyceni a zahajeni zemnich praci
jim s dostatecnym predstihem oznamit. Zhotovitel stavby si pfed zahdjenim stavebnich praci
zajisti aktualizaci vyjadfeni spravci dotcenych inZenyrskych siti krealizacni projektové
dokumentaci.

D. 7 Zavér

Tato dokumentace je zpracovana v rozsahu a podrobnostech slouzicich pro spravni fizeni
a obsahuje pouze nalezitosti vyplyvajicich ze zdkonnych ustanoveni, smérnic a pozadavkl na
vystavbu. V pripadé vyuZiti dokumentace k jinym uGcelim (realizace stavby, zajisténi dodavek a
projektd navazujicich profesi apod.) nebere jeji zhotovitel jakékoliv zaruky za pripadné
nesrovnalosti a mozné Skody vzniklé jejim wvyuZitim k jinym udcellm, neZ pro které byla
zpracovana.
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