

VYSVĚTLENÍ A DOPLNĚNÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Č. 2

Veřejná zakázka: „**Rekonstrukce komunikací v oblasti Toužimská – Novákovo náměstí**“

Druh zadávacího řízení:	zjednodušené podlimitní řízení dle § 53 ZZVZ
Druh VZ podle předmětu plnění:	veřejná zakázka na stavební práce
Druh VZ podle předpokládané hodnoty:	podlimitní veřejná zakázka

Zadavatel VZ:	Městská část Praha 19 Semilská 43/1, 197 00 Praha 9 - Kbely
Společnost pověřená administrací VZ:	ZAVOS s.r.o., Františka Kadlece 16, 180 00 Praha 8

Zadavatel na základě ustanovení §§ 98 a 99, zák. č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek vysvětluje a doplňuje zadávací dokumentaci na základě žádostí dodavatelů takto:

Zadavatel toto vysvětlení a doplnění zadávací dokumentace uveřejňuje na svém profilu zadavatele.

Zadavatel dne 15.5.2017 obdržel tento dotaz dodavatele:

Věc: Dotazy k VZ s názvem "Rekonstrukce komunikací v oblasti Toužimská - Novákovo náměstí".

Dotaz č.1

Žádáme Zadavatele o stanovení termínu, do kdy je Zhotovitel povinen pečovat o dílo?

Dotaz č.2

Pokud Zadavatel bude požadovat po Zhotoviteli si ponechat dílo v péči až do jeho kolaudace, žádáme o sdělení: Jaká je přesná specifikace tohoto plnění a ve kterých položkách má toto plnění Uchazeč ocenit?

ODPOVĚD ZADAVATELE NA DOTAZ Č. 1 a Č. 2:

Dodavatel je povinen pečovat o dokončené dílo až do vydání kolaudačního souhlasu. Náklady na zajištění péče o zhotovené dílo tvoří součást ceny jednotlivých rozpočtových položek – viz. článek II., odst. 5, písm. s) , návrhu Smlouvy o dílo.

Dotaz č.3

V ZD/PD chybí dokumentace k objektu 850 - SO Statické zajištění sklepních prostor. Žádáme o doplnění.

ODPOVĚD ZADAVATELE NA DOTAZ Č. 3:

Zadavatel doplňuje výkres objektu SO 850 – Statické zajištění sklepních prostor – viz. Příloha č. 1 tohoto vysvětlení a doplnění ZD.

Dotaz č.4

V objektu SO 100 se nachází položka č. 42, která dle našeho názoru pravděpodobně není součástí této zakázky. Ani v příloze D.1.1 (Technická zpráva) v odd. 4.4 Konstrukce a materiály, tato konstrukce není uvedena. Žádáme o vyjádření k této položce a případně následnou úpravu výkazu výměr.

Asfaltový beton vrstva obrusná				
42	K 577134121	ACO 11 (ABS) tř. I tl 40 mm š přes m2	2 906,000	0,00
		3 m z nemodifikovaného asfaltu		0,00
		"vozovka asfalt" 723	723,000	
		"zpomalovací práh asfalt" 202	202,000	
		"obrus vozovky asfalt" 1981	1 981,000	
		Součet	2 906,000	

ODPOVĚD ZADAVATELE NA DOTAZ Č. 4:

Položka č. 42 uvedená v objektu SO 100 je chybná a bude ve výkazu výměr odstraněna – viz. Příloha č. 2 – VV – upravený

Dotaz č.5

Podle situace C.3 jsme napočítali celkový počet laviček 31 ks. Ve VVv položce č.62 je výměra 76 kusů. Dojde k úpravě počtu laviček ve VV a nebo žádáme o vysvětlení kde se zbylé lavičky nacházejí.

62	K 912111R5	Lavička dřevo/ocel - dodávka a montáž	kus	76,000	0,00	0,00
		76		76,000		

ODPOVĚD ZADAVATELE NA DOTAZ Č. 5:

K ocenění platí položka č. 62 s počtem 76 kusů laviček. Lavičky budou rozmístěny dle místních potřeb po konzultaci vybraného dodavatele se zadavatelem.

Příloha k uveřejnění:

Příloha č. 1 – výkres SO 850

Příloha č. 2 – VV upravený

V Praze dne 17. 5. 2017



Ing. Vladimír Olmr
 zastupce starosty MČ Praha 19
 (za zadavatele)