

SMLOUVA O DÍLO

uzavřená podle ustanovení § 2586 a následujících Občanského zákoníku č. 89/2012 Sb.
v platném znění na stavební zakázku (dále jen „Občanský zákoník“)

I. Smluvní strany

I.1 Objednatel:

Město Zruč nad Sázavou

statutární zástupce: starosta města, pan Mgr. Martin Hujer

adresa sídla: Zámek 1, 285 22 Zruč nad Sázavou

IČ: 00236667

DIČ: CZ00236667

datová schránka ID: v3qb2au

bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s., pobočka Zruč nad Sázavou

číslo účtu: 0443549369/0800

telefon: 327 531 579

e-mail: podatelna@mesto-zruc.cz

dále jen **objednatel**

Zástupce objednatele ve věcech technických:

bude uveden v zápisu o předání staveniště

I.2 Zhotovitel:

3K značky s.r.o.

se sídlem: Jiráskova 1519, 251 01 Říčany

spisová značka: C 45840 vedená u Městského soudu v Praze

IČ: 250 56 271

DIČ: CZ25056271

zastoupený:

Lubomírem Lágnerem, jednatelem

bankovní spojení: ČSOB a.s.

číslo účtu: 134 389 883/0300

telefon: 323 601 237

e-mail: info@3kznacky.cz

dále jen **zhotovitel**

- I.3 Při řízení stavební zakázky (realizaci díla), zejména projednávání a potvrzování technického řešení, projednávání a potvrzování změn díla, předkládání a projednávání dodatků na základě změn díla, potvrzování postupu prací, potvrzování soupisů provedených prací a zjišťovacích protokolů, potvrzování zápisů o předání a převzetí díla nebo jeho částí, jsou zmocněni jednat:

za zhotovitele:

. ve věcech smluvních – Lubomír Lágner (tel. 323 601 237)

. ve věcech technických – Ing. Lubomír Kejík (tel. 702 148 193)

za objednatele:

. ve věcech smluvních – Mgr. Martin Hujer, starosta města (tel. 725 021 532)

- . ve věcech technických – technický dozor investora (TDI) – *bude uveden v zápisu o předání staveniště*

II. Předmět plnění

II.1 Předmětem plnění podle této smlouvy je zhotovení stavebního díla (dále jen díla)

„Vývaziště pro vodáky na řece Sázava ve Zruči nad Sázavou“

v rozsahu podle zadávací dokumentace zakázky, kterou tvoří:

- **zadávací podmínky** veřejné zakázky, tj. Zadávací dokumentace (pokyny pro zpracování nabídky) na stavební práce včetně Zvláštních příloh zadávací dokumentace; zpracoval: Město Zruč nad Sázavou, Zámek 1, 285 22 Zruč nad Sázavou,
- **projektová dokumentace**: zpracovaná firmou **VDG Projektování s. r. o.**, IČ: 07188021, Pražská 455, 393 01 Pelhřimov, projektant Ing. Vítězslav Pavel, autorizace pro stavby vodního hospodářství a krajinného inženýrství č. 1400577, autorizace dopravní stavby, specializace nekeleťová doprava č. 1400577 (dále jen „projektová dokumentace“),
- **Rozhodnutí povolení stavby** vydané dne 28. 01. 2026 Městským úřadem Kutná Hora, Havlíčkovo náměstí 552/1, 284 01 Kutná Hora, stavební úřad se sídlem Radnická 178, Kutná Hora, č. j.: MKH/010756/2026, Z/2025/168614, R/2025/228885 včetně vyjádření dotčených orgánů

a nabídka zhotovitele ze dne 25.3.2026.

- II.2 Součástí díla jsou všechny nezbytné práce a činnosti pro komplexní dokončení díla v celém rozsahu zadání, který je vymezen projektem, určenými standardy a obecně technickými požadavky na výstavbu specifikované v soupisu prací a dodávek a soupisu vedlejších a ostatních nákladů.
- II.3 Dílo bude provedeno podle objednatelům předané a zhotovitelem převzaté projektové dokumentace Ing. Vítězslava Pavla v celém rozsahu této projektové dokumentace. Zhotovitel je povinen upozornit písemně objednatele na nesoulad mezi údaji v této projektové dokumentaci pro provedení díla a právními či jinými předpisy v případě, že takový nesoulad kdykoli v průběhu provedení díla zjistí.
- II.4 Dílo bude provedeno v kvalitě, která je určena k provedení díla v souladu se všemi obecně závaznými právními předpisy, platnými technickými normami ČSN, evropskými normami a touto smlouvou a dále všemi platnými zákony, vyhláškami a nařízeními vydanými veřejnými orgány, které se týkají prací tohoto druhu. Dílo bude provedeno v souladu s Rozhodnutím povolení stavby vydaným dne 28. 01. 2026 Městským úřadem Kutná Hora, Havlíčkovo náměstí 552/1, 284 01 Kutná Hora, stavební úřad se sídlem Radnická 178, Kutná Hora, č. j.: MKH/010756/2026, Z/2025/168614, R/2025/228885 a v souladu s vyjádřeními dotčených orgánů, která jsou součástí projektové dokumentace.
- II.5 Zhotovitel provede jako nedílnou součást díla:
- kontrolu kvality prací, individuální zkoušky k dodržování technologických postupů
 - zkoušky kvality konstrukcí
 - předání předepsaných dokladů potřebných pro převzetí a předání díla na základě požadavků objednatele nebo příslušných orgánů státní správy a samosprávy
 - zpracování Povodňového a Havarijního plánu stavby

- II.6 Náklady na veškeré výše uvedené práce a dodávky jsou obsaženy v ceně specifikované dále v této smlouvě.
- II.7 Objednatel se zavazuje řádně provedené dílo převzít a zaplatit za něj dohodnutou cenu.
- II.8 Místem plnění je Středočeský kraj, okres Kutná Hora, město Zruč nad Sázavou, pozemky p. č. 1103/4, 1103/5, 1102/27, 1102/26, 1102/30 a 2829/1 vše v k. ú. Zruč nad Sázavou.

III. Změny díla

- III.1 Dojde-li při realizaci díla k jakýmkoli změnám, doplňkům, nebo rozšíření předmětu plnění na základě požadavku objednatele nebo tak vyplýne z podmínek při provádění díla nebo z vad zadávací nebo projektové dokumentace, je zhotovitel povinen provést soupis těchto změn, doplňků nebo rozšíření. Po ocenění objednaných prací zhotovitelem díla a po dosažení cenové dohody v souladu se zákonem č. 526/1990 Sb., O cenách, bude nová cena díla upravena dodatkem ke smlouvě o dílo. Veškeré vícepráce, změny, neprovedené práce, doplňky nebo rozšíření, které nebyly uvedeny v soupisu prací, dodávek a služeb, musí být vždy před jejich realizací písemně odsouhlaseny objednatelem včetně jejich ocenění dle jednotkové ceny. Pokud zhotovitel provede některé z těchto prací bez písemného souhlasu objednatele, má objednatel právo odmítnout jejich úhradu. Pro požadované stavební práce platí technické specifikace podle platných katalogů popisů a směrných cen stavebních prací ceníků RTS nebo ÚRS Praha, a.s., které stanoví i předepsanou kvalitu a způsob kontroly, měření, názvosloví, definice a kde jsou uvedeny základní ČSN a ČSN-EN týkající se předmětných stavebních prací.
- III.2 V případě, že rozsah díla bude ze strany objednatele omezen, případně, pokud v průběhu provádění díla dojde ke zjištění, že některé práce a dodávky při zachování podoby a funkčnosti díla byly dodány v menším rozsahu, množství nebo ceně, pak se celková cena díla adekvátním způsobem sníží (tzv. méněpráce).

IV. Doba plnění

- IV.1 Zhotovitel se zavazuje provést dílo v termínech:

- zahájení stavebních prací: **do 5 pracovních dnů od výzvy zadavatele.**
- dokončení stavebních prací: **do 6 měsíců od zahájení stavebních prací.**

Tato smlouva nezakládá nárok zhotovitele na zahájení provádění díla a případné odstoupení dle tohoto článku nezakládá zhotoviteli jakékoliv nároky vůči objednateli. V případě, že zhotovitel zahájí provádění díla nebo provede část díla bez písemné výzvy dle tohoto odstavce, nebude mít vůči objednateli nárok na úhradu takové části ceny díla ani nákladů, vynaložených na realizaci dané části díla, případně na náhradu toho, o co se v důsledku takových prací zvýší hodnota majetku objednatele.

Dílo se považuje za dokončené jeho předáním a převzetím objednatelem, bez vad a nedodělků nebránících užívání díla, o kterém se pořídí písemný protokol. Tento protokol, ve kterém objednatel výslovně prohlásí, že dílo přejímá, je součástí předání a převzetí díla.

Pokud dojde vlivem nepříznivých klimatických podmínek k přerušení stavebních prací vedoucích k nemožnosti splnění termínu dokončení stavebních prací, bude k tomuto na základě zápisů ve stavebním deníku a následné dohody smluvních stran uzavřen příslušný dodatek této smlouvy.

- IV.2 Případné prodloužení termínu dokončení díla bude řešeno písemným dodatkem k této smlouvě.
- IV.3 Objednatel předá staveniště, tj. prostor určený pro stavbu a zařízení staveniště, prostý práv třetí osoby, které by bránily provádění díla, nejpozději do termínu stanoveného touto smlouvou pro zahájení prací.
- IV.4 Lhůta výstavby se prodlužuje o dobu nutného přerušení prací při působení vyšší moci a odstraňování následků jejího působení, které znemožňují provádění díla. Přerušení prací pro působení vyšší moci se zaznamenává do stavebního deníku.

V. Cena díla

- V.1 Cena díla je sjednaná na rozsah daný zadávací a projektovou dokumentací veřejné zakázky a čl. II této smlouvy jako cena nejvýše přípustná, platná po celou dobu výstavby s výjimkou případů stanovených v této smlouvě. Jsou v ní zahrnuty veškeré práce, dodávky, služby, výkony a zisk zhotovitele, které vyplývají z vymezení plnění díla, ve smyslu této smlouvy a zadávací dokumentace.

Cena za dílo celkem bez DPH	2 536 765,18 Kč
------------------------------------	------------------------

DPH 21 %	532 720,69 Kč
-----------------	----------------------

Cena za dílo celkem včetně DPH	3 069 485,87 Kč
---------------------------------------	------------------------

- V.2 Cena díla je deklarována jako cena nejvýše přípustná a lze ji měnit pouze písemným dodatkem k této smlouvě. Zhotovitel podpisem této smlouvy přebírá nebezpečí změny okolností ve smyslu § 2620 odst. 2 Občanského zákoníku.
- V.3 Objednatel budou nad rámec smluvní ceny hrazeny pouze práce a dodávky, které si zcela prokazatelně písemně objednal zástupce objednatele ve věcech smluvních. Po ocenění objednaných prací zhotovitelem díla v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek v platném znění, a tedy po dosažení cenové dohody, v souladu se zákonem č. 526/1990 Sb. O cenách, bude nová cena díla upravena dodatkem ke smlouvě o dílo. Jednotkové ceny uvedené v položkovém rozpočtu nabídky (oceněném soupisu prací a dodávek z nabídky) jsou pevné po celou dobu provádění stavebních prací.
- V.4 Pro ocenění případných víceprací je stanoven tento závazný způsob oceňování – tam, kde nelze využít jednotkových cen z nabídky, budou pro stanovení těchto cen využívány přednostně ceny z příslušných katalogů RTS a. s. Brno, platných pro příslušný rok výstavby nebo ÚRS, a. s., Praha, a to v cenové úrovni platné v době realizace víceprací.

VI. Fakturace a plnění

- VI.1 Objednatel zaplatí dohodnutou cenu v článku V.1. na základě dílčích daňových dokladů (dále též „faktur“) vystavených zhotovitelem. Fakturu doručí zhotovitel v tištěné podobě na adresu objednatele a dále v elektronické podobě na emailovou adresu fakturace@mesto-zruc.cz
- VI.2 Objednatel nebude poskytovat zálohy. Zhotovitel může jednou měsíčně předkládat soupisy prací a dodávek provedených v uplynulém měsíci, odsouhlasených zástupcem objednatele, resp. jím pověřeným zástupcem pro věci technické – TDI.
- VI.3 Dílčí fakturu vystaví zhotovitel měsíčně, nejpozději do 5 dnů po ukončení zdaňovacího období. Právo vystavit dílčí fakturu vzniká podpisem zjišťovacího protokolu

objednatel, respektive jeho pověřeným zástupcem, na základě soupisu provedených prací (příloha zjišťovacího protokolu a příloha faktury).

- VI.4 Faktury (daňové doklady) budou obsahovat tyto údaje:
- obchodní jméno, sídlo, IČO, DIČ objednatele i zhotovitele
 - číslo faktury
 - bankovní spojení objednatele i zhotovitele
 - název, množství nebo rozsah plnění včetně termínu, kdy byly práce prováděny a na jaké stavbě, číslo SOD
 - datum vystavení fa, datum zdanitelného plnění,
 - výše ceny bez daně, sazbu daně.
- VI.5 Daňový doklad musí obsahovat všechny povinné náležitosti definované zejména v par. 28, odst. 2, zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění a zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, v platném znění. Faktura podléhá režimu přenesené daňové povinnosti dle ustanovení par. 92e, zákona č. 235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty, v platném znění. V případě, že daňový doklad (faktura) nebude mít odpovídající náležitosti, je Objednatel oprávněn zaslat ho ve lhůtě splatnosti zpět Zhotoviteli k doplnění či úpravě, aniž se tak dostane do prodlení se splatností, lhůta splatnosti počíná běžet znovu od opětovného prokazatelného doručení náležitě doplněného či opraveného dokladu.
- VI.6 Provedené práce až do 90% celkové ceny díla budou zhotovitelem účtovány postupně, a to na základě objednatel písemně potvrzeného a odsouhlaseného soupisu řádně provedených prací a dodávek. Zbýlých 10% celkové ceny díla bude zhotovitel oprávněn objednateli vyúčtovat po řádném dokončení a předání díla objednateli a odstranění případných vad a nedodělků díla.
- VI.7 Splatnost dílčí faktury je 30 kalendářních dnů od data doručení.
- VI.8 Konečnou fakturu vystaví zhotovitel po dokončení prací. Právo vystavit konečnou fakturu vzniká podpisem závěrečného zjišťovacího protokolu, na základě soupisu skutečně provedených prací (příloha zjišťovacího protokolu a faktury) a zápisem o předání a převzetí díla. Po provedení konečné faktury není zhotoviteli dovoleno vznášet další dodatečné požadavky na platby.
- VI.9 Splatnost konečné faktury je 30 kalendářních dnů od data doručení.
- VI.10 Objednatel může vrátit fakturu v případě, kdy faktura vykazuje formální nedostatky nebo nevzniklo právo na vystavení faktury na příslušnou částku.
- VI.11 Je-li objednatel v prodlení s placením splatné částky nebo její části delším 60 kalendářních dnů, může zhotovitel přerušit práce. Přitom je povinen práce znovu zahájit do 7 kalendářních dnů poté, kdy objednatel uhradil dlužnou částku. O dobu přerušení prací se potom prodlužuje lhůta pro dokončení díla. Kromě toho se objednatel zavazuje uhradit prokazatelné náklady, které vzniknou přerušáním prací.
- VI.12 Je-li objednatel v prodlení s placením splatné částky delším 90 kalendářních dnů, může zhotovitel odstoupit od smlouvy, avšak teprve poté, kdy na tuto možnost objednatele předem písemně upozornil a poskytl odpovídající lhůtu k nápravě.
- VI.13 Smluvní strany se dále dohodly, že v případě, že se zhotovitel stane ve smyslu ust. § 106a zákona o dani z přidané hodnoty nespolehlivým plátcem daně a po dobu, kdy za něj ve smyslu uvedeného zákonného ustanovení bude považován (tedy až do doby, kdy bude rozhodnuto, že není nespolehlivým plátcem daně), bude objednatel oprávněn hradit účtované části ceny díla co do částky, odpovídající dani z přidané hodnoty, přímo na účet správce daně. Poukázáním příslušné částky na účet správce daně se v dané části bude považovat účtovaná částka za uhrazenou.

VII. Provádění díla

- VII.1 O podstatných záležitostech v průběhu provádění díla je zhotovitel povinen vést stavební deník dle § 166 zákona č. 283/2021 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů. Stavební deník musí být trvale přístupný osobám pověřeným objednatelem kontrolou prováděných prací, osobám pověřeným k provádění autorského dozoru, koordinátoru BOZP a dalším osobám oprávněným k nahlížení nebo zápisu do deníku ze smlouvy a to po celou dobu provádění díla.
- VII.2 Kromě zápisů podle bodu VIII.1 se do stavebního deníku zapisují také zápisy z předání staveniště, zápisy o zahájení prací, zápisy o zdržení prací, zápisy o případných technických změnách řešení, záměnách materiálů, zápisy o kontrolách apod.
- VII.3 Deník vede zhotovitel se dvěma oddělitelnými průpisy, jedním určeným pro osobu pověřenou objednatelem kontrolou provádění díla, druhým určeným pro zhotovitele za účelem archivace. Originál deníku předá zhotovitel objednateli spolu s dokumentací skutečného provedení stavby.
- VII.4 Obě smluvní strany prohlašují, že údaje zapsané v deníku jsou rozhodující pro posouzení okolností, jichž se zápis týká. Smluvní strany se k jednotlivým zápisům ve stavebním deníku vyjadřují ve lhůtě do 5 pracovních dnů od provedení zápisů druhou stranou. Zápisem ve stavebním deníku nelze měnit ustanovení této smlouvy (veškeré změny a doplnění této smlouvy je možno provádět pouze písemnými dodatky, podepsanými oběma smluvními stranami). Nevyjádří-li se v této lhůtě má se za to, že s obsahem zápisu souhlasí. Zápisem v deníku nelze měnit tuto smlouvu o dílo.
- VII.5 K projednání podstatných skutečností plnění této smlouvy, celkového postupu stavby a postupu stavebních prací, dále také k projednání pro splnění zakázky potřebné spolupráce mezi zhotovitelem a objednatelem, se uskuteční pravidelné kontrolní dny. Kontrolní dny se budou konat v souladu s komplexností práce minimálně 1x za 14 dní (k datumovému upřesnění dojde po vzájemné dohodě). Obě smluvní strany mají právo svolat kontrolní den vždy v případě potřeby. První kontrolní den se bude konat v termínu upřesněném zápisem ve stavebním deníku.
- VII.6 Technický dozor u těžké stavby nesmí provádět zhotovitel ani osoba s ním propojená. To neplatí, pokud stavební dozor provádí sám objednatel.
- VII.7 Technický dozor objednatele nad zhotovováním díla provádí fyzická či právnická osoba, kterou objednatel touto činností pověří a za tímto účelem ji zmocní (je-li takové osoby). O pověření a zmocnění osoby technickým dozorem díla informuje objednatel bez zbytečného odkladu zhotovitele a ozřejmí mu rozsah oprávnění a zmocnění této osoby. Zhotovitel je povinen v rozsahu oprávnění a zmocnění TDI jednat s TDI namísto objednatele ve všech záležitostech souvisejících s touto smlouvou a zhotovováním díla a případně se řídit pokyny TDI.
- VII.8 Objednatel může kdykoliv během plnění této smlouvy delegovat kteroukoliv ze svých kontrolních pravomocí na TDI a takovou delegaci pravomocí může také kdykoliv zrušit. O delegaci či zrušení delegace pravomocí je objednatel povinen bez zbytečného odkladu vyrozumět zhotovitele.
- VII.9 Není-li rozsah oprávnění TDI objednatelem stanoven a oznámen zhotoviteli podle čl. VII.7 má se za to, že TDI je oprávněn ke všem právním jednáním, které je oprávněn činit na základě smlouvy objednatel, pokud ze zmocnění uděleného mu objednatelem nevyplývá, že musí takový krok s objednatelem předem projednat. Pokud není takové omezení výslovně dáno, má se za to, že TDI je zmocněn ke všem jednáním nutným k výkonu práv a povinností objednatele z této smlouvy bez jakýchkoliv omezení, není-li dále v této smlouvě stanoveno jinak.

- VII.10 TDI má právo požadovat na zhotoviteli, aby z účasti na provádění díla okamžitě vyloučil pracovníka zhotovitele, který se podle názoru TDI nechová řádně, je nekompetentní nebo nedbalý, neplní řádně své povinnosti, nebo jehož přítomnost je z jiných důvodů dle názoru TDI nežádoucí. Osoba takto označená nesmí být připuštěna k účasti na provádění díla bez souhlasu TDI. Jakákoliv osoba vyloučená z účasti na provádění díla musí být zhotovitelem nahrazena v co nejkratším termínu.
- VII.11 Provedení technické kontroly provádění díla objednatelem, respektive TDI, nezprošťuje zhotovitele odpovědnosti za řádné a kvalitní provedení díla.
- VII.12 Právo objednatele písemně zmocnit k jednání v jakýchkoliv věcech týkajících se této smlouvy třetí osobu včetně TDI není dotčeno.
- VII.13 Zhotovitel je povinen zajistit kvalitní řízení a dohled nad provedením díla, nezbytnou kontrolu prováděných prací (nezávisle na kontrole prováděné objednatelem).
- VII.14 Zařízení staveniště je povinen zabezpečit zhotovitel, a to v souladu s jeho potřebami, v souladu s dokumentací předanou objednatelem a v souladu s dalšími požadavky objednatele.
- VII.15 Zhotovitel je povinen předložit objednavateli písemný seznam všech svých předpokládaných poddodavatelů. Ke změně poddodavatele může dojít pouze se souhlasem objednatele. Pokud dojde ke změně poddodavatele, musí zhotovitel prokázat, že se jedná o poddodavatele stejně kvalifikovaného a předložit objednateli příslušné doklady prokazující splnění kvalifikace. Změna poddodavatele musí být schválena vždy před jejím provedením. Pokud se jedná o výměnu poddodavatele, prostřednictvím kterého byla prokazována kvalifikace, musí být změna tohoto poddodavatele schválena před jejím provedením a nový poddodavatel musí splňovat stejné (původní) požadavky na takového poddodavatele. Zhotovitel se zavazuje průběžně aktualizovat seznam všech poddodavatelů včetně jejich podílu na akci.
- VII.16 Vyšší moc je definována jako výjimečná událost nebo okolnost, která se vymyká kontrole smluvní strany, před níž se tato strana nemohla přiměřeně chránit před uzavřením smlouvy o dílo, které se strana nemůže účelně vyhnout nebo ji překonat a kterou nelze přičíst druhé straně.
- Vyšší moc může zahrnovat, avšak neomezuje se pouze na ně, následující události nebo okolnosti, zejména:
- a) válka, konflikty (ať byla válka vyhlášena nebo ne), invaze, akty nepřátelství ze zahraničí,
 - b) rebelie, terorismus, revoluce, povstání, vojenský převrat nebo uchopení moci, nebo občanská válka,
 - c) výtržnost, vzpoura, nepokoje, stávka nebo výluka vyvolaná jinými osobami než je personál zhotovitele a jiní zaměstnanci zhotovitele a podzhotovitelů,
 - d) válečná munice, výbušniny, ionizující záření nebo kontaminace radioaktivitou, pokud nebyla způsobena tím, že tuto municí, výbušniny, ionizující záření nebo radioaktivitu použil zhotovitel,
 - e) přírodní katastrofy jako je zemětřesení, vichřice, blesk, tajfun nebo vulkanická aktivita,
 - f) nově přijatá opatření státních orgánů, způsobující nemožnost plnění smlouvy o dílo.
- VII.17 Zhotovitel nese od doby předání staveniště do doby jeho navrácení objednateli nebezpečí škody vzniklé na:
- a) díle a všech jeho zhotovovaných, upravovaných a dalších částech
 - b) plochách, inženýrských sítích a cizích zařízeních v prostorách staveniště
 - c) majetku, zdraví a právech třetích osob způsobené zaměstnanci nebo spolupracujícími subjekty nebo jejich zaměstnanci

d) ostatních přilehlých pozemcích a objektech.

VII.18 Zhotovitel se zavazuje nahradit případné prokazatelné škody způsobené jeho činností při zhotovení díla v plném rozsahu i třetím osobám.

VII.19 Zhotovitel prohlašuje, že má uzavřenou platnou pojistnou smlouvu, jejímž předmětem je pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou třetím osobám s minimální pojistnou částkou pojištění odpovědnosti za škodu **2 000 000 Kč**. Tuto pojistnou smlouvu bude zhotovitel udržovat v platnosti po celou dobu platnosti této smlouvy o dílo. **Kopii pojistné smlouvy předloží zhotovitel objednateli ke kontrole nejpozději ke dni podpisu této smlouvy.**

VII.20 Zhotovitel v průběhu celé stavby zajistí všechna potřebná organizační, technická event. technologická a bezpečnostní opatření pro řádné zabezpečení prací a stavby vč. míst dotčených stavbou. Dále učiní všechny nezbytné kroky pro ochranu životního prostředí. Dílo bude prováděno v obytné zástavbě, tudíž je zhotovitel povinen dodržovat noční klid. Provádět dílo o sobotách, nedělích a státních svátcích, je možné jen v době od 8,00 do 20,00 hodin.

VII.21 Práce, které budou v dalším postupu prací zakryty nebo se stanou nepřístupnými, je objednatel povinen včas prověřit. Toto prověření provede do 5 pracovních dnů po obdržení výzvy zhotovitele, přičemž tato výzva musí být provedena zápisem ve stavebním deníku a současně o této výzvě uvědomí zhotovitel technický dozor objednatele e-mailem na adresu uvedenou objednatelem ve stavebním deníku. Pokud se zástupce objednatele ke kontrole přes včasné vyzvání nedostaví, je zhotovitel oprávněn předmětné práce zakrýt. Bude-li objednatel požadovat dodatečně jejich odkrytí, je zhotovitel povinen toto odkrytí provést na náklady objednatele. Pokud se při kontrole zjistí, že práce nebyly řádně provedeny, nese veškeré náklady spojené s jejich odkrytím, opravou a zakrytím zhotovitel.

VII.22 Zhotovitel se zavazuje, že při provádění díla bude dodržovat předpisy o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci, hygienické a požární předpisy a bude provádět soustavnou kontrolu bezpečnosti práce. Za dodržování uvedených předpisů v místě provádění díla včetně veškerých činností souvisejících s prováděním díla nese odpovědnost zhotovitel. Zhotovitel odpovídá za to, že osoby vykonávající práce a činnosti související s prováděním díla jsou vybaveny ochrannými pracovními prostředky a potřebnými pomůckami podle druhu vykonávané práce a rizik s touto činností spojených.

VII.23 Veškeré povinnosti vyplývající z vyjádření jednotlivých orgánů státní správy a z ostatních stanovisek citovaných v dosud uzavřených správních řízeních přenáší zadavatel na zhotovitele stavby a tato skutečnost musí být zohledněna v nabídkové ceně.

VII.24 Odvoz vytěženého a vybouraného materiálu zabezpečuje a hradí zhotovitel vč. poplatku za jeho uložení na řízenou skládku. S odpady lze nakládat pouze způsobem stanoveným zákonem a prováděcími předpisy. Zhotovitel bude při přejímce díla povinen předložit doklady prokazující způsob, jakým naložil s jednotlivými druhy stavebního odpadu na dané zakázce.

VII.25 Zhotovitel se zavazuje nahradit případné prokazatelné škody způsobené jeho činností při zhotovení díla v plném rozsahu i třetím osobám.

VII.26 Práce, které vykazují již v průběhu provádění nedostatky, nebo odporují smlouvě, musí zhotovitel nahradit na svůj náklad bezvadnými pracemi.

VIII. Dodání díla a přejímka

- VIII.1 Dílo je dokončeno protokolárním předáním díla bez vad a nedodělků zhotovitelem a jeho převzetím objednatelem. Přejímka se uskuteční na písemnou výzvu zhotovitele učiněnou min. 5 pracovních dnů před zahájením přejímky. O průběhu a výsledku přejímky se pořídí zápis (předávací protokol), který podepíší zástupci objednatele a zhotovitele. Tento zápis je součástí předání a převzetí díla.
- VIII.2 Zhotovitel odpovídá za to, že hotové dílo bude funkční a provozuschopné a bude dosahovat stanovených parametrů. Prevzetí díla jako celku je podmíněno dosažením všech předepsaných parametrů.
- VIII.3 Dílo s drobnými vadami a nedodělků nebránícími užívání díla se pro účely splnění závazků považuje za dílo provedené řádně za předpokladu, že zhotovitel odstraní vždy nejpozději do 14 pracovních dnů objednatelem vytknuté vady a nedodělků, nedohodnou-li se smluvní strany v konkrétním případě jinak. V opačném případě se na dílo bude hledět, jakoby k předání/převzetí nedošlo.
- VIII.4 Nedílnou součástí předmětu plnění je zkompleťovaná dokladová dokumentace, která bude obsahovat:
- a) protokoly o veškerých změnách díla – tzv. změnové listy, ve kterých bude uveden popis a zdůvodnění změn po jednotlivých položkách k oceněnému výkazu výměr a této Smlouvě. Jednotlivé změnové listy budou odsouhlaseny zhotovitelem, dodavatelem, TDI, odpovědným zástupcem objednatele. Kompletní dokladovost provedených změn díla v průběhu stavby bude obsahovat chronologicky řazené změnové listy v souznění se záznamovou evidencí ve stavebním deníku za celou dobu realizace díla. Součástí této dokladové evidence skutečného provedení díla bude srovnávací závěrečný rozpočet. Požadované tabulky předá zhotovitel objednateli v tištěné podobě a taktéž v elektronické podobě ve formátu Microsoft EXCEL,
 - b) kompletní protokoly o zkouškách a revizní zprávy,
 - c) doklady prokazující splnění technických požadavků na použité materiály a výrobky dle zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky, ve znění zákona č. 100/2013 Sb. a dalších právních předpisů,
 - d) kopie platných záručních listů s identifikací (označení materiálů a výrobků),
 - e) zhotovitel i po předání díla musí doplnit případné náležitosti díla požadované příslušným stavebním úřadem při kolaudaci.

Tato dokladová dokumentace bude předána ve 2 kompletních tištěných složkách a 1 elektronické složky s podrobným soupisem zejména dokladů požadovaných stavebním úřadem, platnými zákony, příslušnými vyhláškami a poskytovateli dotací. Bez předání těchto dokladů se dílo nepovažuje za řádně předané. Seznam předaných dokumentů smluvní strany bude nedílnou součástí předávacího protokolu.

IX. Záruka na dílo

- IX.1 Záruční lhůta pro uplatnění nároků ze závad vzniklých při provozu díla je mezi smluvními stranami dohodnuta na **60 měsíců** od data řádného dokončení díla (tedy od data předání díla, případně odstranění poslední vady a posledního nedostatku zjištěných při předání díla). Po tuto dobu odpovídá zhotovitel za vady, které objednatel zjistil a které oznámil zhotoviteli a zhotovitel je podle volby objednatele buď odstraní bezplatně na vlastní náklady a tak, aby dílo udržel v dobrém provozuschopném stavu. V případě prodloužení zhotovitele s odstraněním vad (dle ustanovení IX.11 této smlouvy), je objednatel oprávněn zajistit odstranění vad sám či prostřednictvím jiného zhotovitele, a

to na náklady zhotovitele. Zhotovitel nepřebírá zodpovědnost za vady vzniklé v záruční době následnou stavební činností objednatele nebo jím pověřené osoby (vyjma plnění práv objednatele dle této smlouvy) a poruchami inženýrských sítí nesouvisejících s předmětem plnění dle smlouvy o dílo a dále pak nesprávným užíváním díla.

- IX.2 Záruční lhůta na technologické zařízení, na něž výrobce těchto zařízení vystavuje samostatný záruční list, se sjednává v délce lhůty poskytnuté výrobcem, nejméně však v délce 24 měsíců. Zhotovitel musí při protokolárním převzetí a předání díla předat písemný seznam technologického zařízení, na něž výrobce těchto zařízení vystavuje samostatný záruční list, jinak se na nevyjmenované výrobky bude vztahovat záruka na dílo v trvání 60 měsíců.
- IX.3 Po dobu záruční doby zhotovitel garantuje, že dílo bude mít předepsané vlastnosti avšak za podmínek, že objednatel bude dílo užívat v souladu s platnými technickými normami a předpisy.
- IX.4 Záruka se nevztahuje na přirozené opotřebení součástí a na závady vzniklé mechanickým poškozením či neodbornou manipulací a péčí a dále na poškození živelnou událostí.
- IX.5 Doba od uplatnění práva z odpovědnosti za vady až do doby odstranění vady se nepočítá do záruční doby dané části díla; po tuto dobu tedy záruční doba neběží.
- IX.6 Oznámení vad musí být zasláno zhotoviteli písemně, doporučeným dopisem nebo elektronicky e-mailem bez zbytečného odkladu po jejich zjištění. V oznámení vad musí být vada popsána. Pro určení dne oznámení vad zhotoviteli platí datum odeslání zprávy, jejíž přijetí musí být potvrzeno zhotovitelem.
- IX.7 O odstranění vady bude sepsán protokol, který podepíší obě smluvní strany. Protokol vystaví zhotovitel a musí v něm být uvedeno:
- jméno zástupců smluvních stran
 - číslo smlouvy o dílo
 - datum uplatnění a číslo jednacích reklamace
 - popis a rozsah vady a způsob jejího odstranění
 - datum zahájení a odstranění vady
 - celková doba trvání vady od zjištění do odstranění
 - vyjádření, zda vada bránila řádnému užívání díla.
- IX.8 Odstranění vady nemá vliv na nárok objednatele na náhradu škody od zhotovitele, která byla objednateli způsobena vadným plněním zhotovitele či vznikem vady.
- IX.9 O odevzdání nového plnění v rámci odstranění vady a o odpovědnosti za vady tohoto plnění platí ustanovení této smlouvy, týkající se místa a způsobu plnění a uplatňování práv z odpovědnosti za vady. V případě výměny části díla z důvodu vad za část novou, počne běžet ohledně takové vyměněné části díla záruční doba opět od počátku.
- IX.10 Zhotovitel na žádost objednatele odstraní reklamovanou závadu i v případě, že jím nebude uznána s tím, že prokáže-li reklamaci za neoprávněnou, uhradí objednatel náklady spojené s odstraněním vady včetně nákladů zhotovitele na prokázání neoprávněnosti reklamace.
- IX.11 S odstraňováním reklamovaných vad je zhotovitel povinen započít okamžitě po zjištění závady a oznámení zhotoviteli, nejpozději do:
- vady mající přímý vliv na funkci zařízení – nástup na odstranění do 48 hodin
 - vady bez přímého vlivu na funkci zařízení – nástup na odstranění do 5 kalendářních dnů, nedohodnou-li se obě smluvní strany v každém konkrétním případě jinak.
- IX.12 Zhotovitel se zavazuje, že bude průběžně provádět veškeré potřebné zkoušky, měření a testy k prokázání kvalitativních parametrů prováděného díla.

X. Smluvní pokuty a úroky z prodlení

- X.1 Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu za prodlení s provedením celého díla ve výši **0,1%** z ceny díla bez DPH za každý i započatý kalendářní den prodlení s řádným dokončením díla.
- X.2 Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu za prodlení s vyklizením staveniště ve výši **5 000,-- Kč** za každý i započatý kalendářní den prodlení.
- X.3 Smluvní strany se dohodly, že objednatel zaplatí zhotoviteli smluvní pokutu za prodlení s termínem splatnosti faktur ve výši **0,015%** z dlužné částky za každý den prodlení. Tato smluvní pokuta v sobě obsahuje i úrok z prodlení, který nebude (nastane-li prodlení) zvlášť účtován.
- X.4 Za nedodržení dohodnutého konečného termínu odstranění vad a nedodělků zjištěných při přejímacím řízení stavby se sjednává pokuta ve výši **1 000,-- Kč** za každou vadu a každý i započatý kalendářní den prodlení s odstraněním těchto vad.
- X.5 V případě nedodržení dohodnutého termínu nástupu k odstranění reklamovaných vad v záruční lhůtě vzniká objednateli nárok na smluvní pokutu ve výši **1 000,-- Kč** za každý i započatý kalendářní den prodlení a vadu. V případě, že se jedná o vadu, která brání řádnému užívání díla, případně hrozí nebezpečí škody velkého rozsahu (havárie) vzniká objednateli nárok na smluvní pokutu ve výši **10 000,-- Kč** za každý i započatý kalendářní den prodlení a vadu.
- X.6 Smluvní pokuty jsou splatné do 14 kalendářních dnů od vyúčtování.
- X.7 Majetkové sankce jako pohledávky objednatele vůči zhotoviteli mohou být vypořádány v konečné faktuře za dílo formou odpočtu z ceny díla.
- X.8 Smluvní pokuta se nezapočítává na náhradu škody.
- X.9 Povinností zaplatit smluvní pokuty, jak jsou specifikovány v této smlouvě, není dotčeno právo na náhradu škody, a to ani co do výše, v níž případně náhrada škody smluvní pokutu přesáhne. Povinnost zaplatit smluvní pokutu může vzniknout i opakovaně, její celková výše není omezena.
- X.10 Objednatel má právo čerpat (provádět jednostranný zápočet) uvedené smluvní pokuty z plateb faktur nebo ze zádržného. Případný zápočet bude proveden při konečném vyúčtování díla.

XI. Odstoupení od smlouvy

- XI.1 Zhotovitel i objednatel mohou odstoupit od smlouvy, pokud postupují podle ustanovení § 2001 až 2005 Občanského zákoníku (z důvodu hrubého neplnění smluvních závazků druhou stranou).
- XI.2 Objednatel může odstoupit od smlouvy (z důvodu hrubého neplnění smluvních závazků zhotovitelem) především pokud:
- zhotovitel provádí dílo v prokazatelně nižším než požadovaném standardu
 - zhotovitel používá při zhotovení díla materiály prokazatelně v kvalitě nižší než požadované
 - zhotovitel provádí dílo v rozporu se soupisem dodávek a prací a bez předchozího souhlasu TDI
 - zhotovitel je v podstatném prodlení se zhotovením díla ve smluvních termínech, za podstatné prodlení se považuje doba delší než 30 kalendářních dnů

- bylo-li rozhodnuto o úpadku zhotovitele v insolvenčním řízení
 - v případě, kdy zhotovitel zkresloval skutečnosti za účelem ovlivnění zadávacího řízení nebo provádění smlouvy ke škodě objednatele, včetně užití podvodných praktik k potlačení a snížení výhod volné a otevřené soutěže.
 - se objednateli nepodaří zajistit potřebné finanční prostředky na realizaci tohoto díla či jeho části hrazené z dotace
- XI.3 Objednatel může odstoupit od smlouvy rovněž v případě provádění díla v nižší než požadované kvalitě a při používání materiálů nižší než požadované kvality a to teprve poté, kdy na hrubé neplnění smluvních závazků zhotovitele předem písemně upozornil a poskytl odpovídající lhůtu k nápravě.
- XI.4 Odstoupením od smlouvy zanikají všechna práva a povinnosti stran ze smlouvy, s výjimkou nároku na náhradu škody vzniklé porušením smlouvy a nároku na sjednané smluvní pokuty.
- XI.5 V případě odstoupení od smlouvy je objednatel povinen uhradit zhotoviteli také hodnotu dosud provedených a nevyfakturovaných prací, pokud jsou tyto práce zároveň provedeny řádně, v souladu s touto smlouvou a jsou objednatelem využitelné ve smyslu této smlouvy.
- XI.6 Odstoupení od smlouvy je podmíněno písemným vyrozuměním druhé strany. Právní účinky odstoupení nastávají dnem, kdy bude písemné odstoupení druhé straně doručeno.
- XI.7 V případě, kdy objednatel oprávněně smlouvu o dílo vypoví nebo od smlouvy odstoupí, vzniká objednateli nárok na náhradu veškerých škod vyvolaných tímto vynuceným vypovězením nebo odstoupením od smlouvy.

XII. Závěrečná ustanovení

- XII.1 Otázky výslovně touto smlouvou neupravené se řídí českým právním řádem, zejména ustanoveními Občanského zákoníku. Nedílnou součástí a přílohou této smlouvy jsou rozpočty zakázky.
- XII.2 Zhotovitel je povinen dodržet a postupovat dle zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole) a dle zákona č. 25/2012 Sb., kontrolní řád, zejména umožnit výkon veřejnosprávní kontroly a poskytnout veškerou potřebnou součinnost poskytovateli a všem příslušným orgánům při výkonu jejich kontrolních oprávnění. Zhotovitel se ve spolupráci s objednatelem zavazuje poskytnout kontrolním orgánům jakékoliv dokumenty vztahující se k realizaci projektu.
- XII.3 Tato smlouva se řídí právem České republiky, zejména ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník v platném znění. Veškeré změny a doplnění této smlouvy je možno provádět pouze písemnými dodatky, podepsanými oběma smluvními stranami.
- XII.4 Tato smlouva je vyhotovena ve čtyřech vyhotoveních s platností originálu, z nichž každá smluvní strana obdrží dvě vyhotovení. Plnění povinností vyplývajících z této smlouvy bude zahájeno na základě písemného pokynu zadavatele.

XII.5 Objednatel je oprávněn v případě, že nebude mít zajištěn dostatek finančních prostředků pro dokončení díla, ukončit kdykoli provádění díla s tím, že zhotoviteli vznikne pouze nárok na úhradu dosud řádně provedených prací a dodávek dle této smlouvy.

XII.6 Účastníci prohlašují, že tato smlouva byla sepsána podle jejich pravé a svobodné vůle, nikoli v tísní nebo za jinak jednostranně nevýhodných podmínek. Smlouvu si přečetli, souhlasí bez výhrad s jejím obsahem a na důkaz toho připojují své podpisy.

Příloha č. 1 – Položkový rozpočet

Ve Zruči nad Sázavou dne __. __. 2026

V Říčanech dne 15.5.2026

Za objednatele:

**Mgr.
Martin
Hujer**
Digitálně podepsal Mgr.
Martin Hujer
Datum:
2026.05.18
10:17:22 +02'00'

Mgr. Martin Hujer
starosta města

Za zhotovitele:

**Lubomír
Lágner**
Digitálně podepsal Lubomír
Lágner
Datum: 2026.05.15 11:06:04
+02'00'

Lubomír Lágner
Jednatel společnosti

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 2025-01-07
Stavba: Vývaziště pro vodáky na řece Sázavě ve Zruči nad Sázavou

KSO:
Místo: Zruč nad Sázavou

CC-CZ:
Datum: 8. 1. 2025

Zadavatel:
Město Zruč nad Sázavou

IČ:
DIČ:

Uchazeč:
Vyplň údaj

IČ: Vyplň údaj
DIČ: Vyplň údaj

Projektant:
VDG Projektování s.r.o.

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:
Ing. Vítězslav Pavel

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH			2 536 765,18
DPH základní	Sazba daně 21,00%	Základ daně 2 536 765,18	Výše daně 532 720,69
snížená	12,00%	0,00	0,00
Cena s DPH v CZK			3 069 485,87

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód:	2025-01-07		
Stavba:	Vývaziště pro vodáky na řece Sázavě ve Zruči nad Sázavou		
Místo:	Zruč nad Sázavou	Datum:	8. 1. 2025
Zadavatel:	Město Zruč nad Sázavou	Projektant:	VDG Projektování s.r.o.
Uchazeč:		Zpracovatel:	Ing. Vítězslav Pavel

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		2 536 765,18	3 069 485,87
SO - 100	Komunikace - chodník	436 679,97	528 382,76
01	Přípravné práce	80 781,09	97 745,12
02	Podkládka povrchu	343 027,20	415 062,91
03	Dokončovací práce	12 871,68	15 574,73
SO - 200	Mostní objekty a zdi - opěrná stěna	1 725 085,21	2 087 353,10
01	Přípravné práce	552 972,10	669 096,24
02	Opěrná stěny, stabilizace břehu, sjezd, schodiště	876 293,86	1 060 315,57
03	Mobiliář	93 028,85	112 564,91
04	Dokončovací práce	202 790,40	245 376,38
1	Vedlejší rozpočtové náklady	375 000,00	453 750,00

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba: Vývaziště pro vodáky na řece Sázavě ve Zruči nad Sázavou
 Objekt: SO - 100 - Komunikace - chodník
 Soupis: 01 - Přípravné práce

KSO:		CC-CZ:	
Místo:	Zruč nad Sázavou	Datum:	8. 1. 2025
Zadavatel:		IČ:	
	Město Zruč nad Sázavou	DIČ:	
Uchazeč:		IČ:	Vyplň údaj
	Vyplň údaj	DIČ:	Vyplň údaj
Projektant:		IČ:	
	VDG Projektování s.r.o.	DIČ:	
Zpracovatel:		IČ:	
	Ing. Vítězslav Pavel	DIČ:	
Poznámka:			

Cena bez DPH			80 781,09
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	80 781,09	21,00%	16 964,03
snížená	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH			97 745,12
v CZK			

Projektant	Zpracovatel
Datum a podpis:	Razítko
Objednavatel	Uchazeč
Datum a podpis:	Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Vývaziště pro vodáky na řece Sázavě ve Zručí nad Sázavou
Objekt: SO - 100 - Komunikace - chodník
Soupis:

01 - Přípravné práce

Místo:	Zruč nad Sázavou	Datum:	8. 1. 2025
Zadavatel:	Město Zruč nad Sázavou	Projektant:	VDG Projektování s.r.o.
Uchazeč:	Vyplň údaj	Zpracovatel:	Ing. Vítězslav Pavel

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
------------------	-------------------

Náklady ze soupisu prací	80 781,09
HSV - Práce a dodávky HSV	781,09
1 - Přípravné a zemní práce	781,09
000 - Nepojmenované práce	80 000,00
0 - Vedlejší rozpočtové náklady	80 000,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Vývaziště pro vodáky na řece Sázavě ve Zruči nad Sázavou
Objekt: SO - 100 - Komunikace - chodník
Soupis:

01 - Přípravné práce

Místo: Zruč nad SázavouDatum: 8. 1. 2025

Zadavatel: Město Zruč nad SázavouProjektant: VDG Projektování s.r.o.

Uchazeč: Vyplň údajZpracovatel: Ing. Vítězslav Pavel

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

80 781,09

D		HSV	Práce a dodávky HSV					781,09
D		1	Přípravné a zemní práce					781,09
1	K	121151103	Sejmutí ornice plochy do 100 m2 tl vrstvy do 200 mm strojně	m2	12,320	63,40		781,09
D		000	Nepojmenované práce					80 000,00
D		0	Vedlejší rozpočtové náklady					80 000,00
2	K	012103000	Geodetické práce před výstavbou	Kč	1,000	20 000,00		20 000,00
3	K	R12	Vytyčení podzemních vedení (elektrika, veřejné osvětlení, telefon, kanalizace, plyn)	Kus	1,000	20 000,00		20 000,00
4	M	-55	<i>náklady na ochranu stávajících inženýrských sítí</i>	<i>Kus</i>	<i>1,000</i>	<i>40 000,00</i>		<i>40 000,00</i>

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba: Vývaziště pro vodáky na řece Sázavě ve Zruči nad Sázavou
Objekt: SO - 100 - Komunikace - chodník
Soupis: 02 - Podkládka povrchu

KSO: Místo: Zruč nad Sázavou

CC-CZ: Datum: 8. 1. 2025

Zadavatel: Město Zruč nad Sázavou

IČ: DIČ:

Uchazeč: Vyplň údaj

IČ: Vyplň údaj
DIČ: Vyplň údaj

Projektant: VDG Projektování s.r.o.

IČ: DIČ:

Zpracovatel: Ing. Vítězslav Pavel

IČ: DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH			343 027,20
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	343 027,20	21,00%	72 035,71
snížená	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	415 062,91

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Vývaziště pro vodáky na řece Sázavě ve Zručí nad Sázavou
Objekt: SO - 100 - Komunikace - chodník
Soupis:

02 - Podkládka povrchu

Místo:	Zruč nad Sázavou	Datum:	8. 1. 2025
Zadavatel:	Město Zruč nad Sázavou	Projektant:	VDG Projektování s.r.o.
Uchazeč:	Vyplň údaj	Zpracovatel:	Ing. Vítězslav Pavel

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
------------------	-------------------

Náklady ze soupisu prací	343 027,20
HSV - Práce a dodávky HSV	343 027,20
1 - Zemní práce	52 519,89
5 - Komunikace pozemní	282 358,00
998 - Přesun hmot	8 149,31

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Vývaziště pro vodáky na řece Sázavě ve Zruči nad Sázavou
Objekt: SO - 100 - Komunikace - chodník
Soupis: 02 - Podkládka povrchu

Místo: Zruč nad Sázavou Datum: 8. 1. 2025
Zadavatel: Město Zruč nad Sázavou Projektant: VDG Projektování s.r.o.
Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel: Ing. Vítězslav Pavel

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem 343 027,20

D HSV Práce a dodávky HSV 343 027,20

D 1 Zemní práce 52 519,89

1	K	122252204	Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice a dálnice v hornině třídy těžitelnosti I objem do 500 m3 strojně	m3	47,040	158,84	7 471,83
2	K	162351104	Vodorovné přemístění do 1000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	m3	47,040	103,51	4 869,11
3	K	167151111	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 přes 100 m3	m3	47,040	58,24	2 739,61
4	K	171201101	Uložení sypaniny do násypů nezhutněných	m3	47,040	1,00	47,04
5	K	116951213	Zemina promísená s vápnem na deponii v množství přes 1,5 do 2 % vápna z objemové hmotnosti zeminy	m3	58,800	328,09	19 291,75
6	M	58591002	pojivo hydraulické pro stabilizaci zeminy 50% vápna	t	3,263	4 350,00	14 194,05
7	K	181252305	Úprava pláně pro silnice a dálnice na násypech se zhutněním	m2	117,600	33,21	3 905,50
8	K	R 06 - 03	Statická zátěžová zkouška	soubor	1,000	1,00	1,00

D 5 Komunikace pozemní 282 358,00

9	K	291111111	Podklad pro zpevněné plochy z kameniva drceného 0 až 63 mm	m3	11,760	1 476,31	17 361,41
10	K	564730001	Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 8-16 mm plochy do 100 m2 tl 100 mm	m2	112,000	206,79	23 160,48
11	K	564760101	Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 16-32 mm plochy do 100 m2 tl 200 mm	m2	112,000	339,96	38 075,52
12	K	596212210	Kladení zámkové dlažby pozemních komunikací ručně tl 80 mm skupiny A pl do 50 m2	m2	112,000	508,89	56 995,68
13	M	59245020	dlažba skladebná betonová 200x100mm tl 80mm přírodní	m2	118,965	536,00	63 765,24
14	M	59245226	dlažba pro nevidomé betonová 200x100mm tl 80mm barevná	m2	2,100	824,00	1 730,40
15	K	919731122	Zarovnání styčné plochy podkladu nebo krytu živičného tl přes 50 do 100 mm	m	7,000	56,25	393,75
16	K	916131213	Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	83,000	412,22	34 214,26
17	M	59217008	obrubník parkový betonový 1000x80x200mm	m	84,000	162,00	13 608,00
18	K	916991121	Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek z betonu prostého	m3	7,470	4 424,80	33 053,26

D 998 Přesun hmot 8 149,31

19	K	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným	t	94,430	86,30	8 149,31
----	---	-----------	--	---	--------	-------	----------

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba: Vývaziště pro vodáky na řece Sázavě ve Zruči nad Sázavou
Objekt: SO - 100 - Komunikace - chodník
Soupis: 03 - Dokončovací práce

KSO: CC-CZ:
Místo: Zruč nad Sázavou Datum: 8. 1. 2025

Zadavatel: IČ:
Město Zruč nad Sázavou DIČ:

Uchazeč: IČ: Vyplň údaj
Vyplň údaj DIČ: Vyplň údaj

Projektant: IČ:
VDG Projektování s.r.o. DIČ:

Zpracovatel: IČ:
Ing. Vítězslav Pavel DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH			12 871,68
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	12 871,68	21,00%	2 703,05
snížená	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	15 574,73

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Vývaziště pro vodáky na řece Sázavě ve Zručí nad Sázavou
Objekt: SO - 100 - Komunikace - chodník
Soupis:

03 - Dokončovací práce

Místo:	Zruč nad Sázavou	Datum:	8. 1. 2025
Zadavatel:	Město Zruč nad Sázavou	Projektant:	VDG Projektování s.r.o.
Uchazeč:	Vyplň údaj	Zpracovatel:	Ing. Vítězslav Pavel

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
------------------	-------------------

Náklady ze soupisu prací	12 871,68
HSV - Práce a dodávky HSV	12 871,68
1 - Zemní práce	3 614,24
5 - Komunikace pozemní	1 931,86
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	7 325,58

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Vývaziště pro vodáky na řece Sázavě ve Zruči nad Sázavou
Objekt: SO - 100 - Komunikace - chodník
Soupis:

03 - Dokončovací práce

Místo: Zruč nad SázavouDatum: 8. 1. 2025

Zadavatel: Město Zruč nad SázavouProjektant: VDG Projektování s.r.o.

Uchazeč: Vyplň údajZpracovatel: Ing. Vítězslav Pavel

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

12 871,68

D		HSV	Práce a dodávky HSV			12 871,68	
D		1	Zemní práce			3 614,24	
1	M	005724720	osivo směs travní krajinná - rovinná	kg	5,600	500,00	2 800,00
2	K	181411121	Založení lučního trávníku výsevem plochy do 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5	m2	112,000	7,27	814,24
D		5	Komunikace pozemní			1 931,86	
3	K	599141111	Vyplnění spár mezi silničními dílci živičnou zálivkou	m	7,000	101,82	712,74
4	K	919735113	Řezání stávajícího živičného krytu hl přes 100 do 150 mm	m	7,000	174,16	1 219,12
D		9	Ostatní konstrukce a práce, bourání			7 325,58	
5	K	914111111	Montáž svislé dopravní značky do velikosti 1 m2 objímkami na sloupek nebo konzolu	kus	2,000	288,99	577,98
6	M	40445225	sloupek pro dopravní značku Zn D 60mm v 3,5m	kus	2,000	699,00	1 398,00
7	M	40445240	patka pro sloupek Al D 60mm	kus	2,000	645,00	1 290,00
8	M	40445256	svorka upínací na sloupek dopravní značky D 60mm	kus	4,000	101,00	404,00
9	M	40445253	víčko plastové na sloupek D 60mm	kus	2,000	24,80	49,60
10	M	R25	CYKLOSERVISNÍ POINT	kus	1,000	1,00	1,00
11	M	40445640	informativní značky směrové IS 22, IS24 1000x200mm	kus	1,000	605,00	605,00
12	M	R26	betonová patka značky	soubor	2,000	1 500,00	3 000,00

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba: Vývaziště pro vodáky na řece Sázavě ve Zruči nad Sázavou
Objekt: SO - 200 - Mostní objekty a zdi - opěrná stěna
Soupis: 01 - Přípravné práce

KSO: Místo: Zruč nad Sázavou

CC-CZ: Datum: 8. 1. 2025

Zadavatel: Město Zruč nad Sázavou

IČ: DIČ:

Uchazeč: Vyplň údaj

IČ: Vyplň údaj
DIČ: Vyplň údaj

Projektant: VDG Projektování s.r.o.

IČ: DIČ:

Zpracovatel: Ing. Vítězslav Pavel

IČ: DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH			552 972,10
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	552 972,10	21,00%	116 124,14
snížená	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	669 096,24

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Vývaziště pro vodáky na řece Sázavě ve Zručí nad Sázavou
Objekt: SO - 200 - Mostní objekty a zdi - opěrná stěna
Soupis:

01 - Přípravné práce

Místo:	Zruč nad Sázavou	Datum:	8. 1. 2025
Zadavatel:	Město Zruč nad Sázavou	Projektant:	VDG Projektování s.r.o.
Uchazeč:	Vyplň údaj	Zpracovatel:	Ing. Vítězslav Pavel

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
------------------	-------------------

Náklady ze soupisu prací	552 972,10
HSV - Práce a dodávky HSV	471 660,90
1 - Přípravné a zemní práce	471 660,90
M - Práce a dodávky M	56 311,20
46-M - Zemní práce při extr.mont.pracích	56 311,20
000 - Nepojmenované práce	25 000,00
0 - Vedlejší rozpočtové náklady	25 000,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Vývaziště pro vodáky na řece Sázavě ve Zručí nad Sázavou
Objekt: SO - 200 - Mostní objekty a zdi - opěrná stěna
Soupis:

01 - Přípravné práce

Místo: Zruč nad SázavouDatum: 8. 1. 2025

Zadavatel: Město Zruč nad SázavouProjektant: VDG Projektování s.r.o.

Uchazeč: Vyplň údajZpracovatel: Ing. Vítězslav Pavel

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

552 972,10

D		HSV	Práce a dodávky HSV					471 660,90
D		1	Přípravné a zemní práce					471 660,90
1	K	153112111	Nastražení ocelových štětovnic dl do 10 m ve standardních podmínkách z terénu	m2	160,000	556,02	88 963,20	
2	K	153112121	Zaberanění ocelových štětovnic na dl do 4 m ve standardních podmínkách z terénu	m2	160,000	1 458,06	233 289,60	
3	M	15920311	štětovnice ocelová IIIIn	t	4,049	36 900,00	149 408,10	
D		M	Práce a dodávky M					56 311,20
D		46-M	Zemní práce při extr.mont.pracích					56 311,20
4	K	460041111	Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m průměrný přítok do 400 litrů/min	hod	80,000	703,89	56 311,20	
D		000	Nepojmenované práce					25 000,00
D		0	Vedlejší rozpočtové náklady					25 000,00
5	K	012103000	Geodetické práce před výstavbou	Kč	1,000	25 000,00	25 000,00	

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba: Vývaziště pro vodáky na řece Sázavě ve Zruči nad Sázavou
 Objekt: SO - 200 - Mostní objekty a zdi - opěrná stěna
 Soupis: **02 - Opěrná stěny, stabilizace břehu, sjezd, schodiště**

KSO:		CC-CZ:	
Místo:	Zruč nad Sázavou	Datum:	8. 1. 2025
Zadavatel:		IČ:	
	Město Zruč nad Sázavou	DIČ:	
Uchazeč:		IČ:	Vyplň údaj
	Vyplň údaj	DIČ:	Vyplň údaj
Projektant:		IČ:	
	VDG Projektování s.r.o.	DIČ:	
Zpracovatel:		IČ:	
	Ing. Vítězslav Pavel	DIČ:	
Poznámka:			

Cena bez DPH			876 293,86
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	876 293,86	21,00%	184 021,71
snížená	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	1 060 315,57

Projektant	Zpracovatel
Datum a podpis:	Razítko
Objednavatel	Uchazeč
Datum a podpis:	Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Vývaziště pro vodáky na řece Sázavě ve Zručí nad Sázavou
Objekt: SO - 200 - Mostní objekty a zdi - opěrná stěna
Soupis:

02 - Opěrná stěny, stabilizace břehu, sjezd, schodiště

Místo:	Zruč nad Sázavou	Datum:	8. 1. 2025
Zadavatel:	Město Zruč nad Sázavou	Projektant:	VDG Projektování s.r.o.
Uchazeč:	Vyplň údaj	Zpracovatel:	Ing. Vítězslav Pavel

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
------------------	-------------------

Náklady ze soupisu prací	876 293,86
--------------------------	------------

HSV - Práce a dodávky HSV	876 293,86
1 - Zemní práce	22 702,29
2 - Zakládání	372 121,68
3 - Svislé a kompletní konstrukce	525,44
4 - Vodorovné konstrukce	319 086,74
5 - Komunikace pozemní	50 277,39
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	19 301,10
998 - Přesun hmot	92 279,22

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Vývaziště pro vodáky na řece Sázavě ve Zruči nad Sázavou
Objekt: SO - 200 - Mostní objekty a zdi - opěrná stěna
Soupis:

02 - Opěrná stěny, stabilizace břehu, sjezd, schodiště

Místo: Zruč nad SázavouDatum: 8. 1. 2025

Zadavatel: Město Zruč nad SázavouProjektant: VDG Projektování s.r.o.

Uchazeč: Vyplň údajZpracovatel: Ing. Vítězslav Pavel

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

876 293,86

D HSVPráce a dodávky HSV

876 293,86

D 1Zemní práce

22 702,29

1	K	132251102	Hloubení rýh nezapažených š do 800 mm v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 3 objem do 50 m3 strojně	m3	7,200	915,64	6 592,61
2	K	162251102	Vodorovné přemístění do 50 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	m3	7,200	50,43	363,10
3	K	167151101	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 do 100 m3	m3	7,200	176,53	1 271,02
4	K	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky	m3	7,200	22,82	164,30
5	K	181951112	Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 se zhutněním strojně	m2	7,200	27,23	196,06
6	K	182151111	Svahování v zářezech v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 strojně	m2	160,000	88,22	14 115,20

D 2Zakládání

372 121,68

7	K	224311114	Vrty maloprofilové D do 156 mm úklon do 45° hl do 25 m hor. III a IV	m	20,000	2 257,67	45 153,40
8	M	53395020	obturátor dvojitý	kus	5,000	15 100,00	75 500,00
9	M	54889101	koncovka injektážní kovová (pakr) D 12mm s plochou hlavou	kus	5,000	71,40	357,00
10	K	278311085	Zálivka kotevních otvorů z betonu pro prostředí s mrazovými cykly C 25/30 obj přes 1,00 m3	m3	0,177	5 612,44	993,40
11	K	282602113	Injektování povrchové vysokotlaké s dvojitým obturátorem mikropilot a kotev tlakem do 4,5 MPa	hod	1,250	5 053,56	6 316,95
12	M	54879251	mikropilota šroubovitá vrтанá D 100mm	m	20,000	4 460,00	89 200,00
13	K	279321348	Základová zeď ze ŽB tř. C 30/37 bez výztuže	m3	5,600	4 938,00	27 652,80
14	K	312351111	Zřízení oboustranného bednění zvlášť únosného zdi výplňových	m2	40,200	1 500,00	60 300,00
15	K	312351112	Odstranění oboustranného bednění zvlášť únosného zdi výplňových	m2	40,200	750,00	30 150,00
16	K	312361921	Výztuž výplňových zdí svařovanými sítěmi	t	0,720	45 000,00	32 400,00
17	K	430362021	Výztuž schodišťové konstrukce a rampy svařovanými sítěmi Kari	t	0,105	39 029,79	4 098,13

D 3Svislé a kompletní konstrukce

525,44

19	K	339928921	Osazení kotev	kus	8,000	65,68	525,44
----	---	-----------	---------------	-----	-------	-------	--------

D 4Vodorovné konstrukce

319 086,74

31	K	430321616	Schodišťová konstrukce a rampa ze ŽB tř. C 30/37	m3	2,925	9 500,00	27 787,50
20	K	457541111	Filtrační vrstvy ze štěrkodrti bez zhutnění frakce od 0 až 22 do 0 až 63 mm	m3	10,000	977,75	9 777,50
21	K	461211811	Patka pro dlažbu z lomového kamene sucho bez výplně	m3	3,000	4 490,58	13 471,74
22	K	461991111	Zřízení ochranného opevnění dna a svahů melioračních kanálů z geotextilie, fólie nebo síťoviny	m2	130,000	85,00	11 050,00
23	K	462511270	Zához z lomového kamene bez proštěrkování z terénu hmotnost do 200 kg	m3	50,000	3 500,00	175 000,00
24	K	462512169	Příplatek za urovnání líce záhozu z lomového kamene záhozového do 200 kg	m2	100,000	220,00	22 000,00
25	M	17	Plovoucí systémové molo	ks	4,000	15 000,00	60 000,00

D 5Komunikace pozemní

50 277,39

26	K	291111111	Podklad pro zpevněné plochy z kameniva drceného 0 až 63 mm	m3	9,000	1 476,31	13 286,79
27	K	596311112	Kladení kloubové betonové dlažby komunikací pro pěší tl 100 mm pl do 100 m2	m2	30,000	452,02	13 560,60
28	M	59040200	dlažba betonová kloubová (klíč a zámek) 450x500x100mm	m2	33,000	710,00	23 430,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
D		9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				19 301,10
29	K	919726124	Geotextilie pro ochranu, separaci a filtraci netkaná měrná hmotnost do 800 g/m2	m2	130,000	148,47	19 301,10
D		998	Přesun hmot				92 279,22
30	K	998321011	Přesun hmot pro hráze přehradní zemní a kamenité	t	179,556	513,93	92 279,22

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba: Vývaziště pro vodáky na řece Sázavě ve Zručí nad Sázavou
Objekt: SO - 200 - Mostní objekty a zdi - opěrná stěna
Soupis: 03 - Mobiliář

KSO: Místo: Zruč nad Sázavou

CC-CZ: Datum: 8. 1. 2025

Zadavatel: Město Zruč nad Sázavou

IČ: DIČ:

Uchazeč: Vyplň údaj

IČ: Vyplň údaj
DIČ: Vyplň údaj

Projektant: VDG Projektování s.r.o.

IČ: DIČ:

Zpracovatel: Ing. Vítězslav Pavel

IČ: DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH			93 028,85
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	93 028,85	21,00%	19 536,06
snížená	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	112 564,91

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Vývaziště pro vodáky na řece Sázavě ve Zručí nad Sázavou
Objekt: SO - 200 - Mostní objekty a zdi - opěrná stěna
Soupis:

03 - Mobiliář

Místo:	Zruč nad Sázavou	Datum:	8. 1. 2025
Zadavatel:	Město Zruč nad Sázavou	Projektant:	VDG Projektování s.r.o.
Uchazeč:	Vyplň údaj	Zpracovatel:	Ing. Vítězslav Pavel

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
------------------	-------------------

Náklady ze soupisu prací	93 028,85
HSV - Práce a dodávky HSV	93 028,85
1 - Zemní práce	1 708,80
2 - Zakládání	7 891,45
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	83 428,60

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Vývaziště pro vodáky na řece Sázavě ve Zruči nad Sázavou
Objekt: SO - 200 - Mostní objekty a zdi - opěrná stěna
Soupis: 03 - Mobiliář

Místo: Zruč nad Sázavou Datum: 8. 1. 2025
Zadavatel: Město Zruč nad Sázavou Projektant: VDG Projektování s.r.o.
Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel: Ing. Vítězslav Pavel

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem 93 028,85

D HSV Práce a dodávky HSV 93 028,85

D 1 Zemní práce 1 708,80

1	K	132251102	Hloubení rýh nezapažených š do 800 mm v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 3 objem do 50 m3 strojně	m3	1,728	915,64	1 582,23
2	K	162251102	Vodorovné přemístění do 50 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	m3	1,728	50,43	87,14
3	K	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky	m3	1,728	22,82	39,43

D 2 Zakládání 7 891,45

4	K	275321511	Základové patky ze ŽB bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 25/30	m3	1,728	4 566,81	7 891,45
---	---	-----------	---	----	-------	----------	----------

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 83 428,60

5	K	936104213	Montáž odpadkového koše kotevními šrouby na pevný podklad	kus	2,000	490,34	980,68
6	M	74910130	koš odpadkový kovový kotvený, uzamykatelný obsah 50L	kus	2,000	10 000,00	20 000,00
7	K	936124113	Montáž lavičky stabilní kotvené šrouby na pevný podklad	kus	4,000	611,98	2 447,92
8	M	74910100	lavička bez opěradla nekotvená 1500x450x420mm konstrukce-kov, sedák-dřevo	kus	4,000	15 000,00	60 000,00

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba: Vývaziště pro vodáky na řece Sázavě ve Zručí nad Sázavou
Objekt: SO - 200 - Mostní objekty a zdi - opěrná stěna
Soupis: 04 - Dokončovací práce

KSO: Místo: Zruč nad Sázavou

CC-CZ: Datum: 8. 1. 2025

Zadavatel: Město Zruč nad Sázavou

IČ: DIČ:

Uchazeč: Vyplň údaj

IČ: Vyplň údaj
DIČ: Vyplň údaj

Projektant: VDG Projektování s.r.o.

IČ: DIČ:

Zpracovatel: Ing. Vítězslav Pavel

IČ: DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH		202 790,40	
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	202 790,40	21,00%	42 585,98
snížená	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	245 376,38

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Vývaziště pro vodáky na řece Sázavě ve Zručí nad Sázavou
Objekt: SO - 200 - Mostní objekty a zdi - opěrná stěna
Soupis:

04 - Dokončovací práce

Místo:	Zruč nad Sázavou	Datum:	8. 1. 2025
Zadavatel:	Město Zruč nad Sázavou	Projektant:	VDG Projektování s.r.o.
Uchazeč:	Vyplň údaj	Zpracovatel:	Ing. Vítězslav Pavel

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
------------------	-------------------

Náklady ze soupisu prací	202 790,40
HSV - Práce a dodávky HSV	202 790,40
1 - Zemní práce	166 790,40
4 - Vodorovné konstrukce	36 000,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Vývaziště pro vodáky na řece Sázavě ve Zruči nad Sázavou
Objekt: SO - 200 - Mostní objekty a zdi - opěrná stěna
Soupis:

04 - Dokončovací práce

Místo: Zruč nad SázavouDatum: 8. 1. 2025

Zadavatel: Město Zruč nad SázavouProjektant: VDG Projektování s.r.o.

Uchazeč: Vyplň údajZpracovatel: Ing. Vítězslav Pavel

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

202 790,40

D		HSV	Práce a dodávky HSV					202 790,40
D		1	Zemní práce					166 790,40
2	K	153113111	Vytažení ocelových štetovnic dl do 12 m zabíraných do hl 4 m z terénu ve standardních podmínkách	m2	160,000	1 042,44	166 790,40	
D		4	Vodorovné konstrukce					36 000,00
1	K	4611	Výplň spár TRI-LOCKu drceným kamenivem	m2	30,000	1 200,00	36 000,00	

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba: Vývaziště pro vodáky na řece Sázavě ve Zruči nad Sázavou
Objekt:

1 - Vedlejší rozpočtové náklady

KSO:
Místo: Zruč nad Sázavou

CC-CZ:
Datum: 8. 1. 2025

Zadavatel:
Město Zruč nad Sázavou

IČ:
DIČ:

Uchazeč:
Vyplň údaj

IČ: Vyplň údaj
DIČ: Vyplň údaj

Projektant:
VDG Projektování s.r.o.

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:
Ing. Vítězslav Pavel

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH			375 000,00
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	375 000,00	21,00%	78 750,00
snížená	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	453 750,00

ProjektantZpracovatel

Datum a podpis:RazítkoDatum a podpis:Razítko

ObjednavatelUchazeč

Datum a podpis:RazítkoDatum a podpis:Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Vývaziště pro vodáky na řece Sázavě ve Zručí nad Sázavou
Objekt:

1 - Vedlejší rozpočtové náklady

Místo:	Zruč nad Sázavou	Datum:	8. 1. 2025
Zadavatel:	Město Zruč nad Sázavou	Projektant:	VDG Projektování s.r.o.
Uchazeč:	Vyplň údaj	Zpracovatel:	Ing. Vítězslav Pavel

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
------------------	-------------------

Náklady ze soupisu prací	375 000,00
0000 - Vedlejší práce a náklady	375 000,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Vývaziště pro vodáky na řece Sázavě ve Zručí nad Sázavou
Objekt:

1 - Vedlejší rozpočtové náklady

Místo: Zruč nad SázavouDatum: 8. 1. 2025

Zadavatel: Město Zruč nad SázavouProjektant: VDG Projektování s.r.o.

Uchazeč: Vyplň údajZpracovatel: Ing. Vítězslav Pavel

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

375 000,00

D		0000	Vedlejší práce a náklady					375 000,00
1	M	-55	<i>náklady na ochranu stávajících inženýrských sítí</i>	<i>soubor</i>	1,000	25 000,00	25 000,00	
2	M	155	<i>likvidace odpadů</i>	<i>Kus</i>	1,000	15 000,00	15 000,00	
3	M	156	<i>oprava poškození na přístupových cestách</i>	<i>Kus</i>	1,000	150 000,00	150 000,00	
4	M	3	<i>bezpečnostní a hygienická opatření na stavbě</i>	<i>soubor</i>	1,000	15 000,00	15 000,00	
5	K	012103000.1	Geodetické práce před výstavbou	Kč	1,000	25 000,00	25 000,00	
6	K	030738	Mimostaveništní doprava, kompletační činnost, fotodokumentace	kus	1,000	15 000,00	15 000,00	
7	M	14	<i>podklady pro kolaudaci</i>	<i>soubor</i>	1,000	20 000,00	20 000,00	
8	M	17	<i>Pasportizace příjezdových komunikací</i>	<i>soubor</i>	1,000	15 000,00	15 000,00	
9	K	44441	projekt skutečného provedení	kus	1,000	50 000,00	50 000,00	
10	M	12	<i>zaměření skutečného stavu</i>	<i>soubor</i>	1,000	25 000,00	25 000,00	
11	K	R12	Vytyčení podzemních vedení (elektrika, veřejné osvětlení, telefon, kanalizace, plyn)	soubor	1,000	20 000,00	20 000,00	

Lubomír Lágner

Digitálně podepsal Lubomír Lágner
Datum: 2026.03.31 15:05:28 +02'00'