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SMLOUVA O DÍLO 
Stavební úpravy, přístavba a nástavba objektu šaten a zázemí pro sportovce FK Bolatice uzavřená ve 

smyslu ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů 

 
1. Obec Bolatice 

se sídlem:  Hlučínská 95/3, 747 23 Bolatice 
oprávněná osoba:  Mgr. Herbert Pavera, starosta 
IČO:  002 99 847 
DIČ:  CZ 00299847 
Bankovní spojení:  Komerční banka, a.s. 
Číslo účtu:  43–7019400217 / 0100 
Kontaktní osoby:  Martin Bortlík, místostarosta 
Telefon, e-mail:  +420 553 654 999, bolatice@bolatice.cz 
na straně objednatele 

 
a 
 
 
2. OSTRAVSKÉ STAVBY a.s. 

se sídlem  Karolíny Světlé 958/11, 702 00 Ostrava – Přívoz 
Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u KS Ostrava, oddíl B, vložka 1202 

IČO: 646 10 225 
DIČ: CZ64610225 
Jednající: Ing. František Kroček, předseda představenstva 
Bankovní spojení: ČSOB a.s., pobočka Ostrava 
Číslo účtu: 107069710/0300 
Kontaktní osoba: Ing. František Kroček 
Telefon, e-mail: 602 713 963 
Osoba na pozici stavbyvedoucího: Ing. František Kroček 
na straně zhotovitele  

 
I. 

Preambule 

1. Smluvní strany shodně prohlašují, že identifikační údaje uvedené ve smlouvě jsou v souladu  
s právní skutečností v době uzavření smlouvy. Smluvní strany se zavazují, že změny dotčených 
údajů oznámí bez prodlení druhé smluvní straně. Smluvní strany prohlašují, že osoby 
podepisující smlouvu jsou k tomuto úkonu oprávněny. 

2. Zhotovitel prohlašuje, že je oprávněn na základě příslušných právních předpisů k podnikání 
v oboru Provádění staveb, jejich změn a odstraňování, přičemž toto jeho oprávnění není 
žádným způsobem omezeno a že je dle příslušných právních předpisů postačující k provedení 
díla dle této smlouvy. Zhotovitel prohlašuje, že jakékoli změny v rozsahu svého oprávnění k 
podnikání týkající se provádění díla dle této smlouvy oznámí bez prodlení druhé smluvní straně. 

3. Zhotovitel prohlašuje, že si řádně prostudoval zadávací podmínky a po jejím prostudování 
prohlašuje, že je plně odborně způsobilý provést řádně dílo dle této smlouvy. Zhotovitel 
prohlašuje, že provedení díla v níže sjednaném rozsahu a za podmínek této smlouvy není 
plněním nemožným.  

4. Zhotovitel se zavazuje, že po celou dobu trvání závazku bude mít účinnou pojistnou smlouvu pro 
případ způsobení škody v souvislosti s výkonem předmětu této smlouvy s pojistnou částkou 
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minimálně ve výši 20 mil. Kč. Pojistnou smlouvu je zhotovitel povinen kdykoliv objednateli na 
jeho požádání předložit k nahlédnutí.  
 

II. 
Předmět smlouvy 

1. Předmětem této smlouvy je závazek zhotovitele v rozsahu a za podmínek stanovených touto 
smlouvou provést svým jménem, na svůj náklad a své nebezpečí pro objednatele dílo: Stavební 
úpravy, přístavba a nástavba objektu šaten a zázemí pro sportovce FK Bolatice (dále jen také 
jako dílo), a to na pozemcích objednatele vymezených v projektové dokumentaci citované 
v odst. 2 tohoto článku a závazek objednatele za řádně a včas zhotovené a předané bezvadné 
dílo zaplatit zhotoviteli dle podmínek této smlouvy níže sjednanou cenu díla. 

2. Rozsah předmětu díla je konkrétně vymezen úplnou Projektovou dokumentací zhotovenou 
společností BENPRO s.r.o., IČO 277 96 094, se sídlem Nádražní 743/40, 747 23 Bolatice, která 
tvoří Přílohu č. 1 a nedílnou součást této smlouvy a dále zadávacími podmínkami zadávacího 
řízení označeného Stavební úpravy, přístavba a nástavba objektu šaten a zázemí pro sportovce 
FK Bolatice a vyhlášeného ve zjednodušeném zadávacím řízení podle zákona č. 134/2016 Sb., o 
zadávání veřejných zakázek, ve znění změn a doplňků.  

3. Objednatel předal projektovou dokumentaci citovanou v předchozím odstavci a vypracovanou 
v souladu s vyhláškou č. 169/2016 Sb. zhotoviteli po podpisu této smlouvy, a to v jednom (1) 
vyhotovení. Objednatel nese odpovědnost za správnost a úplnost předané projektové 
dokumentace. Zhotovitel prohlašuje, že projektovou dokumentaci přijal od objednatele 
kompletní, že ji považuje za plně dostačující pro zhotovení celého díla bez nároků na jakékoliv 
vícepráce s výhradou těch, které vyplynou z dodatečných písemných požadavků objednatele.  

4. Provedením díla se rozumí úplné a standardní provedení všech stavebních a montážních prací, 
konstrukcí, dodávek materiálů, technických a technologických zařízení, včetně všech činností 
spojených s plněním předmětu smlouvy a nezbytných pro uvedení předmětu smlouvy do 
užívání. 

5. Předmět smlouvy může být rozšířen o další práce a činnosti, výhradně však na základě 
požadavku objednatele (více práce). Zhotovitel se tyto práce a činnosti zavazuje realizovat dle 
pokynu objednatele. Předmětné vícepráce může zhotovitel začít provádět pouze na základě 
vzájemně odsouhlaseného písemného dodatku k této smlouvě podepsaného oběma smluvními 
stranami. Stejné podmínky platí i v případě méně prací s tím, že zhotovitel je povinen 
respektovat písemné rozhodnutí zadavatele o neprovedení určené části prací. Smluvní strany 
berou v této souvislosti na vědomí, že jakákoliv provedená změna (více práce či méně práce) 
musí být provedena v souladu se zákonem citovaným v bodě 2 tohoto článku, zejména s jeho 
ustanovením § 222 zákona. 

6. Zhotovitel se dále zavazuje provést na svůj náklad a své nebezpečí i všechna plnění a veškeré 
práce či další činnosti, byť nejsou v této smlouvě uvedené, pokud jejich provedení je nebo se 
stane nezbytným k provedení díla. Jedná se zejména o vybudování, provoz a demontáž 
staveniště, zajištění a obstarání veškerých nezbytných stanovisek, vyjádření, rozhodnutí, 
souhlasů dotčených orgánů a organizací, resp. účastníků správních řízení, zajištění záborů, 
vytýčení inženýrských sítí, jakož i místní a správní poplatky vč. poplatků za zábory či zvláštní 
užívání komunikací a ploch potřebných pro realizací díla, práce spojené se sledováním vlivů 
stavby  
a případnými nutnými či potřebnými průzkumy, vypracování provozního řádu a dokumentace 
skutečného provedení stavby vč. zaměření stavby a zpracování geometrického plánu. 

7. Vlastníkem díla i v době jeho provádění je objednatel. 
8. V souladu se zákonem č. 309/2006 Sb. je zhotovitelem na stavbu určen koordinátor BOZP. 

Zhotovitel je povinen dbát pokynů a nařízení koordinátora týkajících se BOZP, umožnit mu 
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kontrolu BOZP na staveništi a zápisy do stavebního deníku – dále jen SD. Nedodržení plnění 
požadavků koordinátora k nápravě porušení BOZP na stavbě bude ze strany objednatele 
sankcionována smluvní pokutou. 

9. Nedílnou součástí díla jsou dále: 
a) zajištění a zabezpečení vytýčení veškerých inženýrských sítí příp. vnitřních rozvodů (při 

realizaci stavby uvnitř stávajících objektů), odpovědnost za jejich neporušení během 
výstavby a zpětné protokolární předání jejich správcům, 

b) zajištění a provedení všech nutných zkoušek dle ČSN popř. jiných norem vztahujících se 
k prováděnému dílu včetně pořízení protokolu, a dále zkoušek nutných pro uvedení 
dodaných zařízení do provozu, 

c) zajištění a provedení všech opatření organizačního a stavebně technologického charakteru 
k řádnému provedení díla jako jsou revize, skládkovné apod., 

d) veškeré práce a dodávky související s bezpečnostními opatřeními na ochranu lidí, chodců a 
vozidel v místech dotčených stavbou, 

e)  ostraha stavby a staveniště, zajištění bezpečnosti práce a ochrany životního prostředí, 
f) projednání a zajištění případného zvláštního užívání komunikací, veřejných ploch a jiná 

dopravní opatření včetně úhrady vyměřených poplatků, nájemného a náhrad za omezení 
užívání komunikace, 

g)  pravidelné čištění objektů a zejména jeho okolí, 
h)  uvedení zařízení do trvalého provozu, 
i)  dokumentace, atesty a protokoly pro předávací řízení, 
j) zajištění a provedení všech nezbytných průzkumů nutných pro řádné provádění a 

dokončení díla, 
k)  zajištění přístupů a příjezdů k nemovitostem po dohodě s vlastníky (veškeré případné škody 

na nemovitostech a porostech při provádění stavby hradí zhotovitel), 
l) zřízení a odstranění zařízení staveniště včetně napojení na inženýrské sítě, 
m) odvoz a uložení vybouraných hmot a stavebních sutí na skládku včetně poplatku za 

uskladnění v souladu s ust. zákona č. 541/2020 Sb., zákon o odpadech, v platném znění, 
n)  uvedení všech povrchů dotčených dílem do původního stavu (komunikace, chodníky, zeleň, 

příkopy, propustky apod.), 
o) zajištění atestů a dokladů o požadovaných vlastnostech výrobků pro předávací a přejímací 

řízení (i dle zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky, v platném znění), 
p) zajištění všech ostatních nezbytných zkoušek, atestů a revizí podle ČSN a případných jiných 

právních nebo technických předpisů platných v době provádění a předání díla, kterými bude 
prokázáno dosažení předepsané kvality a předepsaných technických parametrů díla, 

q)  drobné práce technicky náležející k řádnému a kvalitnímu provedení díla. 
 

III. 
Doba a místo plnění díla 

1. Zhotovitel se zavazuje provádět dílo dle jím zpracovaného časového i finančního harmonogramu, 
který tvoří přílohu č. 4 a nedílnou součást této smlouvy a veřejné zakázky Stavební úpravy, 
přístavba a nástavba objektu šaten a zázemí pro sportovce FK Bolatice.  

2. Smluvní strany sjednávají pro zahájení a dokončení díla takto: 
Termín zahájení díla: po podpisu smlouvy a předání staveniště. Předání staveniště je odvislé 
od získání (přiznání) finančních prostředků na úhradu části díla (ve výši 50 % uznatelných 
nákladů) na realizaci předmětu smlouvy. Zhotovitel bere v této souvislosti na vědomí, že pokud 
Objednatel nezíská tyto finanční prostředky od poskytovatele dotace nejpozději do konce roku 
2027, k plnění ze smlouvy nedojde a smlouva zaniká. Zhotovitel nemůže v této souvislosti 
požadovat úhradu jakýchkoliv nákladů souvisejících s touto smlouvou.   
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Termín ukončení díla: do 500 kalendářních dní od podpisu smlouvy a předání staveniště 

Vyklizené a vyčištěné staveniště je zhotovitel povinen objednateli písemným zápisem předat, 
nestane-li se tak již v rámci přejímacího řízení, nejpozději do tří dnů ode dne předání díla. 

3. Objednatel je povinen předat zhotoviteli staveniště písemným zápisem podepsaným oběma 
smluvními stranami po podpisu této smlouvy a na základě písemné výzvy objednatele k zahájení 
plnění. K zahájení plnění bude zhotovitel vyzván objednatelem 3 dny předem, pokud nebude 
smluvními stranami dohodnuto jinak. Zhotovitel je povinen staveniště v této lhůtě převzít a 
zahájit práce na díle nejpozději do 3 kalendářních dní od data převzetí staveniště. Nebude-li 
zhotovitel reagovat na výzvu objednatele k zahájení plnění, připadá termín zahájení díla ve 
smyslu odst. 2 tohoto článku smlouvy na den určený objednatelem v uvedené výzvě. 

4. V případě, že o to objednatel požádá, přeruší zhotovitel bez odkladu práce na díle. O tuto dobu 
přerušení prací se posunou termíny tím dotčené. 

5. Bude-li toto přerušení prací trvat déle než tři měsíce, je objednatel povinen uhradit zhotoviteli již 
realizované práce v plném rozsahu. Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo jeho řádným 
zhotovením a předáním objednateli bez vad a nedodělků. O předání a převzetí díla jsou 
objednatel a zhotovitel povinni sepsat protokol, v jehož závěru objednatel prohlásí, zda dílo 
přijímá nebo nepřijímá, a pokud ne, z jakých důvodů. 

6. Zhotovitel se zavazuje bezodkladně informovat objednatele o veškerých okolnostech, které 
mohou mít vliv na termín provedení díla. 

7. Místem plnění je fotbalové hřiště v obci Bolatice (ul. Opavská 131/45, 747 23 Bolatice, parc. č.: 
2755/2, 2755/1, 2809/1, kat. úz. Bolatice). Místo plnění je rovněž blíže vymezeno v projektové 
dokumentaci citované v čl. II, odst. 2 této smlouvy. 

 
IV. 

Cena díla 

1. Cena za řádně provedené a předané dílo specifikované v čl. II. této smlouvy je sjednána dohodou 
smluvních stran ve výši:  
 
cena celkem bez DPH     26 749 790,23 Kč 
DPH         5 617 455,95 Kč 
cena včetně DPH      32 367 246,18 Kč 
 
slovy: třicet dva milionu tři sta šedesát sedm tisíc dvě stě čtyřicet šest korun českých a osmnáct 
haléřů 

 
Tato smluvní pevná cena zahrnuje všechny náklady související se zhotovením díla, vedlejší 
náklady související s umístěním stavby, zařízením staveniště a také ostatní náklady souvisejícími 
s plněním zadávacích podmínek. 

2. K ceně díla nebude u položek stavebních a montážních prací ve smyslu § 92e zákona č. 235/2004 
Sb. o dani z přidané hodnoty v platném znění připočteno a fakturováno DPH, jedná se o režim 
přenesení daňové povinnosti dle § 92a a násl. zákona č. 235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty v 
platném znění. U ostatních položek bude k ceně připočteno DPH v platné zákonné sazbě v 
souladu s příslušnými právními předpisy V případě, že dojde v průběhu realizace předmětu 
smlouvy ke změnám sazeb DPH, zhotovitel tuto skutečnost zohlední při fakturaci. Změnu sazby 
DPH není třeba upravovat smluvním dodatkem k této smlouvě o dílo. 

3. Cena sjednaná dle odst. 1 tohoto článku je stanovena jako nejvýše přípustná, překročitelná pouze 
za podmínek dohodnutých v této smlouvě.  

4. Cena byla zhotovitelem stanovena na základě tzv. oceněného slepého rozpočtu, tedy výkazu 
výměr a specifikace prací a dodávek požadovaných objednatelem. Tento rozpočet včetně 
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zhotovitelem doplněných cen jednotlivých položek tvoří Přílohu č. 2 a nedílnou součást této 
smlouvy. Zhotovitel zaručuje úplnost rozpočtu.  

5. Veškeré náklady na dodávku medií nutných k provádění díla (např.: elektrická energie, voda) se 
zhotovitel zavazuje obstarat na svůj náklad a na své nebezpečí, přičemž náklady na tato veškerá 
media jsou zahrnuty v ceně díla ve smyslu tohoto článku. 

6. Cena za dílo uvedená v odst. 1 tohoto článku smlouvy je cenou nejvýše přípustnou, kterou bude 
možné měnit pouze v případě: 
MÉNĚPRACÍ 

a) nebude-li některá část díla v důsledku sjednaných méněprací provedena, bude cena 
za dílo snížena, a to odečtením veškerých nákladů na provedení těch částí díla, které 
v rámci méněprací nebudou provedeny. Náklady na méněpráce budou odečteny ve výši 
součtu veškerých odpovídajících položek a nákladů neprovedených dle soupisu prací, to 
však pouze za splnění podmínek dle § 222 zákona, 

VÍCEPRACÍ 
b) přičtením veškerých nákladů na provedení těch částí díla, které objednatel nařídil 

formou dodatečných prací provádět nad rámec množství nebo kvality uvedené v DPS 
nebo soupisu prací, to však pouze za splnění podmínek dle § 222 zákona. Cena za 
vícepráce bude stanovena součtem nákladů jednotlivých položek víceprací, přičemž pro 
stanovení jejich jednotkové ceny se použije níže uvedený způsob naceňování: 
- pro položky vyskytující se v soupise prací, tzv. existující položky (např. v rámci 

víceprací se nárokuje větší množství výměry) se jednotková cena položek bude 
účtovat podle odpovídající jednotkové ceny uvedené v soupisu prací. Pokud ovšem 
byla jednotková cena existující položky v soupisu prací stanovena odkazem a kódem 
podle konkrétní cenové soustavy (standardizovaného ceníku), bude zhotovitelem 
provedeno a doloženo porovnání jednotkové ceny existující položky s ceníkovou 
cenou podle této cenové soustavy v její aktuální cenové úrovni. Výsledná jednotková 
cena u takové položky bude potom stanovena použitím nižší jednotkové ceny 
z tohoto porovnání.  

- pro položky tzv. nové, které se nevyskytují v soupise prací, se jednotková cena 
položek bude účtovat podle cenové soustavy ÚRS v její aktuální cenové úrovni.  

- pouze ve výjimečných případech, kdy nelze pro stanovení jednotkové ceny nové 
položky víceprací použít žádný z výše uvedených postupů, doloží zhotovitel 
individuální kalkulaci jednotkové ceny. Jednotková cena nové položky tak bude 
stanovena na základě dohody objednatele a zhotovitele. Objednatel je v tomto 
případě oprávněn ověřit přiměřenost jednotkové ceny nezávislým subjektem, 

ZÁMĚNY POLOŽEK dle § 222 odst. 7 zákona 
c) v případě, že nové položky soupisu prací představují srovnatelný druh materiálu nebo 

prací ve vztahu k nahrazovaným položkám, cena materiálu nebo prací podle nových 
položek soupisu prací je ve vztahu k nahrazovaným položkám stejná nebo nižší a zároveň 
materiál nebo práce podle nových položek jsou ve vztahu k nahrazovaným položkám 
kvalitativně stejné nebo vyšší. Zhotovitel se zavazuje vyhotovit o každé jednotlivé 
záměně přehled obsahující nové položky soupisu prací s vymezením položek v původním 
soupisu, které jsou takto nahrazovány, spolu s podrobným a srozumitelným 
odůvodněním srovnatelnosti materiálu nebo prací stejné nebo vyšší kvality. 

INFLAČNÍ DOLOŽKA 
d) V případě, že bude realizace díla (předání staveniště) z důvodu získání finančních 

prostředků na úhradu části díla zahájena až v roce 2026 nebo v roce 2027, je zhotovitel 
oprávněn upravit výši ceny za dílo z důvodu inflace, a to za podmínek stanovených dále. 
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e) Inflací se rozumí meziroční inflace měřená vzrůstem úhrnného indexu spotřebitelských 
cen zboží a služeb, kterou vyhlašuje každým kalendářním rokem Český statistický úřad za 
rok předcházející, vyjádřená v procentech. 

f) Cena za zhotovení předmětu smlouvy dle této smlouvy se zvyšuje o tolik procent, kolik 
procent činila inflace vyhlášená za předcházející kalendářní rok 2025, resp. 2026. Zvýšení 
ceny je účinné prvním dnem následujícím, po dni, kdy bylo zhotoviteli předáno staveniště 
za účelem zahájení realizace předmětu smlouvy, resp. kdy mu bylo předáno staveniště. 
Zhotovitel zašle objednateli v souvislosti se zvýšením ceny díla aktualizovaný výkaz výměr 
a podrobné odůvodnění zvýšení této ceny díla, které bude potvrzovat pravdivost jeho 
požadavku na zvýšení ceny díla (např. odkazem na Český statistický úřad apod.). 
Zhotovitel nemá nárok na změnu ceny díla, pokud objednateli nepředá listiny 
vyjmenované v předchozí větě.  

7. Postup dle odst. 6 tohoto článku se uplatní při veškerých změnách díla s dopadem do ceny díla 
nebo soupisu prací včetně případů, kdy: 
a) se při realizaci zjistí skutečnosti, které nebyly v době podpisu smlouvy známy, a zhotovitel je 

nezavinil ani nemohl předvídat, 
b) se při realizaci zjistí skutečnosti odlišné od dokumentace předané objednatelem (např. 

neodpovídají geologické údaje apod.). 
8. Rozsah případných méněprací nebo víceprací a cena za jejich realizaci, jakož i jakékoliv 

překročení ceny stanovené v odst. 1 tohoto článku smlouvy nebo záměna položek dle § 222 
odst. 7 zákona budou vždy předem sjednány dodatkem k této smlouvě. 

9. Zhotovitel je povinen zpracovat veškeré změnové listy a dále oceněné soupisy méněprací a 
víceprací dle odstavce 4 tohoto článku smlouvy a předložit je ke kontrole, k vyjádření 
a k odsouhlasení osobě vykonávající technický dozor stavebníka a osobě vykonávající autorský 
dozor projektanta. Součástí takto oceněných soupisů bude i výkaz výměr s uvedením postupu 
výpočtu množství. 

10. Nárok na zaplacení víceprací vzniká zhotoviteli pouze za předpokladu, že na jejich provedení 
bude mezi smluvními stranami uzavřen dodatek ke smlouvě v souladu se zákonem č. 134/2016 
Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění, přičemž platí podmínka, že uzavřeným 
dodatkem nesmí dojít ke změně původních podmínek zadávacího řízení. 

 
V. 

Platební podmínky 

1. Smluvní strany sjednávají, že úhrada ceny díla bude uskutečňována měsíčně postupně dle rozsahu 
poskytnutého dílčího plnění zhotovitele pro objednatele. Dílčím plněním se rozumí rozsah a cena 
skutečně provedených prací a dodávek uskutečněných zhotovitelem v běžném měsíci a zjištěných 
k poslednímu dni kalendářního měsíce a tento den je dnem zdanitelného plnění. Faktury se budou 
vystavovat na základě provedených prací dle soupisu těchto prací odsouhlaseného smluvními 
stranami. Soupis prací bude prováděn souhrnně vždy za práce skutečně provedené za uplynulý 
kalendářní měsíc. V případě dodatečných prací fakturovaných na základě dodatků uzavřených k 
této smlouvě (vícepráce) bude soupis těchto víceprací tvořit samostatnou přílohu faktury. 
Zhotovitel po skončení kalendářního měsíce zašle objednateli soupis těchto prací k odsouhlasení. 
Odsouhlasením a podpisem soupisu provedených prací a zjišťovacího protokolu vzniká zhotoviteli 
právo uplatnit vůči objednateli nárok na úhradu ceny dílčího plnění daňovým dokladem (dále jen 
„faktura“). Zhotovitel se zavazuje nejpozději do 5 dnů od data uskutečnění zdanitelného plnění 
vystavit daňový doklad. Faktura musí mít náležitosti daňového dokladu podle platného zákona o 
DPH.  
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2. Splatnost řádné faktury se sjednává na dobu do 30 dnů ode dne jejího doručení objednateli dle 
odst. 9. věty první tohoto článku. Kromě náležitostí stanovených právními předpisy je zhotovitel 
povinen uvést ve faktuře i tyto údaje: 
a) číslo smlouvy a datum jejího uzavření,  
b) předmět smlouvy, tj. text totožný s názvem stavby 
c) obchodní firmu nebo název, sídlo nebo místo podnikání, IČ a DIČ zhotovitele, 
d) název, sídlo, IČ a DIČ objednatele,  
e) číslo a datum vystavení faktury, 
f) lhůtu splatnosti faktury, 
g) přílohou měsíční faktury musí být soupis skutečně provedených prací podepsaný 

objednatelem nebo technickým dozorem stavby, včetně měsíčního zjišťovacího protokolu 
h)  přílohou konečné faktury bude protokol o předání a převzetí díla dle této smlouvy, 

obsahující prohlášení objednatele, že dílo přejímá. Součástí konečné faktury bude 
rekapitulace vystavených faktur a rekapitulace veškerých provedených prací, která bude 
zpracována v souladu s odsouhlaseným soupisem prací, 

i) označení banky a číslo účtu, na který musí být zaplaceno, 
j) označení osoby, která fakturu vyhotovila, včetně jejího podpisu a kontaktního telefonu, 
k) výši pozastávky (pouze u faktur, kterými bude fakturována cena díla přesahující 90 % ceny 

díla, u ostatních faktur pozastávka nebude uplatněna). 
3. Zhotovitel je oprávněn měsíčně vystavovat daňové doklady (dále jen „faktura“) na dílčí plnění do 

celkové výše ceny díla dle čl. IV. odst. 1 této smlouvy Objednatelem budou faktury uhrazeny 
do celkové výše 90 % ze smluvní ceny díla bez DPH včetně uzavřených dodatků a na zbývající 
část ceny díla (tj. nad 90 % smluvní ceny díla bez DPH) budou objednatelem v příslušných 
fakturách vystavených zhotovitelem uplatněny pozastávky. Zhotovitel je povinen uvést v těchto 
fakturách výši pozastávky. Pokud již budou v době vystavování faktury splněny podmínky pro 
uvolnění pozastávek uvedené v odst. 6 tohoto článku smlouvy, není již nutné pozastávku na 
faktuře uvádět. 

4. Datum zdanitelného plnění konečné faktury je datum předání díla bez vad a nedodělků. 
5. Pozastávky dle odstavce 3 tohoto článku smlouvy budou zhotoviteli uvolněny na základě jeho 

písemné žádosti, a to do 30 dnů od doručení žádosti objednateli. Zhotovitel je oprávněn požádat 
o uvolnění pozastávek až poté, co bude dílo provedeno, tj. dokončeno a předáno bez vad a 
nedodělků (viz čl. VI. odst. 1 této smlouvy), a zároveň bude možno v souladu se stavebním 
zákonem započít s trvalým užíváním stavby (tj. bude vydán kolaudační souhlas pro stavbu nebo 
bude možno stavbu trvale užívat na základě oznámení stavebnímu úřadu se započetím užívání 
dle předmětného zákona).  

6. Platby za cenu díla budou provedeny bezhotovostně. Strany se dohodly, že platba bude 
provedena na číslo účtu uvedené zhotovitelem ve faktuře (a to pouze na číslo zveřejněného účtu 
dle zákona 235/2004 Sb.) bez ohledu na číslo účtu uvedené v záhlaví smlouvy. V případě 
nezveřejněného účtu bude faktura dodavateli vrácena ve smyslu odst. 9 tohoto článku. 

7. Objednatel je oprávněn provádět kontrolu prováděných prací po celou dobu provádění díla 
kdykoli fyzickou kontrolou na staveništi prováděnou oprávněnými zástupci objednatele  
i kontrolou stavebního či materiálového deníku. Zhotovitel je povinen provedení takové kontroly 
nejen umožnit, ale také poskytnout k ní veškerou potřebnou součinnost. 

8. Doručení faktury se provede prostřednictvím provozovatele poštovních služeb nebo do datové 
schránky, případně v elektronické podobě na adresu ekonom@bolatice.cz. Zhotovitel je vždy 
povinen doručit objednateli následující přílohy faktury – soupis provedených prací a zjišťovací 
protokol nebo předávací protokol i v listinné podobě s originálními podpisy obou smluvních 
stran, i když fakturu posílá elektronicky, přičemž do doby jejich předložení není objednatel 
povinen fakturu uhradit, aniž by se dostal do prodlení.  Zhotovitel je povinen doručit fakturu 
objednateli nejpozději 10. den následující po dni uskutečnění zdanitelného plnění. Nesplní-li 
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zhotovitel tuto povinnost a objednateli v důsledku toho vznikne škoda (např. uhrazením sankcí 
uložených příslušným správcem daně v důsledku pozdní úhrady DPH objednatelem), bude 
zhotovitel povinen objednateli tuto škodu v plném rozsahu uhradit. Žádost o uvolnění 
pozastávky bude zaslána prostřednictvím datové schránky objednatele. 

9. V případě, že zhotovitel fakturou bude požadovat úhradu prací nebo dodávek, které neprovedl, 
vyúčtuje chybně cenu dílčího plnění nebo faktura nebude obsahovat některou zákonnou nebo 
smlouvou požadovanou náležitost, je objednatel oprávněn vadnou fakturu před uplynutím lhůty 
splatnosti vrátit zhotoviteli bez jejího zaplacení k provedení opravy. Ve vrácené faktuře vyznačí 
objednatel důvod vrácení. Zhotovitel provede opravu vystavením nové faktury. 

10. Vrátí-li objednatel vadnou fakturu z oprávněných důvodů dle předchozího odstavce zhotoviteli, 
přestává běžet původní lhůta splatnosti k úhradě dílčího plnění a objednatel tak není v prodlení 
se zaplacením. Celá lhůta splatnosti běží opět ode dne doručení opravené faktury. 

11. Pro účely této smlouvy se má za to, že dnem zaplacení je den odepsání příslušné částky z účtu 
smluvní strany, která provádí platbu – plní svoji povinnost zaplatit. 

12. Objednatel je oprávněn pozdržet úhradu dílčího plnění v případě, že zhotovitel bezdůvodně 
nebo neoprávněně v rozporu s touto smlouvou přeruší práce na provádění díla nebo dílo 
provádí v rozporu s projektovou dokumentací, ustanoveními této smlouvy, vyhlášenými 
podmínkami soutěže nebo písemnými pokyny objednatele. 

13. V případě, že ke dni uskutečnění zdanitelného plnění bude o zhotoviteli zveřejněno, že se stal 
nespolehlivým plátcem či zhotovitel bude požadovat platbu na zahraniční účet nebo na 
nezveřejněný tuzemský účet, je objednatel oprávněn uplatnit zajištění daně podle § 109a zákona 
č. 235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty. Smluvní strany se výslovně dohodly, že toto využití 
zvláštního způsobu zajištění daně objednatelem má mezi stranami platnost splnění závazku, tj. 
že objednatel uhrazením DPH příslušnému finančnímu úřadu za zhotovitele splní řádně a včas 
svůj závazek vůči zhotoviteli k uhrazení příslušné části ceny díla ve výši částky odpovídající DPH 
dle čl. III. této smlouvy. Zhotovitel není oprávněn z důvodu takovéhoto postupu objednatele po 
něm požadovat jakoukoliv náhradu škody či jiné újmy.  

 
VI. 

Předání a převzetí díla 

1. Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo jeho řádným zhotovením a předáním bez vad a 
nedodělků objednateli v místě provádění díla a v termínu pro provedení díla. 

2. Za dokončené se považuje dílo, pokud bude předvedena způsobilost díla sloužit svému účelu. 
Objednatel tak nemá právo odmítnout převzetí díla pro ojedinělé drobné vady, které samy  
o sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání stavby funkčně nebo esteticky, ani její užívání 
podstatným způsobem neomezují. 

3. O přejímacím řízení jsou objednatel a zhotovitel povinni sepsat a podepsat protokol, v jehož 
závěru objednatel prohlásí, zda dílo přijímá nebo nepřijímá, a pokud ne, z jakých důvodů. 
V případě předání a převzetí Díla s vadami a nedodělky (s výhradami ve smyslu §2605 
Občanského zákoníku) bude součástí tohoto protokolu soupis těchto vad a nedodělků 
s uvedením lhůty pro jejich odstranění. Zhotovitel se zavazuje vyrozumět objednatele o ukončení 
díla a připravenosti k provedení přejímacího řízení zápisem ve stavebním deníku ve lhůtě 5 dnů 
před datem přejímacího řízení.  

4. V případě převzetí díla s vadami a nedodělky se Zhotovitel zavazuje tyto vady a nedodělky 
odstranit nejpozději ve lhůtě deseti (10) kalendářních dní od předání a převzetí Díla, nebude-li 
v protokolu dle odst. 3 tohoto článku dohodnuta kratší lhůta, a v téže lhůtě prokázat objednateli 
takové odstranění vad a nedodělků na základě dodatečné přejímky, ohledně které bude sepsán 
dodatek k protokolu o předání a převzetí díla uvedeného v odst. 3 tohoto článku smlouvy. 

5. O předání díla nebo jeho části bude sepsán zápis, který sepíše zhotovitel a bude obsahovat: 
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a) označení díla, 
b) označení objednatele a zhotovitele díla, 
c) číslo a datum uzavření smlouvy o dílo, včetně čísel a dat uzavření jejích dodatků, 
d) datum vydání a čísla stavebních povolení, 
e) datum zahájení a dokončení prací na zhotovovaném díle, 
f) prohlášení objednatele, že dílo přejímá nebo nepřejímá s odůvodněním, 
g) datum a místo sepsání zápisu, 
h) jména a podpisy zástupců objednatele a zhotovitele, 
i) seznam převzaté dokumentace,  
j) soupis nákladů od zahájení po dokončení díla nebo jeho části, 
k) termín vyklizení staveniště, 
l) datum ukončení záruky na dílo, 

6. Zhotovitel zároveň při přejímacím řízení předá objednateli stavební deník, doklady o řádném 
provedení díla dle technických norem a předpisů, provedených zkouškách, atestech a 
dokumentaci podle této smlouvy, včetně prohlášení o shodě (3× v tištěné podobě). 

7. Zhotovitel a objednatel jsou dále oprávněni uvést v zápise cokoliv, co budou považovat za nutné. 
8. V případě, že objednatel dokončené dílo nepřevezme, uvede v zápise důvod jeho nepřevzetí. Po 

odstranění nedostatků, pro které objednatel odmítl předmět smlouvy převzít, se opakuje 
přejímací řízení v nezbytně nutném rozsahu. Z opakované přejímky sepíší smluvní strany dodatek 
k předmětnému protokolu z předání a převzetí díla, v němž objednatel prohlásí, že předmět 
smlouvy nebo jeho dohodnutou část od zhotovitele přejímá. 

9. Pokud se smluvní strany nedohodnou ani v opakovaném přejímacím řízení na oprávněnosti či 
neoprávněnosti nepřevzetí předmětu smlouvy ve lhůtě 5-ti pracovních dnů od zahájení 
opětovného předávacího řízení, bude vzniklý spor předán k rozhodnutí příslušnému soudu. 
Pravomocné rozhodnutí soudu je pro obě smluvní strany závazné. 

10. Zástupci smluvních stran, kteří jsou zmocněni k přejímání a předávání předmětu smlouvy, budou 
uvedeni ve stavebním deníku. 
 

VII. 
Způsob provádění díla 

1. Zhotovitel je povinen v rámci provedení díla zajistit veškeré nezbytné doklady, prohlídky a 
přejímky, spojené s prováděním díla, případně požadované orgány státní správy, které se týkají 
předmětu této smlouvy.  

2. Zhotovitel je povinen v rámci provedení díla uvést všechny vedlejší pozemky či stavby, které byly 
zhotovitelem eventuelně při provádění díla dle této smlouvy dotčeny, do původního stavu  
a zápisem o předání a převzetí je předat jejich majitelům. 

3. Součástí díla je rovněž zajištění či provedení všech prací nutných k provedení díla, potřebných 
měření, materiálů, pomůcek, přístrojů, osvědčení, atestů a zkoušek materiálu včetně příslušných 
znaleckých posudků, dokumentace skutečného provedení a geodetické zaměření sítí (3× 
v tištěné podobě, 1× v digitální podobě), geometrický plán (3× v tištěné podobě a 1× digitální 
podobě), veškerých předepsaných bezpečnostních opatření, veškerých poplatků a odvodů 
nutných pro provedení smluvních výkonů zhotovitele, zajištění splnění podmínek stanovených 
dotčenými správními orgány, pokud se týkají smluvních výkonů zhotovitele dále i veškeré další 
vedlejší výkony zhotovitele, které jsou potřebné pro řádné a odborné provedení předmětu díla, 
jeho přejímky a příp. kolaudaci. 

4. Pokud to bude v rámci provádění díla nutné, pak je zhotovitel povinen zajistit povolení ke všem 
nutným či potřebným uzavírkám, prokopávkám, záborům komunikací a kácení zeleně, osazení  
a údržbu provizorního dopravního značení apod. podle zadávací dokumentace stavby a uvedení 
do původního stavu vč. následného předání správci či jiné oprávněné osobě. Zhotovitel zajistí 
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stavbu tak, aby nedošlo k ohrožování, nadměrnému nebo zbytečnému obtěžování okolí stavby, 
ke znečištění komunikací apod. 

5. Zhotovitel je povinen umožnit výkon funkce technického dozoru a autorského dozoru 
projektanta, případně výkon činnosti koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na 
staveništi. 

6. Vlastníkem zařízení staveniště, včetně používaných strojů, mechanismů a dalších věcí 
potřebných pro provedení díla, je zhotovitel, který nese nebezpečí škody na těchto věcech. 

7. Veškeré náklady vzniklé v souvislosti s odstraňováním škod vzniklých při provádění díla nese 
zhotovitel a tyto náklady nemají vliv na sjednanou cenu díla.  

8. Zhotovitel je povinen v rámci provedení díla objednateli předat kompletní technické a provozní 
návody a předpisy v českém jazyce (2× v tištěné a 2× v digitální formě), které jsou potřebné pro 
budoucí řádné provozování a údržbu všech technických a provozních zařízení.  

9. Zhotovitel je povinen zajistit po celou dobu provádění díla přístup a příjezd k sousedícím 
nemovitostem, a to včetně jejich případného zásobování. 

10. Zhotovitel je povinen zajistit v rámci zařízení staveniště podmínky pro výkon funkce autorského 
dozoru projektanta, technického dozoru stavebníka, pro činnost koordinátora bezpečnosti  
a ochrany zdraví při práci na staveništi. 

11. Zařízení staveniště zabezpečuje zhotovitel v souladu se svými potřebami, dokumentací předanou 
objednatelem a s požadavky objednatele. 

12. Zhotovitel je povinen na převzatém staveništi udržovat pořádek a čistotu, sám a na svůj náklad 
zajistit v souladu s právními předpisy bezpečné uložení či likvidaci všech druhů odpadů vzniklých 
při provádění díla. 

13. Zhotovitel v plné míře zodpovídá za bezpečnost a ochranu všech osob v prostoru staveniště  
a zabezpečí jejich vybavení ochrannými pracovními pomůckami. 

14. Zhotovitel je povinen plnit všechny povinnosti a respektovat doporučení vyplývající ze 
stavebního povolení k provádění stavby (díla) či z jiných rozhodnutí vydaných příslušnými 
správními orgány v průběhu provádění díla a týkající se prováděného díla, pokud tím nebude 
porušeno zadání veřejné zakázky. 

15. Zhotovitel je povinen zajistit vytýčení inženýrských sítí podle podmínek jejich správců, a to před 
zahájením jakýchkoli stavebních prací na předmětném díle. 

16. Zhotovitel je povinen prokazatelně písemně vyzvat objednatele nejméně 3 pracovní dny předem 
ke kontrole prací, jež budou dalším postupem při provádění díla zakryty. Provedení kontroly 
objednatel potvrdí zápisem ve stavebním deníku. V případě, že se objednatel na řádnou výzvu 
zhotovitele ke kontrole zakrývaných prací bez předchozí omluvy nedostaví, může zhotovitel 
zakrýt předmětné práce a pokračovat v provádění díla. Pokud však tato písemná výzva 
zhotovitele ke kontrole zakrývaných prací nebude objednateli prokazatelně doručena  
a objednatel se z toho důvodu nedostaví ke kontrole, má objednatel právo žádat po zhotoviteli 
přerušení všech prací a odkrytí všech neoprávněně zakrytých částí díla k provedení kontroly, vše 
na výlučný náklad a nebezpečí zhotovitele. Zhotovitel je oprávněn pokračovat v provádění díla až 
po ukončení kontroly dotčených neoprávněně zakrytých prací. 

17. Zhotovitel je povinen 3 pracovní dny předem prokazatelně písemně oznámit správcům 
inženýrských sítí a zástupci objednatele zahájení práce v ochranném pásmu či křížení těchto sítí 
ke kontrole průběhu prací a ve stejné lhůtě po dokončení prací a před zpětným zásypem sítí je 
povinen tyto správce a zástupce objednatele vyzvat k převzetí provedených prací a kontrole 
dotčených sítí. Tyto skutečnosti správce dotčených sítí a zástupce objednatele potvrdí zápisem 
ve stavebním deníku. V případě nedodržení povinnosti zhotovitele provést řádnou výzvu dle 
předchozí věty jsou správci sítí či objednatel oprávněni postupovat obdobně dle předchozího 
odstavce a zhotovitel je povinen na svůj náklad a nebezpečí umožnit dodatečnou kontrolu 
dotčených sítí i včetně příp. jejich opětovného odkrytí. Zhotovitel je povinen před zakrytím 
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dotčených sítí v případě potřeby zajistit na své náklady geodetická zaměření, která nejpozději 
před dokončením díla nebo jeho části předá objednateli. 

18. Zhotovitel se zavazuje realizovat práce vyžadující zvláštní způsobilost nebo povolení podle 
příslušných předpisů osobami, které danou podmínku splňují.  

19. Zjistí-li zhotovitel při provádění díla skryté překážky bránící řádnému provedení díla, je povinen 
to bez odkladu oznámit objednateli a navrhnout mu další postup. 

20. Zhotovitel je povinen bez odkladu upozornit objednatele na případnou nevhodnost jeho pokynů 
či nevhodnost realizace vyžadovaných prací či navrhovaných postupů. Zhotovitel nebo jeho 
zástupce je povinen se zúčastnit kontrolních dnů, které se budou konat pravidelně jednou týdně. 

21. Věci, které jsou potřebné k provedení díla, je povinen opatřit zhotovitel, pokud v této smlouvě 
není výslovně uvedeno, že je opatří objednatel. 

22. Zhotovitel je povinen zajistit a financovat veškeré poddodavatelské práce a nese za ně 
odpovědnost, jako by je prováděl sám. 

23. Zhotovitel je oprávněn změnit poddodavatele, prostřednictvím kterého zhotovitel prokazoval 
v zadávacím řízení předmětné veřejné zakázky kvalifikaci pouze ve výjimečných případech a 
s písemným souhlasem objednatele. Nový poddodavatel musí splňovat kvalifikaci minimálně 
v rozsahu, v jakém byla prokázána v zadávacím řízení. 

24. Smluvní strany se dohodly, že změna jiných osob (poddodavatelů) může být provedena pouze po 
předchozím písemném souhlasu objednatele formou dodatku ke smlouvě o dílo. 
Poddodavatelské schéma s uvedením všech poddodavatelů, kteří se budou podílet na realizaci 
díla, tvoří přílohu č. 3 této smlouvy.  

25. Zástupcem zhotovitele a kontaktní osobou ve věcech stavby je stavbyvedoucí, která splňuje 
podmínku uvedenou v čl. 11 odst. 2 zadávací dokumentace veřejné zakázky, na základě které 
byla uzavřena tato smlouva: Ing. František Kroček (zástupce Marek Havrlant). Osoba na pozici 
stavbyvedoucího je oprávněnou osobou zhotovitele zmocněna ke všem úkonům souvisejícím 
s prováděním předmětu díla, koordinací prací poddodavatelů, prováděním soupisu provedených 
prací, prováděním zápisu do stavebního deníku a řešením všech technických problémů při 
provádění díla 

26. Dodávku energií a přístup na staveniště, jeho údržbu a bezpečný provoz zajistí na své náklady 
zhotovitel, který hradí veškeré poplatky vzniklé či související se spotřebou všech energií po dobu 
provádění stavby, dále veškeré poplatky, náhrady škod či sankce vzniklé či vyměřené 
v souvislosti se staveništěm, jeho existencí a vlivem na okolí. Výše spotřeby vody a energií bude 
zjištěna pomocí podružného měření vody a elektřiny, které zajistí na své náklady zhotovitel. 
Evidence spotřeby bude uvedena ve stavebním deníku při předání stavby zhotoviteli jako 
počáteční stav a při předání hotového díla jako stav konečný. Zhotovitel uhradí náklady vlastníku 
stavby či provozovateli. 

 
VIII. 

Stavební deník 

1. Zhotovitel je povinen vést stavební deník v  rozsahu a dle podmínek příslušných právních 
předpisů, zejména § 166 Stavebního zákona č. 283/2021 Sb. a souvisejících předpisů (zejména 
pak vyhláška č. 131/2024 Sb., vyhláška o dokumentaci staveb, v. z. p. p.).  Autorizovaný 
stavbyvedoucí bude zapisovat denně do stavebního deníku všechny údaje, které vyplývají z této 
smlouvy a příslušné vyhlášky, a údaje které pokládá zhotovitel za důležité pro řádné provádění 
díla. 

2. Za objednatele je oprávněn do deníku nahlížet a provádět zápisy objednatel nebo pracovník 
k tomu objednatelem pověřený. Žádným zápisem ve stavebním deníku není možné změnit obsah 
této smlouvy. Smluvní strany se zavazují považovat zápisy ve stavebním deníku za závazný 
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podklad pro smluvní úpravy smlouvy a jako důkazní prostředek pro případ sporu. Stavební deník 
může být veden v elektronické podobě. 

3. Stavební deník musí obsahovat zejména: 
a) základní list s uvedením názvu a sídla objednatele, zhotovitele a projektanta a případné 

změny těchto údajů, 
b) základní údaje o stavbě v souladu s projektovou dokumentací stavby, 
c) seznam dokladů a úředních opatření, týkajících se stavby, 
d) přehled smluv a jejich případných dodatků uzavřených smluvními stranami. 

4. Denní záznamy o prováděných pracích se do deníku zapisují čitelně, vždy v den, kdy byly tyto 
práce provedeny nebo kdy nastaly okolnosti, které jsou předmětem zápisu. Zápisy v deníku 
nesmí být přepisovány, škrtány a z deníku nesmí být vytrhovány první stránky s originálním 
textem. Každý zápis zhotovitele musí být podepsán autorizovaným stavbyvedoucím. 

5.  Do stavebního deníku budou zapsány všechny skutečnosti související s plněním smlouvy. Jedná 
se zejména o: 
a) časový postup prací, jejich kvalitu a rozsah provedených prací 
b) druh použitých materiálů a technologií, 
c) zdůvodnění odchylek v postupech prací a v použitých materiálech oproti projektové 

dokumentaci stavby a další údaje, které souvisí s hospodárností a bezpečností práce, 
d) stanovení termínů k odstranění zjištěných závad, vad a nedodělků v průběhu výstavby. 

6. Stavební deník vede a dokladuje zhotovitel ode dne převzetí stavby až do předání dokončeného 
díla objednateli a odstranění poslední vady, uvedené v předávacím protokolu. (Ostatní vady se 
řeší jako reklamace v záruční době v rozsahu dle podmínek této smlouvy). Provádění 
pravidelných denních záznamů končí dnem předání a převzetí díla objednatelem bez vad a 
nedodělků. 

7. Zhotovitel bude odevzdávat objednateli nebo jeho oprávněnému zástupci prvý průpis denních 
záznamů ze stavebního deníku průběžně při prováděné kontrolní činnosti. 

8. Zhotovitel povede mimo vlastního stavebního deníku i deník více-prací a méně-prací, který 
odděleně bude sloužit jako podklad k případnému dodatku ke smlouvě. Odsouhlasení návrhu  
i vlastního provedení více-prací nebo méně-prací v tomto deníku musí být potvrzeno 
zhotovitelem, objednatelem a generálním projektantem. Režim tohoto deníku se řídí 
předchozími ustanoveními o stavebním deníku. 

9. Stavební deník musí být umístěn stále na stavbě spolu s příslušnou projektovou dokumentací 
stavby tak, aby byl přístupný k provedení zápisů kontrolními orgány. 

 
IX. 

Záruka za dílo, odpovědnost za vady 

1. Dílo má vady, jestliže jeho provedení neodpovídá požadavkům uvedeným ve smlouvě, příslušným 
právním předpisům, normám nebo jiné dokumentaci vztahující se k provedení díla, popř. pokud 
neumožňuje užívání, k němuž bylo určeno a zhotoveno. 

2. Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v průběhu výstavby, za kolaudační vady a za vady, které 
se projeví v záruční době. Za vady díla, které se projeví po záruční době, odpovídá jen tehdy, 
jestliže byly prokazatelně způsobeny porušením jeho povinností.  

3. Zhotovitel poskytuje objednateli na provedené dílo záruku za jakost (dále jen „záruka“) ve smyslu 
§ 2619 a § 2113 a násl. občanského zákoníku, a to v délce: 
a) 240 měsíců na nosné konstrukce 
b) 120 měsíců na izolace proti vodě a těsnosti střešního pláště 
c) 60 měsíců na provedené práce a dodávky, pokud nejsou uvedeny v písm. a) a b) tohoto 

odstavce,  
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d) na dodávky, zařízení technologie, předměty postupné spotřeby v délce shodné se zárukou 
poskytovanou výrobcem, nejméně však 24 měsíců (dále též „záruční doba“). 

Záruční doba se staví po dobu, po kterou nemůže objednatel dílo řádně užívat pro vady, za které 
nese odpovědnost zhotovitel. Pro nahlašování a odstraňování vad v rámci záruky platí podmínky 
uvedené v odst. 4 a násl. tohoto článku smlouvy. Vady díla dle odst. 2 tohoto článku a vady, které 
se projeví během záruční doby, budou zhotovitelem odstraněny bezplatně, a to včetně všech 
potřebných náhradních dílů a dalšího materiálu. 

4. Záruční doba začíná plynout dnem po předání díla bez veškerých vad a nedodělků. 
5. Vyskytne-li se vada na provedeném díle při kolaudačním řízení a v průběhu záruční doby, 

objednatel písemně oznámí zhotoviteli její výskyt, vadu popíše a uvede, jak se projevuje. Jakmile 
objednatel odeslal bez dalšího určení způsobu odstranění uplatněné vady toto písemné 
oznámení (dále jen „reklamaci“), má se za to, že požaduje bezplatné odstranění vady. 

6. Zhotovitel je povinen neprodleně po obdržení reklamace písemně oznámit objednateli, zda 
reklamaci uznává, jakou lhůtu navrhuje k odstranění vad nebo z jakých důvodů reklamaci 
neuznává. Pokud tak neučiní, má se za to, že reklamaci objednatele uznává. 

7. Zhotovitel je povinen nastoupit dle podmínek této smlouvy k odstranění reklamované vady a to  
i v případě, že reklamaci neuznává. Náklady na odstranění reklamované vady nese zhotovitel i ve 
sporných případech až do rozhodnutí soudu. 

8. Zhotovitel je povinen započít s odstraněním vady do 5 kalendářních dní ode dne doručení 
písemného oznámení o vadě, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak. V případě havárie 
započne s odstraněním vady do 24 hodin ode dne oznámení objednatelem, pokud se smluvní 
strany nedohodnou jinak. V případě nesplnění povinnosti zhotovitele započít s odstraněním 
uplatněné vady v termínu stanoveném v předchozích dvou větách tohoto odstavce, je objednatel 
oprávněn odstranit vady na náklady zhotovitele u jiné odborné firmy. Zhotovitel je povinen vadu 
odstranit nejpozději do 5 pracovních dnů po započetí prací, pokud se smluvní strany nedohodnou 
jinak. Pro termíny odstraňování vad dle tohoto ustanovení jsou smluvní strany povinny 
respektovat technologické lhůty a klimatické podmínky pro provádění prací.  V případě prodlení 
zhotovitele s odstraněním vad díla, je objednatel oprávněn nechat tyto odstranit třetí osobou na 
náklady zhotovitele, který se zavazuje tyto zaplatit do 14 dnů ode dne jejich vyčíslení 
objednatelem.  

9. Provedenou opravu uplatněné vady zhotovitel objednateli předá písemným zápisem. 
10. Zhotovitel je povinen zabezpečit v případě potřeby na své náklady dopravní značení, včetně 

organizace dopravy po dobu odstraňování vady. 
11. Reklamaci lze uplatnit nejpozději do posledního dne záruční lhůty, přičemž i reklamace odeslaná 

objednatelem v poslední den záruční lhůty se považuje za včas uplatněnou. 
12. Záruční doba se prodlužuje o dobu řešení reklamace a odstraňování záruční vady. 

 
X. 

Odpovědnost za škodu 

1. Nebezpečí škody na zhotovovaném díle nebo jeho části nese zhotovitel v plném rozsahu až do 
dne předání a převzetí celého díla bez vad a nedodělků. 

2. Zhotovitel nese odpovědnost původce odpadů všech odpadů vzniklých při provádění díla, 
zavazuje se nezpůsobovat únik ropných, toxických či jiných škodlivých látek na stavbě. 

3. Zhotovitel je povinen učinit veškerá opatření potřebná k odvrácení škody nebo k jejich zmírnění. 
4. Zhotovitel je povinen nahradit objednateli v plné výši škodu, která mu vznikla při realizaci  

a užívání díla, jako důsledek porušení povinností a závazků zhotovitele dle této smlouvy. 
5. Zhotovitel odpovídá po dobu provádění díla za stav a provoz všech stavebních objektů  

a provozních souborů a provoz zařízení staveniště a rovněž odpovídá za prokazatelné škody 
vzniklé jejich provozováním. 
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6. V případě, že při činnosti prováděné zhotovitelem v důsledku porušení povinností zhotovitele 
dojde ke způsobení prokazatelné škody objednateli nebo třetím osobám a tato škoda nebude 
kryta pojištěním sjednaným ve smyslu odst. 6. tohoto článku, je zhotovitel povinen tyto škody 
uhradit z vlastních prostředků. 
 

XI. 
Smluvní pokuty 

1. Zhotovitel je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši ve výši 10.000,00 Kč za každý  
i započatý den prodlení s předáním díla bez vad a nedodělků v období prvních deset dnů prodlení 
a počínaje 11. dnem prodlení včetně je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve 
výši 20.000,00 Kč za každý i započatý den prodlení s předáním díla bez vad  
a nedodělků. Za předání díla se pro účel tohoto smluvního ujednání považuje den podpisu 
protokolu podle článku VI. bodu 3. této smlouvy. 

2. V případě, že zhotovitel nesplní oprávněný požadavek koordinátora BOZP k nápravě porušení 
BOZP na stavbě ani v dodatečné třídenní lhůtě po upozorňujícím zápisu objednatele ve 
stavebním deníku, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 20.000,00 Kč 
za každý takovýto případ. 

3. V případě prodlení s vyklizením a vyčištěním staveniště se zhotovitel zavazuje uhradit smluvní 
pokutu ve výši 10.000,00 Kč za každý i započatý den prodlení zhotovitele. 

4. V případě, že zhotovitel neodstraní objednatelem zjištěný nedostatek v pořádku na staveništi ani 
v dodatečné třídenní lhůtě po upozorňujícím zápisu objednatele ve stavebním deníku, je 
zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 10.000,00 Kč za každý takovýto 
prokazatelně zjištěný případ. 

5. V případě nedodržení termínu k odstranění vad uvedených v zápise o předání a převzetí díla 
v dohodnutém termínu, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 
5.000,00 Kč za každý i započatý den prodlení a každou neodstraněnou vadu. 

6. V případě nedodržení termínu k odstranění vady, která se projevila v záruční době, je zhotovitel 
povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu  
a) ve výši 1.000,00 Kč za každý i započatý den prodlení u vady, která nebrání řádnému užívání 
díla, 
b) ve výši 10.000,00 Kč za každý i započatý den prodlení u vady, která brání řádnému užívání díla, 
případně hrozí nebezpečí škody velkého rozsahu. 

7. V případě nedodržení stanoveného termínu nástupu na odstranění vad v záruční době je 
zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000,00 Kč za vadu a den 
prodlení. 

8. V případě porušení povinnosti zhotovitele vymezené v čl. VII odst. 24 a v článku II. Bodu 9. této 
smlouvy je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 100.000,00 Kč za každý 
zjištěný případ takového porušení. 

9. V případě porušení povinnosti zhotovitele vymezené v čl. I odst. 4 je zhotovitel povinen zaplatit 
objednateli smluvní pokutu ve výši 100.000,00 Kč za takovéto porušení smlouvy. 

10. V případě, že závazek provést dílo zanikne před řádným ukončením díla, nezaniká nárok 
objednatele na smluvní pokutu, pokud vznikl dřívějším porušením povinnosti. 

11. Zánik závazku pozdním plněním neznamená zánik nároku na smluvní pokutu za prodlení 
s plněním. 

12. Smluvní pokuty sjednané touto smlouvou zaplatí povinná strana nezávisle na zavinění a na tom, 
zda a v jaké výši vznikne druhé straně škoda, kterou lze vymáhat samostatně.  

13. Vznikne-li Objednateli porušením povinnosti Zhotovitele zajištěné smluvní pokutou dle této 
smlouvy škoda, zavazuje se Zhotovitel uhradit Objednateli tuto škodu v plné výši vedle smluvní 
pokuty, a to i pokud tato škoda převyšuje sjednanou smluvní pokutu. Zhotovitel je povinen splnit 



 
zadavatel veřejné zakázky 

OBEC BOLATICE, IČO 002 99 847 

15  |  s t r á n k a  

 

povinnosti zajištěné smluvní pokutou i po jejím zaplacení. Smluvní pokuta dle této smlouvy bude 
vyúčtována samostatnou fakturou a započtena s pohledávkami Zhotovitele, bude-li toto 
započtení možné. 

14. Při prodlení objednatele s placením faktury je objednatel povinen zaplatit zhotoviteli smluvní 
úrok z prodlení ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý i započatý den prodlení.   
 

XII. 

Závěrečná ujednání 

1. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem, kdy vyjádření souhlasu s obsahem návrhu dojde 
druhé smluvní straně, pokud zákon č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých 
smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších 
předpisů, nestanoví jinak. V takovém případě nabývá smlouva účinnosti uveřejněním v registru 
smluv. Smluvní strany se dohodly, že pokud se na tuto smlouvu vztahuje povinnost uveřejnění v 
registru smluv ve smyslu zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých 
smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších 
předpisů, provede uveřejnění v souladu se zákonem objednatel. 

2. Smluvní strany vylučují ve vztahu k pohledávkám vzniklým z této smlouvy aplikaci § 1987 odst. 2 
Občanského zákoníku a souhlasí s tím, že i nejistá a/nebo neurčitá pohledávka je způsobilá k 
započtení. 

3. Tato smlouva představuje úplné ujednání o předmětu smlouvy a všech náležitostech, které 
strany měly a chtěly ve smlouvě ujednat, a které považují za důležité pro závaznost této smlouvy. 
Žádný projev smluvních stran učiněný při jednání o této smlouvě ani projev učiněný po uzavření 
této smlouvy nesmí být vykládán v rozporu s výslovnými ustanoveními této smlouvy a nezakládá 
žádný závazek žádné ze smluvních stran. 

4. Odpověď strany této smlouvy, která podle § 1740 odst. 3 Občanského zákoníku obsahuje 
dodatek nebo odchylku oproti nabídce, není přijetím nabídky na uzavření této smlouvy, ani když 
podstatně nemění podmínky nabídky. 

5. Zhotovitel na sebe přebírá podle § 1765 Občanského zákoníku riziko změny okolností. 
6. Ukáže-li se některé z ustanovení této smlouvy zdánlivým (nicotným), posoudí se vliv této vady na 

ostatní ustanovení smlouvy obdobně podle § 576 Občanského zákoníku. Pro případ, že kterékoliv 
ustanovení této smlouvy se stane neúčinným nebo neplatným, smluvní strany se zavazují bez 
zbytečných odkladů nahradit takové ustanovení novým.  

7. Smluvní strany vylučují aplikaci následujících ustanovení Občanského zákoníku na tuto smlouvu: 
§557, §1740 odst. 2, §1743, § 1799 a § 1800, § 1805 odst. 2 Občanského zákoníku. 

8. Změnit nebo doplnit tuto smlouvu mohou smluvní strany, jen v případě, že tím nebudou 
porušeny podmínky zadání veřejné zakázky a zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných 
zakázek, a to pouze formou písemných dodatků, které budou vzestupně číslovány, výslovně 
prohlášeny za dodatek této smlouvy a podepsány oprávněnými zástupci smluvních stran. 

9. Smluvní vztah lze ukončit písemnou dohodou.  
10. Tato smlouva může zaniknout předčasně před sjednanou dobou trvání rovněž písemným 

odstoupením objednatele od smlouvy, pokud:  
- zhotovitel bude déle než 30 dnů v prodlení s předáním plnění dle této Smlouvy, 
- je zhotovitel v likvidaci nebo vůči jeho majetku probíhá insolvenční řízení, v němž bylo 

vydáno rozhodnutí o úpadku nebo insolvenční návrh byl zamítnut proto, že majetek 
nepostačuje k úhradě nákladů insolvenčního řízení, nebo byl konkurs zrušen proto, že 
majetek byl zcela nepostačující nebo byla zavedena nucená správa podle zvláštních 
právních předpisů. 

V případě zániku závazku před řádným splněním díla je zhotovitel povinen ihned předat 
objednateli nedokončené dílo včetně věcí, které opatřil a které jsou součástí díla a uhradit 
případně vzniklou škodu. Objednatel je povinen uhradit zhotoviteli cenu věcí, které opatřil a 
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které se staly součástí díla. Smluvní strany uzavřou dohodu, ve které upraví vzájemná práva a 
povinnosti. 

11. Zhotovitel nemůže bez souhlasu objednatele postoupit svá práva a povinnosti plynoucí ze 
smlouvy třetí osobě.  

12. Je-li tato smlouva uzavřena v listinné podobě, je vyhotovena ve 3 stejnopisech s platností 
originálu, z nichž objednatel obdrží dvě (2) a zhotovitel jedno (1) vyhotovení. Je-li tato smlouva 
uzavřena elektronicky, obdrží obě smluvní strany její elektronický originál opatřený 
elektronickými podpisy.  

13. Smluvní strany berou na vědomí, že jsou povinny označit údaje ve smlouvě, které jsou chráněny 
zvláštními zákony (obchodní, bankovní tajemství, osobní údaje apod.) a nemohou být poskytnuty, 
a to šedou barvou zvýraznění textu. Neoznačení údajů je považováno za souhlas  
s jejich uveřejněním a za souhlas subjektu údajů. 

14. Osoby podepisující tuto smlouvu svými podpisy stvrzují platnost svých jednatelských oprávnění. 
15. Smluvní strany shodně prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podpisem přečetly a že byla 

uzavřena po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle určitě, vážně  
a srozumitelně, nikoliv v tísni nebo za nápadně nevýhodných podmínek a že se dohodly o celém 
jejím obsahu, což stvrzují svými podpisy. 

16. Doložka platnosti právního úkonu: tuto smlouvu schválila Rada obce Bolatice na svém jednání 
dne 17. 2. 2025 svým usnesením číslo 47/60R/2025. 

17. Nedílnou součástí této smlouvy jsou následující přílohy: 

1. Projektová dokumentace  
2.  Oceněný položkový rozpočet  
3.  Přehled poddodavatelů  
4.  Časový a finanční harmonogram provádění díla  

 
 
Za objednatele:       Za zhotovitele: 
 
 
 
_______________________     ________________________ 
Mgr. Herbert Pavera      Ing. František Kroček 
Starosta       předseda představenstva 
 
 
 
OTISK RAZÍTKA       OTISK RAZÍTKA 



REKAPITULACE STAVBY
Kód:
Stavba:

KSO: CC-CZ:
Místo: Bolatice, ul. Opavská131/45 Datum: 23. 3. 2022

Zadavatel: IČ:
Obec Bolatice, Hlučínská 95/3 DIČ:

Zhotovitel: IČ:
 DIČ:

Projektant: IČ:
BENPRO s.r.o. Bolatice 743/40 DIČ:

Zpracovatel: IČ:
Katerinec DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

DPH základní
snížená

Cena s DPH v

Sazba daně Základ daně Výše daně
21,00% 26 749 790,23 5 617 455,95

32 367 246,18CZK

0,0015,00% 0,00

22-Benpro(R)
STAVEBNÍ UPRAVY,PŘÍSTAVBA A NÁSTAVBA OBJEKTU ŠATEN A ZÁZEMÍ PRO SPORTOVCE FK BOLATICE

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová 
soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky 
použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu 
podminky.urs.cz.

26 749 790,23
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REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 22-Benpro(R)

Stavba:

Místo: Bolatice, ul. Opavská131/45 Datum:

Zadavatel: Obec Bolatice, Hlučínská 95/3 Projektant:

Zhotovitel:  Zpracovatel:

Typ

Náklady stavby celkem

STA

STA

Soupis
Soupis
Soupis

STA
Soupis

Soupis

Soupis

Soupis

Soupis
Soupis

Soupis

Soupis

Soupis

Soupis

Soupis

Soupis
Soupis
Soupis
Soupis

Soupis

Soupis

Soupis

Soupis

Soupis
Soupis

Soupis

STA
STA

Soupis

2 504 417,66 3 030 345,37

747 867,02618 071,92

98 884,46 119 650,20

433 681,78 524 754,95

447 010,30369 430,00
326 593,52269 912,00

714 437,50 864 469,38

7 319 299,266 049 007,65

1 107 553,99915 333,88

289 466,00 350 253,86

263 864,00 319 275,44

96 076,00 116 251,96
194 029,00 234 775,09

175 096,68144 708,00
31 512,00 38 129,52

1 628 941,071 346 232,29

197 738,20163 420,00

180 563,46149 226,00

307 894,18254 458,00

911 059,22752 941,50
238 180,85196 843,68

1 513 585,731 250 897,30

460 180,15380 314,17
1 520 454,941 256 574,33
1 520 454,941 256 574,33

STAVEBNÍ UPRAVY,PŘÍSTAVBA A NÁSTAVBA OBJEKTU ŠATEN A ZÁZEMÍ PRO SPORTOVCE FK BOLATICE

23. 3. 2022

BENPRO s.r.o. Bolatice 
743/40
Katerinec

19 673 965,83Stavební objekt šaten a zázemí pro sportovce 16 259 475,89

909 379,95 1 100 349,74

PLYNOINSTALACE (REST.+BYT)ZTI 1
 ZDRAVOTNĚ-TECHNICKÉ INSTALACE 
(REST.+BYT)

ZTI 2

 Teplovzdušné větrání restauraceVZT3
 Teplovzdušné větrání přípravnyVZT4

EL

Kód Cena bez DPH [CZK]Popis Cena s DPH [CZK]

32 367 246,1826 749 790,23

363 000,6401 300 000,53Bourací práce

02

7 380 377,296 099 485,36Restaurační část , byt správce02.1
Část šaten se zázemím 11 193 238,809 250 610,5802.2

02.3 Přístřešek

8 553 425,31Technika prostředí staveb 10 349 644,6302.4
02.4.1 Restaurační část , byt správce

UT
 Stavební úpravy, přístavba a nástavba objektu 
šaten a zázemí pro sportovce FK Bolatice-VS

 ELEKTROINSTALACE - BYT + RESTURACE 

Část šaten a zázemí02.4.2

UT
Stavební úpravy, přístavba a nástavba objektu 
šaten a zázemí pro sportovce FK Bolatice-VS

VZT1
Teplovzdušní větrání šaten,sprch, WC m.č. 1.15-
1.23

VZT2
 Teplovzdušné větrání šatem, sprch, WC m.č. 2.03-
2.11
Podtlakové větrání hygienických zařízeníVZT5
-Klimatizace VIP salonku, salonkuVZT6

VZT7  Odvlhčování wellness
PLYNOINSTALACE (F.ZÁZEMÍ)ZT1

ZDRAVOTNĚ-TECHNICKÉ INSTALACE (F.ZÁZEMÍ)ZT2

EL  ELEKTROINSTALACE - SATNY ZAZEMI

03 Zpevněné plochy
04 Venkovní rozvody a retenční nádrž

ZTI  VENKOVNÍ KANALIZACE

SK Rozpočet elektro

STA Sdělovací, signal. a zabezpečovací zařízení
Hromosvo
d

Hromosvod

FVE Rozpočet elektro
EZS Elektronické zabezpečení stavby
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo: Bolatice, ul. Opavská131/45 Datum: 23. 3. 2022

Zadavatel: IČ:
Obec Bolatice, Hlučínská 95/3 DIČ:

Zhotovitel: IČ:
DIČ:

Projektant: IČ:
BENPRO s.r.o. Bolatice 743/40 DIČ:

Zpracovatel: IČ:
Katerinec DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 300 000,53

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 300 000,53 21,00% 63 000,11

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 363 000,64

STAVEBNÍ UPRAVY,PŘÍSTAVBA A NÁSTAVBA OBJEKTU ŠATEN A ZÁZEMÍ PRO 
SPORTOVCE FK BOLATICE

01 - Bourací práce

 

Strana 1 z 5



REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Bolatice, ul. Opavská131/45 Datum: 23. 3. 2022

Zadavatel: Obec Bolatice, Hlučínská 95/3 Projektant:
BENPRO s.r.o. 
Bolatice 743/40

Zhotovitel:  Zpracovatel: Katerinec

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 300 000,53

HSV - Práce a dodávky HSV 291 600,53

    1 - Zemní práce 43 129,17

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 195 203,66

    997 - Přesun sutě 53 267,70

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady 8 400,00

    VRN9 - Ostatní náklady 8 400,00

01 - Bourací práce

STAVEBNÍ UPRAVY,PŘÍSTAVBA A NÁSTAVBA OBJEKTU ŠATEN A ZÁZEMÍ PRO 
SPORTOVCE FK BOLATICE
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Bolatice, ul. Opavská131/45 Datum: 23. 3. 2022

Zadavatel: Obec Bolatice, Hlučínská 95/3 Projektant:
BENPRO s.r.o. 
Bolatice 743/40

Zhotovitel:  Zpracovatel: Katerinec

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 300 000,53

D HSV Práce a dodávky HSV 291 600,53

D 1 Zemní práce 43 129,17

1 K 113106123

Rozebrání dlažeb komunikací pro pěší s přemístěním 
hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo 
s naložením na dopravní prostředek s ložem 
z kameniva nebo živice a s jakoukoliv výplní spár 
ručně ze zámkové dlažby

m2 366,820 80,00 29 345,60

VV "stávající zámková dlažba dle situace stavby"  274,78+92,04 366,820

2 K 184818243

Ochrana kmene bedněním před poškozením 
stavebním provozem zřízení včetně odstranění výšky 
bednění přes 2 do 3 m průměru kmene přes 500 do 
700 mm

kus 8,000 650,00 5 200,00

VV "celkem"  3+5 8,000

3 K 997221151
Vodorovná doprava suti stavebním kolečkem s 
naložením a se složením z kusových materiálů, na 
vzdálenost do 50 m

t 95,373 90,00 8 583,57

VV 95,373 95,373

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 195 203,66
4 K 961044111 Bourání základů z betonu prostého m3 48,048 1 550,00 74 474,40

VV "předpoklad ve stejné šířce jako zdivo do nezámrzné hloubky

VV
(12,42*2+7,60*3+12,12*2+1,695+4,05+0,45+0,98+3,42+1,60)*
0,35*0,90

26,484

VV (6,935*4+1,81*2+0,73*2+4,05+3,60+1,60)*0,35*0,90 13,252
VV (0,30+4,48+2,96+6,73)*0,50*0,90 6,512
VV 0,50*0,50*0,90*2+1,20*0,35*0,90 0,828
VV 0,60*0,60*0,90*3 0,972
VV Součet 48,048

5 K 981011412
Demolice budov postupným rozebíráním z cihel, 
kamene, tvárnic na maltu cementovou nebo z betonu 
prostého s podílem konstrukcí přes 10 do 15 %

m3 587,118 85,00 49 905,03

VV "výpočet obestavěného prostoru
VV 2,50*(0,30*2+3,71+0,19+3,04)*2,63 49,576
VV (12,24+12,12)*(7,54+1,81)*(0,20+1,46/2) 211,822
VV 7,63*(16,12-1,01)*0,74 85,314
VV 7,63*(16,12-1,01)*3,23/2 186,192
VV 9,315*2,00*(1,37+0,87)/2 20,866
VV 9,315*(6,73-2,00)*1,37/2 30,181
VV 9,315*3,40*0,10 3,167
VV Mezisoučet 587,118
VV "výpočet množství konstrukcí
VV 2,50*(0,33*2+0,19)*2,63 5,589
VV (12,24+12,12)*(3,80*2+1,84)*0,07 16,097
VV (12,24+12,12)*4,40*2*0,07 15,006
VV 9,315*6,73*0,10 6,269
VV 9,315*4,40*0,10*2 8,197
VV (6,94*3+15,11*2)*0,34*0,74 12,842
VV 7,63*0,34*3,23/2*3 12,569
VV 6,00*0,15*2,33 2,097
VV (1,49*3+3,29+3,0*3+4,61*2)*0,08*2,33 4,843
VV 6,94*(4,07+1,65+3,0+4,61)*0,15 13,877
VV -1,19*1,44*0,33 -0,565
VV -(1,60*2,10+0,80*1,85+0,6*0,6+1,19*1,48)*0,30 -2,088
VV -(0,6*1,90*6+0,8*1,97) -8,416
VV Mezisoučet 86,317
VV "výpočet množství konstrukcí v %
VV 86,317/587,118*100 14,702

6 K 981013211
Demolice budov těžkými mechanizačními prostředky 
dřevěných lehkých, jednostranně obitých

m3 220,369 20,00 4 407,38

VV 7,725*8,53*2,51 165,395
VV 7,725*(0,78+2,52)*(0,72+1,39)/2 26,895
VV 7,725*(0,73+3,74+0,76)*1,39/2 28,079
VV Součet 220,369

7 K 981013412

Demolice budov těžkými mechanizačními prostředky z 
cihel, kamene, tvárnic na maltu cementovou nebo 
z betonu prostého s podílem konstrukcí přes 10 do 15 
%

m3 885,558 75,00 66 416,85

VV "střední část
VV "výpočet obestavěného prosotru
VV (12,24+12,12)*(0,30*2+3,71+0,19+3,04)*(2,63+0,22) 523,472
VV -2,50*(0,30*2+3,71+0,19+3,04)*(2,63+0,22) -53,723

STAVEBNÍ UPRAVY,PŘÍSTAVBA A NÁSTAVBA OBJEKTU ŠATEN A ZÁZEMÍ PRO 
SPORTOVCE FK BOLATICE
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV 7,60*(1,81+7,54+0,73)*(2,45+0,34+0,22) 230,590
VV 9,315*6,73*(2,63+0,22) 178,666
VV 0,33*1,795*2,63 1,558
VV 0,49*0,49*2,50*3 1,801
VV 7,63*1,61*0,26 3,194
VV Mezisoučet 885,558
VV "výpočet množství konstrukcí
VV (12,24)*7,54*0,20 18,458
VV (12,24*2-2,50*2)*0,30*2,60 15,194
VV (3,41+3,68+3,44+3,54*2)*0,10*2,60 4,579
VV (3,71+3,04+1,79+1,13+0,87)*0,05*2,63 1,386
VV (3,19+2,23+1,71*2+1,19*2+1,01)*0,07*2,63 2,252
VV 7,60*(1,81+7,54+0,73)*(0,18+0,20) 29,111
VV 1,48*0,19*2*2,45 1,378
VV 12,12*7,54*0,22 20,105
VV (12,12*2+1,695)*0,30*2,60 20,229
VV 9,315*6,73*0,20 12,538
VV (4,05*3+3,62+0,33*2+1,60*2)*0,30*2,60 15,311
VV (4,48+2+6,73)*0,47*2,30 14,280
VV (4,05+0,33+1,50++1,15*2+2,50*2)*0,10*2,30 3,031
VV -(1,19*1,44+0,8*2,0+0,59*0,59*4+1,30*2,13+1,25*2,0)*0,30 -2,993

VV
-
(2,85*2,10+0,8*1,97+1,17*1,43*3+1,19*1,4*2+1,47*2,17)*0,30

-5,731

VV -(1,19*1,43+1,47*1,43+1,00*2,45+1,8*1,2+0,57*0,57*3)*0,30 -2,817

VV -(2,50*2,02+0,80*1,97+1,60*1,97) -9,778
VV -(1,80*1,20+0,89*0,89+0,99*2,06)*0,47 -2,346
VV -(0,80*1,97*2+0,60*1,97)*0,19 -0,823
VV -(0,8*1,97*6+1,2*1,2+0,7*1,97+0,6*1,97*4)*0,12 -2,040
VV -(0,6*1,97*4)*0,12 -0,567
VV Mezisoučet 130,757
VV "výpočet množství konstrukcí v %
VV 130,757/885,558*100 14,765

D 997 Přesun sutě 53 267,70

8 K 997013501
Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo 
meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km

t 490,586 80,00 39 246,88

VV 585,959-95,373 490,586

9 K 997013509
Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo 
meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k 
ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km

t 2 943,516 1,00 2 943,52

VV 490,586*6 2 943,516

10 K 997013601
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce 
(skládkovné) z prostého betonu zatříděného do 
Katalogu odpadů pod kódem 17 01 01

t 186,142 50,00 9 307,10

VV "základy "    96,096 96,096
VV Mezisoučet 96,096
VV "mazanina 1.NP
VV (0,24+12,24+12,12)*(6,95+0,33*2)*0,10 18,721
VV 7,60*(6,95+0,33*2+1,81+0,73)*0,10 7,714
VV 9,315*6,75*0,10 6,288
VV "strop nad 1.NP 
VV 7,63*16,12*0,10 12,300
VV Mezisoučet 45,023
VV 45,023*2,00+96,096 186,142

11 K 997013602
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce 
(skládkovné) z armovaného betonu zatříděného do 
Katalogu odpadů pod kódem 17 01 01

t 117,962 50,00 5 898,10

VV "střední část
VV (12,24+12,12)*(0,30*2+3,71+0,19+3,04)*0,10 18,367
VV 7,60*(1,81+7,54+0,73)*(0,22+0,10) 24,515
VV 9,315*6,73*(0,10) 6,269
VV Mezisoučet 49,151
VV 49,151*2,4 117,962

12 K 997013603
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce 
(skládkovné) cihelného zatříděného do Katalogu 
odpadů pod kódem 17 01 02

t 153,833 50,00 7 691,65

VV 490,586 490,586
VV -(186,142+1,424+31,225+117,962) -336,753
VV Součet 153,833

13 K 997013804
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce 
(skládkovné) ze skla zatříděného do Katalogu odpadů 
pod kódem 17 02 02

t 1,424 50,00 71,20

VV "okna a dveře
VV 1,19*1,44+0,6*0,6+1,19*1,48 3,835
VV (1,19*1,44+0,8*2,0+0,59*0,59*4+1,30*2,13+1,25*2,0) 9,975
VV (1,17*1,43*3+1,19*1,4*2+1,47*2,17) 11,541
VV (1,19*1,43+1,47*1,43+1,00*2,45+1,8*1,2+0,57*0,57*3) 9,389
VV Mezisoučet 34,740
VV 34,74*0,041 1,424

14 K 997013811
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce 
(skládkovné) dřevěného zatříděného do Katalogu 
odpadů pod kódem 17 02 01

t 31,225 50,00 1 561,25

VV "přístřešek
VV 8,594 8,594
VV Mezisoučet 8,594
VV "výpočet množství konstrukcí
VV (12,24+12,12)*(3,80*2+1,84)*0,05 11,498
VV (12,24+12,12)*4,40*2*0,05 10,718
VV 9,315*4,40*0,05*2 4,099
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV Mezisoučet 26,315
VV 26,315*860*0,001+8,594 31,225

15 K 99701
Tonáž železa započtena v odvozu na skládku ( 
poplatek za uložení nebude )

t 3,363 -4 000,00 -13 452,00

VV 7,725*4,50*2 69,525
VV 9,315*4,50*2 83,835
VV (12,24+12,12)*4,95*2 241,164
VV 16,12*5,15*2 166,036
VV Mezisoučet 560,560
VV 560,56*0,006 3,363

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 8 400,00

D VRN9 Ostatní náklady 8 400,00

16 K 094103000
Náklady na plánované vyklizení objektu ( před 
prováděním demolice)

hod 24,000 350,00 8 400,00

VV "předpoklad    6lidí 4 hodin"  6*4 24,000
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:
Místo: Bolatice, ul. Opavská131/45 Datum: 23. 3. 2022

Zadavatel: IČ:
Obec Bolatice, Hlučínská 95/3 DIČ:

Zhotovitel: IČ:
DIČ:

Projektant: IČ:
BENPRO s.r.o. Bolatice 743/40 DIČ:

Zpracovatel: IČ:
Katerinec DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 6 099 485,36

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 6 099 485,36 21,00% 1 280 891,93

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 7 380 377,29

STAVEBNÍ UPRAVY,PŘÍSTAVBA A NÁSTAVBA OBJEKTU ŠATEN A ZÁZEMÍ PRO 
SPORTOVCE FK BOLATICE

02 - Stavební objekt šaten a zázemí pro sportovce

02.1 - Restaurační část , byt správce
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Bolatice, ul. Opavská131/45 Datum: 23. 3. 2022

Zadavatel: Obec Bolatice, Hlučínská 95/3 Projektant:
BENPRO s.r.o. 
Bolatice 743/40

Zhotovitel:  Zpracovatel: Katerinec

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 6 099 485,36

HSV - Práce a dodávky HSV 2 838 792,55

    1 - Zemní práce 29 446,35

    2 - Zakládání 132 078,80

    3 - Svislé a kompletní konstrukce 645 320,17

    4 - Vodorovné konstrukce 411 308,85

    61 - Úprava povrchů vnitřních 318 533,22

    62 - Úprava povrchů vnějších 616 218,76

    63 - Podlahy a podlahové konstrukce 396 000,15

    64 - Osazování výplní otvorů 26 259,20

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 128 666,62

      94 - Lešení a stavební výtahy 101 157,12

    998 - Přesun hmot 134 960,43

PSV - Práce a dodávky PSV 3 260 692,81

    711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 122 542,69

    712 - Povlakové krytiny 246 140,98

    713 - Izolace tepelné 112 833,27

    721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace 4 473,00

    762 - Konstrukce tesařské 272 499,70

    763 - Konstrukce suché výstavby 718 031,26

    764 - Konstrukce klempířské 81 220,07

    765 - Krytina skládaná 12 627,08

    766 - Konstrukce truhlářské  (podrobný popis na v.č.501 VÝKAZ VÝPLNÍ OTVORŮ ) 370 339,69

    767 - Konstrukce zámečnické 589 113,10

    771 - Podlahy z dlaždic 314 160,76

    775 - Podlahy skládané 38 749,74

    776 - Podlahy povlakové 43 685,94

    781 - Dokončovací práce - obklady 207 153,62

    783 - Dokončovací práce - nátěry 36 234,10

    784 - Dokončovací práce - malby a tapety 58 759,83

    786 - Dokončovací práce - čalounické úpravy 10 398,92

    787 - Dokončovací práce - zasklívání 21 729,06

STAVEBNÍ UPRAVY,PŘÍSTAVBA A NÁSTAVBA OBJEKTU ŠATEN A ZÁZEMÍ PRO 
SPORTOVCE FK BOLATICE

02 - Stavební objekt šaten a zázemí pro sportovce

02.1 - Restaurační část , byt správce
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Bolatice, ul. Opavská131/45 Datum: 23. 3. 2022

Zadavatel: Obec Bolatice, Hlučínská 95/3 Projektant:
BENPRO s.r.o. 
Bolatice 743/40

Zhotovitel:  Zpracovatel: Katerinec

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 6 099 485,36

D HSV Práce a dodávky HSV 2 838 792,55

D 1 Zemní práce 29 446,35

1 K 132212131
Hloubení nezapažených rýh šířky do 800 mm ručně s 
urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v 
hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 soudržných

m3 8,308 1 283,50 10 663,32

VV "na kótu -1,11 z -0,56  = 55cm
VV 0,60*(1,465+0,60*4+7,735*2+8,995*2)*0,55 12,317
VV Mezisoučet 12,317
VV "odpočet základů
VV -(1,695+0,45+0,98+3,42+1,60)*0,30*0,55 -1,344
VV -(2,96+6,73)*0,50*0,55 -2,665
VV Mezisoučet -4,009
VV Součet 8,308

2 K 132251101
Hloubení nezapažených rýh šířky do 800 mm strojně s 
urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v 
hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 do 20 m3

m3 8,443 935,00 7 894,21

VV "na kótu -1,11 z -0,56  = 55cm
VV 11,72*2*0,80*0,55 10,314
VV 0,40*1,05*0,55*2 0,462
VV Mezisoučet 10,776
VV "odpočet základů
VV -12,12*0,35*0,55 -2,333
VV Mezisoučet -2,333
VV Součet 8,443

3 K 162251102

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po 
suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez 
naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z 
horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost 
přes 20 do 50 m

m3 0,073 40,63 2,97

VV "výkop
VV 8,443+8,308 16,751
VV "odpočet zásyp
VV -16,678 -16,678
VV Součet 0,073

4 K 174111101
Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny ručně s uložením 
výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh 
nebo kolem objektů v těchto vykopávkách

m3 16,678 217,60 3 629,13

VV "kolem základů na - 0,20 = 30 sm
VV 11,72*2*(0,45+0,70)/2*0,30 4,043

VV (1,465+9,345+8,935+9,945+0,675-0,40*2)*(0,45+0,70)/2*0,30 5,100

VV Mezisoučet 9,143
VV "vybourané základy
VV 12,12*0,35*0,4 1,697
VV (6,935+4,05+3,60+1,60)*0,35*0,40 2,266
VV (0,30+4,48+2,96+6,73)*0,50*0,40 2,894
VV 0,50*0,50*0,60*2+1,20*0,35*0,90 0,678
VV Mezisoučet 7,535
VV Součet 16,678

5 K 181912112
Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů ručně v 
hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 se zhutněním

m2 162,926 44,54 7 256,72

VV "na kótě -0,56
VV 11,72*8,13+8,745*7,735 162,926

D 2 Zakládání 132 078,80

6 K 274321411
Základy z betonu železového (bez výztuže) pasy z 
betonu bez zvláštních nároků na prostředí tř. C 20/25

m3 19,947 3 696,00 73 724,11

VV "na kótě -1,11 = 45cm
VV 11,72*2*0,80*0,45*1,035 8,734
VV 0,60*(1,465+0,60*4+7,735*2+8,745*2)*0,45*1,035 10,291
VV 0,40*1,05*1,060*2*1,035 0,922
VV Součet 19,947

7 K 274351121 Bednění základů pasů rovné zřízení m2 20,193 366,08 7 392,25
VV "na kótě -1,11 = 45cm
VV (11,72*2+0,80)*2*0,15 7,272
VV (1,465*2+0,60*7+7,735*4+8,745*4)*0,15 10,958
VV (0,45*1,05*2)*(1,060-0,45)*2 1,153
VV Mezisoučet 19,383

02.1 - Restaurační část , byt správce

STAVEBNÍ UPRAVY,PŘÍSTAVBA A NÁSTAVBA OBJEKTU ŠATEN A ZÁZEMÍ PRO 
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV "prostup
VV 0,15*4*0,60 0,360
VV 0,20*4*0,25 0,200
VV (0,15+0,10)*2*0,25*2 0,250
VV Mezisoučet 0,810
VV Součet 20,193

8 K 274351122 Bednění základů pasů rovné odstranění m2 20,193 71,72 1 448,24
VV "na kótě -1,11 = 45cm
VV (11,72*2+0,80)*2*0,15 7,272
VV (1,465*2+0,60*7+7,735*4+8,745*4)*0,15 10,958
VV (0,45*1,05*2)*(1,060-0,45)*2 1,153
VV Mezisoučet 19,383
VV "prostup
VV 0,15*4*0,60 0,360
VV 0,20*4*0,25 0,200
VV (0,15+0,10)*2*0,25*2 0,250
VV Mezisoučet 0,810
VV Součet 20,193

9 K 274361821
Výztuž základů pasů z betonářské oceli 10 505 (R) 
nebo BSt 500

t 0,229 49 896,00 11 426,18

VV "výztuž R10 spojenou se svařovanou sítí
VV (12,32*2+9,345*2+1,465+8,935+7,735)/0,25 245,860
VV (0,15+0,35+0,25+0,05+0,60)*245*0,617*0,001*1,08 0,229

10 K 279113145
Základové zdi z tvárnic ztraceného bednění včetně 
výplně z betonu bez zvláštních nároků na vliv prostředí 
třídy C 20/25, tloušťky zdiva přes 300 do 400 mm

m2 14,917 2 217,60 33 079,94

VV "na kótě -0,66 
VV (0,25+11,72+0,15+0,40)*2*0,25 6,260
VV (0,15*2+8,13+0,25+0,525)*0,25 2,301
VV (0,05*2+8,745*2+0,05*2+7,735)*0,25 6,356
VV Součet 14,917

11 K 279361821

Výztuž základových zdí nosných svislých nebo 
odkloněných od svislice, rovinných nebo oblých, 
deskových nebo žebrových, včetně výztuže jejich 
žeber z betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt 500

t 0,105 47 696,00 5 008,08

VV "na kótě -0,66 
VV (0,25+11,72+0,15+0,40)*2*2 50,080
VV (0,15*2+8,13+0,25+0,525)*2 18,410
VV (0,05*2+8,745*2+0,05*2+7,735)*2 50,850
VV 1,60*6*4 38,400
VV Mezisoučet 157,740
VV 157,74*0,617*0,001*1,08 0,105

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 645 320,17

12 K 311235151
Zdivo jednovrstvé z cihel děrovaných broušených na 
celoplošnou tenkovrstvou maltu, pevnost cihel do P10, 
tl. zdiva 300 mm

m2 234,223 1 672,00 391 620,86

VV "1.NP."
VV (12,12+0,30*2+8,63+12,12)*3,00 100,410
VV (9,345+8,97+9,345+0,75-0,30*2)*3,00 83,430
VV -(2,0*1,5*2+1,50*2,49+1,80*1,25*2+1,20*0,20) -14,475
VV -(0,80*2,00*2+1,20*0,50*2+0,80*2,30+2,0*1,50) -9,240
VV -(2,7*2,25+0,9*2,00) -7,875
VV Mezisoučet 152,250
VV "2.NP
VV (12,45*2+8,63)*2,75 92,208
VV (12,45+8,63)*0,25 5,270
VV -(2,0*1,375*3+1,75*1,375*2+0,80*2,35+0,75*0,75) -15,505
VV Mezisoučet 81,973
VV Součet 234,223

13 K 317168011
Překlady keramické ploché osazené do maltového 
lože, výšky překladu 71 mm šířky 115 mm, délky 1000 
mm

kus 1,000 282,48 282,48

VV "1.NP"  1 1,000

14 K 317168012
Překlady keramické ploché osazené do maltového 
lože, výšky překladu 71 mm šířky 115 mm, délky 1250 
mm

kus 7,000 371,36 2 599,52

VV "1.NP"  4 4,000
VV "2.NP"  3 3,000
VV Součet 7,000

15 K 317168022
Překlady keramické ploché osazené do maltového 
lože, výšky překladu 71 mm šířky 145 mm, délky 1250 
mm

kus 1,000 420,64 420,64

VV "1.NP."   1 1,000

16 K 317168051
Překlady keramické vysoké osazené do maltového 
lože, šířky překladu 70 mm výšky 238 mm, délky 1000 
mm

kus 4,000 404,80 1 619,20

VV "2.NP"  1*4 4,000

17 K 317168052
Překlady keramické vysoké osazené do maltového 
lože, šířky překladu 70 mm výšky 238 mm, délky 1250 
mm

kus 16,000 505,12 8 081,92

VV "1.NP."  3*4 12,000
VV "2.NP."  1*4 4,000
VV Součet 16,000

18 K 317168053
Překlady keramické vysoké osazené do maltového 
lože, šířky překladu 70 mm výšky 238 mm, délky 1500 
mm

kus 20,000 581,68 11 633,60

VV "1.NP."  5*4 20,000

19 K 317168056
Překlady keramické vysoké osazené do maltového 
lože, šířky překladu 70 mm výšky 238 mm, délky 2250 
mm

kus 16,000 1 047,20 16 755,20
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VV "1.NP"  2*4 8,000
VV "2.NP"  2*4 8,000
VV Součet 16,000

20 K 317168057
Překlady keramické vysoké osazené do maltového 
lože, šířky překladu 70 mm výšky 238 mm, délky 2500 
mm

kus 12,000 1 284,80 15 417,60

VV "2.NP."  3*4 12,000

21 K 317321511
Překlady z betonu železového (bez výztuže) tř. C 
20/25

m3 1,260 4 197,60 5 288,98

VV "do I.nosníků
VV "1.NP"  0,30*0,25*(2,30+3,30*2+2,70*2+2,50) 1,260

22 K 317351101
Bednění klenbových pásů, říms nebo překladů 
klenbových pásů válcových včetně podpěrné 
konstrukce do výše 4 m zřízení

m2 13,440 1 020,80 13 719,55

VV "do I.nosníků
VV "1.NP"  (0,30+0,25*2)*(2,30+3,30*2+2,70*2+2,50) 13,440

23 K 317351102
Bednění klenbových pásů, říms nebo překladů 
klenbových pásů válcových včetně podpěrné 
konstrukce do výše 4 m odstranění

m2 13,440 294,80 3 962,11

24 K 317941123
Osazování ocelových válcovaných nosníků na zdivu I 
nebo IE nebo U nebo UE nebo L č. 14 až 22 nebo 
výšky do 220 mm

t 0,388 10 384,00 4 028,99

VV "1.NP
VV "I.č.140"  (2,50*2*2+2,20*2+2,70*2)*14,30*0,001*1,02 0,289
VV "I.č.160"  2,70*2*17,90*0,001*1,02 0,099
VV Součet 0,388

25 M 13010716
ocel profilová jakost S235JR (11 375) průřez I (IPN) 
140

t 0,306 29 832,00 9 128,59

VV "1.NP
VV "I.č.140"  (2,50*2*2+2,20*2+2,70*2)*14,30*0,001*1,08 0,306

26 M 13010718
ocel profilová jakost S235JR (11 375) průřez I (IPN) 
160

t 0,104 29 832,00 3 102,53

VV "1.NP
VV "I.č.160"  2,70*2*17,90*0,001*1,08 0,104

27 K 342244211
Příčky jednoduché z cihel děrovaných broušených, na 
tenkovrstvou maltu, pevnost cihel do P15, tl. příčky 
115 mm

m2 89,984 829,84 74 672,32

VV "1.NP."  
VV "kuchyně"  
VV (2,60+0,10+2,30+3,70+0,75+1,75+1,25*2)*3,20 43,840
VV (2,00+1,20+0,10+1,80)*3,20 16,320
VV -(0,80*1,97*4+0,60*1,97) -7,486
VV Mezisoučet 52,674
VV "2.NP
VV "byt správce
VV (7,00+4,00+3,25)*2,95 42,038
VV -0,8*1,97*3 -4,728
VV Mezisoučet 37,310
VV Součet 89,984

28 K 342244221
Příčky jednoduché z cihel děrovaných broušených, na 
tenkovrstvou maltu, pevnost cihel do P15, tl. příčky 
140 mm

m2 78,820 924,00 72 829,68

VV "1.NP
VV "kuchyně
VV (3,645+1,80+0,10+1,80+3,40+3,00)*3,20 43,984
VV -0,809*1,97 -1,594
VV Mezisoučet 42,390
VV "2.NP
VV "2,21" 8,63*3,00 25,890
VV Mezisoučet 25,890
VV "atika
VV (12,45+8,63)*0,50 10,540
VV Součet 78,820

29 K 340238212
Zazdívka otvorů v příčkách nebo stěnách cihlami 
plnými pálenými plochy přes 0,25 m2 do 1 m2, 
tloušťky přes 100 mm

m2 6,450 1 073,60 6 924,72

VV "obezdění nosiče záchodů
VV "1.NP"   0,90*1,20*4 4,320
VV "2.NP"  1,775*1,20 2,130
VV Součet 6,450

30 K 346244381
Plentování ocelových válcovaných nosníků 
jednostranné cihlami na maltu, výška stojiny do 200 
mm

m2 3,636 888,80 3 231,68

VV "1.NP
VV "I.č.140"  (2,50*2*2+2,20*2+2,70*2)*0,14 2,772
VV "I.č.160"  2,70*2*0,16 0,864
VV Součet 3,636

D 4 Vodorovné konstrukce 411 308,85

31 K 411133903
Montáž stropních panelů z předpjatého betonu bez 
závěsných háků, v budovách výšky do 18 m, 
hmotnosti přes 3 do 5 t

kus 11,000 1 910,00 21 010,00

VV "strop nad 1.NP"  11 11,000

32 M PFB.4445
PPD.../250  - panel stropní předpjatý 
1000x1190x250mm

m 98,230 2 425,00 238 207,75

VV "strop nad 1.NP"  11 11,000
VV 8,93*11 98,230
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33 K 411361821

Výztuž stropů prostě uložených, vetknutých, spojitých, 
deskových, trámových (žebrových, kazetových), s 
keramickými a jinými vložkami, konsolových nebo 
balkonových, hřibových včetně hlavic hřibových 
sloupů, plochých střech a pro zavěšení 
železobetonových podhledů z betonářské oceli 10 505 
(R) nebo BSt 500

t 0,119 57 500,00 6 842,50

VV "strop na 1.NP
VV "mezi panely R12
VV (8,63+0,30*2)*10*0,98*0,001*1,08 0,098
VV "zálivková výztuž R10
VV "obvodová stěna
VV (1,20+0,20)*10*2*0,69*0,001*1,08 0,021
VV Součet 0,119

34 K 417321414
Ztužující pásy a věnce z betonu železového (bez 
výztuže) tř. C 20/25

m3 8,034 4 630,00 37 197,42

VV "věněc"

VV
"V1"  ((5,15+7,00+0,30*2)*2+8,63-0,30*2-
1,50)*(0,30*0,20+0,12*0,25)

2,883

VV "V3"  (0,30*2+1,50)*0,30*0,45 0,284
VV "V5"  (9,015*2+8,65+0,775)*0,30*0,25 2,059
VV            (12,30*2+8,63)*0,30*0,25 2,492
VV Mezisoučet 7,718
VV "atika
VV (12,45+8,63)*0,15*0,10 0,316
VV Mezisoučet 0,316
VV Součet 8,034

35 K 417351115 18590 m2 65,276 777,00 50 719,45
VV "věněc"
VV "V1"  ((5,15+7,00+0,30*2)*2+8,63-0,30*2-1,50)*0,45*2 28,827
VV "V3"  (0,30*2+1,50)*0,45*2 1,890
VV "V5"  (9,015*2+8,65+0,775)*0,25*2 13,728
VV            (12,30*2+8,63)*0,25*2 16,615
VV Mezisoučet 61,060
VV "atika
VV (12,45+8,63)*0,10*2 4,216
VV Mezisoučet 4,216
VV Součet 65,276

36 K 417351116
Bednění bočnic ztužujících pásů a věnců včetně vzpěr 
odstranění

m2 65,276 153,00 9 987,23

VV "věněc"
VV "V1"  ((5,15+7,00+0,30*2)*2+8,63-0,30*2-1,50)*0,45*2 28,827
VV "V3"  (0,30*2+1,50)*0,45*2 1,890
VV "V5"  (9,015*2+8,65+0,775)*0,25*2 13,728
VV            (12,30*2+8,63)*0,25*2 16,615
VV Mezisoučet 61,060
VV "atika
VV (12,45+8,63)*0,10*2 4,216
VV Mezisoučet 4,216
VV Součet 65,276

37 K 417361821
Výztuž ztužujících pásů a věnců z betonářské oceli 10 
505 (R) nebo BSt 500

t 0,835 56 700,00 47 344,50

VV "věněc"

VV
"V1 R10"  ((5,15+7,00+0,30*2)*2+8,63-0,30*2-
1,50)*2*0,62*0,001*1,10

0,044

VV
"V1 R12"  ((5,15+7,00+0,30*2)*2+8,63-0,30*2-
1,50+1,60*6*2)*4*0,89*0,001*1,10

0,201

VV
"V1 R6"  ((5,15+7,00+0,30*2)*2+8,63-0,30*2-
1,50)/0,15*(0,95+0,75)*0,22*0,001*1,10

0,088

VV "V3 R10,R12"  (0,30*2+1,50)*4*(0,62+0,89)*0,001*1,10 0,014
VV "V3 R06"  (0,30*2+1,50)/0,15*(0,95+1,05)*0,22*0,001*1,10 0,007

VV "V5 R12"  (9,015*2+8,65+0,775+1,60*6*2)*4*0,89*0,001*1,10 0,183

VV            (12,30*2+8,63+1,60*6*2)*4*0,89*0,001*1,10 0,205
VV "V5 R06"  (9,015*2+8,65+0,775)/0,15*0,95*0,22*0,001*1,10 0,042
VV            (12,30*2+8,63)/0,15*0,95*0,22*0,001*1,10 0,051
VV Součet 0,835

D 61 Úprava povrchů vnitřních 318 533,22

38 K 612131100
Podkladní a spojovací vrstva vnitřních omítaných ploch 
vápenný postřik nanášený ručně celoplošně stěn

m2 188,052 99,44 18 699,89

VV 188,052 188,052

39 K 612131101
Podkladní a spojovací vrstva vnitřních omítaných ploch 
cementový postřik nanášený ručně celoplošně stěn

m2 449,469 92,40 41 530,94

VV 261,535+187,934 449,469

40 K 612321121
Vápenocementová omítka hladká jednovrstvá 
vnitřních stěn nanášená ručně

m2 187,934 281,60 52 922,21

VV "pod obklad dřevěný
VV "1.NP."
VV "1,35" 
VV (5,35+0,15*3+5,62+12,12-1,60-2,60)*1,00 19,340
VV (3,78+1,30)*1,00 5,080
VV 1,60*2,80+(1,0+2,49*2)*0,30-0,8*2,35 4,394
VV 2,60*2,80+(1,50+2,49*2)*0,30-1,30*2,35 6,169
VV 3,55*2,80+(2,95+2,15*2)*0,30-2,95*2,15 5,773
VV 8,63*2,80+(2,70+2,25*2)*0,30-2,70*2,00 20,924
VV (0,90+2,00*2)*0,30 1,470
VV Mezisoučet 63,150
VV "pod obklad keramický
VV "1.NP."
VV "1,37"  (2,60+0,10+2,35*2+2,0+0,15*2+1,50)*2,00 22,400
VV "1,38"  (3,845*2+4,85+3,40)*2,00 31,880
VV               (1,80+1,25*2)*0,30  1,290
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VV               (1,05+2,0*2)*0,30 1,515
VV              -(1,80*1,25+0,8*2,0+0,8*1,97) -5,426
VV "1,39"   (3,845+3,05)*2*1,50 20,685
VV             -1,5*0,80*2 -2,400
VV "1,41"  (1,80+0,75+3,70)*2*1,50 18,750
VV               -0,8*1,5 -1,200
VV "1,42"  (1,75+1,80)*2*1,50+1,8*0,2 11,010
VV               -0,8*1,5*2 -2,400
VV "1,43"  (1,95+1,53+1,80)*2*1,50+1,8*0,2 16,200
VV               -0,8*1,5 -1,200
VV "1,44" (1,25+2,10)*2*1,50 10,050
VV              -0,8*1,5-0,6*1,5 -2,100
VV "1,45"  (1,25+0,90)*2*1,50+0,9*0,20 6,630
VV             -0,6*1,5 -0,900
VV Mezisoučet 124,784
VV Součet 187,934

41 K 612321141

Omítka vápenocementová vnitřních ploch nanášená 
ručně dvouvrstvá, tloušťky jádrové omítky do 10 mm a 
tloušťky štuku do 3 mm štuková svislých konstrukcí 
stěn

m2 261,535 342,32 89 528,66

VV "1.NP."
VV "1,35"  (12,12+8,63)*2*3,20 132,800
VV "1,36"  (2,60+2,90)*2*3,20 35,200
VV "1,37"  (2,35*2+2,0+0,15*2+1,50)*3,20 27,200
VV "1,38"  (3,845*2+4,85+3,40)*3,20 51,008
VV "1,39"   (3,845+3,05)*2*3,20 44,128
VV "1,40" (1,80+0,15+1,75+1,20)*2*3,20 31,360
VV "1,41"  (1,80+0,75+3,70)*2*3,20 40,000
VV "1,42"  (1,75+1,80)*2*3,20 22,720
VV "1,43"  (1,95+1,53+1,80)*2*3,20 33,792
VV "1,44" (1,25+2,10)*2*3,20 21,440
VV "1,45"  (1,25+0,90)*2*3,20 13,760
VV Mezisoučet 453,408
VV "ostění
VV (2,00+1,50*2)*0,30*3 4,500
VV (1,50+2,49*2)*0,30 1,944
VV (1,80+1,25*2)*0,30 1,290
VV (2,70+2,25*2)*0,30  2,160
VV (1,80+1,25*2)*0,30 1,290
VV (1,20+0,20*2)*0,30 0,480
VV (1,05+2,49*2)*0,30*2*3 10,854
VV (1,0+0,50*2)*0,30 0,600
VV (1,20+0,50*2)*0,30*2 1,320
VV Mezisoučet 24,438
VV "Odpočet otvorů
VV -(2,0*1,50*3+1,50*2,49+1,80*1,25) -14,985
VV -(2,7*2,25+1,8*1,25+0,95*3,20) -11,365
VV (1,05*2,49*3+1,20*0,50*2) 9,044
VV -(2,95*2,15+0,80*1,97*3) -11,071
VV "odpočet obkladů
VV -(63,15+124,784) -187,934
VV Mezisoučet -216,311
VV Součet 261,535

42 K 612321191
Omítka vápenocementová vnitřních ploch nanášená 
ručně Příplatek k cenám za každých dalších i 
započatých 5 mm tloušťky omítky přes 10 mm stěn

m2 449,469 79,38 35 678,85

VV 261,535+187,934 449,469

43 K 612341121
Omítka sádrová nebo vápenosádrová vnitřních ploch 
nanášená ručně jednovrstvá, tloušťky do 10 mm 
hladká svislých konstrukcí stěn

m2 188,052 336,16 63 215,56

VV "2.NP."
VV "2,21"  (5,00*2+8,63)*3,00 55,890
VV "2,22"  (1,475+3,40)*2*3,00 29,250
VV "2,23" (3,15+4,00)*2*3,00 42,900
VV "2,24" (1,775+3,40+1,775)*3,00 20,850
VV "2,25" (6,65*2+5,105)*3,00 55,215
VV "ostění
VV               (2,00+1,375*2)*0,30*4 5,700
VV               (1,75+1,375*2)*0,30 1,350
VV              (1,10+2,10*2)*0,30 1,590
VV              (1,0+2,35*2)*0,30 1,710
VV              (0,75+0,75*2)*0,30 0,675
VV "odpočet otvorů
VV -(2,0*1,375*4+1,75*1,375+0,8*2,35+0,75*0,75) -15,849
VV -(0,9*1,97+0,80*1,97*6) -11,229
VV Mezisoučet 188,052
VV Součet 188,052

44 K 619991011
Zakrytí vnitřních ploch před znečištěním včetně 
pozdějšího odkrytí konstrukcí a prvků obalením fólií a 
přelepením páskou

m2 42,380 32,21 1 365,06

VV "okna a vstupní dveře
VV "1.NP."
VV 2,00*1,50*3+1,50*2,49+1,80*1,25*2+1,0*2,49*3 24,705
VV 1,0*0,50+1,20*0,50*2 1,700
VV "2.NP  
VV 2,0*1,375*3+1,75*1,375*2+1,0*2,35+0,75*0,75 15,975
VV Součet 42,380

45 K 622143003
Montáž omítkových profilů plastových, pozinkovaných 
nebo dřevěných upevněných vtlačením do podkladní 
vrstvy nebo přibitím rohových s tkaninou

m 114,020 50,78 5 789,94

VV "1.NP."  3,20*7 22,400
VV "ostění
VV (2,00+1,50*2)*3 15,000
VV (1,50+2,49*2) 6,480
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VV (1,80+1,25*2) 4,300
VV (1,20+0,20*2) 1,600
VV (1,05+2,49*2)*3 18,090
VV (1,0+0,50*2) 2,000
VV (1,20+0,50*2)*2 4,400
VV Mezisoučet 74,270
VV "2.NP"  3,00*1 3,000
VV "ostění
VV               (2,00+1,375*2)*4 19,000
VV               (1,75+1,375*2) 4,500
VV              (1,10+2,10*2) 5,300
VV              (1,0+2,35*2) 5,700
VV              (0,75+0,75*2) 2,250
VV Mezisoučet 39,750
VV Součet 114,020

46 M 63127466
profil rohový Al 23x23mm s výztužnou tkaninou š 
100mm pro ETICS

m 119,721 19,36 2 317,80

VV 114,02*1,05 119,721

47 K 622143004

Montáž omítkových profilů plastových, pozinkovaných 
nebo dřevěných upevněných vtlačením do podkladní 
vrstvy nebo přibitím začišťovacích samolepících pro 
vytvoření dilatujícího spoje s okenním rámem

m 88,620 44,26 3 922,32

VV "1.NP."  
VV "ostění
VV (2,00+1,50*2)*3 15,000
VV (1,50+2,49*2) 6,480
VV (1,80+1,25*2) 4,300
VV (1,20+0,20*2) 1,600
VV (1,05+2,49*2)*3 18,090
VV (1,0+0,50*2) 2,000
VV (1,20+0,50*2)*2 4,400
VV Mezisoučet 51,870
VV "2.NP"  
VV "ostění
VV               (2,00+1,375*2)*4 19,000
VV               (1,75+1,375*2) 4,500
VV              (1,10+2,10*2) 5,300
VV              (1,0+2,35*2) 5,700
VV              (0,75+0,75*2) 2,250
VV Mezisoučet 36,750
VV Součet 88,620

48 M 28342205
profil začišťovací PVC 6mm s výztužnou tkaninou pro 
ostění ETICS

m 93,051 38,28 3 561,99

VV 88,62 *1,05 93,051

D 62 Úprava povrchů vnějších 616 218,76

49 K 622131121
Podkladní a spojovací vrstva vnějších omítaných ploch 
penetrace nanášená ručně stěn

m2 571,556 53,50 30 578,25

VV "ST3;ST4 na zdivo pod zateplení
VV "sokl"
VV (12,42+9,345+1,355+8,65+9,645+0,77+12,42)*0,86 46,960
VV "Pohled západní
VV 12,42*(7,04-0,20)+9,345*(2,94-0,20) 110,558
VV -(2,0*1,50*2+1,50*2,49+1,80*1,25*2) -14,235
VV -2,0*1,375*2 -5,500
VV "pohled jižní
VV (9,55-0,32)*(7,04-0,20) 63,133
VV (10,325-9,55)*(2,94-0,20) 2,124
VV -(1,05*2,49+1,75*1,375) -5,021
VV "pohled východní
VV (9,965-0,32)*(2,94-0,20) 26,427
VV (11,80+0,16*2)*(6,14+0,20) 76,841
VV 0,60*0,30 0,180
VV (12,45-12,12)*(6,34-2,94) 1,122
VV -(1,05*2,49+1,20*0,50*2+1,0*2,49+2,0*1,50) -9,305
VV -(1,75*1,375+1,0*2,35+2,0*1,375) -7,506
VV Mezisoučet 285,778
VV "ST3;ST4  pod omítku
VV 285,778 285,778
VV Součet 571,556

50 K 622143004

Montáž omítkových profilů plastových, pozinkovaných 
nebo dřevěných upevněných vtlačením do podkladní 
vrstvy nebo přibitím začišťovacích samolepících pro 
vytvoření dilatujícího spoje s okenním rámem

m 88,620 44,26 3 922,32

VV "1.NP."  
VV "ostění
VV (2,00+1,50*2)*3 15,000
VV (1,50+2,49*2) 6,480
VV (1,80+1,25*2) 4,300
VV (1,20+0,20*2) 1,600
VV (1,05+2,49*2)*3 18,090
VV (1,0+0,50*2) 2,000
VV (1,20+0,50*2)*2 4,400
VV Mezisoučet 51,870
VV "2.NP"  
VV "ostění
VV               (2,00+1,375*2)*4 19,000
VV               (1,75+1,375*2) 4,500
VV              (1,10+2,10*2) 5,300
VV              (1,0+2,35*2) 5,700
VV              (0,75+0,75*2) 2,250
VV Mezisoučet 36,750
VV Součet 88,620

Strana 8 z 24



PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

51 M 28342205
profil začišťovací PVC 6mm s výztužnou tkaninou pro 
ostění ETICS

m 93,051 38,28 3 561,99

VV 88,62*1,05 93,051

52 K 622143003
Montáž omítkových profilů plastových, pozinkovaných 
nebo dřevěných upevněných vtlačením do podkladní 
vrstvy nebo přibitím rohových s tkaninou

m 80,075 50,78 4 066,21

VV "ST3;ST4 na zdivo pod zateplení
VV "sokl"
VV 4*0,86 3,440
VV "Pohled západní" 
VV 12,42+9,345+7,04+2,94 31,745
VV "pohled jižní"
VV 10,325 10,325
VV "pohled východní
VV 9,965+11,08+2,94*2+7,04+0,60 34,565
VV Součet 80,075

53 M 63127466
profil rohový Al 23x23mm s výztužnou tkaninou š 
100mm pro ETICS

m 84,079 19,36 1 627,77

VV 80,075*1,05 84,079

54 K 621211021

Montáž kontaktního zateplení lepením a mechanickým 
kotvením z polystyrenových desek na vnější podhledy, 
na podklad betonový nebo z lehčeného betonu, z 
tvárnic keramických nebo vápenopískových, tloušťky 
desek přes 80 do 120 mm

m2 53,766 985,60 52 991,77

VV "1.NP napojení střechy
VV (9,55+0,70-0,30)*1,15 11,443
VV "2.NP atika z vnitřní strany a napojení
VV (12,45+8,63)*(1,10+0,50) 33,728
VV 9,55*(0,77+1,03)/2 8,595
VV Součet 53,766

55 M 28376017
deska perimetrická fasádní soklová 150kPa λ=0,035 tl 
100mm

m2 56,454 278,08 15 698,73

VV 53,766*1,05 "Přepočtené koeficientem množství 56,454

56 K 62221103.1

Montáž kontaktního zateplení lepením a mechanickým 
kotvením z polystyrenových desek na vnější stěny, na 
podklad betonový nebo z lehčeného betonu, z tvárnic 
keramických nebo vápenopískových, tloušťky desek 
přes 120 do 160 mm tkanina (pancéřová) sklovláknitá 
s protialkalickou úpravou 314g/m2

m2 285,778 842,16 240 670,80

VV "ST3;ST4
VV "sokl"
VV (12,42+9,345+1,355+8,65+9,645+0,77+12,42)*0,86 46,960
VV Mezisoučet 46,960
VV "Pohled západní
VV 12,42*(7,04-0,20)+9,345*(2,94-0,20) 110,558
VV -(2,0*1,50*2+1,50*2,49+1,80*1,25*2) -14,235
VV -2,0*1,375*2 -5,500
VV Mezisoučet 90,823
VV "pohled jižní
VV (9,55-0,32)*(7,04-0,20) 63,133
VV (10,325-9,55)*(2,94-0,20) 2,124
VV -(1,05*2,49+1,75*1,375) -5,021
VV Mezisoučet 60,236
VV "pohled východní
VV (9,965-0,32)*(2,94-0,20) 26,427
VV (11,80+0,16*2)*(6,14+0,20) 76,841
VV 0,60*0,30 0,180
VV (12,45-12,12)*(6,34-2,94) 1,122
VV -(1,05*2,49+1,20*0,50*2+1,0*2,49+2,0*1,50) -9,305
VV -(1,75*1,375+1,0*2,35+2,0*1,375) -7,506
VV Mezisoučet 87,759
VV Součet 285,778

57 M 28376424
deska z polystyrénu XPS, hrana polodrážková a 
hladký povrch 300kPA tl 140mm

m2 49,308 495,44 24 429,16

VV "ST3;ST4
VV "sokl"
VV (12,42+9,345+1,355+8,65+9,645+0,77+12,42)*0,86*1,05 49,308

58 M 28376425
deska z polystyrénu XPS, hrana polodrážková a 
hladký povrch 300kPA tl 160mm

m2 12,040 566,72 6 823,31

VV "ST4
VV (12,42+9,345+1,355+8,65+9,645+0,77+12,42)*0,20*1,05 11,467
VV 11,467*1,05 "Přepočtené koeficientem množství 12,040

59 M 28375985 deska EPS 100 fasádní λ=0,037 tl 160mm m2 251,257 279,84 70 311,76
VV "ST3;ST4
VV "Pohled západní
VV 12,42*(7,04-0,20)+9,345*(2,94-0,20) 110,558
VV -(2,0*1,50*2+1,50*2,49+1,80*1,25*2) -14,235
VV -2,0*1,375*2 -5,500
VV "pohled jižní
VV (9,55-0,32)*(7,04-0,20) 63,133
VV (10,325-9,55)*(2,94-0,20) 2,124
VV -(1,05*2,49+1,75*1,375) -5,021
VV "pohled východní
VV (9,965-0,32)*(2,94-0,20) 26,427
VV (11,80+0,16*2)*(6,14+0,20) 76,841
VV 0,60*0,30 0,180
VV (12,45-12,12)*(6,34-2,94) 1,122
VV -(1,05*2,49+1,20*0,50*2+1,0*2,49+2,0*1,50) -9,305
VV -(1,75*1,375+1,0*2,35+2,0*1,375) -7,506
VV "odpočet XPS
VV "ST3;ST4
VV -(12,42+9,345+1,355+8,65+9,645+0,77+12,42)*0,20 -10,921
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VV Mezisoučet 227,897
VV 227,897*1,05 239,292
VV 239,292*1,05 "Přepočtené koeficientem množství 251,257

60 K 622212001

Montáž kontaktního zateplení vnějšího ostění, 
nadpraží nebo parapetu lepením z polystyrenových 
desek hloubky špalet do 200 mm, tloušťky desek do 
40 mm

m 109,690 199,76 21 911,67

VV "ST3;ST4
VV Mezisoučet 0,000
VV "Pohled západní
VV (2,00+1,50)*2*2+(1,50+2,49*2)+(1,80+1,25)*2*2 32,680
VV (2,0+1,375)*2*2 13,500
VV Mezisoučet 46,180
VV "pohled jižní
VV (1,05+2,49*2)+(1,75+1,375)*2 12,280
VV Mezisoučet 12,280
VV "pohled východní
VV (1,05+2,49*2)+(1,20+0,50)*2*2+(1,0+0,50)*2 15,830
VV (1,0+2,49*2)+(2,0+1,50)*2 12,980
VV (1,75+1,375)*2+(1,0+2,35*2)+0,75*4+(2,0+1,735)*2 22,420
VV Mezisoučet 51,230
VV Součet 109,690

61 M 28375942 deska EPS 100 fasádní λ=0,037 tl 20mm m2 22,377 35,02 783,64
VV 109,69*0,20*1,02 22,377

62 K 622251101

Montáž kontaktního zateplení lepením a mechanickým 
kotvením Příplatek k cenám za zápustnou montáž 
kotev s použitím tepelněizolačních zátek na vnější 
stěny z polystyrenu

m2 285,778 48,22 13 780,22

63 K 622511102
Omítka tenkovrstvá dekorativní vnějších ploch 
probarvená bez penetrace mozaiková jemnozrnná 
stěn

m2 25,118 470,80 11 825,55

VV "sokl"
VV (12,42+9,345+1,355+8,65+9,645+0,77+12,42)*0,46 25,118

64 K 622531022
Omítka tenkovrstvá silikonová vnějších ploch 
probarvená bez penetrace zatíraná (škrábaná), zrnitost 
2,0 mm stěn

m2 260,756 415,36 108 307,61

VV "ST3;ST4
VV "Pohled západní
VV 12,42*(7,04-0,20)+9,345*(2,94-0,20) 110,558
VV -(2,0*1,50*2+1,50*2,49+1,80*1,25*2) -14,235
VV -2,0*1,375*2 -5,500
VV "pohled jižní
VV (9,55-0,32)*(7,04-0,20) 63,133
VV (10,325-9,55)*(2,94-0,20) 2,124
VV -(1,05*2,49+1,75*1,375) -5,021
VV "pohled východní
VV (9,965-0,32)*(2,94-0,20) 26,427
VV (11,80+0,16*2)*(6,14+0,20) 76,841
VV 0,60*0,30 0,180
VV (12,45-12,12)*(6,34-2,94) 1,122
VV -(1,05*2,49+1,20*0,50*2+1,0*2,49+2,0*1,50) -9,305
VV -(1,75*1,375+1,0*2,35+2,0*1,375) -7,506
VV Mezisoučet 238,818
VV "ostění
VV "Pohled západní
VV (2,00+1,50)*2*2+(1,50+2,49*2)+(1,80+1,25)*2*2 32,680
VV (2,0+1,375)*2*2 13,500
VV "pohled jižní
VV (1,05+2,49*2)+(1,75+1,375)*2 12,280
VV "pohled východní
VV (1,05+2,49*2)+(1,20+0,50)*2*2+(1,0+0,50)*2 15,830
VV (1,0+2,49*2)+(2,0+1,50)*2 12,980
VV (1,75+1,375)*2+(1,0+2,35*2)+0,75*4+(2,0+1,735)*2 22,420
VV Mezisoučet 109,690
VV 238,818+109,69*0,20 260,756

65 K 622232061.1
Dodávka a montáž zateplení prahu deskou na 
polyuretanové bázi z tvrdé pěny PIR tl. 60 mm a výšky 
250 mm 

m 5,600 880,00 4 928,00

VV "podkladový práh z purenitu profil 250 x 60 mm
VV "1.NP
VV 1,50+1,05*2+1,0 4,600
VV "2.NP.
VV 1,00 1,000
VV Součet 5,600

D 63 Podlahy a podlahové konstrukce 396 000,15

66 K 631311135
Mazanina z betonu prostého bez zvýšených nároků na 
prostředí tl. přes 120 do 240 mm tř. C 20/25

m3 29,872 4 514,40 134 854,16

VV "podkladní beton

VV
(0,40+0,25+11,72+0,15+0,40+0,05)*(0,40*2+0,15*2+8,13)*0,1
5

17,957

VV 0,045*(0,675+0,05)*0,15 0,005
VV (8,745+0,45)*(0,45*2+7,735)*0,15 11,910
VV Součet 29,872

67 K 631362021 Výztuž mazanin ze svařovaných sítí z drátů typu KARI t 1,355 34 320,00 46 503,60

VV "výztuž KY-50 ( průměr 8 mm oka 150/150 mm
VV "podkladní beton
VV (0,40+0,25+11,72+0,15+0,40+0,05)*(0,40*2+0,15*2+8,13) 119,713
VV 0,045*(0,675+0,05) 0,033
VV (8,745+0,45)*(0,45*2+7,735) 79,399
VV Mezisoučet 199,145
VV 199,145*1,26*5,40*0,001 1,355
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68 K 632481213
Separační vrstva k oddělení podlahových vrstev 
z polyetylénové fólie

m2 199,145 14,34 2 855,74

VV "pod podkladní beton
VV (0,40+0,25+11,72+0,15+0,40+0,05)*(0,40*2+0,15*2+8,13) 119,713
VV 0,045*(0,675+0,05) 0,033
VV (8,745+0,45)*(0,45*2+7,735) 79,399
VV Součet 199,145

69 K 635111242
Násyp ze štěrkopísku, písku nebo kameniva pod 
podlahy se zhutněním z kameniva hrubého 16-32

m3 26,774 2 560,80 68 562,86

VV "pod podkladní beton
VV (0,25+11,72+0,15)*(0,15*2+8,13)*0,15 15,326
VV (0,05*2+8,745)*(0,05*2+7,735)*0,15 10,395
VV (0,15*2+11,72*2+0,15*2+8,13)*0,25*0,10 0,804
VV (0,05*2+8,745*2+0,05*2+7,735*2)*0,05*0,15 0,249
VV Součet 26,774

70 K 631311214
Mazanina z betonu prostého se zvýšenými nároky na 
prostředí tl. přes 50 do 80 mm tř. C 25/30

m3 4,578 5 165,60 23 648,12

VV "1.NP."
VV "P1.3 tl.
VV "1,36"  2,60*2,95+0,115*0,95+0,30*2,70 8,589
VV "1,37"  2,35*2,95+0,15*1,40 7,143
VV "1,38"  3,845*4,85+1,05*0,30 18,963
VV "1,39"   (3,845*3,05-0,53*1,90)+1,05*0,30 11,035
VV "1,40" (1,80+0,15+1,75)*1,20+0,30*0,90 4,710
VV "1,41"  1,80*3,70 6,660
VV "1,42"  1,75*1,80 3,150
VV "1,43"  (1,95+1,53)*1,80 6,264
VV "1,44" 1,25*2,10 2,625
VV "1,45"  1,25*0,90 1,125
VV Mezisoučet 70,264
VV "2.NP
VV "Podlaha P2.5
VV "2,24"  1,775*3,40 6,035
VV Mezisoučet 6,035
VV 70,264*0,06 4,216
VV 6,035*0,06 0,362
VV Mezisoučet 4,578

71 K 631351101 Bednění v podlahách rýh a hran zřízení m2 7,735 425,92 3 294,49
VV "podkladní beton

VV
(0,25+12,32+9,345-0,15+7,135+0,45*2+9,945-
0,15+11,72+0,25)*0,15

7,735

72 K 631351102 Bednění v podlahách rýh a hran odstranění m2 29,872 97,68 2 917,90

73 K 632441225
Potěr anhydritový samonivelační litý tř. C 30, tl. přes 
45 do 50 mm

m2 201,415 432,96 87 204,64

VV "1.NP."
VV "P1.1  tl. 65 mm
VV "1.35"  12,12*8,63+(1,50+1,0+2,95)*0,30 106,231
VV Mezisoučet 106,231
VV "2.NP."
VV "podlaha P2.5 tl. 70mm
VV "2.NP
VV "2,21"  5,15*8,63+0,30*1,10 44,775
VV "2,22"  1,475*3,40+0,30*1,00 5,315
VV "2,23" 3,15*4,00 12,600
VV "2,25" 6,75*4,505+3,475*0,60 32,494
VV Mezisoučet 95,184
VV Součet 201,415

74 K 632441293
Potěr anhydritový samonivelační litý Příplatek k cenám 
za každých dalších i započatých 5 mm tloušťky přes 
50 mm tř. C 30

m2 699,429 37,40 26 158,64

VV "1.NP."
VV "P1.1  . 3x5 mm
VV "1.35"  12,12*8,63+(1,50+1,0+2,95)*0,30 106,231
VV Mezisoučet 106,231
VV "2.NP."
VV "podlaha P2.5 4x5mm
VV "2.NP
VV "2,21"  5,15*8,63+0,30*1,10 44,775
VV "2,22"  1,475*3,40+0,30*1,00 5,315
VV "2,23" 3,15*4,00 12,600
VV "2,25" 6,75*4,505+3,475*0,60 32,494
VV Mezisoučet 95,184
VV 106,231*3+95,184*4 699,429

D 64 Osazování výplní otvorů 26 259,20

75 K 642942111
Osazování zárubní nebo rámů kovových dveřních 
lisovaných nebo z úhelníků bez dveřních křídel na 
cementovou maltu, plochy otvoru do 2,5 m2

kus 10,000 831,60 8 316,00

VV "70/197"  1+0 1,000
VV "80/197"  6+3 9,000
VV Součet 10,000

76 M 55331485
zárubeň jednokřídlá ocelová pro zdění tl stěny 110-
150mm rozměru 600/1970, 2100mm

kus 1,000 1 786,40 1 786,40

77 M 55331487
zárubeň jednokřídlá ocelová pro zdění tl stěny 110-
150mm rozměru 800/1970, 2100mm

kus 9,000 1 795,20 16 156,80

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 128 666,62

78 K 952901111
Vyčištění budov nebo objektů před předáním do 
užívání budov bytové nebo občanské výstavby, světlé 
výšky podlaží do 4 m

m2 1,000 128,48 128,48
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79 K 953943123

Osazování drobných kovových předmětů výrobků 
ostatních jinde neuvedených do betonu se zajištěním 
polohy k bednění či k výztuži před zabetonováním 
hmotnosti přes 5 do 15 kg/kus

kus 12,000 214,72 2 576,64

VV "patky P10 300/300 mm
VV "překlady"  5*2 10,000
VV "stěnový rám
VV "P10 250/250 mm"  2 2,000
VV Součet 12,000

80 M 5535531 Ocelová plotynka pod I. nosníky a pod stěnový rám Kg 86,900 80,96 7 035,42

VV "patky P10 300/300 mm
VV "překlady"  5*2*78,50*0,3*0,3*1,08 76,302
VV "stěnový rám
VV "P10 250/250 mm"  2*78,50*0,25*0,25*1,08 10,598
VV Součet 86,900

81 K 953943211
Osazování drobných kovových předmětů kotvených do 
stěny hasicího přístroje

kus 3,000 188,32 564,96

82 M 44932114
přístroj hasicí ruční práškový PG 6  se schopností  
21A

kus 3,000 976,80 2 930,40

83 M 100010
Dodávka a montáž - optický hlásič signalizace a 
detekce  požáru, 9V vyměnitelná baterie Životnost 
10+1 rok 

kus 3,000 2 292,40 6 877,20

84 K 953943212
Osazování drobných kovových předmětů kotvených do 
stěny skříně pro hasicí přístroj

kus 3,000 558,80 1 676,40

85 K 953993326.1
Dodávka a osazení bezpečnostní, orientační nebo 
informační tabulky plastové nebo smaltované 
přivrtáním na zdivo

kpl 1,000 5 720,00 5 720,00

D 94 Lešení a stavební výtahy 101 157,12

86 K 941211111

Montáž lešení řadového rámového lehkého 
pracovního s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 
200 kg/m2 šířky tř. SW06 přes 0,6 do 0,9 m, výšky do 
10 m

m2 314,645 56,27 17 705,07

VV (12,42+9,345+1,355+8,97+9,965+11,80+0,90*4)*3,00 172,365
VV (12,42+8,63+0,46*2+11,80+0,90*2)*4,00 142,280
VV Součet 314,645

87 K 941211211

Montáž lešení řadového rámového lehkého 
pracovního s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 
200 kg/m2 Příplatek za první a každý další den použití 
lešení k ceně -1111 nebo -1112

m2 16 361,540 1,64 26 832,93

VV "nájem na 52 dnů
VV (12,42+9,345+1,355+8,97+9,965+11,80+0,90*4)*3,00*52 8 962,980
VV (12,42+8,63+0,46*2+11,80+0,90*2)*4,00*52 7 398,560
VV Součet 16 361,540

88 K 941211811
Demontáž lešení řadového rámového lehkého 
pracovního s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 
šířky tř. SW06 přes 0,6 do 0,9 m, výšky do 10 m

m2 314,645 34,34 10 804,91

VV (12,42+9,345+1,355+8,97+9,965+11,80+0,90*4)*3,00 172,365
VV (12,42+8,63+0,46*2+11,80+0,90*2)*4,00 142,280
VV Součet 314,645

89 K 944611111
Montáž ochranné plachty zavěšené na konstrukci 
lešení z textilie z umělých vláken

m2 314,645 27,20 8 558,34

VV (12,42+9,345+1,355+8,97+9,965+11,80+0,90*4)*3,00 172,365
VV (12,42+8,63+0,46*2+11,80+0,90*2)*4,00 142,280
VV Součet 314,645

90 K 944611211
Montáž ochranné plachty Příplatek za první a každý 
další den použití plachty k ceně -1111

m2 16 361,540 0,93 15 216,23

VV "nájem na 52 dnů
VV (12,42+9,345+1,355+8,97+9,965+11,80+0,90*4)*3,00*52 8 962,980
VV (12,42+8,63+0,46*2+11,80+0,90*2)*4,00*52 7 398,560
VV Součet 16 361,540

91 K 944611811
Demontáž ochranné plachty zavěšené na konstrukci 
lešení z textilie z umělých vláken

m2 314,645 18,28 5 751,71

VV (12,42+9,345+1,355+8,97+9,965+11,80+0,90*4)*3,00 172,365
VV (12,42+8,63+0,46*2+11,80+0,90*2)*4,00 142,280
VV Součet 314,645

92 K 949101111
Lešení pomocné pracovní pro objekty pozemních 
staveb pro zatížení do 150 kg/m2, o výšce lešeňové 
podlahy do 1,9 m

m2 277,714 58,65 16 287,93

VV "1.NP."
VV "1.35"  12,12*8,63+(1,50+1,0+2,95)*0,30 106,231
VV "1,36"  2,60*2,95+0,115*0,95+0,30*2,70 8,589
VV "1,37"  2,35*2,95+0,15*1,40 7,143
VV "1,38"  3,845*4,85+1,05*0,30 18,963
VV "1,39"   (3,845*3,05-0,53*1,90)+1,05*0,30 11,035
VV "1,40" (1,80+0,15+1,75)*1,20+0,30*0,90 4,710
VV "1,41"  1,80*3,70 6,660
VV "1,42"  1,75*1,80 3,150
VV "1,43"  (1,95+1,53)*1,80 6,264
VV "1,44" 1,25*2,10 2,625
VV "1,45"  1,25*0,90 1,125
VV Mezisoučet 176,495
VV "2.NP
VV "2,21"  5,15*8,63+0,30*1,10 44,775
VV "2,22"  1,475*3,40+0,30*1,00 5,315
VV "2,23" 3,15*4,00 12,600
VV "2,24"  1,775*3,40 6,035
VV "2,25" 6,75*4,505+3,475*0,60 32,494
VV Mezisoučet 101,219
VV Součet 277,714
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D 998 Přesun hmot 134 960,43

93 K 998011002

Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, 
výrobu a služby s nosnou svislou konstrukcí zděnou 
z cihel, tvárnic nebo kamene vodorovná dopravní 
vzdálenost do 100 m pro budovy výšky přes 6 do 12 m

t 417,511 323,25 134 960,43

D PSV Práce a dodávky PSV 3 260 692,81

D 711 Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 122 542,69

94 K 711111001
Provedení izolace proti zemní vlhkosti natěradly a 
tmely za studena na ploše vodorovné V nátěrem 
penetračním

m2 199,145 12,24 2 437,53

VV "na podkladní beton
VV (0,40+0,25+11,72+0,15+0,40+0,05)*(0,40*2+0,15*2+8,13) 119,713
VV 0,045*(0,675+0,05) 0,033
VV (8,745+0,45)*(0,45*2+7,735) 79,399
VV Součet 199,145

95 M 11163150 lak penetrační asfaltový t 0,080 60 390,00 4 831,20
VV 199,145*0,00033 0,066
VV 40,886*0,00035 0,014
VV Součet 0,080

96 K 711112001
Provedení izolace proti zemní vlhkosti natěradly a 
tmely za studena na ploše svislé S nátěrem 
penetračním

m2 40,886 26,55 1 085,52

VV " podkladní beton

VV
(0,25+12,30+9,345-
0,15+1,465+8,935+9,945+11,75+0,675)*0,75

40,886

97 K 711113117
Izolace proti zemní vlhkosti natěradly a tmely za 
studena na ploše vodorovné V těsnicí stěrkou 
jednosložkovu na bázi cementu

m2 27,805 457,20 12 712,45

VV "2.NP."
VV "2,42"  (1,775+0,15*2)*(3,40+0+5*2) 27,805

98 K 711113127
Izolace proti zemní vlhkosti natěradly a tmely za 
studena na ploše svislé S těsnicí stěrkou 
jednosložkovu na bázi cementu

m2 5,500 486,00 2 673,00

VV "2.NP."
VV "2,42"  (0,75+2,0)*2,00 5,500

99 K 711141559
Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením 
NAIP na ploše vodorovné V

m2 199,145 126,00 25 092,27

VV "na podkladní beton
VV (0,40+0,25+11,72+0,15+0,40+0,05)*(0,40*2+0,15*2+8,13) 119,713
VV 0,045*(0,675+0,05) 0,033
VV (8,745+0,45)*(0,45*2+7,735) 79,399
VV Součet 199,145

100 M 62853004

pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS tl 4,0mm 
s vložkou ze skleněné tkaniny a spalitelnou PE fólií 
nebo jemnozrnným minerálním posypem na horním 
povrchu

m2 229,017 198,90 45 551,48

VV 199,145*1,15 229,017

101 M 62832134
pás asfaltový natavitelný oxidovaný tl 4,0mm typu V60 
S40 s vložkou ze skleněné rohože, s jemnozrnným 
minerálním posypem

m2 49,063 198,90 9 758,63

VV 40,886*1,20 49,063

102 K 711142559
Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením 
NAIP na ploše svislé S

m2 40,886 144,00 5 887,58

VV " podkladní beton

VV
(0,25+12,30+9,345-
0,15+1,465+8,935+9,945+11,75+0,675)*0,75

40,886

103 K 711161273
Provedení izolace proti zemní vlhkosti nopovou fólií na 
ploše svislé S z nopové fólie

m2 27,315 108,00 2 950,02

VV "mezi dlažbou a omítkou
VV (12,42+1,355+9,345+8,97+9,965+0,775+11,80)*0,50 27,315

104 M 28323005
fólie profilovaná (nopová) drenážní HDPE s výškou 
nopů 8mm

m2 33,352 37,08 1 236,69

VV 27,315*1,221 "Přepočtené koeficientem množství 33,352

105 K 711161383
Izolace proti zemní vlhkosti a beztlakové vodě 
nopovými fóliemi ostatní ukončení izolace lištou

m 54,630 113,40 6 195,04

VV "mezi dlažbou a omítkou
VV (12,42+1,355+9,345+8,97+9,965+0,775+11,80) 54,630

106 K 998711202

Přesun hmot pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 
stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná 
dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 
do 12 m

% 1 337,905 1,59 2 131,28

D 712 Povlakové krytiny 246 140,98

107 K 712331111
Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10° 
pásy na sucho podkladní samolepící asfaltový pás

m2 228,227 46,89 10 701,56

VV "střecha nad 1.NP
VV (9,345+0,20)*(10,57+0,10+0,15) 103,277
VV "strop nad 2.NP
VV (12,45+0,15*2)*(9,55+0,15+0,10) 124,950
VV Součet 228,227

108 M 62853000

pás asfaltový samolepicí modifikovaný SBS tl 3,6mm 
s vložkou ze skleněné tkaniny se spalitelnou fólií nebo 
jemnozrnným minerálním posypem nebo textilií na 
horním povrchu

m2 262,461 303,30 79 604,42

VV "střecha nad 1.NP
VV (9,345+0,20)*(10,57+0,10+0,15) 103,277
VV "strop nad 2.NP
VV (12,45+0,15*2)*(9,55+0,15+0,10) 124,950

Strana 13 z 24



PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV Mezisoučet 228,227
VV 228,227*1,15 262,461

109 K 712341559
Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10° 
pásy přitavením NAIP v plné ploše

m2 250,522 128,70 32 242,18

VV "střecha nad 1.NP
VV (9,345+0,20)*(10,57+0,10+0,15) 103,277
VV "strop nad 2.NP
VV (12,45+0,50*2+0,56)*(9,55+0,50+0,46) 147,245
VV Součet 250,522

110 K 712341715

Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10° 
pásy přitavením NAIP ostatní činnosti při pokládání 
pásů (materiál ve specifikaci) zaizolování prostupů 
střešní rovinou kruhový průřez, průměr do 300 mm

kus 15,000 577,80 8 667,00

VV "střecha nad 1.NP"  2+3 5,000
VV "strop nad 2.NP"   3+7 10,000
VV Součet 15,000

111 K 712841559
Provedení povlakové krytiny střech samostatným 
vytažením izolačního povlaku pásy přitavením na 
konstrukce převyšující úroveň střechy, NAIP

m2 42,908 170,10 7 298,65

VV "atika a stěna
VV "střecha nad 1.NP
VV (9,345+10,57)*(0,20+0,20) 7,966
VV "strop nad 2.NP
VV (12,45+9,55*2)*(0,30+0,50+0,56) 42,908

112 M 62855017

pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS tl 4,5mm 
s retardéry hoření, BROOF(t3) s vložkou ze 
polyesterové vyztužené rohože a hrubozrnným 
břidličným posypem na horním povrchu

m2 349,346 296,10 103 441,35

VV (250,522+42,908)*1,165 341,846
VV 15*0,50 7,500
VV Součet 349,346

113 K 998712202
Přesun hmot pro povlakové krytiny stanovený 
procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní 
vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m

% 2 688,391 1,56 4 185,82

D 713 Izolace tepelné 112 833,27

114 K 713121121
Montáž tepelné izolace podlah rohožemi, pásy, 
deskami, dílci, bloky (izolační materiál ve specifikaci) 
kladenými volně dvouvrstvá

m2 277,714 75,15 20 870,21

VV "1.NP."
VV "P1.1 tl. 180mm
VV "1.35"  12,12*8,63+(1,50+1,0+2,95)*0,30 106,231
VV Mezisoučet 106,231
VV "P1.3 tl. 160mm
VV "1,36"  2,60*2,95+0,115*0,95+0,30*2,70 8,589
VV "1,37"  2,35*2,95+0,15*1,40 7,143
VV "1,38"  3,845*4,85+1,05*0,30 18,963
VV "1,39"   (3,845*3,05-0,53*1,90)+1,05*0,30 11,035
VV "1,40" (1,80+0,15+1,75)*1,20+0,30*0,90 4,710
VV "1,41"  1,80*3,70 6,660
VV "1,42"  1,75*1,80 3,150
VV "1,43"  (1,95+1,53)*1,80 6,264
VV "1,44" 1,25*2,10 2,625
VV "1,45"  1,25*0,90 1,125
VV Mezisoučet 70,264
VV "2.NP
VV "2,21"  5,15*8,63+0,30*1,10 44,775
VV "2,22"  1,475*3,40+0,30*1,00 5,315
VV "2,23" 3,15*4,00 12,600
VV "2,24" 1,775*3,40 6,035
VV "2,25" 6,75*4,505+3,475*0,60 32,494
VV Mezisoučet 101,219
VV Součet 277,714

115 M 28372309
deska EPS 100 pro konstrukce s běžným zatížením 
λ=0,037 tl 100mm

m2 71,669 204,30 14 641,98

VV "P1.3 tl. 160mm"  70,264*1,02 71,669

116 M 28372310
deska EPS 100 pro konstrukce s běžným zatížením 
λ=0,037 tl 90mm

m2 216,710 183,60 39 787,96

VV "P1.1 tl. 180mm
VV "1.35"  (12,12*8,63+(1,50+1,0+2,95)*0,30)*2*1,02 216,710

117 M
ISV.8591057210
303

Izolace EPS 4000 - 30mm, λD = 0,044 (W·m-1·K-
1),1000x500x30mm, elastifikovaný polystyren pro 
kročejový útlum těžkých plovoucích podlah (beton, 
anhydrit) s užitným zatížením max. 4 kN/m2.

m2 206,487 78,17 16 141,09

VV "P2.1 a 2.5
VV "2.NP
VV "2,21"  5,15*8,63+0,30*1,10 44,775
VV "2,22"  1,475*3,40+0,30*1,00 5,315
VV "2,24" 1,775*3,40 6,035
VV "2,23" 3,15*4,00 12,600
VV "2,25" 6,75*4,505+3,475*0,60 32,494
VV Mezisoučet 101,219
VV 101,219*2*1,02 206,487

118 K 713121211
Montáž tepelné izolace podlah okrajovými pásky 
kladenými volně

m 231,510 20,43 4 729,75

VV "1.NP."
VV "P1.1 tl. 180mm
VV "1.35"  (12,12+8,63+0,30*5)*2 44,500
VV Mezisoučet 44,500
VV "P1.3 tl. 160mm
VV "1,36"  (2,60+2,95+0,30+0,100)*2-0,95 10,950
VV "1,37"  (2,35+2,95)*2-(1,45+0,95) 8,200
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VV "1,38" (3,845+4,85+0,30)*2-1,45 16,540
VV "1,39"   (3,845+3,05+0,30)*2 14,390
VV "1,40" (1,80+0,15+1,75+1,20+0,30)*2 10,400
VV "1,41"  (1,80+3,70)*2 11,000
VV "1,42"  (1,75+1,80)*2 7,100
VV "1,43"  (1,95+1,53+1,80)*2 10,560
VV "1,44" (1,25+2,10)*2 6,700
VV "1,45"  (1,25+0,90)*2 4,300
VV Mezisoučet 100,140
VV "2.NP
VV "2,21" ( 5,15+8,63+0,30)*2 28,160
VV "2,22"  (1,475+3,40+0,30)*2 10,350
VV "2,23" (3,15+4,00)*2 14,300
VV "2,24" (1,775+3,40)*2 10,350
VV "2,25" (6,75+4,505+0,60)*2 23,710
VV Mezisoučet 86,870
VV Součet 231,510

119 M 63140274
pásek okrajový izolační minerální plovoucích podlah š 
120mm tl 12mm

m 243,086 32,49 7 897,86

VV 231,51*1,05 243,086

120 K 713141212
Montáž tepelné izolace střech plochých atikovými klíny 
přilepenými za studena nízkoexpanzní (PUR) pěnou

m 39,220 25,65 1 005,99

VV "atika a u stěny
VV "1.NP."  9,23 9,230
VV "2.NP"  12,15+(4,375+4,545)*2 29,990
VV Součet 39,220

121 M 63152008
klín atikový přechodný minerální plochých střech tl 
100x100mm

m 40,004 60,84 2 433,84

VV 39,22*1,02 "Přepočtené koeficientem množství 40,004

122 K 713141336
Montáž tepelné izolace střech plochých spádovými 
klíny v ploše přilepenými za studena nízkoexpanzní 
(PUR) pěnou

m2 3,162 164,70 520,78

VV "atika
VV (12,45+8,63)*0,15 3,162

123 M 28372070 deska spádová konstrukční z XPS 40-20 m2 3,320 981,00 3 256,92
VV 3,162*1,05 3,320

124 K 998713202
Přesun hmot pro izolace tepelné stanovený procentní 
sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 
50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m

% 1 236,525 1,25 1 546,89

D 721 Zdravotechnika - vnitřní kanalizace 4 473,00
125 K 721273153 Ventilační hlavice z polypropylenu (PP) DN 110 kus 1,000 972,00 972,00

126 K 721279153.1
Ventilační hlavice montáž ventilační hlavice 
z polypropylenu (PP) ostatních typů DN 125

kus 1,000 495,00 495,00

127 M 2861
 hlavice ventilačnípro digestoř na ploché střeše DN do 
160 mm

kus 1,000 3 006,00 3 006,00

D 762 Konstrukce tesařské 272 499,70

128 K 762083111
Impregnace řeziva máčením proti dřevokaznému 
hmyzu a houbám, třída ohrožení 1 a 2 (dřevo 
v interiéru)

m3 10,581 1 251,00 13 236,83

VV "střecha nad 2.NP
VV "140/140"  12,00*0,14*0,14*1,10 0,259
VV "střecha nad 2.NP
VV "140/160"  12,00*0,14*0,16*1,10 0,296
VV "K5 100/220"  4,60*15*0,10*0,22*1,10 1,670
VV "K6 100/220"  4,90*15*0,10*0,22*1,10 1,779
VV 217,675*0,023*1,10 5,507
VV Mezisoučet 9,511
VV (10,225*2+0,865+0,51)*0,10*0,023*1,10*12 0,663
VV (1,50+1,20+1,10+1,0+0,9*9+0,50)*0,10*0,023*1,10*12 0,407
VV Mezisoučet 1,070
VV Součet 10,581

129 K 762085112
Montáž ocelových spojovacích prostředků (materiál ve 
specifikaci) svorníků nebo šroubů délky přes 150 do 
300 mm

kus 26,000 42,84 1 113,84

VV "pozednice
VV 12,0*2/1,50 16,000
VV "krokve"  5*2 10,000
VV Součet 26,000

130 M 5535533
Kotevní svorník M12 délky 300mm včetně  2x 
podložka+ 2v matka M12

kus 26,000 225,00 5 850,00

131 K 762085112.1
Dodávka a montáž ocelových spojovacích prostředků 
svorníků nebo šroubů délky přes 150 do 300 mm

kus 16,000 346,50 5 544,00

VV "kotvení pozednic
VV (12,00*2)/1,50 16,000

132 K 762086111
Montáž kovových doplňkových konstrukcí (materiál ve 
specifikaci) hmotnosti prvku do 5 kg

kg 20,000 74,70 1 494,00

VV "kotvení vzt"  5,0*4 20,000

133 M 5535534
Kotvení body pro VZT dle výkresu střechy odk 4 
trubka 40/3 mm

kus 4,000 346,50 1 386,00

134 K 762332131

Montáž vázaných konstrukcí krovů střech pultových, 
sedlových, valbových, stanových čtvercového nebo 
obdélníkového půdorysu z řeziva hraněného průřezové 
plochy do 120 cm2

m 12,000 188,10 2 257,20

VV "střecha nad 2.NP
VV "140/140"  12,00 12,000

135 M 60512126 hranol stavební řezivo průřezu do 120cm2 dl 6-8m m3 0,259 8 613,00 2 230,77

VV "střecha nad 2.NP
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VV "140/140"  12,00*0,14*0,14*1,10 0,259

136 K 762332132

Montáž vázaných konstrukcí krovů střech pultových, 
sedlových, valbových, stanových čtvercového nebo 
obdélníkového půdorysu z řeziva hraněného průřezové 
plochy přes 120 do 224 cm2

m 163,700 239,40 39 189,78

VV "střecha nad 2.NP
VV "140/160"  12,00 12,000
VV "K5 100/220"  4,60*17 78,200
VV "K6 100/220"  4,90*15 73,500
VV Součet 163,700

137 M 60512130 hranol stavební řezivo průřezu do 224cm2 do dl 6m m3 3,967 8 298,00 32 918,17

VV "střecha nad 2.NP
VV "140/160"  12,00*0,14*0,16*1,10 0,296
VV "K5 100/220"  4,60*17*0,10*0,22*1,10 1,892
VV "K6 100/220"  4,90*15*0,10*0,22*1,10 1,779
VV Součet 3,967

138 K 762341210
Montáž bednění střech rovných a šikmých sklonu do 
60° s vyřezáním otvorů z prken hrubých na sraz tl. do 
32 mm

m2 217,675 130,50 28 406,59

VV "střecha nad 1.NP
VV 9,345*10,57 98,777
VV "strop nad 2.NP
VV 12,45*9,55 118,898
VV Součet 217,675

139 M 60511093
řezivo jehličnaté boční omítané š 80-160mm tl 23mm 
dl 4-6m

m3 5,507 7 101,00 39 105,21

VV 217,675*0,023*1,10 5,507

140 K 762361312

Konstrukční vrstva pod klempířské prvky pro 
oplechování horních ploch zdí a nadezdívek (atik) z 
desek dřevoštěpkových šroubovaných do podkladu, 
tloušťky desky 22 mm

m2 13,589 804,60 10 933,71

VV "atika
VV "1.NP."  (9,345+0,31)*0,15 1,448
VV "2.NP
VV (12,15+0,30+9,23)*0,56 12,141
VV Součet 13,589

141 K 762395000
Spojovací prostředky krovů, bednění a laťování, 
nadstřešních konstrukcí svory, prkna, hřebíky, pásová 
ocel, vruty

m3 10,581 1 494,00 15 808,01

VV "střecha nad 2.NP
VV "140/140"  12,00*0,14*0,14*1,10 0,259
VV "střecha nad 2.NP
VV "140/160"  12,00*0,14*0,16*1,10 0,296
VV "K5 100/220"  4,60*15*0,10*0,22*1,10 1,670
VV "K6 100/220"  4,90*15*0,10*0,22*1,10 1,779
VV 217,675*0,023*1,10 5,507
VV Mezisoučet 9,511
VV (10,225*2+0,865+0,51)*0,10*0,023*1,10*12 0,663
VV (1,50+1,20+1,10+1,0+0,9*9+0,50)*0,10*0,023*1,10*12 0,407
VV Mezisoučet 1,070
VV Součet 10,581

142 K 762431230
Obložení stěn montáž deskami z dřevovláknitých hmot 
včetně tvarování a úpravy pro olištování spár 
cementotřískovými nebo cementovými na sraz

m2 19,661 146,70 2 884,27

VV "vazník
VV (9,345+0,31+0,775)*(1,15+0,735) 19,661

143 M 59152105
deska cementovláknitá fasádní plochá 
1200x2500x8mm

m2 43,494 773,10 33 625,21

VV "vazník
VV (0,16+8,885+0,70)*(1,35+0,35) 16,567
VV (8,35+0,30+1,35+0,35)*0,32 3,312
VV (9,345+0,31+0,775)*(1,15+0,735) 19,661
VV Mezisoučet 39,540
VV 39,54*1,10 43,494

144 K 762439001 Obložení stěn montáž roštu podkladového m 190,905 72,18 13 779,52
VV ((9,345+0,31)*2+0,775)/0,425 47,259
VV Mezisoučet 47,259
VV 48*(1,15+0,735) 90,480
VV ((9,345+0,31)*2+0,775)*5 100,425
VV Mezisoučet 190,905

145 M 60514114 řezivo jehličnaté lať impregnovaná dl 4 m m3 0,661 8 622,00 5 699,14
VV (90,48)*0,08*0,04*1,10 0,318
VV ((9,345+0,31)*2+0,775)*0,08*0,04*1,10 0,071
VV ((9,345+0,31)*2+0,775)*4*0,06*0,04*1,10 0,212
VV Součet 0,601
VV 0,601*1,1 "Přepočtené koeficientem množství 0,661

146 M 27127012 páska izolační samolepící EPDM 50x3mm m 155,045 48,15 7 465,42
VV (50,47+90,48) 140,950
VV 140,95*1,1 "Přepočtené koeficientem množství 155,045

147 K 762495000
Spojovací prostředky olištování spár, obložení stropů, 
střešních podhledů a stěn hřebíky, vruty

m2 39,540 36,81 1 455,47

VV "vazník
VV (0,16+8,885+0,70)*(1,35+0,35) 16,567
VV (8,35+0,30+1,35+0,35)*0,32 3,312
VV (9,345+0,31+0,775)*(1,15+0,735) 19,661
VV Součet 39,540

148 K 998762202
Přesun hmot pro konstrukce tesařské stanovený 
procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní 
vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m

% 2 937,591 2,76 8 116,56
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D 763 Konstrukce suché výstavby 718 031,26

149 K 763131431

Podhled ze sádrokartonových desek dvouvrstvá 
zavěšená spodní konstrukce z ocelových profilů 
CD, UD jednoduše opláštěná deskou protipožární DF, 
tl. 12,5 mm, bez izolace, REI do 90

m2 138,324 846,90 117 146,60

VV "SDK 2
VV "1.NP."
VV "1,36"  2,60*2,95+0,115*0,95 7,779
VV "1,39"   (3,845*3,05) 11,727
VV "1,40" (1,80+0,15+1,75)*1,20 4,440
VV "1,41"  1,80*3,70 6,660
VV "1,42"  1,75*1,80 3,150
VV "1,43"  (1,95+1,53)*1,80 6,264
VV "1,44" 1,25*2,10 2,625
VV "1,45"  1,25*0,90 1,125
VV Mezisoučet 43,770
VV "2.NP
VV "2,21"  5,15*8,63 44,445
VV "2,22"  1,475*3,40 5,015
VV "2,23" 3,15*4,00 12,600
VV "2,25" 6,75*4,505+3,475*0,60 32,494
VV Mezisoučet 94,554
VV Součet 138,324

150 K 763131471

Podhled ze sádrokartonových desek dvouvrstvá 
zavěšená spodní konstrukce z ocelových profilů 
CD, UD jednoduše opláštěná deskou impregnovanou 
protipožární DFH2, tl. 12,5 mm, bez izolace, REI do 90

m2 31,833 891,00 28 363,20

VV "SDK 5
VV "1.NP."
VV "1,37; 1,38" 2,35*2,95+0,15*1,45+3,845*4,85 25,798
VV "2.NP."
VV "2,24"  1,775*3,40 6,035
VV Součet 31,833

151 K 763131491.1

Podhled ze sádrokartonových desek dvouvrstvá 
zavěšená spodní konstrukce z ocelových profilů 
CD, UD jednoduše opláštěná deskou akustickou, tl. 
12,5 mm, bez izolace profil CD+UD REI 90 Rw 60 dB 

m2 104,596 1 008,00 105 432,77

VV "SDK 4
VV "1.NP."
VV "1,35"  12,12*8,63 104,596

152 K 763131751
Podhled ze sádrokartonových desek ostatní práce a 
konstrukce na podhledech ze sádrokartonových desek 
montáž parotěsné zábrany

m2 138,324 55,44 7 668,68

VV "SDK 2
VV "1.NP."
VV "1,36"  2,60*2,95+0,115*0,95 7,779
VV "1,39"   (3,845*3,05) 11,727
VV "1,40" (1,80+0,15+1,75)*1,20 4,440
VV "1,41"  1,80*3,70 6,660
VV "1,42"  1,75*1,80 3,150
VV "1,43"  (1,95+1,53)*1,80 6,264
VV "1,44" 1,25*2,10 2,625
VV "1,45"  1,25*0,90 1,125
VV Mezisoučet 43,770
VV "2.NP
VV "2,21"  5,15*8,63 44,445
VV "2,22"  1,475*3,40 5,015
VV "2,23" 3,15*4,00 12,600
VV "2,25" 6,75*4,505+3,475*0,60 32,494
VV Mezisoučet 94,554
VV Součet 138,324

153 M 28329027
fólie PE vyztužená Al vrstvou pro parotěsnou vrstvu 
150g/m2

m2 155,407 42,75 6 643,65

VV 138,324*1,1235 "Přepočtené koeficientem množství 155,407

154 K 763131752
Podhled ze sádrokartonových desek ostatní práce a 
konstrukce na podhledech ze sádrokartonových desek 
montáž jedné vrstvy tepelné izolace

m2 377,486 61,65 23 272,01

VV "SDK 2

VV
"1.NP."  
(2,60+0,10+2,35+0,15+3,845+0,15*2)*(0,15*2+4,85+0,15+3,0)

77,564

VV "2.NP." (0,15*2+5,15+7,00)*(0,15*2+8,63) 111,179
VV Mezisoučet 188,743
VV 188,743*2 377,486

155 M 63152100
pás tepelně izolační univerzální λ=0,032-0,033 tl 
120mm

m2 192,518 220,00 42 353,96

VV 188,743*1,02 "Přepočtené koeficientem množství 192,518

156 M 63152102
pás tepelně izolační univerzální λ=0,032-0,033 tl 
140mm

m2 192,518 256,85 49 448,25

VV 188,743*1,02 "Přepočtené koeficientem množství 192,518

157 K 763221121

Stěna předsazená ze sádrovláknitých desek s nosnou 
konstrukcí z ocelových profilů CW, UW jednoduše 
opláštěná tvrzenou akustickou deskou tl. 12,5 mm s 
izolací , EI 30, Rw do 40 dB, stěna tl. 87,5 mm, profil 
75

m2 25,890 981,00 25 398,09

VV "2.NP."
VV "2,21"  8,63*3,00 25,890
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158 K 763221243

Stěna předsazená ze sádrovláknitých desek s nosnou 
konstrukcí z ocelových profilů CW, UW dvojitě 
opláštěná deskami tl. 2 x 12,5 mm s izolací, EI 60, Rw 
do 45 dB, stěna tl. 100 mm, profil 75

m2 25,515 1 521,00 38 808,32

VV "PŘ4
VV "2.NP."
VV "2,24;2,25" (5,105+3,40)*3,00 25,515

159 K 763331113.1

Podhled z cementovláknitých fasádních desek 
dvouvrstvá zavěšená spodní konstrukce z ocelových 
profilů CD, UD jednoduše opláštěná deskou tl. 8 mm, 
bez izolace, EI 15

m2 19,879 1 278,00 25 405,36

VV "podhled
VV (0,16+8,885+0,70)*(1,35+0,35) 16,567
VV (8,35+0,30+1,35+0,35)*0,32 3,312
VV Součet 19,879

160 K 763411113
Sanitární příčky vhodné do mokrého prostředí dělící z 
kompaktních desek tl. 6 mm

m2 5,260 5 409,00 28 451,34

VV "1.NP."
VV "1.41"  1,10*2,0 2,200
VV "1,43"  1,53*2,00 3,060
VV Součet 5,260

161 K 763411123

Sanitární příčky vhodné do mokrého prostředí dveře 
vnitřní do sanitárních příček šířky do 800 mm, výšky do 
2 000 mm z kompaktních desek včetně nerezového 
kování tl. 6 mm

kus 4,000 6 318,00 25 272,00

VV "1.NP."
VV "1.41"  2 2,000
VV "1,43"  2 2,000
VV Součet 4,000

162 K 763732114
Montáž střešní konstrukce do 10 m výšky římsy z 
vazníků příhradových, konstrukční délky přes 9,0 do 
12,5 m

m 112,475 284,40 31 987,89

VV "VAZNÍK vz1
VV 10,225*11 112,475

163 M 60512204
příhradový vazník pultový sušený neimpregnovaný dl 
do 12,5m

m 114,725 1 359,00 155 911,28

VV 112,475*1,02 "Přepočtené koeficientem množství 114,725

164 K 998763402

Přesun hmot pro konstrukce montované z desek 
stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná 
dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 
do 12 m

% 8 555,370 0,76 6 467,86

D 764 Konstrukce klempířské 81 220,07

165 K 764011613
Podkladní plech z pozinkovaného plechu s 
povrchovou úpravou rš 250 mm

m 31,650 226,80 7 178,22

VV "okap"
VV "Kl/2"  21,995+9,655 31,650

166 K 764011621
Dilatační lišta z pozinkovaného plechu s povrchovou 
úpravou připojovací, včetně tmelení rš 100 mm

m 19,645 274,50 5 392,55

VV "u zdi
VV 4,81+4,735+0,60 10,145
VV 9,50 9,500
VV Součet 19,645

167 K 764212665
Oplechování střešních prvků z pozinkovaného plechu 
s povrchovou úpravou okapu střechy rovné okapovým 
plechem rš 400 mm

m 31,650 431,10 13 644,32

VV "okap"
VV "Kl/2"  21,995+9,655 31,650

168 K 764212683

Oplechování střešních prvků z pozinkovaného plechu 
s povrchovou úpravou okapu střechy rovné 
systémovou okapovou lištou rš 250 mm v krytině ze 
šablon

m 20,045 315,90 6 332,22

VV "1.NP
VV (9,345+0,31)*2+0,735 20,045

169 K 764214605
Oplechování horních ploch zdí a nadezdívek (atik) z 
pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou 
mechanicky kotvené rš 400 mm

m 9,655 761,40 7 351,32

VV "odkaz 
VV "kl/1c"  9,345+0,31 9,655

170 K 764214607
Oplechování horních ploch zdí a nadezdívek (atik) z 
pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou 
mechanicky kotvené rš 670 mm

m 21,995 1 017,00 22 368,92

VV "odkaz 
VV "kl/1a"  4,81+4,735 9,545
VV "kl/1b"  12,45 12,450
VV Součet 21,995

171 K 764511602
Žlab podokapní z pozinkovaného plechu s povrchovou 
úpravou včetně háků a čel půlkruhový rš 330 mm

m 22,105 547,20 12 095,86

VV "okap"
VV "Kl/2"  12,45+9,655 22,105

172 K 764511642
Žlab podokapní z pozinkovaného plechu s povrchovou 
úpravou včetně háků a čel kotlík oválný (trychtýřový), 
rš žlabu/průměr svodu 330/100 mm

kus 2,000 611,10 1 222,20

173 K 764518422
Svod z pozinkovaného plechu včetně objímek, kolen a 
odskoků kruhový, průměru 100 mm

m 10,380 476,10 4 941,92

VV 6,51+0,20+3,47+0,20 10,380
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174 K 998764202
Přesun hmot pro konstrukce klempířské stanovený 
procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní 
vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m

% 894,750 0,77 692,54

D 765 Krytina skládaná 12 627,08

175 K 765155001
Montáž střešních doplňků krytiny bitumenové ze 
šindelů speciálních tvarů větracích hlavic, ventilačních 
prostupů apod., plochy jednotlivě do 0,2 m2

kus 1,000 36,63 36,63

176 M 55381011
turbína ventilační Al kompletní hlavice stavitelný krk 
se základnou do D 350mm

kus 3,000 4 077,00 12 231,00

177 K 998765202
Přesun hmot pro krytiny skládané stanovený procentní 
sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 
50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m

% 136,310 2,64 359,45

D 766 Konstrukce truhlářské  (podrobný popis na v.č.501 VÝKAZ VÝPLNÍ OTVORŮ ) 370 339,69

178 K 766412212
Montáž obložení stěn plochy přes 1 m2 palubkami na 
pero a drážku z měkkého dřeva, šířky přes 60 do 80 
mm

m2 63,150 289,80 18 300,87

VV "1.NP.
VV "1,35" 
VV (5,35+0,15*3+5,62+12,12-1,60-2,60)*1,00 19,340
VV (3,78+1,30)*1,00 5,080
VV 1,60*2,80+(1,0+2,49*2)*0,30-0,8*2,35 4,394
VV 2,60*2,80+(1,50+2,49*2)*0,30-1,30*2,35 6,169
VV 3,55*2,80+(2,95+2,15*2)*0,30-2,95*2,15 5,773
VV 8,63*2,80+(2,70+2,25*2)*0,30-2,70*2,00 20,924
VV (0,90+2,00*2)*0,30 1,470
VV Součet 63,150

179 M 61191155
palubky obkladové smrk profil klasický 19x116mm 
jakost A/B

m2 69,465 367,20 25 507,55

VV 63,15*1,1 "Přepočtené koeficientem množství 69,465

180 K 766417211 Montáž obložení stěn rošt podkladový m 235,655 70,65 16 649,03
VV "1.NP.
VV "1,35" 
VV (5,35+0,15*3+5,62+12,12-1,60-2,60)*3 58,020
VV (3,78+1,30)*3 15,240
VV 1,60*7+0,30*2*6 14,800
VV 1,60*7+(1,0+2,49*2)*0,30*5 20,170
VV 2,60*6+(1,50+2,49*2)*0,30*5 25,320
VV 3,55*6+(2,95+2,15*2)*0,30*5 32,175
VV 8,63*6+(2,70+2,25*2)*0,30*5 62,580
VV (0,90+2,00*2)*0,30*5 7,350
VV Součet 235,655

181 M 60514114 řezivo jehličnaté lať impregnovaná dl 4 m m3 0,353 8 622,00 3 043,57
VV 235,655*0,03*0,05 0,353

182 K 766622131
Montáž oken plastových včetně montáže rámu plochy 
přes 1 m2 otevíravých do zdiva, výšky do 1,5 m

m2 23,563 798,30 18 810,34

VV "odkaz 1.04"  2,0*1,50*2 6,000
VV "odkaz 1.05"  1,80*1,25*2 4,500
VV Mezisoučet 10,500
VV "odkaz 2.04a"2,0*1,375*2 5,500
VV "odkaz 2.04b"2,0*1,375 2,750
VV "odkaz 2.05"  1,75*1,375*2 4,813
VV Mezisoučet 13,063
VV Součet 23,563

183 M 61140052
okno plastové otevíravé/sklopné trojsklo přes plochu 
1m2 do v 1,5m ( včetně doplňků dle výkazu výplní 
otvorů )

m2 23,563 4 671,00 110 062,77

VV "odkaz 1.04"  2,0*1,50*2 6,000
VV "odkaz 1.05"  1,80*1,25*2 4,500
VV Mezisoučet 10,500
VV "odkaz 2.04a"2,0*1,375*2 5,500
VV "odkaz 2.04b"2,0*1,375 2,750
VV "odkaz 2.05"  1,75*1,375*2 4,813
VV Mezisoučet 13,063
VV Součet 23,563

184 K 766622216
Montáž oken plastových plochy do 1 m2 včetně 
montáže rámu otevíravých do zdiva

kus 2,263 798,30 1 806,55

VV "odkaz 1.06"  1,20*0,50*2 1,200
VV "odkaz 1.07"  1,0*0,50 0,500
VV Mezisoučet 1,700
VV "odkaz 2.06"  0,75*0,75 0,563
VV Součet 2,263

185 M 61140050
okno plastové otevíravé/sklopné trojsklo do plochy 
1m2( včetně doplňků dle výkazu výplní otvorů )

m2 2,263 5 949,00 13 462,59

VV "odkaz 1.06"  1,20*0,50*2 1,200
VV "odkaz 1.07"  1,0*0,50 0,500
VV Mezisoučet 1,700
VV "odkaz 2.06"  0,75*0,75 0,563
VV Součet 2,263

186 K 766660001
Montáž dveřních křídel dřevěných nebo plastových 
otevíravých do ocelové zárubně povrchově 
upravených jednokřídlových, šířky do 800 mm

kus 10,000 765,00 7 650,00

VV "odkaz  D/1.01 80/197cm"  2 2,000
VV "odkaz  D/1.21 80/197 s mřížkou"  4 4,000
VV "odkaz  D/1.22 60/197cm s mřížkou"  1 1,000
VV Mezisoučet 7,000
VV "odkaz  D/2.12 80/197cm prosklené" 2 2,000
VV "odkaz  D/2.07 80/197cm"  1 1,000
VV Mezisoučet 3,000
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VV Součet 10,000

187 M 61160050.1
dveře jednokřídlé dřevěné s větrcí mřížkou  plné 
600x1970mm ( včetně doplňků dle výkazu výplní 
otvorů )

kus 1,000 4 050,00 4 050,00

VV "odkaz  D/1.22 60/197cm s mřížkou"  1 1,000

188 M 61160050.3
dveře jednokřídlé dřevěné s větrcí mřížkou  plné 
800x1970mm ( včetně doplňků dle výkazu výplní 
otvorů )

kus 4,000 4 050,00 16 200,00

VV "odkaz  D/1.21 80/197 s mřížkou"  4 4,000

189 M 61160050.2
dveře jednokřídlé dřevěné  plné 800x1970mm ( včetně 
doplňků dle výkazu výplní otvorů )

kus 3,000 4 770,00 14 310,00

VV "odkaz  D/1.01 80/197cm"  2 2,000
VV "odkaz  D/2.07 80/197cm"  1 1,000
VV Součet 3,000

190 M 61160050.4
dveře jednokřídlé dřevěné zasklené ze dvou třetin  
800x1970mm ( včetně doplňků dle výkazu výplní 
otvorů )

kus 2,000 8 622,00 17 244,00

VV "odkaz  D/2.12 80/197cm prosklené" 2 2,000

191 K 766694111
Montáž ostatních truhlářských konstrukcí parapetních 
desek dřevěných nebo plastových šířky do 300 mm, 
délky do 1000 mm

kus 2,000 175,50 351,00

VV "1.NP.  1,00"  1 1,000
VV "2.NP.  0,75"  1 1,000
VV Součet 2,000

192 K 766694112
Montáž ostatních truhlářských konstrukcí parapetních 
desek dřevěných nebo plastových šířky do 300 mm, 
délky přes 1000 do 1600 mm

kus 2,000 265,50 531,00

VV "1.NP.  1,20"  2 2,000

193 K 766694113
Montáž ostatních truhlářských konstrukcí parapetních 
desek dřevěných nebo plastových šířky do 300 mm, 
délky přes 1600 do 2600 mm

kus 10,000 355,50 3 555,00

VV "1.NP. "  5 5,000
VV "2.NP.  "  5 5,000
VV Součet 10,000

194 M 61140071 parapet plastový vnitřní – š 300mm, dekor m 23,250 285,30 6 633,23
VV "1.NP. "1,0+1,20*2+1,80*2+2,0*3 13,000
VV "2.NP.  " 0,75+2,0*3+1,75*2 10,250
VV Součet 23,250

195 K 76681

Dodávka a montáž kuchyňské linky dálky 550 cm 
včetně spotřebičů (el. indukční varné desky, myčka 
lednička, dřez) ( podrobný popis dle popisu vybavení a 
truhlářských prvků )

kus 1,000 90 000,00 90 000,00

196 K 998766202
Přesun hmot pro konstrukce truhlářské stanovený 
procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní 
vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m

% 4 090,755 0,53 2 172,19

D 767 Konstrukce zámečnické 589 113,10

197 K 767211312
Montáž kovového venkovního schodiště bez zábradlí a 
podesty, pro šířku stupně do 1 200 mm rovného, 
kotveného na ocelovou konstrukci

m 7,184 3 492,00 25 086,53

VV "kompletní schodiště 
VV "dle tabulky na v.č.105" 
VV Sqrt(4,42*4,42+3,33*3,33)+1,65 7,184

198 M 55342003.1

schodiště venkovní přímé, schodnice z tmavého 
betonu do rámu z úhelníků, bez zábradlí, do výšky 
4515mm 18 stupňů žárově pozinkované, včetně 
povrchové úpravy

kus 1,000 67 500,00 67 500,00

199 M 59373.1
stupeň schodišťový betonový  do úhelníků 100 x 26 x 
35 mm

kus 18,000 2 700,00 48 600,00

200 M 5535535
Ocelové zábradlí dle výkresu č. 105 z jeklu a tahokovu 
žárově pozinkované a s povrchovou úpravou

kus 1,000 9 450,00 9 450,00

201 K 767220120
Montáž schodišťového zábradlí z trubek nebo 
tenkostěnných profilů do zdiva, hmotnosti 1 m zábradlí 
přes 15 do 25 kg

m 8,184 405,00 3 314,52

VV "kompletní schodiště 
VV "dle tabulky na v.č.105" 
VV Sqrt(4,42*4,42+3,33*3,33)+1,65+1,00 8,184

202 M 5535537
Ocelové zábradlí dle výkresu č. 105 z jeklu a tahokovu 
žárově pozinkované a s povrchovou úpravou

kus 8,184 2 250,00 18 414,00

203 K 767640111
Montáž dveří ocelových nebo hliníkových vchodových 
jednokřídlových bez nadsvětlíku

kus 1,000 4 266,00 4 266,00

VV "odkaz D/2.52"  1 1,000

204 M 55341331
dveře jednokřídlé Al prosklené max rozměru otvoru 
2,42m2  ( včetně doplňků dle výkazu výplní otvorů) 

m2 2,350 20 520,00 48 222,00

VV "odkaz D/2.52"  1,0*2,35 2,350

205 K 767640112
Montáž dveří ocelových nebo hliníkových vchodových 
jednokřídlových s nadsvětlíkem

kus 2,000 5 103,00 10 206,00

VV "odkaz D/1.61"  2 2,000

206 M 55341336
dveře jednokřídlé Al plné s nadsvětlíkem max rozměru 
otvoru 3,3m2 bezpečnostní třídy RC2  ( včetně 
doplňků dle výkazu výplní otvorů) 

m2 5,229 19 080,00 99 769,32

VV "odkaz D/1.61"  1,05*2,49*2 5,229

207 K 767640221
Montáž dveří ocelových nebo hliníkových vchodových 
dvoukřídlové bez nadsvětlíku

kus 1,000 7 650,00 7 650,00

VV "odkaz D/1.62"  1 1,000
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208 M 55341335.1
dveře dvoukřídlé Al prosklené max rozměru otvoru 
4,84m2 bezpečnostní třídy RC2  ( včetně doplňků dle 
výkazu výplní otvorů) 

m2 3,675 19 080,00 70 119,00

VV "odkaz D/1.62"    1,50*2,45 3,675

209 K 767881124
Montáž záchytného systému proti pádu bodů 
samostatných nebo v systému s poddajným kotvícím 
vedením do ocelových profilů šroubením, sevřením

kus 6,000 945,00 5 670,00

VV 2+4 6,000

210 M 70921386
kotvicí bod pro ocelové konstrukce do předvrtaného 
otvoru v nosníku pomocí závitové tyče dl 300mm

kus 6,000 2 655,00 15 930,00

211 K 767881161

Montáž záchytného systému proti pádu nástavců 
určených k upevnění na sloupky nebo body v systému 
poddajného kotvícího vedení montáž lana uchycení 
lana k nástavcům

kus 6,000 2 808,00 16 848,00

212 M 31452200
nerezové lano určené pro systémy s požadavkem na 
permanentní kotvicí vedení tl 6mm

m 22,105 147,60 3 262,70

VV  12,45+9,655 22,105

213 K 767893113
Montáž stříšek nad venkovními vstupy z kovových 
profilů kotvených k nosné konstrukci pomocí závěsů, 
výplň z umělých hmot oblouková, šířky do 1,50 m

kus 1,000 1 242,00 1 242,00

214 K 767893114

Montáž stříšek nad venkovními vstupy z kovových 
profilů kotvených k nosné konstrukci pomocí závěsů, 
výplň z umělých hmot oblouková, šířky přes 1,50 do 
2,00 m

kus 1,000 1 593,00 1 593,00

215 M 28319019.1

Odkaz Z/6b: stříška vchodová rovná, kotvená pomocí 
konzol, hliníkový rám, výplň dutinkový polykarbonát 
1200x900mm  ( včetně doplňků dle výkazu výplní 
otvorů) 

kus 1,000 4 050,00 4 050,00

216 M 28319025.1

Odkaz Z/6a:  stříška vchodová rovná, kotvená pomocí 
konzol, hliníkový rám, výplň dutinkový polykarbonát 
1800x900mm  ( včetně doplňků dle výkazu výplní 
otvorů) 

kus 1,000 10 080,00 10 080,00

217 K 767995116
Montáž ostatních atypických zámečnických konstrukcí 
hmotnosti přes 100 do 250 kg

kg 796,222 49,32 39 269,67

VV "ocelové prvky krovu
VV "VZ3a; VZ3b"
VV "IPN 220" (5,35*2*31,10+7,20*2*31,10)*1,02 796,222

218 M 13010724
ocel profilová jakost S235JR (11 375) průřez I (IPN) 
220

t 0,843 40 320,00 33 989,76

VV "ocelové prvky krovu
VV "VZ3a; VZ3b"
VV "IPN 220" (5,35*2*31,10+7,20*2*31,10)*1,08*0,001 0,843

219 K 767995117
Montáž ostatních atypických zámečnických konstrukcí 
hmotnosti přes 250 do 500 kg

kg 382,735 39,60 15 156,31

VV "nosná konstrukce pro krov
VV "Stěnový rám SR1"  375,23*1,02 382,735

220 M 5535532 Stěnový rám SR1 kg 405,248 58,50 23 707,01
VV "nosná konstrukce pro krov
VV "Stěnový rám SR1"  375,23*1,08 405,248

221 K 998767202
Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený 
procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní 
vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m

% 6 482,175 0,88 5 717,28

D 771 Podlahy z dlaždic 314 160,76

222 K 771121011
Příprava podkladu před provedením dlažby nátěr 
penetrační na podlahu

m2 187,845 58,77 11 039,65

VV 106,231+35,884+45,73 187,845

223 K 771151021
Příprava podkladu před provedením dlažby 
samonivelační stěrka min.pevnosti 30 MPa, tloušťky 
do 3 mm

m2 187,845 270,00 50 718,15

224 K 771474112
Montáž soklů z dlaždic keramických lepených 
flexibilním lepidlem rovných, výšky přes 65 do 90 mm

m 15,750 130,50 2 055,38

VV "1.NP."
VV "1,36" (2,00) 2,000
VV "1,40" (1,80+0,15+1,75+1,20)*2-0,8*4 6,600
VV "2.NP
VV "2,22"  (1,475+3,40+0,30)*2-0,80*4 7,150
VV Součet 15,750

225 M 59761338
sokl-dlažba keramická slinutá hladká do interiéru i 
exteriéru 445x85mm

kus 38,981 216,00 8 419,90

VV 15,75*2,475 "Přepočtené koeficientem množství 38,981

226 K 771554113
Montáž podlah z dlaždic teracových lepených 
flexibilním lepidlem přes 9 do 12 ks/ m2

m2 45,730 393,30 17 985,61

VV "1.NP."
VV "1,36"  2,60*2,95+0,115*0,95+0,30*2,70 8,589
VV "1,37"  2,35*2,95+0,15*1,40 7,143
VV "1,38"  3,845*4,85+1,05*0,30 18,963
VV "1,39"   (3,845*3,05-0,53*1,90)+1,05*0,30 11,035
VV Součet 45,730

227 M 59247001

Dlždice teracová , rozměr 300x300x30 mm, povrch 
hladký matný, odstín světle šedá (např. 76 Nordic), 
určení do exteriéru a interiéru, nasákavost E<0,5% 
UGL, protiskluz R9/A, otěruvzdornost 5, 
nerektifikovaná.

m2 50,303 387,90 19 512,53

VV 45,73*1,1 "Přepočtené koeficientem množství 50,303
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228 K 771574260

Montáž podlah z dlaždic keramických lepených 
flexibilním lepidlem maloformátových pro vysoké 
mechanické zatížení protiskluzných nebo reliéfních 
(bezbariérových) přes 6 do 9 ks/m2

m2 35,884 544,50 19 538,84

VV "1.NP."
VV "1,40" (1,80+0,15+1,75)*1,20+0,30*0,90 4,710
VV "1,41"  1,80*3,70 6,660
VV "1,42"  1,75*1,80 3,150
VV "1,43"  (1,95+1,53)*1,80 6,264
VV "1,44" 1,25*2,10 2,625
VV "1,45"  1,25*0,90 1,125
VV Mezisoučet 24,534
VV "2.NP
VV "2,22"  1,475*3,40+0,30*1,00 5,315
VV "2,24"  1,775*3,40 6,035
VV Mezisoučet 11,350
VV Součet 35,884

229 M 59761617
dlažba keramická slinutá protiskluzná do interiéru i 
exteriéru pro vysoké mechanické namáhání do 
9ks/m2

m2 39,472 315,00 12 433,68

VV 35,884*1,1 "Přepočtené koeficientem množství 39,472

230 K 771574261

Montáž podlah z dlaždic keramických lepených 
flexibilním lepidlem velkoformátových pro vysoké 
mechanické zatížení protiskluzných nebo reliéfních 
(bezbariérových) přes 2 do 4 ks/m2

m2 106,231 1 035,00 109 949,09

VV "1.NP."
VV "1.35"  12,12*8,63+(1,50+1,0+2,95)*0,30 106,231

231 M 59761415
dlažba velkoformátová keramická slinutá protiskluzná 
do interiéru i exteriéru pro vysoké mechanické 
namáhání přes 2 do 4ks/m2

m2 116,854 441,00 51 532,61

VV 106,231*1,1 "Přepočtené koeficientem množství 116,854

232 K 998771202
Přesun hmot pro podlahy z dlaždic stanovený 
procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní 
vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m

% 3 368,730 3,26 10 975,32

D 775 Podlahy skládané 38 749,74
233 K 775413401 Montáž lišty obvodové lepené m 36,210 51,39 1 860,83

VV "2.NP
VV "2,23"  (3,15+4,00)*2-0,80 13,500
VV "2,25"  (3,375+3,275+5,105)*2-0,80 22,710
VV Součet 36,210

234 M 28411009 lišta soklová PVC 18x80mm m 39,107 73,71 2 882,58
VV 36,21*1,08 "Přepočtené koeficientem množství 39,107

235 K 775541113

Montáž podlah plovoucích z velkoplošných lamel 
dýhovaných a laminovaných bez podložky, 
spojovaných lepením v drážce šířka dílce přes 150 do 
180 mm

m2 44,788 293,40 13 140,80

VV "2.NP
VV "2,23"  3,15*4,00+0,125*0,80 12,700
VV "2,25"  (3,375+3,276)*4,505+3,375*0,60+0,8*0,125 32,088
VV Součet 44,788

236 M 28411054
dílce vinylové tl 2,5mm, nášlapná vrstva 0,80mm, 
úprava PUR, třída zátěže 23/34/43, otlak 0,05mm, R9, 
třída otěru T, hořlavost Bfl S1, bez ftalátů

m2 49,267 386,10 19 021,99

VV "2.NP
VV "2,23"  3,15*4,00+0,125*0,80 12,700
VV "2,25"  (3,375+3,276)*4,505+3,375*0,60+0,8*0,125 32,088
VV Součet 44,788
VV 44,788*1,1 "Přepočtené koeficientem množství 49,267

237 K 775591191
Ostatní prvky pro plovoucí podlahy montáž podložky 
vyrovnávací a tlumící

m2 44,788 22,95 1 027,88

VV "2.NP
VV "2,23"  3,15*4,00+0,125*0,80 12,700
VV "2,25"  (3,375+3,276)*4,505+3,375*0,60+0,8*0,125 32,088
VV Součet 44,788

238 M 61155350 podložka izolační z pěnového PE 2mm m2 48,371 11,61 561,59
VV 44,788*1,08 "Přepočtené koeficientem množství 48,371

239 K 998775202
Přesun hmot pro podlahy skládané stanovený 
procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní 
vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m

% 427,730 0,59 254,07

D 776 Podlahy povlakové 43 685,94

240 K 776121112 Příprava podkladu penetrace vodou ředitelná podlah m2 43,480 40,32 1 753,11

VV "2.NP
VV "2,21" 5,00*8,63+1,10*0,30 43,480

241 K 776211111
Montáž textilních podlahovin lepením pásů 
standardních

m2 43,480 211,50 9 196,02

VV "2.NP
VV "2,21" 5,00*8,63+1,10*0,30 43,480

242 M 69751061
koberec zátěžový vpichovaný role š 2m, vlákno 100% 
PA, hm 400g/m2, zátěž 33, útlum 21dB, hořlavost Bfl 
S1

m2 47,828 453,60 21 694,78

VV 43,48*1,1 "Přepočtené koeficientem množství 47,828

243 K 776411111 Montáž soklíků lepením obvodových, výšky do 80 mm m 26,960 77,04 2 077,00

VV "2.NP
VV "2,21" (5,00+8,63+0,30)*2-0,90 26,960

244 M 28411006 lišta soklová PVC samolepící 15x50mm m 27,499 29,16 801,87
VV 26,96*1,02 "Přepočtené koeficientem množství 27,499

Strana 22 z 24



PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

245 K 776411112
Montáž soklíků lepením obvodových, výšky přes 80 do 
100 mm

m 34,660 88,92 3 081,97

VV "1.NP.
VV "1,35" (12,12+8,36+0,30*4)*2 43,360
VV -(2,95+1,35+2,70+0,90+0,80) -8,700
VV Součet 34,660

246 M 28411010 lišta soklová PVC 20x100mm m 35,353 140,40 4 963,56
VV 34,66*1,02 "Přepočtené koeficientem množství 35,353

247 K 998776202
Přesun hmot pro podlahy povlakové stanovený 
procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní 
vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m

% 484,090 0,24 117,63

D 781 Dokončovací práce - obklady 207 153,62

248 K 781121011
Příprava podkladu před provedením obkladu nátěr 
penetrační na stěnu

m2 125,078 58,77 7 350,83

VV 125,078 125,078

249 K 781474112
Montáž obkladů vnitřních stěn z dlaždic keramických 
lepených flexibilním lepidlem maloformátových 
hladkých přes 9 do 12 ks/m2

m2 156,251 738,90 115 453,86

VV "1.NP."
VV "1,36"  (2,60+2,95)*2*2,00 22,200
VV              (2,25*2+2,25)*0,30+(1,80+1,26*2)*0,30 3,321
VV              -(0,95*2,00+1,80*1,26+2,70*2,25+2,0+0,70*2,0) -13,643
VV "1,37"  (2,60+0,10+2,35*2+2,0+0,15*2+1,50)*2,00 22,400
VV "1,38"  (3,845*2+4,85+3,40)*2,00 31,880
VV               (1,80+1,25*2)*0,30  1,290
VV               (1,05+2,0*2)*0,30 1,515
VV              -(1,80*1,25+0,8*2,0+0,8*1,97) -5,426
VV "1,39"   (3,845+3,05)*2*1,50 20,685
VV             -1,5*0,80*2 -2,400
VV "1,41"  (1,80+0,75+3,70)*2*1,50 18,750
VV               -0,8*1,5 -1,200
VV "1,42"  (1,75+1,80)*2*1,50+1,8*0,2 11,010
VV               -0,8*1,5*2 -2,400
VV "1,43"  (1,95+1,53+1,80)*2*1,50+1,8*0,2 16,200
VV               -0,8*1,5 -1,200
VV "1,44" (1,25+2,10)*2*1,50 10,050
VV              -0,8*1,5-0,6*1,5 -2,100
VV "1,45"  (1,25+0,90)*2*1,50+0,9*0,20 6,630
VV             -0,6*1,5 -0,900
VV Mezisoučet 136,662
VV "2.NP."
VV "2,24" (1,775+0,15+3,25)*2*2,00 20,700
VV              (0,40*2+0,75)*0,30 0,465
VV              -(0,80*1,97 ) -1,576
VV Mezisoučet 19,589
VV Součet 156,251

250 M 59761066.1 obklad keramický  pro interiér přes 12 do 19ks/m2 m2 164,064 315,00 51 680,16

VV 156,251*1,05 164,064

251 K 781477111
Montáž obkladů vnitřních stěn z dlaždic keramických 
Příplatek k cenám za plochu do 10 m2 jednotlivě

m2 22,290 234,00 5 215,86

VV "1.NP."
VV "1,42"  (1,75+1,80)*2*1,50+1,8*0,2 11,010
VV               -0,8*1,5*2 -2,400
VV "1,44" (1,25+2,10)*2*1,50 10,050
VV              -0,8*1,5-0,6*1,5 -2,100
VV "1,45"  (1,25+0,90)*2*1,50+0,9*0,20 6,630
VV             -0,6*1,5 -0,900
VV Součet 22,290

252 K 781494111
Obklad - dokončující práce profily ukončovací lepené 
flexibilním lepidlem rohové

m 138,880 171,00 23 748,48

VV "1.NP."
VV "1,37"  (2,60+0,10+2,35*2+2,0+0,15*2+1,50)+2,0*3 17,200
VV "1,38"  (3,845*2+4,85+3,40)*2,00 31,880
VV               (1,80+1,25*2) 4,300
VV               (1,05+2,0*2) 5,050
VV 1,39"   (3,845+3,05)*2+1,50*5 1,390
VV "1,41"  (1,80+0,75+3,70)*2+1,50*4 18,500
VV "1,42"  (1,75+1,80)*2+1,50*4 13,100
VV "1,43"  (1,95+1,53+1,80)*2+1,50*2 13,560
VV "1,44" (1,25+2,10)*2+1,50*4 12,700
VV "1,45"  (1,25+0,90)*2+1,50*2 7,300
VV Mezisoučet 124,980
VV "2.NP."
VV "2,24" (1,775+0,15+3,25)*2+2,00 12,350
VV              (0,40*2+0,75) 1,550
VV Součet 138,880

253 K 998781202
Přesun hmot pro obklady keramické stanovený 
procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní 
vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m

% 2 224,880 1,67 3 704,43

D 783 Dokončovací práce - nátěry 36 234,10

254 K 783101203
Příprava podkladu truhlářských konstrukcí před 
provedením nátěru broušení smirkovým papírem nebo 
plátnem jemné

m2 63,150 64,44 4 069,39

VV "1.NP.
VV "1,35" 
VV (5,35+0,15*3+5,62+12,12-1,60-2,60)*1,00 19,340
VV (3,78+1,30)*1,00 5,080
VV 1,60*2,80+(1,0+2,49*2)*0,30-0,8*2,35 4,394
VV 2,60*2,80+(1,50+2,49*2)*0,30-1,30*2,35 6,169
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VV 3,55*2,80+(2,95+2,15*2)*0,30-2,95*2,15 5,773
VV 8,63*2,80+(2,70+2,25*2)*0,30-2,70*2,00 20,924
VV (0,90+2,00*2)*0,30 1,470
VV Součet 63,150

255 K 783114101
Základní nátěr truhlářských konstrukcí jednonásobný 
syntetický

m2 126,300 132,30 16 709,49

VV "1.NP.
VV "1,35"  63,150*2 126,300

256 K 783118101
Lazurovací nátěr truhlářských konstrukcí 
jednonásobný syntetický

m2 63,150 114,30 7 218,05

VV "1.NP.
VV "1,35"  63,150 63,150

257 K 783314201
Základní antikorozní nátěr zámečnických konstrukcí 
jednonásobný syntetický standardní

m2 30,306 142,20 4 309,51

VV "nosná konstrukce pro krov
VV "Stěnový rám SR1" 
VV (0,10*4)*(9,23+2,90+5,00*2) 8,852
VV 0,20*0,30*2+0,25*0,25*2*2 0,370
VV Mezisoučet 9,222
VV "nosná konstrukce krovu
VV "IPN 220" (5,35*2+7,20*2)*(0,1*2+0,22)*2 21,084
VV Součet 30,306

258 K 783317101
Krycí nátěr (email) zámečnických konstrukcí 
jednonásobný syntetický standardní

m2 30,306 129,60 3 927,66

D 784 Dokončovací práce - malby a tapety 58 759,83

259 K 784181121
Penetrace podkladu jednonásobná hloubková 
akrylátová bezbarvá v místnostech výšky do 3,80 m

m2 568,222 24,03 13 654,37

VV "sádrokarotnové stropy
VV 31,833+138,324+104,596 274,753
VV "stěny z SDK
VV 25,515+25,89 51,405
VV Mezisoučet 326,158
VV "omítky stěn
VV 234,25-187,934 46,316
VV 215,337-19,589 195,748
VV Mezisoučet 242,064
VV Součet 568,222

260 K 784211111.1
Malby z malířských směsí oděruvzdorných za mokra 
trojnásobné, bílé za mokra oděruvzdorné velmi dobře 
v místnostech výšky do 3,80 m

m2 568,222 79,38 45 105,46

VV 568,222 568,222

D 786 Dokončovací práce - čalounické úpravy 10 398,92

261 K 786624111
Montáž zastiňujících žaluzií lamelových do oken 
zdvojených otevíravých, sklápěcích nebo vyklápěcích 
dřevěných

m2 16,563 240,30 3 980,09

VV "odkaz 1.04"  2,0*1,50*2 6,000
VV "odkaz 1.09" 2,00*1,50 3,000
VV Mezisoučet 9,000
VV "odkaz 2.04b"2,0*1,375 2,750
VV "odkaz 2.05"   1,75*1,375*2 4,813
VV Mezisoučet 7,563
VV Součet 16,563

262 M 55346200 žaluzie horizontální interiérové m2 16,563 386,10 6 394,97

263 K 998786202

Přesun hmot pro stínění a čalounické úpravy 
stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná 
dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 
do 12 m

% 115,280 0,21 23,86

D 787 Dokončovací práce - zasklívání 21 729,06

264 K 787911111
Zasklívání – ostatní práce montáž fólie na sklo 
bezpečnostní

m2 19,080 474,30 9 049,64

VV "odkaz 1.04"  2,0*1,50*2 6,000
VV "odkaz 1.05"  1,80/1,25*2 2,880
VV "odkaz 1.09" 2,00*1,50 3,000
VV "odkaz 1.06"  1,20*0,50*2 1,200
VV "odkaz 1.07"  1,0*0,50 0,500
VV Mezisoučet 13,580
VV "odkaz 2.04a"2,0*1,375*2 5,500
VV Součet 19,080

265 M 63479019
fólie na sklo ochranné a bezpečnostní z vnější strany ,  
proti rozbití a vloupání SMC AX 12, 300 μm- P2A dle 
EN356 

m2 19,652 633,60 12 451,51

VV 19,08*1,03 19,652

266 K 998787202
Přesun hmot pro zasklívání stanovený procentní 
sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 
50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m

% 238,901 0,95 227,91
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DIČ:

Projektant: IČ:
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Poznámka:

Cena bez DPH 9 250 610,58

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 9 250 610,58 21,00% 1 942 628,22

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 11 193 238,80

STAVEBNÍ UPRAVY,PŘÍSTAVBA A NÁSTAVBA OBJEKTU ŠATEN A ZÁZEMÍ PRO 
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Bolatice, ul. Opavská131/45 Datum: 23. 3. 2022

Zadavatel: Obec Bolatice, Hlučínská 95/3 Projektant:
BENPRO s.r.o. 
Bolatice 743/40

Zhotovitel:  Zpracovatel: Katerinec

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 9 250 610,58

HSV - Práce a dodávky HSV 4 739 462,56

    1 - Zemní práce 86 019,65

    2 - Zakládání 215 627,50

    3 - Svislé a kompletní konstrukce 1 204 028,02

    4 - Vodorovné konstrukce 756 759,84

    43 - Schodišťové konstrukce a rampy 31 509,96

    61 - Úprava povrchů vnitřních 613 114,42

    62 - Úprava povrchů vnějších 949 243,80

    63 - Podlahy a podlahové konstrukce 436 269,03

    64 - Osazování výplní otvorů 89 372,80

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 53 969,01

    94 - Lešení a stavební výtahy 97 177,42

    96 - Bourání konstrukcí 2 419,73

    997 - Přesun sutě 2 223,02

    998 - Přesun hmot 201 728,36

PSV - Práce a dodávky PSV 4 511 148,02

    711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 98 937,50

    712 - Povlakové krytiny 267 816,11

    713 - Izolace tepelné 195 603,29

    721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace 18 035,96

    762 - Konstrukce tesařské 403 526,73

    763 - Konstrukce suché výstavby 482 508,43

    764 - Konstrukce klempířské 116 929,59

    765 - Krytina skládaná 12 702,48

    766 - Konstrukce truhlářské  (podrobný popis na v.č.501 VÝKAZ VÝPLNÍ OTVORŮ ) 624 348,14

    766,767- PO - Konstrukce protipožární 17 559,00

    767 - Konstrukce zámečnické 847 228,31

    771 - Podlahy z dlaždic 270 182,50

    776 - Podlahy povlakové 141 114,90

    777 - Podlahy lité 321 175,25

    781 - Dokončovací práce - obklady 487 278,32

    783 - Dokončovací práce - nátěry 20 903,63

    784 - Dokončovací práce - malby a tapety 144 100,63

    786 - Dokončovací práce - čalounické úpravy 18 971,20

    787 - Dokončovací práce - zasklívání 22 226,05

STAVEBNÍ UPRAVY,PŘÍSTAVBA A NÁSTAVBA OBJEKTU ŠATEN A ZÁZEMÍ PRO 
SPORTOVCE FK BOLATICE

02 - Stavební objekt šaten a zázemí pro sportovce

02.2 - Část šaten se zázemím
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Bolatice, ul. Opavská131/45 Datum: 23. 3. 2022

Zadavatel: Obec Bolatice, Hlučínská 95/3 Projektant:
BENPRO s.r.o. 
Bolatice 743/40

Zhotovitel:  Zpracovatel: Katerinec

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 9 250 610,58

D HSV Práce a dodávky HSV 4 739 462,56

D 1 Zemní práce 86 019,65

1 K 131213712
Hloubení zapažených jam ručně s urovnáním dna do 
předepsaného profilu a spádu v hornině třídy 
těžitelnosti I skupiny 3 nesoudržných

m3 4,973 1 385,50 6 890,09

VV "u stávajícího objektu
VV 1,50*(0,80*2+0,65+0,60+8,305)*0,18 3,012
VV (3,25+0,80)*(1,89+0,80)*0,18 1,961
VV Součet 4,973

2 K 131251103
Hloubení nezapažených jam a zářezů strojně s 
urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v 
hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 50 do 100 m3

m3 37,324 294,10 10 976,99

VV "na kótu -0,56 =18 cm
VV (11,825-1,50)*(0,80*2+0,65+0,60+8,305)*0,18 20,732
VV 8,175*(0,80+2+0,50*2+0,60+1,95+7,44)*0,18 20,292
VV (0,895+0,80+0,74+0,80)*0,80*2*0,18 0,932
VV Mezisoučet 41,956
VV -(12,42*2+7,60*3)*0,35*0,18 -3,001
VV -(6,935*3+1,81*2+0,73*2)*0,35*0,18 -1,631
VV Mezisoučet -4,632
VV Součet 37,324

3 K 132212131
Hloubení nezapažených rýh šířky do 800 mm ručně s 
urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v 
hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 soudržných

m3 5,764 1 283,50 7 398,09

VV "na kótu -1,11 z -0,56  = 55cm
VV 0,60*(11,805+8,175+6,425)*0,55 8,714
VV (1,0*0,65+1,0*0,80)*0,55 0,798
VV (3,25+1,20)*0,60*0,55 1,469
VV Mezisoučet 10,981
VV "odpočet základů
VV -(11,80+8,175+6,425)*0,35*0,55 -5,082
VV -(1,0*0,35*2)*0,35*0,55 -0,135
VV Mezisoučet -5,217
VV Součet 5,764

4 K 132251101
Hloubení nezapažených rýh šířky do 800 mm strojně s 
urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v 
hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 do 20 m3

m3 16,283 935,00 15 224,61

VV "na kótu -1,11 z -0,56  = 55cm
VV (11,85-1,0)*0,65*0,55 3,879
VV 0,60*8,305*0,55 2,741
VV 0,80*(8,05-1,0+0,82+0,80+8,13+0,80+0,64)*0,55 8,026
VV 0,50*(6,425+1,95*2)*0,55 2,839
VV Mezisoučet 17,485
VV "odpočet základů
VV -6,245*0,35*0,55 -1,202
VV Mezisoučet -1,202
VV Součet 16,283

5 K 132251251

Hloubení nezapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 
mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu 
a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 do 20 
m3

m3 3,693 689,35 2 545,77

VV "na kótu -1,11 z -0,56  = 55cm
VV 0,95*(0,82+0,80+8,13+0,80+0,64)*0,55 5,847
VV "odpočet základů
VV -(0,82+0,80+8,13+0,80+0,64)*0,35*0,55 -2,154
VV Součet 3,693

6 K 133251101
Hloubení nezapažených šachet strojně v hornině třídy 
těžitelnosti I skupiny 3 do 20 m3

m3 3,868 1 096,50 4 241,26

VV "na kótu -1,25 z -0,25 = 100cm
VV 1,20*1,20*2*1,0 2,880
VV 1,40*1,40*1,0 1,960
VV "odpočet základů
VV -0,60*0,60*0,90*3 -0,972
VV Součet 3,868

7 K 162751113

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po 
suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez 
naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z 
horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost 
přes 5 000 do 6 000 m

m3 53,891 180,20 9 711,16

02.2 - Část šaten se zázemím

STAVEBNÍ UPRAVY,PŘÍSTAVBA A NÁSTAVBA OBJEKTU ŠATEN A ZÁZEMÍ PRO 
SPORTOVCE FK BOLATICE

02 - Stavební objekt šaten a zázemí pro sportovce
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV "výkop
VV 4,973+37,324+5,764+16,283+3,693+3,868 71,905
VV "odpočet zásyp
VV -18,014 -18,014
VV Součet 53,891

8 K 171201221
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce 
(skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do 
Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04

t 94,309 150,00 14 146,35

VV 53,891*1,75 94,309

9 K 174111101
Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny ručně s uložením 
výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh 
nebo kolem objektů v těchto vykopávkách

m3 18,014 217,60 3 919,85

VV "kolem základů 
VV (11,805*2+8,175*2+0,895*2+0,74*2)*(0,45+0,70)/2*0,51 12,677
VV (3,25+1,89)*(0,45+0,70)/2*0,51 1,507
VV Mezisoučet 14,184
VV "vybourané základy
VV (12,24+8,175+1,95*2)*0,35*0,45 3,830
VV Součet 18,014

10 K 181912112
Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů ručně v 
hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 se zhutněním

m2 246,194 44,54 10 965,48

VV "na kótu -0,56 
VV 11,825*(0,80*2+0,65+0,60+8,305) 131,908
VV 8,175*(0,80+2+0,50*2+0,60+1,95+7,44) 112,733
VV (0,895+0,80+0,74+0,80)*0,80*2*0,30 1,553
VV Součet 246,194

D 2 Zakládání 215 627,50

11 K 274321411
Základy z betonu železového (bez výztuže) pasy z 
betonu bez zvláštních nároků na prostředí tř. C 20/25

m3 27,856 3 696,00 102 955,78

VV "na kótě -1,11 = 45cm
VV (3,25+1,29)*0,60*0,45 1,226

VV (11,805*0,65+11,805*0,60+8,05*0,80+0,60*8,305)*0,45*1,035 12,193

VV
(0,95*10,99+0,80*10,99+9,425*0,50*2+0,60*1,95*2)*0,45*1,03
5

14,437

VV Součet 27,856

12 K 274351121 Bednění základů pasů rovné zřízení m2 29,329 366,08 10 736,76
VV "na kótě -1,11 
VV (3,25+1,29)*2*0,15 1,362
VV (8,05*4+11,80*2+3,155*2+4,675+2,83+8,305*2)*0,15 12,934
VV (0,74*2+8,175*2+8,13+0,82+0,895)*0,15 4,151
VV (6,425*2+7,44*2+1,425*2+2,67*2+1,13*2+1,95*6)*0,15 7,482
VV Mezisoučet 25,929
VV "prostup
VV 0,15*4*0,60 0,360
VV 0,20*4*0,60*2 0,960
VV 0,20*4*0,50 0,400
VV 0,20*4*0,60 0,480
VV 0,40*(0,20*4)*3 0,960
VV (0,20+0,10)*2*0,40 0,240
VV Mezisoučet 3,400
VV Součet 29,329

13 K 274351122 Bednění základů pasů rovné odstranění m2 29,329 71,72 2 103,48
VV 29,329 29,329

14 K 274361821
Výztuž základů pasů z betonářské oceli 10 505 (R) 
nebo BSt 500

t 0,441 49 896,00 22 004,14

VV "výztuž R10 spojenou se svařovanou sítí
VV (3,25+1,29)/0,25 18,160
VV (11,805*2+8,05+8,035+8,175*3+1,95*2+10,99*2)/0,25 360,400
VV Mezisoučet 378,560
VV (0,15+0,35+0,25+0,05+0,60)*(361+19)*0,617*0,001*1,08 0,355
VV "armovací pás AK1
VV "R10"3,94/0,25*(0,40*4+0,65*4)*0,617*1,08*0,001 0,044
VV "R12" 3,95*4*0,89*1,08*0,001 0,015
VV "R16" 3,95*4*1,58*1,08*0,001 0,027
VV Mezisoučet 0,441

15 K 275313711
Základy z betonu prostého patky a bloky z betonu 
kamenem neprokládaného tř. C 20/25

m3 5,010 3 669,60 18 384,70

VV "na kótě -1,25 na -0,25 =100cm
VV 1,20*1,20*1,0*2*1,035 2,981
VV 1,40*1,40*1,00*1,035 2,029
VV Součet 5,010

16 K 275351121 Bednění základů patek zřízení m2 1,800 416,24 749,23
VV 0,20*4*0,25*2 0,400
VV 1,40*4*0,25 1,400
VV Součet 1,800

17 K 275351122 Bednění základů patek odstranění m2 1,800 77,35 139,23

18 K 279113145
Základové zdi z tvárnic ztraceného bednění včetně 
výplně z betonu bez zvláštních nároků na vliv prostředí 
třídy C 20/25, tloušťky zdiva přes 300 do 400 mm

m2 22,877 2 217,60 50 732,04

VV "na kótě -0,66 
VV (2,70+0,40+0,45+1,29)*0,25 1,210
VV (11,805*2+0,325*2+8,15+8,305+0,15)*0,25 10,216
VV (6,425+0,225*2)*3*0,25 5,156
VV (0,40+2,10+0,40+7,44+0,15)*2*0,25 5,245
VV (1,95+0,15)*2*0,25 1,050
VV Součet 22,877
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

19 K 279361821

Výztuž základových zdí nosných svislých nebo 
odkloněných od svislice, rovinných nebo oblých, 
deskových nebo žebrových, včetně výztuže jejich 
žeber z betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt 500

t 0,164 47 696,00 7 822,14

VV "na kótě -0,66 
VV (2,70+0,40+0,45+1,29)*2 9,680
VV (11,805*2+0,325*2+8,15+8,305+0,15)*2 81,730
VV (6,425+0,225*2)*3*2 41,250
VV (0,40+2,10+0,40+7,44+0,15)*2*2 41,960
VV (1,95+0,15)*2*2 8,400
VV 0,80*2*6*5+0,80*2*9 62,400
VV Mezisoučet 245,420
VV 245,42*0,617*0,001*1,08 0,164

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 1 204 028,02

20 K 310231051.1
Zazdívka otvorů ve zdivu nadzákladovém děrovanými 
cihlami plochy přes 0,25 m2 do 1 m2 přes P10 do P15, 
tl. zdiva 400 mm

m2 0,900 1 936,00 1 742,40

VV "1.NP."
VV "1,12"  1,20*0,75 0,900

21 K 311231115
Zdivo z cihel pálených nosné z cihel plných dl. 290 mm 
P 7 až 15, na maltu ze suché směsi 5 MPa

m3 0,297 6 793,60 2 017,70

VV "podezdění pozednice
VV 3,30*0,30*0,30 0,297

22 K 311235151
Zdivo jednovrstvé z cihel děrovaných broušených na 
celoplošnou tenkovrstvou maltu, pevnost cihel do P10, 
tl. zdiva 300 mm

m2 444,468 1 672,00 743 150,50

VV "1.NP."
VV (2,80+1,34+0,30)*3,00 13,320
VV (3,225+0,125*2+1,50+3,225+0,30+3,63)*2*3,00 72,780
VV (3,225+0,15*2+1,50+3,225+5,10+0,30+3,23)*3,00 50,640
VV ((7,92-0,32)*2+7,00+2,25*3+0,30*2+7,74*2)*3,00 135,090
VV -(1,5*0,875*3+0,9*2,14+0,8*2,14+1,4*2,14+0,8*2,14) -12,284
VV -(0,75*0,75+1,50*0,75*3+4,15*1,50) -10,163
VV -(1,5*2,75+1,91*2,49+0,8*1,97*3+2,95*2,15) -19,951
VV -(1,30*1,28+2,52*1,28/2)*2 -6,554
VV Mezisoučet 222,878
VV "2.NP
VV (12,48*2+9,23-0,32+3,025+0,125*2)*2,75 102,149
VV (7,60*2+7,00+3,33*2+0,30*2+3,95*2+0,125*2+6,215*2)*2,75 137,610
VV -(1,50*0,75*4+1,25*0,75*4) -8,250
VV -(1,15*2,60+4,65*2,60+4,15*1,50) -21,305
VV -(1,15*2,60+3,0*2,60+0,60*1,97+0,90*1,97*2) -15,518
VV Mezisoučet 194,686
VV "atika
VV (7,92+7,40+7,40-0,15*2)*2*0,60 26,904
VV Součet 444,468

23 K 317121151
Montáž překladů ze železobetonových prefabrikátů 
dodatečně do připravených rýh, světlosti otvoru do 
1050 mm

kus 2,000 314,16 628,32

VV "1.NP."
VV "1,12"  2 2,000

24 M 59321070 překlad železobetonový RZP 1190x140x140mm kus 2,000 284,24 568,48

25 K 317168011
Překlady keramické ploché osazené do maltového 
lože, výšky překladu 71 mm šířky 115 mm, délky 1000 
mm

kus 4,000 282,48 1 129,92

VV "1.NP"  3 3,000
VV "2.NP"  1 1,000
VV Součet 4,000

26 K 317168012
Překlady keramické ploché osazené do maltového 
lože, výšky překladu 71 mm šířky 115 mm, délky 1250 
mm

kus 17,000 371,36 6 313,12

VV "1.NP"  8 8,000
VV "2.NP"  9 9,000
VV Součet 17,000

27 K 317168022
Překlady keramické ploché osazené do maltového 
lože, výšky překladu 71 mm šířky 145 mm, délky 1250 
mm

kus 3,000 420,64 1 261,92

VV "2.NP."   3 3,000

28 K 317168023
Překlady keramické ploché osazené do maltového 
lože, výšky překladu 71 mm šířky 145 mm, délky 1500 
mm

kus 1,000 474,32 474,32

VV "2.NP."   1 1,000

29 K 317168051
Překlady keramické vysoké osazené do maltového 
lože, šířky překladu 70 mm výšky 238 mm, délky 1000 
mm

kus 8,000 404,80 3 238,40

VV "1.NP"  4*1 4,000
VV "2.NP"  4*1 4,000
VV Součet 8,000

30 K 317168052
Překlady keramické vysoké osazené do maltového 
lože, šířky překladu 70 mm výšky 238 mm, délky 1250 
mm

kus 28,000 505,12 14 143,36

VV "1.NP."  4*6 24,000
VV "2.NP."  1*4 4,000
VV Součet 28,000

31 K 317168053
Překlady keramické vysoké osazené do maltového 
lože, šířky překladu 70 mm výšky 238 mm, délky 1500 
mm

kus 28,000 581,68 16 287,04

VV "1.NP."  4*1 4,000
VV "2.NP."  4*6 24,000
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VV Součet 28,000

32 K 317168054
Překlady keramické vysoké osazené do maltového 
lože, šířky překladu 70 mm výšky 238 mm, délky 1750 
mm

kus 40,000 712,80 28 512,00

VV "1.NP."  4*6 24,000
VV "2.NP."  4*4 16,000
VV Součet 40,000

33 K 317168057
Překlady keramické vysoké osazené do maltového 
lože, šířky překladu 70 mm výšky 238 mm, délky 2500 
mm

kus 4,000 1 284,80 5 139,20

VV "2.NP."  4*1 4,000

34 K 317321511
Překlady z betonu železového (bez výztuže) tř. C 
20/25

m3 1,981 4 197,60 8 315,45

VV "do I.nosníků
VV "1.NP"  0,30*0,25*(4,75+2,10+3,65) 0,788
VV "2.NP."  0,30*0,25*(6,40+4,75+4,75) 1,193
VV Součet 1,981

35 K 317351101
Bednění klenbových pásů, říms nebo překladů 
klenbových pásů válcových včetně podpěrné 
konstrukce do výše 4 m zřízení

m2 25,890 1 020,80 26 428,51

VV "do I.nosníků
VV "1.NP"  (0,30+0,25*2)*(4,75+2,10+3,65) 8,400
VV "2.NP."  (0,30+0,25)*2*(6,40+4,75+4,75) 17,490
VV Součet 25,890

36 K 317351102
Bednění klenbových pásů, říms nebo překladů 
klenbových pásů válcových včetně podpěrné 
konstrukce do výše 4 m odstranění

m2 25,890 294,80 7 632,37

VV 25,89 25,890

37 K 317941121
Osazování ocelových válcovaných nosníků na zdivu I 
nebo IE nebo U nebo UE nebo L do č. 12 nebo výšky 
do 120 mm

t 0,216 11 352,00 2 452,03

VV "I.NP."
VV "IPN 120" 4,75*2*11,10*0,001*1,02 0,108
VV "2.NP."
VV "IPN 120" 4,75*2*11,10*0,001*1,02 0,108
VV Součet 0,216

38 M 13010714
ocel profilová jakost S235JR (11 375) průřez I (IPN) 
120

t 0,228 29 832,00 6 801,70

VV "I.NP."
VV "IPN 120" 4,75*2*11,10*0,001*1,08 0,114
VV "2.NP."
VV "IPN 120" 4,75*2*11,10*0,001*1,08 0,114
VV Součet 0,228

39 K 317941123
Osazování ocelových válcovaných nosníků na zdivu I 
nebo IE nebo U nebo UE nebo L č. 14 až 22 nebo 
výšky do 220 mm

t 0,808 10 384,00 8 390,27

VV "1.NP
VV "I.č.140"  (2,10*2)*14,30*0,001*1,02 0,061
VV "I.č.220"  3,65*2*31,10*0,001*1,02 0,232
VV Mezisoučet 0,293
VV "2.NP
VV "I.č.160"  4,75*2*17,90*0,001*1,02 0,173
VV "I.č.200"  6,40*2*26,20*0,001*1,02 0,342
VV Mezisoučet 0,515
VV Součet 0,808

40 M 13010716
ocel profilová jakost S235JR (11 375) průřez I (IPN) 
140

t 0,065 29 832,00 1 939,08

VV "1.NP
VV "I.č.140"  (2,10)*2*14,30*0,001*1,08 0,065

41 M 13010718
ocel profilová jakost S235JR (11 375) průřez I (IPN) 
160

t 0,184 29 832,00 5 489,09

VV "2.NP
VV "I.č.160"  4,75*2*17,90*0,001*1,08 0,184

42 M 13010722
ocel profilová jakost S235JR (11 375) průřez I (IPN) 
200

t 0,362 30 624,00 11 085,89

VV "2.NP
VV "I.č.200"  6,40*2*26,20*0,001*1,08 0,362

43 M 13010724
ocel profilová jakost S235JR (11 375) průřez I (IPN) 
220

t 0,245 30 624,00 7 502,88

VV "1.NP
VV "I.č.220"  3,65*2*31,10*0,001*1,08 0,245

44 K 331231116

Pilíře volně stojící z cihel pálených čtyřhranné až 
osmihranné (průřezu čtverce, T nebo kříže) pravoúhlé 
pod omítku nebo režné, bez spárování z cihel plných 
dl. 290 mm P 7 až P 15 M I, na maltu MC-5 nebo MC-
10

m3 1,868 6 855,20 12 805,51

VV "1.NP
VV 0,45*0,45*(0,23+2,765+0,08)*3 1,868

45 K 340238212
Zazdívka otvorů v příčkách nebo stěnách cihlami 
plnými pálenými plochy přes 0,25 m2 do 1 m2, 
tloušťky přes 100 mm

m2 8,640 1 073,60 9 275,90

VV "obezdění nosiče záchodů
VV "1.NP"   0,90*1,20*4 4,320
VV "2.NP"  0,90*1,20*4 4,320
VV Součet 8,640

46 K 341361821
Výztuž stěn a příček nosných svislých nebo šikmých, 
rovných nebo oblých z betonářské oceli 10 505 (R) 
nebo BSt 500

t 0,002 51 656,00 103,31

VV "překlad 
VV "1.NP."  1,20*2*0,89*0,001*1,08 0,002
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47 K 341941001
Nosné nebo spojovací svary ocelových doplňkových 
konstrukcí kromě betonářské oceli, tloušťky svaru do 
10 mm

m 18,150 586,08 10 637,35

VV "strop nad 1.NP"  
VV 2,55*0,10*2 0,510
VV 5,40*0,10*2*2 2,160
VV (0,16*2+0,7*2)*9 15,480
VV Součet 18,150

48 K 342244211
Příčky jednoduché z cihel děrovaných broušených, na 
tenkovrstvou maltu, pevnost cihel do P15, tl. příčky 
115 mm

m2 219,482 829,84 182 134,94

VV "1.NP."  
VV "1,13-1,17"
VV (1,50*2+5,10*2)*3,20 42,240
VV "1,18-1,23"
VV (1,05+3,23*2+1,33)*3,20 28,288
VV "1,24-1,30
VV (3,63*3+1,45+1,25*2+0,125)*3,20 47,888
VV -(0,80*1,97*9+0,60*1,97*2+1,0*2,02) -18,568
VV "1,31
VV (1,225+1,91)*3,20 10,032
VV (2,01+1,20+0,125)*3,20/2 5,336
VV -(0,8*1,97+0,7*1,97) -2,955
VV Mezisoučet 112,261
VV "2.NP
VV "2,02-2,11"
VV (3,83+1,925+3,0+0,425+4,63+0,125)*2,92 40,690
VV (3,23+3,405)*2,92 19,374
VV "201-218"
VV (1,525+2,40+1,625*3+2,475+0,15+2,625+6,215)*2,92 59,174
VV -(0,60*1,97+0,70*1,97*3+0,8*1,97*2+0,9*1,97*2) -12,017
VV Mezisoučet 107,221
VV Součet 219,482

49 K 342244221
Příčky jednoduché z cihel děrovaných broušených, na 
tenkovrstvou maltu, pevnost cihel do P15, tl. příčky 
140 mm

m2 75,782 924,00 70 022,57

VV "2.NP
VV "2,02;2,04"  (3,30+2,05+3,00+3,45)*3,00 35,400
VV "2,07"   3,23*3,00 9,690
VV "2,16"  6,215*3,00 18,645
VV -(1,10*0,25+0,8*1,97*2+1,0*2,02) -5,447
VV "1,31"  
VV (1,30*1,28+2,52*1,28/2)*2 6,554
VV Mezisoučet 64,842
VV "atika
VV (12,48+9,40)*0,50 10,940
VV Součet 75,782

50 K 346244381
Plentování ocelových válcovaných nosníků 
jednostranné cihlami na maltu, výška stojiny do 200 
mm

m2 9,456 888,80 8 404,49

VV "I.NP."
VV "IPN 120" 4,75*2*0,12 1,140
VV "I.č.140"  (2,10*2+3,30*2)*0,14 1,512
VV "I.č.220"  3,60*2*0,22 1,584
VV Mezisoučet 4,236
VV "2.NP
VV "IPN 120" 4,75*2*0,12 1,140
VV "I.č.160"  4,75*2*0,16 1,520
VV "I.č.200"  6,40*2*0,20 2,560
VV Mezisoučet 5,220
VV Součet 9,456

D 4 Vodorovné konstrukce 756 759,84

51 K 411121221

Montáž prefabrikovaných železobetonových stropů se 
zalitím spár, včetně podpěrné konstrukce, na 
cementovou maltu ze stropních desek, šířky do 600 
mm a délky do 900 mm

kus 168,000 226,00 37 968,00

VV "strop nad 1.NP
VV "PZD 89/29/7cm (1,56+0,45+3,18)=17 ks
VV 17*7 119,000
VV "PZD 74/29/7cm (1,56+0,45+3,18)=17 ks
VV 17+8*4 49,000
VV Součet 168,000

52 M PFB.4110003 Deska stropní plná H = 90 mm PZD 89/29/9  P5 kus 121,380 346,51 42 059,38

VV "PZD 89/29/7cm (1,56+0,45+3,18)=17 ks
VV (17*7)*1,02 121,380

53 M PFB.4110002 Deska stropní plná H = 90 mm PZD 74/29/9  P5 kus 49,980 276,09 13 798,98

VV "PZD 74/29/7cm (1,56+0,45+3,18)=17 ks
VV (17+8*4)*1,02 49,980

54 K 411124002
Montáž stropních panelů ze železobetonu se 
závěsnými háky, v budovách výšky přes 18 do 52 m, 
hmotnosti přes 1,5 do 3 t

kus 22,000 1 960,00 43 120,00

VV "strop nad 1.NP"  
VV 5,43*7+3,56*8+7,33*7 117,800
VV "KS"  7+8+7 22,000

55 M PFB.4445
PPD.../250  - panel stropní předpjatý 
1000x1190x250mm

m 117,800 2 425,00 285 665,00

VV "strop nad 1.NP"  
VV 5,43*7+3,56*8+7,33*7 117,800
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56 K 411321515

Stropy z betonu železového (bez výztuže) stropů 
deskových, plochých střech, desek balkonových, 
desek hřibových stropů včetně hlavic hřibových sloupů 
tř. C 20/25

m3 1,566 3 995,20 6 256,48

VV "obetonování desek PZD
VV "dle konstrukce stropu 1.NP
VV "IPE 120"  2,55*8*0,15*0,10 0,306
VV "IPE 160"  (5,25*16)*0,15*0,10 1,260
VV Součet 1,566

57 K 411361821

Výztuž stropů prostě uložených, vetknutých, spojitých, 
deskových, trámových (žebrových, kazetových), s 
keramickými a jinými vložkami, konsolových nebo 
balkonových, hřibových včetně hlavic hřibových 
sloupů, plochých střech a pro zavěšení 
železobetonových podhledů z betonářské oceli 10 505 
(R) nebo BSt 500

t 0,183 50 600,00 9 259,80

VV "strop na 1.NP
VV "mezi panely R12
VV (5,43*7+3,56*8+7,33*7)*0,98*0,001*1,08 0,125
VV "zálivková výztuž
VV (1,20+0,20)*(6*2+6*2+8*2*2)*0,69*0,001*1,08 0,058
VV Součet 0,183

58 K 411388531

Zabetonování otvorů ve stropech nebo v klenbách 
včetně lešení, bednění, odbednění a výztuže (materiál 
v ceně) ve stropech železobetonových, tvárnicových a 
prefabrikovaných

m3 0,275 12 848,00 3 533,20

VV "dle konstrukce stropu 1.NP
VV 7,33*0,15*0,25 0,275

59 K 413941121
Osazování ocelových válcovaných nosníků ve 
stropech I nebo IE nebo U nebo UE nebo L do č.12 
nebo výšky do 120 mm

t 0,189 11 352,00 2 145,53

VV "dle konstrukce stropu 1.NP
VV "IPE 120"  2,55*7*10,40*0,001*1,02 0,189

60 M 13010714
ocel profilová jakost S235JR (11 375) průřez I (IPN) 
120

t 0,200 29 832,00 5 966,40

VV "dle konstrukce stropu 1.NP
VV "IPE 120"  2,55*7*10,40*0,001*1,08 0,200

61 K 413941123
Osazování ocelových válcovaných nosníků ve 
stropech I nebo IE nebo U nebo UE nebo L č. 14 až 22 
nebo výšky přes 120 do 220 mm

t 1,386 10 384,00 14 392,22

VV "dle konstrukce stropu 1.NP
VV "IPE 140"  2,55*14,30*0,001*1,02 0,037
VV "IPE 160"  (5,25*7+5,40*4+7,50)*15,80*0,001*1,02 1,061
VV "IPE 180"  7,50*2*18,80*0,001*1,02 0,288
VV Součet 1,386

62 M 13010718
ocel profilová jakost S235JR (11 375) průřez I (IPN) 
160

t 1,124 29 832,00 33 531,17

VV "dle konstrukce stropu 1.NP
VV "IPE 160"  (5,25*7+5,40*4+7,50)*15,80*0,001*1,08 1,124

63 M 13010720
ocel profilová jakost S235JR (11 375) průřez I (IPN) 
180

t 0,305 29 832,00 9 098,76

VV "IPE 180"  7,50*2*18,80*0,001*1,08 0,305

64 M 13010716
ocel profilová jakost S235JR (11 375) průřez I (IPN) 
140

t 0,039 29 832,00 1 163,45

VV "IPE 140"  2,55*14,30*0,001*1,08 0,039

65 K 417321414
Ztužující pásy a věnce z betonu železového (bez 
výztuže) tř. C 20/25

m3 18,376 4 074,40 74 871,17

VV "věněc"
VV "V1"  (8,20*2+5,10+0,30+3,23)*(0,30*0,20+0,12*0,25) 2,253
VV "V1"  (2,55+7,69+0,15)*(0,30*0,20+0,12*0,25) 0,935
VV "V2" (8,20+7,69+0,15)*0,30*0,20 0,962
VV "V3"  (9,23+3,96*2+0,70*2+7,60+1,20+2,250)*0,30*0,45 3,996
VV "V4"  (7,60+3,33+0,30+10,29)*2*0,30*0,25 3,228
VV "V5"  (7,60+3,18*2+0,30*2)*0,30*0,25 1,092
VV "V5"  (12,48*2+8,63)*0,30*0,25 2,519
VV "V6" (7,60)*(0,30*0,45) 1,026
VV Mezisoučet 16,011
VV "atika
VV (12,48*2+9,55-0,60+7,92*2+14,84*2-0,60)*0,30*0,10 2,365
VV Mezisoučet 2,365
VV Součet 18,376

66 K 417351115
Bednění bočnic ztužujících pásů a věnců včetně vzpěr 
zřízení

m2 138,449 683,76 94 665,89

VV "věněc"
VV "V1"  (8,20*2+5,10+0,30+3,23)*(0,45*2+0,15) 26,282
VV "V1"  (2,55+7,69+0,15)*(0,45*2+0,15) 10,910
VV "V2" (8,20+7,69+0,15)*0,20*2 6,416
VV "V3"  (9,23+3,96*2+0,70*2+7,60+1,20+2,250)*0,45*2 26,640
VV "V4"  (7,60+3,33+0,30+10,29)*2*2*0,25 21,520
VV "V5"  (7,60+3,18*2+0,30*2)*0,25*2 7,280
VV "V5"  (12,48*2+8,63)*2*0,25 16,795
VV "V6" (7,60)*0,45*2 6,840
VV Mezisoučet 122,683
VV "atika
VV (12,48*2+9,55-0,60+7,92*2+14,84*2-0,60)*0,10*2 15,766
VV Mezisoučet 15,766
VV Součet 138,449

67 K 417351116
Bednění bočnic ztužujících pásů a věnců včetně vzpěr 
odstranění

m2 138,449 134,64 18 640,77

VV 138,449 138,449

68 K 417361821
Výztuž ztužujících pásů a věnců z betonářské oceli 10 
505 (R) nebo BSt 500

t 1,215 49 896,00 60 623,64

VV "věněc"
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VV
"V1 R10"  
(8,20*2+5,10+0,30+3,23+2,55+7,69+0,15)*2*0,62*0,001*1,10

0,048

VV
"V1 R12"  
(8,20*2+5,10+0,30+3,23+2,55+7,69+0,15)*4*0,89*0,001*1,10

0,139

VV
"V1 R6"  
(8,20*2+5,10+0,30+3,23+2,55+4,69+0,15)/0,15*(0,95+0,75)*0,
22*0,001*1,10

0,089

VV "V2 R12" (8,20+7,69+0,15)*4*0,89*0,001*1,10 0,063
VV "V2 R6"  (8,20+7,69+0,15)/0,15*0,95*0,22*0,001*1,10 0,025

VV
"V3 R10,R12"  
(9,23+3,96*2+0,7*2+7,6+1,2+2,25)*4*(0,62+0,89)*0,001*1,10

0,197

VV
"V3 R06"  
(9,23+3,96*2+0,7*2+7,6+1,2+2,25)/0,15*(0,95+1,05)*0,22*0,0
01*1,10

0,096

VV "V4 R12"  (7,60+3,33+0,30+10,29)*2*4*0,89*0,001*1,10 0,169

VV
"V4 R6"  
(7,60+3,33+0,30+10,29)*2/0,15*0,95*0,22*0,001*1,10

0,066

VV "V5 R12"  (7,6+3,18*2+0,30*2)*4*0,89*0,001*1,10 0,057
VV "V5 R06"  (7,60+3,18*2+0,30*2)/0,15*0,95*0,22*0,001*1,10 0,022
VV "V5  R12"  (12,48*2+8,63)*4*0,89*0,001*1,10 0,132
VV "V5  R6"  (12,48*2+8,63)/0,15*0,95*0,22*0,001*1,10 0,051
VV "V6 R10"  7,60*2*0,62*0,001*1,10 0,010
VV "V6 R12"  7,60*4*0,89*0,001*1,10 0,030
VV "V6 R06"  7,60/0,15*(0,95+0,75)*0,22*0,001*1,10 0,021
VV Součet 1,215

D 43 Schodišťové konstrukce a rampy 31 509,96

69 K 430321515
Schodišťové konstrukce a rampy z betonu železového 
(bez výztuže) stupně, schodnice, ramena, podesty 
s nosníky tř. C 20/25

m3 2,066 4 558,40 9 417,65

VV "Sqrt(2,24*2,24+3,33*3,33)=4,013
VV 1,35*4,013*0,14+1,325*2,70*0,18 1,402
VV 1,35*0,28*0,185/2*19 0,664
VV Součet 2,066

70 K 430362021
Výztuž schodišťových konstrukcí a ramp stupňů, 
schodnic, ramen, podest s nosníky ze svařovaných sítí 
z drátů typu KARI

t 0,106 34 320,00 3 637,92

VV "KH20" 
VV (1,35*4,013+1,325*2,70)*3,03*0,001*1,08 0,029
VV "KY49"
VV (1,35*4,013+1,325*2,70)*7,90*0,001*1,08 0,077
VV Součet 0,106

71 K 431351121
Bednění podest, podstupňových desek a ramp včetně 
podpěrné konstrukce výšky do 4 m půdorysně 
přímočarých zřízení

m2 17,878 880,00 15 732,64

VV "KH20" 
VV (1,20*4,013+1,025*2,40) 7,276
VV 1,20*(0,185+0,28)*19 10,602
VV Součet 17,878

72 K 431351122
Bednění podest, podstupňových desek a ramp včetně 
podpěrné konstrukce výšky do 4 m půdorysně 
přímočarých odstranění

m2 17,878 152,24 2 721,75

D 61 Úprava povrchů vnitřních 613 114,42

73 K 612325225
Vápenocementová omítka jednotlivých malých ploch 
štuková na stěnách, plochy jednotlivě přes 1,0 do 4 
m2

kus 2,000 2 129,60 4 259,20

VV "1.NP."
VV "1,12/1,04  1,40*0,95"  2 2,000

74 K 612131100
Podkladní a spojovací vrstva vnitřních omítaných ploch 
vápenný postřik nanášený ručně celoplošně stěn

m2 266,325 99,44 26 483,36

VV 266,325 266,325

75 K 612131101
Podkladní a spojovací vrstva vnitřních omítaných ploch 
cementový postřik nanášený ručně celoplošně stěn

m2 979,579 92,40 90 513,10

VV 79,686+265,069+634,824 979,579

76 K 612321111
Omítka vápenocementová vnitřních ploch nanášená 
ručně jednovrstvá, tloušťky do 10 mm hrubá zatřená 
svislých konstrukcí stěn

m2 79,686 235,84 18 793,15

VV "pod obklad
VV "1.NP."
VV "1,25"  (1,58+1,25)*2*1,50-0,08*1,5 8,370
VV "1,26"  (0,90+1,65)*2*1,50+0,90*0,15-0,6*1,5 6,885
VV "1,27"  (0,90+1,65)*2*2,0-0,6*2,0 9,000
VV "1,28"  (1,775+0,15+0,90)*2*1,50+0,90*0,15-0,6*1,5 7,710
VV "1,29" (1,58+1,255)*2*1,50-0,8*1,5 7,305
VV "1,30"  (3,63+2,03)*2*1,50-0,8*1,5 15,780
VV Mezisoučet 55,050
VV "2,12"  (1,475+0,15+0,95)*2*1,50-0,6*1,5*2 5,925
VV "2,13"  (1,475+0,15+0,90+0,94)*2*1,5+1,84*0,15-0,6*1,5*2 8,871
VV "2,14"  (1,475+0,15+1,20)*2*1,50-0,6*1,5 7,575
VV "2,18"  (0,75*2+2,275)*0,60 2,265
VV Mezisoučet 24,636
VV Součet 79,686

77 K 612311131
Potažení vnitřních ploch vápenným štukem tloušťky do 
3 mm svislých konstrukcí stěn

m2 113,603 169,84 19 294,33

VV "nad pur stěrkou 
VV 265,069-151,466 113,603

78 K 612321121
Vápenocementová omítka hladká jednovrstvá 
vnitřních stěn nanášená ručně

m2 265,069 281,60 74 643,43
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VV "pod PUR stěrku
VV "1.NP."
VV "1,15,1,18" (1,90+1,80+3,23)*2*3,20 44,352
VV "1,19-1,21" (3,025+3,23)*2*3,20 40,032
VV "1,22" (1,05+1,205)*2*3,20 14,432
VV "1,23"  (3,025+3,23)*2*3,20 40,032
VV "ostění
VV (0,75*3)*0,30 0,675
VV (1,50+0,75*2)*0,30*2 1,800
VV "odpočet otvorů
VV -(0,75*0,75+1,50*0,75*2) -2,813
VV -(0,80*1,97*6+1,0*2,02*2) -13,496
VV Mezisoučet 125,014
VV "2.NP"
VV "2,05,206" (3,83+4,63)*2*3,00 50,760
VV "2,07" (3,025+3,23)*2*3,00 37,530
VV "2,08" (1,925+3,23)*2*3,00 30,930
VV "2,09-2,11" (3,0+2,0+0,90)*2*3,0 35,400
VV "ostění
VV (1,50+0,75*2)*0,30*3 2,700
VV "odpočet otvorů
VV -(1,50*0,75*3) -3,375
VV -(0,90*1,97*2+0,80*1,97*4+1,0*2,02*2) -13,890
VV Mezisoučet 140,055
VV Součet 265,069

79 K 612321141

Omítka vápenocementová vnitřních ploch nanášená 
ručně dvouvrstvá, tloušťky jádrové omítky do 10 mm a 
tloušťky štuku do 3 mm štuková svislých konstrukcí 
stěn

m2 634,824 342,32 217 312,95

VV "1.NP."
VV "1,12" (2,80+1,34)*3,20 13,248
VV "1,13" (1,50+1,35)*2*3,20 18,240
VV "1,14" (1,50+1,975)*2*3,20 22,240
VV "1,16" (3,225+5,10)*2*3,20 53,280
VV "1,17" (3,225+5,10)*2*3,20 53,280
VV "1,24" (3,725+3,63)*2*3,20 47,072
VV "1,25"  (1,58+1,25)*2*3,20 18,112
VV "1,26"  (0,90*1,60)*2*3,20 9,216
VV "1,27"  (0,90+1,60)*2*3,20 16,000
VV "1,28"  (1,775+0,90)*2*3,20 17,120
VV "1,29"  (1,58+1,255)*2*3,20 18,144
VV "1,30"  (3,63+2,03)*2*3,20 36,224
VV "1,32"(2,01+0,125+1,0+2,25)*2*3,20 34,464
VV "1,33"(1,53+2,25)*2*3,20 24,192
VV "1.34"  (7,0+7,74)*2*3,20 94,336
VV "ostění
VV (0,50+2,05*2)*(0,40+0,15) 2,530
VV (1,50+0,875*2)*0,30 0,975
VV (1,0+2,24*2)*0,30*3 4,932
VV (1,50+0,875*2)*0,30*2 1,950
VV (1,00+0,875*2)*0,30 0,825
VV (1,60+2,24*2)*0,30 1,824
VV (0,90+2,02*2)*0,30 1,482
VV (1,50+0,75*2)*0,30 0,900
VV (4,15+1,50*2)*0,30 2,145
VV (0,90+2,02*2)*0,30*3 4,446
VV Mezisoučet 497,177
VV "odpočet otvorů
VV -(1,50*0,875+0,8*1,97+1,5*0,875*2+0,90*2,14*2) -9,366
VV -(0,80*2,14) -1,712
VV -(0,8*1,97*8+0,8*1,97*7+0,6*1,97*6+0,7*1,97) -32,111
VV -(4,15*1,50+3,35*2,15+0,8*1,97*4) -19,732
VV -(1,50*0,75+0,80*1,97*4) -7,429
VV "odpočet obkladů
VV Mezisoučet -70,350
VV "2.NP
VV "2,02"  (3,30+2,05+3,0+1,965)*2*3,00 61,890
VV "2,03" (5,20+3,45)*2*3,00 51,900
VV "2,04" (6,83+3,875)*2*3,00 64,230
VV "2,12"  (1,625+0,95)*2*3,0 15,450
VV "2,13" (1,625+0,90)*2*3,0 15,150
VV "2,14" (1,625+1,20)*2*3,00 16,950
VV "ostění
VV (1,50+0,75*2)*0,30*1 0,900
VV (1,25+0,75*2)*0,30*4 3,300
VV (1,10+2,15*2)*0,30 1,620
VV "odpočet otvorů
VV -(1,50*0,75*1) -1,125
VV -(1,25*0,75*4) -3,750
VV -(0,90*1,97*3+0,80*1,97*4) -11,623
VV -(0,70*1,97*5) -6,895
VV Mezisoučet 207,997
VV Součet 634,824

80 K 612321191
Omítka vápenocementová vnitřních ploch nanášená 
ručně Příplatek k cenám za každých dalších i 
započatých 5 mm tloušťky omítky přes 10 mm stěn

m2 634,824 79,38 50 392,33

VV 634,824 634,824

81 K 612341121
Omítka sádrová nebo vápenosádrová vnitřních ploch 
nanášená ručně jednovrstvá, tloušťky do 10 mm 
hladká svislých konstrukcí stěn

m2 266,325 336,16 89 527,81

VV "1.NP.
VV "1,31"(1,91+2,25)*2*3,20 26,624
VV             (0,125*2+2,01*2)*3,20-2,135*1,60/2*2 10,248
VV             (1,20*2+2,25)*1,665 7,742
VV "ostění
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VV (1,60+2,24*2)*0,30 1,824
VV "odpočet otvorů
VV -(1,60*2,24+0,90*1,97+0,70*1,97) -6,736
VV Mezisoučet 39,702
VV "2.NP."
VV "2,01"  (1,90+3,45+0,125+1,525+4,62+1,10+0,195)*2*3,00 77,490
VV "2,15" (2,475+6,215)*2*3,00 52,140
VV "2,16" (2,625+6,215)*2*3,00 53,040
VV "2,17" (3,45+2,40+3,45+1,20)*0,525 5,513
VV "2,18"  (1,525+2,275)*2*3,00 22,800
VV "2,19"  (7,0+3,33)*2*3,00 61,980
VV "ostění
VV (4,15+1,50*2*0,30) 5,050
VV (1,15+3,00+2,0*2)*0,30 2,445
VV (1,15+4,56+2,60*2)*0,30 3,273
VV (0,80+2,10*2)*0,30 1,500
VV "odpočet otvorů
VV -(4,15*1,50) -6,225
VV -(4,56+1,15)*2,60 -14,846

VV
-
(1,15*2,60*2+3,0*2,60*2+0,70*1,97+0,80*1,97*4+0,90*1,97*2)

-32,809

VV -0,60*1,97*4 -4,728
VV Mezisoučet 226,623
VV Součet 266,325

82 K 619991011
Zakrytí vnitřních ploch před znečištěním včetně 
pozdějšího odkrytí konstrukcí a prvků obalením fólií a 
přelepením páskou

m2 66,345 32,21 2 136,97

VV "okna a vstupní dveře
VV "1.NP."
VV -(0,75*0,75) -0,563
VV (1,50*0,75*3) 3,375
VV (4,15*1,50+3,35*2,15+0,8*1,97*3) 18,156
VV (1,50*0,75) 1,125
VV (1,50*0,875+0,8*1,97+1,5*0,875*2+0,90*2,14*2) 9,366
VV (1,45*2,14+0,80*2,14) 4,815
VV Mezisoučet 36,274
VV "2.NP  
VV (1,50*0,75*3) 3,375
VV (1,50*0,75*5+4,15*1,50) 11,850
VV (4,56+1,15)*2,60 14,846
VV Mezisoučet 30,071
VV Součet 66,345

83 K 622143003
Montáž omítkových profilů plastových, pozinkovaných 
nebo dřevěných upevněných vtlačením do podkladní 
vrstvy nebo přibitím rohových s tkaninou

m 150,690 50,78 7 652,04

VV "1.NP."  3,20*3 9,600
VV "ostění
VV (1,50+0,875*2)*3 9,750
VV (1,10+2,24*2)*3 16,740
VV (1,0+0,875*2) 2,750
VV (1,45+2,24*2) 5,930
VV 0,75*3 2,250
VV (1,50+0,75*2)*3 9,000
VV (7,15+1,50*2) 10,150
VV (0,90+2,02*2)*3 14,820
VV Mezisoučet 80,990
VV "2.NP"  3,00*3 9,000
VV "ostění
VV (1,50+0,75*2)*4 12,000
VV (1,25+0,75*2)*4 11,000
VV (1,15+4,65+2,60*2) 11,000
VV (4,15+1,50*2) 7,150
VV (1,15+3,0+2,60*2) 9,350
VV (0,80+2,10*2) 5,000
VV (1,10+2,05*2) 5,200
VV Mezisoučet 69,700
VV Součet 150,690

84 M 63127466
profil rohový Al 23x23mm s výztužnou tkaninou š 
100mm pro ETICS

m 158,225 19,36 3 063,24

VV 150,69*1,05 158,225

85 K 622143004

Montáž omítkových profilů plastových, pozinkovaných 
nebo dřevěných upevněných vtlačením do podkladní 
vrstvy nebo přibitím začišťovacích samolepících pro 
vytvoření dilatujícího spoje s okenním rámem

m 107,070 44,26 4 738,92

VV "1.NP."  
VV "ostění
VV (1,50+0,875*2)*3 9,750
VV (1,10+2,24*2)*3 16,740
VV (1,0+0,875*2) 2,750
VV (1,45+2,24*2) 5,930
VV 0,75*3 2,250
VV (1,50+0,75*2)*3 9,000
VV (7,15+1,50*2) 10,150
VV Mezisoučet 56,570
VV "2.NP"  
VV "ostění
VV (1,50+0,75*2)*4 12,000
VV (1,25+0,75*2)*4 11,000
VV (1,15+4,65+2,60*2) 11,000
VV (4,15+1,50*2) 7,150
VV (1,15+3,0+2,60*2) 9,350
VV Mezisoučet 50,500
VV Součet 107,070
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86 M 28342205
profil začišťovací PVC 6mm s výztužnou tkaninou pro 
ostění ETICS

m 112,424 38,28 4 303,59

VV 107,07 *1,05 112,424

D 62 Úprava povrchů vnějších 949 243,80

87 K 621131121
Podkladní a spojovací vrstva vnějších omítaných ploch 
penetrace nanášená ručně podhledů

m2 75,888 63,18 4 794,60

VV (23,285+14,659)*2 75,888

88 K 622131121
Podkladní a spojovací vrstva vnějších omítaných ploch 
penetrace nanášená ručně stěn

m2 1 081,078 53,50 57 837,67

VV (484,075+21,791)*2 1 011,732
VV 34,673*2 69,346
VV Součet 1 081,078

89 K 621221011

Montáž kontaktního zateplení lepením a mechanickým 
kotvením z desek z minerální vlny s podélnou orientací 
vláken nebo kombinovaných na vnější podhledy, na 
podklad betonový nebo z lehčeného betonu, z tvárnic 
keramických nebo vápenopískových, tloušťky desek 
přes 40 do 80 mm

m2 14,659 994,40 14 576,91

VV "1.NP."
VV 7,92*1,40 11,088
VV (7,95+1,20*2)*0,345 3,571
VV Součet 14,659

90 M 63151526
deska tepelně izolační minerální kontaktních fasád 
podélné vlákno λ=0,036 tl 80mm

m2 15,392 403,92 6 217,14

VV 14,659*1,05 "Přepočtené koeficientem množství 15,392

91 K 621221031

Montáž kontaktního zateplení lepením a mechanickým 
kotvením z desek z minerální vlny s podélnou orientací 
vláken nebo kombinovaných na vnější podhledy, na 
podklad betonový nebo z lehčeného betonu, z tvárnic 
keramických nebo vápenopískových, tloušťky desek 
přes 120 do 160 mm

m2 23,285 1 126,40 26 228,22

VV "1.NP."
VV 7,92*2,94 23,285

92 M
ISV.8592248022
514

Isover TF PROFI 140mm, λD = 0,036 (W·m-1·K-
1),1000x600x140mm(pro izolaci ostění), pevnost v 
tahu TR 10kPa, fasádní minerální izolace s podélným 
vláknem.

m2 24,449 932,53 22 799,43

VV 23,285*1,05 "Přepočtené koeficientem množství 24,449

93 K 621211021

Montáž kontaktního zateplení lepením a mechanickým 
kotvením z polystyrenových desek na vnější podhledy, 
na podklad betonový nebo z lehčeného betonu, z 
tvárnic keramických nebo vápenopískových, tloušťky 
desek přes 80 do 120 mm

m2 52,360 985,60 51 606,02

VV "1.NP napojení střechy
VV (3,50*2)*1,15 8,050
VV "2.NP atika z vnitřní strany a napojení
VV (6,86*2+0,30+6,80+0,15*2)*0,70 14,784
VV (12,48+0,30+9,55-0,31*2)*(0,86+0,50) 29,526
VV Součet 52,360

94 M 28376017
deska perimetrická fasádní soklová 150kPa λ=0,035 tl 
100mm

m2 54,978 278,08 15 288,28

VV 52,36*1,05 "Přepočtené koeficientem množství 54,978

95 K 622143003
Montáž omítkových profilů plastových, pozinkovaných 
nebo dřevěných upevněných vtlačením do podkladní 
vrstvy nebo přibitím rohových s tkaninou

m 158,740 50,78 8 060,82

VV "ST3;ST4 na zdivo pod zateplení
VV "sokl"
VV 7*0,86 6,020
VV 3,26+0,46+1,34+1,24+12,72+0,92*2+7,92 28,780
VV 0,77*2+7,92+12,24 21,700
VV 1,10+2,20*2 5,500
VV 3,00*4*3+2,925*2*2+2,94*2+1,40*2+7,92 64,300
VV (7,84-2,89)*2+7,14*2+(7,14-3,01)*2 32,440
VV Součet 158,740

96 M 63127466
profil rohový Al 23x23mm s výztužnou tkaninou š 
100mm pro ETICS

m 166,677 19,36 3 226,87

VV 158,74*1,05 166,677

97 K 622143004

Montáž omítkových profilů plastových, pozinkovaných 
nebo dřevěných upevněných vtlačením do podkladní 
vrstvy nebo přibitím začišťovacích samolepících pro 
vytvoření dilatujícího spoje s okenním rámem

m 106,820 44,26 4 727,85

VV "ostění
VV "Pohled západní
VV (1,50+0,875)*2*4 19,000
VV (1,0+0,875)*2 3,750
VV (0,9+2,14*2) 5,180
VV (1,40+2,14*2) 5,680
VV (0,80+2,14*2) 5,080
VV (1,25+0,75)*2*4 16,000
VV (0,98+4,65+2,60*2) 10,830
VV Mezisoučet 65,520
VV "pohled východní
VV (4,15+1,50)*2 11,300
VV (1,50+0,75)*2*6 27,000
VV 0,75*4 3,000
VV Mezisoučet 41,300
VV Součet 106,820

98 M 28342205
profil začišťovací PVC 6mm s výztužnou tkaninou pro 
ostění ETICS

m 112,161 38,28 4 293,52
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VV 106,82*1,05 112,161

99 K 62221103.1

Montáž kontaktního zateplení lepením a mechanickým 
kotvením z polystyrenových desek na vnější stěny, na 
podklad betonový nebo z lehčeného betonu, z tvárnic 
keramických nebo vápenopískových, tloušťky desek 
přes 120 do 160 mm tkanina (pancéřová) sklovláknitá 
s protialkalickou úpravou 314g/m2

m2 385,238 842,16 324 432,03

VV "ST3;ST4
VV "sokl"
VV (3,26+0,46+1,34+1,27+12,72+0,92+7,92+0,92)*0,86 24,777
VV (12,24+0,77+7,92+0,77)*0,86 18,662
VV Mezisoučet 43,439
VV "Pohled západní
VV (3,26+0,46+1,34+1,27)*(2,40-0,20) 13,926
VV 12,72*(7,04-0,20)+7,92*(7,14-0,20) 141,970
VV ((0,69+0,54)*2+0,69)*(2,74-0,20) 8,001
VV 0,54*(2,74-0,20)*2 2,743
VV -(1,50*0,875*3+1,0*0,875+0,9*2,14) -6,739
VV -(1,40*2,14+0,8*2,14*2) -6,420
VV -(1,50*0,75+1,25*0,75*4+0,95*2,60+4,65*2,60) -19,435
VV Mezisoučet 134,046
VV "pohled jižní
VV (0,92+0,77)*(7,14-0,20) 11,729
VV (0,30+3,33)*(7,14-2,89) 15,428
VV Mezisoučet 27,157
VV "pohled východní
VV 7,92*(7,14-0,20) 54,965
VV 12,24*(7,04-0,20) 83,722
VV 0,60*0,30 0,180
VV -(4,15*1,50*2+1,50*0,75*6) -19,200
VV Mezisoučet 119,667
VV "pohled severní
VV (0,92+0,77)*(7,14-0,20) 11,729
VV (0,30+3,33)*(7,14-2,89) 15,428
VV 9,50*7,04 66,880
VV -(9,50*2,89) -27,455
VV -9,50*(1,19/2) -5,653
VV Mezisoučet 60,929
VV Součet 385,238

100 M 28376424
deska z polystyrénu XPS, hrana polodrážková a 
hladký povrch 300kPA tl 140mm

m2 44,307 495,44 21 951,46

VV "sokl"
VV (3,26+0,46+1,34+1,27+12,72+0,92+7,92+0,92)*0,86*1,02 25,272
VV (12,24+0,77+7,92+0,77)*0,86*1,02 19,035
VV Součet 44,307

101 M 28376425
deska z polystyrénu XPS, hrana polodrážková a 
hladký povrch 300kPA tl 160mm

m2 10,820 566,72 6 131,91

VV "ST3;ST4
VV (3,26+0,46+1,34+1,27+12,72+0,92*2+7,92)*0,20*1,02 5,877
VV (0,772*2+7,92+12,24)*0,20*1,02 4,428
VV Součet 10,305
VV 10,305*1,05 "Přepočtené koeficientem množství 10,820

102 M 28375985 deska EPS 100 fasádní λ=0,037 tl 160mm m2 332,220 279,84 92 968,44
VV 379,752*1,02 387,347
VV -(10,82+44,307) -55,127
VV Součet 332,220

103 K 622212001

Montáž kontaktního zateplení vnějšího ostění, 
nadpraží nebo parapetu lepením z polystyrenových 
desek hloubky špalet do 200 mm, tloušťky desek do 
40 mm

m 106,820 199,76 21 338,36

VV "Pohled západní
VV (1,50+0,875)*2*4 19,000
VV (1,0+0,875)*2 3,750
VV (0,9+2,14*2) 5,180
VV (1,40+2,14*2) 5,680
VV (0,80+2,14*2) 5,080
VV (1,25+0,75)*2*4 16,000
VV (0,98+4,65+2,60*2) 10,830
VV Mezisoučet 65,520
VV "pohled východní
VV (4,15+1,50)*2 11,300
VV (1,50+0,75)*2*6 27,000
VV 0,75*4 3,000
VV Mezisoučet 41,300
VV Součet 106,820

104 M 28375942 deska EPS 100 fasádní λ=0,037 tl 20mm m2 21,791 35,02 763,12
VV 106,82*0,20*1,02 21,791

105 K 622232061.1
Montáž zateplení prahu deskou na polyuretanové bázi 
z tvrdé pěny PIR tl. 60 mm a výšky 250 mm 

m 10,500 880,00 9 240,00

VV "podkladový práh z purenitu profil 250 x 60 mm
VV "1.NP
VV 1,10+1,0*2+1,60 4,700
VV "2.NP
VV 1,15+4,65 5,800
VV Součet 10,500

106 K 622251101

Montáž kontaktního zateplení lepením a mechanickým 
kotvením Příplatek k cenám za zápustnou montáž 
kotev s použitím tepelněizolačních zátek na vnější 
stěny z polystyrenu

m2 385,238 48,22 18 576,18

VV 385,238 385,238
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107 K 621531022
Omítka tenkovrstvá silikonová vnějších ploch 
probarvená bez penetrace zatíraná (škrábaná), zrnitost 
2,0 mm podhledů

m2 37,944 442,64 16 795,53

VV 23,285+14,659 37,944

108 K 622511102
Omítka tenkovrstvá akrylátová vnějších ploch 
probarvená bez penetrace mozaiková jemnozrnná 
stěn

m2 34,673 470,80 16 324,05

VV "sokl"
VV (3,26+0,46+1,34+1,27+12,72+0,92+7,92+0,92)*0,45 12,965
VV (12,24+0,77+7,92+0,77)*0,45 9,765
VV Mezisoučet 22,730
VV "ponechaná část objektu
VV (10,35+9,50+5,33+1,36)*0,45 11,943
VV Součet 34,673

109 K 622531022
Omítka tenkovrstvá silikonová vnějších ploch 
probarvená bez penetrace zatíraná (škrábaná), zrnitost 
2,0 mm stěn

m2 484,075 415,36 201 065,39

VV 21,791+385,238 407,029
VV "ponechaná část objektu
VV (10,35+9,50+5,33+1,36)*(2,89-0,20) 71,393
VV 9,50*(4,08-2,89)/2 5,653
VV Součet 484,075

D 63 Podlahy a podlahové konstrukce 436 269,03

110 K 631311135
Mazanina z betonu prostého bez zvýšených nároků na 
prostředí tl. přes 120 do 240 mm tř. C 20/25

m3 29,584 4 514,40 133 554,01

VV "podkladní beton
VV (3,25+1,60+0,16)*(0,45+1,29)*0,15 1,308
VV (11,805+0,325)*(0,45*2+8,005)*0,15 16,203
VV 7,60*(0,82-0,15+0,80+8,13+0,50+0,64-0,15)*0,15 12,073
VV Součet 29,584

111 K 631311214
Mazanina z betonu prostého se zvýšenými nároky na 
prostředí tl. přes 50 do 80 mm tř. C 25/30

m3 12,728 5 165,60 65 747,76

VV "1.NP."
VV "P1.2
VV "1,15"  1,50*1,80 2,700
VV "1,16"  3,225*5,10+0,8*0,115*2 16,632
VV "1,17"  3,225*5,10+0,80*0,115*2 16,632
VV "1,18" 1,90*3,23+1,50*0,30 6,587
VV "1,19-1,21"  3,025*1,90+1,85*1,29 8,134
VV "1.22" 1,05*1,205 1,265
VV "1,23" 3,025*3,23 9,771
VV Mezisoučet 61,721
VV "2.NP."
VV "2,02"  (3,30+2,05)*1,50+3,00*1,965+0,30*1,10 14,250
VV "2,03"   5,20*3,45 17,940
VV "2,04"  3,83*3,875+3,0*3,45 25,191
VV "2,05;2,06"  3,83*4,63 17,733
VV "2,07"    3,025*3,23 9,771
VV "2,08"  1,925*3,405 6,555
VV "2,09-2,11"  3,00*(0,94+2,00) 8,820
VV Mezisoučet 100,260
VV "2.NP."
VV "2,01"  (1,90+3,45)*3,95+(1,525+0,125)*1,60 23,773
VV               (0,15+1,475)*(4,62+1,10+0,195-3,95) 3,193
VV "2,12"  1,625*0,95 1,544
VV "2,13"  1,625*(0,90+0,94) 2,990
VV "2,14" 1,625*1,20 1,950
VV Mezisoučet 33,450
VV 61,721*0,06 3,703
VV 100,26*0,07 7,018
VV 33,45*0,06 2,007
VV Mezisoučet 12,728

112 K 631351101 Bednění v podlahách rýh a hran zřízení m2 8,862 425,92 3 774,50
VV "podkladní beton
VV (3,25+1,60+0,16+0,45+1,29)*0,15 1,013
VV (11,805+0,325+0,895+7,60)*2*0,15 6,188
VV (0,82-0,15+0,80*2+8,13+0,82-0,15)*0,15 1,661
VV Součet 8,862

113 K 631351102 Bednění v podlahách rýh a hran odstranění m2 8,862 97,68 865,64

114 K 631362021 Výztuž mazanin ze svařovaných sítí z drátů typu KARI t 1,342 34 320,00 46 057,44

VV "výztuž KY-50 ( průměr 8 mm oka 150/150 mm
VV "podkladní beton
VV (3,25+1,60+0,16)*(0,45+1,29) 8,717
VV (11,805+0,325)*(0,45*2+8,005) 108,018
VV 7,60*(0,82-0,15+0,80+8,13+0,50+0,64-0,15) 80,484
VV Mezisoučet 197,219
VV 197,219*1,26*5,40*0,001 1,342

115 K 632441225
Potěr anhydritový samonivelační litý tř. C 30, tl. přes 
45 do 50 mm

m2 168,187 432,96 72 818,24

VV "1.NP."
VV "P1.1  tl. 65 mm
VV "1,12"  2,80*1,34+0,90*0,45 4,157
VV "1,13"  1,50*1,35+1,10*0,30 2,355
VV "1,14"  1,50*1,975+0,8*0,115 3,055
VV "1,24"  3,63*3,725+1,0*0,30 13,822
VV "1,25"  1,58*1,25+0,90*0,30 2,245
VV "1,26"  0,90*1,60 1,440
VV "1,27"  1,75*0,90 1,575
VV "1,28"  1,925*0,90 1,733
VV "1,29"  1,58*1,225+0,30*0,90 2,206
VV "1,30"  3,63*2,03 7,369
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VV "1,31"  1,91*2,25+1,60*0,30 4,778
VV "1,32"  (2,01+0,125+1,00)*2,25 7,054
VV "1,33"  1,53*2,25+1,0*0,30 3,743
VV "1,34" 7,0*7,74 54,180
VV Mezisoučet 109,712
VV "2.NP."
VV "P2.4"
VV "2,15"  2,475*6,215 15,382
VV "2,16"  2,625*6,215 16,314
VV "2,18"  1,525*2,275 3,469
VV "2,19" 7,0*3,33 23,310
VV Mezisoučet 58,475
VV Součet 168,187

116 K 632441293
Potěr anhydritový samonivelační litý Příplatek k cenám 
za každých dalších i započatých 5 mm tloušťky přes 
50 mm tř. C 30

m2 563,036 37,40 21 057,55

VV "1.NP."
VV "P1.1  . 3x5 mm
VV "celkem"  109,712*3 329,136
VV "2.NP."
VV "podlaha P2.4   4x5mm
VV "celkem"  58,475*4 233,900
VV Součet 563,036

117 K 632481213
Separační vrstva k oddělení podlahových vrstev 
z polyetylénové fólie

m2 198,054 14,34 2 840,09

VV "na podkladní beton
VV (3,26+1,60+0,16+0,46)*(0,46+1,34) 9,864
VV (3,225+0,125*2+1,5+3,225+0,30+3,63)*(5,10+0,30*3+3,23) 111,960
VV 7,0*(7,74+0,30*3+2,25) 76,230
VV Součet 198,054

118 K 635111242
Násyp ze štěrkopísku, písku nebo kameniva pod 
podlahy se zhutněním z kameniva hrubého 16-32

m3 24,982 2 560,80 63 973,91

VV "pod podkladní beton
VV 2,70*1,30*0,15 0,527
VV 8,15*(0,075+0,20*2+0,50+4,675+2,83)*0,15 10,367
VV (3,155+0,10+0,325)*(8,305+0,05+0,075)*0,15 4,527
VV (0,225+6,425+0,15)*(0,10+0,05+7,44)*0,15 7,742
VV (1,525+2,87+1,38)*2,10*0,15 1,819
VV Součet 24,982

119 K 636311114
Kladení dlažby z betonových dlaždic na sucho na terče 
z umělé hmoty o rozměru dlažby 40x40 cm, o výšce 
terče přes 100 do 150 mm

m2 11,856 1 663,20 19 718,90

VV "2.NP."
VV "2,20"  7,60*(1,40+0,16) 11,856

120 M 59246002
dlažba plošná betonová terasová hladká 
400x400x40mm

m2 12,449 470,80 5 860,99

VV 11,856*1,05 "Přepočtené koeficientem množství 12,449

D 64 Osazování výplní otvorů 89 372,80

121 K 642942111
Osazování zárubní nebo rámů kovových dveřních 
lisovaných nebo z úhelníků bez dveřních křídel na 
cementovou maltu, plochy otvoru do 2,5 m2

kus 34,000 831,60 28 274,40

VV "60/197"  3+2 5,000
VV "70/197"  1+4 5,000
VV "80/197"  15+6 21,000
VV "90/197"  0+3 3,000
VV Součet 34,000

122 M 55331485
zárubeň jednokřídlá ocelová pro zdění tl stěny 110-
150mm rozměru 600/1970, 2100mm

kus 5,000 1 786,40 8 932,00

123 M 55331486
zárubeň jednokřídlá ocelová pro zdění tl stěny 110-
150mm rozměru 700/1970, 2100mm

kus 5,000 1 795,20 8 976,00

124 M 55331487
zárubeň jednokřídlá ocelová pro zdění tl stěny 110-
150mm rozměru 800/1970, 2100mm

kus 21,000 1 795,20 37 699,20

125 M 55331488
zárubeň jednokřídlá ocelová pro zdění tl stěny 110-
150mm rozměru 900/1970, 2100mm

kus 3,000 1 830,40 5 491,20

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 53 969,01

126 K 952901111
Vyčištění budov nebo objektů před předáním do 
užívání budov bytové nebo občanské výstavby, světlé 
výšky podlaží do 4 m

m2 129,307 128,48 16 613,36

VV (3,26+1,36)*1,74 8,039
VV 12,48*9,55*2 238,368
VV 7,95*(0,92+0,46*2+8,63+0,77) 89,358
VV Součet 335,765
VV 7,95*(1,40+0,46+3,33+0,30+3,95+0,15+6,215+0,46) 129,307

127 K 953312112
Vložky svislé do dilatačních spár z polystyrenových 
desek fasádních včetně dodání a osazení, v 
jakémkoliv zdivu přes 10 do 20 mm

m2 27,183 124,96 3 396,79

VV "1.NP
VV "se stávajíícím ibjektem
VV 7,80*2,89+7,80*1,19/2 27,183

128 K 953943123

Osazování drobných kovových předmětů výrobků 
ostatních jinde neuvedených do betonu se zajištěním 
polohy k bednění či k výztuži před zabetonováním 
hmotnosti přes 5 do 15 kg/kus

kus 19,000 214,72 4 079,68

VV "patky P10 300/300 mm
VV "překlady"  2*3+2*3 12,000
VV "strp na 1:NP"  7 7,000
VV Součet 19,000

129 M 5535531 Ocelová plotynka pod I. nosníky Kg 144,974 80,96 11 737,10
VV "patky P10 300/300 mm
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VV "překlady" ( 6*2+7)*78,50*0,3*0,3*1,08 144,974

130 K 953943211
Osazování drobných kovových předmětů kotvených do 
stěny hasicího přístroje

kus 9,000 188,32 1 694,88

131 M 44932114
přístroj hasicí ruční práškový PG 6  se schopností  
21A

kus 8,000 976,80 7 814,40

132 M 44932211 přístroj hasicí ruční sněhový  PG 5  se schopností 55B kus 1,000 1 927,20 1 927,20

133 K 953993326.1
Dodávka a osazení bezpečnostní, orientační nebo 
informační tabulky plastové nebo smaltované 
přivrtáním na zdivo

kpl 1,000 5 720,00 5 720,00

134 K 975043111
Jednořadové podchycení stropů pro osazení nosníků 
dřevěnou výztuhou v. podchycení do 3,5 m, a při 
zatížení hmotností do 750 kg/m

m 2,000 492,80 985,60

VV "1.NP."
VV "1,01"  2,00 2,000

D 94 Lešení a stavební výtahy 97 177,42

135 K 941211111

Montáž lešení řadového rámového lehkého 
pracovního s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 
200 kg/m2 šířky tř. SW06 přes 0,6 do 0,9 m, výšky do 
10 m

m2 296,003 56,27 16 656,09

VV (0,90+12,49+7,92+4,70*2+0,90*4)*(7,14-2,0) 176,353
VV (0,90+0,77*2+7,92+12,48+0,90)*(7,04-2,0) 119,650
VV Součet 296,003

136 K 941211211

Montáž lešení řadového rámového lehkého 
pracovního s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 
200 kg/m2 Příplatek za první a každý další den použití 
lešení k ceně -1111 nebo -1112

m2 15 392,156 1,64 25 243,14

VV "nájem na 52 dnů
VV (0,90+12,49+7,92+4,70*2+0,90*4)*(7,14-2,0)*52 9 170,377
VV (0,90+0,77*2+7,92+12,48+0,90)*(7,04-2,0)*52 6 221,779
VV Součet 15 392,156

137 K 941211811
Demontáž lešení řadového rámového lehkého 
pracovního s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 
šířky tř. SW06 přes 0,6 do 0,9 m, výšky do 10 m

m2 296,003 34,34 10 164,74

VV (0,90+12,49+7,92+4,70*2+0,90*4)*(7,14-2,0) 176,353
VV (0,90+0,77*2+7,92+12,48+0,90)*(7,04-2,0) 119,650
VV Součet 296,003

138 K 944611111
Montáž ochranné plachty zavěšené na konstrukci 
lešení z textilie z umělých vláken

m2 296,003 27,20 8 051,28

VV 296,003 296,003

139 K 944611211
Montáž ochranné plachty Příplatek za první a každý 
další den použití plachty k ceně -1111

m2 15 392,156 0,93 14 314,71

VV 15392,156 15 392,156

140 K 944611811
Demontáž ochranné plachty zavěšené na konstrukci 
lešení z textilie z umělých vláken

m2 296,003 18,28 5 410,93

VV 296,003 296,003

141 K 949101111
Lešení pomocné pracovní pro objekty pozemních 
staveb pro zatížení do 150 kg/m2, o výšce lešeňové 
podlahy do 1,9 m

m2 295,593 58,65 17 336,53

VV "1.NP."
VV "1,13"  1,50*1,35 2,025
VV "1,14"  1,50*1,975 2,963
VV "1,15"  1,50*1,80 2,700
VV "1,16"  3,225*5,10 16,448
VV "1,17"  3,225*5,10 16,448
VV "1,18"  1,90*3,23 6,137
VV "1,19"  3,025*1,90 5,748
VV "1,20;21"  1,85*(1,19+0,15) 2,479
VV "1,22"  1,05*1,205 1,265
VV "1,23"  3,025*3,23 9,771
VV "1,24"  3,63*3,725 13,522
VV "1,25"  1,58*1,25 1,975
VV "1,26"  0,90*1,60 1,440
VV "1,27"  0,990*(1,60+0,125) 1,708
VV "1,28"  1,925*0,90 1,733
VV "1,29"  1,58*1,225 1,936
VV "1,30"  3,63*2,03 7,369
VV "1,31"  1,91*2,25 4,298
VV "1,33"  1,53*2,25 3,443
VV Mezisoučet 103,408
VV "2.NP."
VV "2,01"  (1,90+3,45)*3,95+(1,525+0,125)*1,60 23,773
VV               (0,15+1,475)*(4,62+1,10+0,195-3,95) 3,193
VV "2,02"  (3,30+2,05)*1,50+3,00*1,965+0,30*1,10 14,250
VV "2,03"   5,20*3,45 17,940
VV "2,04"  3,83*3,875+3,0*3,45 25,191
VV "2,05;2,06"  3,83*4,63 17,733
VV "2,07"    3,025*3,23 9,771
VV "2,08"  1,925*3,405 6,555
VV "2,09-2,11"  3,00*(0,94+2,00) 8,820
VV "2,12"  1,625*0,95 1,544
VV "2,13"  1,625*(0,90+0,94) 2,990
VV "2,14" 1,625*1,20 1,950
VV "2,15"  2,475*6,215 15,382
VV "2,16"  2,625*6,215 16,314
VV "2,18"  1,525*2,275 3,469
VV "2,19" 7,0*3,33 23,310
VV Mezisoučet 192,185
VV Součet 295,593

D 96 Bourání konstrukcí 2 419,73
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142 K 966081125

Bourání kontaktního zateplení včetně povrchové 
úpravy omítkou nebo nátěrem malých ploch, jakékoli 
tloušťky, včetně vyřezání, plochy jednotlivě přes 2 do 
4,0 m2

kus 1,000 380,80 380,80

VV "1.NP."
VV "1,12"  1 1,000

143 K 968082015
Vybourání plastových rámů oken s křídly, dveřních 
zárubní, vrat rámu oken s křídly, plochy do 1 m2

m2 0,900 589,90 530,91

VV "1.NP."
VV "1,12"  1,20*0,75 0,900

144 K 971038691

Vybourání otvorů ve zdivu základovém nebo 
nadzákladovém z cihel, tvárnic, příčkovek dutých 
tvárnic nebo příčkovek, velikosti plochy do 4 m2, tl. 
přes 150 mm

m3 0,554 1 198,50 663,97

VV "1.NP."
VV "1,12"  0,90*2,05*0,30 0,554

145 K 974031664

Vysekání rýh ve zdivu cihelném na maltu vápennou 
nebo vápenocementovou pro vtahování nosníků do 
zdí, před vybouráním otvoru do hl. 150 mm, při v. 
nosníku do 150 mm

m 3,000 281,35 844,05

VV "1.NP."
VV "1,12"  1,50*2 3,000

D 997 Přesun sutě 2 223,02

146 K 997013501
Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo 
meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km

t 1,023 255,85 261,73

147 K 997013509
Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo 
meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k 
ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km

t 5,115 11,14 56,98

VV 1,023*5 "Přepočtené koeficientem množství 5,115

148 K 997013603
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce 
(skládkovné) cihelného zatříděného do Katalogu 
odpadů pod kódem 17 01 02

t 1,023 1 861,50 1 904,31

D 998 Přesun hmot 201 728,36

149 K 998011002

Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, 
výrobu a služby s nosnou svislou konstrukcí zděnou 
z cihel, tvárnic nebo kamene vodorovná dopravní 
vzdálenost do 100 m pro budovy výšky přes 6 do 12 m

t 624,063 323,25 201 728,36

D PSV Práce a dodávky PSV 4 511 148,02

D 711 Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 98 937,50

150 K 711111001
Provedení izolace proti zemní vlhkosti natěradly a 
tmely za studena na ploše vodorovné V nátěrem 
penetračním

m2 198,054 12,24 2 424,18

VV "na podkladní beton
VV (3,26+1,60+0,16+0,46)*(0,46+1,34) 9,864
VV (3,225+0,125*2+1,5+3,225+0,30+3,63)*(5,10+0,30*3+3,23) 111,960
VV 7,0*(7,74+0,30*3+2,25) 76,230
VV Součet 198,054

151 M 11163150 lak penetrační asfaltový t 0,079 60 390,00 4 770,81
VV 198,054*0,00033 0,065
VV 38,648*0,00035 0,014
VV Součet 0,079

152 K 711112001
Provedení izolace proti zemní vlhkosti natěradly a 
tmely za studena na ploše svislé S nátěrem 
penetračním

m2 38,648 26,55 1 026,10

VV " podkladní beton
VV (3,26+0,46+1,34+1,27+0,595+0,425)*0,75 5,513
VV (12,72+7,92+0,92*2+0,77*2+7,92+12,24)*0,75 33,135
VV Součet 38,648

153 K 711141559
Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením 
NAIP na ploše vodorovné V

m2 198,054 126,00 24 954,80

VV "na podkladní beton
VV (3,26+1,60+0,16+0,46)*(0,46+1,34) 9,864
VV (3,225+0,125*2+1,5+3,225+0,30+3,63)*(5,10+0,30*3+3,23) 111,960
VV 7,0*(7,74+0,30*3+2,25) 76,230
VV Součet 198,054

154 M 62832134
pás asfaltový natavitelný oxidovaný tl 4,0mm typu V60 
S40 s vložkou ze skleněné rohože, s jemnozrnným 
minerálním posypem

m2 46,378 198,90 9 224,58

VV 38,648*1,20 46,378

155 M 62853004

pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS tl 4,0mm 
s vložkou ze skleněné tkaniny a spalitelnou PE fólií 
nebo jemnozrnným minerálním posypem na horním 
povrchu

m2 227,762 198,90 45 301,86

VV 198,054*1,15 227,762

156 K 711142559
Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením 
NAIP na ploše svislé S

m2 38,648 144,00 5 565,31

VV " podkladní beton
VV (3,26+0,46+1,34+1,27+0,595+0,425)*0,75 5,513
VV (12,72+7,92+0,92*2+0,77*2+7,92+12,24)*0,75 33,135
VV Součet 38,648

157 K 711161273
Provedení izolace proti zemní vlhkosti nopovou fólií na 
ploše svislé S z nopové fólie

m2 25,765 108,00 2 782,62

VV "mezi dlažbou a omítkou
VV (3,26+0,46+1,34+1,27+0,595+0,425)*0,50 3,675
VV (12,72+7,92+0,92*2+0,77*2+7,92+12,24)*0,50 22,090
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VV Součet 25,765

158 M 28323005
fólie profilovaná (nopová) drenážní HDPE s výškou 
nopů 8mm

m2 31,459 37,08 1 166,50

VV 25,765*1,221 "Přepočtené koeficientem množství 31,459

159 K 998711202

Přesun hmot pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 
stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná 
dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 
do 12 m

% 1 080,186 1,59 1 720,74

D 712 Povlakové krytiny 267 816,11

160 K 712331111
Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10° 
pásy na sucho podkladní samolepící asfaltový pás

m2 113,322 46,89 5 313,67

VV "střeha nad 2.NP
VV (12,48-0,56+0,10*2)*(9,55-0,46+0,110+0,15) 113,322

161 K 712341559
Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10° 
pásy přitavením NAIP v plné ploše

m2 206,618 128,70 26 591,74

VV "skladba S1
VV 6,80*13,72 93,296
VV "Skladba S2
VV (12,48-0,56+0,10*2)*(9,55-0,46+0,110+0,15) 113,322
VV Součet 206,618

162 K 712341715

Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10° 
pásy přitavením NAIP ostatní činnosti při pokládání 
pásů (materiál ve specifikaci) zaizolování prostupů 
střešní rovinou kruhový průřez, průměr do 300 mm

kus 7,000 577,80 4 044,60

VV "prostupy strop nad 2.NP"   5+2 7,000

163 K 712363001
Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10° 
fólií termoplastickou mPVC (měkčené PVC) rozvinutí a 
natažení fólie v ploše

m2 13,338 60,66 809,08

VV "2.NP
VV "2,20"  (7,60+0,10*2)*(1,40+0,16+0,15) 13,338

164 M 28322067
fólie hydroizolační střešní mPVC mechanicky kotvená 
tl 1,5mm se zvýšenou odolností

m2 15,545 628,20 9 765,37

VV 13,338*1,1655 "Přepočtené koeficientem množství 15,545

165 K 712363103

Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10° 
fólií ostatní činnosti při pokládání hydroizolačních fólií 
(materiál ve specifikaci) mechanické ukotvení talířovou 
hmoždinkou do prostého nebo železového betonu

kus 76,000 30,15 2 291,40

VV "2.NP
VV "2,20"  7,60/0,2*2 76,000

166 M 59051343
hmoždinka ETA zatloukací fasádní s kovovým trnem 
pro montáž TI 8x60x175mm

kus 79,800 8,63 688,67

VV 76*1,05 "Přepočtené koeficientem množství 79,800

167 K 712363611.1

Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10° s 
mechanicky kotvenou izolací včetně podkladního 
samolepícího asfaltového pásu tl. tepelné izolace přes 
240 mm budovy výšky do 18 m, kotvené do 
trapézového plechu nebo do dřeva vnitřní pole

m2 93,296 279,90 26 113,55

VV "skladba S1
VV 6,80*13,72 93,296

168 K 712831101

Provedení povlakové krytiny střech samostatným 
vytažením izolačního povlaku pásy na sucho na 
konstrukce převyšující úroveň střechy, AIP, NAIP nebo 
tkaninou

m2 66,336 28,08 1 862,71

VV "skladba S1
VV (7,92+14,84)*2*(0,15+0,29+0,56) 45,520
VV "skladba S2
VV 12,48*(0,21+0,46) 8,362
VV 9,58*((0,21+0,53)/2*2+0,56) 12,454
VV Součet 66,336

169 K 712841559
Provedení povlakové krytiny střech samostatným 
vytažením izolačního povlaku pásy přitavením na 
konstrukce převyšující úroveň střechy, NAIP

m2 66,336 170,10 11 283,75

VV "skladba S1
VV (7,92+14,84)*2*(0,15+0,29+0,56) 45,520
VV "skladba S2
VV 12,48*(0,21+0,46) 8,362
VV 9,58*((0,21+0,53)/2*2+0,56) 12,454
VV Součet 66,336

170 M 62866281

pás asfaltový samolepicí modifikovaný SBS tl 3,0mm 
s vložkou ze skleněné tkaniny se spalitelnou fólií nebo 
jemnozrnným minerálním posypem nebo textilií na 
horním povrchu

m2 365,847 219,60 80 340,00

VV "střeha nad 2.NP
VV "skladba S2
VV (12,48-0,56+0,10*2)*(9,55-0,46+0,110+0,15) 113,322
VV 12,48*(0,21+0,46) 8,362
VV 9,58*((0,21+0,53)/2*2+0,56) 12,454
VV "skladba S1
VV 6,80*13,72 93,296
VV (7,92+14,84)*2*(0,15+0,29+0,56) 45,520
VV Mezisoučet 272,954
VV 272,954*1,15 313,897
VV 313,897*1,1655 "Přepočtené koeficientem množství 365,847

171 M 62855017

pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS tl 4,5mm 
s retardéry hoření, BROOF(t3) s vložkou ze 
polyesterové vyztužené rohože a hrubozrnným 
břidličným posypem na horním povrchu

m2 317,991 296,10 94 157,14

VV "střeha nad 2.NP
VV "skladba S2
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VV (12,48-0,56+0,10*2)*(9,55-0,46+0,110+0,15) 113,322
VV 12,48*(0,21+0,46) 8,362
VV 9,58*((0,21+0,53)/2*2+0,56) 12,454
VV "skladba S1
VV 6,80*13,72 93,296
VV (7,92+14,84)*2*(0,15+0,29+0,56) 45,520
VV Mezisoučet 272,954
VV 272,954*1,165 317,991

172 K 998712202
Přesun hmot pro povlakové krytiny stanovený 
procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní 
vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m

% 2 925,131 1,56 4 554,43

D 713 Izolace tepelné 195 603,29

173 K 713121121
Montáž tepelné izolace podlah rohožemi, pásy, 
deskami, dílci, bloky (izolační materiál ve specifikaci) 
kladenými volně dvouvrstvá

m2 375,474 75,15 28 216,87

VV "1.NP."
VV "podlaha P1.1
VV "1,12"  2,80*1,34+0,90*0,45 4,157
VV "1,13"  1,50*1,35+1,10*0,30 2,355
VV "1,14"  1,50*1,975+0,8*0,115 3,055
VV "1,24"  3,63*3,725+1,0*0,30 13,822
VV "1,25"  1,58*1,25+0,90*0,30 2,245
VV "1,26"  0,90*1,60 1,440
VV "1,27"  1,75*0,90 1,575
VV "1,28"  1,925*0,90 1,733
VV "1,29"  1,58*1,225+0,30*0,90 2,206
VV "1,30"  3,63*2,03 7,369
VV "1,31"  1,91*2,25+1,60*0,30 4,778
VV "1,32"  (2,01+0,125+1,00)*2,25 7,054
VV "1,33"  1,53*2,25+1,0*0,30 3,743
VV "1,34" 7,0*7,74 54,180
VV Mezisoučet 109,712
VV "podlaha P1.2
VV "1,15"  1,50*1,80 2,700
VV "1,16"  3,225*5,10+0,8*0,115*2 16,632
VV "1,17"  3,225*5,10+0,80*0,115*2 16,632
VV "1,18" 1,90*3,23+1,50*0,30 6,587
VV "1,19-1,21"  3,025*1,90+1,85*1,29 8,134
VV "1.22" 1,05*1,205 1,265
VV "1,23" 3,025*3,23 9,771
VV Mezisoučet 61,721
VV "2.NP."
VV "2,01"  (1,90+3,45)*3,95+(1,525+0,125)*1,60 23,773
VV               (0,15+1,475)*(4,62+1,10+0,195-3,95) 3,193
VV "2,02"  (3,30+2,05)*1,50+3,00*1,965+0,30*1,10 14,250
VV "2,03"   5,20*3,45 17,940
VV "2,04"  3,83*3,875+3,0*3,45 25,191
VV "2,05;2,06"  3,83*4,63 17,733
VV "2,07"    3,025*3,23 9,771
VV "2,08"  1,925*3,405 6,555
VV "2,09-2,11"  3,00*(0,94+2,00) 8,820
VV "2,12"  1,625*0,95 1,544
VV "2,13"  1,625*(0,90+0,94) 2,990
VV "2,14" 1,625*1,20 1,950
VV "2,15"  2,475*6,215 15,382
VV "2,16"  2,625*6,215 16,314
VV "2,18"  1,525*2,275 3,469
VV "2,19" 7,0*3,33 23,310
VV Mezisoučet 192,185
VV "2,20"  7,60*(1,40+0,16) 11,856
VV Mezisoučet 11,856
VV Součet 375,474

174 M 28372309
deska EPS 100 pro konstrukce s běžným zatížením 
λ=0,037 tl 100mm

m2 125,911 204,30 25 723,62

VV "1.NP."
VV "P1.2 tl. 200mm"  
VV "1,15"  1,50*1,80 2,700
VV "1,16"  3,225*5,10+0,8*0,115*2 16,632
VV "1,17"  3,225*5,10+0,80*0,115*2 16,632
VV "1,18" 1,90*3,23+1,50*0,30 6,587
VV "1,19-1,21"  3,025*1,90+1,85*1,29 8,134
VV "1.22" 1,05*1,205 1,265
VV "1,23" 3,025*3,23 9,771
VV Mezisoučet 61,721
VV 61,721*2*1,02 125,911

175 M 28375924
deska EPS 200 pro konstrukce s velmi vysokým 
zatížením λ=0,034 tl 80mm

m2 12,093 220,50 2 666,51

VV "2.NP."
VV "2,20"  7,60*(1,40+0,16)*1,02 12,093

176 M 28372072 deska spádová konstrukční z XPS 50-20 m2 12,093 1 035,00 12 516,26
VV "2.NP."
VV "2,20"  7,60*(1,40+0,16)*1,02 12,093

177 M 28372310
deska EPS 100 pro konstrukce s běžným zatížením 
λ=0,037 tl 90mm

m2 223,812 183,60 41 091,88

VV "P1.1 tl. 180mm
VV "1.NP."
VV "podlaha P1.1
VV "1,12"  2,80*1,34+0,90*0,45 4,157
VV "1,13"  1,50*1,35+1,10*0,30 2,355
VV "1,14"  1,50*1,975+0,8*0,115 3,055
VV "1,24"  3,63*3,725+1,0*0,30 13,822
VV "1,25"  1,58*1,25+0,90*0,30 2,245
VV "1,26"  0,90*1,60 1,440
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VV "1,27"  1,75*0,90 1,575
VV "1,28"  1,925*0,90 1,733
VV "1,29"  1,58*1,225+0,30*0,90 2,206
VV "1,30"  3,63*2,03 7,369
VV "1,31"  1,91*2,25+1,60*0,30 4,778
VV "1,32"  (2,01+0,125+1,00)*2,25 7,054
VV "1,33"  1,53*2,25+1,0*0,30 3,743
VV "1,34" 7,0*7,74 54,180
VV Mezisoučet 109,712
VV 109,712*2*1,02 223,812

178 M
ISV.8591057210
303

Izolace EPS 4000 - 30mm, λD = 0,044 (W·m-1·K-
1),1000x500x30mm, elastifikovaný polystyren pro 
kročejový útlum těžkých plovoucích podlah (beton, 
anhydrit) s užitným zatížením max. 4 kN/m2.

m2 392,057 78,17 30 647,10

VV "2.NP."
VV "2,01"  (1,90+3,45)*3,95+(1,525+0,125)*1,60 23,773
VV               (0,15+1,475)*(4,62+1,10+0,195-3,95) 3,193
VV "2,02"  (3,30+2,05)*1,50+3,00*1,965+0,30*1,10 14,250
VV "2,03"   5,20*3,45 17,940
VV "2,04"  3,83*3,875+3,0*3,45 25,191
VV "2,05;2,06"  3,83*4,63 17,733
VV "2,07"    3,025*3,23 9,771
VV "2,08"  1,925*3,405 6,555
VV "2,09-2,11"  3,00*(0,94+2,00) 8,820
VV "2,12"  1,625*0,95 1,544
VV "2,13"  1,625*(0,90+0,94) 2,990
VV "2,14" 1,625*1,20 1,950
VV "2,15"  2,475*6,215 15,382
VV "2,16"  2,625*6,215 16,314
VV "2,18"  1,525*2,275 3,469
VV "2,19" 7,0*3,33 23,310
VV Mezisoučet 192,185
VV 192,185*2*1,02 392,057

179 K 713121211
Montáž tepelné izolace podlah okrajovými pásky 
kladenými volně

m 432,245 20,43 8 830,77

VV "1.NP."
VV "podlaha P1.1
VV "1,12"  (2,80+1,34+0,45)*2 9,180
VV "1,13"  (1,50+1,35)*2 5,700
VV "1,14"  (1,50+1,975)*2 6,950
VV "1,24"  (3,63+3,725+0,30)*2 15,310
VV "1,25"  (1,58+1,25+0,30)*2 6,260
VV "1,26"  (0,90+1,60)*2 5,000
VV "1,27"  (1,75+0,90)*2 5,300
VV "1,28"  (1,925+0,90)*2 5,650
VV "1,29"  (1,58+1,225+0,30)*2 6,210
VV "1,30"  (3,63+2,03)*2 11,320
VV "1,31"  (1,91+2,25+0,30)*2 8,920
VV "1,32"  (2,01+0,125+1,00+2,25)*2 10,770
VV "1,33"  (1,53+2,25+0,30)*2 8,160
VV "1,34" (7,0+7,74)*2 29,480
VV Mezisoučet 134,210
VV "1,15"  (1,50+1,80)*2 6,600
VV "1,16"  (3,225+5,10)*2 16,650
VV "1,17"  (3,225+5,10)*2 16,650
VV "1,18" (1,90+3,23+0,30)*2 10,860
VV "1,19-1,21"  (3,025+1,90+1,29)*2 12,430
VV "1.22" (1,05+1,205)*2 4,510
VV "1,23" (3,025+3,23)*2 12,510
VV Mezisoučet 80,210
VV "2.NP."
VV "2,01"  (1,90+3,45+1,525+0,125+4,62+1,1+0,195)*2 25,830
VV "2,02"  (3,30+2,05+3,00*1,965+0,30)*2 23,090
VV "2,03"   (5,20+3,45)*2 17,300
VV "2,04"  (6,83+3,875)*2 21,410
VV "2,05;2,06"  (3,83+4,63)*2 16,920
VV "2,07"    (3,025+3,23)*2 12,510
VV "2,08"  (1,925+3,405)*2 10,660
VV "2,09-2,11"  (3,00+0,94+2,00)*2 11,880
VV "2,12"  (1,625+0,95)*2 5,150
VV "2,13"  (1,625+0,90+0,94)*2 6,930
VV "2,14" (1,625+1,20) 2,825
VV "2,15"  (2,475+6,215)*2 17,380
VV "2,16"  (2,625+6,215)*2 17,680
VV "2,18"  (1,525+2,275)*2 7,600
VV "2,19" (7,0+3,33)*2 20,660
VV Mezisoučet 217,825
VV Součet 432,245

180 M 63140274
pásek okrajový izolační minerální plovoucích podlah š 
120mm tl 12mm

m 453,857 32,49 14 745,81

VV 432,245*1,05 453,857

181 K 713141212
Montáž tepelné izolace střech plochých atikovými klíny 
přilepenými za studena nízkoexpanzní (PUR) pěnou

m 80,370 25,65 2 061,49

VV "atika a u stěny
VV "1.NP."  9,23 9,230
VV "2.NP"  (12,48-0,56+9,55*2-0,46*2) 30,100
VV                (6,80+14,84-0,56*2)*2 41,040
VV Součet 80,370

182 M 63152008
klín atikový přechodný minerální plochých střech tl 
100x100mm

m 81,977 60,84 4 987,48

VV 80,37*1,02 "Přepočtené koeficientem množství 81,977
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183 K 713141336
Montáž tepelné izolace střech plochých spádovými 
klíny v ploše přilepenými za studena nízkoexpanzní 
(PUR) pěnou

m2 18,393 164,70 3 029,33

VV "atika
VV (7,92+14,84)*2*0,30 13,656
VV (12,48*0,15+9,55*0,30) 4,737
VV Součet 18,393

184 M 28372070 deska spádová konstrukční z XPS 40-20 m2 18,761 981,00 18 404,54
VV 18,393*1,02 "Přepočtené koeficientem množství 18,761

185 K 998713202
Přesun hmot pro izolace tepelné stanovený procentní 
sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 
50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m

% 2 143,592 1,25 2 681,63

D 721 Zdravotechnika - vnitřní kanalizace 18 035,96

186 K 721239114
Střešní vtoky (vpusti) montáž střešních vtoků ostatních 
typů se svislým odtokem do DN 160

kus 2,000 853,20 1 706,40

VV "S1"  2 2,000

187 M 56231112
vtok střešní svislý pro PVC-P hydroizolaci plochých 
střech s vyhříváním DN 75, DN 110, DN 125, DN 160

kus 2,000 4 869,00 9 738,00

188 M HLE.HL170 Plochý záchytný koš d 150mm kus 2,000 865,78 1 731,56

189 K 721273153 Ventilační hlavice z polypropylenu (PP) DN 110 kus 5,000 972,00 4 860,00
VV 5 5,000

D 762 Konstrukce tesařské 403 526,73

190 K 762083111
Impregnace řeziva máčením proti dřevokaznému 
hmyzu a houbám, třída ohrožení 1 a 2 (dřevo 
v interiéru)

m3 10,683 1 251,00 13 364,43

VV "střecha nad 2.NP
VV "140/140"  12,00*0,14*0,14*1,10 0,259
VV "140/120"  7,00*0,14*0,12*1,10 0,129
VV "140/50"  7,00*0,14*0,05*1,10 0,054
VV "140/160"  12,00*0,14*0,16*1,10 0,296
VV "K4 100/180"  3,65*9*0,10*0,18*1,10 0,650
VV "K2 100/220"  3,90*14*0,10*0,22*1,10 1,321
VV "K1 140/220"  5,50*14*0,14*0,22*1,10 2,609
VV "K3 100/250"  5,30*18*0,10*0,25*1,10 2,624
VV "střeha nad 2.NP
VV (12,48-0,56)*(9,55-0,46)*0,023*1,10 2,741
VV Součet 10,683

191 K 762085112
Montáž ocelových spojovacích prostředků (materiál ve 
specifikaci) svorníků nebo šroubů délky přes 150 do 
300 mm

kus 25,000 42,84 1 071,00

VV "pozednice
VV (12,0*2+7,00+7,00)/1,50 25,333
VV 25 25,000

192 K 762085112.1
Dodávka a montáž ocelových spojovacích prostředků 
svorníků nebo šroubů délky přes 150 do 300 mm

kus 25,000 346,50 8 662,50

VV "pozednice
VV (12,0*2+7,00+7,00)/1,50 25,333
VV 25 25,000

193 K 762332131

Montáž vázaných konstrukcí krovů střech pultových, 
sedlových, valbových, stanových čtvercového nebo 
obdélníkového půdorysu z řeziva hraněného průřezové 
plochy do 120 cm2

m 26,000 188,10 4 890,60

VV "střecha nad 2.NP
VV "140/140"  12,00 12,000
VV "140/120"  7,00 7,000
VV "140/50"  7,00 7,000
VV Součet 26,000

194 M 60512126 hranol stavební řezivo průřezu do 120cm2 dl 6-8m m3 0,442 8 613,00 3 806,95

VV "střecha nad 2.NP
VV "140/140"  12,00*0,14*0,14*1,10 0,259
VV "140/120"  7,00*0,14*0,12*1,10 0,129
VV "140/50"  7,00*0,14*0,05*1,10 0,054
VV Součet 0,442

195 K 762332132

Montáž vázaných konstrukcí krovů střech pultových, 
sedlových, valbových, stanových čtvercového nebo 
obdélníkového půdorysu z řeziva hraněného průřezové 
plochy přes 120 do 224 cm2

m 99,450 239,40 23 808,33

VV "střecha nad 2.NP
VV "140/160"  12,00 12,000
VV "K4 100/180"  3,65*9 32,850
VV "K2 100/220"  3,90*14 54,600
VV Součet 99,450

196 M 60512130 hranol stavební řezivo průřezu do 224cm2 do dl 6m m3 2,267 8 298,00 18 811,57

VV "střecha nad 2.NP
VV "140/160"  12,00*0,14*0,16*1,10 0,296
VV "K4 100/180"  3,65*9*0,10*0,18*1,10 0,650
VV "K2 100/220"  3,90*14*0,10*0,22*1,10 1,321
VV Součet 2,267

197 K 762332133

Montáž vázaných konstrukcí krovů střech pultových, 
sedlových, valbových, stanových čtvercového nebo 
obdélníkového půdorysu z řeziva hraněného průřezové 
plochy přes 224 do 288 cm2

m 95,400 342,90 32 712,66

VV "střecha nad 2.NP
VV "K3 100/250"  5,30*18 95,400
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198 M 60512136 hranol stavební řezivo průřezu do 288cm2 dl 6-8m m3 2,624 9 270,00 24 324,48

VV "střecha nad 2.NP
VV "K3 100/250"  5,30*18*0,10*0,25*1,10 2,624

199 K 762332134

Montáž vázaných konstrukcí krovů střech pultových, 
sedlových, valbových, stanových čtvercového nebo 
obdélníkového půdorysu z řeziva hraněného průřezové 
plochy přes 288 do 450 cm2

m 77,000 411,30 31 670,10

VV "Krokev
VV "K1 140/220"  5,50*14 77,000

200 M 60512140 hranol stavební řezivo průřezu do 450cm2 do dl 6m m3 2,609 8 388,00 21 884,29

VV "Krokev
VV "K1 140/220"  5,50*14*0,14*0,22*1,10 2,609

201 K 762341037
Bednění střech střech rovných sklonu do 60° s 
vyřezáním otvorů z dřevoštěpkových desek OSB 
šroubovaných na rošt na sraz, tloušťky desky 25 mm

m2 208,307 533,70 111 173,45

VV "strop nad 2.NP
VV 7,00*(3,63+5,29+5,30) 99,540
VV 12,18*(5,10+0,30+3,23+0,30) 108,767
VV Součet 208,307

202 K 762341210
Montáž bednění střech rovných a šikmých sklonu do 
60° s vyřezáním otvorů z prken hrubých na sraz tl. do 
32 mm

m2 108,353 130,50 14 140,07

VV "střeha nad 2.NP
VV (12,48-0,56)*(9,55-0,46) 108,353

203 M 60511093
řezivo jehličnaté boční omítané š 80-160mm tl 23mm 
dl 4-6m

m3 2,741 7 101,00 19 463,84

VV "střeha nad 2.NP
VV (12,48-0,56)*(9,55-0,46)*0,023*1,10 2,741

204 K 762341680

Montáž bednění střech štítových okapových říms, 
krajnic, závětrných prken a žaluzií ve spádu nebo 
rovnoběžně s okapem z desek cementotřískových 
nebo cementových na sraz

m2 6,100 446,40 2 723,04

VV "okap"  
VV (12,00+0,20)*(0,20+0,30) 6,100

205 M 59152105
deska cementovláknitá fasádní plochá 
1200x2500x8mm

m2 6,710 773,10 5 187,50

VV "okap"  
VV (12,00+0,20)*(0,20+0,30)*1,10 6,710

206 K 762361312

Konstrukční vrstva pod klempířské prvky pro 
oplechování horních ploch zdí a nadezdívek (atik) z 
desek dřevoštěpkových šroubovaných do podkladu, 
tloušťky desky 22 mm

m2 34,159 804,60 27 484,33

VV "atika
VV "2.NP
VV (7,92+14,84-0,56*2)*2*0,56 24,237
VV (12,48+9,55-0,46)*0,46 9,922
VV Součet 34,159

207 K 762395000
Spojovací prostředky krovů, bednění a laťování, 
nadstřešních konstrukcí svory, prkna, hřebíky, pásová 
ocel, vruty

m3 15,891 1 494,00 23 741,15

VV "střecha nad 2.NP
VV "140/140"  12,00*0,14*0,14*1,10 0,259
VV "140/120"  7,00*0,14*0,12*1,10 0,129
VV "140/50"  7,00*0,14*0,05*1,10 0,054
VV "140/160"  12,00*0,14*0,16*1,10 0,296
VV "K4 100/180"  3,65*9*0,10*0,18*1,10 0,650
VV "K2 100/220"  3,90*14*0,10*0,22*1,10 1,321
VV "K1 140/220"  5,50*14*0,14*0,22*1,10 2,609
VV "K3 100/250"  5,30*18*0,10*0,25*1,10 2,624
VV Mezisoučet 7,942
VV 7,00*(3,63+5,29+5,30)*0,025 2,489
VV 12,18*(5,10+0,30+3,23+0,30)*0,025 2,719
VV (12,48-0,56)*(9,55-0,46)*0,023*1,10 2,741
VV Mezisoučet 7,949
VV Součet 15,891

208 K 762429001
Obložení stropů nebo střešních podhledů montáž roštu 
podkladového

m 24,000 90,00 2 160,00

209 M 60514114 řezivo jehličnaté lať impregnovaná dl 4 m m3 0,064 8 622,00 551,81
VV "okap"  
VV (12,00*2*0,06*0,04) 0,058
VV 0,058*1,1 "Přepočtené koeficientem množství 0,064

210 K 998762202
Přesun hmot pro konstrukce tesařské stanovený 
procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní 
vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m

% 4 304,968 2,76 11 894,63

D 763 Konstrukce suché výstavby 482 508,43

211 K 763111742
Příčka ze sádrokartonových desek ostatní konstrukce 
a práce na příčkách ze sádrokartonových desek 
montáž jedné vrstvy tepelné izolace

m2 3,900 44,82 174,80

VV "střešní svod
VV 3,25*2*0,60 3,900

212 M 63150962
role akustická a tepelně izolační ze skelných vláken tl 
40mm

m2 3,978 75,24 299,30

VV 3,9*1,02 "Přepočtené koeficientem množství 3,978

213 K 763131411

Podhled ze sádrokartonových desek dvouvrstvá 
zavěšená spodní konstrukce z ocelových profilů 
CD, UD jednoduše opláštěná deskou standardní A, tl. 
12,5 mm, bez izolace

m2 73,600 808,20 59 483,52
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VV "SDK 1
VV "1.NP."
VV "1,13"  1,50*1,35 2,025
VV "1,14"  1,50*1,975 2,963
VV "1,16"  3,225*5,10 16,448
VV "1,17"  3,225*5,10 16,448
VV "1,24"  3,63*3,725 13,522
VV "1,25"  1,58*1,25 1,975
VV "1,26"  0,90*1,60 1,440
VV "1,28"  1,925*0,90 1,733
VV "1,29"  1,58*1,225 1,936
VV "1,30"  3,63*2,03 7,369
VV "1,31"  1,91*2,25 4,298
VV "1,33"  1,53*2,25 3,443
VV Součet 73,600

214 K 763131431

Podhled ze sádrokartonových desek dvouvrstvá 
zavěšená spodní konstrukce z ocelových profilů 
CD, UD jednoduše opláštěná deskou protipožární DF, 
tl. 12,5 mm, bez izolace, REI do 90

m2 145,507 846,90 123 229,88

VV "SDK 2
VV "2.NP
VV "2,01;2,17"  (1,90+3,45)*3,95+(1,525+0,125)*1,60 23,773
VV                         (0,15+1,475)*(4,62+1,10+0,195-3,95) 3,193
VV "2,02"  (3,30+2,05)*1,50+3,00*1,965 13,920
VV "2,03"   5,20*3,45 17,940
VV "2,04"  3,83*3,875+3,0*3,45 25,191
VV "2,12"  1,625*0,95 1,544
VV "2,13"  1,625*(0,90+0,94) 2,990
VV "2,14" 1,625*1,20 1,950
VV "2,15"  2,475*6,215 15,382
VV "2,16"  2,625*6,215 16,314
VV "2,19" 7,0*3,33 23,310
VV Součet 145,507

215 K 763131451

Podhled ze sádrokartonových desek dvouvrstvá 
zavěšená spodní konstrukce z ocelových profilů 
CD, UD jednoduše opláštěná deskou impregnovanou 
H2, tl. 12,5 mm, bez izolace

m2 20,037 861,30 17 257,87

VV "SDK 3
VV "1.NP."
VV "1,15"  1,50*1,80 2,700
VV "1,18"  1,90*3,23 6,137
VV "1,19"  3,025*1,90 5,748
VV "1,20;21"  1,85*(1,19+0,15) 2,479
VV "1,22"  1,05*1,205 1,265
VV "1,27"  0,990*(1,60+0,125) 1,708
VV Mezisoučet 20,037

216 K 763131471

Podhled ze sádrokartonových desek dvouvrstvá 
zavěšená spodní konstrukce z ocelových profilů 
CD, UD jednoduše opláštěná deskou impregnovanou 
protipožární DFH2, tl. 12,5 mm, bez izolace, REI do 90

m2 18,844 891,00 16 790,00

VV "SDK 4
VV "2.NP
VV "2,08"  1,925*3,405 6,555
VV "2,09-2,11"  3,00*(0,94+2,00) 8,820
VV "2,18"  1,525*2,275 3,469
VV Součet 18,844

217 K 763131491.1

Podhled ze sádrokartonových desek dvouvrstvá 
zavěšená spodní konstrukce z ocelových profilů 
CD, UD jednoduše opláštěná deskou akustickou, tl. 
12,5 mm, bez izolace profil CD+UD REI 90 Rw 60 dB ( 
SDK 4)

m2 54,180 1 008,00 54 613,44

VV "1.NP."
VV "1,34"  7,00*7,74 54,180

218 K 763131495.2

Podhled z desek s jádrem z portlanského cementu 
potažená tkaninou ze skelných vlákenna přední a 
zadní straně dvouvrstvá zavěšená spodní konstrukce 
z ocelových profilů CD, UD jednoduše opláštěná tl. 
12,5 mm, bez izolace, požární odolnost EI 30 -DPI)

m2 37,275 1 809,00 67 430,48

VV "SDK 6
VV "1.NP
VV "1,23"  3,025*3,23 9,771
VV Mezisoučet 9,771
VV "2.NP."
VV "2,05;2,06"  3,83*4,63 17,733
VV "2,07"    3,025*3,23 9,771
VV Mezisoučet 27,504
VV Součet 37,275

219 K 763131751
Podhled ze sádrokartonových desek ostatní práce a 
konstrukce na podhledech ze sádrokartonových desek 
montáž parotěsné zábrany

m2 122,985 55,44 6 818,29

VV "2.NP
VV "2,02"  (3,30+2,05)*1,50+3,00*9,65 36,975
VV "2,03"   5,20*3,45 17,940
VV "2,04"  3,83*3,875+3,0*3,45 25,191
VV "2,05;2,06"  3,83*4,63 17,733
VV "2,07"    3,025*3,23 9,771
VV "2,08"  1,925*3,405 6,555
VV "2,09-2,11"  3,00*(0,94+2,00) 8,820
VV Součet 122,985

220 M 28329027
fólie PE vyztužená Al vrstvou pro parotěsnou vrstvu 
150g/m2

m2 138,174 42,75 5 906,94

VV 122,985*1,1235 "Přepočtené koeficientem množství 138,174
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221 K 763131752
Podhled ze sádrokartonových desek ostatní práce a 
konstrukce na podhledech ze sádrokartonových desek 
montáž jedné vrstvy tepelné izolace

m2 220,214 61,65 13 576,19

VV "2.NP
VV (0,15+6,83+0,15+5,20)*(3,875+0,125+4,63+0,30)*2 220,214

222 M 63152100
pás tepelně izolační univerzální λ=0,032-0,033 tl 
120mm

m2 112,309 220,00 24 707,98

VV "2.NP
VV (0,15+6,83+0,15+5,20)*(3,875+0,125+4,63+0,30)*1,02 112,309

223 M 63152102
pás tepelně izolační univerzální λ=0,032-0,033 tl 
140mm

m2 112,309 256,85 28 846,57

VV "2.NP
VV (0,15+6,83+0,15+5,20)*(3,875+0,125+4,63+0,30)*1,02 112,309

224 K 763164613
Obklad konstrukcí sádrokartonovými deskami včetně 
ochranných úhelníků ve tvaru U rozvinuté šíře do 0,6 
m, opláštěný deskou akustickou, tl. 12,5 mm

m 6,500 832,50 5 411,25

VV "střešní svod
VV 3,25*2 6,500

225 K 763411113
Sanitární příčky vhodné do mokrého prostředí dělící z 
kompaktních desek tl. 6 mm

m2 4,080 5 409,00 22 068,72

VV "1.NP."
VV "120"  1,14*2,0 2,280
VV "2.NP
VV "2,10"  0,90*2,0 1,800
VV Součet 4,080

226 K 763411123

Sanitární příčky vhodné do mokrého prostředí dveře 
vnitřní do sanitárních příček šířky do 800 mm, výšky do 
2 000 mm z kompaktních desek včetně nerezového 
kování tl. 6 mm

kus 5,000 6 318,00 31 590,00

VV "1.NP."
VV "1,20"  2 2,000
VV "2.NP."
VV "2,10;2,11"  2 2,000
VV "2,13"  1 1,000
VV Součet 5,000

227 K 998763402

Přesun hmot pro konstrukce montované z desek 
stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná 
dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 
do 12 m

% 5 692,060 0,76 4 303,20

D 764 Konstrukce klempířské 116 929,59

228 K 764011613
Podkladní plech z pozinkovaného plechu s 
povrchovou úpravou rš 250 mm

m 11,920 226,80 2 703,46

VV "okap"
VV "Kl/2"  12,48-0,56 11,920

229 K 764011621
Dilatační lišta z pozinkovaného plechu s povrchovou 
úpravou připojovací, včetně tmelení rš 100 mm

m 9,750 274,50 2 676,38

VV "u zdi
VV 9,75 9,750

230 K 764212665
Oplechování střešních prvků z pozinkovaného plechu 
s povrchovou úpravou okapu střechy rovné okapovým 
plechem rš 400 mm

m 11,920 431,10 5 138,71

VV "okap"
VV "Kl/2"  12,48-0,56 11,920

231 K 764214607
Oplechování horních ploch zdí a nadezdívek (atik) z 
pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou 
mechanicky kotvené rš 670 mm

m 67,550 1 017,00 68 698,35

VV "odkaz 
VV "kl/1a"  (7,92+14,84)*2 45,520
VV "kl/1b"  12,48+9,55 22,030
VV Součet 67,550

232 K 764226444
Oplechování parapetů z hliníkového plechu rovných 
celoplošně lepené, bez rohů rš 330 mm

m 36,600 639,90 23 420,34

VV "1.NP. "1,60*3+1,10+4,25+1,60*3+0,85 15,800
VV "2.NP.  " 1,60+1,35*4+4,75+4,25+1,60*3 20,800
VV Součet 36,600

233 M 61141
koncovka plastová k parapetu venkovnímu 
hliníkovému 

sada 19,000 157,50 2 992,50

VV "1.NP. "  9 9,000
VV "2.NP.  " 10 10,000
VV Součet 19,000

234 K 764511602
Žlab podokapní z pozinkovaného plechu s povrchovou 
úpravou včetně háků a čel půlkruhový rš 330 mm

m 11,920 547,20 6 522,62

VV "okap"
VV "Kl/2"  12,48-0,56 11,920

235 K 764511642
Žlab podokapní z pozinkovaného plechu s povrchovou 
úpravou včetně háků a čel kotlík oválný (trychtýřový), 
rš žlabu/průměr svodu 330/100 mm

kus 1,000 611,10 611,10

236 K 764518422
Svod z pozinkovaného plechu včetně objímek, kolen a 
odskoků kruhový, průměru 100 mm

m 6,710 476,10 3 194,63

VV 6,51+0,20 6,710

237 K 998764202
Přesun hmot pro konstrukce klempířské stanovený 
procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní 
vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m

% 1 255,173 0,77 971,50

D 765 Krytina skládaná 12 702,48

Strana 24 z 33



PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

238 K 765155001
Montáž střešních doplňků krytiny bitumenové ze 
šindelů speciálních tvarů větracích hlavic, ventilačních 
prostupů apod., plochy jednotlivě do 0,2 m2

kus 3,000 36,63 109,89

239 M 55381011
turbína ventilační Al kompletní hlavice stavitelný krk 
se základnou do D 350mm

kus 3,000 4 077,00 12 231,00

240 K 998765202
Přesun hmot pro krytiny skládané stanovený procentní 
sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 
50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m

% 137,121 2,64 361,59

D 766 Konstrukce truhlářské  (podrobný popis na v.č.501 VÝKAZ VÝPLNÍ OTVORŮ ) 624 348,14

241 K 766412212
Montáž obložení stěn plochy přes 1 m2 palubkami na 
pero a drážku z měkkého dřeva, šířky přes 60 do 80 
mm

m2 24,898 289,80 7 215,44

VV "1.NP.
VV "1,34
VV (7,00*2+7,74)*1,00 21,740
VV -(0,80*1,97+2,85*2,10+4,15*1,50) -13,786
VV 7,74*2,80-0,80*1,97*3 16,944
VV Součet 24,898

242 M 61191155
palubky obkladové smrk profil klasický 19x116mm 
jakost A/B

m2 27,388 367,20 10 056,87

VV 24,898*1,1 "Přepočtené koeficientem množství 27,388

243 K 766417211 Montáž obložení stěn rošt podkladový m 97,350 70,65 6 877,78
VV "1.NP.
VV "1,34
VV (7,00*2+7,74)*3 65,220
VV -3,55*3-0,8*3 -13,050
VV 7,74*7-0,8*5*3 42,180
VV 0,30*5*2 3,000
VV Součet 97,350

244 M 60514114 řezivo jehličnaté lať impregnovaná dl 4 m m3 0,146 8 622,00 1 258,81
VV 97,35*0,03*0,05 0,146

245 K 766622131
Montáž oken plastových včetně montáže rámu plochy 
přes 1 m2 otevíravých do zdiva, výšky do 1,5 m

m2 28,013 798,30 22 362,78

VV "odkaz 1.01"  1,50*0,875*3 3,938
VV "odkaz 1.02a"  1,50*0,75*2 2,250
VV "odkaz 1.02b"  1,50*0,75*1 1,125
VV "odkaz 1.08"   4,15*1,50 6,225
VV Mezisoučet 13,538
VV "odkaz 2.01a"  1,50*0,75*2 2,250
VV "odkaz 2.01b"  1,50*0,75 1,125
VV "odkaz 2.02"   1,25*0,75*4 3,750
VV "odkaz 2.03"   1,50*0,75*1 1,125
VV "odkaz 2.07"   4,15*1,50*1 6,225
VV Mezisoučet 14,475
VV Součet 28,013

246 M 61140052
okno plastové otevíravé/sklopné trojsklo přes plochu 
1m2 do v 1,5m

m2 28,013 4 671,00 130 848,72

VV "odkaz 1.01"  1,50*0,875*3 3,938
VV "odkaz 1.02a"  1,50*0,75*2 2,250
VV "odkaz 1.02b"  1,50*0,75*1 1,125
VV "odkaz 1.08"   4,15*1,50 6,225
VV Mezisoučet 13,538
VV "odkaz 2.01a"  1,50*0,75*2 2,250
VV "odkaz 2.01b"  1,50*0,75 1,125
VV "odkaz 2.02"   1,25*0,75*4 3,750
VV "odkaz 2.03"   1,50*0,75*1 1,125
VV "odkaz 2.07"   4,15*1,50*1 6,225
VV Mezisoučet 14,475
VV Součet 28,013

247 K 766622216
Montáž oken plastových plochy do 1 m2 včetně 
montáže rámu otevíravých do zdiva

kus 1,438 798,30 1 147,96

VV "odkaz 1.03"  1,00*0,875 0,875
VV "odkaz 1.10"  0,75*0,75 0,563
VV Součet 1,438

248 M 61140050
okno plastové otevíravé/sklopné trojsklo do plochy 
1m2 ( včetně doplňků dle výkazu výplní otvorů ) )

m2 1,438 5 949,00 8 554,66

VV "odkaz 1.03"  1,00*0,875 0,875
VV "odkaz 1.10"  0,75*0,75 0,563
VV Součet 1,438

249 K 766660001
Montáž dveřních křídel dřevěných nebo plastových 
otevíravých do ocelové zárubně povrchově 
upravených jednokřídlových, šířky do 800 mm

kus 28,000 857,70 24 015,60

VV "odkaz  D/1.01 80/197cm"  5 5,000
VV "odkaz  D/1.02 80/197cm"  2 2,000
VV "odkaz  D/1.21 80/197 s mřížkou"  3 3,000
VV "odkaz  D/1.24 80/197 s mřížkou"  3 3,000
VV "odkaz  D/1.22 60/197cm s mřížkou"  3 3,000
VV "odkaz  D/1.23 60/197cm s mřížkou"  1 1,000
VV Mezisoučet 17,000
VV "odkaz  D/2.01 80/197cm" 2 2,000
VV "odkaz  D/2.02 70/197cm s mřížkou"  1 1,000
VV "odkaz  D/2.04 70/197cm s mřížkou"  3 3,000
VV "odkaz  D/2.08 80/197cm s mřížkou"  2 2,000
VV "odkaz  D/2.11 80/197cm prosklené"  2 2,000
VV "odkaz  D/2.13 60/197cm prosklené"  1 1,000
VV Mezisoučet 11,000
VV Součet 28,000
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250 M 61160050.1
dveře jednokřídlé dřevěné s větrcí mřížkou  plné 
600x1970mm ( včetně doplňků dle výkazu výplní 
otvorů )

kus 4,000 4 050,00 16 200,00

VV "odkaz  D/1.22 60/197cm s mřížkou"  3 3,000
VV "odkaz  D/2.02 60/197cm s mřížkou"  1 1,000
VV Součet 4,000

251 M 61160050.11
dveře jednokřídlé dřevěné s větrcí mřížkou  plné 
700x1970mm ( včetně doplňků dle výkazu výplní 
otvorů )

kus 4,000 4 050,00 16 200,00

VV "odkaz  D/1.23 70/197cm s mřížkou"  1 1,000
VV "odkaz  D/2.04 70/197cm s mřížkou"  3 3,000
VV Součet 4,000

252 M 61160050.3
dveře jednokřídlé dřevěné s větrcí mřížkou  plné 
800x1970mm  ( včetně doplňků dle výkazu výplní 
otvorů )

kus 9,000 4 770,00 42 930,00

VV "odkaz  D/1.21 80/197 s mřížkou"  3 3,000
VV "odkaz  D/1.24 80/197 s mřížkou"  3 3,000
VV "odkaz  D/2.08 80/197 s mřížkou"  3 3,000
VV Součet 9,000

253 M 61160050.2
dveře jednokřídlé dřevěné  plné 800x1970mm ( včetně 
doplňků dle výkazu výplní otvorů )

kus 9,000 4 770,00 42 930,00

VV "odkaz  D/1.01 80/197cm"  5 5,000
VV "odkaz  D/1.02 80/197cm"  2 2,000
VV "odkaz  D/2.01 80/197cm"  2 2,000
VV Součet 9,000

254 M 61160050.4
dveře jednokřídlé dřevěné zasklené ze dvou třetin  
800x1970mm ( včetně doplňků dle výkazu výplní 
otvorů )

kus 2,000 8 622,00 17 244,00

VV "odkaz  D/2.11 80/197cm prosklené" 2 2,000

255 M 61160050.43
dveře jednokřídlé dřevěné zasklené ze dvou třetin  
900x1970mm  ( včetně doplňků dle výkazu výplní 
otvorů )

kus 1,000 8 622,00 8 622,00

VV "odkaz  D/2.12 60/197cm prosklené" 1 1,000

256 K 766660002
Montáž dveřních křídel dřevěných nebo plastových 
otevíravých do ocelové zárubně povrchově 
upravených jednokřídlových, šířky přes 800 mm

kus 3,000 927,00 2 781,00

VV "odkaz  D/2.06 90/197cm "  3 3,000

257 M 61160050.22
dveře jednokřídlé dřevěné  plné 900x1970mm  ( 
včetně doplňků dle výkazu výplní otvorů )

kus 3,000 4 770,00 14 310,00

VV "odkaz  D/2.06 90/197cm "  3 3,000

258 K 766660471
Montáž dveřních křídel dřevěných dveří včetně rámu 
do zdiva tříkřídlových vel. 2850 x 2100 mm

kus 1,000 4 464,00 4 464,00

259 M 61173.1
Odkaz D/1.41"  Dveře tříkřídlové dřevěné prosklené 
velikosti 2850 x 2100 mm

kus 1,000 70 650,00 70 650,00

VV "odkaz D/1,41"  1 1,000

260 K 766694111
Montáž ostatních truhlářských konstrukcí parapetních 
desek dřevěných nebo plastových šířky do 300 mm, 
délky do 1000 mm

kus 1,000 175,50 175,50

VV "1.NP.  0,80"   1 1,000
VV "1.NP. "1,55*3+1,05+4,20+1,55*3+0,80 15,350
VV "2.NP.  " 1,55+1,30*4+4,70+4,20+1,55*3 20,300
VV Součet 36,650

261 K 766694112
Montáž ostatních truhlářských konstrukcí parapetních 
desek dřevěných nebo plastových šířky do 300 mm, 
délky přes 1000 do 1600 mm

kus 15,000 265,50 3 982,50

VV "1.NP.  "  3+3+1 7,000
VV "2.NP.  "  1+4+3 8,000
VV Součet 15,000

262 K 766694113
Montáž ostatních truhlářských konstrukcí parapetních 
desek dřevěných nebo plastových šířky do 300 mm, 
délky přes 1600 do 2600 mm

kus 3,000 355,50 1 066,50

VV "1.NP. "  1 1,000
VV "2.NP.  "  1+1 2,000
VV Součet 3,000

263 M 61140071 parapet plastový vnitřní – š 300mm, dekor m 35,650 285,30 10 170,95
VV "1.NP. "1,55*3+1,05+4,20+1,55*3+0,80 15,350
VV "2.NP.  " 1,55+1,30*4+4,70+4,20+1,55*3 20,300
VV Součet 35,650

264 K 76681

Dodávka a montáž kuchyňské linky dálky 225 cm 
včetně spotřebičů (el. indukční varné desky, lednička, 
dřez) ( podrobný popis dle popisu vybavení a 
truhlářských prvků )

kus 1,000 45 000,00 45 000,00

265 K 766812
Dodávka a montáž laviček do šaten z laminovaných 
DTD desek v imitaci dřeva ( podrobný popis dle popisu 
vybavení a truhlářských prvků )

bm 29,240 3 825,00 111 843,00

VV "1.NP."  5,10*2+2,72*2 15,640
VV "2.NP"  5,20+1,6+6,80 13,600
VV Součet 29,240

266 K 998766202
Přesun hmot pro konstrukce truhlářské stanovený 
procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní 
vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m

% 6 478,479 0,53 3 440,07

D 766,767- PO Konstrukce protipožární 17 559,00

267 K 766660021
Montáž dveřních křídel dřevěných nebo plastových 
otevíravých do ocelové zárubně protipožárních 
jednokřídlových, šířky do 800 mm

kus 1,000 1 458,00 1 458,00

VV "odkaz  D/1.11 80/197cm"  1 1,000
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268 M 61162.1
dveře jednokřídlé  protipožární EI (EW) 30 D3 povrch 
laminátový plné 800x1970-2100mm ( včetně doplňků 
dle výkazu výplní otvorů )

kus 1,000 16 101,00 16 101,00

D 767 Konstrukce zámečnické 847 228,31

269 K 767162112.1

Montáž zábradlí balkónového nebo lodžiového z 
pozinkovaných profilů s výplní včetně dodávky 
ocelových kotevních prvků rovného délky přes 1,0 do 
2,0 m ( včetně doplňků dle výkazu výplní otvorů )

kus 2,000 9 450,00 18 900,00

VV "odkaz Z/3"   2 2,000

270 K 767162114.1

Montáž zábradlí balkónového nebo lodžiového z 
pozinkovaných profilů s výplní včetně dodávky 
ocelových kotevních prvků rovného délky přes 3,0 do 
4,0 m ( včetně doplňků dle výkazu výplní otvorů )

kus 2,000 10 350,00 20 700,00

VV "odkaz Z/3"   2 2,000

271 M 55342281.1
Odkaz  Z/3 : zábradlí s prutovou výplní, horní kotvení, 
hranatý  sloupek ( včetně doplňků dle výkazu výplní 
otvorů )

m 10,500 4 050,00 42 525,00

272 K 767220120
Montáž schodišťového zábradlí z trubek nebo 
tenkostěnných profilů do zdiva, hmotnosti 1 m zábradlí 
přes 15 do 25 kg

m 10,390 405,00 4 207,95

VV "dle tabulky na v.č.602" 
VV 2,88+2,75+1,24+3,52 10,390

273 M 5535537
Odkaz Z/2:  Vnitřní ocelové schodišťové zábradlí z 
trubek nerezovýxh ( včetně doplňků dle výkazu výplní 
otvorů )

m 10,390 6 165,00 64 054,35

274 K 767330112
Montáž tubusových světlovodů kopule s lemováním 
plochá střecha

kus 2,000 6 633,00 13 266,00

275 M 55381343
světlovod pro plochou střechu s křišťálovou kopulí, 
stropním difuzérem, tubus dl 1250mm D 300mm ( 
včetně doplňků dle výkazu výplní otvorů )

kus 2,000 33 570,00 67 140,00

276 K 767330122
Montáž tubusových světlovodů tubus, průměru přes 
250 do 350 mm

m 2,500 433,80 1 084,50

VV 1,25*2 2,500

277 K 767330132
Montáž tubusových světlovodů rozptylovač světla přes 
250 do 350 mm

kus 2,000 772,20 1 544,40

278 K 767620118
Montáž oken zdvojených z hliníkových nebo ocelových 
profilů na polyuretanovou pěnu pevných do zdiva, 
plochy přes 2,5 m2

m2 12,090 795,60 9 618,80

VV "2.NP
VV "2,08"  4,65*2,60 12,090

279 M 55341007
okno Al s fixním zasklením trojsklo přes plochu 1m2 
přes v 2,5m ( včetně doplňků dle výkazu výplní otvorů 
)

m2 12,090 14 499,00 175 292,91

VV "2.NP
VV "2,08"  4,65*2,60 12,090

280 K 767620121

Montáž oken zdvojených z hliníkových nebo ocelových 
profilů na polyuretanovou pěnu otevíravých do 
celostěnových panelů nebo ocelové konstrukce, 
plochy do 0,6 m2

m2 0,330 2 250,00 742,50

VV "odkaz D/2,08"  1,10*0,30 0,330

281 M 55341009
okno Al otevíravé/sklopné trojsklo do plochy 1m2 ( 
včetně doplňků dle výkazu výplní otvorů )

m2 0,330 21 690,00 7 157,70

282 K 767640111
Montáž dveří ocelových nebo hliníkových vchodových 
jednokřídlových bez nadsvětlíku

kus 3,000 4 266,00 12 798,00

VV "odkaz D/1.51"  1 1,000
VV "odkaz D/1.52"  1 1,000
VV "odkaz D/1.53"  1 1,000
VV Součet 3,000

283 M 55341331
dveře jednokřídlé Al prosklené max rozměru otvoru 
2,42m2 ( včetně doplňků dle výkazu výplní otvorů )

m2 5,350 20 520,00 109 782,00

VV "odkaz D/1.51"  0,80*2,14 1,712
VV "odkaz D/1.52"  0,80*2,14 1,712
VV "odkaz D/1.53"  0,90*2,14 1,926
VV Součet 5,350

284 K 767640112
Montáž dveří ocelových nebo hliníkových vchodových 
jednokřídlových s nadsvětlíkem

kus 1,000 5 103,00 5 103,00

VV "odkaz D/2,51"  1 1,000

285 M 55341336
dveře jednokřídlé Al plné s nadsvětlíkem max rozměru 
otvoru 3,3m2 bezpečnostní třídy RC2 ( včetně doplňků 
dle výkazu výplní otvorů )

m2 2,990 19 080,00 57 049,20

VV "odkaz D/2,51"  1,15*2,60 2,990

286 K 767640221
Montáž dveří ocelových nebo hliníkových vchodových 
dvoukřídlové bez nadsvětlíku

kus 1,000 7 650,00 7 650,00

VV "odkaz D/1.63"  1 1,000

287 M 55341335.1
dveře dvoukřídlé Al prosklené max rozměru otvoru 
4,84m2 bezpečnostní třídy RC2  ( včetně doplňků dle 
výkazu výplní otvorů )

m2 2,996 19 080,00 57 163,68

VV "odkaz D/1.63"    1,40*2,14 2,996

288 K 767832102
Montáž venkovních požárních žebříků do zdiva bez 
suchovodu

m 4,700 1 674,00 7 867,80

VV "odkaz Z4"  4,70 4,700

289 M 44983000
žebřík venkovní bez suchovodu v provedení žárový Zn 
( včetně doplňků dle výkazu výplní otvorů )

m 4,700 4 851,00 22 799,70
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290 K 767881124
Montáž záchytného systému proti pádu bodů 
samostatných nebo v systému s poddajným kotvícím 
vedením do ocelových profilů šroubením, sevřením

kus 7,000 945,00 6 615,00

VV 2+5 7,000

291 M 70921386
kotvicí bod pro ocelové konstrukce do předvrtaného 
otvoru v nosníku pomocí závitové tyče dl 300mm ( 
včetně doplňků dle výkazu výplní otvorů )

kus 5,000 2 655,00 13 275,00

292 M 70921389
kotvicí bod pro ocelové konstrukce do předvrtaného 
otvoru v nosníku pomocí závitové tyče dl 600mm ( 
včetně doplňků dle výkazu výplní otvorů )

kus 2,000 2 664,00 5 328,00

293 K 767881161

Montáž záchytného systému proti pádu nástavců 
určených k upevnění na sloupky nebo body v systému 
poddajného kotvícího vedení montáž lana uchycení 
lana k nástavcům

kus 7,000 2 808,00 19 656,00

294 M 31452200
nerezové lano určené pro systémy s požadavkem na 
permanentní kotvicí vedení tl 6mm ( včetně doplňků 
dle výkazu výplní otvorů )

m 13,050 147,60 1 926,18

VV 4,55+3,30+2,65 10,500
VV 2,55 2,550
VV Součet 13,050

295 K 767893113
Montáž stříšek nad venkovními vstupy z kovových 
profilů kotvených k nosné konstrukci pomocí závěsů, 
výplň z umělých hmot oblouková, šířky do 1,50 m

kus 2,000 1 242,00 2 484,00

296 M 28319019.1

Odkaz Z/6b: stříška vchodová rovná, kotvená pomocí 
konzol, hliníkový rám, výplň dutinkový polykarbonát 
1200x900mm ( včetně doplňků dle výkazu výplní 
otvorů )

kus 2,000 4 050,00 8 100,00

297 K 767995113
Montáž ostatních atypických zámečnických konstrukcí 
hmotnosti přes 10 do 20 kg ( včetně doplňků dle 
výkazu výplní otvorů )

kg 36,414 89,19 3 247,76

VV "meziokenní sloupek pro  vynesení  překladů
VV 17,85*2*1,02 36,414

298 M 13314003.1
Odkaz Z/5:  Meziikenní sloupek z tenkostěnného 
profilu 60/60/5mm dle v.č.605 ( včetně doplňků dle 
výkazu výplní otvorů )

t 38,556 58,50 2 255,53

VV "meziokenní sloupek pro  vynesení  překladů
VV 17,85*2*1,08 38,556

299 K 767995116
Montáž ostatních atypických zámečnických konstrukcí 
hmotnosti přes 100 do 250 kg

kg 442,292 49,32 21 813,84

VV "ocelové prvky krovu
VV "VZ1a; VZ1b"
VV "IPN 180" (4,35*2+5,55*2)*21,90*1,02 442,292

300 M 13010720
ocel profilová jakost S235JR (11 375) průřez I (IPN) 
180

t 0,468 30 510,00 14 278,68

VV "ocelové prvky krovu
VV "VZ1a; VZ1b"
VV "IPN 180" (4,35*2+5,55*2)*21,90*0,001*1,08 0,468

301 K 767995117
Montáž ostatních atypických zámečnických konstrukcí 
hmotnosti přes 250 do 500 kg

kg 455,144 39,60 18 023,70

VV "ocelové prvky krovu
VV "VZ2" 
VV "HEA 240" 7,40*60,30*1,02 455,144

302 M 13010964 ocel profilová jakost S235JR (11 375) průřez HEA 240 t 0,491 31 680,00 15 554,88

VV "ocelové prvky krovu
VV "VZ2" 
VV "HEA 240" 7,40*60,30*0,001*1,02 0,455
VV 0,455*1,08 "Přepočtené koeficientem množství 0,491

303 K 998767202
Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený 
procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní 
vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m

% 9 322,280 0,88 8 222,25

D 771 Podlahy z dlaždic 270 182,50

304 K 771121011
Příprava podkladu před provedením dlažby nátěr 
penetrační na podlahu

m2 143,162 58,77 8 413,63

VV "1.NP
VV "1,12"  2,80*1,34+0,90*0,45 4,157
VV "1,13"  1,50*1,35+1,10*0,30 2,355
VV "1,14"  1,50*1,975+0,8*0,115 3,055
VV "1,24"  3,63*3,725+1,0*0,30 13,822
VV "1,25"  1,58*1,25+0,90*0,30 2,245
VV "1,26"  0,90*1,60 1,440
VV "1,27"  1,75*0,90 1,575
VV "1,28"  1,925*0,90 1,733
VV "1,29"  1,58*1,225+0,30*0,90 2,206
VV "1,30"  3,63*2,03 7,369
VV "1,31"  1,91*2,25+1,60*0,30 4,778
VV "1,32"  (2,01+0,125+1,00)*2,25 7,054
VV "1,33"  1,53*2,25+1,0*0,30 3,743
VV "1,34" 7,0*7,74 54,180
VV Mezisoučet 109,712
VV "2.NP
VV "2,01"  (1,90+3,45)*3,95+(1,525+0,125)*1,60 23,773
VV               (0,15+1,475)*(4,62+1,10+0,195-3,95) 3,193
VV "2,12"  1,625*0,95 1,544
VV "2,13"  1,625*(0,90+0,94) 2,990
VV "2,14" 1,625*1,20 1,950
VV Mezisoučet 33,450
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VV Součet 143,162

305 K 771151021
Příprava podkladu před provedením dlažby 
samonivelační stěrka min.pevnosti 30 MPa, tloušťky 
do 3 mm

m2 143,162 270,00 38 653,74

VV 143,162 143,162

306 K 771274123
Montáž obkladů schodišť z dlaždic keramických 
lepených flexibilním lepidlem stupnic protiskluzných 
nebo reliéfních, šířky přes 250 do 300 mm

m 21,600 414,90 8 961,84

VV "2.NP."  1,20*18 21,600

307 M 59761330 schodovka protiskluzná šířky 330x330mm kus 65,880 132,30 8 715,92
VV 21,6*3,05 "Přepočtené koeficientem množství 65,880

308 K 771274232
Montáž obkladů schodišť z dlaždic keramických 
lepených flexibilním lepidlem podstupnic hladkých, 
výšky přes 150 do 200 mm

m 21,600 202,50 4 374,00

309 M 59761003
dlažba keramická hutná hladká do interiéru přes 9 do 
12ks/m2

m2 4,752 315,00 1 496,88

VV "2.NP."  1,20*18*0,20*1,10 4,752

310 K 771474112
Montáž soklů z dlaždic keramických lepených 
flexibilním lepidlem rovných, výšky přes 65 do 90 mm

m 45,080 130,50 5 882,94

VV "1.NP
VV "1,12"  (2,80+1,34+0,45)*2-0,8 8,380
VV "1,13"  (1,50+1,35+0,30)*2-0,8*3-0,9 3,000
VV "1,14"  (1,50+1,975)*2-0,80 6,150
VV "1,24"  (3,63+3,725+0,30)*2-,08*3
VV "1,31"  (1,91+2,25+0,15+0,30)*2-0,8-,07-1,4
VV "1,32"  (2,01+0,125+1,00+2,25)*2-0,7 10,070
VV "1,33"  (1,53+2,25+0,30)*2-0,80 7,360
VV Mezisoučet 34,960
VV "2.NP
VV "2,01"  (1,90+3,45+1,525+0,125+3,95+2,00)*1,60 20,720
VV               -(2,4+3,45+0,8*2+0,9+0,7+0,6+0,95) -10,600
VV Mezisoučet 10,120
VV Součet 45,080

311 M 59761275
sokl-dlažba keramická slinutá hladká do interiéru i 
exteriéru 330x80mm

kus 179,247 70,20 12 583,14

VV (45,08+8,694)/0,33*1,10 179,247

312 K 771474132
Montáž soklů z dlaždic keramických lepených 
flexibilním lepidlem schodišťových stupňovitých, výšky 
přes 65 do 90 mm

m 8,694 180,00 1 564,92

VV "2.NP."  18*(0,18+0,28)*1,05 8,694

313 K 771574260

Montáž podlah z dlaždic keramických lepených 
flexibilním lepidlem maloformátových pro vysoké 
mechanické zatížení protiskluzných nebo reliéfních 
(bezbariérových) přes 6 do 9 ks/m2

m2 88,982 544,50 48 450,70

VV "1.NP
VV "1,12"  2,80*1,34+0,90*0,45 4,157
VV "1,13"  1,50*1,35+1,10*0,30 2,355
VV "1,14"  1,50*1,975+0,8*0,115 3,055
VV "1,24"  3,63*3,725+1,0*0,30 13,822
VV "1,25"  1,58*1,25+0,90*0,30 2,245
VV "1,26"  0,90*1,60 1,440
VV "1,27"  1,75*0,90 1,575
VV "1,28"  1,925*0,90 1,733
VV "1,29"  1,58*1,225+0,30*0,90 2,206
VV "1,30"  3,63*2,03 7,369
VV "1,31"  1,91*2,25+1,60*0,30 4,778
VV "1,32"  (2,01+0,125+1,00)*2,25 7,054
VV "1,33"  1,53*2,25+1,0*0,30 3,743
VV Mezisoučet 55,532
VV "2.NP
VV "2,01"  (1,90+3,45)*3,95+(1,525+0,125)*1,60 23,773
VV               (0,15+1,475)*(4,62+1,10+0,195-3,95) 3,193
VV "2,12"  1,625*0,95 1,544
VV "2,13"  1,625*(0,90+0,94) 2,990
VV "2,14" 1,625*1,20 1,950
VV Mezisoučet 33,450
VV Součet 88,982

314 M 59761617
dlažba keramická slinutá protiskluzná do interiéru i 
exteriéru pro vysoké mechanické namáhání do 
9ks/m2

m2 97,880 315,00 30 832,20

VV 88,982*1,1 "Přepočtené koeficientem množství 97,880

315 K 771574261

Montáž podlah z dlaždic keramických lepených 
flexibilním lepidlem velkoformátových pro vysoké 
mechanické zatížení protiskluzných nebo reliéfních 
(bezbariérových) přes 2 do 4 ks/m2

m2 54,180 1 035,00 56 076,30

VV "1.NP."
VV "1,34" 7,0*7,74 54,180

316 M 59761415
dlažba velkoformátová keramická slinutá protiskluzná 
do interiéru i exteriéru pro vysoké mechanické 
namáhání přes 2 do 4ks/m2

m2 59,598 441,00 26 282,72

VV 54,18*1,1 "Přepočtené koeficientem množství 59,598

317 K 771591266
Izolace podlahy pod dlažbu těsnícími izolačními pásy s 
napojením na ukončující profil

m 10,400 198,00 2 059,20

VV "2.NP."
VV "2.20"  7,60+1,40*2 10,400

318 K 77159
Systémové oplechování balkonové hrany balkonu 
2.NP s perforovaným profilem pro odvodnění dle 
detailu DET 7 - Detail odvodnění balkonu

m 10,400 603,00 6 271,20
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319 K 998771202
Přesun hmot pro podlahy z dlaždic stanovený 
procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní 
vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m

% 2 935,290 3,26 9 563,17

D 776 Podlahy povlakové 141 114,90

320 K 776121112 Příprava podkladu penetrace vodou ředitelná podlah m2 61,460 40,32 2 478,07

VV "2.NP."
VV "2,15"  2,475*6,215 15,382
VV "2,16"  2,625*6,215 16,314
VV "2,18"  1,525*2,275 3,469
VV "2,19" 7,0*3,33+(1,15+3,0+1,15+4,65)*0,30 26,295
VV Součet 61,460

321 K 776121113 Příprava podkladu penetrace vodou ředitelná schodišť m2 12,924 115,20 1 488,84

VV "2.NP."
VV "2,17"  1,20*2,40 2,880
VV                1,20*(0,185+0,28)*18 10,044
VV Součet 12,924

322 K 776141121
Příprava podkladu vyrovnání samonivelační stěrkou 
podlah min.pevnosti 30 MPa, tloušťky do 3 mm

m2 61,460 207,00 12 722,22

VV "2.NP."
VV "2,15"  2,475*6,215 15,382
VV "2,16"  2,625*6,215 16,314
VV "2,18"  1,525*2,275 3,469
VV "2,19" 7,0*3,33+(1,15+3,0+1,15+4,65)*0,30 26,295
VV Součet 61,460

323 K 776221111
Montáž podlahovin z PVC lepením standardním 
lepidlem z pásů standardních

m2 64,340 172,80 11 117,95

VV "2.NP."
VV "2,15"  2,475*6,215 15,382
VV "2,16"  2,625*6,215 16,314
VV "217"  1,20*2,40 2,880
VV "2,18"  1,525*2,275 3,469
VV "2,19" 7,0*3,33+(1,15+3,0+1,15+4,65)*0,30 26,295
VV Součet 64,340

324 M 28412285 krytina podlahová heterogenní tl 2mm m2 87,801 410,40 36 033,53
VV "2.NP."
VV "2,15"  2,475*6,215 15,382
VV "2,16"  2,625*6,215 16,314
VV "217"  1,20*2,40 2,880
VV "2,18"  1,525*2,275 3,469
VV "2,19" 7,0*3,33+(1,15+3,0+1,15+4,65)*0,30 26,295
VV Mezisoučet 64,340
VV "schody
VV 1,20*(0,30+0,20)*18 10,800
VV Mezisoučet 10,800
VV 64,34*1,18+10,80*1,10 87,801

325 K 776261121.1
Montáž podlahovin z pryže lepených kaučokovým 
lepidlem 

m2 37,154 180,00 6 687,72

VV "1.NP
VV "1,13"  1,50*1,35+1,10*0,30 2,355
VV "1,14"  1,50*1,975+0,8*0,115 3,055
VV "1,31"  1,91*2,25+1,60*0,30 4,778
VV "2.NP
VV "2,01"  (1,90+3,45)*3,95+(1,525+0,125)*1,60 23,773
VV               (0,15+1,475)*(4,62+1,10+0,195-3,95) 3,193
VV Součet 37,154

326 M 2724
Podlahová guma bude vyrobena z pryže SBR o 
tvrdosti 80° ShA, pevnosti 3 MPa v černé šedé.

m2 64,629 855,00 55 257,80

VV "1.NP
VV "1,13"  1,50*1,35+1,10*0,30 2,355
VV "1,14"  1,50*1,975+0,8*0,115 3,055
VV "1,31"  1,91*2,25+1,60*0,30 4,778
VV "2.NP
VV "2,01"  (1,90+3,45)*3,95+(1,525+0,125)*1,60 23,773
VV               (0,15+1,475)*(4,62+1,10+0,195-3,95) 3,193
VV Mezisoučet 37,154
VV "2.NP."  1,20*18 21,600
VV Mezisoučet 21,600
VV 37,154*1,10 40,869
VV 1,20*18*1,10 23,760
VV Mezisoučet 64,629

327 K 776321111.1
Montáž podlahovin z priže na stupnice šířky do 300 
mm

m 21,600 270,00 5 832,00

VV "2.NP."  1,20*18 21,600

328 K 776411112
Montáž soklíků lepením obvodových, výšky přes 80 do 
100 mm

m 90,400 88,92 8 038,37

VV "2.NP."
VV "2,15"  (2,475+6,215)*2-0,8 16,580
VV "2,16"  (2,625+6,215)*2-0,80 16,880
VV "217"  1,20*22,40 26,880
VV "2,18"  (1,525+2,275)*2 7,600
VV "2,19" (7,0+3,33+0,30*3)*2 22,460
VV Součet 90,400

329 K 776411121
Montáž soklíků lepením schodišťových, výšky do 60 
mm

m 8,694 95,40 829,41

VV "2.NP."  18*(0,18+0,28)*1,05 8,694

330 M 28411003 lišta soklová PVC 30x30mm m 8,868 28,08 249,01
VV "2.NP."  18*(0,18+0,28)*1,05 8,694
VV 8,694*1,02 "Přepočtené koeficientem množství 8,868
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331 K 998776202
Přesun hmot pro podlahy povlakové stanovený 
procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní 
vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m

% 1 563,720 0,24 379,98

D 777 Podlahy lité 321 175,25

332 K 777511107.1
Systémová polyuretanová stěrka do mokrého provozu 
včetně hydroizolační vrstvy ( popis viz D.101-2 
Dodatek technická zpráva)

m2 161,981 1 440,00 233 252,64

VV "1.NP."
VV "podlaha P1.2
VV "1,15"  1,50*1,80 2,700
VV "1,16"  3,225*5,10+0,8*0,115*2 16,632
VV "1,17"  3,225*5,10+0,80*0,115*2 16,632
VV "1,18" 1,90*3,23+1,50*0,30 6,587
VV "1,19-1,21"  3,025*1,90+1,85*1,29 8,134
VV "1.22" 1,05*1,205 1,265
VV "1,23" 3,025*3,23 9,771
VV Mezisoučet 61,721
VV "2.NP."
VV "2,02"  (3,30+2,05)*1,50+3,00*1,965+0,30*1,10 14,250
VV "2,03"   5,20*3,45 17,940
VV "2,04"  3,83*3,875+3,0*3,45 25,191
VV "2,05;2,06"  3,83*4,63 17,733
VV "2,07"    3,025*3,23 9,771
VV "2,08"  1,925*3,405 6,555
VV "2,09-2,11"  3,00*(0,94+2,00) 8,820
VV Mezisoučet 100,260
VV Součet 161,981

333 M 777001
Krycí stěrka dekorativní polyuretanová, tloušťky přes 2 
do 3 mm

m2 161,981 412,20 66 768,57

VV "1.NP."
VV "podlaha P1.2
VV "1,15"  1,50*1,80 2,700
VV "1,16"  3,225*5,10+0,8*0,115*2 16,632
VV "1,17"  3,225*5,10+0,80*0,115*2 16,632
VV "1,18" 1,90*3,23+1,50*0,30 6,587
VV "1,19-1,21"  3,025*1,90+1,85*1,29 8,134
VV "1.22" 1,05*1,205 1,265
VV "1,23" 3,025*3,23 9,771
VV Mezisoučet 61,721
VV "2.NP."
VV "2,02"  (3,30+2,05)*1,50+3,00*1,965+0,30*1,10 14,250
VV "2,03"   5,20*3,45 17,940
VV "2,04"  3,83*3,875+3,0*3,45 25,191
VV "2,05;2,06"  3,83*4,63 17,733
VV "2,07"    3,025*3,23 9,771
VV "2,08"  1,925*3,405 6,555
VV "2,09-2,11"  3,00*(0,94+2,00) 8,820
VV Mezisoučet 100,260
VV Součet 161,981

334 M 3320100520 Páska těsnicí  S 10 m pro hydroizolační stěrhy m 192,200 77,40 14 876,28
VV "1.NP."
VV "podlaha P1.2
VV "1,15" ( 1,50+1,80)*2 6,600
VV "1,16"  (3,225+5,10)*2 16,650
VV "1,17"  (3,225+5,10)*2 16,650
VV "1,18" (1,90+3,23+0,30)*2 10,860
VV "1,19-1,21"  (3,025+1,90+1,33)*2 12,510
VV "1.22" (1,05+1,205)*2 4,510
VV "1,23" (3,025+3,23)*2 12,510
VV Mezisoučet 80,290
VV "2.NP."
VV "2,02"  (3,30+2,05+3,00+1,965+0,30)*2 21,230
VV "2,03"   (5,20+3,45)*2 17,300
VV "2,04"  (6,83+3,875)*2 21,410
VV "2,05;2,06"  (3,83+4,63)*2 16,920
VV "2,07"    (3,025+3,23)*2 12,510
VV "2,08"   (1,925+3,405)*2 10,660
VV "2,09-2,11"  (3,00+2,94)*2 11,880
VV Mezisoučet 111,910
VV Součet 192,200

335 M 3320100521
Páska těsnicí  vnitřní roh rpo hydroizolační stěrkové 
pásky

kus 58,000 77,40 4 489,20

VV "1.NP."
VV "podlaha P1.2"  2+4+4+4+4+4+4 26,000
VV "2.NP."  6+6+4+4+4+4+4 32,000
VV Součet 58,000

336 K 998777202
Přesun hmot pro podlahy lité stanovený procentní 
sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 
50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m

% 3 548,740 0,50 1 788,56

D 781 Dokončovací práce - obklady 487 278,32

337 K 78141
PUR stěrka vnitřních povrchů tloušťky do 3 mm včetně 
penetrace, včetně následného přebroušení svislých 
konstrukcí stěn v podlaží 

m2 151,466 2 370,60 359 065,30

VV "PUR stěrku
VV "1.NP."
VV "1,15,1,18" (1,90+1,80+3,23)*2*2,0 27,720
VV "1,19-1,21" (3,025+3,23)*2*2,0 25,020
VV "1,22" (1,05+1,205)*2*2,0 9,020
VV "1,23"  (3,025+3,23)*2*2,0 25,020
VV "ostění
VV (0,75*3)*0,30 0,675
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VV (1,50+0,75*2)*0,30*3 2,700
VV "odpočet otvorů
VV -(0,75*0,75+1,50*0,75*3) -3,938
VV -(0,80*1,97*6+1,0*2,02*2) -13,496
VV Mezisoučet 72,721
VV "2.NP"
VV "2,05,206" (3,83+4,63)*2*1,50 25,380
VV "2,07" (3,025+3,23)*2*2,00 25,020
VV "2,08" (1,925+3,23)*2*2,00 20,620
VV "2,09-2,11" (3,0+2,0+0,90)*2*1,50 17,700
VV "ostění
VV (1,50+0,75*2)*0,30*1 0,900
VV "odpočet otvorů
VV -(1,50*0,75*1) -1,125
VV -(0,90*1,50+0,80*1,50+0,80*2,0*2+1,0*2,0*2) -9,750
VV Mezisoučet 78,745
VV Součet 151,466

338 K 781121011
Příprava podkladu před provedením obkladu nátěr 
penetrační na stěnu

m2 79,686 58,77 4 683,15

VV "1.NP."
VV "1,25"  (1,58+1,25)*2*1,50-0,08*1,5 8,370
VV "1,26"  (0,90+1,65)*2*1,50+0,90*0,15-0,6*1,5 6,885
VV "1,27"  (0,90+1,65)*2*2,0-0,6*2,0 9,000
VV "1,28"  (1,775+0,15+0,90)*2*1,50+0,90*0,15-0,6*1,5 7,710
VV "1,29" (1,58+1,255)*2*1,50-0,8*1,5 7,305
VV "1,30"  (3,63+2,03)*2*1,50-0,8*1,5 15,780
VV Mezisoučet 55,050
VV "2,12"  (1,475+0,15+0,95)*2*1,50-0,6*1,5*2 5,925
VV "2,13"  (1,475+0,15+0,90+0,94)*2*1,5+1,84*0,15-0,6*1,5*2 8,871
VV "2,14"  (1,475+0,15+1,20)*2*1,50-0,6*1,5 7,575
VV "2,18"  (0,75*2+2,275)*0,60 2,265
VV Mezisoučet 24,636
VV Součet 79,686

339 K 781474112
Montáž obkladů vnitřních stěn z dlaždic keramických 
lepených flexibilním lepidlem maloformátových 
hladkých přes 9 do 12 ks/m2

m2 79,686 738,90 58 879,99

VV "1.NP."
VV "1,25"  (1,58+1,25)*2*1,50-0,08*1,5 8,370
VV "1,26"  (0,90+1,65)*2*1,50+0,90*0,15-0,6*1,5 6,885
VV "1,27"  (0,90+1,65)*2*2,0-0,6*2,0 9,000
VV "1,28"  (1,775+0,15+0,90)*2*1,50+0,90*0,15-0,6*1,5 7,710
VV "1,29" (1,58+1,255)*2*1,50-0,8*1,5 7,305
VV "1,30"  (3,63+2,03)*2*1,50-0,8*1,5 15,780
VV Mezisoučet 55,050
VV "2,12"  (1,475+0,15+0,95)*2*1,50-0,6*1,5*2 5,925
VV "2,13"  (1,475+0,15+0,90+0,94)*2*1,5+1,84*0,15-0,6*1,5*2 8,871
VV "2,14"  (1,475+0,15+1,20)*2*1,50-0,6*1,5 7,575
VV "2,18"  (0,75*2+2,275)*0,60 2,265
VV Mezisoučet 24,636
VV Součet 79,686

340 M 59761066
obklad keramický reliéfní pro interiér přes 12 do 
19ks/m2

m2 83,670 315,00 26 356,05

VV 79,686*1,05 83,670

341 K 781477111
Montáž obkladů vnitřních stěn z dlaždic keramických 
Příplatek k cenám za plochu do 10 m2 jednotlivě

m2 61,641 234,00 14 423,99

VV "1.NP."
VV "1,25"  (1,58+1,25)*2*1,50-0,08*1,5 8,370
VV "1,26"  (0,90+1,65)*2*1,50+0,90*0,15-0,6*1,5 6,885
VV "1,27"  (0,90+1,65)*2*2,0-0,6*2,0 9,000
VV "1,28"  (1,775+0,15+0,90)*2*1,50+0,90*0,15-0,6*1,5 7,710
VV "1,29" (1,58+1,255)*2*1,50-0,8*1,5 7,305
VV Mezisoučet 39,270
VV "2,12"  (1,475+0,15+0,95)*2*1,50-0,6*1,5*2 5,925
VV "2,13"  (1,475+0,15+0,90+0,94)*2*1,5+1,84*0,15-0,6*1,5*2 8,871
VV "2,14"  (1,475+0,15+1,20)*2*1,50-0,6*1,5 7,575
VV Mezisoučet 22,371
VV Součet 61,641

342 K 781494111
Obklad - dokončující práce profily ukončovací lepené 
flexibilním lepidlem rohové

m 87,830 171,00 15 018,93

VV "1.NP."
VV "1,25"  (1,58+1,25)*2+1,5*2 8,660
VV "1,26"  (0,90+1,65)*2+0,90-1,5*2 3,000
VV "1,27"  (0,90+1,65)*2+2,0*2 9,100
VV "1,28"  (1,775+0,15+0,90)*2+0,90+1,50*2 9,550
VV "1,29" (1,58+1,255)*2+1,5*2 8,670
VV "1,30"  (3,63+2,03)*2+1,5*2 14,320
VV Mezisoučet 53,300
VV "2,12"  (1,475+0,15+0,95)*2+1,50*4 11,150
VV "2,13"  (1,475+0,15+0,90+0,94)*2+0,90*2+1,50*4 14,730
VV "2,14"  (1,475+0,15+1,20)*2+1,50*2 8,650
VV Mezisoučet 34,530
VV Součet 87,830

343 K 998781202
Přesun hmot pro obklady keramické stanovený 
procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní 
vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m

% 5 315,860 1,67 8 850,91

D 783 Dokončovací práce - nátěry 20 903,63

344 K 783314201
Základní antikorozní nátěr zámečnických konstrukcí 
jednonásobný syntetický standardní

m2 89,130 142,20 12 674,29

VV "dle konstrukce stropu 1.NP
VV "IPE 120"  2,55*7*(0,06*2+0,12)*2 8,568
VV "IPE 140"  2,55*(0,073*2+0,14)*2 1,459
VV "IPE 160"  (5,25*7+5,40*4+7,50)*(0,082*2+0,16)*2 42,671
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VV "IPE 180"  7,50*2*(0,09*2+0,18)*2 10,800
VV Mezisoučet 63,498
VV "konstrukce krovu
VV "meziokenní sloupek pro  vynesení  překladů
VV (0,06*4)*1,50*2 0,720
VV "IPN 180" (4,35*2+5,55*2)*(0,09*2+0,18)*2 14,256
VV "HEA 240" 7,40*(0,24*2+0,24)*2 10,656
VV Mezisoučet 25,632
VV Součet 89,130

345 K 783317101
Krycí nátěr (email) zámečnických konstrukcí 
jednonásobný syntetický standardní

m2 63,498 129,60 8 229,34

VV 63,498 63,498

D 784 Dokončovací práce - malby a tapety 144 100,63

346 K 784181121
Penetrace podkladu jednonásobná hloubková 
akrylátová bezbarvá v místnostech výšky do 3,80 m

m2 1 262,940 24,03 30 348,45

VV "sádrokarotnové stropy
VV 73,6+145,507+20,037+18,844+54,18+37,275 349,443
VV Mezisoučet 349,443
VV "omítky stěn
VV 2+124,789-72,721 54,068
VV 367,04+656,993-(30,313+24,16+35,457+74,674) 859,429
VV Mezisoučet 913,497
VV Součet 1 262,940

347 K 784211111.1
Malby z malířských směsí oděruvzdorných za mokra 
trojnásobné, bílé za mokra oděruvzdorné velmi dobře 
v místnostech výšky do 3,80 m

m2 1 262,940 79,38 100 252,18

VV "sádrokarotnové stropy
VV 73,6+145,507+20,037+18,844+54,18+37,275 349,443
VV Mezisoučet 349,443
VV "omítky stěn
VV 2+124,789-72,721 54,068
VV 367,04+656,993-(30,313+24,16+35,457+74,674) 859,429
VV Mezisoučet 913,497
VV Součet 1 262,940

348 K 784672001.12
Klubové LOGO nástřikem na fasádu rozměr 170 x 200 
cm

kus 1,000 13 500,00 13 500,00

D 786 Dokončovací práce - čalounické úpravy 18 971,20

349 K 786624111
Montáž zastiňujících žaluzií lamelových do oken 
zdvojených otevíravých, sklápěcích nebo vyklápěcích 
dřevěných

m2 12,450 240,30 2 991,74

VV "odkaz 1.08"  4,15*1,50 6,225
VV "odkaz 2.07"   4,15*1,50 6,225
VV Součet 12,450

350 M 55346200 žaluzie horizontální interiérové m2 12,450 386,10 4 806,95

351 K 786626121.1
Montáž zastiňujících žaluzií vnitřních shrnovacích 
textilních svislých 

m2 15,080 220,50 3 325,14

VV 5,80*2,60 15,080

352 M 55346 žaluzie zastiňující vnitřní shrnovací  textilní svislé m2 15,080 517,50 7 803,90

353 K 998786202

Přesun hmot pro stínění a čalounické úpravy 
stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná 
dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 
do 12 m

% 210,000 0,21 43,47

D 787 Dokončovací práce - zasklívání 22 226,05

354 K 787911111
Zasklívání – ostatní práce montáž fólie na sklo 
bezpečnostní

m2 19,851 474,30 9 415,33

VV "odkaz 1.01"  1,50*0,875*3 3,938
VV "odkaz 1.02a"  1,50*0,75*2 2,250
VV "odkaz 1.02b"  1,50*0,75*1 1,125
VV "odkaz 1.03"   1,0*0,875*1 0,875
VV "odkaz 1.08"   4,15*1,50 6,225
VV "odkaz 1.10"   0,75*0,75 0,563
VV Mezisoučet 14,976
VV "odkaz 2.02"   1,25*0,75*4 3,750
VV "odkaz 2.03"   1,50*0,75*1 1,125
VV Mezisoučet 4,875
VV Součet 19,851

355 M 63479019 fólie na sklo ochranné a bezpečnostní čirá 82% m2 19,851 633,60 12 577,59

356 K 998787202
Přesun hmot pro zasklívání stanovený procentní 
sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 
50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m

% 244,366 0,95 233,13
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Bolatice, ul. Opavská131/45 Datum: 23. 3. 2022

Zadavatel: Obec Bolatice, Hlučínská 95/3 Projektant:
BENPRO s.r.o. 
Bolatice 743/40

Zhotovitel:  Zpracovatel: Katerinec

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 909 379,95

HSV - Práce a dodávky HSV 127 541,95

    1 - Zemní práce 17 047,39

    2 - Zakládání 13 011,82

    5 - Komunikace pozemní 49 486,40

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 45 239,04

    998 - Přesun hmot 2 757,30

PSV - Práce a dodávky PSV 781 838,00

    712 - Povlakové krytiny 87 747,21

    713 - Izolace tepelné 1 645,57

    762 - Konstrukce tesařské 149 466,33

    763 - Konstrukce suché výstavby 281 281,25

    764 - Konstrukce klempířské 58 063,35

    767 - Konstrukce zámečnické 194 017,73

    783 - Dokončovací práce - nátěry 9 616,56
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Bolatice, ul. Opavská131/45 Datum: 23. 3. 2022

Zadavatel: Obec Bolatice, Hlučínská 95/3 Projektant:
BENPRO s.r.o. 
Bolatice 743/40

Zhotovitel:  Zpracovatel: Katerinec

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 909 379,95

D HSV Práce a dodávky HSV 127 541,95

D 1 Zemní práce 17 047,39

1 K 122251101
Odkopávky a prokopávky nezapažené strojně v 
hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 do 20 m3

m3 7,001 221,00 1 547,22

VV "na kótu -0,32 z -0,26 = 6 cm
VV (7,96+1,50)*(9,335+1,50*2)*0,06 7,001

2 K 133251101
Hloubení nezapažených šachet strojně v hornině třídy 
těžitelnosti I skupiny 3 do 20 m3

m3 4,680 1 096,50 5 131,62

VV "na kótu -1,10 z -0,32 = 78 cm
VV 1,0*1,0*0,78*6 4,680

3 K 162751113

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po 
suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez 
naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z 
horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost 
přes 5 000 do 6 000 m

m3 11,681 180,20 2 104,92

VV "výkop"  7,001+4,68 11,681

4 K 171201221
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce 
(skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do 
Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04

t 20,442 150,00 3 066,30

VV 11,681*1,75 20,442

5 K 181912112
Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů ručně v 
hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 se zhutněním

m2 116,689 44,54 5 197,33

VV "na kótě -0,32
VV (7,96+1,50)*(9,335+1,50*2) 116,689

D 2 Zakládání 13 011,82

6 K 275321411
Základy z betonu železového (bez výztuže) patky z 
betonu bez zvláštních nároků na prostředí tř. C 20/25

m3 3,200 3 696,00 11 827,20

VV "na kótě -1,10
VV 1,0*1,0*0,80*4 3,200

7 K 275351121 Bednění základů patek zřízení m2 2,400 416,24 998,98
VV "na kótě -0,300
VV 1,0*4*4*0,15 2,400

8 K 275351122 Bednění základů patek odstranění m2 2,400 77,35 185,64

D 5 Komunikace pozemní 49 486,40

9 K 564211011
Podklad nebo podsyp ze štěrkopísku ŠP s 
rozprostřením, vlhčením a zhutněním plochy jednotlivě 
do 100 m2, po zhutnění tl. 50 mm

m2 74,227 71,81 5 330,24

10 K 564861011
Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním 
plochy jednotlivě do 100 m2, po zhutnění tl. 200 mm

m2 74,227 269,28 19 987,85

VV "průměrná tl. 20 cm"
VV "na kótě -0,32
VV (0,16+3,65+3,65+0,50)*9,325 74,227

11 K 596211111

Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic 
komunikací pro pěší ručně s ložem z kameniva 
těženého nebo drceného tl. do 40 mm, s vyplněním 
spár s dvojitým hutněním, vibrováním a se smetením 
přebytečného materiálu na krajnici tl. 60 mm skupiny 
A, pro plochy přes 50 do 100 m2

m2 74,227 325,60 24 168,31

VV "použít původní dlažbu
VV (0,16+3,65+3,65+0,50)*9,325 74,227

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 45 239,04

12 K 953961214.1
Kotvy chemické s vyvrtáním otvoru do betonu, 
železobetonu nebo tvrdého kamene chemická 
patrona, velikost M 16, hloubka 125 mm

kus 24,000 135,52 3 252,48

13 M HLT.001 Kotva HILTI HAS -U 8,8 M16 délky 500mm kus 24,000 1 668,48 40 043,52

14 K 977131110
Vrty příklepovými vrtáky do cihelného zdiva nebo 
prostého betonu průměru do 16 mm

m 12,000 161,92 1 943,04

VV "pro sloupy 
VV 4*6*0,50 12,000

D 998 Přesun hmot 2 757,30

02.3 - Přístřešek

STAVEBNÍ UPRAVY,PŘÍSTAVBA A NÁSTAVBA OBJEKTU ŠATEN A ZÁZEMÍ PRO 
SPORTOVCE FK BOLATICE

02 - Stavební objekt šaten a zázemí pro sportovce
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

15 K 998223011
Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem 
dlážděným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv 
délky objektu

t 14,647 188,25 2 757,30

D PSV Práce a dodávky PSV 781 838,00

D 712 Povlakové krytiny 87 747,21

16 K 712331111
Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10° 
pásy na sucho podkladní samolepící asfaltový pás

m2 91,674 46,89 4 298,59

VV "střecha nad 1.NP
VV (10,235+0,15*2+0,10)*(0,81+3,65*2+0,16+0,15+0,20) 91,674

17 M 62853000

pás asfaltový samolepicí modifikovaný SBS tl 3,6mm 
s vložkou ze skleněné tkaniny se spalitelnou fólií nebo 
jemnozrnným minerálním posypem nebo textilií na 
horním povrchu

m2 105,425 303,30 31 975,40

18 K 712341559
Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10° 
pásy přitavením NAIP v plné ploše

m2 91,674 132,30 12 128,47

VV "střecha nad 1.NP
VV (10,235+0,15*2+0,10)*(0,81+3,65*2+0,16+0,15+0,20) 91,674

19 M 62855017

pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS tl 4,5mm 
s retardéry hoření, BROOF(t3) s vložkou ze 
polyesterové vyztužené rohože a hrubozrnným 
břidličným posypem na horním povrchu

m2 127,837 296,10 37 852,54

20 K 998712202
Přesun hmot pro povlakové krytiny stanovený 
procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní 
vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m

% 958,389 1,56 1 492,21

D 713 Izolace tepelné 1 645,57

21 K 713141212
Montáž tepelné izolace střech plochých atikovými klíny 
přilepenými za studena nízkoexpanzní (PUR) pěnou

m 18,505 25,65 474,65

VV "atika a u stěny
VV "1.NP."  10,235+0,81+3,65*2+0,16 18,505

22 M 63152008
klín atikový přechodný minerální plochých střech tl 
100x100mm

m 18,875 60,84 1 148,36

VV 18,505*1,02 "Přepočtené koeficientem množství 18,875

23 K 998713202
Přesun hmot pro izolace tepelné stanovený procentní 
sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 
50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m

% 18,033 1,25 22,56

D 762 Konstrukce tesařské 149 466,33

24 K 762341047

Bednění střech střech rovných sklonu do 60° s 
vyřezáním otvorů z dřevoštěpkových desek OSB 
šroubovaných na rošt na pero a drážku, tloušťky desky 
25 mm

m2 84,643 573,30 48 525,83

VV 10,235*(0,81+3,65*2+0,16) 84,643

25 K 762361312

Konstrukční vrstva pod klempířské prvky pro 
oplechování horních ploch zdí a nadezdívek (atik) z 
desek dřevoštěpkových šroubovaných do podkladu, 
tloušťky desky 22 mm

m2 4,085 804,60 3 286,79

VV "atika
VV "1.NP."  (8,50*2+10,235)*0,15 4,085

26 K 762395000
Spojovací prostředky krovů, bednění a laťování, 
nadstřešních konstrukcí svory, prkna, hřebíky, pásová 
ocel, vruty

m3 2,202 1 494,00 3 289,79

VV 10,235*(0,81+3,65*2+0,16)*0,025+4,085*0,021 2,202

27 K 762431230
Obložení stěn montáž deskami z dřevovláknitých hmot 
včetně tvarování a úpravy pro olištování spár 
cementotřískovými nebo cementovými na sraz

m2 50,461 146,70 7 402,63

VV "vazník
VV (0,16+3,65*2+0,81)*2+(1,44+8,475+0,315) 26,770
VV 26,77*(1,15+0,735) 50,461

28 M 59152105
deska cementovláknitá fasádní probarvená s 
homogenním povrchem  plochá 1200x2500x8mm

m2 55,508 773,10 42 913,23

VV "vazník

VV ((0,16+3,65*2+0,81)*2+1,44+8,475+0,315)*(1,15+0,735)*1,10 55,508

29 K 762439001 Obložení stěn montáž roštu podkladového m 252,605 72,18 18 233,03
VV (0,16+3,65*2+0,81)*2+(1,44+8,475+0,315) 26,770
VV 26,77/0,425 62,988
VV Mezisoučet 89,758
VV "80/40mm"63*(1,15+0,735) 118,755
VV "60/40mm"  
VV ((0,16+3,65*2+0,81)*2+1,44+8,475+0,315)*5 133,850
VV Mezisoučet 252,605

30 M 60514114 řezivo jehličnaté lať impregnovaná dl 4 m m3 0,875 8 622,00 7 544,25
VV "80/40mm"63*(1,15+0,735)*0,04*0,08*1,10 0,418
VV                                26,77*0,04*0,08*1,10 0,094
VV "60/40mm"  

VV ((0,16+3,65*2+0,81)*2+1,44+8,475+0,315)*4*0,04*0,06*1,10 0,283

VV Součet 0,795
VV 0,795*1,1 "Přepočtené koeficientem množství 0,875

31 M 27127012 páska izolační samolepící EPDM 50x3mm m 248,419 48,15 11 961,37
VV (0,16+3,65*2+0,81)*2+(1,44+8,475+0,315) 26,770
VV 26,77/0,425 62,988
VV Mezisoučet 89,758
VV "80/40mm"63*(1,15+0,735) 118,755
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VV "60/40mm"  
VV ((0,16+3,65*2+0,81)*2+1,44+8,475+0,315)*4 107,080
VV Mezisoučet 225,835
VV 225,835*1,1 "Přepočtené koeficientem množství 248,419

32 K 762495000
Spojovací prostředky olištování spár, obložení stropů, 
střešních podhledů a stěn hřebíky, vruty

m2 50,461 36,81 1 857,47

VV "vazník
VV (0,16+3,65*2+0,81)*2+(1,44+8,475+0,315) 26,770
VV 26,77*(1,15+0,735) 50,461

33 K 998762202
Přesun hmot pro konstrukce tesařské stanovený 
procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní 
vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m

% 1 611,271 2,76 4 451,94

D 763 Konstrukce suché výstavby 281 281,25

34 K 763331113

Dodávka a montáž - podhled z cementovláknitých 
fasádních desek dvouvrstvá zavěšená spodní 
konstrukce z ocelových profilů CD, UD jednoduše 
opláštěná deskou tl. 8 mm, bez izolace, EI 15

m2 84,602 1 278,00 108 121,36

VV "podhled
VV (0,16+3,65*2+0,81)*(1,44+8,475+0,315) 84,602

35 K 763732114
Montáž střešní konstrukce do 10 m výšky římsy z 
vazníků příhradových, konstrukční délky přes 9,0 do 
12,5 m

m 102,250 284,40 29 079,90

VV "VAZNÍK vz1
VV 10,225*10 102,250

36 M 60512204
příhradový vazník pultový sušený neimpregnovaný dl 
do 12,5m

m 104,295 1 359,00 141 736,91

VV 102,25*1,02 "Přepočtené koeficientem množství 104,295

37 K 998763402

Přesun hmot pro konstrukce montované z desek 
stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná 
dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 
do 12 m

% 3 099,313 0,76 2 343,08

D 764 Konstrukce klempířské 58 063,35

38 K 764011613
Podkladní plech z pozinkovaného plechu s 
povrchovou úpravou rš 250 mm

m 8,500 226,80 1 927,80

VV "okap"
VV "Kl/2"  8,50 8,500

39 K 764011621
Dilatační lišta z pozinkovaného plechu s povrchovou 
úpravou připojovací, včetně tmelení rš 100 mm

m 19,645 274,50 5 392,55

VV "u zdi
VV 4,81+4,735+0,60 10,145
VV 9,50 9,500
VV Součet 19,645

40 K 764212665
Oplechování střešních prvků z pozinkovaného plechu 
s povrchovou úpravou okapu střechy rovné okapovým 
plechem rš 400 mm

m 8,500 431,10 3 664,35

VV "okap"
VV "Kl/2" 8,50 8,500

41 K 764212683

Oplechování střešních prvků z pozinkovaného plechu 
s povrchovou úpravou okapu střechy rovné 
systémovou okapovou lištou rš 250 mm v krytině ze 
šablon

m 8,500 315,90 2 685,15

VV "1.NP
VV 8,5 8,500

42 K 764214605
Oplechování horních ploch zdí a nadezdívek (atik) z 
pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou 
mechanicky kotvené rš 400 mm

m 19,070 761,40 14 519,90

VV "odkaz 
VV "kl/1c" 8,50+10,570 19,070

43 K 764214607
Oplechování horních ploch zdí a nadezdívek (atik) z 
pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou 
mechanicky kotvené rš 670 mm

m 21,995 1 017,00 22 368,92

VV "odkaz 
VV "kl/1a"  4,81+4,735 9,545
VV "kl/1b"  12,45 12,450
VV Součet 21,995

44 K 764511602
Žlab podokapní z pozinkovaného plechu s povrchovou 
úpravou včetně háků a čel půlkruhový rš 330 mm

m 8,500 547,20 4 651,20

VV "okap"
VV "Kl/2"  8,50 8,500

45 K 764511642
Žlab podokapní z pozinkovaného plechu s povrchovou 
úpravou včetně háků a čel kotlík oválný (trychtýřový), 
rš žlabu/průměr svodu 330/100 mm

kus 1,000 611,10 611,10

46 K 764518422
Svod z pozinkovaného plechu včetně objímek, kolen a 
odskoků kruhový, průměru 100 mm

m 3,670 476,10 1 747,29

VV 3,47+0,20 3,670

47 K 998764202
Přesun hmot pro konstrukce klempířské stanovený 
procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní 
vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m

% 639,647 0,77 495,09

D 767 Konstrukce zámečnické 194 017,73

48 K 767881124
Montáž záchytného systému proti pádu bodů 
samostatných nebo v systému s poddajným kotvícím 
vedením do ocelových profilů šroubením, sevřením

kus 3,000 945,00 2 835,00

VV  3 3,000
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49 M 70921386
kotvicí bod pro ocelové konstrukce do předvrtaného 
otvoru v nosníku pomocí závitové tyče dl 300mm

kus 3,000 2 655,00 7 965,00

50 K 767881161

Montáž záchytného systému proti pádu nástavců 
určených k upevnění na sloupky nebo body v systému 
poddajného kotvícího vedení montáž lana uchycení 
lana k nástavcům

kus 3,000 2 808,00 8 424,00

51 M 31452200
nerezové lano určené pro systémy s požadavkem na 
permanentní kotvicí vedení tl 6mm

m 11,400 147,60 1 682,64

VV 6+5,40 11,400

52 K 76799
Dodávka a montáž nerezových písmen nerezových 20 
mm před konstrukci obkladu výška písmena 500 mm

kus 10,000 2 250,00 22 500,00

53 K 767995116
Montáž ostatních atypických zámečnických konstrukcí 
hmotnosti přes 100 do 250 kg

kg 1 681,959 49,32 82 954,22

VV "S1+patky"   (580,27+113,04+33,91)*1,02 741,764
VV "VA1,VA2 vaznice"  (387,94+533,82)*1,02 940,195
VV Součet 1 681,959

54 M 13414001.1
tyč ocelová čtvercová jakost S355J2 (11 503) 
140x140mm žárově pozinkovaná

t 0,785 41 310,00 32 428,35

VV "S1+patky"   (580,27+113,04+33,91)*1,08*0,001 0,785

55 M 14550442.1
profil ocelový svařovaný jakost S355 průřez 
obdelníkový 120x100x8mm   žárově pozinkovaný

t 0,419 35 370,00 14 820,03

VV "VA1,VA2 vaznice"  387,94*0,001*1,08 0,419

56 M 14550442.2
profil ocelový svařovaný jakost S355 průřez 
obdelníkový 160x90x6mm  žárově pozinkovaný

t 0,577 35 370,00 20 408,49

VV "VA1,VA2 vaznice"  533,82*0,001*1,08 0,577

D 783 Dokončovací práce - nátěry 9 616,56

57 K 783314201
Základní antikorozní nátěr zámečnických konstrukcí 
jednonásobný syntetický standardní

m2 35,381 142,20 5 031,18

VV "S1+patky"   0,14*4*3,086*6+0,40*0,40*2*6+0,30*0,30/2*8 12,649
VV "VA1,VA2 vaznice"  0,16*4*8,15*2+(0,16+0,09)*2*8,20*3 22,732
VV Součet 35,381

58 K 783317101
Krycí nátěr (email) zámečnických konstrukcí 
jednonásobný syntetický standardní

m2 35,381 129,60 4 585,38
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo: Bolatice, ul. Opavská131/45 Datum: 23. 3. 2022

Zadavatel: Obec Bolatice, Hlučínská 95/3 Projektant:
BENPRO s.r.o. 
Bolatice 743/40

Zhotovitel:  Zpracovatel: Ing.J.Krajcar

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 618 071,92

PSV - Práce a dodávky PSV 602 935,92

    713 - Izolace tepelné 803,52

    731 - Ústřední vytápění - kotelny 141 708,80

    732 - Ústřední vytápění - strojovny 83 313,60

    733 - Ústřední vytápění - rozvodné potrubí 156 123,60

    734 - Ústřední vytápění - armatury 56 715,20

    735 - Ústřední vytápění - otopná tělesa 164 271,20

OST - Ostatní 15 136,00
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo: Bolatice, ul. Opavská131/45 Datum: 23. 3. 2022

Zadavatel: Obec Bolatice, Hlučínská 95/3 Projektant:
BENPRO s.r.o. 
Bolatice 743/40

Zhotovitel:  Zpracovatel: Ing.J.Krajcar

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 618 071,92

D PSV Práce a dodávky PSV 602 935,92

D 713 Izolace tepelné 803,52

1 K 713311121 Montáž izolace tepelné těles plocha tvarová 1x rohož m2 0,800 450,00 360,00

2 M 63150986
rohož izolační z minerální vlny lamelová s Al fólií 25-
40kg/m3 tl 100mm

m2 0,840 528,00 443,52

D 731 Ústřední vytápění - kotelny 141 708,80
3 K 731244115p.c.7 neutralizační jednotka do výkonu 360 kW kus 0,400 5 140,00 2 056,00

4 K 731244492
Montáž kotle ocelového závěsného na plyn 
kondenzačního o výkonu přes 14 do 20 kW

kus 0,400 4 500,00 1 800,00

5 K 731244492p.c.1 plynový kondenzační kotel 2,4-19,7 kW kus 0,400 54 131,00 21 652,40

6 K 731244492p.c.2 zprovoznění kotle kus 0,400 2 000,00 800,00

7 K 731244492p.c.3 revize kotle kus 0,400 1 500,00 600,00

8 K 731244492p.c.4
ekvitermní regulace eBUS rozhraní,digitální s týden. 
čas. prog.,1 přímý okruh s možností rozšíření,kabelové 
venkovní čidlo, možnost vzdálené správy

kus 0,400 8 928,00 3 571,20

9 K 731244492p.c.5 modul pro vzdálenou správu topného systému kus 0,400 12 600,00 5 040,00

10 K 731244492p.c.6 montáž a prokabelování regulace kus 0,400 3 400,00 1 360,00

11 K 7312444921
Montáž kotle ocelového závěsného na plyn 
kondenzačního o výkonu přes 14 do 20 kW

kus 0,400 2 500,00 1 000,00

12 K 7312444921p.c.1 plynový kombinovaný kondenzační kotel 2,4-19,7 kW kus 0,400 54 873,00 21 949,20

13 K 7312444921p.c.2 zprovoznění kotle kus 0,400 2 000,00 800,00

14 K 7312444921p.c.3 revize kotle kus 0,400 1 500,00 600,00

15 K 7312444921p.c.4
ekvitermní regulace eBUS rozhraní,digitální s týden. 
čas. prog.,1 přímý okruh s možností rozšíření,kabelové 
venkovní čidlo, možnost vzdálené správy

kus 0,400 8 928,00 3 571,20

16 K 7312444921p.c.5 montáž a prokabelování regulace kus 0,400 3 400,00 1 360,00

17 K 731244494
Montáž kotle ocelového závěsného na plyn 
kondenzačního o výkonu přes 28 do 50 kW

kus 0,400 2 500,00 1 000,00

18 K 731244494p.c.1 plynový kondenzační kotel 7,8 - 44,1 kW kus 0,400 73 003,00 29 201,20

19 K 731244494p.c.2 zprovoznění kotle kus 0,400 2 000,00 800,00

20 K 731244494p.c.3 revize kotle kus 0,400 1 500,00 600,00

21 K 731244494p.c.4
ekvitermní regulace eBUS rozhraní,digitální s týden. 
čas. prog.,1 přímý okruh s možností rozšíření,kabelové 
venkovní čidlo, možnost vzdálené správy

kus 0,400 8 928,00 3 571,20

22 K 731244494p.c.5 základní rozšiřovací modul pro ekvitermní regulátor kus 0,400 5 900,00 2 360,00

23 K 731244494p.c.6 modul pro vzdálenou správu topného systému kus 0,400 12 600,00 5 040,00

24 K 731244494p.c.7 montáž a prokabelování regulace kus 0,400 3 400,00 1 360,00

25 K 731810321
Nucený odtah spalin soustředným potrubím pro 
kondenzační kotel svislý 60/100 mm přes plochou 
střechu

kus 0,400 2 120,00 848,00

26 K 731810341p.c.1
Prodloužení soustředného potrubí pro kondenzační 
kotel průměru 60/100 mm délky 1 m

m 0,800 532,00 425,60

27 K 731810341p.c.2 revizní otvor DN 60/100 kus 0,400 1 200,00 480,00

28 K 731810341p.c.3 montáž komínu kus 0,400 2 500,00 1 000,00

29 K 731810341p.c.4 revize komínu kus 0,400 2 000,00 800,00

30 K 731810322
Nucený odtah spalin soustředným potrubím pro 
kondenzační kotel svislý 80/125 mm přes plochou 
střechu

kus 0,400 2 200,00 880,00

31 K 731810342
Prodloužení soustředného potrubí pro kondenzační 
kotel průměru 80/125 mm délky 1 m

m 0,400 2 200,00 880,00

STAVEBNÍ UPRAVY,PŘÍSTAVBA A NÁSTAVBA OBJEKTU ŠATEN A ZÁZEMÍ PRO 
SPORTOVCE FK BOLATICE

02.4.1 - Restaurační část , byt správce

02.4 - Technika prostředí staveb

UT -  Stavební úpravy, přístavba a nástavba objektu šaten a zázemí pro 
sportovce FK Bolatice-VS
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32 K 731810342p.c.1
Prodloužení soustředného potrubí pro kondenzační 
kotel průměru 80/125 mm délky 2 m

m 0,800 1 700,00 1 360,00

33 K 731810342p.c.2 revizní otvor DN 80/125 kus 0,400 2 100,00 840,00

34 K 731810342p.c.3 montáž odkouření kus 0,400 3 000,00 1 200,00

35 K 731810342p.c.4 revize komínu kus 0,400 2 000,00 800,00

36 K 731810343
Prodloužení soustředného potrubí pro kondenzační 
kotel průměru 80/125 mm délky 0,5 m

m 0,400 883,00 353,20

37 K 731810343p.c.1
Prodloužení soustředného potrubí pro kondenzační 
kotel průměru 80/125 mm délky 1 m

m 0,800 2 609,00 2 087,20

38 K 731810343p.c.2
Prodloužení soustředného potrubí pro kondenzační 
kotel průměru 80/125 mm délky 2 m

m 0,800 1 953,00 1 562,40

39 K 731810343p.c.3 revizní otvor DN 80/125 kus 0,400 2 100,00 840,00

40 K 731810343p.c.4 třísložkový komín dn 80 délky 4000 mm vč. hlavice m 2,000 2 300,00 4 600,00

41 K 731810343p.c.5 montáž odkouření kus 0,400 3 500,00 1 400,00

42 K 731810344p.c.1 úpravna vody kus 0,400 23 200,00 9 280,00

43 K 998731101 Přesun hmot tonážní pro kotelny v objektech v do 6 m t 0,198 5 000,00 990,00

44 K 998731181
Příplatek k přesunu hmot tonážní 731 prováděný bez 
použití mechanizace

t 0,198 5 000,00 990,00

D 732 Ústřední vytápění - strojovny 83 313,60

45 K 732111125
Tělesa rozdělovačů a sběračů DN 80 z trub ocelových 
bezešvých

kus 0,800 6 680,00 5 344,00

46 K 732111315
Trubková hrdla rozdělovačů a sběračů bez přírub DN 
32

kus 0,800 5 940,00 4 752,00

47 K 732111316
Trubková hrdla rozdělovačů a sběračů bez přírub DN 
40

kus 1,600 5 940,00 9 504,00

48 K 732113117
Vyrovnávač dynamických tlaků G 6/4" PN 6 
hydraulický závitový

kus 0,400 12 400,00 4 960,00

49 K 732199100 Montáž orientačních štítků kus 2,400 60,00 144,00

50 K 732199100p.c.1 Dodávka orientačních štítků kus 2,400 60,00 144,00

51 K 732211113
Ohřívač stacionární zásobníkový s jedním výměníkem 
PN 0,6/1,0 o objemu 150 l v.pl. 0,9 m2

kus 0,400 19 095,00 7 638,00

52 K 732211122
Ohřívač stacionární zásobníkový s jedním výměníkem 
PN 1,0/1,6 o objemu 400 l v.pl. 1,60 m2

kus 0,400 44 652,00 17 860,80

53 K 732331616
Nádoba tlaková expanzní pro topnou a chladicí 
soustavu s membránou závitové připojení PN 0,6 o 
objemu 50 l

kus 0,400 2 989,00 1 195,60

54 K 732331778
Příslušenství k expanzním nádobám bezpečnostní 
uzávěr G 1 k měření tlaku

kus 0,400 1 900,00 760,00

55 K 732332101p.c.1
Oddělovací člen s vodoměrem pro přímé doplňování z 
rozvodů pitné vody do topných soustav

kus 0,400 21 150,00 8 460,00

56 K 732421421
Čerpadlo teplovodní mokroběžné závitové oběhové 
DN 25 výtlak do 10,0 m průtok 4,3 m3/h pro vytápění

kus 0,800 27 424,00 21 939,20

57 K 998732101
Přesun hmot tonážní pro strojovny v objektech v do 6 
m

t 0,153 2 000,00 306,00

58 K 998732181
Příplatek k přesunu hmot tonážní 732 prováděný bez 
použití mechanizace

t 0,153 2 000,00 306,00

D 733 Ústřední vytápění - rozvodné potrubí 156 123,60
59 K 733141102 Odvzdušňovací nádoba do DN 50 kus 2,400 329,00 789,60

60 K 733191111 Manžeta prostupová pro ocelové potrubí DN do 20 kus 5,600 300,00 1 680,00

61 K 733223202
Potrubí měděné tvrdé spojované tvrdým pájením D 
15x1 mm

m 136,000 404,00 54 944,00

62 K 733223203
Potrubí měděné tvrdé spojované tvrdým pájením D 
18x1 mm

m 46,000 421,00 19 366,00

63 K 733223204
Potrubí měděné tvrdé spojované tvrdým pájením D 
22x1 mm

m 14,000 565,00 7 910,00

64 K 733223205
Potrubí měděné tvrdé spojované tvrdým pájením D 
28x1,5 mm

m 26,000 637,00 16 562,00

65 K 733223206
Potrubí měděné tvrdé spojované tvrdým pájením D 
35x1,5 mm

m 18,000 877,00 15 786,00

66 K 733223207
Potrubí měděné tvrdé spojované tvrdým pájením D 
42x1,5 mm

m 10,000 1 823,00 18 230,00

67 K 733224205
Příplatek k potrubí měděnému za potrubí vedené v 
kotelnách nebo strojovnách D 28x1,5 mm

m 12,000 120,00 1 440,00

68 K 733224206
Příplatek k potrubí měděnému za potrubí vedené v 
kotelnách nebo strojovnách D 35x1,5 mm

m 8,000 200,00 1 600,00

69 K 733224207
Příplatek k potrubí měděnému za potrubí vedené v 
kotelnách nebo strojovnách D 42x1,5 mm

m 10,000 200,00 2 000,00

70 K 733224222
Příplatek k potrubí měděnému za zhotovení přípojky z 
trubek měděných D 15x1 mm

kus 31,200 150,00 4 680,00

71 K 733291101 Zkouška těsnosti potrubí měděné D do 35x1,5 m 240,000 10,00 2 400,00

72 K 733291102
Zkouška těsnosti potrubí měděné D přes 35x1,5 do 
64x2

m 10,000 10,00 100,00
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73 K 733811221
Ochrana potrubí ústředního vytápění termoizolačními 
trubicemi z PE tl přes 6 do 9 mm DN do 22 mm

m 66,000 67,00 4 422,00

74 K 733811222
Ochrana potrubí ústředního vytápění termoizolačními 
trubicemi z PE tl přes 6 do 9 mm DN přes 32 do 45 
mm

m 2,000 97,00 194,00

75 K 733811252
Ochrana potrubí ústředního vytápění termoizolačními 
trubicemi z PE tl přes 20 do 25 mm DN přes 32 do 45 
mm

m 30,000 120,00 3 600,00

76 K 998733101
Přesun hmot tonážní pro rozvody potrubí v objektech v 
do 6 m

t 0,210 1 000,00 210,00

77 K 998733181
Příplatek k přesunu hmot tonážní 733 prováděný bez 
použití mechanizace

t 0,210 1 000,00 210,00

D 734 Ústřední vytápění - armatury 56 715,20
78 K 734209114 Montáž armatury závitové s dvěma závity G 3/4 kus 0,400 90,00 36,00

79 K 734209114p.c.1 vyvažovací ventil DN 20 kvs=5,39 kus 0,400 3 533,00 1 413,20

80 K 734209115 Montáž armatury závitové s dvěma závity G 1 kus 0,800 90,00 72,00

81 K 734209115p.c.1 vyvažovací ventil DN 25 kvs=8,59 kus 0,800 3 761,00 3 008,80

82 K 734211112
Ventil závitový odvzdušňovací G 1/4 PN 10 do 120°C 
otopných těles

kus 19,200 21,00 403,20

83 K 734211119
Ventil závitový odvzdušňovací G 3/8 PN 14 do 120°C 
automatický

kus 2,400 240,00 576,00

84 K 734221682
Termostatická hlavice kapalinová PN 10 do 110°C 
otopných těles VK

kus 1,600 296,00 473,60

85 K 734221682p.c.1
Termostatická hlavice kapalinová PN 10 do 110°C 
otopných těles VK v provedení pro veřejné budovy

kus 14,000 1 090,00 15 260,00

86 K 734229143p.c.1
Radiátorový ventil pro jednobové napojení otopného 
registru DN 15 vč. termostatické hlavice pro veřejné 
prostory

kus 4,000 3 049,00 12 196,00

87 K 734242415 Ventil závitový zpětný přímý G 5/4 PN 16 do 110°C kus 0,400 420,00 168,00

88 K 734242416 Ventil závitový zpětný přímý G 6/4 PN 16 do 110°C kus 0,400 573,00 229,20

89 K 734251213
Ventil závitový pojistný rohový G 1 provozní tlak od 2,5 
do 6 barů

kus 0,400 699,00 279,60

90 K 734261406
Armatura připojovací přímá G 1/2x18 PN 10 do 110°C 
radiátorů typu VK

kus 15,600 520,00 8 112,00

91 K 734291123
Kohout plnící a vypouštěcí G 1/2 PN 10 do 90°C 
závitový

kus 20,000 121,00 2 420,00

92 K 734291245
Filtr závitový přímý G 1 1/4 PN 16 do 130°C s vnitřními 
závity

kus 0,400 448,00 179,20

93 K 734291246
Filtr závitový přímý G 1 1/2 PN 16 do 130°C s vnitřními 
závity

kus 0,400 653,00 261,20

94 K 734291273
Filtr závitový přímý G 3/4 PN 30 do 110°C s vnitřními 
závity a integrovaným magnetem

kus 0,400 912,00 364,80

95 K 734291274
Filtr závitový přímý G 1 PN 30 do 110°C s vnitřními 
závity a integrovaným magnetem

kus 0,400 1 120,00 448,00

96 K 734291276
Filtr závitový přímý G 1 1/2 PN 30 do 110°C s vnitřními 
závity a integrovaným magnetem

kus 0,400 2 730,00 1 092,00

97 K 734292724
Kohout kulový přímý G 3/4 PN 42 do 185°C vnitřní 
závit s vypouštěním

kus 0,800 128,00 102,40

98 K 734292725
Kohout kulový přímý G 1 PN 42 do 185°C vnitřní závit 
s vypouštěním

kus 2,800 346,00 968,80

99 K 734292726
Kohout kulový přímý G 5/4 PN 42 do 185°C vnitřní 
závit s vypouštěním

kus 1,200 730,00 876,00

100 K 734292727
Kohout kulový přímý G 6/4 PN 42 do 185°C vnitřní 
závit s vypouštěním

kus 2,800 860,00 2 408,00

101 K 734292762
Kohout kulový přímý G 3/8 PN 42 do 185°C vnější a 
vnitřní závit

kus 6,400 145,00 928,00

102 K 734292763
Kohout kulový přímý G 1/2 PN 42 do 185°C vnější a 
vnitřní závit

kus 1,600 145,00 232,00

103 K 734292764
Kohout kulový přímý G 3/4 PN 42 do 185°C vnější a 
vnitřní závit

kus 1,600 201,00 321,60

104 K 734294104 Růžice dělená krycí do G 3/4 kus 16,000 6,00 96,00

105 K 734294107 Růžice dělená krycí přes G 3/4 do G 6/4 kus 8,000 10,00 80,00

106 K 734295022
Směšovací ventil otopných a chladicích systémů 
závitový třícestný G 1" se servomotorem kvs=4

kus 0,400 5 694,00 2 277,60

107 K 734411101
Teploměr technický s pevným stonkem a jímkou zadní 
připojení průměr 63 mm délky 50 mm

kus 2,400 170,00 408,00

108 K 734421101
Tlakoměr s pevným stonkem a zpětnou klapkou tlak 0-
16 bar průměr 50 mm spodní připojení

kus 2,400 360,00 864,00

109 K 998734101
Přesun hmot tonážní pro armatury v objektech v do 6 
m

t 0,040 2 000,00 80,00

110 K 998734181
Příplatek k přesunu hmot tonážní 734 prováděný bez 
použití mechanizace

t 0,040 2 000,00 80,00

D 735 Ústřední vytápění - otopná tělesa 164 271,20

111 K 735152151
Otopné těleso panel VK jednodeskové bez přídavné 
přestupní plochy výška/délka 500/400 mm výkon 206 
W

kus 2,400 2 693,00 6 463,20

112 K 735152155
Otopné těleso panel VK jednodeskové bez přídavné 
přestupní plochy výška/délka 500/800 mm výkon 411 
W

kus 0,800 2 962,00 2 369,60

113 K 735152456
Otopné těleso panelové VK dvoudeskové 1 přídavná 
přestupní plocha výška/délka 500/900 mm výkon 1005 
W

kus 0,400 3 870,00 1 548,00
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

114 K 735152457
Otopné těleso panelové VK dvoudeskové 1 přídavná 
přestupní plocha výška/délka 500/1000 mm výkon 
1117 W

kus 1,200 3 992,00 4 790,40

115 K 735152458
Otopné těleso panelové VK dvoudeskové 1 přídavná 
přestupní plocha výška/délka 500/1100 mm výkon 
1229 W

kus 0,400 4 117,00 1 646,80

116 K 735152459
Otopné těleso panelové VK dvoudeskové 1 přídavná 
přestupní plocha výška/délka 500/1200 mm výkon 
1340 W

kus 0,400 4 237,00 1 694,80

117 K 735152460
Otopné těleso panelové VK dvoudeskové 1 přídavná 
přestupní plocha výška/délka 500/1400 mm výkon 
1564 W

kus 0,800 4 486,00 3 588,80

118 K 735152461
Otopné těleso panelové VK dvoudeskové 1 přídavná 
přestupní plocha výška/délka 500/1600 mm výkon 
1787 W

kus 0,800 4 731,00 3 784,80

119 K 735152462
Otopné těleso panelové VK dvoudeskové 1 přídavná 
přestupní plocha výška/délka 500/1800 mm výkon 
2011 W

kus 0,400 4 989,00 1 995,60

120 K 735152551
Otopné těleso panelové VK dvoudeskové 2 přídavné 
přestupní plochy výška/délka 500/400 mm výkon 581 
W

kus 2,000 3 533,00 7 066,00

121 K 735152552
Otopné těleso panelové VK dvoudeskové 2 přídavné 
přestupní plochy výška/délka 500/500 mm výkon 726 
W

kus 0,800 3 696,00 2 956,80

122 K 735152553
Otopné těleso panelové VK dvoudeskové 2 přídavné 
přestupní plochy výška/délka 500/600 mm výkon 871 
W

kus 0,400 3 861,00 1 544,40

123 K 735152553p.c.1
Otopné těleso panelové VK dvoudeskové 2 přídavné 
přestupní plochy výška/délka 500/600 mm výkon 871 
W-pozinkované provedení

kus 0,400 10 200,00 4 080,00

124 K 735152554
Otopné těleso panelové VK dvoudeskové 2 přídavné 
přestupní plochy výška/délka 500/700 mm výkon 1016 
W

kus 0,800 4 025,00 3 220,00

125 K 735152555
Otopné těleso panelové VK dvoudeskové 2 přídavné 
přestupní plochy výška/délka 500/800 mm výkon 1162 
W

kus 0,800 4 187,00 3 349,60

126 K 735152557
Otopné těleso panelové VK dvoudeskové 2 přídavné 
přestupní plochy výška/délka 500/1000 mm výkon 
1452 W

kus 0,400 4 511,00 1 804,40

127 K 735152560
Otopné těleso panelové VK dvoudeskové 2 přídavné 
přestupní plochy výška/délka 500/1400 mm výkon 
2033 W

kus 1,600 5 163,00 8 260,80

128 K 735152591p.c.1
Otopné těleso panelové VK dvoudeskové 2 přídavné 
přestupní plochy výška/délka 900/400 mm výkon 925 
W-pozinkované provedení

kus 0,400 11 020,00 4 408,00

129 K 735152592
Otopné těleso panelové VK dvoudeskové 2 přídavné 
přestupní plochy výška/délka 900/500 mm výkon 1157 
W

kus 0,400 4 448,00 1 779,20

130 K 735164511
Montáž otopného tělesa trubkového na stěnu v tělesa 
do 1500 mm

kus 4,000 800,00 3 200,00

131 K 735164511p.c.1
Otopné trubkové těleso v provedení nerez výšky 
1500mm, šířky 600 mm - středové napojení

kus 4,000 23 328,00 93 312,00

132 K 998735101
Přesun hmot tonážní pro otopná tělesa v objektech v 
do 6 m

t 0,352 2 000,00 704,00

133 K 998735181
Příplatek k přesunu hmot tonážní 735 prováděný bez 
použití mechanizace

t 0,352 2 000,00 704,00

D OST Ostatní 15 136,00
134 M 100 topná zkouška hod 28,800 70,00 2 016,00

135 M 101
vyregulování topného systému vč. vyhotovení 
protokolu

hod 16,000 70,00 1 120,00

136 M 102
napojení na stávající systém, úpravy stávajícího 
systému

hod 24,000 500,00 12 000,00
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
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Úroveň 3:
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BENPRO s.r.o. 
Bolatice 743/40

Zhotovitel:  Zpracovatel: ing.Jiří Jurečka

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 98 884,46

723 - Vnitřní plynovod 96 293,00

M23 - Montáže potrubí 2 540,00

D96 - Přesuny suti a vybouraných hmot 51,46

STAVEBNÍ UPRAVY,PŘÍSTAVBA A NÁSTAVBA OBJEKTU ŠATEN A ZÁZEMÍ PRO 
SPORTOVCE FK BOLATICE
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo: Bolatice, ul. Opavská131/45 Datum: 23. 3. 2022

Zadavatel: Obec Bolatice, Hlučínská 95/3 Projektant:
BENPRO s.r.o. 
Bolatice 743/40

Zhotovitel:  Zpracovatel: ing.Jiří Jurečka

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 98 884,46

D 723 Vnitřní plynovod 96 293,00
1 K 723120804R00 Demontáž potrubí svařovaného závitového do DN 25 m 10,000 150,00 1 500,00

2 K 723160204R00 Přípojka k plynoměru, závitová bez ochozu G 1 soubor 2,000 4 200,00 8 400,00

3 K 723160804R00 Demontáž přípojek k plynoměru,závitových G 1 pár 1,000 150,00 150,00

4 K 723160831R00 Demontáž rozpěrky přípojek plynoměru, G 1 kus 1,000 150,00 150,00

5 K 723160334R00 Rozpěrka přípojky plynoměru G 1 soubor 1,000 318,00 318,00

6 K 723163104R00 Potrubí z měděných plyn.trubek D 22 x 1,0 mm m 30,000 640,00 19 200,00

7 K 723163105R00 Potrubí z měděných plyn.trubek D 28 x 1,5 mm m 41,000 679,00 27 839,00

8 K 723190252R00 Vyvedení a upevnění plynovodních výpustek DN 20 kus 4,000 2 500,00 10 000,00

9 K 723190901R00 Uzavření nebo otevření plynového potrubí kus 2,000 80,00 160,00

10 K 723190907R00 Odvzdušnění a napuštění plynového potrubí m 71,000 120,00 8 520,00

11 K 723190909R00 Zkouška tlaková plynového potrubí kus 1,000 2 500,00 2 500,00

12 K 723235113R00 Kohout kulový plyn., DN 25 kus 4,000 360,00 1 440,00

13 K 723235214R00 Kohout kulový plyn., DN 20 kus 4,000 290,00 1 160,00

14 K 723260801R00 Demontáž plynoměrů PS 2, PS 6, PS 10 kus 1,000 900,00 900,00

15 K 728415112R00 Montáž mřížky větrací nebo ventilační do 0,10 m2 kus 8,000 482,00 3 856,00

16 K 783424740R00 Nátěr syntetický potrubí do DN 50 mm základní (žlutá) m 12,000 150,00 1 800,00

17 K 723-I1 Zednické výpomoci hod 6,000 500,00 3 000,00

18 K 38822269R
Plynoměr membránový BK G 2,5 se šroubením vč. 
dodávky plynoměru

kus 1,000 1 690,00 1 690,00

19 K 42972808R Mřížka čtyřhranná vel. 250x200.20 kus 8,000 433,00 3 464,00

20 K 998723101R00 Přesun hmot pro vnitřní plynovod, výšky do 6 m t 0,123 2 000,00 246,00

D M23 Montáže potrubí 2 540,00
21 K 230330074R00 Chránička potrubí Fe, délka 0,5 m, 38 x 2,6 kus 6,000 420,00 2 520,00

22 K 15411605R Profil L rovnoramenný S235 25x25x3 mm t 0,004 5 000,00 20,00

D D96 Přesuny suti a vybouraných hmot 51,46
23 K 979011111R00 Svislá doprava suti a vybour. hmot za 2.NP a 1.PP t 0,032 520,00 16,64

24 K 979081111R00 Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km t 0,032 330,50 10,58

25 K 979081121R00 Příplatek k odvozu za každý další 1 km t 0,316 28,20 8,91

26 K 979082111R00 Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m t 0,032 479,00 15,33

STAVEBNÍ UPRAVY,PŘÍSTAVBA A NÁSTAVBA OBJEKTU ŠATEN A ZÁZEMÍ PRO 
SPORTOVCE FK BOLATICE

02.4.1 - Restaurační část , byt správce

02.4 - Technika prostředí staveb

ZTI 1 - PLYNOINSTALACE (REST.+BYT)
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DIČ:

Projektant: IČ:
BENPRO s.r.o. Bolatice 743/40 DIČ:
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ing.Jiří Jurečka DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 433 681,78

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 433 681,78 21,00% 91 073,17

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 524 754,95
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo: Bolatice, ul. Opavská131/45 Datum: 23. 3. 2022

Zadavatel: Obec Bolatice, Hlučínská 95/3 Projektant:
BENPRO s.r.o. 
Bolatice 743/40

Zhotovitel:  Zpracovatel: ing.Jiří Jurečka

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 433 681,78

1 - Zemní práce 21 010,34

721 - Vnitřní kanalizace 124 236,50

722 - Vnitřní vodovod 128 217,50

725 - Zařizovací předměty 114 983,00

726 - Instalační prefabrikáty 41 410,00

732 - Strojovny 1 630,00

D96 - Přesuny suti a vybouraných hmot 2 194,44

STAVEBNÍ UPRAVY,PŘÍSTAVBA A NÁSTAVBA OBJEKTU ŠATEN A ZÁZEMÍ PRO 
SPORTOVCE FK BOLATICE

02.4.1 - Restaurační část , byt správce

02.4 - Technika prostředí staveb

ZTI 2 -  ZDRAVOTNĚ-TECHNICKÉ INSTALACE (REST.+BYT)
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo: Bolatice, ul. Opavská131/45 Datum: 23. 3. 2022

Zadavatel: Obec Bolatice, Hlučínská 95/3 Projektant:
BENPRO s.r.o. 
Bolatice 743/40

Zhotovitel:  Zpracovatel: ing.Jiří Jurečka

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 433 681,78

D 1 Zemní práce 21 010,34
1 K 132201110R00 Hloubení rýh š.do 60 cm v hor.3 do 50 m3, STROJNĚ m3 5,520 657,00 3 626,64

2 K 132201119R00 Přípl.za lepivost,hloubení rýh 60 cm,hor.3,STROJNĚ m3 5,520 241,50 1 333,08

3 K 139601102R00 Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině tř. 3 m3 1,000 1 815,00 1 815,00

4 K 162701105R00 Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m m3 6,520 321,50 2 096,18

5 K 175101101RT2
Obsyp potrubí bez prohození sypaniny s dodáním 
štěrkopísku frakce 0 - 22 mm

m3 3,680 1 638,00 6 027,84

VV 5,52-1,84 3,680
VV Součet 3,680

6 K 199000002R00 Poplatek za skládku horniny 1- 4 m3 6,520 564,00 3 677,28

7 K 451573111R00 Lože pod potrubí ze štěrkopísku do 63 mm m3 1,840 1 323,00 2 434,32
VV (39,5+6,5)*0,4*0,1 1,840
VV Součet 1,840

D 721 Vnitřní kanalizace 124 236,50
8 K 721140802R00 Demontáž potrubí litinového DN 100 m 7,000 300,00 2 100,00

9 K 721152218R00 Čisticí kus pro odpadní svislé D 110 mm kus 4,000 221,00 884,00

10 K 721171803R00 Demontáž potrubí z PVC do D 75 mm m 12,000 150,00 1 800,00

11 K 721176101R00 Potrubí HT připojovací D 32 x 1,8 mm m 9,000 317,00 2 853,00

12 K 721176102R00 Potrubí HT připojovací D 40 x 1,8 mm m 10,000 325,00 3 250,00

13 K 721176103R00 Potrubí HT připojovací D 50 x 1,8 mm m 11,500 352,00 4 048,00

14 K 721176104R00 Potrubí HT připojovací D 75 x 1,9 mm m 2,000 233,00 466,00

15 K 721176105R00 Potrubí HT připojovací D 110 x 2,7 mm m 8,000 562,00 4 496,00

16 K 721176114R00 Potrubí HT odpadní svislé D 75 x 1,9 mm m 6,000 606,00 3 636,00

17 K 721176115R00 Potrubí HT odpadní svislé D 110 x 2,7 mm m 24,000 717,00 17 208,00

18 K 721176223R00 Potrubí KG svodné (ležaté) v zemi D 125 x 3,2 mm m 6,500 968,00 6 292,00

19 K 721176224R00 Potrubí KG svodné (ležaté) v zemi D 160 x 4,0 mm m 39,500 869,00 34 325,50

20 K 721194103R00 Vyvedení odpadních výpustek D 32 x 1,8 kus 6,000 250,00 1 500,00

21 K 721194104R00 Vyvedení odpadních výpustek D 40 x 1,8 kus 7,000 250,00 1 750,00

22 K 721194105R00 Vyvedení odpadních výpustek D 50 x 1,8 kus 9,000 250,00 2 250,00

23 K 721194107R00 Vyvedení odpadních výpustek D 75 x 1,9 kus 1,000 250,00 250,00

24 K 721194109R00 Vyvedení odpadních výpustek D 110 x 2,3 kus 10,000 300,00 3 000,00

25 K 721223423RT1
Vpusť podlahová se zápachovou uzávěrkou mřížka 
nerez 115 x 115 D 50/75/110 mm

kus 3,000 2 100,00 6 300,00

26 K 721223424RT1
Vpusť podlahová se zápachovou uzávěrkou mřížka 
nerez 138 x 138 mm DN 50/75/110

kus 1,000 2 100,00 2 100,00

27 K 721273200RT3
Souprava ventilační střešní souprava větrací hlavice 
PP D 110 mm

kus 3,000 1 640,00 4 920,00

28 K 721290111R00 Zkouška těsnosti kanalizace vodou DN 125 m 70,500 10,00 705,00

29 K 721290123R00 Zkouška těsnosti kanalizace kouřem DN 300 m 39,500 50,00 1 975,00

30 K 728415112R00 Montáž mřížky větrací nebo ventilační do 0,10 m2 kus 5,000 250,00 1 250,00

31 K I1
Podomítková zápachová uzávěra vodní s doplňkovou 
mech. uzávěrou (možnost doplňování) DN32

ks 2,000 740,00 1 480,00

32 K I2
Vtok (nálevka) se zápachovou uz. a kuličkou pro 
suchý stav DN32, vč. montáže

ks 3,000 740,00 2 220,00

33 K I3 Zednické výpomoci hod 25,000 500,00 12 500,00

34 K 998721101R00 Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci, výšky do 6 m t 0,226 3 000,00 678,00

D 722 Vnitřní vodovod 128 217,50
35 K 722130801R00 Demontáž potrubí ocelových závitových DN 25 m 25,000 250,00 6 250,00

36 K 722172330R00 Potrubí z PPR, D 16 x 2,7 mm, PN 20, vč.zed.výpom. m 3,500 269,00 941,50

37 K 722172411R00 Potrubí z PPR, D 20 x 2,8 mm, PN 20, vč.zed.výpom. m 54,000 379,00 20 466,00
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SPORTOVCE FK BOLATICE
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

38 K 722172412R00 Potrubí z PPR, D 25 x 3,5 mm, PN 20, vč.zed.výpom. m 68,500 406,00 27 811,00

39 K 722172433R00 Potrubí z PPR, D 32 x 5,4 mm, PN 20, vč.zed.výpom. m 30,000 582,00 17 460,00

40 K 722181213RT6
Izolace návleková tl. stěny 13 mm vnitřní průměr 18 
mm

m 3,500 35,00 122,50

41 K 722181213RT7
Izolace návleková tl. stěny 13 mm vnitřní průměr 22 
mm

m 35,000 35,00 1 225,00

42 K 722181213RT8
Izolace návleková tl. stěny 13 mm vnitřní průměr 25 
mm

m 44,500 41,00 1 824,50

43 K 722181213RU1
Izolace návleková tl. stěny 13 mm vnitřní průměr 32 
mm

m 22,000 49,00 1 078,00

44 K 722181215RT7
Izolace návleková tl. stěny 25 mm vnitřní průměr 22 
mm

m 19,000 96,00 1 824,00

45 K 722181215RT8
Izolace návleková tl. stěny 30 mm vnitřní průměr 25 
mm

m 24,000 147,00 3 528,00

46 K 722181215RU1
Izolace návleková tl. stěny 40 mm vnitřní průměr 32 
mm

m 8,000 171,00 1 368,00

47 K 722190401R00 Vyvedení a upevnění výpustek DN 15 kus 39,000 250,00 9 750,00

48 K 722190402R00 Vyvedení a upevnění výpustek DN 20 kus 1,000 250,00 250,00

49 K 722190403R00 Vyvedení a upevnění výpustek DN 25 kus 6,000 250,00 1 500,00

50 K 722191112R00 Hadice flexibilní k baterii,DN 15 x M10,délka 0,5m soubor 29,000 130,00 3 770,00

51 K 722220111R00 Nástěnka K 247, pro výtokový ventil G 1/2 kus 29,000 170,00 4 930,00

52 K 722220112R00 Nástěnka K 247, pro výtokový ventil G 3/4 kus 1,000 203,00 203,00

53 K 722220121R00 Nástěnka K 247, pro baterii G 1/2 pár 5,000 170,00 850,00

54 K 722231162R00 Ventil vod.pojistný pružinový P10-237-616, G 3/4 kus 2,000 4 200,00 8 400,00

55 K 722238331R00 Ventil vypouštěcí DN15 kus 2,000 151,00 302,00

56 K 722238332R00 Ventil vypouštěcí DN20 kus 2,000 166,00 332,00

57 K 722235234R00 Kohout vod.kul. DN 20 kus 8,000 244,00 1 952,00

58 K 722235235R00 Kohout vod.kul. DN 25 kus 4,000 377,00 1 508,00

59 K 722237132R00 Kohout vod.kulový s vypouš. DN 20 kus 1,000 361,00 361,00

60 K 722235523R00 Filtr vodovodní přímý DN 25 kus 1,000 342,00 342,00

61 K 722235642R00 Klapka vod.zpětná DN 20 kus 3,000 227,00 681,00

62 K 722235643R00 Klapka vod.zpětná DN 25 kus 2,000 330,00 660,00

63 K 722260812R00 Demontáž vodoměrů závitových G 3/4 kus 1,000 150,00 150,00

64 K 722260922R00 Zpětná montáž vodoměrů závitových G 3/4 kus 1,000 250,00 250,00

65 K 722280106R00 Tlaková zkouška vodovodního potrubí DN 32 m 156,000 10,00 1 560,00

66 K 734293323R00 Kohout kulový výtokový DN20 kus 1,000 275,00 275,00

67 K 734421130R00 Tlakoměr deformační kus 2,000 359,00 718,00

68 K I4 Armatura plnící s regulací tlaku DN20 vč. montáže kus 2,000 2 400,00 4 800,00

69 K 998722101R00 Přesun hmot pro vnitřní vodovod, výšky do 6 m t 0,155 5 000,00 775,00

D 725 Zařizovací předměty 114 983,00
70 K 725110811R00 Demontáž klozetů splachovacích soubor 3,000 300,00 900,00

71 K 725014161R00 Klozet závěsný včetně sedátka a tlačítka soubor 6,000 2 815,00 16 890,00

72 K 725016111R00 Pisoár bílý soubor 2,000 2 845,00 5 690,00

73 K 725130811R00 Demontáž pisoárové nádrže soubor 2,000 250,00 500,00

74 K 725210821R00 Demontáž umyvadel bez výtokových armatur soubor 4,000 150,00 600,00

75 K 725017123R00 Umyvadlo na šrouby 60 x 45 cm, bílé soubor 7,000 1 429,00 10 003,00

76 K 725229102R00 Montáž van se zápach.uzávěrkou soubor 1,000 1 200,00 1 200,00

77 K 725039132R00 Dřez nerezový jednotný s odkapem vč.montáže soubor 1,000 3 580,00 3 580,00

78 K 725314290R00 Příslušenství k dřezu v kuchyňské sestavě soubor 4,000 475,00 1 900,00

79 K 725310823R00 Demontáž dřezů 1dílných v kuchyňské sestavě soubor 2,000 400,00 800,00

80 K 725019103R00 Výlevka závěsná s plastovou mřížkou soubor 1,000 4 928,00 4 928,00

81 K 725810402R00 Ventil rohový bez přípoj. trubičky G 1/2 soubor 29,000 120,00 3 480,00

82 K 725814122R00 Ventil pračkový se zpět.kl. DN15 x DN20 soubor 1,000 140,00 140,00

83 K 725810811R00 Demontáž ventilu výtokového nástěnného kus 2,000 200,00 400,00

84 K 725823111RT2 Baterie umyvadlová stoján. ruční, bez otvír.odpadu kus 7,000 798,00 5 586,00

85 K 725823815RT1 Baterie termostaticka dřezová stojánková standardní kus 2,000 4 349,00 8 698,00

86 K 725825114RT1 Baterie výlevka nástěnná ruční kus 1,000 1 002,00 1 002,00

87 K 725825815RT1 Baterie termostatická dřezová nástěnná standardní kus 3,000 4 831,00 14 493,00

88 K 725820801R00 Demontáž baterie nástěnné do G 3/4 soubor 4,000 150,00 600,00

89 K 725820802R00 Demontáž baterie stojánkové do 1otvoru soubor 2,000 150,00 300,00

90 K 725835813R00 Baterie termostat.vanová nástěn.,vč. příslušenství soubor 1,000 3 981,00 3 981,00

91 K 725850145R00 Sifon kondenzační DN 40, vodorovný odtok kus 1,000 740,00 740,00

92 K 725860107R00 Uzávěrka zápachová umyvadlová D 40 kus 7,000 238,00 1 666,00

93 K 725860168R00 Zápachová uzávěrka pro pisoáry, D 40, 50 mm kus 2,000 480,00 960,00

94 K 725860182RT1
Sifon pro pračku/myčku D 40/50 mm podomítková 
uzávěrka s přípojem vody 1/2"

kus 1,000 170,00 170,00

95 K 725860202R00 Sifon dřezový D 40, 50 mm, 6/4" kus 4,000 201,00 804,00
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

96 K I13 Dřez dvojitý nerezový 1200/700 mm vč.montáže soubor 2,000 2 785,00 5 570,00

97 K I14
Dřez samostatný nerezový 600/450 mm včetně 
montáže

soubor 1,000 6 347,00 6 347,00

98 K 55220581.AR Vana akrylátová 1700x750x390 kus 1,000 6 090,00 6 090,00

99 K I8 Pisoárový tlakový splachovač vč. montáže kus 1,000 2 180,00 2 180,00

100 K 725980122R00 Dvířka z plastu, 200 x 300 mm, vč. montáže kus 7,000 357,00 2 499,00

101 K 998725101R00 Přesun hmot pro zařizovací předměty, výšky do 6 m t 0,381 6 000,00 2 286,00

D 726 Instalační prefabrikáty 41 410,00
102 K 726211121R00 Podomítkový WC modul k zazdění soubor 6,000 5 800,00 34 800,00

103 K 726211367R00 Podomítkový výlevkový modul k zazdění soubor 1,000 6 610,00 6 610,00

D 732 Strojovny 1 630,00
104 K 732339101R00 Montáž nádoby expanzní tlakové 5 l soubor 1,000 420,00 420,00

105 K 48466602R Nádoba expanzní vodárenská 5 l kus 1,000 1 210,00 1 210,00

D D96 Přesuny suti a vybouraných hmot 2 194,44
106 K 979011111R00 Svislá doprava suti a vybour. hmot za 2.NP a 1.PP t 0,431 4 000,00 1 724,00

107 K 979081111R00 Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km t 0,431 330,50 142,45

108 K 979081121R00 Příplatek k odvozu za každý další 1 km t 4,310 28,20 121,54

109 K 979082111R00 Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m t 0,431 479,00 206,45
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo: Bolatice, ul. Opavská131/45 Datum: 23. 3. 2022

Zadavatel: Obec Bolatice, Hlučínská 95/3 Projektant:
BENPRO s.r.o. 
Bolatice 743/40

Zhotovitel:  Zpracovatel: Ing.J.Krajcar

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 369 430,00

D PSV Práce a dodávky PSV 369 430,00

D 751 Vzduchotechnika 353 751,00

1 K 751311091
Montáž vyústi čtyřhranné do čtyřhranného potrubí do 
0,040 m2

kus 10,000 176,00 1 760,00

2 M 42972674 vyústka komfortní jednořadá Al 520x120mm kus 10,000 839,00 8 390,00

3 M 42972715 vyústka komfortní dvouřadá Al 500x120mm kus 4,000 1 058,00 4 232,00

4 K 751344121
Montáž tlumiče hluku pro čtyřhranné potrubí do 0,150 
m2

kus 4,000 704,00 2 816,00

5 M 42976030 tlumič hluku čtyřhranný Pz 500x250x1000mm kus 4,000 3 439,00 13 756,00

6 K 751510011
Vzduchotechnické potrubí z pozinkovaného plechu 
čtyřhranné s přírubou průřezu přes 0,01 do 0,03 m2

m 6,000 537,00 3 222,00

7 K 751510012
Vzduchotechnické potrubí z pozinkovaného plechu 
čtyřhranné s přírubou průřezu přes 0,03 do 0,07 m2

m 30,000 669,00 20 070,00

8 K 751571002
Uchycení potrubí čtyřhranného na montovanou 
konstrukci z nosníků kotvenou do trapézového plechu 
průřezu potrubí přes 0,01 do 0,03 m2

m 6,000 176,00 1 056,00

9 K 751571003
Uchycení potrubí čtyřhranného na montovanou 
konstrukci z nosníků kotvenou do trapézového plechu 
průřezu potrubí přes 0,03 do 0,07 m2

m 30,000 198,00 5 940,00

10 K 751611141
Montáž centrální vzduchotechnické jednotky s 
rekuperací tepla nástřešní s výměnou vzduchu do 
5000 m3/h

kus 1,000 12 320,00 12 320,00

11 K 751611141p.c.1

Rekuperační nástřešní jednotka 1550/1550 m3/hod, 
300Pa přívod:uz. klapka se servop.;filtr 
ePM155%;protip. rek. vým.;el. ohř. 4,2kW(230V);přív. 
EC vent. 2,5kW(400V)odvod:uz. 
klapka;filtrePM1050%;protip. rek. vým.;odv. EC vent. 
2,5kW(400V)

kus 1,000 260 774,00 260 774,00

12 K 751611141p.c.2 zprovoznění VZT jednotky kus 1,000 5 500,00 5 500,00

13 K 751691111
Zaregulování systému vzduchotechnického zařízení - 
1 koncový (distribuční) prvek

kus 10,000 55,00 550,00

14 K 998751101
Přesun hmot tonážní pro vzduchotechniku v objektech 
výšky do 12 m

t 1,215 5 500,00 6 682,50

15 K 998751181
Příplatek k přesunu hmot tonážní 751 prováděný bez 
použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu

t 1,215 5 500,00 6 682,50

D 713 Izolace tepelné 15 679,00

16 K 713411111
Montáž izolace tepelné potrubí pásy nebo rohožemi 
bez úpravy staženými drátem 1x

m2 12,000 198,00 2 376,00

17 M 63141784
rohož izolační z minerální vlny lamelová 50kg/m3 tl 
40mm

m2 12,000 246,00 2 952,00

18 K 713491111
Montáž tepelné izolace oplechování pevné potrubí 
vnějšího obvodu do 500 mm

m2 12,000 275,00 3 300,00

19 M 19112002 plech TiZn „leskle válcovaný“ tabule tl 0,8mm m2 12,000 495,00 5 940,00

20 K 998713103
Přesun hmot tonážní pro izolace tepelné v objektech v 
do 24 m

t 0,101 5 500,00 555,50

21 K 998713181
Příplatek k přesunu hmot tonážní 713 prováděný bez 
použití mechanizace

t 0,101 5 500,00 555,50

STAVEBNÍ UPRAVY,PŘÍSTAVBA A NÁSTAVBA OBJEKTU ŠATEN A ZÁZEMÍ PRO 
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo: Bolatice, ul. Opavská131/45 Datum: 23. 3. 2022

Zadavatel: Obec Bolatice, Hlučínská 95/3 Projektant:
BENPRO s.r.o. 
Bolatice 743/40

Zhotovitel:  Zpracovatel: Ing.J.Krajcar

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 269 912,00

D PSV Práce a dodávky PSV 269 912,00

D 751 Vzduchotechnika 269 912,00

1 K 751122094
Montáž ventilátoru radiálního nízkotlakého potrubního 
základního do kruhového potrubí D přes 300 do 400 
mm

kus 1,000 352,00 352,00

2 K 751122094p.c.1
zvukově izolovaný ventilátor DN 315 pro kuchyně IP 
55, 400V, 320 W, 1500 m3/hod,250 Pa, vana pro 
odvod kondenzátu

kus 1,000 29 820,00 29 820,00

3 K 751344114
Montáž tlumiče hluku pro kruhové potrubí D přes 300 
do 400 mm

kus 3,000 286,00 858,00

4 M 42976010 tlumič hluku kruhový Pz, D 315mm, l=1000mm kus 1,000 3 263,00 3 263,00

5 M 42976208 tlumič hluku kruhový Pz, D 250mm, l=500mm kus 2,000 2 060,00 4 120,00

6 K 751366044
Montáž tikového filtru do kruhového potrubí D přes 300 
do 400 mm

kus 1,000 352,00 352,00

7 K 751366044p.c.1 tuková filtrační kazeta DN 315 kus 1,000 2 515,00 2 515,00

8 K 751377022
Montáž odsávacího zákrytu (digestoř) průmyslového 
nástěnného přes 1 do 1,5 m2

kus 1,000 5 632,00 5 632,00

9 M 42958010
zákryt akumulační nástěnný (digestoř-skříň) nerez, 
70x180x45cm vč. tukových filtrů a osvětlení

kus 1,000 15 761,00 15 761,00

10 K 751398052
Montáž protidešťové žaluzie nebo žaluziové klapky na 
čtyřhranné potrubí přes 0,150 do 0,300 m2

kus 1,000 286,00 286,00

11 M 42972920
žaluzie protidešťová s pevnými lamelami, pozink, pro 
potrubí 450x450mm

kus 1,000 1 384,00 1 384,00

12 K 751510044
Vzduchotechnické potrubí z pozinkovaného plechu 
kruhové spirálně vinutá trouba bez příruby D přes 300 
do 400 mm

m 5,000 713,00 3 565,00

13 K 751572004
Uchycení potrubí kruhového na montovanou 
konstrukci z nosníků kotvenou do trapézového plechu 
D přes 300 do 400 mm

m 5,000 198,00 990,00

14 K 751621111
Montáž vytápěcí a větrací přívodní jednotky s ohřevem 
plynovým, elektrickým nebo vodním nástěnné s 
výměnou vzduchu do 7000 m3/h

kus 1,000 16 500,00 16 500,00

15 K 751621111p.c.1

Klimatizační jedotka:mn vzduchu 805/1125/1435 
m3/hod;Pvent.=95/116/157W-230V;hladina hluku 
51/58/64dB(A);elektro ohřívač 6,18/6,18/12,36kW-
400W;rozměry š*v*h=1811*596*225 mmvč. zední rám 
vnitř.,protid. žal.,zední rám k 
žaluzii,regulace,ovladač,opláštění

kus 1,000 176 000,00 176 000,00

16 K 751621111p.c.2 zprovoznění klimatizační jednotky kus 1,000 5 500,00 5 500,00

17 K 998751101
Přesun hmot tonážní pro vzduchotechniku v objektech 
výšky do 12 m

t 0,274 5 500,00 1 507,00

18 K 998751181
Příplatek k přesunu hmot tonážní 751 prováděný bez 
použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu

t 0,274 5 500,00 1 507,00

STAVEBNÍ UPRAVY,PŘÍSTAVBA A NÁSTAVBA OBJEKTU ŠATEN A ZÁZEMÍ PRO 
SPORTOVCE FK BOLATICE

02.4.1 - Restaurační část , byt správce

02.4 - Technika prostředí staveb
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Cena bez DPH 714 437,50

Základ daně Sazba daně Výše daně
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo: Bolatice, ul. Opavská131/45 Datum: 23. 3. 2022

Zadavatel: Obec Bolatice, Hlučínská 95/3 Projektant:
BENPRO s.r.o. 
Bolatice 743/40

Zhotovitel:  Zpracovatel: Katerinec

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 714 437,50

M - Práce a dodávky M 509 937,50

    21-M - Elektromontáže 176 440,00

    D1 - Materiály 333 497,50

HZS - Hodinové zúčtovací sazby 199 500,00

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady 5 000,00

STAVEBNÍ UPRAVY,PŘÍSTAVBA A NÁSTAVBA OBJEKTU ŠATEN A ZÁZEMÍ PRO 
SPORTOVCE FK BOLATICE

02.4.1 - Restaurační část , byt správce

02.4 - Technika prostředí staveb
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo: Bolatice, ul. Opavská131/45 Datum: 23. 3. 2022

Zadavatel: Obec Bolatice, Hlučínská 95/3 Projektant:
BENPRO s.r.o. 
Bolatice 743/40

Zhotovitel:  Zpracovatel: Katerinec

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 714 437,50

D M Práce a dodávky M 509 937,50

D 21-M Elektromontáže 176 440,00
1 K 0000005 Montáž svítidla D 14,000 350,00 4 900,00

2 K 0000005.1 NOUZ - Montáž svítidla 8,000 350,00 2 800,00

3 K 0000005.2 Montáž svítidla B 17,000 350,00 5 950,00

4 K 0000005.3 Montáž svítidla CC 20,000 300,00 6 000,00

5 K 0000005.4 Montáž svítidla AA 4,000 350,00 1 400,00

6 K 0000005.5 Montáž svítidla reklama 3,000 350,00 1 050,00

7 K 0000005.6 Montáž svítidla G 2,000 350,00 700,00

8 K 0000005.7 Montáž svítidla A 29,000 350,00 10 150,00

9 K 210010003 trubka oheb.el.inst. typ 23 R=23mm (PO) m 95,000 32,00 3 040,00

10 K 210010301 krab.přístrojová (1901; KP 68; KZ 3) bez zapojení ks 20,000 109,00 2 180,00

11 K 210010301 krab.přístrojová (1901; KP 68; KZ 3) bez zapojení ks 11,000 109,00 1 199,00

12 K 210010301 krab.přístrojová (1901; KP 68; KZ 3) bez zapojení ks 27,000 109,00 2 943,00

13 K 210010301 krab.přístrojová (1901; KP 68; KZ 3) bez zapojení ks 7,000 109,00 763,00

14 K 210010301 krab.přístrojová (1901; KP 68; KZ 3) bez zapojení ks 16,000 109,00 1 744,00

15 K 210010312 krab.odbočná s víčkem (KO 97) kruhová bez zapoj. ks 46,000 109,00 5 014,00

16 K 210010502 osazení lustr.svorky do 3x4 vč.zapoj. ks 97,000 20,00 1 940,00

17 K 210110001 spín.nást.prost.vlhké 1-pólový řazení 1 ks 10,000 90,00 900,00

18 K 210110004 střídavý přep. řazení 6 nást. prost.vlhké ks 8,000 99,00 792,00

19 K 210110041 spín.zápust.vč.zap.1-pólový - řazení 1 ks 11,000 99,00 1 089,00

20 K 210110045 střídavý přepínač - řazení 6 zápust.vč.zap. ks 7,000 108,00 756,00

21 K 210110501 vačkové spín.typu S 25 V 01 P0-P1 vypínač ks 5,000 450,00 2 250,00

22 K 210111021 zás.v krabici prost.vlhké 10/16A 250V 2P+Z ks 18,000 108,00 1 944,00

23 K 210140651 elektrický zvonek-zapojení ks 1,000 150,00 150,00

24 K 210220321 svorka na potrubí ,,Bernard,,vč.pásku(bez vodiče) ks 44,000 100,00 4 400,00

25 K 210810045 CYKY-CYKYm 3Cx1.5 mm2 750V (PU) m 1 190,000 33,00 39 270,00

26 K 210810045 CYKY-CYKYm 3Cx1.5 mm2 750V (PU) m 140,000 33,00 4 620,00

27 K 210810046 CYKY-CYKYm 3Cx2.5 mm2 750V (PU) m 1 410,000 33,00 46 530,00

28 K 210810056 CYKY-CYKYm 5Cx2.5 mm2 750V (PU) m 160,000 33,00 5 280,00

29 K 214281008 Montáž termostatu 1,000 450,00 450,00

30 K 215112221 ovladač tlač. 1/0 vypínací 1-pólový ks 16,000 90,00 1 440,00

31 K 215112221 ovladač tlač. 1/0 vypínací 1-pólový ks 1,000 90,00 90,00

32 K W210110089 Spínač lnfra ks 1,000 250,00 250,00

33 K WA210800547X CY 6 mm2 zelenožlutý (VU) m 125,000 22,00 2 750,00

34 K X210111012 zás.polozap./zapuštěné 10/16A 250V 2P+Z průb.mont. ks 20,000 108,00 2 160,00

35 K X210111012 zás.polozap./zapuštěné 10/16A 250V 2P+Z průb.mont. ks 27,000 108,00 2 916,00

36 K X214281001 zapojení el spotřebiče. (VZT ) ks 5,000 480,00 2 400,00

37 K X214281001.1 zapojení el spotřebiče. (SPLACHOVAČ ) ks 1,000 480,00 480,00

38 K X215191621 svorkovnice Wago ks 375,000 10,00 3 750,00

D D1 Materiály 333 497,50
39 M 00076 T6651E1284 - CM27 - prog.termostat,7-denní Ks 1,000 3 500,00 3 500,00

40 M 00368 svorka lustrová 3x4mm2 6311-07 ks 97,000 40,00 3 880,00

41 M 010175-U CYKY  3X1,5 M 1 190,000 15,00 17 850,00

42 M 010175-U CYKY  3X1,5 M 140,000 15,00 2 100,00

43 M 010176-U CYKY  3CX2,5 M 1 410,000 23,00 32 430,00

STAVEBNÍ UPRAVY,PŘÍSTAVBA A NÁSTAVBA OBJEKTU ŠATEN A ZÁZEMÍ PRO 
SPORTOVCE FK BOLATICE
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02.4 - Technika prostředí staveb
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

44 M 010198-U CYKY  5CX 2,5 M 160,000 42,00 6 720,00

45 M 170006 S 25 V 01-P0 Ks 5,000 800,00 4 000,00

46 M 1740306 TRUBKA OHEBNA 2323/LPE-1    320 M 95,000 25,00 2 375,00

47 M 190107 SP. ç.1/0 - IMP - IP44 Ks 1,000 220,00 220,00

48 M 190195 SP.č.6. IP20 KS 7,000 190,00 1 330,00

49 M 190202 SP.č.1. ip20 KS 11,000 200,00 2 200,00

50 M 191180 SP.TG.3558-01600B IP44 KS 10,000 210,00 2 100,00

51 M 191324 SP.6 IP44 Ks 8,000 220,00 1 760,00

52 M 191648 SP1/0 IP44 KS 16,000 200,00 3 200,00

53 M 200102 PASKA CU 50CM Ks 44,000 39,00 1 716,00

54 M 200137 ZEM.SVORKA ZS16 /BERNARD/ Ks 44,000 25,00 1 100,00

55 M 200295 KR.KP 67/1 KS 20,000 7,00 140,00

56 M 200295 KR.KP 67/1 KS 11,000 7,00 77,00

57 M 200295 KR.KP 67/1 KS 27,000 7,00 189,00

58 M 200295 KR.KP 67/1 KS 7,000 7,00 49,00

59 M 200295 KR.KP 67/1 KS 16,000 7,00 112,00

60 M 200404 KR.KO 97/5 KS 46,000 40,00 1 840,00

61 M 2323962 ZASUVKA 230V IP44 KS 18,000 205,50 3 699,00

62 M 300025
SVÍTIDLO-D,LED žárovkové 60W, mat,IP44,4000K. 
Ra80

KS 14,000 966,50 13 531,00

63 M 300025.1
SVÍTIDLO-B,LED prachotěsné 40W, mat,IP65,4000K. 
Ra80, 5500lm

KS 17,000 1 855,10 31 536,70

64 M 300025.2
SVÍTIDLO-CC,LED přisazené kruhové smart-r  28W, 
mat,IP44,4000K. Ra80, 3000lm.

KS 20,000 1 608,00 32 160,00

65 M 300025.3
SVÍTIDLO-AA,LED 600/600,   33W, mat,IP40,4000K. 
Ra80, 4000lm.

KS 4,000 1 908,70 7 634,80

66 M 300025.4
SVÍTIDLO-G,LED žárovkové 60W, mat,IP44,4000K. 
Ra80 s PIR

KS 2,000 966,50 1 933,00

67 M 300025.5
SVÍTIDLO-A,LED DELIA 300 68W, mat,IP54,4000K. 
Ra80, 6900lm

KS 29,000 3 821,00 110 809,00

68 M 300025 X
NOUZ - SVÍTIDLO LED NOUZOVÉ 1h - S 
PIKTOGRAMEM

KS 8,000 1 511,00 12 088,00

69 M 4804107 ZVONEK DO BYTU 230V~ 4VA KS 1,000 200,00 200,00

70 M 6225016 PRICHYTKA VAZACI  160x2.5m ( 100ks ) BAL 60,000 150,00 9 000,00

71 M W270226 Spínač PIR stropní KS 1,000 960,00 960,00

72 M WA010107-UX CY 6 ZEL. ZLUTY M 125,000 25,00 3 125,00

73 M X150465 SVORKA ROZBOČOVACÍ 2,5/5 5x1-2,5mm KS 375,000 5,00 1 875,00

74 M X190705 ZAS.230V/16A. DVOJZAS.KOMPLET BÍLÁ KS 20,000 214,00 4 280,00

75 M X190705 ZAS.230V/16A. DVOJZAS.KOMPLET BÍLÁ KS 27,000 214,00 5 778,00

76 M 240001 Podružný materiál kpl 1,000 6 000,00 6 000,00

D HZS Hodinové zúčtovací sazby 199 500,00
77 K Pol94 Sekací práce hod. 90,000 400,00 36 000,00

78 K Pol95 Vyměřování tras. hod. 40,000 400,00 16 000,00

79 K Pol96 Spolupráce s revizním technikem hod. 30,000 400,00 12 000,00

80 K Pol97 Dokumentace DPS hod. 35,000 400,00 14 000,00

81 K Pol98 Koordinace s ostatními profesemi hod. 80,000 400,00 32 000,00

82 K Pol99 Příprava staveniště hod. 80,000 400,00 32 000,00

83 K Pol37 Revize elektro hod. 25,000 400,00 10 000,00

84 K Pol100 Zkoušky a měření v rámci montážních prací hod. 45,000 400,00 18 000,00

85 K Pol101 Plán BOZP na staveništi hod. 25,000 400,00 10 000,00

86 K Pol102 Demontážní práce hod. 65,000 300,00 19 500,00

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 5 000,00
87 K 065002000 Mimostaveništní doprava materiálů kpl 1,000 5 000,00 5 000,00
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo: Bolatice, ul. Opavská131/45 Datum: 23. 3. 2022

Zadavatel: Obec Bolatice, Hlučínská 95/3 Projektant:
BENPRO s.r.o. 
Bolatice 743/40

Zhotovitel:  Zpracovatel: Ing.J.Krajcar

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 915 333,88

PSV - Práce a dodávky PSV 892 629,88

    713 - Izolace tepelné 953,28

    731 - Ústřední vytápění - kotelny 212 573,20

    732 - Ústřední vytápění - strojovny 113 572,40

    733 - Ústřední vytápění - rozvodné potrubí 234 185,40

    734 - Ústřední vytápění - armatury 85 068,80

    735 - Ústřední vytápění - otopná tělesa 246 276,80

OST - Ostatní 22 704,00

STAVEBNÍ UPRAVY,PŘÍSTAVBA A NÁSTAVBA OBJEKTU ŠATEN A ZÁZEMÍ PRO 
SPORTOVCE FK BOLATICE

02.4.2 - Část šaten a zázemí
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UT - Stavební úpravy, přístavba a nástavba objektu šaten a zázemí pro 
sportovce FK Bolatice-VS
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo: Bolatice, ul. Opavská131/45 Datum: 23. 3. 2022

Zadavatel: Obec Bolatice, Hlučínská 95/3 Projektant:
BENPRO s.r.o. 
Bolatice 743/40

Zhotovitel:  Zpracovatel: Ing.J.Krajcar

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 915 333,88

D PSV Práce a dodávky PSV 892 629,88

D 713 Izolace tepelné 953,28

1 K 713311121 Montáž izolace tepelné těles plocha tvarová 1x rohož m2 1,200 450,00 540,00

2 M 63150986
rohož izolační z minerální vlny lamelová s Al fólií 25-
40kg/m3 tl 100mm

m2 1,260 328,00 413,28

D 731 Ústřední vytápění - kotelny 212 573,20
3 K 731244115p.c.7 neutralizační jednotka do výkonu 360 kW kus 0,600 5 140,00 3 084,00

4 K 731244492
Montáž kotle ocelového závěsného na plyn 
kondenzačního o výkonu přes 14 do 20 kW

kus 0,600 4 500,00 2 700,00

5 K 731244492p.c.1 plynový kondenzační kotel 2,4-19,7 kW kus 0,600 54 131,00 32 478,60

6 K 731244492p.c.2 zprovoznění kotle kus 0,600 2 000,00 1 200,00

7 K 731244492p.c.3 revize kotle kus 0,600 1 500,00 900,00

8 K 731244492p.c.4
ekvitermní regulace eBUS rozhraní,digitální s týden. 
čas. prog.,1 přímý okruh s možností rozšíření,kabelové 
venkovní čidlo, možnost vzdálené správy

kus 0,600 8 928,00 5 356,80

9 K 731244492p.c.5 modul pro vzdálenou správu topného systému kus 0,600 12 600,00 7 560,00

10 K 731244492p.c.6 montáž a prokabelování regulace kus 0,600 3 400,00 2 040,00

11 K 7312444921
Montáž kotle ocelového závěsného na plyn 
kondenzačního o výkonu přes 14 do 20 kW

kus 0,600 2 500,00 1 500,00

12 K 7312444921p.c.1 plynový kombinovaný kondenzační kotel 2,4-19,7 kW kus 0,600 54 873,00 32 923,80

13 K 7312444921p.c.2 zprovoznění kotle kus 0,600 2 000,00 1 200,00

14 K 7312444921p.c.3 revize kotle kus 0,600 1 500,00 900,00

15 K 7312444921p.c.4
ekvitermní regulace eBUS rozhraní,digitální s týden. 
čas. prog.,1 přímý okruh s možností rozšíření,kabelové 
venkovní čidlo, možnost vzdálené správy

kus 0,600 8 928,00 5 356,80

16 K 7312444921p.c.5 montáž a prokabelování regulace kus 0,600 3 400,00 2 040,00

17 K 731244494
Montáž kotle ocelového závěsného na plyn 
kondenzačního o výkonu přes 28 do 50 kW

kus 0,600 2 500,00 1 500,00

18 K 731244494p.c.1 plynový kondenzační kotel 7,8 - 44,1 kW kus 0,600 73 003,00 43 801,80

19 K 731244494p.c.2 zprovoznění kotle kus 0,600 2 000,00 1 200,00

20 K 731244494p.c.3 revize kotle kus 0,600 1 500,00 900,00

21 K 731244494p.c.4
ekvitermní regulace eBUS rozhraní,digitální s týden. 
čas. prog.,1 přímý okruh s možností rozšíření,kabelové 
venkovní čidlo, možnost vzdálené správy

kus 0,600 8 928,00 5 356,80

22 K 731244494p.c.5 základní rozšiřovací modul pro ekvitermní regulátor kus 0,600 5 900,00 3 540,00

23 K 731244494p.c.6 modul pro vzdálenou správu topného systému kus 0,600 12 600,00 7 560,00

24 K 731244494p.c.7 montáž a prokabelování regulace kus 0,600 3 400,00 2 040,00

25 K 731810321
Nucený odtah spalin soustředným potrubím pro 
kondenzační kotel svislý 60/100 mm přes plochou 
střechu

kus 0,600 2 120,00 1 272,00

26 K 731810341p.c.1
Prodloužení soustředného potrubí pro kondenzační 
kotel průměru 60/100 mm délky 1 m

m 1,200 532,00 638,40

27 K 731810341p.c.2 revizní otvor DN 60/100 kus 0,600 1 200,00 720,00

28 K 731810341p.c.3 montáž komínu kus 0,600 2 500,00 1 500,00

29 K 731810341p.c.4 revize komínu kus 0,600 2 000,00 1 200,00

30 K 731810322
Nucený odtah spalin soustředným potrubím pro 
kondenzační kotel svislý 80/125 mm přes plochou 
střechu

kus 0,600 2 200,00 1 320,00

31 K 731810342
Prodloužení soustředného potrubí pro kondenzační 
kotel průměru 80/125 mm délky 1 m

m 0,600 2 200,00 1 320,00

STAVEBNÍ UPRAVY,PŘÍSTAVBA A NÁSTAVBA OBJEKTU ŠATEN A ZÁZEMÍ PRO 
SPORTOVCE FK BOLATICE

02.4.2 - Část šaten a zázemí

02.4 - Technika prostředí staveb

UT - Stavební úpravy, přístavba a nástavba objektu šaten a zázemí pro 
sportovce FK Bolatice-VS
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

32 K 731810342p.c.1
Prodloužení soustředného potrubí pro kondenzační 
kotel průměru 80/125 mm délky 2 m

m 1,200 1 700,00 2 040,00

33 K 731810342p.c.2 revizní otvor DN 80/125 kus 0,600 2 100,00 1 260,00

34 K 731810342p.c.3 montáž odkouření kus 0,600 3 000,00 1 800,00

35 K 731810342p.c.4 revize komínu kus 0,600 2 000,00 1 200,00

36 K 731810343
Prodloužení soustředného potrubí pro kondenzační 
kotel průměru 80/125 mm délky 0,5 m

m 0,600 883,00 529,80

37 K 731810343p.c.1
Prodloužení soustředného potrubí pro kondenzační 
kotel průměru 80/125 mm délky 1 m

m 1,200 2 609,00 3 130,80

38 K 731810343p.c.2
Prodloužení soustředného potrubí pro kondenzační 
kotel průměru 80/125 mm délky 2 m

m 1,200 1 953,00 2 343,60

39 K 731810343p.c.3 revizní otvor DN 80/125 kus 0,600 2 100,00 1 260,00

40 K 731810343p.c.4 třísložkový komín dn 80 délky 4000 mm vč. hlavice m 3,000 2 300,00 6 900,00

41 K 731810343p.c.5 montáž odkouření kus 0,600 3 500,00 2 100,00

42 K 731810344p.c.1 úpravna vody kus 0,600 23 200,00 13 920,00

43 K 998731101 Přesun hmot tonážní pro kotelny v objektech v do 6 m t 0,298 5 000,00 1 490,00

44 K 998731181
Příplatek k přesunu hmot tonážní 731 prováděný bez 
použití mechanizace

t 0,298 5 000,00 1 490,00

D 732 Ústřední vytápění - strojovny 113 572,40

45 K 732111125
Tělesa rozdělovačů a sběračů DN 80 z trub ocelových 
bezešvých

kus 1,200 6 680,00 8 016,00

46 K 732111315
Trubková hrdla rozdělovačů a sběračů bez přírub DN 
32

kus 1,200 5 940,00 7 128,00

47 K 732111316
Trubková hrdla rozdělovačů a sběračů bez přírub DN 
40

kus 2,400 5 940,00 14 256,00

48 K 732113117
Vyrovnávač dynamických tlaků G 6/4" PN 6 
hydraulický závitový

kus 0,600 12 400,00 7 440,00

49 K 732199100 Montáž orientačních štítků kus 3,600 60,00 216,00

50 K 732199100p.c.1 Dodávka orientačních štítků kus 3,600 60,00 216,00

51 K 732211113
Ohřívač stacionární zásobníkový s jedním výměníkem 
PN 0,6/1,0 o objemu 150 l v.pl. 0,9 m2

kus 0,600 19 095,00 11 457,00

52 K 732211122
Ohřívač stacionární zásobníkový s jedním výměníkem 
PN 1,0/1,6 o objemu 400 l v.pl. 1,60 m2

kus 0,600 44 652,00 26 791,20

53 K 732331616
Nádoba tlaková expanzní pro topnou a chladicí 
soustavu s membránou závitové připojení PN 0,6 o 
objemu 50 l

kus 0,600 2 989,00 1 793,40

54 K 732331778
Příslušenství k expanzním nádobám bezpečnostní 
uzávěr G 1 k měření tlaku

kus 0,600 1 900,00 1 140,00

55 K 732332101p.c.1
Oddělovací člen s vodoměrem pro přímé doplňování z 
rozvodů pitné vody do topných soustav

kus 0,600 2 150,00 1 290,00

56 K 732421421
Čerpadlo teplovodní mokroběžné závitové oběhové 
DN 25 výtlak do 10,0 m průtok 4,3 m3/h pro vytápění

kus 1,200 27 424,00 32 908,80

57 K 998732101
Přesun hmot tonážní pro strojovny v objektech v do 6 
m

t 0,230 2 000,00 460,00

58 K 998732181
Příplatek k přesunu hmot tonážní 732 prováděný bez 
použití mechanizace

t 0,230 2 000,00 460,00

D 733 Ústřední vytápění - rozvodné potrubí 234 185,40
59 K 733141102 Odvzdušňovací nádoba do DN 50 kus 3,600 329,00 1 184,40

60 K 733191111 Manžeta prostupová pro ocelové potrubí DN do 20 kus 8,400 300,00 2 520,00

61 K 733223202
Potrubí měděné tvrdé spojované tvrdým pájením D 
15x1 mm

m 204,000 404,00 82 416,00

62 K 733223203
Potrubí měděné tvrdé spojované tvrdým pájením D 
18x1 mm

m 69,000 421,00 29 049,00

63 K 733223204
Potrubí měděné tvrdé spojované tvrdým pájením D 
22x1 mm

m 21,000 565,00 11 865,00

64 K 733223205
Potrubí měděné tvrdé spojované tvrdým pájením D 
28x1,5 mm

m 39,000 637,00 24 843,00

65 K 733223206
Potrubí měděné tvrdé spojované tvrdým pájením D 
35x1,5 mm

m 27,000 877,00 23 679,00

66 K 733223207
Potrubí měděné tvrdé spojované tvrdým pájením D 
42x1,5 mm

m 15,000 1 823,00 27 345,00

67 K 733224205
Příplatek k potrubí měděnému za potrubí vedené v 
kotelnách nebo strojovnách D 28x1,5 mm

m 18,000 120,00 2 160,00

68 K 733224206
Příplatek k potrubí měděnému za potrubí vedené v 
kotelnách nebo strojovnách D 35x1,5 mm

m 12,000 200,00 2 400,00

69 K 733224207
Příplatek k potrubí měděnému za potrubí vedené v 
kotelnách nebo strojovnách D 42x1,5 mm

m 15,000 200,00 3 000,00

70 K 733224222
Příplatek k potrubí měděnému za zhotovení přípojky z 
trubek měděných D 15x1 mm

kus 46,800 150,00 7 020,00

71 K 733291101 Zkouška těsnosti potrubí měděné D do 35x1,5 m 360,000 10,00 3 600,00

72 K 733291102
Zkouška těsnosti potrubí měděné D přes 35x1,5 do 
64x2

m 15,000 10,00 150,00

Strana 4 z 6



PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

73 K 733811221
Ochrana potrubí ústředního vytápění termoizolačními 
trubicemi z PE tl přes 6 do 9 mm DN do 22 mm

m 99,000 67,00 6 633,00

74 K 733811222
Ochrana potrubí ústředního vytápění termoizolačními 
trubicemi z PE tl přes 6 do 9 mm DN přes 32 do 45 
mm

m 3,000 97,00 291,00

75 K 733811252
Ochrana potrubí ústředního vytápění termoizolačními 
trubicemi z PE tl přes 20 do 25 mm DN přes 32 do 45 
mm

m 45,000 120,00 5 400,00

76 K 998733101
Přesun hmot tonážní pro rozvody potrubí v objektech v 
do 6 m

t 0,315 1 000,00 315,00

77 K 998733181
Příplatek k přesunu hmot tonážní 733 prováděný bez 
použití mechanizace

t 0,315 1 000,00 315,00

D 734 Ústřední vytápění - armatury 85 068,80
78 K 734209114 Montáž armatury závitové s dvěma závity G 3/4 kus 0,600 90,00 54,00

79 K 734209114p.c.1 vyvažovací ventil DN 20 kvs=5,39 kus 0,600 3 533,00 2 119,80

80 K 734209115 Montáž armatury závitové s dvěma závity G 1 kus 1,200 90,00 108,00

81 K 734209115p.c.1 vyvažovací ventil DN 25 kvs=8,59 kus 1,200 3 761,00 4 513,20

82 K 734211112
Ventil závitový odvzdušňovací G 1/4 PN 10 do 120°C 
otopných těles

kus 28,800 21,00 604,80

83 K 734211119
Ventil závitový odvzdušňovací G 3/8 PN 14 do 120°C 
automatický

kus 3,600 240,00 864,00

84 K 734221682
Termostatická hlavice kapalinová PN 10 do 110°C 
otopných těles VK

kus 2,400 296,00 710,40

85 K 734221682p.c.1
Termostatická hlavice kapalinová PN 10 do 110°C 
otopných těles VK v provedení pro veřejné budovy

kus 21,000 1 090,00 22 890,00

86 K 734229143p.c.1
Radiátorový ventil pro jednobové napojení otopného 
registru DN 15 vč. termostatické hlavice pro veřejné 
prostory

kus 6,000 3 049,00 18 294,00

87 K 734242415 Ventil závitový zpětný přímý G 5/4 PN 16 do 110°C kus 0,600 420,00 252,00

88 K 734242416 Ventil závitový zpětný přímý G 6/4 PN 16 do 110°C kus 0,600 573,00 343,80

89 K 734251213
Ventil závitový pojistný rohový G 1 provozní tlak od 2,5 
do 6 barů

kus 0,600 699,00 419,40

90 K 734261406
Armatura připojovací přímá G 1/2x18 PN 10 do 110°C 
radiátorů typu VK

kus 23,400 520,00 12 168,00

91 K 734291123
Kohout plnící a vypouštěcí G 1/2 PN 10 do 90°C 
závitový

kus 30,000 121,00 3 630,00

92 K 734291245
Filtr závitový přímý G 1 1/4 PN 16 do 130°C s vnitřními 
závity

kus 0,600 448,00 268,80

93 K 734291246
Filtr závitový přímý G 1 1/2 PN 16 do 130°C s vnitřními 
závity

kus 0,600 653,00 391,80

94 K 734291273
Filtr závitový přímý G 3/4 PN 30 do 110°C s vnitřními 
závity a integrovaným magnetem

kus 0,600 912,00 547,20

95 K 734291274
Filtr závitový přímý G 1 PN 30 do 110°C s vnitřními 
závity a integrovaným magnetem

kus 0,600 1 120,00 672,00

96 K 734291276
Filtr závitový přímý G 1 1/2 PN 30 do 110°C s vnitřními 
závity a integrovaným magnetem

kus 0,600 2 730,00 1 638,00

97 K 734292724
Kohout kulový přímý G 3/4 PN 42 do 185°C vnitřní 
závit s vypouštěním

kus 1,200 128,00 153,60

98 K 734292725
Kohout kulový přímý G 1 PN 42 do 185°C vnitřní závit 
s vypouštěním

kus 4,200 346,00 1 453,20

99 K 734292726
Kohout kulový přímý G 5/4 PN 42 do 185°C vnitřní 
závit s vypouštěním

kus 1,800 730,00 1 314,00

100 K 734292727
Kohout kulový přímý G 6/4 PN 42 do 185°C vnitřní 
závit s vypouštěním

kus 4,200 860,00 3 612,00

101 K 734292762
Kohout kulový přímý G 3/8 PN 42 do 185°C vnější a 
vnitřní závit

kus 9,600 145,00 1 392,00

102 K 734292763
Kohout kulový přímý G 1/2 PN 42 do 185°C vnější a 
vnitřní závit

kus 2,400 145,00 348,00

103 K 734292764
Kohout kulový přímý G 3/4 PN 42 do 185°C vnější a 
vnitřní závit

kus 2,400 201,00 482,40

104 K 734294104 Růžice dělená krycí do G 3/4 kus 24,000 6,00 144,00

105 K 734294107 Růžice dělená krycí přes G 3/4 do G 6/4 kus 12,000 10,00 120,00

106 K 734295022
Směšovací ventil otopných a chladicích systémů 
závitový třícestný G 1" se servomotorem kvs=4

kus 0,600 5 694,00 3 416,40

107 K 734411101
Teploměr technický s pevným stonkem a jímkou zadní 
připojení průměr 63 mm délky 50 mm

kus 3,600 170,00 612,00

108 K 734421101
Tlakoměr s pevným stonkem a zpětnou klapkou tlak 0-
16 bar průměr 50 mm spodní připojení

kus 3,600 360,00 1 296,00

109 K 998734101
Přesun hmot tonážní pro armatury v objektech v do 6 
m

t 0,059 2 000,00 118,00

110 K 998734181
Příplatek k přesunu hmot tonážní 734 prováděný bez 
použití mechanizace

t 0,059 2 000,00 118,00

D 735 Ústřední vytápění - otopná tělesa 246 276,80

111 K 735152151
Otopné těleso panel VK jednodeskové bez přídavné 
přestupní plochy výška/délka 500/400 mm výkon 206 
W

kus 3,600 2 693,00 9 694,80

112 K 735152155
Otopné těleso panel VK jednodeskové bez přídavné 
přestupní plochy výška/délka 500/800 mm výkon 411 
W

kus 1,200 2 962,00 3 554,40

113 K 735152456
Otopné těleso panelové VK dvoudeskové 1 přídavná 
přestupní plocha výška/délka 500/900 mm výkon 1005 
W

kus 0,600 3 870,00 2 322,00
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114 K 735152457
Otopné těleso panelové VK dvoudeskové 1 přídavná 
přestupní plocha výška/délka 500/1000 mm výkon 
1117 W

kus 1,800 3 922,00 7 059,60

115 K 735152458
Otopné těleso panelové VK dvoudeskové 1 přídavná 
přestupní plocha výška/délka 500/1100 mm výkon 
1229 W

kus 0,600 4 117,00 2 470,20

116 K 735152459
Otopné těleso panelové VK dvoudeskové 1 přídavná 
přestupní plocha výška/délka 500/1200 mm výkon 
1340 W

kus 0,600 4 237,00 2 542,20

117 K 735152460
Otopné těleso panelové VK dvoudeskové 1 přídavná 
přestupní plocha výška/délka 500/1400 mm výkon 
1564 W

kus 1,200 4 486,00 5 383,20

118 K 735152461
Otopné těleso panelové VK dvoudeskové 1 přídavná 
přestupní plocha výška/délka 500/1600 mm výkon 
1787 W

kus 1,200 4 731,00 5 677,20

119 K 735152462
Otopné těleso panelové VK dvoudeskové 1 přídavná 
přestupní plocha výška/délka 500/1800 mm výkon 
2011 W

kus 0,600 4 989,00 2 993,40

120 K 735152551
Otopné těleso panelové VK dvoudeskové 2 přídavné 
přestupní plochy výška/délka 500/400 mm výkon 581 
W

kus 3,000 3 533,00 10 599,00

121 K 735152552
Otopné těleso panelové VK dvoudeskové 2 přídavné 
přestupní plochy výška/délka 500/500 mm výkon 726 
W

kus 1,200 3 696,00 4 435,20

122 K 735152553
Otopné těleso panelové VK dvoudeskové 2 přídavné 
přestupní plochy výška/délka 500/600 mm výkon 871 
W

kus 0,600 3 861,00 2 316,60

123 K 735152553p.c.1
Otopné těleso panelové VK dvoudeskové 2 přídavné 
přestupní plochy výška/délka 500/600 mm výkon 871 
W-pozinkované provedení

kus 0,600 10 200,00 6 120,00

124 K 735152554
Otopné těleso panelové VK dvoudeskové 2 přídavné 
přestupní plochy výška/délka 500/700 mm výkon 1016 
W

kus 1,200 4 025,00 4 830,00

125 K 735152555
Otopné těleso panelové VK dvoudeskové 2 přídavné 
přestupní plochy výška/délka 500/800 mm výkon 1162 
W

kus 1,200 4 187,00 5 024,40

126 K 735152557
Otopné těleso panelové VK dvoudeskové 2 přídavné 
přestupní plochy výška/délka 500/1000 mm výkon 
1452 W

kus 0,600 4 511,00 2 706,60

127 K 735152560
Otopné těleso panelové VK dvoudeskové 2 přídavné 
přestupní plochy výška/délka 500/1400 mm výkon 
2033 W

kus 2,400 5 163,00 12 391,20

128 K 735152591p.c.1
Otopné těleso panelové VK dvoudeskové 2 přídavné 
přestupní plochy výška/délka 900/400 mm výkon 925 
W-pozinkované provedení

kus 0,600 11 020,00 6 612,00

129 K 735152592
Otopné těleso panelové VK dvoudeskové 2 přídavné 
přestupní plochy výška/délka 900/500 mm výkon 1157 
W

kus 0,600 4 448,00 2 668,80

130 K 735164511
Montáž otopného tělesa trubkového na stěnu v tělesa 
do 1500 mm

kus 6,000 800,00 4 800,00

131 K 735164511p.c.1
Otopné trubkové těleso v provedení nerez výšky 
1500mm, šířky 600 mm - středové napojení

kus 6,000 23 328,00 139 968,00

132 K 998735101
Přesun hmot tonážní pro otopná tělesa v objektech v 
do 6 m

t 0,527 2 000,00 1 054,00

133 K 998735181
Příplatek k přesunu hmot tonážní 735 prováděný bez 
použití mechanizace

t 0,527 2 000,00 1 054,00

D OST Ostatní 22 704,00
134 M 100 topná zkouška hod 43,200 70,00 3 024,00

135 M 101
vyregulování topného systému vč. vyhotovení 
protokolu

hod 24,000 70,00 1 680,00

136 M 102
napojení na stávající systém, úpravy stávajícího 
systému

hod 36,000 500,00 18 000,00
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Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 289 466,00
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    751 - Vzduchotechnika 282 377,00

    713 - Izolace tepelné 7 089,00
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo: Bolatice, ul. Opavská131/45 Datum: 23. 3. 2022

Zadavatel: Obec Bolatice, Hlučínská 95/3 Projektant:
BENPRO s.r.o. 
Bolatice 743/40

Zhotovitel:  Zpracovatel: Ing.J.Krajcar

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 289 466,00

D PSV Práce a dodávky PSV 289 466,00

D 751 Vzduchotechnika 282 377,00

1 K 751311112
Montáž vyústi čtyřhranné do kruhového potrubí přes 
0,040 do 0,080 m2

kus 3,000 176,00 528,00

2 M 42973047
vyúsť dvouřadá do kruhového potrubí SPIRO Pz 
625x85mm

kus 3,000 923,00 2 769,00

3 K 751311113
Montáž vyústi čtyřhranné do kruhového potrubí přes 
0,080 do 0,150 m2

kus 2,000 176,00 352,00

4 M 42973056
vyúsť dvouřadá do kruhového potrubí SPIRO Pz 
1025x85mm

kus 2,000 1 467,00 2 934,00

5 K 751322011 Montáž talířového ventilátoru D do 100 mm kus 4,000 132,00 528,00

6 M 42972201
talířový ventil pro přívod a odvod vzduchu plastový D 
100mm

kus 4,000 273,00 1 092,00

7 K 751344113
Montáž tlumiče hluku pro kruhové potrubí D přes 200 
do 300 mm

kus 7,000 286,00 2 002,00

8 M 42976208 tlumič hluku kruhový Pz, D 250mm, l=500mm kus 4,000 2 060,00 8 240,00

9 M 42976008 tlumič hluku kruhový Pz, D 250mm, l=1000mm kus 3,000 2 549,00 7 647,00

10 K 751398023 Montáž větrací mřížky stěnové přes 0,100 do 0,150 m2 kus 8,000 176,00 1 408,00

11 M 42972404
mřížka stěnová uzavřená jednořadá kovová - hliníková 
úhel lamel 15° 600x200mm

kus 8,000 1 066,00 8 528,00

12 K 751398051
Montáž protidešťové žaluzie nebo žaluziové klapky na 
čtyřhranné potrubí do 0,150 m2

kus 2,000 286,00 572,00

13 M 42972917
žaluzie protidešťová s pevnými lamelami, pozink, pro 
potrubí 300x300mm - stříkané, lakované barva dle 
fasády

kus 2,000 919,00 1 838,00

14 K 751510041
Vzduchotechnické potrubí z pozinkovaného plechu 
kruhové spirálně vinutá trouba bez příruby D do 100 
mm

m 5,000 312,00 1 560,00

15 K 751510042
Vzduchotechnické potrubí z pozinkovaného plechu 
kruhové spirálně vinutá trouba bez příruby D přes 100 
do 200 mm

m 20,000 415,00 8 300,00

16 K 751510043
Vzduchotechnické potrubí z pozinkovaného plechu 
kruhové spirálně vinutá trouba bez příruby D přes 200 
do 300 mm

m 30,000 548,00 16 440,00

17 K 751572001
Uchycení potrubí kruhového na montovanou 
konstrukci z nosníků kotvenou do trapézového plechu 
D do 100 mm

m 5,000 176,00 880,00

18 K 751572002
Uchycení potrubí kruhového na montovanou 
konstrukci z nosníků kotvenou do trapézového plechu 
D přes 100 do 200 mm

m 20,000 198,00 3 960,00

19 K 751572003
Uchycení potrubí kruhového na montovanou 
konstrukci z nosníků kotvenou do trapézového plechu 
D přes 200 do 300 mm

m 30,000 198,00 5 940,00

20 K 751611122
Montáž centrální vzduchotechnické jednotky s 
rekuperací tepla podstropní s výměnou vzduchu přes 
1000 do 4500 m3/h

kus 1,000 12 320,00 12 320,00

21 K 751611122p.c.1

Rekuperační jednotka 865/865 m3/hod 300Pa 
přívod:uz. klapka se servop.;filtr ePM155%;protip. rek. 
vým.;el. ohř. 1,8kW(230V);přív. EC vent. 
0,385kW(230V)odvod:uz. 
klapka;filtrePM1050%;protip. rek. vým.;odv. EC vent. 

kus 1,000 183 407,00 183 407,00

22 K 751611122p.c.2 zprovoznění rekuperační jednotky kus 1,000 5 500,00 5 500,00

23 K 751691111
Zaregulování systému vzduchotechnického zařízení - 
1 koncový (distribuční) prvek

kus 9,000 55,00 495,00

24 K 998751101
Přesun hmot tonážní pro vzduchotechniku v objektech 
výšky do 12 m

t 0,467 5 500,00 2 568,50

25 K 998751181
Příplatek k přesunu hmot tonážní 751 prováděný bez 
použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu

t 0,467 5 500,00 2 568,50

D 713 Izolace tepelné 7 089,00

26 K 713411111
Montáž izolace tepelné potrubí pásy nebo rohožemi 
bez úpravy staženými drátem 1x

m2 15,000 198,00 2 970,00

STAVEBNÍ UPRAVY,PŘÍSTAVBA A NÁSTAVBA OBJEKTU ŠATEN A ZÁZEMÍ PRO 
SPORTOVCE FK BOLATICE

02.4.2 - Část šaten a zázemí

02.4 - Technika prostředí staveb

VZT1 - Teplovzdušní větrání šaten,sprch, WC m.č. 1.15-1.23
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

27 M 63141784
rohož izolační z minerální vlny lamelová s Al fólií 
50kg/m3 tl 40mm

m2 15,000 246,00 3 690,00

28 K 998713101
Přesun hmot tonážní pro izolace tepelné v objektech v 
do 6 m

t 0,039 5 500,00 214,50

29 K 998713181
Příplatek k přesunu hmot tonážní 713 prováděný bez 
použití mechanizace

t 0,039 5 500,00 214,50
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

KSO: CC-CZ:
Místo: Bolatice, ul. Opavská131/45 Datum: 23. 3. 2022

Zadavatel: IČ:
Obec Bolatice, Hlučínská 95/3 DIČ:

Zhotovitel: IČ:
DIČ:

Projektant: IČ:
BENPRO s.r.o. Bolatice 743/40 DIČ:

Zpracovatel: IČ:
Ing.J.Krajcar DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 263 864,00

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 263 864,00 21,00% 55 411,44

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 319 275,44

STAVEBNÍ UPRAVY,PŘÍSTAVBA A NÁSTAVBA OBJEKTU ŠATEN A ZÁZEMÍ PRO 
SPORTOVCE FK BOLATICE

02.4.2 - Část šaten a zázemí

02.4 - Technika prostředí staveb

VZT2 -  Teplovzdušné větrání šatem, sprch, WC m.č. 2.03-2.11
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo: Bolatice, ul. Opavská131/45 Datum: 23. 3. 2022

Zadavatel: Obec Bolatice, Hlučínská 95/3 Projektant:
BENPRO s.r.o. 
Bolatice 743/40

Zhotovitel:  Zpracovatel: Ing.J.Krajcar

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 263 864,00

PSV - Práce a dodávky PSV 263 864,00

    751 - Vzduchotechnika 261 501,00

    713 - Izolace tepelné 2 363,00

STAVEBNÍ UPRAVY,PŘÍSTAVBA A NÁSTAVBA OBJEKTU ŠATEN A ZÁZEMÍ PRO 
SPORTOVCE FK BOLATICE

02.4.2 - Část šaten a zázemí

02.4 - Technika prostředí staveb

VZT2 -  Teplovzdušné větrání šatem, sprch, WC m.č. 2.03-2.11
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo: Bolatice, ul. Opavská131/45 Datum: 23. 3. 2022

Zadavatel: Obec Bolatice, Hlučínská 95/3 Projektant:
BENPRO s.r.o. 
Bolatice 743/40

Zhotovitel:  Zpracovatel: Ing.J.Krajcar

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 263 864,00

D PSV Práce a dodávky PSV 263 864,00

D 751 Vzduchotechnika 261 501,00

1 K 751311092
Montáž vyústi čtyřhranné do čtyřhranného potrubí přes 
0,040 do 0,080 m2

kus 1,000 176,00 176,00

2 M 42972737 vyústka komfortní dvouřadá Al 1025x85mm kus 1,000 1 675,00 1 675,00

3 K 751311112
Montáž vyústi čtyřhranné do kruhového potrubí přes 
0,040 do 0,080 m2

kus 3,000 176,00 528,00

4 M 42973047
vyúsť dvouřadá do kruhového potrubí SPIRO Pz 
625x85mm

kus 3,000 923,00 2 769,00

5 K 751311113
Montáž vyústi čtyřhranné do kruhového potrubí přes 
0,080 do 0,150 m2

kus 1,000 176,00 176,00

6 M 42973056
vyúsť dvouřadá do kruhového potrubí SPIRO Pz 
1025x85mm

kus 1,000 1 467,00 1 467,00

7 K 751322011 Montáž talířového ventilátoru D do 100 mm kus 5,000 132,00 660,00

8 M 42972201
talířový ventil pro přívod a odvod vzduchu plastový D 
100mm

kus 5,000 273,00 1 365,00

9 K 751344113
Montáž tlumiče hluku pro kruhové potrubí D přes 200 
do 300 mm

kus 7,000 286,00 2 002,00

10 M 42976008 tlumič hluku kruhový Pz, D 250mm, l=1000mm kus 7,000 2 549,00 17 843,00

11 K 751398023 Montáž větrací mřížky stěnové přes 0,100 do 0,150 m2 kus 8,000 176,00 1 408,00

12 M 42972404
mřížka stěnová uzavřená jednořadá kovová - hliníková 
úhel lamel 15° 600x200mm

kus 8,000 1 066,00 8 528,00

13 K 751398051
Montáž protidešťové žaluzie nebo žaluziové klapky na 
čtyřhranné potrubí do 0,150 m2

kus 2,000 176,00 352,00

14 M 42972917
žaluzie protidešťová s pevnými lamelami, pozink, pro 
potrubí 300x300mm stříkané, lakované , barva dle 
fasády

kus 2,000 919,00 1 838,00

15 K 751510041
Vzduchotechnické potrubí z pozinkovaného plechu 
kruhové spirálně vinutá trouba bez příruby D do 100 
mm

m 10,000 312,00 3 120,00

16 K 751510042
Vzduchotechnické potrubí z pozinkovaného plechu 
kruhové spirálně vinutá trouba bez příruby D přes 100 
do 200 mm

m 10,000 415,00 4 150,00

17 K 751510043
Vzduchotechnické potrubí z pozinkovaného plechu 
kruhové spirálně vinutá trouba bez příruby D přes 200 
do 300 mm

m 10,000 548,00 5 480,00

18 K 751572001
Uchycení potrubí kruhového na montovanou 
konstrukci z nosníků kotvenou do trapézového plechu 
D do 100 mm

m 10,000 176,00 1 760,00

19 K 751572002
Uchycení potrubí kruhového na montovanou 
konstrukci z nosníků kotvenou do trapézového plechu 
D přes 100 do 200 mm

m 10,000 198,00 1 980,00

20 K 751572003
Uchycení potrubí kruhového na montovanou 
konstrukci z nosníků kotvenou do trapézového plechu 
D přes 200 do 300 mm

m 10,000 198,00 1 980,00

21 K 751611122
Montáž centrální vzduchotechnické jednotky s 
rekuperací tepla podstropní s výměnou vzduchu přes 
1000 do 4500 m3/h

kus 1,000 12 320,00 12 320,00

22 K 751611122p.c.1

Rekuperační jednotka 835/835m3/hod, 300Pa 
přívod:uz. klapka se servop.;filtr ePM155%;protip. rek. 
vým.;el. ohř. 1,8kW(230V);přív. EC vent. 
0,385kW(230V)odvod:uz. 
klapka;filtrePM1050%;protip. rek. vým.;odv. EC vent. 

kus 1,000 180 387,00 180 387,00

23 K 751611122p.c.2 zprovoznění rekuperační jednotky kus 1,000 5 500,00 5 500,00

24 K 751691111
Zaregulování systému vzduchotechnického zařízení - 
1 koncový (distribuční) prvek

kus 11,000 55,00 605,00

25 K 998751101
Přesun hmot tonážní pro vzduchotechniku v objektech 
výšky do 12 m

t 0,312 5 500,00 1 716,00

26 K 998751181
Příplatek k přesunu hmot tonážní 751 prováděný bez 
použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu

t 0,312 5 500,00 1 716,00

STAVEBNÍ UPRAVY,PŘÍSTAVBA A NÁSTAVBA OBJEKTU ŠATEN A ZÁZEMÍ PRO 
SPORTOVCE FK BOLATICE

02.4.2 - Část šaten a zázemí

02.4 - Technika prostředí staveb

VZT2 -  Teplovzdušné větrání šatem, sprch, WC m.č. 2.03-2.11
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

D 713 Izolace tepelné 2 363,00

27 K 713411111
Montáž izolace tepelné potrubí pásy nebo rohožemi 
bez úpravy staženými drátem 1x

m2 5,000 198,00 990,00

28 M 63141784
rohož izolační z minerální vlny lamelová s Al fólií 
50kg/m3 tl 40mm

m2 5,000 246,00 1 230,00

29 K 998713101
Přesun hmot tonážní pro izolace tepelné v objektech v 
do 6 m

t 0,013 5 500,00 71,50

30 K 998713181
Příplatek k přesunu hmot tonážní 713 prováděný bez 
použití mechanizace

t 0,013 5 500,00 71,50
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

KSO: CC-CZ:
Místo: Bolatice, ul. Opavská131/45 Datum: 23. 3. 2022

Zadavatel: IČ:
Obec Bolatice, Hlučínská 95/3 DIČ:

Zhotovitel: IČ:
DIČ:

Projektant: IČ:
BENPRO s.r.o. Bolatice 743/40 DIČ:

Zpracovatel: IČ:
Ing.J.Krajcar DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 96 076,00

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 96 076,00 21,00% 20 175,96

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 116 251,96

STAVEBNÍ UPRAVY,PŘÍSTAVBA A NÁSTAVBA OBJEKTU ŠATEN A ZÁZEMÍ PRO 
SPORTOVCE FK BOLATICE

02.4.2 - Část šaten a zázemí

02.4 - Technika prostředí staveb

VZT5 - Podtlakové větrání hygienických zařízení
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo: Bolatice, ul. Opavská131/45 Datum: 23. 3. 2022

Zadavatel: Obec Bolatice, Hlučínská 95/3 Projektant:
BENPRO s.r.o. 
Bolatice 743/40

Zhotovitel:  Zpracovatel: Ing.J.Krajcar

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 96 076,00

PSV - Práce a dodávky PSV 96 076,00

    751 - Vzduchotechnika 96 076,00

STAVEBNÍ UPRAVY,PŘÍSTAVBA A NÁSTAVBA OBJEKTU ŠATEN A ZÁZEMÍ PRO 
SPORTOVCE FK BOLATICE

02.4.2 - Část šaten a zázemí

02.4 - Technika prostředí staveb

VZT5 - Podtlakové větrání hygienických zařízení
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo: Bolatice, ul. Opavská131/45 Datum: 23. 3. 2022

Zadavatel: Obec Bolatice, Hlučínská 95/3 Projektant:
BENPRO s.r.o. 
Bolatice 743/40

Zhotovitel:  Zpracovatel: Ing.J.Krajcar

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 96 076,00

D PSV Práce a dodávky PSV 96 076,00

D 751 Vzduchotechnika 96 076,00

1 K 751111011
Montáž ventilátoru axiálního nízkotlakého nástěnného 
základního D do 100 mm

kus 1,000 352,00 352,00

2 M 42914110
ventilátor axiální stěnový skříň z plastu IP44 17W D 
100mm

kus 1,000 3 670,00 3 670,00

3 K 751133012
Montáž ventilátoru diagonálního nízkotlakého 
potrubního nevýbušného D přes 100 do 200 mm

kus 4,000 352,00 1 408,00

4 K 751133012p.c.1
diagonální ventilátor DN 125, 135 m3/hod, 100 Pa, 
230 V,20W EC motor s doběhem

kus 1,000 5 926,00 5 926,00

5 K 751133012p.c.2
diagonální ventilátor DN 160, 270 m3/hod, 100 Pa, 
230 V,49W EC motor s doběhem

kus 3,000 6 529,00 19 587,00

6 K 751322011 Montáž talířového ventilátoru D do 100 mm kus 22,000 132,00 2 904,00

7 M 42972201
talířový ventil pro přívod a odvod vzduchu plastový D 
100mm

kus 22,000 273,00 6 006,00

8 K 751377012
Montáž odsávacího zákrytu (digestoř) bytového 
komínového

kus 1,000 704,00 704,00

9 M 42958002
odsavač par komínový (digestoř) černý nerez, max. 
výkon 370 m3/hod

kus 1,000 15 126,00 15 126,00

10 K 751398041
Montáž protidešťové žaluzie nebo žaluziové klapky na 
kruhové potrubí D do 300 mm

kus 5,000 286,00 1 430,00

11 M 42972901
žaluzie protidešťová plastová s pevnými lamelami, pro 
potrubí D 160mm

kus 3,000 1 479,00 4 437,00

12 M 42972901p.c.1
žaluzie protidešťová plastová s pevnými lamelami, pro 
potrubí D 125mm

kus 1,000 1 479,00 1 479,00

13 M 42972901p.c.2
žaluzie protidešťová plastová s pevnými lamelami, pro 
potrubí D 100mm

kus 1,000 1 479,00 1 479,00

14 K 751510041
Vzduchotechnické potrubí z pozinkovaného plechu 
kruhové spirálně vinutá trouba bez příruby D do 100 
mm

m 15,000 312,00 4 680,00

15 K 751510042
Vzduchotechnické potrubí z pozinkovaného plechu 
kruhové spirálně vinutá trouba bez příruby D přes 100 
do 200 mm

m 30,000 415,00 12 450,00

16 K 751514662
Montáž škrtící klapky nebo zpětné klapky do 
plechového potrubí kruhové s přírubou D přes 100 do 
200 mm

kus 4,000 176,00 704,00

17 M 42971020 klapka kruhová zpětná Pz D 125mm kus 1,000 250,00 250,00

18 M 42971022 klapka kruhová zpětná Pz D 160mm kus 3,000 295,00 885,00

19 K 751514762
Montáž protidešťové stříšky nebo výfukové hlavice do 
plechového potrubí kruhové s přírubou D přes 100 do 
200 mm

kus 1,000 176,00 176,00

20 M 42974003 stříška protidešťová s lemem Pz D 125mm kus 1,000 367,00 367,00

21 K 751572001
Uchycení potrubí kruhového na montovanou 
konstrukci z nosníků kotvenou do trapézového plechu 
D do 100 mm

m 15,000 176,00 2 640,00

22 K 751572002
Uchycení potrubí kruhového na montovanou 
konstrukci z nosníků kotvenou do trapézového plechu 
D přes 100 do 200 mm

m 30,000 198,00 5 940,00

23 K 751691111
Zaregulování systému vzduchotechnického zařízení - 
1 koncový (distribuční) prvek

kus 22,000 55,00 1 210,00

24 K 998751101
Přesun hmot tonážní pro vzduchotechniku v objektech 
výšky do 12 m

t 0,206 5 500,00 1 133,00

25 K 998751181
Příplatek k přesunu hmot tonážní 751 prováděný bez 
použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu

t 0,206 5 500,00 1 133,00

STAVEBNÍ UPRAVY,PŘÍSTAVBA A NÁSTAVBA OBJEKTU ŠATEN A ZÁZEMÍ PRO 
SPORTOVCE FK BOLATICE

02.4.2 - Část šaten a zázemí

02.4 - Technika prostředí staveb

VZT5 - Podtlakové větrání hygienických zařízení
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

KSO: CC-CZ:
Místo: Bolatice, ul. Opavská131/45 Datum: 23. 3. 2022

Zadavatel: IČ:
Obec Bolatice, Hlučínská 95/3 DIČ:

Zhotovitel: IČ:
DIČ:

Projektant: IČ:
BENPRO s.r.o. Bolatice 743/40 DIČ:

Zpracovatel: IČ:
Ing.J.Krajcar DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 194 029,00

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 194 029,00 21,00% 40 746,09

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 234 775,09

STAVEBNÍ UPRAVY,PŘÍSTAVBA A NÁSTAVBA OBJEKTU ŠATEN A ZÁZEMÍ PRO 
SPORTOVCE FK BOLATICE

02.4.2 - Část šaten a zázemí

02.4 - Technika prostředí staveb

VZT6 - -Klimatizace VIP salonku, salonku
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo: Bolatice, ul. Opavská131/45 Datum: 23. 3. 2022

Zadavatel: Obec Bolatice, Hlučínská 95/3 Projektant:
BENPRO s.r.o. 
Bolatice 743/40

Zhotovitel:  Zpracovatel: Ing.J.Krajcar

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 194 029,00

PSV - Práce a dodávky PSV 194 029,00

    751 - Vzduchotechnika 194 029,00

STAVEBNÍ UPRAVY,PŘÍSTAVBA A NÁSTAVBA OBJEKTU ŠATEN A ZÁZEMÍ PRO 
SPORTOVCE FK BOLATICE

02.4.2 - Část šaten a zázemí

02.4 - Technika prostředí staveb

VZT6 - -Klimatizace VIP salonku, salonku
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo: Bolatice, ul. Opavská131/45 Datum: 23. 3. 2022

Zadavatel: Obec Bolatice, Hlučínská 95/3 Projektant:
BENPRO s.r.o. 
Bolatice 743/40

Zhotovitel:  Zpracovatel: Ing.J.Krajcar

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 194 029,00

D PSV Práce a dodávky PSV 194 029,00

D 751 Vzduchotechnika 194 029,00

1 K 751711111
Montáž klimatizační jednotky vnitřní nástěnné o 
výkonu do 3,5 kW

kus 5,000 1 650,00 8 250,00

2 M 42952001
jednotka klimatizační nástěnná o výkonu do 3,5kW vč. 
infra ovladače

kus 5,000 7 532,00 37 660,00

3 K 751721111
Montáž klimatizační jednotky venkovní s jednofázovým 
napájením do 2 vnitřních jednotek

kus 5,000 5 500,00 27 500,00

4 M 42952015
jednotka klimatizační venkovní jednofázové napájení 
do 2 vnitřních jednotek o výkonu do 5,5kW

kus 5,000 16 734,00 83 670,00

5 M 42952015p.c.1 zprovoznění split systému kus 5,000 1 100,00 5 500,00

6 K 751791121
Montáž dvojice napojovacího měděného potrubí 
předizolovaného 6-10 (1/4" x 3/8")

m 30,000 385,00 11 550,00

7 M 42981913
trubka dvojitě předizolovaná Cu 1/4" -3/8" (6-10 mm), 
stěna tl. 0,8/0,8 mm, izolace 9 mm, na střeše s 
ochranou proti UV záření

m 30,000 418,00 12 540,00

8 K 998751101
Přesun hmot tonážní pro vzduchotechniku v objektech 
výšky do 12 m

t 0,669 5 500,00 3 679,50

9 K 998751181
Příplatek k přesunu hmot tonážní 751 prováděný bez 
použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu

t 0,669 5 500,00 3 679,50

STAVEBNÍ UPRAVY,PŘÍSTAVBA A NÁSTAVBA OBJEKTU ŠATEN A ZÁZEMÍ PRO 
SPORTOVCE FK BOLATICE
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

KSO: CC-CZ:
Místo: Bolatice, ul. Opavská131/45 Datum: 23. 3. 2022

Zadavatel: IČ:
Obec Bolatice, Hlučínská 95/3 DIČ:

Zhotovitel: IČ:
DIČ:

Projektant: IČ:
BENPRO s.r.o. Bolatice 743/40 DIČ:

Zpracovatel: IČ:
Ing.J.Krajcar DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 144 708,00

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 144 708,00 21,00% 30 388,68

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 175 096,68

STAVEBNÍ UPRAVY,PŘÍSTAVBA A NÁSTAVBA OBJEKTU ŠATEN A ZÁZEMÍ PRO 
SPORTOVCE FK BOLATICE

02.4.2 - Část šaten a zázemí

02.4 - Technika prostředí staveb

VZT7 -  Odvlhčování wellness
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo: Bolatice, ul. Opavská131/45 Datum: 23. 3. 2022

Zadavatel: Obec Bolatice, Hlučínská 95/3 Projektant:
BENPRO s.r.o. 
Bolatice 743/40

Zhotovitel:  Zpracovatel: Ing.J.Krajcar

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 144 708,00

PSV - Práce a dodávky PSV 144 708,00

    751 - Vzduchotechnika 144 708,00

STAVEBNÍ UPRAVY,PŘÍSTAVBA A NÁSTAVBA OBJEKTU ŠATEN A ZÁZEMÍ PRO 
SPORTOVCE FK BOLATICE

02.4.2 - Část šaten a zázemí

02.4 - Technika prostředí staveb

VZT7 -  Odvlhčování wellness
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo: Bolatice, ul. Opavská131/45 Datum: 23. 3. 2022

Zadavatel: Obec Bolatice, Hlučínská 95/3 Projektant:
BENPRO s.r.o. 
Bolatice 743/40

Zhotovitel:  Zpracovatel: Ing.J.Krajcar

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 144 708,00

D PSV Práce a dodávky PSV 144 708,00

D 751 Vzduchotechnika 144 708,00
1 K 751711111p.c.1 Montáž odvlhčovací jednotky kus 1,000 7 623,00 7 623,00

2 K 751711111p.c.2

Odvlhčovací jednotka:odvlhčovací výkon 4,1 l/h, 
statický tlak 40 Pa; hladina hluku 49 dB(A);chladivo R 
410a;odběr. proud max. 
36,4A;230V;P=2,0kW,;v*š*h=780*1050*280mm; nom. 
množství vzduchu 800 m3/hod

kus 1,000 133 152,00 133 152,00

3 K 751711111p.c.3 Zprovoznění odvlhčovací jednotky kus 1,000 908,00 908,00

4 K 998751101
Přesun hmot tonážní pro vzduchotechniku v objektech 
výšky do 12 m

t 0,110 22 000,00 2 420,00

5 K 998751181
Příplatek k přesunu hmot tonážní 751 prováděný bez 
použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu

t 0,110 5 500,00 605,00

STAVEBNÍ UPRAVY,PŘÍSTAVBA A NÁSTAVBA OBJEKTU ŠATEN A ZÁZEMÍ PRO 
SPORTOVCE FK BOLATICE

02.4.2 - Část šaten a zázemí

02.4 - Technika prostředí staveb
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

KSO: CC-CZ:
Místo: Bolatice, ul. Opavská131/45 Datum: 23. 3. 2022

Zadavatel: IČ:
Obec Bolatice, Hlučínská 95/3 DIČ:

Zhotovitel: IČ:
DIČ:

Projektant: IČ:
BENPRO s.r.o. Bolatice 743/40 DIČ:

Zpracovatel: IČ:
ing.Jiří Jurečka DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 31 512,00

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 31 512,00 21,00% 6 617,52

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 38 129,52

STAVEBNÍ UPRAVY,PŘÍSTAVBA A NÁSTAVBA OBJEKTU ŠATEN A ZÁZEMÍ PRO 
SPORTOVCE FK BOLATICE

02.4.2 - Část šaten a zázemí

02.4 - Technika prostředí staveb

ZT1 - PLYNOINSTALACE (F.ZÁZEMÍ)
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo: Bolatice, ul. Opavská131/45 Datum: 23. 3. 2022

Zadavatel: Obec Bolatice, Hlučínská 95/3 Projektant:
BENPRO s.r.o. 
Bolatice 743/40

Zhotovitel:  Zpracovatel: ing.Jiří Jurečka

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 31 512,00

3 - Svislé a kompletní konstrukce 9 545,00

723 - Vnitřní plynovod 21 444,00

M23 - Montáže potrubí 420,00

D96 - Přesuny suti a vybouraných hmot 103,00

STAVEBNÍ UPRAVY,PŘÍSTAVBA A NÁSTAVBA OBJEKTU ŠATEN A ZÁZEMÍ PRO 
SPORTOVCE FK BOLATICE

02.4.2 - Část šaten a zázemí

02.4 - Technika prostředí staveb

ZT1 - PLYNOINSTALACE (F.ZÁZEMÍ)
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo: Bolatice, ul. Opavská131/45 Datum: 23. 3. 2022

Zadavatel: Obec Bolatice, Hlučínská 95/3 Projektant:
BENPRO s.r.o. 
Bolatice 743/40

Zhotovitel:  Zpracovatel: ing.Jiří Jurečka

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 31 512,00

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 9 545,00

1 K 349121101RT4
Montáž beton. staveb. skříně plyn-HUP do 1,5 t včetně 
dodávky skříně 120x100x60 cm a úpravy základu

kus 1,000 9 545,00 9 545,00

D 723 Vnitřní plynovod 21 444,00
2 K 723120804R00 Demontáž potrubí svařovaného závitového do DN 25 m 10,000 150,00 1 500,00

3 K 723160204R00 Přípojka k plynoměru, závitová bez ochozu G 1 soubor 1,000 4 200,00 4 200,00

4 K 723160804R00 Demontáž přípojek k plynoměru,závitových G 1 pár 1,000 150,00 150,00

5 K 723160831R00 Demontáž rozpěrky přípojek plynoměru, G 1 kus 1,000 150,00 150,00

6 K 723163104R00 Potrubí z měděných plyn.trubek D 22 x 1,0 mm m 2,500 390,00 975,00

7 K 723190252R00 Vyvedení a upevnění plynovodních výpustek DN 20 kus 1,000 2 500,00 2 500,00

8 K 723190901R00 Uzavření nebo otevření plynového potrubí kus 2,000 80,00 160,00

9 K 723190907R00 Odvzdušnění a napuštění plynového potrubí m 2,500 120,00 300,00

10 K 723190909R00 Zkouška tlaková plynového potrubí kus 1,000 2 500,00 2 500,00

11 K 723234221RM8 Regulátor středotlaký, bez armatur B 25 kus 1,000 4 200,00 4 200,00

12 K 723235113R00 Kohout kulový plyn., DN 25 kus 2,000 360,00 720,00

13 K 723235214R00 Kohout kulový plyn., DN 20 kus 1,000 290,00 290,00

14 K 723230801R00 Demontáž středotlakého regulátoru - jednod. řada soubor 1,000 900,00 900,00

15 K 723260801R00
Demontáž plynoměrů PS 2, PS 6, PS 10 vč. plech. 
objektu HUP

kus 1,000 1 500,00 1 500,00

16 K 783424740R00 Nátěr syntetický potrubí do DN 50 mm základní (žlutá) m 2,500 150,00 375,00

17 K 723-I1 Zednické výpomoci hod 2,000 500,00 1 000,00

18 K 998723101R00 Přesun hmot pro vnitřní plynovod, výšky do 6 m t 0,012 2 000,00 24,00

D M23 Montáže potrubí 420,00
19 K 230330074R00 Chránička potrubí Fe, délka 0,5 m, 38 x 2,6 kus 1,000 420,00 420,00

D D96 Přesuny suti a vybouraných hmot 103,00
20 K 979011111R00 Svislá doprava suti a vybour. hmot za 2.NP a 1.PP t 0,064 520,00 33,28

21 K 979081111R00 Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km t 0,064 330,50 21,15

22 K 979081121R00 Příplatek k odvozu za každý další 1 km t 0,635 28,20 17,91

23 K 979082111R00 Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m t 0,064 479,00 30,66

STAVEBNÍ UPRAVY,PŘÍSTAVBA A NÁSTAVBA OBJEKTU ŠATEN A ZÁZEMÍ PRO 
SPORTOVCE FK BOLATICE
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

KSO: CC-CZ:
Místo: Bolatice, ul. Opavská131/45 Datum: 23. 3. 2022

Zadavatel: IČ:
Obec Bolatice, Hlučínská 95/3 DIČ:

Zhotovitel: IČ:
DIČ:

Projektant: IČ:
BENPRO s.r.o. Bolatice 743/40 DIČ:

Zpracovatel: IČ:
ing.Jiří Jurečka DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 1 346 232,29

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 1 346 232,29 21,00% 282 708,78

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 1 628 941,07

STAVEBNÍ UPRAVY,PŘÍSTAVBA A NÁSTAVBA OBJEKTU ŠATEN A ZÁZEMÍ PRO 
SPORTOVCE FK BOLATICE

02.4.2 - Část šaten a zázemí

02.4 - Technika prostředí staveb
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo: Bolatice, ul. Opavská131/45 Datum: 23. 3. 2022

Zadavatel: Obec Bolatice, Hlučínská 95/3 Projektant:
BENPRO s.r.o. 
Bolatice 743/40

Zhotovitel:  Zpracovatel: ing.Jiří Jurečka

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 1 346 232,29

1 - Zemní práce 28 715,51

721 - Vnitřní kanalizace 414 675,00

722 - Vnitřní vodovod 205 977,50

725 - Zařizovací předměty 625 743,50

726 - Instalační prefabrikáty 60 430,00

732 - Strojovny 7 850,00

767 - Konstrukce zámečnické 1 674,00

D96 - Přesuny suti a vybouraných hmot 1 166,78

STAVEBNÍ UPRAVY,PŘÍSTAVBA A NÁSTAVBA OBJEKTU ŠATEN A ZÁZEMÍ PRO 
SPORTOVCE FK BOLATICE

02.4.2 - Část šaten a zázemí

02.4 - Technika prostředí staveb

ZT2 - ZDRAVOTNĚ-TECHNICKÉ INSTALACE (F.ZÁZEMÍ)
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo: Bolatice, ul. Opavská131/45 Datum: 23. 3. 2022

Zadavatel: Obec Bolatice, Hlučínská 95/3 Projektant:
BENPRO s.r.o. 
Bolatice 743/40

Zhotovitel:  Zpracovatel: ing.Jiří Jurečka

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 1 346 232,29

D 1 Zemní práce 28 715,51
1 K 132201110R00 Hloubení rýh š.do 60 cm v hor.3 do 50 m3, STROJNĚ m3 7,814 657,00 5 133,80

2 K 132201119R00 Přípl.za lepivost,hloubení rýh 60 cm,hor.3,STROJNĚ m3 7,814 241,50 1 887,08

3 K 139601102R00 Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině tř. 3 m3 1,000 1 815,00 1 815,00

4 K 162701105R00 Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m m3 8,814 321,50 2 833,70

5 K 175101101RT2
Obsyp potrubí bez prohození sypaniny s dodáním 
štěrkopísku frakce 0 - 22 mm

m3 5,514 1 638,00 9 031,93

VV 7,814-2,3 5,514
VV Součet 5,514

6 K 199000002R00 Poplatek za skládku horniny 1- 4 m3 8,814 564,00 4 971,10

7 K 451573111R00 Lože pod potrubí ze štěrkopísku do 63 mm m3 2,300 1 323,00 3 042,90
VV (24,5+33)*0,4*0,1 2,300
VV Součet 2,300

D 721 Vnitřní kanalizace 414 675,00
8 K 721140802R00 Demontáž potrubí litinového DN 100 m 20,000 300,00 6 000,00

9 K 721152218R00 Čisticí kus pro odpadní svislé D 110 mm kus 7,000 221,00 1 547,00

10 K 721171803R00 Demontáž potrubí z PVC do D 75 mm m 25,000 150,00 3 750,00

11 K 721176101R00 Potrubí HT připojovací D 32 x 1,8 mm m 8,000 317,00 2 536,00

12 K 721176102R00 Potrubí HT připojovací D 40 x 1,8 mm m 16,000 325,00 5 200,00

13 K 721176103R00 Potrubí HT připojovací D 50 x 1,8 mm m 10,000 352,00 3 520,00

14 K 721176104R00 Potrubí HT připojovací D 75 x 1,9 mm m 6,000 233,00 1 398,00

15 K 721176105R00 Potrubí HT připojovací D 110 x 2,7 mm m 6,000 562,00 3 372,00

16 K 721176114R00 Potrubí HT odpadní svislé D 75 x 1,9 mm m 15,000 402,00 6 030,00

17 K 721176115R00 Potrubí HT odpadní svislé D 110 x 2,7 mm m 63,000 562,00 35 406,00

18 K 721176134R00 Potrubí HT svodné (ležaté) zavěšené D 75 x 1,9 mm m 1,000 420,00 420,00

19 K 721176135R00 Potrubí HT svodné (ležaté) zavěšené D 110 x 2,7 mm m 15,000 562,00 8 430,00

20 K 721176223R00 Potrubí KG svodné (ležaté) v zemi D 125 x 3,2 mm m 24,500 968,00 23 716,00

21 K 721176224R00 Potrubí KG svodné (ležaté) v zemi D 160 x 4,0 mm m 33,000 869,00 28 677,00

22 K 721194103R00 Vyvedení odpadních výpustek D 32 x 1,8 kus 6,000 250,00 1 500,00

23 K 721194104R00 Vyvedení odpadních výpustek D 40 x 1,8 kus 12,000 250,00 3 000,00

24 K 721194105R00 Vyvedení odpadních výpustek D 50 x 1,8 kus 11,000 250,00 2 750,00

25 K 721194107R00 Vyvedení odpadních výpustek D 75 x 1,9 kus 7,000 250,00 1 750,00

26 K 721194109R00 Vyvedení odpadních výpustek D 110 x 2,3 kus 17,000 300,00 5 100,00

27 K 721213216R00
Odtokový žlab do prostoru, děrovaný rošt, 1x odtok 
DN75 montáž pro dlažbu, délka 2,8 m

kus 1,000 39 530,00 39 530,00

28 K 721213315R00
Odtokový žlab do prostoru, děrovaný rošt, 2x odtok 
DN75 montáž pro dlažbu, délka 2,8 m

kus 2,000 42 760,00 85 520,00

29 K 721213316R00
Odtokový žlab do prostoru, děrovaný rošt, 2x odtok 
DN110 montáž pro dlažbu, délka 2,8 m

kus 2,000 42 760,00 85 520,00

30 K 721223423RT1
Vpusť podlahová se zápachovou uzávěrkou mřížka 
nerez 115 x 115 D 50/75/110 mm

kus 2,000 2 100,00 4 200,00

31 K 721223424RT1
Vpusť podlahová se zápachovou uzávěrkou mřížka 
nerez 138 x 138 mm DN 50/75/110

kus 2,000 2 100,00 4 200,00

32 K 721231114RT4
Vtok střešní v povlakové krytině, zatepl., vyhřívaný 
průměr 75-125 mm

kus 2,000 6 590,00 13 180,00

33 K 721242110RT2
Lapač střešních splavenin PP, kloub zápachová 
klapka, koš na listí, DN 125

kus 2,000 320,00 640,00

34 K 721273150RT1
Hlavice ventilační přivětrávací přivzdušňovací ventil, D 
75 mm

kus 1,000 982,00 982,00

35 K 721273200RT3
Souprava ventilační střešní souprava větrací hlavice 
PP D 110 mm

kus 3,000 1 640,00 4 920,00

36 K 721290111R00 Zkouška těsnosti kanalizace vodou DN 125 m 140,000 10,00 1 400,00

37 K 721290123R00 Zkouška těsnosti kanalizace kouřem DN 300 m 57,500 50,00 2 875,00

STAVEBNÍ UPRAVY,PŘÍSTAVBA A NÁSTAVBA OBJEKTU ŠATEN A ZÁZEMÍ PRO 
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

38 K 722181213RZ2
Izolace návleková tl. stěny 13 mm vnitřní průměr 110 
mm (dešť.potrubí)

m 17,000 460,00 7 820,00

39 K I1
Podomítková zápachová uzávěra vodní s doplňkovou 
mech. uzávěrou (možnost doplňování) DN32

ks 6,000 740,00 4 440,00

40 K I2
Vtok (nálevka) se zápachovou uz. a kuličkou pro 
suchý stav DN32, vč. montáže

ks 2,000 740,00 1 480,00

41 K I3 Zednické výpomoci hod 40,000 300,00 12 000,00

42 K 998721101R00 Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci, výšky do 6 m t 0,933 2 000,00 1 866,00

D 722 Vnitřní vodovod 205 977,50
43 K 722130801R00 Demontáž potrubí ocelových závitových DN 25 m 50,000 150,00 7 500,00

44 K 722172330R00 Potrubí z PPR, D 16 x 2,7 mm, PN 20, vč.zed.výpom. m 11,500 269,00 3 093,50

45 K 722172411R00 Potrubí z PPR, D 20 x 2,8 mm, PN 20, vč.zed.výpom. m 149,500 379,00 56 660,50

46 K 722172412R00 Potrubí z PPR, D 25 x 3,5 mm, PN 20, vč.zed.výpom. m 93,000 406,00 37 758,00

47 K 722172433R00 Potrubí z PPR, D 32 x 5,4 mm, PN 20, vč.zed.výpom. m 45,500 482,00 21 931,00

48 K 722172434R00 Potrubí z PPR, D 40 x 6,7 mm, PN 20, vč.zed.výpom. m 8,500 482,00 4 097,00

49 K 722181213RT6
Izolace návleková tl. stěny 13 mm vnitřní průměr 18 
mm

m 5,000 35,00 175,00

50 K 722181213RT7
Izolace návleková tl. stěny 13 mm vnitřní průměr 22 
mm

m 81,500 35,00 2 852,50

51 K 722181213RT8
Izolace návleková tl. stěny 13 mm vnitřní průměr 25 
mm

m 42,000 41,00 1 722,00

52 K 722181213RU1
Izolace návleková tl. stěny 13 mm vnitřní průměr 32 
mm

m 19,500 49,00 955,50

53 K 722181213RV9
Izolace návleková tl. stěny 13 mm vnitřní průměr 40 
mm

m 13,500 52,00 702,00

54 K 722181214RT6
Izolace návleková tl. stěny 20 mm vnitřní průměr 18 
mm

m 6,500 37,00 240,50

55 K 722181215RT7
Izolace návleková tl. stěny 25 mm vnitřní průměr 22 
mm

m 68,000 41,00 2 788,00

56 K 722181215RT8
Izolace návleková tl. stěny 30 mm vnitřní průměr 25 
mm

m 51,000 73,00 3 723,00

57 K 722181215RU1
Izolace návleková tl. stěny 40 mm vnitřní průměr 32 
mm

m 26,000 81,00 2 106,00

58 K 722190401R00 Vyvedení a upevnění výpustek DN 15 kus 85,000 250,00 21 250,00

59 K 722190402R00 Vyvedení a upevnění výpustek DN 20 kus 3,000 250,00 750,00

60 K 722190403R00 Vyvedení a upevnění výpustek DN 25 kus 3,000 250,00 750,00

61 K 722191112R00 Hadice flexibilní k baterii,DN 15 x M10,délka 0,5m soubor 38,000 130,00 4 940,00

62 K 722220111R00 Nástěnka K 247, pro výtokový ventil G 1/2 kus 38,000 170,00 6 460,00

63 K 722220121R00 Nástěnka K 247, pro baterii G 1/2 pár 22,000 203,00 4 466,00

64 K 722231162R00 Ventil vod.pojistný pružinový P10-237-616, G 3/4 kus 1,000 4 200,00 4 200,00

65 K 722238331R00 Ventil vypouštěcí DN15 kus 1,000 151,00 151,00

66 K 722238332R00 Ventil vypouštěcí DN20 kus 1,000 166,00 166,00

67 K 722235234R00 Kohout vod.kul. DN 20 kus 3,000 244,00 732,00

68 K 722235235R00 Kohout vod.kul. DN 25 kus 2,000 377,00 754,00

69 K 722236125R00 Kohout vod.kul. DN 32 kus 2,000 401,00 802,00

70 K 722236141R00 Kohout vod.kulový s vypouš. DN 15 kus 3,000 260,00 780,00

71 K 722237132R00 Kohout vod.kulový s vypouš. DN 20 kus 9,000 361,00 3 249,00

72 K 722235522R00 Filt vodovodní přímý DN 20 kus 1,000 270,00 270,00

73 K 722235524R00 Filtr vodovodní přímý DN 32 kus 1,000 430,00 430,00

74 K 722235642R00 Klapka vod.zpětná DN 20 kus 2,000 227,00 454,00

75 K 722235643R00 Klapka vod.zpětná DN 25 kus 1,000 330,00 330,00

76 K 722235644R00 Klapka vod.zpětná DN 32 kus 1,000 420,00 420,00

77 K 722260812R00 Demontáž vodoměrů závitových G 3/4 kus 1,000 150,00 150,00

78 K 722260922R00 Zpětná montáž vodoměrů závitových G 3/4 kus 1,000 250,00 250,00

79 K 722280106R00 Tlaková zkouška vodovodního potrubí DN 32 m 299,500 10,00 2 995,00

80 K 722280108R00 Tlaková zkouška vodovodního potrubí DN 50 m 8,500 10,00 85,00

81 K 734293323R00 Kohout kulový výtokový DN20 kus 2,000 275,00 550,00

82 K 734421130R00 Tlakoměr deformační kus 1,000 359,00 359,00

83 K I4 Armatura plnící s regulací tlaku DN15 vč. montáže kus 1,000 2 400,00 2 400,00

84 K 998722101R00 Přesun hmot pro vnitřní vodovod, výšky do 6 m t 0,306 5 000,00 1 530,00

D 725 Zařizovací předměty 625 743,50
85 K 725110811R00 Demontáž klozetů splachovacích soubor 3,000 300,00 900,00

86 K 725014161R00 Klozet závěsný včetně sedátka a tlačítka soubor 7,000 2 815,00 19 705,00

87 K 725016111R00 Pisoár bílý soubor 7,000 2 845,00 19 915,00

88 K 725130811R00 Demontáž pisoárové nádrže soubor 1,000 250,00 250,00

89 K 725210821R00 Demontáž umyvadel bez výtokových armatur soubor 4,000 150,00 600,00

90 K 725017123R00 Umyvadlo na šrouby 60 x 45 cm, bílé soubor 8,000 1 429,00 11 432,00

91 K 725249102R00 Montáž sprchových mís a vaniček soubor 1,000 900,00 900,00
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92 K 725240812R00 Demontáž sprchových mís bez výtokových armatur soubor 1,000 900,00 900,00

93 K 725039132R00 Dřez nerezový soubor 1,000 3 580,00 3 580,00

94 K 725314290R00 Příslušenství k dřezu v kuchyňské sestavě soubor 1,000 475,00 475,00

95 K 725310823R00 Demontáž dřezů 1dílných v kuchyňské sestavě soubor 1,000 257,50 257,50

96 K 725019103R00 Výlevka závěsná s plastovou mřížkou soubor 3,000 4 926,00 14 778,00

97 K 725330820R00 Demontáž výlevky diturvitové vč.nádržky soubor 1,000 500,00 500,00

98 K 725534222R00 Ohřívač elek. průtokový 3,5kW, tlakový mont.pod dřez soubor 1,000 4 800,00 4 800,00

99 K 725810402R00 Ventil rohový bez přípoj. trubičky G 1/2 soubor 38,000 120,00 4 560,00

100 K 725810811R00 Demontáž ventilu výtokového nástěnného kus 2,000 20,00 40,00

101 K 725823111RT2 Baterie umyvadlová stoján. ruční, bez otvír.odpadu kus 8,000 798,00 6 384,00

102 K 725823815RT1 Baterie termostaticka dřezová stojánková standardní kus 1,000 4 349,00 4 349,00

103 K 725825114RT1 Baterie výlevka nástěnná ruční kus 3,000 1 002,00 3 006,00

104 K 725820801R00 Demontáž baterie nástěnné do G 3/4 soubor 6,000 150,00 900,00

105 K 725820802R00 Demontáž baterie stojánkové do 1otvoru soubor 5,000 150,00 750,00

106 K 725845111RT2 Baterie sprchová nástěnná ruční + držák kus 1,000 2 400,00 2 400,00

107 K 725840860R00 Demontáž ramene sprchy kus 5,000 10,00 50,00

108 K 725860107R00 Uzávěrka zápachová umyvadlová D 40 kus 8,000 238,00 1 904,00

109 K 725860168R00 Zápachová uzávěrka pro pisoáry HL430, D 40, 50 mm kus 7,000 480,00 3 360,00

110 K 725860202R00 Sifon dřezový D 40, 50 mm, 6/4" kus 1,000 201,00 201,00

111 K I10
Sprchová hlavice antivandal s nastavením úhlu toku, 
vč. montáže

ks 11,000 1 960,00 21 560,00

112 K I11

Finská sauna (4 osoby), interiérové provedení, dodáno 
v demontu, skleněná vstupní stěna (vč.madel) dřevěné 
obložení včetně lavic, zádové a podkolenní opěrky, 
LED osvětlení, el. kamna 9kW, vč. montáže

soubor 1,000 115 000,00 115 000,00

113 K I12
Vířivá vana (4 osoby), 2x2 m, dřevoplastové opláštění, 
topidlo 2kW, LED osvětlení, připojení 230 V termo 
kryt, audiosystém, vč. montáže

soubor 1,000 244 000,00 244 000,00

114 K I5 Montáž zápach.uzávěrky sprchové vaničky kus 1,000 720,00 720,00

115 K I6
Umývací nerezový žlab se zády a poličkou, vč. 
výtokových armatur a sifonu délka 1250 mm

ks 1,000 30 000,00 30 000,00

116 K I7
Umývací nerezový žlab se zády a poilčkou, vč. 
výtokových armatur a sifonu délka 1500 mm

ks 1,000 35 000,00 35 000,00

117 K I9
Samouzavírací sprchový ventil podomítkový, vč. 
montáže

ks 11,000 3 990,00 43 890,00

118 K 55161702R Uzávěrka zápachová sprch. vaničky/žlábku DN50 kus 1,000 405,00 405,00

119 K 55423038.AR Sprchová vanička akrylátová 90x90x15 cm 84 l bílá kus 1,000 4 525,00 4 525,00

120 K I8 Pisoárový tlakový splachovač vč. montáže kus 7,000 2 180,00 15 260,00

121 K 725980122R00 Dvířka z plastu, 200 x 300 mm, vč. montáže kus 16,000 357,00 5 712,00

122 K 998725101R00 Přesun hmot pro zařizovací předměty, výšky do 6 m t 0,555 5 000,00 2 775,00

D 726 Instalační prefabrikáty 60 430,00
123 K 726211121R00 Podomítkový WC modul k zazdění soubor 7,000 5 800,00 40 600,00

124 K 726211367R00 Podomítkový výlevkový modul k zazdění soubor 3,000 6 610,00 19 830,00

D 732 Strojovny 7 850,00
125 K 732339101R00 Montáž nádoby expanzní tlakové 10 l soubor 1,000 420,00 420,00

126 K 732429111R00 Montáž čerpadel oběhových DN 25 soubor 1,000 420,00 420,00

127 K 4261097513R Čerpadlo oběhové (cirkulační) 30/1-6, PN 10 kus 1,000 5 800,00 5 800,00

128 K 48466602R Nádoba expanzní vodárenská 10 l kus 1,000 1 210,00 1 210,00

D 767 Konstrukce zámečnické 1 674,00
129 K 767883212RU2

Objímka dvoušroubová, kombivrut + hmoždinka pro 
potrubí průměru 72 - 78 mm

ks 2,000 69,00 138,00

130 K 767883212RU6
Objímka dvoušroubová, kombivrut + hmoždinka pro 
potrubí průměru 102 - 116 mm

ks 16,000 96,00 1 536,00

D D96 Přesuny suti a vybouraných hmot 1 166,78
131 K 979011111R00 Svislá doprava suti a vybour. hmot za 2.NP a 1.PP t 0,724 520,00 376,48

132 K 979081111R00 Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km t 0,724 330,50 239,28

133 K 979081121R00 Příplatek k odvozu za každý další 1 km t 7,242 28,20 204,22

134 K 979082111R00 Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m t 0,724 479,00 346,80
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo: Bolatice, ul. Opavská131/45 Datum: 23. 3. 2022

Zadavatel: Obec Bolatice, Hlučínská 95/3 Projektant:
BENPRO s.r.o. 
Bolatice 743/40

Zhotovitel:  Zpracovatel: Petr Dněk

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 163 420,00

D M Práce a dodávky M 163 420,00

D C21M C21M - Elektromontáže 49 348,00
1 K 0003 UTP kabel BICC CAT 5 m 950,000 32,00 30 400,00

2 K 0003.1 Měření dat. zásuvky ks 18,000 50,00 900,00

3 K 0004 Měření segmentu sítě ks 18,000 50,00 900,00

4 K 210010003 trubka oheb.el.inst. typ 23 R=23mm (PO) m 650,000 23,00 14 950,00

5 K 210010301 krab.přístrojová (1901; KP 68; KZ 3) bez zapojení ks 12,000 109,00 1 308,00

6 K 220280411 SYKFY 5x2x0.5mm do tr m 20,000 32,00 640,00

7 K 220300001 kabelová forma do 0.5m do 5x2 ks 1,000 250,00 250,00

D D1.PC Montáž PC 18 820,00
1 K 0003.2 Montáž zaslepovacího modulu ks 3,000 550,00 1 650,00

2 K PC-1000 Instalace datového rozváděče ks 1,000 3 000,00 3 000,00

3 K PC-1002 Montáž rozvodného zásuvkového panelu 5x230V ks 3,000 400,00 1 200,00

4 K PC-1006 Montáž vyvazovacího panelu ks 2,000 400,00 800,00

5 K PC-1008 Ukončení dat. kabelu ks 64,000 150,00 9 600,00

6 K PC-1019 Montáž PRVKŮ RACK s uchycenim do 19" rozvaděče 1,000 800,00 800,00

7 K PC-2000 Zapojení dvojité dat. zásuvky Ks 9,000 150,00 1 350,00

8 K PC-2002 Zapojení modulu keystone na patch panelu ks 21,000 20,00 420,00

D Material Materiál 64 852,00
0 M 010353-U SYKFY 10X2X0,5 M 20,000 25,00 500,00

2 M 200037 KR.KU 68/2-1901 Ks 12,000 7,00 84,00

3 M 200146 TR.OHEBNA PVC 2323 M 650,000 22,00 14 300,00

0 M 501114-UP
Zásuvka  2xRJ45/s. Category 5. pod omítku 80x80 
mm.RAL 90

9,000 250,00 2 250,00

0 M 506022 Patch panel  24xRJ45/u. Category 5. 1U. RAL7035 2,000 1 500,00 3 000,00

0 M 5770303 LISTA 6050 3122-10 KRONE KS 2,000 45,00 90,00

0 M 796252 UTP 4x2xAWG24 Cat.5. LSOH bezhalogenový 950,000 14,00 13 300,00

0 M 90504 MRK 20-vč.zámku ks 1,000 1 200,00 1 200,00

0 M ACAR 504WF/19 19" rozvodný panel 5x230V, 3m 3,000 900,00 2 700,00

0 M RAA-CH-X03-A1
Ventilační jednotka střešní - podlahová, 150W, (2x 
venilátor)

1,000 3 000,00 3 000,00

0 M RAB-VP-X01-A1 19" vyvazovací panel 1U, 5 x plastová úchytka 2,000 157,00 314,00

0 M RAB-ZP-X02 19" záslepka, 2U 6,000 103,00 618,00

0 M RAB-ZP-X02.1 Cisco Catalist 2960 24 10/100 1,000 3 500,00 3 500,00

0 M RAX-MS-X19-X1 4x montážní sada M6 6,000 290,00 1 740,00

0 M RAX-PO-X89-XN Podstavec NEW s filtrem 1x 1,000 1 956,00 1 956,00

0 M RAX-UP-750-A2 Polička perforovaná 1U/750mm, max.nosnost 45kg 2,000 650,00 1 300,00

0 M
RMA-18-A69-
XAX-A1

Stojanový rozvaděč, 18U 1,000 10 000,00 10 000,00

11 M 240001 Podružný materiál kpl 1,000 5 000,00 5 000,00

D D1-HZS HZS 28 400,00
1 K Pol6 Projekt elektro skutečný stav hod. 8,000 400,00 3 200,00

2 K Pol4 Sekací práce hod. 55,000 400,00 22 000,00

3 K Pol7 Příprava staveniště hod. 8,000 400,00 3 200,00

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 2 000,00
9 K 065002000 Mimostaveništní doprava materiálů kpl 1,000 2 000,00 2 000,00

STAVEBNÍ UPRAVY,PŘÍSTAVBA A NÁSTAVBA OBJEKTU ŠATEN A ZÁZEMÍ PRO 
SPORTOVCE FK BOLATICE
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Místo: Bolatice, ul. Opavská131/45 Datum: 23. 3. 2022

Zadavatel: Obec Bolatice, Hlučínská 95/3 Projektant:
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Zhotovitel:  Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 149 226,00

D M Práce a dodávky M 149 226,00

D C21M Elektromontáže 11 054,00
1 K 210010003 trubka oheb.el.inst. typ 23 R=23mm (PO) m 325,000 32,00 10 400,00

2 K 210010301 krab.přístrojová (1901; KP 68; KZ 3) bez zapojení m 6,000 109,00 654,00

D C22M  Sdělovací, signal. a zabezpečovací zařízení 48 884,00
3 K 220730001 telev.nebo rozhl.účast.zás.průchozí nebo koncová ks 6,000 480,00 2 880,00

4 K 220730032 vyzved.stožáru/části kotvení na střechu plochou ks 1,000 300,00 300,00

5 K 220730151 Montáž antény ks 3,000 480,00 1 440,00

6 K 220730241 koax.ovíjený/opřádaný do lišty /trubky m 660,000 32,00 21 120,00

7 K 220730241 koax.ovíjený/opřádaný do lišty /trubky m 180,000 32,00 5 760,00

8 K 220730281 rozvodnice STA na omítku ks 1,000 1 500,00 1 500,00

9 K 220730302 Montáž satelitního systému ks 2,000 2 000,00 4 000,00

10 K 220730322 Montáž siť. modulu ks 1,000 230,00 230,00

11 K 220730331 připojení zesil.soupravy na silnoproudý rozvod ks 1,000 350,00 350,00

12 K 220730353 multipřepínač EMP 16 ks 1,000 350,00 350,00

13 K 220730382 Ukončení koax kabelu ks 42,000 45,00 1 890,00

14 K 220730406 Měření na zásuvkách ks 6,000 50,00 300,00

15 K 220730501 Nastavení a zprovoznění ks 1,000 1 500,00 1 500,00

16 K 220731201 montáž konektoru BNC ks 42,000 150,00 6 300,00

17 M 220731301 Montáž paraboly ks 2,000 482,00 964,00

D D1 Materiály 39 488,00
18 M Pol104 BNC C 50V konektor krimpl. Ks 42,000 150,00 6 300,00

19 M 010416 KOAX. CB 100C M 660,000 15,00 9 900,00

20 M 010416 KOAX. CB 100C M 180,000 15,00 2 700,00

21 M 190637 ZAS.TV+R+SAT  KOMPLET KS 6,000 290,00 1 740,00

22 M 200037 KR.KU 68/2-1901 Ks 6,000 7,00 42,00

23 M 200146 TR.OHEBNA PVC 2323 M 325,000 17,00 5 525,00

24 M 638602 Anténa  DVB- T2 TRI-26 LTE 18dB KS 1,000 985,00 985,00

25 M 638608 Rozvodnice STA KS 1,000 2 500,00 2 500,00

26 M 638609 Ant. stožár KS 1,000 1 200,00 1 200,00

27 M 639116 Konvertor LNB Quattro ks 3,000 790,00 2 370,00

28 M 639121 Parabola OP90AL ks 2,000 985,00 1 970,00

29 M 639130 Multipřepínač EMP MS9/16EEU-13 KS 1,000 2 256,00 2 256,00

30 M 240001 Podružný materiál kpl 1,000 2 000,00 2 000,00

D D2 HZS 44 800,00
31 K Pol105 Projekt elektro skutečný stav hod. 8,000 400,00 3 200,00

32 K Pol106 Sekací práce hod. 80,000 400,00 32 000,00

33 K Pol107 Napojení STA hod. 24,000 400,00 9 600,00

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 5 000,00
34 K 065002000 Mimostaveništní doprava materiálů kpl 1,000 5 000,00 5 000,00

STAVEBNÍ UPRAVY,PŘÍSTAVBA A NÁSTAVBA OBJEKTU ŠATEN A ZÁZEMÍ PRO 
SPORTOVCE FK BOLATICE

02.4.2 - Část šaten a zázemí

02.4 - Technika prostředí staveb

STA - Sdělovací, signal. a zabezpečovací zařízení
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

KSO: CC-CZ:
Místo: Bolatice, ul. Opavská131/45 Datum: 23. 3. 2022

Zadavatel: IČ:
Obec Bolatice, Hlučínská 95/3 DIČ:

Zhotovitel: IČ:
DIČ:

Projektant: IČ:
BENPRO s.r.o. Bolatice 743/40 DIČ:

Zpracovatel: IČ:
Petr Daněk DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 254 458,00

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 254 458,00 21,00% 53 436,18

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 307 894,18

STAVEBNÍ UPRAVY,PŘÍSTAVBA A NÁSTAVBA OBJEKTU ŠATEN A ZÁZEMÍ PRO 
SPORTOVCE FK BOLATICE

02.4.2 - Část šaten a zázemí

02.4 - Technika prostředí staveb

Hromosvod - Hromosvod
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo: Bolatice, ul. Opavská131/45 Datum: 23. 3. 2022

Zadavatel: Obec Bolatice, Hlučínská 95/3 Projektant:
BENPRO s.r.o. 
Bolatice 743/40

Zhotovitel:  Zpracovatel: Petr Daněk

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 254 458,00

M - Práce a dodávky M 249 258,00

    21-M - Elektromontáže 58 010,00

    D1 - Materiály 153 434,00

    46-M - Zemní práce při extr.mont.pracích 37 814,00

HZS - Hodinové zúčtovací sazby 3 200,00

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady 2 000,00

STAVEBNÍ UPRAVY,PŘÍSTAVBA A NÁSTAVBA OBJEKTU ŠATEN A ZÁZEMÍ PRO 
SPORTOVCE FK BOLATICE

02.4.2 - Část šaten a zázemí

02.4 - Technika prostředí staveb

Hromosvod - Hromosvod
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo: Bolatice, ul. Opavská131/45 Datum: 23. 3. 2022

Zadavatel: Obec Bolatice, Hlučínská 95/3 Projektant:
BENPRO s.r.o. 
Bolatice 743/40

Zhotovitel:  Zpracovatel: Petr Daněk

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 254 458,00

D M Práce a dodávky M 249 258,00

D 21-M Elektromontáže 58 010,00

1 K Pol8
uzem. v zemi FeZn do 120 mm2 vč.svorek;propoj.aj. 
210220021

m 165,000 40,00 6 600,00

2 K Pol9
uzem. v zemi FeZn R=8-10 mm vč.svorek,propoj. aj. 
210220022

m 65,000 40,00 2 600,00

3 K Pol10
svod.vodiče FeZn a Al do R=10mm;Cu R=8mm;bez 
podp. 210220111

m 344,000 50,00 17 200,00

4 K Pol11
jímací tyč do 3m délky na ocel konstr.;beton vč.up 
210220221

ks 12,000 350,00 4 200,00

5 K Pol11
jímací tyč do 3m délky na ocel konstr.;beton vč.up 
210220221

ks 1,000 350,00 350,00

6 K Pol12
svorky hromosvodové do 2 šroubu (SS;SR 03) 
210220301

ks 96,000 56,00 5 376,00

7 K Pol12
svorky hromosvodové do 2 šroubu (SS;SR 03) 
210220301

ks 26,000 56,00 1 456,00

8 K Pol13
svorky hromosv.nad 2 šrouby(ST;SJ;SK;SZ;SR01;02) 
210220302

ks 21,000 56,00 1 176,00

9 K Pol13
svorky hromosv.nad 2 šrouby(ST;SJ;SK;SZ;SR01;02) 
210220302

ks 12,000 56,00 672,00

10 K Pol13
svorky hromosv.nad 2 šrouby(ST;SJ;SK;SZ;SR01;02) 
210220302

ks 13,000 56,00 728,00

11 K Pol13
svorky hromosv.nad 2 šrouby(ST;SJ;SK;SZ;SR01;02) 
210220302

ks 12,000 56,00 672,00

12 K Pol13
svorky hromosv.nad 2 šrouby(ST;SJ;SK;SZ;SR01;02) 
210220302

ks 33,000 56,00 1 848,00

13 K Pol14
tyč.zemnič vč.zaraž.do země+připoj. do 4.5m soupr. 
210220362

ks 26,000 450,00 11 700,00

14 K Pol15
ochranný úhelník nebo trubka s držáky do zdiva - CUI 
210220372

ks 13,000 200,00 2 600,00

15 K Pol16 označení svodu štítky smalt.;umělá hmota 210220401 ks 26,000 32,00 832,00

D D1 Materiály 153 434,00
1 M Pol20 CUI - VODIČ HVI 3,5m 100002 Ks 13,000 6 500,00 84 500,00

2 M Pol21 ZEM.DRAT FEZN 10 MM 100003 Kg 32,500 62,00 2 015,00

3 M Pol22 ZEM.DRAT AlMgSi  8 MM 100004 m 344,000 32,00 11 008,00

0 M Pol23
TYC JÍMACÍ JP20 KOMPLET S PODSTAVCEM 
100007

KS 12,000 900,00 10 800,00

0 M Pol24 JÍMAČ STROJENÝ - ODDÁLENÝ CCA2M 100007 KS 1,000 680,00 680,00

6 M Pol25 ZEM.SVORKA SK 100009 Ks 33,000 41,00 1 353,00

0 M Pol26 ZEM.PODPERA PV 01 100013 Ks 65,000 23,00 1 495,00

0 M Pol27 ZEM.PODPERA PV 21 100025 Ks 200,000 23,00 4 600,00

9 M Pol28 ZEM.SVORKA SZ 100031 Ks 21,000 58,00 1 218,00

10 M Pol29 ZEM.SVORKA SS 100032 Ks 96,000 18,00 1 728,00

11 M Pol30 ZEM.SVORKA SJ 01 100033 Ks 12,000 66,00 792,00

12 M Pol31 ZEM.SVORKA SJ 02 ZEM.TYC 100034 Ks 26,000 74,00 1 924,00

13 M Pol32 ZEM.SVORKA SO VELKA 100036 Ks 13,000 29,00 377,00

14 M Pol33 ZEM.SVORKA SR 02 pas.+pas. 100039 Ks 12,000 34,00 408,00

15 M Pol34 ZEM.SVORKA SR 03 pas.+kul. 100040 Ks 26,000 31,00 806,00

16 M Pol35 ZEM.PASEK FEZN 30/4 100044 Kg 165,000 62,00 10 230,00

17 M Pol36 ZEM.TYC ZT 2M 100046 Ks 26,000 350,00 9 100,00

0 M Pol36 ZEM.TYC ZT 2M 100046 Ks 24,000 350,00 8 400,00

20 M 240001 Podružný materiál kpl 1,000 2 000,00 2 000,00

D 46-M Zemní práce při extr.mont.pracích 37 814,00
1 K Pol17 kabel.rýha 35cm/šíř. 80cm/hl. zem.tř.3 460200163 m 140,000 137,00 19 180,00

2 K Pol18
ruč.zához.kab.rýhy 35cm šíř.80cm hl.zem.tř.3 
460560163

m 140,000 66,80 9 352,00

3 K Pol19 provizorní úprava terénu zem.tř.3 460620013 m2 140,000 66,30 9 282,00

STAVEBNÍ UPRAVY,PŘÍSTAVBA A NÁSTAVBA OBJEKTU ŠATEN A ZÁZEMÍ PRO 
SPORTOVCE FK BOLATICE

02.4.2 - Část šaten a zázemí

02.4 - Technika prostředí staveb

Hromosvod - Hromosvod
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

D HZS Hodinové zúčtovací sazby 3 200,00
1 K Pol37 Revize elektro hod. 8,000 400,00 3 200,00

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 2 000,00
18 K 065002000 Mimostaveništní doprava materiálů kpl 1,000 2 000,00 2 000,00
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

KSO: CC-CZ:
Místo: Bolatice, ul. Opavská131/45 Datum: 23. 3. 2022

Zadavatel: IČ:
Obec Bolatice, Hlučínská 95/3 DIČ:

Zhotovitel: IČ:
DIČ:

Projektant: IČ:
BENPRO s.r.o. Bolatice 743/40 DIČ:

Zpracovatel: IČ:
Katerinec DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 752 941,50

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 752 941,50 21,00% 158 117,72

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 911 059,22

STAVEBNÍ UPRAVY,PŘÍSTAVBA A NÁSTAVBA OBJEKTU ŠATEN A ZÁZEMÍ PRO 
SPORTOVCE FK BOLATICE

02.4.2 - Část šaten a zázemí

02.4 - Technika prostředí staveb

FVE - Rozpočet elektro
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo: Bolatice, ul. Opavská131/45 Datum: 23. 3. 2022

Zadavatel: Obec Bolatice, Hlučínská 95/3 Projektant:
BENPRO s.r.o. 
Bolatice 743/40

Zhotovitel:  Zpracovatel: Katerinec

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 752 941,50

M - Práce a dodávky M 636 984,50

    21-M - Elektromontáže 17 596,50

    D1 - Materiály 619 388,00

HZS - Hodinové zúčtovací sazby 97 614,00

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady 18 343,00

STAVEBNÍ UPRAVY,PŘÍSTAVBA A NÁSTAVBA OBJEKTU ŠATEN A ZÁZEMÍ PRO 
SPORTOVCE FK BOLATICE

02.4.2 - Část šaten a zázemí

02.4 - Technika prostředí staveb

FVE - Rozpočet elektro

Strana 2 z 4



SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo: Bolatice, ul. Opavská131/45 Datum: 23. 3. 2022

Zadavatel: Obec Bolatice, Hlučínská 95/3 Projektant:
BENPRO s.r.o. 
Bolatice 743/40

Zhotovitel:  Zpracovatel: Katerinec

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 752 941,50

D M Práce a dodávky M 636 984,50

D 21-M Elektromontáže 17 596,50
0 K Pol38 UTP kabel BICC CAT 5+ 30,000 22,00 660,00

0 K Pol39 ukonč.vod.v rozv.vč.zap.a konc.do 6mm2 12,000 25,00 300,00

0 K Pol40 ukonč.vod.v rozv.vč.zap.a konc.do 16mm2 30,000 39,00 1 170,00

0 K Pol41 Požární tlačítko - central stop, total 1,000 252,00 252,00

0 K Pol42 montáž vál.spín.v l.s.+pojis.500Vst.S/V-100A 01-06 3,000 186,00 558,00

0 K Pol43 Svodič přepětí DC 2,000 347,00 694,00

0 K Pol44 VYP 3-pólový ve skříni 1,000 282,00 282,00

0 K Pol45 VYP DC-pólový ve skříni 2,000 252,00 504,00

0 K Pol46 jistič DC-pólový ve skříni 1,000 252,00 252,00

0 K Pol47 stykač 3-pól. do 10A (VM 10) 1,000 302,00 302,00

0 K Pol48 stykač 1-pól. do 25A (V 25 M) 1,000 302,00 302,00

0 K Pol49 stykač 3-pól. do 40A (V 40 E) 1,000 302,00 302,00

0 K Pol50 označení svodu štítky smalt.;umělá hmota 12,000 15,00 180,00

0 K Pol51 KABEL FLEX-SOL 6mm2 195,000 22,00 4 290,00

0 K Pol52 CXKH 3Cx1.5 mm2 750V (PU) 20,000 25,00 500,00

0 K Pol53 CXKH 5Cx10mm2 750V (PU) 25,000 29,00 725,00

0 K Pol54 osazení hmoždinky do cihlového zdiva HM 8 60,000 15,00 900,00

0 K Pol55 lišta vkládací s víčkem 80mm 16,000 83,00 1 328,00

0 K Pol56 jistič LSF 6L/1 1,000 167,00 167,00

0 K Pol57 jistič LSF 25L/3 1,000 248,00 248,00

0 K Pol58 stykače do 25A C12, C16, C17, C25 1,000 248,00 248,00

0 K Pol59 CY 6 mm2 zelenožlutý (VU) 68,000 25,00 1 700,00

0 K Pol60 protipožár.ucpávka průchod stěnou tl. 30cm 0,500 3 465,00 1 732,50

D D1 Materiály 619 388,00
0 M Pol61 KABEL UNINET 502 4P   (UTP) 30,000 12,00 360,00

0 M Pol62 KABEL CXKH-R 3Cx1.5 8,000 33,00 264,00

0 M Pol62 KABEL CXKH-R 3Cx1.5 12,000 33,00 396,00

0 M Pol63 KABEL FLEX-SOL 6mm2 195,000 29,00 5 655,00

0 M Pol64 KABEL CXKH-R 5Cx10 25,000 183,00 4 575,00

0 M Pol65 STYKAC S20-20 20A DVOUPOLOVY 1,000 599,00 599,00

0 M Pol66 STYKAC S40-40 1,000 897,00 897,00

0 M Pol67 STYKAC HRN-57N HLÍDAČ FÁZÍ ...podpětí U=165V 1,000 2 386,00 2 386,00

0 M Pol68 JISTIC TROJPOL.LSN 25B/3 1,000 503,00 503,00

0 M Pol69 JISTIC JEDNOPOL.LSN  6B/1 1,000 121,00 121,00

0 M Pol70 VYP.ASN  63/3 1,000 792,00 792,00

0 M Pol71 VYP.S 63/3 DC 1000V 2,000 1 048,00 2 096,00

0 M Pol72 JISTIČ .S 40/2 DC 1,000 898,00 898,00

0 M Pol73 SVODIC PREPETI DC 1000V 2,000 5 841,00 11 682,00

0 M Pol74 SVORKA RSA 10 - včetně pojistky 2A 3,000 45,00 135,00

0 M Pol75 LISTA LV  80X40 2M bezhalogenová 16,000 108,00 1 728,00

0 M Pol76 HM.+VRUT 910/SD/8X50/ 2351099 60,000 5,00 300,00

0 M Pol77 Stykač S20-11 20A k HDO 1,000 597,00 597,00

0 M Pol78
Požární tlačítko - central stop, total 120X120X50 
CERV.

1,000 880,00 880,00

0 M Pol79
Panel FVE - 330Wp monokrystalický účinnost 
min.18%

30,000 4 753,00 142 590,00

0 M Pol80
Střídač HYBRIDNÍ 10KW / 2xMPPT, do 1000V, 
výstup 400V schválen pro místního distributora el. 
energie. včetně příslušenství a SW.

1,000 88 225,00 88 225,00

STAVEBNÍ UPRAVY,PŘÍSTAVBA A NÁSTAVBA OBJEKTU ŠATEN A ZÁZEMÍ PRO 
SPORTOVCE FK BOLATICE

02.4.2 - Část šaten a zázemí

02.4 - Technika prostředí staveb

FVE - Rozpočet elektro
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

0 M Pol81 Baterie 3,55kWhod, LiFePO4, 4000cyklů, 96V. 3,000 63 168,00 189 504,00

0 M Pol82 Řídící modul pro baterie BMS 1,000 23 265,00 23 265,00

0 M Pol83
Konstrukce nosná pro FVE PANELY , AL, náklon 
10st, včetně spojovacího materiálu, - na plochou 
střechu.

30,000 3 068,00 92 040,00

0 M Pol84 Dlaždice beton 40/40/5 15kg ( zátěž konstrukce ) 66,000 351,00 23 166,00

0 M Pol85 CXKH-R 6 ZEL. ZLUTY 68,000 29,00 1 972,00

0 M Pol86
Požární ucpávka - BALENÍ HMOTY PRO UCPÁVKU 
10KG

1,000 4 455,00 4 455,00

2 M 240001 Podružný materiál kpl 1,000 19 307,00 19 307,00

D HZS Hodinové zúčtovací sazby 97 614,00
0 K Pol87 Revize elektro 15,000 644,00 9 660,00

0 K Pol88 Projekt elektro skutečný stav 12,000 59,00 708,00

0 K Pol89 Příprava staveniště 8,000 252,00 2 016,00

0 K Pol90 Sekací práce 16,000 252,00 4 032,00

0 K Pol91 Spolupráce s rev.technikem 4,000 317,00 1 268,00

0 K Pol92
Montáž panelů FVE, měniče ,vyladění celku FVE , 
naprogramování , uvedení do provozu v souladu s 
ČEZem.

74,000 545,00 40 330,00

0 K Pol93
Montáž baterií , vyladění celku FVE , naprogramování , 
uvedení do provozu v souladu s ČEZem.

4,000 9 900,00 39 600,00

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 18 343,00
1 K 065002000 Mimostaveništní doprava materiálů kpl 1,000 18 343,00 18 343,00
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

KSO: CC-CZ:
Místo: Bolatice, ul. Opavská131/45 Datum: 23. 3. 2022

Zadavatel: IČ:
Obec Bolatice, Hlučínská 95/3 DIČ:

Zhotovitel: IČ:
DIČ:

Projektant: IČ:
BENPRO s.r.o. Bolatice 743/40 DIČ:

Zpracovatel: IČ:
Katerinec DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 196 843,68

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 196 843,68 21,00% 41 337,17

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 238 180,85

STAVEBNÍ UPRAVY,PŘÍSTAVBA A NÁSTAVBA OBJEKTU ŠATEN A ZÁZEMÍ PRO 
SPORTOVCE FK BOLATICE

02.4.2 - Část šaten a zázemí

02.4 - Technika prostředí staveb

EZS - Elektronické zabezpečení stavby
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo: Bolatice, ul. Opavská131/45 Datum: 23. 3. 2022

Zadavatel: Obec Bolatice, Hlučínská 95/3 Projektant:
BENPRO s.r.o. 
Bolatice 743/40

Zhotovitel:  Zpracovatel: Katerinec

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 196 843,68

M - Práce a dodávky M 190 423,68

    21-M - Elektromontáže - EZS 92 023,00

    D1 - Materiály 62 765,68

    HZS - Hodinové zúčtovací sazby 35 635,00

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady 6 420,00

STAVEBNÍ UPRAVY,PŘÍSTAVBA A NÁSTAVBA OBJEKTU ŠATEN A ZÁZEMÍ PRO 
SPORTOVCE FK BOLATICE

02.4.2 - Část šaten a zázemí

02.4 - Technika prostředí staveb

EZS - Elektronické zabezpečení stavby
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo: Bolatice, ul. Opavská131/45 Datum: 23. 3. 2022

Zadavatel: Obec Bolatice, Hlučínská 95/3 Projektant:
BENPRO s.r.o. 
Bolatice 743/40

Zhotovitel:  Zpracovatel: Katerinec

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 196 843,68

D M Práce a dodávky M 190 423,68

D 21-M Elektromontáže - EZS 92 023,00
1 K 200002 SYKFY 5x2x0,5 do husího krku ks 460,000 26,00 11 960,00

2 K 20120001 Montáž a zapojení baterie 12V Ks 2,000 162,00 324,00

3 K 20120002 Montáž automat.telefonního hlásiče Ks 1,000 128,00 128,00

4 K 20120004 Montáž čidla na zeď ks 19,000 503,00 9 557,00

5 K 20120004.1 Montáž čidla na strop ks 19,000 128,00 2 432,00

6 K 20120005 Montáž elektronické desky zab.ústředny ks 1,000 5 168,00 5 168,00

7 K 20120006 Montáž klávesnice ks 3,000 703,00 2 109,00

8 K 20120010 Montáž krabice pro zab.ústřednu ks 1,000 308,00 308,00

9 K 20120015 Montáž sirény zálohované ks 2,000 912,00 1 824,00

10 K 20120016 Montáž zdroje do ústředny ks 1,000 308,00 308,00

11 K 20120020 Montáž expanderů modulů KS 1,000 378,00 378,00

12 K 20120021 Montáž boxu pro expander na omítku KS 1,000 185,00 185,00

13 K 20120023 Montáž GSM brány KS 1,000 1 993,00 1 993,00

14 K 20130002 Zapojení čidla ks 19,000 214,00 4 066,00

15 K 20130002 Zapojení čidla ks 19,000 214,00 4 066,00

16 K 20130003 Zapojení klávesnice ks 3,000 214,00 642,00

17 K 20130005 Zapojení sirény zálohované ks 2,000 214,00 428,00

18 K 20130006 Zapojení ústředny ks 1,000 214,00 214,00

19 K 20130012 Zapojení expandéru 1,000 1 016,00 1 016,00

20 K 20130013 Zapojení napájecího zdroje do ústředny 1,000 214,00 214,00

21 K 20130014 Zapojení GSM brány 1,000 1 993,00 1 993,00

22 K 20130015 Zapojení rozvodné krabice KS 1,000 199,00 199,00

23 K 20150002 Přezkoušení čidla ks 19,000 37,00 703,00

24 K 20150002 Přezkoušení čidla ks 19,000 37,00 703,00

25 K 20150003 Přezkoušení klávesnice ks 3,000 54,00 162,00

26 K 20150005 Přezkoušení sirény zálohované ks 2,000 214,00 428,00

27 K 20150006 Přezkoušení systému jako celek ks 1,000 2 621,00 2 621,00

28 K 20150007 Přezkoušení ústředny ks 1,000 214,00 214,00

29 K 20150009 Přezkoušení GSM brány 1,000 214,00 214,00

30 K 210010003 trubka oheb.el.inst. typ 23 R=23mm (PO) m 390,000 66,00 25 740,00

31 K 210020305 kab.žlab MARS 125/50mm vč.víka a podpěrek m 26,000 431,00 11 206,00

32 K 210810046 CYKY-CYKYm 3Cx2.5 mm2 750V (PU) m 20,000 26,00 520,00

D D1 Materiály 62 765,68

0 M 00025
GSM PAGER VT-21 (s detekcí formátů 4/2 a 
rozlišením sms dle ud

Ks 1,000 4 646,00 4 646,00

0 M 00026 EVO192 panel Ks 1,000 3 763,00 3 763,00

0 M 00028 K641 - klávesnice LCD Ks 3,000 3 819,00 11 457,00

0 M 00030 ZX8 - expander KS 1,000 1 871,00 1 871,00

0 M 00031 čidlo PIR DG55 Ks 19,000 587,00 11 153,00

0 M 00057
PARADOX PS128 - venkovní zálohovaná siréna 
128dB ř

Ks 2,000 1 244,00 2 488,00

0 M 00065 VL 2x0,5 + 4x0,22 - stíněný kabel 2x0,5 + 4x0,22m m 460,000 12,00 5 520,00

0 M 00069 Akumulátor 12V     7Ah Ks 1,000 421,00 421,00

0 M 00072 Akumulátor 12V    24Ah Ks 1,000 1 570,00 1 570,00

0 M 00074 PS-M817 zdroj v boxu vč.trafa PS-M817 Ks 1,000 3 451,00 3 451,00

11 M 010176-U CYKY  3CX2,5 M 20,000 27,00 540,00

0 M 105 BOX VT-80 - velký box trafo 80VA a tamper KS 1,000 1 465,00 1 465,00

0 M 106 BOX E - expander box s tamperem KS 1,000 413,00 413,00

STAVEBNÍ UPRAVY,PŘÍSTAVBA A NÁSTAVBA OBJEKTU ŠATEN A ZÁZEMÍ PRO 
SPORTOVCE FK BOLATICE

02.4.2 - Část šaten a zázemí

02.4 - Technika prostředí staveb

EZS - Elektronické zabezpečení stavby
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

14 M 200146 TR.OHEBNA PVC 2323 M 390,000 8,00 3 120,00

15 M 230016 NOSNIK 125 Ks 26,000 107,00 2 782,00

16 M 230020 SPOJOVACI MATERIAL MARS KS 0,520 1 284,00 667,68

17 M 230045 VIKO ZLABU 125 Ks 13,000 72,00 936,00

18 M 230050 ZLAB MARS 125/50 Ks 13,000 230,00 2 990,00

19 M 240400 SPOJKA MARS 50 KS 26,000 14,00 364,00

34 M 240001 Podružný materiál kpl 1,000 3 148,00 3 148,00

D HZS Hodinové zúčtovací sazby 35 635,00
1 K Pol1 Revize elektro hod. 5,000 963,00 4 815,00

2 K Pol2 Projekt elektro skutečný stav hod. 1,000 5 350,00 5 350,00

3 K Pol3 Naprogramování ústředny, oživení hod. 12,000 642,00 7 704,00

4 K Pol4 Sekací práce hod. 15,000 642,00 9 630,00

5 K Pol5 Napojení na stávající EZS prvky hod. 8,000 1 017,00 8 136,00

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 6 420,00
33 K 065002000 Mimostaveništní doprava materiálů kpl 1,000 6 420,00 6 420,00
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

KSO: CC-CZ:
Místo: Bolatice, ul. Opavská131/45 Datum: 23. 3. 2022

Zadavatel: IČ:
Obec Bolatice, Hlučínská 95/3 DIČ:

Zhotovitel: IČ:
DIČ:

Projektant: IČ:
BENPRO s.r.o. Bolatice 743/40 DIČ:

Zpracovatel: IČ:
Katerinec DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 1 250 897,30

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 1 250 897,30 21,00% 262 688,43

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 1 513 585,73

STAVEBNÍ UPRAVY,PŘÍSTAVBA A NÁSTAVBA OBJEKTU ŠATEN A ZÁZEMÍ PRO 
SPORTOVCE FK BOLATICE

02.4.2 - Část šaten a zázemí

02.4 - Technika prostředí staveb

EL -  ELEKTROINSTALACE - SATNY ZAZEMI
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo: Bolatice, ul. Opavská131/45 Datum: 23. 3. 2022

Zadavatel: Obec Bolatice, Hlučínská 95/3 Projektant:
BENPRO s.r.o. 
Bolatice 743/40

Zhotovitel:  Zpracovatel: Katerinec

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 1 250 897,30

M - Práce a dodávky M 1 248 897,30

    21-M - Elektromontáže 231 741,00

    D1 - Materiály 469 056,30

    D1.D - Dodávky zařízení (specifikace) 150 900,00

    HZS - Hodinové zúčtovací sazby 397 200,00

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady 2 000,00

STAVEBNÍ UPRAVY,PŘÍSTAVBA A NÁSTAVBA OBJEKTU ŠATEN A ZÁZEMÍ PRO 
SPORTOVCE FK BOLATICE

02.4.2 - Část šaten a zázemí

02.4 - Technika prostředí staveb

EL -  ELEKTROINSTALACE - SATNY ZAZEMI
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo: Bolatice, ul. Opavská131/45 Datum: 23. 3. 2022

Zadavatel: Obec Bolatice, Hlučínská 95/3 Projektant:
BENPRO s.r.o. 
Bolatice 743/40

Zhotovitel:  Zpracovatel: Katerinec

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 1 250 897,30

D M Práce a dodávky M 1 248 897,30

D 21-M Elektromontáže 231 741,00
1 K 0000005 Montáž svítidla IP66 - PROSTOR SAUNY 4,000 350,00 1 400,00

2 K 0000005.1 Montáž svítidla B 6,000 350,00 2 100,00

3 K 0000005.2 Montáž svítidla D 7,000 350,00 2 450,00

4 K 0000005.3 Montáž svítidla CC 44,000 300,00 13 200,00

5 K 0000005.4 Montáž svítidla AA 46,000 350,00 16 100,00

6 K 0000005.5 NOUZ - Montáž svítidla 10,000 350,00 3 500,00

7 K 0000005.6 Montáž svítidla P 2,000 350,00 700,00

8 K 0000005.7 Montáž svítidla G 1,000 350,00 350,00

9 K 210010003 trubka oheb.el.inst. typ 23 R=23mm (PO) m 160,000 32,00 5 120,00

10 K 210010301 krab.přístrojová (1901; KP 68; KZ 3) bez zapojení ks 64,000 109,00 6 976,00

11 K 210010301 krab.přístrojová (1901; KP 68; KZ 3) bez zapojení ks 36,000 109,00 3 924,00

12 K 210010301 krab.přístrojová (1901; KP 68; KZ 3) bez zapojení ks 18,000 109,00 1 962,00

13 K 210010312 krab.odbočná s víčkem (KO 97) kruhová bez zapoj. ks 61,000 109,00 6 649,00

14 K 210010502 osazení lustr.svorky do 3x4 vč.zapoj. ks 120,000 20,00 2 400,00

15 K 210100001 ukonč.vod.v rozv.vč.zap.a konc.do 2.5mm2 ks 386,000 15,00 5 790,00

16 K 210100002 ukonč.vod.v rozv.vč.zap.a konc.do 6mm2 ks 10,000 20,00 200,00

17 K 210100004 ukonč.vod.v rozv.vč.zap.a konc.do 25 mm2 ks 40,000 30,00 1 200,00

18 K 210110001 spín.nást.prost.vlhké 1-pólový řazení 1 ks 1,000 90,00 90,00

19 K 210110041 spín.zápust.vč.zap.1-pólový - řazení 1 ks 36,000 90,00 3 240,00

20 K 210110045 střídavý přepínač - řazení 6 zápust.vč.zap. ks 18,000 99,00 1 782,00

21 K 210110071X STOP tlačítko ks 1,000 450,00 450,00

22 K 210110501 vačkové spín.typu S 25 V 01 P0-P1 vypínač ks 3,000 450,00 1 350,00

23 K 210190001 mont.oceloplech.rozvodnic do 20kg ks 1,000 2 500,00 2 500,00

24 K 210190003 mont.oceloplech.rozvodnic do 100kg ks 1,000 3 000,00 3 000,00

25 K 210190004 mont.oceloplech.rozvodnic do 150kg ks 1,000 3 000,00 3 000,00

26 K 210190012 montáž elektroměrového rozváděče ks 1,000 3 000,00 3 000,00

27 K 210192021 skříň pojistková SP ks 1,000 1 000,00 1 000,00

28 K 210220321 svorka na potrubí ,,Bernard,,vč.pásku(bez vodiče) ks 44,000 70,00 3 080,00

29 K 210810045 CXKH-Vm 3Cx1.5 mm2 750V m 12,000 33,00 396,00

30 K 210810045.1 CYKY-CYKYm 3Cx1.5 mm2 750V (PU) m 1 360,000 33,00 44 880,00

31 K 210810045.1 CYKY-CYKYm 3Cx1.5 mm2 750V (PU) m 290,000 33,00 9 570,00

32 K 210810046 CYKY-CYKYm 3Cx2.5 mm2 750V (PU) m 1 250,000 33,00 41 250,00

33 K 210810056 CYKY-CYKYm 5Cx2.5 mm2 750V (PU) m 190,000 33,00 6 270,00

34 K 210810057 CYKY-CYKYm 5Cx10 mm2 750V (PU) m 55,000 55,00 3 025,00

35 K 210810057.1 CYKY-CYKYm 5Cx6 mm2 750V (PU) m 32,000 50,00 1 600,00

36 K 210810109 CYKY-CYKYm 5Cx25 mm2 1kV /PU/ m 25,000 55,00 1 375,00

37 K 214281005 Montáž spotřebiče - pohon oken ks 6,000 355,00 2 130,00

38 K 214281008 Montáž termostatu 2,000 450,00 900,00

39 K 215112321 spinač 1-pól. řazení 2 pro žaluzie ks 6,000 90,00 540,00

40 K WA210800547X CY 6 mm2 zelenožlutý (VU) m 125,000 22,00 2 750,00

41 K X210111012 zás.polozap./zapuštěné 10/16A 250V 2P+Z průb.mont. ks 64,000 108,00 6 912,00

42 K X214281001 zapojení el spotřebiče. (VZT ) ks 6,000 480,00 2 880,00

43 K X214281001 zapojení el spotřebiče. (VZT ) ks 6,000 480,00 2 880,00

44 K X214281001.1 zapojení el spotřebiče. (vyhřívaná střešní vpusť ) ks 2,000 480,00 960,00

45 K X214281001.2 zapojení el spotřebiče. (SAUNA ) ks 1,000 480,00 480,00

46 K X214281001.3 zapojení el spotřebiče. (VANA ) ks 1,000 480,00 480,00

STAVEBNÍ UPRAVY,PŘÍSTAVBA A NÁSTAVBA OBJEKTU ŠATEN A ZÁZEMÍ PRO 
SPORTOVCE FK BOLATICE

02.4.2 - Část šaten a zázemí

02.4 - Technika prostředí staveb
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

47 K X214281001.4 zapojení el spotřebiče. (SPLACHOVAČ ) ks 3,000 450,00 1 350,00

48 K X214281001.5 zapojení el spotřebiče. (TUV ) 5l ks 1,000 500,00 500,00

49 K X215191621 svorkovnice Wago ks 410,000 10,00 4 100,00

D D1 Materiály 469 056,30
1 M 00076 T6651E1284 - CM27 - prog.termostat,7-denní Ks 2,000 3 500,00 7 000,00

2 M 00368 svorka lustrová 3x4mm2 6311-07 ks 120,000 40,00 4 800,00

3 M 010175-U CYKY  3X1,5 M 1 360,000 15,00 20 400,00

4 M 010175-U CYKY  3X1,5 M 290,000 15,00 4 350,00

5 M 010176-U CYKY  3CX2,5 M 1 250,000 23,00 28 750,00

6 M 010196-U CYKY  5CX10 M 55,000 157,00 8 635,00

7 M 010198-U CYKY  5CX 2,5 M 190,000 41,00 7 790,00

8 M 010199-U CYKY  5CX25 M 25,000 42,00 1 050,00

9 M 010202-U CYKY  5CX6 M 32,000 98,00 3 136,00

0 M 010230 Motorový pohon okna - GEZE E 212 - 24V KS 5,000 18 004,00 90 020,00

0 M 010230.1 Motorový pohon okna - GEZE E 212 - 230V KS 1,000 18 004,00 18 004,00

0 M 010233 Vyhřívaná střešní vpusť - 230V s regulací ks 2,000 3 600,00 7 200,00

0 M 1142109 KABEL CHKE-V 3Cx1.5 M 12,000 29,00 348,00

0 M 130208X
Tlačítko IP65 - T6 v krytu ( červené ) " TOTAL, 
CENSTRAL STOP "

KS 1,000 725,00 725,00

15 M 170006 S 25 V 01-P0 Ks 3,000 1 025,00 3 075,00

16 M 1740306 TRUBKA OHEBNA 2323/LPE-1    320 M 160,000 25,00 4 000,00

17 M 190195 SP.č.6. IP20 KS 18,000 190,00 3 420,00

18 M 190202 SP.č.1. ip20 KS 36,000 200,00 7 200,00

0 M 191104 SP.žaluziový komplet KS 6,000 290,00 1 740,00

20 M 191180 SP.TG.3558-01600B IP44 KS 1,000 210,00 210,00

21 M 200102 PASKA CU 50CM Ks 44,000 39,00 1 716,00

22 M 200137 ZEM.SVORKA ZS16 /BERNARD/ Ks 44,000 35,00 1 540,00

23 M 200295 KR.KP 67/1 KS 64,000 7,00 448,00

24 M 200295 KR.KP 67/1 KS 36,000 7,00 252,00

25 M 200295 KR.KP 67/1 KS 18,000 7,00 126,00

26 M 200404 KR.KO 97/5 KS 61,000 40,00 2 440,00

0 M 210156 Zásobnikový ohřívač EO 5T KS 1,000 3 200,00 3 200,00

0 M 300025
SVÍTIDLO-IP66,LED přisazené 30W, sklo triplex opál 
mat,IP66,4000K. Ra80, kruhové

KS 4,000 1 824,50 7 298,00

0 M 300025.1
SVÍTIDLO-B,LED prachotěsné 40W, mat,IP65,4000K. 
Ra80, 5500lm

KS 6,000 1 855,10 11 130,60

0 M 300025.2
SVÍTIDLO-D,LED žárovkové 60W, mat,IP44,4000K. 
Ra80

KS 7,000 966,50 6 765,50

0 K 300025
SVÍTIDLO-CC,LED přisazené kruhové smart-r 28W, 
mat,IP44,4000K. Ra80, 3000lm.

KS 44,000 1 608,00 70 752,00

0 K 300025.1
SVÍTIDLO-AA,LED 600/600, 33W, mat,IP40,4000K. 
Ra80, 4000lm.

KS 46,000 1 908,70 87 800,20

0 K 300025.2
SVÍTIDLO-P,LED 2x26W ,d 42cm mat,IP43,4000K. 
Ra80, 3600lm.

KS 2,000 966,50 1 933,00

0 K 300025.3
SVÍTIDLO-G,LED žárovkové 60W, mat,IP44,4000K. 
Ra80 s PIR

KS 1,000 3 821,00 3 821,00

0 M 300025 X
NOUZ - SVÍTIDLO LED NOUZOVÉ 1h - S 
PIKTOGRAMEM

KS 10,000 1 511,00 15 110,00

0 M 6225016 PRICHYTKA VAZACI  160x2.5m ( 100ks ) BAL 80,000 150,00 12 000,00

37 M WA010107-UX CY 6 ZEL. ZLUTY M 125,000 25,00 3 125,00

0 M X150465 SVORKA ROZBOČOVACÍ 2,5/5 5x1-2,5mm KS 410,000 5,00 2 050,00

39 M X190705 ZAS.230V/16A. DVOJZAS.KOMPLET BÍLÁ KS 64,000 214,00 13 696,00

53 M 2400011 Podružný materiál kpl 1,000 2 000,00 2 000,00

D D1.D Dodávky zařízení (specifikace) 150 900,00

0 K 090493
Rozvaděč SP-HDS - nový včetně výzbroje viz. výkr. - 
PD

ks 1,000 10 000,00 10 000,00

0 K 090493.1 Rozvaděč ER1 - nový včetně výzbroje viz. výkr. - PD ks 1,000 15 000,00 15 000,00

0 K 090493.2 Rozvaděč RB - nový včetně výzbroje viz. výkr. - PD ks 1,000 9 300,00 9 300,00

0 K 090493.3 Rozvaděč RP - nový včetně výzbroje viz. výkr. - PD ks 1,000 53 500,00 53 500,00

0 K 090493.4 Rozvaděč RH - nový včetně výzbroje viz. výkr. - PD ks 1,000 61 100,00 61 100,00

54 M 240001 Podružný materiál kpl 1,000 2 000,00 2 000,00

D HZS Hodinové zúčtovací sazby 397 200,00
1 K Pol94 Sekací práce hod. 160,000 400,00 64 000,00

2 K Pol95 Vyměřování tras. hod. 60,000 400,00 24 000,00

3 K Pol96 Spolupráce s revizním technikem hod. 40,000 400,00 16 000,00

4 K Pol97 Dokumentace DPS hod. 60,000 400,00 24 000,00

5 K Pol98 Koordinace s ostatními profesemi hod. 160,000 400,00 64 000,00

6 K Pol99 Příprava staveniště hod. 120,000 400,00 48 000,00

7 K Pol37 Revize elektro hod. 44,000 300,00 13 200,00

Strana 4 z 5



PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

8 K Pol100 Zkoušky a měření v rámci montážních prací hod. 80,000 400,00 32 000,00

9 K Pol101 Plán BOZP na staveništi hod. 50,000 400,00 20 000,00

10 K Pol102 Demontážní práce hod. 220,000 300,00 66 000,00

11 K Pol103 Montáž stávajícího ozvučovacího systému. hod. 65,000 400,00 26 000,00

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 2 000,00
51 K 065002000 Mimostaveništní doprava materiálů kpl 1,000 2 000,00 2 000,00
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo: Bolatice, ul. Opavská131/45 Datum: 23. 3. 2022

Zadavatel: IČ:
Obec Bolatice, Hlučínská 95/3 DIČ:

Zhotovitel: IČ:
DIČ:

Projektant: IČ:
BENPRO s.r.o. Bolatice 743/40 DIČ:

Zpracovatel: IČ:
Katerinec DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 380 314,17

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 380 314,17 21,00% 79 865,98

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 460 180,15

STAVEBNÍ UPRAVY,PŘÍSTAVBA A NÁSTAVBA OBJEKTU ŠATEN A ZÁZEMÍ PRO 
SPORTOVCE FK BOLATICE
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Bolatice, ul. Opavská131/45 Datum: 23. 3. 2022

Zadavatel: Obec Bolatice, Hlučínská 95/3 Projektant:
BENPRO s.r.o. 
Bolatice 743/40

Zhotovitel:  Zpracovatel: Katerinec

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 380 314,17

HSV - Práce a dodávky HSV 380 314,17

    1 - Zemní práce 10 624,25

    5 - Komunikace pozemní 292 336,79

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 53 848,08

    997 - Přesun sutě 11 282,54

    998 - Přesun hmot 12 222,51

03 - Zpevněné plochy

STAVEBNÍ UPRAVY,PŘÍSTAVBA A NÁSTAVBA OBJEKTU ŠATEN A ZÁZEMÍ PRO 
SPORTOVCE FK BOLATICE
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Bolatice, ul. Opavská131/45 Datum: 23. 3. 2022

Zadavatel: Obec Bolatice, Hlučínská 95/3 Projektant:
BENPRO s.r.o. 
Bolatice 743/40

Zhotovitel:  Zpracovatel: Katerinec

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 380 314,17

D HSV Práce a dodávky HSV 380 314,17

D 1 Zemní práce 10 624,25

1 K 113107182

Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy 
jednotlivě přes 50 m2 do 200 m2 s přemístěním hmot 
na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením 
na dopravní prostředek živičných, o tl. vrstvy přes 50 
do 100 mm

m2 143,960 73,80 10 624,25

VV "stávající plocha"  101,46 101,460
VV "asfaltová plocha"  (9,0+12,25)*2 42,500
VV Součet 143,960

D 5 Komunikace pozemní 292 336,79

2 K 564211011
Podklad nebo podsyp ze štěrkopísku ŠP s 
rozprostřením, vlhčením a zhutněním plochy jednotlivě 
do 100 m2, po zhutnění tl. 50 mm

m2 292,593 69,36 20 294,25

VV
"stávající zámková dlažba dle situace stavby"  274,78+92,04-
74,227

292,593

3 K 564861011
Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním 
plochy jednotlivě do 100 m2, po zhutnění tl. 200 mm

m2 292,593 260,10 76 103,44

VV "průměrná tl. 20 cm"
VV "na kótě -0,32

VV
"stávající zámková dlažba dle situace stavby"  274,78+92,04-
74,227

292,593

4 K 596211111

Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic 
komunikací pro pěší ručně s ložem z kameniva 
těženého nebo drceného tl. do 40 mm, s vyplněním 
spár s dvojitým hutněním, vibrováním a se smetením 
přebytečného materiálu na krajnici tl. 60 mm skupiny 
A, pro plochy přes 50 do 100 m2

m2 292,593 314,50 92 020,50

VV "použít původní dlažbu předpoklad 90%

VV
"stávající zámková dlažba dle situace stavby"  274,78+92,04-
74,227

292,593

5 M 59245018
dlažba tvar obdélník betonová 200x100x60mm 
přírodní

m2 44,767 332,35 14 878,31

VV "při použití 85% původní dlažby

VV
"stávající zámková dlažba dle situace stavby"  (274,78+92,04-
74,227)*0,15*1,02

44,767

6 K 566301111

Úprava dosavadního krytu z kameniva drceného jako 
podklad pro nový kryt s vyrovnáním profilu v příčném i 
podélném směru, s vlhčením a zhutněním, s 
doplněním kamenivem drceným, jeho rozprostřením a 
zhutněním, v množství přes 0,04 do 0,06 m3/m2

m2 101,460 75,99 7 709,95

VV "stávající plocha"  101,46 101,460

7 K 565145121

Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované 
kamenivo střednězrnné - OKS) s rozprostřením a 
zhutněním v pruhu šířky přes 3 m, po zhutnění tl. 60 
mm

m2 101,460 448,80 45 535,25

8 K 577134121

Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) s 
rozprostřením a se zhutněním z nemodifikovaného 
asfaltu v pruhu šířky přes 3 m tř. I, po zhutnění tl. 40 
mm

m2 101,460 352,80 35 795,09

VV "stávající plocha"  101,46 101,460

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 53 848,08

9 K 916331112
Osazení zahradního obrubníku betonového s ložem tl. 
od 50 do 100 mm z betonu prostého tř. C 12/15 s 
boční opěrou z betonu prostého tř. C 12/15

m 177,330 193,50 34 313,36

VV 59,85+1,50+4,0*2+1,35+1,63 72,330
VV 3,75*4*7 105,000
VV Součet 177,330

10 M 59217001 obrubník betonový zahradní 1000x50x250mm m 180,877 108,00 19 534,72
VV 177,33*1,02 "Přepočtené koeficientem množství 180,877

D 997 Přesun sutě 11 282,54

11 K 997221561
Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením 
a s hrubým urovnáním z kusových materiálů, na 
vzdálenost do 1 km

t 31,671 49,22 1 558,85

12 K 997221569
Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením 
a s hrubým urovnáním Příplatek k ceně za každý další 
i započatý 1 km přes 1 km

t 158,355 12,07 1 911,34

STAVEBNÍ UPRAVY,PŘÍSTAVBA A NÁSTAVBA OBJEKTU ŠATEN A ZÁZEMÍ PRO 
SPORTOVCE FK BOLATICE
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV 31,671*5 "Přepočtené koeficientem množství 158,355

13 K 997013645
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce 
(skládkovné) asfaltového bez obsahu dehtu 
zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02

t 22,321 350,00 7 812,35

D 998 Přesun hmot 12 222,51

14 K 998223011
Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem 
dlážděným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv 
délky objektu

t 64,927 188,25 12 222,51
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:
Místo: Bolatice, ul. Opavská131/45 Datum: 23. 3. 2022

Zadavatel: IČ:
Obec Bolatice, Hlučínská 95/3 DIČ:

Zhotovitel: IČ:
DIČ:

Projektant: IČ:
BENPRO s.r.o. Bolatice 743/40 DIČ:

Zpracovatel: IČ:
ing.Jiří Jurečka DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 1 256 574,33

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 1 256 574,33 21,00% 263 880,61

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 1 520 454,94

STAVEBNÍ UPRAVY,PŘÍSTAVBA A NÁSTAVBA OBJEKTU ŠATEN A ZÁZEMÍ PRO 
SPORTOVCE FK BOLATICE

04 - Venkovní rozvody a retenční nádrž

ZTI -  VENKOVNÍ KANALIZACE
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Bolatice, ul. Opavská131/45 Datum: 23. 3. 2022

Zadavatel: Obec Bolatice, Hlučínská 95/3 Projektant:
BENPRO s.r.o. 
Bolatice 743/40

Zhotovitel:  Zpracovatel: ing.Jiří Jurečka

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 1 256 574,33

1 - Zemní práce 440 222,37

4 - Vodorovné konstrukce 45 401,50

8 - Trubní vedení 8 850,00

87 - Potrubí z trub z plastických hmot 124 089,00

89 - Ostatní konstrukce na trubním vedení 552 319,46

99 - Staveništní přesun hmot 23 108,80

D96 - Přesuny suti a vybouraných hmot 62 583,20

STAVEBNÍ UPRAVY,PŘÍSTAVBA A NÁSTAVBA OBJEKTU ŠATEN A ZÁZEMÍ PRO 
SPORTOVCE FK BOLATICE

04 - Venkovní rozvody a retenční nádrž

ZTI -  VENKOVNÍ KANALIZACE
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Bolatice, ul. Opavská131/45 Datum: 23. 3. 2022

Zadavatel: Obec Bolatice, Hlučínská 95/3 Projektant:
BENPRO s.r.o. 
Bolatice 743/40

Zhotovitel:  Zpracovatel: ing.Jiří Jurečka

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 1 256 574,33

D 1 Zemní práce 440 222,37
1 K 131201119 Příplatek za lepivost - hloubení nezap.jam v hor.3 m3 76,320 7,00 534,24

2 K 132201211 Hloubení rýh š.do 200 cm hor.3 do 100 m3,STROJNĚ m3 76,320 255,00 19 461,60

VV 0,8*0,8*113+0,8*1*5 76,320
VV Součet 76,320

3 K 1111 Poplatek za skládku t 231,228 150,00 34 684,20
VV 128,46*1,8 231,228
VV Součet 231,228

4 K 113106121 Rozebrání dlažeb z betonových dlaždic na sucho m2 120,000 80,00 9 600,00

5 K 113107153 Odstraň podklad -200m2 kam těž 30cm m2 120,000 51,00 6 120,00

6 K 115101201 Čerpání vody na výšku do 10 m, přítok do 500 l h 500,000 76,50 38 250,00

7 K 115101301 Pohotovost čerp.soupravy, výška 10 m, přítok 500 l den 30,000 46,75 1 402,50

8 K 119001422 Dočasné zajištění kabelů - v počtu 3 - 6 kabelů m 6,000 425,00 2 550,00

9 K 131201202 Hloubení zapažených jam v hor.3 do 1000 m3 m3 111,370 637,50 70 998,38

10 K 131201209 Příplatek za lepivost - hloubení zapaž.jam v hor.3 m3 111,370 42,50 4 733,23

11 K 139601102 Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině tř. 3 m3 0,500 4 500,00 2 250,00

12 K 151101102 Pažení a rozepření stěn rýh - příložné - hl. do 4m m2 85,880 10,00 858,80

VV 2*3,8*(7+4,3) 85,880
VV Součet 85,880

13 K 151101112 Odstranění pažení stěn rýh - příložné - hl. do 4 m m2 85,880 1,00 85,88

14 K 161101101 Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 2,5 m m3 85,230 170,00 14 489,10
VV 111,37*0,08+76,32 85,230
VV Součet 85,230

15 K 162301101 Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 500 m m3 118,460 102,00 12 082,92

VV 59,23*2 118,460
VV Součet 118,460

16 K 162701105 Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m m3 128,460 272,00 34 941,12

VV 76,32+111,37-59,23 128,460
VV Součet 128,460

17 K 167101101 Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství do 100 m3 m3 59,230 297,50 17 620,93

18 K 174101101 Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním m3 19,680 144,50 2 843,76
VV 76,32-47,2-9,44 19,680
VV Součet 19,680

19 K 175101101 Obsyp potrubí bez prohození sypaniny m3 47,200 722,50 34 102,00
VV 0,8*0,5*(118) 47,200
VV Součet 47,200

20 K 175101201 Obsyp objektu bez prohození sypaniny m3 59,230 722,50 42 793,68
VV 111,37-5,5*2,8*3-0,3*6*3,3 59,230
VV Součet 59,230

21 K 175101209 Příplatek za prohození sypaniny pro obsyp objektu m3 59,230 467,50 27 690,03

22 K 5833731 Štěrkopísek frakce 0-4 tř.B T 94,400 450,00 42 480,00
VV 47,2*2 94,400
VV Součet 94,400

23 K 5834420 Štěrkodrtě frakce 0-125 B T 39,300 500,00 19 650,00
VV 19,65*2 39,300
VV Součet 39,300

D 4 Vodorovné konstrukce 45 401,50
24 K 451315111 Podkladní vrstva z betonu prostého C 25/30 do 10cm m2 4,500 850,00 3 825,00

25 K 451315126 Podklad vrstva -15cm beton C20/25 m2 19,800 750,00 14 850,00

26 K 451535111 Podkladní vrstva tl. do 25 cm ze štěrku m3 3,705 2 500,00 9 262,50

27 K 451572111 Lože pod potrubí z kameniva těženého 0 - 4 mm m3 9,440 1 850,00 17 464,00

VV 0,8*0,1*118 9,440
VV Součet 9,440

ZTI -  VENKOVNÍ KANALIZACE
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

D 8 Trubní vedení 8 850,00
28 K 892571111 Zkouška těsnosti kanalizace DN do 200, vodou m 118,000 75,00 8 850,00

D 87 Potrubí z trub z plastických hmot 124 089,00
29 K 87

Chráníčka DN 200, utěsnění chráničky L=4m. manžety 
225/160

kpl 1,000 6 500,00 6 500,00

30 K 871111101 M.plast.potrubí ve výkopu na gum.těsnění DN 150 mm m 60,000 250,00 15 000,00

31 K 871111102 M.plast.potrubí ve výkopu na gum.těsnění DN 200 mm m 58,000 325,00 18 850,00

32 K 871354121 Montáž PE potrubí ve výkopu DN 200 chránička m 4,000 500,00 2 000,00

33 K 877313122 Montáž přesuvek z plastu, gumový kroužek, DN 150 kus 8,000 204,00 1 632,00

34 K 877353121 Montáž tvarovek odboč. plast. gum. kroužek DN 200 kus 8,000 224,50 1 796,00

35 K 2861425 Trubka kanalizač. 2 SN 10 150x2000 mm PP kus 10,000 1 050,00 10 500,00

36 K 28614253 Trubka kanalizač. SN 10 150x6000 mm PP kus 10,000 2 150,00 21 500,00

37 K 2861425.1 Trubka kanalizač. SN 10 200x3000 mm PP kus 6,000 2 500,00 15 000,00

38 K 2861425.2 Trubka kanalizač. SN 10 200x5000 mm PP kus 6,000 4 570,00 27 420,00

39 K 28614652. Koleno 45° DN 160 kus 5,000 306,50 1 532,50

40 K 28651667. Koleno kanalizační 200/ 45 st kus 1,000 270,50 270,50

41 K 28651709. Odbočka kanalizační 200/ 200/45 kus 1,000 548,00 548,00

42 K 28651709. Odbočka kanalizační 200/ 200/45 kus 1,000 548,00 548,00

43 K 28651812. Přesuvka kanalizační 160 kus 8,000 124,00 992,00

D 89 Ostatní konstrukce na trubním vedení 552 319,46
44 K 85641 Retenční nádrž prefa beton 5500/2800/3000 35m3 kpl 1,000 226 510,84 226 510,84

45 K 894401211 Osazení betonových skruží rovných kus 9,000 1 177,00 10 593,00

46 K 894402211 Osazení beton. skruží přechodových kus 3,000 1 177,00 3 531,00

47 K 894432112 Osazení plastové šachty revizní prům.425 mm, kus 7,000 798,00 5 586,00

48 K 894512 Přepojení na stávající kanalizaci, do potrube kpl 2,000 2 500,00 5 000,00

49 K 8945123 Osazení a doprava prefabrikovaných nádrží ks 1,000 39 500,00 39 500,00

50 K 895123
Regulační prvek DN 200 montáž a dodávka 1,0 l/s 
virový ventil

soubor 1,000 7 500,00 7 500,00

51 K 899101111 Osazení poklopu s rámem do 50 kg kus 7,000 423,50 2 964,50

52 K 899311112 Osazení poklopů litinových s rámem do 100 kg kus 3,000 619,00 1 857,00

53 K 2865 Podložka tlumící pod poklop kus 3,000 650,00 1 950,00

54 K 28697081. Poklop teleskopický DN 425 D 400 G + klip kus 7,000 4 349,00 30 443,00

55 K 28697140 Roura šachtová korugovaná bez hrdla 425/1500 mm kus 4,000 2 420,00 9 680,00

56 K 28697147 Těsnění šachtové roury a teleskopu 315 mm kus 7,000 890,00 6 230,00

57 K 28697167 Dno šachtové výkyvné 425/160 typ X pro KG kus 2,000 4 475,00 8 950,00

58 K 28697168 Dno šachtové výkyvné 425/200 typ X pro KG kus 5,000 4 895,00 24 475,00

59 K 455 Technologie čerpání z AN na závlahu 1,000 30 000,00 30 000,00

60 K 47845 Vystrojení lapače tuků 2l/s 1,000 35 000,00 35 000,00

61 K 54512
Zabezpečení vodovodní přípojky (ochrana bet. 
šachtou), zateplení, pčeložka vodoměru

soubor 2,000 7 500,00 15 000,00

62 K 5524344 Poklop na vstupní šachtu d 600 D400 kus 3,000 10 097,00 30 291,00

63 K 59224177. Prstenec vyrovnávací 63/120/120 kus 4,000 386,28 1 545,12

64 K 59224350 Deska přechodová zákrytová TZK-Q.1 120-100/25 kus 3,000 6 715,00 20 145,00

65 K 59224358. Skruž šachetní 100/25/12 PS kus 3,000 1 832,00 5 496,00

66 K 59224368. Dno šachetní přímé TBZ-Q.1 100/100 V max. 60 kus 2,000 11 304,00 22 608,00

67 K 59224373. Těsnění elastom pro šach díly - DN 1000 kus 4,000 241,00 964,00

68 K 894512.1 Norná stěna l=1.0x 0.6 m kpl 1,000 6 500,00 6 500,00

D 99 Staveništní přesun hmot 23 108,80
69 K 998276101 Přesun hmot, trubní vedení plastová, otevř. výkop t 168,064 137,50 23 108,80

D D96 Přesuny suti a vybouraných hmot 62 583,20
70 K 979081111 Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km t 76,560 264,40 20 242,46

71 K 979081121 Příplatek k odvozu za každý další 1 km t 689,040 22,56 15 544,74

72 K 979990001 Poplatek za skládku stavební suti t 76,560 350,00 26 796,00
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OSTRAVSKÉ STAVBY a.s.    
Karolíny Světlé 958/11    
702 00 Ostrava-Přívoz  

Korespondenční adresa:  
Průmyslová 974/2  
747 23 Bolatice      

IČ: 64610225 
DIČ: CZ64610225 
Tel.: 602 713 963 
E-mail: info@ostravskestavby.cz 
  

Veřejná zakázka:  

„STAVEBNÍ ÚPRAVY, PŘÍSTAVBA A NÁSTAVBA OBJEKTU ŠATEN A ZÁZEMÍ 
PRO SPORTOVCE FK BOLATICE“ 

Společnost OSTRAVSKÉ STAVBY a. s., Karolíny Světlé 958/11, 702 00 Ostrava-Přívoz 
předpokládá při plnění předmětu veřejné zakázky využití těchto poddodavatelů: 

Identifikační údaje poddodavatele 
Část plnění, kterou hodlá uchazeč zadat 

poddodavateli 

Kamil Moša 
Vrbová 134/11, 747 27 Kobeřice 
IČ: 76111458 

Ústřední vytápění, zdravotechnika 
(12,8 %) 

Tomáš Herber 
Jamnická 1/1, 746 01 Opava-Vlaštovičky 
IČ: 08063061 

Elektroinstalace  
(13 %) 

Ing. Luděk Macek 
Jana Čapka 3094, 738 01 Frýdek Místek 
IČ: 67354581 

Vzduchotechnika 
(6,1 %) 

Ing. František Kroček 
                                                                                        předseda představenstva 

Ostrava, 12. 2. 2025 

Ing. 

František 

Kro ek

Digitally signed by 

Ing. František Kro ek 

Date: 2025.02.12 

13:25:36 +01'00'



Časový a finanční harmonogram stavby : 

Zhotovitel:

zpracováno dne 12.2.2025

Měsíc
Počet týdnů 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72

Bourací práce

Restaurační část a byt správce (včetně řemesel)

Část šaten se zázemím (včetně řemesel)

Přístřešek

Zpevněné plochy

Venkovní rozvody kanalizace a retenční nádrž

Finanční plnění

Poznámky k harmonogramu:

Termín plnění:

Zahájení předpoklad:

Dokončení díla:

"Stavební úpravy, přístavba a nástavba objektu šaten a zázemí pro sportovce FK Bolatice"

12 13 14 15 16

1) Harmonogram bude průběžně aktualizován na základě postupu stavby a dalších 
okolnostech (změny, více/méněpráce, klimatické podmínky atd.) v souladu s SoD.

72.týdnů

dle předání staveniště

do 500 KD (do 72.týdnů)

10 11

256 300 Kč 275 830 Kč 1 683 542 Kč 1 722 213 Kč 1 654 343 Kč 1 644 444 Kč 1 563 433 Kč 2 060 598 Kč1 585 333 Kč 1 656 222 Kč 1 685 111 Kč 1 487 526 Kč 1 485 364 Kč 1 499 994 Kč

8 9

1 866 664 Kč 1 563 333 Kč 1 605 000 Kč 1 454 540 Kč

17 18

26 749 790,23 Kč

1 2 3 4 5 6 7


		2025-03-10T11:10:00+0100
	Mgr. Herbert Pavera


		2025-03-20T09:01:30+0100
	Ing. František Kroček




