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          D.  ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY  
Plochy pro ZS 

Charakteristika a celkové uspořádání staveniště vyplývá z umístění komunikace v lokalitě. Pro zařízení 

staveniště není možno použít přímo prostor komunikace. Bude využito pozemků obce v bezprostřední 

blízkosti stavby. Obvod staveniště je dán vnější hranou dočasného a trvalého záboru pozemků a 

stávajících komunikací v dotčeném úseku. Hranici záboru tvoří hranice jednotlivých  parcel.  

Před zahájením stavby musí zhotovitel s ohledem na své specifické technické vybavení a zvolený 

způsob organizace výstavby vypracovat havarijní plán pro případ úniku ropných a jiných produktů.  

Vzhledem k tomu, že projektant nezná vozový park budoucího zhotovitele stavby a jeho podrobný 

harmonogram prací, nebylo provedeno rozvržení a rozmístění vybavenosti ploch zařízení staveniště.  

Odstavené mechanizmy bude nutno ponechávat zásadně v lokalitách zařízení staveniště a v místech k 

parkování mechanizmů uzpůsobeném. 

Vozidla vyjíždějící ze staveniště na komunikace musí být na náklady zhotovitele očištěna. Zhotovitel je 

povinen dodržovat veškeré bezpečnostní předpisy. Pro zajištění bezpečnosti práce a technických 

zařízení při přípravě i provádění stavebních a montážních prací je třeba respektovat ustanovení 

závazných předpisů a nařízení, zahrnujících mimo jiné: 

o stavební práce v mimořádných podmínkách staveniště (pracoviště) včetně skladování  

o zemní práce 

o betonářské práce a práce související 

o zednické práce 

o montážní práce . 

o práce ve výškách a nad volnou hloubkou¨ 

o bourací a rekonstrukční práce 

o stroje a strojní zařízení 

o práce související se stavební činností 

o ČSN 05 0610, 15 0630 a hygienické předpisy 

 

       Dopravní vztahy  

Stavba bude prováděna na oddělených a vytýčených pozemcích.  Vlastní oprava komunikace bude 

probíhat za úplné uzavírky opravované části komunikace.  Stavba bude prováděna s maximálním 

využitím plochy trvalého záboru i pro dopravu materiálu k jednotlivým stavebním objektům. Přístupy 

na staveniště jsou navrženy ze stávající komunikace.  DIO uzavírky staveniště bude upřesněno v  RDS 

v závislosti na vybavení a možnostech vybraného zhotovitele dle harmonogramu prací.  Pro přepravní 

a přístupové trasy slouží komunikace stávajícího dopravního systému mimo řešenou lokalitu.   

 

                      Odvodnění staveniště 

Vzhledem ke stávajícímu funkčnímu odvodnění komunikace se neuvažuje s žádným řešením 

odvodnění staveniště v době výstavby.  

 

                     Zdroje vody a energie 

Každé ZS bude vybaveno mobilním zdrojem el. energie, chemickým WC,  dovozem pitné vody a 

mobilním telefonem. 
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          Skládky materiálů 

Materiál potřebný pro stavbu bude ukládán v prostoru výstavby v rozsahu trvalého a  dočasného záboru. 

Plochy ZS jsou rovněž navrženy v místech trvalého záboru v prostoru komunikace. Matriál z podkladů bude 

uložen na skládce investora ve vzdálenosti  do 3 km.  

         Dopravně inženýrské opatření  

         Rozsah omezení  

          Při realizaci  stavby místní komunikace bude nutná realizace dopravních opatření . Dopravní opatření 

budou následující:  

• Úplná uzavírka části místní komunikace ulice Sokolská od km 0,000 do km 0,18385 

              Úplná uzavírka  
Pro realizaci opravy místní komunikace bude nutná úplná uzavírka místní komunikace.  Po dobu stavby bude 
osazeno přechodné dopravní značení a vytýčena objízdná trasa. 
         Uzavřený úsek:  místní komunikace ulice Sokolská   v délce 200 bm            
         Objízdná trasa:  je navržena po stávajících komunikacích obousměrně.  Délka 0,5 km     

Přechodné dopravní značení realizováno dle schématu z TP 66.  Doba realizace bude upřesněna zhotovitelem 

v rámci samostatného jednání a povolování přechodných opatření v průběhu projednání uzavírky.  Umístění 

jednotlivých značek je patrné z výkresové části PD.  

Při zpracování návrhu byly respektovány platné právní normy, zák.361/2000 Sb. o provozu na pozemních 

komunikacích a vyhláška MDS č.294/2015 Sb. kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích 

a úprava provozu na pozemních komunikacích.  

Návrh umístění a provedení přechodného dopravního značení je zpracován s přihlédnutím k Zásadám pro 

přechodné dopravní na pozemních komunikacích (TP 66).   

 

          3.  Svislé dopravní značení  
Stávající trvalé dopravní značení bude zachováno, pokud není v rozporu s navrženou úpravou. Osazené 

dopravní značení  bude základního formátu a bude umístěno na přenosných podstavcích  dle situací.             

 

  Technické podmínky   

Provedení značek musí odpovídat platné příloze vyhlášky MDS 294/2015 Sb., kterou se provádí zákon o 

provozu na pozemních komunikacích a úprava řízení provozu na pozemních komunikacích, ČSN EN 12899-1 a 

Vzorovým listům staveb PK, část VL 6.1. Svislé dopravní značky.  

Přenosné značky užité na silnici budou celolisované z hliníkových nebo ocelových pozinkovaných plechů 

s dvojitým ohybem po celém obvodu včetně rohů, vyztužené C profilem pevně spojeným se zadní stranou 

značky.  Značky budou připevněny na červenobíle pruhované nosné konstrukce (sloupky) z FeZn profilu o 

průřezu 40x40mm a osazené do přenosných podstavců z recyklovaných materiálů.  

Umístění značek bude provedeno dle Zásad pro přechodné dopravní značení na pozemních komunikacích (TP 

66) a je zachyceno v situaci DIO.  

Dopravní zařízení Z2, Z4a  musí být z materiálu  schváleného typu. Činná plocha polepena retroreflexní fólií  

minimálně třídy 2.  Osazené do přenosných podstavců z recyklovaných materiálů.  Způsob uchycení pomocí tzv. 

D systému. Všechna dopravní zařízení a značky musí být schválena pro použití na pozemních komunikacích .  

 

   4.  Údržba dopravního značení   
Dodavatel stavby je povinen zajistit okamžitou a nepřetržitou údržbu svislého  dopravního značení tak, aby byla 

zajištěna jeho plná funkčnost po celou dobu užití. 

 

 

                                                                                                                                                        Ing. Tichovský Roman  


