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Pozadavky na ostatni vyrobky

e Tato dokumentace je urcena jako dokumentace pro provadéni stavby. Dokumentace nenahrazuje realizacni,
dodavatelskou ani dilenskou dokumentaci. Dilenska dokumentace musi byt vzdy v dostatecném predstihu
pred zahajenim konkrétnich praci odsouhlasena TDI, GP a Architektem. Konstruk¢ni schémata ani ostatni
vykresy dilenskou (vyrobni) dokumentaci nenahrazuji.

e Zhotovitel zpracuje Realizacni dokumentaci stavby (RDS) a dokumentaci skutecného provedeni stavby (DSPS).
Rozsah viz souhrnna technicka zprava.

e Na vSechny atypické konstrukce bude zpracovana vyrobni dokumentace, ktera bude odsouhlasena
objednatelem ve spolupréaci s TDI, GP a Architektem.

e Statické posouzeni jednotlivych vyrobkd bude soucasti dilenské a dodavatelské dokumentace. Dodavatelé
jsou povinni vypracovat statické posouzeni na jednotlivé vyrobky

e Vsechny pouzité konstrukce a materialy musi vyhovovat hygienickym pozadavkim na emise Skodlivin a
cizorodych latek (formaldehyd, radon apod.).

e Jednotlivi zhotovitelé konstrukci ¢i instalaci jsou povinni postupovat dle platnych a aktualnich zakon,
vyhlasek, nafizeni vlady, norem a predpist. Pokud by dokumentace s nimi byla v rozporu, jsou povinni
neprodlené pred i béhem procesu pripravy, vyroby a vystavby na vzniklou skutecnost generalniho
projektanta upozornit.

e Jednotlivé profesni casti musi byt koordinovany se stavebni a architektonickou casti projektoveé
dokumentace, veskeré nejasnosti nebo pripadné rozdily musi byt v¢as konzultovany s GP a Architektem.

e Veskeré vyrobky budou pred zadanim do vyroby nebo pred objednanim dodavatelem prepocitany, rozméry
preméreny a prislusna dilenskd dokumentace dodavatele bude odsouhlasena objednatelem ve spolupraci s
TDI, GP a Architektem.

e Pfirealizaci nutno respektovat podminky a pripominky, které vyplynuly z vefejnopravniho projednani
projektu stavby.

e Pfi provadéni stavby je vzdy nutné pracovat s nejaktualnéjsimi revizemi vykresa.

e Aktualni revize dokumentace bude vzdy stanovena a zapsana do stavebniho deniku na KD GD
a GP, veskeré zmény a revize musi potvrdit TDI.

e Dodavatel stavby a subdodavatelé se musi vzdy seznamit s nejaktualnéjsi verzi dokumentace a
upozornit na pripadné nesrovnalosti.

e Pfed vyrobou je nutné veskeré rozméry zaméfit, presny rozmér bude stanoven pfimo na stavbé.

e Soucasti dodavky jsou veskeré kotevni, kotvici, upevihovaci, pfipojovaci konstrukce, doplnky.

e V pripadé potreby provedeni zmény/opravy/Upravy oproti DPS lhostejno z jakého dlvodu, zpracuje
Zhotovitel navrh zmény do RDS a predlozi ji autorskému dozoru, TDI a investorovi k vyjadfeni. Soucasti
navrhu této zmény bude vzdy ocenény soupis praci.



VYPIS OSTATNICH VYROBKU

ID Nazev Rozméry (mm) Popis Barevny odstin Povrchova uprava Mnozstvi Poznamka Revize

AO1 Lapag stfeSnich splavenin lapac¢ stfeSnich splavenin se zapachovou klapkou a lapacim koSem DN Jegin&)ba_revne, dle } 12 0
125/110 vybéru investora

AO2 Protidestova miiska 500x500 Ventilaéni mfizka s pevnymi lamelami vyrobena z vysoce kvalitniho Jednobarevné, dle } 1 0

extrudovaného hliniku.

vybéru investora
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