SMLOUVA O DILO

ktera je uzavtena dle § 2586 a nasledujicich obéanského zdkoniku ¢.89/2012 Sb., (dale jen ,0Z%), za
piedpokladu dodrZeni pfedev§im téchto zdvaznych ustanoven:

Clének I - SMLUVNI STRANY

Objednatel (specifikovany § 2586 a nasledujicimi ,OZ):

Obec Okrouhlice
Sidlo: Okrouhlice 186, 582 31 Okrouhlice
Zastoupeny: Ing. Vitem Strailem, mistostarostou obce
G 00267953
DIC: CZ00267953
Bankovni spojent: Komeréni banka, a.s., poboc¢ka Havli¢kiiv Brod.
Cislo tétu: 2780260207/0100
Telefon: + 420 569 489 319, + 420 569 489 110

(déle jen objednatel)

Zhotovitel (specifikovany § 2586 a n4sledujicimi ,,0Z):
FACHMAN STAV, v. o.s.

Se sidlem: Sokolovska325/140, 186 00 Praha 8 - Karlin
Zastoupen: Bc. Matéj Pesek

IC: 368274

DIC; CZ03680274

Bankovni spojent: Komer¢n{ banka, a. s.

Cislo étu: 107-9422460227/0100

Telefon: +420 732 461 305

Zapsany v Obchodnim rejstiiku u Méstského soudu v Praze, pod sp. zn. A 76958,

(dale jen zhotovitel).

Vyse uvedenf zdstupci obou stran prohladuji, Ze podle zdkona, stanov, spoledenské smlouvy nebo jiného
obdobného organiza¢niho pfedpisu jsou oprdvnéni tuto smlouvu podepsat a k platnosti smlouvy nenf
tfeba podpisu jiné osoby.

Osoby povétené objednatelem:
* jedndnim o zdleZitostech této smlouvy nebo v souvislosti s nf: Ing. Vit Strail

* jedndnim v technickych zaleZitostech, veetné ptevzeti stavby: Ing. Vit Stragil



Osoby povéiené zhotovitelem:

e jedndnim o zaleZitostech této smlouvy nebo v souvislosti s ni: Bc. Matéj Pesek

e jednanim o technickych zdleZitostech véetné pfedani stavby: Be. Matéj Pedek

Zastupce zhotovitele povéfeny F{zenim stavebnich praci, koordinaci poddodavateld a feSenim vech

problémt souvisejicich s realizaci dila (déle jen stavbyvedouci):

p. Bc. Matéj Pedek tel. +420 732 461 305, email: pesek@fachmanstav.cz.

Zéstupce objednatele ve smyslu ust. § 441 a nasledujicich ,OZ* povéteny fe$enim vSech problému

souvisejicich s realizaci dila (ddle jen technicky dozor objednatele — TDO):

Ing. Martin Strasil, tel.: +420 774 553 232

Stavbyvedouci a TDO jsou opravnéni jednat pouze ve vécech technickych.

Clanek 11 — PREDMET DiLA (DILO)

1.1

Predmétem dila se pro ti¢ely této smlouvy rozumi souhrn viech praci, doddvek a souvisejicich

sluzeb v souvislosti s realizaci dila v podobé vetejné zakézky ,Stavebni tpravy bytu ve II. NP —
bytovy dtim Okrouhlice 146, parc. & st. 152, k.. Okrouhlice® (déle jen ,dilo®).

Piedmétem plnéni je provedeni vySe uvedeného dila pfi respektovdni obecnych podminek

danych technickymi normami, provadécimi pfedpisy, stavebnimi povolenimi k realizaci stavby

a tohoto smluvniho vztahu.

Do proveden{ dila patf{ mimo jiné zejména i nasledujici prace a ¢innosti:

zaji§téni a provedeni viech opatfeni organiza¢niho, bezpe¢nostniho a stavebné
technologického charakteru k f4dnému provedent dila,

veskeré prace a doddvky souvisejici s bezpe¢nostnimi opatfenimi na ochranu lidi a majetku
(zejména chodcti a vozidel v mistech dotéenych stavbou),

zajidtén{ bezpe&nosti prace a ochrany Zivotnfho prostfedi,

projednani a zaji$tén{ ptpadného zvladtniho uzivani komunikaci a vefejnych ploch véetné
uhrady vymétenych poplatkil a ndjemného,

zajiiténi a provedeni viech nutnych zkougek dle CSN (pt{padné jinych norem vztahujicich

se k provddénému dflu véetné potfizeni protokoli),

zaji§tén{ atestl a dokladii o pozadovanych vlastnostech vyrobkii pted jejich zabudovanim (i
dle zdkona ¢&. 22/1997 Sb., o technickych poZadavcich na vyrobky a o zméné a doplnéni
nékterych zdkont, ve znéni pozd&jich predpisti — prohlaseni o shodé) a p¥ipadné revizi
veskerych elektrickych zatizeni s pHpadnym odstranénim uvedenych zévad,

zajistén{ viech ostatnich nezbytnych zkousek, atestti a revizi podle CSN a ptipadnych jinych
préavnich nebo technickych ptedpisi platnych v dobé provadén{ a preddni dila, kterymi bude
prokézano dosaeni pfedepsané kvality a pfedepsanych technickych parametrd dila,

z¥{zeni a odstranéni zatizeni staveniité véetné napojeni na inZenyrské sité,

naklady za odbér vody, el. energie atd.,



IL2

I1.3

1.4

II.5

I1.6

v 7 owiw

- pribé&Zné ¢isténi znediSténych komunikaci v okolf stavby v pritbéhu stavby,

- uvedeni vSech povrchii dotéenych stavbou do pitvodniho stavu (komunikace, chodniky,
zelen, apod.),

- zabezpecleni podminek stanovenych spravci inzenyrskych siti,

- zajiSténi a splnéni podminek vyplyvajicich ze stavebniho povoleni vydaného M&U
Havlickiiv Brod, stavebnf tfad, ¢.j. MHB_ST/133/2025/IB ze dne 12.1.2026 (v¢. vyjadfeni
DQOSS) nebo jinych dokladt,

- zhotovitel je povinen uhradit p¥ipadné $kody zplisobené jeho ¢innost{ vlastnikiim
nemovitosti, v¢. thrady $kod na porostech

- nejpozdé&ji k datu pfedédnf a pfevzeti stavenidté pfedé zhotovitel plan kontrol a zkousek pro
celou stavbu odsouhlaseny technickym dozorem objednatele.

Pfedmét dila je bliZze dan vykazem vymér, ktery je jako p#iloha & 1 nedilnou souddsti této
smlouvy a projektovou dokumentaci, kterd je jako ptiloha ¢&. 2 nedflnou soudasti této smlouvy.

Pokud se pfi realizaci dila vyskytnou nepfedvidatelné naklady, které nejsou zahrnuté
v pfedmétu dila a objednatel ani zhotovitel je nemohl ptedvidat a jsou nutné pro realizaci dila,
mohou byt realizovany dle niZe uvedenych podminek. Zhotovitel je povinen pted realizaci
takovych praci provést pisemny soupis téchto zmén, dopliikii nebo rozsifeni, ocenit jej podle
jednotkovych cen pouzitych pro nivrh ceny dfla a pokud to neni mo#né, tak podle jim
navrhovanych cen (za podminek dle této smlouvy a v daném misté a ¢ase plnéni obvyklych) a
ptedloZit tento soupis objednateli k odsouhlaseni. Teprve po jeho odsouhlasen{ ve formé
dodatku k této smlouvé o dilo mé prdvo na realizaci téchto zmén a na jejich tihradu. Pokud tak
zhotovitel neucini, mé se za to, %e price a dodavky jim realizované byly v ptedmétu dila a v jeho
cené zahrnuty.

Vv I3

Dojde-li pfi realizaci pfedmétu dila k jakymkoliv zmé&ndm, dopliikiim nebo roziiteni ptedmétu
dila i na zdkladé poZadavku objednatele, je objednatel povinen ptedat zhotoviteli pozadavek na
tyto zmény, které zhotovitel ocenf podle jednotkovych cen pouZitych pro névrh ceny dila a
pokud to nenf mozné, tak podle jim navrhovanych cen (za podminek dle této smlouvy a v daném
misté a ¢ase plnéni obvyklych) a o téchto zménach uzaviou obé strany Dodatek ke smlouvé, ve
kterém dohodnou i ptfpadnou tpravu terminu pieddni dila. Jakékoli roziffeni pfedmétu dila je
nutno provadét v souladu s ustanovenim ¢&l. 11.3.

Bez pisemného souhlasu objednatele nesmi byt pouZity jiné materialy, technologie nebo zmény
proti projektové dokumentaci. Soucasné se zhotovitel zavazuje a ruéf za to, e p# realizaci dila
nepouzije zddny materidl, o kterém je v dobé& jeho uZiti zndmo, e je $kodlivy. Pokud tak
zhotovitel uéini, v plném rozsahu odpovida za vzniklou $kodu a je povinen na pisemné vyzvani
objednatele provést ihned ndpravu a veskeré néklady s tim spojené nese zhotovitel. Stejné tak se
zhotovitel zavazuje, Ze k realizaci nepouZije materidly, které nemaji pozadovanou certifikaci.
PoruSen{ povinnosti definované dle pfedchozich vé&t je povazovdno za podstatné poruseni
smlouvy.

Zhotovitel potvrzuje, Ze se v plném rozsahu seznamil s rozsahem a povahou dila, #e jsou mu
zndmy veskeré technické, kvalitativni a jiné podminky nezbytné k realizaci dila a 7e disponuje
takovymi kapacitami a odbornymi znalostmi, které jsou k provedenf dila nezbytné.



1.7  Touto smlouvou o dilo se zavazuje zhotovitel k provedeni dila v ni specifikovaného a dale
v souladu s vyuzitymi dota¢nimi tituly. Za ¥adné a v¢as provedené dflo (véetné jeho pfechodu
do vlastnictvi objednatele) zaplati objednatel zhotoviteli sjednanou cenu.

I1.8 Zhotovitel nenf oprévnén postoupit pohleddvky vyplyvajici z této smlouvy dalim subjektiim
bez ptedchoziho pisemného souhlasu objednatele.

Clanek I11 — CAS PLNENI{

III.1  Zhotovitel se zavazuje provést dilo v terminech:

e termin zahdjen{ provadéni dila (pfeddn{ a prevzeti staveni§t¢): do 5 pracovnich dnd od
doruéen{ pisemné vyzvy zhotovitele objednateli

e max. termin dokonéeni dila: 13.7. 2026 (objednatel mtize zménit ze zdvaznych diivodi)
e vyklizen{ stavenisté: do 10 dnii po ptedani a ptevzeti dila

Dilo bude dokonéeno jeho pfeddnim a pfevzetim, o kterém se potidi pisemny protokol. Tento
protokol, ve kterém objednatel vyslovné prohlasi, Ze dflo pfejim4, je soucasti pteddni a pfevzet
dila.

Lhtita provddéni dila se prodluzuje o dobu nutného pterudeni praci pti piisobeni vy$8f moci a
odstrafiovani nésledki jejtho ptisobeni. Pferuseni praci pro pfekazky na strané zhotovitele a
prerudeni praci pro ptisobeni vy$¥{ moci se zaznamendvaji do stavebniho dentku.

II1.2  Splnénfm proveden{ dila se rozumi dokonéeni stavby bez vad a nedodélkd, jeji vyklizeni a
ptedéni dokladt o ptedepsanych zkouskdch a revizich a daldi dokumentace, kterd se predavd
spolu s dilem dle ¢l. X. odst. X.2.

I11.4. Objednatel se zavazuje pfedat zhotoviteli v rdémci pfedani stavenisté 1 x projektovou dokumentaci
pro zad4ni stavby v listinné podobé, stavebni povoleni, vyjddten icastniki fizeni a dot¢enych
organd statni spravy.

II1.5. Nedodrzeni doby provadéni dila dle odst. IIL.1 a IIL.2 se povaZzuje jako zdvazné porudeni této
smlouvy a objednatel je opravnén vyuctovat smluvn{ pokutu ve vysi dle ¢L.VI této smlouvy.

Clanek IV — CENA DILA

IV.1  Cena dilaje stanovena v souladu s § 2 zdkona ¢.526/1990 Sb. o cendch, ve znéni pozdéjsich
predpisti a je obéma stranami dohodnuta jako cena smluvni, pevnd a nepfekrocitelna ve vysi:

CENA BEZ DPH 1070 828,57 K¢
DPH CELKEM 128 499,43 K¢
CENA v¢. DPH 1199 328 K¢

IV.2 Podkladem pro sestaveni ceny je soupis praci (polozkovy rozpocet), ktery je jako piiloha ¢. 1
nedilnou souddsti této smlouvy. Jednotkové ceny uvedené v soupisu praci jsou pevné. Témito
cenami budou ocenény vetkeré p¥ipadné viceprdce, realizované zhotovitelem do data pfeddni
dila.

IV.3 Vetkeré zmény rozsahu predmétu dila proti soupisu praci, které jsou realizovény v souladu
s touto smlouvou musi byt vzdy pfed jejich realizaci pisemn¢ odsouhlaseny objednatelem véetné
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Iv.4

jejich ocenéni (dodatkem ke smlouvé). Pokud zhotovitel provede nékteré z téchto praci bez
tohoto pisemného souhlasu objednatele a dodatku smlouvy, budou tyto povazovany za soucdst
dila a objednatel mé pravo odmitnout jejich tihradu.

Zhotoviteli zanika jakykoliv narok na zvydeni ceny, jestlize pisemné neozndmi nutnost jejiho
pfekroeni a vysi pozadovaného zvy¥eni ceny bez zbyte¢ného odkladu poté, kdy se ukdzalo, ze
je zvyseni ceny nevyhnutelné. Toto pisemné ozndmeni viak nezakldd4 privo zhotovitele na
zvyseni ceny. Zvyden ceny je moZné pouze za podminek danych touto smlouvou a na zakladé
dodatku k této smlouvé.

Clének V — FAKTURACE A PLATEBN{ PODMINKY

V.1

Va2

V4

V.5

V.6

Fakturace za provedené dilo bude provedena vyluéné na zékladé zjidtovaciho protokolu
vyhotoveného k poslednimu dni p¥islusného kalendatniho mésice, ktery musi byt objednatelem
pisemné odsouhlasen.

Zhotovitel vystavi fakturu s obvyklymi néleZitostmi datiového dokladu, jejiz nedilnou soudastf
musi byt objednatelem odsouhlaseny soupis provedenych praci, zépis o pfedani dila bez vad a
nedodélki, pifp. i zdpis o odstranéni vad ¢i nedodélkii. Bez téchto podkladti je faktura neplatna.

Zhotovitel je povinen vystavit kazdou fakturu s nédleitostmi dafiového dokladu dle zdk. ¢&.
235/2004 Sb., uéetniho dokladu dle zdk. & 563/1991 Sh. a obchodni listiny dle ust. § 435
obcanského zdkoniku. Splatnost faktur je 30 dni.

Vzhledem k tomu, Ze objednatel je plitce dané z ptidané hodnoty a poskytnuti stavebnich nebo
montaznich praci podléhd reZimu pfeneseni danové povinnosti, bude v souladu s § 92e zdkona &.
235/2004 Sb. k tomuto zdanitelnému plnén{ pouZit reim pfenesenf dafiové povinnosti. V re#imu
ptenesenf dafiové povinnosti je objednatel, pro kterého bylo zdanitelné plnéni s mistem plnéni v
tuzemsku uskute¢néno, povinen piiznat dan ke dni uskute¢néni zdanitelného plnéni a zdrovert je
povinen doplnit vy$i dané v evidenci pro ticely dané z p¥idané hodnoty. Za sprdvnost vypodtené
dané odpovid4 objednatel.

Nedojde-li mezi obéma stranami k dohodé pti odsouhlaseni mno#stvi nebo druhu provedenych
praci, je zhotovitel oprdvnén fakturovat pouze prace, u kterych nedolo k rozporu. Pokud bude
faktura zhotovitele obsahovat i prace, které nebyly objednatelem pisemné odsouhlaseny, je
objednatel oprdvnén uhradit pouze tu &4st faktury, se kterou souhlasi. Na zbyvajici &st faktury
nemize zhotovitel uplatfiovat Zddné majetkové sankce vyplyvajici z penéZitého dluhu
objednatele.

PenéZity zévazek (dluh) objednatele se povaZuje za splnény v den, kdy je dluzna &astka odepsana
z uCtu objednatele ve prospéch t¢tu zhotovitele.

Bude-1i faktura vykazovat nesrovnalosti, ma objednatel prévo vratit ji zhotoviteli k opravé s tim,
Ze nov4 lhiita splatnosti béZ{ ode dne doruéeni opravené faktury objednateli.

Clanek VI — DALSf MAJETKOVE SANKCE A SMLUVNI POKUTY

VI.1

V1.2

Pokud bude zhotovitel v prodleni se zahdjenim dila, je objednatel opravnén vyucétovat
zhotoviteli smluvni{ pokutu ve vy$i 0,2% z ceny dila v&. DPH za ka#dy i zapocaty den prodleni.

Pokud zhotovitel bude v prodleni s pteddnim celého dila objednateli dle odst.IIL.1 a T11.2 této
smlouvy, je objednatel oprévnén vyutétovat zhotoviteli smluvn{ pokutu ve vysi 3.000,- K& za
kazdy i zapocaty den prodlen.



VL3

V1.4

VL5

VL6

VL7

VL8

Dojde-li ze strany objednatele k prodleni pii tthradé faktury je zhotovitel oprdvnén objednateli
vytétovat smluvni pokutu za prodlent s terminem splatnosti faktur ve vys$i 0,2 % z ceny dila v¢.
DPH za kazdy den prodleni.

Pokud zhotovitel nenastoupi k odstrafiovdn{ vad v dohodnutém terminu, je objednatel oprdvnén
vyuétovat zhotoviteli smluvni pokutu ve vysi 2.000,- K¢ za kazdou vadu a den prodleni. Toto
ujedndnf plati rovnéz pti odstraniovani vad v rdmci zdruky.

Pokud zhotovitel neodstran{ vady ve stanoveném terminu je objednatel oprdvnén vyuctovat
zhotoviteli smluvn{ pokutu ve vy$i 2.000,- K& za kazdou vadu a den prodleni. Toto ujedndni plati
rovnéZ pii odstraniovani vad v ramci zdruky.

Pokud zhotovitel nevyklidi zat{zen{ staveni§té ve lhiité stanovené v bodé VIIL8, je objednatel
opravnén vytictovat zhotoviteli smluvni pokutu ve vysi 1.000,- K¢ za kazdy den prodleni.

Pokud zhotovitel neodstrani vady dle ¢l. TX. 4 této smlouvy ve stanovené 1hité, je zhotovitel
opravnén objednateli vyiétovat smluvni pokutu 2.000,- K¢ na kazdy den prodleni.

Dal$i sankce jsou ujednény p¥mo v textu této smlouvy. Smluvni pokuta sjednané v této smlouvé
nemd vliv na pt{padny nirok na ndhradu skody.

Clanek VII - STAVEBNI DENIK

VII1

VIL.2

VIL3

Zhotovitel je povinen vést obvyklym zplisobem ode dne pfevzeti stavenisté o pracich, které
provadi, stavebni denik, do kterého je povinen zapisovat viechny skute¢nosti rozhodné
pro plnénf smlouvy.

Zejména je povinen zapisovat tidaje o ¢asovém postupu praci, jejich jakosti, zdivodnéni odchylek
provadénych praci od projektové dokumentace apod. Povinnost vést stavebni denfk konéf
pfeddnim a pfevzetim dila.

v

Ve stavebnim deniku musi byt uvedeny néleZitosti vsouladu se zdkonem ¢. 183/20065b.,
o tizemn{m pladnovani a stavebnim ¥adu (stavebn{ zdkon).

Zépisy do stavebniho deniku ¢itelné zapisuje a podepisuje stavbyvedouci vzdy ten den, kdy byly

préce provedeny nebo kdy nastaly okolnosti, které jsou pfedmétem zdjmu. Mezi jednotlivymi zdznamy
nesm{ byt vynechéna volnd mista. Mimo stavbyvedouciho miiZe do stavebniho deniku provadét

potfebné zéznamy pouze objednatel, pf{padné jim povéteny zastupce, zpracovatel projektové

dokumentace nebo pt#islusné organy statni spravy.

VIL.4

VIL5

VIL6

Nesouhlasi-li stavbyvedouci se zdpisem, ktery uéinil objednatel nebo jim povéfeny zastupce,
ptipadné zpracovatel projektu do stavebniho deniku, musi k tomuto zdpisu pfipojit svoje
stanovisko nejpozdéji do tif pracovnich dnii.

Objednatel, & jeho zdstupce, je povinen vyjad¥ovat se k zépistim ve stavebnim denfku, u¢inénych
zhotovitelem, nejpozdéji do péti pracovnich dni. O provedeném zdpisu ve stavebnim deniku
s novymi zdvaZnymi skute¢nostmi (majicimi vliv na cenu dfla nebo hrozi-li vznik $kody), je
zhotovitel povinen telefonicky informovat objednatele nebo jim povéfeného zdstupce.

Zapisy ve stavebnim denfku se nepovazuji za zménu smlouvy, ale slouZzi jako pfip. podklad
pro vypracovdni dopliikii a zmén smlouvy. Stavebni denik je zhotovitel povinen ptedat
objednateli jako soucdst plnéni dila.



Clének VIII — STAVENISTE

VIIL1 Staveni$tém se rozumi prostor uréeny projektovou dokumentaci nebo jinym dokumentem
pro stavbu a pro zatizeni staveni§té v k.i. Okrouhlice. Objednatel pteda zhotoviteli stavenisté ve
Ihaté dle bodu III.1. O pieddni stavenidt¢ bude proveden samostatny zapis podepsany
opravnénymi osobami zhotovitele i objednatele. Datum preddni stavenitd je dnem zahdjen{
provedeni dila.

VIII.2 Zhotovitel je povinen dodrZovat vSechny podminky sprévcii nebo vlastnikii siti a nese veskeré
diisledky a $kody vzniklé jejich nedodrzenim.
Dojde-li k poskozeni stavajicich inZenyrskych siti, nese vetkeré ndklady na uvedeni siti do
pivodniho stavu Zhotovitel véetné pifpadnych gkod, pokut apod.

VIIL3 Zhotovitel je povinen sezndmit se po pfevzet! staveni§té s rozmisténim a trasou ptipadnych
podzemnich vedeni na stavenisti a zajistit jejich vytyéeni vlastnim nékladem. Tyto bud’ vhodnym
zpiisobem pfelozit, nebo chrénit, aby v pribéhu provadéni dila nedoflo k jejich poskozeni.

VIIL.4 Veskerd pottebna povolen{ k uzivani vefejnych ploch zajituje zhotovitel a nese vegkeré piipadné

poplatky. Tyto ndklady jsou souddsti sjednané ceny.

VIILS5 Jestlize v souvislosti se zahdjenim provedent dila na staveniiti bude t¥eba umfstit nebo pfemistit
dopravn{ znacky podle pfedpisu o pozemnich komunikacich, obstara tyto prace na sviij néklad
zhotovitel.

VIIL6 Zhotovitel je povinen udrzovat na pfevzatém stavenisti potadek a &istotu a je povinen pribézné
odstrailovat odpady a neéistoty vzniklé jeho &innosti v souladu s piisludnymi pravnimi pfedpisy.
VIIL7 Zhotovitel zajisti v piipadé potfeby i oplocent stavenisté nebo jiné vhodné zabezpeceni; ndklady

s tim spojené jsou zahrnuty ve sjednané cené dila.

VIIL.8 Nejpozdéji do 10-ti dnti po odevzdani a ptevzeti dila je zhotovitel povinen vyklidit zat{zen{
stavenisté a upravit je tak, jak ur¢uje projektova dokumentace.

VIIL.9 Provozni, socidln{ a ptipadné i vyrobni zatizeni stavenists zabezpetuje zhotovitel. Naklady na
vybudovéni, zprovoznéni, idrzbu, likvidaci a vyklizeni zatizeni staveni’ts jsou zahrnuty ve
sjednané cené dila. Za stavenisté zodpovida zhotovitel.

Clinek IX - PROVADENI DILA

vy

IX.1  Zhotovitel je povinen provést dilo s maximdlni odbornou péei, v obvyklé kvalité, na sviij naklad
a na své nebezpedi, ve sjednané dobé. Zhotovitel je pti provadéni dila povinen postupovat tak,
aby pfi realizaci nedochdzelo k neptiméfenému obtézovani vlastnikti okolnich nemovitosti.
Zhotovitel je povinen pfi realizaci dila déle postupovat tak, aby piipadnd nezbytnd omezeni
vlastnik nemovitostf dot¢enych stavbou byla jen na nezbytné nutnou dobu (zajisténi p¥istupu a
piijezdu k objektim, prerufeni zdsobovani vodou, elektrickou energii.....). Pokud k témto
omezenim bude nutno p¥istoupit je povinen zhotovitel viechny vlastniky dotcenych nemovitost{
v dostate¢né dlouhém pfedstihu o téchto omezenich prokazatelné informovat. Zhotovitel je
povinen prabéZné béhem dne a vZdy ke konci kaZdé pracovn{ smény zajistit vy&istént ptilehlych
chodnikii, parkovist ¢i pozemnich komunikaci, které byly znedistény v diisledku realizace dila.
Pro ptipad nevytisténi shora uvedenych ploch ve stanovené Ihiité se sjedndva smluvni pokuta ve
vysi 500,-K¢ za kazdy takovy jednotlivy ptipad a soudasné je objednatel opravnén takové
znediSténi odstranit sdm ¢i prostfednictvim 3. osoby na niklady zhotovitele.



IX.2

IX.5

IX.6

IX.7

IX.8

IX.9

IX.10

IX.11

IX.12

IX.13

IX.14

Objednatel je opravnén kdykoli kontrolovat provadéni dila. Zjisti-li objednatel, Ze zhotovitel
provadi dflo v rozporu se svymi povinnostmi, je objednatel oprdvnén dozadovat se toho, aby
zhotovitel odstranil vady vzniklé vadnym provédénim v jim stanovené lhiité a dilo provadél
tadnym zptisobem. Jestlize tak zhotovitel dila neudini ani v pfimétené Ihtté mu k tomu
poskytnuté, je objednatel opravnén odstoupit od smlouvy.

Zhotovitel je povinen pisemné upozornit objednatele na jeho adresu uvedenou v této smlouvé
(ptip. datovou schrankou) bez zbyte¢ného odkladu na nevhodnou povahu véci prevzatych od
objednatele nebo pokynt danych mu objednatelem k provedeni dila, jestlize zhotovitel mohl
tuto nevhodnost zjistit pti vynaloZeni potfebné péce.

Zhotovitel je povinen vyzvat pisemné objednatele ke kontrole a provéfenf pracf, které v dal$im
postupu budou zakryty nebo se stanou nepfistupnymi alespoti 3 pracovni dny predem. Pokud
tak neudini, je povinen na #4dost objednatele tyto prace vlastnim nakladem odkryt v terminu
stanoveném objednatelem. Kontrola ve dnech pracovniho volna musi byt ozndmena min. 5
pracovnich dnii pfedem a dohodnuta ob&éma stranami.

Pro pFipad, e se objednatel ke kontrole nedostavi ani v nahradnim terminu, ktery zhotovitel
pisemné ozndmi zdpisem ve stavebnim deniku a ktery nebude star$i nez 3 pracovni dny, je
zhotovitel oprévnén predmétné prace zakryt. V piipadé poruSeni povinnosti tohoto bodu
smlouvy zhotovitelem mé objednatel prévo na ndklady zhotovitele poZzadovat odkryt{ zakrytych
praci vterminu stanoveném objednatelem. Kontrola provadénd objednatelem nezbavuje
zhotovitele odpovédnosti za vady realizovaného dila.

Souhlas nebo nesouhlas se zakrytim vydé4 objednatel nejpozdéji do 24 hodin po jejich provéfeni
pisemné, formou zépisu ve stavebnim denfku

Zhotovitel v plné mife zodpovidd za bezpe¢nost a ochranu zdravi v8ech osob v prostoru
stavenidté a zabezped{ jejich vybaveni ochrannymi pracovnimi pomtickami. Zhotovitel je
povinen v p¥ipadé, Ze se na stavbé budou soucasné pohybovat i zaméstnanci poddodavateli
(podzhotoviteltt) zajistit veskeré tkony vyplyvajici ze zdkona ¢. 309/2006Sb., zejména §14 a ndsl.
Veskeré néklady s tim spojené nese zhotovitel. Ddle se zhotovitel zavazuje dodrzovat hygienické
&i ptipadné jiné pfedpisy souvisejici s realizaci dila.

Zhotovitel se zavazuje dodr¥et p¥i provadéni dila vedkeré podminky a pfipominky vyplyvajici
ze stavebniho ¥izeni. Pokud nesplnénim téchto podminek vznikne objednateli $koda, hradi ji
zhotovitel v plném rozsahu.

Zhotovitel je povinen pti realizaci dila dodrzovat veskeré CSN a bezpeénostni predpisy, veskeré
zakony a jejich provadéci vyhldsky, které se tykajf jeho éinnosti. Pokud porudenim téchto
predpistt vznikne jakikoliv $koda, nese veskeré vzniklé $kody a naklady zhotovitel. Zhotovitel
je povinen zabezpe¢it dilo proti kradeZi.

Vedkeré odborné prace musi vykondvat pracovnici zhotovitele nebo jeho subdedavatelé majici
prislugnou kvalifikaci. Doklad o kvalifikaci pracovniki je zhotovitel na pozddén{ objednatele
povinen kdykoli ihned doloZit. Porufeni povinnosti definované dle véty ptedchozi je
povaZovano za podstatné poruseni smlouvy.

Zhotovitel dolo# objednateli nejpozdéji dva pracovni dny pted pfeddnim dila soubor certifikétd
rozhodujicich materialti uZitych k vybudovéni dila.

Zhotovitel je povinen byt po celou dobu trvani tohoto smluvniho vztahu poji$tén proti $koddm
zptisobenych jeho &innosti veetné moznych $kod pracovnikil zhotovitele (¢ldnek XIV. této
smlouvy). Stejné podminky je zhotovitel povinen zajistit u svych subdodavatelii. Doklady o
pojisténi je povinen na pozddani kdykoli a ihned pfedlozit objednateli.
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IX.15

IX.16

IX.17

IX.18

IX.19

IX.20

IX.21

Pokud ¢innosti zhotovitele dojde ke zpiisobeni $kody objednateli nebo jinym subjektiim
ptedevsim z titulu opomenuti, nedbalosti nebo neplnénim podminek vyplyvajicich ze zakona,
CSN nebo jinych norem nebo vyplyvajicich z této smlouvy, je zhotovitel povinen bez
zbyte¢ného odkladu tuto $kodu odstranit a neni-li to mo?né, tak finan¢né uhradit. Vegkeré
naklady s tim spojené nese zhotovitel.

Zhotovitel je povinen informovat objednatele o stavu rozpracovaného dila na pravidelnych
kontrolnich dnech, které bude organizovat podle potfeby, nejméné viak 1x za 14 dndl.

Pokud neni v této smlouvé stanoveno jinak, pak pro doddvku stavebnich praci plati specifikace
podle tivodnich ustanoveni katalogii popisti a smérnych cen stavebnich praci a montdZnich
cenikii, vyddvanych URS Praha, jimi# se definuje pfedepsané kvalita a zpiisoby jeji kontroly,
zplisoby méfent, ndzvoslovi, definice a kde jsou uvedeny, zékladni CSN tykajici se pfedmétnych
stavebnich praci.

Zhotovitel provede dflo na vlastni nebezpe¢i. Nebezpe¢{ $kody na dile na objednatele ptechézi
ptevzetim dila bez vad a nedodélki. Dilo je po celou dobu realizace ve vlastnictvi objednatele.
Jednotlivé komponenty se stdvaji sou¢dsti dila okamZikem zabudovani.

Zhotovitel je povinen provadét dilo v souladu se zdkonem ¢.183/2006 Sb., o izemnim pldnovani
a stavebnim ¥adu, ve znéni pozdéj$ich pfedpisii, v¢. souvisejicich predpisa.

Zhotovitel je povinen se pfi realizaci dila Hdit vy3e specifikovanou projektovou dokumentaci.
Zjisti-li v8ak pii realizaci dila jakékoli vady nebo nedostatky této projektové dokumentace, je
povinen na tuto skute¢nost objednatele ihned pisemné upozornit, jinak odpovida za vzniklou
skodu.

Zhotovitel je povinen uchovat kompletni dokumenty vztahujici se k této stavbé (tj. zejména
origindl smlouvy véetné jejich pt{padnych dodatku a jejich ptiloh, veskeré origindly dokladd a
origindly projektové dokumentace a dal§ich dokumenti souvisejicich s realizaci stavby. Doklady
budou uchoviny zptsobem uvedenym v zékon& & 563/1991 Sb., o téetnictvi, ve znén{
pozdéjsich predpisti, nebo v zdkoné ¢ 586/1992 Sb., o dani z p#{jmu, ve znén{ pozdéjsich
pfedpisi, ve smyslu ustanoveni § 7b pro datiovou evidenci. Sou¢asné mus{ byt dodrzeny pravidla
pro archivaci dokladd dle .

Clinek X - PREDANI DILA

X1

X.2

Zhotovitel je povinen pisemné ozndmit objednateli na jeho adresu uvedenou v této smlouvé
nejpozdéji 5 pracovnich dnii pfedem, kdy bude dilo pfipraveno k ptedani. Objednatel ma
povinnost pfevzit fddné dokoncené dflo i pfed sjednanym terminem ukoncent dle této smlouvy.

Zhotovitel je povinen ptipravit a dolozit k ptejimacimu fizeni zejména tyto doklady:

- zdpisy a osvédéeni o provedenych zkouskach pouZitych materidld,

- certifikdty a prohld$eni o shod&

- zdpisy o provéfeni praci a konstrukef zakrytych v prabéhu praci,

- doklady o likvidaci odpadii (vaZn{ listky),

- zdpisy o vyzkouSeni pfedivaného zafizeni, o provedenych reviznich a provoznich
zkousk4ch jsou-li predepsané CSN a obdobnymi predpisy,

- veskeré stavebni deniky, ptip. dalif doklady vyplyvajici ze stavebniho povoleni nutné ke
kolaudaci dila.



X3

X.4

X5

X.6

Tyto doklady je povinen zajistit zhotovitel a ptedat objednateli jako soucast plnéni (tj. soucast
pfedani dila) dva pracovnf dny pfed ptejimacim fizeni. Bez téchto dokladii nelze povazovat dilo
za dokoncené a schopné piedani.

Zhotovitel je povinen p#i ptedani dila rovnéZ pfedat (jako soucast svého plnéni) veskeré doklady
nezbytné pro kolaudaéni ¥zenf (napt. revize zatizeni, certifikaty jakosti, zkusebni protokoly a
protokoly o shodé ) pozadované spravnim orginem v rdmci tohoto Fizeni. Tyto doklady
zhotovitel pfedd objednateli i v pfipadé, Ze konkrétni ¢dst dila nepodléhd kolauda¢nimu fizeni.

O pribéhu pfejimaciho fizenf pofidi objednatel zapis, ve kterém se mimo jiné uvede i soupis
vad, pokud je dilo obsahuje, s pfiméfenym dohodnutym terminem jejich odstranéni. Nedojde-li
k dohodé ohledné tohoto terminu, stanovi jej objednatel. Zhotovitel je pak povinen odstranit
tyto vady v terminu v tomto zdpise uvedeném, i kdy#Z tvrdi, Ze je neuzndvi. Niklady na
odstranéni v tomto ptipadé nese aZ do rozhodnuti soudu nebo jiného vyteseni véci zhotovitel.

Dilo je dokonéeno, je-li pfedvedena jeho zptisobilost slouZit svému telu, je bez vad a nedodélkii
a zhotovitel pfedal objednateli doklady uvedené v ¢1.X. odst. X.2. Pokud jsou v této smlouvé
poufity terminy ukonceni dila nebo den pFedani, rozumi se tim den, ve kterém dojde k
oboustrannému podpisu pfeddvaciho protokolu, ve kterém objednatel prohlasi, Ze dilo pfejima.

Objednatel muzZe s vyhradami ptevzit i dilo, které vykazuje drobné vady, které samy o sobé
ani ve spojeni s jinymi nebrani fddnému uzivani dila. V tom ptipadé je zhotovitel povinen
odstranit tyto vady v terminu uvedeném v zdpise o pfeddni a pfevzeti, ¢imZ objednatel uplatni
své vyhrady k pfevzeti dila.

Vadou se pro ucely této smlouvy rozumi odchylka v kvalité, rozsahu nebo parametrech dila,
stanovenych projektovou dokumentaci, touto smlouvou a obecné zavaznymi pfedpisy.

Clanek XI — Zaruka za provedeni dila (ve smyslu ust. § 2619 ,0Z%)

X1.1

X1.2

XI.4

Zhotovitel odpovida za vady, jeZz mé dilo v dobé jeho ptedani. Za vady dila, na néz se vztahuje
zaruka za jakost, odpovidé zhotovitel v rozsahu této zdruky.

Zhotovitel neodpovida za vady dila, jestlize tyto vady byly zplisobeny pouzitim véci pfedanych
mu k zpracovani objednatelem v piipadé, Ze zhotovitel ani pfi vynaloZeni potfebné péce
nevhodnost téchto vécf nemohl zjistit nebo na né pisemné upozornil na jeho adresu uvedenou
v této smlouvé a objednatel na jejich pouziti pisemné trval. Zhotovitel rovnéz neodpovidd za
vady zpusobené dodrzenim nevhodnych pisemnych pokyni danych mu objednatelem, jestlize
zhotovitel na nevhodnost téchto pokynti pisemné na adresu objednatele uvedenou v této
smlouvé upozornil a objednatel na jejich dodrzeni pisemné trval.

Zhotovitel se zavazuje, Ze pfedané dilo bude mit vlastnosti dle projektové dokumentace, obecné
zévaznych pravnich ptedpisti, CSN, pravomocného stavebnfho povoleni na provedent dila a této
smlouvy, dale vlastnosti v prvni jakosti kvality provedeni. Zaruéni lhiita po¢ind bézet pFeddnim
dila. Zhotovitel poskytuje objednateli zdruku za dilo v délce 60 mésicti ode dne fddného
provedeni a pfedani dila zhotovitelem v souladu s touto smlouvou.

Objednatel je povinen vady pisemné reklamovat u zhotovitele (na adrese jeho sidla, uvedeného
v této smlouvé, ve znéni jejich ptipadnych dodatkil). V reklamaci musi byt vady popsiny a
uvedeno, jak se projevuji. Dale v reklamaci objednatel uvede, jakym zptsobem pozaduje sjednat
napravu.

Pokud se smluvni strany v konkrétnim p#ipadé vyslovné pisemné nedohodnou jinak, plati, Ze
zhotovitel je povinen nastoupit k odstranéni vady nejpozdéji do 3 dnil po obdrZeni uplatnéni
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X1.6

X1.7

XI.8

XI1.10.

vady stim, Ze tato vada musi byt zhotovitelem odstranéna do 10 dnt po zapoceti jejiho
odstraiiovéni. Do doby odstranéni vady je zhotovitel povinen p¥ijmout takovéd opatfeni, aby se
rozsah $kod nezvétioval. Bude-li vada dfivodem k udé&len{ pokuty objednateli ze strany orgdna
statni spravy, je zhotovitel povinen tuto pokutu objednateli uhradit.

Reklamaci lze uplatnit nejpozdéji do posledniho dne ziruéni lhity, pfi¢em?Z i reklamace
odesland (pfedand k postovni prepravé) objednatelem v posledni den zaruéni lhiity se povaZuje
za vcas uplatnénou.

Nenastoupi-li zhotovitel k odstranéni reklamované vady ani po stanoveném nebo dohodnutém
nastupnim terminu, je objednatel opravnén (jde o zmocnén{ zhotovitelem pro objednatele)
poveéfit odstranénim vady jinou odbornou osobu. Velkeré takto vzniklé naklady je povinen
uhradit objednateli zhotovitel na zdkladé jejich vytétovani splatného do 14 dnd po jeho
doruceni.

Opravené dilo nebo néhradni plnéni musi rovnéz byt objednateli pteddno dle &lanku X. této
smlouvy. Pfi odstratiovani vad (i vrdmci reklamace) dila se stavaji jednotlivé komponenty
soucdst{ dila okamZikem zabudovani. Vady dila budou odstrafiovany tak, aby dflo bylo udrzeno
v dobrém provozuschopném stavu.

Ozndmi-li zhotovitel, Ze vady dfla neuznévé, je objednatel oprivnén v z4jmu predejiti vzniku
Skod, Zddat odstranénf vad viidi zhotoviteli ve vy3e uvedenych Ihiitich a zhotovitel je povinen
vady odstranit stim, %e pokud se prokaZe, ze zhotovitel za tyto vady neodpovidal, bude
objednatel povinen tyto vynalozené ndklady zhotoviteli uhradit a zhotovitel bude nadéle za dilo
odpovidat v plném rozsahu.

Ziruéni doby poéinaji béZet dnem nasledujicim po podpisu Protokolu o odstranéni vad a
nedodélkii vad a nedod&lkii.

XI.11 Zdruéni doby nebézi po dobu, po kterou objednatel nemohl dilo nebo jeho souast u#ivat z diivodu

XI1.12

vyskytu vad, za které odpovida zhotovitel.

Pro ty soutdsti dila, které byly v diisledku opravnéné reklamace objednatele zhotovitelem
opraveny, a to tak, Ze byly nahrazeny novymi sou¢éstmi, bé#{ zdru¢nf lhiita op&tovné od pocatku
ode dne dokonéenf a pfedén{ ptislusného predmétu reklamaé¢ni opravy objednateli.

Clének XII - ZMENA A PREDCASNE UKONCENI SMLOUVY

XII.1

XII.2

XIL.3

Tuto smlouvu Ize ménit pouze pisemnym oboustranné potvrzenym ujedndnim vyslovné
nazvanym Dodatek ke smlouvé a oislovanym podle potadovych ¢isel, pokud v textu smlouvy
neni pro konkrétni p¥ipad uvedeno jinak. Jiné zapisy, protokoly, apod. se za zménu smlouvy
nepovazuji.

Nastanou-li u nékteré ze stran skute¢nosti branic{ f4dnému plnéni této smlouvy, je povinna to
ihned pisemné oznédmit druhé stran& a vyvolat jednani zdstupct oprdvnénych k podpisu
smlouvy.

Chce-li nékterd ze stran od této smlouvy odstoupit na zdkladé ujednéni z této smlouvy
vyplyvajicich, je povinna svoje odstoupeni pisemné ozndmit druhé strané na jeji adresu
uvedenou v této smlouvé. V odstoupeni musi byt ddle uveden diivod, pro ktery strana
od smlouvy odstupuje a pfesnd citace toho bodu smlouvy, ktery ji k takovému kroku opraviiuje.
Bez téchto néleZitostf je odstoupeni neplatné.
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X11.4

XIL5

Tento smluvni vztah Ize pfedéasné ukonéit pisemnym odstoupenim z ditvodu poruseni smlouvy

podstatnym zptisobem s ti¢inky ke dni doru¢eni odstoupen{ smluvnf strané, ktera smlouvu takto

porusila.

Za podstatné porudeni smlouvy bude povazovino ptedevsim:

- prodlent se zahdjenim stavebnich praci o vice jak 10 dnf,

- prodlent s terminem dokonéen{ kompletni akce o vice jak 10 dnii

- poruden{ povinnosti vyplyvajici z I1.7, 11.10, IX.12 a XIV 4

- odmitnut{ ptevzet{ staveni$té zhotovitelem ve stanovené lhiité

- ptenesen{ nebo pfevedeni prav z této smlouvy zhotovitelem na jinou osobu bez pisemného
souhlasu objednatele,

- a dal§f porugeni oznatené v textu této smlouvy jako podstatné porusent

V piipadé odstoupeni od smlouvy ziistavd dosud provedené dilo ve vlastnictvi objednatele.

Zhotovitel je povinen predat dosud provedené dflo a veskerou souvisejici dokumentaci

objednateli do 5 dnfi po i¢innosti odstoupeni, véetné pisemného upozornéni na opatfeni nutnd

k predejiti $koddm, které by mohly vzniknout v disledku pfed¢asného ukonéeni smlouvy, a

v této lhiité rovnéz splnit viechny dal$i povinnosti dle této smlouvy (pfedevs$im dle ¢l. XTI, odst.

XI1.5).

Objednatel je déle opravnén od této smlouvy o dilo odstoupit:
- ocitne-li se zhotovitel v insolvenénim Fizeni,
- zhotovitel vstoupi do likvidace.

Odstoupi-li néktera ze stran od této smlouvy na zékladé ujedndni z této smlouvy vyplyvajicich,

pak povinnosti obou stran jsou m.j. nasledujfci:

- zhotovitel provede soupis viech provedenych praci ocenény dle zplsobu, kterym je
stanovena cena dila,

- zhotovitel provede finanéni vyéisleni provedenych praci a zpracuje "dfl¢i koneénou
fakturu”,

- zhotovitel odveze veSkery sviij nezabudovany materidl, pokud se strany pisemné
nedohodnou jinak,

- zhotovitel ihned vyzve objednatele k "d{l¢imu pfeddni dila" a objednatel je povinen do t#
dnii od obdrZen{ vyzvéani zahdjit " diléi pfejimaci fizeni ".

Strana, kterd diivodné odstoupeni od smlouvy zapfi¢inila je povinna uhradit druhé strané

veskeré naklady ji vzniklé z diivodit odstoupeni od smlouvy.

Clanek XIIT — OSTATNI UJEDNANT, UCINNOST

XIIIL.1

XI11.2

Zhotovitel je oprévnén pfevést nebo jakkoli pfenést svoje prdva a povinnosti z této smlouvy
vyplyvajici na jinou osobu pouze s pfedchozim pisemnym souhlasem objednatele (bude feseno
dodatkem k této smlouvé), jinak bude posuzovino jako podstatné poruseni této smlouvy
zhotovitelem.

Zhotovitel je povinen ihned pisemné informovat objednatele o téchto skute¢nostech:
vstup zhotovitele do likvidace,
vstup zhotovitele do insolven¢niho fizent,

zanik zhotovitele bez likvidace,
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- o jinych podstatnych skutec¢nostech, které by mohly mit vliv na plnéni tohoto smluvniho
zavazku,

a ve spoluprici s objednatelem fesit vzniklou situaci.

Porusi-li zhotovitel tuto svoji povinnost, bude tato skute¢nost posuzovana jako podstatné porusent
této smlouvy ze strany zhotovitele se viemi dasledky.

Clének XIV — VLASTNICTVI DILA A POJISTENI DILA
XIV.1 Vlastnikem provadéného dila je od poéatku objednatel.

XIV.2 Nebezpeti skody u provadéného dila nese od poc¢atku zhotovitel, a to az do doby fddného ptedan{
a prevzeti dila mezi zhotovitelem a objednatelem.

XIV.3 Zhotovitel je povinen mit platnou pojistnou smlouvu, jejimz pfedmétem je pojisténi odpovédnosti
za Skodu zptsobenou zhotovitelem tfet{ osobé, a to ve vysi min. 600.000,- K¢ Uzavien{ této
smlouvy musi zhotovitel objednateli doloZit do 14 dnt od podpisu této smlouvy. Neptedlozeni
této smlouvy ¢ ztrata platnosti, je povazovdna za podstatné poruseni smluvnich podminek.

XIV.4 Zhotovitel je povinen uzav¥it a udrzovat v platnosti pojistnou smlouvu na provadéné dilo ve vysi
hodnoty provadéného dila (cena bez DPH dle ¢l. IV. 1 této smlouvy). Uzavteni této smlouvy
musi zhotovitel objednateli doloZit do 14 dnt od podpisu této smlouvy. NeptedloZeni této
smlouvy ¢i ztrata platnosti, je povazovdna za podstatné poru$eni smluvnich podminek.

XIV.5 Naklady na pojisténi dila nese zhotovitel a ma je zahrnuty ve sjednané cené.

Cléanek XV - VYSSI MOC

XV.1 Pro ucely této smlouvy se za vys$i moc povazuji ptipady, které nejsou zdvislé na smluvnich
strandch a které smluvni strany nemohou ovlivnit — viz ust. § 2913 odst. 2) ,OZ". Jedna se napt.
o véalku, mobilizaci, povstdni, Zivelné pohromy apod.

Vv

XV.2 Pokud se splnéni této smlouvy stane nemoznym v dfisledku vzniku vy38 moci, strana, kterd se
bude chtit na vy$si moc odvolat, pozddd druhou stranu o upravu smlouvy dodatkem ke smlouvé
ve vztahu k pfedmétu, cené a dobé plnéni. Pokud nedojde k dohodé, md strana, kterd se
opravnéné odvolala na vy$3{ moc, pravo odstoupit od smlouvy (&l. XII). U¢innost odstoupent

nastiva v tomto p¥ipadé dnem doruceni ozndmeni o odstoupeni druhé smluvni strané.

Clanek XVI. - ZAVERECNA USTANOVENI

XVI.1 Smlouva nabyva platnosti a i¢innosti dnem uzav¥eni, tj. dnem podpisu obou smluvnich stran.

XVI.2 Tato smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech, z nichZ kazda ze stran obdrzi po jednom
vyhotoveni.

XVL5 Obé smluvni strany prohladuji, Ze tato smlouva nebyla sjednédna v tisni ani za jinak jednostranné
nevyhodnych podminek.

XVIL.6 Smluvni strany se dohodly na vylouceni aplikace:
a) ust. § 545 obcanského zdkoniku co se tyce zvyklosti a zavedené praxe stran; a tak se smluvni
strany zavazuji, Ze jejich pravni jednani se ¥idi pouze touto smlouvou, zdkonem a dobrymi
mravy,
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b) ust. § 558 odst. 2 ob&anského zdkonfku ohledné obchodnich zvyklosti; a tim si smluvni strany
ujedndvaji, ze jejich pravni jednani se ¥idi pouze touto smlouvou a zikonem a nemohou se
dovoldvat obchodnich zvyklosti,

c) ust. § 564 véty za stfednikem tykajici se sjednané pravni formy pravniho jednan{; smluvni strany
se tak zavazuji ménit tuto smlouvu pouze pisemnou formou, ¢i formou piisnéjsi (napt. notdfskym
zapisem),

d) ust. § 1740 odst. 3 ob¢anského zdkoniku; tzn., Ze i pokud odpovéd na nabidku s dodatkem nebo
odchylkou podstatnym zptisobem neméni podminky nabidky, nejedna se o pfijeti nabidky a
smlouva timto okamzikem neni uzavfena, smluvni strany se musi v nabidce a pfijeti nabidky
bezvyhradnym zptsobem shodnout na podminkach, pak smlouva uzaviena bude,

e) ust. § 1895 az 1900 obc¢anského zdkoniku tykajici se postoupeni smlouvy; a tedy smluvni strany
nesouhlasi s postoupenim prdv a povinnostf z této smlouvy na tteti osobu,

f) ust. § 1949 odst. 1 véty tfeti tykajici se pravni domnénky, dle niz je-li kvitance vyddna na jistinu,
ma se za to, Ze bylo vyrovnano také ptisluSenstvi pohleddvky; a tak se smluvnf strany dohodly,
ze vydani kvitance (potvrzeni thrady dluhu) na jistinu neznamend potvrzeni thrady
ptislusenstvi pohleddvky (tj. napt. uroky),

g) ust. § 1950 tykajici se kvitance pfi opakovanych plnéni z téhoz pravniho dvodu, kdy smluvni
strany se dohodly, Ze kvitance (potvrzeni thrady dluhu) znamend potvrzeni dluhu vyslovné
specifikovaného v této kvitanci; tzn. napifklad, pokud je plnéni z jedné smlouvy rozdéleno na
splatky/ na diléf plnéni, vydand kvitance se bude vztahovat pouze ke specifikovanému dilé¢imu
plnéni, ptip. splatce,

h) ust. § 1952 odst. 2 upravujici pravni domnénku, dle které se ma za to, Ze dluh byl splnén, obdrzi-
li dluznik dluzni dpis bez kvitance; a tak se smluvni strany dohodly, Ze tato pravni domnénka
pro jejich pravni jedndni neplatf a dluh je splnén pouze ¥ddnym plnénim stran,

i) ust. § 1995 odst. 2 upravujici prominuti dluhu; a tedy se smluvni strany dohodly, Ze k prominuti
dluhu miiZe dojit pouze vyslovnym pisemnym prominutim vétitele.

XVI.8 Smluvni strany se dohodly, ze pokud se konkrétni ustanoveni této smlouvy stane neplatnym,
nezakldda to neplatnost celého tohoto smluvnfho vztahu. Smluvni strany takové ustanoveni
nahrad{ (dodatkem ke smlouvé) ustanovenim novym, platnym, pokud moZno ve smyslu
ustanoveni ptvodniho.

XVI.9 Pro ptipad pochybnosti o doru¢eni pisemnosti souvisejici s timto smluvnim vztahem zhotoviteli
nebo pokud zhotovitel doruéeni takové pisemnosti jakkoli zmafi, plati, ze takova pisemnost se
povazuje za dorucenu tfeti den po jejim odesldn{ do sidla zhotovitele, uvedeného v této smlouvé
(ve znéni jejich pfipadnych dodatk), bez ohledu na skute¢nost, zda se zde zhotovitel fakticky
zdrzuje ¢i nikoli, p¥p. miiZze byt doru¢ena datovou schrankou.

XVI.10 Tato Smlouva byla schvdlena na jednan{ Rady obce Okrouhlice dne 15.1. 2026 usnesenim ¢.

10/2026.
V QOkrouhlici, dne 19. 3. 2026 V Okrouhlici, dne 19. 3. 2026
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