



SMLOUVA O DÍLO

č. objednatele:

č. zhotovitele: 2021001

uzavřená

podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č.89/2012 Sb. občanský zákoník

1. Smluvní strany

Objednatel:

Obec Nová Ves u Bakova

Adresa:
zastoupený:
technický zástupce:

Nová Ves u Bakova 85, 294 01 Bakov nad Jizerou
Mgr. Václav Čech, starosta obce
Tomáš Zahrádka, místostarosta obce

IČ:
DIČ:
bankovní spojení:
č. účtu:

00508919
CZ00508918
Česká spořitelna
2663426319/0800

(dále jen objednatel)

Zhotovitel:

Obchodní firma:

KYZNAR s.r.o.

adresa:
kontaktní adresa:
zastoupený:
ve věcech smlouvy:
ve věcech stavby:
IČ:
DIČ:
bankovní spojení:
č. účtu:

Nepřevázka 124, 293 01 Mladá Boleslav
Nepřevázka 124, 293 01 Mladá Boleslav
p. Václav Kyznar
p. Renáta Kyznarová
p. Zdeněk Šulc, p. Václav Kyznar
03786803
CZ03786803
KB Mladá Boleslav
107-9733740277/0100

(dále jen zhotovitel)



2. Vymezení pojmů

- 2.1. Objednatel je zadavatel po uzavření smlouvy na plnění zakázky / veřejné zakázky.
- 2.2. Zhotovitelem je dodavatel po uzavření smlouvy na plnění zakázky / veřejné zakázky.
- 2.3. Podzhotovitelem je poddodavatel po uzavření smlouvy na plnění zakázky / veřejné zakázky.
- 2.4. Příslušnou dokumentací je dokumentace zpracovaná v rozsahu stanoveném jiným právním předpisem (vyhláškou č. 169/2016 Sb.).
- 2.5. Položkovým rozpočtem je zhotovitelem oceněný soupis stavebních prací dodávek a služeb (výkaz výměr), v němž jsou zhotovitelem uvedeny jednotkové ceny u všech položek stavebních prací dodávek a služeb a jejich celkové ceny pro zadavatelem vymezené množství.

3. Rozsah předmětu smlouvy

3.1. Rozsah předmětu smlouvy

- 3.1.1. Předmětem smlouvy o dílo je zhotovení stavby polopodzemních kontejnerů, výstavba stání pro mobilní kontejnery, přístupový chodník s úpravou oplocení dle Projektové dokumentace pro územní souhlas „**Prostor pro odpadové hospodářství – Polopodzemní kontejnerová stání v k. ú. Nová Ves u Bakova na p. č. 430/1**“ tvořící Přílohu č. 4 Projektové dokumentace, v souladu s Výkazem výměr tvořící Přílohu č. 5_Výkaz výměr a dodání vybavení v souladu s Přílohou č. 6 Technická specifikace – vybavení v souladu s Výkazem výměr tvořící Přílohu č. 5_Výkaz výměr této Smlouvy o dílo v rámci veřejné zakázky „**Navýšení separace odpadu obec Nová Ves u Bakova**“.
- 3.1.2. Zhotovením stavby se rozumí úplné, funkční a bezvadné provedení všech stavebních a montážních prací a konstrukcí, včetně dodávek potřebných materiálů a zařízení nezbytných pro řádné dokončení díla, dále provedení všech činností souvisejících s dodávkou stavebních prací a konstrukcí jejichž provedení je pro řádné dokončení díla nezbytné (např. zařízení staveniště, bezpečnostní opatření apod.) včetně koordinační a kompletační činnosti celé stavby.
- 3.1.3. Dodáním vybavení se rozumí dodání perfektní dodávky vybavení.
- 3.1.4. Rozsah předmětu smlouvy je vymezen položkovými rozpočty, které jsou nedílnou součástí této smlouvy.
- 3.1.5. Mimo všechny definované činnosti patří do zhotovení stavby a dodání vybavení i následující práce a činnosti, pokud se vyskytne jejich potřeba v průběhu plnění smlouvy:
 - 3.1.5.1. zajištění všech nezbytných průzkumů nutných pro řádné provádění a dokončení díla,
 - 3.1.5.2. zajištění a provedení všech opatření organizačního a stavebně technologického charakteru k řádnému provedení díla,



- 3.1.5.3. zajištění a provedení všech nutných zkoušek dle ČSN (případně jiných norem vztahujících se k prováděnému dílu včetně pořízení protokolů),
- 3.1.5.4. zajištění atestů a dokladů o požadovaných vlastnostech výrobků k předání díla (i dle zákona č. 22/1997 Sb. – prohlášení o shodě),
- 3.1.5.5. zajištění všech ostatních nezbytných zkoušek, atestů a revizí podle ČSN a případných jiných právních nebo technických předpisů platných v době provádění a předání díla, kterými bude prokázáno dosažení předepsané kvality a předepsaných technických parametrů díla,
- 3.1.5.6. zřízení a odstranění zařízení staveniště včetně napojení na inženýrské sítě,
- 3.1.5.7. uvedení všech povrchů dotčených stavbou do původního stavu,
- 3.1.5.8. během stavby budou stavební práce prováděny s takovými technickými opatřeními (použití méně hlučných technologických postupů, časové omezení hlučných prací apod.) aby bylo zajištěno nepřekročení hygienických limitů hluku stanovených v nařízení vlády č. 148/2006 Sb.,
- 3.1.5.9. dodání perfektní dodávky do místa plnění.
- 3.1.6. Předmětem díla je také zpracování dokumentace skutečného provedení stavby.
- 3.1.7. Předmětem díla je také geodetické zaměření skutečného provedení stavby.
- 3.1.8. Předmětem díla je také vypracování geometrického plánu se zaměřením skutečného stavu pozemků a obrysu dle přepisů katastrálního zákona a prováděcích vyhlášek.

4. Termíny plnění

- 4.1. **Termín předání a převzetí staveniště do 7 kalendářních dnů od zaslání písemné výzvy zadavatele, předpoklad březen 2021 – nejpozději však do 30.06.2021.**
- 4.2. Termín zahájení plnění: ihned po převzetí staveniště.
- 4.3. Termín dokončení stavebních prací nejpozději do 70 kalendářních dnů od převzetí staveniště.
- 4.4. Termín předání a převzetí stavby ihned po dokončení stavebních prací.
- 4.5. Termín předání a převzetí vybavení do 40 kalendářních dnů od podpisu smlouvy o dílo.
- 4.6. Počátek běhu záruční lhůty den převzetí díla bez vad a nedodělků zadavatelem.
- 4.7. Zhotovitel je povinen ihned po dokončení předat dílo objednateli.
- 4.8. Pokud v důsledku okolností dojde k situaci, že předpokládaný termín zahájení plnění (předání a převzetí staveniště) nebude možné dodržet, posunuje se termín o dobu, po kterou trvá překážka, pro kterou nelze plnění veřejné zakázky zahájit. O tuto dobu se zároveň posune i termín dokončení prací.



- 4.9. Doba plnění zhotovitele a tím předpokládaný termín dokončení stavebních prací a termín předání a převzetí a předání stavby se případně prodlouží o úhrnnou dobu, po kterou bylo případně nezbytné přerušit plnění díla z důvodů prokazatelně neležících na straně zhotovitele. Toto případné prodloužení doby plnění bude provedeno výhradně písemnou změnou smlouvy o dílo.
- 4.10. Termín zahájení plnění předmětu smlouvy je podmíněn řádným ukončením výběrového řízení a podepsáním smlouvy.

5. Cena díla a podmínky pro změnu sjednané ceny

5.1. Výše sjednané ceny

- 5.1.1. Obě smluvní strany sjednaly za provedení díla nejvýše přípustnou cenu ve výši:

Cena bez DPH	1.060.892,22 Kč
DPH	222.787,37 Kč
Cena včetně DPH	1.283.679,59 Kč

5.1.2. Obsah ceny

- 5.1.2.1. Cena díla je oběma smluvními stranami sjednána v souladu s ustanovením § 2 zákona č. 526/1990 Sb., o cenách a je dohodnuta včetně daně z přidané hodnoty (DPH).
- 5.1.2.2. Cena je stanovena podle dokumentace předané objednatelem zhotoviteli. Pro obsah sjednané ceny jsou rozhodující položkové rozpočty, které tvoří nedílnou součástí předané dokumentace.
- 5.1.2.3. Sjednaná cena obsahuje veškeré náklady a zisk zhotovitele nezbytné k řádnému a včasnému provedení díla.
- 5.1.2.4. Zhotovitel nemá právo domáhat se zvýšení sjednané ceny z důvodů chyb nebo nedostatků v položkovém rozpočtu, pokud jsou tyto chyby důsledkem nepřesného nebo neúplného ocenění položkového rozpočtu.
- 5.1.2.5. Dojde-li k nesouladu mezi položkovým rozpočtem a projektové dokumentace, je pro stanovení nabídkové ceny rozhodující položkový rozpočet.

5.2. Podmínky pro změnu ceny

- 5.2.1.1. Sjednaná cena je cenou nejvýše přípustnou a může být změněna pouze za dále uvedených podmínek.
- 5.2.1.2. Změna sjednané ceny je možná pouze:
- a) objednatel požaduje práce, které nejsou v předmětu díla,
 - b) objednatel požaduje vypustit některé práce předmětu díla,
 - c) při realizaci se zjistí skutečnosti, které nebyly v době podpisu smlouvy známy, a dodavatel je nezavinil ani nemohl předvídat, a mají vliv na cenu díla,



- d) při realizaci se zjistí skutečnosti odlišné od dokumentace předané objednatelem (neodpovídající geologické údaje, apod.),
- e) pokud po podpisu smlouvy a před termínem dokončení stavebních prací dojde ke změnám sazeb DPH.

5.3. Způsob sjednání změny ceny

5.3.1. V případě změny ceny díla bude každá taková změna upravena dodatkem ke smlouvě na základě dohody zhotovitele a objednatele.

5.3.2. V případě změn u prací, které jsou obsaženy v položkovém rozpočtu, bude změna ceny stanovena na základě jednotkové ceny dané práce v položkovém rozpočtu.

5.3.3. V případě změn u prací, které nejsou v položkovém rozpočtu uvedeny, bude cena těchto prací a dodávek odpovídat ceně uvedené v ceníku ÚRS.

5.3.4. Zhotoviteli zaniká jakýkoliv nárok na zvýšení sjednané ceny, jestliže písemně neoznámí nutnost jejího překročení a výši požadovaného zvýšení ceny bez zbytečného odkladu poté, kdy se ukázalo, že je zvýšení ceny nevyhnutelné. Toto písemné oznámení však nezakládá právo zhotovitele na zvýšení sjednané ceny. Zvýšení sjednané ceny je možné pouze za podmínek daných touto smlouvou.

5.3.5. Objednatel je povinen vyjádřit se k návrhu zhotovitele nejpozději do 10-ti dnů ode dne písemného předložení návrhu zhotovitele.

5.4. Ceny uvedené zhotovitelem v položkových rozpočtech, které tvoří přílohy této smlouvy, obsahují všechny náklady související se zhotovením díla, vedlejší náklady související s umístěním stavby, zařízením staveniště a také ostatní náklady související s plněním předmětu díla, zvláště náklady spojené se splněním dalších činností souvisejících s realizací díla, které zhotovitel zajistí pro úspěšný průběh díla, přejímacího řízení, geodetické zaměření skutečného provedení stavby, zpracování dokumentace skutečného provedení stavby a vypracování geometrického plánu se zaměřením skutečného stavu pozemků a obrysu dle přepisů katastrálního zákona a prováděcích vyhlášek, náklady na dodání vybavení do místa plnění.

6. Platební podmínky

6.1. Zálohy

6.1.1. Objednatel neposkytne zhotoviteli zálohu.

6.2. Postup plateb

6.2.1. Cena díla bude hrazena průběžně na základě daňových dokladů (faktur) vystavených zhotovitelem jedenkrát měsíčně, přičemž datem zdanitelného plnění je poslední den příslušného měsíce.

6.2.2. Platby budou probíhat zásadně bezhotovostním způsobem na účet zhotovitele. Platby za provádění díla proběhnou na základě daňových dokladů vystavených dodavatelem zadavateli. Tyto daňové doklady (faktury) budou splňovat veškeré zákonem stanovené náležitosti daňového dokladu.



6.2.3. Veškeré platby budou probíhat výhradně v Kč a rovněž veškeré cenové údaje budou v této měně.

6.3. Fakturace

6.3.1. Faktura bude mít náležitosti daňového dokladu podle zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů a zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů.

6.3.2. Splatnost faktur je stanovena na 30dnů.

6.3.3. Faktura musí být od zhotovitele označena číslem a názvem projektu, ke kterému se vztahuje a to:

název projektu: „*Navýšení separace odpadu obec Nová Ves u Bakova*“,

číslo projektu: **CZ.05.3.29/0.0/0.0/19_126/0011677**

6.3.4. Objednatelům odsouhlasený soupis provedených prací je součástí faktury. Bez tohoto soupisu je faktura neúplná.

6.3.5. Objednatel si vyhrazuje právo před uplynutím lhůty splatnosti vrátit fakturu, pokud neobsahuje požadované náležitosti nebo obsahuje nesprávné cenové údaje. Oprávněným vrácením faktury, přestává běžet původní lhůta splatnosti. Opravená nebo přepracovaná faktura bude opatřena novou lhůtou splatnosti.

6.3.6. Konečná faktura nesmí být nižší než 10 % z celkové ceny díla bez DPH. Konečnou fakturu uhradí objednatel po odstranění vad a nedodělků.

6.3.7. Konečnou fakturu je zhotovitel oprávněn vystavit ke dni předání a převzetí předmětu díla bez vad a nedodělků objednatelům.

6.3.8. Přílohou konečné faktury bude protokol o předání a převzetí (s uvedenými vadami a nedodělků, nebránícími řádnému užívání objektu, a které budou zřejmé již při předání díla), potvrzený oprávněným zástupcem objednatelů a dále na konečné faktuře bude uvedeno:

- celková cena díla bez DPH
- přehled průběžně fakturovaných částek,
- zbývající část ceny díla k fakturaci.

7. Pojištění zhotovitele

7.1. Zhotovitel je povinen být pojištěn proti škodám způsobeným jeho činností včetně možných škod způsobených pracovníky zhotovitele, a to ve výši odpovídající možným rizikům ve vztahu k charakteru stavby a jejímu okolí, a to po celou dobu provádění díla.

7.2. Výše pojistné částky a podmínky plnění včetně podílu spoluúčasti jsou stanoveny minimálně ve výši 3 000 000,- Kč.



- 7.3. Pokud činností zhotovitele dojde ke způsobení škody objednateli nebo třetím osobám z titulu opomenutí, nedbalosti nebo neplněním podmínek vyplývajících ze zákona, technických nebo jiných norem nebo vyplývajících z této smlouvy je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu tuto škodu odstranit a není-li to možné, tak finančně uhradit. Veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel.
- 7.4. Zhotovitel odpovídá i za škodu způsobenou činností těch, kteří pro něj dílo provádějí.
- 7.5. Zhotovitel odpovídá za škodu způsobenou okolnostmi, které mají původ v povaze strojů, přístrojů nebo jiných věcí, které zhotovitel použil nebo hodlal použít při provádění díla.
- 7.6. Doklady o pojištění je zhotovitel povinen na požádání předložit objednateli, a to kdykoli během plnění předmětu díla a to i opakovaně.
- 7.7. Náklady na pojištění nese zhotovitel a má je zahrnuty ve sjednané ceně.

8. Majetkové sankce

8.1. Smluvní pokuty za neplnění objednatele

- 8.1.1. V případě neuhrazení úplné faktury objednatelem je objednatel povinen uhradit úrok z prodlení ve výši 0,2 % z dlužné částky za každý den prodlení.

8.2. Smluvní pokuty za neplnění zhotovitele

- 8.2.1. Smluvní pokuta z prodlení se splněním termínu předání a převzetí poptávaného vybavení je stanovena ve výši 2.000,- Kč za každý i započatý den prodlení.
- 8.2.2. Smluvní pokutu za prodlení se splněním termínu předání a převzetí stavby je stanovena ve výši 0,2 % z ceny díla za každý i započatý den prodlení.
- 8.2.3. Pokud zhotovitel nenastoupí do pěti dnů od termínu předání a převzetí stavby k odstraňování vad či nedodělků uvedených v zápise o předání a převzetí díla, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu 1.000,- Kč za každý nedodělek či vadu, na jejichž odstraňování nenastoupil ve sjednaném termínu, a za každý den prodlení. Zaplacením smluvní pokuty není dotčeno právo objednatele na náhradu škody.
- 8.2.4. Pokud zhotovitel nevyklidí staveniště ve sjednaném termínu do 3 pracovních dnů po předání a převzetí díla, smluvní pokuta činí 0,05 % ze sjednané ceny díla za každý i započatý den prodlení zhotovitele, nejvýše však 50.000 Kč za den.
- 8.2.5. Nevyklidí-li zhotovitel staveniště ve sjednaném termínu je objednatel oprávněn zabezpečit vyklizení staveniště třetí osobou a náklady s tím spojené uhradí objednateli zhotovitel.
- 8.2.6. Nenastoupí-li zhotovitel k odstranění reklamované vady ve sjednané lhůtě je objednatel oprávněn pověřit odstraněním vady jinou odbornou právnickou nebo fyzickou osobu. Veškeré takto vzniklé náklady uhradí objednateli zhotovitel.



- 8.2.7. V případě, že se jedná o vadu, která brání řádnému užívání díla, případně hrozí nebezpečí škody velkého rozsahu (havárie), je smluvní pokuta stanovena ve výši 10.000 Kč za každou reklamovanou vadu, u níž je zhotovitel v prodlení a za každý den prodlení.

9. Staveniště

9.1. Předání a převzetí staveniště

- 9.1.1. Objednatel je povinen předat zhotoviteli staveniště (nebo jeho ucelenou část) prosté práv třetí osoby nejpozději do 10 (deseti) dnů po oboustranném podpisu smlouvy o dílo, pokud se strany písemně nedohodnou jinak. Splnění termínu předání staveniště je podstatnou náležitostí smlouvy, na níž je závislé splnění termínu předání a převzetí stavby.
- 9.1.2. O předání a převzetí staveniště vyhotoví objednatel písemný protokol, který obě strany podepíší. Za den předání staveniště se považuje den, kdy dojde k oboustrannému podpisu příslušného protokolu.

9.2. Zařízení staveniště

- 9.2.1. Zařízení staveniště zabezpečuje zhotovitel v souladu se svými potřebami, dokumentací předanou objednatelem a s požadavky objednatele.
- 9.2.2. Zhotovitel je povinen zajistit v rámci zařízení staveniště podmínky pro výkon funkce autorského dozoru projektanta a technického dozoru stavebníka, případně činnost koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi, a to v přiměřeném rozsahu.
- 9.2.3. Zhotovitel je povinen odstranit zařízení staveniště a vyklidit staveniště nejpozději do 3 dnů ode dne předání a převzetí stavby, pokud se strany nedohodnou jinak.

9.3. Předání a převzetí díla

- 9.3.1. Objednatel je povinen zorganizovat předání a převzetí díla, pořídit zápis (protokol) o předání a převzetí, který musí obsahovat prohlášení o převzetí nebo nepřevzetí díla a soupis případných vad a nedodělků.
- 9.3.2. Objednatel převezme dílo včetně vad, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání díla. V takovém případě je však zhotovitel povinen nastoupit nejpozději do pěti dnů od předání a převzetí díla k odstranění vad a nedodělků.
- 9.3.3. Objednatel je povinen k předání a převzetí stavby prokazatelně písemně přizvat osoby vykonávající funkci technického dozoru stavebníka, případně také autorského dozoru projektanta.



10. Stavební deník

10.1. Povinnost vést stavební deník

- 10.1.1. Zhotovitel je povinen vést stavební deník, a to v rozsahu daném příslušným právním předpisem (Vyhláška č. 499/2006 Sb. ze dne 10. listopadu 2006, o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších změn.).
- 10.1.2. Stavební deník musí být v pracovní dny od 7.00 do 17.00 hod. přístupný oprávněným osobám objednatele, případně jiným osobám oprávněným do stavebního deníku zapisovat.
- 10.1.3. Zápisy do stavebního deníku se provádí v originále a dvou kopiích. Originály zápisů je zhotovitel povinen předat objednateli nejméně 1x za deset dnů, pokud se strany nedohodnou jinak.
- 10.1.4. Do stavebního deníku zapisuje zhotovitel veškeré skutečnosti rozhodné pro provádění díla. Zejména je povinen zapisovat údaje o:
 - stavu staveniště, počasí, počtu pracovníků a nasazení strojů a dopravních prostředků
 - časovém postupu prací
 - kontrole jakosti provedených prací
 - opatřeních učiněných v souladu s předpisy bezpečnosti a ochrany zdraví
 - opatřeních učiněných v souladu s předpisy požární ochrany a ochrany životního prostředí
 - událostech nebo překážkách majících vliv na provádění díla
- 10.1.5. Všechny listy Stavebního deníku musí být očíslovány.
- 10.1.6. Ve Stavebním deníku nesmí být vynechána volná místa.
- 10.1.7. V případě neočekávaných událostí nebo okolností mající zvláštní význam pro další postup stavby pořizuje zhotovitel i příslušnou fotodokumentaci, která se stane součástí stavebního deníku.

11. Kontrolní dny

- 11.1. Pro účely kontroly průběhu provádění díla organizuje objednatel Kontrolní dny v termínech nezbytných pro řádné provádění kontroly, nejméně však jedenkrát týdně.
- 11.2. Objednatel je povinen oznámit konání Kontrolního dne písemně a nejméně dva pracovní dny před jeho konáním.
- 11.3. Zhotovitel je povinen umožnit objednateli kontrolu konstrukcí, které budou dalším postupem zakryty.
- 11.4. Zhotovitel je povinen nejméně 2 (dva) pracovní dny před těmito pracemi, které takové konstrukce zakryjí, toto oznámit objednateli a kontrolu mu tak umožnit.



12. Provádění díla a bezpečnost práce

12.1. Povinnosti zhotovitele

- 12.1.1. Zhotovitel je povinen umožnit výkon technického dozoru stavebníka a autorského dozoru projektanta, případně výkon činnosti koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi, pokud to stanoví jiný právní předpis.
- 12.1.2. Změna podzhotovitele, pomocí kterého zhotovitel prokazoval ve výběrovém řízení splnění kvalifikace, je možné jen ve výjimečných případech a se souhlasem objednatele. Nový podzhotovitel musí splňovat kvalifikaci minimálně v rozsahu, v jakém byla prokázána původním subdodavatelem ve výběrovém řízení.
- 12.1.3. Zhotovitel je povinen jako odborně způsobilá osoba zkontrolovat technickou část předané dokumentace nejpozději před zahájením prací na příslušné části díla a upozornit objednatele bez zbytečného odkladu na zjištěné zjevné vady a nedostatky. Touto kontrolou není dotčena odpovědnost objednatele za správnost předané dokumentace.
- 12.1.4. Případný soupis zjištěných vad a nedostatků předané dokumentace včetně návrhů na jejich odstranění a dopadem na předmět a cenu díla zhotovitel předá objednateli.

12.2. Dodržování bezpečnosti a hygieny práce

- 12.2.1. Zhotovitel je povinen zajistit při provádění díla dodržení veškerých bezpečnostních opatření a hygienických opatření a opatření vedoucích k požární ochraně prováděného díla, a to v rozsahu a způsobem stanoveným příslušnými předpisy.

13. Povinnosti objednatele

- 13.1. Příslušná dokumentace dle vyhlášky č. 231/2012 Sb. je součástí zadávací dokumentace k výběrovému řízení „**Navýšení separace odpadu obec Nová Ves u Bakova**“ a v tištěné formě bude zhotoviteli předána na písemné vyžádání.
- 13.2. Objednatel potvrzuje svou odpovědnost za správnost a úplnost předané příslušné dokumentace a zároveň nepřenáší tuto odpovědnost žádnou formou na zhotovitele.
- 13.3. Objednatel je povinen, pokud to vyplývá ze zvláštních právních předpisů, jmenovat koordinátora bezpečnosti práce na staveništi. Tuto povinnost nebude objednatel žádnou formou přenášet na zhotovitele.

14. Předání a převzetí díla

14.1. Organizace předání díla

- 14.1.1. Zhotovitel je povinen písemně oznámit objednateli nejpozději 5 (pět) dnů předem, kdy bude dílo připraveno k předání a převzetí. Objednatel je pak



povinen nejpozději do 3 (tří) dnů od termínu stanoveného zhotovitelem zahájit přejímací řízení a řádně v něm pokračovat.

14.2. Protokol o předání a převzetí díla

14.2.1. O průběhu předávacího a přejímacího řízení pořídí objednatel zápis (protokol).

14.2.2. Obsahuje-li dílo, které je předmětem předání a převzetí Vady nebo Nedodělků, musí protokol obsahovat i:

- a) soupis zjištěných Vad a Nedodělků,
- b) dohodu o způsobu a termínech jejich odstranění, popřípadě o jiném způsobu narovnání,
- c) dohodu o zpřístupnění díla nebo jeho částí Zhotoviteli za účelem odstranění Vad nebo Nedodělků.

14.2.3. V případě, že objednatel odmítá dílo převzít, uvede v protokolu o předání a převzetí díla i důvody, pro které odmítá dílo převzít.

14.3. Objednatel je oprávněn při přejímacím a předávacím řízení požadovat provedení dalších dodatečných zkoušek včetně zdůvodnění proč je požaduje a s uvedením termínu do kdy je požaduje provést. Tento požadavek však není důvodem k odmítnutí převzetí díla.

15. Záruka za jakost díla

15.1. Délka záruční lhůty

15.1.1. Záruční lhůta je stanovena pro stavební práce v délce 60 měsíců a pro vybavení 24 měsíců.

15.1.2. Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v době jeho předání a dále odpovídá za vady díla zjištěné v záruční době.

15.1.3. Záruční lhůta neběží po dobu, po kterou objednatel nemohl předmět díla užívat pro vady díla, za které zhotovitel odpovídá.

15.1.4. Pro ty části díla, které byly v důsledku oprávněné reklamace objednatele zhotovitelem opraveny, běží záruční lhůta opětovně od počátku ode dne provedení reklamační opravy.

15.2. Zhotovitel je povinen nejpozději do 5-ti dnů po obdržení reklamace písemně oznámit objednateli zda reklamaci uznává či neuznává. Pokud tak neučiní, má se za to, že reklamaci objednatele uznává. Vždy však musí písemně sdělit, v jakém termínu nastoupí k odstranění vad(y). Tento termín nesmí být delší než 10 (deset) dnů ode dne obdržení reklamace, a to bez ohledu na to zda zhotovitel reklamaci uznává či neuznává.

15.3. Jestliže objednatel v reklamaci výslovně uvede, že se jedná o havárii, je zhotovitel povinen nastoupit a zahájit odstraňování vady (havárie) nejpozději do 48 hod po obdržení reklamace (oznámení).

*„Navýšení separace odpadu obec Nová Ves u Bakova“
Smlouva o dílo*



16. Vlastnictví díla a nebezpečí škody na díle

16.1. Vlastnictví díla

16.1.1. Vlastníkem zhotovovaného díla je od počátku objednatel.

16.2. Nebezpečí škody na díle

16.2.1. Nebezpečí škody nese od počátku zhotovitel, a to až do doby řádného předání a převzetí díla mezi zhotovitelem a objednatelem.

17. Změna smlouvy

17.1. Forma změny smlouvy

17.1.1. Jakákoliv změna smlouvy musí mít písemnou formu a musí být podepsána osobami oprávněnými za objednatele a zhotovitele jednat a podepisovat nebo osobami jimi zmocněnými.

17.1.2. Změny smlouvy se sjednávají jako dodatek ke smlouvě s číselným označením podle pořadového čísla příslušné změny smlouvy.

17.2. Pokud v důsledku okolností dojde k situaci, že předpokládaný termín zahájení plnění veřejné zakázky (předání a převzetí staveniště) nebude možné dodržet, posunuje se termín o dobu, po kterou trvá překážka, pro kterou nelze plnění veřejné zakázky zahájit. O tuto dobu se zároveň posune i termín dokončení prací.

17.3. Doba plnění zhotovitele a tím předpokládaný termín dokončení stavebních prací a termín předání a převzetí a předání stavby se případně prodlouží o úhrnnou dobu, po kterou bylo případně nezbytné přerušit plnění díla z důvodů prokazatelně neležících na straně zhotovitele. Toto případné prodloužení doby plnění bude provedeno výhradně písemnou změnou smlouvy o dílo.

18. Další společná ujednání

18.1. V případě, že bude část předmětu díla realizována pomocí podzhotovitele, platí následující ustanovení: Má-li být část předmětu díla realizována prostřednictvím podzhotovitele, který za zhotovitele prokázal určitou část kvalifikace, musí se podzhotovitel podílet na plnění předmětu díla v tom rozsahu, v jakém se k tomu zavázal ve smlouvě se zhotovitelem a v jakém prokázal kvalifikaci v rámci veřejné zakázky „**Navýšení separace odpadu obec Nová Ves u Bakova**“. Zhotovitel je takového podzhotovitele oprávněn nahradit jiným podzhotovitelem pouze za předpokladu, že nový podzhotovitel prokáže část kvalifikace ve stejném rozsahu, v jakém zhotovitel prokázal část kvalifikace prostřednictvím původního podzhotovitele.

18.2. Obě smluvní strany se dohodli, že v případě, že objednateli na předmětnou akci nebude poskytnuta finanční podpora z OPŽP, nebo mu bude řídicím orgánem OPŽP doporučeno, případně nařízeno provést nové výběrové řízení je objednatel oprávněn bezúplatně odstoupit od smlouvy. V takovém případě se dodavatel zavazuje, že nebude neuplatňovat příp. náhradu škody vzniklé z titulu odstoupení zhotovitele od smlouvy z výše uvedeného důvodu.

„Navýšení separace odpadu obec Nová Ves u Bakova“
Smlouva o dílo



- 18.3. Dodavatel bude uchovávat vyúčtování včetně všech písemných dokladů po dobu deseti let od ukončení realizace předmětu plnění (projektu), zároveň však alespoň do 31. 12. 2030, a po tuto dobu vyúčtování včetně všech písemných dokladů na písemné požádání předloží příslušným kontrolním orgánům k nahlédnutí z důvodu, že akce je spolufinancována v rámci Operačního programu Životní prostředí.
- 18.4. Tato Smlouva byla schválena Zastupitelstvem obce usnesením č. 5/21 ze dne 20. 1. 2021.

Přílohy a nedílné součásti smlouvy

1. Výkaz výměr – stavba
3. Výkaz výměr - vybavení
4. Technická specifikace - vybavení
6. Pojistná smlouva

V Nové Vsi u Bakova, dne 4.2.21

V Mladé Boleslavi, dne 5.2.2021

Za objednatele:

Obec Nová Ves u Bakova

Za zhotovitele:

KYZNAR, s.r.o.


.....
Mgr. Václav Čech
starosta obce Nová Ves u Bakova



Kyznar s.r.o.
NEPŘEVÁZKA 124
MLADÁ BOLESLAV 293 01
Tel.: 605 933 473
IČO: 03786803 DIČ: CZ03786803
.....
Václav Kyznar
jednatel firmy KYZNAR s.r.o.

„Navýšení separace odpadu obec Nová Ves u Bakova“
Smlouva o dílo

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 2019558a

Stavba: Prostor pro odpadové hospodářství - polopodzemní kontejnerová stání v k.ú. Nová Ves u Bakova

KSO:

Místo: Nová Ves u Bakova

CC-CZ:

Datum: 6.1.2021

Zadavatel:

Obec Nová Ves u Bakova

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

Kyznar s.r.o., Nepřevázka 124, 293 01 Mladá Boleslav

IČ: .03786803

DIČ: CZ03786803

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

ANITAS s.r.o.

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymežující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálekově k dispozici na www.cs-urs.cz, sekce Cenové a technické podmínky.

Cena bez DPH

969 892,22

	Sazba daně	Základ daně
DPH základní	21,00%	969 892,22
snížená	15,00%	0,00

Výše daně
203 677,37
0,00

Cena s DPH

v CZK

1 173 569,59

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPOISŮ PRACÍ

Kód: 2019558a

Stavba: Prostor pro odpadové hospodářství - polopodzemní kontejnerová stání v k.ú. Nová Ves u Bakova

Místo: Nová Ves u Bakova Datum: 06.01.2021

Zadavatel: Obec Nová Ves u Bakova

Zhotovitel: Kyznar s.r.o., Nepřevázka 124, 293 01 Mladá Boleslav

Projektant:

Zpracovatel:

ANITAS s.r.o.

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
Náklady stavby celkem				
SO 01	Polopodzemní kontejnery	570 971,96	690 876,07	STA
SO 02	Stání pro mobilní kontejnery	132 637,51	160 491,39	STA
SO 03	Vsakovací plochy	76 081,08	92 058,11	STA
SO 04	Přístupový chodník, úprava oplocení	55 201,67	66 794,02	STA
VRN	Vedlejší rozpočtové náklady	135 000,00	163 350,00	STA
		969 892,22	1 173 569,59	

KRYCÍ LIST SOUPLISU PRACÍ

Stavba: Prostor pro odpadové hospodářství - polopodzemní kontejnerová stání v k.ú. Nová Ves u Bakova

Objekt: SO 01 - Polopodzemní kontejnery

KSO:
Místo:
Zadávatel:
Obec Nová Ves u Bakova
Zhotovitel:
Kyznar s.r.o., Nepřevázka 124, 293 01 Mladá Boleslav
Projektant:
Zpracovatel:
ANITAS s.r.o.
Poznámka:

CC-CZ:
Datum:
IČ:
DIČ:
IČ:
DIČ:
IČ:
DIČ:
IČ:
DIČ:

06.01.2021

.03786803
CZ03786803

Cena bez DPH	570 971,96	
DPH základní snižená	Základ daně 570 971,96 0,00	Sazba daně 21,00% 15,00%
Cena s DPH	Výše daně 119 904,11 0,00	690 876,07

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Prostor pro odpadové hospodářství - polopodzemní kontejnerová stání v k.ú. Nová Ves u Bakova

Objekt:

SO 01 - Polopodzemní kontejnery

Místo:

Nová Ves u Bakova

Zadavatel:

Obec Nová Ves u Bakova

Zhotovitel:

Kyznar s.r.o., Nepřevázka 124, 293 01 Mladá Boleslav

Datum:

06.01.2021

Projektant:

Zpracovatel: ANITAS s.r.o.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

HSV - Práce a dodávky HSV

1 - Zemní práce	86 564,28
2 - Zakládání	12 781,24
3 - Svislé a kompletní konstrukce	36 839,90
5 - Komunikace pozemní	7 960,14
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	408 488,06
998 - Přesun hmot	10 393,34
M - Práce a dodávky M	7 945,00
21-M - Elektromontáže	7 945,00

570 971,96

563 026,96

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Prostor pro odpadové hospodářství - polopodzemní kontejnerová stání v k.ú. Nová Ves u Bakova

Objekt:

SO 01 - Polopodzemní kontejnery

Místo:

Nová Ves u Bakova

Zadavatel:

Obec Nová Ves u Bakova

Zhotovitel:

Kyznar s.r.o., Nepřevázka 124, 293 01 Mladá Boleslav

Datum: 06.01.2021

Projektant:

Zpracovatel: ANITAS s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

D HSV Práce a dodávky HSV

D 1 Zemní práce

1	K	122201101	Odkopávky a prokopávky nezapažené s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek v hornině tř. 3 do 100 m ³	m ³	42,680	144,00	6 145,92	CS ÚRS 2019 02
---	---	-----------	---	----------------	--------	--------	----------	----------------

"v ploše objektu, uvažován odkop na HTÚ -0,400 (+10%)"

9,7*4*0,75*1,1

"za operkou z úrovně -0,400 (cca 1 m³/bm, +10%)"

9,7*1*1,1

Součet

2	K	122201109	Odkopávky a prokopávky nezapažené s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek v hornině tř. 3 Příplatek k cenám za lepitost horniny tř. 3	m ³	21,340	31,50	672,21	CS ÚRS 2019 02
---	---	-----------	---	----------------	--------	-------	--------	----------------

"předpoklad 50% objemu"

42,68*50/100

3	K	131201101	Hloubení nezapažených jam a zářezů s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 3 do 100 m ³	m ³	20,521	279,00	5 725,36	CS ÚRS 2019 02
---	---	-----------	--	----------------	--------	--------	----------	----------------

"pro kontejnery"

7,7*2,6*(1,425-0,4)

4	K	131201109	Hloubení nezapažených jam a zářezů s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu Příplatek k cenám za lepitost horniny tř. 3	m ³	10,261	23,00	236,00	CS ÚRS 2019 02
---	---	-----------	--	----------------	--------	-------	--------	----------------

"předpoklad 50% objemu"

20,521*50/100

5	K	132201101	Hloubení zapážených i nezapažených rýh šířky do 600 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 3 do 100 m ³	m ³	4,850	667,00	3 234,95	CS ÚRS 2019 02
---	---	-----------	--	----------------	-------	--------	----------	----------------

"pro základ opěrné zdi (z HTÚ -0,400)"

9,7*0,5*(1,4-0,4)

6	K	132201109	Hloubení zapážených i nezapažených rýh šířky do 600 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 3 Příplatek k cenám za lepitost horniny tř. 3	m ³	4,850	189,00	916,65	CS ÚRS 2019 02
---	---	-----------	--	----------------	-------	--------	--------	----------------

7	K	161101101	Svislé přemístění výkopku bez naložení do dopravní nádoby avšak s vyprázdněním dopravní nádoby na hromadu nebo do dopravního prostředku z horniny tř. 1 až 4, při hloubce výkopu přes 1 do 2,5 m	m ³	20,521	88,70	1 820,21	CS ÚRS 2019 02
---	---	-----------	--	----------------	--------	-------	----------	----------------

VV 20,521

8	K	162701105	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m ³	57,381	262,00	15 033,82	CS ÚRS 2019 02
---	---	-----------	---	----------------	--------	--------	-----------	----------------

"přebytný výkopek (výkopy minus záskyvy)"

42,68+20,521+4,85-10,67

9	K	162701109	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m	m ³	286,905	20,20	5 795,48	CS ÚRS 2019 02
---	---	-----------	---	----------------	---------	-------	----------	----------------

VV 57,381*5

286,905

PČ Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
10	K 166101101	Přehození neulehlého výkopku z horniny tř. 1 až 4	m3	10,670	134,00	1 429,78	CS ÚRS 2019 02
	VV	"pro zpětný zásyp za opěrkou (cca 1 m3/bm, +10%)"		10,670			
	VV	9,7*1,1					
11	K 167101101	Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny nakládání, množství do 100 m3, z hornin tř. 1 až 4	m3	57,381	190,00	10 902,39	CS ÚRS 2019 02
	VV	"přebytečný výkopek (výkopy minus zásyp)"		57,381			
	VV	42,68+20,52+4,85-10,67					
12	K 171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	286,905	17,20	4 934,77	CS ÚRS 2019 02
13	K 171201211	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kameniva zařazeného do Katalogu odpadů pod kódem 170 504	t	109,024	140,00	15 263,36	CS ÚRS 2019 02
	VV	57,381*1,9		109,024			
14	K 174101101	Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny s uložením výkopku ve vrstvách se zhuťněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto výkopávkách	m3	10,670	95,00	1 013,65	CS ÚRS 2019 02
	VV	"zpětný zásyp za opěrkou (cca 1 m3/bm, +10%)"		10,670			
	VV	9,7*1,1					
15	K 174101102	Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny s uložením výkopku ve vrstvách se zhuťněním v uzavřených prostorách s urovňováním povrchu zásypu	m3	11,931	327,00	3 901,44	CS ÚRS 2019 02
	VV	"zásyp kontejnerů kamenivem 16-32 mm, tl. 550 mm"		11,011			
	VV	7,7*2,6*0,55		-5,632			
	VV	-4*1,6*1,6*0,55		5,379			
	VV	Mezisoučet		13,413			
	VV	"zásyp kontejnerů štěrkopískem tl. 670 mm"		-6,861			
	VV	7,7*2,6*0,67		6,552			
	VV	-4*1,6*1,6*0,67		11,931			
	VV	Mezisoučet					
	VV	Součet					
16	M 58333674	kamerivo těžené hrubé frakce 16/32	t	10,758	483,00	5 196,11	CS ÚRS 2019 02
	VV	5,379*2		10,758			
17	M 58337302	štěrkopísek frakce 0/16	t	13,104	260,00	3 407,04	CS ÚRS 2019 02
	VV	6,552*2		13,104			
18	K 181951101	Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů v hornině tř. 1 až 4 bez zhuťnění	m2	20,100	5,78	116,18	CS ÚRS 2019 02
	VV	"úprava zásypu za opěrkou a kolem bočních obrub"		14,550			
	VV	9,7*1,5		5,550			
	VV	3,7*1,5		20,100			
	VV	Součet					
19	K 181951102	Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů v hornině tř. 1 až 4 se zhuťněním	m2	20,020	11,40	228,23	CS ÚRS 2019 02
	VV	7,7*2,6		20,020			
20	K 182201101	Svahování trvalých svahů do projektovaných profilů s potřebným přemístěním výkopku při svahování násypů v jakékoliv hornině	m2	14,550	40,60	590,73	CS ÚRS 2019 02
	VV	"za opěrkou"		14,550			
	VV	9,7*1,5					
D 2	Zakládání					12 781,24	
21	K 213311141	Polištář zhuťněné pod základy ze štěrkopísku třídného	m3	1,001	898,00	898,90	CS ÚRS 2019 02
	VV	"pískový podsyp kontejnerů"		1,001			
	VV	7,7*2,6*0,05					
22	K 274313611	Základy z betonu prostého pasy betonu kamenem neprokládaného tř. C 16/20	m3	4,518	2 630,00	11 882,34	CS ÚRS 2019 02
	VV	"pro základ opěrné zdi (H.Ú. -0,500)"		4,518			
	VV	9,7*0,5*(1,4-0,5)*1,035					
D 3	Svislé a kompletní konstrukce					36 839,90	
23	K 311113144	Nadzákladové zdi z tvárnice ztraceného bednění hladkých, včetně výplně z betonu třídy C 20/25, tloušťky zdiva přes 250 do 300 mm	m2	14,550	1 270,00	18 478,50	CS ÚRS 2019 02
	VV	9,7*1,5		14,550			

PČ Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
24	K 311361821	Výztuž nadzákladových zdí nosných svislých nebo odkloněných od svislice, rovných nebo oblých z betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt 500	t	0,175	40 600,00	7 105,00	CS ÚRS 2019 02
	WV	"předpoklad 40 kg/m ³ "					
	WV	14,55*0,3*40/1000		0,175			
35	K 338171111	Montáž sloupků a vzpěr plotových ocelových trubkových nebo profilovaných výšky do 2,00 m se zalitím cementovou maltou do vynechaných otvorů	kus	6,000	100,00	600,00	CS ÚRS 2019 02
	WV	"sloupky"					
	WV	5		5,000			
	WV	"vzpěry"		1,000			
	WV	1		6,000			
	WV	Součet					
36	M 55342250	sloupek plotový průběžný Pz a komaxitové 1500/38x1,5mm	kus	5,000	98,20	491,00	CS ÚRS 2019 02
37	M 55342270	vzpěra plotová 38x1,5mm včetně krytky s uchem 1500mm	kus	1,000	120,00	120,00	CS ÚRS 2019 02
25	K 348272515	Ploty z tvámic betonových plotová stříška lepená mrazuvzdorným lepidlem z tvarovek hladkých nebo štipaných, sedlového tvaru přírodních, tloušťka zdiva 295 mm	m	9,700	551,00	5 344,70	CS ÚRS 2019 02
38	K 348401120	Montáž oplocení z pletiva strojového s napínacími dráty do 1,6 m	m	9,700	79,30	769,21	CS ÚRS 2019 02
39	M 31327501	pletivo drátěné plastifikované se čtvercovými oky 50/2,2mm v 1250mm	m	10,670	87,30	931,49	CS ÚRS 2019 02
	WV	9,7*1,1 "Přepočtené koeficientem množství"		10,670			
40	M 31324826-R	ostatní pomocný materiál (dráty, napínáky apod.)	kpl	1,000	3 000,00	3 000,00	
	D 5	Komunikace pozemní				7 960,14	
26	K 564730011	Podklad nebo kryt z kameniva hrubého drceného vel. 8-16 mm s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 100 mm	m2	9,780	114,00	1 114,92	CS ÚRS 2019 02
	WV	"skladba S1"					
	WV	7,7*2,6		20,020			
	WV	-4*1,6*1,6		-10,240			
	WV	Součet		9,780			
27	K 564750111	Podklad nebo kryt z kameniva hrubého drceného vel. 16-32 mm s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 150 mm	m2	9,780	149,00	1 457,22	CS ÚRS 2019 02
	WV	"skladba S1"					
	WV	7,7*2,6		20,020			
	WV	-4*1,6*1,6		-10,240			
	WV	Součet		9,780			
28	K 596211110	Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic komunikací pro pěši s ložem z kameniva též zteného nebo drceného tl. do 40 mm, s vyplněním spár s dvojitým hutněním, vibrováním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici tl. 60 mm skupiny A, pro plochy do 50 m2	m2	9,780	313,00	3 061,14	CS ÚRS 2019 02
	WV	"skladba S1"					
	WV	7,7*2,6		20,020			
	WV	-4*1,6*1,6		-10,240			
	WV	Součet		9,780			
29	M 59245018	dlažba tvar obdélník betonová 200x100x60mm přírodní	m2	10,073	231,00	2 326,86	CS ÚRS 2019 02
	WV	9,7*1,03 "Přepočtené koeficientem množství"		10,073			
	D 9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				408 488,06	
30	K 916131213	Osazení silničního obrubníku betonového se zřízení lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou stojatého s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého	m	12,900	240,00	3 096,00	CS ÚRS 2019 02
	WV	7,7*2,6		12,900			
31	M 59217034	obrubník betonový silniční 1000x150x300mm	m	13,158	190,00	2 500,02	CS ÚRS 2019 02
	WV	12,9*1,02 "Přepočtené koeficientem množství"		13,158			
32	K 916991121	Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek z betonu prostého tř. C 16/20	m3	0,581	2 840,00	1 650,04	CS ÚRS 2019 02
	WV	(7,7*2,6)*0,3*0,15		0,581			
41	K 953731113-R	Zřízení kotevního otvoru pro plotové sloupky ve zdivu ze ztraceného bednění trubkami plastovými DN do 110 mm	m	3,000	414,00	1 242,00	
	WV	"sloupky"					
	WV	5*0,5		2,500			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
W			"vzpěry"					
W			1*0,5		0,500			
W			Součet		3,000			
34	K	959939900-R	D+M 4 ks polozapouštěných kontejnerů na tříděný odpad objemu 5m3 (2x nedělené, 2x půlené)	Kč	1,000	400 000,00	400 000,00	
D	998		Přesun hmot				10 393,34	
33	K	998223011	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytým dlažďovým dopravním vzdáleností do 200 m jakékoliv délky objektu	t	54,132	192,00	10 393,34	CS ÚRS 2019 02
D	M		Práce a dodávky M				7 945,00	
D	21-M		Elektromontáže				7 945,00	
42	K	210204041	Montáž stožárů osvětlení, bez zemních prací ocelových uchycených na zábradlí	kus	1,000	445,00	445,00	CS ÚRS 2019 02
W			"uchycení na podezdívku"					
W			1		1,000			
43	M	31674065-R	sloupek pro osvětlení a kamerový systém (příprava) v 5,0m	kus	1,000	7 500,00	7 500,00	

-29-

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba: Prostor pro odpadové hospodářství - polopodzemní kontejnerová stání v k.ú. Nová Ves u Bakova

Objekt: SO 02 - Stání pro mobilní kontejnery

KSO:	Nová Ves u Bakova	CC-CZ:	06.01.2021
Místo:		Datum:	
Zadavatel:	Obec Nová Ves u Bakova	IČ:	
		DIČ:	
Zhotovitel:	Kyznar s.r.o., Nepřevázka 124, 293 01 Mladá Boleslav	IČ:	.03786803
		DIČ:	CZ03786803
Projektant:		IČ:	
		DIČ:	
Zpracovatel:		IČ:	
	ANITAS s.r.o.	DIČ:	
Poznámka:			

Cena bez DPH			132 637,51
DPH základní snížená	Základ daně 132 637,51 0,00	Sazba daně 21,00% 15,00%	Výše daně 27 853,88 0,00
Cena s DPH	V	CZK	160 491,39

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Prostor pro odpadové hospodářství - polopodzemní kontejnerová stání v k.ú. Nová Ves u Bakova
Objekt: SO 02 - Stání pro mobilní kontejnery
Místo: Nová Ves u Bakova
Zadavatel: Obec Nová Ves u Bakova
Zhotovitel: Kyznar s.r.o., Nepřevázka 124, 293 01 Mladá Boleslav

Datum: 06.01.2021
Projektant:
Zpracovatel: ANITAS s.r.o.

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem		132 637,51
HSV - Práce a dodávky HSV		132 637,51
1 - Zemní práce		13 620,04
2 - Zakládání		10 622,57
3 - Svislé a kompletní konstrukce		79 810,93
5 - Komunikace pozemní		16 115,81
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání		6 786,50
998 - Přesun hmot		5 681,66

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Prostor pro odpadové hospodářství - polopodzemní kontejnerová stání v k.ú. Nová Ves u Bakova

Objekt:

SO 02 - Stání pro mobilní kontejnery

Místo:

Nová Ves u Bakova

Zadavatel:

Obec Nová Ves u Bakova

Zhotovitel:

Kyznar s.r.o., Nepřevázka 124, 293 01 Mladá Boleslav

Datum: 06.01.2021

Projektant:

Zpracovatel: ANITAS s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

D HSV Práce a dodávky HSV

D	1	Zemní práce					132 637,51	
1	K	122201101	Odkopávky a prokopávky nezapažené s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek v hornině tř. 3 do 100 m ³	m ³	7,623	144,00	1 097,71	CS ÚRS 2019 02
			6*3,3*1,1*0,35		7,623			
2	K	122201109	Odkopávky a prokopávky nezapažené s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek v hornině tř. 3 Příplatek k cenám za lepitost horniny tř. 3	m ³	3,812	31,50	120,08	CS ÚRS 2019 02
			"předpoklad 50% objemu"					
			7,623*50/100		3,812			
3	K	130001101	Příplatek k cenám hloubených vykopávek za zřízení vykopávky v blízkosti podzemního vedení nebo výbušnin pro jakoukoliv třídu horniny	m ³	2,091	453,00	947,22	CS ÚRS 2019 02
			"pro základ opěrné zdi"					
			"křížení vodovodu a kanalizace - odhad 50% objemu"					
			11,15*0,5*(1+0,5)/2*50/100		2,091			
4	K	132201101	Hloubení zapážených i nezapažených rýh šířky do 600 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 3 do 100 m ³	m ³	4,181	667,00	2 788,73	CS ÚRS 2019 02
			"pro základ opěrné zdi"					
			11,15*0,5*(1+0,5)/2		4,181			
5	K	132201109	Hloubení zapážených i nezapažených rýh šířky do 600 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 3 Příplatek k cenám za lepitost horniny tř. 3	m ³	4,181	189,00	790,21	CS ÚRS 2019 02
6	K	162701105	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m ³	11,804	262,00	3 092,65	CS ÚRS 2019 02
			"přebytečný výkopek (výkopy minus zásypy)"					
			7 623+4 181		11,804			
7	K	162701109	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m	m ³	59,020	20,20	1 192,20	CS ÚRS 2019 02
			11,804*5		59,020			
8	K	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m ³	11,804	17,20	203,03	CS ÚRS 2019 02
9	K	171201211	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kameniva zařazeného do Katalogu odpadů pod kódem 170 504	t	22,428	140,00	3 139,92	CS ÚRS 2019 02
			11,804*1,9		22,428			
10	K	181951102	Úprava pláně vyrovnaním výškových rozdílu v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním	m ²	21,780	11,40	248,29	CS ÚRS 2019 02
			6*3,3*1,1		21,780			
D	2	Zakládání					10 622,57	
11	K	274313611	Zaklady z betonu prostého pasy betonem neprokládaného tř. C 16/20	m ³	4,039	2 630,00	10 622,57	CS ÚRS 2019 02
			"pro základ opěrné zdi"					

PČ Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
W		11,15*0,5*(0,9+0,5)/2*1,035		4,039			
D 3		Svislé a kompletní konstrukce				79 810,93	
12 K	311113144	Nadzákladové zdi z tvárnice ztraceného bednění hladkých, včetně výplně z betonu třídy C 20/25, tloušťky zdiva přes 250 do 300 mm	m2	16,725	1 270,00	21 240,75	CS ÚRS 2019 02
W		11,15*1,5		16,725			
13 K	311361821	Výztuž nadzákladových zdí nosných svislých nebo odkloněných od svislice, rovných nebo oblých z betonářské oceli 10 505 (R) nebo BST 500	t	0,201	40 600,00	8 160,60	CS ÚRS 2019 02
W		"předpoklad 40 kg/m3"					
W		16,725*0,3*40/1000		0,201			
14 K	338171111	Montáž sloupků a vzpěr plotových ocelových trubkových nebo profilovaných výšky do 2,00 m se zalitím cementovou maltou do vynechaných otvorů	kus	6,000	100,00	600,00	CS ÚRS 2019 02
W		"sloupky"					
W		5		5,000			
W		"vzpěry"					
W		1		1,000			
W		Součet		6,000			
15 M	55342250	sloupek plotový průběžný Pz a komaxitové 1500/38x1,5mm	kus	5,000	98,20	491,00	CS ÚRS 2019 02
16 M	55342270	vzpěra plotová 38x1,5mm včetně krytky s ucherm 1500mm	kus	1,000	120,00	120,00	CS ÚRS 2019 02
17 K	34818113-R	D-M dřevěného oplocení z dílců výšky do 1,5 m na kovovou konstrukci vč. ukotvení do patek	m	10,600	3 500,00	37 100,00	
W		"oplocení plochy pro mobilní kontejnery"					
W		2*(3,3+2)		10,600			
18 K	348272515	Ploty z tvárnice betonových plotová stříška lepená mrazuvzdorným lepidlem z tvarovek hladkých nebo štipaných, sedlového tvaru přírodních, tloušťka zdiva 295 mm	m	11,150	551,00	6 143,65	CS ÚRS 2019 02
19 K	348401120	Montáž oplocení z pletiva strojového s napínacími dráty do 1,6 m	m	11,150	79,30	884,20	CS ÚRS 2019 02
20 M	31327501	pletivo drátěné plastifikované se čtvercovými oky 50/2,2mm v 1250mm	m	12,265	87,30	1 070,73	CS ÚRS 2019 02
W		11,15*1,1 "Přepočtené koeficientem množství"		12,265			
21 M	31324826-R	ostatní pomocný materiál (dráty, napínáky apod.)	kpl	1,000	4 000,00	4 000,00	
D 5		Komunikace pozemní				16 115,81	
22 K	564730011	Podklad nebo kryt z kameniva hrubého drceného vel. 8-16 mm s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 100 mm	m2	19,800	114,00	2 257,20	CS ÚRS 2019 02
W		"skladba S2"					
W		6*3,3		19,800			
23 K	564750111	Podklad nebo kryt z kameniva hrubého drceného vel. 16-32 mm s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 150 mm	m2	19,800	149,00	2 950,20	CS ÚRS 2019 02
W		"skladba S2"					
W		6*3,3		19,800			
24 K	596211110	Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic komunikací pro pěší s ložem z kameniva těženého nebo drceného tl. do 40 mm, s vyplněním spár s dvojitým hutněním, vibrováním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici tl. 60 mm skupiny A, pro plochy do 50 m2	m2	19,800	313,00	6 197,40	CS ÚRS 2019 02
W		"skladba S2"					
W		6*3,3		19,800			
25 M	59245018	dlažba tvar obdélník betonová 200x100x60mm přírodní	m2	20,394	231,00	4 711,01	CS ÚRS 2019 02
W		19,8*1,03 "Přepočtené koeficientem množství"		20,394			
D 9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				6 786,50	
26 K	916231213	Osazení chodníkového obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zařízením spár cementovou maltou stojatého s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého	m	12,600	198,00	2 494,80	CS ÚRS 2019 02
W		6*2*3,3		12,600			
27 M	59217018	obrubník betonový chodníkový 1000x80x200mm	m	12,852	112,00	1 439,42	CS ÚRS 2019 02
W		12,6*1,02 "Přepočtené koeficientem množství"		12,852			
28 K	916391121	Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek z betonu prostého tř. C 16/20	m3	0,567	2 840,00	1 610,28	CS ÚRS 2019 02
W		(6*2*3,3)*0,3*0,15		0,567			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
29	K	953731113-R	Zřízení kotevního otvoru pro plotové sloupky ve zdivu ze zříceného bednění troubami plastovými DN do 110 mm	m	3,000	414,00	1 242,00	
		W	"sloupky"					
		W	5*0,5		2,500			
		W	"vzpěry"					
		W	1*0,5		0,500			
		W	Součet		3,000			
							5 681,66	
D	998		Přesun hmot					
30	K	998223011	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlaždovým dopravní vzdáleností do 200 m jakékoliv délky objektu	t	29,592	192,00	5 681,66	CS ÚRS 2019 02

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba: ? Prostor pro odpadové hospodářství - polopodzemní kontejnerová stání v k.ú. Nová Ves u Bakova

Objekt: SO 03 - Vsakovací plochy

KSO: Místo: Nová Ves u Bakova

Zadavatel: Obec Nová Ves u Bakova

Zhotovitel: Kyznar s.r.o., Nepřevázka 124, 293 01 Mladá Boleslav

Projektant:

Zpracovatel: ANITAS s.r.o.

Poznámka:

CC-CZ: 06.01.2021
Datum:
IČ: .03786803
DIČ: CZ03786803
IČ: .03786803
DIČ: CZ03786803
IČ: .03786803
DIČ: CZ03786803
IČ: .03786803
DIČ: CZ03786803

Cena bez DPH

76 081,08

DPH základní
snížená

Základ daně
76 081,08
0,00

Sazba daně
21,00%
15,00%

Výše daně
15 977,03
0,00

Cena s DPH

v CZK

92 058,11

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Prostor pro odpadové hospodářství - polopodzemní kontejnerová stání v k.ú. Nová Ves u Bakova
Objekt: SO 03 - Vsakovací plochy
Místo: Nová Ves u Bakova
Zadavatel: Obec Nová Ves u Bakova
Zhotovitel: Kyznar s.r.o., Nepřevázka 124, 293 01 Mladá Boleslav

Datum: 06.01.2021
Projektant:
Zpracovatel: ANITAS s.r.o.

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

HSV - Práce a dodávky HSV	76 081,08
1 - Zemní práce	17 508,56
5 - Komunikace pozemní	33 849,65
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	20 099,35
997 - Přesun sutě	432,93
998 - Přesun hmot	4 190,59

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Prostor pro odpadové hospodářství - polopodzemní kontejnerová stání v k.ú. Nová Ves u Bakova
 Objekt:

SO 03 - Vsaňovací plochy

Místo: Nová Ves u Bakova
 Zadavatel: Obec Nová Ves u Bakova
 Zhotovitel: Kyznar s.r.o., Nepřevázka 124, 293 01 Mladá Boleslav
 Datum: 06.01.2021
 Projektant:
 Zpracovatel: ANITAS s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

D	HSV	Práce a dodávky HSV						76 081,08
D	1	Zemní práce						76 081,08
1	K	113107142	Odstanění podkladů nebo krytů ručně s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek živých, o tl. vrstvy přes 50 do 100 mm	m2	3,285	178,00	584,73	CS ÚRS 2019 02
			"pro osazení obrubníků"					
			21,9*0,15					
2	K	122201101	Odkopávky a prokopávky nezapažené s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek v hornině tř. 3 do 100 m3	m3	13,080	144,00	1 883,52	CS ÚRS 2019 02
			25,3*1,1*0,47					
3	K	122201109	Odkopávky a prokopávky nezapažené s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek v hornině tř. 3 Příplatek k cenám za leplivost horniny tř. 3	m3	6,540	31,50	206,01	CS ÚRS 2019 02
			"předpoklad 50% objemu"					
			13,08*50/100					
4	K	162701105	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m3	13,080	262,00	3 426,96	CS ÚRS 2019 02
			"přebytečný výkopek (výkopy minus zásep)"					
			13,08					
5	K	162701109	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 1 000 m	m3	65,400	20,20	1 321,08	CS ÚRS 2019 02
			dálších i započatých 1 000 m					
			13,08*5					
6	K	171201201	Uložení sypaniny na skládku	m3	65,400			
7	K	171201211	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kameniva zařazeného do Katalogu odpadů pod kódem 170 504	t	24,852	140,00	3 479,28	CS ÚRS 2019 02
			13,08*1,9					
8	K	180405111	Založení trávníků ve vegetačních dlaždicích nebo prefabrikátech výsevem semene v rovině nebo na svahu do 1,5	m2	25,300	68,90	1 743,17	CS ÚRS 2019 02
			"skladba S3"					
			25,3					
9	M	00572410	osivo směs travní parková	kg	0,380	90,90	34,54	CS ÚRS 2019 02
			25,3*0,015 "Přepočtené koeficientem množství"					
10	K	181111111	Plošná úprava terénu v zemině tř. 1 až 4 s urovnáním povrchu bez doplnění ornice souvislé plochy do 500 m2 při nerovnostech terénu přes 50 do 100 mm v rovině nebo na svahu do 1,5	m2	9,325	25,50	237,79	CS ÚRS 2019 02
			"prostor pro veřejnou zeleň"					
			7,5*0,75					
			1*3,7					
			Součet					
							5,625	
							3,700	
							9,325	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
11	K	181411131	Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výše včetně utažení parkového v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	9,325	18,20	169,72	CS ÚRS 2019 02
	W		"prostor pro veřejnou zeleň"					
	W		7,5*0,75		5,625			
	W		1*3,7		3,700			
	W		Součet		9,325			
12	M	00572410	osivo směs travní parková	kg	0,280	90,90	25,45	CS ÚRS 2019 02
	W		9,325*0,03 "Přepočtené koeficientem množství"		0,280			
13	K	181951101	Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílu v hornině tř. 1 až 4 bez zhutnění	m2	9,325	5,78	53,90	CS ÚRS 2019 02
	W		"prostor pro veřejnou zeleň"					
	W		7,5*0,75		5,625			
	W		1*3,7		3,700			
	W		Součet		9,325			
14	K	181951102	Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílu v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním	m2	27,830	11,40	317,26	CS ÚRS 2019 02
	W		25,3*1,1		27,830			
15	K	182301122	Rozproštění a urovnání ornice ve svahu sklonu přes 1:5 při souvislé ploše do 500 m2, tl. vrstvy přes 100 do 150 mm	m2	9,325	67,60	630,37	CS ÚRS 2019 02
	W		"prostor pro veřejnou zeleň"					
	W		7,5*0,75		5,625			
	W		1*3,7		3,700			
	W		Součet		9,325			
16	M	10364101	zemina pro terénní úpravy - ornice	t	2,098	536,00	1 124,53	CS ÚRS 2019 02
	W		9,325*0,15*1,5		2,098			
17	K	182911131	Vyplnění otvorů zpevňovacích prefabrikátů ornici nebo substrátem vrstvou tloušťky přes 100 do 150 mm pro výsadbu rostlin na svahu přes 1:2 do 1:1	m2	25,300	50,90	1 287,77	CS ÚRS 2019 02
	W		"skladba S3"					
	W		25,3		25,300			
18	M	10371500	substrát pro trávníky VL	m3	0,750	1 010,00	757,50	CS ÚRS 2019 02
	D	5	Komunikace pozemní				33 849,65	
19	K	564231111	Podklad nebo podsyp ze šterkopisku ŠP s rozproštěním, vhlčením a zhutněním, po zhutnění tl. 100 mm	m2	25,300	67,20	1 700,16	CS ÚRS 2019 02
	W		"skladba S3"					
	W		25,3		25,300			
20	K	564730011	Podklad nebo kryt z kameniva hrubého drceného vel. 8-16 mm s rozproštěním a zhutněním, po zhutnění tl. 100 mm	m2	25,300	114,00	2 884,20	CS ÚRS 2019 02
	W		"skladba S3"					
	W		25,3		25,300			
21	K	564750111	Podklad nebo kryt z kameniva hrubého drceného vel. 16-32 mm s rozproštěním a zhutněním, po zhutnění tl. 150 mm	m2	25,300	149,00	3 769,70	CS ÚRS 2019 02
	W		"skladba S3"					
	W		25,3		25,300			
22	K	566901171	Vyspravení podkladu po překozech inženýrských sítí plochy do 15 m2 s rozproštěním a zhutněním směsí zpevňovací cementem SC C 20/25 (PB I) tl. 100 mm	m2	5,475	524,00	2 888,90	CS ÚRS 2019 02
	W		"pro úpravu a doplnění asfaltu kolem obrubníků"					
	W		21,9*0,25		5,475			
23	K	572340112	Vyspravení krytu komunikací po překozech inženýrských sítí plochy do 15 m2 asfaltovým betonem ACO (AB), po zhutnění tl. přes 50 do 70 mm	m2	5,475	648,00	3 547,80	CS ÚRS 2019 02
	W		"pro úpravu a doplnění asfaltu kolem obrubníků"					
	W		21,9*0,25		5,475			
24	K	573231108	Postřik spojovací PS bez posypu kamenivem ze silniční emulze, v množství 0,50 kg/m2	m2	5,475	9,04	49,49	CS ÚRS 2019 02
25	K	596212210	Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic pozemních komunikací s ložem z kameniva těženého nebo drceného tl. do 50 mm, s vyplněním spár, s dvojitým hutněním vibrováním a se smetením přebytečného materiálu na krajině tl. 80 mm skupiny A, pro plochy do 50 m2	m2	25,300	335,00	8 475,50	CS ÚRS 2019 02
	W		"skladba S3"					
	W		25,3		25,300			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
26	M	59245013-R	dlažba voděpropustná s distančními nálsky vymezující spáru (pro průsak vody), barva šedá, tl. 80 mm	m2	26,059	405,00	10 553,90	
	VV		25,3*1,03 "Přepočtené koeficientem množství		26,059			
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				20 099,35	
27	K	916131113	Osazení silničního obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou ležatého s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého	m	21,900	305,00	6 679,50	CS ÚRS 2019 02
28	M	59217031	obrubník betonový silniční 1000x150x250mm	m	22,338	164,00	3 663,43	CS ÚRS 2019 02
	VV		21,9*1,02 "Přepočtené koeficientem množství		22,338			
29	K	916231213	Osazení chodníkového obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou stojatého s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého	m	7,500	198,00	1 485,00	CS ÚRS 2019 02
30	M	59217018	obrubník betonový chodníkový 1000x80x200mm	m	7,650	112,00	856,80	CS ÚRS 2019 02
	VV		7,5*1,02 "Přepočtené koeficientem množství		7,650			
31	K	916991121	Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek z betonu prostého tř. C 16/20	m3	1,323	2 840,00	3 757,32	CS ÚRS 2019 02
	VV		(21,9+7,5)*0,3*0,15		1,323			
32	K	919731122	Zarovnání styčné plochy podkladu nebo krytu podél vybourané části komunikace nebo zpevněné plochy živичné tl. přes 50 do 100 mm	m	21,900	40,30	882,57	CS ÚRS 2019 02
33	K	919732221	Stýčná pracovní spára při napojení nového živичného povrchu na stávající se zalitím za tepla modifikovanou asfaltovou hmotou s posypem vápenným hydrátem šířky do 15 mm, hloubky do 25 mm bez prořezání spáry	m	21,900	44,60	976,74	CS ÚRS 2019 02
34	K	919735112	Řezání stávajícího živичného krytu nebo podkladu hloubky přes 50 do 100 mm	m	21,900	82,10	1 797,99	CS ÚRS 2019 02
D	997		Přesun sutě				432,93	
35	K	997221561	Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním z kusových materiálů, na vzdálenost do 1 km	t	0,723	48,80	35,28	CS ÚRS 2019 02
36	K	997221569	Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	10,122	13,00	131,59	CS ÚRS 2019 02
	VV		0,723*14 "Přepočtené koeficientem množství		10,122			
37	K	997221611	Nakládání na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu suti	t	0,723	168,00	121,46	CS ÚRS 2019 02
38	K	997221845	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) asfaltového bez obsahu dehtu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 170 302	t	0,723	200,00	144,60	CS ÚRS 2019 02
D	998		Přesun hmot				4 190,59	
39	K	998223011	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlaždeným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu	t	21,826	192,00	4 190,59	CS ÚRS 2019 02

KRYCÍ LIST SOUPLISU PRACÍ

Stavba: Prostor pro odpadové hospodářství - polopodzemní kontejnerová stání v k.ú. Nová Ves u Bakova
Objekt: SO 04 - Přístupový chodník, úprava oplocení

KSO: CC-CZ: 06.01.2021
Místo: Nová Ves u Bakova
Zadavatel: Obec Nová Ves u Bakova
Zhotovitel: Kyznar s.r.o., Nepřevázka 124, 293 01 Mladá Boleslav
Projektant: IČ: .03786803
DIČ: CZ03786803
Zpracovatel: IČ: DIČ:
ANITAS s.r.o. IČ: DIČ:
Poznámka:

Cena bez DPH	55 201,67	
DPH základní snížená	Základ daně 55 201,67 0,00	Sazba daně 21,00% 15,00% Výše daně 11 592,35 0,00
Cena s DPH	V CZK	66 794,02

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUČASU PRACÍ

Stavba:

Prostor pro odpadové hospodářství - polopodzemní kontejnerová stání v k.ú. Nová Ves u Bakova

Objekt:

SO 04 - Přístupový chodník, úprava oplocení

Místo:

Nová Ves u Bakova

Zadavatel:

Obec Nová Ves u Bakova

Zhotovitel:

Kyznar s.r.o., Nepřevážka 124, 293 01 Mladá Boleslav

Datum: 06.01.2021

Projektant:

Zpracovatel: ANITAS s.r.o.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

HSV - Práce a dodávky HSV

1 - Zemní práce	4 428,15
3 - Svislé a kompletní konstrukce	20 000,00
5 - Komunikace pozemní	11 069,45
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	14 667,23
997 - Přesun sutě	3 998,70
998 - Přesun hmot	1 038,14

55 201,67

55 201,67

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Prostor pro odpadové hospodářství - polopodzemní kontejnerová stání v k.ú. Nová Ves u Bakova

Objekt: SO 04 - Přístupový chodník, úprava oplocení

Místo: Nová Ves u Bakova

Zadavatel: Obec Nová Ves u Bakova

Zhotovitel: Kyznar s.r.o., Nepřevázka 124, 293 01 Mladá Boleslav

Datum: 06.01.2021

Projektant: ANITAS s.r.o.

Zpracovatel: ANITAS s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem								
D	HSV		Práce a dodávky HSV				55 201,67	
D	1		Zemní práce				4 428,15	
1	K	122201101	Odkopávky a prokopávky nezapažené s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek v hornině tř. 3 do 100 m ³	m3	5,236	144,00	753,98	CS ÚRS 2019 02
	VV		13,6*1,1*0,35		5,236			
2	K	122201109	Odkopávky a prokopávky nezapažené s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek v hornině tř. 3 Příplatek k cenám za lepivost horniny tř. 3	m3	2,618	31,50	82,47	CS ÚRS 2019 02
	VV		"předpoklad 50% objemu"					
	VV		5,236*50/100					
3	K	162701105	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m3	5,236	262,00	1 371,83	CS ÚRS 2019 02
	VV		"přebytečný výkopek (výkopy minus zásypy)"					
	VV		5,236					
4	K	162701109	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m	m3	26,180	20,20	528,84	CS ÚRS 2019 02
	VV		5,236*5					
5	K	171201201	Uložení sypaniny na skládce	m3	5,236	17,20	90,06	CS ÚRS 2019 02
6	K	171201211	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kameniva zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 170 504	t	9,948	140,00	1 392,72	CS ÚRS 2019 02
	VV		5,236*1,9					
7	K	181951101	Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílu v hornině tř. 1 až 4 bez zhutnění	m2	6,525	5,78	37,71	CS ÚRS 2019 02
	VV		"úprava kolem obrubníků v pruhu š=0,5 m"					
	VV		(4,25*1,2+6,1+1,5)*0,5					
8	K	181951102	Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílu v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním	m2	14,960	11,40	170,54	CS ÚRS 2019 02
	VV		13,6*1,1					
D	3		Svislé a kompletní konstrukce				20 000,00	
9	K	348101110-R	Přesunutí vstupní brany vč. všech nutných úprav	kus	1,000	20 000,00	20 000,00	
D	5		Komunikace pozemní				11 069,45	
10	K	564730011	Podklad nebo kryt z kameniva hrubého drceného vel. 8-16 mm s rozproštěním a zhutněním, po zhutnění tl. 100 mm	m2	13,600	114,00	1 550,40	CS ÚRS 2019 02
	VV		"skladba S2"					
	VV		13,6					
11	K	564750111	Podklad nebo kryt z kameniva hrubého drceného vel. 16-32 mm s rozproštěním a zhutněním, po zhutnění tl. 150 mm	m2	13,600	149,00	2 026,40	CS ÚRS 2019 02
	VV		"skladba S2"					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
12	K	596211110	Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic komunikací pro pěší s ložem z kameniva těženého nebo drceného tl. do 40 mm, s vyplněním spár s dvojitým hutněním, vibrováním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici tl. 60 mm skupiny A, pro plochy do 50 m2	m2	13,600	313,00	4 256,80	CS ÚRS 2019 02
13	M	59245018	dlažba tvar obdélník betonová 200x100x60mm přírodní	m2	14,008	231,00	3 235,85	CS ÚRS 2019 02
14	K	916331112	Ostatní konstrukce a práce, bourání	m	13,050	146,00	1 905,30	CS ÚRS 2019 02
15	M	59217001	obrubník betonový zahradní 1000x50x250mm	m	13,311	81,00	1 078,19	CS ÚRS 2019 02
16	K	916991121	Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek z betonu prostého tř. C 16/20	m3	0,326	2 840,00	925,84	CS ÚRS 2019 02
17	K	962042320	Bourání zdiva z betonu prostého nadzákladového objemu do 1 m3	m3	1,191	4 360,00	5 192,76	CS ÚRS 2019 02
18	K	966003814	Rozebrání dřevěného oplocení se sloupky osově vzdálenosti do 4,00 m, výšky do 2,50 m, osazených do hloubky 1,00 m s příčnými a betonovými sloupky z prken a latí	m	19,850	99,10	1 967,14	CS ÚRS 2019 02
19	K	966052121	Bourání plotových sloupků a vzpěr železobetonových výšky do 2,5 m s betonovou patkou	kus	7,000	400,00	2 800,00	CS ÚRS 2019 02
20	K	966071711	Bourání plotových sloupků a vzpěr ocelových trubkových nebo profilovaných výšky do 2,50 m zabetonovaných	kus	2,000	314,00	628,00	CS ÚRS 2019 02
21	K	966073810	Rozebrání vrat a vratek k oplocení plochy jednotlivě do 2 m2	kus	1,000	170,00	170,00	CS ÚRS 2019 02
22	K	997013801	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z prostého betonu zařazeného do Katalogu odpadů pod kódem 170 101	t	3,368	125,00	421,00	CS ÚRS 2019 02
23	K	997013811	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) dřevěného zařazeného do Katalogu odpadů pod kódem 170 201	t	1,203	500,00	601,50	CS ÚRS 2019 02
24	K	997013831	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) směsného stavebního a demolčního zařazeného do Katalogu odpadů pod kódem 170 904	t	0,241	1 140,00	274,74	CS ÚRS 2019 02
25	K	997231111	Vodorovná doprava suti a vybouraných hmot s vložení a hrubým urovňáním na vzdálenost do 1 km	t	4,812	208,00	1 000,90	CS ÚRS 2019 02
26	K	997231119	Vodorovná doprava suti a vybouraných hmot s vložení a hrubým urovňáním na vzdálenost Připlatek k cenám za každý další i započatý 1 km	t	67,368	16,60	1 118,31	CS ÚRS 2019 02
27	K	997231511	Vodorovná doprava suti a vybouraných hmot s vložení a hrubým urovňáním nakládání nebo překládání na dopravní prostředek při vodorovné dopravě suti a vybouraných hmot	t	4,812	121,00	582,25	CS ÚRS 2019 02
28	K	998223011	Přesun hmot	t	5,407	192,00	1 038,14	CS ÚRS 2019 02

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba: Prostor pro odpadové hospodářství - polopodzemní kontejnerová stání v k.ú. Nová Ves u Bakova
 Objekt: **VRN - Vedlejší rozpočtové náklady**

KSO: Místo: Nová Ves u Bakova
 Zadavatel: Obec Nová Ves u Bakova
 Zhotovitel: Kyznar s.r.o., Nepřevázka 124, 293 01 Mladá Boleslav
 Projektant:
 Zpracovatel: ANITAS s.r.o.
 Poznámka:

CC-CZ: 06.01.2021
 Datum:
 IČ: .03786803
 DIČ: CZ03786803
 IČ:
 DIČ:
 IČ:
 DIČ:

Cena bez DPH		135 000,00	
DPH základní snižena	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	135 000,00 0,00	21,00% 15,00%	28 350,00 0,00
Cena s DPH		163 350,00	

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Prostor pro odpadové hospodářství - polopodzemní kontejnerová stání v k.ú. Nová Ves u Bakova

Objekt:

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

Místo:

Nová Ves u Bakova

Zadavatel:

Obec Nová Ves u Bakova

Zhotovitel:

Kyznar s.r.o., Nepřevázka 124, 293 01 Mladá Boleslav

Datum:

06.01.2021

Projektant:

Zpracovatel:

ANITAS s.r.o.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

135 000,00

135 000,00

VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce

40 000,00

VRN3 - Zařízení staveniště

45 000,00

VRN5 - Finanční náklady

50 000,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Prostor pro odpadové hospodářství - polopodzemní kontejnerová stání v k.ú. Nová Ves u Bakova

Objekt:

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

Místo:

Nová Ves u Bakova

Zadavatel:

Obec Nová Ves u Bakova

Zhotovitel:

Kyznar s.r.o., Nepřevázka 124, 293 01 Mladá Boleslav

Datum: 06.01.2021

Projektant:

Zpracovatel: ANITAS s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady

D			VRN1	Průzkumné, geodetické a projektové práce			40 000,00
1	K	012103000	Geodetické práce před výstavbou	...	1,000	10 000,00	10 000,00
2	K	012103001-R	Vytýčení sítí	...	1,000	10 000,00	10 000,00
3	K	012303000	Geodetické práce po výstavbě	...	1,000	10 000,00	10 000,00
4	K	013254000	Dokumentace skutečného provedení stavby	...	1,000	10 000,00	10 000,00
							CS ÚRS 2019 02
							CS ÚRS 2019 02
							CS ÚRS 2019 02

135 000,00

135 000,00

D VRN3			Zařízení staveniště				45 000,00
5	K	030001000	Zařízení staveniště	...	1,000	15 000,00	15 000,00 CS ÚRS 2019 02
6	K	034103000	Oplocení staveniště	...	1,000	15 000,00	15 000,00 CS ÚRS 2019 02
7	K	034303000	Dopravní značení na staveništi	...	1,000	10 000,00	10 000,00 CS ÚRS 2019 02
8	K	039103000	Rozebrání, bourání a odvoz zařízení staveniště	...	1,000	5 000,00	5 000,00 CS ÚRS 2019 02

D VRN5		Finanční náklady		50 000,00
9	K	052002000	Finanční rezerva	...
			1,000	50 000,00
				50 000,00
				CS ÚRS 2019 02

"rezerva na skryté konstrukce (objekt SO 04)"

"odhad, doplníte částku 50.000,- Kč"

1

1,000



EVROPSKÁ UNIE
Fond soudržnosti
OP Životní prostředí



STÁTNÍ FOND
ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ
ČESKÉ REPUBLIKY

Výkaz výměr – vybavení

Účastník: KYZNAR s.r.o.

Název: Polopodzemní kontejnerová stání v k.ú. Nová Ves u Bakova

Sídlo: Nepřevázka 124, 293 01 Mladá Boleslav

IČ: 03786803

Statutární orgán: Václav Kyznar- jednatel, Renata Kyznarová-jednatelka


Typ vybavení	Počet ks	Jednotková cena	Cena celkem bez DPH	DPH	Cena s DPH
VOK cca 12 m ³	2	45.500,-	91.000,-	19.110,-	110.110,-
Celková nabídková cena					

V Mladé Boleslavi dne 07.01.2021

Kyznar s.r.o. VÁCLAV
NEPŘEVÁZKA 124
MLADÁ BOLESLAV 293 01
Tel.: 605 933 473
IČO: 03786803, DIČ: CZ03786803
jméno, příjmení, podpis
osoby oprávněné jednat za účastníka

„Navýšení separace odpadu obce Nová Ves u Bakova“

-47-



EVROPSKÁ UNIE
Fond soudržnosti
OP Životní prostředí



STÁTNÍ FOND
ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ
ČESKÉ REPUBLIKY

Technická specifikace - vybavení

Účastník KYZNAR s.r.o.

Název: Navýšení separace odpadu obec Nová Ves u Bakova

Sídlo: Nepřevázka 124, 293 01 Mladá Boleslav

IČ: 03786803

Statutární orgán: Václav Kyznar –jednatel, Renata Kyznarová- jednatelka

Velkoobjemové kontejnery (VOK) (uzavřený – rakev)– objem cca 12 m³ – 2 ks

Popis parametru	Specifikace parametru (požadavek zadavatele)	Specifikace parametru (doplň. účastník)
Typ	AVIA	ANO
Objem	cca 9,12 m ³	ANO
Délka (vnitřní)	cca 3800 mm	ANO
Šířka (vnitřní)	cca 2000 mm	ANO
Výška (vnitřní)	cca 1200 mm	ANO
Opláštění - stěna	plech šíře min. 2 mm	ANO
Opláštění - dno	plech šíře min. 3 mm	ANO
Materiál	ocel	ANO
dvoukřídlá vrata na panty, dvojitě jištění zadních vrat, z každé strany bočnice je v zešikmené části jedno otvíratelné víko, rozdělené na dvě samostatné části (uzavřená nádoba)	ANO	ANO
Hákové natahování	ANO	ANO
Výška háku	cca 1 000 mm	ANO
Povrchová úprava	základní barva + vrchní syntetická barva dle vzorkovnice RAL	ANO

V Mladé Boleslavi dne 07.01.2021

Kyznar s.r.o.
NEPŘEVÁZKA 124
MLADÁ BOLESLAV 293 01
Tel.: 605 933 473
IČO: 03786803, DIČ: CZ03786803
jméno, příjmení, podpis
osoby oprávněné jednat za účastníka

„Navýšení separace odpadu obce Nová Ves u Bakova“
Příloha č. 6_Technická specifikace - vybavení



Generali Česká pojišťovna a.s., Spálená 75/16, Nové Město, 110 00 Praha 1, IČO: 452 72 956, DIČ: CZ699001273, je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spis. zn. B 1464, člen skupiny Generali, zapsané v italském registru pojišťovacích skupin, vedeném IVASS, pod číslem 026 (dále „pojišťovna“)

POJIŠTKA

potvrzení o uzavření pojistné smlouvy číslo 2088442194

Pojistník

Název firmy
Ulice, číslo popisné
PSČ, obec
Stát
IČO

Kyznar s.r.o.
NEPŘEVÁŽKA 124
293 01 NEPŘEVÁŽKA
ČESKÁ REPUBLIKA
03786803

Přehled pojištění

Pojištění majetku
Pojištění odpovědnosti

Rozsah pojištění

Pojištění odpovědnosti

Oprávněnou osobou z tohoto pojištění je pojistník.

Pojistná událost

Pojistnou událostí je škoda či újma vzniklá na životě, zdraví, majetku nebo jiná okolnost dle pojistné smlouvy.

Pojistná nebezpečí

Pojistným nebezpečím jsou skutečnosti a události vymezené v pojistné smlouvě jako možná příčina vzniku pojistné události.

Podmínky a rozsah pojištění stanoví pojistná smlouva a Všeobecné pojistné podmínky pro pojištění majetku a odpovědnosti VPPMO-P-01/2018.

Pojištění v základním rozsahu se sjednává s limitem pojistného plnění

10 000 000 Kč

Pojištění v základním rozsahu se sjednává s územním rozsahem

Česká republika

Pojištění v základním rozsahu se sjednává se spoluúčastí

1000 Kč

Pojištění majetku

Oprávněnou osobou z tohoto pojištění je pojistník.

Pokud je u některých dále uvedených pojištění oprávněná osoba odlišná, je to uvedeno u příslušného pojištění.

Pojistná událost

Pojistnou událostí je škoda vzniklá na majetku nebo jiná okolnost dle pojistné smlouvy.

Pojistná nebezpečí

Pojistným nebezpečím jsou skutečnosti a události vymezené v pojistné smlouvě jako možná příčina vzniku pojistné události.

Pojištění se řídí pojistnou smlouvou, Všeobecnými pojistnými podmínkami pro pojištění majetku a odpovědnosti VPPMO-P-01/2018 a příslušnými Doplňkovými pojistnými podmínkami.

POJIŠTĚNÍ MOVITÝCH VĚCÍ - ODCIZENÍ

Podmínky, rozsah pojištění a pojistných nebezpečí stanoví pojistná smlouva, řídí se DPPMP-P-01/2018.

POJIŠTĚNÍ STROJŮ

Podmínky, rozsah pojištění a pojistných nebezpečí stanoví pojistná smlouva, řídí se DPPST-P-01/2018.

POJIŠTĚNÍ MOVITÝCH VĚCÍ - ŽIVEL

Podmínky, rozsah pojištění a pojistných nebezpečí stanoví pojistná smlouva, řídí se DPPMP-P-01/2018.

Pojistná doba

Pojištění se sjednává na dobu od 1. 12. 2020 do 30. 11. 2021.

Pojištění se sjednává s automatickou prolongací.

Pojistitel potvrzuje, že údaje obsažené v pojistce jsou platné ke dni jejího vydání.

Platnost pojistky od: 1. 12. 2020

Generali Česká pojišťovna a.s.



Milan Slaviček
ředitel správy pojištění