

SMLOUVA O DÍLO

č. ZAK-007-2021

uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku (dále jen „Občanský zákoník“ nebo „NOZ“ nebo „ObčZ“)

I. SMLUVNÍ STRANY A ÚVODNÍ USTANOVENÍ

I. 1. Objednatel:

Obec Velký Beranov
se sídlem: Velký Beranov 58, 588 21
zastoupený: Milanem Pulicarem, starostou obce
IČ: 00286834
DIČ: CZ00286834
Peněžní ústav: Česká spořitelna a.s.
Číslo účtu: 1466049329/0800

I. 2. Zhotovitel:

STAREDO s.r.o.
se sídlem: Maršovská 1358, 592 31 Nové Město na Moravě
zastoupený: Ing. Zdeněk Kutra, jednatel společnosti
IČ: 28270495
DIČ: CZ28270495
Peněžní ústav: Komerční banka, a.s.
Číslo účtu: 43-1583790247/0100

I. 3. Ve věcech smluvních jedná

za objednatele: Milan Pulicar, starosta obec
za zhotovitele: Ing. Zdeněk Kutra, jednatel společnosti

I. 4. Ve věcech technických jedná

za objednatele: ing. Jaroslav Krejska a Eduard Matula
za zhotovitele: Ing. Zdeněk Kutra, jednatel společnosti
stavbyvedoucí - odpovědný pracovník pro řízení díla
Ing. Vladimír Ostatek
mail: ostatek@staredo.cz
mobil: 773 056 561
Fax: 566 522 954

II. PŘEDMĚT DÍLA

II. 1. Zhotovitel se zavazuje v souladu s Občanským zákoníkem a všemi souvisejícími předpisy právního řádu České republiky provést svým jménem, na svůj náklad a na své nebezpečí kompletní dílo s názvem:

„Víceúčelové školní hřiště Velký Beranov“

Číslo projektu: 117D8210B6720

II. 2. Rozsah a kvalita díla jsou dány:

- a) stavebním povolením
- b) zadávacími podmínkami zadavatele k zadání veřejné zakázky.
- c) obecně platnými normami (ČSN a předpisy) vztahujícími se k realizaci díla platnými v době provádění díla.
- d) obecně závaznými právními předpisy včetně Obecně závazných vyhlášek.

II. 3. Podmínky stanovené investorovi účastníky stavebního řízení a vyplývající ze stavebního povolení pro realizaci akce jsou závazné a zhotovitel je povinen tyto zajistit a dodržet.

II. 4. Předmětem díla jsou veškeré práce, dodávky služby a výkony, které je zhotovitel povinen provést k zahájení prací, realizaci a dokončení díla včetně jeho předání objednateli, k jeho úspěšné kolaudaci a uvedení do provozu, geodetických prací, dočasného dopravního značení v průběhu realizace prací, geometrického plánu a dokumentace skutečného provedení díla dle geodetického zaměření.

II. 5. Zhotovitel je povinen vést a aktualizovat seznam poddodavatelů, které specifikoval ve své nabídce k realizaci určitých částí veřejné zakázky a které zadal jednomu či více poddodavatelům vč. identifikačních údajů každého poddodavatele včetně výše jejich podílu na akci. Tento přehled je povinen na vyžádání předložit objednateli. Změnit poddodavatele, pomocí kterého zhotovitel prokazoval v zadávacím řízení splnění kvalifikace, je možné jen ve výjimečných případech s předchozím písemným souhlasem objednatele. Nový poddodavatel musí splňovat kvalifikaci minimálně v rozsahu, v jakém byla prokázána v zadávacím řízení a tato skutečnost musí být objednateli řádně prokázána společně s žádostí zhotovitele o změnu poddodavatele.

II. 6. Zhotovitel použije při realizaci díla na jeho zhotovení pouze materiály I. jakosti s požadovanou certifikací a veškeré doklady vztahující se k jakosti a certifikaci materiálů předá objednateli. Zhotovitel k realizaci díla nepoužije bez písemného souhlasu objednatele jiné materiály, než jsou stanovené projektovou dokumentací.

II. 7. Změny a rozšíření předmětu díla na základě nových skutečností zjištěných v průběhu realizace díla a majících vliv na rozsah a cenu díla může zhotovitel provést až po jejich projednání a písemném schválení oběma smluvními stranami.

II. 8. Dílo je spolufinancováno z dotačního programu Ministerstva pro místní rozvoj – Podpora obnovy a rozvoje venkova.

II.9. Místo plnění díla: v katastrálním území Velký Beranov, parcelní číslo 974/3.

III. TERMÍN PLNĚNÍ A PŘEDÁNÍ STAVENIŠTĚ

III. 1. Termín předání staveniště:	30. 09. 2021
Termín zahájení prací:	předáním staveniště
Termín dokončení díla:	30. 11. 2022

III. 2. Termínem zahájení prací na díle se rozumí termín předání a převzetí staveniště. O předání staveniště sepiší smluvní strany zápis a tento podepíší. Termínem dokončení díla se rozumí předání a převzetí hotového díla v rozsahu veřejné zakázky a v souladu s ustanoveními této smlouvy vč. geometrického plánu.

III. 3. V případě nezahájení prací na díle z viny objednatele se termíny prodlužují o dobu trvání zdržení a smluvní strany uzavřou dodatek ke smlouvě o dílo, kterým bude upraven termín dokončení díla.

III. 4. Zhotovitel si na svůj náklad a své nebezpečí a v souladu s vyhláškou 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby ve znění pozdějších předpisů zajistí objekty zařízení staveniště, jejich

provoz a údržbu, jako i pořádek a čistotu na staveništi. Pořádek a čistotu je povinen udržovat rovněž na komunikacích I. a III. třídy a na místní a účelové komunikaci sloužících k přístupu na staveniště v době provádění prací po celou dobu realizace výstavby.

- III. 5. Plochy zařízení staveniště je zhotovitel povinen vyklidit, uvést do původního stavu a předat zhotoviteli současně s předáním a převzetím díla, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak.
- III. 6. Zhotovitel si před zahájením zemních prací zajistí v souladu s vydanými stanovisky a podmínkami správců sítí na svůj náklad jejich vytýčení.
- III. 7. Zhotovitel je při realizaci díla původcem odpadů a dle zákona 185/2001 Sb., o odpadech je povinen k předání a převzetí díla doložit doklady o jejich likvidaci v souladu se zákonem o odpadech.
- III. 8. Zhotovitel je povinen při realizaci prací eliminovat v max. možné míře prašnost na staveništi a přístupových komunikacích.
- III. 9. Všechny zkameněliny, vykopávky a jiné předměty geologického či archeologického významu nalezená na místě stavby jsou vlastnictvím českého státu. V případě nálezu těchto předmětů bude zhotovitel bezodkladně informovat objednatele a pracovníky archeologických služeb.

IV. CENA ZA DÍLO

- IV. 1. Cena díla je cena nejvýše přípustná s výjimkou případů stanovených v této smlouvě, je stanovena oceněním položek soupisů prací a výkazu výměr dle zadávací dokumentace a je platná po celou dobu plnění veřejné zakázky. Oceněný soupis prací včetně výkazu výměr je nedílnou součástí této smlouvy a je přílohou č. 1 smlouvy.
- IV. 2. Dohodnutá cena díla obsahuje náklady související s plněním dohodnutých platebních podmínek, náklady spojené s předpokládaným vývojem cen vstupních nákladů a s předpokládaným zvýšením cen prací v závislosti na čase plnění, a to až do termínu dokončení díla sjednaného v této smlouvě a jeho předání a převzetí. V ceně díla, jsou zakalkulovány veškeré související ostatní náklady spojené se zhotovením díla, a to zejména i ty, které nejsou obsaženy v položkovém rozpočtu samostatně, ale tvoří součást ceny jednotlivých rozpočtových položek a to zejména:
 - a) náklady na skládky přebytečného materiálu, vybouraných konstrukcí a hmot, uložení ornice, případně nutné biologické rekultivace,
 - b) výkopové práce, jejichž skutečné zatřídění se nebude lišit o více jak jednu třídu oproti zatřídění v zadávací dokumentaci,
 - c) náklady na zařízení staveniště včetně potřebných energií,
 - d) atesty materiálů, potřebné zkoušky, provozní předpisy a řády, zaškolení obsluhy, výstražné tabulky, informační zařízení a schémata,
 - e) výkon geodetických prací souvisejících se zhotovením stavby,
 - f) veškeré potřebné průzkumné práce (zejména geologický průzkum) ve fázi před realizací a při realizaci stavby,
 - g) zpracování dokumentace skutečného provedení díla ve dvojím vyhotovení včetně geodetického zaměření digitální formou podle pravidel,
 - h) projednání záborů veřejných prostranství,
 - i) projednání dopravních opatření a jejich realizace,
 - j) projednání a realizace napojení a odpojení inženýrských sítí pro potřeby zařízení staveniště,
 - k) vytýčení podzemních sítí vymezených projektem a jejich ochrana při realizaci díla,
 - l) náklady na pojištění díla,
 - m) náklady na zajištění péče o zhotovené dílo (stavby) až do jeho předání a převzetí,
 - n) náklady na tlakové zkoušky vodotěsnosti stok, malých objektů na stokách,
 - o) provedení kamerové zkoušky v potrubích (před zásypem),
 - p) zkušební provoz + komplexní vyzkoušení funkce dešťové kanalizace,
 - q) fotodokumentaci,

Příloha č. 1 ZD

- r) poplatky za zvláštní užívání silnic a zařízení staveniště, platby za věcná břemena,
- s) obnova dopravního značení,
- t) změření únosnosti pláně pod zpevněnými plochami.

IV. 3. Způsob oceňování dodatečných prací, resp. víceprací nezahrnutých v předmětu díla vymezeném touto smlouvou:

Zhotovitel ocení tyto práce jednotkovými cenami uvedenými v položkovém rozpočtu – oceněném soupisu prací, který tvoří přílohu č. 1 této smlouvy. Pokud nebude možné ocenit práce dle již použitých jednotkových cen (viz. položkový rozpočet, resp. oceněný soupis prací, který tvoří přílohu č. 1 této smlouvy), budou tyto práce oceněny nově podle cenové soustavy URS Praha platné pro příslušný rok výstavby, snížené o 10 %. Pokud cenová soustava URS Praha neobsahuje tyto práce a materiály, budou oceněny na základě dohody smluvních stran.

IV. 4. **Cena činí bez DPH** 7 371 000 ,- Kč

DPH 21% 1 547 910 ,- Kč

Cena díla vč. DPH 8 918 910 ,- Kč

IV. 5. Daňová povinnost bude uskutečněna v souladu se zákonem o dani z přidané hodnoty platným v době plnění předmětu díla.

IV. 6. Dojde-li ke změnám v průběhu realizace díla na základě požadavku objednatele, předá objednatel zhotoviteli k ocenění soupis prací, který zhotovitel ocení v souladu s ustanovením čl. IV odst. 3 této smlouvy. Po odsouhlasení uzavřou smluvní strany dodatek ke smlouvě, ve kterém dohodnou úpravu ceny díla, popř. změnu termínu dokončení díla.

IV. 7. Požaduje-li změnu zhotovitel, je povinen předložit objednateli soupis prací a ocenit je v souladu s čl. IV odst. 3 smlouvy. Po jejich odsouhlasení dodatkem ke smlouvě má zhotovitel povinnost tyto práce realizovat.

V. FINANCOVÁNÍ A PLATEBNÍ PODMÍNKY

V. 1. Zhotovitel předloží nejpozději do 10 pracovních dnů od uplynutí každého/příslušného kalendářního měsíce zjišťovací protokol a položkový soupis provedených prací obsahující výčet veškerých v příslušném měsíci skutečně provedených prací. Zhotovitel je oprávněn vystavit fakturu (daňový doklad) 1 x měsíčně v počtu 2 vyhotovení, a to vždy až po odsouhlasení zjišťovacího protokolu a položkového soupisu provedených prací v příslušném kalendářním měsíci technickým dozorem investora. Přílohou každého daňového účetního dokladu (faktury) bude vždy technickým dozorem investora (dále jen TDI) odsouhlasený zjišťovací protokol a položkový soupis provedených prací v členění souhlasném s cenovou nabídkou zhotovitele, která je nedílnou přílohou č. 1 této smlouvy o dílo. Datem zdanitelného plnění je vždy den podpisu soupisu provedených prací.

V. 2. Faktury budou zadavatelem (objednatelem) propláceny do 90 % celkové ceny díla ze základu pro daň plus DPH, zbývajících 10 % ze základu pro daň bude uvolněno zhotoviteli po předání a převzetí díla, popř. po odstranění poslední vady či nedodělků. Lhůta splatnosti faktur je 30 dnů ode dne doručení faktury zadavateli/objednateli. Objednatel nebude poskytovat zhotoviteli zálohy.

V. 3. Pokud bude faktura obsahovat i práce, které nebyly obsaženy v TDI odsouhlaseném soupisu provedených prací, objednatel vrátí fakturu zhotoviteli k přepracování.

V. 4. Závěrečná faktura bude zhotovitelem vystavena nejpozději do 15 dnů ode dne předání a převzetí díla.

VI. PROVÁDĚNÍ DÍLA

- VI. 1. Zhotovitel je povinen postupovat v průběhu provádění díla v souladu se zněním stavebního zákona v platném znění. Ode dne předání a převzetí staveniště a během celé doby trvání smlouvy, je rovněž povinen vést stavební deník v rozsahu předepsaném přílohou č. 5 k vyhlášce č. 499/2006 Sb. Stavební deník bude na stavbě trvale přístupný zástupci objednatele, technickému doзору investora, autorskému doзору, kontrolním orgánům poskytovatele podpory a orgánům taxativně vyjmenovaným v závazných předpisech, které jsou oprávněny pořizovat do stavebního deníku zápisy.
- VI.2. V souladu se zněním stavebního zákona bude objednatel provádět při zhotovování stavby technický dozor objednatele prostřednictvím osoby, jejíž jméno a příjmení je uvedeno v čl. I této smlouvy a bude uvedeno v písemném protokolu o předání staveniště a současně zapsáno ve stavebním deníku.
- VI. 3. Písemné stanovisko jedné smluvní strany k zápisu druhé smluvní strany ve stavebním deníku musí být učiněno nejpozději třetí pracovní den ode dne zápisu, jinak se má za to, že s uvedeným zápisem druhá smluvní strana souhlasí. V případě, že jedna smluvní strana vyjádří ve výše uvedené lhůtě se zápisem druhé smluvní strany ve stavebním deníku nesouhlas, je povinností té smluvní strany, s jejímž zápisem byl vyjádřen nesouhlas, svolat formou zápisu ve stavebním deníku k řešení tohoto sporu jednání oprávněných zástupců smluvních stran a to nejdříve do tří a nejpozději do 5 pracovních dnů od data zápisu ve stavebním deníku. Z tohoto jednání bude vyhotoven samostatný oboustranně potvrzený písemný protokol, ve kterém bude jednoznačně popsáno oboustranně akceptované řešení sporu, případně zde bude uvedeno, že smluvní strany nenalezly ve věci shodu a budou připojena konkrétní věcná stanoviska oprávněných zástupců obou smluvních stran. V případě, že obsahem tohoto písemného protokolu bude trvalý neshoda ve věci, potom dojde ode dne následujícího po potvrzení protokolu konstatujícího neshodu k přerušení prací na díle. O dobu, po kterou je provádění díla přerušeno na základě neshody v nutnosti provedení Zhotovitelem navržených víceprací, se posouvají veškeré následující termíny, sjednané pro realizaci a dokončení díla, podle této smlouvy o dílo. Posunutí termínu dokončení díla z tohoto důvodu neopravňuje objednatele k uplatnění smluvních pokut za prodlení s termínem dokončení. Objednatel následně osloví odpovědného projektanta a dohodne s ním termín jednání v dané věci za jeho účasti. Dohodnutý termín jednání oznámí objednatel zhotoviteli prokazatelnou formou minimálně 3 pracovní dny předem. Výsledkem tohoto trojstranného jednání pak bude detailní projednání sporné věci a písemný protokol obsahující po řádném zohlednění všech relevantních okolností přijaté spravedlivé rozhodnutí odpovědného projektanta, podle kterého se obě smluvní strany zavazují ve věci dále postupovat. Provádění díla bude obnoveno dnem následujícím po podepsání tohoto písemného protokolu odpovědným projektantem a oprávněnými zástupci obou smluvních stran. Ta smluvní strana, která se i nadále bude cítit rozhodnutím projektanta poškozena, připojí k podpisu své výhrady a má právo se následně domáhat svých oprávněných nároků soudní cestou.
- VI. 4. Objednatel má právo kontroly díla v každé fázi jeho provádění. Kontrola se soustředí na jakost stavebních a montážních prací, a to zejména na práce, konstrukce nebo části díla, které budou v průběhu provádění díla zakryty. Zhotovitel vyzve objednatele k prověření zakrývaných prací a dodávek nejméně tři pracovní dny předem formou zápisu ve stavebním deníku. Kladné nebo záporné stanovisko objednatele k částem díla, které budou zakryty, je objednatel povinen vydat bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 3 pracovních dnů od data vyznačeného zhotovitelem ve stavebním deníku, vždy formou zápisu ve stavebním deníku. Jestliže se objednatel nedostaví k prověření zakrývaných prací a dodávek nebo nevydá v dohodnuté lhůtě své vyjádření, je zhotovitel oprávněn předmětné práce dodávky zakrýt. Bude-li v tomto případě objednatel požadovat jejich odkrytí, je zhotovitel povinen toto odkrytí provést na náklady objednatele. Pokud se však odkrytím zjistí, že práce nebyly provedeny řádně, nese veškeré náklady spojené s odkrytím prací, opravou chybného stavu a následným zakrytím zhotovitel.
- VI. 5. V případě, kdy dílo nebo jeho část bude vykazovat nesoulad s projektovou dokumentací či pokyny objednatele, je zhotovitel povinen na žádost objednatele uplatněnou formou zápisu ve stavebním deníku v dohodnuté lhůtě uvedené nedostatky odstranit. V případě, že tak neučiní, je

objednatel oprávněn uvedené nedostatky odstranit sám nebo prostřednictvím třetí osoby a to na náklady zhotovitele.

- VI. 6. Zhotovitel je povinen upozornit objednatele bez zbytečného odkladu na nevhodnou povahu věcí převzatých od objednatele nebo pokynů daných mu objednatelem k provedení díla. Zhotovitel, do doby obdržení nových pokynů od objednatele, je oprávněn přerušit provádění prací. O tuto dobu přerušení má zhotovitel nárok na prodloužení termínu dokončení díla a případně i na náhradu vzniklých vícenákladů.
- VI. 7. Objednatel je povinen upozornit zhotovitele bez zbytečného odkladu na nevhodné provádění díla a na nové skutečnosti, týkající se předmětného díla, které zjistil v průběhu výstavby.
- VI. 8. Pro účely kontroly průběhu provádění díla objednatel organizuje kontrolní dny v termínech nezbytných pro řádné provádění kontroly, nejméně však jedenkrát měsíčně. Objednatel je povinen oznámit zhotoviteli termín konání kontrolního dne písemně nejméně 5 dnů před jeho konáním nebo pozvánkou, zaslanou na kontaktní e-mail zhotovitele a autorského dozoru a do datové schránky, pokud ji má účastník jednání kontrolního dne zřízenou.
- VI. 9. Objednatel pořizuje z kontrolního dne písemný protokol, který bez zbytečného odkladu předá všem zúčastněným. Zhotovitel je povinen zapsat termín konání kontrolního dne a jeho závěry do stavebního deníku.
- VI. 10. Zhotovitel je povinen zajistit na staveništi veškerá bezpečnostní a hygienická opatření a požární ochranu staveniště i prováděného díla, a to v rozsahu a způsobem stanoveným příslušnými předpisy. Zhotovitel rovněž v plné míře odpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob, které se s jeho vědomím zdržují na staveništi a je povinen zabezpečit jejich vybavení ochrannými pracovními pomůckami. Zástupci objednatele se mohou po staveništi pohybovat pouze s vědomím zhotovitele a jsou rovněž povinni dodržovat bezpečnostní pravidla a předpisy.
- VI. 11. Zhotovitel není oprávněn při stavbě díla bez písemného souhlasu objednatele využívat jiné subdodavatele, než které uvedl v nabídce v zadávacím řízení. Případná změna subdodavatelů musí být písemně odsouhlasena oprávněným zástupcem objednatele min. 3 pracovní dny před jejich využitím.
- VI. 12. Zhotovitel je povinen při plnění díla/veřejné zakázky pravidelně využívat min. 2 sociálně znevýhodněné zaměstnance ze skupin uvedených v poznámce pod čarou.¹

VII. PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ PŘEDMĚTU DÍLA

- VII. 1. Zhotovitel písemně (min. zápisem ve stavebním deníku) oznámí datum dokončení díla objednateli nejméně 10 dnů před termínem dokončení a současně jej vyzve k předání a převzetí díla. Zhotovitel je oprávněn dokončit a předat dílo objednateli i před smluvně dohodnutým termínem po jeho dokončení. Objednatel je povinen zahájit přejímací řízení nejpozději do 5 pracovních dnů od data termínu dokončení díla, uvedeného v písemné výzvě zhotovitele a ukončit jej nejpozději do termínu dokončení díla, stanoveného touto smlouvou, pokud nenastanou důvody k přerušení

¹ **Osoby se zdravotním postižením** (Osoba splňující některou ze zákonných definic podle ustanovení § 67 odst. 2, 3 nebo 4 zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti) nebo **Osoby s vypracovaným individuálním akčním plánem** (Osoba, které vypracovala Krajská pobočka Úřadu práce v souladu s ustanovením § 33 zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, individuální akční plán (např.: osoba zařazená do evidence uchazečů o zaměstnání nepřetržitě po dobu nejméně 5 měsíců) nebo **Osoby nekvalifikované či s nízkou kvalifikací** (Osoba, která dosáhla v rámci systému CZ-ISCED 2011 nejvýše stupně vzdělání 2 (tedy završila alespoň: 2. Stupeň základní školy, 1. – 4. ročník osmiletých, resp. 1. – 2. ročník šestiletých středních škol)) nebo **Osoby starší 55 let** nebo **Absolventi** (Osoba bez pracovní zkušenosti po skončení její soustavné přípravy na budoucí povolání) nebo **Mladí do 24 let** (Osoba bez pracovní zkušenosti, která dosud nedosáhla věkové hranice 24 let) nebo **Osoby po skončení rodičovské dovolené** (Osoba, která ztratila zaměstnání nejpozději do 6 měsíců ode dne skončení rodičovské dovolené) nebo **Osoby po propuštění z výkonu trestu odnětí svobody** (osoba která se ocitla bez zaměstnání bezprostředně po propuštění z výkonu trestu po odnětí svobody /i podmíněném/) nebo **Osoby se záznamem v evidenci rejstříku trestů** (osoba jejíž evidence rejstříku trestů obsahuje informaci o odsouzení)

převzetí díla.

- VII. 2. Zhotovitel předloží nejpozději při zahájení přejímky objednateli veškeré atesty, doklady k materiálům a výrobkům, protokoly o zkouškách a prohlášení o shodě a kompletní vyhotovení dokumentace skutečného provedení díla.
- VII. 3. O průběhu předávacího a přejímacího řízení pořídí objednatel zápis (protokol), přičemž povinným obsahem protokolu jsou:
- údaje o zhotoviteli, podzhotovitelích a objednateli,
 - stručný popis díla, které je předmětem předání a převzetí,
 - určení termínu, od kterého počíná plynout záruční lhůta,
 - seznam předaných dokladů (dokumentaci skutečného provedení díla – 2 vyhotovení)
 - geodetické zaměření staveb v tištěné podobě a digitální formě na CD
 - geometrický plán v 6 vyhotoveních - zhotovitel odpovídá za dodržení prostorové polohy staveb a za případné škody vzniklé objednateli stavbou zvýšeným záborem pozemků jiných vlastníků,
 - prohlášení objednatele, zda dílo přejímá nebo nepřejímá a pokud odmítá dílo převzít, uvede v protokolu důvody, pro které dílo převzít odmítá.
- VII. 4. Obsahuje-li dílo vady nebo nedodělky, musí protokol dále obsahovat:
- soupis zjištěných vad a nedodělků,
 - dohodu o způsobu a termínech jejich odstranění, popřípadě o jiném způsobu narovnání (v případě, kdy se smluvní strany nedohodnou na termínu pro odstranění vad a nedodělků z přejímacího řízení, určí tento termín objednatel),
 - dohodu o zpřístupnění díla nebo jeho části zhotoviteli za účelem odstranění vad nebo nedodělků.
- VII. 5. Dnem podpisu protokolu o předání a převzetí díla počíná běžet záruční doba a nebezpečí škody na díle přechází na objednatele.
- VII. 6. Zhotovitel je povinen účastnit se úřední kolaudace díla. Objednatel jej vyrozumí písemnou formou nebo mailem o termínu konání řízení min. 5 dnů předem.
- VII. 7. Zhotovitel se zavazuje odstranit všechny jím zaviněné kolaudační závady ve lhůtě určené v zápisu z kontrolní prohlídky.

VIII. ODPOVĚDNOST ZA VADY DÍLA

- VIII. 1. Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v době jeho předání a převzetí a dále odpovídá za vady zjištěné po celou dobu záruční lhůty. Zhotovitel neodpovídá za vady díla, které byly způsobeny objednatelem, třetí osobou nebo vyšší mocí, případně běžným opotřebením. Zhotovitel neodpovídá za vady díla, jestliže tyto vady byly způsobeny použitím věcí předaných mu ke zpracování objednatelem v případě, že zhotovitel ani při vynaložení odborné péče nevhodnost těchto věcí nemohl zjistit, nebo na ně upozornil a objednatel na jejich použití trval. Zhotovitel rovněž neodpovídá za vady způsobené dodržáním nevhodných pokynů daných mu objednatelem, jestliže zhotovitel na nevhodnost těchto pokynů písemně upozornil a objednatel na jejich dodržení trval, nebo jestli zhotovitel tuto nevhodnost ani při vynaložení odborné péče nemohl zjistit. Objednatel není oprávněn po dobu záruky do předaného díla či jeho části zasahovat, kromě běžné údržby a případů havárie. Pokud k zásahu dojde, nemůže se objednatel odvolávat na záruku za jakost takového díla či jeho dotčené části.
- VIII. 2. Záruční lhůta se sjednává v délce 60 měsíců. Záruční lhůty na dílo se prodlužují o dobu, která počíná datem uplatnění nároku objednatele z odpovědnosti za vady zhotovitele a končí dnem zápisu o předání a převzetí odstraněné vady.
- VIII. 3. Objednatel je povinen vady stavebních prací písemně oznámit zhotoviteli bez zbytečného odkladu po jejich zjištění. V oznámení vady/vad musí být vady popsány, nebo musí být uvedeno, jak se projevují. Dále v oznámení vady/vad objednatel uvede, jakým způsobem požaduje zjednat nápravu. Vady lze oznámit a nároky objednatele z titulu odpovědnosti za vady zhotovitele lze

uplatnit nejpozději do posledního dne záruční lhůty, přičemž i uplatnění nároku objednatele/oznámení vady odeslané objednatelem v poslední den záruční lhůty se považuje za včas uplatněnou.

- VIII. 4. Zhotovitel je povinen nejpozději do 10 dnů po obdržení oznámení vady písemně oznámit objednateli, zda nároky objednatele z titulu odpovědnosti za vady díla uznává, či neuznává. Zhotovitel je povinen nastoupit k odstranění vad(y) nejdéle do 15-ti dnů ode dne doručení oznámení vady a to bez ohledu na to, zda nároky objednatele z titulu odpovědnosti zhotovitele za vady díla uznává, či neuznává. V případě, že panují pro odstranění vady nevhodné klimatické podmínky, potom zhotovitel nastoupí k odstranění vad(y) nejpozději do 10 dnů od doby, kdy se klimatické podmínky stanou pro odstranění vad(y) vyhovujícími.
- VIII. 5. Zhotovitel se zavazuje zahájit práce na odstranění vady, která má charakter havárie ve lhůtě do 24 hodin od uplatnění vady zadavatelem. Zadavatel je oprávněn takové vady uplatnit u zhotovitele bezprostředně telefonicky, osobně, E-mailem, nebo faxem.
- VIII. 6. Náklady na odstranění oznámené a uplatněné vady nese zhotovitel i ve sporných případech až do rozhodnutí o sporu. Prokáže-li se ve sporných případech, že objednatel uplatnil své nároky z titulu odpovědnosti zhotovitele za vady díla neoprávněně, tzn., že jím uplatněná vada nevznikla z důvodů na straně zhotovitele a že se na ni nevztahuje záruka, resp., že vadu způsobil nevhodným užíváním díla objednatel apod., je objednatel povinen uhradit zhotoviteli veškeré jemu v souvislosti s odstraněním vady vzniklé náklady. Objednatel tyto náklady uhradí na základě faktury vystavené zhotovitelem ve lhůtě splatnosti podle této smlouvy.

IX. VLASTNICTVÍ DÍLA A NEBEZPEČÍ ŠKODY

- IX. 1. Zhotovitel odpovídá od okamžiku převzetí staveniště do okamžiku předání a převzetí díla za vzniklé škody na díle a jeho zhotovovaných součástech a na materiálech, které jsou na staveništi uskladněny, jako i na majetku a právech třetích osob v souvislosti s prováděním díla.
- IX. 2. Zhotovitel odpovídá též do doby ukončení díla za nebezpečí škody vyvolané věcmi jím opatřovanými k provedení díla, které se z důvodu své povahy nemohou stát součástí zhotovovaného díla, nebo které jsou používány k provedení díla a nestávají se jeho součástí, jimiž jsou zejména:
- pomocné stavební konstrukce všeho druhu nutné k provedení díla (lešení, podpěrné konstrukce atp.),
 - zařízení staveniště provozního, výrobního i sociálního charakteru,
 - ostatní provizorní konstrukce a objekty v rozsahu vymezeném příslušnou dokumentací a smlouvou, a to jak vůči objednateli, tak vůči třetím osobám.
- IX. 3. Vlastnické právo zhotovované věci, přechází na objednatele postupným zhotovováním díla v rozsahu objednatelem uhrazených prací a dodávek. Zhotovitel nese nebezpečí škody na zhotovovaném díle od doby převzetí staveniště až do doby převzetí díla objednatelem.

X. POJIŠTĚNÍ A JISTOTA ZHOTOVITELE

- X. 1. Zhotovitel je pojištěn proti škodám způsobeným jeho činnostmi včetně možných škod způsobených pracovníky zhotovitele a to až do výše odpovídající možným rizikům ve vztahu k charakteru stavby a jejímu okolí a to po celou dobu provádění díla. Příslušné doklady o pojištění dle této smlouvy musí odpovídat mj. všem požadavkům na pojištění vyplývajícím ze zadávací dokumentaci veřejné zakázky, na základě jejíhož výsledku byla uzavřena tato smlouva, přičemž tyto doklady předal zhotovitel objednateli k podpisu této smlouvy.
- X. 2. Pojistná částka pojištění odpovědnosti zhotovitele za škodu činí **8.000.000,- Kč**. Pojistná smlouva je přílohou č. 3 smlouvy o dílo. Zhotovitel je povinen objednateli oznámit zánik pojištění (např. pro neplacení pojistného) nejméně 6 (slovy: šest) týdnů před zánikem pojištění.

XI. VYŠŠÍ MOC

- XI. 1. Vyšší moc je pro účely této smlouvy o dílo definována jako výjimečná událost nebo okolnost, která se vymyká kontrole smluvní strany, před níž se tato strana nemohla přiměřeně chránit před uzavřením smlouvy, které se strana nemůže účelně vyhnout, nebo ji překonat a kterou nelze přičíst druhé smluvní straně.
- XI. 2. Vyšší moc může zahrnovat, avšak neomezuje se pouze na ně, následující události nebo okolnosti, zejména:
- válka, konflikty (ať už byla válka vyhlášena či nikoli), invaze, akty nepřátelství ze zahraničí,
 - rebelie, terorismus, revoluce, povstání, vojenský převrat nebo uchopení moci, nebo občanská válka,
 - výtržnost, vzpoura, nepokoje, stávka nebo výluka vyvolaná jinými osobami než je personál zhotovitele a jiní zaměstnanci zhotovitele a podzhotovitelů,
 - válečná munice, výbušniny nebo kontaminace radioaktivitou,
 - přírodní katastrofy jako je zemětřesení, vichřice, blesk, tajfun,
 - archeologické nálezy zjištěné v místě provádění díla,
 - nově přijatá opatření státních orgánů, způsobující nemožnost plnění smlouvy.
- XI. 3. Pokud se provedení předmětu díla nebo jeho části za sjednaných podmínek stane nemožným z důsledků vzniku vyšší moci, strana, která se důvodů vyšší moci dovolává, vyzve druhou stranu ke změně smlouvy nebo má, za podmínek níže uvedených, právo od smlouvy odstoupit. Pokud nedojde k dohodě o změně smlouvy, má strana, která se důvodně odvolala na vyšší moc, právo odstoupit od smlouvy. Účinnost odstoupení nastává v tomto případě dnem doručení oznámení o odstoupení od smlouvy druhé smluvní straně.

XII. NEOBSAZENO

XIII. SMLUVNÍ POKUTY

- XIII. 1. S ohledem na snahu zajistit závazky každé z obou smluvních stran plnit povinnosti v této smlouvě o dílo či právním předpisem stanovené, sjednávají strany dále uvedené právo účtovat smluvní pokuty v případech porušení svých povinností za podmínek níže uvedených, aniž by tím omezily svá ostatní práva podle této smlouvy, včetně práva na náhradu škody. Povinnosti podléhající smluvní pokutě a výše smluvní pokuty jsou následující:
- zhotovitel je povinen zaplatit smluvní pokutu za nesplnění termínu předání a převzetí díla ve výši 0,2 % z ceny díla bez DPH za každý den i započatý den prodlení. Zaplacením smluvní pokuty není dotčeno právo na náhradu škody, která vznikne z důvodu nesplnění termínu dokončení a předání díla objednateli. Smluvní pokuty z tohoto titulu nesmí přesáhnout 10 % ceny díla.
 - pokud zhotovitel přeruší nebo zastaví práce na díle, má za povinnost tuto skutečnost neprodleně do dvou pracovních dnů oznámit písemně objednateli. V případě porušení této povinnosti zaplatí zhotovitel objednateli sankci ve výši 8.000,- Kč za každý den prodlení. Pokud bude zřejmé, že zhotovitel nedodrží termín dokončení a předání díla plnění, má za povinnost tuto skutečnost neprodleně oznámit písemně objednateli. Objednatel má právo zadat provedení díla nebo jeho části jinému zhotoviteli. Zaplacením smluvní pokuty není dotčeno právo na náhradu škody, která vznikne z důvodu nesplnění termínu dokončení a předání díla objednateli ve smluvním termínu.
 - v případě prodlení s úhradou peněžitého plnění je ta smluvní strana, která je v prodlení, povinna, v případě, že se oprávněná strana rozhodne smluvní pokutu účtovat, zaplatit druhé smluvní straně smluvní pokutu ve výši 0,05% z dlužné částky za každý den prodlení,
 - pokud zhotovitel neodstraní nedodělek či vady uvedené v zápise o předání a převzetí díla v dohodnutém termínu, je povinen zhotovitel objednateli, v případě, že ten se rozhodne tuto smluvní pokutu účtovat, zaplatit smluvní pokutu 5.000,- Kč za každý nedodělek či vadu, u nichž je s odstraněním v prodlení, a za každý den prodlení,

Příloha č. 1 ZD

- pokud zhotovitel nevyklidí staveniště ve sjednaném termínu, je povinen, v případě, že objednatel se rozhodne tuto smluvní pokutu účtovat, zaplatit mu smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč za každý den prodlení,
- pokud zhotovitel neodstraní oznámenou a uplatněnou vadu ve sjednaném termínu, je povinen v případě, že objednatel se rozhodne tuto smluvní pokutu účtovat, zaplatit mu smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč za každou oznámenou/uplatněnou vadu, u níž je v prodlení, a za každý den prodlení,
- bude-li objednatel v prodlení se zahájením přejímacího řízení díla, má právo zhotovitel účtovat objednateli a objednatel má v takovém případě povinnost zaplatit zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,2 % z ceny díla bez DPH za každý den prodlení.

XIII. 2. Smluvní pokutu vyúčtuje oprávněná strana straně povinné písemnou formou. Ve vyúčtování musí být uvedeno to ustanovení smlouvy o dílo, které k vyúčtování smluvní pokuty opravňuje a způsob výpočtu celkové výše smluvní pokuty. Strana povinná je povinna uhradit vyúčtované smluvní pokuty do 30 dnů ode dne obdržení příslušného vyúčtování.

XIII. 3. Zaplacením jakékoliv smluvní pokuty není dotčen nárok oprávněné smluvní strany na náhradu škody způsobené mu porušením povinnosti povinné strany, na niž se smluvní pokuta vztahuje a to ve výši přesahující smluvní pokutu.

XIII. 4. Smluvní strany výslovně souhlasí, že je vyloučena možnost snížení smluvní pokuty soudem dle § 2051 NOZ.

XIV. Odstoupení od smlouvy

XIV. 1. Nastanou-li u některé ze stran skutečnosti bránící řádnému plnění této smlouvy, je povinna to bez zbytečného odkladu oznámit druhé smluvní straně a vyvolat jednání zástupců oprávněných k podpisu smlouvy. Smluvní strany se dohodly, že od Smlouvy lze odstoupit zejména v těchto případech:

- při prodlení objednatele s úhradou dlužné částky delším než 60 dnů,
- při nesplnění termínu předání staveniště objednatelem ani v dodatečné lhůtě 20 dnů,
- v případě prodlení zhotovitele s dokončením díla z důvodů nacházejících se na jeho straně delším než 60 dnů
- za důvod, umožňující odstoupení od smlouvy jsou považovány také okolnosti plynoucí z důsledků vyšší moci,
- objednatel má právo okamžitě odstoupit od smlouvy z důvodu úpadku zhotovitele či zahájení insolvenčního řízení na majetek zhotovitele, zhotovitel má povinnost neprodleně informovat objednatele, pokud taková situace nastane.

XIV. 2. Každá ze smluvních stran je oprávněna odstoupit od smlouvy o dílo na základě ujednání ze smlouvy vyplývajících. Své odstoupení je povinna oznámit druhé smluvní straně. V oznámení odstoupení musí být uveden důvod, pro který strana od smlouvy odstupuje a přesná citace toho ustanovení smlouvy o dílo, které ji k takovému kroku opravňuje. Bez těchto náležitostí je odstoupení neplatné. Odstoupením od smlouvy smlouva o dílo zaniká dnem doručení oznámení o odstoupení druhé smluvní straně.

XIV. 3. Odstoupí-li některá ze stran od této smlouvy na základě ujednání z této smlouvy vyplývajících, pak povinnosti obou stran jsou následující:

- objednatel ve lhůtě dohodnuté se zhotovitelem převezme zpět staveniště,
- objednatel umožní zhotoviteli přístup na staveniště, aby mohl provést veškeré potřebné náležitosti související s ukončením stavby,
- zhotovitel do 10 dnů od data doručení oznámení o odstoupení od smlouvy druhé smluvní straně provede soupis všech provedených prací oceněných způsobem, kterým byla stanovena cena díla, případně jiným způsobem dle této smlouvy, tento oceněný soupis provedených prací předá objednateli k odsouhlasení a vyzve jej písemně k převzetí stavby,
- objednatel je povinen písemně se vyjádřit ke zhotovitelem předloženému soupisu prací nejpozději do 5 pracovních dnů od data jeho obdržení,

Příloha č. 1 ZD

- objednatel je povinen do 5 dnů od obdržení výzvy zahájit přejímání stavby a sepsat zápis o předání a převzetí podepsaný oprávněnými zástupci obou stran,
- zhotovitel odveze veškerý svůj nezabudovaný nevyúčtovaný materiál a zařízení a vyklidí staveniště nejpozději do 15 dnů od data potvrzení zápisu o předání a převzetí stavby,
- zhotovitel provede finanční vyčíslení všech provedených prací, všech dosud vyúčtovaných prací, zpracuje konečnou fakturu a doručí ji objednateli,
- objednatel uhradí konečnou fakturu ve lhůtě splatnosti podle ustanovení této smlouvy.

XIV. 4. Odstoupení musí být učiněno písemně a zasílá se doporučeně s dodejkou.

XIV. 5. Strana, která důvodné odstoupení od Smlouvy zapříčinila je povinna uhradit druhé smluvní straně jednorázovou smluvní pokutu ve výši 1 % z ceny díla bez DPH uvedené v čl. IV této smlouvy, popřípadě z ceny díla uvedené v posledním potvrzeném dodatku k této smlouvě o dílo.

XIV. 6. Kromě výše uvedených případů, je objednatel oprávněn bez jakékoliv sankce, smluvní pokuty, apod. jednostranně odstoupit od této smlouvy o dílo v případě, že mu nebude poskytnuta dotace z programu Ministerstva pro místní rozvoj – Podpora obnovy a rozvoje venkova, popř. pokud mu bude tato dotace krácena.

XV. OSTATNÍ PODMÍNKY SMLOUVY

XV. 1. Zhotovitel v případě spolufinancování realizace díla finančními prostředky z dotačních zdrojů akceptuje povinnost zadavatele, umožnit zaměstnancům nebo zmocněncům poskytovatele dotace, vstup na pozemky dotčené projektem a jeho realizací a kontrolu dokladů souvisejících s projektem.

XV. 2. Zhotovitel v případě spolufinancování realizace díla finančními prostředky z dotačních zdrojů akceptuje povinnost archivovat veškerou dokumentaci související s projektem po dobu minimálně 10 let od finančního ukončení projektu, přičemž lhůta se začne počítat od 1. ledna následujícího kalendářního roku poté, kdy byla provedena poslední platba dle této smlouvy.

XV. 3. V souladu s ustanovením zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě bude dodavatel vybraný na základě tohoto výběrového řízení jako zhotovitel osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly.

XV. 4. Jakákoliv ústní ujednání při provádění díla, která nejsou písemně potvrzena oprávněnými zástupci obou smluvních stran, jsou právně neúčinná.

XV. 5. Smlouvu lze měnit pouze písemnými, odsouhlasenými dodatky a podepsanými oprávněnými zástupci obou smluvních stran.

XV. 6. V případě soudního sporu se místní příslušnost věcně příslušného soudu I. stupně řídí obecným soudem zhotovitele.

XV. 7. Písemnosti mezi stranami této smlouvy, s jejichž obsahem je spojen vznik, změna nebo zánik práv a povinností upravených touto smlouvou (zejména odstoupení od smlouvy) se doručují do vlastních rukou. Povinnost smluvní strany doručit písemnost do vlastních rukou druhé smluvní straně je splněna při doručování poštou, jakmile pošta písemnost adresátovi do vlastních rukou doručí. Účinky doručení nastanou i tehdy, jestliže pošta písemnost smluvní straně vrátí jako nedoručitelnou a adresát svým jednáním doručení zmařil, nebo přijetí písemnosti odmítl.

XVI. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

Smluvní strany prohlašují, že tato smlouva o dílo byla uzavřena poctivě a žádná ze Smluvních stran nebyla bez dalšího zkrácena na svých právech. Zhotovitel prohlašuje, že tuto smlouvu o dílo uzavírá v souvislosti s vlastním podnikáním a nepovažuje se za slabší stranu ve smyslu § 433 NOZ.

Tato smlouva je vyhotovena v jedné elektronické verzi.

Smluvní strany berou na vědomí, že tato smlouva i následné dodatky k ní můžou podléhat informační povinnosti dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím a výslovně souhlasí s tím,

Příloha č. 1 ZD

aby tato smlouva byla uvedena v evidenci smluv vedené objednatelem. Zároveň smluvní strany výslovně souhlasí s tím, že tato smlouva může být v plném znění včetně jejích příloh a dodatků zveřejněna na oficiálních stránkách objednatele.

Smluvní strany prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podpisem přečetly, že byla uzavřena po vzájemném projednání a dle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně, nikoli v tísní nebo za nápadně nevýhodných podmínek. Smluvní strany se dohodly na celém obsahu smlouvy a její autentičnost potvrzují svým podpisem.

Práva a povinnosti smluvních stran neupravená v této Smlouvě nebo z ní vyplývající se řídí občanským zákoníkem.

Tato Smlouva nabývá platnosti okamžikem jejího podpisu oprávněným zástupcem druhé smluvní strany a tímž okamžikem nabývá Smlouva i účinnosti.

Přílohy, které jsou nedílnou součástí této smlouvy:

příloha č. 1 - Oceněný soupis prací

příloha č. 2 - Projektová dokumentace „Víceúčelové školní Hřiště, Velký Beranov“ (vzhledem k velikosti nebude fyzicky přiložena)

příloha č. 3 - Pojistná smlouva

příloha č. 4 – Stavební povolení + Prodloužení stavebního povolení

V Novém Městě na Moravě dne

V Velkém Beranově dne:

za zhotovitele:

za objednatele:

.....
Ing. Zdeněk Kutra, jednatel

.....
Milan Pulicar, starosta obce

Pokyny pro vyplnění

Ve všech listech tohoto souboru můžete měnit pouze buňky s modrým pozadím.

Jedná se o tyto údaje :

- údaje o firmě
- jednotkové ceny položek zadane na maximálně dvě desetinná místa

Položkový rozpočet stavby

Stavba: **2017_82** **Víceúčelové školní hřiště Velký Beranov**

Objednatel:

IČO:

DIČ:

Zhotovitel:

STAREDO s.r.o.

IČO: **28270495**

Maršovská 1358

DIČ: **CZ28270495**

59231

Nové Město na Moravě

Vypracoval:

Rozpis ceny

Celkem

HSV			6 235 398,91
PSV			868 285,00
MON			105 675,00
Vedlejší náklady			126 141,09
Ostatní náklady			35 500,00
Celkem			7 371 000,00

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
-------------------------	-------------	-----------------

Základ pro základní DPH	21 %	7 371 000,00 CZK
-------------------------	-------------	-------------------------

Zaokrouhlení	0,00 CZK
--------------	-----------------

Cena celkem bez DPH	7371000,00 CZK
----------------------------	-----------------------

v _____ dne _____

Za zhotovitele

Za objednatele

Rekapitulace dílčích částí

Číslo	Název	Základ pro sníženou DPH	Základ pro základní DPH	DPH celkem	Cena celkem	%
N_SO-01e; SO-01	Zpevněné plochy	0,00	259 871,91		259 871,91	####
SO-01e; SO-02	Zpevněné plochy	0,00	259 871,91		259 871,91	####
SO-01 až 04	Víceúčelové hřiště	0,00	6 987 728,09		6 987 728,09	####
SO-00	VRN	0,00	154 141,09		154 141,09	####
SO-01a	Víceúčelové hřiště + HTÚ	0,00	4 298 104,47		4 298 104,47	####
SO-01b	Běžecový ovál a skok daleký	0,00	2 101 184,23		2 101 184,23	####
SO-01c až SO-04	Ostatní - Odvodnění, vsakování, úpravy veg. ploch	0,00	434 298,30		434 298,30	####
SO10	Přeložka vedení PV	0,00	123 400,00		123 400,00	####
SO10	Přeložka vedení PV	0,00	123 400,00		123 400,00	####
Celkem za stavbu					7 371 000,00	####

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
1	Zemní práce	HSV			1 194 568,95	16
2	Základy a zvláštní zakládání	HSV			533 726,25	7
5	Komunikace	HSV			3 547 627,50	48
7419	Kabelové rozvody	HSV			19 200,00	0
8	Trubní vedení	HSV			377 814,00	5
91	Doplňující práce na komunikaci	HSV			352 540,00	5
93	Dokončovací práce inženýrských staveb	HSV			61 800,00	1
94	Lešení a stavební výtahy	HSV			13 000,00	0
99	Staveništní přesun hmot	HSV			135 122,21	2
766	Konstrukce truhlářské	PSV			266 000,00	4
767	Konstrukce zámečnické	PSV			602 285,00	8

M21	Elektromontáže	MON			14 000,00	0
M46	Zemní práce při montážích	MON			91 675,00	1
VN	Vedlejší náklady	VN			126 141,09	2
ON	Ostatní náklady	ON			35 500,00	0
Cena celkem					7 371 000,00	100

Položkový rozpočet

S:	2017_82	Víceúčelové školní hřiště Velký Beranov
O:	N_SO-01e; SO Zpevněné plochy	
R:	SO-01e; SO-02 Zpevněné plochy	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 1		Zemní práce				7 570,00
1	130001101R00	Příplatek za ztížené hloubení v blízkosti vedení	m3	2,00000	500,00	1 000,00
2	132201112R00	Hloubení rýh š.do 60 cm v hor.3 nad 100 m3,STROJNĚ	m3	6,60000	150,00	990,00
		drenáž zpev ploch : 55*0,4*0,3		6,60000		
3	132201119R00	Příplatek za lepivost - hloubení rýh 60 cm v hor.3	m3	6,60000	10,00	66,00
		Odkaz na mn. položky pořadí 2 : 6,60000		6,60000		
4	139601101R00	Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině tř. 1 - 2	m3	1,00000	1 000,00	1 000,00
		1		1,00000		
5	162201102R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 50 m	m3	7,60000	50,00	380,00
		Odkaz na mn. položky pořadí 2 : 6,60000		6,60000		
		Odkaz na mn. položky pořadí 4 : 1,00000		1,00000		
6	162501102R14	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 3000 m, kapacita vozu 12 m3	m3	7,60000	80,00	608,00
		Odkaz na mn. položky pořadí 2 : 6,60000		6,60000		
		Odkaz na mn. položky pořadí 4 : 1,00000		1,00000		
7	171201101R00	Uložení sypaniny do násypů nez hutněných	m3	7,60000	10,00	76,00
		Uložení sypaniny do násypů nebo na skládku s rozprostřením sypaniny ve vrstvách a s hrubým urovnáním.				
		Odkaz na mn. položky pořadí 6 : 7,60000		7,60000		
8	181101102R00	Úprava pláně v zářezích v hor. 1-4, se zhutněním	m2	115,00000	15,00	1 725,00
		115		115,00000		
9	182001111R00	Plošná úprava terénu, nerovnosti do 10 cm v rovině	m2	115,00000	15,00	1 725,00
		115		115,00000		
Díl: 2		Základy a zvláštní zakládání				47 226,00
10	211971110R00	Opláštění žebor z geotextilie o sklonu do 1 : 2,5	m2	186,00000	30,00	5 580,00
		VSAKY : 2*15*(1*4)		120,00000		
		drenáž zpev ploch : 55*0,3*4		66,00000		
11	212561111R00	Výplň odvodňov. trativodů kam. hrubě drcen. 16 mm	m3	34,95000	1 000,00	34 950,00
		VSAKY : 2*15*1*1		30,00000		
		drenáž zpev ploch : 55*0,3*0,3		4,95000		
12	69366197R	Geotextilie 200 g/m2 š. 200cm 100% PP	m2	223,20000	30,00	6 696,00
		Položka pořadí 22 : 186,00000*1,2		223,20000		
Díl: 5		Komunikace				159 757,50
13	564211112R00	Podklad ze štěrkopísku po zhutnění tloušťky 6 cm	m2	178,50000	60,00	10 710,00
		Položka pořadí 28 : 178,50000		178,50000		
14	564811111R00	Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 5 cm	m2	178,50000	50,00	8 925,00
		Položka pořadí 28 : 178,50000		178,50000		
15	564871111R00	Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 25 cm	m2	178,50000	250,00	44 625,00
		Položka pořadí 28 : 178,50000		178,50000		
16	596215041R00	Kladení zámkové dlažby tl. 8 cm do drtě tl. 5 cm	m2	178,50000	260,00	46 410,00
		zpevněná plocha dlažba : 15*3,35*2		100,50000		
		přístupová cesta pěší od ZŠ : 78		78,00000		
17	592451170R	Dlažba I 20x10x8 cm přírodní	m2	196,35000	250,00	49 087,50
		Položka pořadí 28 : 178,50000		178,50000		
		Koeficient: 0,1		17,85000		
Díl: 8		Trubní vedení				10 450,00
18	871228111R00	Kladení dren. potrubí do rýhy, tvr. PVC, do 150 mm	m	55,00000	50,00	2 750,00
		Odkaz na mn. položky pořadí 20 : 55,00000		55,00000		
19	899661311R00	Zřízení filtračního obalu dren.trubek DN do 130 mm	m	55,00000	30,00	1 650,00

Položkový rozpočet

S:	2017_82	Víceúčelové školní hřiště Velký Beranov
O:	N_SO-01e; SO Zpevněné plochy	
R:	SO-01e; SO-02 Zpevněné plochy	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
		Odkaz na mn. položky pořadí 20 : 55,00000		55,00000		
20	28611223.AR	Trubka PVC drenážní flexibilní d 100 mm	m	55,00000	80,00	4 400,00
		drenáž zpev ploch : 55		55,00000		
21	69366197R	Geotextilie 200 g/m2 š. 200cm 100% PP	m2	55,00000	30,00	1 650,00
		Odkaz na mn. položky pořadí 18 : 55,00000		55,00000		
Díl: 91		Doplňující práce na komunikaci				19 152,00
22	916661111RT5	Osazení park. obrubníků do lože z C 12/15 s opěrou, včetně obrubníku 80x250x1000 mm	m	68,40000	280,00	19 152,00
		chodník přístup : 25+30		55,00000		
		chodník u Hř : 4*3,35		13,40000		
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				15 716,41
23	998223011R00	Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt dlažďený	t	261,94019	60,00	15 716,41
Celkem						259 871,91

Poznámky uchazeče k zadání

Položkový rozpočet

S:	2017_82	Víceúčelové školní hřiště Velký Beranov
O:	SO-01 až 04	Víceúčelové hřiště
R:	SO-00	VRN

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: VN		Vedlejší náklady				120 641,09
1	005121020R	Provoz zařízení staveniště	Soubor	1,00000	50 000,00	50 000,00
		Náklady na vybavení objektů zařízení staveniště, ostraha staveniště, náklady na energie spotřebované dodavatelem v rámci provozu zařízení staveniště, náklady na potřebný úklid v prostorách zařízení staveniště, náklady na nutnou údržbu a opravy na objektech zařízení staveniště a na přípojkách energií.				
2	005121030R	Odstranění zařízení staveniště	Soubor	1,00000	5 000,00	5 000,00
		Odstranění objektů zařízení staveniště včetně přípojek energií a jejich odvoz. Položka zahrnuje i náklady na úpravu povrchů po odstranění zařízení staveniště a úklid ploch, na kterých bylo zařízení staveniště provozováno.				
3	00523 R	Zkoušky a revize	Soubor	1,00000	5 000,00	5 000,00
		Náklady zhotovitele, související s prováděním zkoušek a revizí předepsaných technickými normami nebo objednatel a které jsou pro provedení díla nezbytné.				
4	1001T	Přesun stavebních kapacit	Soubor	1,00000	10 000,00	10 000,00
5	00411 R	Přípravné a průzkumné služby či práce	Soubor	1,00000	2 000,00	2 000,00
		Náklady dodavatele vyplývající z povinností dodavatele stanovených obchodními podmínkami před zahájením stavebních prací. Tato skupina zahrnuje zejména náklady na přípravné činnosti.				
6	005111010R	Zaměření stavby před výstavbou (sítí, objektu...)	Soubor	1,00000	10 000,00	10 000,00
		Zaměření stavby před výstavbou: přenesení poloh sítí, hranic pozemku apod. z mapy do terénu, označení a stabilizace lomových bodů, zaměření stávajícího objektu před rekonstrukcí.				
7	005121010R	Vybudování zařízení staveniště	Soubor	1,00000	5 000,00	5 000,00
		Náklady spojené s případným vypracováním projektové dokumentace zařízení staveniště, zřízením přípojek energií k objektům zařízení staveniště, vybudování případných měřicích odběrných míst a zřízení, případná příprava území pro objekty zařízení staveniště a vlastní vybudování objektů zařízení staveniště.				
8	005122 R	Provozní vlivy	Soubor	1,00000	5 000,00	5 000,00
		Náklady na ztížené podmínky provádění tam, kde jsou stavební práce zcela nebo zčásti omezeny provozem jiných osob. Jde zejména o zvýšené náklady související s omezením provozem v areálu objednatele nebo o náklady v důsledku nezbytného respektování stávající dopravy ovlivňující stavební práce.				
9	005124010R	Koordinační činnost	Soubor	1,00000	21 641,09	21 641,09
		Koordinace stavebních a technologických dodávek stavby.				
10	00524 R	Předání a převzetí díla	Soubor	1,00000	2 000,00	2 000,00
		Náklady zhotovitele, které vzniknou v souvislosti s povinnostmi zhotovitele při předání a převzetí díla.				
11	005111020R	Vytyčení stavby	Soubor	1,00000	5 000,00	5 000,00
		Geodetické zaměření rohů stavby, stabilizace bodů a sestavení laviček. Vyhotovení protokolu o vytyčení stavby se seznamem souřadnic vytyčených bodů a jejich polohopisnými (S-JTSK) a výškopisnými (Bpv) hodnotami.				
Díl: ON		Ostatní náklady				33 500,00
12	005211020R	Ochrana stávajících inženýrských sítí na staveništi	Soubor	1,00000	5 000,00	5 000,00
		Náklady na přezkoumání podkladů objednatele o stavu inženýrských sítí probíhajících staveništi nebo dotčenými stavbou i mimo území staveniště, kontrola a vytyčení jejich skutečné trasy a provedení ochranných opatření pro zabezpečení stávajících inženýrských sítí.				
13	005211010R	Předání a převzetí staveniště	Soubor	1,00000	2 000,00	2 000,00
		Náklady spojené s účastí zhotovitele na předání a převzetí staveniště.				
14	005211080R	Bezpečnostní a hygienická opatření na staveništi	Soubor	1,00000	10 000,00	10 000,00
		Náklady na ochranu staveniště před vstupem nepovolaných osob, včetně příslušného značení, náklady na osvětlení staveniště, náklady na vypracování potřebné dokumentace pro provoz staveniště z hlediska požární ochrany (požární řád a poplachová směrnice) a z hlediska provozu staveniště (provozní dopravní řád).				
15	005231040R	Provozní řády	Soubor	1,00000	1 000,00	1 000,00
		Náklady zhotovitele na vypracování provozních řádů pro zkušební či trvalý provoz včetně nákladů na předání všech návodů k obsluze a údržbě pro technologická zařízení a včetně zaškolení obsluhy objednatele.				
16	0005X	Náklady na zajištění vydání pravomocného kolaudačního souhlasu dle obchodních podmínek	soubor	1,00000	2 000,00	2 000,00
17	005241010R	Dokumentace skutečného provedení	Soubor	1,00000	3 500,00	3 500,00
		Náklady na vyhotovení dokumentace skutečného provedení stavby a její předání objednateli v požadované formě a požadovaném počtu.				
18	005241020R	Geodetické zaměření skutečného provedení	Soubor	1,00000	10 000,00	10 000,00

Položkový rozpočet

S:	2017_82	Víceúčelové školní hřiště Velký Beranov
O:	SO-01 až 04	Víceúčelové hřiště
R:	SO-00	VRN

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------

Náklady na provedení skutečného zaměření stavby v rozsahu nezbytném pro zápis změny do katastru nemovitostí.

Celkem	154 141,09
---------------	-------------------

Poznámky uchazeče k zadání

Položkový rozpočet

S:	2017_82	Víceúčelové školní hřiště Velký Beranov
O:	SO-01 až 04	Víceúčelové hřiště
R:	SO-01a	Víceúčelové hřiště + HTÚ

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 1		Zemní práce				959 045,95
1	111201101R00	Odstranění křovin i s kořeny na ploše do 1000 m2	m2	250,00000	20,00	5 000,00
2	112101101R00	Kácení stromů listnatých o průměru kmene 10-30 cm	kus	10,00000	650,00	6 500,00
3	121101102R00	Sejmutí ornice s přemístěním přes 50 do 100 m	m3	670,00000	60,00	40 200,00
		3350*0,2		670,00000		
4	122201103R00	Odkopávky nezapažené v hor. 3 do 10000 m3	m3	3 725,00000	70,00	260 750,00
		odkopávka příkrého svahu Západ : 2290		2 290,00000		
		odkopávka do roviny po celé JZ straně : 825		825,00000		
		odkopávka - zářez pro chodník JZ : 185		185,00000		
		plocha hřiště a oválu : 425		425,00000		
5	122201109R00	Příplatek za lepivost - odkopávky v hor. 3	m3	3 725,00000	10,00	37 250,00
		Položka pořadí 4 : 3725,00000		3 725,00000		
6	131201111R00	Hloubení nezapaž. jam hor.3 do 100 m3, STROJNĚ	m3	29,17600	150,00	4 376,40
		patky :				
		P1 : 2*24*2*0,6*0,6*0,7		24,19000		
		P2 : 2*1,2*1*0,7		1,68000		
		P3 : 4*1*1*0,7		2,80000		
		P4 : 2*0,6*0,6*0,7		0,50000		
7	131201119R00	Příplatek za lepivost - hloubení nezap.jam v hor.3	m3	29,17600	10,00	291,76
		Položka pořadí 6 : 29,17600		29,18000		
8	132201112R00	Hloubení rýh š.do 60 cm v hor.3 nad 100 m3,STROJNĚ	m3	120,48000	150,00	18 072,00
		Dren 1 : 16*22*0,4*0,6		84,48000		
		dren 2 : 60*0,6*1,0		36,00000		
9	132201119R00	Příplatek za lepivost - hloubení rýh 60 cm v hor.3	m3	120,48000	10,00	1 204,80
		Položka pořadí 8 : 120,48000		120,48000		
10	139601101R00	Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině tř. 1 - 2	m3	8,94160	1 000,00	8 941,60
		Položka pořadí 6 : 29,17600*0,1		2,92000		
		Položka pořadí 8 : 120,48000*0,05		6,02000		
11	162201102R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 50 m	m3	49,76000	50,00	2 488,00
		Položka pořadí 15 : 49,76000		49,76000		
12	162501102R14	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 3000 m, kapacita vozu 12 m3	m3	3 833,83760	80,00	306 707,01
		Položka pořadí 4 : 3725,00000		3 725,00000		
		Položka pořadí 6 : 29,17600		29,18000		
		Položka pořadí 8 : 120,48000		120,48000		
		Položka pořadí 10 : 8,94160		8,94000		
		- :				
		Položka pořadí 15 : 49,76000*-1		-49,76000		
13	162301501R00	Vodorovné přemístění křovin do 5000 m	m2	250,00000	30,00	7 500,00
14	171201101R00	Uložení sypaniny do násypů nezhuťných	m3	3 833,83760	10,00	38 338,38
		Uložení sypaniny do násypů nebo na skládku s rozprostřením sypaniny ve vrstvách a s hrubým urovnáním.				
		uložení odvezené zeminy na skládce :				
		Položka pořadí 12 : 3833,83760		3 833,84000		
15	174101101R00	Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním	m3	49,76000	100,00	4 976,00
		včetně strojního přemístění materiálu pro zásyp ze vzdálenosti do 10 m od okraje zásypu				
		Dren 1 : 16*22*0,4*0,2		28,16000		
		dren 2 : 60*0,6*0,6		21,60000		
16	181101102R00	Úprava pláně v zářezech v hor. 1-4, se zhutněním	m2	980,00000	15,00	14 700,00

Položkový rozpočet

S:	2017_82	Víceúčelové školní hřiště Velký Beranov
O:	SO-01 až 04	Víceúčelové hřiště
R:	SO-01a	Víceúčelové hřiště + HTÚ

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
		jen hřiště : 980		980,00000		
17	182001111R00	Plošná úprava terénu, nerovnosti do 10 cm v rovině	m2	980,00000	15,00	14 700,00
		Položka pořadí 16 : 980,00000		980,00000		
18	182101101R00	Svahování v zářezích v hor. 1 - 4	m2	520,00000	60,00	31 200,00
19	182301132R00	Rozprostření ornice, svah, tl. 10-15 cm, nad 500m2	m2	1 550,00000	50,00	77 500,00
		rozprostření ornice po okolí : 1550		1 550,00000		
20	184807111R00	Ochrana stromu bedněním - zřízení	m2	24,00000	100,00	2 400,00
		Včetně řeziva.				
		24		24,00000		
21	184807112R00	Ochrana stromu bedněním - odstranění	m2	24,00000	50,00	1 200,00
		Včetně řeziva.				
		Položka pořadí 20 : 24,00000		24,00000		
22	185803211R00	Uválcování trávníku v rovině	m2	1 550,00000	10,00	15 500,00
		Položka pořadí 19 : 1550,00000		1 550,00000		
23	799	Náklady na uložení výkopku na skládku	soubor	1,00000	5 000,00	5 000,00
		Skládka ve vlasnictví obce.				
24	180400020RA0	Založení trávníku parkového, rovina, dodání osiva	m2	1 550,00000	35,00	54 250,00
		Včetně prvního pokosení, naložení odpadu a odvezení do 20 km, se složením.				
		pouze v místě rozprostření ornice :				
		Položka pořadí 19 : 1550,00000		1 550,00000		
Díl: 2		Základy a zvláštní zakládání				379 165,25
25	211971110R00	Opláštění žebor z geotextilie o sklonu do 1 : 2,5	m2	896,00000	30,00	26 880,00
		Dren 1 : 16*22*(0,4+0,6)*2		704,00000		
		dren 2 : 60*(0,6+1,0)*2		192,00000		
26	212561111R00	Výplň odvodňov. travivodů kam. hrubě drcen. 16 mm	m3	77,92000	1 000,00	77 920,00
		Dren 1 : 16*22*0,4*0,4		56,32000		
		dren 2 : 60*0,6*0,6		21,60000		
27	271531111R00	Polštář základu z kameniva hr. drceného 16-63 mm	m3	6,25200	1 000,00	6 252,00
		patky :				
		P1 : 2*24*2*0,6*0,6*0,15		5,18000		
		P2 : 2*1,2*1*0,15		0,36000		
		P3 : 4*1*1*0,15		0,60000		
		P4 : 2*0,6*0,6*0,15		0,11000		
28	274354033R00	Bednění prostupu základem do 0,05 m2, dl.1,0 m	kus	62,00000	150,00	9 300,00
		patky - pouzdra : 2*24		48,00000		
		2*3		6,00000		
		4		4,00000		
		2*2		4,00000		
29	275313621R00	Beton základových patek prostý C 20/25	m3	33,62480	3 500,00	117 686,80
		patky :				
		P1 : 2*24*2*0,6*0,6*0,75		25,92000		
		-(48*0,1*0,1*3,14*0,75)		-1,13000		
		P2 : 2*1,2*1*0,75		1,80000		
		-(2*3*0,1*0,1*3,14*0,75)		-0,14000		
		P3 : 8*1*1*0,85		6,80000		
		-(8*0,1*0,1*3,14*0,75)		-0,19000		
		P4 : 2*0,6*0,6*0,85		0,61000		
		-(2*0,1*0,1*3,14*0,75)		-0,05000		

Položkový rozpočet

S:	2017_82	Víceúčelové školní hřiště Velký Beranov
O:	SO-01 až 04	Víceúčelové hřiště
R:	SO-01a	Víceúčelové hřiště + HTÚ

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
30	275351215RT1	Bednění stěn základových patek - zřízení, bednicí materiál prkna patky : P1 : 2*24*2*(0,6*4)*0,2 P2 : 2*(1,2+1)*2*0,2 P3 : 8*(1*4)*0,2 P4 : 2*(0,6*4)*0,2	m2	55,20000	400,00	22 080,00
31	275351216R00	Bednění stěn základových patek - odstranění Včetně očištění, vyřídění a uložení bednicího materiálu. Položka pořadí 30 : 55,20000	m2	55,20000	50,00	2 760,00
32	278311062R00	Zálivka kotevních otvorů C 25/30 XF1 do 66*((0,1*0,1*3,14)-(0,04*0,04*3,14))*0,85	m3	1,47969	5 000,00	7 398,45
33	28611263.AR	Trubka kanalizační KGEM SN 8 PVC 200x5,9x1000 Položka pořadí 28 : 62,00000 Koeficient: 0,03	kus	63,86000	700,00	44 702,00
34	28651793R	Záslepka kanalizační KGK D 200 L 50 mm PVC Položka pořadí 33 : 63,86000	kus	63,86000	500,00	31 930,00
35	69366197R	Geotextilie 200 g/m2 š. 200cm 100% PP Položka pořadí 25 : 896,00000*1,2	m2	1 075,20000	30,00	32 256,00
Díl: 5 Komunikace						1 812 170,00
36	564211112R00	Podklad ze štěrkopísku po zhutnění tloušťky 6 cm pouze hřiště : 43*23 branky : 10	m2	999,00000	60,00	59 940,00
37	564751111R00	Podklad z kameniva drceného vel.32-63 mm,tl. 15 cm Odkaz na mn. položky pořadí 36 : 999,00000	m2	999,00000	150,00	149 850,00
38	576132111R00	Koberec otevřený z kam.drceného+asf.nad 3 m 4 cm Odkaz na mn. položky pořadí 36 : 999,00000	m2	999,00000	260,00	259 740,00
39	576142111R00	Koberec otevřený z kam.drceného+asf.nad 3 m 5 cm Odkaz na mn. položky pořadí 36 : 999,00000	m2	999,00000	310,00	309 690,00
40	589-00	Kryt sport. ploch - vodopropustný povrchu z EPDM a PUR tl. 13 mm. barvený dle přání investora SP-11 Odkaz na mn. položky pořadí 36 : 999,00000	m2	999,00000	1 000,00	999 000,00
41	589-01	Kryt sport. ploch - lajnování, barvený dle přání investora	bm	485,00000	70,00	33 950,00
Díl: 8 Trubní vedení						104 374,00
42	871218111R00	Kladení dren. potrubí do rýhy, tvr. PVC, do 90 mm 16*22	m	352,00000	50,00	17 600,00
43	871238111R00	Kladení dren. potrubí do rýhy, tvr. PVC, do 200 mm 60	m	60,00000	50,00	3 000,00
44	899661312R00	Zřízení filtračního obalu dren.trubek DN do 200 mm Položka pořadí 43 : 60,00000 Položka pořadí 42 : 352,00000	m	412,00000	20,00	8 240,00
45	831350012RAB	Kanalizace z trub PVC hrdlových D 160 mm, hloubka 1,5 m dopojení šachet a drénů : 15,5	m	15,50000	1 600,00	24 800,00
46	28611222.AR	Trubka PVC drenážní flexibilní d 80 mm Položka pořadí 42 : 352,00000 Koeficient: 0,1 Koeficient:	m	387,20000	60,00	23 232,00

Položkový rozpočet

S:	2017_82	Víceúčelové školní hřiště Velký Beranov
O:	SO-01 až 04	Víceúčelové hřiště
R:	SO-01a	Víceúčelové hřiště + HTÚ

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
47	28611225.AR	Trubka PVC drenážní flexibilní d 160 mm	m	66,00000	120,00	7 920,00

Položka pořadí 43 : 60,00000 60,00000

Koeficient: 0,1 6,00000

48	28611305.AR	Odbočka 45° PVC d 160 mm pro drenážní trubky	kus	1,00000	250,00	250,00
49	28655969R	Kus přípojovací L dren. PVC-U DN160/80	kus	18,00000	250,00	4 500,00
50	69366197R	Geotextilie 200 g/m2 š. 200cm 100% PP	m2	494,40000	30,00	14 832,00

Položka pořadí 44 : 412,00000*1,2 494,40000

Díl: 91 Doplnující práce na komunikaci 92 416,00

51	915491211R00	Osazení vodícího proužku do MC,podkl.C12/15, 25 cm	m	132,00000	250,00	33 000,00
----	--------------	--	---	-----------	--------	-----------

(43+23)*2 132,00000

52	916661111RT5	Osazení park. obrubníků do lože z C 12/15 s opěrou, včetně obrubníku 80x250x1000 mm	m	133,00000	280,00	37 240,00
----	--------------	---	---	-----------	--------	-----------

jen hřiště : 133 133,00000

53	592162116R	Přídlažba silniční nízká 50/25/8 přírodní	kus	277,20000	80,00	22 176,00
----	------------	---	-----	-----------	-------	-----------

Položka pořadí 51 : 132,00000*2 264,00000

Koeficient: 0,05 13,20000

Díl: 94 Lešení a stavební výtahy 13 000,00

54	946941102R00	Montáž pojízdných Alu věží, 2,5 x 1,45 m	sada	2,00000	1 000,00	2 000,00
55	946941192R00	Nájemné pojízdných Alu věží, 2,5 x 1,45 m	den	10,00000	1 000,00	10 000,00
56	946941802R00	Demontáž pojízdných Alu věží, 2,5 x 1,45 m	sada	2,00000	500,00	1 000,00

Díl: 99 Staveništní přesun hmot 55 648,27

57	998223011R00	Přesun hmot, komunikace, SPORTOVNÍ PLOCHY	t	927,47109	60,00	55 648,27
----	--------------	---	---	-----------	-------	-----------

Díl: 766 Konstrukce truhlářské 266 000,00

58	766-01	Dřevěný mantinel - D+M vč. kotvení, spojovacího prostředku, nátěru, přesunu	bm	133,00000	2 000,00	266 000,00
----	--------	---	----	-----------	----------	------------

DŘEVĚNÝ MANTINEL

5x průběžná dřevěná fošna KVH 170x50 mm s hranou R10

v místě sloupku kotveno na šroubované kotvení plechy (ŽŽ)

povrchově upraveno silnovrstvou lazouřou

mezery 35 mm (>25 mm; <8 mm)

SP-31

133 133,00000

Díl: 767 Konstrukce zámečnické 602 285,00

59	936-00	Osazení doplňkových ocel. konstrukcí do 50 kg	kus	78,00000	500,00	39 000,00
----	--------	---	-----	----------	--------	-----------

SP-32

sloupek : 52 52,00000

diagonala : 8 8,00000

pomocna konstrukce : 2*2*4 16,00000

nad branou : 2 2,00000

60	936-01	Spojovací materiál - montáž sloupků oplocení	soubor	1,00000	20 000,00	20 000,00
----	--------	--	--------	---------	-----------	-----------

SP-32

61	767990010RAA	Atypické ocelové konstrukce, do 5 kg/kus, ŽÁROVĚ ZINKOVÁNO	kg	390,00000	100,00	39 000,00
----	--------------	--	----	-----------	--------	-----------

SP-32

pomocné a kotevní konstrukce : 78*5 390,00000

62	767-01	D+M síť PP 45x45x3, kompletní, vč. napínacích lan po obvodu i středem	m2	387,90000	250,00	96 975,00
----	--------	---	----	-----------	--------	-----------

SP-32

Položkový rozpočet

S:	2017_82	Víceúčelové školní hřiště Velký Beranov
O:	SO-01 až 04	Víceúčelové hřiště
R:	SO-01a	Víceúčelové hřiště + HTÚ

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
		132*3		396,00000		
		-2*2,7*1,5		-8,10000		
63	Z-1	Brána 2kř 2700x2500, D+M	soubor	2,00000	35 000,00	70 000,00
		2KŘ. BRÁNA VSTUPNÍ 2900x2500				
		řám - žárově zinkovaná trubka				
		navazující dřevěný mantinel do výšky 1,045 m				
		výplň zachytnou sítí				
		hlavní křídlo s klikou, kováním s cyl. vložkou				
		vedlejší křídlo s podlahovou zarážkou				
		SP-33				
64	Z-2	Čistící zóna 2400x800 mm, žárově pozinkovaná	soubor	2,00000	10 000,00	20 000,00
65	Z-8	Basketbalový koš - sestava podpůrná a zesilující konstrukce, konzola, deska, koš a síťka	soubor	2,00000	25 000,00	50 000,00
		SP-23				
66	Z-9	Integrovaná fotbalová brána 3x2 m ocelová konstrukce ŽŽ, výplň vnější ocel kari ŽŽ, vypnutá vnitřní síť	soubor	2,00000	22 000,00	44 000,00
		SP-24				
67	141-01	Trubka D 50 dl. 600 mm - žárově zinkovaná - pouzdro pro kotvení brány	ks	4,00000	500,00	2 000,00
		SP-32				
68	14115326RX	Trubky jakost 11353.1 D 44,5x3,2 mm, ŽÁROVĚ ZINKOVANÁ	m	34,02000	500,00	17 010,00
		SP-32				
		diagonal : 4*4		16,00000		
		4,1*4		16,40000		
		Koeficient: 0,05		1,62000		
		Koeficient:				
69	14125326RX	Trubky jakost 11353.0 D 76x3,6 mm, ŽÁROVĚ ZINKOVANÁ	m	273,00000	700,00	191 100,00
		SP-32				
		52*5		260,00000		
		Koeficient: 0,05		13,00000		
70	14125326RY	Jackel 60x40x2, ŽÁROVĚ ZINKOVANÝ	m	26,40000	500,00	13 200,00
		SP-32				
		pomocné konstrukce : 4*4		16,00000		
		2*4		8,00000		
		Koeficient: 0,1		2,40000		
Díl: M21		Elektromontáže				14 000,00
71	210220001RT1	Vedení uzemňovací na povrchu FeZn do 120 mm2, včetně pásu FeZn 30 x 4 mm	m	140,00000	100,00	14 000,00
		včetně montáže svorek spojovacích, odbočných, upevňovacích a spojovacího materiálu.				
		140		140,00000		
Celkem						4 298 104,47

Poznámky uchazeče k zadání

Položkový rozpočet

S:	2017_82	Víceúčelové školní hřiště Velký Beranov
O:	SO-01 až 04	Víceúčelové hřiště
R:	SO-01a	Víceúčelové hřiště + HTÚ

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem

Položkový rozpočet

S:	2017_82	Víceúčelové školní hřiště Velký Beranov
O:	SO-01 až 04	Víceúčelové hřiště
R:	SO-01b	Běžecový ovál a skok daleký

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 1		Zemní práce				100 837,50
1	132201112R00	Hloubení rýh š.do 60 cm v hor.3 nad 100 m3,STROJNĚ	m3	75,00000	150,00	11 250,00
		drenáž : (160+3*30)*0,4*0,75		75,00000		
2	132201119R00	Příplatek za lepidlost - hloubení rýh 60 cm v hor.3	m3	75,00000	10,00	750,00
		Položka pořadí 1 : 75,00000		75,00000		
3	139601101R00	Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině tř. 1 - 2	m3	3,75000	1 000,00	3 750,00
		Položka pořadí 1 : 75,00000*0,05		3,75000		
4	162201102R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 50 m	m3	40,00000	50,00	2 000,00
		Položka pořadí 7 : 40,00000		40,00000		
5	162501102R14	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 3000 m, kapacita vozu 12 m3	m3	118,75000	80,00	9 500,00
		Položka pořadí 1 : 75,00000		75,00000		
		Položka pořadí 3 : 3,75000		3,75000		
		- :				
		Položka pořadí 7 : 40,00000		40,00000		
6	171201101R00	Uložení sypaniny do násypů nezhuťných	m3	118,75000	10,00	1 187,50
		Uložení sypaniny do násypů nebo na skládku s rozprostřením sypaniny ve vrstvách a s hrubým urovňáním.				
		Položka pořadí 5 : 118,75000		118,75000		
7	174101101R00	Zásyp jam, rýh, šachet se zhuťněním	m3	40,00000	100,00	4 000,00
		včetně strojního přemístění materiálu pro zásyp ze vzdálenosti do 10 m od okraje zásypu				
		drenáž : (160+3*30)*0,4*0,4		40,00000		
8	181101102R00	Úprava pláň v zářezích v hor. 1-4, se zhuťněním	m2	1 240,00000	15,00	18 600,00
		ovál a skok : 1240		1 240,00000		
9	182001111R00	Plošná úprava terénu, nerovnosti do 10 cm v rovině	m2	1 240,00000	15,00	18 600,00
		Položka pořadí 8 : 1240,00000		1 240,00000		
10	184807111R00	Ochrana stromu bedněním - zřízení	m2	14,00000	100,00	1 400,00
		Včetně řeziva.				
11	184807112R00	Ochrana stromu bedněním - odstranění	m2	14,00000	50,00	700,00
		Včetně řeziva.				
12	185803211R00	Uválcování trávníku v rovině	m2	542,00000	15,00	8 130,00
		okolí oválu : 542		542,00000		
13	799	Náklady na uložení výkopku na skládku	soubor	1,00000	2 000,00	2 000,00
		Skládka ve vlastnictví obce.				
14	180400020RA0	Založení trávníku parkového, rovina, dodání osiva	m2	542,00000	35,00	18 970,00
		Včetně prvního pokosení, naložení odpadu a odvezení do 20 km, se složením.				
		Položka pořadí 12 : 542,00000		542,00000		
Díl: 2		Základy a zvláštní zakládání				68 695,00
15	211971110R00	Opláštění žebí z geotextilie o sklonu do 1 : 2,5	m2	400,00000	30,00	12 000,00
		drenáž : (160+3*30)*(0,4*4)		400,00000		
16	212561111R00	Výplň odvodňov. travivodů kam. hrubě drcen. 16 mm	m3	40,00000	1 000,00	40 000,00
		drenáž : (160+3*30)*(0,4*0,4)		40,00000		
17	289971211R00	Zřízení vrstvy z geotextilie sklon do 1:5 š.do 3 m	m2	38,25000	30,00	1 147,50
		dopadová plocha : 8,5*4,5		38,25000		
18	69366197R	Geotextilie 200 g/m2 š. 200cm 100% PP	m2	518,25000	30,00	15 547,50
		Položka pořadí 15 : 400,00000*1,2		480,00000		
		Položka pořadí 17 : 38,25000		38,25000		
Díl: 5		Komunikace				1 575 700,00
19	564211112R00	Podklad ze štěrkopísku po zhuťnění tloušťky 6 cm	m2	985,00000	60,00	59 100,00

Položkový rozpočet

S:	2017_82	Víceúčelové školní hřiště Velký Beranov
O:	SO-01 až 04	Víceúčelové hřiště
R:	SO-01b	Běžecký ovál a skok daleký

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
		ovál : 985		985,00000		
20	564761111R00	Podklad z kameniva drceného vel.32-63 mm,tl. 20 cm	m2	985,00000	200,00	197 000,00
		Položka pořadí 19 : 985,00000		985,00000		
21	576131111R00	Koberec otevřený z kam.drceného+asf.do 3 m 4 cm	m2	985,00000	260,00	256 100,00
		Položka pořadí 19 : 985,00000		985,00000		
22	576141111R00	Koberec otevřený z kam.drceného+asf.do 3 m 5 cm	m2	985,00000	320,00	315 200,00
		Položka pořadí 19 : 985,00000		985,00000		
23	589-00	Dvouvrst. povrch vodopropust z SBR gran. a PUR pojiva, + 2x nástřik EPDM .. tl. 10 + 3 mm; barvený dle přání investora	m2	985,00000	700,00	689 500,00
		SP-12				
		Položka pořadí 19 : 985,00000		985,00000		
24	589-01	Kryt sport. ploch - lajnování, barvený dle přání investora	bm	840,00000	70,00	58 800,00
Díl: 8		Trubní vedení				60 260,00
25	871228111R00	Kladení dren. potrubí do rýhy, tvr. PVC, do 150 mm	m	250,00000	50,00	12 500,00
		drenáž : (160+3*30)		250,00000		
26	871238111R00	Kladení dren. potrubí do rýhy, tvr. PVC, do 200 mm	m	30,00000	50,00	1 500,00
		30		30,00000		
27	899661312R00	Zřízení filtračního obalu dren.trubek DN do 200 mm	m	280,00000	30,00	8 400,00
		Položka pořadí 25 : 250,00000		250,00000		
		Položka pořadí 26 : 30,00000		30,00000		
28	28611224.AR	Trubka PVC drenážní flexibilní d 125 mm	m	275,00000	80,00	22 000,00
		Položka pořadí 25 : 250,00000*1,1		275,00000		
29	28611225.AR	Trubka PVC drenážní flexibilní d 160 mm	m	33,00000	120,00	3 960,00
		Položka pořadí 26 : 30,00000*1,1		33,00000		
30	28655930R	T-kus drenážní PVC-U DN 160	kus	4,00000	250,00	1 000,00
31	28655936R	Kus šikmý 45° drenážní PVC-U DN 125	kus	4,00000	250,00	1 000,00
32	28655944R	Redukce drenážní PVC-U DN 160/125	kus	6,00000	250,00	1 500,00
33	69366197R	Geotextilie 200 g/m2 š. 200cm 100% PP	m2	280,00000	30,00	8 400,00
		Položka pořadí 27 : 280,00000		280,00000		
Díl: 91		Doplňující práce na komunikaci				240 972,00
34	916661111RT5	Osazení park. obrubníků do lože z C 12/15 s opěrou, včetně obrubníku 80x250x1000 mm	m	376,00000	280,00	105 280,00
		vnější vnitřní strana oválu : 148+228		376,00000		
35	916-01	D+M Lapač písku - doskočiště skok daleký, včetně dodávky specializovaného lapače šířky 500 mm	bm	20,00000	4 200,00	84 000,00
		SP-21				
		20		20,00000		
36	916-02	D+M Odrazové prkno skok daleký, kompletní dodávka, včetně příslušenství k zakotvení	soubor	1,00000	8 000,00	8 000,00
		SP-22				
37	91666111-X	Osazení pryžového obrubníku podél doskočiště, včetně dodávky pryžového obrubníku 50x300 mm	m	44,00000	750,00	33 000,00
38	581-01	Písek praný tříděný - pro doskočiště, D+M	m3	8,91000	1 200,00	10 692,00
		7,92*3,75*0,3		8,91000		
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				54 719,73
39	998223011R00	Přesun hmot, komunikace, SPORTOVNÍ PLOCHY	t	911,99558	60,00	54 719,73
Celkem						2 101 184,23

Položkový rozpočet

S:	2017_82	Víceúčelové školní hřiště Velký Beranov
O:	SO-01 až 04	Víceúčelové hřiště
R:	SO-01b	Běžecký ovál a skok daleký

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------

Poznámky uchazeče k zadání

--

Položkový rozpočet

S:	2017_82	Víceúčelové školní hřiště Velký Beranov
O:	SO-01 až 04	Víceúčelové hřiště
R:	SO-01c až S0-(Ostatní - Odvodnění, vsakování, úpravy veg. ploch	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 1		Zemní práce				127 115,50
1	130001101R00	Příplatek za ztížené hloubení v blízkosti vedení	m3	3,00000	500,00	1 500,00
2	132201112R00	Hloubení rýh š.do 60 cm v hor.3 nad 100 m3,STROJNĚ	m3	14,04000	150,00	2 106,00
		napojení vsaků : 39*0,4*0,9		14,04000		
3	132201119R00	Příplatek za lepivost - hloubení rýh 60 cm v hor.3	m3	14,04000	10,00	140,40
		Odkaz na mn. položky pořadí 2 : 14,04000		14,04000		
4	132201211R00	Hloubení rýh š.do 200 cm hor.3 do 100 m3,STROJNĚ	m3	81,60000	120,00	9 792,00
		vykop vsaku : 2*17*1,5*1,6		81,60000		
5	132201219R00	Příplatek za lepivost - hloubení rýh 200cm v hor.3	m3	81,60000	10,00	816,00
		Položka pořadí 4 : 81,60000		81,60000		
6	139601101R00	Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině tř. 1 - 2	m3	4,00000	1 000,00	4 000,00
		4		4,00000		
7	151101101R00	Pažení a rozepření stěn rýh - příložné - hl.do 2 m	m2	90,00000	10,00	900,00
		VSAK : 2*15*2*1,5		90,00000		
8	151101111R00	Odstranění pažení stěn rýh - příložné - hl. do 2 m	m2	90,00000	2,00	180,00
		Položka pořadí 7 : 90,00000		90,00000		
9	162201102R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 50 m	m3	99,64000	50,00	4 982,00
		Odkaz na mn. položky pořadí 4 : 81,60000		81,60000		
		Odkaz na mn. položky pořadí 2 : 14,04000		14,04000		
		Odkaz na mn. položky pořadí 6 : 4,00000		4,00000		
10	162501102R14	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 3000 m, kapacita vozu 12 m3	m3	82,99000	80,00	6 639,20
		Odkaz na mn. položky pořadí 2 : 14,04000		14,04000		
		Odkaz na mn. položky pořadí 4 : 81,60000		81,60000		
		Odkaz na mn. položky pořadí 6 : 4,00000		4,00000		
		Odkaz na mn. položky pořadí 12 : 16,65000*-1		-16,65000		
11	171201101R00	Uložení sypaniny do násypů nez hutných	m3	82,99000	10,00	829,90
		Uložení sypaniny do násypů nebo na skládku s rozprostřením sypaniny ve vrstvách a s hrubým urovnáním.				
		Odkaz na mn. položky pořadí 10 : 82,99000		82,99000		
12	174101101R00	Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním	m3	16,65000	100,00	1 665,00
		včetně strojního přemístění materiálu pro zásyp ze vzdálenosti do 10 m od okraje zásypu				
		obsyp oválu : 185*0,3*0,3		16,65000		
13	181101102R00	Úprava pláně v zářezích v hor. 1-4, se zhutněním	m2	400,00000	15,00	6 000,00
		mezi oválem a hřiště : 400		400,00000		
14	182001111R00	Plošná úprava terénu, nerovnosti do 10 cm v rovině	m2	400,00000	15,00	6 000,00
		mezi oválem a hřiště : 400		400,00000		
15	182101101R00	Svahování v zářezích v hor. 1 - 4	m2	75,00000	60,00	4 500,00
16	182301121R00	Rozprostření ornice, svah, tl. do 10 cm, do 500 m2	m2	75,00000	50,00	3 750,00
17	184807111R00	Ochrana stromu bedněním - zařízení	m2	12,00000	100,00	1 200,00
		Včetně řeziva.				
18	184807112R00	Ochrana stromu bedněním - odstranění	m2	12,00000	50,00	600,00
		Včetně řeziva.				
19	180400020RA0	Založení trávníku parkového, rovina, dodání osiva	m2	859,00000	35,00	30 065,00
		Včetně prvního pokosení, naložení odpadu a odvezení do 20 km, se složením.				
		založení trávníku v okolí objektů : 859		859,00000		
20	180-01	Založení trávníku sportovního RSM 3.1, s dodáním osiva	m2	414,50000	50,00	20 725,00
		Včetně prvního pokosení, naložení odpadu a odvezení do 20 km, se složením.				

Položkový rozpočet

S:	2017_82	Víceúčelové školní hřiště Velký Beranov
O:	SO-01 až 04	Víceúčelové hřiště
R:	SO-01c až S0-(Ostatní - Odvodnění, vsakování, úpravy veg. ploch	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
		515-2*15*3,35		414,50000		
21	180-02	Písčité substrát pro sportovní trávník - tl. 100 mm, dodávka + montáž	m2	414,50000	50,00	20 725,00
		Položka pořadí 20 : 414,50000		414,50000		
Díl: 2		Základy a zvláštní zakládání				38 640,00
22	211971110R00	Opláštění žeber z geotextilie o sklonu do 1 : 2,5	m2	120,00000	30,00	3 600,00
		VSAKY : 2*15*(1*4)		120,00000		
23	212561111R00	Výplň odvodňov. travivodů kam. hrubě drcen. 16 mm	m3	30,00000	1 000,00	30 000,00
		VSAKY : 2*15*1*1		30,00000		
24	69366197R	Geotextilie 200 g/m2 š. 200cm 100% PP	m2	144,00000	35,00	5 040,00
		Odkaz na mn. položky pořadí 22 : 120,00000*1,2		144,00000		
Díl: 8		Trubní vedení				86 830,00
25	871228111R00	Kladení dren. potrubí do rýhy, tvr. PVC, do 150 mm	m	23,00000	50,00	1 150,00
		Odkaz na mn. položky pořadí 30 : 23,00000		23,00000		
26	871238111R00	Kladení dren. potrubí do rýhy, tvr. PVC, do 200 mm	m	112,00000	50,00	5 600,00
		Položka pořadí 37 : 112,00000		112,00000		
27	899661311R00	Zřízení filtračního obalu dren.trubek DN do 130 mm	m	135,00000	30,00	4 050,00
		Odkaz na mn. položky pořadí 25 : 23,00000		23,00000		
		Odkaz na mn. položky pořadí 26 : 112,00000		112,00000		
28	894431211RA0	Šachta, D 400 mm, dl.šach.roury 1,5 m, přímá, dno PP KG D 160 mm, poklop litina 12,5 t	kus	7,00000	7 500,00	52 500,00
29	28611139.AR	Trubka kanalizační KGEM SN 4 PVC 110x3,2x2000	kus	4,00000	300,00	1 200,00
		odvětrání vsaku : 4*1		4,00000		
30	28611224.AR	Trubka PVC drenážní flexibilní d 125 mm	m	23,00000	80,00	1 840,00
		napojení vsaků : 23		23,00000		
31	28611225.AR	Trubka PVC drenážní flexibilní d 160 mm	m	112,00000	120,00	13 440,00
		VSAK : 2*3*15		90,00000		
		napojení vsaků : 22		22,00000		
32	28615526R	Hlavice ventilační PVC DN 110 mm l = 140 mm	kus	4,00000	500,00	2 000,00
33	28655930R	T-kus drenážní PVC-U DN 160	kus	2,00000	250,00	500,00
34	28655943R	Redukce drenážní PVC-U DN 125/100	kus	2,00000	250,00	500,00
35	69366197R	Geotextilie 200 g/m2 š. 200cm 100% PP	m2	135,00000	30,00	4 050,00
		Odkaz na mn. položky pořadí 27 : 135,00000		135,00000		
Díl: 93		Dokončovací práce inženýrských staveb				61 800,00
36	894412811RA	Vpusť v příkopovém žlabu - s litinovou mříží, Dodávka, montáž, napojení	kus	2,00000	4 500,00	9 000,00
37	9352120A0	PŘÍKOPOVÉ ŽLABY Z BETON TVÁRNIC ŠÍŘ DO 600MM DO BETONU TL 100MM	M	88,00000	600,00	52 800,00
		SZ : 62		62,00000		
		JZ : 26		26,00000		
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				9 037,80
38	998276101R00	Přesun hmot, trubní vedení plastová, otevř. výkop	t	54,26000	60,00	3 255,60
		na vzdálenost 15 m od hrany výkopu nebo od okraje šachty				
39	998231311R0x	Přesun hmot pro sadovnické a krajin. úpravy	t	96,37000	60,00	5 782,20
Díl: 7419		Kabelové rozvody				19 200,00
40	220180302R00	Položení kabelu do lože v řídce zastavěném nebo nezastavěném prostoru včetně přípravných a závěrečných prací, úpravy kabelových konců, kontroly izolačního stavu	M	160,00000	40,00	6 400,00
		Položení kabelu do lože v řídce zastavěném nebo nezastavěném prostoru včetně přípravných a závěrečných prací, úpravy kabelových konců, kontroly izolačního stavu kabelu, uzavření kabelových konců a práce s kabelovým bubnem, zabezpečení stávajících vedení inženýrských sítí o hmotnosti přes 3 do 5 kg/m				

Položkový rozpočet

S:	2017_82	Víceúčelové školní hřiště Velký Beranov
O:	SO-01 až 04	Víceúčelové hřiště
R:	SO-01c až S0-(Ostatní - Odvodnění, vsakování, úpravy veg. ploch	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
41	34571355	trubka elektroinstalační ohebná dvouplášťová korugovaná D 94/110 mm, HDPE+LDPE	M	160,00000	80,00	12 800,00
trubka elektroinstalační ohebná dvouplášťová korugovaná D 94/110 mm, HDPE+LDPE						

Díl: M46	Zemní práce při montážích					91 675,00
42	460200173RT1	Výkop kabelové rýhy 35/90 cm hor.3 strojní výkop rýhy	m	155,00000	300,00	46 500,00
43	460420022R00	Zřízení kabelového lože v rýze š. do 65 cm z písku	m	155,00000	80,00	12 400,00
44	460490012R00	Fólie výstražná z PVC, šířka 33 cm	m	155,00000	50,00	7 750,00
45	460560253R00	Zához rýhy 50/70 cm, hornina třídy 3	m	155,00000	100,00	15 500,00
46	460620013R00	Provizorní úprava terénu v přírodní hornině 3	m2	200,00000	20,00	4 000,00
47	460510203RT1	Žlab kabelový prefabrikovaný TK 2, neasfaltovaný, včetně dodávky žlabu a poklopu	m	8,50000	650,00	5 525,00

Celkem						434 298,30
---------------	--	--	--	--	--	-------------------

Poznámky uchazeče k zadání

Položkový rozpočet

S:	2017_82	Víceúčelové školní hřiště Velký Beranov
O:	SO10	Přeložka vedení PV
R:	SO10	Přeložka vedení PV

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 8		Trubní vedení				115 900,00
1	831-1	Elektrotvarovky a armatury - napojení přeloženého vedení	soubor	1,00000	10 000,00	10 000,00
2	831-2	Ostatní náklady související s přeložením vedení	soubor	1,00000	3 500,00	3 500,00
3	831230020RAA	Vodovod z trub polyetylenových D 110 mm, hloubka 1,2 m	m	128,00000	800,00	102 400,00

V položce je zakalkulováno: hloubení rýh, svislé přemístění, naložení přebytku po zásypu na dopravní prostředek, odvoz do 6 km a uložení na skládku, lože pod potrubí ze štěrkopísku, dodávka a montáž potrubí z trub polyetylenových tlakových hrdlových vnějšího průměru dle popisu, dodávka a montáž šoupátek s osazením zemní soupravy (1 kus/ 20 m potrubí), tlaková zkouška potrubí, proplach a dezinfekce, obsyp potrubí sypaninou, zásyp rýhy sypaninou se zhutněním.

Díl: VN		Vedlejší náklady				5 500,00
4	273734T10	Zaměření a vytyčení stavby před výstavbou (sítí, objektu...)	Soubor	1,00000	3 500,00	3 500,00
Zaměření stavby před výstavbou: přenesení poloh sítí, hranic pozemku apod. z mapy do terénu, označení a stabilizace lomových bodů, zaměření stávajícího objektu před rekonstrukcí.						
5	005124010R	Koordináční činnost	Soubor	1,00000	2 000,00	2 000,00

Koordinace stavebních a technologických dodávek stavby.

Díl: ON		Ostatní náklady				2 000,00
6	005241010R	Dokumentace skutečného provedení	Soubor	1,00000	2 000,00	2 000,00

Náklady na vyhotovení dokumentace skutečného provedení stavby a její předání objednateli v požadované formě a požadovaném počtu.

Celkem						123 400,00
---------------	--	--	--	--	--	-------------------

Poznámky uchazeče k zadání



POJISTNÁ SMLOUVA O ŠKODOVÉM POJIŠTĚNÍ PODNIKÁNÍ TopGEN

pojistka č. 1124364710, změna č. 3



GLT93120673341

Pojistitel:

Generali Pojišťovna a.s., Bělehradská 132, 120 84 Praha 2, Česká republika, IČ: 61859869,
DIČ: CZ61859869, zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 2866,
zastoupena: Petrast, a.s.
a

Pojistník:

obchodní firma/název: STAREDO s.r.o.
IČ (r.č.): 28270495
DIČ: CZ28270495
sídlo/místo podnikání: Maršovská 1358, 592 31 Nové Město na Moravě

Identifikace osoby oprávněné jednat za pojistníka

Kutra Zdeněk Ing., 651118/2051, OP

Kontaktní spojení

566 629 199, 777 091 599, petrast@petrast.cz

Korespondenční adresa

Petrast, a.s.

Náměstí Republiky 383/44, 591 01 Žďár nad Sázavou 1

Bankovní spojení

1625023389 / 0800

uzavírají tento dodatek k pojistné smlouvě o škodovém pojištění podnikání – navýšení limitu u ODP

Pojištěný (oprávněná osoba) je totožný s pojistníkem.

I. Pojištění movitých a nemovitých věcí

MÍSTO POJIŠTĚNÍ Č. 1

Adresa místa pojištění:

Maršovská 1358, 592 31, Nové Město na Moravě

Druh pojištění budov: A) Budova

Pojištěná činnost: viz výpis OR

1. POJISTNÁ NEBEZPEČÍ SOUHRNNĚ NAZÝVANÁ FLEXA

Pojistné nebezpečí je ve smyslu zákona vymezeno v článku 29 VPP POD 2008/02. Pojištění se vztahuje na škody způsobené v důsledku požáru, přímého úderu blesku, výbuchu, kouře, pádu letadla, nárazu vozidla a aerodynamického třesku.

Pojištění věcí movitých (dále jen MV) vlastní (dále jen VLA), cizí (dále jen CIZ) a zásoby (dále jen ZÁS)

Předmět pojištění	Spoluúčast (Kč)	kód	sazba (‰)	sazba uprav.* (‰)	pojistná částka (Kč)		roční pojistné (Kč)
budova č. 1 sleva za vyšší spoluúčast --% činnost v budově: stavební práce	1 000	11316	2,8	2,8000	VLA	800 000	2 240
					CIZ	--	--
					ZÁS	--	--
					VLA	800 000	
celkem	--	--	--	--	CIZ	--	
					ZÁS	--	
celkové roční pojistné za nebezpečí flexa - movité věci (Kč)						800 000	2 240

*sazba upravená = sazba základní upravená o slevu za spoluúčast a pojistně-technické slevy

2. POJISTNÁ NEBEZPEČÍ SOUHRNNĚ NAZÝVANÁ PŘÍRODNÍ NEBEZPEČÍ

Pojistné nebezpečí je ve smyslu zákona vymezeno v článku 31 VPP POD 2008/02. Pojištění se vztahuje na škody v důsledku vichřice, krupobití, tíhy sněhu a pádu stromu.

Pojištění věcí movitých (výrobní, provozní a obchodní zařízení a zásoby pojištěného)

				roční pojistné
pojistná částka (Kč)	800 000	sazba (‰)	0,30	240
zlomek %	--	sleva za zlomek (%)	--	
zlomková pojistná částka (Kč)	--	sleva za spoluúčast (%)	--	
spoluúčast (Kč)	1 000	výsledná sazba (‰)	0,3000	

3. POJISTNÁ NEBEZPEČÍ SOUHRNNĚ NAZÝVANÁ ODCIZENÍ

Pojistné nebezpečí je ve smyslu zákona vymezeno v článku 32 VPP POD 2008/02. Pojištění se vztahuje na škody způsobené v důsledku krádeže vloupáním a/nebo loupeže.

Pojištění věcí movitých (výrobní, provozní a obchodní zařízení a zásoby pojištěného)

Předmět pojištění	zlomek %	sazba (‰)	sleva za zlomek (%)	sazba uprav.* (‰)	zlomková pojistná částka (Kč)	roční pojistné (Kč)
budova č. 1, spoluúčast 1 000 Kč sleva za vyšší spoluúčast --% pojistná částka: 800 000 Kč	50,00	2,00	10,00	1,800	400 000	720

*sazba upravená = sazba základní upravená o slevu za spoluúčast a zlomek

Zvláštní ujednání:

Movité věci (kancel. Technika, nářadí, stroje) umístěné v budově, v uzamčeném prostoru dle článku 33. Dále mohou být umístěny v uzavřeném prostoru (ocelokolně), dveře-brány uzamčeny dvěma visacími zámky, pro ocelokolnu je však limit plnění pro riziko odcizení max. 300.000 Kč pro jednu PU.

4. PŘIPOJIŠTĚNÍ PŘEDMĚTU POJIŠTĚNÍ

Stavební součásti - pojištění na 1. riziko

Připojištění předmětu pojištění je ve smyslu zákona vymezeno v článku 27 VPP POD 2008/02, odst. 7

Pojistné nebezpečí	Spoluúčast	sazba (‰)	pojistná částka (Kč)	roční pojistné (Kč)
FLEXA, voda, přírodní nebezpečí	1 000	--	standardní limit: 30 000 navýšení: 0	0
odcizení	1 000	--	standardní limit: 10 000 navýšení: 0	0

5. NÁKLADY V SOUVISLOSTI S POJISTNOU UDÁLOSTÍ - pojištění na 1. riziko

Náklady v souvislosti s pojistnou událostí jsou ve smyslu zákona vymezeny v článku 26 c) VPP POD 2008/02.

26.c3 Náklady související s FLEXA, vodou, přírodními neb.

Pojistné nebezpečí	Spoluúčast	sazba (‰)	pojistná částka (Kč)	roční pojistné (Kč)
FLEXA, voda, přírodní nebezpečí	1 000	--	standardní limit: 50 000 navýšení: 0	0

26.c4 Náklady související s odcizením

Pojistné nebezpečí	Spoluúčast	sazba (‰)	pojistná částka (Kč)	roční pojistné (Kč)
odcizení	1 000	--	standardní limit: 30 000 navýšení: 0	0

26.c5 Vícenáklady související s FLEXA, vodou, přírodními neb.

Pojistné nebezpečí	Spoluúčast	sazba (‰)	pojistná částka (Kč)	roční pojistné (Kč)
FLEXA, voda, přírodní nebezpečí	1 000	--	standardní limit: 50 000 navýšení: 0	0

26.c6 Vícenáklady související s odcizením

Pojistné nebezpečí	Spoluúčast	sazba (‰)	pojistná částka (Kč)	roční pojistné (Kč)
odcizení	1 000	--	standardní limit: 30 000 navýšení: 0	0

Celkové roční pojistné za připojištění nákladů (Kč)	--
--	----

Rekapitulace pojistného – místo pojištění č. 1:

pojistná nebezpečí	celkové roční pojistné v Kč za pojistné nebezpečí
pojištění souhrnně nazývaná FLEXA	2 240
pojištění souhrnně nazývaná přírodní nebezpečí	240
pojištění souhrnně nazývaná odcizení	720
celkové roční pojistné	3 200

MÍSTO POJIŠTĚNÍ Č. 2**Adresa místa pojištění:**

Česká republika

Druh pojištění budov: A) Budova**Pojištěná činnost:** viz výpis OR**1. POJISTNÁ NEBEZPEČÍ SOUHRNNĚ NAZÝVANÁ FLEXA**

Pojistné nebezpečí je ve smyslu zákona vymezeno v článku 29 VPP POD 2008/02. Pojištění se vztahuje na škody způsobené v důsledku požáru, přímého úderu blesku, výbuchu, kouře, pádu letadla, nárazu vozidla a aerodynamického třesku.

Pojištění věcí movitých (dále jen MV) vlastní (dále jen VLA), cizí (dále jen CIZ) a zásoby (dále jen ZÁS)

Předmět pojištění	Spoluúčast (Kč)	kód	sazba (‰)	sazba uprav.* (‰)	pojistná částka (Kč)	roční pojistné (Kč)
budova č. 1 sleva za vyšší spoluúčast --% činnost v budově: stavební práce	1 000	11316	2,8	2,8000	VLA 100 000	280
					CIZ --	--
					ZÁS --	--
					VLA 100 000	
celkem	--	--	--	--	CIZ --	--
					ZÁS --	--
celkové roční pojistné za nebezpečí flexa - movité věci (Kč)					100 000	280

*sazba upravená = sazba základní upravená o slevu za spoluúčast a pojistně-technické slevy

2. POJISTNÁ NEBEZPEČÍ SOUHRNNĚ NAZÝVANÁ ODCIZENÍ

Pojistné nebezpečí je ve smyslu zákona vymezeno v článku 32 VPP POD 2008/02. Pojištění se vztahuje na škody způsobené v důsledku krádeže vloupáním a/nebo loupeže.

Pojištění věcí movitých – předměty na volném prostranství, které nelze umístit do uzamčených prostor (výrobní, provozní a obchodní zařízení a zásoby pojištěného)**Pojištění na 1. riziko**

Limit plnění	spoluúčast Kč	sazba (‰)	sleva za spoluúčast (%)	sazba uprav.* (‰)	roční pojistné (Kč)
100 000 Kč	1 000	18,00	--%	18,0000	1 800

*sazba upravená = sazba základní upravená o slevu za spoluúčast

Zvláštní ujednání:

Náradí, nástroje, přístroje apod., umístěné ve stavební buňce, uzamčené jedním dozickým zámekem a petlicí s jedním visacím zámekem, nebo ocelovém kontejneru opatřeném minimálně dvěma visacími zámky, Pro stavební buňku je však limit plnění pro riziko odcizení max. 50.000 Kč pro jednu PU.

3. PŘIPOJIŠTĚNÍ PŘEDMĚTU POJIŠTĚNÍ

Předměty na volném prostr. (které nelze umístit do uzamčených prostor) - pojištění na 1. Riziko, zásoby
Připojištění předmětu pojištění je ve smyslu zákona vymezeno v článku 27 VPP POD 2008/02, odst.6.

Pojistné nebezpečí	Spoluúčast	sazba (‰)	pojistná částka (Kč)	roční pojistné (Kč)
FLEXA, voda, přírodní nebezpečí	1 000	20,00	100 000	2 000
odcizení	1 000	30,00	50 000	1 500
Celkové roční pojistné (Kč)				3 500

Stavební součásti - pojištění na 1. riziko

Připojištění předmětu pojištění je ve smyslu zákona vymezeno v článku 27 VPP POD 2008/02, odst. 7

Pojistné nebezpečí	Spoluúčast	sazba (‰)	pojistná částka (Kč)	roční pojistné (Kč)
FLEXA, voda, přírodní nebezpečí	1 000	--	standardní limit: 30 000 navýšení: 0	0
odcizení	1 000	--	standardní limit: 10 000 navýšení: 0	0

4. NÁKLADY V SOUVISLOSTI S POJISTNOU UDÁLOSTÍ - pojištění na 1. riziko

Náklady v souvislosti s pojistnou událostí jsou ve smyslu zákona vymezeny v článku 26 c) VPP POD 2008/02.

26.c3 Náklady související s FLEXA, vodou, přírodními neb.

Pojistné nebezpečí	Spoluúčast	sazba (‰)	pojistná částka (Kč)	roční pojistné (Kč)
FLEXA, voda, přírodní nebezpečí	1 000	--	standardní limit: 50 000 navýšení: 0	0

26.c4 Náklady související s odcizením

Pojistné nebezpečí	Spoluúčast	sazba (‰)	pojistná částka (Kč)	roční pojistné (Kč)
odcizení	1 000	--	standardní limit: 30 000 navýšení: 0	0

26.c5 Vícenáklady související s FLEXA, vodou, přírodními neb.

Pojistné nebezpečí	Spoluúčast	sazba (‰)	pojistná částka (Kč)	roční pojistné (Kč)
FLEXA, voda, přírodní nebezpečí	1 000	--	standardní limit: 50 000 navýšení: 0	0

26.c6 Vícenáklady související s odcizením

Pojistné nebezpečí	Spoluúčast	sazba (‰)	pojistná částka (Kč)	roční pojistné (Kč)
odcizení	1 000	--	standardní limit: 30 000 navýšení: 0	0

Celkové roční pojistné za připojištění nákladů (Kč)

--

Rekapitulace pojistného – místo pojištění č. 2:

pojistná nebezpečí	celkové roční pojistné v Kč za pojistné nebezpečí
pojištění souhrnně nazývaná FLEXA	280
pojištění souhrnně nazývaná odcizení	1 800
připojištění předmětu pojištění	3 500
celkové roční pojistné	5 580

II. POJIŠTĚNÍ ODPOVĚDNOSTI ZA ŠKODU

Pojištění se řídí VPP POD 2008/02, a níže uvedenými DPP O.

Pojistné nebezpečí je ve smyslu zákona vymezeno těmito pojistnými podmínkami.

Pojištěný předmět činnosti: Stavební práce ostatní dále viz výpis OR vyjma silniční motorové dopravy

Kód: 11316 , riziková třída: 4

Pojistné bylo stanoveno na základě předpokládaného ročního obratu pojištěného z pojištěné činnosti ve výši
17 000 000 Kč.

Základní rozsah pojištění

Limit pojištění plnění pro základní rozsah pojištění:

21 000 000 Kč

Spoluúčast pojištěného na každé pojistné události:

5 000 Kč

Základní roční pojistné:

28 798 Kč

Rozšíření pojištění: DPP O 801, DPP O 808 – platí sublimity při sjednaném základním rozsahu dle změny č. 2
(základní rozsah = 10 000 000 Kč)

DPP O 801 - Věci třetích osob

Limit pojištění plnění pro připojištění dle DPP O 801

1 000 000 Kč

(sjednává se jako sublimit limitu pojištění plnění sjednaného pro základní rozsah pojištění)

Spoluúčast 10% min. 2000 Kč

Přirážka k základnímu ročnímu pojistnému 30 % = 6 492 Kč

DPP O 808 - Pozvolně působící vlivy, srážky

Limit pojištění plnění pro připojištění dle DPP O 808

1 000 000 Kč

(sjednává se jako sublimit limitu pojištění plnění sjednaného pro základní rozsah pojištění)

Spoluúčast 10% min. 1000 Kč

Přirážka k základnímu ročnímu pojistnému 10 % = 2 164 Kč

Sleva za spoluúčast (ze základního pojistného)

10 %

Celkové roční pojistné za pojištění odpovědnosti za škodu

34 574 Kč

Rekapitulace pojistného

	celkové roční pojistné v Kč
místo pojištění číslo 1	3 200
místo pojištění číslo 2	5 580
odpovědnost za škodu	34 574
sleva obchodní (obchodní)	20 %
celkové roční pojistné	34 683

Počátek pojištění, pojistná doba:

Pojistná smlouva se uzavírá na dobu neurčitou. Pojištění začíná dne **4. 8. 2008** a sjednává se na dobu neurčitou. Pojistné období je roční. Pojistné je stanoveno jako běžné. Sjednané hrazení pojistného ve splátkách nemá vliv na pojistné období.

Splatnost a způsob placení pojistného:

Pojistné je splatné ročně, a to vždy k 4. dni 8. měsíce každého roku.

Splátka pojistného: **34 683 Kč**

Pojistné bude placeno: poštovní poukázkou

Vinkulace: Ne

Indexace: Ne

Změna č. 3 je platná od 29. 5. 2018.

Závěrečná ustanovení:

Pojistná událost je ve smyslu zákona vymezena pojistnými podmínkami, jimiž se pojistná smlouva řídí. Tato pojistná smlouva se řídí následujícími pojistnými podmínkami:

- Všeobecné pojistné podmínky pro pojištění podnikání VPP POD 2008/02
- Doplnkové pojistné podmínky DPP 801 - Věci třetích osob.
- Doplnkové pojistné podmínky DPP 808 - Pozvolně působící vlivy, srážky.

Nedílnou součástí pojistné smlouvy tvoří tyto přílohy:

- kopie výpisu z obchodního rejstříku
- plná moc

Prohlášení pojistníka/pojištěného

Potvrzuji, že jsem převzal/a a před uzavřením pojistné smlouvy jsem byl/a seznámen/a se zněním Všeobecných pojistných podmínek, pro pojištění podnikání VPP POD 2008/02 platných pro sjednané druhy pojištění, a že jejich obsahu rozumím a s obsahem souhlasím. Dále prohlašuji, že mi byly poskytnuty před uzavřením pojistné smlouvy informace o pojistiteli a informace o pojistném vztahu ve smyslu § 66 a § 67 zákona č. 37/2004 Sb. o pojistné smlouvě a že jsem byl/a informován/a o právech a povinnostech v souladu s ustanovením § 11 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů. Prohlašuji, že veškeré mnou uvedené údaje v této pojistné smlouvě jsou úplné a pravdivé, a zavazuji se oznámit pojistiteli bez zbytečného odkladu všechny změny. Dále prohlašuji, že seznámím pojištěného s obsahem této pojistné smlouvy včetně uvedených podmínek.

Souhlasím s tím, aby pojistitel sděloval osobám oprávněným k přijetí pojistného plnění (v souvislosti s případnou vinkulací pojistného plnění, zřízením zástavního práva k pohledávkám z pojištění, nebo postoupením pohledávek z pojištění) informace týkající se pojištění sjednaného touto pojistnou smlouvou. V tomto rozsahu zprošťuji pojistitele, jeho zaměstnance a jiné osoby pro něho činné povinnosti mlčenlivosti. Dále souhlasím s tím, abych byl v záležitostech pojistného vztahu nebo v záležitosti nabídky pojišťovacích a souvisejících služeb a jiných obchodních sdělení pojistitele kontaktován na mnou uváděnou korespondenční adresu nebo kontaktní spojení.

Pojišťovací zprostředkovatel:

příjmení, jméno, titul (název) osoby oprávněné pojistitelem sepsat pojistnou smlouvu a provést identifikaci:

Petrast, a.s.

registrační číslo přidělené ministerstvem financí: **002448PM**

agenturní číslo: **12761029**

Podpisy smluvních stran

Brno, 24. 5. 2018

Žďár nad Sázavou, 24. 5. 2018

Místo a datum

Místo a datum



Generali Pojišťovna a.s. A128
oblastní ředitelství Brno
Veveří 21 602 001, 616 00 Brno

Generali Pojišťovna a.s.

STAREDO s.r.o.

Maršovská 1358
592 31 Nové Město na Mor.
IČ: 28270495 DIČ: CZ28270495

Kutra Zdeněk, Ing.

Doložka konverze do dokumentu obsaženého v datové zprávě

Tento dokument, který vznikl převedením vstupu v listinné podobě do podoby elektronické pod pořadovým číslem **141304040-46933-210901154936**, skládající se z **6** listů, se doslovně shoduje s obsahem vstupu.

Vstup bez viditelného prvku.

Jméno a příjmení osoby, která konverzi provedla: **EVA CHMELAŘOVÁ**

Vystavil: **Město Nové Město na Moravě**

Pracoviště: **Město Nové Město na Moravě**

V Novém Městě na Moravě dne 01.09.2021



141304040-46933-210901154936

Spis. zn.: MMJ/SÚ/16863/2017
Č.j.: MMJ/SÚ/154416/2017-MaJ
Vyřizuje: Ing. Jana Matoušková
E-mail: jana.matouskova@jihlava-city.cz
Telefon: 565 593 110

Jihlava, dne: 27.12.2017



Toto rozhodnutí nabylo právní moci
dne: 18.1.2018

Magistrát města Jihlavy
stavební úřad
dne: 18.1.2018

ROZHODNUTÍ

Výroková část:

Stavební úřad Magistrátu města Jihlavy, jako stavební úřad příslušný podle § 13 odst. 1 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon"), ve společném územním a stavebním řízení (dále jen "společné řízení") přezkoumal podle § 94a odst. 4, § 90 a 111 stavebního zákona žádost o vydání územního rozhodnutí a stavebního povolení (dále jen "společné rozhodnutí"), kterou dne 15.8.2017 podala

Obec Velký Beranov, IČO 00286834, Velký Beranov č.p. 58, 588 21 Velký Beranov

(dále jen "žadatelé"), a na základě tohoto přezkoumání:

- I. Vydává** podle § 94a odst. 5, § 79 a 92 stavebního zákona a § 13a vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu

rozhodnutí o umístění stavby

na stavbu:

Víceúčelové školní hřiště v obci Velký Beranov

(dále jen "stavba") na pozemku parc. č. 974/3 (ostatní plocha) v katastrálním území Velký Beranov.

Záměr zahrnuje následující součásti:

objekt SO1 - Víceúčelové školní hřiště /SO1a - Víceúčelová hrací plocha 40 x 20 m s oplocením, SO1b - Běžecový ovál 150 m, SO1c - Zatavněné plochy, SO1d - Skok daleký, SO1e - Zpevněné plochy vně hřiště, SO1f - Osvětlení/

objekt SO2 - Zpevněné přístupové komunikace

objekt SO3 - Povrchové odvodnění a terénní úpravy

objekt SO4 - Vsakovací objekty

objekt S10 - Přeložka stávajícího vodovodního řádu

- II. Vydává** podle § 94a odst. 5 a § 115 stavebního zákona a § 13a vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu

stavební povolení

na stavbu:

Víceúčelové školní hřiště v obci Velký Beranov – objekty SO 02 – zpevněné přístupové komunikace, SO3 - Povrchové odvodnění a terénní úpravy a SO4 - Vsakovací objekty

(dále jen "stavba") na pozemku parc. č. 974/3 (ostatní plocha) v katastrálním území Velký Beranov.

III. Stanoví podmínky pro umístění stavby:

1. Stavba bude umístěna v souladu s grafickou přílohou rozhodnutí, která obsahuje výkres současného stavu území v měřítku katastrální mapy se zakreslením stavebního pozemku, požadovaným umístěním stavby, s vyznačením vazeb a vlivů na okolí, zejména vzdáleností od hranic pozemku a sousedních staveb.
2. Pro uskutečnění předmětné stavby se jako stavební pozemek vymezuje severovýchodní část pozemku parc. č. 974/3 (ostatní plocha) v katastrálním území Velký Beranov. Rozsah stavebního pozemku je patrný i z výkresu situace koordinační č. C.3 v měřítku 1:500 a situace katastrální č. C.2 v měřítku 1:500, které ověřil autorizovaný technik pro pozemní stavby Josef Pejchal (ČKAIT 1000484).
3. Zařízení staveniště bude umístěno na části stavebního pozemku, potřebná média /voda, elektřina/ budou zajištěna prostřednictvím mobilních zdrojů dodavatele /popř. z rozvodů přilehlé základní školy/.
4. Areál s hřištěm bude sloužit žákům ZŠ i široké veřejnosti k naplnění volného času.
5. Sportovní plochy budou přístupny bezbariérově z venkovních veřejných ploch kolem základní školy. Max. sklon zpevněných ploch a chodníků bude 8,33 %. Přístupový chodník z betonové dlažby o šířce 3 m naváže na běžecký ovál v jeho jihozápadní části za účelem jeho propojení se stávající zpevněnou plochou před východním průčelím základní školy.
6. Stávající svah podél jihozápadní a části severozápadní strany pozice nového hřiště bude odtěžen, hřeben svahu bude posunut o cca 14 m směrem západním a ze severu současně tak, hrana svahu v této části byla ve vzdálenosti min. 2,5 m od báze kmenů a dřevin stromů rostoucích ve stromořadí na severozápadním okraji areálu základní školy.
7. Víceúčelové hřiště obdélníkového půdorysu o max. rozměrech 23,0 x 43,0 m /hrací plocha 40 x 20 m/ bude situováno v severovýchodní části stavebního pozemku. Severovýchodní /delší/ strana hřiště bude cca rovnoběžná se severovýchodní hranicí stavebního pozemku a bude od ní vzdálena min. 16 m. Vzdálenost severozápadní /kratší/ strany hřiště od severozápadní hranice stavebního pozemku bude min. 22 m.
8. Víceúčelové hřiště bude sloužit pro tenis, volejbal, nohejbal, házenou, malou kopanou a basketbal. Povrch hřiště bude umělý provedený na vodopropustný zpevněný oddrenážovaný podklad. Niveleta povrchu hřiště $\pm 0,000$ / bude ve výškové úrovni 543,4 m.n.m.
9. Oplocení víceúčelového hřiště bude provedeno propylenovými sítěmi s oky max. 45 x 45 mm, napnutými na ocelových lankách mezi trubkovými ocelovými sloupky. Výška sítí bude 3 m nad dřevěnými mantinely, které budou do výšky 1 m /celková výška oplocení bude 4 m/. Na delších stranách hřiště budou osazeny brány o rozměrech cca 2,7 x 2,5 m /s prostorovou vazbou na zpevněné plochy/.
10. Okolo hrací plochy bude umístěn běžecký ovál o délce 150 m a šířce 5 m /4 dráhy/, který bude situován ve vzdálenosti min. 7,4 m od severozápadní hranice stavebního pozemku. Ovál bude v severovýchodní části doplněn o sprinterskou rovinku o celkové délce 72 m a v jihovýchodní části o rozběh pro skok daleký o šířce 3,75 m. Na rozběhovou rovinku plynule naváže pískové doskočiště o délce cca 8 m.
11. Prostor mezi víceúčelovým hřištěm a běžeckým oválem bude propojen zpevněnými plochami o délce cca 15 m v severovýchodní a jihozápadní části, zbylý prostor bude zatravněn. Budoucí osvětlení hřiště se předpokládá prostřednictvím 4 stožárů o výšce 10 m, osazených do připravených základových patek v těchto zpevněných a zatravněných plochách. Rozvod VO povede v kabelových chráničkách HDPE DN 63 z rozvaděče v objektu základní školy podél stávající zpevněné plochy u východního průčelí školy a nového přístupového chodníku podél jihozápadní a severovýchodní strany hřiště. /Předmětným rozhodnutím jsou umístěny pouze chráničky HDPE pro budoucí uložení kabelů VO, vlastní umístění stožárů se svítidly a rozvodu VO bude řešeno následně samostatným postupem (územní souhlas)/.

12. Hřiště bude oddrenážováno pery po cca 3,0 m s vloženým PVC flexibilním drenážním potrubím PVC DN 80 mm. Příčná pera budou svedena do sběrné drenáže DN 160 mm, situované podél východní strany hřiště, které bude rovněž obsypáno kamenivem. Ukončení tohoto sběrného potrubí bude kontrolní a revizní PVC šachtou DN 400 mm. Podzemní retenčně vsakovací objekty /každý o objemu 15 m³/ budou situovány při obou obloucích běžeckého oválu /v jižní a severní polovině stavebního pozemku/.
13. Do těchto retenčně vsakovacích objektů budou pomocí vpustí napojeny též betonové příkopové žlaby o šířce 0,6 m, které budou situovány podél jihozápadního okraje běžeckého oválu a doskočiště pro skok daleký. Podzemní vsakovací objekty s funkcí retence jsou navrženy v dostatečné ploše i pro přívalové deště. Vsakovací objekty budou řešeny trojicí drenážních flexi trubek DN 160 mm v šterkovém balu.
14. Navržené umístění školního hřiště vyvolá přeložku vodovodního řadu pitné vody PVC 160, procházejícího přes stavební pozemek v pozici směrem od severozápadu k jihovýchodu, v ploše navrženého hřiště, cca ve vzdálenosti 3 m od jeho navržené jihozápadní strany. V případě, že přeložka předmětného vodovodního řadu bude realizována na základě stavebního povolení vydaného speciálním stavebním úřadem – Magistrátem města Jihlavy – OŽP až po 1.1.2018, bude vlastníkem předmětného vodovodu přímo stavebník, tj. Obec Velký Beranov na základě „Smlouvy o majetkovém vypořádání v souvislosti s vystoupením obce Velký Beranov ze Svazu vodovodů a kanalizací Jihlavsko a Dohody o úpravě vzájemných práv a povinností vlastníků provozně souvisejících vodovodů“, uzavřené dne 12.9.2017 mezi Svazem vodovodů a kanalizací Jihlavsko a Obcí Velký Beranov.
15. Přeložka bude o délce cca 128 m. Začátek přeložky bude ve vzdálenosti cca 4 m od severozápadní strany stavebního pozemku, odkud povede přeložka směrem jihozápadním v délce cca 19,5 m cca rovnoběžně se severozápadní stranou stavebního pozemku. Poté trasa přeložky odbočí směrem jihovýchodním a bude kopírovat jihozápadní stranu běžeckého oválu a zčásti i trasu nového přístupového chodníku. Poslední úsek přeložky bude trasován směrem severovýchodním, kdy k napojení na pozici stávajícího vodovodního řadu dojde ve vzdálenosti cca 20 m jižně od běžeckého oválu.
16. Hřiště nebude napojeno na vodovod, kanalizaci a plyn.
17. V souvislosti s předmětným záměrem nedojde ke kácení vzrostlé zeleně, podléhající povolení orgánu ochrany přírody.
18. Umístěním předmětného záměru dojde k přiblížení nebo ke střetu s těmito podzemními i nadzemními vedeními a zařízeními inženýrských sítí: se STL plynovodním vedením a zařízením v majetku nebo ve správě GasNet s.r.o. a s vodovodem PVC 160 ve vlastnictví Svazu vodovodů a kanalizací Jihlavsko. Při stavbě budou dodržena ustanovení ČSN 736005 a podmínky správce místní komunikace. Při provádění stavby nesmí dojít k porušení stávajících inženýrských sítí. Krytí stávajících inženýrských sítí musí být zachováno /niveleta nad plynovodem/.
19. Stavba oplocení, hrací plochy, běžeckého oválu, doskočiště pro skok daleký, rozvodu osvětlení, povrchového odvodnění a terénních úprav nevyžaduje vydání stavebního povolení, ohlášení či jiného opatření stavebního úřadu.
20. Rozvinutí stavební činnosti bude prováděno pouze v rámci vymezeného stavebního pozemku.

IV. Stanoví podmínky pro provedení stavby:

Stavba se povoluje v rozsahu projektové dokumentace, ověřené při stavebním řízení, ze které vyplývají hlavní technické detaily provedení a umístění stavby, členění na objekty, užívání jednotlivých prostor, ale i rozsah záboru staveniště, organizace výstavby, splnění požadavků daných zvláštními předpisy, atd.

1. Stavba bude provedena podle projektové dokumentace ověřené ve společném územním a stavebním řízení, která je přílohou tohoto rozhodnutí. Případné změny nesmí být provedeny bez předchozího povolení stavebního úřadu.
2. Při provádění stavebních prací je nutno dodržovat předpisy, týkající se bezpečnosti a ochrany zdraví

při práci, zejména zákona č. 309/2006 Sb., tj. zákona o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, a jeho prováděcího předpisu, tj. nařízení vlády č. 591/2006 Sb. o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích, a dbát o ochranu zdraví a života osob na staveništi.

3. Při stavebních pracích budou dodržena ustanovení vyhl. č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby, vyhl. č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území a na ně navazující ustanovení příslušných technických norem a předpisů na stavbu se vztahujících a vyhlášky č. 398/2009 Sb. o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb.
4. V případě zásahu do veřejných ploch nebo komunikací je nutno žádat předem o souhlas příslušného vlastníka a správce. Rovněž případný zásah do soukromých pozemků musí být projednán předem s jejich vlastníky.
5. Staveniště bude odpovídat požadavkům ustanovení § 24e vyhl. č. 269/2009 Sb. o obecných požadavcích na využívání území v platném znění a bude organizováno v rozsahu dle projektové dokumentace ověřené stavebním úřadem.
6. Před zahájením stavby je dle § 152 stavebního zákona stavebník povinen umístit na viditelném místě u vstupu na staveniště štítek o povolení stavby /rozsáhlé stavby se mohou označit jiným vhodným způsobem s uvedením údajů ze štítku/. Štítek musí být chráněn před povětrnostními vlivy, aby údaje na něm zůstaly čitelné, a stavebník je povinen ponechat na místě stavby až do dokončení stavby. Štítek "Stavba povolena" obdrží stavebník, jakmile toto rozhodnutí nabude právní moci.
7. Stavební činnost bude uskutečňována tak, aby vzhledem k okolní zástavbě byly veškeré její negativní vlivy sníženy na minimum. Práce, jejichž hluchnost by přesahovala 50 dB, nebudou prováděny v době od 21 hodin do 7 hodin.
8. Při provádění stavebních prací nesmí být narušeny nadzemní a podzemní sdělovací kabely a zařízení, vedení a potrubí. Při provádění stavebních prací nesmí být nad přípustnou míru znečišťováno životní prostředí a přilehlé komunikace, okolní zástavba nesmí být nad přípustnou míru obtěžována hlukem, prachem a vibracemi. Nesmí dojít k znečišťování terénu, povrchových a podzemních vod ropnými a jinými škodlivými látkami. Po skončení prací je stavebník povinen uvést okolí stavby do původního, resp. náležitého stavu.
9. V průběhu stavby musí být jednotlivé stavební práce prováděny tak, aby byl zajištěn bezpečný přístup a příjezd k jednotlivým pozemkům anebo stavbám, dotčeným povolovanou stavbou.
10. Při provádění stavebních prací bude zajištěna bezpečnost chodců a silničního provozu na stávajících přilehlých komunikacích. Stavebník /investor/ zajistí průběžné čištění přilehlých komunikací či jejich případné opravy při lokálním poškození.
11. Před započatím zemních prací je nutno požádat správce dotčených inženýrských sítí o přesné vytýčení tras podzemních vedení. Podmínky stanovené jednotlivými správci musí být respektovány. Pokud by při provádění prací byl zjištěn výskyt neznámého podzemního vedení, musí být o tom neprodleně uvědomen vlastník tohoto vedení, který stanoví další podmínky pro provádění prací.
12. Při činnostech v blízkosti stávajících inženýrských sítí budou respektována pravidla stanovená právními předpisy pro ochranná pásma podzemních a nadzemních vedení a při křížení a souběhu nového vedení a stávajících sítí bude dodržena ČSN 73 6005 „Prostorová úprava vedení technického vybavení.“
13. Před zahájením stavebních prací musí být vytýčena prostorová poloha stavby odborně způsobilou osobou v souladu s podmínkami tohoto stavebního povolení.
14. Při provádění prací je třeba počínat si tak, aby bylo co nejméně omezeno a rušeno užívání sousedních pozemků nebo staveb a aby nebyla způsobena škoda vlastníkům sousedních pozemků nebo staveb – zejména dbát, aby nedocházelo k neodůvodněnému omezení práv vlastníků sousedních pozemků nebo staveb, k ohrožení zdraví a života osob, k poškozování majetku a ničení zeleně, k nepořádku na staveništi, ...apod.
15. Dojde-li dle § 176 odst. 1 stavebního zákona při postupu podle tohoto zákona nebo v souvislosti s tím k nepředvídaným nálezům kulturně cenných předmětů nebo k archeologickým nálezům, jsou investor stavby a právnická osoba nebo fyzická osoba podnikající podle zvláštních předpisů provádějící stavbu povinni nález ohlásit stavebnímu úřadu a orgánu státní památkové péče,

popřípadě archeologickému ústavu. Zároveň jsou povinni učinit nezbytná opatření, aby nález nebyl poškozen nebo zničen a práce v místě nálezu přerušit /tuto povinnost může stavebník přenést smlouvou na stavebního podnikatele nebo na osobu zabezpečující přípravu stavby či provádějící jiné práce podle stavebního zákona/. Stavební úřad v dohodě s příslušným dotčeným orgánem stanoví podmínky k zabezpečení zájmů státní památkové péče a ochrany přírody a krajiny, popřípadě rozhodne o přerušení prací.

16. Zhotovitel (dodavatel) stavby musí podle ust. § 156 stavebního zákona pro stavbu použít jen takové výrobky a konstrukce, které odpovídají požadavkům citovaného ustanovení.
17. Na stavbě nebo na staveništi musí být k dispozici projektová dokumentace stavby ověřená ve stavebním řízení a všechny doklady týkající se provádění stavby /popřípadě jejich kopie/ a musí být veden stavební deník.
18. S odpadem, vznikajícím při stavební činnosti, bude nakládáno v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb. O odpadech a ostatními souvisejícími předpisy v odpadovém hospodářství. (Obaly od stavebních materiálů nesmí být likvidovány spalováním na místě.).
19. Likvidace dešťových vod ze střechy stavby bude technicky provedena tak, aby nebyly ohroženy podmačením sousední objekty a pozemky.
20. Stavba bude prováděna dodavatelsky - stavebním podnikatelem, stanoveným na základě výběrového řízení /tj. dle ust. § 2 odst. 2 písm. b) stavebního zákona osobou oprávněnou k provádění stavebních nebo montážních prací jako předmětu své činnosti podle zvláštních právních předpisů/. Při provádění stavby musí být zabezpečeno odborné vedení realizace stavby (§ 160 odst. 1 stavebního zákona).
21. Dle § 152 odst. 3 písm. a) stavebního zákona je stavebník povinen oznámit stavebnímu úřadu předem termín zahájení stavby a název, sídlo, IČ a oprávnění k předmětné činnosti stavebního podnikatele, který bude stavbu provádět /změnu v těchto skutečnostech pak oznámí neprodleně stavebnímu úřadu/.
22. Dle § 152 odst. 3 písm. a) stavebního zákona je stavebník povinen oznámit stavebnímu úřadu předem termín zahájení stavby.
23. Při výstavbě a následném provozování nesmí dojít ke znečištění povrchových nebo podzemních vod a k ohrožení jejich jakosti nedovoleným nakládáním se závadnými látkami.
24. Budou dodrženy podmínky vyjádření Magistrátu města Jihlavy – OŽP, odpadové hospodářství ze dne 18.9.2017 pod č. j. MMJ/OŽP/109935/2017:
 - S odpady vzniklými při stavbě bude nakládáno v souladu se zákonem o odpadech a ostatními souvisejícími předpisy v oblasti odpadového hospodářství
 - Při hledání způsobu využití nebo odstranění odpadů bude dodržována hierarchie způsobů nakládání s odpady, tedy pokud nelze vzniku odpadu předejít nebo jej opětovně použít, bude dána přednost recyklaci odpadů před jiným využitím odpadů. Odstranění odpadů /např. skládkováním/ bude použito až v poslední řadě.
 - V případě vzniku odpadů s obsahem azbestu je nutné plnit podmínky § 35 odst. 1 a 2 zákona o odpadech:
 - Původce odpadů obsahujících azbest a oprávněná osoba, která nakládá s odpady obsahujícími azbest, jsou povinni zajistit, aby při tomto nakládání nebyla z odpadů do ovzduší uvolňována azbestová vlákna nebo azbestový prach a aby nedošlo k rozlití kapalin obsahujících azbestová vlákna.
 - Odpady obsahující azbestová vlákna nebo azbestový prach lze ukládat pouze na skládky k tomu určené. Odpady musí být upraveny, zabaleny, případně po uložení na skládku okamžitě zakryty. Provozovatel skládky je povinen zajistit, aby se částice azbestu nemohly uvolňovat do ovzduší.
 - Investor je povinen nejpozději při závěrečné prohlídce stavby předložit všechny doklady o zákonném využití nebo odstranění odpadů vzniklých při stavbě.
25. Budou dodrženy podmínky vyjádření Magistrátu města Jihlavy – OŽP ze dne 23.10.2017 pod č. j. MMJ/OŽP/110195/2017-JaM:

- V průběhu stavby bude zajištěna ochrana dřevin před poškozením a ničením ve smyslu ust. § 7 zákona o ochraně přírody. Dodržena bude ČSN 83 9061 – Technologie vegetačních úprav v krajině – Ochrana stromů, porostů a vegetačních ploch při stavebních pracích, a to zejména:
 - Ochrana stromů před mechanickým poškozením bude zajištěna ve smyslu bodu 4.6 ČSN – Všechny stromy, které by mohly být ohroženy stavební činností, budou před poškozením chráněny pevným oplocením s výškou alespoň 1,5 m, případně instalací ochrany kmenů /kmeny budou vypolštářovány bedněním z fošen vysokým nejmeně 2 m, které bude připevněno tak, aby nedošlo k poškození stromů a nebylo osazeno přímo na kořenové náběhy. Koruny stromů je nutné chránit před poškozením stroji a vozidly, popř. vyvázat ohrožené větve vzhůru /místa uvázání je nutno rovněž vypolštářovat/.
 - Ochrana kořenové zóny při navázce zeminy bude zajištěna ve smyslu bodu 4.8 ČSN – V kořenové zóně dřevin /kořenovou zónou nebo kořenovým prostorem dle uvedené ČSN je míněna plocha vymezená okapovou linií koruny stromu/ nebude prováděna žádná navázka zeminy nebo jiného materiálu.
 - Ochrana kořenového prostoru při hloubení výkopů bude zajištěna ve smyslu bodu 4.10.1 – Výkopy se nesmějí provádět v kořenovém prostoru. Pokud se tomu nelze v jednotlivých případech vyhnout, musí být výkop v kořenovém prostoru prováděn ručně a nesmí se přitom vést blíže než 2,5 m od paty kmene.

Za účelem ochrany kořenové zóny stromů rostoucích ve stromořadí na SZ okraji areálu školy bude hrana svahu posunuta nejmeně 2,5 m od báze kmenů a dřevin. Při hloubení výkopů nesmějí být přerušeny kořeny o průměru větším než 3 cm. Případná poranění je nutno ošetřit. Kořeny je možno přerušit pouze řezem a řezná místa zahladit. Konce kořenů a průměru větším než 2 cm je nutno ošetřit přípravky k ošetření ran, s průměrem menším růstovým stimulem. Kořeny je nutné chránit před vysycháním a účinky mrazu. Zrnitost zásypových materiálů a míra jejich zhutnění musí zabezpečovat trvalé provzdušňování nutné k regeneraci poškozených kořenů.

Ochrana kořenového systému při dočasném zatížení ve smyslu bodu 4.12 – Kořenový prostor nesmí být zatěžován soustavným přecházením, pojížděním, odstavováním strojů a vozidel, zařízením staveníště a skladováním materiálů.

- Během stavby bude respektována obecná ochrana rostlin a živočichů dle § 5 odst. 3 zákona o ochraně přírody /bude zabráněno zraňování a úhynům živočichů atd./.
26. Budou dodrženy podmínky závazného stanoviska Magistrátu města Jihlavy – OŽP – vodoprávního úřadu ze dne 5.10.2017 pod č. j. MMJ/OŽP/110197/2017-DJa:
- Vodovodní přeložka má charakter vodního díla dle ust. § 55 vodního zákona a bude povolena Magistrátem města Jihlavy, OŽP, vodoprávním úřadem na podkladě žádosti a potřebných dokladů.
 - Žádost o povolení stavby bude podána na předepsaném formuláři a bude doložena doklady ve smyslu vyhl. MZe ČR č. 423/2001 Sb. o dokladech žádosti o rozhodnutí nebo vyjádření a o náležitostech povolení, souhlasů a vyjádření vodoprávního úřadu ve znění pozdějších předpisů, zejména bude doložena projektová dokumentace zpracovaná osobou oprávněnou k projektování vodních děl, územní rozhodnutí s vyznačením právní moci /případně územní souhlas/, seznam účastníků řízení včetně jejich úplných aktuálních adres, doklady o majetkoprávních vztazích k dotčeným pozemkům a stavbám (výpis z KN, snímek mapy KN), vyjádření správců dotčených podzemních sítí a dotčených orgánů, vč. stanoviska Krajské hygienické stanice Kraje Vysočina se sídlem v Jihlavě a stanoviska případně smlouvy či dohody provozovatele stavbou dotčeného vodovodního řadu.
 - Výstavba víceúčelového hřiště není vodním dílem dle ust. § 55 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách, ve znění pozdějších předpisů, proto plně spadá do kompetence obecného stavebního úřadu.
 - Při výstavbě nesmí dojít ke znečištění povrchových nebo podzemních vod závadnými látkami ve smyslu § 39 vodního zákona, zejména ropnými produkty ze stavebních a

dopravních prostředků. Na stavbě budou k dispozici sanační prostředky.

27. Budou dodrženy podmínky závazného stanoviska Krajské hygienické stanice Kraje Vysočina se sídlem v Jihlavě ze dne 8.11.2017 pod zn. KHSV/24859/2017/JI/HDM/Hod:
- Povrch ploch pro tělovýchovu a sport musí odpovídat požadavkům příslušné české technické normy upravující kvalitu a bezpečnost povrchů; splnění tohoto požadavku bude Krajské hygienické stanici doloženo protokoly o zkouškách, případně certifikáty při závěrečné prohlídce před započetím užívání stavby.
28. Stavební úřad Magistrátu města Jihlavy v souladu s ustanovením § 115 odst. 1 stavebního zákona stanoví, že mu stavebník oznámí za účelem provedení kontrolních prohlídek stavby tyto fáze výstavby:
- závěrečná kontrolní prohlídka
29. Stavba bude dokončena v termínu do 31.10.2019.

V. Stanoví podmínky pro užívání stavby:

1. Stavební úřad v souladu s ustanovením § 115 odst. 1 stavebního zákona stanoví, že stavbu lze užívat jen na základě kolaudačního souhlasu.
2. Stavebník spolu s žádostí o vydání kolaudačního souhlasu doloží zejména: vyhotovení geometrického zaměření dokončené stavby hřiště, geodetického zaměření ostatních umísťovaných staveb, doklady o nezávadné likvidaci odpadů, vzniklých během provádění stavby, atesty použitých materiálů a výrobků, stavební deník. Do doby vydání kolaudačního souhlasu pro předmětnou stavbu musí být vodoprávním úřadem povoleno užívání podmiňující stavby – přeložky části vodovodního řádu.

Účastníci řízení na něž se vztahuje rozhodnutí správního orgánu:

Obec Velký Beranov, Velký Beranov č.p. 58, 588 21 Velký Beranov

Odůvodnění:

Dne 15.8.2017 podal žadatel žádost o vydání společného rozhodnutí. Uvedeným dnem bylo zahájeno společné územní a stavební řízení.

Jelikož předložená žádost neměla předepsané náležitosti a neposkytovala dostatečný podklad pro řádné posouzení záměru, stavební úřad usnesením ze dne 17.8.2017 společné řízení přerušil – žadatel byl současně vyzván k doplnění chybějících podkladů a příloh.

Chybějící náležitosti podání byly doplněny dne 21.11.2017. Stavební úřad proto přerušení řízení ukončil a ve společném územním a stavebním řízení dále pokračoval - opatřením z téhož dne oznámil zahájení společného řízení známým účastníkům řízení a dotčeným orgánům. Současně podle ustanovení § 94a stavebního zákona upustil od ústního jednání, protože jsou mu dobře známy poměry v území a projektová dokumentace spolu s doplněnými přílohami poskytovala dostatečný podklad pro posouzení žádosti. Současně stanovil, že závazná stanoviska dotčených orgánů a námítky účastníků řízení musí být uplatněny nejpozději do 15 dnů ode dne doručení oznámení o zahájení společného územního a stavebního řízení, jinak k nim nebude přihlédnuto. Současně byly v řízení zúčastněné subjekty upozorněny, že k závazným stanoviskům a námitkám ve věcech, o kterých bylo rozhodnuto již při vydání územního nebo regulačního plánu, se nepřihlíží, rovněž tak k námitkám, které překračují rozsah a nesplňují požadavky § 89 a § 114 stavebního zákona. Oznámení o zahájení společného řízení i další úkony byly účastníkům řízení i dotčeným orgánům doručovány jednotlivě /nejedná se o řízení s velkým počtem účastníků řízení/.

Při vymezování okruhu účastníků společného územního a stavebního řízení dospěl stavební úřad k závěru /dle dostupných podkladů, shromážděných v předmětném řízení, lokalizace i podoby záměru i kladných stanovisek dotčených orgánů/, že právní postavení účastníka řízení v souladu s ust. § 94a stavebního zákona v daném případě přísluší (vedle stavebníka, vlastníka stavby a vlastníka pozemku, na kterém má být stavba umístována a povolována, anebo toho, kdo má k tomuto pozemku či stavbě jiné věcné právo

nebo právo odpovídající věcnému břemení a jeho práva mohou být navrhovanou stavbou přímo dotčena), který je současně obcí, v jejímž správním území je záměr umisťován, pouze vlastníkům těchto sousedních pozemků a staveb na nich: 974/6, 974/7, st. 492, 974/5, 974/10, 983/5, 983/6, 983/7, st. 505, st. 618, 983/8, 920/21, 984/1, 1458, 979, 978, 977, 974/1, 974/4, 976/1 a 980/1, v kat. území Velký Beranov, včetně těch, kdo má k sousednímu pozemku jiné věcné právo a jeho právo může být navrhovanou stavbou přímo dotčeno, a vlastníkům staveb na nich postavených, a dále vlastníkům anebo správcům stávajících vedení technické infrastruktury, dotčených předmětnou stavbou nebo s ní sousedících. Vlastnictví ani jiná práva k dalším (vzdálenějším) nemovitostem /v tomto výčtu necitovaných/ nemohou být na základ posouzení dostupných podkladů společným rozhodnutím přímo dotčena.

Žádost byla doložena projektovou dokumentací pro vydání společného územního rozhodnutí a stavebního povolení, zpracovanou a ověřenou autorizovaným technikem pro pozemní stavby Josefem Pejchalem (ČKAIT 1000484) a těmito vyjádřeními a stanovisky:

- závazné stanovisko Krajské hygienické stanice Kraje Vysočina se sídlem v Jihlavě ze dne 8.11.2017 pod zn. KHSV/24859/2017/JI/HDM/Hod,
- závazné stanovisko Hasičského záchranného sboru Kraje Vysočina – územního odboru Jihlava ze dne 14.11.2017 pod č. j. HSJI-6064-2/JI-2017, JI-855/2-2017,
- vyjádření Magistrátu města Jihlavy – OŽP, odpadové hospodářství ze dne 18.9.2017 pod č. j. MMJ/OŽP/109935/2017,
- závazné stanovisko Magistrátu města Jihlavy – OŽP – vodoprávního úřadu ze dne 5.10.2017 pod č. j. MMJ/OŽP/110197/2017-DJa,
- vyjádření Magistrátu města Jihlavy – OŽP ze dne 23.10.2017 pod č. j. MMJ/OŽP/110195/2017-JaM,
- vyjádření společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a. s. ze dne 26.10.2017 pod č. j. 752351/17,
- vyjádření společnosti VAS. a. s. divize Jihlava ze dne 6.10.2017 pod č. j. DJI 2732/VTN-Dvoř./17,
- vyjádření společnosti E.ON Servisní s.r.o. ze dne 26.10.2017 pod č. j. D8626-16213552,
- vyjádření společnosti první telefonní společnost s.r.o. ze dne 27.10.2017 pod č. j. PT JIH299,
- vyjádření společnosti GridServices s.r.o. ze dne 2.10.2017 pod č. j. 5001581672.

Záměr je dle patného územního plánu obce Velký Beranov z roku 2006 včetně jeho pozdější změny situován převážně v ploše RS – sport a tělovýchova, část záměru spadá do plochy OV – občanská vybavenost. Záměr jako celek spadá do přípustných činností v ploše RS a podmíněně přípustných činností v ploše OV, je tedy s regulativy územního plánu obce plně v souladu.

Umisťovaná stavba nezasahuje do vyhlášeného záplavového území ani se nenachází v ochranném pásmu vodního zdroje. V lokalitě nejsou dokumentovány žádné sesuvy ani jiné svahové deformace, nenachází se zde žádné ložisko nerostných surovin. Stavba se nenachází ve vzdálenosti do 50 m od okraje lesa. Stavba se nenachází v ochranném pásmu celostátní dráhy.

Záměr je situován mimo památkové rezervace i jejich ochranná pásma. Upozorňujeme na povinnost investora ve smyslu ustanovení § 22 zák. č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči ve znění pozdějších předpisů od doby přípravy stavby záměr provádět stavební činnost oznámit Archeologickému ústavu AV ČR v Brně a umožnit jemu nebo oprávněné organizaci provést na dotčeném území záchranný archeologický výzkum. Současně upozorňujeme na oznamovací povinnost případného archeologického nálezu.

Z důvodu předmětné výstavby nedojde ke kácení vzrostlé zeleně, podléhající povolení kácení u orgánu ochrany přírody a krajiny. Předmětný záměr je umisťován na pozemku, jehož druh /ostatní plocha/ nevyžaduje souhlas orgánu ochrany ZPF s odnětím půdy ze ZPF.

Dle zpracovaného požárně bezpečnostního řešení záměru vyplynulo, že jsou splněny požadavky požární bezpečnosti staveb kladené na předmětnou stavbu vyhláškou č. 23/2008 Sb. o technických podmínkách požární ochrany staveb, ve znění vyhlášky č. 268/2011 Sb.

Stavebník předložil stavebnímu úřadu doklady o projednání s ostatními vlastníky staveb na dotčených pozemcích, ze kterých vyplývá, že stavebník je seznámen s jejich existencí, případně ochrannými pásmy a ochraně při křížení či souběhu. Projektová dokumentace stavby byla zpracována oprávněnou osobou a splňuje obecné požadavky na výstavbu.

Stavební úřad Magistrátu města Jihlavy v průběhu společného územního a stavebního řízení posoudil žádost z hledisek uvedených v §§ 94a, 79, 92 a 115 stavebního zákona, projednal ji s účastníky řízení a s

dotčenými orgány a posoudil shromážděná stanoviska. Stavební úřad v provedeném společném řízení přezkoumal předloženou žádost, projednal ji s účastníky řízení a dotčenými orgány a zjistil, že jejím uskutečněním nebo užíváním nejsou ohroženy zájmy chráněné stavebním zákonem, předpisy vydanými k jeho provedení a zvláštními předpisy. Umístění stavby je v souladu se schválenou územně plánovací dokumentací. Uskutečněním stavby nebudou nepřiměřeně omezena či ohrožena práva účastníků řízení.

Souhlasná stanoviska správců sítí a kladná stanoviska dotčených orgánů vydaná podle zvláštních právních předpisů byla zkoordinována a zahrnuta do podmínek tohoto rozhodnutí. Umístění stavby je v souladu s veřejnými zájmy, s cíli a úkoly územního plánování, odpovídá hlediskům péče o životní prostředí a je v souladu s požadavky vyhlášky č. 501/2006 Sb. o obecných požadavcích na využívání území a na ně navazující ustanovení příslušných technických norem a předpisů na stavbu se vztahujících a vyhlášky č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby.

O návrhu žadatele a stavebníka může příslušný stavební úřad kladně rozhodnout jen v dohodě či se souhlasem dotčeného orgánu s tím, že v rozhodnutí zabezpečí jím stanovené podmínky či požadavky, pokud nebyly vydány formou správního rozhodnutí. Požadavky či podmínky dotčených orgánů musí být plně respektovány. Tímto způsobem je zajištěna ochrana nejen životního prostředí, ale i řady dalších důležitých zájmů. Okruh orgánů státní správy dotčených v předmětných řízeních nevydal k navrhovanému záměru umístění i povolení stavby záporné stanovisko. Stavební úřad zajistil vzájemný soulad předložených závazných stanovisek dotčených orgánů vyžadovaných zvláštními předpisy a zahrnul je do podmínek společného rozhodnutí.

Vypořádání s návrhy a námitkami účastníků:

- Účastníci řízení nevznesli žádné námitky ani připomínky.

Účastníkům řízení byla v souladu s ust. § 36 odst. 3 správního řádu dána možnost vyjádřit se k podkladům rozhodnutí, a to ve lhůtě do 3 pracovních dnů od lhůty stanovené pro námitky účastníků řízení.

Vypořádání s vyjádřeními účastníků k podkladům rozhodnutí:

- Účastníci se k podkladům rozhodnutí nevyjádřili.

Stavební úřad Magistrátu města Jihlavy v průběhu společného řízení neshledal důvody bránící vydání tohoto rozhodnutí, rozhodl proto způsobem uvedeným ve výroku, za použití ustanovení právních předpisů ve výroku uvedených.

Společné rozhodnutí má podle § 94a odst. 5 stavebního zákona platnost 2 roky. Stavba nesmí být zahájena, dokud rozhodnutí nenabude právní moci. Rozhodnutí pozbývá platnosti též dnem, kdy stavební úřad obdržel sdělení žadatele, že upustil od záměru, ke kterému se rozhodnutí vztahuje; to neplatí, byla-li realizace záměru již zahájena.

Výrok o povolení stavby je v souladu s ustanovením § 94a odst. 5 stavebního zákona vykonatelný nabytím právní moci výroku o umístění stavby.

Rozhodnutí o umístění stavby a stavební povolení je dle § 73 odst. 2 správního řádu je závazné i pro právní nástupce účastníků řízení.

Seznam všech účastníků řízení: Obec Velký Beranov, Pavel Svoboda, Marcela Svobodová, František Svoboda, Pavel Präger, Hana Prägerová, Ilona Dvořáková, Petr Lapeš, Mgr. Alena Lapešová, Edita Úlehlová, Státní pozemkový úřad, Ing. Jaromír Pilát, Vlastimil Kistler, Zdeněk Vrzáček, Romana Vrzáčková, Martin Novotný, GridServices, s.r.o., VODÁRENSKÁ AKCIOVÁ SPOLEČNOST, a.s., divize Jihlava.

Poučení účastníků:

Proti tomuto rozhodnutí se lze odvolat do 15 dnů ode dne jeho oznámení ke Krajskému úřadu kraje Vysočina, odboru územního plánování a stavebního řádu, Jihlava podáním u zdejšího správního orgánu.

Odvolání se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a aby každý účastník, který není obeslán veřejnou vyhláškou, dostal jeden stejnopis. Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je správní orgán na náklady účastníka. Odvoláním lze napadnout výrokovou část rozhodnutí, jednotlivý výrok nebo jeho vedlejší ustanovení. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřipustné.

Stavební úřad po dni nabytí právní moci výroku o umístění stavby doručí žadateli stejnopis písemného vyhotovení rozhodnutí opatřený doložkou právní moci spolu s ověřenou grafickou přílohou, stejnopis písemného vyhotovení rozhodnutí opatřený doložkou právní moci doručí také místně příslušnému obecnímu úřadu, pokud není stavebním úřadem, a jde-li o stavby podle § 15 nebo 16 stavebního zákona, také stavebnímu úřadu příslušnému k povolení stavby.

Stavební úřad po dni nabytí právní moci výroku o povolení stavby zašle žadateli jedno vyhotovení ověřené projektové dokumentace a štítek obsahující identifikační údaje o povolené stavbě. Další vyhotovení ověřené projektové dokumentace zašle vlastníkově stavby, pokud není žadatelem. Žadatel je povinen štítek před zahájením stavby umístit na viditelném místě u vstupu na staveniště a ponechat jej tam až do dokončení stavby, případně do vydání kolaudačního souhlasu; rozsáhlé stavby se mohou označit jiným vhodným způsobem s uvedením údajů ze štítku.




Ing. Michal Jarco
vedoucí stavebního úřadu

Obdrží:

Účastníci řízení (dodejky)

Obec Velký Beranov, IDDS: aasbgvb

sídlo: Velký Beranov č.p. 58, 588 21 Velký Beranov

Pavel Svoboda, Velký Beranov č.p. 217, 588 21 Velký Beranov

Marcela Svobodová, Velký Beranov č.p. 73, 588 21 Velký Beranov

František Svoboda, Velký Beranov č.p. 73, 588 21 Velký Beranov

Pavel Práger, Velký Beranov č.p. 333, 588 21 Velký Beranov

Hana Prágerová, Velký Beranov č.p. 333, 588 21 Velký Beranov

Ilona Dvořáková, Velký Beranov č.p. 368, 588 21 Velký Beranov

Petr Lapeš, Velký Beranov č.p. 344, 588 21 Velký Beranov

Mgr. Alena Lapešová, Velký Beranov č.p. 344, 588 21 Velký Beranov

Edita Úlehlová, Nezvalovo náměstí č.p. 847/5, Poruba, 708 00 Ostrava 8

Státní pozemkový úřad, IDDS: z49per3

sídlo: Husinecká č.p. 1024/11a, 130 00 Praha 3-Žižkov

Ing. Jaromír Pilát, Sokolovská č.p. 2708/118, 586 01 Jihlava 1

Vlastimil Kistler, Velký Beranov č.p. 233, 588 21 Velký Beranov

Zdeněk Vrzáček, Kozlov č.p. 45, 588 21 Velký Beranov

Romana Vrzáčková, Kozlov č.p. 45, 588 21 Velký Beranov

Martin Novotný, Královský vršek č.p. 3551/54, 586 01 Jihlava 1

GridServices, s.r.o., IDDS: jnnyjs6

sídlo: Plynářská č.p. 499/1, Zábrdovice, 602 00 Brno 2

VODÁRENSKÁ AKCIOVÁ SPOLEČNOST, a.s., divize Jihlava, IDDS: siygxrm

sídlo: Žižkova 93, 586 29 Jihlava

Dotčené orgány

Hasičský záchranný sbor kraje Vysočina, IDDS: ntdaa7v

sídlo: Sokolovská č.p. 3064/2, 586 01 Jihlava 1

Krajská hygienická stanice kraje Vysočina se sídlem v Jihlavě, IDDS: 4uuai3w

sídlo: Tolstého č.p. 1914/15, 586 01 Jihlava 1

Magistrát města Jihlavy, Odbor životního prostředí, oddělení vodního hospodářství, Masarykovo náměstí č.p. 97/1, 586 01 Jihlava 1

Magistrát města Jihlavy, Odbor životního prostředí, odd. ochrany přírody a krajiny, ZPF, Masarykovo náměstí č.p. 97/1, 586 01 Jihlava 1

Magistrát města Jihlavy, Odbor životního prostředí, oddělení odpadového hospodářství a ochrany ovzduší, Masarykovo náměstí č.p. 97/1, 586 01 Jihlava 1

Obecní úřad Velký Beranov, IDDS: aasbgvb

sídlo: Velký Beranov č.p. 58, 588 21 Velký Beranov

Ostatní (doručení jednotlivě)

Magistrát města Jihlavy, Úřad územního plánování, Masarykovo náměstí č.p. 97/1, 586 01 Jihlava 1 +
ověřená situace

Poplatek:

Správní poplatek podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích položky 17 odst. 1 písm. f) ve výši 20.000 Kč, položky 17 odst. 1 písm. e) ve výši 1.000 Kč, položky 17 odst. 1 písm. h) ve výši 3.000 Kč a položky 18 odst. 1 písm. f) ve výši 10.000 Kč, celkem 34.000 Kč byl zaplacen bezhotovostně /variabilní symbol 1050002035/.

Po nabytí právní moci tohoto rozhodnutí obdrží zástupce stavebníka rozhodnutí s vyznačenou právní mocí, ověřenou projektovou dokumentací a štítek „stavba povolena“.

Doložka konverze do dokumentu obsaženého v datové zprávě

Tento dokument, který vznikl převedením vstupu v listinné podobě do podoby elektronické pod pořadovým číslem **133796468-122145-201124132114**, skládající se z **11** listů, se doslovně shoduje s obsahem vstupu.

Vstup bez viditelného prvku.

Jméno a příjmení osoby, která konverzi provedla: **FRANTIŠKA RYŠAVÁ**

Vystavil: **Obec Velký Beranov**

Pracoviště: **Obec Velký Beranov**

Velký Beranov dne **24.11.2020**



133796468-122145-201124132114

DORUČENO POŠTOV
PID: WIRZ60PO53V
stavební úřad

Oprávněný úřad		Čís. dop.
26. 02. 2020		Magistrát města Jihlavy
DVB / 94 / 2020		Ing. Jana Matoušková
		3307/KIT

Jihlavy

Spis. zn.: MMJ/SÚ/54475/2019
Č.j.: MMJ/SÚ/8284/2020-MaJ
Vyřizuje: Ing. Jana Matoušková
E-mail: jana.matouskova@jihlava-city.cz
Telefon: 565 593 110

Jihlava, dne: 14.1.2020

ZALOŽENO 4 PROJEKTOVÉ
DOKUMENTACE

Toto rozhodnutí nabylo právní moci
dne: 12. 2. 2020
Magistrát města Jihlavy
stavební úřad
dne: 11. 2. 2020

ROZHODNUTÍ

Výroková část:

Stavební úřad Magistrátu města Jihlavy, jako stavební úřad příslušný podle § 13 odst. 1 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon"), na podkladě žádosti o prodloužení platnosti společného rozhodnutí o umístění stavby a povolení stavby, kterou dne 9.12.2019 podala

Obec Velký Beranov, IČO 00286834, Velký Beranov č.p. 58, 588 21 Velký Beranov

(dále jen "žadatel"), podle § 93 odst. 3 a § 115 odst. 4 stavebního zákona

prodlužuje

do 31.1.2022

platnost společného rozhodnutí o umístění stavby a povolení stavby, vydaného podle §§ 94a /ve znění ke dni vydání společného rozhodnutí o umístění a povolení stavby/, 79 a 92 stavebního zákona, dne 27.12.2017 pod č. j. MMJ/SÚ/154416/2017-MaJ, spis. zn. MMJ/SÚ/16863/2017 /nabytí právní moci dne 18.1.2018/ pro stavbu:

Víceúčelové školní hřiště v obci Velký Beranov,

na pozemku parc. č. 974/3 v katastrálním území Velký Beranov,

která zahrnuje následující součásti:

objekt SO1 - Víceúčelové školní hřiště /SO1a - Víceúčelová hrací plocha 40 x 20 m s oplocením, SO1b - Běžecový ovál 150 m, SO1c - Zatravněné plochy, SO1d - Skok daleký, SO1e - Zpevněné plochy vně hřiště, SO1f - Osvětlení/
objekt SO2 - Zpevněné přístupové komunikace
objekt SO3 - Povrchové odvodnění a terénní úpravy
objekt SO4 - Vsakovací objekty
objekt S10 - Přeložka stávajícího vodovodního řádu

Účastníci řízení, na něž se vztahuje rozhodnutí správního orgánu:

Obec Velký Beranov, Velký Beranov č.p. 58, 588 21 Velký Beranov

Odůvodnění:

Společné rozhodnutí o umístění stavby a povolení stavby nabylo právní moci dne 18.1.2018. Platnost tohoto společného rozhodnutí byla stanovena 2 roky ode dne nabytí právní moci. Podáním ze dne

9.12.2019 bylo požádáno o prodloužení platnosti předmětného rozhodnutí o 2 roky. Důvod pro nezahájení stavby je finanční otázka.

Prostřednictvím písemnosti ze dne 12.12.2019 stavební úřad oznámil zahájení řízení o prodloužení platnosti společného rozhodnutí o umístění a povolení stavby známým účastníkům řízení a dotčeným orgánům. Současně podle ustanovení § 93 odst. 3 a § 112 odst. 2 stavebního zákona upustil od ústního jednání, protože mu jsou dobře známy poměry v území z předešlé úřední činnosti a místo stavby je veřejně přístupné pro případné zájemce z řad účastníků řízení a žádost o prodloužení platnosti společného rozhodnutí poskytovala dostatečný podklad pro posouzení záměru prodloužení platnosti společného rozhodnutí. Současně stavební úřad stanovil, že ve lhůtě do 15 dnů od doručení tohoto oznámení mohou účastníci řízení uplatnit své námitky a dotčené orgány svá závazná stanoviska.

Vzhledem k tomu, že se nejedná o řízení s velkým počtem účastníků (účastníků řízení je méně než 30), bylo oznámení o zahájení řízení a další úkony v řízení doručovány účastníkům řízení i dotčeným orgánům jednotlivě do vlastních rukou.

Vypořádání s námitkami účastníků:

- V průběhu řízení nebyly vzneseny žádné námitky ani návrhy.

Vypořádání s vyjádřeními účastníků k podkladům rozhodnutí:

- Účastníci se k podkladům rozhodnutí nevyjádřili.

Stanovení okruhu účastníků řízení:

Okruh účastníků řízení stavební úřad stanovil dle okruhu účastníků vydaného společného rozhodnutí o umístění a povolení předmětné stavby. Stavební úřad vycházel z údajů katastru nemovitostí platných ke dni vyhotovení tohoto rozhodnutí.

K tomuto postupu byl stavební úřad veden uvážením, že byl-li subjekt účastníkem společného řízení o umístění a povolení stavby, z vydaného rozhodnutí obdržel informaci o jeho platnosti 2 roky, měl by mít možnost se ke změně tohoto údaje vyslovit, v mezích § 93 odst. 3 § 115 odst. 4 stavebního zákona.

Při vymezování okruhu účastníků společného řízení dospěl Stavební úřad Magistrátu města Jihlavy k závěru, že právní postavení účastníka řízení v souladu s ustanovením § 85 a 109 stavebního zákona v daném případě přísluší (vedle žadatele, který je současně obcí, na jejímž území má být požadovaný záměr uskutečněn) pouze vlastníkům pozemků nebo staveb, na kterých má být požadovaný záměr uskutečněn, a dále osobám, jejichž vlastnické právo, právo odpovídající věcnému břemenu nebo jiné věcné právo k těmto pozemkům či stavbám může být přímo dotčeno, a dále osobám s vlastnickým, jiným věcným právem anebo právem odpovídajícím věcnému břemenu k sousedním stavbám anebo sousedním pozemkům nebo stavbám na nich, mohou-li tato práva být rozhodnutím přímo dotčena – jedná se o pozemky parcelní číslo 974/6, 974/7, st. 492, 974/5, 974/10, 983/5, 983/6, 983/7, st. 505, st. 618, 983/8, 920/21, 984/1, 1458, 979, 978, 977, 974/1, 974/4, 976/1 a 980/1, v katastrálním území Velký Beranov a vlastníkům anebo správcům stávajících toků vedení technické infrastruktury, dotčených předmětnou stavbou. Vlastnictví ani jiná práva k dalším (vzdálenějším) nemovitostem nemohou být dle dostupných podkladů tímto rozhodnutím přímo dotčena.

Vydané společné rozhodnutí o umístění a povolení stavby platí ve smyslu § 93 odst. 1 a § 115 odst. 4 stavebního zákona dva roky ode dne, kdy nabylo právní moci. Před uplynutím této lhůty požádal žadatel o prodloužení jeho platnosti z důvodu nedořešení finanční otázky.

V souladu s § 93 odst. 3 a § 115 odst. 4 stavebního zákona dobu platnosti společného rozhodnutí o umístění a povolení stavby může stavební úřad na odůvodněnou žádost prodloužit; podáním žádosti se běh lhůty platnosti původního rozhodnutí staví. Na řízení o prodloužení lhůty platnosti rozhodnutí se vztahují přiměřeně ustanovení o územním a stavebním řízení s tím, že veřejné ústní jednání se nekoná a závazná stanoviska, námitky nebo připomínky lze podat ve lhůtě 15 dnů ode dne doručení oznámení o zahájení řízení, jinak se k nim nepřihlíží.

Stavební úřad posoudil důvody, pro které nebylo započato s realizací stavby. Protože předpoklady, za kterých bylo společné rozhodnutí o umístění a povolení stavby vydáno, zůstaly nezměněny, zejména zůstala v platnosti závazná stanoviska dotčených orgánů, stavební úřad žádosti vyhověl.

Stavební úřad rozhodl, jak je uvedeno ve výroku rozhodnutí, za použití ustanovení právních předpisů ve výroku uvedených.

Prodloužením platnosti společného rozhodnutí o umístění a povolení stavby se nemění podmínky stanovené ve výrokové části společného rozhodnutí o umístění a povolení stavby 27.12.2017 pod č. j. MMJ/SÚ/154416/2017-MaJ, spis. zn. MMJ/SÚ/16863/2017 /nabytí právní moci dne 18.1.2018/.

Seznam všech účastníků řízení: Obec Velký Beranov, Vlastimil Kistler, František Svoboda, Marcela Svobodová, Zdeněk Vrzáček, Romana Vrzáčková, Pavel Svoboda, Pavel Präger, Hana Prägerová, Ing. Jaromír Pilát, Petr Lapeš, Mgr. Alena Lapešová, Martin Novotný, Státní pozemkový úřad, Edita Úlehlová, Ilona Dvořáková, VODÁRENSKÁ AKCIOVÁ SPOLEČNOST, a.s., GridServices, s.r.o.

Poučení účastníků:

Proti tomuto rozhodnutí se lze odvolat do 15 dnů ode dne jeho oznámení ke Krajskému úřadu Kraje Vysočina, odboru územního plánování a stavebního řádu, Jihlava podáním u zdejšího správního orgánu.

Odvolání se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a aby každý účastník dostal jeden stejnopis. Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je správní orgán na náklady účastníka. Odvoláním lze napadnout výrokovou část rozhodnutí, jednotlivý výrok nebo jeho vedlejší ustanovení. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřípustné.



Ing. Michal Jarco
vedoucí stavebního úřadu

Obdrží:

Účastníci řízení (dodejky)

Obec Velký Beranov, IDDS: aasbgvb

sídlo: Velký Beranov č.p. 58, 588 21 Velký Beranov

Vlastimil Kistler, Velký Beranov č.p. 233, 588 21 Velký Beranov

František Svoboda, Velký Beranov č.p. 73, 588 21 Velký Beranov

Marcela Svobodová, Velký Beranov č.p. 73, 588 21 Velký Beranov

Zdeněk Vrzáček, Kozlov č.p. 45, 588 21 Velký Beranov

Romana Vrzáčková, Kozlov č.p. 45, 588 21 Velký Beranov

Pavel Svoboda, Velký Beranov č.p. 217, 588 21 Velký Beranov

Pavel Präger, Velký Beranov č.p. 333, 588 21 Velký Beranov

Hana Prägerová, Velký Beranov č.p. 333, 588 21 Velký Beranov

Ing. Jaromír Pilát, Sokolovská č.p. 2708/118, 586 01 Jihlava 1

Petr Lapeš, Velký Beranov č.p. 344, 588 21 Velký Beranov

Mgr. Alena Lapešová, Velký Beranov č.p. 344, 588 21 Velký Beranov

Martin Novotný, Královský vršek č.p. 3551/54, 586 01 Jihlava 1

Státní pozemkový úřad, IDDS: z49per3

sídlo: Husinecká č.p. 1024/11a, 130 00 Praha 3-Žižkov

Edita Úlehlová, Nezvalovo náměstí č.p. 847/5, Porúba, 708 00 Ostrava 8

Ilona Dvořáková, Velký Beranov č.p. 368, 588 21 Velký Beranov

VODÁRENSKÁ AKCIOVÁ SPOLEČNOST, a.s., divize Jihlava, IDDS: siygxrm

sídlo: Žižkova 93, 586 29 Jihlava

GridServices, s.r.o., IDDS: jnnyjs6

sídlo: Plynárenská č.p. 499/1, Zábrdovice, 602 00 Brno 2

Dotčené orgány

Hasičský záchranný sbor Kraje Vysočina, IDDS: ntdaa7v

sídlo: Sokolovská č.p. 3064/2, 586 01 Jihlava 1

Krajská hygienická stanice kraje Vysočina se sídlem v Jihlavě, IDDS: 4uuai3w

sídlo: Tolstého č.p. 1914/15, 586 01 Jihlava 1

Magistrát města Jihlavy, Odbor životního prostředí, odd. ochrany přírody a krajiny, ZPF, Masarykovo náměstí č.p. 97/1, 586 01 Jihlava 1

Magistrát města Jihlavy, Odbor životního prostředí, oddělení odpadového hospodářství a ochrany ovzduší, Masarykovo náměstí č.p. 97/1, 586 01 Jihlava 1

Magistrát města Jihlavy, Odbor životního prostředí, oddělení vodního hospodářství, Masarykovo náměstí č.p. 97/1, 586 01 Jihlava 1

Magistrát města Jihlavy, stavební úřad, oddělení Úřadu územního plánování, Masarykovo náměstí č.p. 97/1, 586 01 Jihlava 1

Obecní úřad Velký Beranov, IDDS: aasbgvb

sídlo: Velký Beranov č.p. 58, 588 21 Velký Beranov

Doložka konverze do dokumentu obsaženého v datové zprávě

Tento dokument, který vznikl převedením vstupu v listinné podobě do podoby elektronické pod pořadovým číslem **133797021-122145-201124132832**, skládající se z **4** listů, se doslovně shoduje s obsahem vstupu.

Vstup bez viditelného prvku.

Jméno a příjmení osoby, která konverzi provedla: **FRANTIŠKA RYŠAVÁ**

Vystavil: **Obec Velký Beranov**

Pracoviště: **Obec Velký Beranov**

Velký Beranov dne **24.11.2020**



133797021-122145-201124132832