

## SMLOUVA O DÍLO

uzavřená podle ustanovení § 2586 a následujících Občanského zákoníku č. 89/2012 Sb.  
v platném znění na stavební zakázku (dále jen „Občanský zákoník“)

### I. Smluvní strany

I.1 Objednatel:

**Pionýr, z. s.**

zastoupený předsedou Pionýra, panem Mgr. Martinem Bělohlávkem  
se sídlem: Senovážné náměstí 977/24, Nové Město, 110 00 Praha  
IČ: 00499161

DIČ: *spolek není plátcem DPH*

datová schránka ID: u36ia36

bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.

číslo účtu: 1934944309/0800

telefon: 234 621 299

fax: 224 215 101

e-mail: pionyr@pionyr.cz

dále jen **objednatel**

**Zástupce objednatele ve věcech technických:**

*bude uveden v zápisu o předání staveniště*

I.2 Zhotovitel:

**ARCHATT PAMÁTKY spol. s r. o.**

zastoupená jednatelem společnosti,

panem Františkem Jourou,

panem Ing. arch. Petrem Řehořkou,

panem Ing. arch. Markem Tichým

se sídlem: V. Nezvala 56/68, 674 01 Třebíč, Stařečka

spisová značka: C 19429 vedená u Krajského soudu v Brně

IČ: 60753013

DIČ: CZ60753013

datová schránka ID: x82m4f6

bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.

číslo účtu: 1521589329/0800

telefon: 568 847 411

e-mail: obchod@archatt-pamatky.cz

dále jen **zhotovitel**

I.3 Při řízení stavební zakázky (realizaci díla), zejména projednávání a potvrzování technického řešení, projednávání a potvrzování změn díla, předkládání a projednávání dodatků na základě změn díla, potvrzování postupu prací, potvrzování soupisů provedených prací a zjišťovacích protokolů, potvrzování zápisů o předání a převzetí díla nebo jeho částí, jsou zmocněni jednat:

za zhotovitele:

František Joura – ve věcech smluvních (mobil: 724 651 605)

Ing. Ondřej Vrba – ve věcech technických (mobil: 724 651 607)

Jan Šalomoun – stavbyvedoucí (mobil: 724 651 603)

Ing. Ondřej Vrba – přípravitel stavby (mobil: 724 651 607)

Aleš Chalupa – vedoucí truhlář (mobil: 724 651 619)

za objednatele:

Mgr. Martin Bělohlávek – ve věcech smluvních  
technický dozor investora (TDI) – *bude uveden v zápisu o předání staveniště*

## II. Předmět plnění

II.1 Předmětem plnění podle této smlouvy je zhotovení stavebního díla (dále jen díla)

### **„2016/SPD/00 Adaptace a modernizace objektu bývalé školy, Žumberk č.p. 8“**

v rozsahu podle zadávací dokumentace zakázky, kterou tvoří:

- projektová dokumentace „Adaptace a modernizace objektu bývalé školy“, soupis stavebních prací a dodávek, soupis ostatních a vedlejších nákladů, které zpracovala ARCHATT PAMÁTKY spol. s r.o., V. Nezvala 56/68, Stařečka, 674 01 Třebíč
- harmonogram stavby, který zpracoval Pionýr, z. s., Senovážné náměstí 977/24, Nové Město, 110 00 Praha
- zadávací podmínky veřejné zakázky na stavební práce, které zpracovala STAVEBNÍ PORADNA, spol. s r.o., Průběžná 48, 370 04 České Budějovice

a nabídka zhotovitele ze dne 20. 6. 2017.

II.2 Součástí díla jsou všechny nezbytné práce a činnosti pro komplexní dokončení díla v celém rozsahu zadání, který je vymezen projektem, určenými standardy a obecně technickými požadavky na výstavbu specifikované v soupisu prací a dodávek a soupisu vedlejších a ostatních nákladů.

II.3 Dílo bude provedeno podle objednatelem předané a zhotovitelem převzaté projektové dokumentace pro provedení stavby, která je součástí zadávací dokumentace zakázky. Zhotovitel je povinen upozornit písemně objednatele na nesoulad mezi zadávací dokumentací či jinými podklady pro provedení díla a právními či jinými předpisy v případě, že takový nesoulad kdykoli v průběhu provedení díla zjistí.

II.4 Dílo bude provedeno v kvalitě, která je určena k provedení díla převzatou projektovou dokumentací, v souladu se všemi obecně závaznými právními předpisy, platnými technickými normami ČSN, evropskými normami a touto smlouvou a dále všemi platnými zákony, vyhláškami a nařízeními vydanými veřejnými orgány, které se týkají prací tohoto druhu.

II.5 Zhotovitel provede jako nedílnou součást díla:

- kontrolu kvality prací, individuální zkoušky k dodržování technologických postupů
- zkoušky kvality konstrukcí
- předání předepsaných dokladů potřebných pro převzetí a předání díla na základě požadavků objednatele, příslušných orgánů státní správy a samosprávy a poskytovatele dotace.

II.6 Náklady na veškeré výše uvedené práce a dodávky jsou obsaženy v ceně specifikované dále v této smlouvě.

II.7 Objednatel se zavazuje řádně provedené dílo převzít a zaplatit za něj dohodnutou cenu.

II.8 Místem plnění je Žumberk č.p. 9, Obec Žár, pověřená obec Trhové Sviny; katastrální území Žumberk u Nových Hradů; NUTS Žár: CZ0311545376, ZÚJ: 545376, okres: České Budějovice.

### III. Změny díla

- III.1 Dojde-li při realizaci díla k jakýmkoli změnám, doplňkům, nebo rozšíření předmětu plnění na základě požadavku objednatele nebo tak vyplýne z podmínek při provádění díla nebo z vad zadávací projektové dokumentace, je zhotovitel povinen provést soupis těchto změn, doplňků nebo rozšíření. Po ocenění objednaných prací zhotovitelem díla a po dosažení cenové dohody v souladu se zákonem č. 526/1990 Sb., O cenách, bude nová cena díla upravena dodatkem ke smlouvě o dílo. Veškeré vícepráce, změny, neprovedené práce, doplňky nebo rozšíření, které nebyly uvedeny v soupisu prací, dodávek a služeb, musí být vždy před jejich realizací písemně odsouhlaseny objednatelem včetně jejich ocenění dle jednotkové ceny. Pokud zhotovitel provede některé z těchto prací bez písemného souhlasu objednatele, má objednatel právo odmítnout jejich úhradu. Zadání těchto víceprací, změn, neprovedených prací, doplňků nebo rozšíření bude provedeno v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek.
- III.2 V případě, že rozsah díla bude ze strany objednatele omezen, případně, pokud v průběhu provádění díla dojde ke zjištění, že některé práce a dodávky při zachování podoby a funkčnosti díla byly dodány v menším rozsahu, množství nebo ceně, pak se celková cena díla adekvátním způsobem sníží (tzv. méněpráce).

### IV. Doba plnění

- IV.1 Zhotovitel se zavazuje provést dílo v termínech:
- Zahájení stavebních prací: **do 5ti pracovních dnů od protokolárního převzetí a předání staveniště (předpoklad 09/2017)**
  - Dokončení 1. etapy díla: **do 30. 9. 2018**
  - Zahájení stavebních prací na 2. etapě díla: **1. 4. 2019**
  - Dokončení stavebních prací na 2. etapě díla: **do 30. 6. 2020**

**Dílo bude realizované dle jednotlivých etap v členění podle stavebních dílů, tak jak je uvedeno v harmonogramu stavby, který tvoří Přílohu č. 2 této smlouvy.**

Tato smlouva nezakládá nárok zhotovitele na zahájení provádění díla a případné odstoupení dle tohoto článku nezakládá zhotoviteli jakékoliv nároky vůči objednateli. V případě, že zhotovitel zahájí provádění díla nebo provede část díla bez písemné výzvy dle tohoto odstavce, nebude mít vůči objednateli nárok na úhradu takové části ceny díla ani nákladů, vynaložených na realizaci dané části díla, případně na náhradu toho, o co se v důsledku takových prací zvýší hodnota majetku objednatele. Bude však oprávněn odmontovat a odvézt ze staveniště vše, co v této souvislosti do té doby na staveništi umístil nebo namontoval, a to v případě, že s tím nesníží hodnota majetku objednatele oproti stavu v době uzavření této smlouvy.

Dílo se považuje za dokončené jeho předáním a převzetím bez vad a nedodělků objednateli, o kterém se pořídí písemný protokol. Tento protokol, ve kterém objednatel výslovně prohlásí, že dílo přejímá, je součástí předání a převzetí díla.

- IV.2 Objednatel předá staveniště, tj. prostor určený pro stavbu a zařízení staveniště, prostě práv třetí osoby, které by bránily provádění díla, nejpozději do termínu stanoveného touto smlouvou pro zahájení prací.
- IV.3 Lhůta výstavby se prodlužuje o dobu nutného přerušení prací při působení vyšší moci a odstraňování následků jejího působení, které znemožňují provádění díla. Přerušení prací pro působení vyšší moci se zaznamenává do stavebního deníku.

## V. Cena díla

- V.1 Cena díla je sjednaná na rozsah daný zadávací dokumentací veřejné zakázky a čl. II této smlouvy jako cena nejvýše přípustná, platná po celou dobu výstavby s výjimkou případů stanovených v této smlouvě. Jsou v ní zahrnuty veškeré práce, dodávky, služby, výkony a zisk zhotovitele, které vyplývají z vymezení plnění díla, ve smyslu této smlouvy a zadávací dokumentace.

|                                       |                         |
|---------------------------------------|-------------------------|
| 00 Vedlejší a ostatní náklady         | 437 000,00 Kč           |
| SO 01 Objekt bývalé školy             | 11 049 286,00 Kč        |
| Technické zařízení budov              | 3 060 972,00 Kč         |
| <b>Cena za dílo celkem bez DPH</b>    | <b>14 547 258,00 Kč</b> |
| <b>DPH 15%</b>                        | <b>0,00 Kč</b>          |
| <b>DPH 21%</b>                        | <b>3 054 924,18 Kč</b>  |
| <b>Cena za dílo celkem včetně DPH</b> | <b>17 602 182,18 Kč</b> |

Daň z přidané hodnoty je ve smyslu zákona č. 235/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů, povinen doplnit a přiznat plátce, pro kterého bylo zdanitelné plnění uskutečněno.

- V.2 Cena díla je deklarována jako cena nejvýše přípustná a lze ji měnit pouze písemným dodatkem k této smlouvě. Zhotovitel podpisem této smlouvy přebírá nebezpečí změny okolností ve smyslu § 2620 odst. 2 Občanského zákoníku.
- V.3 Objednatel budou nad rámec smluvní ceny hrazeny pouze práce a dodávky, které si zcela prokazatelně písemně objednal zástupce objednatele ve věcech smluvních. Po ocenění objednaných prací zhotovitelem díla v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek a tedy po dosažení cenové dohody, v souladu se zákonem č. 526/1990 Sb. O cenách, bude nová cena díla upravena dodatkem ke smlouvě o dílo. Jednotkové ceny uvedené v položkovém rozpočtu nabídky (oceněném soupisu prací a dodávek z nabídky) jsou pevné po celou dobu provádění stavebních prací.
- V.4 Pro ocenění případných víceprací je stanoven tento závazný způsob oceňování – tam, kde nelze využít jednotkových cen z nabídky, budou pro stanovení těchto cen využívány přednostně ceny z příslušných katalogů ÚRS, a. s., Praha, platných pro příslušný rok výstavby, nejsou-li v nich příslušné položky obsaženy, pak RTS a. s. Brno, a to v cenové úrovni platné v době realizace víceprací.

## VI. Fakturace a plnění

- VI.1 Objednatel zaplatí dohodnutou cenu v článku VI.1. po částech takto:
- úhradou splatných částek do výše 90% z celkové hodnoty díla bez DPH
  - 10% ceny díla vyplacením pozastávky, která bude uvolněna po odstranění vad a nedodělků z předání a převzetí díla objednatelem.
- Pozastávka se vytvoří pozastavením 10% z celkové hodnoty díla bez DPH poté, kdy před dokončením díla dosáhne úhrnná hodnota splatných částek 90% celkové hodnoty díla bez DPH.
- VI.2 Dílčí fakturu vystaví zhotovitel měsíčně. Právo vystavit dílčí fakturu vzniká podpisem zjišťovacího protokolu objednatelem, respektive jeho pověřeným zástupcem, na základě soupisu provedených prací (příloha zjišťovacího protokolu).
- VI.3 Uznatelné náklady budou fakturovány odděleně.

- VI.4 Faktury (daňové doklady) budou obsahovat tyto údaje:
- obchodní jméno, sídlo, IČO, DIČ objednatele i zhotovitele
  - číslo faktury
  - bankovní spojení objednatele i zhotovitele
  - název, množství nebo rozsah plnění včetně termínu, kdy byly práce prováděny a na jaké stavbě, číslo SOD
  - datum vystavení fa, datum zdanitelného plnění
  - výše ceny bez daně, sazbu daně, výši daně.
- VI.5 Daňový doklad musí obsahovat všechny povinné náležitosti definované zejména v par. 28, odst. 2, zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění a zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, v platném znění. Faktura podléhá režimu přenesené daňové povinnosti dle ustanovení par. 92e, zákona č. 235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty, v platném znění. V případě, že daňový doklad (faktura) nebude mít odpovídající náležitosti, je Objednatel oprávněn zaslat ho ve lhůtě splatnosti zpět Zhotoviteli k doplnění či úpravě, aniž se tak dostane do prodlení se splatností, lhůta splatnosti počíná běžet znovu od opětovného prokazatelného doručení náležitě doplněného či opraveného dokladu.
- VI.6 Splatnost dílčí faktury je 30 kalendářních dnů od data doručení.
- VI.7 Konečnou fakturu vystaví zhotovitel po dokončení prací. Právo vystavit konečnou fakturu vzniká podpisem závěrečného zjišťovacího protokolu, na základě soupisu skutečně provedených prací (příloha zjišťovacího protokolu) a zápisem o předání a převzetí díla.
- VI.8 Splatnost konečné faktury je 30 kalendářních dnů od data doručení.
- VI.9 Objednatel může vrátit fakturu v případě, kdy faktura vykazuje formální nedostatky nebo nevzniklo právo na vystavení faktury na příslušnou částku.
- VI.10 Je-li objednatel v prodlení s placením splatné částky nebo její části delším 60 kalendářních dnů, může zhotovitel přerušit práce. Přitom je povinen práce znovu zahájit do 7 kalendářních dnů poté, kdy objednatel uhradil dlužnou částku. O dobu přerušení prací se potom prodlužuje lhůta pro dokončení díla. Kromě toho se objednatel zavazuje uhradit prokazatelné náklady, které vzniknou přerušením prací.
- VI.11 Je-li objednatel v prodlení s placením splatné částky delším 90 kalendářních dnů, může zhotovitel odstoupit od smlouvy, avšak teprve poté, kdy na tuto možnost objednatele předem písemně upozornil a poskytl odpovídající lhůtu k nápravě.

## VII. Provádění díla

- VII.1 O podstatných záležitostech v průběhu provádění díla je zhotovitel povinen vést stavební deník dle § 157 odst. 4 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů a § 6 vyhl. č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb. Stavební deník musí být trvale přístupný osobám pověřeným objednatelem kontrolou prováděných prací, osobám pověřeným k provádění autorského dozoru, koordinátoru BOZP a dalším osobám oprávněným k nahlížení nebo zápisu do deníku ze smlouvy a to po celou dobu provádění díla.
- VII.2 Kromě zápisů podle VII.1 se do stavebního deníku zapisují také zápisy z předání staveniště, zápisy o zahájení prací, zápisy o zdržení prací, zápisy o případných technických změnách řešení, záměnách materiálů, zápisy o kontrolách apod.
- VII.3 Deník vede zhotovitel se dvěma oddělitelnými průpisy, jedním určeným pro osobu pověřenou objednatelem kontrolou provádění díla, druhým určeným pro zhotovitele za účelem archivace, na dobu nejméně deseti let od kolaudace stavby. Originál deníku předá zhotovitel objednateli spolu s dokumentací skutečného provedení stavby.

- VII.4 Obě smluvní strany prohlašují, že údaje zapsané v deníku jsou rozhodující pro posouzení okolností, jichž se zápis týká. Smluvní strany se k jednotlivým zápisům ve stavebním deníku vyjadřují ve lhůtě do 5 pracovních dnů od provedení zápisů druhou stranou. Zápisem ve stavebním deníku nelze měnit ustanovení této smlouvy (veškeré změny a doplnění této smlouvy je možno provádět pouze písemnými dodatky, podepsanými oběma smluvními stranami). Nevýjádří-li se v této lhůtě má se za to, že s obsahem zápisu souhlasí. Zápisem v deníku nelze měnit tuto smlouvu o dílo.
- VII.5 K projednání podstatných skutečností plnění této smlouvy, celkového postupu stavby a postupu stavebních prací, dále také k projednání pro splnění zakázky potřebné spolupráce mezi zhotovitelem a objednatelem, se uskuteční pravidelné kontrolní dny. Kontrolní dny se budou konat v souladu s komplexností práce minimálně 1x týdně (k datumovému upřesnění dojde po vzájemné dohodě). Obě smluvní strany mají právo svolat kontrolní den vždy v případě potřeby. První kontrolní den se bude konat v termínu upřesněném zápisem ve stavebním deníku.
- VII.6 Technický dozor u této stavby nesmí provádět zhotovitel ani osoba s ním propojená. To neplatí, pokud stavební dozor provádí sám objednatel.
- VII.7 Technický dozor objednatele nad zhotovováním díla provádí fyzická či právnická osoba, kterou objednatel touto činností pověřil a za tímto účelem ji zmocnil (je-li takové osoby). O pověření a zmocnění osoby technickým dozorem díla informuje objednatel bez zbytečného odkladu zhotovitele a ozřejmí mu rozsah oprávnění a zmocnění této osoby. Zhotovitel je povinen v rozsahu oprávnění a zmocnění TDI jednat s TDI namísto objednatele ve všech záležitostech souvisejících s touto smlouvou a zhotovováním díla a případně se řídit pokyny TDI.
- VII.8 Objednatel může kdykoliv během plnění této smlouvy delegovat kteroukoliv ze svých kontrolních pravomocí na TDI a takovou delegaci pravomocí může také kdykoliv zrušit. O delegaci či zrušení delegace pravomocí je objednatel povinen bez zbytečného odkladu vyrozumět zhotovitele.
- VII.9 Není-li rozsah oprávnění TDI objednatelem stanoven a oznámen zhotoviteli podle čl. VII.7 má se za to, že TDI je oprávněn ke všem právním jednáním, které je oprávněn činit na základě smlouvy objednatel, pokud ze zmocnění uděleného mu objednatelem nevyplývá, že musí takový krok s objednatelem předem projednat. Pokud není takové omezení výslovně dáno, má se za to, že TDI je zmocněn ke všem jednáním nutným k výkonu práv a povinností objednatele z této smlouvy bez jakýchkoliv omezení, není-li dále v této smlouvě stanoveno jinak.
- VII.10 TDI má právo požadovat na zhotoviteli, aby z účasti na provádění díla okamžitě vyloučil pracovníka zhotovitele, který se podle názoru TDI nechová řádně, je nekompetentní nebo nedbalý, neplní řádně své povinnosti, nebo jehož přítomnost je z jiných důvodů dle názoru TDI nežádoucí. Osoba takto označená nesmí být připuštěna k účasti na provádění díla bez souhlasu TDI. Jakákoliv osoba vyloučená z účasti na provádění díla musí být zhotovitelem nahrazena v co nejkratším termínu.
- VII.11 Provedení technické kontroly provádění díla objednatelem, respektive TDI, nezprošťuje zhotovitele odpovědnosti za řádné a kvalitní provedení díla.
- VII.12 Právo objednatele písemně zmocnit k jednání v jakýchkoliv věcech týkajících se této smlouvy třetí osobu včetně TDI není dotčeno.
- VII.13 Zhotovitel je povinen zajistit kvalitní řízení a dohled nad provedením díla, nezbytnou kontrolu prováděných prací (nezávisle na kontrole prováděné objednatelem).
- VII.14 Zařízení staveniště je povinen zabezpečit zhotovitel, a to v souladu s jeho potřebami, v souladu s dokumentací předanou objednatelem a v souladu s dalšími požadavky objednatele.
- VII.15 Všechny plochy a komunikace dotčené výstavbou a eventuální škody způsobené v souvislosti s prováděním díla dle této smlouvy musí být zhotovitelem po skončení jeho prací odstraněny a uvedeny do původního stavu.

- VII.16 Zhotovitel se zavazuje, že osoby s požadovanou s požadovanou kvalifikací, jejichž kvalifikace byla předmětem hodnocení nabídky, budou osobami odpovědnými za vedení příslušných prací. Pokud dojde ke změně osoby s požadovanou kvalifikací, jejíž kvalifikace byla předmětem hodnocení nabídky, musí zhotovitel prokázat, že se jedná o osobu stejně kvalifikovanou. Změna takovéto osoby musí být schválena objednatelem vždy před jejím provedením, a to po předložení dokladů v rozsahu kvalifikace, která byla předmětem hodnocení nabídky, tak jak je uvedeno v čl. 9 Zadávací dokumentace. Zhotovitel se zavazuje pro případ porušení povinností dle tohoto ustanovení uhradit objednateli jednorázovou smluvní pokutu ve výši 100 000,-- Kč.
- VII.17 Zhotovitel je povinen předložit objednavateli písemný seznam všech svých předpokládaných poddodavatelů. Ke změně poddodavatele může dojít pouze se souhlasem objednatele. Pokud dojde ke změně poddodavatele, musí zhotovitel prokázat, že se jedná o poddodavatele stejně kvalifikovaného a předložit objednateli příslušné doklady prokazující splnění kvalifikace. Změna poddodavatele musí být schválena vždy před jejím provedením. Pokud se jedná o výměnu poddodavatele, prostřednictvím kterého byla prokazována kvalifikace, musí být změna tohoto poddodavatele schválena před jejím provedením a nový poddodavatel musí splňovat stejné (původní) požadavky na takového poddodavatele. Zhotovitel se zavazuje průběžně aktualizovat seznam všech poddodavatelů včetně jejich podílu na akci.
- VII.18 Vyšší moc je definována jako výjimečná událost nebo okolnost, která se vymyká kontrole smluvní strany, před níž se tato strana nemohla přiměřeně chránit před uzavřením smlouvy o dílo, které se strana nemůže účelně vyhnout nebo ji překonat a kterou nelze přičíst druhé straně.
- Vyšší moc může zahrnovat, avšak neomezuje se pouze na ně, následující události nebo okolnosti, zejména:
- a) válka, konflikty (ať byla válka vyhlášena nebo ne), invaze, akty nepřátelství ze zahraničí,
  - b) rebelie, terorismus, revoluce, povstání, vojenský převrat nebo uchopení moci, nebo občanská válka,
  - c) výtržnost, vzpoura, nepokoje, stávka nebo výluka vyvolaná jinými osobami než je personál zhotovitele a jiní zaměstnanci zhotovitele a podzhotovitelů,
  - d) válečná munice, výbušniny, ionizující záření nebo kontaminace radioaktivitou, pokud nebyla způsobena tím, že tuto municí, výbušniny, ionizující záření nebo radioaktivitu použil zhotovitel,
  - e) přírodní katastrofy jako je zemětřesení, vichřice, blesk, tajfun nebo vulkanická aktivita,
  - f) nově přijatá opatření státních orgánů, způsobující nemožnost plnění smlouvy o dílo.
- VII.19 Zhotovitel nese od doby předání staveniště do doby jeho navrácení objednateli nebezpečí škody vzniklé na:
- a) díle a všech jeho zhotovovaných, upravovaných a dalších částech
  - b) plochách, inženýrských sítích a cizích zařízeních v prostorách staveniště
  - c) majetku, zdraví a právech třetích osob způsobené zaměstnanci nebo spolupracujícími subjekty nebo jejich zaměstnanci
  - d) ostatních přilehlých pozemcích a objektech.
- VII.20 Zhotovitel se zavazuje nahradit případné prokazatelné škody způsobené jeho činností při zhotovení díla v plném rozsahu i třetím osobám.
- VII.21 Zhotovitel prohlašuje, že má uzavřenou platnou pojistnou smlouvu, jejímž předmětem je pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou třetím osobám s minimální pojistnou částkou pojištění odpovědnosti za škodu 10 mil. Kč. Tuto pojistnou smlouvu bude zhotovitel udržovat v platnosti po celou dobu platnosti této smlouvy o dílo. Kopii pojistné

- smlouvy předloží zhotovitel objednateli ke kontrole nejpozději ke dni předání staveniště, případně na jeho vyžádání kdykoli v průběhu provádění stavby.
- VII.22 Zhotovitel v průběhu celé stavby zajistí všechna potřebná organizační, technická event. technologická a bezpečnostní opatření pro řádné zabezpečení prací a stavby vč. míst dotčených stavbou. Dále učiní všechny nezbytné kroky pro ochranu životního prostředí a pro zajištění a splnění podmínek vyplývajících z platného stavebního povolení nebo jiných dokladů týkajících se stavby.
- VII.23 Zhotovitel prohlašuje a zavazuje se, že pokud k provádění díla použije osoby, které k výkonu práce v České republice potřebují pracovní povolení, vízum, povolení k pobytu nebo oznámení úřadu práce nebo celním orgánům, bez výhrady budou všechny zákonné podmínky pro účast těchto osob na díle splněny. Pokud zhotovitel tento závazek poruší, odpovídá objednateli bez omezení, za veškerou škodu, za níž se považují i sankce udělené příslušným správním orgánem. Porušení těchto podmínek je podle ujednání stran zvláště závažným a podstatným porušením povinností zhotovitele, které zakládá právo objednatele od této smlouvy odstoupit a právo na sjednanou smluvní pokutu i náhradu vzniklé škody.
- VII.24 Zhotovitel je povinen zajistit, aby všechny osoby činné při provádění díla, byly důkladně proškoleny o používaných systémech, technologiích, výrobcích a materiálech, i způsobu jejich montáže, aplikace a ochrany, a to ze strany výrobcem určeného, certifikovaného nebo jinak výslovně doporučeného školitele. Tuto skutečnost je zhotovitel povinen objednateli kdykoli na požádání doložit a prokázat. Nesplnění této povinnosti je podle ujednání stran zvláště závažným a podstatným porušením povinností zhotovitele, které zakládá právo objednatele od této smlouvy odstoupit a právo na sjednanou smluvní pokutu i náhradu vzniklé škody.
- VII.25 Pokud bude dílo prováděno v obytné zástavbě, bude zhotovitel povinen dodržovat noční klid. Provádět dílo o sobotách, nedělích a státních svátcích, bude možné jen v době od 8,00 do 20,00 hodin.
- VII.26 Práce, které budou v dalším postupu prací zakryty nebo se stanou nepřístupnými, je objednatel povinen včas prověřit. Toto prověření provede do 5 pracovních dnů po obdržení výzvy zhotovitele, přičemž tato výzva musí být provedena zápisem ve stavebním deníku a současně o této výzvě uvědomí zhotovitel technický dozor objednatele e-mailem na adresu uvedenou objednatelem ve stavebním deníku. Pokud se zástupce objednatele ke kontrole přes včasné vyzvání nedostaví, je zhotovitel oprávněn předmětné práce zakrýt. Bude-li objednatel požadovat dodatečně jejich odkrytí, je zhotovitel povinen toto odkrytí provést na náklady objednatele. Pokud se při kontrole zjistí, že práce nebyly řádně provedeny, nese veškeré náklady spojené s jejich odkrytím, opravou a zakrytím zhotovitel.
- VII.27 Zhotovitel se zavazuje, že při provádění díla bude dodržovat předpisy o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci, hygienické a požární předpisy a bude provádět soustavnou kontrolu bezpečnosti práce. Za dodržování uvedených předpisů v místě provádění díla včetně veškerých činností souvisejících s prováděním díla nese odpovědnost zhotovitel. Zhotovitel odpovídá za to, že osoby vykonávající práce a činnosti související s prováděním díla jsou vybaveny ochrannými pracovními prostředky a potřebnými pomůckami podle druhu vykonávané práce a rizik s touto činností spojených.
- VII.28 Veškeré povinnosti vyplývající z vyjádření jednotlivých orgánů státní správy a z ostatních stanovisek citovaných v dosud uzavřených správních řízeních přenáší zadavatel na zhotovitele stavby a tato skutečnost musí být zohledněna v nabídkové ceně.
- VII.29 Odvoz vytěženého a vybouraného materiálu zabezpečuje a hradí zhotovitel vč. poplatku za jeho uložení na řízenou skládku. S odpady lze nakládat pouze způsobem stanoveným zákonem a prováděcími předpisy. Zhotovitel bude při převímce díla povinen předložit doklady prokazující způsob, jakým naložil s jednotlivými druhy stavebního odpadu na dané zakázce.

- VII.30 Zhotovitel se zavazuje nahradit případné prokazatelné škody způsobené jeho činností při zhotovení díla v plném rozsahu i třetím osobám.
- VII.31 Práce, které vykazují již v průběhu provádění nedostatky, nebo odporují smlouvě, musí zhotovitel nahradit na svůj náklad bezvadnými pracemi.

## VIII. Dodání díla a převímka

- VIII.1 Dílo je dokončeno protokolárním předáním díla bez vad a nedodělků zhotovitelem a jeho převzetím objednatelem. Převímka se uskuteční na písemnou výzvu zhotovitele učiněnou min. 5 pracovních dnů před zahájením převímky. O průběhu a výsledku převímky se pořídí zápis (předávací protokol), který podepíší zástupci objednatele a zhotovitele. Tento zápis je součástí předání a převzetí díla.
- VIII.2 Zhotovitel odpovídá za to, že hotové dílo bude funkční a provozuschopné a bude dosahovat parametrů stanovených projektovou dokumentací. Převzetí díla jako celku je podmíněno dosažením všech předepsaných parametrů.
- VIII.3 Dílo s drobnými vadami a nedodělkami nebránícími užívání díla se pro účely splnění závazků považuje za dílo provedené řádně za předpokladu, že zhotovitel odstraní vždy nejpozději do 14 pracovních dnů objednatelem vytknuté vady a nedodělků, nedohodnou-li se smluvní strany v konkrétním případě jinak. V opačném případě se na dílo bude hledět, jakoby k předání/převzetí nedošlo.
- VIII.4 Nedílnou součástí předmětu plnění je zkompletovaná dokladová dokumentace, která bude obsahovat:
- a) dokumentaci skutečného provedení díla, včetně soupisu provedených změn a odchylek od odsouhlasené zadávací dokumentace (4 paré)
  - b) protokoly o veškerých změnách díla – tzv. změnové listy, ve kterých bude uveden popis a zdůvodnění změn po jednotlivých položkách k oceněnému výkazu výměr a této Smlouvě. Jednotlivé změnové listy budou odsouhlaseny zhotovitelem, dodavatelem, TDI, generálním projektantem a odpovědným zástupcem objednatele. Kompletní dokladovost provedených změn díla v průběhu stavby bude obsahovat chronologicky řazené změnové listy v souznění se záznamovou evidencí ve stavebním deníku za celou dobu realizace díla. Součástí této dokladové evidence skutečného provedení díla bude srovnávací závěrečný rozpočet. Požadované tabulky předá zhotovitel objednateli v tištěné podobě a taktéž v elektronické podobě ve formátu Microsoft EXCEL
  - c) kompletní protokoly o zkouškách a revizní zprávy
  - d) doklady prokazující splnění technických požadavků na použité materiály a výrobky dle zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky, ve znění zákona č. 100/2013 Sb. a dalších právních předpisů
  - e) kopie platných záručních listů s identifikací (označení materiálů a výrobků)
  - f) ostatní dokumenty potřebné ke kolaudaci.

Tato dokladová dokumentace bude předána ve 4 kompletních složkách s podrobným soupisem zejména dokladů požadovaných stavebním úřadem, platnými zákony, příslušnými vyhláškami a poskytovateli dotací. Bez předání těchto dokladů se dílo nepovažuje za řádně předané. Seznam předaných dokumentů smluvní strany bude nedílnou součástí předávacího protokolu.

## IX. Záruka na dílo

- IX.1 Záruční lhůta pro uplatnění nároků ze závad vzniklých při provozu díla je mezi smluvními stranami dohodnuta na **60 měsíců na stavební část díla, 36 měsíců na komunikace a zpevněné plochy a 24 měsíců na technologickou část díla** od data

řádného dokončení díla (tedy od data předání díla, případně odstranění poslední vady a posledního nedostatku zjištěných při předání díla). Po tuto dobu odpovídá zhotovitel za vady, které objednatel zjistil a které oznámil zhotoviteli a zhotovitel je podle volby objednatele buď odstraní bezplatně na vlastní náklady a tak, aby dílo udržel v dobrém provozuschopném stavu. V případě prodloužení zhotovitele s odstraněním vad (dle ustanovení IX.11 této smlouvy), je objednatel oprávněn zajistit odstranění vad sám či prostřednictvím jiného zhotovitele, a to na náklady zhotovitele. Zhotovitel nepřebírá zodpovědnost za vady vzniklé v záruční době následnou stavební činností objednatele nebo jím pověřené osoby (vyjma plnění práv objednatele dle této smlouvy) a poruchami inženýrských sítí nesouvisejících s předmětem plnění dle smlouvy o dílo a dále pak nesprávným užíváním díla.

- IX.2 Záruční lhůta na dodávky strojů a technologického zařízení, na něž výrobce těchto zařízení vystavuje samostatný záruční list, se sjednává v délce lhůty poskytnuté výrobcem, nejméně však v délce 24 měsíců. Zhotovitel musí při protokolárním převzetí a předání díla předat písemný seznam dodávek strojů a technologického zařízení, na něž výrobce těchto zařízení vystavuje samostatný záruční list, jinak se na nevyjmenované výrobky bude vztahovat záruka na stavební část díla v trvání 60 měsíců, 24 měsíců na technologickou část díla a 36 měsíců na komunikace a zpevněné plochy.
- IX.3 Po dobu záruční doby zhotovitel garantuje, že dílo bude mít předepsané vlastnosti avšak za podmínek, že objednatel bude dílo užívat v souladu s platnými technickými normami a předpisy.
- IX.4 Záruka se nevztahuje na přirozené opotřebení součástí a na závady vzniklé mechanickým poškozením či neodbornou manipulací a péčí a dále na poškození živelnou událostí.
- IX.5 Doba od uplatnění práva z odpovědnosti za vady až do doby odstranění vady se nepočítá do záruční doby dané části díla; po tuto dobu tedy záruční doba neběží.
- IX.6 Oznámení vad musí být zasláno zhotoviteli písemně, doporučeným dopisem nebo elektronicky e-mailem bez zbytečného odkladu po jejich zjištění. V oznámení vad musí být vada popsána. Pro určení dne oznámení vad zhotoviteli platí datum odeslání zprávy, jejíž přijetí musí být potvrzeno zhotovitelem.
- IX.7 O odstranění vady bude sepsán protokol, který podepíší obě smluvní strany. Protokol vystaví zhotovitel a musí v něm být uvedeno:
- jméno zástupců smluvních stran
  - číslo smlouvy o dílo
  - datum uplatnění a číslo jednacích reklamace
  - popis a rozsah vady a způsob jejího odstranění
  - datum zahájení a odstranění vady
  - celková doba trvání vady od zjištění do odstranění
  - vyjádření, zda vada bránila řádnému užívání díla.
- IX.8 Odstranění vady nemá vliv na nárok objednatele na náhradu škody od zhotovitele, která byla objednateli způsobena vadným plněním zhotovitele či vznikem vady.
- IX.9 O odevzdání nového plnění v rámci odstranění vady a o odpovědnosti za vady tohoto plnění platí ustanovení této smlouvy, týkající se místa a způsobu plnění a uplatňování práv z odpovědnosti za vady. V případě výměny části díla z důvodu vad za část novou, počne běžet ohledně takové vyměněné části díla záruční doba opět od počátku.
- IX.10 Zhotovitel na žádost objednatele odstraní reklamovanou závadu i v případě, že jím nebude uznána s tím, že prokáže-li reklamaci za neoprávněnou, uhradí objednatel náklady spojené s odstraněním vady včetně nákladů zhotovitele na prokázání neoprávněnosti reklamace.

- IX.11 S odstraňováním reklamovaných vad je zhotovitel povinen započít okamžitě po zjištění závady a oznámení zhotoviteli, nejpozději do nejpozději do:
- vady mající přímý vliv na funkci zařízení – nástup na odstranění do 48 hodin
  - vady bez přímého vlivu na funkci zařízení – nástup na odstranění do 5 kalendářních dní, nedohodnou-li se obě smluvní strany v každém konkrétním případě jinak.
- IX.12 Zhotovitel se zavazuje, že bude průběžně provádět veškeré potřebné zkoušky, měření a testy k prokázání kvalitativních parametrů prováděného díla.

## X. Smluvní pokuty a úroky z prodlení

- X.1 Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu za prodlení s provedením příslušných etap díla specifikovaných v Příloze č. 2 této smlouvy ve výši **0,2%** z ceny příslušné etapy díla bez DPH za každý i započatý kalendářní den prodlení s řádným dokončením příslušné etapy díla.
- X.2 Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu za prodlení s vyklizením staveniště ve výši **5 000,-- Kč** za každý i započatý kalendářní den prodlení.
- X.3 Smluvní strany se dohodly, že objednatel zaplatí zhotoviteli smluvní pokutu za prodlení s termínem splatnosti faktur ve výši **0,015%** z dlužné částky za každý den prodlení. Tato smluvní pokuta v sobě obsahuje i úrok z prodlení, který nebude (nastane-li prodlení) zvlášť účtován.
- X.4 Za nedodržení dohodnutého konečného termínu odstranění vad a nedodělků zjištěných při přejímacím řízení stavby se sjednává pokuta ve výši **1 000,-- Kč** za každou vadu a každý i započatý kalendářní den prodlení s odstraněním těchto vad.
- X.5 V případě nedodržení dohodnutého termínu nástupu k odstranění reklamovaných vad v záruční lhůtě vzniká objednateli nárok na smluvní pokutu ve výši **1 000,-- Kč** za každý i započatý kalendářní den prodlení a vadu. V případě, že se jedná o vadu, která brání řádnému užívání díla, případně hrozí nebezpečí škody velkého rozsahu (havárie) vzniká objednateli nárok na smluvní pokutu ve výši **10 000,-- Kč** za každý i započatý kalendářní den prodlení a vadu.
- X.6 Smluvní pokuty jsou splatné do 14 kalendářních dnů od vyúčtování.
- X.7 Majetkové sankce jako pohledávky objednatele vůči zhotoviteli mohou být vypořádány v konečné faktuře za dílo formou odpočtu z ceny díla.
- X.8 Smluvní pokuta se nezapočítává na náhradu škody.
- X.9 Povinností zaplatit smluvní pokuty, jak jsou specifikovány v této smlouvě, není dotčeno právo na náhradu škody, a to ani co do výše, v níž případně náhrada škody smluvní pokutu přesáhne. Povinnost zaplatit smluvní pokutu může vzniknout i opakovaně, její celková výše není omezena.
- X.10 Objednatel má právo čerpat (provádět jednostranný zápočet) uvedené smluvní pokuty z plateb faktur nebo ze zádržného. Případný zápočet bude proveden při konečném vyúčtování díla.

## XI. Odstoupení od smlouvy

- XI.1 Zhotovitel i objednatel mohou odstoupit od smlouvy, pokud postupují podle ustanovení § 2001 až 2005 Občanského zákoníku (z důvodu hrubého neplnění smluvních závazků druhou stranou).
- XI.2 Objednatel může odstoupit od smlouvy (z důvodu hrubého neplnění smluvních závazků zhotovitelem) především pokud:

- zhotovitel provádí dílo v prokazatelně nižším než požadovaném standardu
  - zhotovitel používá při zhotovení díla materiály prokazatelně v kvalitě nižší než požadované
  - zhotovitel provádí dílo v rozporu s projektovou dokumentací a bez předchozího souhlasu TDI a autorského dozoru
  - zhotovitel je v podstatném prodlení se zhotovením díla ve smluvních termínech, za podstatné prodlení se považuje doba delší než 30 kalendářních dnů
  - bylo-li rozhodnuto o úpadku zhotovitele v insolvenčním řízení
  - z důvodu nepřidělení nebo podstatného zkrácení dotačních finančních prostředků.
- XI.3 U provádění díla v nižší než požadované kvalitě a při používání materiálů nižší než požadované kvality teprve poté, kdy na hrubé neplnění smluvních závazků zhotovitele předem písemně upozornil a poskytl odpovídající lhůtu k nápravě.
- XI.4 Objednatel může odstoupit od smlouvy nebudou-li přiděleny či budou podstatně zkráceny dotační finanční prostředky nebo jiné granty pro financování díla a to s tím, že zhotovitel v tomto případě nebude uplatňovat jakýkoliv nárok na náhradu škody ani sankce vůči objednateli.
- XI.5 Odstoupením od smlouvy zanikají všechna práva a povinnosti stran ze smlouvy, s výjimkou nároku na náhradu škody vzniklé porušením smlouvy a nároku na sjednané smluvní pokuty.
- XI.6 V případě odstoupení od smlouvy je objednatel povinen uhradit zhotoviteli také hodnotu dosud provedených a nevyfakturovaných prací, pokud jsou tyto práce zároveň provedeny řádně, v souladu s touto smlouvou a jsou objednatelům využitelné ve smyslu této smlouvy.
- XI.7 Odstoupení od smlouvy je podmíněno písemným vyrozuměním druhé strany. Právní účinky odstoupení nastávají dnem, kdy bude písemné odstoupení druhé straně doručeno.
- XI.8 V případě, kdy objednatel oprávněně smlouvu o dílo vypoví nebo od smlouvy odstoupí, vzniká objednateli nárok na náhradu veškerých škod vyvolaných tímto vynuceným vypovězením nebo odstoupením od smlouvy.

## XII. Závěrečná ustanovení

- XII.1 Otázky výslovně touto smlouvou neupravené se řídí českým právním řádem, zejména ustanoveními Občanského zákoníku. Nedílnou součástí a přílohou této smlouvy jsou rozpočty zakázky a harmonogram stavby.
- XII.2 Veškeré změny a doplnění této smlouvy je možno provádět pouze písemnými dodatky, podepsanými oběma smluvními stranami.
- XII.3 Tato smlouva je platná i pro případné právní nástupce smluvních stran.
- XII.4 Tato smlouva je vyhotovena ve čtyřech vyhotoveních, z nichž každá smluvní strana obdrží dvě vyhotovení.
- XII.5 Zhotovitel si je vědom, že je ve smyslu zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě, povinen spolupůsobit při výkonu finanční kontroly. Zhotovitel se ve spolupráci s objednatelům zavazuje poskytnout kontrolním orgánům jakékoliv dokumenty vztahující se k realizaci projektu, podat informace a umožnit vstup do svého sídla a jakýchkoliv dalších prostor a na pozemky související s projektem nebo jeho realizací. Zhotovitel se zavazuje poskytnout na výzvu své daňové účetnictví nebo daňovou evidenci k nahlédnutí v rozsahu, který souvisí s projektem. Zhotovitel se dále zavazuje provést v požadovaném termínu, rozsahu a kvalitě opatření k odstranění kontrolních zjištění a informovat o nich příslušný kontrolní orgán, objednatel a poskytovatele dotace.

- XII.6 Plnění povinností vyplývajících z této smlouvy bude zahájeno na základě písemného pokynu objednatele. Smluvní strany sjednávají rozvazovací podmínku účinnosti smlouvy spočívající v tom, že v případě nepřidělení či zkrácení dotačních finančních prostředků určených pro účely úhrady ceny díla ve smyslu této smlouvy příslušnými orgány rozhodujícími o dotaci, tato smlouva bez dalšího pozbývá účinnosti a smluvní strany jí nejsou dále vázány, aniž by si byly povinny navzájem cokoli kompenzovat, pokud se nedohodnou jinak. O této skutečnosti, jakož i o skutečnosti přidělení/nepřidělení dotačních prostředků, je objednatel povinen bez zbytečného odkladu informovat zhotovitele.
- XII.7 Objednatel je oprávněn v případě, že nebude mít zajištěn dostatek finančních prostředků pro dokončení díla, ukončit kdykoli provádění díla s tím, že zhotoviteli vznikne pouze nárok na úhradu dosud řádně provedených prací a dodávek dle této smlouvy.
- XII.8 Účastníci prohlašují, že tato smlouva byla sepsána podle jejich pravé a svobodné vůle, nikoli v tísní nebo za jinak jednostranně nevýhodných podmínek. Smlouvu si přečetli, souhlasí bez výhrad s jejím obsahem a na důkaz toho připojují své podpisy.

Příloha č. 1 – Položkový rozpočet

Příloha č. 2 – Harmonogram stavby

V Praze dne 7. 7. 2017


V Třebíči dne 30. 6. 2017

Za objednatele:

Za zhotovitele:



Mgr. Martin Bělohlávek  
předseda Pionýra



František Joura  
jednatel společnosti

**ARCHATT PAMÁTKY s.r.o.**

středisko 2 - stavební provoz  
Vítězslava Nezvala 68, 674 01 Třebíč  
DIČ: CZ60753013

# Soupis stavebních prací, dodávek a služeb

Stavba: 2016/SPD/00 Adaptace a modernizace objektu bývalé školy, Žumberk č.p.9

Zadavatel Pionýr, z. s. IČO: 00499161  
Senovážné náměstí 977/24, Nové Město, 110 00 Praha DIČ:

Zhotovitel: ARCHATT PAMÁTKY spol. s r.o. IČO: 60753013  
V. Nezvala 68/56 DIČ: CZ60753013  
67401 Třebíč

## Rozpis ceny

|                  |  |  | Celkem               |
|------------------|--|--|----------------------|
| HSV              |  |  | 5 450 142,76         |
| PSV              |  |  | 8 169 751,33         |
| MON              |  |  | 490 363,91           |
| Vedlejší náklady |  |  | 332 500,00           |
| Ostatní náklady  |  |  | 104 500,00           |
| <b>Celkem</b>    |  |  | <b>14 547 258,00</b> |

## Rekapitulace daní

|                         |      |                   |
|-------------------------|------|-------------------|
| Základ pro sníženou DPH | 15 % | 0,00 CZK          |
| Snížená DPH             | 15 % | 0,00 CZK          |
| Základ pro základní DPH | 21 % | 14 547 258,00 CZK |
| Základní DPH            | 21 % | 3 054 924,18 CZK  |

Zaokrouhlení 0,00 CZK

**Cena celkem s DPH 17 602 182,18 CZK**

v

**ARCHATT PAMÁTKY s.r.o.**

středisko 2 - stavební provoz  
Vítězslava Nezvala 68, 674 01 Třebíč  
DIČ: CZ60753013

Za zhotovitele

dne

29.6.2017



Za objednatele

## Rekapitulace dílčích částí

| Číslo            | Název                                    | Základ pro sníženou DPH | Základ pro základní DPH | DPH celkem       | Cena celkem       | %         |
|------------------|------------------------------------------|-------------------------|-------------------------|------------------|-------------------|-----------|
| <b>00</b>        | <b>Vedlejší a ostatní náklady</b>        | <b>0</b>                | <b>437 000</b>          | <b>91 770</b>    | <b>528 770</b>    | <b>3</b>  |
| 001.00.01        | Soupis vedlejších a ostatních nákladů    | 0                       | 437 000                 | 91 770           | 528 770           | 3         |
| <b>SO 01</b>     | <b>Objekt bývalé školy</b>               | <b>0</b>                | <b>11 049 286</b>       | <b>2 320 350</b> | <b>13 369 636</b> | <b>76</b> |
| 001.01.01        | Soupis prací a dodávek: Architektonickos | 0                       | 11 049 286              | 2 320 350        | 13 369 636        | 76        |
| <b>TZB</b>       | <b>Technické zařízení budov</b>          | <b>0</b>                | <b>3 060 972</b>        | <b>642 804</b>   | <b>3 703 776</b>  | <b>21</b> |
| TZB.01.TZ        | Soupis prací a dodávek: TZB              | 0                       | 3 060 972               | 642 804          | 3 703 776         | 21        |
| Celkem za stavbu |                                          | 0                       | 14 547 258              | 3 054 924        | 17 602 182        | 100       |

## Rekapitulace dílů

| Číslo | Název                                        | Typ dílu |  |  | Celkem     | % |
|-------|----------------------------------------------|----------|--|--|------------|---|
| 1     | Zemní práce                                  | HSV      |  |  | 49 482,71  | 0 |
| 2     | Základy a zvláštní zakládání                 | HSV      |  |  | 5 114,18   | 0 |
| 21    | Úprava podloží a základ.spáry                | HSV      |  |  | 117 804,73 | 1 |
| 3     | Svislé a kompletní konstrukce                | HSV      |  |  | 406 219,62 | 3 |
| 342   | Sádkartonové konstrukce                      | HSV      |  |  | 242 643,87 | 2 |
| 4     | Vodorovné konstrukce                         | HSV      |  |  | 34 284,56  | 0 |
| 43    | Schodiště                                    | HSV      |  |  | 128 300,00 | 1 |
| 5     | Komunikace                                   | HSV      |  |  | 27 537,31  | 0 |
| 61    | Úpravy povrchů vnitřní                       | HSV      |  |  | 910 076,12 | 6 |
| 62    | Úpravy povrchů vnější                        | HSV      |  |  | 766 207,27 | 5 |
| 63    | Podlahy a podlahové konstrukce               | HSV      |  |  | 444 953,99 | 3 |
| 64    | Výplně otvorů                                | HSV      |  |  | 97 187,92  | 1 |
| 94    | Lešení a stavební výtahy                     | HSV      |  |  | 286 616,35 | 2 |
| 95    | Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách | HSV      |  |  | 220 882,59 | 2 |
| 96    | Bourání konstrukcí                           | HSV      |  |  | 438 575,89 | 3 |
| 99    | Staveništní přesun hmot                      | HSV      |  |  | 453 628,64 | 3 |
| 711   | Izolace proti vodě                           | PSV      |  |  | 132 332,02 | 1 |
| 713   | Izolace tepelné                              | PSV      |  |  | 498 377,97 | 3 |

|             |                                 |     |  |  |               |     |
|-------------|---------------------------------|-----|--|--|---------------|-----|
| 720         | Zdravotechnická instalace       | PSV |  |  | 1 227 199,55  | 8   |
| 728         | Vzduchotechnika                 | PSV |  |  | 144 401,50    | 1   |
| 730         | Ústřední vytápění               | PSV |  |  | 1 199 006,91  | 8   |
| 762         | Konstrukce tesařské             | PSV |  |  | 712 719,05    | 5   |
| 764         | Konstrukce klempířské           | PSV |  |  | 208 681,67    | 1   |
| 766         | Konstrukce truhlářské           | PSV |  |  | 2 476 985,17  | 17  |
| 767         | Konstrukce zámečnické           | PSV |  |  | 236 662,25    | 2   |
| 771         | Podlahy z dlaždic a obklady     | PSV |  |  | 212 537,88    | 1   |
| 775         | Podlahy vlysové a parketové     | PSV |  |  | 130 406,63    | 1   |
| 776         | Podlahy povlakové               | PSV |  |  | 334 423,80    | 2   |
| 781         | Obklady keramické               | PSV |  |  | 197 574,67    | 1   |
| 783         | Nátěry                          | PSV |  |  | 285 682,48    | 2   |
| 784         | Malby                           | PSV |  |  | 129 611,28    | 1   |
| 787         | Zasklívání                      | PSV |  |  | 43 148,50     | 0   |
| M21         | Elektromontáže                  | MON |  |  | 490 363,91    | 3   |
| D96         | Přesuny suti a vybouraných hmot | PSU |  |  | 820 627,01    | 6   |
| VN          | Vedlejší náklady                | VN  |  |  | 332 500,00    | 2   |
| ON          | Ostatní náklady                 | ON  |  |  | 104 500,00    | 1   |
| Cena celkem |                                 |     |  |  | 14 547 258,00 | 100 |

## Soupis vedlejších a ostatních nákladů

|    |              |                                                            |
|----|--------------|------------------------------------------------------------|
| S: | 2016/SPD/001 | Adaptace a modernizace objektu bývalé školy, Žumberk č.p.9 |
| O: | 00           | Vedlejší a ostatní náklady                                 |
| R: | 001.00.01    | Soupis vedlejších a ostatních nákladů                      |

| P.č.                    | Číslo položky | Název položky                                                                                                     | MJ     | množství | cena / MJ | Celkem    | ceník | Gen. soustava / platnost | Cenová úroveň |
|-------------------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------|-----------|-----------|-------|--------------------------|---------------|
| <b>Vedlejší náklady</b> |               |                                                                                                                   |        |          |           |           |       |                          |               |
| Díl: VN                 | 1 005111021R  | Vytváření inženýrských sítí                                                                                       |        |          |           |           |       |                          |               |
|                         |               | Zaměření a vytváření stávajících inženýrských sítí v místě stavby z hlediska jejich ochrany při provádění stavby. | Soubor | 1,00000  | 2 500,00  | 2 500,00  |       | RTS 17/I                 | Indiv         |
|                         | 2 005121011R  | Vybudování zařízení staveniště pro JKSO 801 až 803                                                                |        |          |           |           |       |                          |               |
|                         |               | Vybudování zpevněných ploch pro skladování materiálů, doprava a osazení kontejnerů pro skladování.                | Soubor | 1,00000  | 45 000,00 | 45 000,00 |       | RTS 17/I                 | Indiv         |

Sejmutí ornice, hrubá úprava terénu a zpevnění ploch pro osazení objektu sociálního zařízení staveniště a kanceláří stavby.

Doprava a osazení mobilních buněk sociálního zařízení – umývárny, toalety, šatny.

Doprava a osazení dočasného oplocení staveniště.

Doprava a osazení kanceláří stavby a technického dozoru.

Zřízení vnitrostaveništního rozvodu energie do 5 kV od připojení na hlavní přívod na staveništi včetně rozvaděčů pro připojení přenosných zásuvkových skříní, obecné osvětlení staveniště (včetně stožárů a osvětlovacích těles).

Zřízení základů a opěrných konstrukcí pro stavební stroje (mimo jeřábové dráhy)

Zřízení přípojky elektrické energie a vody do vzdálenosti 1 km od obvodu staveniště. Náhradní zdroj elektrické energie.

|   |            |                                                   |        |         |            |            |  |          |       |
|---|------------|---------------------------------------------------|--------|---------|------------|------------|--|----------|-------|
| 3 | 005121021R | Provoz zařízení staveniště pro JKSO 801 až 803    |        |         |            |            |  |          |       |
|   |            | Opotřebení nebo pronájem skladovacích kontejnerů. | Soubor | 1,00000 | 210 000,00 | 210 000,00 |  | RTS 17/I | Indiv |

Opotřebení a údržba nebo pronájem sociálního zařízení – umývárny, toalety, šatny. Opotřebení nebo pronájem dočasného oplocení staveniště.

Opotřebení nebo pronájem kanceláří stavby a technického dozoru.

Spotřeba vody a elektrické energie pro potřebu sociálního zařízení a kanceláří stavby. Pronájem, opotřebení a spotřeba pohonných hmot náhradního zdroje elektrické energie.

Úklid v prostorách sociálního zařízení a kanceláří stavby

|   |            |                                                                                               |        |         |           |           |  |          |       |
|---|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------|-----------|-----------|--|----------|-------|
| 4 | 005121031R | Odstranění zařízení staveniště pro JKSO 801 až 803                                            |        |         |           |           |  |          |       |
|   |            | Odvoz kontejnerů pro skladování a uvedení zpevněných ploch pro skladování do původního stavu. | Soubor | 1,00000 | 35 000,00 | 35 000,00 |  | RTS 17/I | Indiv |

Uvedení zpevněných ploch pro objekty sociálního zařízení staveniště a kanceláří stavby do původního stavu. Případné ohumování.

Odvoz mobilních buněk sociálního zařízení, nebo uvedení do původního stavu prostor pronajatých.

Odvoz dočasného oplocení staveniště.

Odvoz mobilních kanceláří stavby a technického dozoru, nebo uvedení do původního stavu prostor pronajatých.

Zrušení vnitrostaveništního rozvodu energie včetně rozvaděčů a osvětlení staveniště (včetně stožárů a osvětlovacích těles).

Odstranění základů a opěrných konstrukcí pro stavební stroje.

Zrušení přípojky elektrické energie a vody.

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |            |                                                         |        |         |           |                   |           |       |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------------------------------------------------|--------|---------|-----------|-------------------|-----------|-------|
| 5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 005124010R | Koordinace stavebních a technologických dodávek stavby. | Soubor | 1,00000 | 40 000,00 | 40 000,00         | RTS 17/ I | Indiv |
| <b>Díl: ON</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |            |                                                         |        |         |           |                   |           |       |
| <b>Ostatní náklady</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                               |            |                                                         |        |         |           |                   |           |       |
| 6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 005211010R | Předání a převzetí staveniště                           | Soubor | 1,00000 | 1 000,00  | 1 000,00          | RTS 17/ I | Indiv |
| Náklady spojené s účastí zhotovitele na předání a převzetí staveniště.                                                                                                                                                                                                                                               |            |                                                         |        |         |           |                   |           |       |
| 7                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 005211020R | Ochrana stávajících inženýrských sítí na staveništi     | Soubor | 1,00000 | 1 000,00  | 1 000,00          | RTS 17/ I | Indiv |
| Náklady na přezkoumání podkladů objednatel o stavu inženýrských sítí probíhajících staveništem nebo dotčenými stavbou i mimo území staveniště, kontrola vytýčení jejich skutečné trasy a provedení ochranných opatření pro zabezpečení stávajících inženýrských sítí.                                                |            |                                                         |        |         |           |                   |           |       |
| 8                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 005211030R | Dočasná dopravní opatření                               | Soubor | 1,00000 | 1 000,00  | 1 000,00          | RTS 17/ I | Indiv |
| Náklady na vyhotovení návrhu dočasného dopravního značení, jeho projednání s dotčenými orgány a organizacemi, dodání dopravních značek a světelné signalizace, jejich rozmístění a přemístování a jejich údržba v průběhu výstavby včetně následného odstranění po ukončení stavebních prací.                        |            |                                                         |        |         |           |                   |           |       |
| 9                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 005211040R | Užívání veřejných ploch a prostranství                  | Soubor | 1,00000 | 10 000,00 | 10 000,00         | RTS 17/ I | Indiv |
| Náklady a poplatky spojené s užíváním veřejných ploch a prostranství, pokud jsou stavebními pracemi nebo souvisejícími činnostmi dotčeny, a to včetně užívání ploch v souvislosti s uložením stavebního materiálu nebo stavebního odpadu.                                                                            |            |                                                         |        |         |           |                   |           |       |
| 10                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 005211080R | Bezpečnostní a hygienická opatření na staveništi        | Soubor | 1,00000 | 65 000,00 | 65 000,00         | RTS 17/ I | Indiv |
| Náklady na ochranu staveniště před vstupem nepovolaných osob, včetně příslušného značení, náklady na osvětlení staveniště, náklady na vypracování potřebné dokumentace pro provoz staveniště z hlediska požární ochrany (požární řád a poplachová směrnice) a z hlediska provozu staveniště (provozní dopravní řád). |            |                                                         |        |         |           |                   |           |       |
| 11                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 00523 R    | Zkoušky a revize                                        | Soubor | 1,00000 | 8 000,00  | 8 000,00          | RTS 17/ I | Indiv |
| Náklady zhotovitele, související s prováděním zkoušek a revizí předepsaných technickými normami nebo objednatel a které jsou pro provedení díla nezbytné.                                                                                                                                                            |            |                                                         |        |         |           |                   |           |       |
| 12                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 00524 R    | Předání a převzetí díla                                 | Soubor | 1,00000 | 1 000,00  | 1 000,00          | RTS 17/ I | Indiv |
| Náklady zhotovitele, které vzniknou v souvislosti s povinnostmi zhotovitele při předání a převzetí díla.                                                                                                                                                                                                             |            |                                                         |        |         |           |                   |           |       |
| 13                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 005241010R | Dokumentace skutečného provedení                        | Soubor | 1,00000 | 10 000,00 | 10 000,00         | RTS 17/ I | Indiv |
| Náklady na vyhotovení dokumentace skutečného provedení stavby a její předání objednateli v požadované formě a požadovaném počtu.                                                                                                                                                                                     |            |                                                         |        |         |           |                   |           |       |
| 14                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 005241020R | Geodetické zaměření skutečného provedení                | Soubor | 1,00000 | 7 500,00  | 7 500,00          | RTS 17/ I | Indiv |
| Náklady na provedení skutečného zaměření stavby v rozsahu nezbytném pro zápis změny do katastru nemovitosti.                                                                                                                                                                                                         |            |                                                         |        |         |           |                   |           |       |
| <b>Celkem</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |            |                                                         |        |         |           | <b>437 000,00</b> |           |       |

# Položkový soupis prací a dodávek

|    |              |                                                                      |
|----|--------------|----------------------------------------------------------------------|
| S: | 2016/SPD/001 | Adaptace a modernizace objektu bývalé školy, Žumberk č.p.9           |
| O: | SO 01        | Objekt bývalé školy                                                  |
| R: | 001.01.01    | Soupis prací a dodávek: Architektonickostavební a konstrukční řešení |

| P.č.          | Číslo položky | Název položky                                                                                              | MJ | množství  | cena / MJ | Celkem           | Ceník | Cen. soustava / platnost | Cenová úroveň |
|---------------|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------|-----------|------------------|-------|--------------------------|---------------|
| <b>Díl: 1</b> |               | <b>Zemní práce</b>                                                                                         |    |           |           | <b>49 482,71</b> |       |                          |               |
| 1             | 139711101RT3  | Výkopávka v uzavřených prostorách v hornině 3 s naložením výkopku na dopravní prostředek                   | m3 | 14,97800  | 1 314,56  | 19 689,33        | 800-1 | RTS 17/I                 | RTS 16/II     |
|               |               | Patky pro komíny : 0,65*0,8*1,0*2                                                                          |    | 1,04      |           |                  |       |                          |               |
|               |               | P1 : 23,00000*0,465                                                                                        |    | 10,695    |           |                  |       |                          |               |
|               |               | P12 : 23,000002*0,23                                                                                       |    | 3,243     |           |                  |       |                          |               |
| 2             | 162701105R00  | Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m                        | m3 | 14,97800  | 239,23    | 3 583,19         | 800-1 | RTS 17/I                 | RTS 16/II     |
|               |               | po suchu, bez ohledu na druh dopravního prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, |    |           |           |                  |       |                          |               |
|               |               | Položka pořadí 1 : 14,97800                                                                                |    | 14,978    |           |                  |       |                          |               |
| 3             | 162701109R00  | Vodorovné přemístění výkopku příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m přes 10 000 m        | m3 | 149,78000 | 18,88     | 2 827,85         | 800-1 | RTS 17/I                 | RTS 16/II     |
|               |               | z horniny 1 až 4                                                                                           |    |           |           |                  |       |                          |               |
|               |               | po suchu, bez ohledu na druh dopravního prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, |    |           |           |                  |       |                          |               |
|               |               | Předpokládaná skládka: Růžov a s. (Borovany); celková vzdálenost od stavby 20 km                           |    |           |           |                  |       |                          |               |
|               |               | Položka pořadí 2 : 14,97800*10                                                                             |    | 149,78    |           |                  |       |                          |               |
| 4             | 162201201R00  | Vodorovné přemístění výkopku nošením z horniny 1 až 4, nošením, na vzdálenost do 10 m                      | m3 | 2,57600   | 250,77    | 645,98           | 800-1 | RTS 17/I                 | RTS 16/II     |
|               |               | bez naložení, avšak s vyprázdněním nádoby na hromadu nebo do dopravního prostředku,                        |    |           |           |                  |       |                          |               |
|               |               | S103 : 11,2*0,23                                                                                           |    | 2,576     |           |                  |       |                          |               |
| 5             | 162201203R00  | Vodorovné přemístění výkopku nošením z horniny 1 až 4, kolečkem, na vzdálenost do 10 m                     | m3 | 14,97800  | 192,99    | 2 890,60         | 800-1 | RTS 17/I                 | RTS 16/II     |
|               |               | bez naložení, avšak s vyprázdněním nádoby na hromadu nebo do dopravního prostředku,                        |    |           |           |                  |       |                          |               |
|               |               | Položka pořadí 1 : 14,97800                                                                                |    | 14,978    |           |                  |       |                          |               |
| 6             | 162201210R00  | Vodorovné přemístění výkopku nošením příplatek k ceně za každých dalších 10 m z horniny 1 až 4, kolečkem   | m3 | 14,97800  | 170,74    | 2 557,34         | 800-1 | RTS 17/I                 | RTS 16/II     |
|               |               | bez naložení, avšak s vyprázdněním nádoby na hromadu nebo do dopravního prostředku,                        |    |           |           |                  |       |                          |               |
|               |               | Položka pořadí 5 : 14,97800                                                                                |    | 14,978    |           |                  |       |                          |               |
| 7             | 181101111R00  | Úprava pláně v zářezech bez rozlišení horniny, se zhuťněním - ručně                                        | m2 | 37,10000  | 35,97     | 1 334,49         | 800-1 | RTS 17/I                 | RTS 16/II     |
|               |               | vyrovnaním výškových rozdílů, ploch vodorovných a ploch do sklonu 1 : 5.                                   |    |           |           |                  |       |                          |               |
|               |               | P1 : 23,000000                                                                                             |    | 23        |           |                  |       |                          |               |
|               |               | P12 : 23,000002                                                                                            |    | 14,1      |           |                  |       |                          |               |

|                                              |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |     |           |           |           |        |          |           |
|----------------------------------------------|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------|-----------|-----------|--------|----------|-----------|
| 8                                            | 199000002R00 | Poplatky za skládku horniny 1 - 4<br>Položka pořadí 2 : 14,97800                                                                                                                                                                                                                                                   | m3  | 14,97800  | 248,56    | 3 722,93  | 800-1  | RTS 17/I | RTS 16/II |
| 9                                            | 181300010RAD | Rozproštění ornice v rovině nebo svahu do 1 : 5 a osetí travou při tloušťce 150 mm, dovoz ornice ze vzdálenosti 10 000 m<br>vč. urovnání ornice, naložení na skládku, vodorovným přemístěním ornice na místo rozproštění, založení travního osetím a dodávky travního semene.                                      | m2  | 100,00000 | 122,31    | 12 231,00 | AP-HSV | RTS 17/I | RTS 16/II |
| <b>Díl: 2 Základy a zvláštní zakládání</b>   |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |     |           |           |           |        |          |           |
| 10                                           | 275321311R00 | Beton základových patek železový třídy C 16/20<br>bez dodávky a uložení výztuže                                                                                                                                                                                                                                    | m3  | 1,09200   | 2 335,88  | 2 550,78  | 801-1  | RTS 17/I | RTS 16/II |
|                                              |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |     | 1,04      |           |           |        |          |           |
|                                              |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |     | 0,052     |           |           |        |          |           |
| 11                                           | 275351215R00 | Bednění stěn základových patek zřízení<br>bednění svislé nebo šikmé (odkloněné), půdorysně přímé nebo zalomené, stěn základových patek ve volných nebo zapážených jámách, rýhách, šachtách, včetně případných vzpěr,<br>Pátky pro komíny : (0,65+0,8)*2*0,25*2                                                     | m2  | 1,45000   | 543,35    | 787,86    | 801-1  | RTS 17/I | RTS 16/II |
|                                              |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |     | 1,45      |           |           |        |          |           |
| 12                                           | 275351216R00 | Bednění stěn základových patek odstranění<br>bednění svislé nebo šikmé (odkloněné), půdorysně přímé nebo zalomené, stěn základových patek ve volných nebo zapážených jámách, rýhách, šachtách, včetně případných vzpěr,<br>Včetně očištění, vytržení a uložení bednicího materiálu.<br>Položka pořadí 11 : 1,45000 | m2  | 1,45000   | 94,93     | 137,65    | 801-1  | RTS 17/I | RTS 16/II |
| 13                                           | 275361821R00 | Výztuž základových patek z betonářské oceli 10 505(R)<br>Pátky pro komíny - ředpoklad 50 kg / m3 : 1,04*50/1000                                                                                                                                                                                                    | t   | 0,05200   | 31 497,86 | 1 637,89  | 801-1  | RTS 17/I | RTS 16/II |
|                                              |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |     | 0,052     |           |           |        |          |           |
| <b>Díl: 21 Úprava podloží a základ.spáry</b> |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |     |           |           |           |        |          |           |
| 14                                           | 27531113R00  | Polštář základu z kameniva hr. drceného 16-32 mm<br>S101 : 23,00000*0,15<br>103 : 56,74*1,0<br>P12 : 23,00000*0,15                                                                                                                                                                                                 | m3  | 62,30500  | 1 300,66  | 81 037,62 |        | RTS 17/I | RTS 16/II |
|                                              |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |     | 3,45      |           |           |        |          |           |
|                                              |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |     | 56,74     |           |           |        |          |           |
|                                              |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |     | 2,115     |           |           |        |          |           |
| 15                                           | 460420352RT1 | Zřízení lože, kryt cihly 35 cm /napříč/,zásyp 5 cm, lože a zásyp ze štěrkopísku<br>S101 : (7,6+3,0)*2<br>103 : 33                                                                                                                                                                                                  | m   | 54,20000  | 100,36    | 5 439,51  |        | RTS 17/I | RTS 16/II |
|                                              |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |     | 21,2      |           |           |        |          |           |
|                                              |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |     | 33        |           |           |        |          |           |
| 16                                           | 219909001R00 | Provětrávací koš z karisité žárové zink., oka 50 mm; průřez 200 / 200 mm; opláštění geotextilií<br>S101 : (7,6+3,0)*2<br>103 : 33                                                                                                                                                                                  | m   | 54,20000  | 578,00    | 31 327,60 |        | Vlastní  | Kalkul    |
|                                              |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |     | 21,2      |           |           |        |          |           |
|                                              |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |     | 33        |           |           |        |          |           |
| <b>Díl: 3 Svislé a kompletní konstrukce</b>  |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |     |           |           |           |        |          |           |
| 17                                           | 310236241R00 | Zazdivka otvorů o ploše přes 0,0225 m2 do 0,09 m2 ve zdivu nadzákladovém cihlami pálenými o tloušťce zdi do 300 mm<br>z pomocného pracovního lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa, zazdivka kavern (ředpoklad) : 150                                                                        | kus | 150,00000 | 161,83    | 24 274,50 | 801-4  | RTS 17/I | RTS 16/II |
| 18                                           | 310237241R00 | Zazdivka otvorů o ploše přes 0,09 m2 do 0,25 m2 ve zdivu nadzákladovém cihlami pálenými o tloušťce zdi do 300 mm<br>z pomocného pracovního lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa,                                                                                                            | kus | 31,00000  | 388,47    | 11 422,57 | 801-4  | RTS 17/I | RTS 16/II |
|                                              |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |     | 150       |           |           |        |          |           |
|                                              |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |     | 105,109   |           |           |        |          |           |

zazdivka kavern (předpoklad) : 30

|    |              |                                                                                                                                                                                                                                                       |                |         |          |          |       |          |           |
|----|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------|----------|----------|-------|----------|-----------|
| 19 | 310239211R00 | Zazdivka otvorů o ploše přes 1 m <sup>2</sup> do 4 m <sup>2</sup> ve zdivu nadzákladovém cihlami pálenými pro jakoukoliv malou vápenocementovou z pomocného pracovního lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa, 104 : 1,1*1,7*0,5 | m <sup>3</sup> | 0,93500 | 4 019,09 | 3 757,85 | 801-4 | RTS 17/I | RTS 16/II |
|----|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------|----------|----------|-------|----------|-----------|

|    |              |                                                                                                                                                                                                                        |                |          |          |           |       |          |           |
|----|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------|----------|-----------|-------|----------|-----------|
| 20 | 311238115R00 | Zdivo nosné z cihel a tvarovek pálených tloušťky 300 mm, výpočtová pevnost Rd 1,2 MPa, charakteristická pevnost v tlaku f <sub>k</sub> = 4,01 MPa, součinitel prostupu tepla U=0,70 W/m <sup>2</sup> K, 103 : 0,9*4,25 | m <sup>2</sup> | 37,48000 | 1 054,84 | 39 535,40 | 801-1 | RTS 17/I | RTS 16/II |
|----|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------|----------|-----------|-------|----------|-----------|

|    |              |                                                                                                                                                                                    |     |         |        |          |       |          |           |
|----|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------|--------|----------|-------|----------|-----------|
| 21 | 317168122R00 | Překlady keramické montáž a dodávka nosné, délky 1250 mm, šířky 145 mm, výšky 71 mm, překlad nosný keramobetonový; l = 125,0 cm; š = 14,5 cm; h = 7,1 cm 205 : 12,1*3,25-0,9*2,1*3 | kus | 5,00000 | 293,05 | 1 465,25 | 801-1 | RTS 17/I | RTS 16/II |
|----|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------|--------|----------|-------|----------|-----------|

|    |              |                                                                                                                                                            |     |         |        |        |       |          |           |
|----|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------|--------|--------|-------|----------|-----------|
| 22 | 317168124R00 | Překlady keramické montáž a dodávka nosné, délky 1750 mm, šířky 145 mm, výšky 71 mm, překlad nosný keramobetonový; l = 175,0 cm; š = 14,5 cm; h = 7,1 cm 5 | kus | 1,00000 | 369,96 | 369,96 | 801-1 | RTS 17/I | RTS 16/II |
|----|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------|--------|--------|-------|----------|-----------|

|    |              |                                                                                                                                                            |     |         |        |          |       |          |           |
|----|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------|--------|----------|-------|----------|-----------|
| 23 | 317168131R00 | Překlady keramické montáž a dodávka nosné, délky 1250 mm, šířky 70 mm, výšky 238 mm, překlad nosný keramobetonový; l = 125,0 cm; š = 23,8 cm; h = 7,0 cm 1 | kus | 9,00000 | 345,17 | 3 106,53 | 801-1 | RTS 17/I | RTS 16/II |
|----|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------|--------|----------|-------|----------|-----------|

|    |              |                                                                    |   |         |       |        |       |          |           |
|----|--------------|--------------------------------------------------------------------|---|---------|-------|--------|-------|----------|-----------|
| 24 | 317998114R00 | Překlady keramické izolace vkládaná mezi překlady tloušťky 90 mm 9 | m | 3,75000 | 81,51 | 305,66 | 801-1 | RTS 17/I | RTS 16/II |
|----|--------------|--------------------------------------------------------------------|---|---------|-------|--------|-------|----------|-----------|

|    |              |                                                      |     |          |       |        |       |          |           |
|----|--------------|------------------------------------------------------|-----|----------|-------|--------|-------|----------|-----------|
| 25 | 317314125R00 | Podbetonování zhlaví nosníků zdivo šířky 250 mm 3,75 | kus | 17,00000 | 53,19 | 904,23 | 801-4 | RTS 17/I | RTS 16/II |
|----|--------------|------------------------------------------------------|-----|----------|-------|--------|-------|----------|-----------|

|    |              |                                                    |     |         |       |        |       |          |           |
|----|--------------|----------------------------------------------------|-----|---------|-------|--------|-------|----------|-----------|
| 26 | 317314130R00 | Podbetonování zhlaví nosníků zdivo šířky 300 mm 17 | kus | 4,00000 | 56,57 | 226,28 | 801-4 | RTS 17/I | RTS 16/II |
|----|--------------|----------------------------------------------------|-----|---------|-------|--------|-------|----------|-----------|

|    |              |                                                   |     |         |        |        |       |         |       |
|----|--------------|---------------------------------------------------|-----|---------|--------|--------|-------|---------|-------|
| 27 | 317314170R00 | Podbetonování zhlaví nosníků zdivo šířky 750 mm 2 | kus | 7,00000 | 133,33 | 933,31 | 801-4 | Vlastní | Indiv |
|----|--------------|---------------------------------------------------|-----|---------|--------|--------|-------|---------|-------|

|    |              |                                                                                         |   |         |          |        |       |          |           |
|----|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|---|---------|----------|--------|-------|----------|-----------|
| 28 | 317941121R00 | Osazení ocelových válcovaných nosníků na zdivu bez dodávky materiálu, výšky do 120 mm 7 | t | 0,04808 | 8 142,37 | 391,49 | 801-1 | RTS 17/I | RTS 16/II |
|----|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|---|---------|----------|--------|-------|----------|-----------|

|  |  |                                                   |  |  |  |  |  |  |  |
|--|--|---------------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|
|  |  | profil I, nebo IE, nebo U, nebo UE, nebo L 1.NP : |  |  |  |  |  |  |  |
|--|--|---------------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|

|  |  |                                       |  |  |  |  |  |  |  |
|--|--|---------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|
|  |  | L 80/80/10 : 2,02*11,9/1000*2 0,04808 |  |  |  |  |  |  |  |
|--|--|---------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |              |                                                                                                                      |    |           |          |            |       |          |           |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------|----------|------------|-------|----------|-----------|
| 29                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 317941123R00 | Osazení ocelových válcovaných nosníků na zdivu bez dodávky materiálu, výšky od 140 do 220 mm                         | t  | 0,81692   | 7 466,98 | 6 099,93   | 801-1 | RTS 17/I | RTS 16/II |
| profilu I, nebo IE, nebo U, nebo UE, nebo L<br>1.NP :<br>IPE 140 : 1,4*12,9/1000*5<br>3,9*12,9/1000*5<br>1,1*12,9/1000*5<br>2,4*12,9/1000*5<br>1,9*12,9/1000*7<br>IPE 160 : 1,9*15,8/1000*2<br>U 200 : 0,7*25,3/1000*1<br>Mezisoučet<br>0,0903<br>0,25155<br>0,07095<br>0,1548<br>0,17157<br>0,06004<br>0,01771<br>0,81692                                                                         |              |                                                                                                                      |    |           |          |            |       |          |           |
| 30                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 319201311R00 | Vyrovnání nerovného povrchu jakoukoliv maltou do 30 mm                                                               | m2 | 650,05775 | 162,59   | 105 692,89 | 801-4 | RTS 17/I | RTS 16/II |
| vnitřního i vnějšího zdiva, bez odsekání vadných cihel, bez pomocného lešení,<br>interier :<br>Položka pořadí 76 : 148,86100<br>Položka pořadí 77 : 1002,39350*0,5<br>exteriér :<br>148,861<br>501,19675                                                                                                                                                                                           |              |                                                                                                                      |    |           |          |            |       |          |           |
| 31                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 342248114R00 | Příčky z tvárnice pálených Příčky z tvárnice pálených tloušťky 140 mm, z děrovaných příčkových, P 10, na maltu MVC 5 | m2 | 80,22000  | 585,25   | 46 948,76  | 801-1 | RTS 17/I | RTS 16/II |
| jednoduché nebo příčky zděné do svislé dřevěné, cihelné, betonové nebo ocelové konstrukce na jakoukoliv maltu vápenocementovou (MVC) nebo cementovou (MC),<br>101,102,103 : (5,8+2,12)*4,25-1,5*2,27<br>101,103 : 1,5*4,25-0,9*2,27<br>108,109 : 3,0*4,25<br>105,114 : 1,5*4,25-1,0*2,27<br>111,112,113 : (4,44+1,75+1,97)*4,25-0,9*2,27+2-0,8*2,27<br>30,255<br>4,332<br>12,75<br>4,105<br>28,778 |              |                                                                                                                      |    |           |          |            |       |          |           |
| 32                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 346244313R00 | Obezdivka van a WC modulů z pórobetonu tloušťky 100 mm                                                               | m2 | 3,60000   | 549,25   | 1 977,30   | 801-1 | RTS 17/I | RTS 16/II |
| 109 : 0,9*4,0<br>3,6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |              |                                                                                                                      |    |           |          |            |       |          |           |
| 33                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 346244315R00 | Obezdivka van a WC modulů z pórobetonu tloušťky 150 mm                                                               | m2 | 20,88000  | 699,95   | 14 614,96  | 801-1 | RTS 17/I | RTS 16/II |
| 102 : (0,9+1,67)*4,0<br>10,28<br>10,6<br>109 : (1,5+0,9+0,25)*4,0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |              |                                                                                                                      |    |           |          |            |       |          |           |
| 34                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 346244381R00 | Plentování ocelových nosníků jednostranné výšky do 200 mm                                                            | m2 | 4,22800   | 653,33   | 2 762,28   | 801-1 | RTS 17/I | RTS 16/II |
| jakýmkoliv cihlami,<br>1.NP :<br>IPE 140 : 1,4*0,14*2<br>3,9*0,14*2<br>1,1*0,14*2<br>2,4*0,14*2<br>1,9*0,14*2<br>IPE 160 : 1,9*0,16*2<br>0,392<br>1,092<br>0,308<br>0,672<br>0,532<br>0,608                                                                                                                                                                                                        |              |                                                                                                                      |    |           |          |            |       |          |           |

D.1.1.16 Stropní kce : (2,0+1,9)\*0,16

3,604  
0,624

|    |              |                                                                   |     |         |           |           |         |            |
|----|--------------|-------------------------------------------------------------------|-----|---------|-----------|-----------|---------|------------|
| 35 | 314231242TA0 | Komin DN 160 mm s obezděním nadstřešní části včetně příslušenství | kus | 2,00000 | 35 218,79 | 70 437,58 | Vlastní | RTS 16/ II |
|    | 106 : 1      |                                                                   |     |         |           |           |         |            |
|    | 109 : 1      |                                                                   |     |         |           |           |         |            |

|    |              |                                            |   |          |          |           |         |            |
|----|--------------|--------------------------------------------|---|----------|----------|-----------|---------|------------|
| 36 | 314231247TA0 | Komin, příplatek za každý další 1 m komína | m | 14,00000 | 3 857,02 | 53 998,28 | Vlastní | RTS 16/ II |
|    | 106 : 13-6   |                                            |   |          |          |           |         |            |
|    | 109 : 13-6   |                                            |   |          |          |           |         |            |

|    |                         |                                                                                                                   |   |         |           |        |      |           |
|----|-------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---------|-----------|--------|------|-----------|
| 37 | 13331788R               | tyč ocelová L (úhelník) válcovaná za tepla 11375 (S 235JR); rovnoramenná; tl = 10,00 mm; a = 80,0 mm; b = 80,0 mm | t | 0,05192 | 18 940,00 | 983,36 | SPCM | RTS 17/ I |
|    | 1.NP : 2,02*11,9/1000*2 |                                                                                                                   |   |         |           |        |      |           |
|    | prořez 8% : 0,08        |                                                                                                                   |   |         |           |        |      |           |

|    |                           |                                                                                    |   |         |           |           |      |           |
|----|---------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|---|---------|-----------|-----------|------|-----------|
| 38 | 13383425R                 | tyč ocelová profilová válcovaná za tepla 11375 (S 235JR); průřez IPE; výška 140 mm | t | 0,79830 | 18 550,00 | 14 808,47 | SPCM | RTS 17/ I |
|    | 1.NP :                    |                                                                                    |   |         |           |           |      |           |
|    | IPE 140 : 1,4*12,9/1000*5 |                                                                                    |   |         |           |           |      |           |
|    | 3,9*12,9/1000*5           |                                                                                    |   |         |           |           |      |           |
|    | 1,1*12,9/1000*5           |                                                                                    |   |         |           |           |      |           |
|    | 2,4*12,9/1000*5           |                                                                                    |   |         |           |           |      |           |
|    | 1,9*12,9/1000*7           |                                                                                    |   |         |           |           |      |           |
|    | prořez 8% : 0,08          |                                                                                    |   |         |           |           |      |           |

0,0903  
0,25155  
0,07095  
0,1548  
0,17157  
0,05913

|    |                           |                                                                                    |   |         |           |          |      |           |
|----|---------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|---|---------|-----------|----------|------|-----------|
| 39 | 13383430R                 | tyč ocelová profilová válcovaná za tepla 11375 (S 235JR); průřez IPE; výška 160 mm | t | 0,06484 | 18 550,00 | 1 202,78 | SPCM | RTS 17/ I |
|    | 1.NP :                    |                                                                                    |   |         |           |          |      |           |
|    | IPE 160 : 1,9*15,8/1000*2 |                                                                                    |   |         |           |          |      |           |
|    | prořez 8% : 0,08          |                                                                                    |   |         |           |          |      |           |

0,06004  
0,0048

#### Díl: 342 Sádrukartonové konstrukce

|    |                                |                                                                                                                                                                        |    |          |        |           |       |           |
|----|--------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|--------|-----------|-------|-----------|
| 40 | 34226112RS3                    | Příčky z desek sádrukartonových jednoduché opláštění, jednoduchá konstrukce CW 75 tloušťka příčky 100 mm, desky tloušťky 12,5 mm, impregnované, tloušťka izolace 60 mm | m2 | 42,33700 | 660,00 | 27 942,42 | 801-1 | RTS 17/ I |
|    |                                | zřízení nosné konstrukce příčky, vložení tepelné izolace tl. do 5 cm, dodávka a montáž desek, přebroušení a tmelení spár a úprava rohů                                 |    |          |        |           |       |           |
|    | 102 : 1,65*4,25-0,8*2,27       |                                                                                                                                                                        |    |          |        |           |       |           |
|    | 109 : 1,65*4,25-0,8*2,27       |                                                                                                                                                                        |    |          |        |           |       |           |
|    | 115 : (1,8+1,3)*4,0-0,7*2,02*2 |                                                                                                                                                                        |    |          |        |           |       |           |
|    | 202 : (1,8+1,35)*4,0-0,7*2,02  |                                                                                                                                                                        |    |          |        |           |       |           |
|    | 302 : (1,8+1,35)*4,0-0,7*2,02  |                                                                                                                                                                        |    |          |        |           |       |           |

242 643,87

5,1965  
5,1965  
9,572  
11,186  
11,186

|    |                                                     |                                                                                                                                                                                                    |    |           |        |            |       |           |
|----|-----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------|--------|------------|-------|-----------|
| 41 | 342261213RS4                                        | Příčky z desek sádrukartonových dvojitě opláštění, jednoduchá konstrukce CW 100 tloušťka příčky 150 mm, tloušťka sádrukartonových desek 12,5 mm, protipožární impregnované, tloušťka izolace 80 mm | m2 | 177,98200 | 924,00 | 164 455,37 | 801-1 | RTS 17/ I |
|    |                                                     | zřízení nosné konstrukce příčky, vložení tepelné izolace tl. do 5 cm, dodávka a montáž desek, přebroušení a tmelení spár a úprava rohů                                                             |    |           |        |            |       |           |
|    | 2.NP : (2,0*2+6,1+2,44+8,63+5,95+0,9+4,45+1,95)*3,0 |                                                                                                                                                                                                    |    |           |        |            |       |           |
|    | (5,95*2+5,3+2,35*2+0,9)*3,0                         |                                                                                                                                                                                                    |    |           |        |            |       |           |
|    | -1,0*2,02-0,9*2,02*8-0,8*2,02*6                     |                                                                                                                                                                                                    |    |           |        |            |       |           |
|    | 3.NP : (0,65+1,55+6,4)*4,0-0,9*2,02                 |                                                                                                                                                                                                    |    |           |        |            |       |           |

103,26  
68,4  
-26,26  
32,582

|                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                              |     |          |          |           |       |           |            |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|----------|-----------|-------|-----------|------------|
| 42 342263310R00                                                                                                                                   | Úpravy, doplňkové práce a příplatky pro sádrokartonové a sádrovláknité příčky Úpravy příček pro osazení zařízení předmet<br>úprava pro osazení umývadla                      | kus | 5,00000  | 300,00   | 1 500,00  | 801-1 | RTS 17/ I | Indiv      |
| 43 342263320R00                                                                                                                                   | Úpravy, doplňkové práce a příplatky pro sádrokartonové a sádrovláknité příčky Úpravy příček pro osazení zařízení předmet<br>úprava pro osazení WC                            | kus | 3,00000  | 1 440,00 | 4 320,00  | 801-1 | RTS 14/ I | Indiv      |
| 44 342263330R00                                                                                                                                   | Úpravy, doplňkové práce a příplatky pro sádrokartonové a sádrovláknité příčky Úpravy příček pro osazení zařízení předmet<br>úprava pro osazení potrubí                       | kus | 12,00000 | 533,50   | 6 402,00  | 801-1 | RTS 14/ I | Indiv      |
| 45 342263360R00                                                                                                                                   | Úpravy, doplňkové práce a příplatky pro sádrokartonové a sádrovláknité příčky Úpravy příček pro osazení zařízení předmet<br>úprava pro osazení baterie                       | kus | 6,00000  | 132,00   | 792,00    | 801-1 | RTS 14/ I | Indiv      |
| 46 342263410R00                                                                                                                                   | Úpravy, doplňkové práce a příplatky pro sádrokartonové a sádrovláknité příčky doplňkové práce osazení revizních dvířek do 0,25 m2                                            | kus | 5,00000  | 180,00   | 900,00    | 801-1 | RTS 17/ I | RTS 16/ II |
| Včetně vytvoření otvoru a osazení rámu s dvířky a prošroubování.                                                                                  |                                                                                                                                                                              |     |          |          |           |       |           |            |
| 47 342266111RV0                                                                                                                                   | Předstěny opláštěné sádrokartonovými deskami obklad stěn sádrokartonem na ocelovou konstrukci z profilů CW 50 tloušťka desky 12,5 mm, protipožární impregnovaná, bez izolace | m2  | 32,76000 | 473,00   | 15 495,48 | 801-1 | RTS 17/ I | RTS 16/ II |
| 2.NP : (1,85+2,44+0,9*2+0,3+0,28+0,85+2,5+0,9)*3,0                                                                                                |                                                                                                                                                                              |     |          |          |           |       |           |            |
| 48 342264051RT3                                                                                                                                   | Podhledy na kovové konstrukci opláštěné deskami sádrokartonovými nosná konstrukce z profilů CD s přímým uchycením 1x deska, tloušťky 12,5 mm, impregnovaná                   | m2  | 15,27000 | 564,00   | 8 612,28  | 801-1 | RTS 17/ I | RTS 16/ II |
| 102 : 3,18                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                              |     |          |          |           |       |           |            |
| 109 : 3,92                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                              |     |          |          |           |       |           |            |
| 111 : 4,43                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                              |     |          |          |           |       |           |            |
| 113 : 3,74                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                              |     |          |          |           |       |           |            |
| 49 342264051RT4                                                                                                                                   | Podhledy na kovové konstrukci opláštěné deskami sádrokartonovými nosná konstrukce z profilů CD s přímým uchycením 1x deska, tloušťky 12,5 mm, protipožární impregnovaná      | m2  | 13,89000 | 588,00   | 8 167,32  | 801-1 | RTS 17/ I | RTS 16/ II |
| 207 : 5,38                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                              |     |          |          |           |       |           |            |
| 212 : 3,3                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                              |     |          |          |           |       |           |            |
| 215 : 5,21                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                              |     |          |          |           |       |           |            |
| 50 342264098RT2                                                                                                                                   | Příplatky k podhledům sádrokartonovým příplatek k podhledu sádrokartonovému za plochu přes 2 do 5 m2                                                                         | m2  | 18,57000 | 100,00   | 1 857,00  | 801-1 | RTS 17/ I | RTS 16/ II |
| 102 : 3,18                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                              |     |          |          |           |       |           |            |
| 109 : 3,92                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                              |     |          |          |           |       |           |            |
| 111 : 4,43                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                              |     |          |          |           |       |           |            |
| 113 : 3,74                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                              |     |          |          |           |       |           |            |
| 212 : 3,3                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                              |     |          |          |           |       |           |            |
| 51 59591089.AR                                                                                                                                    | dvířka do sádrokartonu pozink; 200 x 300 mm; s tlačným zámkem                                                                                                                | kus | 5,00000  | 440,00   | 2 200,00  | SPCM  | RTS 14/ I | RTS 14/ I  |
| <b>Díl: 4 Vodovodné konstrukce</b>                                                                                                                |                                                                                                                                                                              |     |          |          |           |       |           |            |
| 52 411161412R00                                                                                                                                   | Stropy z desek keramických dutých 980x250x80 mm, kladených do válcovaných nosníků                                                                                            | m2  | 17,66000 | 600,40   | 10 603,06 | 801-1 | RTS 17/ I | RTS 16/ II |
| na maltu MC, se zalitím spár a slyků, s cementovým potěrem 17 až 25 MPa, v tl. 30 mm, hlazeným dřevěným hladítkem a včetně dodání stropních desek |                                                                                                                                                                              |     |          |          |           |       |           |            |

D.1.1.16 Stropní kce :

V1 (D2) : 17,66

17,66

|                                         |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |     |          |           |          |       |          |           |
|-----------------------------------------|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|-----------|----------|-------|----------|-----------|
| 53                                      | 411321313R00 | Beton stropů železobetonových, desek plochých střech, desek balkonových, desek hřibových stropů včetně hlavíc hřibových sloupů, železobeton (bez výztuže) třídy C 16/20                                                                                                                             | m3  | 0,36000  | 2 500,90  | 900,32   | 801-1 | RTS 17/I | RTS 16/II |
| D.1.1.16 Stropní kce :                  |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |     |          |           |          |       |          |           |
| D1 : 0,36                               |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |     |          |           |          |       |          |           |
| 54                                      | 411351101R00 | Bednění stropů deskových, balkonových nebo plošných konzol plných, rovných, popř. s náběhy bednicí materiál prkna, bez podepření, - zřízení s pomocným lešením                                                                                                                                      | m2  | 1,51500  | 418,42    | 633,91   | 801-1 | RTS 17/I | RTS 16/II |
| D.1.1.16 Stropní kce :                  |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |     |          |           |          |       |          |           |
| D1 : 3,03*0,5                           |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |     |          |           |          |       |          |           |
| 55                                      | 411351102R00 | Bednění stropů deskových, balkonových nebo plošných konzol plných, rovných, popř. s náběhy odstranění s pomocným lešením                                                                                                                                                                            | m2  | 1,515    | 97,94     | 148,38   | 801-1 | RTS 17/I | RTS 16/II |
| Položka pořadí 54 : 1,51500             |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |     |          |           |          |       |          |           |
| 56                                      | 411354171R00 | Podpěrná konstrukce bednění stropů do 5 kPa, - zřízení výšky do 4 m se zesílením dna bednění podle hodnoty zatížení betonovou směsí a výztuží                                                                                                                                                       | m2  | 1,51500  | 141,27    | 214,02   | 801-1 | RTS 17/I | RTS 16/II |
| D.1.1.16 Stropní kce :                  |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |     |          |           |          |       |          |           |
| D1 : 3,03*0,5                           |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |     |          |           |          |       |          |           |
| 57                                      | 411354172R00 | Podpěrná konstrukce bednění stropů do 5 kPa, - odstranění výšky do 4 m se zesílením dna bednění podle hodnoty zatížení betonovou směsí a výztuží                                                                                                                                                    | m2  | 1,51500  | 40,24     | 60,96    | 801-1 | RTS 17/I | RTS 16/II |
| Položka pořadí 56 : 1,51500             |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |     |          |           |          |       |          |           |
| 58                                      | 411361821R00 | Výztuž stropů z betonářské oceli 10 505(R) prosté uložené, velkútných i spojitých, deskových, trámových (žebrových, kazetových), s keramickými a jinými vložkami, konzolových nebo balkonových, hřibových včetně hlavíc hřibových sloupů, plochých střech a pro zavedení železobetonových podhledů, | t   | 0,04320  | 32 687,31 | 1 412,09 | 801-1 | RTS 17/I | RTS 16/II |
| D.1.1.16 Stropní kce :                  |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |     |          |           |          |       |          |           |
| D1 předpoklad 120 kg/m3 : 0,36*120/1000 |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |     |          |           |          |       |          |           |
| 59                                      | 413232211R00 | Zazdivka zhlaví jakýmkoliv cihlami pálenými válcovaných nosníků výšky do 150 mm                                                                                                                                                                                                                     | kus | 54,00000 | 99,07     | 5 349,78 | 801-4 | RTS 17/I | RTS 16/II |
| 1.NP :                                  |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |     |          |           |          |       |          |           |
| IPE 140 : 5*24*7*2                      |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |     |          |           |          |       |          |           |
| 60                                      | 413232221R00 | Zazdivka zhlaví jakýmkoliv cihlami pálenými válcovaných nosníků výšky přes 150 do 300 mm                                                                                                                                                                                                            | kus | 21,00000 | 184,26    | 3 869,46 | 801-4 | RTS 17/I | RTS 16/II |
| 1.NP - IPE 160 : 2*2                    |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |     |          |           |          |       |          |           |
| D.1.1.16 Stropní kce - IPE 160 : 17     |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |     |          |           |          |       |          |           |
| 61                                      | 413941123R00 | Osazení ocelových válcovaných nosníků ve stropích bez materiálu, výšky přes 120 do 220 mm                                                                                                                                                                                                           | t   | 0,45820  | 7 468,90  | 3 422,25 | 801-1 | RTS 17/I | RTS 16/II |
| I, IE, U, UE nebo L                     |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |     |          |           |          |       |          |           |
| D.1.1.16 Stropní kce :                  |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |     |          |           |          |       |          |           |
| N1 : 3,45*15,8/1000*7                   |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |     |          |           |          |       |          |           |
| N2 : 1,3*15,8/1000*2                    |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |     |          |           |          |       |          |           |
| N3 : 2,25*15,8/1000*1                   |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |     |          |           |          |       |          |           |
| 62                                      | 13383430R    | tyč ocelová profilová válcovaná za tepla 11375 (S 235JR), průřez IPE; výška 160 mm                                                                                                                                                                                                                  | t   | 0,49486  | 15 500,00 | 7 670,33 | SPCM  | RTS 17/I | RTS 16/II |
| D.1.1.16 Stropní kce :                  |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |     |          |           |          |       |          |           |

N1 : 3,45\*15,8/1000\*7  
 N2 : 1,3\*15,8/1000\*2  
 N3 : 2,25\*15,8/1000\*1  
 prořez 8% : 0,08

0,38157  
 0,04108  
 0,03555  
 0,03666

| Díl: 43 Schodiště |              | 128 300,00                                                      |     |         |           |
|-------------------|--------------|-----------------------------------------------------------------|-----|---------|-----------|
| 63                | 439509001R00 | Úprava a doplnění stávajícího hlavního vstupního schodiště      | kus | 1,00000 | 84 900,00 |
|                   |              | schody 4x250/150 mm, tl. 3700 mm                                |     |         |           |
|                   |              | podesta 3 700 / 1 130 mm                                        |     |         |           |
|                   |              | schody 6x250/150 mm, tl. 3200mm, 2700mm, 2200mm, 1700mm, 1500mm |     |         |           |

|    |              |                                                              |     |         |           |
|----|--------------|--------------------------------------------------------------|-----|---------|-----------|
| 64 | 439509002R00 | Úprava a doplnění stávajícího vedlejšího vstupního schodiště | kus | 1,00000 | 24 900,00 |
|    |              | 3x schody tl. 2350mm, 2050mm, 1750mm                         |     |         |           |
| 65 | 439509003R00 | Nové schodiště zadního vstupu                                | kus | 1,00000 | 18 500,00 |
|    |              | 2x schod, rozměr 2100/900mm a 1500/600 mm                    |     |         |           |

| Díl: 5 Komunikace |             | 27 537,31                                                                     |    |          |        |
|-------------------|-------------|-------------------------------------------------------------------------------|----|----------|--------|
| 66                | 56477211R00 | Podklad nebo kryt z kamenná hrubého s výplň. kam. tloušťka po zhutnění 250 mm | m2 | 25,00000 | 279,59 |

kamenivo hrubé drcené vel. 32 - 63 mm s výplňovým kamenivem (vibrovaný šetrk), s rozprostřením, vlhčením a zhutněním  
 25

|    |              |                                                                               |    |          |       |
|----|--------------|-------------------------------------------------------------------------------|----|----------|-------|
| 67 | 564801112R00 | Podklad ze šetrkorditu s rozprostřením a zhutněním tloušťka po zhutnění 40 mm | m2 | 14,10000 | 49,19 |
|    |              | P12 : 23,000002                                                               |    |          |       |

|    |              |                                                                                                                                                                     |    |          |        |
|----|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|--------|
| 68 | 596215021R00 | Kladení zámkové dlažby do drně tloušťka dlažby 60 mm, tloušťka lože 40 mm                                                                                           | m2 | 25,00000 | 197,25 |
|    |              | s provedením lože z kamenná drceného, s vyplněním spár, s dvojitým hutněním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici. S dodáním hmot pro lože a výplň spár. |    |          |        |

|    |              |                                                                                                                                                             |    |          |        |
|----|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|--------|
| 69 | 596811111R00 | Kladení dlažby z betonových nebo kameninových dlaždic do lože z kamenná těžného tloušťky do 30 mm                                                           | m2 | 14,10000 | 142,85 |
|    |              | komunikací pro pěší do velikosti dlaždic 0,25 m2 s provedením lože do tl. 30 mm, s vyplněním spár a se smetením přebytečného materiálu na vzdálenost do 3 m |    |          |        |

|    |            |                                                                                |    |          |        |
|----|------------|--------------------------------------------------------------------------------|----|----------|--------|
| 70 | 592452630R | dlažba betonová dvouvrstvá, čtverec; šedá; l = 200 mm; š = 200 mm; tl. 60,0 mm | m2 | 25,25000 | 217,00 |
|    |            | P12 : 23,000002                                                                |    |          |        |

|    |           |                                                                                 |    |          |        |
|----|-----------|---------------------------------------------------------------------------------|----|----------|--------|
| 71 | 59245694R | dlažba betonová jednovrstvá; čtverec; šedá; l = 500 mm; š = 500 mm; tl. 40,0 mm | m2 | 15,51000 | 479,00 |
|    |           | P12 : 23,000002                                                                 |    |          |        |

| Díl: 61 Úpravy povrchů vnitřní |             | 910 076,12                                                           |    |           |       |
|--------------------------------|-------------|----------------------------------------------------------------------|----|-----------|-------|
| 72                             | 61099111R00 | Zakrytí výplní vnitřních otvorů, předmětů apod. fólií Pe 0,05-0,2 mm | m2 | 177,03200 | 35,73 |

které se zřizují před úpravami povrchu, a obalení osazených dveřních zárubní před znečištěním při úpravách povrchu nástřikem plastických maltovin včetně pozdějšího odkrytí,

766 64 - O/S a : 1,3\*1,7\*24 53,04  
 766 64 - O/S b : 0,3\*0,6\*4 0,72  
 766 64 - O/S c : 1,1\*1,33\*8 11,704  
 766 64 - O2 : 1,1\*0,6\*1 0,66  
 766 64 - O3 : 1,1\*1,33\*1 1,463  
 766 64 - O4 : 0,3\*0,6\*5 0,9

766 64 - O5 : 1,1\*1,7\*1

766 64 - O6 : 0,625\*0,89\*12

Ostatní konstrukce : 100

|    |              |                                                                                                                                                                                                    |    |          |        |          |       |          |           |
|----|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|--------|----------|-------|----------|-----------|
| 73 | 611421133R00 | Omítky vnitřní stropů vápenné, vápenocementové omítky vnitřní vápenné, vápenocementové stropů rovných štukové s pomocným lešením o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa, S103 : 18,6 | m2 | 18,60000 | 399,52 | 7 431,07 | 801-1 | RTS 17/I | RTS 16/II |
|----|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|--------|----------|-------|----------|-----------|

1,87

6,675

100

18,6

382,97000

570,19

218 365,66

801-1

RTS 17/I

RTS 16/II

10,72

19,86

16,83

38,19

23,03

34,8

45,28

15

12

19,85

147,41

12,38

23,56

22,2

19,4

13,924

14,49

14,49

6,15

5,7

7,58

4,8

4,9

14,49

21,45

7,82

23,752

8,162

6

178,72

29 321,52

801-1

RTS 17/I

RTS 16/II

164,06400

178,72

29 321,52

801-1

RTS 17/I

RTS 16/II

12,38

23,56

22,2

19,4

13,924

14,49

14,49

6,15

5,7

7,58

4,8

4,9

14,49

21,45

7,82

23,752

8,162

6

178,72

29 321,52

801-1

RTS 17/I

RTS 16/II

164,06400

178,72

29 321,52

801-1

RTS 17/I

RTS 16/II

12,38

23,56

22,2

19,4

13,924

14,49

14,49

6,15

5,7

7,58

4,8

4,9

14,49

21,45

7,82

23,752

8,162

6

178,72

29 321,52

801-1

RTS 17/I

RTS 16/II

164,06400

178,72

29 321,52

801-1

RTS 17/I

RTS 16/II

12,38

23,56

22,2

19,4

13,924

14,49

14,49

6,15

5,7

7,58

4,8

4,9

14,49

21,45

7,82

23,752

8,162

6

178,72

29 321,52

801-1

RTS 17/I

RTS 16/II

164,06400

178,72

29 321,52

801-1

RTS 17/I

RTS 16/II

12,38

23,56

22,2

19,4

13,924

14,49

14,49

6,15

5,7

7,58

4,8

4,9

14,49

21,45

7,82

23,752

8,162

6

178,72

29 321,52

801-1

RTS 17/I

RTS 16/II

164,06400

178,72

29 321,52

801-1

RTS 17/I

RTS 16/II

12,38

23,56

22,2

19,4

13,924

14,49

14,49

6,15

5,7

7,58

4,8

4,9

14,49

21,45

7,82

23,752

8,162

6

178,72

29 321,52

801-1

RTS 17/I

RTS 16/II

164,06400

178,72

29 321,52

801-1

RTS 17/I

RTS 16/II

12,38

23,56

22,2

19,4

13,924

14,49

14,49

6,15

5,7

7,58

4,8

4,9

14,49

21,45

7,82

23,752

8,162

6

178,72

29 321,52

801-1

RTS 17/I

RTS 16/II

164,06400

178,72

29 321,52

801-1

RTS 17/I

RTS 16/II

12,38

23,56

22,2

19,4

13,924

14,49

14,49

6,15

5,7

7,58

4,8

4,9

14,49

21,45

7,82

23,752

8,162

6

178,72

29 321,52

801-1

RTS 17/I

RTS 16/II

164,06400

178,72

29 321,52

801-1

RTS 17/I

RTS 16/II

12,38

23,56

22,2

19,4

13,924

14,49

14,49

6,15

5,7

7,58

4,8

4,9

14,49

21,45

7,82

23,752

8,162

6

178,72

29 321,52

801-1

RTS 17/I

RTS 16/II

164,06400

178,72

29 321,52

801-1

RTS 17/I

RTS 16/II

12,38

23,56</



113 : (1,97+2,04)\*1,25  
 114 : (16,25-1,5-1,4-1,75)\*1,25  
 115 : (9,12-0,9)\*1,25  
 116 : (7,1+0,4+1,17+1,57)\*1,25

Mezisoučet

|                 |                                                                              |    |          |        |           |       |          |           |
|-----------------|------------------------------------------------------------------------------|----|----------|--------|-----------|-------|----------|-----------|
| 79 613421173R00 | Omlitka vnitřní pilířů a sloupů vápenná nebo vápennocementová rovná, šluková | m2 | 37,06000 | 417,72 | 15 480,70 | 801-1 | RTS 17/I | RTS 16/II |
|-----------------|------------------------------------------------------------------------------|----|----------|--------|-----------|-------|----------|-----------|

komíny :

221 : (0,5\*4+(0,8+0,5)\*2)\*3,5  
 303 : (0,45+0,86)\*2\*4,0\*2

|                 |                                                                                                                         |    |          |        |          |       |          |           |
|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|--------|----------|-------|----------|-----------|
| 80 615481111R00 | Potazeni válcovaných nosníků rabičovým pletivem jakékoliv výšky nosníků s postřikem cementovou maltou (s dodáním hmot), | m2 | 17,33030 | 236,60 | 4 100,35 | 801-4 | RTS 17/I | RTS 16/II |
|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|--------|----------|-------|----------|-----------|

1.NP :

IPE 140 : 1,4\*12,9/1000\*5

3,9\*1,25

1,1\*1,3

2,4\*1,3

1,9\*1,25+1,9\*0,9

IPE 160 : 1,9\*0,9

L 80/80/10 : 2,02\*0,5\*2

|                 |                                                                                                                               |   |           |        |           |       |          |           |
|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|-----------|--------|-----------|-------|----------|-----------|
| 81 619442431R00 | Vytažení profilů, fabionů, hran a koutů fabionů, hran a koutů jakékoliv délky při opravách sádrových omítek (s dodáním hmot), | m | 188,79000 | 384,40 | 72 570,88 | 801-4 | RTS 17/I | RTS 16/II |
|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|-----------|--------|-----------|-------|----------|-----------|

101 : 12,25+19,35

103 : 33,07

104 : 21,26

105 : 5,94+18,61+14,7

106 : 28,15

114 : 14,84

116 : 9,11+11,51

|                 |                                                                                                                                                                                                                                                      |    |           |       |            |       |          |           |
|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------|-------|------------|-------|----------|-----------|
| Díl: 62         | Úpravy povrchů vnější                                                                                                                                                                                                                                |    |           |       | 766 207,27 |       |          |           |
| 82 620991121R00 | Zakrývání výplní vnějších otvorů z postaveného řešení s rámy a zárubněmi, zábradlí, předmětů oplechování apod., které se zřizují ještě před úpravami povrchu, před jejich znečištěním při úpravách povrchu nástřikem plastických (lepivých) maltovin | m2 | 127,03200 | 35,77 | 4 543,93   | 801-1 | RTS 17/I | RTS 16/II |

766 64 - O/S a : 1,3\*1,7\*24

766 64 - O/S b : 0,3\*0,6\*4

766 64 - O/S c : 1,1\*1,33\*8

766 64 - O2 : 1,1\*0,6\*1

766 64 - O3 : 1,1\*1,33\*1

766 64 - O4 : 0,3\*0,6\*5

766 64 - O5 : 1,1\*1,7\*1

766 64 - O6 : 0,625\*0,89\*12

ostatní konstrukce : 50

53,04

0,72

11,704

0,66

1,463

0,9

1,87

6,675

50

|                                               |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |     |           |           |            |       |           |            |
|-----------------------------------------------|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------|-----------|------------|-------|-----------|------------|
| 83                                            | 622422122R00 | Oprava vnějších omítek vápenných stupňů členitosti 1 a 2 v množství opravované plochy do 10 %, štukových a vápenocementových, bez otlučení vadných míst,<br>V : (20,05+1,4+3,65)*3,25-1,3*1,7*8<br>Z : (19,5+2,35+3,86)*3,25-1,125*1,7*4-0,95*1,7<br>S : 4,9+4,95<br>J : 20                                                                                                                  | m2  | 168,03750 | 178,74    | 30 035,02  | 801-4 | RTS 17/ I | RTS 16/ II |
| 84                                            | 622421143R00 | Omítky vnější stěn vápenné nebo vápenocementové štukové, složitost 1 ÷ 2<br>V : 186,46-1,1*0,6-1,2*2,17-1,5*2,6-1,1*1,7*4-1,3*1,7*6-1,2*1,7+16,55-1,65*3,05<br>Z : 147,17-1,0*1,33*3-0,95*1,33*2-1,5*2,65-1,05*1,33-1,1*1,03+2,35*3,25-0,95*1,33+3,86*3,25-1,0*1,33<br>S : 46,47-0,3*0,4*5-1,1*1,7<br>J : 2,62*4,53+(2,35+0,34+0,4)*3,2-0,3*0,6*2                                            | m2  | 387,16760 | 434,20    | 168 108,17 | 801-1 | RTS 17/ I | RTS 16/ II |
| 85                                            | 622471317RS8 | Nátěry a náštříky vnějších stěn a pilířů základním a krycím nátěrem (nebo přestříkem povrchu) hmota silikátová, složitost 1 ÷ 2,<br>Položka pořadí 83 : 168,03750<br>Položka pořadí 84 : 387,16760                                                                                                                                                                                           | m2  | 555,20510 | 212,57    | 118 019,95 | 801-1 | RTS 17/ I | RTS 16/ II |
| 86                                            | 622903111R00 | Očištění zdíva nebo betonu zdf a valů před započítáním oprav ručně před započítáním oprav<br>Položka pořadí 85 : 555,20510                                                                                                                                                                                                                                                                   | m2  | 555,20510 | 109,78    | 60 950,42  | 801-5 | RTS 17/ I | RTS 16/ II |
| 87                                            | 622904112R00 | Očištění fasád tlakovou vodou, složitost fasády 1 - 2<br>Položka pořadí 85 : 555,20510                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | m2  | 555,20510 | 42,60     | 23 651,74  | 801-1 | RTS 17/ I | RTS 16/ II |
| 88                                            | 622499001R00 | Reprofilace a oprava omítek říms<br>36,68+1,4+3,66+2,6<br>20,32+1,4+3,66+8<br>9,2*2<br>16,63+19,57+2,35+4,16+2,35+0,4                                                                                                                                                                                                                                                                        | m   | 141,58000 | 638,00    | 90 328,04  |       | Vlastní   | Kalkul     |
| 89                                            | 622499002R00 | Šambrány okenních výplní otvorů dle pozůstalých vzorů                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | kus | 20,00000  | 7 990,00  | 159 800,00 |       | Vlastní   | Kalkul     |
| 90                                            | 622499003R00 | Šambrány dveřních výplní otvorů dle pozůstalých vzorů                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | kus | 3,00000   | 10 990,00 | 32 970,00  |       | Vlastní   | Kalkul     |
| 91                                            | 622499004R00 | Parapetní římsy                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | kus | 20,00000  | 3 890,00  | 77 800,00  |       | Vlastní   | Kalkul     |
| <b>Díl: 63 Podlahy a podlahové konstrukce</b> |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |     |           |           |            |       |           |            |
| 92                                            | 631312611R00 | Mazanina z betonu prostého tl. přes 50 do 80 mm třídy C 16/20<br>(z kameniva) hlazená dřevěným hladítkem<br>Včetně vytvoření dilatačních spár, bez zaplnění.<br>D 1.1.16 Stropní kce :<br>D2 : 1,05<br>P1 : 23,00000*0,05+23,00000*0,08<br>P3 : 147,91000*0,05+147,91000*0,08<br>P4 : 112,14000*0,05+112,14000*0,08<br>P9 min. tl. 5 cm : 19,80000*0,06<br>P10 min. tl. 5 cm : 23,00000*0,06 | m3  | 39,94830  | 3 043,70  | 121 590,64 | 801-1 | RTS 17/ I | RTS 16/ II |
| 93                                            | 631319171R00 | Příplatek za stržení povrchu tloušťka mazaniny do 80 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | m3  | 23,69400  | 270,74    | 6 414,91   | 801-1 | RTS 17/ I | RTS 16/ II |

spodní vrstvy mazaniny latí před vložením výztuže nebo pletiva pro tloušťku obou vrstev mazaniny

D.1.1.16 Stropní kce :

D2 : 1,05

Mezisoučet

P1 : 23,00000\*0,08

P3 : 147,91000\*0,08

P4 : 112,14000\*0,08

1,05

1,05

1,84

11,8328

8,9712

|    |              |                                                |    |          |        |          |       |          |           |
|----|--------------|------------------------------------------------|----|----------|--------|----------|-------|----------|-----------|
| 94 | 631351101R00 | Bednění stěn, rýh a otvorů v podlahách zřízení | m2 | 25,81900 | 255,15 | 6 587,72 | 801-1 | RTS 17/I | RTS 16/II |
|----|--------------|------------------------------------------------|----|----------|--------|----------|-------|----------|-----------|

D.1.1.16 Stropní kce :

D2 : (2,0+1,9)\*0,21

Mazanina skladby podlah - předpoklad : 25

0,819

25

|    |              |                                                   |    |          |       |          |       |          |           |
|----|--------------|---------------------------------------------------|----|----------|-------|----------|-------|----------|-----------|
| 95 | 631351102R00 | Bednění stěn, rýh a otvorů v podlahách odstranění | m2 | 25,81900 | 74,29 | 1 918,09 | 801-1 | RTS 17/I | RTS 16/II |
|----|--------------|---------------------------------------------------|----|----------|-------|----------|-------|----------|-----------|

Položka pořadí 94 : 25,81900

25,819

|    |              |                                                                                                           |   |         |           |           |       |          |           |
|----|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---------|-----------|-----------|-------|----------|-----------|
| 96 | 631361921RT4 | Výztuž mazanin z betonů a z lehkých betonů ze svařovaných sítí průměr drátu 6 mm, velikost oka 100/100 mm | t | 1,58775 | 25 630,01 | 40 694,05 | 801-1 | RTS 17/I | RTS 16/II |
|----|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---------|-----------|-----------|-------|----------|-----------|

D.1.1.16 Stropní kce :

D2 : 17,66\*4,4/1000\*1,2

Mezisoučet

vzájemné překrývání ok o 3 :

P1 : 23,00000\*4,4/1000\*1,2

P3 : 147,91000\*4,4/1000\*1,2

P4 : 112,14000\*4,4/1000\*1,2

0,09324

0,09324

0,12144

0,78096

0,5921

|    |              |                                                                                                                                                                                                                                                                      |    |           |        |            |       |          |           |
|----|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------|--------|------------|-------|----------|-----------|
| 97 | 632415130RT2 | Podle ze suchých směsí cementový samonivelační vyrovnávací, tloušťky 30 mm, ruční zpracování, potěr cementový; zrnitost do 1,00 mm; samonivelační; pevnost v tlaku 35,0 MPa; pevnost v tahu za ohybu 7,00 MPa; tl. vrstvy 2,0 až 30,0 mm s rozprostřením a uhlazením | m2 | 283,05000 | 748,23 | 211 786,50 | 801-1 | RTS 17/I | RTS 16/II |
|----|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------|--------|------------|-------|----------|-----------|

P1 : 23,00000

P3 : 147,91000

P4 : 112,14000

23

147,91

112,14

|    |              |                                      |   |           |        |           |  |          |           |
|----|--------------|--------------------------------------|---|-----------|--------|-----------|--|----------|-----------|
| 98 | 639561111R00 | Obrubník zahradní výšky 200 mm, šedý | m | 102,50000 | 181,54 | 18 607,85 |  | RTS 17/I | RTS 16/II |
|----|--------------|--------------------------------------|---|-----------|--------|-----------|--|----------|-----------|

3+9+3\*2+19,5+3+2,1+1,5

23,5+1,5+3,3+1,5+8,3+9,5+2,4+5,2+3,2

44,1

58,4

|    |              |                                                                                                             |    |          |        |           |       |          |           |
|----|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|--------|-----------|-------|----------|-----------|
| 99 | 639571115R00 | Okapový chodník podél budovy z kačírku podklad ze šterkopisku, tloušťky 150 mm bez obrubníku a bez textílie | m2 | 53,36500 | 189,59 | 10 117,47 | 801-1 | RTS 17/I | RTS 16/II |
|----|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|--------|-----------|-------|----------|-----------|

(9+19,5+2,6)\*0,65

(7,5+14,3+8,3+10,1+2,4+5,2+3,2)\*0,65

20,215

33,15

|     |              |                                                                                      |    |          |        |           |       |          |           |
|-----|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|--------|-----------|-------|----------|-----------|
| 100 | 639571215R00 | Okapový chodník podél budovy z kačírku, tloušťky 150 mm bez obrubníku a bez textílie | m2 | 53,36500 | 409,26 | 21 840,16 | 801-1 | RTS 17/I | RTS 16/II |
|-----|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|--------|-----------|-------|----------|-----------|

Položka pořadí 99 : 53,36500

Okapový chodník podél budovy z kačírku textílie proti prorůstání, 45 g/m2

bez obrubníku a bez textílie

53,365

110,00000

49,06

5 396,60

RTS 17/I

RTS 16/II

97 187,92

97 187,92

|     |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |     |          |          |          |       |          |           |
|-----|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|----------|----------|-------|----------|-----------|
| 102 | 642944121R00 | Osazování ocelových zárubní dodatečně plochy do 2,5 m <sup>2</sup> isovaných nebo z úhelníků s vybetonováním prahu<br>Včetně pomocného pracovního lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa.<br>18/L : 2                                                                                                                                         | kus | 2,00000  | 783,08   | 1 566,12 | 801-4 | RTS 17/I | RTS 16/II |
| 103 | 642942111R00 | Osazení zárubní dveřních ocelových bez dveřních křídel, do zdíva včetně kotvení, na jakoukoliv cementovou maltu, s vybetonováním prahu v zárubni a s osazením špalíků nebo latí pro dřevěný práh<br>plocha do 2,5 m <sup>2</sup><br>D8/L : 1                                                                                                                       | kus | 1,00000  | 628,08   | 628,08   | 801-1 | RTS 17/I | RTS 16/II |
| 104 | 642942212R00 | Osazení zárubní dveřních ocelových do sádrokartonové přčky<br>tloušťky 100 mm<br>šířky 700 mm, bez dodávky zárubně<br>Včetně kotvení rámu do zdíva a platí pro jakýkoliv způsob provádění (např. bodovým přivařením k obnažené výztuži, uklinováním, zalitím pracen apod.).<br>D4/L : 6<br>D8/P : 2                                                                | kus | 8,00000  | 350,00   | 2 800,00 | 801-1 | RTS 17/I | RTS 16/II |
| 105 | 642942214R00 | Osazení zárubní dveřních ocelových do sádrokartonové přčky<br>tloušťky 150 mm šířky 700 mm, bez dodávky zárubně<br>Včetně kotvení rámu do zdíva a platí pro jakýkoliv způsob provádění (např. bodovým přivařením k obnažené výztuži, uklinováním, zalitím pracen apod.).<br>D19/P : 4<br>D19/L : 2<br>D20/L : 1<br>D22/P : 3<br>D22/L : 2<br>D23/P : 1             | kus | 13,00000 | 350,00   | 4 550,00 | 801-1 | RTS 17/I | RTS 16/II |
| 106 | 642945111R00 | Osazení ocelových zárubní protipožárních jednokřídlých, do 2,5 m <sup>2</sup><br>a protiplýnových dveří bez nebo včetně dveřních křídel do vynechaného otvoru, s obetonováním , včetně manipulační dopravy, kotvení zárubně do zdíva např. s uklinováním, s případným přivařením k obnažené výztuži, se zalitím, resp. zabetonováním, včetně bednění.<br>D17/L : 1 | kus | 1,00000  | 4 363,57 | 4 363,57 | 801-1 | RTS 17/I | RTS 16/II |
| 107 | 648951411R00 | Osazení parapetních desek dřevěných šířky do 250 mm<br>na montážní pěnu, zapravení omítky pod parapetem, těsnění spáry mezi parapetem a rámem okna, dodávka silikonu.<br>T3 : 1,1*1<br>T28+T34, T39-T42 : 1,4*6+1,35+1,15+1,25+1,2*2<br>T35 : 1,2                                                                                                                  | m   | 16,85000 | 130,00   | 2 190,50 | 801-1 | RTS 17/I | RTS 16/II |
| 108 | 648952421R00 | Osazení parapetních desek dřevěných šířky přes 250 do 500 mm<br>na montážní pěnu, zapravení omítky pod parapetem, těsnění spáry mezi parapetem a rámem okna, dodávka silikonu.<br>T1 : 0,9*1<br>T2 : 1,1*1<br>T4+T14 : 1,2*2+1,3*2+1,4*7<br>T19,T20,T22+T24 : 1,2+1,25+1,05+1,35*2<br>T15,T16,T36,T37 : 0,3*4<br>T17,T18,T38 : 1,0+0,95*2                          | m   | 31,90000 | 200,00   | 6 380,00 | 801-1 | RTS 17/I | RTS 16/II |

T21 : 1,0\*1  
T25 : 1,1\*1  
T26 : 0,3\*5  
T27 : 1,2\*1

|                                               |             |                                                                                                                                                    |     |          |          |           |         |          |           |
|-----------------------------------------------|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|----------|-----------|---------|----------|-----------|
| 109                                           | 55330332R   | zárubeň kovová hranatá, pro klasické zdění; š profilu 160 mm; š průřechu 700 mm; h průřechu 1 970 mm; L; závěsy pevné                              | kus | 1,00000  | 754,00   | 754,00    | SPCM    | RTS 17/I | RTS 16/II |
| D8/L : 1                                      |             |                                                                                                                                                    |     |          |          |           |         |          |           |
| 110                                           | 55330334R   | zárubeň kovová hranatá, pro klasické zdění; š profilu 160 mm; š průřechu 800 mm; h průřechu 1 970 mm; L; závěsy pevné                              | kus | 2,00000  | 759,00   | 1 518,00  | SPCM    | RTS 17/I | RTS 16/II |
| D18/L : 2                                     |             |                                                                                                                                                    |     |          |          |           |         |          |           |
| 111                                           | 55330445R   | zárubeň kovová pro sádrokarton; š profilu 100 mm; š průřechu 600 mm; h průřechu 1 970 mm; L; závěsy pevné                                          | kus | 6,00000  | 621,50   | 3 729,00  | SPCM    | RTS 17/I | RTS 16/II |
| D4/L : 6                                      |             |                                                                                                                                                    |     |          |          |           |         |          |           |
| 112                                           | 55330448R   | zárubeň kovová pro sádrokarton; š profilu 100 mm; š průřechu 700 mm; h průřechu 1 970 mm; P; závěsy pevné                                          | kus | 2,00000  | 621,50   | 1 243,00  | SPCM    | RTS 17/I | RTS 16/II |
| D8/P : 2                                      |             |                                                                                                                                                    |     |          |          |           |         |          |           |
| 113                                           | 55330473R   | zárubeň kovová pro sádrokarton; š profilu 150 mm; š průřechu 700 mm; h průřechu 1 970 mm; L; závěsy pevné                                          | kus | 2,00000  | 726,00   | 1 452,00  | SPCM    | RTS 17/I | RTS 16/II |
| D19/L : 2                                     |             |                                                                                                                                                    |     |          |          |           |         |          |           |
| 114                                           | 55330474R   | zárubeň kovová pro sádrokarton; š profilu 150 mm; š průřechu 700 mm; h průřechu 1 970 mm; P; závěsy pevné                                          | kus | 4,00000  | 726,00   | 2 904,00  | SPCM    | RTS 17/I | RTS 16/II |
| D19/P : 4                                     |             |                                                                                                                                                    |     |          |          |           |         |          |           |
| 115                                           | 55330475R   | zárubeň kovová pro sádrokarton; š profilu 150 mm; š průřechu 800 mm; h průřechu 1 970 mm; L; závěsy pevné                                          | kus | 2,00000  | 737,00   | 1 474,00  | SPCM    | RTS 17/I | RTS 16/II |
| D22/L : 2                                     |             |                                                                                                                                                    |     |          |          |           |         |          |           |
| 116                                           | 55330476R   | zárubeň kovová pro sádrokarton; š profilu 150 mm; š průřechu 800 mm; h průřechu 1 970 mm; P; závěsy pevné                                          | kus | 3,00000  | 737,00   | 2 211,00  | SPCM    | RTS 17/I | RTS 16/II |
| D22/P : 3                                     |             |                                                                                                                                                    |     |          |          |           |         |          |           |
| 117                                           | 553308321R  | zárubeň kovová hranatá, pro sádrokarton; š profilu 150 mm; š průřechu 800 mm; h průřechu 1 970 mm; P; závěsy kapsové                               | kus | 1,00000  | 847,00   | 847,00    | SPCM    | RTS 17/I | RTS 16/II |
| D23/P : 1                                     |             |                                                                                                                                                    |     |          |          |           |         |          |           |
| 118                                           | 5533300426R | zárubeň kovová s těsněním; pro klasické zdění; š profilu 160 mm; š průřechu 800 mm; h průřechu 1 970 mm; L, P; závěsy stavitelné; požární odolnost | kus | 1,00000  | 1 560,00 | 1 560,00  | SPCM    | RTS 17/I | RTS 16/II |
| D17/L : 1                                     |             |                                                                                                                                                    |     |          |          |           |         |          |           |
| 119                                           | 5533302331R | zárubeň kovová pro sádrokarton; ústí 150 mm; š průřechu 900 mm; h průřechu 1 970 mm; L, P; závěsy pevné; požární odolnost                          | kus | 1,00000  | 1 182,50 | 1 182,50  | SPCM    | RTS 17/I | RTS 16/II |
| D20/L : 1                                     |             |                                                                                                                                                    |     |          |          |           |         |          |           |
| 120                                           | 611875501R  | parapet vnitřní š = 80 mm+nos; materiál - povrch transparentní lak; materiál - jádro smrkové dřevo                                                 | m   | 1,10000  | 782,00   | 860,20    | Vlastní |          | RTS 16/II |
| T3 : 1,1*1                                    |             |                                                                                                                                                    |     |          |          |           |         |          |           |
| 121                                           | 611875505R  | parapet vnitřní š = 200 mm+nos; materiál - povrch transparentní lak; materiál - jádro smrkové dřevo                                                | m   | 15,75000 | 1 181,00 | 18 600,75 | Vlastní |          | RTS 16/II |
| T28+T34, T39-T42 : 1,4*6+1,35+1,15+1,25+1,2*2 |             |                                                                                                                                                    |     |          |          |           |         |          |           |
| T35 : 1,2                                     |             |                                                                                                                                                    |     |          |          |           |         |          |           |
|                                               |             |                                                                                                                                                    |     | 14,55    |          |           |         |          |           |
|                                               |             |                                                                                                                                                    |     | 1,2      |          |           |         |          |           |

|                                                                                                                                                                                        |              |                                                                                                                                                           |    |             |          |           |         |            |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-------------|----------|-----------|---------|------------|
| 122                                                                                                                                                                                    | 611875511R   | parapet vnitřní š = 250 mm+nos; materiál - povrch transparentní lak; materiál - jádro smrkové dřevo                                                       | m  | 1,10000     | 1 200,00 | 1 320,00  | Vlastní | RTS 16/ II |
| T2 : 1,1*1                                                                                                                                                                             |              |                                                                                                                                                           |    |             |          |           |         |            |
| 123                                                                                                                                                                                    | 611875521R   | parapet vnitřní š = 300 mm+nos; materiál - povrch transparentní lak; materiál - jádro smrkové dřevo                                                       | m  | 1,50000     | 2 000,00 | 3 000,00  | Vlastní | RTS 16/ II |
| T26 : 0,3*5                                                                                                                                                                            |              |                                                                                                                                                           |    |             |          |           |         |            |
| 124                                                                                                                                                                                    | 611875531R   | parapet vnitřní š = 350 mm+nos; materiál - povrch transparentní lak; materiál - jádro smrkové dřevo                                                       | m  | 29,30000    | 1 094,00 | 32 054,20 | Vlastní | RTS 16/ II |
| T1 : 0,9*1<br>T4+T14 : 1,2*2+1,3*2+1,4*7<br>T19,T20,T22+T24 : 1,2+1,25+1,05+1,35*2<br>T15,T16,T36,T37 : 0,3*4<br>T17,T18,T38 : 1,0+0,95*2<br>T21 : 1,0*1<br>T25 : 1,1*1<br>T27 : 1,2*1 |              |                                                                                                                                                           |    |             |          |           |         |            |
| <b>Díl: 94</b>                                                                                                                                                                         |              |                                                                                                                                                           |    |             |          |           |         |            |
| 125                                                                                                                                                                                    | 941941041R00 | Lešení a stavební výtahy<br>Montáž lešení lehkého pracovního řadového s podlahami šířky od 1,00 do 1,20 m, výšky do 10 m                                  | m2 | 693,00000   | 53,44    | 37 033,92 | 800-3   | RTS 17/ I  |
| V : 18*2,75*2+(21+6)*2,75*3<br>Z : 18*2,75*2+9*2,75*3+(12+3+6)*2,75*2<br>S : 9*2,75*2<br>J : 3*2,75*2*2                                                                                |              |                                                                                                                                                           |    |             |          |           |         |            |
| 126                                                                                                                                                                                    | 941941291R00 | Montáž lešení lehkého pracovního řadového s podlahami příplatek za každý další i započatý měsíc použití lešení<br>šířky od 1,00 do 1,20 m a výšky do 10 m | m2 | 2 772,00000 | 32,15    | 89 119,80 | 800-3   | RTS 17/ I  |
| Položka pořadí 125 : 693,00000*4                                                                                                                                                       |              |                                                                                                                                                           |    |             |          |           |         |            |
| 127                                                                                                                                                                                    | 941941841R00 | Demontáž lešení lehkého řadového s podlahami šířky přes 1 do 1,2 m, výšky do 10 m                                                                         | m2 | 693,00000   | 39,00    | 27 027,00 | 800-3   | RTS 17/ I  |
| Položka pořadí 125 : 693,00000                                                                                                                                                         |              |                                                                                                                                                           |    |             |          |           |         |            |
| 128                                                                                                                                                                                    | 941955002R00 | Lešení lehké pracovní pomocné pomocné, o výšce lešeňové podlahy přes 1,2 do 1,9 m                                                                         | m2 | 542,00000   | 111,93   | 60 666,06 | 800-3   | RTS 17/ I  |
| 23<br>20+3+56+23+27+44+41+12+3+4+10+3+14+4+11<br>5+4+15+3+37+4+5+11+9+2+3+12+4+5+9+105+2<br>5+4                                                                                        |              |                                                                                                                                                           |    |             |          |           |         |            |
| 129                                                                                                                                                                                    | 941955004R00 | Lešení lehké pracovní pomocné pomocné, o výšce lešeňové podlahy přes 2,5 do 3,5 m                                                                         | m2 | 265,00000   | 155,38   | 41 175,70 | 800-3   | RTS 17/ I  |
| 120+145                                                                                                                                                                                |              |                                                                                                                                                           |    |             |          |           |         |            |
| 130                                                                                                                                                                                    | 944944011R00 | Montáž ochranné sítě z umělých vláken                                                                                                                     | m2 | 693,00000   | 9,38     | 6 500,34  | 800-3   | RTS 17/ I  |
| Položka pořadí 125 : 693,00000                                                                                                                                                         |              |                                                                                                                                                           |    |             |          |           |         |            |
| 131                                                                                                                                                                                    | 944944031R00 | Montáž ochranné sítě příplatek k ceně za každý další i započatý měsíc použití ochranných sítí z umělých vláken                                            | m2 | 2 772,00000 | 7,66     | 21 233,52 | 800-3   | RTS 17/ I  |
| Položka pořadí 126 : 2772,00000                                                                                                                                                        |              |                                                                                                                                                           |    |             |          |           |         |            |
| 132                                                                                                                                                                                    | 944944081R00 | Demontáž ochranné sítě z umělých vláken                                                                                                                   | m2 | 693,00000   | 5,57     | 3 860,01  | 800-3   | RTS 17/ I  |

**Díl: 95** **Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách**

|                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |    |             |       |           |       |          |           |
|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-------------|-------|-----------|-------|----------|-----------|
| 133 95290111R00 | Vyčištění budov a ostatních objektů bytové nebo občanské výstavby - zamezení a umytí podlah, dlažeb, obkladů, schodů v místnostech, chodbách a schodištích, vyčištění a umytí oken, dveří s rámy, zárubněmi, umytí a vyčištění jiných zasklených a natíraných ploch a zařízení před předmětů před předáním do užívání světla výška podlaží do 4 m | m2 | 979,08000   | 90,45 | 88 557,79 | 801-1 | RTS 17/I | RTS 16/II |
|                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |    | 220 882,59  |       |           |       |          |           |
| 134 95290311R00 | Čištění budov odstranění prachu z trámů                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | m2 | 1 069,85630 | 57,78 | 61 816,30 | 801-4 | RTS 17/I | RTS 16/II |
|                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |    | 979,08      |       |           |       |          |           |

A : 6,2\*(0,14\*2+0,1)\*29

B : 8,6\*(0,16+0,18)\*2+4\*(4,5\*2+1,75\*2+4,25)\*(0,16+0,18)\*2

D : (4,96+7,92+3,35+13,74)\*(0,175+0,16)\*2

E : (16\*2+7,96)\*(0,18+0,17\*2)+(16,3\*2+8,6)\*(0,18+0,1\*2)

F : 2,1\*(0,175+0,16)\*2\*11

G : 3,35\*(0,12+0,15)\*2\*10

ostatní prvky : 50

Mezisoučet

303 :

A : 6,3\*(0,14\*2+0,1)\*44+15

B : 8,6\*(0,16+0,18)\*2\*5

D : 11,3\*(0,175+0,16)\*2\*2

E : 183,4\*(0,18+0,17\*2)+205,7\*(0,18+0,1\*2)

F : 2,1\*(0,175+0,16)\*2\*11

G : 3,54\*(0,12+0,15)\*2\*12

ostatní prvky : 100

Mezisoučet

Stávající povalové stropy - předpoklad : 350

Dodávka a montáž Vstupní rohož čistící zóna

S2 : 1\*1,67

Dodávka a montáž teplovzdušná křbová kamna vč. příslušenství a zapojení

S3 : 1

|                  |  |     |         |           |           |  |         |        |
|------------------|--|-----|---------|-----------|-----------|--|---------|--------|
| 135 95153111R00  |  | m2  | 1,67000 | 7 550,00  | 12 608,50 |  | Vlastní | Kalkul |
| 136 951959001R00 |  | kus | 1,00000 | 57 900,00 | 57 900,00 |  | Vlastní | Kalkul |
|                  |  |     | 1,67    |           |           |  |         |        |

**Díl: 96** **Bourání konstrukcí**

|                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                        |    |            |       |           |       |          |           |
|------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|------------|-------|-----------|-------|----------|-----------|
| 137 962031132R00 | Bourání příček z cihel a tvárníc z jakýchkoliv cihel pálených, plyných nebo dutých, na jakoukoliv maltu vápenou nebo vápenocementovou, tloušťky do 100 mm nebo vybourání otvorů průřezové plochy přes 4 m2 v příčkách, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1,5 kPa (150 kg/m2), | m2 | 206,60000  | 91,94 | 18 994,80 | 801-3 | RTS 17/I | RTS 16/II |
|                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                        |    | 438 575,89 |       |           |       |          |           |

Stávající stav :

122 : (1,8+1,3)\*4,0-0,7\*2,02\*2

203+211 : (17,45\*2+6,4\*5+1,44+1,4)\*3,2

-0,9\*2,02\*7-1,0\*2,0\*6-0,7\*2,02

|                 |                                                                                                                      |    |          |        |           |       |          |           |
|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|--------|-----------|-------|----------|-----------|
| 138 96203231R00 | Bourání zdíva nadzákladového cihelného z cihel pálených nebo vápenopískových, na maltu vápenou nebo vápenocementovou | m3 | 22,33493 | 615,41 | 13 745,14 | 801-3 | RTS 17/I | RTS 16/II |
|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|--------|-----------|-------|----------|-----------|

Zpracováno programem BUILDpower S, © RTS, a.s.

nebo vybourání otvorů průřezové plochy přes 4 m2 ve zdivu nadzákladovém, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2)

Stávající stav :

101,103 : 2,0\*2,7\*0,7 3,78

103,104 : 3,5\*2,5\*0,7 6,125

(5,3\*4,0-1,23\*0,75-0,8\*0,75)\*0,35 6,88713

117-121 : (1,25+0,48+3,19+1,92)\*4,0\*0,2-0,9\*2,02\*0,2-0,7\*2,02\*0,2\*2 4,5428

Ostatní bourání : 1

|     |              |                                                                                                                                                                     |    |         |        |          |       |          |           |
|-----|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|---------|--------|----------|-------|----------|-----------|
| 139 | 962032631R00 | Bourání zdiva nadzákladového cihelného komínového z jakýchkoliv cihel pálených, šamotových nebo vápenopiskových nad střešou, na maltu vápenou nebo vápenocementovou | m3 | 6,97416 | 699,15 | 4 875,98 | 801-3 | RTS 17/I | RTS 16/II |
|-----|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|---------|--------|----------|-------|----------|-----------|

nebo vybourání otvorů průřezové plochy přes 4 m2 ve zdivu nadzákladovém, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2)

Stávající stav :

113 : 0,78\*0,47\*4,3 1,57638

115 : 0,41\*0,36\*4,3 0,63468

205 : 0,78\*0,47\*3,5 1,2831

207 : 0,4\*0,36\*3,5 0,504

212 : 0,3\*0,3\*4,7 0,423

303 : 0,78\*0,47\*5,0+0,4\*0,36\*5,0 2,553

|     |              |                                                                                                                                            |    |          |          |           |       |          |           |
|-----|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|----------|-----------|-------|----------|-----------|
| 140 | 965042141R00 | Bourání podkladů pod dlažby nebo litých celistvých dlažeb a mazanin betonových nebo z litého asfaltu, tloušťky do 100 mm, plochy přes 4 m2 | m3 | 37,50020 | 2 505,31 | 93 949,63 | 801-3 | RTS 17/I | RTS 16/II |
|-----|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|----------|-----------|-------|----------|-----------|

Stávající stav :

2.NP 203+11 : 147,41\*0,1 14,741

212 půda : 126\*0,08 10,08

302,303 půda : (4,97+153,52)\*0,08 12,6792

|     |              |                                                                                                                                              |    |         |          |          |       |          |           |
|-----|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|---------|----------|----------|-------|----------|-----------|
| 141 | 965042241R00 | Bourání podkladů pod dlažby nebo litých celistvých dlažeb a mazanin betonových nebo z litého asfaltu, tloušťky přes 100 mm, plochy přes 4 m2 | m3 | 0,93750 | 2 042,90 | 1 915,22 | 801-3 | RTS 17/I | RTS 16/II |
|-----|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|---------|----------|----------|-------|----------|-----------|

Stávající stav :

104 : 2,5\*2,5\*0,15 0,9375

|     |              |                                                                           |    |          |       |          |       |          |           |
|-----|--------------|---------------------------------------------------------------------------|----|----------|-------|----------|-------|----------|-----------|
| 142 | 965081713R00 | Bourání podlah z keramických dlaždic, tloušťky do 10 mm, plochy přes 1 m2 | m2 | 57,26000 | 52,62 | 3 013,02 | 801-3 | RTS 17/I | RTS 16/II |
|-----|--------------|---------------------------------------------------------------------------|----|----------|-------|----------|-------|----------|-----------|

bez podkladního lože, s jakoukoliv výplní spár

Stávající stav :

201 : 18,05 18,05

202 : 4,79 4,79

203 : 32,55 32,55

204 : 1,87 1,87

|     |              |                                                                                               |    |           |        |           |       |          |       |
|-----|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------|--------|-----------|-------|----------|-------|
| 143 | 965082941R00 | Odstanění náspy pod podlahami a ochranného na střeších tloušťky přes 200 mm, jakékoliv plochy | m3 | 129,57000 | 252,79 | 32 754,00 | 801-3 | RTS 17/I | Indiv |
|-----|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------|--------|-----------|-------|----------|-------|

Stávající stav :

2.NP 203+11 : 147,41\*0,3 44,223

212 půda : 126\*0,3 37,8

302,303 půda : (4,97+153,52)\*0,3 47,547

|     |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                |          |          |          |       |          |           |
|-----|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------|----------|----------|-------|----------|-----------|
| 144 | 96806112R00  | Vyvěšení nebo zavěšení dřevěných křídel oken, plochy do 1,5 m <sup>2</sup><br>oken, dveří a vrat, s uložením a opětovným zavěšením po provedení stavebních změn,<br>1.NP : 4                                                                                                                                                                                          | kus            | 4,00000  | 8,67     | 34,68    | 801-3 | RTS 17/I | RTS 16/II |
| 145 | 96806112S00  | Vyvěšení nebo zavěšení dřevěných křídel dveří, plochy do 2 m <sup>2</sup><br>oken, dveří a vrat, s uložením a opětovným zavěšením po provedení stavebních změn,                                                                                                                                                                                                       | kus            | 15,00000 | 14,45    | 216,75   | 801-3 | RTS 17/I | RTS 16/II |
| 146 | 96806235S00  | Vybourání dřevěných rámu oken dvojitých nebo zdvojených, plochy do 2 m <sup>2</sup><br>včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m <sup>2</sup> ),<br>1.NP 102 : 1,08*1,33                                                                                                                                                 | m <sup>2</sup> | 1,43640  | 202,50   | 290,87   | 801-3 | RTS 17/I | RTS 16/II |
| 147 | 96807112S00  | Vyvěšení nebo zavěšení kovových křídel dveří, plochy do 2 m <sup>2</sup><br>s případným uložením a opětovným zavěšením po provedení stavebních změn,<br>S102 : 1                                                                                                                                                                                                      | kus            | 1,00000  | 23,11    | 23,11    | 801-3 | RTS 17/I | RTS 16/II |
| 148 | 96807245S00  | Vybourání a vyjmutí kovových rámu a rolet rámu, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m <sup>2</sup> ) dveřních zárubní, plochy do 2 m <sup>2</sup><br><br>Stávající stav :<br>117+121 : 0,9*2,02+0,7*2,02*2<br>122 : 0,7*2,02*2<br>202 : 0,7*2,02*2<br>203+211 : 0,9*2,02*7+0,7*2,02                                  | m <sup>2</sup> | 24,44200 | 301,32   | 7 364,86 | 801-3 | RTS 17/I | RTS 16/II |
| 149 | 96807245R00  | Vybourání a vyjmutí kovových rámu a rolet rámu, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m <sup>2</sup> ) dveřních zárubní, plochy přes 2 m <sup>2</sup><br><br>S102 : 1,2*1,8                                                                                                                                            | m <sup>2</sup> | 2,16000  | 233,13   | 503,56   | 801-3 | RTS 17/I | RTS 16/II |
| 150 | 971033581R00 | Vybourání otvorů ve zdivu cihelném z jakýchkoliv cihel pálených na jakoukoliv maltu vápenou nebo vápenocementovou, plochy do 1 m <sup>2</sup> , tloušťky do 900 mm<br><br>základovém nebo nadzákladovém,<br>Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m <sup>2</sup> ).<br>S101 : 1,1*0,6*0,65<br>Drobné bourací práce : 1 | m <sup>3</sup> | 1,42900  | 1 958,57 | 2 798,80 | 801-3 | RTS 17/I | RTS 16/II |
| 151 | 971033641R00 | Vybourání otvorů ve zdivu cihelném z jakýchkoliv cihel pálených na jakoukoliv maltu vápenou nebo vápenocementovou, plochy do 4 m <sup>2</sup> , tloušťky do 300 mm<br><br>základovém nebo nadzákladovém,<br>Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m <sup>2</sup> ).<br>114 : 0,65*2,1*0,3<br>115,116 : 1,5*2,1*0,3     | m <sup>3</sup> | 1,35450  | 970,14   | 1 314,05 | 801-3 | RTS 17/I | RTS 16/II |
| 152 | 971033651R00 | Vybourání otvorů ve zdivu cihelném z jakýchkoliv cihel pálených na jakoukoliv maltu vápenou nebo vápenocementovou, plochy do 4 m <sup>2</sup> , tloušťky do 600 mm<br><br>základovém nebo nadzákladovém,<br>Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m <sup>2</sup> ).<br>pro IZ1 : 1,3*2,2*0,6                           | m <sup>3</sup> | 1,71600  | 1 089,17 | 1 869,02 | 801-3 | RTS 17/I | RTS 16/II |

|                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                           |                |           |          |           |       |          |           |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------|----------|-----------|-------|----------|-----------|
| 153 971033681R00                                                                                                                                                                                                        | Vybourání otvorů ve zdivu cihelném z jakýchkoliv cihel pálených na jakoukoliv maltu vápenou nebo vápenocementovou, plochy do 4 m <sup>2</sup> , tloušťky do 900 mm        | m <sup>3</sup> | 4,12700   | 1 383,36 | 5 709,13  | 801-3 | RTS 17/I | RTS 16/II |
| základovém nebo nadzákladovém,<br>Všechné pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m <sup>2</sup> ).<br>S101 : 0,9*2,0*0,65<br>101 : 0,8*2,1*0,7<br>113 : (1,5*2,65-0,95*1,3)*0,65 |                                                                                                                                                                           |                |           |          |           |       |          |           |
| 154 973031325R00                                                                                                                                                                                                        | Vysekáni v cihelném zdivu výklenků a kapes kapes na jakoukoliv maltu vápennou nebo vápenocementovou, plochy do 0,1 m <sup>2</sup> , hloubky do 300 mm                     | kus            | 17,00000  | 236,42   | 4 019,14  | 801-3 | RTS 17/I | RTS 16/II |
| Všechné pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m <sup>2</sup> ).<br>D.1.1.16 Stropní kce : 17                                                                                    |                                                                                                                                                                           |                |           |          |           |       |          |           |
| 155 973031813R00                                                                                                                                                                                                        | Vysekáni v cihelném zdivu výklenků a kapes kapes pro zavázání nových příček na jakoukoliv maltu vápennou nebo vápenocementovou, tloušťky do 150 mm                        | m              | 51,00000  | 121,34   | 6 188,34  | 801-3 | RTS 17/I | RTS 16/II |
| 101 : 4,25<br>103 : 4,25*3<br>105 : 4,25*2<br>109 : 4,25*2<br>111,112,113 : 4,25*4                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                           |                |           |          |           |       |          |           |
| 156 973031824R00                                                                                                                                                                                                        | Vysekáni v cihelném zdivu výklenků a kapes kapes pro zavázání nových zdí na jakoukoliv maltu vápennou nebo vápenocementovou, tloušťky do 300 mm                           | m              | 4,25000   | 176,23   | 748,98    | 801-3 | RTS 17/I | RTS 16/II |
| 103 : 4,25                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                           |                |           |          |           |       |          |           |
| 157 974031664R00                                                                                                                                                                                                        | Vysekáni rýh v jakémkoliv zdivu cihelném pro vtahování nosníků do zdi, před vybouráním otvorů do hloubky 150 mm, při výšce nosníku do 150 mm                              | m              | 57,30000  | 206,57   | 11 836,46 | 801-3 | RTS 17/I | RTS 16/II |
| 1.NP :<br>IPE 140 : 1,4*5+3,9*5+1,1*5+2,4*5+1,9*7                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                           |                |           |          |           |       |          |           |
| 158 974031666R00                                                                                                                                                                                                        | Vysekáni rýh v jakémkoliv zdivu cihelném pro vtahování nosníků do zdi, před vybouráním otvorů do hloubky 150 mm, při výšce nosníku do 250 mm                              | m              | 4,50000   | 268,68   | 1 209,06  | 801-3 | RTS 17/I | RTS 16/II |
| 1.NP :<br>IPE 160 : 1,9*2<br>U 200 : 0,7*1                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                           |                |           |          |           |       |          |           |
| 159 975043121R00                                                                                                                                                                                                        | Jednořadové podchycení stropů pro osazení nosníků do výšky podchycení 3,5 m při zatížení hmotnosti přes 750 do 1000 kg/m                                                  | m              | 100,80000 | 470,93   | 47 469,74 | 801-3 | RTS 17/I | RTS 16/II |
| 31,5*2+18,9*2<br>100,8                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                           |                |           |          |           |       |          |           |
| 160 975048121R00                                                                                                                                                                                                        | Jednořadové podchycení stropů pro osazení nosníků příplatek k ceně za dřevění za každý další 1 m výšky podchycení přes 3,5 m při zatížení hmotnosti přes 750 do 1000 kg/m | m              | 100,80000 | 41,03    | 4 135,82  | 801-3 | RTS 17/I | RTS 16/II |
| Položka pořadí 159 : 100,80000                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                           |                |           |          |           |       |          |           |
| 161 978011191R00                                                                                                                                                                                                        | Otlučení omítek vápených nebo vápenocementových vnitřních stropů, v rozsahu do 100 %                                                                                      | m <sup>2</sup> | 18,60000  | 95,34    | 1 773,32  | 801-3 | RTS 17/I | RTS 16/II |
| S103 : 18,6<br>18,6                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                           |                |           |          |           |       |          |           |

|                                                                                    |              |                                                                                                    |    |             |        |           |       |          |           |
|------------------------------------------------------------------------------------|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-------------|--------|-----------|-------|----------|-----------|
| 162                                                                                | 978012191R00 | Otlučení omítek vápenných nebo vápenocementových vnitřních stropů rákosovaných, v rozsahu do 100 % | m2 | 382,97000   | 133,47 | 51 115,01 | 801-3 | RTS 17/I | RTS 16/II |
| Stávající stav :                                                                   |              |                                                                                                    |    |             |        |           |       |          |           |
|                                                                                    |              |                                                                                                    |    | 10,72       |        |           |       |          |           |
|                                                                                    |              |                                                                                                    |    | 19,86       |        |           |       |          |           |
|                                                                                    |              |                                                                                                    |    | 16,83       |        |           |       |          |           |
|                                                                                    |              |                                                                                                    |    | 38,19       |        |           |       |          |           |
|                                                                                    |              |                                                                                                    |    | 23,03       |        |           |       |          |           |
|                                                                                    |              |                                                                                                    |    | 34,8        |        |           |       |          |           |
|                                                                                    |              |                                                                                                    |    | 45,28       |        |           |       |          |           |
|                                                                                    |              |                                                                                                    |    | 15          |        |           |       |          |           |
|                                                                                    |              |                                                                                                    |    | 12          |        |           |       |          |           |
|                                                                                    |              |                                                                                                    |    | 19,85       |        |           |       |          |           |
|                                                                                    |              |                                                                                                    |    | 147,41      |        |           |       |          |           |
| 163                                                                                | 978013141R00 | Otlučení omítek vápenných nebo vápenocementových vnitřních stěn, v rozsahu do 30 %                 | m2 | 1 266,04000 | 23,11  | 29 258,18 | 801-3 | RTS 17/I | RTS 16/II |
| 2.NP 203+11 : 147,41                                                               |              |                                                                                                    |    |             |        |           |       |          |           |
| Otlučení omítek vápenných nebo vápenocementových vnitřních stěn, v rozsahu do 30 % |              |                                                                                                    |    |             |        |           |       |          |           |
| Stávající stav :                                                                   |              |                                                                                                    |    |             |        |           |       |          |           |
|                                                                                    |              |                                                                                                    |    | 51,2        |        |           |       |          |           |
|                                                                                    |              |                                                                                                    |    | 157,84      |        |           |       |          |           |
|                                                                                    |              |                                                                                                    |    | 180,08      |        |           |       |          |           |
|                                                                                    |              |                                                                                                    |    | 108,84      |        |           |       |          |           |
|                                                                                    |              |                                                                                                    |    | 67,12       |        |           |       |          |           |
|                                                                                    |              |                                                                                                    |    | 70,4        |        |           |       |          |           |
|                                                                                    |              |                                                                                                    |    | 71,12       |        |           |       |          |           |
|                                                                                    |              |                                                                                                    |    | 36,48       |        |           |       |          |           |
|                                                                                    |              |                                                                                                    |    | 110,12      |        |           |       |          |           |
|                                                                                    |              |                                                                                                    |    | 853,2       |        |           |       |          |           |
|                                                                                    |              |                                                                                                    |    | 102,64      |        |           |       |          |           |
|                                                                                    |              |                                                                                                    |    | 48,32       |        |           |       |          |           |
|                                                                                    |              |                                                                                                    |    | 261,88      |        |           |       |          |           |
|                                                                                    |              |                                                                                                    |    | 412,84      |        |           |       |          |           |
| 164                                                                                | 978015221R00 | Otlučení omítek vápenných nebo vápenocementových vnějších s vyskrabáním spár, s očištěním zdiva    | m2 | 168,03750   | 5,78   | 971,26    | 801-3 | RTS 17/I | RTS 16/II |
| 1. až 4. stupni složitosti, v rozsahu do 10 %                                      |              |                                                                                                    |    |             |        |           |       |          |           |
| V : (20,05+1,4+3,65)*3,25-1,3*1,7*8                                                |              |                                                                                                    |    |             |        |           |       |          |           |
| Z : (19,5+2,35+3,86)*3,25-1,125*1,7*4-0,95*1,7                                     |              |                                                                                                    |    |             |        |           |       |          |           |
| S : 4,9+4,95                                                                       |              |                                                                                                    |    |             |        |           |       |          |           |
| J : 20                                                                             |              |                                                                                                    |    |             |        |           |       |          |           |
| Mezisoučet                                                                         |              |                                                                                                    |    |             |        |           |       |          |           |
|                                                                                    |              |                                                                                                    |    | 63,895      |        |           |       |          |           |
|                                                                                    |              |                                                                                                    |    | 74,2925     |        |           |       |          |           |
|                                                                                    |              |                                                                                                    |    | 9,85        |        |           |       |          |           |
|                                                                                    |              |                                                                                                    |    | 20          |        |           |       |          |           |
| 165                                                                                | 978021191R00 | Otlučení cementových omítek vnitřních stěn v rozsahu do 100 %                                      | m2 | 69,25000    | 193,57 | 13 404,72 | 801-3 | RTS 17/I | RTS 16/II |
| S103 sklep : 27,7*2,5                                                              |              |                                                                                                    |    |             |        |           |       |          |           |
|                                                                                    |              |                                                                                                    |    | 69,25       |        |           |       |          |           |
| 166                                                                                | 978023411R00 | Vysekaní, vyskrabání a vyčištění spár zdiva cihelného mimo komínového                              | m2 | 449,06200   | 63,56  | 28 542,38 | 801-3 | RTS 17/I | RTS 16/II |

Položka pořadí 163 : 1266,04000\*0,3  
Položka pořadí 165 : 69,25000

379,812  
69,25

|     |              |                                                                                                  |    |          |       |          |       |          |           |
|-----|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|-------|----------|-------|----------|-----------|
| 167 | 978059531R00 | Osekání a odebrání obkladů stěn z obkladaček vnitřních z jakýchkoliv materiálů, plochy přes 2 m2 | m2 | 69,36000 | 86,67 | 6 011,43 | 801-3 | RTS 17/I | RTS 16/II |
|-----|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|-------|----------|-------|----------|-----------|

včetně otlučení podkladní omítky až na zděivo,

Stávající stav :

103 : (2,93+5,3+4,71)\*1,6  
104 : 0,8\*1,5  
119 : (1,7\*2+0,8)\*1,6  
121 : (1,7+1,02)\*1,6  
122 : (1,8+1,46)\*2\*1,6-0,9\*1,6-0,7\*1,6\*2  
(1,3+0,85)\*2\*1,6\*2-0,7\*1,6\*2  
202 : (1,8+1,31)\*2\*1,6-0,9\*1,6-0,7\*1,6\*2  
(1,35+0,85)\*2\*1,6\*2-0,7\*1,6\*2

20,704  
1,2  
6,72  
4,352  
6,752  
11,52  
6,272  
11,84

|     |              |                                                                                |    |           |       |           |         |          |           |
|-----|--------------|--------------------------------------------------------------------------------|----|-----------|-------|-----------|---------|----------|-----------|
| 168 | 762811811R00 | Demontáž záklpů stropů vrchních, zapuštěných z hrubých prken tloušťky do 32 mm | m2 | 431,90000 | 24,76 | 10 693,84 | 800-762 | RTS 17/I | RTS 16/II |
|-----|--------------|--------------------------------------------------------------------------------|----|-----------|-------|-----------|---------|----------|-----------|

Stávající stav :

203+11 : 147,41  
212 půda : 126  
302,303 půda : 4,97+153,52

147,41  
126  
158,49

|     |              |                                                                                                        |    |           |       |           |         |          |           |
|-----|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------|-------|-----------|---------|----------|-----------|
| 169 | 762841811R00 | Demontáž podbíjení obkladů stropů a satřech sklonu do 60° z prken hrubých tloušťky do 35 mm bez omítky | m2 | 431,90000 | 36,64 | 15 824,82 | 800-762 | RTS 17/I | RTS 16/II |
|-----|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------|-------|-----------|---------|----------|-----------|

Stávající stav :

203+11 : 147,41  
212 půda : 126  
302,303 půda : 4,97+153,52

147,41  
126  
158,49

|     |              |                                                   |   |          |       |          |         |          |           |
|-----|--------------|---------------------------------------------------|---|----------|-------|----------|---------|----------|-----------|
| 170 | 764410850R00 | Demontáž oplechování parapetů rš od 100 do 330 mm | m | 38,96000 | 34,17 | 1 331,26 | 800-764 | RTS 17/I | RTS 16/II |
|-----|--------------|---------------------------------------------------|---|----------|-------|----------|---------|----------|-----------|

0,3\*4

1,72\*12

1,92\*8+1,76

1,2  
20,64  
17,12

|     |              |                                  |    |          |        |          |         |          |           |
|-----|--------------|----------------------------------|----|----------|--------|----------|---------|----------|-----------|
| 171 | 766411821R00 | Demontáž obložení stěn palubkami | m2 | 47,67600 | 122,17 | 5 824,58 | 800-766 | RTS 17/I | RTS 16/II |
|-----|--------------|----------------------------------|----|----------|--------|----------|---------|----------|-----------|

Položka pořadí 172 : 47,67600

47,676

|     |              |                                           |    |          |       |          |         |          |           |
|-----|--------------|-------------------------------------------|----|----------|-------|----------|---------|----------|-----------|
| 172 | 766411822R00 | Demontáž obložení stěn podkladových roštů | m2 | 47,67600 | 21,79 | 1 038,86 | 800-766 | RTS 17/I | RTS 16/II |
|-----|--------------|-------------------------------------------|----|----------|-------|----------|---------|----------|-----------|

Stávající stav :

103 : (5,95\*2+6,42)\*1,2  
114 : (7,805\*2+5,8)\*1,2

21,984  
25,692

|     |              |                                                                                          |    |           |       |          |         |          |           |
|-----|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------|-------|----------|---------|----------|-----------|
| 173 | 776511820R00 | Odstanění povlakových podlah z nášlapné plochy lepených, s podložkou, z ploch přes 20 m2 | m2 | 105,96000 | 73,67 | 7 806,07 | 800-775 | RTS 17/I | RTS 16/II |
|-----|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------|-------|----------|---------|----------|-----------|

Stávající stav :

205 : 18,19  
206 : 20,16  
207 : 18,94  
208 : 14,78

18,19  
20,16  
18,94  
14,78

209 : 16,44  
211 : 17,45

16,44  
17,45

# **Díl: 99 Staveništní přesun hmot**

|                  |                                                                                                        |   |           |        |            |       |          |           |
|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|-----------|--------|------------|-------|----------|-----------|
| 174 999281111R00 | Přesun hmot pro opravy a údržbu objektů pro opravy a údržbu dosavadních objektů včetně vnějších plášťů | t | 515,91507 | 879,27 | 453 628,64 | 801-4 | RTS 17/I | RTS 16/II |
|                  | výšky do 25 m                                                                                          |   |           |        |            |       |          |           |
|                  | oborů 801, 803, 811 a 812                                                                              |   |           |        |            |       |          |           |

Hmotnosti z položek s pořadovými čísly :

10,11,13,14,15,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46, :  
47,48,49,51,52,53,54,56,58,59,60,61,62,66,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,80,81,82,83,84,85, :  
87,92,94,96,97,98,99,100,102,103,104,105,106,107,108,109,110,111,112,113,114,115,116,117,118,119, :  
120,121,122,123,124,125,126,128,129,131,133,137,138,146,148,149,150,151,152,153,154,159,160,169, :

Součet : 515,91507

515,91507

# **Díl: 711 Izolace proti vodě**

|                  |                                                                                                                                                 |    |           |        |           |         |          |           |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------|--------|-----------|---------|----------|-----------|
| 175 711141559RZ4 | Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením vodorovná, 2 vrstvy, s dodávkou izolačního pásu se skleněnou nebo polyesterovou vložkou, | m2 | 283,05000 | 316,60 | 89 613,63 | 800-711 | RTS 17/I | RTS 16/II |
|                  | P1 : 23,00000                                                                                                                                   |    |           |        |           |         |          |           |
|                  | P3 : 147,91000                                                                                                                                  |    |           |        |           |         |          |           |
|                  | P4 : 112,14000                                                                                                                                  |    |           |        |           |         |          |           |

23

147,91

112,14

|                  |                                                                                                   |    |          |        |           |         |          |           |
|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|--------|-----------|---------|----------|-----------|
| 176 711212002RT6 | Izolace proti netlakové vodě - nátěry a stěrky stěrka hydroizolační proti vlhkosti a tlakové vodě | m2 | 60,03000 | 219,35 | 13 167,58 | 800-711 | RTS 17/I | RTS 16/II |
|                  | dvouvrstvá                                                                                        |    |          |        |           |         |          |           |

24,93

P11 : 23,000001

sprchové kouty :

1.13 : 2,0\*2,0

2.04 : (1,0+1,85)\*2,0+1,0\*1

2.07 : 2,0\*2,0

2.12 : 2,0\*2,0

2.15 : 2,0\*2,0

2.18 : (1,0+1,2+0,9)\*2\*2,0

12,4

|                  |                                                                                                    |   |          |        |          |         |          |           |
|------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|---|----------|--------|----------|---------|----------|-----------|
| 177 711212601RT1 | Izolace proti netlakové vodě - nátěry a stěrky doplňky těsnící pás do spoje podlaha stěna š 120 mm | m | 45,73000 | 135,47 | 6 195,04 | 800-711 | RTS 17/I | RTS 16/II |
|                  | 204 : 7,5-0,8                                                                                      |   |          |        |          |         |          |           |

6,7

207 : 9,55-0,8

212 : 7,4-0,8

215 : 9,38-0,8

218 : 11,25-0,8\*2

219 : 6,25-0,8

5,45

|                  |                                                                                           |     |          |        |          |         |          |           |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|--------|----------|---------|----------|-----------|
| 178 711212602RT1 | Izolace proti netlakové vodě - nátěry a stěrky doplňky těsnící roh do spoje podlaha stěna | kus | 34,00000 | 123,59 | 4 202,06 | 800-711 | RTS 17/I | RTS 16/II |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|--------|----------|---------|----------|-----------|

Zpracováno programem BUILDpower S, © RTS, a.s.

204 : 4  
207 : 6  
212 : 6  
215 : 6  
218 : 8  
219 : 4

|     |              |                                                                                                           |    |           |       |           |         |          |           |
|-----|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------|-------|-----------|---------|----------|-----------|
| 179 | 711491172RZ1 | Provedení izolace proti tlakové vodě ostatní práce vodorovná, ochranná textílie, včetně dodávky materiálu | m2 | 283,05000 | 57,77 | 16 351,80 | 800-711 | RTS 17/I | RTS 16/II |
|-----|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------|-------|-----------|---------|----------|-----------|

P1 : 23,00000  
P3 : 147,91  
P4 : 112,14

|     |              |                                                   |   |         |        |          |         |          |           |
|-----|--------------|---------------------------------------------------|---|---------|--------|----------|---------|----------|-----------|
| 180 | 998711102R00 | Přesun hmot pro izolace proti vodě svisle do 12 m | t | 3,53362 | 792,93 | 2 801,91 | 800-711 | RTS 17/I | RTS 16/II |
|-----|--------------|---------------------------------------------------|---|---------|--------|----------|---------|----------|-----------|

50 m vodorovně měřeno od těžiště půdorysné plochy skládky do těžiště půdorysné plochy objektu

Hmotnosti z položek s pořadovými čísly :

175,176,177,178,179, :

Součet : 3,53362

498 377,97

|                                 |              |                                                    |    |           |       |           |         |          |           |
|---------------------------------|--------------|----------------------------------------------------|----|-----------|-------|-----------|---------|----------|-----------|
| <b>Díl: 713 Izolace tepelné</b> |              |                                                    |    |           |       |           |         |          |           |
| 181                             | 713111130RT1 | Montáž tepelné izolace stropů vložené mezi krokve, | m2 | 505,50000 | 58,15 | 29 394,83 | 800-713 | RTS 17/I | RTS 16/II |

S1 : 505,50000

|     |              |                                                               |    |           |        |           |         |          |           |
|-----|--------------|---------------------------------------------------------------|----|-----------|--------|-----------|---------|----------|-----------|
| 182 | 713111130RT2 | Montáž tepelné izolace stropů vložené mezi krokve, dvouvrstvá | m2 | 265,81000 | 110,87 | 29 470,35 | 800-713 | RTS 17/I | RTS 16/II |
|-----|--------------|---------------------------------------------------------------|----|-----------|--------|-----------|---------|----------|-----------|

vložení mezi povaly :

P6 : 120,21000

P13 : 23,000003

|     |              |                                                                                                       |    |           |        |           |         |          |           |
|-----|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------|--------|-----------|---------|----------|-----------|
| 183 | 713111121RS3 | Montáž tepelné izolace stropů parotěsná zábrana krovů spodem s přelepením spojů, včetně dodávky fólie | m2 | 595,50000 | 125,95 | 75 003,23 | 800-713 | RTS 17/I | RTS 16/II |
|-----|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------|--------|-----------|---------|----------|-----------|

včetně dodávky fólie a spojovacích prostředků.

S1 : 505,50000

OS1 : 7,5\*12

|     |             |                                                                  |    |           |       |           |         |          |           |
|-----|-------------|------------------------------------------------------------------|----|-----------|-------|-----------|---------|----------|-----------|
| 184 | 71312111R00 | Montáž tepelné izolace podlah jednovrstvá, bez dodávky materiálu | m2 | 723,25000 | 23,11 | 16 714,31 | 800-713 | RTS 17/I | RTS 16/II |
|-----|-------------|------------------------------------------------------------------|----|-----------|-------|-----------|---------|----------|-----------|

D.1.1.16 Stropní kce :

D2 : 3,03\*0,8\*5+1,0\*0,8\*2

Mezisoučet

13,72

13,72

23

P1 : 23,00000

P3 : 147,91000

P4 : 112,14000

P6 : 120,21000

P8 : 100,71000

P9 : 19,80000

P10 : 23,000000

P11 : 23,000001

P13 : 23,000003

145,6

|     |              |                                                                |    |          |       |          |         |          |           |
|-----|--------------|----------------------------------------------------------------|----|----------|-------|----------|---------|----------|-----------|
| 185 | 713131130R00 | Montáž tepelné izolace stěn vložení do nosné rámové konstrukce | m2 | 90,00000 | 52,37 | 4 713,30 | 800-713 | RTS 17/I | RTS 16/II |
|-----|--------------|----------------------------------------------------------------|----|----------|-------|----------|---------|----------|-----------|

Nářezání izolace na potřebný rozměr. Vložení izolace do stěny bez dodávky tepelné izolace.  
Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa.

OS1 : 7,5\*12

|     |              |                                                                                                                                                    |    |           |          |           |         |          |           |
|-----|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------|----------|-----------|---------|----------|-----------|
| 186 | 713191100R00 | Izolace tepelné běžných konstrukcí - doplňky položení izolační fólie, nosný materiál ve specifikaci                                                | m2 | 709,53000 | 23,11    | 16 397,24 | 800-713 | RTS 17/I | RTS 16/II |
|     |              | P1 : 23,00000                                                                                                                                      |    | 23        |          |           |         |          |           |
|     |              | P3 : 147,91000                                                                                                                                     |    | 147,91    |          |           |         |          |           |
|     |              | P4 : 112,14000                                                                                                                                     |    | 112,14    |          |           |         |          |           |
|     |              | P6 : 120,21000                                                                                                                                     |    | 120,21    |          |           |         |          |           |
|     |              | P8 : 100,71000                                                                                                                                     |    | 100,71    |          |           |         |          |           |
|     |              | P9 : 19,80000                                                                                                                                      |    | 19,8      |          |           |         |          |           |
|     |              | P10 : 23,000000                                                                                                                                    |    | 15,23     |          |           |         |          |           |
|     |              | P11 : 23,000001                                                                                                                                    |    | 24,93     |          |           |         |          |           |
|     |              | P13 : 23,000003                                                                                                                                    |    | 145,6     |          |           |         |          |           |
| 187 | 713191122R00 | Izolace tepelné běžných konstrukcí - doplňky překrytí pásem asfaltovaným nepískovaným, včetně dodávky materiálu                                    | m2 | 17,66000  | 61,47    | 1 085,56  | 800-713 | RTS 17/I | RTS 16/II |
|     |              | D.1.1.16 Stropní kce :                                                                                                                             |    |           |          |           |         |          |           |
|     |              | D2 : 17,66                                                                                                                                         |    | 17,66     |          |           |         |          |           |
| 188 | 713191221R00 | Izolace tepelné běžných konstrukcí - doplňky obložení stěn pásky 100 mm, včetně dodávky materiálu                                                  | m  | 137,96500 | 17,80    | 2 455,78  | 800-713 | RTS 17/I | RTS 16/II |
|     |              | S103 : (7,6+3,03)*2                                                                                                                                |    | 21,26     |          |           |         |          |           |
|     |              | 103 : 34,37                                                                                                                                        |    | 34,37     |          |           |         |          |           |
|     |              | 106 : 29,95                                                                                                                                        |    | 29,95     |          |           |         |          |           |
|     |              | 112 : 13,58                                                                                                                                        |    | 13,58     |          |           |         |          |           |
|     |              | 201 : 1,4+1,5+0,4*2                                                                                                                                |    | 3,7       |          |           |         |          |           |
|     |              | 202 : 9,12                                                                                                                                         |    | 9,12      |          |           |         |          |           |
|     |              | 203 : 3,0+1,995+2,57+0,33+0,87+0,58+0,56*2                                                                                                         |    | 10,465    |          |           |         |          |           |
|     |              | 301 : 3,0+1,7*2                                                                                                                                    |    | 6,4       |          |           |         |          |           |
|     |              | 302 : 9,12                                                                                                                                         |    | 9,12      |          |           |         |          |           |
| 189 | 28375705R    | deska izolační stabilizovaná; pěnový polystyren; rovná hrana; součinitel tepelné vodivosti 0,035 W/mK; obj. hmotnost 25,00 kg/m3                   | m3 | 0,97961   | 2 120,00 | 2 076,77  | SPCM    | RTS 17/I | RTS 16/II |
|     |              | D.1.1.16 Stropní kce :                                                                                                                             |    |           |          |           |         |          |           |
|     |              | D2 tl. 70 mm : 13,72*0,07                                                                                                                          |    |           |          |           |         |          |           |
|     |              | prořez 2% : 0,02                                                                                                                                   |    | 0,9604    |          |           |         |          |           |
|     |              |                                                                                                                                                    |    | 0,01921   |          |           |         |          |           |
| 190 | 28375706R    | deska izolační stabilizovaná; pěnový polystyren; rovná hrana; součinitel tepelné vodivosti 0,034 W/mK; obj. hmotnost 30,00 kg/m3                   | m3 | 34,64532  | 2 360,00 | 81 762,96 | SPCM    | RTS 17/I | RTS 16/II |
|     |              | P1 tl. 120 mm : 23,00000*0,12                                                                                                                      |    | 2,76      |          |           |         |          |           |
|     |              | P3 tl. 120 mm : 147,91000*0,12                                                                                                                     |    | 17,7492   |          |           |         |          |           |
|     |              | P4 tl. 120 mm : 112,14000*0,12                                                                                                                     |    | 13,4568   |          |           |         |          |           |
|     |              | prořez 2% : 0,02                                                                                                                                   |    | 0,67932   |          |           |         |          |           |
| 191 | 6315085941R  | rohož, pas izolační skelná vlna; tl. 140,0 mm; součinitel tepelné vodivosti 0,033 W/mK; R = 4,200 m2KW; obj. hmotnost 12,00 kg/m3; hydrofobizováno | m2 | 271,12620 | 167,00   | 45 278,08 | SPCM    | RTS 17/I | RTS 16/II |
|     |              | P6 : 120,21000                                                                                                                                     |    | 120,21    |          |           |         |          |           |

|                                                                                                                                                                                              |              |                                                                                                                                                                           |    |           |        |           |         |          |           |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------|--------|-----------|---------|----------|-----------|
| 192                                                                                                                                                                                          | 6315085951R  | rohož, pas izolační skelná vlna; tl. 160,0 mm; součinitel tepelné vodivosti 0,033 W/mK; R = 4,850 m2K/W; obj. hmotnost 12,00 kg/m3; hydrofobizováno                       | m2 | 271,12620 | 197,00 | 53 411,86 | SPCM    | RTS 17/I | RTS 16/II |
|                                                                                                                                                                                              |              |                                                                                                                                                                           |    |           |        |           |         |          |           |
|                                                                                                                                                                                              |              |                                                                                                                                                                           |    |           |        |           |         |          |           |
| P13 : 23,000003<br>profez 2% : 0,02<br>P6 : 120,21000<br>P13 : 23,000003<br>profez 2% : 0,02                                                                                                 |              |                                                                                                                                                                           |    |           |        |           |         |          |           |
| 193                                                                                                                                                                                          | 631508604R   | rohož, pas izolační skelná vlna; tl. 140,0 mm; součinitel tepelné vodivosti 0,036 W/mK; R = 3,850 m2K/W; obj. hmotnost 12,00 kg/m3; hydrofobizováno                       | m2 | 520,66500 | 117,00 | 60 917,81 | SPCM    | RTS 17/I | RTS 16/II |
|                                                                                                                                                                                              |              |                                                                                                                                                                           |    |           |        |           |         |          |           |
|                                                                                                                                                                                              |              |                                                                                                                                                                           |    |           |        |           |         |          |           |
| S1 : 505,50000<br>profez 3% : 0,03                                                                                                                                                           |              |                                                                                                                                                                           |    |           |        |           |         |          |           |
| 194                                                                                                                                                                                          | 63151406R    | deska izolační minerální vláknno; tl. 100,0 mm; součinitel tepelné vodivosti 0,035 W/mK; R = 2,800 m2K/W; obj. hmotnost 40,00 kg/m3; hydrofobizováno                      | m2 | 94,50000  | 124,00 | 11 718,00 | SPCM    | RTS 17/I | RTS 16/II |
|                                                                                                                                                                                              |              |                                                                                                                                                                           |    |           |        |           |         |          |           |
|                                                                                                                                                                                              |              |                                                                                                                                                                           |    |           |        |           |         |          |           |
| OS1 : 7,5*12<br>profez 5% : 0,05                                                                                                                                                             |              |                                                                                                                                                                           |    |           |        |           |         |          |           |
| 195                                                                                                                                                                                          | 63153801AR   | deska izolační polotuhá, podlahová; minerální vláknno; tl. 30,0 mm; součinitel tepelné vodivosti 0,039 W/mK; R = 0,750 m2K/W; obj. hmotnost 140,00 kg/m3; hydrofobizováno | m2 | 435,00960 | 125,00 | 54 376,20 | SPCM    | RTS 17/I | RTS 16/II |
|                                                                                                                                                                                              |              |                                                                                                                                                                           |    |           |        |           |         |          |           |
|                                                                                                                                                                                              |              |                                                                                                                                                                           |    |           |        |           |         |          |           |
| P6 : 120,21000<br>P8 : 100,71000<br>P9 : 19,80000<br>P10 : 23,000000<br>P11 : 23,000001<br>P13 : 23,000003<br>profez 2% : 0,02                                                               |              |                                                                                                                                                                           |    |           |        |           |         |          |           |
| 196                                                                                                                                                                                          | 67352470R    | folie izolační střešní separační; parotěsná; tloušťka 0,20 mm; plošná hmotnost 180 g/m2; PE; $\mu$ = 345 000,0; sd 65,00 až 75,00 m                                       | m2 | 780,48300 | 11,90  | 9 287,75  | SPCM    | RTS 17/I | RTS 16/II |
|                                                                                                                                                                                              |              |                                                                                                                                                                           |    |           |        |           |         |          |           |
|                                                                                                                                                                                              |              |                                                                                                                                                                           |    |           |        |           |         |          |           |
| P1 : 23,000000<br>P3 : 147,91000<br>P4 : 112,14000<br>P6 : 120,21000<br>P8 : 100,71000<br>P9 : 19,80000<br>P10 : 23,000000<br>P11 : 23,000001<br>P13 : 23,000003<br>profez/překlad 10% : 0,1 |              |                                                                                                                                                                           |    |           |        |           |         |          |           |
| 197                                                                                                                                                                                          | 998713102R00 | Přesun hmot pro izolace tepelné v objektech výšky do 12 m<br>50 m vodorovně                                                                                               | t  | 5,60631   | 769,48 | 4 313,94  | 800-713 | RTS 17/I | RTS 16/II |
|                                                                                                                                                                                              |              |                                                                                                                                                                           |    |           |        |           |         |          |           |
|                                                                                                                                                                                              |              |                                                                                                                                                                           |    |           |        |           |         |          |           |
| Hmotnosti z položek s pořadovými čísly :<br>181,182,183,185,187,189,190,191,192,193,194,195,196, :<br>Součet : 5,60631                                                                       |              |                                                                                                                                                                           |    |           |        |           |         |          |           |

|                 |                            |                   |
|-----------------|----------------------------|-------------------|
| <b>Díl: 762</b> | <b>Konstrukce tesařské</b> | <b>712 719,05</b> |
|-----------------|----------------------------|-------------------|

|                                                                                                                         |              |                                                                                                                                                                        |     |           |          |           |         |           |            |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------|----------|-----------|---------|-----------|------------|
| 198                                                                                                                     | 762194915R00 | Zabednění jednotlivých otvorů ve stěnách plocha otvoru do 4 m2, oboustranně, včetně dodávky desek OSB tl.15 mm (ext) a 12 mm (int) s doplněním kostry                  | m2  | 90,00000  | 810,00   | 72 900,00 | 800-762 | Vlastní   | RTS 16/ II |
| OS1 : 7,5*12                                                                                                            |              |                                                                                                                                                                        |     |           |          |           |         |           |            |
| 199                                                                                                                     | 762341911R00 | Bednění a latování střech vyřezání jednotlivých otvorů bez rozebrání krytiny v latování průřezové plochy latí do 25 cm2, plocha otvoru do 1 m2 nové komíny : 1,0*2     | m2  | 2,00000   | 84,68    | 169,36    | 800-762 | RTS 17/ I | RTS 16/ II |
| 200                                                                                                                     | 762341913R00 | Bednění a latování střech vyřezání jednotlivých otvorů bez rozebrání krytiny v latování průřezové plochy latí do 25 cm2, plocha otvoru přes 2 do 4 m2 vikýře : 2,75*12 | m2  | 33,00000  | 53,14    | 1 753,62  | 800-762 | RTS 17/ I | RTS 16/ II |
| 201                                                                                                                     | 762342911RT2 | Bednění a latování střech zalatování otvorů latěmi 30/50 mm včetně dodávky rozteč do 22 cm, plocha otvoru do 1 m2 bourané komíny : 1,0*2                               | m2  | 2,00000   | 187,31   | 374,62    | 800-762 | RTS 17/ I | RTS 16/ II |
| 202                                                                                                                     | 762354212R00 | Nadstřešní konstrukce montáž střešních vikýřů z hoblovaného dřeva, včetně zhotovení okna s jednoduchým kováním, sedlových, plochy okna přes 0,5 m2                     | kus | 12,00000  | 2 236,12 | 26 833,44 | 800-762 | RTS 17/ I | RTS 16/ II |
| 203                                                                                                                     | 762395000R00 | Spojovací a ochranné prostředky svory, prkna, hřebíky, pásová ocel, vruty, impregnace vikýře : 0,13762*12                                                              | m3  | 1,65144   | 1 202,11 | 1 985,21  | 800-762 | RTS 17/ I | RTS 16/ II |
| 204                                                                                                                     | 762512245R00 | Položení podlah pod PVC montáž šroubováním                                                                                                                             | m2  | 782,90000 | 72,00    | 56 368,80 | 800-762 | RTS 17/ I | RTS 16/ II |
| P6 : 120,21000*2                                                                                                        |              |                                                                                                                                                                        |     |           |          |           |         |           |            |
| P8 : 100,71000*2                                                                                                        |              |                                                                                                                                                                        |     |           |          |           |         |           |            |
| P11 : 23,0000001*2                                                                                                      |              |                                                                                                                                                                        |     |           |          |           |         |           |            |
| P13 : 23,0000003*2                                                                                                      |              |                                                                                                                                                                        |     |           |          |           |         |           |            |
| 205                                                                                                                     | 762524104R00 | Položení podlah montáž z hoblovaných prken, pero, drážka                                                                                                               | m2  | 288,84000 | 216,00   | 62 389,44 | 800-762 | RTS 17/ I | RTS 16/ II |
| P5 : 23,03000                                                                                                           |              |                                                                                                                                                                        |     |           |          |           |         |           |            |
| P6 : 120,21000                                                                                                          |              |                                                                                                                                                                        |     |           |          |           |         |           |            |
| P13 : 23,0000003                                                                                                        |              |                                                                                                                                                                        |     |           |          |           |         |           |            |
| 206                                                                                                                     | 762526110R00 | Položení podlah montáž polštářů pod podlahy rozteče do 65 cm                                                                                                           | m2  | 23,03000  | 75,00    | 1 727,25  | 800-762 | RTS 17/ I | RTS 16/ II |
| P5 : 23,03000                                                                                                           |              |                                                                                                                                                                        |     |           |          |           |         |           |            |
| 207                                                                                                                     | 762595000R00 | Spojovací a ochranné prostředky hřebíky, vruty, impregnace                                                                                                             | m3  | 11,20285  | 192,55   | 2 157,11  | 800-762 | RTS 17/ I | Indiv      |
| P5 : 14*3,1*0,04*0,15+23,03000*0,03                                                                                     |              |                                                                                                                                                                        |     |           |          |           |         |           |            |
| P6 : 120,21000*0,015*2+120,21000*0,025                                                                                  |              |                                                                                                                                                                        |     |           |          |           |         |           |            |
| P13 : 23,0000003*0,025                                                                                                  |              |                                                                                                                                                                        |     |           |          |           |         |           |            |
| 208                                                                                                                     | 76299111R00  | Stavební vrátek pro dopravu materiálu montáž a demontáž stavebního vrátku                                                                                              | m   | 15,00000  | 363,19   | 5 447,85  | 800-762 | RTS 17/ I | RTS 16/ II |
| Instalace vrátku, uklínování v horní části dřívku a osazení kladkového kolečka s lanem, včetně demontáže zařízení. 5*10 |              |                                                                                                                                                                        |     |           |          |           |         |           |            |
| 209                                                                                                                     | 762991121R00 | Stavební vrátek pro dopravu materiálu pronájem lanového stavebního vrátku                                                                                              | den | 90,00000  | 333,32   | 29 998,80 | 800-762 | RTS 17/ I | RTS 16/ II |
| 30*1+30*2                                                                                                               |              |                                                                                                                                                                        |     |           |          |           |         |           |            |
| 210                                                                                                                     | 763612131RT5 | Opláštění z dřevostěpkových desek obložení stěn, z desek tl. 15 mm, na sraz, šroubované, včetně dodávky desky dřevostěpkové                                            | m2  | 90,00000  | 285,86   | 25 727,40 | 800-763 | RTS 17/ I | Kalkul     |
| vč. dodávky a montáže spojovacího materiálu                                                                             |              |                                                                                                                                                                        |     |           |          |           |         |           |            |

Výtýž : 7,5\*12

90

|                  |                                                                                             |    |           |       |           |         |           |            |
|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------|-------|-----------|---------|-----------|------------|
| 211 763613232R00 | Opláštění z dřevoštěpkových desek, záklop stropů, z desek tl. nad 18 mm, na P+D, šroubované | m2 | 391,45000 | 97,90 | 38 322,96 | 800-763 | RTS 17/ I | RTS 16/ II |
|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------|-------|-----------|---------|-----------|------------|

vč. dodávky a montáže spojovacího materiálu

P6 : 120,21000 120,21  
P8 : 100,71000 100,71  
P11 : 23,000001 24,93  
P13 : 23,000003 145,6

|               |                                                            |    |         |          |           |      |           |            |
|---------------|------------------------------------------------------------|----|---------|----------|-----------|------|-----------|------------|
| 212 60512111R | hnanol jehličnaté(SM; BO); l = 2 000 až 3 500 mm; jakost I | m3 | 1,81658 | 6 090,00 | 11 062,97 | SPCM | RTS 17/ I | RTS 16/ II |
|---------------|------------------------------------------------------------|----|---------|----------|-----------|------|-----------|------------|

Začátek provozního součtu

1 Vlkýř :

VÝMĚNA 100/100 : 0,011 0,011  
KROKEVNÍ VÝMĚNA 100/100 : 0,015 0,015  
SLOUPEK 100/80 : 0,0144 0,0144  
SLOUPEK 100/100 : 0,022 0,022  
SLOUPEK 100/80 : 0,0064 0,0064  
VAZNICE 100/80 : 0,0192 0,0192  
VÝMĚNA 80/120 : 0,01056 0,01056  
FOŠNA 100/30 : 0,0033 0,0033  
TRÁMEK 100/100 : 0,014 0,014  
VIKÝŘOVÁ KROKEV 80/80 : 0,01024 0,01024  
NÁROŽNÍ KROKEV 80/80 : 0,01152 0,01152  
Mezisoučet 0,13762

Konec provozního součtu

Celkem 12 kusů : 0,13762\*12

prořez 10% : 0,1

|               |                                                       |    |         |           |            |  |         |        |
|---------------|-------------------------------------------------------|----|---------|-----------|------------|--|---------|--------|
| 213 60512651R | Prkno, fošna SM/JD podlahové hoblované - pero, drážka | m3 | 8,06977 | 13 290,00 | 107 247,24 |  | Vlastní | Kalkul |
|---------------|-------------------------------------------------------|----|---------|-----------|------------|--|---------|--------|

P5 : 23,03000\*0,03 0,6909

P6 : 120,21000\*0,025 3,00525

P13 : 23,000003\*0,025 3,64

prořez 10% : 0,1 0,73362

|                |                                                         |    |         |           |          |      |           |            |
|----------------|---------------------------------------------------------|----|---------|-----------|----------|------|-----------|------------|
| 214 605126982R | fošna SM; tl = 40,0 mm; l = 3 000 až 5 000 mm; jakost I | m3 | 0,28644 | 13 628,40 | 3 903,72 | SPCM | RTS 17/ I | RTS 16/ II |
|----------------|---------------------------------------------------------|----|---------|-----------|----------|------|-----------|------------|

P5 : 14\*3,1\*0,04\*0,15 0,2604

prořez 10% : 0,1 0,02604

|               |                                                                                                       |    |           |        |            |      |           |            |
|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------|--------|------------|------|-----------|------------|
| 215 60725037R | deska dřevoštěpková třívrstvá pro prostředí vlhké; strana nebroušená; hrana pero/drážka; tl = 15,0 mm | m2 | 861,19000 | 154,80 | 133 312,21 | SPCM | RTS 17/ I | RTS 16/ II |
|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------|--------|------------|------|-----------|------------|

P6 : 120,21000\*2 240,42

P8 : 100,71000\*2 201,42

P11 : 23,000001\*2 49,86

P13 : 23,000003\*2 291,2

prořez 10% : 0,1 78,29

|                                                                                                                                           |              |                                                                                                       |    |           |          |            |         |          |           |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------|----------|------------|---------|----------|-----------|
| 216                                                                                                                                       | 60725039R    | deska dřevostěpková třívrstvá pro prostředí vlhké, strana nebroušená; hrana pero/drážka; tl = 22,0 mm | m2 | 430,59500 | 238,80   | 102 826,09 | SPCM    | RTS 17/I | RTS 16/II |
| P6 : 120,21000<br>P8 : 100,71000<br>P11 : 23,0000001<br>P13 : 23,0000003<br>profez 10% : 0,1                                              |              |                                                                                                       |    |           |          |            |         |          |           |
| 217                                                                                                                                       | 998762102R00 | Přesun hmot pro konstrukce tesařské v objektech výšky do 12 m                                         | t  | 24,40732  | 1 155,84 | 28 210,96  | 800-762 | RTS 17/I | RTS 16/II |
| 50 m vodorovně<br>Hmotnosti z položek s pořadovými čísly :<br>198,199,200,201,203,207,210,211,212,213,214,215,216, :<br>Součet : 24,40732 |              |                                                                                                       |    |           |          |            |         |          |           |

|                                                                   |              |                                                                                                                                                                                    |    |          |          |            |         |          |           |
|-------------------------------------------------------------------|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|----------|------------|---------|----------|-----------|
| <b>Díl: 764 Konstrukce klempířské</b>                             |              |                                                                                                                                                                                    |    |          |          |            |         |          |           |
| 218                                                               | 764239410R00 | Lemování z titanzinkového plechu výroba a montáž lemování komínů, zděných ventilací a jiných střešních prvků, s listami na vnitřní krytině, v ploše včetně spojovacích prostředků. | m2 | 0,54000  | 3 699,00 | 1 997,46   | 800-764 | RTS 17/I | RTS 16/II |
| K28 : 0,45*0,6*2<br>včetně spojovacích prostředků<br>K26 : 7,5*12 |              |                                                                                                                                                                                    |    |          |          |            |         |          |           |
| 219                                                               | 764267411R00 | Střešní otvory z titanzinkového plechu Oplechování vikýře Ti Zn plochy nad 6 m2, do 45° včetně spojovacích prostředků                                                              | m2 | 90,00000 | 1 849,00 | 166 410,00 | 800-764 | Vlastní  | Indiv     |

|                                                                 |              |                                                                                                                                  |   |          |        |           |         |          |           |
|-----------------------------------------------------------------|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|----------|--------|-----------|---------|----------|-----------|
| 220                                                             | 764510430RT2 | Oplechování parapetů z titanzinkového plechu výroba a montáž včetně rohů a spojovacích prostředků rš 200 mm včetně těsnící hmoty | m | 37,53000 | 442,36 | 16 601,77 | 800-764 | RTS 17/I | RTS 16/II |
| K1+K25 : 1,7*6+1,8*6+0,3*2<br>1,8*6+1,7+1,73+0,3*2<br>K27 : 1,1 |              |                                                                                                                                  |   |          |        |           |         |          |           |

|                                                        |              |                                                                                                             |     |         |          |           |         |          |           |
|--------------------------------------------------------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------|----------|-----------|---------|----------|-----------|
| 221                                                    | 764510460RT2 | Oplechování parapetů z titanzinkového plechu výroba a montáž včetně rohů a spojovacích prostředků rš 400 mm | m   | 1,50000 | 605,84   | 908,76    | 800-764 | RTS 17/I | RTS 16/II |
| K15 : 0,3*5                                            |              |                                                                                                             |     |         |          |           |         |          |           |
| 222                                                    | 764378101RT4 | Kominek odvětrání kanalizace s podstavou; nerez, pro DN 125 mm                                              | kus | 7,00000 | 3 110,00 | 21 770,00 |         | Vlastní  | Indiv     |
| Osazení a ukotvení komínku, přitavení těsnící manžety. |              |                                                                                                             |     |         |          |           |         |          |           |
| S8 : 7                                                 |              |                                                                                                             |     |         |          |           |         |          |           |

|                                                                                                          |              |                                                                 |   |         |          |        |         |          |           |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------------------------------------------------------------|---|---------|----------|--------|---------|----------|-----------|
| 223                                                                                                      | 998764102R00 | Přesun hmot pro konstrukce klempířské v objektech výšky do 12 m | t | 0,65882 | 1 508,27 | 993,68 | 800-764 | RTS 17/I | RTS 16/II |
| 50 m vodorovně<br>Hmotnosti z položek s pořadovými čísly :<br>218,219,220,221,222, :<br>Součet : 0,65882 |              |                                                                 |   |         |          |        |         |          |           |

|                                       |              |                                                                  |   |          |        |          |         |          |           |
|---------------------------------------|--------------|------------------------------------------------------------------|---|----------|--------|----------|---------|----------|-----------|
| <b>Díl: 766 Konstrukce truhlářské</b> |              |                                                                  |   |          |        |          |         |          |           |
| 224                                   | 766211100R00 | Montáž madel schodišťových dřevěných nebo verzallových, dílčích, | m | 34,00000 | 100,00 | 3 400,00 | 800-766 | RTS 17/I | RTS 16/II |
| Součet : 0,65882<br>2 476 985,17      |              |                                                                  |   |          |        |          |         |          |           |

Zpracováno programem BUILDpower S, © RTS, a.s.

DM1 : 3,4\*10

34

|                               |                |                                                                                                                                                            |     |           |           |            |         |          |           |
|-------------------------------|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------|-----------|------------|---------|----------|-----------|
| 225                           | 766 64 - D 1/S | Montáž obložení podhledů jednoduchých, palubkami pro pero a drážku, z měkkého dřeva, šifky přes 80 do 100 mm                                               | m2  | 505,50000 | 330,00    | 166 815,00 | 800-766 | RTS 17/I | RTS 16/II |
| S1 : 505,50000                |                |                                                                                                                                                            |     | 505,5     |           |            |         |          |           |
| 226                           | 766 64 - D 1/S | Montáž obložení podhledů doplňkové konstrukce                                                                                                              | m   | 631,87500 | 78,00     | 49 286,25  | 800-766 | RTS 17/I | RTS 16/II |
| S1 : 505,50000*1,25           |                |                                                                                                                                                            |     | 631,875   |           |            |         |          |           |
| 227                           | 766 64 - D 1/L | Výroba, dodávka a montáž jednokřídlé kazetové dveře; rozměr 1 100 / 2 000 mm; částečně prosklené, zárbeň, kování, klíčový systém                           | kus | 1,00000   | 36 940,00 | 36 940,00  |         | Vlastní  | Kalkul    |
| viz. výpis truhlářských prvků |                |                                                                                                                                                            |     |           |           |            |         |          |           |
| D1/L : 1                      |                |                                                                                                                                                            |     | 1         |           |            |         |          |           |
| 228                           | 766 64 - D 1/S | Repase stávajících dvoukřídlých dveří vč. zárubně, rozměr 1 500 / 2 600 mm                                                                                 | kus | 1,00000   | 26 700,00 | 26 700,00  |         | Vlastní  | Kalkul    |
| viz. výpis truhlářských prvků |                |                                                                                                                                                            |     |           |           |            |         |          |           |
| D1/S : 1                      |                |                                                                                                                                                            |     | 1         |           |            |         |          |           |
| 229                           | 766 64 - D 2/S | Repase stávajících dvoukřídlých dveří vč. zárubně, rozměr 1 650 / 3 020 mm                                                                                 | kus | 1,00000   | 36 960,00 | 36 960,00  |         | Vlastní  | Kalkul    |
| viz. výpis truhlářských prvků |                |                                                                                                                                                            |     |           |           |            |         |          |           |
| D2/S : 1                      |                |                                                                                                                                                            |     | 1         |           |            |         |          |           |
| 230                           | 766 64 - D 3/P | Výroba, dodávka a montáž jednokřídlé svislové dveře; rozměr 900 / 2 100 mm, zárbeň, kování, klíčový systém                                                 | kus | 1,00000   | 28 900,00 | 28 900,00  |         | Vlastní  | Kalkul    |
| viz. výpis truhlářských prvků |                |                                                                                                                                                            |     |           |           |            |         |          |           |
| D3/P : 1                      |                |                                                                                                                                                            |     | 1         |           |            |         |          |           |
| 231                           | 766 64 - D 3/S | Repase stávajících jednokřídlých dveří vč. zárubně, rozměr 1 000 / 2 020 mm; EW 30-C2 DP3                                                                  | kus | 1,00000   | 17 140,00 | 17 140,00  |         | Vlastní  | Kalkul    |
| viz. výpis truhlářských prvků |                |                                                                                                                                                            |     |           |           |            |         |          |           |
| D3/S : 1                      |                |                                                                                                                                                            |     | 1         |           |            |         |          |           |
| 232                           | 766 64 - D 4/L | Dodávka a montáž jednokřídlé typové dveře; rozměr 600 / 1 970 mm; kování WC.                                                                               | kus | 6,00000   | 5 442,00  | 32 652,00  |         | Vlastní  | Kalkul    |
| viz. výpis truhlářských prvků |                |                                                                                                                                                            |     |           |           |            |         |          |           |
| D4/L : 6                      |                |                                                                                                                                                            |     | 6         |           |            |         |          |           |
| 233                           | 766 64 - D 5   | Výroba, dodávka a montáž dvoukřídlé kazetové dveře; rozměr 1 300 / 2 020 mm; částečně prosklené, zárbeň, kování, klíčový systém, samozavírač; EW 15-C2 DP3 | kus | 1,00000   | 58 850,00 | 58 850,00  |         | Vlastní  | Kalkul    |
| viz. výpis truhlářských prvků |                |                                                                                                                                                            |     |           |           |            |         |          |           |
| D5 : 1                        |                |                                                                                                                                                            |     | 1         |           |            |         |          |           |
| 234                           | 766 64 - D 6   | Výroba, dodávka a montáž dvoukřídlé ploché dveře; rozměr 1 500 / 2 020 mm; částečně prosklené, zárbeň, kování                                              | kus | 1,00000   | 12 542,00 | 12 542,00  |         | Vlastní  | Kalkul    |
| viz. výpis truhlářských prvků |                |                                                                                                                                                            |     |           |           |            |         |          |           |
| D6 : 1                        |                |                                                                                                                                                            |     | 1         |           |            |         |          |           |
| 235                           | 766 64 - D 7/P | Výroba, dodávka a montáž jednokřídlé kazetové dveře; rozměr 900 / 2 020 mm; částečně prosklené, zárbeň, kování                                             | kus | 2,00000   | 27 520,00 | 55 040,00  |         | Vlastní  | Kalkul    |
| viz. výpis truhlářských prvků |                |                                                                                                                                                            |     |           |           |            |         |          |           |
| D7/P : 2                      |                |                                                                                                                                                            |     | 2         |           |            |         |          |           |
| 236                           | 766 64 - D 8/L | Dodávka a montáž jednokřídlé typové dveře; rozměr 700 / 1 970 mm; kování WC.                                                                               | kus | 1,00000   | 5 442,00  | 5 442,00   |         | Vlastní  | Kalkul    |
| viz. výpis truhlářských prvků |                |                                                                                                                                                            |     |           |           |            |         |          |           |
| D8/L : 1                      |                |                                                                                                                                                            |     | 1         |           |            |         |          |           |

|     |                |                                                                                                                                                                                        |     |         |           |           |         |        |
|-----|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------|-----------|-----------|---------|--------|
| 237 | 766 64 - D 8/P | Dodávka a montáž jednokřídlé typové dveře; rozměr 700 / 1 970 mm; kování WC<br>viz. výpis truhlářských prvků<br>D8/P : 2                                                               | kus | 2,00000 | 5 442,00  | 10 884,00 | Vlastní | Kalkul |
| 238 | 766 64 - D 9/L | Výroba, dodávka a montáž jednokřídlé kazetové dveře; rozměr 900 / 2 020 mm; částečně<br>prosklené, zárbeň, kování<br>viz. výpis truhlářských prvků<br>D9/L : 1                         | kus | 1,00000 | 30 000,00 | 30 000,00 | Vlastní | Kalkul |
| 239 | 766 64 - D 9/P | Výroba, dodávka a montáž jednokřídlé kazetové dveře; rozměr 900 / 2 020 mm; částečně<br>prosklené, zárbeň, kování, klíčový systém<br>viz. výpis truhlářských prvků<br>D9/P : 1         | kus | 1,00000 | 30 770,00 | 30 770,00 | Vlastní | Kalkul |
| 240 | 766 64 - D10   | Výroba, dodávka a montáž dvoukřídlé kazetové dveře; rozměr 1 500 / 2 650 mm; prosklený<br>světlik, zárbeň, kování, klíčový systém<br>viz. výpis truhlářských prvků<br>D10 : 1          | kus | 1,00000 | 55 410,00 | 55 410,00 | Vlastní | Kalkul |
| 241 | 766 64 - D11   | Výroba, dodávka a montáž dvoukřídlé kazetové dveře; rozměr 1 500 / 2 020 mm; částečně<br>prosklené, zárbeň, kování<br>viz. výpis truhlářských prvků<br>D11 : 1                         | kus | 1,00000 | 46 950,00 | 46 950,00 | Vlastní | Kalkul |
| 242 | 766 64 - D12/L | Výroba, dodávka a montáž jednokřídlé kazetové dveře; rozměr 900 / 2 020 mm, zárbeň, kování<br>viz. výpis truhlářských prvků<br>D12/L : 1                                               | kus | 1,00000 | 30 770,00 | 30 770,00 | Vlastní | Kalkul |
| 243 | 766 64 - D13/L | Výroba, dodávka a montáž jednokřídlé kazetové dveře; rozměr 1 000 / 2 020 mm; zárbeň,<br>kování, bezpečnostní protipožární sklo, EW15DP3<br>viz. výpis truhlářských prvků<br>D13/L : 1 | kus | 1,00000 | 44 920,00 | 44 920,00 | Vlastní | Kalkul |
| 244 | 766 64 - D14/L | Výroba, dodávka a montáž jednokřídlé kazetové dveře; rozměr 900 / 2 020 mm; zárbeň, kování,<br>EW15DP3<br>viz. výpis truhlářských prvků<br>D14/L : 1                                   | kus | 1,00000 | 40 180,00 | 40 180,00 | Vlastní | Kalkul |
| 245 | 766 64 - D15/L | Výroba, dodávka a montáž jednokřídlé kazetové dveře; rozměr 900 / 2 020 mm, zárbeň, kování<br>viz. výpis truhlářských prvků<br>D15/L : 1                                               | kus | 1,00000 | 30 770,00 | 30 770,00 | Vlastní | Kalkul |
| 246 | 766 64 - D16/P | Výroba, dodávka a montáž jednokřídlé kazetové dveře; rozměr 900 / 2 020 mm; částečně<br>prosklené, zárbeň, kování, bezpečnostní sklo<br>viz. výpis truhlářských prvků<br>D16/P : 1     | kus | 1,00000 | 30 770,00 | 30 770,00 | Vlastní | Kalkul |
| 247 | 766 64 - D17/L | Dodávka a montáž jednokřídlé typové dveře; rozměr 800 / 1 970 mm; kování, EW15DP3<br>viz. výpis truhlářských prvků<br>D17/L : 1                                                        | kus | 1,00000 | 8 225,00  | 8 225,00  | Vlastní | Kalkul |
| 248 | 766 64 - D18/L | Dodávka a montáž jednokřídlé typové dveře; rozměr 800 / 1 970 mm; kování<br>viz. výpis truhlářských prvků                                                                              | kus | 2,00000 | 5 442,00  | 10 884,00 | Vlastní | Kalkul |

D18/L : 2

|     |                |                                                                          |     |         |          |           |         |        |
|-----|----------------|--------------------------------------------------------------------------|-----|---------|----------|-----------|---------|--------|
| 249 | 766 64 - D19/L | Dodávka a montáž jednokřídlé typové dveře; rozměr 700 / 1 970 mm; kování | kus | 2,00000 | 5 442,00 | 10 884,00 | Vlastní | Kalkul |
|-----|----------------|--------------------------------------------------------------------------|-----|---------|----------|-----------|---------|--------|

viz. výpis truhlářských prvků

D19/L : 2

|     |                |                                                                          |     |         |          |           |         |        |
|-----|----------------|--------------------------------------------------------------------------|-----|---------|----------|-----------|---------|--------|
| 250 | 766 64 - D19/P | Dodávka a montáž jednokřídlé typové dveře; rozměr 700 / 1 970 mm; kování | kus | 4,00000 | 5 442,00 | 21 768,00 | Vlastní | Kalkul |
|-----|----------------|--------------------------------------------------------------------------|-----|---------|----------|-----------|---------|--------|

viz. výpis truhlářských prvků

D19/P : 4

|     |                |                                                                                        |     |         |          |          |         |        |
|-----|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------|----------|----------|---------|--------|
| 251 | 766 64 - D20/L | Dodávka a montáž jednokřídlé typové dveře; rozměr 900 / 1 970 mm; kování, EW 15-C2 DP3 | kus | 1,00000 | 8 225,00 | 8 225,00 | Vlastní | Kalkul |
|-----|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------|----------|----------|---------|--------|

viz. výpis truhlářských prvků

D20/L : 1

|     |                |                                                                                                              |     |         |          |          |         |        |
|-----|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------|----------|----------|---------|--------|
| 252 | 766 64 - D21/L | Dodávka a montáž jednokřídlé typové dveře; rozměr 800 / 1 970 mm; zárubeň; kování; klíčový systém, EW 15 DP3 | kus | 1,00000 | 8 225,00 | 8 225,00 | Vlastní | Kalkul |
|-----|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------|----------|----------|---------|--------|

viz. výpis truhlářských prvků

D21/L : 1

|     |                |                                                                                                              |     |         |          |           |         |        |
|-----|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------|----------|-----------|---------|--------|
| 253 | 766 64 - D21/L | Dodávka a montáž jednokřídlé typové dveře; rozměr 800 / 1 970 mm; zárubeň; kování; klíčový systém, EW 15 DP3 | kus | 2,00000 | 8 225,00 | 16 450,00 | Vlastní | Kalkul |
|-----|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------|----------|-----------|---------|--------|

viz. výpis truhlářských prvků

D21/P : 2

|     |                |                                                                                                            |     |         |          |           |         |        |
|-----|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------|----------|-----------|---------|--------|
| 254 | 766 64 - D22/L | Dodávka a montáž jednokřídlé typové dveře; rozměr 800 / 1 970 mm; kování; 2/3 prosklené, bezpečnostní sklo | kus | 2,00000 | 6 430,00 | 12 860,00 | Vlastní | Kalkul |
|-----|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------|----------|-----------|---------|--------|

viz. výpis truhlářských prvků

D22/L : 2

|     |                |                                                                                                            |     |         |          |           |         |        |
|-----|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------|----------|-----------|---------|--------|
| 255 | 766 64 - D22/P | Dodávka a montáž jednokřídlé typové dveře; rozměr 800 / 1 970 mm; kování; 2/3 prosklené, bezpečnostní sklo | kus | 3,00000 | 6 430,00 | 19 290,00 | Vlastní | Kalkul |
|-----|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------|----------|-----------|---------|--------|

viz. výpis truhlářských prvků

D22/P : 3

|     |                |                                                                                        |     |         |          |          |         |        |
|-----|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------|----------|----------|---------|--------|
| 256 | 766 64 - D23/P | Dodávka a montáž jednokřídlé typové dveře; rozměr 800 / 1 970 mm; kování, EW 15-C2 DP3 | kus | 1,00000 | 8 225,00 | 8 225,00 | Vlastní | Kalkul |
|-----|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------|----------|----------|---------|--------|

viz. výpis truhlářských prvků

D23/P : 1

|     |              |                                                                                                               |     |         |           |           |         |        |
|-----|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------|-----------|-----------|---------|--------|
| 257 | 766 64 - D24 | Výroba, dodávka a montáž dřevěná dvoukřídlá brána; rozměr 3 240 / 2 200 mm; ocel. rám; kování, klíčový systém | kus | 1,00000 | 72 450,00 | 72 450,00 | Vlastní | Kalkul |
|-----|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------|-----------|-----------|---------|--------|

viz. výpis truhlářských prvků

D24 : 1

|     |                |                                                                       |     |          |           |            |         |        |
|-----|----------------|-----------------------------------------------------------------------|-----|----------|-----------|------------|---------|--------|
| 258 | 766 64 - O/S a | Repase dvojitě špaletové okno 4kř; rozměr cca 1 100 - 1 300 / 1700 mm | kus | 24,00000 | 27 560,00 | 661 440,00 | Vlastní | Kalkul |
|-----|----------------|-----------------------------------------------------------------------|-----|----------|-----------|------------|---------|--------|

viz. výpis truhlářských prvků

O1/S+O11/S; O22/S+O29/S; O32/S+O36/S : 24

|     |                |                                                               |     |         |          |          |         |        |
|-----|----------------|---------------------------------------------------------------|-----|---------|----------|----------|---------|--------|
| 259 | 766 64 - O/S b | Repase jednoduché špaletové okno 1kř; rozměr cca 300 / 600 mm | kus | 4,00000 | 1 260,00 | 5 040,00 | Vlastní | Kalkul |
|-----|----------------|---------------------------------------------------------------|-----|---------|----------|----------|---------|--------|

viz. výpis truhlářských prvků

O12/S, O13/S, O30/S, O31/S : 4

|     |                |                                                                     |     |         |           |            |         |        |
|-----|----------------|---------------------------------------------------------------------|-----|---------|-----------|------------|---------|--------|
| 260 | 766 64 - O/S c | Repase dvojitě špaletové okno 2kř; rozměr cca 950 - 1 100 / 1330 mm | kus | 8,00000 | 19 620,00 | 156 960,00 | Vlastní | Kalkul |
|-----|----------------|---------------------------------------------------------------------|-----|---------|-----------|------------|---------|--------|

viz. výpis truhlářských prvků

O14/S+O21/S : 8

|                                                                                          |              |                                                                                                                                            |     |              |           |            |         |          |
|------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------------|-----------|------------|---------|----------|
| 261                                                                                      | 766 64 - O2  | Výroba, dodávka a montáž dvojité špaletové 1kř okno; S; rozměr 1 100 / 600 mm<br>viz. výpis truhlářských prvků                             | kus | 1,00000      | 13 750,00 | 13 750,00  | Vlastní | Kalkul   |
| O2 : 1                                                                                   |              |                                                                                                                                            |     |              |           |            |         |          |
| 262                                                                                      | 766 64 - O3  | Výroba, dodávka a montáž dvojité špaletové 2kř okno; O/O; rozměr 1 100 / 1 330 mm<br>viz. výpis truhlářských prvků                         | kus | 1,00000      | 25 060,00 | 25 060,00  | Vlastní | Kalkul   |
| O3 : 1                                                                                   |              |                                                                                                                                            |     |              |           |            |         |          |
| 263                                                                                      | 766 64 - O4  | Výroba, dodávka a montáž jednoduché 1kř okno; Fix; rozměr 300 / 600 mm<br>viz. výpis truhlářských prvků                                    | kus | 5,00000      | 5 870,00  | 29 350,00  | Vlastní | Kalkul   |
| O4 : 5                                                                                   |              |                                                                                                                                            |     |              |           |            |         |          |
| 264                                                                                      | 766 64 - O5  | Výroba, dodávka a montáž dvojité špaletové 4kř okno; 4xO; rozměr 1 100 / 1 700 mm<br>viz. výpis truhlářských prvků                         | kus | 1,00000      | 31 960,00 | 31 960,00  | Vlastní | Kalkul   |
| O5 : 1                                                                                   |              |                                                                                                                                            |     |              |           |            |         |          |
| 265                                                                                      | 766 64 - O6  | Výroba, dodávka a montáž jednoduché 1kř okno; OS; rozměr 625 / 890 mm<br>viz. výpis truhlářských prvků                                     | kus | 12,00000     | 11 050,00 | 132 600,00 | Vlastní | Kalkul   |
| O6 : 12                                                                                  |              |                                                                                                                                            |     |              |           |            |         |          |
| 266                                                                                      | 766 64 - TD1 | Výroba, dodávka a montáž dveřnice s dřevěnými žaluziemi; rozměr 2x 600 / 2 000 mm<br>viz. výpis truhlářských prvků                         | kus | 1,00000      | 38 700,00 | 38 700,00  | Vlastní | Kalkul   |
| TD1 : 1                                                                                  |              |                                                                                                                                            |     |              |           |            |         |          |
| 267                                                                                      | 766421213RT1 | Příplatek za složitost obložení palubkou vikýřů                                                                                            | kus | 12,00000     | 1 490,00  | 17 880,00  | Vlastní | Kalkul   |
| 268                                                                                      | 60517103R    | lať jehličnaté(SM/JD); průřez do 25 cm2; jakost I; l = 4 000 až 6 000 mm<br>S1 dřevěný rost : 505,50000*1,25*0,03*0,05<br>průřez 10% : 0,1 | m3  | 1,04259      | 6 245,00  | 6 510,97   | SPCM    | RTS 17/I |
| 0,94781                                                                                  |              |                                                                                                                                            |     |              |           |            |         |          |
| 0,09478                                                                                  |              |                                                                                                                                            |     |              |           |            |         |          |
| 269                                                                                      | 611916871R   | palubka obkladová smrk; š = 96 mm; tl = 15,0 mm; jakost A/B                                                                                | m2  | 581,32500    | 319,00    | 185 442,68 | SPCM    | RTS 17/I |
| S1 : 505,50000                                                                           |              |                                                                                                                                            |     |              |           |            |         |          |
| prořez 15% : 0,15                                                                        |              |                                                                                                                                            |     |              |           |            |         |          |
| 270                                                                                      | 766 40 - DM1 | madlo dřevěné schodišťové; rozměr 45 / 30 mm; dl. cca 3,4 m; lazura; konzoly                                                               | kus | 10,00000     | 3 230,00  | 32 300,00  | Vlastní | Kalkul   |
| 271                                                                                      | 998766202R00 | Přesun hmot pro konstrukce truhlářské v objektech výšky do 12 m<br>50 m vodorovně                                                          | %   | 24 165,70900 | 2,50      | 60 414,27  | 800-766 | RTS 17/I |
| Ceny z položek s pořadovými čísly :                                                      |              |                                                                                                                                            |     |              |           |            |         |          |
| 224,225,226,227,228,229,230,231,232,233,234,235,236,237,238,239,240,241,242,243,244,245, |              |                                                                                                                                            |     |              |           |            |         |          |
| 246,247,248, :                                                                           |              |                                                                                                                                            |     |              |           |            |         |          |
| 249,250,251,252,253,254,255,256,257,258,259,260,261,262,263,264,265,266,267,268,269,270, |              |                                                                                                                                            |     |              |           |            |         |          |
| :                                                                                        |              |                                                                                                                                            |     |              |           |            |         |          |
| Součet : 21658,30120                                                                     |              |                                                                                                                                            |     |              |           |            |         |          |
| 21658,3012                                                                               |              |                                                                                                                                            |     |              |           |            |         |          |
| <b>Díl: 767 Konstrukce zámečnické</b>                                                    |              |                                                                                                                                            |     |              |           |            |         |          |
| 272                                                                                      | 767 40 - 1/A | Výroba, dodávka a montáž vnější zábradlí; nerez ocel - profil 45 / 20 mm; dl. 1 150 mm; v. 900 mm<br>viz. výpis zámečnických prvků         | kus | 1,00000      | 4 490,00  | 4 490,00   | Vlastní | Kalkul   |
| 1/A : 1                                                                                  |              |                                                                                                                                            |     |              |           |            |         |          |
| 273                                                                                      | 767 40 - 2/A | Výroba, dodávka a montáž vnější madlo; nerez ocel - profil 45 / 20 mm; dl. 1 000 mm<br>viz. výpis zámečnických prvků                       | kus | 1,00000      | 1 790,00  | 1 790,00   | Vlastní | Kalkul   |

2/A : 1

|     |              |                                                                    |     |         |          |          |         |        |
|-----|--------------|--------------------------------------------------------------------|-----|---------|----------|----------|---------|--------|
| 274 | 767 40 - 3/A | Výroba, dodávka a montáž kovaná okenní mříž, rozměr 1 100 / 600 mm | kus | 1,00000 | 5 250,00 | 5 250,00 | Vlastní | Kalkul |
|-----|--------------|--------------------------------------------------------------------|-----|---------|----------|----------|---------|--------|

viz. výpis zámečnických prvků

3/A : 1

|     |               |                                                                                                                      |     |         |            |            |         |        |
|-----|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------|------------|------------|---------|--------|
| 275 | 767 43 - S1   | Výroba, dodávka a montáž točité vřetenové schodiště, r = 940 mm                                                      | kus | 1,00000 | 193 250,00 | 193 250,00 | Vlastní | Kalkul |
| 276 | 767 64 - D2/L | Výroba, dodávka a montáž kovové dveře 1kř, rozměr 1 200 / 2 175 mm; zárubeň, kování, klíčový systém; 2x větrací mříž | kus | 1,00000 | 26 110,00  | 26 110,00  | Vlastní | Kalkul |

viz. výpis zámečnických prvků

D2/L : 1

277 998767202R00

Přesun hmot pro kovové stavební doplňk. konstrukce v objektech výšky do 12 m

50 m vodorovně

Ceny z položek s pořadovými čísly :

272,273,274,275,276 :

Součet : 2025,00000

%

2 308,90000

2,50

5 772,25 800-767

RTS 17/I

RTS 16/II

2025

| Díl: 771 |              | Podlahy z dlaždic a obklady                                                                             |   |          |       |          |         |          |
|----------|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|----------|-------|----------|---------|----------|
| 278      | 771475014RU7 | Montáž soklíků z dlaždic keramických výšky 100 mm, soklíků vodorovných, kladených do flexibilního tmele | m | 97,62000 | 90,22 | 8 807,28 | 800-771 | RTS 17/I |

212 537,88

101 : 26-1,5\*2-1,675

105 : 40,76-0,9\*2-1,675-1,5\*2-0,8-1,0

111 : 8,44-0,9\*2-0,8

114 : 16,25-1,0-1,3-0,9

116 : 11,64-1,65

201 : 10,0-0,9-1,4

301 : 9,4-0,9-1,27

21,325

32,485

5,84

13,05

9,99

7,7

7,23

|     |              |                                                                                                                       |    |           |        |           |         |          |
|-----|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------|--------|-----------|---------|----------|
| 279 | 771575109RT1 | Montáž podlah z dlaždic keramických 300 x 300 mm, režných nebo glazovaných, hladkých, kladených do flexibilního tmele | m2 | 167,71000 | 427,94 | 71 769,82 | 800-771 | RTS 17/I |
|-----|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------|--------|-----------|---------|----------|

P3 : 147,91000

147,91

P9 : 19,80000

19,8

|     |              |                                                    |   |          |       |          |         |          |
|-----|--------------|----------------------------------------------------|---|----------|-------|----------|---------|----------|
| 280 | 771578011R00 | Zvláštní úpravy spár spára podlaho-stěna silikonem | m | 82,86000 | 36,14 | 2 994,56 | 800-771 | RTS 17/I |
|-----|--------------|----------------------------------------------------|---|----------|-------|----------|---------|----------|

vč. dodávky a montáže silikonu.

1.02 : 5,24-0,8\*2+4,8-0,8

1.07 : 16,69-0,9\*2-1,5

1.08 : 14-1,5-0,7

1.09 : 6,8-0,8\*2+4,8-0,8

1.13 : 7,77-0,8

1.15 : 6,32-0,9-0,7\*2+4,3-0,7+4,3-0,7

2.02 : 6,22-0,9-0,7\*2+(4,4-0,7)\*2

3.02 : 6,22-0,9-0,7\*2+4,4-0,7+4,4-0,7

7,64

13,39

11,8

9,2

6,97

11,22

11,32

11,32

|     |              |                                                                      |    |          |        |           |         |          |
|-----|--------------|----------------------------------------------------------------------|----|----------|--------|-----------|---------|----------|
| 281 | 771591205R00 | Montáž podlah z dlaždic cihelných do 200x200 mm, na cementovou maltu | m2 | 23,00000 | 530,21 | 12 194,83 | 800-771 | RTS 17/I |
|-----|--------------|----------------------------------------------------------------------|----|----------|--------|-----------|---------|----------|

tl. 25-30 mm ve vnitřním a vnějším prostředí. Včetně dodávky a montáže spárovací hmoty.

P1 : 23,00000

23

|                            |                                                                                                                                  |     |           |        |           |         |          |           |
|----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------|--------|-----------|---------|----------|-----------|
| 282 59631292R              | dlažba keramická ručně vyráběná, cihelná; š = 200 mm; l = 200 mm; h = 30,0 mm; pro interiéř;<br>barva červená; protiskluznost U3 | kus | 604,00000 | 38,30  | 23 133,20 | SPCM    | RTS 17/I | RTS 16/II |
| P1 : 23,00000*25           |                                                                                                                                  |     |           |        |           |         |          |           |
| prořez 5% : 0,05           |                                                                                                                                  |     |           |        |           |         |          |           |
| zaokrouhlení na kus : 0,25 |                                                                                                                                  |     |           |        |           |         |          |           |
| 283 597642030R             | dlažba keramická š = 300 mm; l = 300 mm; h = 9,0 mm; povrch matný; pro interiéř i exteriér                                       | m2  | 176,09550 | 398,50 | 70 174,06 | SPCM    | RTS 17/I | RTS 16/II |
| P3 : 147,91000             |                                                                                                                                  |     |           |        |           |         |          |           |
| P9 : 19,80000              |                                                                                                                                  |     |           |        |           |         |          |           |
| prořez 5% : 0,05           |                                                                                                                                  |     |           |        |           |         |          |           |
| 284 59764241R              | dlažba keramická sokl; š = 80 mm; l = 300 mm; h = 9,0 mm; povrch matný; pro interiéř i exteriér                                  | kus | 342,00000 | 42,50  | 14 535,00 | SPCM    | RTS 17/I | RTS 16/II |
| 101 : 21,325/0,3           |                                                                                                                                  |     |           |        |           |         |          |           |
| 105 : 32,485/0,3           |                                                                                                                                  |     |           |        |           |         |          |           |
| 111 : 5,84/0,3             |                                                                                                                                  |     |           |        |           |         |          |           |
| 114 : 13,05/0,3            |                                                                                                                                  |     |           |        |           |         |          |           |
| 116 : 9,99/0,3             |                                                                                                                                  |     |           |        |           |         |          |           |
| 201 : 7,7/0,3              |                                                                                                                                  |     |           |        |           |         |          |           |
| 301 : 7,23/0,3             |                                                                                                                                  |     |           |        |           |         |          |           |
| prořez 5% : 0,05           |                                                                                                                                  |     |           |        |           |         |          |           |
| zaokrouhlení na kus : 0,33 |                                                                                                                                  |     |           |        |           |         |          |           |
| 285 59764243R              | dlažba keramická sokl s požiábekem, vnější roh; š = 90 mm; h = 9,0 mm; povrch matný; pro interiéř i exteriér                     | kus | 17,00000  | 112,40 | 1 910,80  | SPCM    | RTS 17/I | RTS 16/II |
| 101 : 4                    |                                                                                                                                  |     |           |        |           |         |          |           |
| 105 : 6                    |                                                                                                                                  |     |           |        |           |         |          |           |
| 114 : 2                    |                                                                                                                                  |     |           |        |           |         |          |           |
| 116 : 2                    |                                                                                                                                  |     |           |        |           |         |          |           |
| 201 : 2                    |                                                                                                                                  |     |           |        |           |         |          |           |
| 301 : 1                    |                                                                                                                                  |     |           |        |           |         |          |           |
| 286 59764244R              | dlažba keramická sokl s požiábekem, vnitřní roh; š = 90 mm; h = 9,0 mm; povrch matný; pro interiéř i exteriér                    | kus | 32,00000  | 112,40 | 3 596,80  | SPCM    | RTS 17/I | RTS 16/II |
| 101 : 6                    |                                                                                                                                  |     |           |        |           |         |          |           |
| 105 : 6                    |                                                                                                                                  |     |           |        |           |         |          |           |
| 111 : 4                    |                                                                                                                                  |     |           |        |           |         |          |           |
| 114 : 4                    |                                                                                                                                  |     |           |        |           |         |          |           |
| 116 : 5                    |                                                                                                                                  |     |           |        |           |         |          |           |
| 201 : 4                    |                                                                                                                                  |     |           |        |           |         |          |           |
| 301 : 3                    |                                                                                                                                  |     |           |        |           |         |          |           |
| 287 998771101R00           | Přesun hmot pro podlahy z dlaždic v objektech výšky do 6 m                                                                       | t   | 7,41121   | 461,67 | 3 421,53  | 800-771 | RTS 17/I | RTS 16/II |
| 50 m vodorovně             |                                                                                                                                  |     |           |        |           |         |          |           |

Hmotnosti z položek s pořadovými čísly :

278,279,280,281,282,283,284,285,286, :

Součet : 7,41121

7,41121

| Díl: 775              |              | Podlahy vlysové a parketové                                                                                     |    |                                          |        |        |  |            | 130 406,63 |          |           |  |
|-----------------------|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|------------------------------------------|--------|--------|--|------------|------------|----------|-----------|--|
| 288                   | 775413121R00 | Podlahové soklíky nebo listy dodávka včetně montáže přípevněné vruty, dubové, 60/15 mm                          | m  | 132,01000                                | 132,00 |        |  | 17 425,32  | 800-775    | RTS 17/I | RTS 16/II |  |
| bez základního nátěru |              |                                                                                                                 |    |                                          |        |        |  |            |            |          |           |  |
|                       |              |                                                                                                                 |    | 1.04 : 7,6*2+3,03*2+0,65*2               |        | 22,56  |  |            |            |          |           |  |
|                       |              |                                                                                                                 |    | 2.21 : 15,83*2+7,6*2-0,9+0,45*2+2,6+2,0  |        | 51,46  |  |            |            |          |           |  |
|                       |              |                                                                                                                 |    | 3.03 : 53,65-0,9+2,62*2                  |        | 57,99  |  |            |            |          |           |  |
| 289                   | 775542022R00 | Podlahy lamelové doplňkové práce podložka pod plovoucí podlahy; pěnový polyetylén; tl. 3,0 mm                   | m2 | 46,06000                                 | 34,80  |        |  | 1 602,89   | 800-775    | RTS 17/I | RTS 16/II |  |
|                       |              |                                                                                                                 |    | P5 : 23,03000*2                          |        | 46,06  |  |            |            |          |           |  |
| 290                   | 775599144R00 | Ostatní práce lak dřevěných podlah 1x základní + 2x lak, přebroušení                                            | m2 | 288,84000                                | 385,00 |        |  | 111 203,40 | 800-775    | RTS 17/I | RTS 16/II |  |
|                       |              |                                                                                                                 |    | P5 : 23,03000                            |        | 23,03  |  |            |            |          |           |  |
|                       |              |                                                                                                                 |    | P6 : 120,21000                           |        | 120,21 |  |            |            |          |           |  |
|                       |              |                                                                                                                 |    | P13 : 23,000003                          |        | 145,6  |  |            |            |          |           |  |
| 291                   | 998775102R00 | Přesun hmot pro podlahy vlysové a parketové v objektech výšky do 12 m                                           | t  | 0,20659                                  | 847,19 |        |  | 175,02     | 800-775    | RTS 17/I | RTS 16/II |  |
|                       |              |                                                                                                                 |    | 50 m vodorovně                           |        |        |  |            |            |          |           |  |
|                       |              |                                                                                                                 |    | Hmotnosti z položek s pořadovými čísly : |        |        |  |            |            |          |           |  |
|                       |              |                                                                                                                 |    | 288,289,290, :                           |        |        |  |            |            |          |           |  |
|                       |              |                                                                                                                 |    | Součet: : 0,20659                        |        |        |  |            |            |          |           |  |
| Díl: 776              |              | Podlahy povlakové                                                                                               |    |                                          |        |        |  |            | 334 423,80 |          |           |  |
| 292                   | 776421100RU1 | Lepení soklíků PVC a napojení krytiny na stěnu lepení podlahových soklíků z PVC a vinyly včetně dodávky soklíků | m  | 249,86000                                | 142,80 |        |  | 35 680,01  | 800-775    | RTS 17/I | RTS 16/II |  |
|                       |              |                                                                                                                 |    | 1.03 : 34,37-0,9-1,5                     |        | 31,97  |  |            |            |          |           |  |
|                       |              |                                                                                                                 |    | 1.06 : 29,35-1,5-0,9-1,3                 |        | 25,65  |  |            |            |          |           |  |
|                       |              |                                                                                                                 |    | 1.12 : 13,58-0,9                         |        | 12,68  |  |            |            |          |           |  |
|                       |              |                                                                                                                 |    | 2.03 : 20,42-1,4-1,27-0,8-1,0            |        | 15,95  |  |            |            |          |           |  |
|                       |              |                                                                                                                 |    | 2.04 : 7,5-0,8                           |        | 6,7    |  |            |            |          |           |  |
|                       |              |                                                                                                                 |    | 2.05 : 46,48-1,0-0,9*4-0,8               |        | 41,08  |  |            |            |          |           |  |
|                       |              |                                                                                                                 |    | 2.06 : 9,23-0,9*2-0,8                    |        | 6,63   |  |            |            |          |           |  |
|                       |              |                                                                                                                 |    | 2.07 : 9,55-0,8                          |        | 8,75   |  |            |            |          |           |  |
|                       |              |                                                                                                                 |    | 2.08 : 13,35-0,9                         |        | 12,45  |  |            |            |          |           |  |
|                       |              |                                                                                                                 |    | 2.09 : 12,43-0,9*2                       |        | 10,63  |  |            |            |          |           |  |
|                       |              |                                                                                                                 |    | 2.11 : 6,42-0,9*2-0,8                    |        | 3,82   |  |            |            |          |           |  |
|                       |              |                                                                                                                 |    | 2.12 : 7,41-0,8                          |        | 6,61   |  |            |            |          |           |  |
|                       |              |                                                                                                                 |    | 2.13 : 13,98-0,9                         |        | 13,08  |  |            |            |          |           |  |
|                       |              |                                                                                                                 |    | 2.14 : 9,77-0,9*2-0,8                    |        | 7,17   |  |            |            |          |           |  |
|                       |              |                                                                                                                 |    | 2.15 : 9,37-0,8                          |        | 8,57   |  |            |            |          |           |  |
|                       |              |                                                                                                                 |    | 2.16 : 12,53-0,9*2                       |        | 10,73  |  |            |            |          |           |  |
|                       |              |                                                                                                                 |    | 2.17 : 13,18-0,9                         |        | 12,28  |  |            |            |          |           |  |
|                       |              |                                                                                                                 |    | 2.18 : 11,26-0,8*2                       |        | 9,66   |  |            |            |          |           |  |
|                       |              |                                                                                                                 |    | 2.19 : 6,25-0,8                          |        | 5,45   |  |            |            |          |           |  |
| 293                   | 776583110R00 | Volné položení jakékoliv podložky pod podlahy pouze položení - podložka ve specifikaci                          | m2 | 253,01000                                | 18,00  |        |  | 4 554,18   | 800-775    | RTS 17/I | RTS 16/II |  |

|     |                  |                                                                                  |  |  |  |    |           |        |                |                      |
|-----|------------------|----------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|----|-----------|--------|----------------|----------------------|
|     | P4 : 112,14000   | 112,14                                                                           |  |  |  |    |           |        |                |                      |
|     | P8 : 100,71000   | 100,71                                                                           |  |  |  |    |           |        |                |                      |
|     | P10 : 23,000000  | 15,23                                                                            |  |  |  |    |           |        |                |                      |
|     | P11 : 23,000001  | 24,93                                                                            |  |  |  |    |           |        |                |                      |
| 294 | 776521900R00     | Pokladka povlakových podlah z dliců PVC a CV (vinyl)                             |  |  |  | m2 | 253,01000 | 178,80 | 45 238,19      | RTS 16/ II           |
|     | P4 : 112,14000   | 112,14                                                                           |  |  |  |    |           |        |                |                      |
|     | P8 : 100,71000   | 100,71                                                                           |  |  |  |    |           |        |                |                      |
|     | P10 : 23,000000  | 15,23                                                                            |  |  |  |    |           |        |                |                      |
|     | P11 : 23,000001  | 24,93                                                                            |  |  |  |    |           |        |                |                      |
| 295 | 61194913R        | Podlaha plovoucí vinylová tl. 3,0 mm                                             |  |  |  | m2 | 278,31100 | 713,90 | 198 686,22     | Kalkul               |
|     | P4 : 112,14000   | 112,14                                                                           |  |  |  |    |           |        |                |                      |
|     | P8 : 100,71000   | 100,71                                                                           |  |  |  |    |           |        |                |                      |
|     | P10 : 23,000000  | 15,23                                                                            |  |  |  |    |           |        |                |                      |
|     | P11 : 23,000001  | 24,93                                                                            |  |  |  |    |           |        |                |                      |
|     | prořez 10% ± 0,1 |                                                                                  |  |  |  |    | 25,301    |        |                |                      |
| 296 | 77663001M        | Podložka pod vinylovou podlahu tl. 1,5 mm                                        |  |  |  | m2 | 265,66050 | 185,90 | 49 386,29      | Kalkul               |
|     | P4 : 112,14000   | 112,14                                                                           |  |  |  |    |           |        |                |                      |
|     | P8 : 100,71000   | 100,71                                                                           |  |  |  |    |           |        |                |                      |
|     | P10 : 23,000000  | 15,23                                                                            |  |  |  |    |           |        |                |                      |
|     | P11 : 23,000001  | 24,93                                                                            |  |  |  |    |           |        |                |                      |
|     | prořez 5% ± 0,05 |                                                                                  |  |  |  |    | 12,6505   |        |                |                      |
| 297 | 998776102R00     | Přesun hmot pro podlahy povlakové v objektech výšky do 12 m<br>vodorovně do 50 m |  |  |  | t  | 2,41346   | 364,17 | 878,91 800-775 | RTS 17/ I RTS 16/ II |

Hmotnosti z položek s pořadovými čísly: :

292,294,295, :

Součet: 2,41346

## Díl: 781

## Obklady keramické

| 298 | 781101210RT4 | Příprava podkladu pod obklady penetrace podkladu pod obklady                                  | m2 | 262,93600 | 20,48  | 197 574,67 | RTS 17/ I | RTS 16/ II |
|-----|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------|--------|------------|-----------|------------|
|     |              | Provedení penetračního nátěru včetně dodávky materiálu.                                       |    |           |        |            |           |            |
|     |              | Položka pořadí 299 : 262,93600                                                                |    |           |        |            |           |            |
| 299 | 781475114RT1 | Montáž obkladů vnitřních z dlaždic keramických 200 x 200 mm , kladených do flexibilního tmele | m2 | 262,93600 | 450,49 | 118 450,04 | RTS 17/ I | RTS 16/ II |
|     |              | 1.02 : (5,24-0,8*2+4,8-0,8)*2,0                                                               |    | 15,28     |        |            |           |            |
|     |              | 1.07 : (16,69-0,9*2-1,5)*2,0-1,6*1,2-1,3*1,0                                                  |    | 23,56     |        |            |           |            |
|     |              | 1.08 : (14-1,5-0,7)*2,0-1,4*1,0                                                               |    | 22,2      |        |            |           |            |
|     |              | 1.09 : (6,8-0,8*2+4,8-0,8)*2,0                                                                |    | 18,4      |        |            |           |            |
|     |              | 1.13 : (7,77-0,8)*2,0                                                                         |    | 13,94     |        |            |           |            |
|     |              | 1.15 : (6,32-0,9-0,7*2+4,3-0,7+4,3-0,7)*2,0-0,95*1,0-1,0*1,0                                  |    | 20,49     |        |            |           |            |
|     |              | 2.02 : (6,22-0,9-0,7*2)*2,0-0,95*1,0+(4,4-0,7)*2,0                                            |    | 21,69     |        |            |           |            |
|     |              | 2.04 : (7,5-0,8)*2,0-1,2*1,0                                                                  |    | 12,2      |        |            |           |            |
|     |              | 2.07 : 9,55*2,6-0,8*2,02                                                                      |    | 23,214    |        |            |           |            |
|     |              | 2.12 : 7,41*2,6-0,8*2,02                                                                      |    | 17,65     |        |            |           |            |





včetně montáže, dodávky a demontáže lešení.

P5 rošt : 14\*3,1\*(0,04+0,15)\*2

P6 roštk-zadní strana obložení : 505,50000+505,50000\*1,25\*(0,03+0,05)\*2

Vlkýře : 6,094\*12

Náter stávajících tesařských konstrukcí :

Položka pořadí 134 : 1069,85630

16,492  
606,6  
73,128

1069,8563

| Díl: 784 |              | Malby                                                                         |    | 129 611,28  |       |            |         |
|----------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------|----|-------------|-------|------------|---------|
| 310      | 784402801R00 | Odstanění maleb oškrábáním, v místnostech do 3,8 m                            | m2 | 1 266,04000 | 21,67 | 27 435,09  | 800-784 |
|          |              |                                                                               |    | 1266,04     |       |            |         |
| 311      | 784422371R00 | Malby vápenné se zacištěním v místnostech do 3,8 m, jednobarevné, dvojnásobné | m2 | 2 268,06200 | 45,05 | 102 176,19 | 800-784 |

S101 : 23+21,26\*3,0

S102 : 2,9+6,88\*2,5

S103 : 11,2+27,7\*3,0

Mezisoučet

101 : 20,77+26\*4,0

102 : 3,18+(4,8+5,24)\*1,0

103 : 66,74+33,07\*4,0

104 : 23,03+21,23\*4,0

105 : 27,55+39,96\*4,0

106 : 44,97+27,21\*4,0

107 : 41,51+16,77\*2,0

108 : 12+14\*2,0

109 : 3,92+(6,75+4,8)\*1,0

111 : 4,43+8,44\*3,0

112 : 10,43+13,58\*4,0

113 : 3,74+7,77\*1,0

114 : 14,25+15,52\*4,0

115 : 4,8+(6,32+4,3\*2)\*1,0

116 : 11,76+27,74\*4,0

Mezisoučet

201,203 : 5,1+15,23+(18,7+6,96+11,9)\*3,1

202 : 4,8+(6,22+4,4\*2)\*1,0

204 : 3,52+7,5\*1,1

205 : 37,46+46,47\*3,1

206 : 4,32+9,23\*3,1

207 : 5,38+9,55\*0,6

208 : 11,05+13,35\*3,1

209 : 9,11+12,43\*3,1

211 : 2,45+6,41\*3,1

212 : 3,3+7,4\*0,6

213 : 12,07+13,97\*3,1

86,78

20,1

94,3

201,18

124,77

13,22

189,02

107,95

187,39

153,81

75,05

40

15,47

29,75

64,75

11,51

76,33

19,72

122,72

1231,46

136,766

19,82

11,77

181,517

32,933

11,11

52,435

47,643

22,321

7,74

55,377

214 : 4,4+9,77\*3,1  
 215 : 5,21+9,38\*0,6  
 216 : 9,3+12,53\*3,1  
 217 : 10,55+13,18\*3,1  
 218 : 5,47+11,34\*1,1  
 219 : 2,05  
 221 : 20+0,5\*4\*3,5+(0,8+0,5)\*2\*3,5  
 Mezisoučet  
 302 : 4,8+(6,22+4,44\*2)\*0,6  
 303 : 20+(0,86+0,45)\*2\*4,0\*2

34,687  
 10,838  
 48,143  
 51,408  
 17,944  
 2,05  
 36,1  
 780,602  
 13,86  
 40,96

| Díl: 787 |              | Zasklívání                                                                                  |     | 43 148,50 |           |         |        |
|----------|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------|-----------|---------|--------|
| 312      | 787 64 - IZ1 | Výroba, dodávka a montáž Bezrámové pevné zasklení; rozměr 1 300 / cca 2 200 mm; sklo Connex | kus | 1,00000   | 13 820,00 | Vlastní | Kalkul |
|          |              | viz. výpis sklenářských prvků                                                               |     |           |           |         |        |
|          |              | IZ1 : 1                                                                                     |     |           |           |         |        |

|     |              |                                                                                                 |     |         |           |         |        |
|-----|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------|-----------|---------|--------|
| 313 | 787 64 - IZ2 | Výroba, dodávka a montáž Bezrámové pevné zasklení; rozměr cca 1 500 / cca 2 300 mm; sklo Connex | kus | 1,00000 | 15 850,00 | Vlastní | Kalkul |
|     |              | viz. výpis sklenářských prvků                                                                   |     |         |           |         |        |
|     |              | IZ2 : 1                                                                                         |     |         |           |         |        |

|     |             |                                                                                                                                       |     |         |           |         |        |
|-----|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------|-----------|---------|--------|
| 314 | 787 64 - O1 | Výroba, dodávka a montáž Dvojitě špaletové okno; rozměr 900 / 2 000 mm, sklo Connex, pevné zasklení; kovový nerezový rám; krycí lišta | kus | 1,00000 | 12 180,00 | Vlastní | Kalkul |
|     |             | viz. výpis sklenářských prvků                                                                                                         |     |         |           |         |        |
|     |             | O1 : 1                                                                                                                                |     |         |           |         |        |

|     |              |                                                      |   |         |          |          |                            |
|-----|--------------|------------------------------------------------------|---|---------|----------|----------|----------------------------|
| 315 | 998787102R00 | Přesun hmot pro zasklívání v objektech výšky do 12 m | t | 0,37100 | 3 500,00 | 1 298,50 | 800-787 RTS 17/I RTS 16/II |
|     |              | 50 m vodorovně                                       |   |         |          |          |                            |

Hmotnosti z položek s pořadovými čísly :

312,313,314 :

Součet : 0,37100

| Díl: D96 |              | Přesuny suti a vybouraných hmot                                                             |   | 820 627,01 |        |           |                          |
|----------|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|---|------------|--------|-----------|--------------------------|
| 316      | 979011311R00 | Svislá doprava suti a vybouraných hmot shozem Svislá doprava suti a vybouraných hmot shozem | t | 263,89844  | 158,90 | 41 933,46 | 801-3 RTS 17/I RTS 16/II |
|          |              | Dem.hmotnost položky pořadí 140 : 82,50044                                                  |   |            |        |           |                          |
|          |              | Dem.hmotnost položky pořadí 143 : 181,39800                                                 |   |            |        |           |                          |

|     |              |                                                                                                                                                               |   |          |          |            |                |
|-----|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|----------|----------|------------|----------------|
| 317 | 909999001R00 | Odvoz komunálního odpadu (vyklizení objektu, demontáže stávajících TZB) do 20 km a jeho likvidace, vč. poplatku za uložení                                    | t | 35,00000 | 3 290,00 | 115 150,00 | Vlastní Kalkul |
|     |              | Přistavení, pronájem a odvoz kontejneru na skládku do vzdálenosti 20 km (Růžov a s.; Borovany). Uložení komunálního odpadu včetně poplatku za jeho likvidaci. |   |          |          |            |                |
|     |              | předpoklad : 35                                                                                                                                               |   |          |          |            |                |

|     |              |                                                                                                       |   |           |          |            |                          |
|-----|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|-----------|----------|------------|--------------------------|
| 318 | 979011111R00 | Svislá doprava suti a vybouraných hmot za prvé podlaží nad nebo pod základním podlažím                | t | 128,66020 | 1 011,10 | 130 088,33 | 801-3 RTS 17/I RTS 16/II |
|     |              | Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly :                                                   |   |           |          |            |                          |
|     |              | 137,138,139,140,141,142,143,146,148,149,150,151,152,153,154,155,156,157,158,161,162,163,164,165,166 : |   |           |          |            |                          |

167,168,169,170,171,172,173,199,200, :

Součet : 128,66020

128,6602

|     |              |                                                           |   |           |        |            |       |          |           |
|-----|--------------|-----------------------------------------------------------|---|-----------|--------|------------|-------|----------|-----------|
| 319 | 979082111R00 | Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot do 10 m | t | 428,86734 | 272,15 | 116 716,25 | 801-3 | RTS 17/I | RTS 16/II |
|-----|--------------|-----------------------------------------------------------|---|-----------|--------|------------|-------|----------|-----------|

Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly :

137,138,139,140,141,142,143,146,148,149,150,151,152,153,154,155,156,157,158,161,162,163,

164,165,166, :

167,168,169,170,171,172,173,199,200, :

Součet : 428,86734

428,86734

|     |              |                                                                                           |   |             |      |           |       |          |           |
|-----|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|---|-------------|------|-----------|-------|----------|-----------|
| 320 | 979082121R00 | Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot příplatek k ceně za každých dalších 5 m | t | 3 430,93869 | 3,79 | 13 003,26 | 801-3 | RTS 17/I | RTS 16/II |
|-----|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|---|-------------|------|-----------|-------|----------|-----------|

Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly :

137,138,139,140,141,142,143,146,148,149,150,151,152,153,154,155,156,157,158,161,162,163,

164,165,166, :

167,168,169,170,171,172,173,199,200, :

Součet : 3430,93869

3430,93869

|     |              |                                                |   |           |        |            |  |          |           |
|-----|--------------|------------------------------------------------|---|-----------|--------|------------|--|----------|-----------|
| 321 | 979083117R00 | Vodorovné přemístění suti na skládku do 6000 m | t | 428,86734 | 299,46 | 128 428,61 |  | RTS 17/I | RTS 16/II |
|-----|--------------|------------------------------------------------|---|-----------|--------|------------|--|----------|-----------|

Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly :

137,138,139,140,141,142,143,146,148,149,150,151,152,153,154,155,156,157,158,161,162,163,

164,165,166, :

167,168,169,170,171,172,173,199,200, :

Součet : 428,86734

428,86734

|     |              |                                                   |   |             |       |            |  |          |           |
|-----|--------------|---------------------------------------------------|---|-------------|-------|------------|--|----------|-----------|
| 322 | 979083191R00 | Příplatek za dalších započatých 1000 m nad 6000 m | t | 6 004,14270 | 23,71 | 142 358,22 |  | RTS 17/I | RTS 16/II |
|-----|--------------|---------------------------------------------------|---|-------------|-------|------------|--|----------|-----------|

Předpokládaná skládka: Ružov a.s. (Borovany); celková vzdálenost od stavby 20 km

Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly :

137,138,139,140,141,142,143,146,148,149,150,151,152,153,154,155,156,157,158,161,162,163,

164,165,166, :

167,168,169,170,171,172,173,199,200, :

Součet : 6004,14270

6004,1427

|     |              |                                   |   |           |        |            |       |          |       |
|-----|--------------|-----------------------------------|---|-----------|--------|------------|-------|----------|-------|
| 323 | 979990001R00 | Poplatek za skládku stavební suti | t | 428,86734 | 310,00 | 132 948,88 | 801-3 | RTS 17/I | Indiv |
|-----|--------------|-----------------------------------|---|-----------|--------|------------|-------|----------|-------|

Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly :

137,138,139,140,141,142,143,146,148,149,150,151,152,153,154,155,156,157,158,161,162,163,

164,165,166, :

167,168,169,170,171,172,173,199,200, :

Součet : 428,86734

428,86734

**Celkem**

**11 049 286,13**

# Položkový soupis prací a dodávek

|    |              |                                                            |
|----|--------------|------------------------------------------------------------|
| S: | 2016/SPD/001 | Adaptace a modernizace objektu bývalé školy, Žumberk č.p.9 |
| O: | TZB          | Technické zařízení budov                                   |
| R: | TZB.01.TZB   | Soupis prací a dodávek: TZB                                |

| P.č.     | Číslo položky | Název položky                                                      | MJ | množství | cena / MJ    | Celkem              | Cen. soustava / platnost | Cenová úroveň |
|----------|---------------|--------------------------------------------------------------------|----|----------|--------------|---------------------|--------------------------|---------------|
| Díl: 720 |               | <b>Zdravotechnická instalace</b>                                   |    |          |              | <b>1 227 199,55</b> |                          |               |
| 1        | 720 38-0001   | ZDRAVOTECHNICKÉ INSTALACE; dle soupisu prací a dodávek specialisty | Kč | 1,00000  | 1 227 199,55 | 1 227 199,55        | Vlastní                  | Kalkul        |

Obsah:

- 1 Zemní práce
- 3 Svislé a kompletní konstrukce
- 4 Vodorovné konstrukce
- 8 Trubní vedení
- 96 Bourání konstrukcí
- 97 Prorážení otvorů
- 721 Vnitřní kanalizace
- 722 Vnitřní vodovod
- 725 Zařizovací předměty

|          |             |                                                                                              |    |         |              |                     |         |        |
|----------|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|----|---------|--------------|---------------------|---------|--------|
| Díl: 728 |             | <b>Vzduchotechnika</b>                                                                       |    |         |              | <b>144 401,50</b>   |         |        |
| 2        | 728 24-0001 | VZDUCHOTECHNIKA - 1 - Odvětrání hygienického zázemí; dle soupisu prací a dodávek specialisty | Kč | 1,00000 | 118 937,00   | 118 937,00          | Vlastní | Kalkul |
| 3        | 728 24-0002 | VZDUCHOTECHNIKA - 2 - Odvětrání kuchyňského zázemí; dle soupisu prací a dodávek specialisty  | Kč | 1,00000 | 25 464,50    | 25 464,50           | Vlastní | Kalkul |
| Díl: 730 |             | <b>Ústřední vytápění</b>                                                                     |    |         |              | <b>1 199 006,91</b> |         |        |
| 4        | 730 38-0001 | ÚSTŘEDNÍ VYTÁPĚNÍ; dle soupisu prací a dodávek specialisty                                   | Kč | 1,00000 | 1 199 006,91 | 1 199 006,91        | Vlastní | Kalkul |

Obsah:

- 713 Izolace tepelné
- 730 Ústřední vytápění
- 732 Strojovny
- 733 Rozvod potrubí
- 734 Armatury
- 735 Otopná tělesa
- 767 Konstrukce zámečnické
- 783 Nátěry

|               |             |                                                                       |    |         |            |                     |         |        |
|---------------|-------------|-----------------------------------------------------------------------|----|---------|------------|---------------------|---------|--------|
| Díl: M21      |             | <b>Elektromontáže</b>                                                 |    |         |            | <b>490 363,91</b>   |         |        |
| 5             | 210 21-0001 | ELEKTROINSTALACE SILNOPROUDÁ; dle soupisu prací a dodávek specialisty | Kč | 1,00000 | 490 363,91 | 490 363,91          | Vlastní | Kalkul |
| <b>Celkem</b> |             |                                                                       |    |         |            | <b>3 060 971,87</b> |         |        |

Zpracováno programem BUILDpower S. © RTS, a.s.

# Položkový rozpočet

|          |                                                       |                               |
|----------|-------------------------------------------------------|-------------------------------|
| Stavba : | <b>Adaptace a modernizace objektu bývalé školy</b>    | Zdravotně technické instalace |
| Objekt : | <b>SO 01 a SO 02 rekreační objekt, Žumberk č.p. 9</b> |                               |

| P.č.            | Číslo položky    | Název položky                                                                             | MJ  | množství | cena / MJ | celkem (Kč)       |
|-----------------|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|-----------|-------------------|
| <b>Díl: 1</b>   |                  | <b>Zemní práce</b>                                                                        |     |          |           |                   |
| 1               |                  | Hloubení šachet a jam v hor.3 do 100 m3                                                   | m3  | 1,00     | 750,00    | 750,00            |
| 2               | 132201212R00     | Hloubení rýh š.do 200 cm hor.3 do 1000 m3,STROJNĚ                                         | m3  | 15,80    | 335,00    | 5 293,00          |
| 3               | 132201219R00     | Příplatek za lepivost - hloubení rýh 200cm v hor.3                                        | m3  | 15,80    | 25,00     | 395,00            |
| 4               | 139600012RAF     | Ruční výkop v hornině 3, svislé přemístění, odvoz kolečkem do 20 m                        | m3  | 1,50     | 1 440,00  | 2 160,00          |
| 5               | 139711101RT3     | Vykopávka v uzavřených prostorách v hor.1-4, hornina 3                                    | m3  | 34,75    | 1 310,00  | 45 522,50         |
| 6               | 161101102R00     | Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 4,0 m                                              | m3  | 51,55    | 80,00     | 4 124,00          |
| 7               | 162301101R00     | Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 500 m                                           | m3  | 62,85    | 74,00     | 4 650,90          |
| 8               | 161101601R00     | Vytažení výkopku z pod základů, hor 1-4, hl.do 2 m                                        | m3  | 9,80     | 550,00    | 5 390,00          |
| 9               | 132201401R00     | Hloubený výkop pod základy v hor.3                                                        | m3  | 9,80     | 2 730,00  | 26 754,00         |
| 10              | 175101101RT2     | Obsyp potrubí bez prohození sypaniny, s dodáním šterkopisku frakce 0 - 22 mm              | m3  | 29,71    | 890,00    | 26 441,90         |
| 11              | 151101101R00     | Pažení a rozepření stěn rýh - příložné - hl.do 2 m                                        | m2  | 129,00   | 230,00    | 29 670,00         |
| 12              | 151101111R00     | Odstranění pažení stěn rýh - příložné - hl. do 2 m                                        | m2  | 129,00   | 100,00    | 12 900,00         |
| 13              |                  | naložení výkopku,odvoz 10 km, uložení na skládku                                          | m3  | 33,14    | 45,00     | 1 491,30          |
| 14              | 174101101R00     | Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním                                                       | m3  | 33,14    | 94,00     | 3 115,16          |
|                 | <b>Celkem za</b> | <b>1 Zemní práce</b>                                                                      |     |          |           | <b>168 657,76</b> |
| <b>Díl: 3</b>   |                  | <b>Svislé a kompletní konstrukce</b>                                                      |     |          |           |                   |
| 15              | 380326131RT2     | Beton komplet.konstr.vodostavební C 25/30 do 15 cm, železobeton, vliv prostředí XF2       | m3  | 6,40     | 6 900,00  | 44 160,00         |
|                 | <b>Celkem za</b> | <b>3 Svislé a kompletní konstrukce</b>                                                    |     |          |           | <b>44 160,00</b>  |
| <b>Díl: 4</b>   |                  | <b>Vodorovné konstrukce</b>                                                               |     |          |           |                   |
| 16              | 451573111R00     | Lože pod potrubí ze šterkopisku do 63 mm                                                  | m3  | 3,10     | 744,00    | 2 306,40          |
|                 | <b>Celkem za</b> | <b>4 Vodorovné konstrukce</b>                                                             |     |          |           | <b>2 306,40</b>   |
| <b>Díl: 8</b>   |                  | <b>Trubní vedení</b>                                                                      |     |          |           |                   |
| 17              | 721290111R00     | Zkouška těsnosti kanalizace vodou DN 125                                                  | m   | 135,50   | 22,00     | 2 981,00          |
| 18              | 721290112R00     | Zkouška těsnosti kanalizace vodou DN 200                                                  | m   | 135,50   | 28,00     | 3 794,00          |
| 19              | 721176222R00     | Potrubí KG svodné (ležaté) v zemi D 110 x 3,2 mm                                          | m   | 19,00    | 220,00    | 4 180,00          |
| 20              | 721176223R00     | Potrubí KG svodné (ležaté) v zemi D 125 x 3,2 mm                                          | m   | 71,50    | 270,00    | 19 305,00         |
| 21              | 721176224R00     | Potrubí KG svodné (ležaté) v zemi D 160 x 4,0 mm                                          | m   | 45,00    | 320,00    | 14 400,00         |
| 22              |                  | Trubka kabelová chránička HDPE D 50                                                       | m   | 12,50    | 120,00    | 1 500,00          |
| 23              |                  | Potrubí z PE 100, dn 25x3,0 mm, SDR 11                                                    | m   | 13,50    | 145,00    | 1 957,50          |
| 24              | 871211121R00     | Montáž trubek polyetylenových ve výkopu d 63 mm                                           | m   | 12,50    | 50,00     | 625,00            |
| 25              |                  | Šachta/spadiště plastová prefabrikovaná, dn425, 400, vč. poklopu a prefabrikovaného dna   | kus | 3,00     | 14 122,00 | 42 366,00         |
| 26              |                  | Osazení plastové šachty revizní prům. 400/425 mm                                          | kus | 3,00     | 1 500,00  | 4 500,00          |
|                 | <b>Celkem za</b> | <b>8 Trubní vedení</b>                                                                    |     |          |           | <b>95 608,50</b>  |
| <b>Díl: 96</b>  |                  | <b>Bourání konstrukcí</b>                                                                 |     |          |           |                   |
| 27              | 965043441RT1     | Bourání podkladů bet., potěr tl. 15 cm, nad 4 m2, ručně mazanina tl. 10 - 15 cm s potěrem | m3  | 6,40     | 1 440,00  | 9 216,00          |
|                 | <b>Celkem za</b> | <b>96 Bourání konstrukcí</b>                                                              |     |          |           | <b>9 216,00</b>   |
| <b>Díl: 97</b>  |                  | <b>Prorážení otvorů</b>                                                                   |     |          |           |                   |
| 28              | 972033261R00     | Vybourání otvorů cih.klenba pl. 0,09 m2, tl. 30 cm                                        | kus | 7,00     | 350,00    | 2 450,00          |
| 29              | 972033161R00     | Vybourání otvorů cih. klenba 0,0225 m2, tl. 30 cm                                         | kus | 5,00     | 550,00    | 2 750,00          |
| 30              | 979011221R00     | Svislá doprava sutí a vybour. hmot za 1.PP nošením                                        | t   | 0,80     | 1 500,00  | 1 200,00          |
| 31              | 979100011RAB     | Odvoz sutí a vyb.hmot do 10 km, vnitrost. 15 m, svislá doprava z ručním nošením           | t   | 16,80    | 490,00    | 8 232,00          |
|                 | <b>Celkem za</b> | <b>97 Prorážení otvorů</b>                                                                |     |          |           | <b>14 632,00</b>  |
| <b>Díl: 721</b> |                  | <b>Vnitřní kanalizace</b>                                                                 |     |          |           |                   |
| 32              |                  | Potrubí HT, přípojovací DN 32 x 1,8 mm                                                    | m   | 3,00     | 163,00    | 489,00            |
| 33              | 721176103R00     | Potrubí HT, přípojovací DN 50 x 1,8 mm                                                    | m   | 45,00    | 165,00    | 7 425,00          |
| 34              | 721176104R00     | Potrubí HT, přípojovací DN 75 x 1,9 mm                                                    | m   | 3,00     | 210,00    | 630,00            |
| 35              | 721176105R00     | Potrubí HT, přípojovací DN 110 x 2,7 mm                                                   | m   | 8,00     | 405,00    | 3 240,00          |
| 36              |                  | Potrubí HT svodné (zavěšené pod stropem) hrdlové D 75 x 1,9 mm                            | m   | 10,50    | 305,00    | 3 202,50          |
| 37              |                  | Potrubí HT svodné (zavěšené pod stropem) hrdlové D 110 x 2,7 mm                           | m   | 1,50     | 385,00    | 577,50            |
| 38              | 721176134R00     | Potrubí HT odpadní svislé D 75 x 1,9 mm                                                   | m   | 23,50    | 306,00    | 7 191,00          |
| 39              | 721176135R00     | Potrubí HT odpadní svislé D 110 x 2,7 mm                                                  | m   | 45,00    | 345,00    | 15 525,00         |

|                  |                 |                                                                                                                           |     |        |          |                  |
|------------------|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------|----------|------------------|
| 40               |                 | Potrubí HT odpadní větrací D 75 x 2,7 mm                                                                                  | m   | 13,00  | 305,00   | 3 965,00         |
| 41               |                 | Potrubí HT odpadní větrací D 110 x 2,7 mm                                                                                 | m   | 55,00  | 345,00   | 18 975,00        |
| 42               | 721194105R00    | Vyvedení odpadních výpustek D 50 x 1,8                                                                                    | kus | 30,00  | 65,00    | 1 950,00         |
| 43               | 721194107R00    | Vyvedení odpadních výpustek D 75 x 1,9                                                                                    | kus | 3,00   | 85,00    | 255,00           |
| 44               | 721194109R00    | Vyvedení odpadních výpustek D 110 x 2,3                                                                                   | kus | 11,00  | 105,00   | 1 155,00         |
| 45               |                 | Podomítková vodní zápachová uzávěrka pro pračku nebo myčku s integrovaným přívzdušňovacím ventilem HL404.1, odtok DN40/50 | kus | 1,00   | 980,00   | 980,00           |
| 46               |                 | Podomítkový sifon DN32 pro odvod kondenzátu s mechanickou zápachovou uzávěrou                                             | kus | 1,00   | 780,00   | 780,00           |
| 47               |                 | Nálevkový kalich HL21 pro úkapy, odtok DN32, s přídavnou mechanickou zápachovou uzávěrkou(kuličkou), max. průtok 0,17 l/s | kus | 4,00   | 490,00   | 1 960,00         |
| 48               |                 | Větrací hlavice pro ukončení větracího potrubí na střeše, pro DN 75 mm, materiál PP                                       | kus | 1,00   | 710,00   | 710,00           |
| 49               | 721273145R00    | Větrací hlavice pro ukončení větracího potrubí na střeše, pro DN 110 mm, materiál PP                                      | kus | 6,00   | 590,00   | 3 540,00         |
| 50               | 998721202R00    | Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci, výšky do 12 m                                                                         | %   | 725,50 | 5,00     | 3 627,50         |
| 51               | 998721293R00    | Příplatek zvětš. přesun, vnitřní kanaliz. do 500 m                                                                        | %   | 725,50 | 2,00     | 1 451,00         |
| <b>Celkem za</b> |                 | <b>721 Vnitřní kanalizace</b>                                                                                             |     |        |          | <b>77 628,50</b> |
| <b>Díl: 722</b>  |                 | <b>Vnitřní vodovod</b>                                                                                                    |     |        |          |                  |
| 52               | 722178312RT0    | Potrubí vícevrstvé Uponor MLC, D 18 x 2,0 mm, lisovaný spoj, mosazné lisovací MLC tvarovky                                | m   | 15,50  | 432,00   | 6 696,00         |
| 53               | 722178313RT1    | Potrubí vícevrstvé Uponor MLC, D 20 x 2,25 mm, lisovaný spoj, mosazné lisovací MLC tvarovky                               | m   | 124,00 | 446,00   | 55 304,00        |
| 54               | 722178314RT1    | Potrubí vícevrstvé Uponor MLC, D 25 x 2,5 mm, lisovaný spoj, mosazné lisovací MLC tvarovky                                | m   | 166,50 | 515,00   | 85 747,50        |
| 55               | 722178315RT1    | Potrubí vícevrstvé Uponor MLC, D 32 x 3 mm, lisovaný spoj, mosazné lisovací MLC tvarovky                                  | m   | 46,00  | 764,00   | 35 144,00        |
| 56               | 722178316RT1    | Potrubí vícevrstvé Uponor MLC, D 40 x 4 mm, lisovaný spoj, mosazné lisovací MLC tvarovky                                  | m   | 48,00  | 929,00   | 44 592,00        |
| 57               | 723178317RT1    | Potrubí vícevrstvé Uponor MLC, D 50 x 4,5 mm, lisovaný spoj, mosazné lisovací MLC tvarovky                                | m   | 27,50  | 1 217,00 | 33 467,50        |
| 58               | 722182001R01    | Montáž izolačních skruží na potrubí přímé DN 25, samolepící spoj, rychlouzávěr                                            | m   | 306,00 | 28,00    | 8 568,00         |
| 59               | 722182004R01    | Montáž izolačních skruží na potrubí přímé DN 40, samolepící spoj, rychlouzávěr                                            | m   | 94,00  | 28,00    | 2 632,00         |
| 60               | 722182006R01    | Montáž izolačních skruží na potrubí přímé DN 80, samolepící spoj, rychlouzávěr                                            | m   | 27,50  | 38,00    | 1 045,00         |
| 61               |                 | IZ. Armacell Tubolit DG 18/9                                                                                              | m   | 15,50  | 8,00     | 124,00           |
| 62               |                 | IZ. Armacell Tubolit DG 20/9                                                                                              | m   | 41,00  | 11,00    | 451,00           |
| 63               |                 | IZ. Armacell Tubolit DG 20/20                                                                                             | m   | 83,00  | 24,00    | 1 992,00         |
| 64               |                 | IZ. Armacell Tubolit DG 25/9                                                                                              | m   | 109,00 | 11,00    | 1 199,00         |
| 65               |                 | IZ. Armacell Tubolit DG 25/20                                                                                             | m   | 56,50  | 28,00    | 1 582,00         |
| 66               |                 | IZ. Armacell Tubolit DG 32/9                                                                                              | m   | 25,00  | 12,00    | 300,00           |
| 67               |                 | IZ. Armacell Tubolit DG 32/25                                                                                             | m   | 21,00  | 62,00    | 1 302,00         |
| 68               |                 | IZ. Armacell Tubolit DG 42/13                                                                                             | m   | 22,50  | 22,00    | 495,00           |
| 69               |                 | IZ. Armacell Tubolit DG 42/30                                                                                             | m   | 25,50  | 69,00    | 1 759,50         |
| 70               |                 | IZ. Armacell Tubolit DG 50/13                                                                                             | m   | 18,50  | 26,00    | 481,00           |
| 71               |                 | IZ. Armacell Tubolit DG 50/30                                                                                             | m   | 9,00   | 94,00    | 846,00           |
| 72               | 722 28-0108.R00 | Tlaková zkouška vodovodního potrubí DN 50                                                                                 | m   | 427,50 | 28,00    | 11 970,00        |
| 73               | 722 29-0234.R00 | Proplach a dezinfekce vodovod.potrubí DN 80                                                                               | m   | 427,50 | 22,00    | 9 405,00         |
| 74               |                 | Vypouštěcí kulový kohout; DN 15; závit                                                                                    | kus | 3,00   | 185,00   | 555,00           |
| 75               | 722 23-7322.R00 | Kulový kohout; DN 15; vnitřní-vnitřní závit, bronz, voda                                                                  | kus | 3,00   | 230,00   | 690,00           |
| 76               |                 | Kulový kohout; DN 20; vnitřní-vnitřní závit, bronz, voda                                                                  | kus | 4,00   | 290,00   | 1 160,00         |
| 77               | 722 23-7324.R00 | Kulový kohout; DN 25; vnitřní-vnitřní závit, bronz, voda                                                                  | kus | 2,00   | 410,00   | 820,00           |
| 78               | 722 23-7325.R00 | Kulový kohout; DN 32; vnitřní-vnitřní závit, bronz, voda                                                                  | kus | 2,00   | 545,00   | 1 090,00         |
| 79               | 722 23-7326.R00 | Kulový kohout; DN 40; vnitřní-vnitřní závit, bronz, voda                                                                  | kus | 4,00   | 755,00   | 3 020,00         |
| 80               |                 | vyvažovací ventil TA STAD-B DN15                                                                                          | kus | 2,00   | 2 120,00 | 4 240,00         |
| 81               |                 | nastavení a zaregulování seřizovacích armatur                                                                             | kus | 2,00   | 1 050,00 | 2 100,00         |
| 82               |                 | manometr, 0-10 bar                                                                                                        | kus | 1,00   | 1 060,00 | 1 060,00         |
| 83               |                 | teploměr                                                                                                                  | kus | 1,00   | 440,00   | 440,00           |
| 84               |                 | pojistný ventil pro pitnou vodu, otevírací přetlak 6 bar                                                                  | kus | 1,00   | 1 150,00 | 1 150,00         |

|                  |                 |                                                                                                                             |     |          |            |                   |
|------------------|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|------------|-------------------|
| 85               |                 | Filtr; vnitřní-vnitřní závit, bronz, voda, DN 15                                                                            | kus | 1,00     | 195,00     | 195,00            |
| 86               |                 | zpětný ventil; DN 15, s kontrolovatelnými výtoky                                                                            | kus | 2,00     | 355,00     | 710,00            |
| 87               |                 | zpětný ventil; DN 20, s kontrolovatelnými výtoky                                                                            | kus | 1,00     | 475,00     | 475,00            |
| 88               |                 | zpětný ventil; DN 40, s kontrolovatelnými výtoky                                                                            | kus | 1,00     | 1 240,00   | 1 240,00          |
| 89               | 722 23-9101.R00 | Montáž vodovodních armatur 2závity, G 1/2                                                                                   | kus | 12,00    | 10,00      | 120,00            |
| 90               |                 | Montáž vodovodních armatur 2závity, G 3/4                                                                                   | kus | 5,00     | 10,00      | 50,00             |
| 91               | 722 23-9103.R00 | Montáž vodovodních armatur 2závity, G 1                                                                                     | kus | 2,00     | 10,00      | 20,00             |
| 92               | 722 23-9104.R00 | Montáž vodovodních armatur 2závity, G 5/4                                                                                   | kus | 2,00     | 10,00      | 20,00             |
| 93               | 722 23-9105.R00 | Montáž vodovodních armatur 2závity, G 6/4                                                                                   | kus | 6,00     | 10,00      | 60,00             |
| 94               |                 | Výtokový ventil s připojením na hadici DN15                                                                                 | kus | 3,00     | 215,00     | 645,00            |
| 95               |                 | expanzní nádoba pitné vody, objem 33 litrů, max. provozní<br>přetlak 10 bar, vč. průtočné armatury                          | kus | 1,00     | 4 100,00   | 4 100,00          |
| 96               |                 | oběhové mokroběžné čerpadlo WILO typ Stratos Pico-Z 20/1-<br>4, DN20                                                        | kus | 1,00     | 8 330,00   | 8 330,00          |
| 97               |                 | jemný potrubní filtr se zpětným proplachem, poréznost 0,1mm,<br>filtrační síto v transparentní jímce, PN16, DN40 Kvs=21m3/h | kus | 1,00     | 18 150,00  | 18 150,00         |
| 98               |                 | fyzikální úprava vody Hydroflow P60, umístění na potrubí,<br>napětí 230V, příkon 20W                                        | kus | 1,00     | 164 500,00 | 164 500,00        |
| 99               |                 | domovní vodoměr na studenou vodu, Qn=1,5 m3/hod                                                                             | kus | 1,00     | 840,00     | 840,00            |
| 100              | 998722202R00    | Přesun hmot pro vnitřní vodovod, výšky do 12 m                                                                              | %   | 5 208,83 | 2,00       | 10 417,65         |
| 101              | 998722293R00    | Příplatek zvětš. přesun, vnitřní vodovod do 500 m                                                                           | %   | 5 208,83 | 1,50       | 7 813,24          |
| <b>Celkem za</b> |                 | <b>722 Vnitřní vodovod</b>                                                                                                  |     |          |            | <b>539 113,39</b> |
| <b>Díl: 725</b>  |                 | <b>Zařizovací předměty</b>                                                                                                  |     |          |            |                   |
| 102              |                 | Klozet závěsný + sedátko, bílý, včetně sedátka v bílé barvě                                                                 | kus | 6,00     | 1 980,00   | 11 880,00         |
| 103              |                 | Klozet kombi + sedátko, bílý, včetně sedátka v bílé barvě                                                                   | kus | 5,00     | 3 100,00   | 15 500,00         |
| 104              |                 | Sloup k umyvadlu, bílý                                                                                                      | kus | 11,00    | 775,00     | 8 525,00          |
| 105              |                 | Umyvátko rohové na šrouby 33 x 36 cm, bílé                                                                                  | kus | 3,00     | 1 180,00   | 3 540,00          |
| 106              |                 | Umyvátko na šrouby 35 x 28 cm, bílé                                                                                         | kus | 1,00     | 750,00     | 750,00            |
| 107              |                 | Umyvadlo na šrouby 50 x 41 cm, bílé                                                                                         | kus | 11,00    | 1 100,00   | 12 100,00         |
| 108              |                 | Výlevka závěsná diturvitová s plastovou mřížkou, odtok DN70                                                                 | kus | 3,00     | 8 250,00   | 24 750,00         |
| 109              | 725339101R00    | Montáž výlevky diturvitové, bez nádrže a armatur                                                                            | kus | 3,00     | 490,00     | 1 470,00          |
| 110              |                 | Montáž klozetu kombi                                                                                                        | kus | 5,00     | 610,00     | 3 050,00          |
| 111              |                 | Montáž klozetu závěsného                                                                                                    | kus | 6,00     | 470,00     | 2 820,00          |
| 112              |                 | Montáž předstěnových systémů pro WC do SDK kce/pro<br>zazdění                                                               | kus | 6,00     | 380,00     | 2 280,00          |
| 113              |                 | Předstěnový systém pro WC do SDK kce/pro zazdění, 2<br>množství vody, ovládací tlačítko                                     | kus | 6,00     | 4 450,00   | 26 700,00         |
| 114              |                 | Montáž umyvadel na šrouby do zdiva                                                                                          | kus | 15,00    | 490,00     | 7 350,00          |
| 115              |                 | Montáž sloupu k umyvadlu                                                                                                    | kus | 11,00    | 150,00     | 1 650,00          |
| 116              |                 | Baterie umyvadlová stoján. ruční, vč. otvír.odpadu, standardní                                                              | kus | 15,00    | 1 160,00   | 17 400,00         |
| 117              |                 | Baterie dřezová stojánková. ruční, prodloužené ramínko                                                                      | kus | 6,00     | 1 095,00   | 6 570,00          |
| 118              |                 | Montáž baterie umyv. a dřezové stojánkové                                                                                   | kus | 6,00     | 160,00     | 960,00            |
| 119              | 725845811RT1    | Baterie termost.sprchová nástěn.,bez příslušenství,<br>standardní                                                           | kus | 8,00     | 3 220,00   | 25 760,00         |
| 120              |                 | Montáž baterií sprchových termostatických                                                                                   | kus | 8,00     | 480,00     | 3 840,00          |
| 121              |                 | Sífon umyvadlový                                                                                                            | kus | 15,00    | 195,00     | 2 925,00          |
| 122              |                 | Sífon pro dřez                                                                                                              | kus | 6,00     | 370,00     | 2 220,00          |
| 123              |                 | Mříž. Sprchové zástěny                                                                                                      | kus | 8,00     | 980,00     | 7 840,00          |
| 124              |                 | Zástěna sprchová šířky 900mm, třídlíná, PEARL                                                                               | kus | 8,00     | 6 850,00   | 54 800,00         |
| 125              |                 | Vanička sprchového koutu plechová, 900x900                                                                                  | kus | 8,00     | 3 390,00   | 27 120,00         |
| 126              | 998725202R00    | Přesun hmot pro zařizovací předměty, výšky do 12 m                                                                          | %   | 2 718,00 | 1,00       | 2 718,00          |
| 127              | 998725293R00    | Příplatek zvětš. přesun, zařiz. předměty do 500 m                                                                           | %   | 2 718,00 | 0,50       | 1 359,00          |
| <b>Celkem za</b> |                 | <b>725 Zařizovací předměty</b>                                                                                              |     |          |            | <b>275 877,00</b> |

**Cena celkem bez DPH** **1 227 199,55**

## Položkový rozpočet

|          |                                                               |                           |
|----------|---------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Stavba : | Adaptace a modernizace objektu bývalé školy,<br>Žumberk č.p.9 | Vzduchotechnická zařízení |
| Objekt : | Odvětrání hygienického zázemí                                 |                           |

| P.č.         | Číslo položky    | Název položky                                                                                                                                                             | MJ             | množství | cena / MJ | celkem (Kč)       |
|--------------|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------|-----------|-------------------|
| Díl:         | 728              | <b>Vzduchotechnika</b>                                                                                                                                                    |                |          |           |                   |
| 1.01         |                  | TD 160/100 Ecowatt IP44 odvodní ventilátor do kruhového potrubí - elektrodesign                                                                                           | ks             | 8,00     | 3615,00   | 28920,00          |
| 1.02         |                  | TD 250/100 Ecowatt IP44 odvodní ventilátor do kruhového potrubí - elektrodesign                                                                                           | ks             | 2,00     | 7556,00   | 15112,00          |
| 1.03         |                  | SILENT 100 CRZ Ecowatt malý axiální ventilátor, integrovaná zpětná klapka, nastavitelný doběh, kuličková ložiska - elektrodesign                                          | ks             | 1,00     | 2709,00   | 2709,00           |
| 1.04         |                  | Zpětná klapka do kruhového potrubí, DN 100, provedení motýlová, galvanizovaná ocel                                                                                        | ks             | 10,00    | 228,00    | 2280,00           |
| 1.05         |                  | Nerezový odvodní taliřový ventil DN100 včetně montážního kroužku                                                                                                          | ks             | 17,00    | 371,00    | 6307,00           |
| 1.06         |                  | Protidešťová stříška pro potrubí DN100                                                                                                                                    | ks             | 1,00     | 472,00    | 472,00            |
| 1.06a        |                  | Sítka do kruhového potrubí proti pronikání hmyzu a drobného ptactva, pro DN 100                                                                                           | ks             | 1,00     | 649,00    | 649,00            |
| 1.07         |                  | Protidešťová stříška pro potrubí DN160                                                                                                                                    | ks             | 5,00     | 1025,00   | 5125,00           |
| 1.07a        |                  | Sítka do kruhového potrubí proti pronikání hmyzu a drobného ptactva, pro DN 160                                                                                           | ks             | 5,00     | 1040,00   | 5200,00           |
| 1.08         |                  | Protidešťová stříška pro potrubí DN125                                                                                                                                    | ks             | 1,00     | 691,00    | 691,00            |
| 1.08a        |                  | Sítka do kruhového potrubí proti pronikání hmyzu a drobného ptactva, pro DN 125                                                                                           | ks             | 1,00     | 890,00    | 890,00            |
| 1.09         |                  | Obdélníková vyústka jednořadá do kruhového potrubí KVK1-H-1.0, rozměr 200x75 mm, vertikální lamely, regulace R1(regulační listy s protiběžným pohybem), pro potrubí DN160 | ks             | 4,00     | 255,00    | 1020,00           |
|              |                  | Ohebná hadice - hluk tlumící. DN 100. TI, izolace 25mm s hustotou 16 kg/m3. Hodnota R 0,65 m2KW.                                                                          | m              | 3,00     | 142,00    | 426,00            |
|              |                  | Spojovací manžeta pro ventilátory do kruhového potrubí DN100                                                                                                              | ks             | 20,00    | 105,00    | 2100,00           |
|              |                  | Čtyřhranné ocelové potrubí skupiny I. Třída těsnosti B dle DIN EN 1507. TI, plechu dle ČSN EN 1507. Rovné díly.                                                           | m <sup>2</sup> | 6,00     | 349,00    | 2094,00           |
|              |                  | SPIRO potrubí skupiny I. Těsnost třídy A dle DIN EN 1507. Tloušťka plechu 0,6 mm. Délka vč. tvarovek. DN 100                                                              | bm             | 48,00    | 136,00    | 6528,00           |
|              |                  | SPIRO potrubí skupiny I. Těsnost třídy A dle DIN EN 1507. Tloušťka plechu 0,6 mm. Délka vč. tvarovek. DN 125                                                              | bm             | 4,00     | 156,00    | 624,00            |
|              |                  | SPIRO potrubí skupiny I. Těsnost třídy A dle DIN EN 1507. Tloušťka plechu 0,6 mm. Délka vč. tvarovek. DN 160                                                              | bm             | 32,00    | 181,00    | 5792,00           |
| 1.10         |                  | Kaučuková izolace samolepící nenasákavá. Tloušťka izolace 25mm.                                                                                                           | m <sup>2</sup> | 8,00     | 673,00    | 5384,00           |
|              |                  | Materiál nutný pro montáž vč. těsnícího materiálu                                                                                                                         | soubor         | 1,00     | 3500,00   | 3500,00           |
|              |                  | Montáž tepelné izolace kaučukové samolepící tl.25 mm                                                                                                                      | m <sup>2</sup> | 8,00     | 25,00     | 200,00            |
|              |                  | Montáž axiálního ventilátoru do podhledu                                                                                                                                  | ks             | 1,00     | 149,00    | 149,00            |
| 728115411R00 |                  | Montáž potrubí ohebného izolovan. z AL. do d 100 mm                                                                                                                       | m              | 3,00000  | 110,00    | 330,00            |
| 728212411R00 |                  | Montáž klapky plechové kruhové do d 100 mm                                                                                                                                | kus            | 10,00000 | 140,00    | 1400,00           |
| 728611211R00 |                  | Mř ventilátoru radiál. nízkotř. potrub.do d 100mm                                                                                                                         | kus            | 10,00000 | 180,00    | 1800,00           |
| 728413521R00 |                  | Montáž taliřového ventilu kruhové do d 100 mm                                                                                                                             | kus            | 17,00000 | 100,00    | 1700,00           |
| 728212713R00 |                  | Montáž stříšky nebo hlavice plech.kruh.do d 300 mm                                                                                                                        | kus            | 6,00000  | 210,00    | 1260,00           |
| 728112111R00 |                  | Montáž potrubí plechového kruhového do d 100 mm                                                                                                                           | m              | 48,00000 | 110,00    | 5280,00           |
| 728112112R00 |                  | Montáž potrubí plechového kruhového do d 200 mm                                                                                                                           | m              | 36,00    | 110,00    | 3960,00           |
| 728111113R00 |                  | Montáž potrubí plechového čtyřhranného do 0,07 m2                                                                                                                         | m              | 8,50     | 210,00    | 1785,00           |
| 998728102R00 |                  | Přesun hmot pro vzduchotechniku, výšky do 12 m                                                                                                                            | t              | 1,50     | 3000,00   | 4500,00           |
| 998728193R00 |                  | Příplatek zvětš. přesun, vzduchotechnika do 500 m                                                                                                                         | t              | 1,50     | 500,00    | 750,00            |
|              | <b>Celkem za</b> | <b>728 Vzduchotechnika</b>                                                                                                                                                |                |          |           | <b>118 937,00</b> |

## Položkový rozpočet

|          |                                                               |                           |
|----------|---------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Stavba : | Adaptace a modernizace objektu bývalé školy,<br>Žumberk č.p.9 | Vzduchotechnická zařízení |
| Objekt : | Odvětrání kuchyňského zázemí                                  |                           |

| P.č.  | Číslo položky    | Název položky                                                                                                | MJ     | množství | cena / MJ | celkem (Kč)      |
|-------|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------|-----------|------------------|
| Díl:  | 728              | <b>Vzduchotechnika</b>                                                                                       |        |          |           |                  |
| 2.01  |                  | Protidešťová stříška pro potrubí DN160                                                                       | ks     | 2,00     | 1025,00   | 2050,00          |
| 2.01a |                  | Sítka do kruhového potrubí proti pronikání hmyzu a drobného ptactva, pro DN 160                              | ks     | 2,00     | 1040,00   | 2080,00          |
| 2.02  |                  | Zpětná klapka do kruhového potrubí, DN 200, provedení motýlová, galvanizovaná ocel                           | ks     | 1,00     | 344,00    | 344,00           |
| 2.03  |                  | MAA 200/600 tlumič hluku - elektrodesign                                                                     | ks     | 1,00     | 1926,00   | 1926,00          |
| 2.04  |                  | RM 200 L(N) radiální ventilátor kovový včetně REV 1.5 A regulátoru otáček                                    | ks     | 1,00     | 6408,00   | 6408,00          |
|       |                  | Ohebná hadice - hluk tlumící. DN 160. TI. izolace 25mm s hustotou 16 kg/m3. Hodnota R 0,65 m2K/W.            | m      | 1,00     | 172,00    | 172,00           |
|       |                  | Ohebná hadice - hluk tlumící. DN 200. TI. izolace 25mm s hustotou 16 kg/m3. Hodnota R 0,65 m2K/W.            | m      | 0,50     | 189,00    | 94,50            |
|       |                  | SPIRO potrubí skupiny I. Těsnost třídy A dle DIN EN 1507. Tloušťka plechu 0,6 mm. Délka vč. tvarovek. DN 160 | bm     | 28,00    | 181,00    | 5068,00          |
|       |                  | SPIRO potrubí skupiny I. Těsnost třídy A dle DIN EN 1507. Tloušťka plechu 0,6 mm. Délka vč. tvarovek. DN 200 | bm     | 3,00     | 249,00    | 747,00           |
|       |                  | Materiál nutný pro montáž vč. těsnícího materiálu                                                            | soubor | 1,00     | 1400,00   | 1400,00          |
|       | 728115412R00     | Montáž potrubí ohebného izolovan. z AL do d 200 mm                                                           | m      | 1,50     | 110,00    | 165,00           |
|       | 728611212R00     | Mž ventilátoru radiál. nízkotl. potrub.do d 200mm                                                            | kus    | 1,00     | 180,00    | 180,00           |
|       | 728212713R00     | Montáž stříšky nebo hlavice plech kruh.do d 300 mm                                                           | kus    | 2,00     | 210,00    | 420,00           |
|       | 728312122R00     | Montáž tlumiče kruhového do d 200 mm                                                                         | kus    | 1,00     | 250,00    | 250,00           |
|       | 728112112R00     | Montáž potrubí plechového kruhového do d 200 mm                                                              | m      | 31,00    | 110,00    | 3410,00          |
|       | 998728102R00     | Přesun hmot pro vzduchotechniku, výšky do 12 m                                                               | t      | 0,50     | 1000,00   | 500,00           |
|       | 998728193R00     | Příplatek zvětš. přesun, vzduchotechnika do 500 m                                                            | t      | 0,50     | 500,00    | 250,00           |
|       | <b>Celkem za</b> | <b>728 Vzduchotechnika</b>                                                                                   |        |          |           | <b>25 464,50</b> |

# Položkový rozpočet

|          |                                                    |                                     |
|----------|----------------------------------------------------|-------------------------------------|
| Stavba : | <b>Adaptace a modernizace objektu bývalé školy</b> | Rozpočet:                           |
| Objekt : | <b>SO 01 a SO 02 rekreační objekt</b>              | <b>Zařízení pro vytápění staveb</b> |

| P.č.            | Číslo položky    | Název položky                                                                                                                   | MJ     | množství | cena / MJ | celkem (Kč)      |
|-----------------|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------|-----------|------------------|
| <b>Díl: 713</b> |                  | <b>Izolace tepelné</b>                                                                                                          |        |          |           |                  |
| 1               |                  | Montáž izolačních trub                                                                                                          | m      | 530,00   | 27,00     | 14 310,00        |
| 2               |                  | IZ. Armacell, tubolit TL-15/13-DG                                                                                               | m      | 226,00   | 15,00     | 3 390,00         |
| 3               |                  | IZ. Armacell, tubolit TL-18/20-DG                                                                                               | m      | 86,00    | 25,00     | 2 150,00         |
| 4               |                  | IZ. Armacell, tubolit TL-22/20-DG                                                                                               | m      | 84,00    | 26,00     | 2 184,00         |
| 5               |                  | IZ. Armacell, tubolit TL-28/20-DG                                                                                               | m      | 34,00    | 29,00     | 986,00           |
| 6               |                  | IZ. Armacell, tubolit TL-35/25-DG                                                                                               | m      | 100,00   | 60,00     | 6 000,00         |
| 7               |                  | lepidlo Armaflex 520; 2,5 kg                                                                                                    | kus    | 3,00     | 1 100,00  | 3 300,00         |
| 8               |                  | Armacell-čistič pro lepidlo 1 l                                                                                                 | kus    | 6,00     | 1 100,00  | 6 600,00         |
| 9               |                  | Montáž izolačních trub Rockwool 800                                                                                             | m      | 76,00    | 45,00     | 3 420,00         |
| 10              |                  | IZ. Rockwool 800 - 35/30                                                                                                        | m      | 14,00    | 70,00     | 980,00           |
| 11              |                  | IZ. Rockwool 800 - DN25/30                                                                                                      | m      | 10,00    | 70,00     | 700,00           |
| 12              |                  | IZ. Rockwool 800 - DN32/30                                                                                                      | m      | 6,00     | 73,00     | 438,00           |
| 13              |                  | IZ. Rockwool 800 - DN40/30                                                                                                      | m      | 26,00    | 77,00     | 2 002,00         |
| 14              |                  | IZ. Rockwool 800 - DN50/40                                                                                                      | m      | 20,00    | 105,00    | 2 100,00         |
| 15              |                  | Přesun hmot pro izolace tepelné, výšky do 6 m                                                                                   | %      | 485,60   | 5,00      | 2 428,00         |
| 16              |                  | Příplatek zvětš. přesun, izolace tepelné do 100 m                                                                               | %      | 485,60   | 2,00      | 971,20           |
|                 | <b>Celkem za</b> | <b>713 Izolace tepelné</b>                                                                                                      |        |          |           | <b>51 959,20</b> |
| <b>Díl: 730</b> |                  | <b>Ústřední vytápění</b>                                                                                                        |        |          |           |                  |
| 17              |                  | HZS - topná zkouška                                                                                                             | hod    | 24,00    | 260,00    | 6 240,00         |
| 18              |                  | HZS - seřízení a uvedení do provozu                                                                                             | hod    | 16,00    | 320,00    | 5 120,00         |
| 19              |                  | HZS - doregulování systému                                                                                                      | hod    | 12,00    | 320,00    | 3 840,00         |
| 20              |                  | HZS - nepředvídatelné práce                                                                                                     | hod    | 8,00     | 260,00    | 2 080,00         |
| 21              |                  | HZS - napuštění soustavy                                                                                                        | hod    | 6,00     | 260,00    | 1 560,00         |
|                 | <b>Celkem za</b> | <b>730 Ústřední vytápění</b>                                                                                                    |        |          |           | <b>18 840,00</b> |
| <b>Díl: 732</b> |                  | <b>Strojovny</b>                                                                                                                |        |          |           |                  |
| 22              |                  | Montáž závěsného elektrokotle                                                                                                   | soubor | 2,00     | 1 900,00  | 3 800,00         |
| 23              |                  | Závěsný elektrokotel Thermona typ Therm EL 38kW, 3x400V, 50Hz, 66 A, IP40                                                       | soubor | 2,00     | 28 000,00 | 56 000,00        |
| 24              |                  | Uvedení kotle do provozu (nastavení regulace, silové připojení kotle, napojení čidel, připojení signálu HDO, zaškolení obsluhy) | soubor | 1,00     | 11 000,00 | 11 000,00        |
| 25              |                  | MaR, propojení a oživení systému MaR s kotlovými prvky v sou                                                                    | soubor | 1,00     | 74 400,00 | 74 400,00        |
| 26              |                  | Montáž HVDT                                                                                                                     | soubor | 1,00     | 1 900,00  | 1 900,00         |
| 27              |                  | Thermona typ Thermset LINE 90/2 P                                                                                               | kus    | 1,00     | 21 000,00 | 21 000,00        |
| 28              |                  | Thermona typ VPT-L GSM - modul GSM komunikace na DIN lištu, šířka 1,5 modulu                                                    | kus    | 1,00     | 4 100,00  | 4 100,00         |
| 29              |                  | Thermona typ SADA VPT/R-4 - Sada rozvaděč - 4 okruhy, ekvitem                                                                   | kus    | 1,00     | 17 500,00 | 17 500,00        |
| 30              |                  | Thermona typ INTERFACE REKAS 1 pro všechny elektrokotle v kaskádě                                                               | kus    | 1,00     | 1 600,00  | 1 600,00         |
| 31              |                  | Montáž zásobníkového ohřivače vody stojatého do 1000 l                                                                          | soubor | 1,00     | 4 100,00  | 4 100,00         |
| 32              |                  | Thermona - OKC 750 NTRR - akumulční nádoba objem 710 litrů                                                                      | kus    | 1,00     | 55 700,00 | 55 700,00        |
| 33              |                  | Montáž čerpadel oběhových spirálních, DN 25                                                                                     | soubor | 2,00     | 960,00    | 1 920,00         |
| 34              |                  | Montáž čerpadel oběhových spirálních, DN 40                                                                                     | soubor | 1,00     | 1 000,00  | 1 000,00         |
| 35              |                  | Wilo Stratos Pico 25/1-6; DN 25; PN 10; 230 V                                                                                   | kus    | 2,00     | 7 910,00  | 15 820,00        |
| 36              |                  | Wilo Stratos 30/1-6; DN 32; PN 10; 230 V                                                                                        | kus    | 1,00     | 13 550,00 | 13 550,00        |
| 37              |                  | Komplet pro dopouštění                                                                                                          |        |          |           |                  |
|                 |                  | Aquaproduct ZP34.L, vodoměr enbra DN15 1,5m3/h, 2xKK15, Filtr DN15                                                              | soubor | 1,00     | 5 670,00  | 5 670,00         |
| 38              |                  | Aqua Product typ BA DN20 potrubní oddělovač, vč. šroubení G ¾"                                                                  | kus    | 1,00     | 12 430,00 | 12 430,00        |
| 39              |                  | Montáž expanzní nádoby                                                                                                          | kus    | 1,00     | 1 200,00  | 1 200,00         |
| 40              |                  | Reflex NG 80/6 - expanzní nádoba                                                                                                | kus    | 1,00     | 1 900,00  | 1 900,00         |
| 41              |                  | MK 1" - servisní armatura                                                                                                       | kus    | 1,00     | 1 175,00  | 1 175,00         |
| 42              |                  | Tělesa rozdělovačů a sběračů DN 65 dl 1,0m                                                                                      | kus    | 2,00     | 1 650,00  | 3 300,00         |
| 43              |                  | Příplatek za tělesa rozdělovačů a sběračů DN 65 dl 0,5m                                                                         | kus    | 2,00     | 280,00    | 560,00           |

|      |                  |                                                                                   |        |          |          |                   |
|------|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|--------|----------|----------|-------------------|
| 44   |                  | Trubková hrdla rozděl. a sběr. bez přírub, DN 15                                  | kus    | 4,00     | 130,00   | 520,00            |
| 45   |                  | Trubková hrdla rozděl. a sběr. bez přírub, DN 20                                  | kus    | 2,00     | 130,00   | 260,00            |
| 46   |                  | Trubková hrdla rozděl. a sběr. bez přírub, DN 25                                  | kus    | 4,00     | 160,00   | 640,00            |
| 47   |                  | Trubková hrdla rozděl. a sběr. bez přírub, DN 32                                  | kus    | 2,00     | 180,00   | 360,00            |
| 48   |                  | Trubková hrdla rozděl. a sběr. bez přírub, DN 40                                  | kus    | 2,00     | 210,00   | 420,00            |
| 49   |                  | Podpěra pro trubk. rozděl. a sběrač DN65                                          | kus    | 4,00     | 400,00   | 1 600,00          |
| 50   |                  | M. rozdělovačů a sběračů DN 65 dl 1,0m                                            | kus    | 2,00     | 170,00   | 340,00            |
| 51   |                  | M. příplatek za rozdělovač a sběrač DN 65 dl 0,5m                                 | kus    | 2,00     | 120,00   | 240,00            |
| 52   |                  | Přesun hmot pro strojovny, výšky do 6 m                                           | %      | 3 140,05 | 3,00     | 9 420,15          |
| 53   |                  | Příplatek zvětšený přesun, strojovny do 500 m                                     | %      | 3 140,05 | 1,50     | 4 710,08          |
|      | <b>Celkem za</b> | <b>732 Strojovny</b>                                                              |        |          |          | <b>328 135,23</b> |
| Díl: | <b>733</b>       | <b>Rozvod potrubí</b>                                                             |        |          |          |                   |
| 54   |                  | Potrubí měděné Supersan 15 x 1 mm, polotvrdé                                      | m      | 226,00   | 230,00   | 51 980,00         |
| 55   |                  | Potrubí měděné Supersan 18 x 1 mm, polotvrdé                                      | m      | 86,00    | 270,00   | 23 220,00         |
| 56   |                  | Potrubí měděné Supersan 22 x 1 mm, polotvrdé                                      | m      | 84,00    | 320,00   | 26 880,00         |
| 57   |                  | Potrubí měděné Supersan 28 x 1 mm, polotvrdé                                      | m      | 34,00    | 470,00   | 15 980,00         |
| 58   |                  | Potrubí měděné Supersan 35 x 1,5 mm, tvrdé                                        | m      | 114,00   | 590,00   | 67 260,00         |
| 59   |                  | Potrubí ocelové běžné DN 25                                                       | m      | 10,00    | 320,00   | 3 200,00          |
| 60   |                  | Potrubí ocelové běžné DN 32                                                       | m      | 6,00     | 385,00   | 2 310,00          |
| 61   |                  | Potrubí ocelové běžné DN 40                                                       | m      | 26,00    | 450,00   | 11 700,00         |
| 62   |                  | Potrubí hladké bezešvé nízkotlaké D 57/2,9                                        | m      | 20,00    | 545,00   | 10 900,00         |
| 63   |                  | Montáž měděného potrubí 15x1 mm spojovaného pájením na měkko                      | m      | 226,00   | 60,00    | 13 560,00         |
| 64   |                  | Montáž měděného potrubí 18x1 mm spojovaného pájením na měkko                      | m      | 86,00    | 60,00    | 5 160,00          |
| 65   |                  | Montáž měděného potrubí 22x1 mm spojovaného pájením na měkko                      | m      | 84,00    | 60,00    | 5 040,00          |
| 66   |                  | Montáž měděného potrubí 28x1 mm spojovaného pájením na měkko                      | m      | 34,00    | 60,00    | 2 040,00          |
| 67   |                  | Montáž měděného potrubí 35x1,5 mm spojovaného pájením na měkko                    | m      | 114,00   | 60,00    | 6 840,00          |
| 68   |                  | Tlaková zkouška potrubí Cu do d 35                                                | m      | 544,00   | 12,00    | 6 528,00          |
| 69   |                  | Tlaková zkouška potrubí ocelového do DN40                                         | m      | 42,00    | 14,00    | 588,00            |
| 70   |                  | Tlaková zkouška potrubí ocel.hladkého DN 60,3/2,9                                 | m      | 20,00    | 12,00    | 240,00            |
| 71   |                  | montáž podlahového vytápění                                                       | m2     | 114,00   | 130,00   | 14 820,00         |
| 72   |                  | trubka podlahového vytápění Uponor PE-Xa 16x2,0                                   | m      | 904,00   | 28,00    | 25 312,00         |
| 73   |                  | Uponor lisovací spojka PE-Xa 16-16                                                | kus    | 5,00     | 45,00    | 225,00            |
| 74   |                  | Uponor Tecto systémová deska ND 30-2                                              | m2     | 114,00   | 358,00   | 40 812,00         |
| 75   |                  | Uponor obvodový dilatační pás 150/10                                              | m      | 160,00   | 19,00    | 3 040,00          |
| 76   |                  | Uponor spárový profil 100/10                                                      | m      | 26,00    | 86,00    | 2 236,00          |
| 77   |                  | Uponor ochranné pouzdro do 20mm                                                   | m      | 24,00    | 28,00    | 672,00            |
| 78   |                  | Uponor plastifikátor VD 450                                                       | l      | 34,20    | 74,00    | 2 530,80          |
| 79   |                  | Uponor základní sada pro plastový rozdělovač                                      | soubor | 1,00     | 950,00   | 950,00            |
| 80   |                  | Uponor plastový modulární rozdělovač s průtokoměrem - 4 okruhy                    | kus    | 2,00     | 2 920,00 | 5 840,00          |
| 81   |                  | Uponor kulový kohout DN25                                                         | soubor | 2,00     | 620,00   | 1 240,00          |
| 82   |                  | Uponor svěrné šroubení 16x2/G3/4                                                  | kus    | 16,00    | 82,00    | 1 312,00          |
| 83   |                  | Uponor skříň pod omítku UFH3 pro 10 okruhů                                        | kus    | 1,00     | 2 990,00 | 2 990,00          |
| 84   |                  | Uponor Smatrix Base řídicí modul X-145 Bus                                        | kus    | 1,00     | 3 950,00 | 3 950,00          |
| 85   |                  | Uponor Smatrix Base hvězdnicový modul M-141 Bus                                   | kus    | 1,00     | 1 600,00 | 1 600,00          |
| 86   |                  | Uponor SPI Smatrix transformátor A-1XX                                            | kus    | 1,00     | 2 820,00 | 2 820,00          |
| 87   |                  | Uponor Smatrix Base podomítkový termostat T-144 Bus                               | kus    | 3,00     | 1 490,00 | 4 470,00          |
| 88   |                  | Uponor Vario PLUS termopohon Pro 24V                                              | kus    | 8,00     | 865,00   | 6 920,00          |
| 89   |                  | Přesun hmot pro rozvody potrubí, výšky do 6 m                                     | %      | 3 751,66 | 4,00     | 15 006,63         |
| 90   |                  | Příplatek zvětš. přesun, rozvody potrubí do 500 m                                 | %      | 3 751,66 | 2,00     | 7 503,32          |
|      | <b>Celkem za</b> | <b>733 Rozvod potrubí</b>                                                         |        |          |          | <b>397 675,75</b> |
| Díl: | <b>734</b>       | <b>Armatury</b>                                                                   |        |          |          |                   |
| 91   |                  | Montáž armatur závitových,s 1závitem, G 1/2 včetně kul.kohoutu vypouštěcího KVK15 | kus    | 11,00    | 195,00   | 2 145,00          |
| 92   |                  | Montáž armatur závitových,s 1závitem, G 3/4 včetně kul.kohoutu vypouštěcího KVK20 | kus    | 2,00     | 225,00   | 450,00            |
| 93   |                  | Montáž armatur závitových,se 2závity, G 1/2                                       | kus    | 106,00   | 40,00    | 4 240,00          |
| 94   |                  | Montáž armatur závitových,se 2závity, G 3/4                                       | kus    | 3,00     | 50,00    | 150,00            |
| 95   |                  | Montáž armatur závitových,se 2závity, G 1                                         | kus    | 13,00    | 60,00    | 780,00            |

|                                            |                                                             |        |          |          |                   |
|--------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|--------|----------|----------|-------------------|
| 96                                         | Montáž armatur závitových, se 2 závitů, G 5/4               | kus    | 7,00     | 70,00    | 490,00            |
| 97                                         | Montáž armatur závitových, se 2 závitů, G 6/4               | kus    | 18,00    | 80,00    | 1 440,00          |
| 98                                         | Montáž armatur závitových, se 2 závitů, G 2                 | kus    | 3,00     | 90,00    | 270,00            |
| 99                                         | Montáž armatur závitových, se 3 závitů, G 1/2               | kus    | 1,00     | 50,00    | 50,00             |
| 100                                        | Montáž armatur závitových, se 3 závitů, G 3/4               | kus    | 2,00     | 60,00    | 120,00            |
| 101                                        | Trojcest. Směš Esbe VRG131, kvs-6,3; DN20                   | kus    | 2,00     | 1 710,00 | 3 420,00          |
| 102                                        | Trojcest. směš. Esbe VRG131, kvs-0,63 DN15                  | kus    | 1,00     | 1 640,00 | 1 640,00          |
| 103                                        | Esbe servopohon ARA 659; 24V; 0-10 proporcionální; 120s/90° | soubor | 3,00     | 2 850,00 | 8 550,00          |
| 104                                        | Kulový kohout; Comap; DN 15; závit                          | kus    | 13,00    | 230,00   | 2 990,00          |
| 105                                        | Kulový kohout; Comap; DN 25; závit                          | kus    | 8,00     | 410,00   | 3 280,00          |
| 106                                        | Kulový kohout; Comap; DN 32; závit                          | kus    | 4,00     | 545,00   | 2 180,00          |
| 107                                        | Kulový kohout; Comap; DN 40; závit                          | kus    | 12,00    | 755,00   | 9 060,00          |
| 108                                        | Kulový kohout; Comap; DN 50; závit                          | kus    | 2,00     | 1 140,00 | 2 280,00          |
| 109                                        | Filtr; Giacomini; R74A; DN 15; závit                        | kus    | 1,00     | 195,00   | 195,00            |
| 110                                        | Filtr; Giacomini; R74A; DN 25; závit                        | kus    | 2,00     | 320,00   | 640,00            |
| 111                                        | Filtr; Giacomini; R74A; DN 32; závit                        | kus    | 1,00     | 370,00   | 370,00            |
| 112                                        | Filtr; Giacomini; R74A; DN 40; závit                        | kus    | 3,00     | 445,00   | 1 335,00          |
| 113                                        | Ventil zpětný; Giacomini; R60; DN 15; závit                 | kus    | 1,00     | 220,00   | 220,00            |
| 114                                        | Ventil zpětný; Giacomini; R60; DN 25; závit                 | kus    | 2,00     | 350,00   | 700,00            |
| 115                                        | Ventil zpětný; Giacomini; R60; DN 32; závit                 | kus    | 1,00     | 480,00   | 480,00            |
| 116                                        | Ventil zpětný; Giacomini; R60; DN 40; závit                 | kus    | 5,00     | 605,00   | 3 025,00          |
| 117                                        | nastavení regulace na TRV a reg. šroubeních                 | kus    | 80,00    | 130,00   | 10 400,00         |
| 118                                        | Heimeier typ V-exact II- axiální DN15                       | kus    | 40,00    | 525,00   | 21 000,00         |
| 119                                        | Heimeier typ Regulux přímý DN15                             | kus    | 40,00    | 355,00   | 14 200,00         |
| 120                                        | Heimeier termostatická hlavice K                            | kus    | 40,00    | 385,00   | 15 400,00         |
| 121                                        | nastavení a zaregulování seřizovacích armatur               | kus    | 4,00     | 1 100,00 | 4 400,00          |
| 122                                        | Heimeier typ STAD, vyvažovací ventil, DN20                  | kus    | 3,00     | 1 660,00 | 4 980,00          |
| 123                                        | Heimeier typ STAD, vyvažovací ventil, DN25                  | kus    | 1,00     | 2 050,00 | 2 050,00          |
| 124                                        | Heimeier typ STAD, vyvažovací ventil, DN32                  | kus    | 1,00     | 2 220,00 | 2 220,00          |
| 125                                        | Ocelová nádobka DN50                                        | kus    | 10,00    | 740,00   | 7 400,00          |
| 126                                        | Návarek pro teploměr (tlakoměr)                             | kus    | 12,00    | 140,00   | 1 680,00          |
| 127                                        | Kondenzační smyčka ČSN 13 7533.1 stočená                    | kus    | 15,00    | 245,00   | 3 675,00          |
| 128                                        | Teploměr 2 kovový DTR Stonek 100mm                          | kus    | 13,00    | 385,00   | 5 005,00          |
| 129                                        | Tlakoměr deformační 03322, D100                             | kus    | 15,00    | 980,00   | 14 700,00         |
| 130                                        | Kohout tlakoměru K71-481-716, M 20x1,5                      | kus    | 15,00    | 540,00   | 8 100,00          |
| 131                                        | Přesun hmot pro armatury, výšky do 6 m                      | %      | 1 657,10 | 2,00     | 3 314,20          |
| 132                                        | Příplatek zvětšený přesun, armatury do 500 m                | %      | 1 657,10 | 1,00     | 1 657,10          |
| <b>Celkem za 734 Armatury</b>              |                                                             |        |          |          | <b>170 681,30</b> |
| Díl: 735                                   | <b>Otopná tělesa</b>                                        |        |          |          |                   |
| 133                                        | Tlakové zkoušky článkových litinových otopných těles        | m2     | 137,40   | 42,00    | 5 770,80          |
| 134                                        | Montáž článků litinových                                    | m2     | 137,40   | 296,00   | 40 670,40         |
| 135                                        | Kalor - článek litinový 500/110                             | kus    | 112,00   | 335,00   | 37 520,00         |
| 136                                        | Kalor - článek litinový 500/160                             | kus    | 112,00   | 385,00   | 43 120,00         |
| 137                                        | Kalor - článek litinový 500/220                             | kus    | 45,00    | 425,00   | 19 125,00         |
| 138                                        | Kalor - článek litinový 500/70                              | kus    | 6,00     | 290,00   | 1 740,00          |
| 139                                        | Kalor - článek litinový 600/160                             | kus    | 27,00    | 415,00   | 11 205,00         |
| 140                                        | Kalor - článek litinový 900/160                             | kus    | 51,00    | 565,00   | 28 815,00         |
| 141                                        | Kotvicí souprava WEMEFA 3                                   | soubor | 40,00    | 245,00   | 9 800,00          |
| 142                                        | Montáž elektrických nástěnných konvektorů                   | kus    | 2,00     | 300,00   | 600,00            |
| 143                                        | Elektrických nástěnných konvektor ELEM RCM2000TL (2000W)    | kus    | 2,00     | 1 140,00 | 2 280,00          |
| 144                                        | Přesun hmot pro otopná tělesa, výšky do 6 m                 | %      | 2 006,46 | 5,00     | 10 032,31         |
| 145                                        | Příplatek zvětšený přesun, otopná tělesa do 500 m           | %      | 2 006,46 | 2,00     | 4 012,92          |
| <b>Celkem za 735 Otopná tělesa</b>         |                                                             |        |          |          | <b>214 691,43</b> |
| Díl: 767                                   | <b>Konstrukce zámečnické</b>                                |        |          |          |                   |
| 146                                        | Montáž atypických konstrukcí hmotností do 5 kg              | kg     | 45,00    | 128,00   | 5 760,00          |
| 147                                        | Uchycení potrubí                                            | soubor | 1,00     | 8 000,00 | 8 000,00          |
| 148                                        | Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 6 m            | %      | 137,60   | 10,00    | 1 376,00          |
| 149                                        | Příplatek zvětš. přesun, zámeč. konstr. do 100 m            | %      | 137,60   | 5,00     | 688,00            |
| <b>Celkem za 767 Konstrukce zámečnické</b> |                                                             |        |          |          | <b>15 824,00</b>  |
| Díl: 783                                   | <b>Nátěry</b>                                               |        |          |          |                   |
| 150                                        | Nátěr syntetický kovových konstrukcí 2x + 1x email          | m2     | 7,50     | 160,00   | 1 200,00          |

|           |            |  |  |  |  |          |
|-----------|------------|--|--|--|--|----------|
| Celkem za | 783 Nátěry |  |  |  |  | 1 200,00 |
|-----------|------------|--|--|--|--|----------|

Poznámka: Otopná tělesa budou bez nátěru!!!! Dle požadavku architekta projektu.

Cena celkem bez DPH 1 199 006,91

| Název                                            | Hodnota A         | Hodnota B         |
|--------------------------------------------------|-------------------|-------------------|
| <b>Základní náklady</b>                          |                   |                   |
| Dodávka                                          | 144 575,00        |                   |
| Doprava 3,60%, Přesun 1,00%                      | 5 204,70          | 1 445,75          |
| Montáž - materiál                                |                   | 199 372,00        |
| Montáž - práce                                   |                   | 105 525,00        |
| <b>Mezisoučet 1</b>                              | <b>149 779,70</b> | <b>306 342,75</b> |
| PPV 3,00% z montáže: materiál + práce            |                   | 9 190,28          |
| Nátěry                                           |                   | 0,00              |
| Zemní práce                                      |                   | 0,00              |
| PPV 0,00% z nátěrů a zemních prací               |                   | 0,00              |
| <b>Mezisoučet 2</b>                              | <b>149 779,70</b> | <b>315 533,03</b> |
| Dodav. dokumentace 0,00% z mezisoučtu 2          |                   | 0,00              |
| Rizika a pojištění 0,00% z mezisoučtu 2          |                   | 0,00              |
| Opravy v záruce 0,00% z mezisoučtu 1             |                   | 0,00              |
| <b>Základní náklady celkem</b>                   |                   | <b>465 312,73</b> |
| <b>Vedlejší náklady</b>                          |                   |                   |
| GZS 3,25% z pravé strany mezisoučtu 2            |                   | 10 254,82         |
| Provozní vlivy 0,00% z pravé strany mezisoučtu 2 |                   | 0,00              |
| <b>Vedlejší náklady celkem</b>                   |                   | <b>10 254,82</b>  |
| Kompletační činnost                              |                   | 14 796,35         |
| <b>Náklady celkem</b>                            |                   | <b>490 363,91</b> |

| Název                                                                                              | Mj  | Počet       | Materiál | Materiál celkem   | Montáž   | Montáž celkem    | Cena      | Cena celkem       |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------------|----------|-------------------|----------|------------------|-----------|-------------------|
| <b>SPECIFIKACE DODÁVKY+MONTÁŽE ROZVADĚČŮ</b>                                                       |     |             |          |                   |          |                  |           |                   |
| <b>ROZVADEČ R1-R9</b>                                                                              |     |             |          |                   |          |                  |           |                   |
| <i>OCELOPLECHOVÁ KONSTRUKCE NÁSTĚNNÁ</i>                                                           |     |             |          |                   |          |                  |           |                   |
| ROZVADĚČ 2X12M IP44/IP20                                                                           | ks  | 3,00        | 1 509,00 | 4 527,00          | 750,00   | 2 250,00         | 2 259,00  | 6 777,00          |
| ROZVADĚČ 3X12M IP44/IP20                                                                           | ks  | 5,00        | 1 741,00 | 8 705,00          | 880,00   | 4 400,00         | 2 621,00  | 13 105,00         |
| ROZVADĚČ 4X12M IP44/IP20                                                                           | ks  | 1,00        | 1 895,00 | 1 895,00          | 950,00   | 950,00           | 2 845,00  | 2 845,00          |
| KOMPLETNÍ PRÍSLUŠENSTVÍ KE SKRINIM<br>(NOSNÉ LISTY, PROPOJOVACÍ VODIČE)<br>PRÍSL. MODUL. PŘÍSTROJŮ | kpl | 9,00        | 420,00   | 3 780,00          | 250,00   | 2 250,00         | 670,00    | 6 030,00          |
| HREBENOVA PŘIPOJNICE + SVORKY                                                                      | sd  | 1,00        | 9 600,00 | 9 600,00          | 5 500,00 | 5 500,00         | 15 100,00 | 15 100,00         |
| <i>VYPÍNAČ MODULOVÝ 3/POLOVÝ +PŘEPĚTOVÁ OCH.</i>                                                   |     |             |          |                   |          |                  |           |                   |
| In = 32A/3                                                                                         | ks  | 8,00        | 560,00   | 4 480,00          | 185,00   | 1 480,00         | 745,00    | 5 960,00          |
| In = 50A/3                                                                                         | ks  | 1,00        | 610,00   | 610,00            | 192,00   | 192,00           | 802,00    | 802,00            |
| <i>JISTIČE</i>                                                                                     |     |             |          |                   |          |                  |           |                   |
| In=10A/B1                                                                                          | ks  | 42,00       | 99,00    | 4 158,00          | 109,00   | 4 578,00         | 208,00    | 8 736,00          |
| In=16A/B1                                                                                          | ks  | 62,00       | 96,00    | 5 952,00          | 109,00   | 6 758,00         | 205,00    | 12 710,00         |
| In=16A/C3                                                                                          | ks  | 2,00        | 350,00   | 700,00            | 145,00   | 290,00           | 495,00    | 990,00            |
| In=20A/C3                                                                                          | ks  | 1,00        | 374,00   | 374,00            | 145,00   | 145,00           | 519,00    | 519,00            |
| <i>PROUDOVÝ CHRANÍČ 24POLOVÝ</i>                                                                   |     |             |          |                   |          |                  |           |                   |
| 2S/4M/0,03A                                                                                        | ks  | 8,00        | 1 046,00 | 8 368,00          | 210,00   | 1 680,00         | 1 256,00  | 10 048,00         |
| 40/4M/0,03A                                                                                        | ks  | 1,00        | 1 066,00 | 1 066,00          | 210,00   | 210,00           | 1 276,00  | 1 276,00          |
| <i>ZÁSUVKA MODULOVÁ VESTAVNÁ</i>                                                                   |     |             |          |                   |          |                  |           |                   |
| 230V/16A                                                                                           | ks  | 1,00        | 108,00   | 108,00            | 109,00   | 109,00           | 217,00    | 217,00            |
| <i>SVORKOVNICE OCHRANNÁ</i>                                                                        |     |             |          |                   |          |                  |           |                   |
| 18 SVÖREK/16mm <sup>2</sup>                                                                        | ks  | 1,00        | 488,00   | 488,00            | 470,00   | 470,00           | 958,00    | 958,00            |
| <i>KABELOVÁ LICPAVKA</i>                                                                           |     |             |          |                   |          |                  |           |                   |
| DO P42                                                                                             | ks  | 9,00        | 26,00    | 234,00            | 23,00    | 207,00           | 49,00     | 441,00            |
| <i>RADOVÁ SVORKOVNICE</i>                                                                          |     |             |          |                   |          |                  |           |                   |
| DO 6 mm <sup>2</sup>                                                                               | ks  | 40,00       | 29,00    | 1 160,00          | 23,00    | 920,00           | 52,00     | 2 080,00          |
| DO 16 mm <sup>2</sup>                                                                              | ks  | 5,00        | 34,00    | 170,00            | 23,00    | 115,00           | 57,00     | 285,00            |
| <i>DOPLNKY KONSTRUKCI</i>                                                                          |     |             |          |                   |          |                  |           |                   |
| Popisný stítek rytý                                                                                | ks  | 100,00      | 6,00     | 600,00            | 8,00     | 800,00           | 14,00     | 1 400,00          |
| <i>VÝSTRAŽNÁ TABULKA</i>                                                                           |     |             |          |                   |          |                  |           |                   |
| A4 NA DVERICH                                                                                      | ks  | 1,00        | 79,00    | 79,00             | 35,00    | 35,00            | 114,00    | 114,00            |
| <i>KOMBINOVANÉ SVODIČE BLESKOVÝCH PROUDŮ<br/>A PŘEPĚTÍ/TRÍDA T1+T2</i>                             |     |             |          |                   |          |                  |           |                   |
| 230/400V/75 kA                                                                                     | ks  | 9,00        | 5 560,00 | 50 040,00         | 420,00   | 3 780,00         | 5 980,00  | 53 820,00         |
| KAPSA NA VYKRESY doplnit v RH                                                                      | ks  | 1,00        | 262,00   | 262,00            | 100,00   | 100,00           | 362,00    | 362,00            |
| <b>Specifikace dodávky R1-R9 celkem</b>                                                            |     | <b>1,00</b> |          | <b>107 356,00</b> |          | <b>37 219,00</b> |           | <b>144 575,00</b> |
| <b>ELEKTROMONTÁŽE SILNOPROUD (DODÁVKA+MONTÁŽ MATERIÁLU)</b>                                        |     |             |          |                   |          |                  |           |                   |
| <i>ÚPRAVA RH</i>                                                                                   |     |             |          |                   |          |                  |           |                   |
| DOPLNĚNÍ JISTIČ 32A/C3                                                                             | ks  | 8,00        | 554,00   | 4 432,00          | 235,00   | 1 880,00         | 789,00    | 6 312,00          |
| DOPLNĚNÍ JISTIČ 50A/C3                                                                             | ks  | 1,00        | 1 084,00 | 1 084,00          | 235,00   | 235,00           | 1 319,00  | 1 319,00          |
| <i>SVÍTLIDLA A PŘÍSLUŠENSTVÍ</i>                                                                   |     |             |          |                   |          |                  |           |                   |
| SVÍTLIDLO NOUZ+DEN NKE-23/038                                                                      | ks  | 3,00        | 1 180,00 | 3 540,00          | 180,00   | 540,00           | 1 360,00  | 4 080,00          |
| SVÍTLIDLO NOUZOVÉ ZÁLOŽNÍ QMS UX EM2841                                                            | ks  | 21,00       | 590,00   | 12 390,00         | 180,00   | 3 780,00         | 770,00    | 16 170,00         |
| zářivkovém svítidle LX258ALEP                                                                      | ks  | 21,00       | 1 460,00 | 30 660,00         | 260,00   | 5 460,00         | 1 720,00  | 36 120,00         |
| SVÍTLIDLO FIMX21W                                                                                  | ks  | 20,00       | 610,00   | 12 200,00         | 210,00   | 4 200,00         | 820,00    | 16 400,00         |
| SVÍTLIDLO FIMX40W                                                                                  | ks  | 18,00       | 1 010,00 | 18 180,00         | 210,00   | 3 780,00         | 1 220,00  | 21 960,00         |
| SVÍTLIDLO VENKOVNÍ S ČIDLEM LED IP44 RS16L                                                         | ks  | 3,00        | 1 450,00 | 4 350,00          | 230,00   | 690,00           | 1 680,00  | 5 040,00          |
| SVÍTLIDLO LED VANA DAISY 200                                                                       | ks  | 2,00        | 630,00   | 1 260,00          | 210,00   | 420,00           | 840,00    | 1 680,00          |
| SVÍTLIDLO NAD UMYVADLO                                                                             | ks  | 12,00       | 950,00   | 11 400,00         | 210,00   | 2 520,00         | 1 160,00  | 13 920,00         |
| <i>KRABICOVÁ ROZV.Z TERMOPLASTU</i>                                                                |     |             |          |                   |          |                  |           |                   |
| <i>VČETNĚ SVÖREK</i>                                                                               |     |             |          |                   |          |                  |           |                   |
| UK1+VUK1                                                                                           | ks  | 15,00       | 33,00    | 495,00            | 41,00    | 615,00           | 74,00     | 1 110,00          |
| UK2+VUK2                                                                                           | ks  | 15,00       | 39,00    | 585,00            | 57,00    | 855,00           | 96,00     | 1 440,00          |
| UK1 ŠEST                                                                                           | ks  |             |          |                   |          |                  |           |                   |
| <i>KRABICE PŘÍSTROJOVÁ DO SADROKARTONU</i>                                                         |     |             |          |                   |          |                  |           |                   |
| <i>ZDÍVA A DŘEVĚNÝCH PŘÍČEK</i>                                                                    |     |             |          |                   |          |                  |           |                   |
| <i>OPERATIVNÍ POUŽITÍ DLE PODKLADU</i>                                                             |     |             |          |                   |          |                  |           |                   |
| TYP : DLE PODKLADU                                                                                 | ks  | 13,00       | 33,00    | 429,00            | 41,00    | 533,00           | 74,00     | 962,00            |
| <b>ELEKTROINSTALAČNÍ PŘÍSTROJE/IP20</b>                                                            |     |             |          |                   |          |                  |           |                   |
| dvojzásuvka pootočená 5513a-c02357b                                                                | ks  | 102,00      | 144,00   | 14 688,00         | 109,00   | 11 118,00        | 253,00    | 25 806,00         |
| spínač 1 dle podkladu barva                                                                        | ks  | 18,00       | 131,00   | 2 358,00          | 68,00    | 1 224,00         | 199,00    | 3 582,00          |
| spínač 1 tlačítko s doutníkem podkladu barva                                                       | ks  | 22,00       | 155,00   | 3 410,00          | 66,00    | 1 452,00         | 221,00    | 4 862,00          |
| spínač 6                                                                                           | ks  | 32,00       | 148,00   | 4 736,00          | 68,00    | 2 176,00         | 216,00    | 6 912,00          |

|                                                   |     |          |          |                   |          |                   |          |                   |
|---------------------------------------------------|-----|----------|----------|-------------------|----------|-------------------|----------|-------------------|
| spínač 7                                          | ks  | 7,00     | 186,00   | 1 302,00          | 68,00    | 476,00            | 254,00   | 1 778,00          |
| spínač 5 (2x1) 3558-a05340                        | ks  | 5,00     | 173,00   | 865,00            | 68,00    | 340,00            | 241,00   | 1 205,00          |
| spínač 5 (2x6) 3558-a05289                        | ks  | 6,00     | 197,00   | 1 182,00          | 68,00    | 408,00            | 265,00   | 1 590,00          |
| zásuvka nástěnná IZG3253 NEBO UKONČENÍ PRO KUCHYŇ | ks  | 5,00     | 96,00    | 480,00            | 109,00   | 545,00            | 205,00   | 1 025,00          |
| <b>PŘEPĚTOVÁ OCHRANA PRO MONTÁŽ DO KRABICE</b>    |     |          |          |                   |          |                   |          |                   |
| 3.STUPEŇ/T3                                       | ks  | 1,00     | 780,00   | 780,00            | 149,00   | 149,00            | 929,00   | 929,00            |
| <b>KABELY, VODICE, UKONČENÍ</b>                   |     |          |          |                   |          |                   |          |                   |
| <b>VODIC JEDNOŽILOVÝ, IZOLACE PVC</b>             |     |          |          |                   |          |                   |          |                   |
| CY 16 mm2,ZZL                                     | m   | 150,00   | 14,00    | 2 100,00          | 12,00    | 1 800,00          | 26,00    | 3 900,00          |
| <b>KABEL SILOVÝ, IZOLACE PVC</b>                  |     |          |          |                   |          |                   |          |                   |
| CYKY 3x1,5/J mm2 pevne                            | m   | 1 145,00 | 12,00    | 13 740,00         | 14,00    | 16 030,00         | 26,00    | 29 770,00         |
| CYKY 3x2,5/J mm2 pevne                            | m   | 850,00   | 19,00    | 16 150,00         | 14,00    | 11 900,00         | 33,00    | 28 050,00         |
| CYKY 5x4/J mm2 pevne                              | m   | 300,00   | 48,00    | 14 400,00         | 19,00    | 5 700,00          | 67,00    | 20 100,00         |
| CYKY 5x10/J mm2 pevne                             | m   | 65,00    | 121,00   | 7 865,00          | 25,00    | 1 625,00          | 146,00   | 9 490,00          |
| <b>ŠNÚRY S IZOLACÍ PVC</b>                        |     |          |          |                   |          |                   |          |                   |
| CYSY 5x2,5/J mm2                                  | m   | 12,00    | 41,00    | 492,00            | 14,00    | 168,00            | 55,00    | 660,00            |
| <b>UKONČENÍ VODICŮ, POPISNÉ KABELOVÉ ŠTÍTKY</b>   |     |          |          |                   |          |                   |          |                   |
| do 4 mm2                                          | ks  | 120,00   | 7,00     | 840,00            | 24,00    | 2 880,00          | 31,00    | 3 720,00          |
| do 10 mm2                                         | ks  | 20,00    | 9,00     | 180,00            | 28,00    | 560,00            | 37,00    | 740,00            |
| <b>OCELOVÉ ULOŽNÉ KONSTRUKCE- KOMPLETNÍ</b>       |     |          |          |                   |          |                   |          |                   |
| <b>SESTAVA-NEDĚROVANÉ PŘEVODENÍ</b>               |     |          |          |                   |          |                   |          |                   |
| <b>VČETNĚ SPOJEK , NOSNÍKŮ , DRŽÁKŮ</b>           |     |          |          |                   |          |                   |          |                   |
| <b>SPOJOVÁNÍ DÍLŮ POMOCÍ ŠROUBŮ A VĚTŘOVIT.</b>   |     |          |          |                   |          |                   |          |                   |
| <b>PODLOŽEK</b>                                   |     |          |          |                   |          |                   |          |                   |
| <b>ČASOVÁNÍ PRO SVĚTELNÉ OKUHY</b>                |     |          |          |                   |          |                   |          |                   |
| CS3-4B                                            | ks  | 15,00    | 235,00   | 3 525,00          | 110,00   | 1 650,00          | 345,00   | 5 175,00          |
| <b>PRISLUŠENSTVÍ KABELOVÝCH ŽLABŮ</b>             |     |          |          |                   |          |                   |          |                   |
| <b>OCEL.NOSNÉ KONSTR.PRO PRISTR.</b>              |     |          |          |                   |          |                   |          |                   |
| Do 5kg                                            | ks  | 5,00     | 198,00   | 990,00            | 170,00   | 850,00            | 368,00   | 1 840,00          |
| <b>OCEL.NOSNÉ KONSTR.PRO KABELOVÉ ŽLABY</b>       |     |          |          |                   |          |                   |          |                   |
| <b>LANKA,ZÁVITOVÉ TYČE , NOSNÉ PROFILY,</b>       |     |          |          |                   |          |                   |          |                   |
| <b>SPOJ. MATERIÁL , MATERIÁL PRO ZAVĚTROVÁNÍ</b>  |     |          |          |                   |          |                   |          |                   |
|                                                   | ks  | 15,00    | 220,00   | 3 300,00          | 120,00   | 1 800,00          | 340,00   | 5 100,00          |
| <b>PŘÍSTROJE PRO OCHRANNE POSPOJOVÁNÍ</b>         |     |          |          |                   |          |                   |          |                   |
| SVORKA ZS1A                                       | ks  | 32,00    | 17,00    | 544,00            | 63,00    | 2 016,00          | 80,00    | 2 560,00          |
| PÁSEK Cu                                          | ks  | 10,00    | 17,00    | 170,00            | 24,00    | 240,00            | 41,00    | 410,00            |
| <b>PLASTOVÝ ŽLAB OCHRANNA HADICE</b>              |     |          |          |                   |          |                   |          |                   |
| HADICE DN 32                                      | m   | 20,00    | 40,00    | 800,00            | 26,00    | 520,00            | 66,00    | 1 320,00          |
| <b>HADICE PLASTOVÁ POD OMÍTKU NEBO BETON</b>      |     |          |          |                   |          |                   |          |                   |
| 23/32mm                                           | m   | 30,00    | 24,00    | 720,00            | 26,00    | 780,00            | 50,00    | 1 500,00          |
| <b>HODINOVÉ ZUCTOVACÍ SAZBY</b>                   |     |          |          |                   |          |                   |          |                   |
| ZAPOJENÍ POHONŮ ZAŘÍZENÍ VZT                      | kpl | 1,00     | 1 500,00 | 1 500,00          | 1 000,00 | 1 000,00          | 2 500,00 | 2 500,00          |
| ÚPRAVA STÁVAJÍCÍHO ROZVÁDĚČE                      | kpl | 1,00     | 1 250,00 | 1 250,00          | 850,00   | 850,00            | 2 100,00 | 2 100,00          |
| Příprava ke komplexní zkoušce                     | hod | 4,00     |          | 0,00              | 280,00   | 1 120,00          | 280,00   | 1 120,00          |
| Zkušební provoz                                   | hod | 4,00     |          | 0,00              | 280,00   | 1 120,00          | 280,00   | 1 120,00          |
| Zaučení obsluhy                                   | hod | 1,00     |          | 0,00              | 280,00   | 280,00            | 280,00   | 280,00            |
| Zabezpečení pracoviště                            | hod | 5,00     |          | 0,00              | 280,00   | 1 400,00          | 280,00   | 1 400,00          |
| <b>REVIZNÍ ZKOUSKY</b>                            |     |          |          |                   |          |                   |          |                   |
| <b>Revizní zkoušky prováděné</b>                  |     |          |          |                   |          |                   |          |                   |
| <b>revizním technikem (CSN343800)</b>             |     |          |          |                   |          |                   |          |                   |
|                                                   | hod | 16,00    |          | 0,00              | 350,00   | 5 600,00          | 350,00   | 5 600,00          |
| <b>Spolupráce s reviz.technikem</b>               |     |          |          |                   |          |                   |          |                   |
|                                                   | hod | 8,00     |          | 0,00              | 280,00   | 2 240,00          | 280,00   | 2 240,00          |
| <b>ELEKTROMONTÁŽE SILNOPROUD CELKEM</b>           |     |          |          |                   |          |                   |          |                   |
|                                                   |     |          |          | <b>199 372,00</b> |          | <b>105 525,00</b> |          | <b>304 897,00</b> |

Číslo zakázky u zhotovitele 17-2-09

ARCHATT PANA FIA S.A.S.  
str. di slo 2 - stavební provoz  
Vítězslava Nezvala 68, 674 01 Třebíč  
DIČ: CZ60/53013