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Zhotovitel je povinen organizovat a z(&astiiovat se jednou za tyden pravidelnych kontrolnich dnéi za
ucelem kontroly provadéni dila za Ggasti TDI a objednatele a autorského dozoru projektanta a zhotovitele
projektu pro provedeni stavby. Kontrolni dny budou zaméfeny zejména na dodriovani Gasového
harmonogramu vystavby a na kvalitu provadénych praci. K prvnimu kontrolnimu dnu je zhotovitel povinen
pisemné& pozvat Ugastniky nejméné 7 dni pfed kontrolnim dnem. Na prvnim kontrolnim dnu se dohodne
pravidelny termin dal$ich kontrolnich dni.

Zapisy ve stavebnim deniku ani zapisy z kontrolnich dna se nepovazuji za zménu smlouvy ani nezakladaji
narok na zménu smiouvy.

11.Stavenisté

. Staveni§tém se ve smyslu ustanoveni § 3. odst. 3. stavebniho zakona rozumi prostory (plochy) uréené

Realizaénim projektem a v pravomocném Gzemnim rozhodnuti pro provadéni stavby, které zhotovitel
pouZije pro realizaci stavby a pro umisténi zafizeni stavenisté. Zhotovitel zajisti vhodné zabezpedeni
stavenisté, popfipadé oddélena pracovisté oploti nebo jinak zajisti a to na vlastni naklady. Pokud bude
zhotovitel potiebovat pro realizaci dila prostor vétsi, zajisti si jej na vlastni naklady.

Objednatel pieda zhotoviteli a zhotovitel pfevezme stavenisté prosté prav tretich osob v terminu uvedeném
Vel 5. této smlouvy. O predani staveniité bude pofizen protokol o piedani a pfevzeti stavenisté
podepsany opravnénymi zastupci obou stran, pfiemz za rozhodny termin pfedani a prevzeti stavenisté se
povaZuje den zahdjeni pfedani a prevzeti stavenists. Soucasti protokolu bude soupis opravnénych osob
objednatele, zhotovitele a TDI a soupis organizaénich pozadavk objednatele.

. Zhotovitel je povinen zajistit fadné vytyeni staveni§t® a béhem vystavby fadné& pedovat o zakladni

smérové a vyskové body, a to az do doby pfedani dila objednateli. Ode dne pievzeti stavenisté nese
zhotovitel nebezpeéi viech kod na provadéném dile aZ do doby jeho predani objednateli. Zhotovitel plati
vodné, stotné a naklady na dali odebrana média. Zhotovitel zabezpedi na své naklady méfeni jejich
odbéru. Zhotovitel je povinen zajistit ostrahu stavenists.

Zhotovitel je povinen udrzovat stavenisté i dilo v Cistoté a poradku, bez hromadéni odpadli a zbytkd
materialu. Objednatel ma pravo nezahajit pfejimaci fizeni dila, neni-li na stavenisti pofadek, zejména
uspofadany zbyly material nebo neni-li odstranén ze stavenisté odpad vznikly pfi stavebni &nnosti apod.

. Zhotovitel je povinen nejpozdsji ke dni piedani a prevzeti dila stavenité zcela vyklidit a upravit jej do

pivodniho stavu v souladu s Realiza&nim projektem a pravomocnym rozhodnutim spravnich organt, jinak
je objednatel opravnén prevzeti dila odmitnout. V piipadé nedodrzeni stanoveného terminu je povinen
uhradit objednateli vegkeré naklady a skody, které mu tim vznikly. V pfipadé neplnéni uvedenych
podminek zajisti objednatel vyklizeni a poradek a néaklady s tim spojené vyuctuje zhotoviteli samostatnym
dafiovym dokladem — fakturou za ceny uréené objednatelem. Predané stavenists (pracovisté) bude
zhotovitelem uZivano vyhradné pro Ucely predmétu dila.

. VSechny ukony nutné k provad&ni a dokon&eni praci a dodavek na zhotoveni dila a odstranéni vad a

nedodé&lk musi byt provadény v souladu s touto smlouvou tak, aby nenarusily:

+  provoz vokoli stavby, Zivotni podminky osob uzivajicich budovy a prostory arealu a jejich
bezpecnost, to vie na stavenisti a v okoli mista pfedmétu pinéni zakazky v rozsahu uréeném
prislusnymi hygienickymi normami a ostatnimi doporu¢enimi i zavaznymi pfedpisy o ochrané
Zivotniho prostiedi;

- pfistup a uZivani vefejnych a soukromych pozemnich komunikaci:

«  vyrobni procesy, sluzby a zasobovéni provozil, probihajici v t&sné blizkosti realizované vystavby.

. Zhotovitel je povinen uzit veskeré dostupné prostfedky, aby predesel znegiténim a poskozenim

pozemnich komunikaci vedoucich ke stavenisti a komunikaci uvnitf stavenisté a okolnich ploch v disledku
dopravy provadéné zhotovitelem, jeho subdodavateli & osob, které k dopravé pouzil.

- Dojde-li pfes spinéni veskerych povinnosti uloZzenych touto smlouvou zhotoviteli k poskozeni jakékoliv

pozemni komunikace na pfistupu ke stavenisti nebo uvnitf staveni$té v souvislosti s prepravou osob,
podilejicich se na provadéni dila, materialu anebo zafizeni uréenych k zabudovani do dila, stroju a
pomocnych stavebnich prostfedki, zafizeni stavenisté atd., je zhotovitel povinen to neprodlené oznamit
TDI a objednateli, jakmile se o takové §kod& dozvi nebo jakmile vi&i nému nékdo vznese jakykoliv narok z
titulu poskozeni pozemni komunikace.
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