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Dodani chybnych, nepravdivych ¢&i nedplnych dokladd pozadovanych touto smiouvou nebo souvisejicimi
dokumenty bude hodnoceno jako nespinéni predmétu dila. Objednatel pfi zjisténi této skuteénosti uvédomi

Kompletni dokladovost provedenych zmén dila v pribéhu stavby obsahujici chronologicky fazené
zZmeénové listy v souznéni se zaznamovou evidenci ve stavebnim deniku po celou dobu realizace dila.
Soucasti této dokladové evidence skuteéného provedeni dila je srovnavaci zavérecny rozpodet.
PoZadované tabulky pieda zhotovitel objednateli ve 2 paré v tisténé podobé a taktéz v podobé elektronické
formou excelové tabulky.

Zhotovitel je povinen u prejimaciho fizeni predat objednateli minimalné ve tfech vyhotovenich veskeré
nezbytné doklady, zejména:
* doklady o zajisténi likvidace odpadt vzniklych stavebnimi pracemi na dile v souladu s platnym a
Ucinnym znénim zakona o nakladani s odpady a jeho provadécimi piedpisy;

*  zapisy a protokoly o provedeni predepsanych zkousek:

*  zapisy a osv&ddeni o zkouskach pouZitych zafizeni a materiall;

®  Zzapisy o prov&feni praci a konstrukci zakrytych v pribé&hu praci:

*  zarugni listy a navody k obsluze od dodanych zafizeni:

* doklady o provedeni dal3ich predepsanych zkousek, atesty, certifikaty, prohlageni o shodé
pouzitych materialt a vyrobkdi;

* dokumentace skuteéného provedeni dila ve dvou vyhotovenich a jedno v datové formé (na CD);

¢ doklady o individualnim vyzkouseni;

* doklady o komplexnim vyzkouSeni v&etn& dokladii o stanoveni podminek, za kterych se
provadélo a dokladu o vyhodnoceni komplexniho vyzkouseni;
manipulaéni, provozni fady, navod na provoz a tdrzbu dila a dokumentaci adrzby;
ostatni doklady poZadované objednatelem v priib&hu provéadeéni dila.

16.10 Dilo je povazovano za dokongené Po ukon&eni vSech praci v rozsahu &lanku 2. a 3. této smlouvy, pokud
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17.5.

17.6.

17.7.

17.8.

jsou ukongeny fadné a véas a pokud zhotovitel predal objednateli doklady uvedené v &lanku 16. této

smiouvy.

17.Smluvni pokuty

za kaZdy nesplnény termin a smiluvni pokutu 5.000,- K¢ za kazdy den prodleni az do spinéni pfedmétu

objednatel zhotoviteli jednorazové smluvni pokuty za nesplnéni termind v ramci vystaveni koneéné faktury.
Smiuvni pokuta za konkrétni dny prodleni je nevratna.

V pfipadé prodleni zhotovitele s dokonéenim dila v terminu dle této smlouvy, je zhotovitel povinen zaplatit
objednateli smiuvni pokutu ve vysi 0,5 % z ceny dila za kaZdy i zapogaty den prodleni az do terminu
spinéni.

Pokud zhotovitel neodstrani nedodélky &i vady uvedené v zapise o piedani a prevzeti dila v dohodnutém
terminu, zaplati objednateli smluvni pokutu 10.000,- Ké& za kazdy nedodélek &i vadu, u nichz je v prodleni,
a za kazdy den prodleni.

V pfipadé prodleni zhotovitele s nastupem na odstranéni reklamovanych vad v zaruéni dobé je zhotovitel
povinen zaplatit objednateli smiuvni pokutu ve vys$i 10.000,- K& za kazdy pfipad a den prodleni. Stejnou
smluvni pokutu uhradi zhotovitel objednateli pfi prodleni s pInénim sjednaného terminu odstranéni
reklamovanych vad v zaruéni dobé, a to za kazdy pfipad a den prodleni. Oznagil-li objednatel opravnéné
vreklamaci, Ze se jedna o vadu, ktera brani fadnému uzivani dila, pfipadné hrozi nebezpedi skody
velkého rozsahu — havarie, sjednavaji obé smluvni strany smiuvni pokuty ve dvojnasobné vysi.

V pfipadé, Ze stavebni denik nebude pfistupny na stavbé v pracovni dobé, zaplati zhotovitel objednateli
smluvni pokutu ve vy$i 1000,- Ké& za kaZdy zjistény pFipad.

V pfipadé prodleni zhotovitele s vyklizenim stavenisté v terminu dle této smlouvy, je zhotovitel povinen
zaplatit objednateli smluvni pokutu ve vysi 5.000,- K& za kazdy i zapo&aty den prodieni.

V pfipadé nepfitomnosti odpovédného zastupce zhotovitele nebo jeho zastupce na kontrolnich dnech
uhradi zhotovitel objednateli smluvni pokutu ve vy$i 2.000,- K& za kazdy pfipad.

V pfipadg, Ze zhotovitel neodpovi na pozadavky objednatele ve stavebnim deniku nebo uplatnéné faxem
do sidla zhotovitele ve Ihiité do 4 dn(i od jejich dorugeni, uhradi smluvni pokutu ve vysi 2.000,- K& za
kazdy den prodleni a jednotlivy pozadavek. Toto ujednani plati reciproéng pfi prodleni objednatele

v tomtéz pfipadé a terminu.
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