17.9. V pfipadé, Ze zhotovitel nedodrzi terminy sjednané s objednatelem v priib&hu provadéni dila ve stavebnim
deniku, v zépisech zkontrolnich dn& nebo vjinych pisemnych dokumentech vyhotovenych mezi
zhotovitelem a objednatelem, zaplati objednateli smluvni pokutu ve vysi 5 000,- K& za kazdy zjistény
piipad poruseni a kazdy den prodleni.

17.10.V pfipadé, Ze objednatel odstoupi od smlouvy z diivod(i uvedenych v odst. 18.3.b) této smlouvy, zaplati
zhotovitel objednateli smluvni pokutu ve vysi 100.000,- K&, kterou je objednatel opravnén zapogist proti
pohledavce zhotovitele.

17.11.V pfipadé, Ze zhotovitel bude v prodieni s dodanim polozkového rozpisu ceny a harmonogramu praci na
objednatelem poZadované zmény predmétu dila, uhradi smluvni pokutu ve vysi 1.000,- K& za kazdy den
prodleni a jednotlivy pfipad.

17.12.V pfipadé, Ze zhotovitel porusi bezpe&nostni predpisy pfi realizaci stavby nebo podminky planu BOZP,
zaplati objednateli smluvni pokutu ve vysi 10 000,- K& za kazdy zjistény pfipad poruseni.

17.13. Jestlize zhotovitel porusi svou povinnost denniho tklidu pracovisté a odklizeni odpadii vzniklych jeho
¢innosti do dvou dnl od vyzvy objednatele, uhradi objednateli smluvni pokutu ve vysi 2.000,- K&, pfi
opakovani 3.000,-K¢& za kazdy jednotlivy pfipad. Jestlize zhotovitel nesplini svou povinnost Gklidu vnitfnich
a vefejnych komunikaci v priib&hu provadéni dila nebo po predani dila, uhradi objednateli smluvni pokutu
ve vysi 5.000,- K&, pfi opakovani 10.000,- K& za kazdy jednotlivy pfipad.

17.14.V piipadé nepinéni zavazkii zhotovitele vyplyvajicich z této smlouvy, u kterych neni vy$e smiuvni pokuty
samostatné feSena v predchozich bodech, uhradi zhotovitel objednateli smluvni pokutu ve vy$i 3.000,- K&
za kazdy pfipad a den.

17.15. Uplatnéné smluvni pokuty se nezapocitavaji na nahradu $kody, ktera objednateli vznikla nedodrzenim
ustanoveni této smlouvy &i platnych zakon( ze strany zhotovitele.

17.16. Pii prodleni objednatele s Ghradou dluzné &astky je zhotovitel opravnén uctovat urok z prodleni v zakonné
vy$i, stanovené nafizenim viady &. 351/2013 Sb., ve zn&ni pozdéjsich predpisd.

17.17. Objednatel je opravnén vyGétované smiuvni pokuty zapoCitat na opravnéné pohledavky zhotovitele viigi
objednateli.

17.18. Smluvni pokuty jsou splatné do 30 dnii od dne obdrzeni pfislugného vyudtovani.

17.19. Pokud zévazek provést dilo zanikne Fadnym ukon&enim dila, nezanika narok na smluvni pokutu, ktera
souvisi s dfivéjs§im porusenim povinnosti.

17.20. Objednatel je opravnén zapoditat smluvni pokuty uvedené vé&l. 17. této smlouvy proti pohledavce
zhotovitele.

17.21. Pfi prodleni zhotovitele s Gihradou sankce proti sjednanému terminu Uhrady je objednatel opravnén tétovat
urok z prodleni ve vys$i 0,05% z dluzné &astky za kazdy i zapocaty den prodleni.

17.22. Sankci (smluvni pokutu, urok z prodleni) vyuctuje opravnéna strana strané povinné pisemnou formou. Ve
vyuctovani musi byt uvedeno to ustanoveni smiouvy, které k vyictovani sankce opraviiuje a zplsob
vypoctu celkové vyse sankce.

17.23. Strana povinna se musi k vydétovani sankce vyjadfit nejpozdgji do deseti dnii ode dne jeho obdrzeni, jinak
se ma za to, Ze s vyudtovanim souhlasi. Vyjadienim se v tomto pfipadé rozumi pisemné stanovisko strany
povinné.

17.24. Nesouhlasi-li strana povinna s vyGétovanim sankce, je povinna pisemné& ve sjednané Ih(té sdélit
opravnéné dlvody, pro které vytétovani sankce neuznava.

18.Ukonéeni smlouvy

18.1. Objednatel je opravnén zasahnout pfi neplnéni ujednani smlouvy zhotovitelem, a to na naklady zhotovitele.
Rozumi se tim pfedevsim, Ze zrealizuje n&které &asti dila, prace vedlej$i a pomocné, uklidy, bezpe&nostni
opatfeni apod., a to v t&chto pfipadech:

*  Zhotovitel je v prodleni vétsim nez jeden tyden oproti schvalenému harmonogramu praci, a to jak na
celku, tak na jeho &asti a opatieni, ktera zhotovitel na vyzvu objednatele ve stavebnim deniku
navrhl, nevedou k redukci skluzu.

* Nedochazi k Uklidu pracovisté, & odstrafiovani odpadt vzniklych ¢€innosti zhotovitele a to ani do
dvou dnli po vyzvé objednatelem ve stavebnim deniku.

e Nejsou ani po vyzvé objednatele ve stavebnim deniku provadéné konstrukce &i ostatni soucasti dila
uvadény v dohodnutych terminech do souladu s pozadavky na kvalitu provedeni dila.
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