b vicaa

VODARNY KLADNO — MELNIK

akciové spoletnost

SMLOUVA O DiLO

,Vvratno - obnova vodovodu, I. etapa“
uzaviena podle § 2586 — 2635 Obcanského zakoniku &islo 89/2012 Sb. v platném zné&ni

Cislo smiouvy u objednatele: R-709/26
Cislo zakazky: 21101825
Cislo smlouvy u zhotovitele:  11/2026

1. SMLUVNi STRANY
1.1. Objednatel: Vodarny Kladno — Mélnik, a.s.
se sidlem: U vodojemu 3085, 272 01 Kladno
Registrace: zapsana v obchodnim rejstriku u Méstského soudu v Praze, oddil B,
viozka 2380
ICO: 46356991
DIC: CZ46356991
Zastoupeny: Ing. Josefem Zivnlstkem, feditelem spole&nosti
Zmocnénec pro smluvni jednani: Ing. Josef Zivnistek, feditel spoleénosti
Bankovni spojeni:
Cislo uétu:
Déle jen objednatel na strané jedné
a
1.2. Zhotovitel: STAVEBNi FIRMA NEUMANN s.r.o.
se sidlem Jugoslavska 2090, 276 01 Mélnik
Registrace: zapsan v obchodnim rejstiiku u Mé&stského soudu v Praze, oddil C,
viozka 130876
ICO: 28177851
DIC: CZ28177851
Zastoupeny: Petr Neumann, jednatel spole¢nosti

Zmocnénec pro smiuvni jednani: Petr Neumann| 'lednatel sioleénosti

—— ‘
Bankovni spojeni: i
Cislo uétu:

Dale jen zhotovitel na strané druhé
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2.

akciov4 spoletnost

PREDMET DiLA

2.1.

2.2

2.3

2.4.

2.5.

2.6.

2.7.

238.

2.9.

2.10.

2.11.

2.12.

Smiluvni strany uzavirajf tuto smlouvu o dilo s pfedmétem dila:
Zhotovitel se zavazuje podle této smiouvy pro objednatele zhotovit stavbu:

.Vratno — obnova vodovodu, |. etapa

Zhotovenim stavby se rozumi uplné, funkéni a bezvadné provedeni v3ech stavebnich
a montaznich praci a konstrukci, véetné dodavek potfebnych materiall a zafizenl nezbytnych pro
fadné dokonceni dila, dale provedeni v&ech ¢innosti souvisejicich s dodavkou stavebnich praci
a konstrukei, jejichZ provedeni je pro iadné dokon&eni dila nezbytné.

Rozsah dila je definovan zadavaci dokumentaci objednatele véetné projektové dokumentace, ktera
je soucasti ZD vyzvy a piisiuénych vyjadieni dotéenych organl (souéast dokladové &asti PD),
nabidkou zhotovitele A ZADAVACIMI PODMINKAMI V RAMCI Vyzvy a SOUTEZE
O SEKTOROVOU VEREJNOU ZAKAZKU ANALOGICKY DLE ZzZVZ PRO PRISLUSNOU
STAVBU.

Pfedmétem dila dle této smlouvy je realizace obnovy vodovodnich fadi v celkové déice cca
471 m v obci Vratno.

Pinéni zhotovitele dale zahrnuje ty dalsi nasledujici polozZky a podminky, které se vztahuji ke

konkrétnimu dilu:

Zajisténi a provedeni vSech opatfeni organizaéniho a stavebné technologického charakteru
k fadnému provedeni dila.

Zajisténi a spinéni podminek vyplyvajicich z dokladové &asti stavby. Tyka se zejména vSech
zavazk(l a povinnosti, které z realizace stavby plynou objednateli vi¢i dotéenym organizacim (napf.
Krajska sprava a udrzba silnic, Povodi Labe, Lesy CR, ...).

Geodetické vytyéeni stavby.

Zajisténi vytyéenl v8ech kiizujicich podzemnich investic a zafizeni v prostoru stavenisté, tak jak
vyplyva z projektové dokumentace a zwyjadieni od dotéenych subjektd stavbou. DodrZeni
stanovenych podminek od spravcil, nebo viastnik(i t&chto siti a zafizeni. Zhotovitel nese pinou
zodpovédnost za veSkeré disledky a Skody vzniklé jejich nedodrzenim a pfipadné finanéni
vydisleni téchto Skod bude poZzadovano po zhotoviteli v piné vysi.

Projednani a zajisténi zviastniho uzivani misinich komunikaci a vefejného prostranstvi ve spravé
pfisludného odboru mésta obce lizemné scuvisejici.

Projednani a zajisténi zvlastniho uzivani komunikace zdlvodu provadéni stavebnich praci
v dotCené silniéni komunikaci se spravcem komunikaci v dané lokalit&.

Zajisténi dopravné inZenyrského opatieni k dopravnim omezenim vyvolanych stavbou v&etné
projednani s Polici CR — dopravnim inspektoratem, pfislusnym Odborem dopravy mésta lizemné
souvisejici.

Zaijisténi povinnosti umoznit prajezd vozidel zachranné sluzby, hasiél a Policie CR, dopravniho
znaceni k dopravnim omezenim, jejich udrzba, pfemistovani a nasledné odstranéni.

Zajisté&ni koordinace praci s provozovatelem vodovodni a kanalizaéni sité firmou Stfedoceské
vodarny, a.s. Zajisténi provizorniho opatfeni — nahradniho zasobovani vodou suchovodem b&hem
realizace stavby vrozsahu dle projektové dokumentace a dalSich podminek definovanych
provozovatelem a v souladu se ZD v ramci Vyzvy.

Informovani obyvatel dotéenych vystavbou a jeji realizaci pfed zahajenim a béhem samotné
realizace stavby. Dale pak zajisténi ve§kerého potfebného stavenistniho zafizeni a jeho nasledna
likvidace po skonéeni stavby v&etné uvedeni ploch do plivodniho stavu.

Rozsah, napli a projekt zafizeni stavenisté véetné nezbytnych povoleni k do¢asnym objektiim
zafizeni staveni$té v&etné uhrady vymérenych poplatk( ¢i ndjemného je véci zhotovitele dila.
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2.13.

2.14.

2.15.
2.16.

2.17.
2.18.

2.19.
2.20.

2.21.

2.22.

2.23.

2.24.

3.

akciova spolefnost

VesSkeré prace, dodavky a sluzby souvisejici s bezpe¢nostnimi opatfenimi na ochranu osob
a majetku (pfedevsim chodcli a vozidel v mistech dotéenych stavbou), zejména stanoveny
zékonem €. 309/2006 Sb. a doplfiujici vyhlaskou &. 591/2006 Sb.

Uplna dodévka stavby véetné provedeni viech zkousek a revizi dle CSN a podle pozadavki
obsaZenych v projektové dokumentaci a povoleni stavby zejména:

Tlakova zkouska potrubi, zkouska funké&nosti signalizaéniho vodite, revize hydrantil, proplach
potrubi, dezinfekce a nasledné zajisténi odbéru vzorku vody pro laboratorni rozbor vody, statické
zkousky zhutné&ni v dotéenych silni¢nich komunikacich apod.

Zajisténi provoznich hmot a energii potfebnych pro realizaci a vyzkou$eni dila.

Zajisténi bezpednosti pfi provadéni stavby ve smyslu bezpeénosti prace a ochrana Zivotniho
prostiedi.

Provedeni opatfeni k do¢asné ochrané vzrostlych stromu.

Uvedeni vSech povrchll dotéenych stavbou do plvodniho stavu (komunikace, chodniky, zelen,
prikopy, propustky apod.).

Provadéni dklidu stavenisté, pribézné odstraifiovani znegisténi komunikaci &i $kod na nich.

Odvoz a uloZeni vzniklych odpadid v souladu se zakonem &. 541/2022 Sb., o odpadech v platném
znéni. Zhotovitel se dale zavazuje veskeré ziskané &i vytéZzené odpady s kladnou hodnotou dle
katalogového &fsla 170 401-7 (obnovované trubni vedeni, Soupata, armatury a technologie,
Cerpadla atd.) z ocelového nebo litinového materialu odevzdat do vykupu druhotnych surovin pod
hlavi¢kou objednatele. Doklad o vykoupeném materialu musi obsahovat identifikaéni udaje
objednatele, informaci o hmotnosti, druhu odevzdaného materialu, cenu a cislo tétu
objednatele. Doklad pfeda nejpozdéji do 5. dne nasledujiciho mésice technickému dozoru
investora.

Vypracovani dokumentace skuteéného provedeni dila dle pokyni v dokumentu ,Dokumentace
skutecného provedeni staveb“, ktery je kdispozici na strankach www.vkm.cz v zaloZzce
Dokumenty ke staZeni. Predani dokumentace musi byt protokolarné stvrzeno pifedavacim
protokolem ,Protokol o predani geodetického zaméreni skuteéného provedeni stavby,
vykresu klade¢ského schéma, kamerové prohlidky gravitacni kanalizace do evidence GIS
VKM, a.s.”, ktery bude nedilnou soucasti podkladl pro zavéreénou fakturaci.

Zpracovani geodetického zaméfeni skute¢ného proveden( dle pokynl v dokumentu ,Podminky
pro geodeticka zaméieni skutecného provedeni staveb®, ktery je k dispozici na strankach
www.vkm.cz v zalozce Dokumenty ke staZeni. Ptedani dokumentace musi byt protokolarné
stvrzeno pifedavacim protokolem ,Protokol o predani geodetického zaméreni skuteéného
provedeni stavby, vykresu klade¢ského schéma, kamerové prohlidky gravitacni kanalizace
do evidence GIS VKM, a.s.", ktery bude nedilnou souéasti podkladl pro zavére¢nou fakturaci.

Predani dokladd k pouzitym materidlim dle zakona &.22/1997 Sb. (doklady o shodé&), predani
dokladl prokazujici spinéni hygienickych pozadavki t&chto materialt pro trvaly styk s pitnou vodou
dle vyhlasky ¢.409/2005 Sb. Tato dokumentace bude objednateli predana v 2 vyhotovenich.

Péce o nepiedané objekty a konstrukce stavby, jejich ostraha, osetfovani, nutny rozsah pojidténi
stavby.

GAS PLNENI

3.1.

Terminy zahajeni a dokonéeni stavby:

- Zahdjeni stavby: 08/2026

- Dokongeni stavby: 11/2027
- Likvidace zafizeni stavenisté: do 15 dnli po ukonéeni praci
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Termin pinéni dila bude automaticky prodiouZen o dobu, o kterou nebylo mozné dilo objektivné
realizovat z diivodu nespocivajicich na strané zhotovitele z divodl vy3si moci. Vy38i moci se
rozumi zcela mimofadna, nepfedvidatelna a nepfekonatelnd okolnost, nezavisla na vl
zhotovitele (zejm. pfirodni katastrofa, epidemie, valka apod.). Zhotovitel je povinen o této
skute¢nosti bezodkladné informovat objednatele, a to v pisemné podob& nebo zapisem ve
stavebnim deniku; v opaéném pfipadé k prodiouzeni terminu pinéni dila nedojde. Zhotovitel je
povinen bezodkladné po odpadnuti divod( pro prodlouZeni terminu pinéni dila o této skute&nosti
informovat objednatele a pokracovat v provadéni dila.

CENA PRACI

4.2.

4.3.

4.4,

4.5,

4.6.

Smluvni cena dila je sjednana podie § 2 zakona &. 526/1990 Sb. o cenach v platném znéni, na
zakladé specifikace dila a podminek jeho provadéni uvedené v é&lanku 2 této smlouvy
a dohodnutych platebnich podminek, jako cena nejvy$e piipustna, kterou je mozno prekroéit jen
za podminek, stanovenych ve smiouvé.

Celkova cena bez DPH 10 789 828,33 K&
DPH 21% 2 265 863,95 K¢
Cena celkem v&etné DPH 13 055 692,28 K¢

Smiluvni cena dila uvedena v bodé 4.1. je cena nejvySe pfipustna a platna po celou dobu
realizace dila a bude zahrnovat veskeré néklady zhotovitele, souvisejici s realizaci dila,
provedenim v8ech zkousek a testll, prokazujicich dodrzeni pfedepsané kvality a parametrtl dila
a zajisténim dalSich dokladl, predpisti apod., které zhotovitel zajisti pro Uspé&sny pribé&h
pfejimaciho fizeni. V cené jsou zahrnuty i pfipadné poplatky za cla, licence, vyuZiti patentd,
pieklady do ¢eského jazyka, know-how atd.

Cenu dila uvedenou v bodé 4.1. je mozno piekrocit pouze pfi spinéni n&které z t&chto podminek:
a) Zmeény zakonné vyse dané z pfidané hodnoty.

b) Zmén a vicepraci oproti zadavaci dokumentaci, které si objednatel pisemné vyzadal a na
jejichZ provedeni se zhotovitelem dohodl.

C) Zmeén a vicepraci, které se vyskytnou v priibéhu realizace dila, o kterych objednatel ani
zhotovitel v dobé& zpracovani nabidky nevédél a ani védét nemohl a jejichZ provedeni je pro
dokoné&enl dfla nezbytné. | pro tyto prace je nezbytny pfedchozi pisemny souhlas objednatele
s dohodou o cené praci.

d) Uplatnéni inflatni doloZky dle bodu 4.8. za podminek tam uvedenych.

Dohodnutou cenu lze ménit pouze pisemnou dohodou mezi objednatelem a zhotovitelem za
podminek stanovenych touto smlouvou, vyjma pfipadu uplatnéni inflaéni doloZzky dle bodu 4.8. a
za podminek tam uvedenych.

JestliZze bez zavinéni zhotovitele dojde v priib&hu provadéni dila k nutnosti provést dilo odchyiné
od pfedmétu dila a tim i k moznému zvySeni nakladl a zvySeni smiuvni ceny, mohou byt
zhotovitelem tyto prace provedeny jen s pisemnym souhiasem objednatele. Vyjimkou jsou pouze
prace bezprostfedné nutné k tomu, aby nedoslo ke vzniku $kody na provadéném dile. Zhotovitel
v8ak musi prokazat, Zze hrozici $koda nevznikla v disledku vadného provadéni dila, ale pouze
v disledku skute&nosti a udalosti, které nemohl pfi vynaloZeni veskeré odbornosti pfedpokladat.

Pfi ocenéni dohodnutych vicepraci & zmén budou pfednostné pouZity jednotkové ceny nebo
sazby uvedené v nabidce zhotovitele. Pokud nabidka zhotovitele tyto polozky neobsahuje, pouzZiji
se pro ocenéni platné ceniky URS a.s. Praha.

Pokud nelze pouzit tentd zpusob, muze objednatel po2adovat, aby zhotovitel pfedio2li nabldky
alespofi 3 nezavislych dodavatell, které odpovidaji technickym specifikacim. Objednatel
prostiednictvim osoby opravnéné k smiuvnimu jednani schvali nejvhodnéjsiho dodavatele.
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4.7.

4.8.
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Ocenény vykaz vymér je nedilnou souéasti této smlouvy. Nabidkovy rozpocet slouzi zejména
k prokazovani finanéniho objemu provedenych praci pro ticely fakturace a déle pro ocenéni
piipadnych vicepraci ¢&i odpo¢tll na zakladé jednotkovych cen. Jednotkové ceny, uvedené
Zhotovitelem v nabidce budou pevné a neménné b&hem celé doby platnosti smlouvy.

Zhotovitel ma pravo po pisemném oznameni objednateli jednostranné zvysit cenu dila o étvrtletni
miru pfiristku indexu cen vodohospodaiskych staveb za uplynulé kalendaini étvrtleti, vyhlaSenou
Ceskym statistickym Gfadem. Zhotovitel oznami objednateli uplatnéni této inflaéni dolozky
nejpozdéji do 15 dnii ode dne zvefejnéni indexd cen stavebnich praci, stavebnich dél a nakladh
stavebni vyroby za pfislusné kalendaini &tvrtleti na internetovych strankach CSU. Pokud tak
neucini, plati, Ze cena ziistava nezménéna.

Pro ugely této inflaéni dolozky se indexem cen vodohospodaiskych staveb rozumi index cen
stavebnich dél podle &iselniku druhl staveb, kéd 300 (vodohospodarské stavby), zvefejnény na
internetovych  strankach CSU  (pro 1. é&tvrtleti r. 2026  zvefejnéno  na:
https://csu.gov.cz/produkty/indexy-cen-stavebnich-praci-indexy-cen-stavebnich-del-a-
indexy-nakladu-stavebni-vyroby-ctvrtletni-casove-rady-1-ctvrtleti-2026 str. 13), pfipadné
takovy index, ktery by tento index dle informaci CSU nahradil.

Pri uplatnéni inflaéni dolozky se cena &asti dila realizované od potatku kalendarniho étvrtleti, za
které objednateli vzniklo pravo na uplatnéni inflaéni doloZky, jakoZ i cena dosud nerealizované
Casti dila zvy3uje o miru piirlstku indexu cen vodohospodaiskych staveb oproti pfedchozimu
kalendarnimu é&tvrtleti.

Zhotovitel ma pravo uplatnit inflaéni dolozku jen tehdy, pokud &tvrtletni mira pFirstku indexu cen
vodohospodafskych staveb ve srovnani s pfedchozim kalendarnim &tvrtletim, vyhlagena Ceskym
statistickym ufadem, bude vy3si nez 0,7 %.

Inflaéni dolozku dle této smlouvy Ize uplatnit nejdfive za prvni kalendaini ¢tvrtleti nasledujici po
kalendainim &tvrtleti, v némz tato smlouva nabyla Ginnosti. V pfipadé, Ze den nabyti ucinnosti
této smlouvy nastal méné nez 2 mésice pied prvnim dnem nasledujiciho kalendafniho &tvrtleti,
Ize inflaéni doloZku dle této smiouvy uplatnit nejdfive aZ za druhé kalendaini &tvrtletl nasledujici
po kalendainim &tvrtleti, v némz tato smlouva nabyla Gginnosti.

Inflaéni doloZzka dle této smlouvy mizZe byt uplatnéna opakované. V piipad& opakovaného
uplatnéni infladni doloZky dochazi ke zvyseni jiz zvy$ené ceny dila na zakladé pfedchoziho
uplatnéni inflaéni dolozky.

PLATEBNi PODMINKY

5.2.

5.3.

Objednatel nebude zhotoviteli poskytovat zalohy. Uhrada ceny dila bude uskute&iiovana
postupné formou mésiénich plateb za diléi plnéni.

Podkladem pro thradu bude dil¢i faktura vystavena zhotovitelem na zakladé soupisu
provedenych praci a dodavek, potvrzenych pracovnikem objednatele dle ¢&lanku 1.1. této
smiouvy. Objednatel je zaroveii povéren odbératelskou kontrolou, ktera bude provadéna die
nabidkového rozpodtu zhotovitele, pfedlozeného jako soudast nabidky. Po odsouhlaseni vznika
zhotoviteli pravo fakturovat smluvnimi stranami dohodnutou cenu diléiho pinéni véetné DPH
v zakonné vysi.

Kazda faktura musi obsahovat v8echny naleZitosti dafiového dokladu a pro jasnou identifikaci
i éislo smlouvy objednatele a nazev stavby. Soucasti podkladi pro fadnou fakturaci a pfilohou
faktury bude u dil&i fakturace soupis provedenych praci a zjistovaci protokol, u koneéné fakturace
i pfedavaci protokol. Faktury za pfedchazejici mésic musi byt na adresu objednatele
prokaczalelng doiuCeny nejpuedgji du 5. dne mgsive nasledujiciho. Objednalel je opravnén
faktury, které nebudou spliiovat nalezitosti dafiového dokladu, jejichz vécny obsah nebude
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54.

5.5.

5.6.

5.7.

5.8.

akciové spoletnost

v souladu s potvizenym soupisem provedenych praci a dodavek nebo nebudou doru€eny véas,
vratit zhotoviteli k opravé. Zhotovitel je v takovém pripadé povinen vystavit novou fakturu. Lhita
splatnosti b&zi v tomto piipadé ode dne doruéeni nové, radné vystavené faktury.

Doba splatnosti faktur se sjednava na 30 dnd od dne priikazného doruéeni faktury objednateli.

Veskeré provedené prace a dodavky zhotovitel postupné fakturuje (diléi pinéni) az do vySe 100 %
smluvni ceny dila, pfitemzZ na kazdé vystavené faktuie (i dil¢i faktufe) zhotovitel samostatné
vyCisli 10% zadrzné. Objednatel zhotoviteli uhradi 90 % fakturované ceny dila (tedy bez
samostatné na kazdé faktufe vy&isleného zadrzného v hodnoté 10 %) za pfedpokladu pfevzeti
dila, které nebude mit vady branici jeho uZivani. Zbylych 10 % fakturované ceny dila bude
uhrazeno podle bodu 5.5. smlouvy. Na téchto 10 % z fakturované ceny dila nemize zhotovitel
uplatiiovat zadné majetkové sankce ani arok z prodieni.

Castka rovnajici se 10 % z celkové sjednané ceny dila slouZi jako zadrzné (ddle: ,zadrzné"), které
bude uhrazeno objednatelem zhotoviteli po spIn&ni nasledujicich podminek:

- 5 % ze zadrzného bude uhrazeno po Uspé&sném protokolarnim piedani a pievzeti dila
veetné pfedani dokumentace skute¢ného provedeni dila dle bodil 2.21. a 2.22

- 5% ze zadrzného bude uhrazeno po pfedlozZeni originalu neodvolatelné bankovni zaruky ve
vysi 5 % hodnoty dila, kterd bude splatna po celou dobu zaruéni doby a bude slouzit
objednateli jako jistina k odstranéni vad v zaruéni dobé v pfipade, Ze by zhotovitel tyto vady
neodstranil v fadné Ihate.

Zadrzné bude uhrazeno do 30 dnl od data doru¢eni pisemné Zadosti zhotovitele o uvolnéni
zadrzného. Zadost o uvolnéni zadrzného doruéi zhotovitel na adresu objednatele nejpozdéiji do
3 mésici od protokolarniho predani stavby.

Faktury spolu s ostatnimi podklady budou zasilany do sidla objednatele vzdy az po odsouhlaseni
a potvrzeni soupisu provedenych praci a dodavek pracovnikem povéfenym odbeérateiskou
kontrolou dle bodu 5.2.

Vystaveni dilCich faktur nema vliv na zaruky zhotovitele ani na jeho zodpovédnost za pfipadné
Skody na stavbé a v jejim pribéhu. Odpovédnost za $kody na zhotoveném dile pfechazi na
objednatele okamzikem pievzeti dila.

V pfipadé uplatnéni inflaéni dolozky dle bodu 4.8. vystavi zhotovitel objednateli do 5 dni od
doru€eni oznameni o zvySeni ceny dila fakturu, kterou vyuétuje rozdil mezi plvodni jiz
fakturovanou cenou dila a zvy$enou cenou dila po uplatnéni infladni dolozky. Faktura musi
obsahovat v8echny naleZitosti daflového dokladu a pro jasnou identifikaci i &islo smlouvy
objednatele a nazev stavby. Pfilohou této faktury bude rozpis zvySeni ceny dila v souladu
s inflaéni dolozkou za jednotlivé kalendaini mésice. Objednatel je opravnén fakturu, které
nebudou spliiovat nalezZitosti dafiového dokliadu nebo jejichZ pfilohy nebudou v souladu se
skute€nosti, vratit zhotoviteli k opravé. Zhotovitel je v takovém pfipadé povinen vystavit novou
fakturu. Lhata splatnosti b&zi v tomto pfipadé ode dne dorudeni nové, fadné vystavené faktury.

Doba splatnosti faktur se sjednava na 30 dnl od dne prikazného dorudeni faktury objednateli.
Body 5.4. a 5.5. plati obdobné.

PROJEKTOVA DOKUMENTACE

6.2.

Zhotovitel se zavazuje na stavbé pribézné doplfiovat dokumentaci skuteé¢ného provedeni,
zejména zaméfeni skuteéného provedeni praci a dodavek, které budou v dal$im postupu trvale
zakryty nebo se stanou nepfistupnymi. PfedloZeni tohoto zaméfeni ke kontrole praci pred
zakrytim je podminkou pro souhlas objednatele s jejich zakrytim a Ghradou praci.

Dokumentaci skuteéného provedeni dila zpracuje zhotovitel v rozsahu dle bodu 2.21. této
smlouvy a pfeda ji objednateli 14 pracovnich dnii pfed zahajenim prejimaciho fizeni. Sougasti
dokumentace skuteéného provedeni bude i geodetické zaméfeni skute¢ného provedeni
v rozsahu dle bodu 2.22.
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7. STAVENISTE

7.1. Objednatel se zavazuje predat stavenisté v rozsahu vyznadeném v zadani stavby prosta v8ech
faktickych a pravnich vad.

7.2. Predani stavenisté se uskute¢ni protokolarné za t¢asti odpovédnych zastupcti obou smiuvnich
stran.

7.3. Zhotovitel je povinen pfi piejimani stavenist proveéfit, zda stavenidté nema piekazky nebo vady,
které brani provedeni dila. Hranice pfedaného obvodu staveni$té jsou pro zhotovitele zavazné.

7.4, Zhotovitel bude odpovédny za bezpe&nost na stavenidti. Stavenidté bude udrzovat v &istém
a fadném stavu. V fadném stavu bude udrzovat i pfijezdové komunikace ke stavenisti, pokud
dojde k jejich znecisténi v souvislosti s provadénim této stavby.

8. PRUBEZNA KONTROLA OBJEDNATELE

8.1. Na stavbé& bude objednatelem piidélen pracovnik povéfeny funkci spravce stavby a vykonem
priibézné kontroly objednatele. Pracovnik bude trvale sledovat pribéh vystavby, zejména to, zda
jsou prace provadény podle schvalené dokumentace, smiuvnich podminek, technickych norem a
ostatnich predpist a v souladu s rozhodnutim dotc¢enych organd statni spravy. Na nedostatky
zjisténé v pribé&hu praci upozorni zapisem ve stavebnim deniku. PribéZnou kontrolu stavby maji
trvale osoby uvedené v ¢1.1.1. této smlouvy po celou dobu realizace stavby.

8.2.  Zhotovitel je povinen umoznit pracovnikim priibézné kontroly objednatele kontrolu vSech ¢innosti
zhotovitele souvisejicich se zhotovenim dila. Dale je zhotovitel povinen zajistit uéast svych
odpovédnych pracovnikl na provéieni svych dodavek a praci, které provadi pracovnik pribé&zné
kontroly objednatele a ¢init neprodlené opatfeni k odstranéni vytknutych zavad a odchylek od
projektu.

8.3. Pracovnik pribézné kontroly objednatele je opravnén dat pracovnikiim zhotovitele pokyn prerusit
praci, pokud odpovédny zastupce zhotovitele neni dosazitelny a je-li ohroZzena bezpeénost
provadéného dila, zivot nebo zdravi pracovnikl na stavbé. V ostatnich pfipadech vSak pracovnik
objednatele neni opravnén zasahovat do hospodarské &innosti zhotovitele.

8.4. Pritomnost pracovnika prabézné kontroly objednatele na stavbé nezbavuje zhotovitele
odpovédnosti za vady praci a dodavek.

9. ZARUKY ZA DIiLO

9.1. Zhotovitel poskytuje objednateli zaruku za dplné a kvalitni provedeni dila v rozsahu, kvalité a
parametrech stanovenych zadavaci dokumentaci, éeskymi normami a touto smiouvou po celou
dobu zaruéni Indty, ktera &ini:

Za stavebni ¢ast: 60 mésicu

Za upravy povrchii komunikaci a chodniki: 60 mésicu

Zaruéni Ihaty zadinaji plynout ode dne protokolarniho predani dila, nebo jeho dohodnuté Casti
objednateli.

9.2.  Zaruéni lhity na reklamovanou ¢ast dila se prodluzuji o dobu pocinajici datem uplatnéni
reklamace a konéici dnem odstranéni vady zhotovitelem.

9.3. Zhotovitel je povinen b&hem zaru¢ni thiity na svou odpovédnost a naklady:

- nebude-li dohodnuto jinak, odstranit ve Ihaté 30 dnl reklamované vady, a to at jiz vznikly
provedenim, dopravou, montéEi, pougitim ncvhodného matcridlu, vadou realizadni
dokumentace nebo z jiného dilvodu, za ktery odpovida zhotovitel

Strana 7 (celkem 12)



b vikaa

VODARNY KLADNO - MELNIK

9.4.

9.5.
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10.
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Jestlize vady nemohou byt odstranény, ma objednatel pravo Zadat slevu z ceny. Poskytnuti slevy
miiZze byt smluvnimi stranami dohodnuto i v jinych piipadech, jestlize by provedenim oprav vznikly
provozni obtize, nebo si tyto opravy vyZzadaly dal$i investiéni naklady. Zhotovitel vyslovné
souhlasi s tim, Ze objednatel jako nahradu za neodstranitelné vady nebo jako nahradu za vzniklé
provozni obtiZe &i naklady spojené s opravou muze pouZit bankovni zaruku dle bodu 5.5.

Pokud se v prib&hu zaruéni Ihity vyskytnou zavady, které by mohly zplsobit ekologické $kody,
nebo skody na majetku tfetich osob, je zhotovitel povinen b&hem zaruénl |hity na svou
odpovédnost zah4jit prace na jejich odstranéni do 24 hodin po jejich oznameni objednatelem.

V pfipadé, Ze zhotovitel nenastoupi k odstranéni vad v zaru¢ni dobé v IhGtach dle bodl 9.3.
a 9.5., nebo Ze zhotovitel nebude plinit své povinnosti pro odstran&ni vad v zaru¢ni dobé& danych
touto smlouvou, ma objednatel pravo vadu odstranit soudinnosti s tfeti stranou. Zhotovitel
vyslovné souhlasi s tim, Ze naklady, které timto vzniknou objednateli, budou dany k Ghradé
zhotoviteli v plné vySi nebo mohou byt uhrazeny z bankovni zaruky dle bodu 5.5.

KONTROLA PRACI PRED ZAKRYTIM A PROVADENI ZKOUSEK V PRUBEHU
ZHOTOVEN!I DIiLA A PRI JEHO DOKONCENI

10.1.

10.2.

10.3.

10.4.

10.5.
10.6.

Prace a konstrukce, které budou v dalSim postupu zakryty nebo se stanou nepifstupnymi, je
objednatel opravnén provéfit a dat pisemny souhlas s jejich zakrytim ve stavebnim deniku. Toto
provéreni provede objednatelem zmocnény pracovnik priibéZzné kontroly objednatele do 3
pracovnich dnfi po obdrzeni pisemné vyzvy dodavatele zapisem v deniku a v pfipad& mimoradné
nepiitomnosti odpov&dného zastupce objednatele na stavbé do 3 dnit po obdrzenf pisemné vyzvy
nebo telefonické vyzvy do sidla objednatele.

DosaZeni predepsanych parametri a kvality prokdZe zhotovitel Usp&$né& provedenymi
zkouskami, testy a kontrolami. K tomu se zhotovitel zavazuje do 30 dnd po podpisu smlouvy o
dilo predat objednateli k posouzeni ¢asovy pldn a seznam vSech zkousek, testl a kontrol
provadénych v prab&hu zhotoveni dila nebo pfi jeho dokonéeni. Navrh bude obsahovat rovnéz
iméno pracovnika zhotovitele odpovédného za provadéni kontroly a za spravnost vysledki
kontrol.

Plan kontrol musi obsahovat zejména nasleduijici zkousky:

- tlakové zkousky potrubi dle CSN 75 59 11

- kamerové zkousky kanalizace na DVD a v&etné protokolu, pokud se jedna o kanaliza&ni fady
- zkou$ky funkénosti signalizaéniho vodite potrubi

- revize hydrant(i dle CSN 73 0873 piilohy C

- statické zkousky zhutn&ni v dot&enych silniénich komunikaci dle CSN 72 10 06 pfilohy A

-  ostatni zkousky podle povahy dila a pfedepsané v PD a ZD

Plan kontrol, projednany a odsouhlaseny s objednatelem bude v priib&hu zhotoveni dila pro

zhotovitele zavazny. Posouzeni nebo neposouzeni planu kontrol objednatelem nezbavuje
zhotovitele odpové&dnosti za kontroly, zkousky a testy a za fadné provedeni dila.

Objednatel ma pravo zi¢astiiovat se prostfednictvim svého pracovnika povéfeného priib&znou
kontrolou odbératele v8ech kontrol, zkousek, testl provadénych zhotovitelem a ma rovnéz pravo
pfizvat k nim odpovédné pracovniky budcuciho provozovatele dila.

Objednatel je opravnén provadéni dila kontrolovat sam, nebo prostfednictvim svého pfikaznika.

V pfipadé opakované kontroly, zkousky nebo testu z dilvodi, které lezi na strané zhotovitele,
hradl naklady na jejich opakovani zhotovitel.

Strana 8 (celkem 12)



P vkaa

VODARNY KLADNO — MELNIK
akciov4 spole&nost

11. STAVEBNI DENIK

11.1.  Zhotovitel povede ode dne zahajeni praci aZ do jejich ukonéenf stavebni denik. Denik bude veden
v origindle se 2 pripisy. Do deniku bude zhotovitel kazdy den zapisovat vSechny skuteCnosti,
rozhodujici pro plnéni smlouvy ¢asového postupu praci a jejich jakosti, odchylky od projektové
dokumentace véetné jejich zdivodnéni.

11.2. Pravo provadét zapisy ve stavebnim deniku maji pouze zmocnénci zhotovitele a objednatele
uvedeni ve smiouvé o dilo, zastupci autorského dohledu a opravnéni zastupci v souladu se
zakonem &.183/2006 Sb., stavebni zakon v platném znéni.

11.3. Objednatel a zhotovitel jsou povinni odpovidat na zapisy ve stavebnim deniku nejpozdéji do 3
pracovnich dni, v pfipadé mimoiadné situace (havarie) ihned. V pfipadé mimofadné
nepfitomnosti pracovnika pové&feného prub&znou adbératelskou kontrolou objednatele na stavbé,
dorudi zhotovitel text zapisu dopisem nebo faxem do sidla objednatele a od doru€eni  zaéne
plynout Ihita 3 dnu. Jestlize na zapis nebude odpovézeno ve stanoveném terminu, znamena to,
2e druha strana se zapisem souhlasi.

11.4. Stavebni deniky s originalni verzi zapisti budou soucasti dokladl, které pfedloZzi zhotovitel
objednateli k terminu zahajeni prejimaciho fizeni.

12. TECHNICKE DNY STAVBY

12.1. Pro feSeni aktualnich otadzek realizace dila bude objednatel organizovat v dohodnutych
intervalech na stavbé technické dny (kontroinf dny stavby).

12.2. Opatfeni dohodnuta pii technickych dnech a zachycena v zapisech nebo zaznamech z téchto
jednani jsou pro smluvni strany zavazna a musi byt v souladu s touto smlouvou. Jinak podléhaji
schvaieni smluvnich, technickych nebo statutarnich zastupcti uvedenych v €lanku 1.1. a 1.2 této
smiouvy. Pfipadny nesouhlas se znénim zapisu nebo zaznamu musi byt uplatnén pisemné do 3
dnl po obdrzeni zapisu.

13. PREJIMACI RiZENi

13.1. Objednatel pfrevezme od zhotovitele dokon&ené a provozuschopné dilo. Dilo je provedeno v den
uspésného ukondeni piejimaciho fizeni, pfi némzZ objednatel potvrdi, Ze dokongené dilo od
zhotovitele piejima a za jakych podminek tak ¢ini. O pfejimacim Fizeni bude sepsan zapis o
odevzdani a prevzeti stavby. Pfipravenost dila k prevzeti uréuje objednatel takto:

-  Dilo nebo jeho ucelena ¢ast bude prevzata po tpiném dokonéeni, které nebrani bezpeé¢nému
uzivani dila. Dilo nesmi obsahovat vady ¢i nedodélky, které samy o sobé &i v souhrnu brani
nebo ztéZuji uZivani objednateli.

- Zplsobilost pfedavaného dila bude prokazana provedenim v$ech zkousek pfedepsanych
projektovou dokumentaci a schvalenym planem kontrol dle &lanku 10. této smlouvy.

13.2.  Jakostné technické ukazatele a hodnoty prokaze zhotovitel nasledné:

- tlakoveé zkousky a dal$i zkousky pifedepsané zadavaci dokumentaci nebo vyplyvajici z planu
kontrol, budou provedeny na stavb& za u¢asti objednatele a budouciho provozovatele a o
jejich vysledku bude sepsan protokol.

13.3. Prejimaci fizeni svola objednatel do 10 dnt ode dne, kdy mu zhotovitel pisemné oznami
ukonéeni praci.

13.4. Zhotovitel pfeda objednateli k datu zahajeni pifejimaciho fizeni dokumentaci skute¢ného
provedeni a dai$i doklady dle téchto smluvnich podminek. Pfedavana dokumentace a doklady
budou ptedem piredloZeny ke kontrole zastupci odbératelské kontroly a to minimalné 5 pracovnich
dni pfed zahajenim piejimaciho fizeni.

13.5. Objednatel je opravnén odmitnout prevzit dilo, ktera ma vady. Tim neni dot¢en bod 13.6.
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13.6. V piipadé, Ze pii pfedavani a prebirani dila budou zji$t&ény drobné vady &i nedodélky nebranici
fadnému uzivani dila, zavazuje se objednatel dilo pfevzit i s t&mito drobnymi vadami a nedodelky,
v tomto pfipadé bude celkova cena dila hrazena v soutadu s bodem 5.4. &lanku 5. platebni

podminky.

14. RIZIKA A POJISTENI

14.1. Zhotovitel nese vedkerou odpovédnost za pfipadné zcizeni, po$kozeni a zniteni materiélu,
zafizeni, mechanism( a pomiicek, jakoZ i za rozpracovanou nebo vybudovanou ¢ast dila, a to az
do okamziku pievzeti dila objednatelem.

14.2.  Zhotovitel rovnéZ odpovida za $kody na dile, daldim majetku objednatele a majetku tietich osob
vzniklé v souvislosti s pinénim této smlouvy. Vedle obecné odpovédnosti véetné odpovédnosti za
$kodu zpisobenou jeho provozni &innosti, odpovida zhotovitel i z titulu zviastni odpovédnosti
(zejména odpovédnost za $kodu zplsobenou provozem dopravnich prostfedkt, provozem zvlast
nebezpeénym apod.).

14.3. Zhotovitel prohladuje, Ze ma sjednano odpovidajici pojisténi za rizika a Skody uvedené v &1.14.1.
a 14.2. ve vysi 30 000 000 K& u Kooperativa pojistovna, a.s., s CP: 8603579959 po celou dobu
pinéni zakazky.

15. SMLUVNI POKUTY

16.1. V pfipadé, Ze zhotovitel nedodrzi termin dokondéeni dila dle ¢l. 3 této smlouvy, ma objednatel
pravo Gétovat smiuvni pokutu ve vy$i 0,1 % z ceny dila za kazdy zapoc¢aty kalendafni den
prodleni.

156.2. Pokud zhotovitel neodstrani nedodélky &i vady uvedené v zapise o odevzdani a prevzeti dila
v dohodnutém terminu, ma objednatel pravo uctovat zhotoviteli smluvni pokutu ve vysi 2 000,-K&
za kazdy nedodeélek &i vadu, u nichZ je v prodleni, a za kazdy den prodleni.

16.3. V pfipadé&, ze zhotovitel neodstrani vady zjisténé v zaruéni Ihuté ve sjednaném terminu podie
¢lanku 9. této smlouvy, ma objednatel prave Uétovat smiuvni pokutu ve vysi 2 000,- K& za kazdou
vadu a den prodleni.

15.4. V piipadé, Ze zhotovitel nezlikviduje zafizeni stavenité v terminu dle ¢l. 3 t&chto smluvnich
podminek, ma objednatel pravo Gétovat smluvni pokutu 10 000,- K& za kazdy den prodieni.

156.5. Pokud bude objednatel v prodleni s ihradou opravnéné vystaveného dariového dokladu, zaplati
objednatel zhotoviteli smluvni pokutu ve vysi 0,1 % z neuhrazené a splatné &astky za kazdy
zapocaty kalendarni den prodleni.

156.6. Pokud zhotovitel do 3 mésict od data protokolarniho piedani stavby nesplni podminky nebo
podminku dle bodu 5.5. smlouvy, nebude mu proplacena odpovidajici ¢ast zadrzného vztahujici
se k nespinéné podmince. Tato astka rovnajici se hodnoté zadrzného za nespinéné podminky
nebo podminku se stane smiuvni pokutou.

15.7. Zaplacenim smiuvnich pokut nejsou dotéeny naroky smiuvnich stran na nahradu skody v piné
vysi.

16. AUTORSKA A PATENTOVA PRAVA

16.1.  Zhotovitel musi zabezpetit objednateli ochranu proti Skodam ze v8ech naroki a poZadavkil
vzniklych porusenim prav autorskych a patentovanych, ochrannych znamek, jmen nebo jinych
ochrannych prav. Pokud budou pro provedeni dila takova to prava, znamky nebo jména pouzita,
je zhotovitel povinen si na vlastni naklady opatfit potfebné licence.

16.2.  Zhotoviteli zGstavaji autorska prava na vechny ve spojeni se smiouvou o dilo pouzité viastni
vynalezy. Zhotovitel je povinen na jejich pouziti objednatele upozornit.
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17. VLASTNICTVi KE ZHOTOVOVANEMU DiLU

17.1. Viastnikem zhotovovaného dila je objednatel s tim, Ze jina dohoda se nepfipousti. Viastnictvi
novych dodavek pfechazi na objednatele postupné na zakladé ahrady faktur stim, Zze po
podepsani pfedavaciho protokolu a uhrazeni 90 % celkové ceny dila die bodu 5.4. této smlouvy
se objednatel stava vlastnikem dila celého.

17.2. Nebezpeéi za Skody na zhotovovaném dile nese zhotovitel az do okamziku piedani predmétu
dila.

18. ROZHODNE PRAVO

Smiouva se bude fidit Ob&anskym zakonikem €. 89/2012 Sb. Obé& smiuvni strany se zavazuji
vynalozit veskeré Usili, aby event. spory, které mohou vzniknout v pribéhu realizace dila, byly
feSeny cestou vzajemné dohody.

19, vYSSi Moc

19.1. Smluvni strany se osvobozuji od odpovédnosti za aste¢né nebo upliné neplnéni smiuvnich
zavazk, jestlize se tak stalo v disledku vy$3i moci. Za vy$8i moc se pokladaji okolnosti, které
vznikly po uzavfeni této smlouvy v disledku stranami nepiedvidatelnych a neodvratitelnych
udalosti mimofadné a neodvratitelné povahy a maji bezprostfedni viiv na pinéni dila.

19.2. V pfipadé vyssi moci se prodluZuje lhita ke spinéni smluvnich zavazkil podle dohody smiuvnich
stran.

19.3.  Smluvni strana, které nastal pfipad vy$8i moci musi o tom nejpozdéji do 5 dni od data vzniku
takové okolnosti a do 5 dnil po jejim skon&eni, pisemné& uvédomit druhou smiluvni stranu.

19.4. V pfipadé, Zze by vy$$i moc zplisobila odloZeni smluvnich zavazkl o vice nez 3 mésice, dohodnou
se smiuvni strany na dalSim postupu realizace smlouvy o dilo.

20. ZAVERECNA USTANOVENI

20.1, Dnem podpisu smlouvy o dilo pozbyvajici platnost véechna pfedchozi ujednani o této smiouvé.
Jakékoliv zmény smiouvy mohou byt provedeny pouze pisemnou formou dodatku, potvrzeného
obéma smluvnimi stranami.

20.2. VSechny zkamenéliny, vykopavky ¢i jiné predméty geologického ¢&i archeologického vyznamu,
které se naleznou na misté stavby, jsou absolutnim majetkem ¢eského statu.

20.3. Zhotovitel neni opravnén pievést bez pisemného souhlasu objednatele sva prava a zavazky,
vyplyvajici ze smlouvy o dilo na tfeti osobu.

20.4. V piipadé, Ze v priibéhu realizace predmétu této smlouvy bude zhotovitel z vlastni viny v prodleni
s plnénim harmonogramu stavby o vice nez 2 mésice nebo nebude dodrzovat technologickou
kazen a ohrozovat tak kvalitu provadéného dila, ma objednatel pravo odstoupit od smlouvy bez
nahrady $kody, ktera by tim zhotoviteli vznikla.

20.5. Objednatel mize dale od smiouvy odstoupit pokud: ; o TYRA S PRI S A A

a) na majetek zhotovitele byl prohlagen konkurs nebo provedeno vyrovnani,
b) navrh na prohlaseni konkursu byl zamitnut pro nedostatek majetku zhotovitele,
¢) zhotovitel vstoupi do likvidace

20.6. Zhotovitel se zavazuje Ucinné spolupracovat se v8emi dal§imi Géastniky vystavby s cilem vytvofit
co nejlepdi podminky pro optimalini pribéh piipravy, realizace a zprovoznéni stavby.
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20.7.

20.8.

20.9.

20.10.

20.11.

20.12.

akciovi spole&nost

Objednatel si vyhrazuje pravo v priibéhu vystavby provadé&t zmény v technickém feSeni stavby,
které by vedly ke snizeni investi€nich nebo provoznich nakladl. Zhotovitel bere tuto eventualitu
na védoml, podita s ni a nebude viéi objednateli uplatiiovat z tohoto titulu Zadné $kody.

Tato smiouva je vyhotovena ve tfech stejnopisech s platnosti originalu, z nichZ objednatel obdrzi
dva stejnopisy.

Nedilnou soudasti smlouvy je nabidkovy rozpocet zhotovitele (Pfiloha ¢.1) a harmonogram
stavby.

Smiluvni strany se dohodly, Ze zejména pro ucely:

- protokolarniho pfedani stavby

- podklad( pro fakturaci

- pfedani a pfevzeti stavenisté
budou zasadné pouzivat jen formulafe objednatele, predioZzené zmocnéncem objednatele pro
technicka jednani (dle bodu 1.1.).

Smiuvni strany prohlasduji, Ze je jim znam cely obsah smlouvy véetné jejich pfiloh, Ze s jejim
obsahem souhlasi a Ze smlouvu uzaviraji na zakladé své svobodné a vazné vile, nikoliv v tisni
za napadné nevyhodnych podminek. Na dilkaz této skutecnosti piipojuji svoje podpisy.

Tato smlouva nabyva v souladu s ustanovenim § 6 odst. 1 zak. ¢. 340/2015 Sb., o zvlastnich
podminkéach ucéinnosti nékterych smiuv, uverejriovani téchto smiuv a o registru smiuv (zékon
o registru smiuv), a&innosti dnem jejiho uvefejnéni v registru smiuv. Smiuvni strany berou na
védomi, Ze tato smlouva i nasledné dodatky podléhaji povinnosti uvefejnéni dle zakona
€. 340/2015 Sb., o registru smluv. Podpisem této smlouvy smluvni strany bezvyhradné souhlasi
s jejim uvefejnénim véetné jejich zmén a dodatk{l v rozsahu poZadovaném &eskym pravnim
fadem.

Datum: 1208, 2026 Datum: L. /. Jole

OBJEDNATEL ZHOTOVITEL

STAVEBNI FIRMA NEUMANN s.r.0.

Ing. Josef Zivnistek, feditel spoleénosti Petr Neumann, jednatel
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