

Smlouva o dílo

uzavřená dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012., občanský zákoník, v platném znění

Objednatel**Obec Jezdkovice****Sídlo: č.p. 32, 747 55 Jezdkovice****IČ: 00849952**

Oprávněná osoba ve věcech smluvních: Věra Burdová, starostka

Oprávněná osoba ve věcech technických: Věra Burdová, starostka

dále jen „Objednatel“

a**Zhotovitel****Zhotovitel: Ing. Pekárek – stavební společnost, s.r.o.**Zapsaný: v Obchodním rejstříku vedeném u KS v Ostravě oddíl C, vložka 13310.
v Živnostenském rejstříku úřad Opava.**Sídlo: Gudrichova 539/57, 747 06 Opava****IČ: 633 23 524****DIČ: CZ63323524****Bankovní spojení: ČSOB,a.s. Opava****Číslo účtu: 246422828/0300****Zastoupen: Ing. Jiřím Štenclem, jednatelem****Kontaktní osoba ve věcech smluvních: Ing. Jiří Štencel****Kontaktní osoby ve věcech technických: Ing. Jiří Štencel**

dále jen „Zhotovitel“

Objednatel a Zhotovitel společně dále jen „smluvní strany“.

Článek I. Předmět smlouvy**DOHODNUTÝ PŘEDMĚT PLNĚNÍ ZHOTOVITELE (DÍLO)****1.1.** Předmětem plnění Zhotovitele je komplexní provedení stavby:

Zhotovitel se zavazuje na svůj náklad a nebezpečí provést pro Objednatele kompletní dílo, kterým je zhotovení stavby, provedení stavebních prací včetně všech pomocných prací a prací technicky náležejících k řádnému a kvalitnímu provedení díla, jakož i souvisejících dodávek a služeb s názvem

Zámek Jezdkovice

podle

projektové dokumentace (dále jen projekt vypracoval: WMA architekti s.r.o. (IČ: 11777427))

1.2. Předmět díla dále tvoří:

- Provedení veškerých předepsaných zkoušek včetně vystavení dokladů o jejich provedení, doložení atestů, certifikátů, prohlášení o shodě apod. a jejich předání zadavateli ve 2 vyhotoveních;
Doklady o provedení předepsaných zkoušek, atesty, certifikáty, prohlášení o shodě doloží zhotovitel při předání a převzetí díla.
- Celkový úklid díla před předáním a převzetím;

Celkový úklid před předáním díla zahrnuje kompletní a úplné vyčištění díla před předáním a převzetím a to v takovém rozsahu, který umožní okamžité užívání bez provádění jakéhokoliv dalšího úklidu ze

strany objednatele. Součástí úklidu je i úklid okolních ploch a komunikací a uvedení okolí stavby do stavu podle zadávací dokumentace (pokud je okolí stavby řešeno) nebo do stavu před zahájením realizace (u ploch a komunikací, které nejsou dokumentací řešeny).

- 1.3.** Všechny výkony Zhotovitele uvedené v článcích 1.1. – 1.2. budou provedeny v rozsahu a podle:
- podmínek veřejné zakázky (zadávací dokumentace);
 - položkového rozpočtu - výkazu výměr, zpracovaného projektantem jako součást zadávací dokumentace, oceněného Zhotovitelem (dále jen rozpočet);
 - nabídky Zhotovitele předložené Objednateli Zhotovitelem jako účastníkem v zadání veřejné zakázky (dále jen nabídka)

Uvedený rozpočet, zadávací dokumentace a nabídka jsou nedílnou součástí této smlouvy, přičemž předmětem plnění Zhotovitele (dílem) se pro účely této smlouvy rozumí souhrn všech prací, dodávek a souvisejících služeb, jak je vymezuje výše uvedená zadávací dokumentace, včetně veškerých prací a dodávek nezbytných pro kvalitní zhotovení díla. Projektová dokumentace, zadávací dokumentace a nabídka je součástí spisu veřejné zakázky.

Smluvní strany výslovně stanovují, že vše, co je uvedeno v článcích 1.1. – 1.3. tvoří předmět díla podle této smlouvy. Dále bude pro účely této smlouvy takto specifikovaný předmět díla označován jako dílo.

- 1.4.** Zhotovitel se zavazuje provést dílo v kvalitě stanovené technickými specifikacemi a uživatelskými standardy, které jsou součástí zadávací dokumentace.
- 1.5.** Objednatel se zavazuje k převzetí díla a k zaplacení ceny za dílo za podmínek dále v této smlouvě uvedených.
- 1.6.** Vůle smluvních stran je vyjádřena v dále uvedených dokumentech a podkladech:
- vlastní text této smlouvy o dílo;
 - projektová dokumentace,
 - rozpočet;
 - zadávací dokumentace;
 - nabídka;
 - protokol o předání a převzetí staveniště;
 - seznam poddodavatelů.

Článek II. Doba plnění

2.1. DOHODNUTÁ DOBA PLNĚNÍ (TERMÍNY)

Zhotovitel se zavazuje zhotovit dílo v těchto termínech:

2.1.1. předání a převzetí staveniště

Zhotovitel převezme staveniště na základě písemné výzvy zaslané objednatelem, a to v termínu uvedeném v této výzvě. Objednatel zašle výzvu dle předchozí věty elektronickou poštou na e-mailovou adresu zhotovitele info@pekarek.cz anebo zašle výzvu dle předchozí věty na adresu sídla zhotovitele, uvedenou na straně č. 1 této smlouvy, nejméně 5 dní před požadovaným termínem převzetí staveniště. O jeho předání a převzetí vyhotoví smluvní strany zápis, který bude sepsán technickým dozorem stavebníka

2.1.2. zahájení provádění díla

V následujícím dni ode dne předání a převzetí staveniště.

2.1.3. řádné ukončení a předání díla:

řádné ukončení a předání díla nejpozději **do 180 dní** od předání a převzetí staveniště, přičemž k předání staveniště dojde nejdříve **26. 10. 2026**, nedohodnou-li se smluvní strany jinak

- 2.2.** V souladu s § 100 odst. 1 ZZVZ si Objednatel vyhrazuje právo přerušit plnění předmětu této smlouvy a zastavit běh doby plnění dle odst. 2.1.3. tohoto článku smlouvy, a to při splnění některé z níže uvedených podmínek a nejvýše po dobu trvání překážky:

2.2.1. v případě prokazatelně nepříznivých klimatických podmínek, tj. takových podmínek, které dle měření Českého hydrometeorologického ústavu neodpovídají běžným klimatickým podmínkám, tzn. vymykají se například dlouhodobým denním teplotním nebo srážkovým průměrům v daném období nebo v případě, že nebude zjevně možné vlivem klimatických podmínek pokračovat v pracích dle harmonogramu výstavby, aniž by došlo k porušení právních/bezpečnostních předpisů nebo technických/technologických norem,

2.2.2. v případě vzniku překážek ze strany dotčených orgánů státní správy, ze strany vlastníků dotčených a sousedních parcel, nebo vlastníků (správců) dopravní a technické infrastruktury, bránících Zhotoviteli v plnění jeho závazků vyplývajících z této smlouvy, kterým Zhotovitel jednající s náležitou péčí nemohl zabránit,

2.2.3. v případě nutnosti realizace přeložky inženýrské sítě ve vlastnictví třetího subjektu, která je v kolizi s realizovanou stavbou a prokazatelně brání Zhotoviteli pokračovat v realizaci díla podle harmonogramu výstavby.

Článek III. Místo plnění

3.1. Místo realizace: **obec Jezdkovice – parc. č. 1 v k. ú. Jezdkovice**

3.2. Zhotovitel potvrzuje, že se detailně seznámil s rozsahem a povahou díla, prozkoumal místní podmínky na staveništi, že jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci díla, a že disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou nezbytné pro realizaci díla za dohodnutou smluvní cenu, způsobem a v termínech stanovených touto smlouvou. Veškeré materiály, suroviny a dodávky potřebné k realizaci díla dle této smlouvy zajišťuje Zhotovitel a jejich cena je zahrnuta v celkové ceně díla. Součástí díla je rovněž odklizení sutí, vybouraných materiálů a odpadů, jejich uložení na skládce, což bude potvrzeno předložením příslušných dokladů z této skládky a potvrzením stavebního dozoru, a náklady na spotřebované energie (voda, plyn, elektřina, atd.).

3.3. Zhotovitel potvrzuje, že se seznámil se zadávací dokumentací a veřejně dostupnými informacemi o místě realizace díla. Po předání staveniště zhotoviteli bude umožněna jeho řádná prohlídka a v případě zjištění překážek bránících realizaci díla je zhotovitel povinen tyto skutečnosti bez zbytečného odkladu oznámit zadavateli.

Článek IV. Cena díla

Cena díla, jehož předmět a rozsah jsou vymezeny v článku I. této smlouvy, se sjednává dohodou smluvních stran ve smyslu ustanovení §2 a následujících zákona č. 526/1990 Sb. ve znění pozdějších předpisů jako cena nejvýše přípustná takto:

4.1. Cena díla uvedeného v článku I. této smlouvy činí bez daně z přidané hodnoty

=5.767.183,28= Kč

4.2. Daň z přidané hodnoty v sazbě 21 % činí z ceny díla uvedené v článku 4.1. částku

=1.211.108,49= Kč

4.3. Dohodnutá celková cena díla (součet ceny uvedené v člancích 4.1. + 4.2.) činí včetně daně z přidané hodnoty celkem

CELKEM =6.978.291,77=Kč

4.4. V předchozích odstavcích toho článku uvedená cena díla se sjednává jako cena pevná a nepřekročitelná (platná po celou dobu provádění díla až do jeho dokončení a předání, zahrnující veškeré náklady Zhotovitele na realizaci díla včetně dopadů změn cenové úrovně až do skutečného data předání tohoto díla a která nepřevyšuje nabídkovou cenu Zhotovitele, s níž se ucházel o tuto veřejnou zakázku. Kalkulace ceny byla provedena podle zadávací dokumentace. Zhotovitel potvrzuje, že cena díla obsahuje veškeré práce a dodávky nezbytné pro kvalitní zhotovení díla, veškeré náklady spojené s úplným a kvalitním provedením a dokončením díla včetně veškerých rizik a vlivů (včetně inflačních) během provádění díla, včetně (nikoliv však pouze) nákladů na

zařízení staveniště a jeho provoz, dodávky elektřiny, vodného a stočného, odvozu a likvidace odpadů, poplatků za skládky, nákladů na uzavírky komunikací a povolení veřejného užívání komunikací, nákladů na používání strojů, služeb, střežení staveniště, úklidu staveniště a přilehlých ploch, dopravního značení, nákladů na zhotovování, výrobu, obstarávání, přepravu zařízení, materiálů a dodávek, veškerých správních poplatků, nákladů na schvalovací řízení, převod práv, pojištění, bankovních záruk, daní, cel, správních poplatků, poplatků za zábor veřejných ploch, provádění předepsaných zkoušek, zabezpečení prohlášení o shodě, certifikátů a atestů všech materiálů a prvků, náklady na účast, přesazení zeleně, provedení sond, vytýčení inženýrských sítí, vytýčení stavby, provizorní rozvody, zimní opatření, šetrné odstranění, demontáž a náhrada škod majetku třetích osob, apod.

4.5. Cena díla byla stanovena na základě zadavatelem předloženého výkazu výměr, který byl zhotovitelem naceněn a tvoří nedílnou součást této smlouvy. Cena díla je cenou nejvýše přípustnou, a může být měněna pouze v souladu s touto smlouvou a právními předpisy. Zhotovitel prohlašuje, že nacenil výkaz výměr s odbornou péčí.

4.6. Smluvní strany se dohodly, že cena díla může být změněna pouze v těchto případech:

- pokud v průběhu provádění díla dojde ke změnám sazeb daně z přidané hodnoty;
- Objednatel požaduje práce, které nejsou v předmětu díla,
- Objednatel požaduje vypustit některé práce předmětu díla,

Za důvod pro změnu ceny díla ve smyslu čl. 4.4. této smlouvy se považuje rovněž situace, kdy Zhotovitel zjistí, že určitá práce, dodávka nebo výkon, nezbytné pro řádné a úplné provedení díla podle ostatní zadávací dokumentace (např. projektové dokumentace), nebyly Objednatelem zahrnuty do výkazu výměr nebo byly v něm uvedeny v chybném rozsahu či množství. V takovém případě je Objednatel povinen odsouhlasit úpravu položky a odpovídající změnu ceny díla v souladu se zákonem 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek v platném znění.

4.7. V případě změn u prací, které jsou obsaženy v položkovém rozpočtu, bude změna stanovena na základě:

- a) jednotkové ceny dané práce v položkovém rozpočtu nebo
- b) jednotkové ceny v obecně dostupné cenové soustavě RTS (URS) 2026/1,

a to vždy cenou, která je dle bodu a) a b) tohoto odstavce nižší.

4.8. V případě změn představující méněprací, které jsou obsaženy v položkovém rozpočtu, bude změna stanovena na základě jednotkové ceny dané v položkovém rozpočtu.

4.9. V případě změn u prací, které nejsou v položkovém rozpočtu uvedeny, bude změna stanovena na základě jednotkové ceny v obecně dostupné cenové soustavě RTS (URS) z roku 2026/1.

4.10. Ocenění případných dodatečných stavebních prací bude uvedeno ve shodné struktuře a formátu jako položkový rozpočet stavby.

4.11. Cenu díla je rovněž možné změnit v případě ZÁMĚNY POLOŽEK dle § 222 odst. 7 ZZVZ, a to následovně: nové položky soupisu prací představují srovnatelný druh materiálu nebo prací ve vztahu k nahrazovaným položkám, cena materiálu nebo prací podle nových položek soupisu prací je ve vztahu k nahrazovaným položkám stejná nebo nižší a zároveň materiál nebo práce podle nových položek jsou ve vztahu k nahrazovaným položkám kvalitativně stejné nebo vyšší. Zhotovitel se zavazuje vyhotovit o každé jednotlivé záměně přehled obsahující nové položky soupisu prací s vymezením položek v původním soupisu, které jsou takto nahrazovány, spolu s podrobným a srozumitelným odůvodněním srovnatelnosti materiálu nebo prací stejné nebo vyšší kvality.

Článek V. Platební podmínky

5.1. Objednatel neposkytuje zálohy na provádění díla.

Platby budou prováděny na základě měsíční fakturace na základě soupisu skutečně provedených a odsouhlasených prací. Nedílnou součástí faktury musí být soupis Objednatelem a technickým dozorem potvrzených provedených prací (bez tohoto soupisu je daňový doklad neplatný). Veškeré doklady prokazující oprávněnost fakturace Zhotovitele předá Zhotovitel TDI vždy ve třech vyhotoveních, která budou sloužit výhradně pro potřeby Objednatele. Splatnost faktur je 30 kalendářních dní ode dne jejich doručení Objednateli.

5.2. Objednatel proplatí konečnou fakturu po předání díla bez vad a nedodělků.

5.3. Faktura Zhotovitele musí obsahovat minimálně tyto náležitosti:

- číslo smlouvy

- číslo faktury
- den vystavení a den splatnosti faktury, datum uskutečnění zdanitelného plnění
- název, sídlo, IČ, DIČ Objednatele a Zhotovitele
- označení banky a číslo účtu Zhotovitele
- označení díla
- identifikaci Zhotovitele podle Obchodního nebo Živnostenského rejstříku
- celkový soupis provedených prací (vycházející z rozpočtu) :
 - ⇒ počet měrných jednotek provedených v průběhu etapy, na který je vystavena faktura Zhotovitele
- soupis provedených prací, který bude Zhotovitel předkládat TDS ke kontrole před vystavením faktury, bude předložen TDS v tištěné podobě a formou výstupu z rozpočtového softwaru, který bude ve shodné struktuře a formátu jako byl smluvní rozpočet stavby.
- razítko a podpis oprávněné osoby Zhotovitele
- číslo projektu stanovené poskytovatelem dotace

- 5.4.** Bude-li faktura obsahovat nesprávné nebo neúplné údaje a náležitosti uvedené v člancích 5.1. a 5.3. této smlouvy, je Objednatel oprávněn ji do data splatnosti vrátit Zhotoviteli. Po opravě faktury předloží Zhotovitel Objednateli novou fakturu se splatností uvedenou v článku 5.1. této smlouvy. Rovněž tak zjistí-li Objednatel před úhradou faktury u provedených prací vady, je oprávněn Zhotoviteli fakturu vrátit. Po odstranění vady nebo po jiném zániku odpovědnosti Zhotovitele za vadu předloží Zhotovitel Objednateli novou fakturu se splatností uvedenou v článku 5.1. této smlouvy.
- 5.5.** Faktura kromě údajů uvedených v článku 5.3. bude obsahovat celkovou cenu bez DPH a s DPH s uvedením procentní výše DPH.
- 5.6.** V případě uplatnění smluvní pokuty podle článku XV. této smlouvy bude smluvní pokuta započítána na splatnou fakturu.
- 5.7.** Objednatel, který zdanitelná plnění přijímá, vystupuje u daného plnění jako osoba nepovinná k dani a u plnění nebude uplatněn režim přenesená daňová povinnost dle zákona o DPH v platném znění.

Článek VI. Bankovní záruky

- 6.1.** Zadavatel nepožaduje prokázání bankovní záruky.

Článek VII. Staveniště

- 7.1. PŘEVZETÍ, PROVOZ A VYKLIZENÍ STAVENIŠTĚ**
- 7.1.1.** Staveništěm se rozumí prostor určený v technickém řešení provádění díla. O předání staveniště bude pořízen protokol o předání a převzetí staveniště podepsaný oprávněnými zástupci obou stran.
- 7.1.2.** Ode dne převzetí staveniště nese Zhotovitel nebezpečí všech škod na prováděném díle až do doby jeho předání Objednateli.
- 7.2. VYTÝČENÍ STAVENIŠTĚ**
- Staveniště bude vymezeno zadavatelem před zahájením stavby s ohledem na provoz areálu. Zhotovitel je v rámci sjednané ceny díla plně zodpovědný za:
- 7.2.1.** správnost umístění úrovní, rozměrů a zaměření všech částí díla;
- 7.2.2.** zabezpečení všech přístrojů, nástrojů, prací a dodávek nezbytných k zajištění činností v této smlouvě uvedených.
- 7.2.3.** Zhotovitel si zabezpečí na vlastní náklady vytýčení inženýrských sítí na staveništi.
- 7.3. ÚKLID STAVENIŠTĚ**
- Zhotovitel je povinen udržovat staveniště i dílo v čistotě a pořádku, bez hromadění odpadů a zbytků materiálu. Po celou dobu provádění díla je Zhotovitel povinen provádět řádný úklid staveniště, odstraňovat všechny přebytké překážky, manipulovat se svými prostředky a uskladněným materiálem a skladovat je tak, aby nepřekážely, při provádění prací a dodávek a odstraňovat pravidelně ze staveniště veškerý staveništní rum, odpadky a dočasné konstrukce, kterých při provádění díla není nezbytně třeba. Při nakládání s odpady je Zhotovitel povinen se řídit ustanoveními zákona č. 541/2020 Sb., zákon o odpadech, ve znění pozdějších předpisů a jeho prováděcími předpisy. Zhotovitel je povinen předávat TDI doklady o zajištění likvidace odpadů vzniklých stavebními pracemi na díle v souladu s posledně citovaným zákonem.

7.4. VYKLIZENÍ STAVENIŠTĚ

Zhotovitel je povinen nejpozději v den předání díla staveniště zcela vyklidit a uklidit.

7.5. DOPRAVNÍ OPATŘENÍ

7.5.1. Všechny úkony nutné k provádění a dokončení prací a dodávek na zhotovení díla a odstranění vad a nedodělků musí být prováděny v souladu s touto smlouvou tak, aby nenarušily:

7.5.1.1. provoz v okolí stavby, životní podmínky osob užívajících budovy a prostory areálu a jejich bezpečnost, to vše na staveništi a v okolí místa předmětu plnění zakázky v rozsahu určeném příslušnými hygienickými normami a ostatními doporučenými i závaznými předpisy o ochraně životního prostředí;

7.5.1.2. přístup a užívání veřejných a soukromých pozemních komunikací

Zhotovitel je povinen plně odškodnit Objednatele za jakékoliv nároky a náklady, které mu vznikly v souvislosti s narušením práv třetích osob, vyplývajících z článků 6.5.1.1. a 6.5.1.2., a to v rozsahu, ve kterém je za toto narušení sám odpovědný.

7.5.2. Zhotovitel je povinen užít veškeré dostupné prostředky, aby předešel znečištěním a poškozením pozemních komunikací vedoucích ke staveništi v důsledku dopravy prováděné Zhotovitelem, jeho subdodavateli či osob, které k dopravě použil. Zhotovitel je zároveň povinen věnovat zvýšenou péči výběru tras pozemních komunikací, výběru používaných dopravních prostředků a omezení a rozložení dopravovaných nákladů tak, aby případné poškození pozemních komunikací v důsledku přepravy materiálů a osob bylo omezeno na nejmenší možnou míru.

7.5.3. Nestanoví-li tato smlouva výslovně jinak, je Zhotovitel odpovědný za provedení veškerých úprav na pozemních komunikacích, které musí být v souvislosti s prováděním díla provedeny. Zhotovitel je povinen provést tyto úpravy na vlastní náklad a je povinen odškodnit Objednatele za všechny nároky z titulu škod na pozemních komunikacích způsobených touto dopravou i v případě, že budou vneseny přímo proti Objednateli, a zavazuje se nahradit a vyřešit veškeré takové nároky vzniklé z uvedeného titulu.

7.5.4. Dojde-li přes splnění veškerých povinností uložených touto smlouvou Zhotoviteli k poškození jakékoliv pozemní komunikace na přístupu ke staveništi v souvislosti s přepravou osob, podílejících se na provádění díla, materiálu anebo zařízení určených k zabudování do díla, strojů a pomocných stavebních prostředků, zařízení staveniště atd., je Zhotovitel povinen to neprodleně oznámit TDS a Objednateli, jakmile se o takové škodě dozví nebo jakmile vůči němu někdo vznese jakýkoliv nárok z titulu poškození pozemní komunikace. Je-li podle právních předpisů správce komunikace povinen odškodnit dopravce za škodu způsobenou na komunikaci, je Zhotovitel odpovědný za jakékoliv náklady vynaložené v této souvislosti.

7.5.5. Zhotovitel uvědomí a dohodne podmínky zabezpečení vjezdu na pozemky občanů sousedících se staveništěm. V případě komplikací si vyžádá součinnost Objednatele.

Článek VIII. Stavební deník

8.1. Zhotovitel je povinen vést ode dne, kdy byly zahájeny práce na staveništi, stavební deník v rozsahu stanoveném příslušnými právními předpisy, a to až do dne odstranění veškerých vad a nedodělků. Poté je Zhotovitel povinen předat stavební deník Objednateli.

8.2. Zápisy ve stavebním deníku se nepovažují za změnu této smlouvy ani nezakládají nárok na změnu této smlouvy.

8.3. Zápis do stavebního deníku provádí stavbyvedoucí vždy v ten den, kdy byly práce provedeny nebo kdy nastaly okolnosti, které jsou předmětem zápisu. Mimo stavbyvedoucího může do stavebního deníku provádět potřebné záznamy pouze osoba k tomu oprávněná dle příslušných právních předpisů, tj. Objednatel případně jím pověřený zástupce, osoba pověřená výkonem technického dozoru investora, osoba pověřená výkonem BOZP, přímý zpracovatel projektové dokumentace (autorský dozor) nebo oprávněné orgány státní správy (stavební dohled aj.).

Článek IX. Provádění díla

9.1. Zhotovitel bude mít úplnou kontrolu nad prováděním díla, bude je účinně řídit a dohlížet na ně tak, aby zajistil, že dílo bude odpovídat zadávací dokumentaci a této smlouvě. Výlučně bude Zhotovitel zodpovědný za stavební a konstrukční prostředky, metody, techniky, užití technologie a za koordinaci různých částí díla a to zejména za bezpečnost a stabilitu konstrukcí na staveništi a za přiměřenost a bezpečnost veškerých užitých technologických postupů.

- 9.2.** Zhotovitel bude výlučně zodpovědný za bezpečnost práce při provádění díla a za to, že pravidla, regulace a pracovní metody či postupy požadované příslušnými předpisy budou dodržovány. Zhotovitel je pro tento účel povinen zejména (nikoliv však pouze):
- 9.2.1.** učinit veškerá nezbytná opatření k ochraně osob užívajících budovy a prostory areálu a všech osob oprávněných k pohybu na staveništi, k ochraně staveniště samého a k ochraně prováděného díla. Zhotovitel je rovněž povinen udržovat staveniště i nedokončené dílo v takovém stavu, aby bylo nebezpečí hrozící všem občanům a osobám pohybujícím se na staveništi nebo v jeho blízkosti odstraněno,
 - 9.2.2.** zabezpečit a udržovat na vlastní náklad veškerá světla, ostrahu, oplocení, varovné tabulky a dozor v době a na místech, kde je to nezbytně nutné nebo kde je to požadováno TDS, příslušnými předpisy nebo příslušným oprávněným orgánem veřejné správy pro bezpečnost osob, díla nebo zachování veřejného pořádku,
 - 9.2.3.** učinit veškerá nezbytná opatření k ochraně životního prostředí, a to jak přímo na staveništi, tak i mimo ně v rozsahu, který účinně zamezí poškození nebo ohrožení zdraví nebo života občanů a majetku imisemi, hlukem nebo jiným způsobem v příčinné souvislosti s prováděním díla.
- 9.3.** Zhotovitel bude výlučně zodpovědný za návrh, dílo, provoz, údržbu a odstranění dočasného konstrukčního či jiného dočasného vybavení a za návrh a provádění pracovních či stavebních metod požadovaných při jejich použití. Zhotovitel zajistí pro výkon těchto činností spolupráci osoby autorizované v příslušných oborech, ve kterých je činnost autorizované osoby požadována zákonem, určena smlouvou, nebo je-li přítomnosti autorizované osoby zapotřebí k tomu, aby byly zaručeny bezpečné a i jinak náležité výsledky.
- 9.4.** Zhotovitel bude podle potřeby či požadavků Objednatele průběžně srovnávat postup prací tak, aby zaručoval dodržení veškerých termínů díla. Zhotovitel bude sledovat průběh a postup provádění díla ve vztahu k termínům zhotovení díla je povinen informovat Objednatele a TDS v souladu s příslušnými ustanoveními této smlouvy o zpoždění a jakýchkoli požadovaných úpravách, které z takového zpoždění vyplynou.
- 9.5.** S ohledem na dodržování termínu plnění podle ustanovení předchozích článků se Zhotovitel zavazuje pro všechny etapy provádění díla zajistit dostatečný počet pracovníků tak, aby byly dodrženy všechny termíny provádění díla.
- 9.6.** Bez ohledu na předcházející ustanovení nebudou považovány nedostatky v údajích výkresové dokumentace či v textových vyjádřeních, které se týkají prací nebo výrobků, jejichž výkresová dokumentace nebo textové vyjádření jsou odborným pracovníkům běžně známy, obvykle se užívají a jsou pro řádné provedení díla běžně uznávány za nezbytné, za nesrovnalosti nebo vady.
Zhotovitel bere na vědomí, že drobné nedostatky ve výkresové dokumentaci nebo textových částech projektové dokumentace, které se týkají běžně užívaných a odborně známých řešení či detailů, a které nemají vliv na rozsah, kvalitu ani cenu díla, nebudou považovány za vadu zadávací dokumentace, pokud je mohl zhotovitel jako odborně způsobilá osoba identifikovat při její obvyklé kontrole.
- 9.7.** Zhotovitel je povinen mít k dispozici a na žádost Objednatele nebo TDS doložit popis technologických postupů a technických metod, kterých hodlá užít při provádění díla a to vždy před zahájením prací. Na výzvu TDS je Zhotovitel povinen technologický postup doložit v takové formě a podrobnostech, kterou si TDS nebo Objednatel výslovně vyžádá a to bez vlivu na změnu ceny díla.
- 9.8.** DOZOR ZHOTOVITELE NAD PROVÁDĚNÍM DÍLA
- 9.8.1.** Zhotovitel je výkonem dozoru nad provedením díla (dále jen dozor Zhotovitele) povinen pověřit osobu, oprávněnou k výkonu této činnosti podle zákona a podle plánu jakosti Zhotovitele. Vyžaduje-li to rozsah činnosti, je Zhotovitel povinen zajistit i dostatečný počet způsobilých spolupracovníků.
 - 9.8.2.** Dozor Zhotovitele bude pro Objednatele a TDS přijatelný a nebude po dobu realizace předmětu díla vyměněn, pokud se tak nestane ze závažných důvodů, avšak vždy po předchozí vzájemné dohodě Zhotovitele s TDS. Osoba pověřená dozorem Zhotovitele bude jmenována nejpozději do termínu předání staveniště.
 - 9.8.3.** Osoba vykonávající dozor Zhotovitele bude zastupovat Zhotovitele na místě díla a pokyny, které jí budou předány TDS, budou platit stejně, jako by byly předány Objednatelem přímo Zhotoviteli. Veškeré pokyny TDS budou Zhotoviteli potvrzeny písemně ve stavebním deníku.
- 9.9.** Zhotovitel se zavazuje, že odpady, suť a znečištění bude neodkladně a průběžně odstraňovat ze staveniště.

- 9.10.** Zhotovitel je povinen v průběhu stavby zaznamenávat do jednoho vyhotovení projektové dokumentace postup provádění díla. Tato dokumentace, která slouží jako závazný podklad pro zpracování dokumentace skutečného provedení díla, bude trvale uložena na stavbě a bude v průběhu realizace díla na vyžádání předložena ke kontrole TDS.
- 9.11.** Zhotovitel se zavazuje k tomu, že po celou dobu realizace předmětu díla bude mít k dispozici potřebný počet dostatečně odborně kvalifikovaných pracovníků jak vlastních tak i u poddodavatelů. U pracovních postupů a technologií, kde budou používány speciální materiály, nebo kde jsou vyžadovány speciální odborné znalosti či dovednosti pro jejich aplikaci, bude Zhotovitel na žádost Objednatele předkládat před započítím takovýchto prací doklad o odborné způsobilosti pracovníků (kopii o zaškolení pracovníků u autorizované organizace).

Článek X. Práva a povinnosti Objednatele

- 10.1.** Oprávněná osoba Objednatele uvedená v záhlaví této smlouvy pověří osobu pro výkon funkce technického dozoru stavebníka (TDS). Tato osoba bude jmenována nejpozději do termínu předání staveniště.
- 10.2.** Objednatel a TDS nebo jimi řádně zmocněné osoby budou mít kdykoli právo kontrolovat dílo. Budou-li části díla připravovány na místě jiném, než je místo díla, budou mít Objednatel a TDS nebo jimi řádně zmocněné osoby kdykoliv přístup k těmto částem díla v kterékoliv fázi jejich výroby.
- 10.3.** Bude-li muset dílo projít podle projektové dokumentace nebo této smlouvy zvláštními zkouškami, kontrolami nebo schvalováním, bude-li to požadovat TDS nebo vyplývá-li takový požadavek ze zákonů, vyhlášek či nařízení platných v místě provádění díla, předá Zhotovitel TDS včas informaci o jejich vykonání. Zhotovitel je povinen zajistit zkoušky, kontrolu nebo schválení příslušnými orgány či úřady a včas písemně TDS vyrozumět o místě a čase jejich konání. TDS průběžně kontroluje provádění prací a uplatňování postupů, stanovených plánem jakosti Zhotovitele a to včetně záznamů o nich – zejména záznamy Zhotovitele o provádění vstupních, mezioperačních a výstupních kontrol, aniž by byl zodpovědný za plnění jakýchkoli povinností Zhotovitele.
- 10.4.** Skryje-li nebo zatají-li Zhotovitel sám nebo prostřednictvím někoho část díla, která byla určena ke zvláštním zkouškám, kontrolám nebo schválení, před jejich provedením, zadáním nebo dokončením, je Zhotovitel na pokyn TDS povinen tuto část díla odkrýt nebo jinak zpřístupnit a umožnit ji podrobit určeným zkouškám, kontrolám nebo schvalovacím procedurám, nechat je uspokojivě provést a ukončit a na vlastní náklady navrátit a uvést část díla do řádného stavu.
- 10.5.** Objednatel je oprávněn vydat pokyn k vykonání zvláštních zkoušek jakékoli části díla, dojde-li k závěru, že tato část díla neodpovídá smlouvě. Potvrdí-li se zkouškami jeho závěry, bude Zhotovitel povinen na vlastní náklady tuto část díla opravit a uhradit zároveň náklady spojené s vykonáním zkoušky. V opačném případě uhradí náklady spojené s vykonáním takovéto zkoušky Objednatel.

10.6. Práva a povinnosti TDS

- 10.6.1.** TDS jménem Objednatele provádí veškeré administrativní úkony spojené s přípravou a vyhotovením zakázky a s uskutečněním díla v rozsahu stanoveném zadávací dokumentací a touto smlouvou. Za tím účelem bude vydávat v souladu s ustanoveními této smlouvy písemně, výjimečně (jen v případě nutnosti) ústní pokyny a příkazy. Zhotovitel je povinen tyto pokyny a příkazy akceptovat. Byl-li TDS vydán ústní pokyn, který jím byl do sedmi dnů písemně potvrzen, bude mít platnost písemného pokynu.
- 10.6.2.** TDS bude zastupovat Objednatele během provádění díla až do dokončení všech úprav nebo náprav vad v souladu s příslušnými ustanoveními této smlouvy o odpovědnosti Zhotovitele za vady a o poskytnutí záruk až do doby podpisu předávacího protokolu poslední části díla. Objednatelovy pokyny budou Zhotoviteli předávány prostřednictvím TDS. TDS je zmocněn jednat jménem Objednatele pouze v rozsahu zadávací dokumentace a této smlouvy, nebude-li rozsah zmocnění výslovně písemně upraven jinak.
- 10.6.3.** TDS bude dozírat na jakostní a množstevní soulad prováděného díla (jeho navrženého tvarového, materiálového a technologického řešení) se zadávací dokumentací, nebude však zodpovědný za používání stavebních prostředků, metod, technik a technologických postupů, nebude jejich používání kontrolovat, ani je nebude mít na starosti a nebude zodpovědný za dodržování bezpečnosti práce požadované pro danou stavbu příslušnou legislativou a jinými předpisy nebo běžnými stavebními postupy.
- 10.6.4.** TDS bude mít právo nepřijmout práci či dodávku, která nebude odpovídat zadávací dokumentaci a této smlouvě, popřípadě dát Zhotoviteli pokyn k zastavení takových prací a dodávek v jejich průběhu a upozornit Zhotovitele zápisem ve stavebním deníku, že tyto práce a dodávky nebudou převzaty. TDS má právo, kdykoliv to bude podle jeho názoru nezbytné, zajistit zvláštní kontrolu nebo zkoušku díla třetí stranou, aby se zjistilo dodržování zadávací dokumentace a této smlouvy, ať bylo zkoušené dílo či jeho část vyrobeno, instalováno nebo dokončeno, či nikoliv.

10.6.5. Náklady na kontroly nebo zkoušky ponese Zhotovitel ze svého, pokud:

10.6.5.1. jsou kontroly a zkoušky stanoveny nebo předpokládány přímo v této smlouvě nebo v obecně závazných právních předpisech a technických normách;

10.6.5.2. se s nimi počítá ve smlouvě natolik podrobně a určitě, aby mohl Zhotovitel zahrnout cenu za tyto kontroly a zkoušky do svého rozpočtu a přihlídnout k nim ve své nabídce;

10.6.5.3. se kontrolou nebo zkouškou prokáže jakékoliv vadné plnění Zhotovitele nebo pokud plnění Zhotovitele je prováděno v rozporu se zadávací dokumentací, právními předpisy, technickými normami a touto smlouvou.

10.6.6. TDS prověří Zhotovitelem předložená data výrobků, materiálů a vzorků v souvislosti se zadávací dokumentací a touto smlouvou a vydá podle toho patřičné pokyny.

10.6.7. TDS bude připravovat změny zakázky ve shodě s příslušnými ustanoveními této smlouvy o změnách a doplňcích díla.

10.6.8. TDS bude provádět kontroly, aby mohl určit data podstatného dokončení a předání díla v souladu s podmínkami stanovenými touto smlouvou v ustanoveních týkajících se osvědčování (ověřování) plateb, převezme písemné záruky a k nim se vztahující dokumentaci vyžadované touto smlouvou a poskytnuté Zhotovitelem a předloží tyto dokumenty Objednateli k odsouhlasení.

10.6.9. TDS není z titulu své funkce oprávněn žádným způsobem měnit ani odsouhlasovat žádné změny věcného rozsahu, smluvní ceny, termínů ani žádných dalších ustanovení uvedených v této smlouvě. Tyto úkony je za Objednatele oprávněna provádět pouze osoba oprávněná jednat za Objednatele.

10.7. Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla. Zjistí-li Objednatel, že Zhotovitel provádí dílo v rozporu se svými povinnostmi stanovenými touto smlouvou, je Objednatel oprávněn dožadovat se toho, aby Zhotovitel odstranil vady vzniklé vadným prováděním a dílo prováděl řádným způsobem. Jestliže Zhotovitel tak neučiní ani v přiměřené lhůtě k tomu poskytnuté a postup Zhotovitele by vedl nepochybně k podstatnému porušení smlouvy, je Objednatel oprávněn od této smlouvy odstoupit.

Článek XI. Povinnosti Zhotovitele

- 11.1.** Zhotovitel je povinen umožnit výkon TDS a součinnost osob pověřených výkonem funkce TDS při operativních kontrolách stavby. Zhotovitel předá TDS a Objednateli výtisk harmonogramu prací.
- 11.2.** Zhotovitel je povinen zajišťovat koordinaci a součinnost subdodavatelů stavby a dalších účastníků tak, aby nedošlo k narušení plynulého provádění díla.
- 11.3.** Zhotovitel je povinen provádět důslednou kontrolu nakupovaných materiálů, hmot, surovin a dalších věcí potřebných pro plnění předmětu této smlouvy a vyžadovat od výrobců a dodavatelů atesty, prohlášení o shodě, certifikáty, záruční dokumentaci a návody k obsluze podle této smlouvy.
- 11.4.** Zhotovitel se zavazuje, že bude při provádění díla postupovat s odbornou péčí. Zavazuje se dodržovat obecně závazné předpisy, technické normy a ustanovení této smlouvy. Zhotovitel se zavazuje, že se bude řídit výchozími podklady Objednatele, pokyny Objednatele, rozhodnutími příslušných správních orgánů.
- 11.5.** Zhotovitel je povinen zajistit dozor nad prováděním díla odborně způsobilým stavbyvedoucím.
- 11.6.** Zhotovitel se zavazuje provést dílo vlastním jménem a na vlastní nebezpečí. Zhotovitel je oprávněn zajistit provádění částí předmětu díla dle této smlouvy třetími, k tomu odborně způsobilými osobami, není však oprávněn zadat provedení díla takovýmto třetím osobám jako celek.
- 11.7.** Zhotovitel se zavazuje konzultovat s Objednatelem výběr poddodavatelů na ty části stavby, u nichž si to Objednatel předem písemně vyhradí.
- 11.8.** U těch částí díla, které vyžadují zpracování výrobní dokumentace, má Zhotovitel povinnost předložit výrobní dokumentaci před zahájením prací na těchto částech díla k odsouhlasení Objednateli, TDS a autorskému dozoru projektanta.
- 11.9.** V případě, že Zhotovitel bude požadovat specifikaci projektu, upřesnění použitých materiálů, vzorů, barvy a podobně, učiní tak písemně se specifikací nabízené alternativy, její ceny a vlivu na termín dokončení díla, resp. harmonogramu prací. Pokud nebude jeden z prvků – cena nebo termín upřesněn, má se za to, že platí projekt, rozpočet a tato smlouva.
- 11.10.** Zhotovitel se zavazuje provést pro Objednatele dílo s využitím vlastních kapacit a třetích osob (poddodavatelů), jejichž závazný seznam tvoří přílohu č. 3b) této smlouvy.
- 11.11.** Pokud dojde ke změně poddodavatele, prostřednictvím kterého Zhotovitel prokazoval v zadávacím řízení kvalifikaci, musí být stejným způsobem a v minimálně stejném rozsahu prokázána kvalifikace i u takto nahrazeného poddodavatele. Zhotovitel není oprávněn pověřit provedením části díla další osobou (poddodavatelem) bez předchozího písemného souhlasu Objednatele. V případě, že tento souhlas Objednatel udělí, poddodavateli mohou to být pouze osoby

s dostatečnou odbornou způsobilostí, zkušenostmi a vybavením. Zhotovitel v plném rozsahu odpovídá za své případné poddodavatele, za plnění poddodavatelů a za škody způsobené jejich činností nebo nečinností, a je povinen zabezpečit ve svých poddodavatelských smlouvách splnění všech povinností vyplývajících Zhotoviteli ze smlouvy o dílo.

Článek XII. Vlastnické právo ke zhotovovanému dílu

Vlastníkem zhotovovaného díla je Objednatel.

Článek XIII. Předání díla

- 13.1.** Předání díla probíhá jako řízení, jehož předmětem je šetření o skutečném stavu dokončeného díla, případně jeho části na staveništi za účasti TDS, Objednatele a Zhotovitele či jimi písemně zmocněných osob.
- 13.2.** Zhotovitel dílo odevzdá a Objednatel převezme formou zápisu o předání a převzetí zhotoveného díla. Zhotovitel nejpozději 7 dnů předem oznámí písemně TDS, že dílo je připraveno k převzetí. Zhotovitel s TDS dohodnou harmonogram přejímky. Na tomto základě TDS svolá předávací a přejímací řízení.
- 13.3.** Zhotovitel je povinen u přejímacího řízení předat Objednateli minimálně ve dvou vyhotoveních veškeré nezbytné doklady, zejména:
- doklady o zajištění likvidace odpadů vzniklých stavebními pracemi na díle v souladu s platným zněním zákona o nakládání s odpady a jeho prováděcími předpisy;
 - zápisy a protokoly o provedení předepsaných zkoušek;
 - zápisy o osvědčení o zkouškách použitých zařízení a materiálů;
 - zápisy o prověření prací a konstrukcí zakrytých v průběhu prací;
 - záruční listy a návody k obsluze od dodaných zařízení;
 - doklady o provedení dalších předepsaných zkoušek, atesty, certifikáty, prohlášení o shodě použitých materiálů a výrobků;
 - předpisy k jednotlivým technickým zařízením a doklady o provedení zaškolení obsluhy;
 - doklady o individuálním vyzkoušení;
- pokud tyto doklady nepředal dříve, předává-li se pouze část díla, předá Zhotovitel Objednateli doklady týkající se takové části díla.
- 13.4.** Objednatel je povinen převzít dílo v případě, že toto nemá žádné vady a nedodělky a Zhotovitel nahradil případné škody vzniklé při zhotovení díla, za něž odpovídá.

Článek XIV. Odpovědnost za vady

- 14.1.** Dílo má vady, jestliže provedení díla neodpovídá výsledku určenému v této smlouvě.
- 14.2.** Zhotovitel poskytuje objednateli na provedené dílo záruku za jakost (dále jen „záruka“) ve smyslu § 2619 a § 2113 a násl. občanského zákoníku, a to v délce:
- a) 60 měsíců na provedené práce a dodávky, pokud nejsou uvedeny v písm. b) tohoto odstavce,
b) na dodávky strojů, zařízení technologie, předměty postupné spotřeby v délce shodné se zárukou poskytovanou výrobcem, nejméně však 24 měsíců.
- 14.3.** Zhotovitel odpovídá za vady, které má dílo v době jeho předání. Dále Zhotovitel přebírá závazek a odpovědnost za vady díla, které se na díle vyskytnou v průběhu záruční doby. V případě vytčení vady se běh záruční doby (pokud ještě neuběhla celá) staví a počíná běžet znovu až ode dne převzetí opraveného reklamovaného díla Objednatelem nebo ode dne, kdy smluvní strany vystaví písemné potvrzení o vyřízení reklamace (uplatňování práv z odpovědnosti za vady) jiným způsobem, na kterém se smluvní strany písemně shodnou. S výjimkami uvedenými v bodě 13.4. této smlouvy odpovídá Zhotovitel za vady díla podle této smlouvy bez možnosti liberace z jakéhokoliv důvodu.
- 14.4.** Zhotovitel neodpovídá za vady díla, jestliže tyto vady byly způsobeny použitím věcí předaných mu k zpracování Objednatelem v případě, že Zhotovitel ani při vynaložení odborné péče nevhodnost těchto věcí nemohl zjistit nebo na ně Objednatele upozornil a Objednatel na jejich použití trval. Zhotovitel rovněž neodpovídá za vady způsobené dodržáním nevhodných pokynů daných mu Objednatelem, jestliže Zhotovitel na nevhodnost těchto pokynů upozornil a Objednatel na jejich dodržování trval nebo jestliže Zhotovitel tuto nevhodnost nemohl zjistit. Záruka se dále nevztahuje na vady díla vzniklé poškozením díla způsobeným třetími osobami anebo Objednatelem při užívání díla v rozporu s návodem k použití a údržbě díla, ledaže k takovému poškození došlo v důsledku jiné vady díla. Pro vyloučení pochybností smluvní strany uvádějí, že cena díla zahrnuje i cenu (včetně výměny) rychle se opotřebovujících částí díla, které se opotřebovují do skončení záruční doby; tj. po dobu záruky budou tyto opotřebované části díla vyměněny, přičemž Zhotovitel není oprávněn požadovat uhrazení a Objednatel neuhradí Zhotoviteli jakoukoli dodatečnou úhradu nebo dodatečné náklady Zhotovitele s dodáním a výměnou opotřebovaných částí díla.

- 14.5.** Objednatel je povinen reklamovat vady díla písemně u Zhotovitele bez zbytečného odkladu po jejich zjištění. V reklamaci budou vady popsány či uvedeno, jak se projevují. Objednatel je oprávněn v reklamaci uvést volbu svého nároku z vad díla.
- 14.6.** Zhotovitel je povinen nastoupit k odstranění vad do 3 dnů od doručení reklamace vady Zhotoviteli (pokud se smluvní strany nedohodnou jinak) a do 5 dnů od doručení reklamace vady je Zhotovitel povinen proces odstranění vady ukončit.
- 14.7.** Ustanovení § 2630 odst. 2 občanského zákoníku se pro závazek z této smlouvy nepoužije.

Článek XV. Smluvní pokuty

- 15.1.** V případě prodlení Zhotovitele se splněním jeho povinností stanovených v člancích 2.1.1–2.1.3. této smlouvy je Objednatel oprávněn účtovat Zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,2 % Kč z celkové ceny díla za každý i započatý kalendářní den prodlení.
- 15.2.** V případě prodlení Zhotovitele s nástupem k odstranění vad je Objednatel oprávněn účtovat Zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 2.000, - Kč za každý případ a den prodlení s nástupem k odstranění vad.
- 15.3.** V případě prodlení Zhotovitele s odstraněním vady dle bodu 14.6. této smlouvy je Objednatel oprávněn účtovat Zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 2.000, - Kč za každý případ a den prodlení s odstraněním vady.
- 15.4.** Zaplacením smluvní pokuty není omezeno právo na náhradu škody z téhož titulu.
- 15.5.** V případě, že stavební deník nebude přístupný na stavbě v pracovní době Objednateli, je Objednatel oprávněn účtovat Zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 2.000, - Kč za každý zjištěný případ.
- 15.6.** V případě, že Zhotovitel poruší bezpečnostní předpisy při realizaci stavby, je Objednatel oprávněn účtovat Zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 2.000 Kč za každý zjištěný případ porušení.
- 15.7.** V případě provádění díla poddodavatelem, pro kterého Objednatel neudělil souhlas, je-li souhlas v této smlouvě vyžadován, nebo poddodavatelem, který nebyl Objednateli oznámen, je-li oznámení v této smlouvě vyžadováno, vzniká Objednateli právo účtovat Zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 2.000, - Kč za každého takto zjištěného poddodavatele.
- 15.8.** Za prodlení Objednatele s úhradou faktury, zaplatí Objednatel Zhotoviteli úrok z prodlení ve výši 0,1 % z fakturované částky včetně DPH za každý, byť i započatý den prodlení.
- 15.9.** K úhradě splatných smluvních pokut uložených Zhotoviteli je Objednatel výhradně podle vlastního uvážení oprávněn použít:
- písemnou výzvu k úhradě smluvní pokuty,
 - odpočet od úhrady ceny za dílo nebo jeho část, formou vzájemného zápočtu.
- 15.10.** V případě nesplnění povinností uvedených v článku XIX. je Objednatel oprávněn účtovat Zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 5.000 za každý zjištěný případ.

Článek XVI. Odstoupení od smlouvy

- 16.1.** Od této smlouvy může odstoupit kterákoliv smluvní strana z důvodu podstatného porušení této smlouvy druhou smluvní stranou. Právní účinky odstoupení od této smlouvy nastávají dnem doručení oznámení o odstoupení druhé smluvní straně. Pro odstoupení platí příslušná ustanovení Občanského zákoníku.
- 16.2.** Podstatným porušením této smlouvy se rozumí zejména:
- zastavení či přerušení prací Zhotovitelem bez předchozího odsouhlasení Objednatelem na více než 7 dnů;
 - prodlení Zhotovitele se splněním některého termínu delším než 3 dny, nebo s termínem předání díla či jeho některé části delším než 5 dnů;
 - prováděním díla v rozporu s touto smlouvou;
- 16.3.** **Od této smlouvy může rovněž zadavatel odstoupit do 15. 10. 2026 v případě, že do tohoto dne mu nebude vydáno Ministerstvem pro místní rozvoj rozhodnutí o poskytnutí dotace, na jehož základě bude financována veřejné zakázka dle této SoD.**

Článek XVII. Ochrana informací

- 17.1.** Objednatel má v souladu se zákonem číslo 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění, povinnost poskytnout informaci o rozsahu a příjemci prostředků z rozpočtu Objednatele, to je zejména (nikoliv však pouze) informaci o ceně díla a název a sídlo Zhotovitele. Zhotovitel prohlašuje, že je seznámen se skutečností, že poskytnutí těchto informací se dle citovaného zákona nepovažuje za porušení obchodního tajemství.

- 17.2.** Objednatel a Zhotovitel se zavazují, že obchodní a stavebně – technické informace, které jim byly svěřeny smluvním partnerem, nezpřístupní třetím osobám bez písemného souhlasu druhého smluvního partnera a neužijí těchto informací pro jiné účely než pro plnění předmětu této smlouvy.

Článek XVIII. Pojištění díla

Po předání staveniště Zhotoviteli k provedení díla podle této smlouvy přechází odpovědnost za škodu způsobenou na díle, a za škodu způsobenou jeho provozem na Zhotovitele, a to až do doby jeho zpětného převzetí Objednatелеm.

18.1. POJIŠTĚNÍ

- 18.1.1.1.** Zhotovitel je povinen mít nejpozději v den předcházející dni podpisu této Smlouvy uzavřenou pojistnou smlouvu, jejímž předmětem je pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou Zhotovitelem třetí osobě v souvislosti s výkonem jeho činnosti, ve výši nejméně 9 000 000,- Kč, a jejíž prostou kopii nebo prostou kopii pojistného certifikátu je Zhotovitel povinen před podpisem této smlouvy předložit, pokud si objednatel toto vyžádá. Zhotovitel se zavazuje, že po celou dobu trvání této smlouvy do doby protokolárního předání díla bez vad a nedodělků bude pojištěn ve smyslu tohoto ustanovení, a že nedojde ke snížení pojistného plnění pod částku uvedenou v předchozí větě.
- 18.1.1.2.** Objednatel není odpovědný za škodu způsobenou pracovním úrazem na staveništi pracovníkovi Zhotovitele nebo třetí osobě, pokud tato škoda nebyla způsobena činem nebo opominutím Objednatele nebo jeho pracovníků. Zhotovitel je povinen odškodnit Objednatele za všechny nároky a náklady, které by mu vznikly v souvislosti s takovým pracovním úrazem.
- 18.1.1.3.** Zhotovitel je povinen udržovat platné pojištění i tehdy, pokud dojde ke změně v rozsahu a povaze prováděného díla; v případě změn prováděného díla je povinen pojišťovatele včas informovat a případně změnit rozsah pojištění tak, aby pojistná smlouva poskytovala po celou dobu provádění díla pojistné krytí požadované touto smlouvou. V případě změny pojistné smlouvy v průběhu provádění díla je Zhotovitel povinen předložit Objednateli doklad o změně pojistné smlouvy a o zaplacení pojistného.
- 18.1.1.4.** V případě, že Zhotovitel nesplní svou povinnost uzavřít a udržovat platnou pojistku v požadovaném rozsahu nebo nepředloží Objednateli ve stanoveném termínu plné znění pojistných smluv, je Objednatel oprávněn uzavřít a udržovat takové pojistné smlouvy vlastním jménem, zaplatit jakékoliv pojistné nezbytné k uzavření a udržování takových pojistných smluv a takové výdaje započíst proti jakékoli pohledávce Zhotovitele dle této smlouvy za Objednatelem, nebo vymáhat tyto částky po Zhotoviteli přímo.
- 18.1.1.5.** V případě, že Objednatel nebo Zhotovitel bude postupovat v rozporu s podmínkami stanovenými pojistnou smlouvou, je povinen druhou stranu odškodnit za jakékoliv ztráty nebo nároky vyplývající z nedodržení pojistných podmínek.

18.2. NÁHRADA ŠKODY

Zhotovitel se zavazuje nést odpovědnost za případné škody způsobené vadným provedením díla po dobu 5-let od data předání poslední části díla.

Článek XIX. Ostatní ustanovení

19.1. Zhotovitel zajistí po celou dobu plnění díla:

- 19.1.1.** *plnění povinností vyplývajících z právních předpisů České republiky, zejména pak z předpisů pracovněprávních, předpisů z oblasti zaměstnanosti a bezpečnosti ochrany zdraví při práci, a to vůči všem osobám, které se na plnění smlouvy budou podílet; plnění těchto povinností zajistí zhotovitel i u svých poddodavatelů,*
- 19.1.2.** řádné a včasné plnění finančních závazků svým poddodavatelům, kdy za řádné a včasné plnění se považuje plné uhrazení poddodavatelem vystavených faktur za plnění poskytnutá k plnění veřejné zakázky, a to vždy do 5 pracovních dnů od obdržení platby ze strany objednatel za konkrétní plnění, pokud se zhotovitel a poddodavatel nedohodnou jinak. Zhotovitel se zavazuje přenést totožnou povinnost do dalších úrovní dodavatelského řetězce a zavázat své poddodavatele k plnění a šíření této povinnosti též do nižších úrovní dodavatelského řetězce. Objednatel je oprávněn požadovat předložení smlouvy uzavřené mezi zhotovitelem a jeho poddodavatelem k nahlédnutí.
- 19.1.3.** **soulad s cíli a zásadami udržitelného rozvoje a zásadou „významně nepoškozovat“ („DNSH“) v oblasti životního prostředí:**

„Zhotovitel zajistí po celou dobu plnění veřejné zakázky eliminaci vzniku odpadů ze stavebních činností. V průběhu provádění stavebních prací se účastník zavazuje k důslednému třídění vzniklých odpadů. Zhotovitel zavede vhodná opatření v oblasti životního prostředí s cílem snížit a získat zpět odpad vyprodukovaný během stavby. Nejméně 70 % (hmotnostních) nikoli nebezpečného stavebního a demoličního odpadu (s výjimkou v přírodě se vyskytujících materiálů uvedených v kategorii 17 05 04 na evropském seznamu odpadů stanoveném rozhodnutím Komise 2000/532/ES) vzniklého na staveništi bude připraveno k opětovnému použití, recyklaci a k jiným druhům materiálového využití, včetně zásypů, při nichž jsou jiné materiály nahrazeny odpadem.“

„Ze stavebních prvků a materiálů použitých při stavbě, které mohou přijít do styku s uživateli, se při zkouškách v souladu s podmínkami uvedenými v příloze XVII nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 uvolňuje méně než 0,06 mg formaldehydu na m³ materiálu nebo prvku a při zkouškách podle normy CEN/EN 16516 a ISO 16000-3:2011 nebo jiných srovnatelných standardizovaných zkušebních podmínek a metod stanovení méně než 0,001 mg jiných karcinogenních těkavých organických sloučenin kategorie 1A a 1B na m³ materiálu nebo prvku.“

Článek XX. Sankce vůči Rusku a Bělorusku

20.1. Zhotovitel odpovídá za to, že platby poskytované objednatelem dle této smlouvy nebudou přímo nebo nepřímo ani jen zčásti zpřístupněny osobám, vůči kterým platí tzv. individuální finanční sankce ve smyslu čl. 2 odst. 2 Nařízení Rady (EU) č. 208/2014 ze dne 5.3.2014 o omezujících opatřeních vůči některým osobám, subjektům a orgánům vzhledem k situaci na Ukrajině a Nařízení Rady (ES) č. 765/2006 ze dne 18. 5. 2006 o omezujících opatřeních vůči prezidentu Lukašenkovi a některým představitelům Běloruska a které jsou uvedeny na tzv. sankčních seznamech (dle příloh č. 1 obou nařízení).

20.2. Zhotovitel odpovídá za to, že po dobu trvání smlouvy nejsou naplněny podmínky uvedené v nařízení Rady (EU) 2022/576 ze dne 8. dubna 2022, kterým se mění nařízení (EU) č. 833/2014 o omezujících opatřeních vzhledem k činnostem Ruska destabilizujícím situaci na Ukrajině, tedy zejména, že zhotovitel není:

- ruským státním příslušníkem, fyzickou nebo právnickou osobou se sídlem v Rusku,
- právnickou osobou, která je z více než 50 % přímo či nepřímo vlastněna některou z osob dle předešlé odrážky, nebo
- fyzickou nebo právnickou osobou, která jedná jménem nebo na pokyn některé z osob uvedených v předešlých odrážkách.

Zhotovitel odpovídá za to, že po dobu trvání smlouvy žádná z výše uvedených podmínek není naplněna ani u jeho poddodavatele (nebo jiné osoby prokazující za zhotovitele kvalifikaci), který se bude na plnění této smlouvy podílet z více jak 10 % hodnoty plnění.

20.3. Bude-li kterékoliv z nařízení v budoucnu doplněno či nahrazeno jinou legislativou obdobného významu, uvedená povinnost se uplatní obdobně.

20.4. Zhotovitel je povinen objednatele bezodkladně informovat o jakýchkoliv skutečnostech, které mají vliv na odpovědnost zhotovitele dle odst. 20.1 nebo 20.2 tohoto článku smlouvy. Zhotovitel je současně povinen kdykoliv poskytnout objednateli bezodkladnou součinnost pro případné ověření pravdivosti těchto informací.

20.5. Dojde-li k porušení pravidel dle odst. 20.1 a/nebo 20.2 tohoto článku smlouvy, je objednatel oprávněn odstoupit od této smlouvy; odstoupení se však nedotýká povinností zhotovitele vyplývajících ze záruky za jakost, odpovědnosti za vady, povinnosti zaplatit smluvní pokutu, povinnosti nahradit škodu a povinnosti zachovat důvěrnost informací souvisejících s plněním dle této smlouvy.

20.6. Dojde-li k porušení pravidel dle odst. 20.1 a/nebo 20.2 tohoto článku smlouvy, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 50.000 Kč, a to za každý jednotlivý případ porušení.

Článek XXI. Závěrečná ustanovení

21.1. Pokud není v této smlouvě výslovně uvedeno jinak, předkládá Zhotovitel TDS a Objednateli veškeré písemné dokumenty vždy ve dvou vyhotoveních, která budou sloužit pro vnitřní potřeby TDS a Objednatele.

21.2. Změnu oprávněných osob nebo změnu rozsahu oprávnění těchto osob je nutno oznámit druhé smluvní straně písemně. Účinnost má takováto změna dnem doručení.

- 21.3.** Zhotovitel není oprávněn převést bez předchozího písemného souhlasu Objednatele svá práva a závazky, vyplývající z této smlouvy na třetí osobu.
- 21.4.** Tuto smlouvu lze měnit pouze písemnými dodatky, označenými jako dodatek s pořadovým číslem ke smlouvě o dílo a potvrzenými oběma smluvními stranami.
- 21.5.** Je-li tato smlouva uzavřena v listinné podobě, je vyhotovena ve 3 stejnopisech s platností originálu, z nichž Objednatel obdrží 2 a Zhotovitel 1 vyhotovení. Je-li tato smlouva uzavřena elektronicky, obdrží obě smluvní strany její elektronický originál opatřený elektronickými podpisy.
- 21.6.** Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu obou smluvních stran.
- 21.7.** Nedílnou součástí této smlouvy jsou tyto přílohy:
příloha číslo 3a) - ROZPOČTY – oceněné výkazy výměr
příloha číslo 3b) – SEZNAM PODDODAVATELŮ
- 21.8.** Není-li v této smlouvě uvedeno jinak, řídí se všechno mezi smluvními stranami ustanoveními občanského zákoníku a jinými obecně závaznými předpisy.
- 21.9.** Zhotovitel je povinen spolupůsobit při výkonu finanční kontroly ve smyslu §2 písm. e) a §13 zákona o finanční kontrole, tj. poskytnout kontrolnímu orgánu doklady o dodávkách stavebních prací, zboží a služeb hrazených z veřejných výdajů nebo z veřejné finanční podpory v rozsahu nezbytném pro ověření příslušné operace. Tutéž povinnost má také každý poddodavatel Zhotovitele.
- 21.10** Veškeré případné dodatky, vedlejší ujednání anebo přílohy vyžadují písemnou formu.
- 21.11.** Smluvní strany shodně a výslovně prohlašují, že došlo k dohodě o celém obsahu této smlouvy a že je jim obsah této smlouvy dobře znám v celém jeho rozsahu s tím, že tato smlouva je projevem jejich vážné, pravé a svobodné vůle. Na důkaz souhlasu připojují oprávnění zástupci smluvních stran své vlastnoruční podpisy, jak následuje.
- 21.12.** Dodavatel je povinen uchovávat veškerou dokumentaci související s realizací projektu včetně účetních dokladů minimálně po dobu uvedenou v kapitole 9.2. Obecných pravidel pro žadatele a příjemce (IROP, 2021-2027). Pokud je v českých právních předpisech stanovena lhůta delší, musí ji žadatel/příjemce použít.
- 21.13.** Dodavatel je povinen minimálně do 31. 12. 2035 poskytovat požadované informace a dokumentaci související s realizací projektu zaměstnancům nebo zmocněncům pověřených orgánů (Centra, MMR, MF, Evropské komise, Evropského účetního dvora (dále také „EÚD“), Nejvyššího kontrolního úřadu (dále také „NKÚ“), příslušného orgánu finanční správy a dalších oprávněných orgánů státní správy) a je povinen vytvořit výše uvedeným osobám podmínky k provedení kontroly vztahující se k realizaci projektu a poskytnout jim při provádění kontroly součinnost.
- 21.14.** Doložka platnosti právního jednání dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů:

Tuto smlouvu schválilo zastupitelstvo obce Jezdkovice dne 9. 7. 2026 na základě usnesení č. 3/37/2026.

V Jezdkovicích dne.....

V Opavě dne

Věra

Digitálně podepsal

Věra Burdová

Burdová

Datum: 2026.08.24

17:22:59 +02'00'

za Objednatele

Věra Burdová

Starostka

PŘÍLOHY

3a) Rozpočty

3b) Seznam poddodavatelů

za Zhotovitele

Ing. Jiří Štencel

jednatel

Ing. Jiří

Digitálně

podepsal Ing. Jiří

Štencel

Štencel

Datum: 2026.08.19

09:30:11 +02'00'

Pokyny pro vyplnění

Ve všech listech tohoto souboru můžete měnit pouze buňky s modrým pozadím. Jedná se o tyto údaje :

- údaje o firmě
- jednotkové ceny položek zadane na maximálně dvě desetinná místa

Soupis stavebních prací, dodávek a služeb

Stavba: **P1077** **Zámek Jezdkovice - úprava prostor v Obecním úřadu Jezdkovice**

Zadavatel

IČO:

DIČ:

Zhotovitel:

Ing.Pekárek-stavební společnost,s.r.o.
Gudrichova 539/57 74706 Opava

IČO: **63323524**

DIČ: **CZ63323524**

Vypracoval:

Rozpis ceny

Celkem

HSV			2 296 179,79
PSV			3 276 429,82
MON			63 128,00
Vedlejší náklady			90 000,00
Ostatní náklady			41 445,67
Celkem			5 767 183,28

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	12 %	0,00 CZK
Snížená DPH	12 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	5 767 183,28 CZK
Základní DPH	21 %	1 211 108,49 CZK

Zaokrouhlení **0,00** CZK

Cena celkem s DPH **6 978 291,77** CZK

v _____ dne _____

Za zhotovitele

Za objednatele

Rekapitulace dílčích částí

Číslo	Název	Základ pro sníženou DPH	Základ pro základní DPH	DPH celkem	Cena celkem	%
	Stavební objekt			0,00		
D.1.0	Ostatní a vedlejší náklady	0,00	131 445,67	27 603,59	159 049,26	2
0	Ostatní a vedlejší náklady	0,00	131 445,67	27 603,59	159 049,26	2
D.1.1	Architektonicko-stavební řešení	0,00	3 979 999,41	835 799,88	4 815 799,29	69
1	Architektonicko-stavební řešení-dubové výplně otvorů	0,00	2 929 250,12	615 142,53	3 544 392,65	51
2	EZS	0,00	89 190,00	18 729,90	107 919,90	2
3	Zdravotechnika	0,00	331 446,29	69 603,72	401 050,01	6
4	Slaboproud	0,00	192 273,00	40 377,33	232 650,33	3
5	Silnoproud	0,00	374 712,00	78 689,52	453 401,52	6
6	MaR	0,00	63 128,00	13 256,88	76 384,88	1
D.1.4	Vytápění	0,00	1 655 738,20	347 705,02	2 003 443,22	29
3	Okruh 3	0,00	245 818,00	51 621,78	297 439,78	4
4	Okruh 4	0,00	310 781,00	65 264,01	376 045,01	5
5	Okruh 5	0,00	255 923,20	53 743,87	309 667,07	4
6	Okruh 6	0,00	421 843,00	88 587,03	510 430,03	7
7	Okruh 7	0,00	421 373,00	88 488,33	509 861,33	7
Celkem za stavbu		0,00	5 767 183,28	1 211 108,49	6 978 291,77	100

Popis stavby: P1077 - Zámek Jezdkovice - úprava prostor v Obecním úřadu Jezdkovice

Popis stavby: P1077 - Úprava prostor v Obecním úřadu Jezdkovice

Popis objektu: D.1.0 - Ostatní a vedlejší náklady

Popis rozpočtu: 0 - Ostatní a vedlejší náklady

Popis rozpočtu: 0 - Ostatní a vedlejší náklady

Popis objektu: D.1.1 - Architektonicko-stavební řešení

Popis rozpočtu: 1 - Architektonicko-stavební řešení-dubové výplně otvorů

Popis rozpočtu: 1 - Architektonicko-stavební řešení-dubové výplně otvorů

Popis rozpočtu: 2 - EZS

Popis rozpočtu: 3 - Zdravotechnika

Popis rozpočtu: 3 - Zdravotechnika

Popis rozpočtu: 3 - Zdravotechnika

Popis rozpočtu: 4 - Slaboproud

Popis rozpočtu: 3 - Zdravotechnika

Popis rozpočtu: 5 - Silnoproud

Popis rozpočtu: 3 - Zdravotechnika

Popis rozpočtu: 6 - MaR

Popis rozpočtu: 3 - Zdravotechnika

Popis objektu: D.1.4 - Vytápění

Popis rozpočtu: 3 - Okruh 3

Popis rozpočtu: 3 - Zdravotechnika

Popis rozpočtu: 4 - Okruh 4

Popis rozpočtu: 3 - Zdravotechnika
Popis rozpočtu: 5 - Okruh 5
Popis rozpočtu: 3 - Zdravotechnika
Popis rozpočtu: 6 - Okruh 6
Popis rozpočtu: 3 - Zdravotechnika
Popis rozpočtu: 7 - Okruh 7
Popis rozpočtu: 3 - Zdravotechnika

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
_1	Materiál/montáž	HSV			308 837,00	5,4
_1	Příprava kabelových tras, montáž + dodávka	HSV			35 564,00	0,6
_2	MATERIÁL :	HSV			41 170,00	0,7
_2	Rozvod univerzální kabeláže - montáž	HSV			16 660,00	0,3
_3	MONTÁŽ :	HSV			32 520,00	0,6
_3	Rozvod univerzální kabeláže - dodávka	HSV			6 140,00	0,1
_4	DR	HSV			35 601,00	0,6
_5	Rozvod el.zabezpečovací signalizace - montáž	HSV			40 965,00	0,7
_6	Rozvod el.zabezpečovací signalizace - dodávka	HSV			41 728,00	0,7
_7	Hodinové zúčtovací sazby	HSV			15 615,00	0,3
1	Zemní práce	HSV			66 896,46	1,2
3	Svislé a kompletní konstrukce	HSV			82 055,55	1,4
4	Vodorovné konstrukce	HSV			8 212,50	0,1
6	Úpravy povrchu, podlahy	HSV			262 045,55	4,5
61	Úpravy povrchů vnitřní	HSV			17 883,60	0,3
63	Podlahy a podlahové konstrukce	HSV			204 663,96	3,5
8	Trubní vedení	HSV			10 306,38	0,2
900	HZS	HSV			65 875,00	1,1
91	Doplňující práce na komunikaci	HSV			152 241,39	2,6

94	Lešení a stavební výtahy	HSV			14 913,00	0,3
95	Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách	HSV			20 023,50	0,3
96	Bourání konstrukcí	HSV			355 731,51	6,2
99	Staveništní přesun hmot	HSV			121 094,08	2,1
998	Přesun hmot	HSV			7 690,10	0,1
VRN1	Průzkumné, geodetické a projektové práce	HSV			12 000,00	0,2
VRN2	Příprava staveniště	HSV			5 000,00	0,1
VRN3	Zařízení staveniště	HSV			10 000,00	0,2
VRN7	Provozní vlivy	HSV			10 000,00	0,2
VRN9	Ostatní náklady	HSV			15 000,00	0,3
711	Izolace proti vodě	PSV			160 496,71	2,8
713	Izolace tepelné	PSV			77 027,48	1,3
721	Vnitřní kanalizace	PSV			113 903,34	2,0
721	Zdravotechnika - vnitřní kanalizace	PSV			43 065,65	0,7
722	Zdravotechnika - vnitřní vodovod	PSV			24 730,51	0,4
725	Zařizovací předměty	PSV			1 107,94	0,0
725	Zdravotechnika - zařizovací předměty	PSV			118 210,95	2,0
726	Zdravotechnika - předstěnové instalace	PSV			15 033,28	0,3
728	Vzduchotechnika	PSV			13 510,52	0,2
733	Rozvod potrubí	PSV			925 038,00	16,0
734	Armatury	PSV			30 262,00	0,5

735	Otopná tělesa	PSV			700 438,20	12,1
762	Konstrukce tesařské	PSV			37,87	0,0
763	Dřevostavby	PSV			16,46	0,0
766	Konstrukce truhlářské	PSV			373 754,00	6,5
767	Konstrukce zámečnické	PSV			0,00	0,0
772	Kamenné dlažby	PSV			355 288,99	6,2
775	Podlahy vlysové a parketové	PSV			0,00	0,0
781	Obklady keramické	PSV			147 905,89	2,6
782	Konstrukce z přírodního kamene	PSV			3 500,00	0,1
783	Nátěry	PSV			119,85	0,0
784	Malby	PSV			148 982,18	2,6
799	Ostatní	PSV			24 000,00	0,4
M36	Montáže měřících a regulačních zařízení	MON			63 128,00	1,1
D96	Přesuny suti a vybouraných hmot	PSU			279 747,21	4,9
VN	Vedlejší náklady	VN			90 000,00	1,6
ON	Ostatní náklady	ON			41 445,67	0,7
Cena celkem					5 767 183,28	100,0

Položkový soupis prací a dodávek

S:	P1077	Zámek Jezdkovice - úprava prostor v Obecním úřadu Jezdkovice
O:	D.1.0	Ostatní a vedlejší náklady
R:	0	Ostatní a vedlejší náklady

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl: VN		Vedlejší náklady				90 000,00		
1	005121010R	Vybudování zařízení staveniště	Soubor	1,00000	30 000,00	30 000,00		RTS 26/ I
Náklady spojené se zřízením přípojek energií k objektům zařízení staveniště, vybudování případných měřících odběrných míst a zřízení, případná příprava území pro objekty zařízení staveniště a vlastní vybudování objektů zařízení staveniště.								
2	005121020R	Provoz zařízení staveniště	Soubor	1,00000	35 000,00	35 000,00		RTS 26/ I
Náklady na vybavení objektů zařízení staveniště, ostraha staveniště, náklady na energie spotřebované dodavatelem v rámci provozu zařízení staveniště, náklady na potřebný úklid v prostorách zařízení staveniště, náklady na nutnou údržbu a opravy na objektech zařízení staveniště a na přípojkách energií.								
3	005121030R	Odstranění zařízení staveniště	Soubor	1,00000	15 000,00	15 000,00		RTS 26/ I
Odstranění objektů zařízení staveniště včetně přípojek energií a jejich odvoz. Položka zahrnuje i náklady na úpravu povrchů po odstranění zařízení staveniště a úklid ploch, na kterých bylo zařízení staveniště provozováno.								
4	005122010R	Provoz objednatele	Soubor	1,00000	10 000,00	10 000,00		RTS 26/ I
Náklady na ztížené provádění stavebních prací v důsledku nepřerušného provozu na staveništi nebo v případech nepřerušného provozu v objektech v nichž se stavební práce provádí.								
Díl: ON		Ostatní náklady				41 445,67		
5	004111010R	Průzkumné práce	Soubor	1,00000	10 000,00	10 000,00		RTS 26/ I
Náklady na provedení průzkumů nebo doplnění stávajících průzkumů, pokud je obchodní podmínky vyžadují a tyto průzkumy nejsou v dostatečném rozsahu součástí projektové dokumentace. Jedná se zejména o Geologický – inženýrsko-geologický / radonový / hydrogeologický / pedologický průzkum, botanický a zoologický průzkum, stavební průzkum – umělecko historický / stavebně statický a případný průzkum výskytu nebezpečných látek – odpadu / munice / výbušnin apod.								
6	004111020R	Vypracování projektové dokumentace	Soubor	1,00000	3 000,00	3 000,00		RTS 26/ I
Náklady spojené s vypracováním projektové dokumentace, v obsahu a rozsahu projektové dokumentace dílenské.								
7	005211010R	Předání a převzetí staveniště	Soubor	1,00000	2 000,00	2 000,00		RTS 26/ I
Náklady spojené s účastí zhotovitele na předání a převzetí staveniště.								
8	005211080R	Bezpečnostní a hygienická opatření na staveništi	Soubor	1,00000	5 000,00	5 000,00		RTS 26/ I
Náklady na ochranu staveniště před vstupem nepovolaných osob, včetně příslušného značení, náklady na osvětlení staveniště, náklady na vypracování potřebné dokumentace pro provoz staveniště z hlediska požární ochrany (požární řád a poplachová směrnice) a z hlediska provozu staveniště (provozní dopravní řád).								
9	005241010R	Dokumentace skutečného provedení	Soubor	1,00000	15 000,00	15 000,00		RTS 26/ I

Položkový soupis prací a dodávek

S:	P1077	Zámek Jezdkovice - úprava prostor v Obecním úřadu Jezdkovice
O:	D.1.0	Ostatní a vedlejší náklady
R:	0	Ostatní a vedlejší náklady

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
Náklady na vyhotovení dokumentace skutečného provedení stavby a její předání objednateli v požadované formě a požadovaném počtu.								
10	00524R	Předání a převzetí díla	Soubor	1,00000	5 000,00	5 000,00		Vlastní
Náklady zhotovitele, které vzniknou v souvislosti s povinnostmi zhotovitele při předání a převzetí díla.								
11	0041100RV	Statically – technologický postup bouracích prací	Soubor	1,00000	1 445,67	1 445,67		Vlastní
Celkem						131 445,67		

Položkový soupis prací a dodávek

S:	P1077	Zámek Jezdkovice - úprava prostor v Obecním úřadu Jezdkovice
O:	D.1.1	Architektonicko-stavební řešení
R:	1	Architektonicko-stavební řešení-dubové výplně otvorů

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl: 1		Zemní práce				54 618,96		
1	139711101R00	Vykopávka v uzavřených prostorách v hornině 1-4 s naložením výkopku na dopravní prostředek s naložením výkopku na dopravní prostředek Sanace : (0,3*0,22+(0,3+0,1)/2*0,22)*(4,02+0,3+1,55+0,3+1,76+0,265*2+0,26+1,98+0,3+1,825+0,3) (0,3*0,22+(0,3+0,1)/2*0,22)*(1,95+0,305+0,3*2+1,785+0,3+0,445+0,61+0,68+0,28+0,83+0,77+0,3+0,6+1,39+0,28+0,41+2,165+0,3+1,745+0,465+0,3) (0,3*0,22+(0,3+0,1)/2*0,22)*(5,235+0,3+2,415+0,3+4,315+0,3+0,485+0,3+0,635+0,3+2,005+0,3) (0,3*0,22+(0,3+0,1)/2*0,22)*(2,135+0,935*2+0,4+2,465+0,3+5,785+0,3+5,125+0,3+5,805+0,3) (0,3*0,22+(0,3+0,1)/2*0,22)*(2,16+2,16+0,41*2+0,35+1,045+0,3+5,645+0,3+3,455+0,3+5,47+0,3)) Koeficient : 0,05	m3	10,81253	2 500,00	27 031,33	800-1	RTS 26/ I
					1,44000			
					1,82000			
					1,86000			
					2,73000			
					2,45000			
					0,51000			
2	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla. po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla. Odkaz na mn. položky pořadí 4 : 7,62962	m3	7,62962	700,00	5 340,73	800-1	RTS 26/ I
					7,63000			
3	162701109R00	Vodorovné přemístění výkopku příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m přes 10 000 m z horniny 1 až 4 po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla. po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla. Odkaz na mn. položky pořadí 2 : 7,62962*5	m3	38,14811	25,00	953,70	800-1	RTS 26/ I
					38,15000			
4	162201203R00	Vodorovné přemístění výkopku nošením z horniny 1 až 4, kolečkem, na vzdálenost do 10 m bez naložení, avšak s vyprázdněním nádoby na hromadu nebo do dopravního prostředku,	m3	7,62962	275,00	2 098,15	800-1	RTS 26/ I

Položkový soupis prací a dodávek

S:	P1077	Zámek Jezdkovice - úprava prostor v Obecním úřadu Jezdkovice
O:	D.1.1	Architektonicko-stavební řešení
R:	1	Architektonicko-stavební řešení-dubové výplně otvorů

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		bez naložení, avšak s vyprázdněním nádoby na hromadu nebo do dopravního prostředku, Odkaz na mn. položky pořadí 1 : 10,81253 Odkaz na mn. položky pořadí 8 : 3,18291*-1			10,81000 -3,18000			
5	162201210R00	Vodorovné přemístění výkopku nošením příplatek za každých dalších 10 m z horniny 1 až 4, kolečkem	m3	30,51849	250,00	7 629,62	800-1	RTS 26/ I
		bez naložení, avšak s vyprázdněním nádoby na hromadu nebo do dopravního prostředku, bez naložení, avšak s vyprázdněním nádoby na hromadu nebo do dopravního prostředku, Odkaz na mn. položky pořadí 4 : 7,62962*4			30,52000			
6	167101201R00	Nakládání, skládání, překládání neulehlého výkopku nakládání, skládání, překládání neulehlého výkopku nebo zeminy - ručně z horniny 1 až 4	m3	7,62962	790,00	6 027,40	800-1	RTS 26/ I
		Odkaz na mn. položky pořadí 2 : 7,62962			7,63000			
7	171201201R00	Uložení sypaniny na dočasnou skládku tak, že na 1 m2 plochy připadá přes 2 m3 výkopku nebo ornice	m3	7,62962	21,00	160,22	800-1	RTS 26/ I
		Odkaz na mn. položky pořadí 6 : 7,62962			7,63000			
8	174101102R00	Zásyp sypaninou se zhutněním v uzavřených prostorách s urovnáním povrchu zásypu s ručním zhutněním	m3	3,18291	539,00	1 715,59	800-1	RTS 26/ I
		z jakékoliv horniny s uložením výkopku po vrstvách, z jakékoliv horniny s uložením výkopku po vrstvách, Sanace : (- 0,1*0,1+(0,3+0,1)/2*0,22)*(4,02+0,3+1,55+0,3+1,76+0,265*2+0,26+1,98+0,3+1,825+0,3)			0,45000			
		(- 0,1*0,1+(0,3+0,1)/2*0,22)*(1,95+0,305+0,3*2+1,785+0,3+0,445+0,61+0,68+0,28+0,83+0,77+0,3 +0,6+1,39+0,28+0,41+2,165+0,3+1,745+0,465+0,3)			0,56000			
		(-0,1*0,1+(0,3+0,1)/2*0,22)*(5,235+0,3+2,415+0,3+4,315+0,3+0,485+0,3+0,635+0,3+2,005+0,3)			0,57000			
		(-0,1*0,1+(0,3+0,1)/2*0,22)*(2,135+0,935*2+0,4+2,465+0,3+5,785+0,3+5,125+0,3+5,805+0,3)			0,84000			

Položkový soupis prací a dodávek

S:	P1077	Zámek Jezdkovice - úprava prostor v Obecním úřadu Jezdkovice
O:	D.1.1	Architektonicko-stavební řešení
R:	1	Architektonicko-stavební řešení-dubové výplně otvorů

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		$(-0,1*0,1+(0,3+0,1)/2*0,22)*(2,16+2,16+0,41*2+0,35+1,045+0,3+5,645+0,3+3,455+0,3+5,47+0,3)$		0,76000				

9	199000002R00	Poplatky za skládku horniny 1- 4, skupina 17 05 04 z Katalogu odpadů	m3	7,62962	480,00	3 662,22	800-1	RTS 26/ I
		Odkaz na mn. položky pořadí 7 : 7,62962		7,63000				

Díl: 3	Svislé a kompletní konstrukce						48 055,55	
---------------	--------------------------------------	--	--	--	--	--	------------------	--

10	310238211R00	Zazdívka otvorů o ploše přes 0,25 m2 do 1 m2 ve zdivu nadzákladovém cihlami pálenými pro jakoukoliv maltu vápenocementovou	m3	0,00000		0,00	801-4	RTS 26/ I
		včetně pomocného pracovního lešení						
		včetně pomocného pracovního lešení						
		215 : 0						
		206 : 0						

11	310239211R00	Zazdívka otvorů o ploše přes 1 m2 do 4 m2 ve zdivu nadzákladovém cihlami pálenými pro jakoukoliv maltu vápenocementovou	m3	0,00000		0,00	801-4	RTS 26/ I
		včetně pomocného pracovního lešení						
		včetně pomocného pracovního lešení						
		215 : 0						
		206 : 0						

12	317234410R00	Vyzdívka mezi nosníky cementovou	m3	0,00000		0,00	801-4	RTS 26/ I
		jakýmkoliv cihlami pálenými na jakoukoliv maltu,						
		jakýmkoliv cihlami pálenými na jakoukoliv maltu,						
		P01 : 0						
		P02 : 0						

13	317944311RT3	Dodání a osazení válcovaných nosníků do připravených otvorů profil I 120	t	0,04329	75 000,00	3 246,75	801-4	RTS 26/ I
		bez zazdění hlav, s nařezáním nosníků na potřebný rozměr,						
		bez zazdění hlav, s nařezáním nosníků na potřebný rozměr,						
		P01 : 0						
		P02 : 0						

Položkový soupis prací a dodávek

S:	P1077	Zámek Jezdkovice - úprava prostor v Obecním úřadu Jezdkovice
O:	D.1.1	Architektonicko-stavební řešení
R:	1	Architektonicko-stavební řešení-dubové výplně otvorů

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		P03 : 1,3*3*0,0111	0,04329					
14	342241161R00	Příčky z tvárnic pálených Příčky z tvárnic keramických pálených tloušťky 65 mm, z cihel plných, P 15, na maltu MVC 2,5	m2	11,46100	800,00	9 168,80	801-1	RTS 26/ I
jednoduché nebo příčky zděné do svislé dřevěné, cihelné, betonové nebo ocelové konstrukce na jakoukoliv maltu vápenocementovou (MVC) nebo cementovou (MC), jednoduché nebo příčky zděné do svislé dřevěné, cihelné, betonové nebo ocelové konstrukce na jakoukoliv maltu vápenocementovou (MVC) nebo cementovou (MC), Včetně pomocného lešení výšky do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa.								
				122 : 2,6*(1+0,9+1,09+0,4+0,425+0,11)	10,21000			
				121 : 2,4*(0,14+0,9+0,14)-0,8*1,97	1,26000			
15	346244315R00	Obezdívka van a WC modulů z pórobetonu tloušťky 150 mm	m2	2,16000	1 500,00	3 240,00	801-1	RTS 26/ I
		122 : 0,9*1,2*2	2,16000					
16	346481112R00	Plentování rýh, nosníků apod. pletivem ve stěnách nebo před stěnami, pletivem keramickým a funkčně podobným	m2	0,00000		0,00	801-1	RTS 26/ I
plentování potrubí, válcovaných nosníků, výklenků nebo nik, jakéhokoliv tvaru, na jakoukoliv maltu, s potřebným vypnutím pletiva, přetažením a zakotvením drátů a provedení postřiku maltou, plentování potrubí, válcovaných nosníků, výklenků nebo nik, jakéhokoliv tvaru, na jakoukoliv maltu, s potřebným vypnutím pletiva, přetažením a zakotvením drátů a provedení postřiku maltou, P01 : 0 P02 : 0								
17	346234341R00	Zazdívka rýh pro ventilační průduchy o průřezu 450 x 300 mm, s vytvořením průduchu 2 x 150x150 mm a vnitřní omítlou	m	2,00000	1 350,00	2 700,00	801-4	RTS 26/ I
cihlami P 15 na MVC 25, z pomocného pracovního lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa, - nový vodou ředitelný vápenný nátěr - nový jemný vápennotrasový štuk, zrnitost 0,7 mm - nová ruční jádrová vápennotrassová omítko 15-30 mm - nový vápenný památkářský postřik tl .3 mm - zazdívka potrubí CPP řez 2-2 - sanace : 0,4*5								
				2,00000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	P1077	Zámek Jezdkovice - úprava prostor v Obecním úřadu Jezdkovice
O:	D.1.1	Architektonicko-stavební řešení
R:	1	Architektonicko-stavební řešení-dubové výplně otvorů

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
18	346234342R00	Zazdívka rýh pro ventilační průduchy o průřezu 450 x 300 mm, s vytvořením dvou průduchů jakoukoliv drenážní troubou s vyspárováním	m	16,50000	1 800,00	29 700,00	801-4	RTS 26/ I

cihlami P 15 na MVC 25, z pomocného pracovního lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa,

- nový vfasádní nátěr dle stávajícího
- nový jemný vápennotrasový štuk, zrnitost 0,7 mm
- nová ruční jádrová vápennotrasová omítka 15-30 mm
- nový vápenný památkářský postřik tl .3 mm
- zazdívka potrubí CPP

řez 3-3 - sanace : 3,3*5

16,50000

Díl: 4		Vodorovné konstrukce						0,00	
19	413231221R00	Zazdívka zhlaví jakýmikoliv cihlami pálenými stropních trámů o průřezu trámu přes 2000 do 4000 mm2	kus	0,00000			0,00	801-4	RTS 26/ I

po vybourání str.trámů : 0

20	413232211R00	Zazdívka zhlaví jakýmikoliv cihlami pálenými válcovaných nosníků výšky do 150 mm	kus	0,00000		0,00	801-4	RTS 26/ I
----	--------------	--	-----	---------	--	------	-------	-----------

P01 : 0

P02 : 0

Díl: 6		Úpravy povrchu, podlahy						262 045,55	
21	601015103R00	Omítková vrstva na stropěch nebo podhledech postřik, báze, z trassového vápna, , tloušťka vrstvy 10 mm.	m2	0,00000			0,00	801-1	RTS 26/ I

po jednotlivých vrstvách

Včetně pomocného lešení.

SN3-215 : 0

22	601015122RT7	Omítková vrstva na stropěch nebo podhledech vrstva jádrová, z trassového vápna, , tloušťka vrstvy 30 mm,	m2	0,00000		0,00	801-1	RTS 26/ I
----	--------------	--	----	---------	--	------	-------	-----------

po jednotlivých vrstvách

Včetně pomocného lešení.

Odkaz na mn. položky pořadí 21 : 0

23	601031113R00	Omítková vrstva na stropěch nebo podhledech doplňkové práce potažení rákosovou rohoží dvojnásobné	m2	0,00000		0,00	801-1	RTS 26/ I
----	--------------	---	----	---------	--	------	-------	-----------

Položkový soupis prací a dodávek

S:	P1077	Zámek Jezdkovice - úprava prostor v Obecním úřadu Jezdkovice
O:	D.1.1	Architektonicko-stavební řešení
R:	1	Architektonicko-stavební řešení-dubové výplně otvorů

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	-------	--------------------------

po jednotlivých vrstvách

SN3 : 0

24	602015103R00	Omítka stěn z hotových směsí postřík, báze, z trassového vápna, , tloušťka vrstvy 10 mm,	m2	173,66863	175,00	30 392,01	801-1	RTS 26/ I
----	--------------	--	----	-----------	--------	-----------	-------	-----------

po jednotlivých vrstvách

po jednotlivých vrstvách

ZN1 :

205 : 0

206 : 0

207 : 0

ZN2 :

121 : (17,55*1,25 + 2*3,45)*0,25

7,20938

123 : (15,63*1,1+2*3,02)*0,25

5,80825

124 : 20,5*2,55*0,25

13,06875

125 : 13,02*2,55*0,25

8,30025

126 : 12,8*2,55*0,25

8,16000

215 : 0

ZN3 :

215 : 0

ZN5-122 : 12,26*1,95+2*1

25,90700

ZN6-122 : 1,5*1,95

2,92500

ZN7-122 : (8,6*1,95+2*1)*2

37,54000

ZN8 :

121 : 17,55*0,5

8,77500

123 : 15,63*0,5

7,81500

124 : 20,5*0,5

10,25000

125 : 13,02*0,5

6,51000

126 : 12,8*0,5

6,40000

Položkový soupis prací a dodávek

S:	P1077	Zámek Jezdkovice - úprava prostor v Obecním úřadu Jezdkovice
O:	D.1.1	Architektonicko-stavební řešení
R:	1	Architektonicko-stavební řešení-dubové výplně otvorů

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	-------	--------------------------

221 : 0

dozdívky, zazdívka : 25

25,00000

25	602015122RT7	Omítka stěn z hotových směsí vrstva jádrová, z trassového vápna, , tloušťka vrstvy 30 mm,	m2	173,66863	1 127,00	195 724,55	801-1	RTS 26/ I
----	--------------	---	----	-----------	----------	------------	-------	-----------

po jednotlivých vrstvách

po jednotlivých vrstvách

ZN1 :

205 : 0

206 : 0

207 : 0

ZN2 :

121 : (17,55*1,25 + 2*3,45)*0,25

7,20938

123 : (15,63*1,1+2*3,02)*0,25

5,80825

124 : 20,5*2,55*0,25

13,06875

125 : 13,02*2,55*0,25

8,30025

126 : 12,8*2,55*0,25

8,16000

215 : 0

ZN3 :

215 : 0

ZN5-122 : 12,26*1,95+2*1

25,90700

ZN6-122 : 1,5*1,95

2,92500

ZN7-122 : (8,6*1,95+2*1)*2

37,54000

ZN8 :

121 : 17,55*0,5

8,77500

123 : 15,63*0,5

7,81500

124 : 20,5*0,5

10,25000

125 : 13,02*0,5

6,51000

126 : 12,8*0,5

6,40000

Položkový soupis prací a dodávek

S:	P1077	Zámek Jezdkovice - úprava prostor v Obecním úřadu Jezdkovice
O:	D.1.1	Architektonicko-stavební řešení
R:	1	Architektonicko-stavební řešení-dubové výplně otvorů

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	-------	--------------------------

221 : 0

dozdívky, zazdívka : 25

25,00000

26	601015173R00	Omítková vrstva na stropěch nebo podhledech vrstva štuková, z trassového vápna, vnější, tloušťka vrstvy 3 mm,	m2	0,00000		0,00	801-1	RTS 26/ I
----	--------------	---	----	---------	--	------	-------	-----------

[Odkaz na mn. položky pořadí 22 : 0](#)

27	602015173R00	Omítka stěn z hotových směsí vrstva štuková, z trassového vápna, vnější, tloušťka vrstvy 3 mm, přírodně šedobílá	m2	126,06663	285,00	35 928,99	801-1	RTS 26/ I
----	--------------	--	----	-----------	--------	-----------	-------	-----------

po jednotlivých vrstvách

ZN1 :

205 : 0

206 : 0

207 : 0

ZN2 :

121 : (17,55*1,25 + 2*3,45)*0,25

7,20938

123 : (15,63*1,1+2*3,02)*0,25

5,80825

124 : 20,5*2,55*0,25

13,06875

125 : 13,02*2,55*0,25

8,30025

126 : 12,8*2,55*0,25

8,16000

215 : 0

ZN3 :

215 : 0

ZN7-122 : (8,6*1,95+2*1)

18,77000

ZN8 :

121 : 17,55*0,5

8,77500

123 : 15,63*0,5

7,81500

124 : 20,5*0,5

10,25000

125 : 13,02*0,5

6,51000

126 : 12,8*0,5

6,40000

Položkový soupis prací a dodávek

S:	P1077	Zámek Jezdkovice - úprava prostor v Obecním úřadu Jezdkovice
O:	D.1.1	Architektonicko-stavební řešení
R:	1	Architektonicko-stavební řešení-dubové výplně otvorů

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	-------	--------------------------

221 : 0

dozdívky, zazdívka : 25

25,00000

Díl: 61	Úpravy povrchů vnitřní						17 883,60	
28	611421231R00	Oprava vnitřních vápenných omítek stropů železobetonových rovných tvárnicových a kleneb v množství opravované plochy v množství opravované plochy přes 5 do 10 %, štukových	m2	127,74000	140,00	17 883,60	801-4	RTS 26/ I

Včetně pomocného pracovního lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa.

SP6 :

121 : 26,22

26,22000

122 : 14,86

14,86000

123 : 20,2

20,20000

SP7 :

124 : 27,44

27,44000

125 : 19,37

19,37000

126 : 19,65

19,65000

29	611423231R00	Oprava vnitřních vápenných omítek stropů s 1 x nebo 2 x rákosováním v množství opravované plochy přes 5 do 10 %, štukových	m2	0,00000		0,00	801-4	RTS 26/ I
----	--------------	--	----	---------	--	------	-------	-----------

Včetně pomocného pracovního lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa.

SP2 :

207 : 0

215 : 0

SP4 :

215 : 0

SN2-215 : 0

30	612401391RT2	Omítky malých ploch vnitřních stěn přes 0,25 do 1 m2, vápennou štukovou omítkou	kus	0,00000		0,00	801-4	RTS 26/ I
----	--------------	---	-----	---------	--	------	-------	-----------

jakoukoliv maltou, z pomocného pracovního lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa,

jakoukoliv maltou, z pomocného pracovního lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa,

221 : 0

Položkový soupis prací a dodávek

S:	P1077	Zámek Jezdkovice - úprava prostor v Obecním úřadu Jezdkovice
O:	D.1.1	Architektonicko-stavební řešení
R:	1	Architektonicko-stavební řešení-dubové výplně otvorů

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		206 : 0						
		215 : 0						
31	612403399R00	Hrubá výplň rýh ve stěnách, jakoukoliv maltou jakoukoliv maltou jakékoliv šířky jakékoliv šířky rýhy, jakékoliv šířky rýhy, 221 : 0 0 206 : 0	m2	0,00000		0,00	801-4	RTS 26/ I
32	612425931R00	Omítka vápenná vnitřního ostění omítkou štukovou okenního nebo dveřního, z pomocného pracovního lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa, okenního nebo dveřního, z pomocného pracovního lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa, 215 : 0 205 : 0 206 : 0	m2	0,00000		0,00	801-4	RTS 26/ I
33	SP5,SN4	Restaurování omítek a maleb stropů dle posudku 221 : 0 222 : 0 224 : 0	m2	0,00000		0,00		Vlastní
34	ZP4,ZN4	Restaurování omítek a maleb dle posudku 221 : 0	m2	0,00000		0,00		Vlastní

Díl: 63	Podlahy a podlahové konstrukce	204 663,96
----------------	---------------------------------------	-------------------

35	631313621RM1	Mazanina z betonu prostého tl. přes 80 do 120 mm třídy C 20/25, (z kameniva) hlazená dřevěným hladítkem (z kameniva) hlazená dřevěným hladítkem Včetně vytvoření dilatačních spár, bez zaplnění. PN3 : 121 : 18,4*0,12	m3	13,08840	5 500,00	71 986,20	801-1	RTS 26/ I
----	--------------	---	----	----------	----------	-----------	-------	-----------

2,21000

Položkový soupis prací a dodávek

S:	P1077	Zámek Jezdkovice - úprava prostor v Obecním úřadu Jezdkovice
O:	D.1.1	Architektonicko-stavební řešení
R:	1	Architektonicko-stavební řešení-dubové výplně otvorů

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		123 : (0,8+12,49)*0,12		1,59000				
		PN4 :						
		122 : 10,92*0,12		1,31000				
		124 : 27,44*0,12		3,29000				
		125+126 : (19,37+19,65)*0,12		4,68000				
36	631312141R00	Doplnění mazanin betonem prostým rýh v dosavadních mazaninách	m3	0,60000	6 500,00	3 900,00	801-4	RTS 26/ I
		prostým betonem (s dodáním hmot) bez potěru,						
		prostým betonem (s dodáním hmot) bez potěru,						
		pro MaR -1.NP : 15*0,1*0,2		0,30000				
		pro ÚT - 1.NP : 15*0,1*0,2		0,30000				
37	631319153R00	Příplatek za přehlazení povrchu tloušťka mazaniny od 80 mm do 120 mm	m3	13,08840	650,00	8 507,46	801-1	RTS 26/ I
		betonové mazaniny min. B 10 ocelovým hladítkem						
		betonové mazaniny min. B 10 ocelovým hladítkem						
		Odkaz na mn. položky pořadí 35 : 13,08840		13,09000				
38	631319173R00	Příplatek za stržení povrchu tloušťka mazaniny od 80 mm do 120 mm	m3	13,08840	208,00	2 722,39	801-1	RTS 26/ I
		spodní vrstvy mazaniny latí před vložením výztuže nebo pletiva pro tloušťku obou vrstev mazaniny						
		spodní vrstvy mazaniny latí před vložením výztuže nebo pletiva pro tloušťku obou vrstev mazaniny						
		Odkaz na mn. položky pořadí 35 : 13,08840		13,09000				
39	631361921RT9	Výztuž mazanin z betonů a z lehkých betonů ze svařovaných sítí průměr drátu 8 mm, velikost oka 150/150 mm	t	0,70154	66 500,00	46 652,41	801-1	RTS 26/ I
		včetně distančních prvků						
		včetně distančních prvků						
		PN3 :						
		121 : 18,4*0,00536		0,10000				
		123 : (0,8+12,49)*0,00536		0,07000				
		PN4 :						
		122 : 10,92*0,00536		0,06000				
		124 : 27,44*0,00536		0,15000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	P1077	Zámek Jezdkovice - úprava prostor v Obecním úřadu Jezdkovice
O:	D.1.1	Architektonicko-stavební řešení
R:	1	Architektonicko-stavební řešení-dubové výplně otvorů

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		125+126 : (19,37+19,65)*0,00536 Koeficient : 0,2		0,21000 0,12000				
40	631591125R00	Násyp pod podlahy z lehkých materiálů z perlitu pod mazaniny a dlažby, popř. na plochých střeších vodorovný nebo ve spádu s udusáním a urovnáním povrchu pod mazaniny a dlažby, popř. na plochých střeších vodorovný nebo ve spádu s udusáním a urovnáním povrchu PN1 : 205 : 0 206+207 : 0 PN2 : 215 : 0 221 : 0 222 : 0 224 : 0	m3	0,00000		0,00	801-1	RTS 26/ I
41	632443121R00	Potěr litý cementový pevnost v tlaku 20 MPa, pokládaná plocha do 500 m2, tloušťky 50 mm dovoz směsi, doprava pomocí šnekového čerpadla, lití hadic na plochu, srovnání latí do roviny dovoz směsi, doprava pomocí šnekového čerpadla, lití hadic na plochu, srovnání latí do roviny Odkaz na mn. položky pořadí 86 : 109,07000	m2	109,07000	550,00	59 988,50	801-1	RTS 26/ I
42	632443122R00	Potěr litý cementový pevnost v tlaku 20 MPa, pokládaná plocha do 500 m2, příplatek za každých 5 mm tloušťky dovoz směsi, doprava pomocí šnekového čerpadla, lití hadic na plochu, srovnání latí do roviny dovoz směsi, doprava pomocí šnekového čerpadla, lití hadic na plochu, srovnání latí do roviny Odkaz na mn. položky pořadí 41 : 109,07000*2	m2	218,14000	50,00	10 907,00	801-1	RTS 26/ I
Díl: 91		Doplňující práce na komunikaci				152 241,39		
43	916561111R00	Osazení záhonového obrubníku betonového do lože z betonu prostého C 12/15, s boční opěrou z betonu prostého se zřízením lože z betonu prostého C 12/15 tl. 80-100 mm se zřízením lože z betonu prostého C 12/15 tl. 80-100 mm	m	187,23000	429,00	80 321,67	822-1	RTS 26/ I

Položkový soupis prací a dodávek

S:	P1077	Zámek Jezdkovice - úprava prostor v Obecním úřadu Jezdkovice
O:	D.1.1	Architektonicko-stavební řešení
R:	1	Architektonicko-stavební řešení-dubové výplně otvorů

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		Sanace : (4,02+0,3+1,55+0,3+1,76+0,265*2+0,26+1,98+0,3+1,825+0,3) (1,95+0,305+0,3*2+1,785+0,3+0,445+0,61+0,68+0,28+0,83+0,77+0,3+0,6+1,39+0,28+0,41+2,16 5+0,3+1,745+0,465+0,3) (5,235+0,3+2,415+0,3+4,315+0,3+0,485+0,3+0,635+0,3+2,005+0,3) (2,135+0,935*2+0,4+2,465+0,3+5,785+0,3+5,125+0,3+5,805+0,3) (2,16+2,16+0,41*2+0,35+1,045+0,3+5,645+0,3+3,455+0,3+5,47+0,3) Koefficient : 1		13,13000 16,51000 16,89000 24,79000 22,30000 93,61000				
44	916531111R00	Osazení záhonového obrubníku betonového do lože z betonu prostého C 12/15, bez boční opěry se zřízením lože z betonu prostého C 12/15 tl. 80-100 mm Sanace : (4,02+0,3+1,55+0,3+1,76+0,265*2+0,26+1,98+0,3+1,825+0,3) (1,95+0,305+0,3*2+1,785+0,3+0,445+0,61+0,68+0,28+0,83+0,77+0,3+0,6+1,39+0,28+0,41+2,16 5+0,3+1,745+0,465+0,3) (5,235+0,3+2,415+0,3+4,315+0,3+0,485+0,3+0,635+0,3+2,005+0,3) (2,135+0,935*2+0,4+2,465+0,3+5,785+0,3+5,125+0,3+5,805+0,3) (2,16+2,16+0,41*2+0,35+1,045+0,3+5,645+0,3+3,455+0,3+5,47+0,3)	m	93,61500	322,00	30 144,03	822-1	RTS 26/ I
45	59217335R	obrubník zahradní materiál beton; l = 1000,0 mm; š = 50,0 mm; h = 250,0 mm; barva šedá Odkaz na mn. položky pořadí 43 : 187,23000*1,05	kus	196,59150	135,00	26 539,85	SPCM	RTS 25/ II
46	pc05	Obrubník betonový přírodní 1000/50/300 mm Odkaz na mn. položky pořadí 44 : 93,61500*1,05	m	98,29575	155,00	15 235,84		Vlastní
Díl: 94		Lešení a stavební výtahy				14 913,00		
47	941955003R00	Lešení lehké pracovní pomocné pomocné, o výšce lešeňové podlahy přes 1,9 do 2,5 m 1.NP : 18,4+10,92+12,49+0,8+27,44+19,37 2.NP : 0 oprava venkovní fasády-sanace : 2*5	m2	99,42000	150,00	14 913,00	800-3	RTS 26/ I
Díl: 95		Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách				20 023,50		

Položkový soupis prací a dodávek

S:	P1077	Zámek Jezdkovice - úprava prostor v Obecním úřadu Jezdkovice
O:	D.1.1	Architektonicko-stavební řešení
R:	1	Architektonicko-stavební řešení-dubové výplně otvorů

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
48	952901111R00	Vyčištění budov a ostatních objektů budov bytové nebo občanské výstavby - zametení a umytí podlah, dlažeb, obkladů, schodů v místnostech, chodbách a schodištích, vyčištění a umytí oken, dveří s rámy, zárubněmi, umytí a vyčištění jiných zasklených a natíraných ploch a zařizovacích předmětů před předáním do užívání světlá výška podlaží do 4 m	m2	114,42000	175,00	20 023,50	801-1	RTS 26/ I

zárubněmi, umytí a vyčištění jiných zasklených a natíraných ploch a zařizovacích předmětů před předáním do užívání světlá výška podlaží do 4 m

1.NP : 18,4+10,92+12,49+0,8+27,44+19,37

89,42000

2.NP : 0

25

25,00000

Díl: 96		Bourání konstrukcí							355 731,51
49	961044111R00	Bourání základů z betonu prostého	m3	15,47600	4 400,00	68 094,40	801-3	RTS 26/ I	

nebo vybourání otvorů průřezové plochy přes 4 m2 v základech,

nebo vybourání otvorů průřezové plochy přes 4 m2 v základech,

PP5 :

122 : 10,92*0,2

2,18000

124 : 27,44*0,2

5,49000

125 : 19,37*0,2

3,87000

126 : 19,65*0,2

3,93000

50	962031113R00	Bourání příček z cihel pálených plných, tloušťky 65 mm	m2	0,00000		0,00	801-3	RTS 26/ I
----	--------------	--	----	---------	--	------	-------	-----------

nebo vybourání otvorů průřezové plochy přes 4 m2 v příčkách, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2),

nebo vybourání otvorů průřezové plochy přes 4 m2 v příčkách, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2),

221 : 0

0

51	962032231R00	Bourání zdiva nadzákladového z cihel pálených nebo vápenopískových, na maltu vápenou nebo vápenocementovou	m3	11,07189	1 350,00	14 947,05	801-3	RTS 26/ I
----	--------------	--	----	----------	----------	-----------	-------	-----------

Položkový soupis prací a dodávek

S:	P1077	Zámek Jezdkovice - úprava prostor v Obecním úřadu Jezdkovice
O:	D.1.1	Architektonicko-stavební řešení
R:	1	Architektonicko-stavební řešení-dubové výplně otvorů

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		nebo vybourání otvorů průřezové plochy přes 4 m2 ve zdivu nadzákladovém, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2) nebo vybourání otvorů průřezové plochy přes 4 m2 ve zdivu nadzákladovém, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2) 206 : 0 0 125 : 0,275*(0,435+2,12+0,69)*5,845-0,275*(1*2,12+1,735*2,3) 221 : 0,275*7,655*3,58						
52	964061331R00	Uvolnění zhlaví trámy ze zdiva cihelného, o průřezu zhlaví do 0,05m2 při jeho výměně pro jakoukoliv délku uložení, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2), při jeho výměně pro jakoukoliv délku uložení, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2), 0	kus	0,00000		0,00	801-3	RTS 26/ I
53	964073221R00	Vybourání válcovaných nosníků uložených ve zdivu cihelném, délky do 4 m, hmotnosti do 20 kg/m včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2) včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2) 206 : 0 215 : 0	t	0,00000		0,00	801-3	RTS 26/ I
54	965043341R00	Bourání podkladů pod dlažby nebo litých celistvých dlažeb a mazanin betonových s potěrem nebo teracem, tloušťky do 100 mm, plochy přes 4 m2 Odkaz na mn. položky pořadí 136 : 0 Odkaz na mn. položky pořadí 55 : 0 Odkaz na mn. položky pořadí 56 : 31,69000*0,06	m3	1,90140	4 500,00	8 556,30	801-3	RTS 26/ I
55	965081713R00	Bourání podlah z keramických dlaždic, tloušťky do 10 mm, plochy přes 1 m2 bez podkladního lože, s jakoukoliv výplní spár bez podkladního lože, s jakoukoliv výplní spár PP3 :	m2	0,00000		0,00	801-3	RTS 26/ I

Položkový soupis prací a dodávek

S:	P1077	Zámek Jezdkovice - úprava prostor v Obecním úřadu Jezdkovice
O:	D.1.1	Architektonicko-stavební řešení
R:	1	Architektonicko-stavební řešení-dubové výplně otvorů

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava platnost
215 : 0								
56	965081923R00	Bourání podlah z betonových nebo čedičových dlaždic, tloušťky do 40 mm, plochy přes 1 m2	m2	31,69000	220,00	6 971,80	801-3	RTS 26/ I
bez podkladního lože, s jakoukoliv výplní spár								
bez podkladního lože, s jakoukoliv výplní spár								
PP4 :								
121 : 18,4				18,40000				
123 : 12,49				12,49000				
0,8				0,80000				
57	965082933R00	Odstranění násypu pod podlahami a ochranného na střeších tloušťky do 200 mm, plochy přes 2 m2	m3	0,00000		0,00	801-3	RTS 26/ I
Odkaz na mn. položky pořadí 136 : 0								
58	965082941R00	Odstranění násypu pod podlahami a ochranného na střeších tloušťky přes 200 mm, jakékoliv plochy	m3	28,88510	512,00	14 789,17	801-3	RTS 26/ I
PP2-tl.600-1600 mm :								
Odkaz na mn. položky pořadí 110 : 0								
PP3-tl.570-1570 mm :								
Odkaz na mn. položky pořadí 55 : 0								
PP4 :								
Odkaz na mn. položky pořadí 56 : 31,69000*0,24				7,60560				
PP5 :								
122 : 10,92*0,275				3,00300				
124 : 27,44*0,275				7,54600				
125 : 19,37*0,275				5,32675				
126 : 19,65*0,275				5,40375				
59	967031132R00	Prisekání rovných ostění ve zdivu cihelném na jakoukoliv maltu vápennou nebo vépenocementovou	m2	0,00000		0,00	801-3	RTS 26/ I
bez odstupu, po hrubém vybourání otvorů v jakémkoliv zdivu cihelném, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2),								

Položkový soupis prací a dodávek

S:	P1077	Zámek Jezdkovice - úprava prostor v Obecním úřadu Jezdkovice
O:	D.1.1	Architektonicko-stavební řešení
R:	1	Architektonicko-stavební řešení-dubové výplně otvorů

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		bez odstupu, po hrubém vybourání otvorů v jakémkoliv zdivu cihelném, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2), 215 : 0 0						
60	968061112R00	Vyvěšení nebo zavěšení dřevěných křídel oken, plochy do 1,5 m2 oken, dveří a vrat, s uložením a opětovným zavěšením po provedení stavebních změn, oken, dveří a vrat, s uložením a opětovným zavěšením po provedení stavebních změn,	kus	2,00000	20,00	40,00	801-3	RTS 26/ I
61	968061125R00	Vyvěšení nebo zavěšení dřevěných křídel dveří, plochy do 2 m2 oken, dveří a vrat, s uložením a opětovným zavěšením po provedení stavebních změn, oken, dveří a vrat, s uložením a opětovným zavěšením po provedení stavebních změn, 215 : 0 221 : 0 205 : 0 206 : 0 121 : 1 122 : 1 123 : 1 121-122 : 2	kus	5,00000	30,00	150,00	801-3	RTS 26/ I
62	968062354R00	Vybourání dřevěných rámu oken dvojítych nebo zdvojených, plochy do 1 m2 včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2), včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2), 0,56*1,39*2	m2	1,55680	500,00	778,40	801-3	RTS 26/ I
63	968072455R00	Vybourání a vyjmutí kovových rámu a rolet rámu, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2) dveřních zárubní, plochy do 2 m2 215 : 0 221 : 0 205 : 0	m2	4,72800	600,00	2 836,80	801-3	RTS 26/ I

Položkový soupis prací a dodávek

S:	P1077	Zámek Jezdkovice - úprava prostor v Obecním úřadu Jezdkovice
O:	D.1.1	Architektonicko-stavební řešení
R:	1	Architektonicko-stavební řešení-dubové výplně otvorů

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		206 : 0						
		121 : 0,8*1,97			1,57600			
		122 : 0,8*1,97			1,57600			
		123 : 0,8*1,97			1,57600			
64	968072456R00	Vybourání a vyjmutí kovových rámců a rolet rámců, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2) dveřních zárubní, plochy přes 2 m2	m2	2,42400	320,00	775,68	801-3	RTS 26/ I
		121-123 : 1,2*2,02		2,42000				
65	970031200R00	Jádrové vrtání, kruhové prostupy v cihelném zdivu jádrové vrtání, do D 200 mm	m	20,00000	6 800,00	136 000,00	801-3	RTS 26/ I
		řez 3-3 - vrtání šikmého průduchu : 2*2*5		20,00000				
66	971033561R00	Vybourání otvorů ve zdivu cihelném z jakýchkoliv cihel pálených na jakoukoliv maltu vápenou nebo vápenocementovou, plochy do 1 m2, tloušťky do 600 mm	m3	0,00000		0,00	801-3	RTS 26/ I
		základovém nebo nadzákladovém, základovém nebo nadzákladovém, Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2).						
		215 : 0						
67	971033631R00	Vybourání otvorů ve zdivu cihelném z jakýchkoliv cihel pálených na jakoukoliv maltu vápenou nebo vápenocementovou, plochy do 4 m2, tloušťky do 150 mm	m2	1,81800	215,00	390,87	801-3	RTS 26/ I
		základovém nebo nadzákladovém, základovém nebo nadzákladovém, Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2).						
		123a : 0,9*2,02		1,82000				
68	971033651R00	Vybourání otvorů ve zdivu cihelném z jakýchkoliv cihel pálených na jakoukoliv maltu vápenou nebo vápenocementovou, plochy do 4 m2, tloušťky do 600 mm	m3	0,00000		0,00	801-3	RTS 26/ I
		základovém nebo nadzákladovém, základovém nebo nadzákladovém, Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2).						
		215 : 0						

Položkový soupis prací a dodávek

S:	P1077	Zámek Jezdkovice - úprava prostor v Obecním úřadu Jezdkovice
O:	D.1.1	Architektonicko-stavební řešení
R:	1	Architektonicko-stavební řešení-dubové výplně otvorů

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
69	971033681R00	Vybourání otvorů ve zdivu cihelném z jakýchkoliv cihel pálených na jakoukoliv maltu vápenou nebo vápenocementovou, plochy do 4 m2, tloušťky do 900 mm základovém nebo nadzákladovém, základovém nebo nadzákladovém, Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2). 124-125 : (1,22+0,905)/2*2,02*0,81	m3	1,73846	3 000,00	5 215,38	801-3	RTS 26/ I
				1,74000				
70	973031513R00	Vysekání v cihelném zdivu výklenků a kapes kapes pro kotvení upevňovacích prvků na jakoukoliv maltu vápennou nebo vápenocementovou, hloubky do 150 mm Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2). P02 : 0	kus	0,00000		0,00	801-3	RTS 26/ I
71	973031812R00	Vysekání v cihelném zdivu výklenků a kapes kapes pro zavázání nových příček na jakoukoliv maltu vápennou nebo vápenocementovou, tloušťky do 100 mm 121 : 2,4*2 121 : 2,6*4	m	15,20000	150,00	2 280,00	801-3	RTS 26/ I
				4,80000 10,40000				
72	974031664R00	Vysekání rýh v jakémkoliv zdivu cihelném pro vtahování nosníků do zdí, před vybouráním otvorů do hloubky 150 mm, při výšce nosníku do 150 mm P01 : 0	m	0,00000		0,00	801-3	RTS 26/ I
73	974042555R00	Vysekání rýh v betonové a jiné monolitické dlažbě do hloubky 100 mm, šířky do 200 mm s betonovým podkladem, s betonovým podkladem, pro MaR -1.NP : 15 pro ÚT - 1.NP : 15	m	30,00000	530,00	15 900,00	801-3	RTS 26/ I
				15,00000 15,00000				
74	975022341R00	Podchycení nadzákladového zdiva dřevěnou výztuhou do výšky 3 m při tloušťce zdiva přes 450 do 600 mm, při délce podchycení do 3 m vybourání otvorů pro provlékání vynášecích trámů a kapes pro vzpěry a oboustranné vynesení podchycené konstrukce vybourání otvorů pro provlékání vynášecích trámů a kapes pro vzpěry a oboustranné vynesení podchycené konstrukce Včetně: - vybourání otvorů pro provlékání vynášecích trámů a kapes pro vzpěry, - oboustranného vynesení podchycené konstrukce.	m	0,00000		0,00	801-3	RTS 26/ I

Položkový soupis prací a dodávek

S:	P1077	Zámek Jezdkovice - úprava prostor v Obecním úřadu Jezdkovice
O:	D.1.1	Architektonicko-stavební řešení
R:	1	Architektonicko-stavební řešení-dubové výplně otvorů

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava platnost
215 : 0								
75	978011121R00	Otlučení omítek vápenných nebo vápenocementových vnitřních s vyškrábáním spár, s očištěním zdiva stropů, v rozsahu do 10 %	m2	127,74000	30,00	3 832,20	801-3	RTS 26/ I
SP6 :								
121 : 26,22				26,22000				
122 : 14,86				14,86000				
123 : 20,2				20,20000				
SP7 :								
124 : 27,44				27,44000				
125 : 19,37				19,37000				
126 : 19,65				19,65000				
76	978012121R00	Otlučení omítek vápenných nebo vápenocementových vnitřních s vyškrábáním spár, s očištěním zdiva stropů rákosovaných, v rozsahu do 10 %	m2	0,00000		0,00	801-3	RTS 26/ I
Odkaz na mn. položky pořadí 29 : 0								
77	978012191R00	Otlučení omítek vápenných nebo vápenocementových vnitřních s vyškrábáním spár, s očištěním zdiva stropů rákosovaných, v rozsahu do 100 %	m2	0,00000		0,00	801-3	RTS 26/ I
SP4 :								
215 : 0								
78	978013121R00	Otlučení omítek vápenných nebo vápenocementových vnitřních s vyškrábáním spár, s očištěním zdiva stěn, v rozsahu do 10 %	m2	0,00000		0,00	801-3	RTS 26/ I
ZP1 :								
205 : 0								
206 : 0								
207 : 0								
79	978013141R00	Otlučení omítek vápenných nebo vápenocementových vnitřních s vyškrábáním spár, s očištěním zdiva stěn, v rozsahu do 30 %	m2	170,18650	40,00	6 807,46	801-3	RTS 26/ I
ZP2 :								
121 : 17,55*1,25 + 2*3,45				28,83750				
123 : 15,63*1,1+2*3,02				23,23300				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	P1077	Zámek Jezdkovice - úprava prostor v Obecním úřadu Jezdkovice
O:	D.1.1	Architektonicko-stavební řešení
R:	1	Architektonicko-stavební řešení-dubové výplně otvorů

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		124 : 20,5*2,55		52,27500				
		125 : 13,02*2,55		33,20100				
		126 : 12,8*2,55		32,64000				
		215 : 0						
80	978013191R00	Otlučení omítek vápenných nebo vápenocementových vnitřních s vyškrabáním spár, s očištěním zdiva stěn, v rozsahu do 100 %	m2	39,75000	200,00	7 950,00	801-3	RTS 26/ I
		ZP5 :						
		121 : 17,55*0,5		8,77500				
		123 : 15,63*0,5		7,81500				
		124 : 20,5*0,5		10,25000				
		125 : 13,02*0,5		6,51000				
		126 : 12,8*0,5		6,40000				
		221 : 0						
81	978021191R00	Otlučení cementových omítek vnitřních stěn v rozsahu do 100 %	m2	28,83200	350,00	10 091,20	801-3	RTS 26/ I
		ZP3 :						
		122 : 13,76*1,95+2*1		28,83200				
		215 : 0						
82	978059531R00	Odsekání a odebrání obkladů stěn z obkládaček vnitřních z jakýchkoliv materiálů, plochy přes 2 m2	m2	28,83200	150,00	4 324,80	801-3	RTS 26/ I
		včetně otlučení podkladní omítky až na zdivo,						
		včetně otlučení podkladní omítky až na zdivo,						
		ZP3 :						
		122 : 13,76*1,95+2*1		28,83200				
		215 : 0						
83	974031389R00	Vysekání rýh v jakémkoliv zdivu cihelném pro komínové nebo ventilační průduchy do hloubky 300 mm, šířky do 450 mm	m	22,50000	2 000,00	45 000,00	801-3	RTS 26/ I
		Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2).						
		řez 3-3 - sanace : 3,7*5		18,50000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	P1077	Zámek Jezdkovice - úprava prostor v Obecním úřadu Jezdkovice
O:	D.1.1	Architektonicko-stavební řešení
R:	1	Architektonicko-stavební řešení-dubové výplně otvorů

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	-------	--------------------------

řez 2-2 - sanace : 0,8*5

4,00000

Díl: 99	Staveništní přesun hmot						121 094,08	
84	999281108R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu objektů pro opravy a údržbu dosavadních objektů včetně vnějších plášťů výšky do 12 m,	t	153,28365	790,00	121 094,08	801-4	RTS 26/ I

oborů 801, 803, 811 a 812

oborů 801, 803, 811 a 812

Díl: 711	Izolace proti vodě						160 496,71	
85	711111001RZ1	Provedení izolace proti zemní vlhkosti natěradly za studena na ploše vodorovné nátěrem penetračním, 1 x nátěr, včetně dodávky penetračního laku ALP	m2	109,07000	53,00	5 780,71	800-711	RTS 26/ I

Odkaz na mn. položky pořadí 86 : 109,07000

109,07000

86	711141559RY2	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením vodorovná, 1 vrstva, s dodávkou izolačního pásu se skleněnou nebo polyesterovou vložkou, s minerálním posypem	m2	109,07000	416,00	45 373,12	800-711	RTS 26/ I
----	--------------	--	----	-----------	--------	-----------	---------	-----------

Provedení očištění povrchu a natavení jedné vrstvy modifikovaného asfaltového pásu včetně dodávky materiálů.

PN3 :

121 : 18,4

18,40000

123 : 12,49+0,8

13,29000

PN4 :

122 : 10,92

10,92000

124 : 27,44

27,44000

125+126 : (19,37+19,65)

39,02000

87	711212000RU1	Izolace proti vodě nátěr podkladní pod hydroizolační stěrky	m2	99,07500	90,00	8 916,75	800-711	RTS 26/ I
----	--------------	---	----	----------	-------	----------	---------	-----------

Odkaz na mn. položky pořadí 88 : 99,07500

99,08000

88	711212002RT3	Izolace proti vodě stěrka hydroizolační proti zemní vlhkosti	m2	99,07500	750,00	74 306,25	800-711	RTS 26/ I
----	--------------	--	----	----------	--------	-----------	---------	-----------

jednovrstvá

ZN6-122 : 1,5*1,95

2,92000

ZN7-122 : (8,6*1,95+2*1)

18,77000

PN4 :

122 : 10,92

10,92000

Položkový soupis prací a dodávek

S:	P1077	Zámek Jezdkovice - úprava prostor v Obecním úřadu Jezdkovice
O:	D.1.1	Architektonicko-stavební řešení
R:	1	Architektonicko-stavební řešení-dubové výplně otvorů

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		124 : 27,44		27,44000				
		125+126 : (19,37+19,65)		39,02000				
89	711212601RT2	Izolace proti vodě doplňky těsnicí pás š.100 mm do spoje podlaha-stěna	m	21,16000	250,00	5 290,00	800-711	RTS 26/ I
		122 : 2,45+2,13+1,435*2+0,1*2+0,6*2+3,065*2+1*4+1,09*2		21,16000				
90	711212611RT2	Izolace proti vodě doplňky těsnicí pás šířky 100 mm do svislých koutů	m	56,00000	250,00	14 000,00	800-711	RTS 26/ I
		122 : 2*28		56,00000				
91	998711202R00	Přesun hmot pro izolace proti vodě svisle do 12 m	%	1 313,43760	5,20	6 829,88	800-711	RTS 26/ I
		50 m vodorovně měřeno od těžiště půdorysné plochy skládky do těžiště půdorysné plochy objektu						
		50 m vodorovně měřeno od těžiště půdorysné plochy skládky do těžiště půdorysné plochy objektu						
Díl: 713		Izolace tepelné				71 108,06		
92	713121111R00	Montáž tepelné izolace podlah jednovrstvá, bez dodávky materiálu	m2	109,07000	80,00	8 725,60	800-713	RTS 26/ I
		PN3 :						
		121 : 18,4		18,40000				
		123 : 12,49+0,8		13,29000				
		PN4 :						
		122 : 10,92		10,92000				
		124 : 27,44		27,44000				
		125+126 : (19,37+19,65)		39,02000				
93	713191100RT9	Izolace tepelné běžných konstrukcí - doplňky položení separační fólie, včetně dodávky PE fólie	m2	109,07000	65,00	7 089,55	800-713	RTS 26/ I
		Odkaz na mn. položky pořadí 92 : 109,07000		109,07000				
94	28375704R	Výrobek izolační pro budovy z pěnového polystyrenu (EPS) tvar: deska; OH = 20 kg/m3; lambda = 0,037 W/(m.K); pevnost v tlaku CS 100 kPa; RtF: E	m3	11,12514	4 800,00	53 400,67		Vlastní
		Odkaz na mn. položky pořadí 92 : 109,07000*0,1		10,91000				
		Koeficient : 0,02		0,22000				
95	998713202R00	Přesun hmot pro izolace tepelné v objektech výšky do 12 m	%	610,39940	3,10	1 892,24	800-713	RTS 26/ I
		50 m vodorovně						
		50 m vodorovně						

Položkový soupis prací a dodávek

S:	P1077	Zámek Jezdkovice - úprava prostor v Obecním úřadu Jezdkovice
O:	D.1.1	Architektonicko-stavební řešení
R:	1	Architektonicko-stavební řešení-dubové výplně otvorů

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl: 721		Vnitřní kanalizace	113 903,34					
96	721176117R00	Potrubí HT odpadní svislé vnější průměr D 160 mm, tloušťka stěny 3,9 mm, DN 150	m	65,00000	1 700,00	110 500,00	800-721	RTS 26/ I
včetně tvarovek, objímek. Bez zednických výpomocí.								
včetně tvarovek, objímek. Bez zednických výpomocí.								
Potrubí včetně tvarovek, objímek a vložek pro tlumení hluku. Bez zednických výpomocí.								
Včetně zřízení a demontáže pomocného lešení.								
sanace : 5*1,5*2				15,00000				
5*5*2				50,00000				
97	998721202R00	Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci v objektech výšky do 12 m	%	1 097,85000	3,10	3 403,34	800-721	RTS 26/ I
50 m vodorovně, měřeno od těžiště půdorysné plochy skládky do těžiště půdorysné plochy objektu								
50 m vodorovně, měřeno od těžiště půdorysné plochy skládky do těžiště půdorysné plochy objektu								
Díl: 725		Zařizovací předměty	1 107,94					
98	725110814R00	Demontáž klozetů kombinovaných	soubor	1,00000	250,00	250,00	800-721	RTS 26/ I
99	725122817R00	Demontáž pisoárů bez nádrže	soubor	1,00000	200,00	200,00	800-721	RTS 26/ I
100	725210821R00	Demontáž umyvadel umyvadel bez výtokových armatur	soubor	1,00000	240,00	240,00	800-721	RTS 26/ I
101	725590812R00	Vnitrostaveništní přemístění vybouraných hmot svislé, v objektech výšky přes 6 do 12 m	t	0,06897	2 000,00	137,94	800-721	RTS 26/ I
vodorovně do 100 m,								
vodorovně do 100 m,								
102	725810811R00	Demontáž výtokových ventilů nástěnných	kus	2,00000	50,00	100,00	800-721	RTS 26/ I
103	725820801R00	Demontáž baterií nástěnných do G 3/4"	soubor	1,00000	100,00	100,00	800-721	RTS 26/ I
104	725860811R00	Demontáž zápachových uzávěrek pro zařiz. předměty jednoduchých	kus	2,00000	40,00	80,00	800-721	RTS 26/ I
Díl: 728		Vzduchotechnika	13 510,52					
105	728415111R00	Mřížky, regulátory montáž čtyřhranné větrací nebo ventilační mřížky, do průřezu 0,04 m2,	kus	20,00000	350,00	7 000,00	800-728	RTS 25/ II
sanace : 10*2				20,00000				
106	42972893111RV	Mřížka čtyřhranná nerez 200 x 200 mm, kartáčovaná nerez	kus	20,00000	320,00	6 400,00		Vlastní
107	998728202R00	Přesun hmot pro vzduchotechniku v objektech výšky do 12 m	%	122,80000	0,90	110,52	800-728	RTS 25/ II

Položkový soupis prací a dodávek

S:	P1077	Zámek Jezdkovice - úprava prostor v Obecním úřadu Jezdkovice
O:	D.1.1	Architektonicko-stavební řešení
R:	1	Architektonicko-stavební řešení-dubové výplně otvorů

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	-------	--------------------------

vodorovně do 50 m

vodorovně do 50 m

Díl: 762		Konstrukce tesařské						37,87	
108	762524108R00	Položení podlah montáž z hoblovaných fošen, pero, drážka	m2	0,00000		0,00	800-762	RTS 26/ I	

PN1 :

205 : 0

206+207 : 0

PN2 :

215 : 0

221 : 0

222 : 0

224 : 0

109	762526210R00	Položení podlah montáž podlahových lišt	m	0,00000		0,00	800-762	RTS 26/ I
-----	--------------	---	---	---------	--	------	---------	-----------

205 : 0

206 : 0

215 : 0

221 : 0

110	762522811R00	Demontáž podlah s polštáři , z prken, tloušťky do 32 mm	m2	0,00000		0,00	800-762	RTS 26/ I
-----	--------------	---	----	---------	--	------	---------	-----------

PP2 :

215 : 0

221 : 0

222 : 0

224 : 0

111	762595000R00	Spojovací a ochranné prostředky hřebíky, vruty, impregnace	m3	0,00000		0,00	800-762	RTS 26/ I
-----	--------------	--	----	---------	--	------	---------	-----------

[Odkaz na mn. položky pořadí 108 : 0](#)

112	762811811R00	Demontáž záklopů stropů vrchních, zapuštěných z hrubých prken tloušťky do 32 mm	m2	0,00000		0,00	800-762	RTS 26/ I
-----	--------------	---	----	---------	--	------	---------	-----------

[Odkaz na mn. položky pořadí 77 : 0](#)

Položkový soupis prací a dodávek

S:	P1077	Zámek Jezdkovice - úprava prostor v Obecním úřadu Jezdkovice
O:	D.1.1	Architektonicko-stavební řešení
R:	1	Architektonicko-stavební řešení-dubové výplně otvorů

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
113	762822830R00	Demontáž stropnic z řeziva průřezové plochy přes 288 do 450 cm2	m	0,00000		0,00	800-762	RTS 26/ I
		SP4 : 0						
		0						
114	76205	Opatrné rozebrání prkenné podlahy a opětovné položení po montáži rozvodů ÚT a MaR	m2	0,00000		0,00		Vlastní
		pro MaR -2.NP : 0						
		pro ÚT - 2.NP : 0						
115	762841110R00	Podbíjení stropů a střech rovných montáž z hrubých prken, na sraz	m2	0,00000		0,00	800-762	RTS 26/ I
		SN3 : 0						
116	61413710RV	Lišta podlahová dub 50 mm	m	0,00000		0,00		Vlastní
		Odkaz na mn. položky pořadí 109 : 0						
117	pc01	Dřevěná dubová prkna hoblovaná, vlhkost 8-10%, pero-drážka, šířka 300 mm, tl.30 mm	m2	0,00000		0,00		Vlastní
		Odkaz na mn. položky pořadí 108 : 0						
118	998762202R00	Přesun hmot pro konstrukce tesařské v objektech výšky do 12 m	%	3 787,33160	0,01	37,87	800-762	RTS 26/ I
		50 m vodorovně						
		50 m vodorovně						
Díl: 763		Dřevostavby				16,46		
119	763614132R00	Montáž podlahy, z desek tl. do 18 mm, na P+D, šroubováním, bez dodávky desky	m2	0,00000		0,00	800-763	RTS 26/ I

vč. dodávky a montáže spojovacího materiálu

vč. dodávky a montáže spojovacího materiálu

PN1 :

205 : 0

206+207 : 0

PN2 :

215 : 0

221 : 0

222 : 0

224 : 0

Položkový soupis prací a dodávek

S:	P1077	Zámek Jezdkovice - úprava prostor v Obecním úřadu Jezdkovice
O:	D.1.1	Architektonicko-stavební řešení
R:	1	Architektonicko-stavební řešení-dubové výplně otvorů

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
120	998763201R00	Přesun hmot dřevostaveb v objektech výšky do 6 m	%	1 645,71000	0,01	16,46	800-763	RTS 26/ I

50 m vodorovně

50 m vodorovně

Díl: 766	Konstrukce truhlářské						373 754,00	
121	D01	D+M dveře vnitřní dvoukřídlové, plné kazetové, rozměr 1350x2130mm vč. obložkové kazetové zárubně	kus	0,00000		0,00		Vlastní

- materiál dub

- barva:čirá- nutno vzorkovat dřevo i nátěr, voskoolej

- kování klika-klika, materiál matná mosaz

- zámek cylindrický

- závěsy a návleky

122	D01a	D+M dveře vnitřní dvoukřídlové, plné kazetové, rozměr 1350x2130mm vč. obložkové kazetové zárubně	kus	0,00000		0,00		Vlastní
-----	------	--	-----	---------	--	------	--	---------

- materiál dub

- barva:čirá- nutno vzorkovat dřevo i nátěr, voskoolej

- kování klika-klika, materiál matná mosaz

- samozavírač

- zámek cylindrický

- závěsy a návleky

123	D02	D+M dveře vnitřní dvoukřídlové, plné kazetové, rozměr 1350x2130mm vč. obložkové kazetové zárubně	kus	0,00000		0,00		Vlastní
-----	-----	--	-----	---------	--	------	--	---------

- materiál dub

- barva:čirá - nutno vzorkovat dřevo i nátěr, voskoolej

- kování klika-klika, materiál matná mosaz

- zámek cylindrický

- závěsy a návleky

- samozavírač

Položkový soupis prací a dodávek

S:	P1077	Zámek Jezdkovice - úprava prostor v Obecním úřadu Jezdkovice
O:	D.1.1	Architektonicko-stavební řešení
R:	1	Architektonicko-stavební řešení-dubové výplně otvorů

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
124	D03	Repase- dveře vnitřní dvoukřídlové, plné kazetové, rozměr 1250x2030mm vč. obložkové kazetové zárubně - materiál dub - barva: světle šedá dle NPU - kování klika-klika, materiál matná mosaz - zámek cylindrický - závěsy a návleky	kus	0,00000		0,00		Vlastní
125	D04L,P	D+M dveře vnitřní dvoukřídlové, plné kazetové, rozměr 800x19700mm vč. obložkové kazetové zárubně - materiál dub - barva: čirá - nutno vzorkovat dřevo i nátěr, voskoolej - kování klika-klika, materiál matná mosaz - závěsy a návleky	kus	4,00000	58 748,00	234 992,00		Vlastní
126	D05	D+M dveře vnitřní jednokřídlové,prosklené kazetové, rozměr 1200x2020mm vč.obložkové zárubně, - kování klika-klika, materiál matná mosaz - závěsy a návleky - samozavírač	kus	1,00000	67 957,00	67 957,00		Vlastní
127	D06	D+M dveře vnitřní jednokřídlové, prosklené kazetové, rozměr 800x1970mm vč.obložkové zárubně bez,, profilace, - materiál dub - barva: čirá - nutno vzorkovat dřevo i nátěr, voskoolej - kování klika-klika, materiál matná mosaz - závěsy a návleky - samozavírač	kus	1,00000	49 697,00	49 697,00		Vlastní
128	D07	D+M dveře vnitřní dvoukřídlové, plné kazetové, rozměr 1200x2130mm vč. obložkové kazetové zárubně, zasklení-bezpečnostní sklo - materiál dub - barva: čirá- nutno vzorkovat dřevo i nátěr, voskoolej	kus	0,00000		0,00		Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	P1077	Zámek Jezdkovice - úprava prostor v Obecním úřadu Jezdkovice
O:	D.1.1	Architektonicko-stavební řešení
R:	1	Architektonicko-stavební řešení-dubové výplně otvorů

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	-------	--------------------------

- kování klika-klika, materiál matná mosaz
- zámek cylindrický
- závěsy a návleky

129	O1	D+M okno vnitřní fixní, modřín, barva hruška, protipožární EW30DP3-C, rozměr 560x1390 mm	kus	0,00000		0,00		Vlastní
130	998766202R00	Přesun hmot pro konstrukce truhlářské v objektech výšky do 12 m	%	7 036,00000	3,00	21 108,00	800-766	RTS 26/ I

50 m vodorovně
50 m vodorovně

Díl: 767	Konstrukce zámečnické						0,00	
-----------------	------------------------------	--	--	--	--	--	-------------	--

131	767581801R00	Demontáž podhledů kazet	m2	0,00000		0,00	800-767	RTS 26/ I
-----	--------------	-------------------------	----	---------	--	------	---------	-----------

[Odkaz na mn. položky pořadí 131 : 0](#)

132	767582800R00	Demontáž podhledů roštů	m2	0,00000		0,00	800-767	RTS 26/ I
-----	--------------	-------------------------	----	---------	--	------	---------	-----------

SP2 :
207 : 0
215 : 0

Díl: 772	Kamenné dlažby						355 288,99	
-----------------	-----------------------	--	--	--	--	--	-------------------	--

133	772512121R00	Kladení dlažby z kamene do tmele z pravoúhlých desek nebo dlaždic kladené diagonálně nejvýše ze dvou rozdílných druhů desek, které se ve skladbě opakují, tloušťky do 30 mm včetně	m2	109,07000	970,00	105 797,90	800-782	RTS 26/ I
-----	--------------	--	----	-----------	--------	------------	---------	-----------

vč. spárování
vč. spárování

PN3 :

121 : 18,4

18,40000

123 : 12,49+0,8

13,29000

PN4 :

122 : 10,92

10,92000

124 : 27,44

27,44000

125+126 : (19,37+19,65)

39,02000

Položkový soupis prací a dodávek

S:	P1077	Zámek Jezdkovice - úprava prostor v Obecním úřadu Jezdkovice
O:	D.1.1	Architektonicko-stavební řešení
R:	1	Architektonicko-stavební řešení-dubové výplně otvorů

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
134	pc02	Dlažba žulová tryskaná 400x400x20 mm, šedá	m2	125,43050	1 890,00	237 063,65		Vlastní

nutno vzorkovat min. 3ks dlaždic o rozměru 400x400mm

*Odkaz na mn. položky pořadí 132 : 109,07000*1,15*

125,43000

135	998772202R00	Přesun hmot pro kamenné dlažby, obklady schodišťových stupňů a soklů v objektech výšky do 12 m	%	4 142,47860	3,00	12 427,44	800-782	RTS 26/ I
-----	--------------	--	---	-------------	------	-----------	---------	-----------

50 m vodorovně

50 m vodorovně

Díl: 775		Podlahy vlysové a parketové	0,00					
136	775511800R00	Demontáž podlah vlysových lepených včetně lišt	m2	0,00000		0,00	800-775	RTS 26/ I

PP1 :

205 : 0

206 : 0

207 : 0

Díl: 781		Obklady keramické	147 905,89					
137	781101210RT1	Příprava podkladu pod obklady penetrace podkladu pod obklady	m2	66,37200	50,00	3 318,60	800-771	RTS 26/ I

včetně dodávky materiálu.

Odkaz na mn. položky pořadí 137 : 66,37200

66,37000

138	781475111R00	Montáž obkladů vnitřních z dlaždic keramických kladených do tmele 100 x 100 mm, , kladených do flexibilního tmele	m2	66,37200	1 100,00	73 009,20	800-771	RTS 26/ I
-----	--------------	---	----	----------	----------	-----------	---------	-----------

*ZN5-122 : 12,26*1,95+2*1*

25,91000

*ZN6-122 : 1,5*1,95*

2,92000

*ZN7-122 : (8,6*1,95+2*1)*2*

37,54000

139	597623071R	Dlažba keramická typ: mozaika; s glazurou (GL); tl. = 6,0 mm; a = 300 mm; b = 300 mm; povrch: reliéfní, matný; mrazuvzdorný; protiskluznost: R10; μ = 0,5; barva: bílá	m2	73,00920	950,00	69 358,74		Vlastní
-----	------------	--	----	----------	--------	-----------	--	---------

*Odkaz na mn. položky pořadí 137 : 66,37200*1,1*

73,01000

140	998781202R00	Přesun hmot pro obklady keramické v objektech výšky do 12 m	%	1 479,56460	1,50	2 219,35	800-771	RTS 26/ I
-----	--------------	---	---	-------------	------	----------	---------	-----------

Díl: 782		Konstrukce z přírodního kamene	3 500,00					
141	78201	D+M žulové schody, délka 1100 mm	kus	1,00000	3 500,00	3 500,00		Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	P1077	Zámek Jezdkovice - úprava prostor v Obecním úřadu Jezdkovice
O:	D.1.1	Architektonicko-stavební řešení
R:	1	Architektonicko-stavební řešení-dubové výplně otvorů

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl: 783		Nátěry				119,85		
142	783226100R00	Nátěry kov.stavebních doplňk.konstrukcí syntetické základní,	m2	1,71210	70,00	119,85	800-783	RTS 26/ I

P01 : 0

P02 : 0

P03 : 1,3*3*0,439

1,71210

143	783682141R00	Nátěry dřevěných podlah a parket olejové, nátěr speciální podle druhu dřeviny 2x	m2	0,00000		0,00	800-783	RTS 26/ I
Odkaz na mn. položky pořadí 108 : 0								

Díl: 784		Malby				148 982,18		
144	784402801R00	Odstranění maleb oškrabáním, v místnostech do 3,8 m	m2	233,95000	80,00	18 716,00	800-784	RTS 26/ I

ZP5 :

121 : 17,55*0,5

8,77500

123 : 15,63*0,5

7,81500

124 : 20,5*0,5

10,25000

125 : 13,02*0,5

6,51000

126 : 12,8*0,5

6,40000

221 : 0

SP7 :

124 : 27,44

27,44000

125 : 19,37

19,37000

126 : 19,65

19,65000

SN1 :

205 : 0

206+207 : 0

SN2-215 : 0

SN5 :

121 : 26,22

26,22000

122 : 14,86

14,86000

Položkový soupis prací a dodávek

S:	P1077	Zámek Jezdkovice - úprava prostor v Obecním úřadu Jezdkovice
O:	D.1.1	Architektonicko-stavební řešení
R:	1	Architektonicko-stavební řešení-dubové výplně otvorů

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		123 : 20,2		20,20000				
		SN6 :						
		124 : 27,44		27,44000				
		125+126 : 19,37+19,65		39,02000				
145	784121201R00	Příprava povrchu Penetrace (napouštění) podkladu vápená, jednonásobná	m2	381,44650	30,00	11 443,40	800-784	RTS 26/ I
		bio barva						
		ZN1 :						
		205 : 0						
		206 : 0						
		207 : 0						
		ZN2 :						
		121 : 17,55*1,25 + 2*3,45		28,83750				
		123 : 15,63*1,1+2*3,02		23,23300				
		124 : 20,5*2,55		52,27500				
		125 : 13,02*2,55		33,20100				
		126 : 12,8*2,55		32,64000				
		215 : 0						
		ZN3 :						
		215 : 0						
		ZN7-122 : (8,6*1,95+2*1)		18,77000				
		ZN8 :						
		121 : 17,55*0,5		8,77500				
		123 : 15,63*0,5		7,81500				
		124 : 20,5*0,5		10,25000				
		125 : 13,02*0,5		6,51000				
		126 : 12,8*0,5		6,40000				
		221 : 0						

Položkový soupis prací a dodávek

S:	P1077	Zámek Jezdkovice - úprava prostor v Obecním úřadu Jezdkovice
O:	D.1.1	Architektonicko-stavební řešení
R:	1	Architektonicko-stavební řešení-dubové výplně otvorů

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		SN1 :						
		205 : 0						
		206+207 : 0						
		SN2-215 : 0						
		SN3-215 : 0						
		SN5 :						
		121 : 26,22		26,22000				
		122 : 14,86		14,86000				
		123 : 20,2		20,20000				
		SN6 :						
		124 : 27,44		27,44000				
		125+126 : 19,37+19,65		39,02000				
		25		25,00000				
146	78401	Šetné odstranění hlínkové výmalby stěn pod dozorem restaurátora	m2	170,18650	150,00	25 527,98		Vlastní
		ZP1 :						
		205 : 0						
		206 : 0						
		207 : 0						
		ZP2 :						
		121 : 17,55*1,25 + 2*3,45		28,83750				
		123 : 15,63*1,1+2*3,02		23,23300				
		124 : 20,5*2,55		52,27500				
		125 : 13,02*2,55		33,20100				
		126 : 12,8*2,55		32,64000				
		215 : 0						
147	78402	Šetné odstranění hlínkové výmalby stropů pod dozorem restaurátora	m2	113,37000	150,00	17 005,50		Vlastní
		SP1 :						

Položkový soupis prací a dodávek

S:	P1077	Zámek Jezdkovice - úprava prostor v Obecním úřadu Jezdkovice
O:	D.1.1	Architektonicko-stavební řešení
R:	1	Architektonicko-stavební řešení-dubové výplně otvorů

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		205 : 18,59		18,59000				
		206 : 20,37		20,37000				
		SP4 :						
		215 : 13,13		13,13000				
		SP6 :						
		121 : 26,22		26,22000				
		122 : 14,86		14,86000				
		123 : 20,2		20,20000				
148	784122113R0V	Malba vápenná , bio,barevná bez penetrace, 2 x	m2	381,44650	200,00	76 289,30		Vlastní

bio barva

běžové a krémové tony, nutné vzorkování

Odkaz na mn. položky pořadí 144 : 381,44650

381,44650

Díl: 799		Ostatní	8 500,00					
149	909 R00	Hzs-nezmeritelne stavebni prace	h	17,00000	500,00	8 500,00	Prav.M	RTS 26/ I
		zednické výpomoci pro napojení otopných těles : 3+4+5+5		17,00000				

Díl: D96		Přesuny suti a vybouraných hmot	279 747,21					
150	979011111R00	Svislá doprava suti a vybouraných hmot za prvé podlaží nad nebo pod základním podlažím	t	312,56671	1,00	312,57	801-3	RTS 26/ I
151	979081111R00	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km	t	312,56671	152,00	47 510,14	801-3	RTS 26/ I

Včetně naložení na dopravní prostředek a složení na skládku, bez poplatku za skládku.

152	979081121R00	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km	t	4 375,93395	8,00	35 007,47	801-3	RTS 26/ I
153	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot do 10 m	t	312,56671	330,00	103 147,01	801-3	RTS 26/ I
154	979082121R00	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot příplatek k ceně za každých dalších 5 m	t	2 500,53369	15,00	37 508,01	801-3	RTS 26/ I
155	979990107R00	Poplatek za uložení, směs betonu, cihel a dřeva, , skupina 17 09 04 z Katalogu odpadů	t	312,56671	180,00	56 262,01	801-3	RTS 26/ I

Celkem						2 929 250,12		
---------------	--	--	--	--	--	---------------------	--	--

Položkový soupis prací a dodávek

S:	P1077	Zámek Jezdkovice - úprava prostor v Obecním úřadu Jezdkovice
O:	D.1.1	Architektonicko-stavební řešení
R:	2	EZS

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl: 2		MATERIÁL :	41 170,00					
1	Pol__0001	sběrníkový přístupový modul s displejem, klávesnicí a RFID včetně prvního ovládacího segmentu	kus	2,00000	6 500,00	13 000,00		Vlastní
2	Pol__0002	kryt klávesnice se zámkem	kus	1,00000	850,00	850,00		Vlastní
3	Pol__0003	sběrníkový PIR detektor pohybu	kus	4,00000	1 250,00	5 000,00		Vlastní
4	Pol__0004	sběrníkový stropní PIR detektor pohybu	kus	4,00000	1 450,00	5 800,00		Vlastní
5	Pol__0005	sběrníkový magnetický kontakt	kus	1,00000	690,00	690,00		Vlastní
6	Pol__0006	sběrníkový kombinovaný detektor kouře a teploty, akustická+optická signalizace poplachu	kus	5,00000	1 850,00	9 250,00		Vlastní
7	Pol__0007	kabel SYKFY 5 x 2 x 0,5	m	90,00000	15,00	1 350,00		Vlastní
8	Pol__0008	lišta PVC 17 x 17 mm	m	60,00000	28,00	1 680,00		Vlastní
9	Pol__0009	trubka PVC 20, pevnostní	m	60,00000	16,00	960,00		Vlastní
10	Pol__0010	krabice KO 68	kus	5,00000	18,00	90,00		Vlastní
11	Pol__0011	drobný instalační materiál	kpl	1,00000	2 500,00	2 500,00		Vlastní
Díl: 3		MONTÁŽ :	32 520,00					
12	Pol__0012	technická příprava	kpl	1,00000	3 500,00	3 500,00		Vlastní
13	Pol__0013	demontáž stávající ústředny, ošetření kabeláže	kpl	1,00000	2 500,00	2 500,00		Vlastní
14	Pol__0014	montáž ústředny na původní místo (po stavebních úpravách)	kus	1,00000	1 800,00	1 800,00		Vlastní
15	Pol__0015	klávesnice LCD - osazení, zapojení	kus	1,00000	650,00	650,00		Vlastní
16	Pol__0016	klávesnice LCD v krytu - osazení, zapojení	kus	1,00000	850,00	850,00		Vlastní
17	Pol__0017	PIR detektor	kus	3,00000	450,00	1 350,00		Vlastní
18	Pol__0018	PIR detektor stropní	kus	3,00000	500,00	1 500,00		Vlastní
19	Pol__0019	mag. kontakt , povrchová montáž	kus	1,00000	350,00	350,00		Vlastní
20	Pol__0020	detektor kouře	kus	5,00000	450,00	2 250,00		Vlastní
21	Pol__0021	kabel sdělovací pod omítkou, vč. vysekání drážky	m	9,00000	140,00	1 260,00		Vlastní
22	Pol__0022	kabel sdělovací pod omítkou na stopě, vč. vysekání drážky	m	9,00000	150,00	1 350,00		Vlastní
23	Pol__0023	kabel sdělovací v PVC trubce v podlaze	m	12,00000	55,00	660,00		Vlastní
24	Pol__0024	kabel sdělovací v PVC liště po půdě	m	60,00000	45,00	2 700,00		Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	P1077	Zámek Jezdkovice - úprava prostor v Obecním úřadu Jezdkovice
O:	D.1.1	Architektonicko-stavební řešení
R:	2	EZS

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
25	Pol__0025	osazení krabice inst. KO 68, vč. zasekání	kus	5,00000	160,00	800,00		Vlastní
26	Pol__0026	průraz stropem	kus	2,00000	650,00	1 300,00		Vlastní
27	Pol__0027	průraz zdívkou tl. 50 cm	kus	2,00000	850,00	1 700,00		Vlastní
28	Pol__0028	oživení, naprogramování systému EZS	kpl	1,00000	6 500,00	6 500,00		Vlastní
29	Pol__0029	zaškolení obsluhy systému EZS	kplš	1,00000	1 500,00	1 500,00		Vlastní
Díl: 799		Ostatní				15 500,00		
30	01	Projekční práce - skutečný stav	kpl	1,00000	6 000,00	6 000,00		Vlastní
31	02	Výchozí revize, funkční zkoušky	kpl	1,00000	7 000,00	7 000,00		Vlastní
32	03	Doprava	soubor	1,00000	2 500,00	2 500,00		Vlastní

Celkem	89 190,00
---------------	------------------

Položkový soupis prací a dodávek

S:	P1077	Zámek Jezdkovice - úprava prostor v Obecním úřadu Jezdkovice
O:	D.1.1	Architektonicko-stavební řešení
R:	3	Zdravotechnika

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl: 1		Zemní práce				12 277,50		
1	132251104	Hloubení nezapažených rýh šířky do 800 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v, hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 100 m3	m3	16,50000	410,00	6 765,00		Vlastní

Poznámka k souboru cen:

1. V cenách jsou započteny i náklady na přehození výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 3 m od podélné osy rýhy nebo naložení na dopravní prostředek.

$(2,5+8+4,5+4,5+1+1,5+1+1+1)*0,6*1,1 :$

16,5

16,50000

2	162751117	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení, výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost	m3	3,75000	260,00	975,00		Vlastní
---	-----------	--	----	---------	--------	--------	--	---------

přes 9 000 do 10 000 m

písek :

3,75 :

3,75

3,75000

3	167151101	Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství do 100, m3, zhorniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	m3	3,75000	140,00	525,00		Vlastní
4	171201231	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného, do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	6,75000	300,00	2 025,00		Vlastní

$3,75*1,8 :$

6,75

6,75000

5	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s upravením uložené sypaniny do, předepsaného tvaru	m3	3,75000	20,00	75,00		Vlastní
---	-----------	--	----	---------	-------	-------	--	---------

Poznámka k souboru cen:

1. Cena je určena i pro:

a) zasypání koryt vodotečí a prohlubní v terénu bez předepsaného zhutnění sypaniny,

b) uložení výkopku pod vodou do prohlubní ve dně vodotečí nebo nádrží.

2. Cenu nelze použít pro uložení výkopku nebo ornice na trvalé skládky s předepsaným zhutněním; toto uložení výkopku se oceňuje cenami souboru cen

171 . . Uložení sypaniny do násypů.

Položkový soupis prací a dodávek

S:	P1077	Zámek Jezdkovice - úprava prostor v Obecním úřadu Jezdkovice
O:	D.1.1	Architektonicko-stavební řešení
R:	3	Zdravotechnika

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	-------	--------------------------

3. Vceně jsou započteny i náklady na rozprostření sypaniny ve vrstvách s hrubým urovnáním na skládce.
4. Vceně nejsou započteny náklady na získání skládek ani na poplatky za skládku.
5. Množství jednotek uložení výkopku (sypaniny) se určí v m3 uloženého výkopku (sypaniny), v rostlém stavu zpravidla ve výkopišti.
3,75 :
3,75
3,75000

6	174151101	Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet,, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách	m3	12,75000	150,00	1 912,50		Vlastní
---	-----------	---	----	----------	--------	----------	--	---------

výkopy :
16,5 :
skládka :
-3,75 :
12,75
12,75000

Díl: 3		Svislé a kompletní konstrukce				34 000,00		
7	311101212R5	Vytvoření prostupů ve zdech (základech) nosných, včetně utěsnění	soubor	2,00000	17 000,00	34 000,00		Vlastní

Poznámka k souboru cen:
1. Neodečítá-li se objem neprovedeného betonu podle čl. 3523 odst. a) Všeobecných podmínek tohoto katalogu (do 0,10 m3 a do 0,05 m2), neoceňuje se ukládání vložek cenami -1211 (do 0,02 m2) a -1212 (do 0,05 m2), ale pouze jejich dodávka podle poznámky 2 a 3.
2. Dodávka vložek předepsaných projektem se oceňuje ve specifikaci.
3. Ztrátne lze stanovit ve výši 1 %.

Díl: 4		Vodorovné konstrukce				8 212,50		
8	58337308	šterkopísek frakce 0/2	t	6,75000	550,00	3 712,50		Vlastní

písek :
3,75*1,8 :
6,75
6,75000

9	451572111R00	Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty z kameniva drobného těženého 0+4 mm	m3	3,75000	1 200,00	4 500,00	827-1	RTS 26/ I
---	--------------	--	----	---------	----------	----------	-------	-----------

v otevřeném výkopu,
písek :
(2,5+8+4,5+4,5+1+1,5+1+1+1)*0,6*0,25 :

Položkový soupis prací a dodávek

S:	P1077	Zámek Jezdkovice - úprava prostor v Obecním úřadu Jezdkovice
O:	D.1.1	Architektonicko-stavební řešení
R:	3	Zdravotechnika

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		3,75		3,75000				

Díl: 8	Trubní vedení					10 306,38		
10	892241111R00	Tlakové zkoušky vodovodního potrubí do DN 80	m	45,42500	15,00	681,38	827-1	RTS 26/ I
		přísun, montáže, demontáže a odsunu zkoušecího čerpadla, napuštění tlakovou vodou a dodání vody pro tlakovou zkoušku,						
11	894812203	Revizní a čistící šachta zpolypropylenu PP pro hladké trouby DN 425 šachtové dno (DN šachty / DN, trubního vedení) DN 425/150 spřítokem tvaru T	kus	1,00000	3 500,00	3 500,00		Vlastní

Poznámka k souboru cen:

1. Vpříslušných cenách jsou započteny i náklady na:

- a) vyrovnávací násypnou vrstvu ze štěrkopísku tl. 100 mm,
- b) dodání a montáž šachtového dna, trouby šachty, teleskopu a poklopu, příslušného dílu šachty,
- c) napojení stávajícího kanalizačního potrubí.

2. Vcenách nejsou započteny náklady na:

- a) fixování šachty obsypem, který se oceňuje cenami souboru 174 ... Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny, katalogu 800-1 Zemní práce části A 07.

12	894812232	Revizní a čistící šachta zpolypropylenu PP pro hladké trouby DN 425 roura šachtová korugovaná bez, hrdla, světlé hloubky 2000 mm	kus	1,00000	2 450,00	2 450,00		Vlastní
----	-----------	--	-----	---------	----------	----------	--	---------

Poznámka k souboru cen:

1. Vpříslušných cenách jsou započteny i náklady na:

- a) vyrovnávací násypnou vrstvu ze štěrkopísku tl. 100 mm,
- b) dodání a montáž šachtového dna, trouby šachty, teleskopu a poklopu, příslušného dílu šachty,
- c) napojení stávajícího kanalizačního potrubí.

2. Vcenách nejsou započteny náklady na:

- a) fixování šachty obsypem, který se oceňuje cenami souboru 174 ... Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny, katalogu 800-1 Zemní práce části A 07.

13	894812249	Revizní a čistící šachta zpolypropylenu PP pro hladké trouby DN 425 roura šachtová korugovaná, Příplatek kcenám 2231 - 2242 za uříznutí šachtové roury	kus	1,00000	75,00	75,00		Vlastní
----	-----------	--	-----	---------	-------	-------	--	---------

Poznámka k souboru cen:

1. Vpříslušných cenách jsou započteny i náklady na:

- a) vyrovnávací násypnou vrstvu ze štěrkopísku tl. 100 mm,

Položkový soupis prací a dodávek

S:	P1077	Zámek Jezdkovice - úprava prostor v Obecním úřadu Jezdkovice
O:	D.1.1	Architektonicko-stavební řešení
R:	3	Zdravotechnika

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	-------	--------------------------

b) dodání a montáž šachtového dna, trouby šachty, teleskopu a poklopu, příslušného dílu šachty,
c) napojení stávajícího kanalizačního potrubí.

2. Vcenách nejsou započteny náklady na:

a) fixování šachty obsypem, který se oceňuje cenami souboru 174 ... Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny, katalogu 800-1 Zemní práce části A 07.

14	894812262	Revizní a čistící šachta zpolypropylenu PP pro hladké trouby DN 425 poklop litinový (pro třídu, zatížení) plný do teleskopické trubky (D400)	kus	1,00000	3 600,00	3 600,00		Vlastní
----	-----------	--	-----	---------	----------	----------	--	---------

Poznámka k souboru cen:

1. Vpříslušných cenách jsou započteny i náklady na:

a) vyrovnávací násypnou vrstvu ze štěrkopísku tl. 100 mm,

b) dodání a montáž šachtového dna, trouby šachty, teleskopu a poklopu, příslušného dílu šachty,

c) napojení stávajícího kanalizačního potrubí.

2. Vcenách nejsou započteny náklady na:

a) fixování šachty obsypem, který se oceňuje cenami souboru 174 ... Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny, katalogu 800-1 Zemní práce části A 07.

Díl: 998		Přesun hmot	7 690,10					
15	998276101R00	Přesun hmot pro trubicí vedení z trub plastových nebo sklolaminátových v otevřeném výkopu	t	13,98200	550,00	7 690,10	827-1	RTS 26/ I

vodovodu nebo kanalizace ražené nebo hloubené (827 1.1, 827 1.9, 827 2.1, 827 2.9), drobných objektů

Díl: 713		Izolace tepelné	5 919,42					
16	713463131	Montáž izolace tepelné potrubí a ohybů tvarovkami nebo deskami potrubními pouzdry bez povrchové, úpravy (izolační materiál ve specifikaci) přilepenými vpríčných a podélných spojích izolace potrubí	m	39,50000	55,00	2 172,50		Vlastní

jednovrstvá, tloušťky izolace do 25 mm

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny -1121 až -1173 slouží pro skladebné ocenění oprav tepelných izolací potrubí skružemi připevněnými na tmel včásti C01 Opravy a údržba tepelných izolací.

2. Cenami -1121 až -1173 lze oceňovat izolace skružemi o obvodu izolace do 1 570 mm včetně (tj. do vnějšího průměru skruže 500 mm). Izolace většího obvodu lze oceňovat cenami souboru cen 713 36-112 Montáž izolace tepelné těles ploch tvarových v části A 03.

Položkový soupis prací a dodávek

S:	P1077	Zámek Jezdkovice - úprava prostor v Obecním úřadu Jezdkovice
O:	D.1.1	Architektonicko-stavební řešení
R:	3	Zdravotechnika

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	-------	--------------------------

3. Množství měrných jednotek u položek 713 46-3111 až -3411 se určuje podle článku 3521 Všeobecných podmínek části A04 tohoto katalogu.

SV :

1+1,5+1,5+1+2+3+1,5 :

TV :

1+1,5+1,5+2+1+1 :

v podlaze :

1+7,5+2+4,5+1,5+1,5+1+1 :

39,5

39,50000

17	28377103	pouzdro izolační potrubní z pěnového polyetylenu 22/9mm	m	12,65000	11,00	139,15		Vlastní
----	----------	---	---	----------	-------	--------	--	---------

SV :

1+1,5+1,5+1+2+3+1,5 :

11,5*1,1 'Přepočtené koeficientem množství :

12,65

12,65000

18	28377045	pouzdro izolační potrubní z pěnového polyetylenu 22/20mm	m	8,80000	27,00	237,60		Vlastní
----	----------	--	---	---------	-------	--------	--	---------

TV :

1+1,5+1,5+2+1+1 :

8*1,1 'Přepočtené koeficientem množství :

8,8

8,80000

19	63154571	pouzdro izolační potrubní z minerální vlny s Al fólií max. 250/100°C 28/40mm	m	22,00000	149,00	3 278,00		Vlastní
----	----------	--	---	----------	--------	----------	--	---------

v podlaze :

1+7,5+2+4,5+1,5+1,5+1+1 :

20*1,1 'Přepočtené koeficientem množství :

22

22,00000

20	998713201R00	Přesun hmot pro izolace tepelné v objektech výšky do 6 m	%	61,44800	1,50	92,17	800-713	RTS 26/ I
----	--------------	--	---	----------	------	-------	---------	-----------

50 m vodorovně

Poznámka k souboru cen:

Položkový soupis prací a dodávek

S:	P1077	Zámek Jezdkovice - úprava prostor v Obecním úřadu Jezdkovice
O:	D.1.1	Architektonicko-stavební řešení
R:	3	Zdravotechnika

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	-------	--------------------------

1. Ceny pro přesun hmot stanovený zhmotností přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci.

2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích.

3. Příplatek k cenám -3181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje.

Díl: 721	Zdravotechnika - vnitřní kanalizace	43 065,65
-----------------	--	------------------

21	721110806R00	Demontáž potrubí z kameninových trub přes DN 100 do DN 200	m	20,00000	100,00	2 000,00	800-721	RTS 26/ I
----	--------------	--	---	----------	--------	----------	---------	-----------

normálních a kyselinovzdorných,

22	721173401	Potrubí z trub PVC SN4 svodné (ležaté) DN 110	m	5,17500	320,00	1 656,00		Vlastní
----	-----------	---	---	---------	--------	----------	--	---------

Poznámka k souboru cen:

1. Cenami -3315 až -3317 se oceňuje svislé potrubí od střešního vtoku po čisticí kus.

1,5+1+1+1 :

4,5*1,15 'Přepočtené koeficientem množství :

5,175

5,17000

23	721173402	Potrubí z trub PVC SN4 svodné (ležaté) DN 125	m	23,57500	399,00	9 406,43		Vlastní
----	-----------	---	---	----------	--------	----------	--	---------

Poznámka k souboru cen:

1. Cenami -3315 až -3317 se oceňuje svislé potrubí od střešního vtoku po čisticí kus.

2,5+8+4,5+4,5+1 :

20,5*1,15 'Přepočtené koeficientem množství :

23,575

23,57000

24	721174025	Potrubí z trub polypropylenových odpadní (svislé) DN 110	m	5,75000	555,00	3 191,25		Vlastní
----	-----------	--	---	---------	--------	----------	--	---------

Poznámka k souboru cen:

1. Cenami -4054 až -4057 se oceňuje svislé potrubí od střešního vtoku po čisticí kus.

2. Ochrany odpadního a připojovacího potrubí z plastových trub se oceňují cenami souboru cen 722 18- . . Ochrana potrubí, části A 02.

5 :

5*1,15 'Přepočtené koeficientem množství :

5,75

5,75000

Položkový soupis prací a dodávek

S:	P1077	Zámek Jezdkovice - úprava prostor v Obecním úřadu Jezdkovice
O:	D.1.1	Architektonicko-stavební řešení
R:	3	Zdravotechnika

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
25	721174026	Potrubí z trub polypropylenových odpadní (svislé) DN 125	m	2,30000	698,00	1 605,40		Vlastní

Poznámka k souboru cen:

1. Cenami -4054 až -4057 se oceňuje svislé potrubí od střešního vtoku po čisticí kus.

2. Ochrany odpadního a přípojovacího potrubí z plastových trub se oceňují cenami souboru cen 722 18- . . Ochrana potrubí, části A 02.

2 :

2*1,15 'Přepočtené koeficientem množství :

2,3

2,30000

26	721174043	Potrubí z trub polypropylenových přípojovací DN 50	m	2,30000	395,00	908,50		Vlastní
----	-----------	--	---	---------	--------	--------	--	---------

Poznámka k souboru cen:

1. Cenami -4054 až -4057 se oceňuje svislé potrubí od střešního vtoku po čisticí kus.

2. Ochrany odpadního a přípojovacího potrubí z plastových trub se oceňují cenami souboru cen 722 18- . . Ochrana potrubí, části A 02.

2 :

2*1,15 'Přepočtené koeficientem množství :

2,3

2,30000

27	721174045	Potrubí z trub polypropylenových přípojovací DN 110	m	2,30000	605,00	1 391,50		Vlastní
----	-----------	---	---	---------	--------	----------	--	---------

Poznámka k souboru cen:

1. Cenami -4054 až -4057 se oceňuje svislé potrubí od střešního vtoku po čisticí kus.

2. Ochrany odpadního a přípojovacího potrubí z plastových trub se oceňují cenami souboru cen 722 18- . . Ochrana potrubí, části A 02.

2 :

2*1,15 'Přepočtené koeficientem množství :

2,3

2,30000

28	721174064	Potrubí z trub polypropylenových větrací DN 125	m	4,60000	450,00	2 070,00		Vlastní
----	-----------	---	---	---------	--------	----------	--	---------

Poznámka k souboru cen:

1. Cenami -4054 až -4057 se oceňuje svislé potrubí od střešního vtoku po čisticí kus.

2. Ochrany odpadního a přípojovacího potrubí z plastových trub se oceňují cenami souboru cen 722 18- . . Ochrana potrubí, části A 02.

4 :

4*1,15 'Přepočtené koeficientem množství :

Položkový soupis prací a dodávek

S:	P1077	Zámek Jezdkovice - úprava prostor v Obecním úřadu Jezdkovice
O:	D.1.1	Architektonicko-stavební řešení
R:	3	Zdravotechnika

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		4,6		4,60000				
29	721175203	Plastové potrubí odhlučňené třívrstvé přípojovací DN 50	m	3,45000	425,00	1 466,25		Vlastní
		Poznámka k souboru cen: 1. Cenami -5231 až -5237 se oceňuje svislé potrubí od střešního vtoku po čistící kus. 2. Ochrany odpadního a přípojovacího potrubí z plastových trub se oceňují cenami souboru cen 722 18- . . Ochrana potrubí, části A 02. 3. Ceny -5401 až -5431 se použijí v případě požadavku tlakového vedení nebo podtlakového odvodnění střechy ve spojení s položkami pro beztlakovou kanalizaci 721 17-5....Počet kusů se určí podle počtu hrdel na potrubí. 2.NP : 3 : 3*1,15 'Přepočtené koeficientem množství : 3,45						
				3,45000				
30	721194105R00	Zřízení přípojek na potrubí D 50 mm	kus	6,00000	75,00	450,00	800-721	RTS 26/ I
		vyvedení a upevnění odpadních výpustek, 1.NP : 4 : 2.NP : 2 : 6						
				6,00000				
31	721194109R00	Zřízení přípojek na potrubí D 110 mm	kus	2,00000	110,00	220,00	800-721	RTS 26/ I
		vyvedení a upevnění odpadních výpustek, Poznámka k souboru cen: 1. Cenami lze oceňovat i vyvedení a upevnění odpadních výpustek ke strojům a zařízením. 2. Potrubí odpadních výpustek se oceňují cenami souboru cen 721 17- . . Potrubí zplastových trub, části A 01. 1.NP : 2 : 2						
				2,00000				
32	721290111R00	Zkouška těsnosti kanalizace v objektech vodou, DN 125	m	43,00000	21,00	903,00	800-721	RTS 26/ I
		4,5+20,5+5+2+2+2+4+3 :						

Položkový soupis prací a dodávek

S:	P1077	Zámek Jezdkovice - úprava prostor v Obecním úřadu Jezdkovice
O:	D.1.1	Architektonicko-stavební řešení
R:	3	Zdravotechnika

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	-------	--------------------------

43

43,00000

33	721290821R00	Vnitrostaveništní přemístění vybouraných hmot svislý , v objektech výšky do 6m	t	14,49700	1 200,00	17 396,40	800-721	RTS 26/ I
----	--------------	--	---	----------	----------	-----------	---------	-----------

vodorovně do 100 m

34	998721201R00	Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci v objektech výšky do 6 m	%	267,27900	1,50	400,92	800-721	RTS 26/ I
----	--------------	---	---	-----------	------	--------	---------	-----------

50 m vodorovně, měřeno od těžiště půdorysné plochy skládky do těžiště půdorysné plochy objektu

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny pro přesun hmot stanovený zhmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci.
2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích.
3. Příplatek kcenám -1181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje.

Díl: 722	Zdravotechnika - vnitřní vodovod	24 730,51
-----------------	---	------------------

35	722174022	Potrubí zplastových trubek zpolypropylenu (PPR) svařovaných polyfuzně PN 20 (SDR 6) D 20 x 3,4	m	22,42500	295,00	6 615,38		Vlastní
----	-----------	--	---	----------	--------	----------	--	---------

Poznámka k souboru cen:

1. Vcenách -4001 až -4088 jsou započteny náklady na montáž a dodávku potrubí a tvarovek.

SV :

1+1,5+1,5+1+2+3+1,5 :

TV :

1+1,5+1,5+2+1+1 :

19,5*1,15 'Přepočtené koeficientem množství :

22,425

22,43000

36	722174023	Potrubí zplastových trubek zpolypropylenu (PPR) svařovaných polyfuzně PN 20 (SDR 6) D 25 x 4,2	m	23,00000	345,00	7 935,00		Vlastní
----	-----------	--	---	----------	--------	----------	--	---------

Poznámka k souboru cen:

1. Vcenách -4001 až -4088 jsou započteny náklady na montáž a dodávku potrubí a tvarovek.

v podlaze :

1+7,5+2+4,5+1,5+1,5+1+1 :

Položkový soupis prací a dodávek

S:	P1077	Zámek Jezdkovice - úprava prostor v Obecním úřadu Jezdkovice
O:	D.1.1	Architektonicko-stavební řešení
R:	3	Zdravotechnika

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		20*1,15 *Přepočtené koeficientem množství : 23		23,00000				
37	722190401R00	Vyvedení a upevnění výpustek DN 15 1.NP : 16 : 2.NP : 8 : 24	kus	24,00000	180,00	4 320,00	800-721	RTS 26/ I
				24,00000				
38	722190901R00	Uzavření nebo otevření vodovodního potrubí při opravě včetně vypuštění a napuštění, Poznámka k souboru cen: 1. Cenou se oceňuje uzavírání nebo otevírání úsek, tj. od hlavního uzávěru k uzávěrům stoupacího potrubí nebo od těchto uzávěrů k uzávěrům před zařizovacím předmětem nebo výpustkou. Nejsou-li stoupací potrubí opatřena uzávěry, považuje se za úsek potrubí od hlavního uzávěru k uzávěrům před zařizovacím předmětem nebo výpustkou. 2. Cenou nelze oceňovat uzavírání nebo otevírání potrubí, které odbočuje ze stoupacího potrubí a je opatřeno vlastním uzávěrem; tyto práce jsou započteny v cenách oprav (např. bytové uzávěry v instalačních šachtách).	kus	2,00000	70,00	140,00	800-721	RTS 26/ I
				10,00000				
39	722220111R00	Nástěnka nátrubková mosazná pro výtokový ventil, vnitřní závit, DN 15, PN 10, včetně dodávky materiálu 1.NP : 6 : 2.NP : 4 : 10	kus	10,00000	155,00	1 550,00	800-721	RTS 26/ I
				10,00000				
40	722220121R00	Nástěnka nátrubková mosazná pro baterii, vnitřní závit, DN 15, PN 10, včetně dodávky materiálu Poznámka k souboru cen: 1. Cenami -9101 až -9106 nelze oceňovat montáž nástěnek. 2. V cenách -0111 až -0122 je započteno i vyvedení a upevnění výpustek.	pár	7,00000	300,00	2 100,00	800-721	RTS 26/ I

Položkový soupis prací a dodávek

S:	P1077	Zámek Jezdkovice - úprava prostor v Obecním úřadu Jezdkovice
O:	D.1.1	Architektonicko-stavební řešení
R:	3	Zdravotechnika

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	-------	--------------------------

1.NP :

5 :

2.NP :

2 :

7

7,00000

41	722290226R00	Dílčí tlaková zkouška vodovodního potrubí závitového, do DN 50	m	45,42500	35,00	1 589,88	800-721	RTS 26/ I
----	--------------	--	---	----------	-------	----------	---------	-----------

22,425+23 :

45,425

45,42000

42	55114146	kohout kulový PN 42 T 185°C plinoprůtokový nikl páčka 3/4" červený	kus	1,00000	270,00	270,00		Vlastní
43	998722201R00	Přesun hmot pro vnitřní vodovod v objektech výšky do 6 m	%	262,81500	0,80	210,25	800-721	RTS 26/ I

vodorovně do 50 m

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny pro přesun hmot stanovený zhmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci.

2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích.

3. Příplatek cenám -2181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje.

Díl: 725		Zdravotechnika - zařizovací předměty					118 210,95	
44	725112022	Zařízení záchodů klozety keramické závěsné na nosné stěny shlukovým splachováním odpad vodorovný	soubor	1,00000	4 200,00	4 200,00		Vlastní

Poznámka k souboru cen:

1. V cenách -1351, -1361 není započten napájecí zdroj.

2. V cenách jsou započtená klozetová sedátka.

45	725121527	Pisoárové záchodky keramické automatické integrovaným napájecím zdrojem	soubor	1,00000	11 500,00	11 500,00		Vlastní
----	-----------	---	--------	---------	-----------	-----------	--	---------

Poznámka k souboru cen:

1. V cenách -1001, -1521, -1525, -1529, -2002 není započten napájecí zdroj.

2. V cenách -1501 a -1502 není započten ventil na oplach pisoáru.

Položkový soupis prací a dodávek

S:	P1077	Zámek Jezdkovice - úprava prostor v Obecním úřadu Jezdkovice
O:	D.1.1	Architektonicko-stavební řešení
R:	3	Zdravotechnika

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
46	725211603	Umyvadla keramická bílá bez výtokových armatur připevněná na stěnu šrouby bez sloupu nebo krytu na, sifon 600 mm	soubor	1,00000	3 400,00	3 400,00		Vlastní
Poznámka k souboru cen: 1. Vcenách -1601 až -9104 je započteno i dodání kulových uzávěrů (roháčků) a sifonu. 2. Vcenách s viditelným sifonem (tj. bez krytu sifonu, sloupu, skříňky, ..) jsou použity kulové uzávěry a sifon s celokovovým designem. 3. Vcenách -1651 a -1661 nejsou započteny náklady na montáž a dodání desky, tyto se oceňují cenami 766693411 až 766693422 4. Vcenách -4112-14, -4141-43, -4151-56, -4161-63, -4211, 21, 31, není započten napájecí zdroj								
47	725244143	Sprchové dveře a zástěny dveře sprchové do niky polorámové skleněné tl. 6 mm dveře otvíravé, jednokřídlové, na vaničku šířky 900 mm	soubor	1,00000	8 990,00	8 990,00		Vlastní
Poznámka k souboru cen: 1. V cenách -4904-4907 nejsou započteny náklady na dodání sprchových dveří a zástěn.								
48	725291511	Doplňky zařízení koupelen a záchodů plastové dávkovač tekutého mýdla na 350 ml	soubor	1,00000	760,00	760,00		Vlastní
49	725291521	Doplňky zařízení koupelen a záchodů plastové zásobník toaletních papírů	soubor	1,00000	998,00	998,00		Vlastní
50	725291531	Doplňky zařízení koupelen a záchodů plastové zásobník papírových ručníků	soubor	1,00000	998,00	998,00		Vlastní
51	725311121	Dřezy bez výtokových armatur jednoduché se zápachovou uzávěrkou nerezové sodkapávací plochou 560x480, mm a miskou	soubor	2,00000	2 200,00	4 400,00		Vlastní
Poznámka k souboru cen: 1. V ceně -1131 není započtena úhelníková příchytka. 2. V cenách -1141, není započten napájecí zdroj.								
52	725311131	Dřezy bez výtokových armatur dvojité se zápachovou uzávěrkou nerezové nástavné 900x600 mm	soubor	1,00000	4 200,00	4 200,00		Vlastní
Poznámka k souboru cen: 1. V ceně -1131 není započtena úhelníková příchytka. 2. V cenách -1141, není započten napájecí zdroj.								
53	725331211	Výlevky bez výtokových armatur a splachovací nádrže nerezové připevněné na zeď konzolou 450 x 550 x, 300 mm	soubor	1,00000	12 800,00	12 800,00		Vlastní
zavěšená výlevka : 1 : 1								
					1,00000			

Položkový soupis prací a dodávek

S:	P1077	Zámek Jezdkovice - úprava prostor v Obecním úřadu Jezdkovice
O:	D.1.1	Architektonicko-stavební řešení
R:	3	Zdravotechnika

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
54	55166634	sifon umyvadlový prostorově úsporný DN 40	kus	1,00000	520,00	520,00		Vlastní
55	55161120R6	uzávěrka zápachová dvoudřezová DN 50	kus	1,00000	750,00	750,00		Vlastní
56	55161101	uzávěrka zápachová dřezová odpad 50/40mm	kus	2,00000	110,00	220,00		Vlastní
57	55141002	ventil kulový rohový s filtrem 1/2"x3/8" s celokovovým kulatým designem	kus	10,00000	290,00	2 900,00		Vlastní
58	55111982R4	ventil rohový 1/2"	kus	8,00000	345,00	2 760,00		Vlastní
Poznámka k položce: napojení průtokových ohříváčů vody								
59	725531101R2	Průtokový elektrický ohříváč tlakový, 3,5 kW	soubor	3,00000	4 600,00	13 800,00		Vlastní
Poznámka k souboru cen: 1. V cenách -1101 až -2220 a -9201 až -9206 je započteno upevnění zásobníků na příčky tl. 15 cm, na zdi a na nosné konstrukce. Osazení nosné konstrukce se oceňuje cenami katalogu 800-767 Konstrukce zámečnické. Z2 : 3 : 3								
				3,00000				
60	725531102R3	Průtokový elektrický ohříváč tlakový, 9,0 kW	soubor	1,00000	7 500,00	7 500,00		Vlastní
Poznámka k souboru cen: 1. V cenách -1101 až -2220 a -9201 až -9206 je započteno upevnění zásobníků na příčky tl. 15 cm, na zdi a na nosné konstrukce. Osazení nosné konstrukce se oceňuje cenami katalogu 800-767 Konstrukce zámečnické.								
61	725829101	Baterie dřezové montáž ostatních typů nástěnných pákových nebo klasických	kus	4,00000	250,00	1 000,00		Vlastní
Poznámka k souboru cen: 1. V ceně -1422 není započten napájecí zdroj.								
62	55145723	baterie dřezová páková stojánková se sprškou chrom	kus	4,00000	2 650,00	10 600,00		Vlastní
63	55145541	baterie sprchová podomítková termostatická podomítkové těleso v krabici z tvrzeného plastu	kus	1,00000	4 500,00	4 500,00		Vlastní
64	55145528	baterie podomítková páková s přepínačem pro vanu a sprchu hloubka krabice 230mm	kus	1,00000	2 500,00	2 500,00		Vlastní
65	55144006	baterie umyvadlová stojánková páková nízkotlaká otáčivé ústí	kus	1,00000	1 680,00	1 680,00		Vlastní
66	55144961	baterie vanová/sprchová nástěnná páková s otočným ramenem chrom	kus	1,00000	3 990,00	3 990,00		Vlastní
67	56231250	přívzdušňovací ventil s dvojitou izolační stěnou odpadního potrubí DN 50/75/110	kus	2,00000	1 150,00	2 300,00		Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	P1077	Zámek Jezdkovice - úprava prostor v Obecním úřadu Jezdkovice
O:	D.1.1	Architektonicko-stavební řešení
R:	3	Zdravotechnika

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
68	725829131	Baterie umyvadlové montáž ostatních typů stojánkových G 1/2	kus	1,00000	185,00	185,00		Vlastní

Poznámka k souboru cen:

1. V cenách –2654, 56, -9101-9202 není započten napájecí zdroj.

69	725829111	Baterie dřezové montáž ostatních typů stojánkových G 1/2	kus	4,00000	195,00	780,00		Vlastní
----	-----------	--	-----	---------	--------	--------	--	---------

Poznámka k souboru cen:

1. V ceně -1422 není započten napájecí zdroj.

70	725839101	Baterie vanové montáž ostatních typů nástěnných nebo stojánkových G 1/2	soubor	1,00000	275,00	275,00		Vlastní
71	725849413	Baterie sprchové montáž nástěnných baterií termostatických	kus	1,00000	360,00	360,00		Vlastní

Poznámka k souboru cen:

1. V cenách –1353-54 není započten napájecí zdroj.

72	725980122R1	Nerezové revizní dvířka 200/200	kus	1,00000	500,00	500,00		Vlastní
73	55233208	rošt žlabu sprchového koutu š 900mm	kus	1,00000	1 700,00	1 700,00		Vlastní
74	55233202	žlab sprchového koutu se zápachovou uzávěrkou š koutu 900mm	kus	1,00000	6 900,00	6 900,00		Vlastní
75	998725201R00	Přesun hmot pro zařizovací předměty v objektech výšky do 6 m	%	1 224,72800	0,20	244,95	800-721	RTS 26/ I

vodorovně do 50 m

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny pro přesun hmot stanovený zhmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci.

2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích.

3. Příplatek k cenám -5181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje.

Díl: 726	Zdravotechnika - předstěnové instalace						15 033,28	
76	726111031	Předstěnové instalační systémy pro zazdění do masivních zděných konstrukcí pro závěsné kložety, ovládání zepředu, stavební výška 1080 mm	soubor	2,00000	7 500,00	15 000,00		Vlastní

Poznámka k souboru cen:

1. V cenách -1031, -1032 jsou započteny náklady na dodání ovládacích tlačítek.

2. V cenách -1202 až -1204 nejsou započteny náklady na dodání ovládacích tlačítek.

Položkový soupis prací a dodávek

S:	P1077	Zámek Jezdkovice - úprava prostor v Obecním úřadu Jezdkovice
O:	D.1.1	Architektonicko-stavební řešení
R:	3	Zdravotechnika

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	-------	--------------------------

3. V cenách nejsou započteny náklady na dodávku zařizovacích předmětů.

VÝ :

1 :

WC :

1 :

2

2,00000

77	998726211	Přesun hmot pro instalační prefabrikáty stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní, vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	%	166,40000	0,20	33,28		Vlastní
----	-----------	---	---	-----------	------	-------	--	---------

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny pro přesun hmot stanovený zhmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci.

2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích.

3. Příplatek k cenám -6181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje.

Díl: VRN1	Průzkumné, geodetické a projektové práce					12 000,00		
78	013254000	Dokumentace skutečného provedení stavby	...	1,00000	12 000,00	12 000,00		Vlastní
Díl: VRN2	Příprava staveniště					5 000,00		
79	020001000	Příprava staveniště	...	1,00000	5 000,00	5 000,00		Vlastní
Díl: VRN3	Zařízení staveniště					10 000,00		
80	030001000	Zařízení staveniště	...	1,00000	5 000,00	5 000,00		Vlastní
81	034002000	Zabezpečení staveniště	...	1,00000	5 000,00	5 000,00		Vlastní
Díl: VRN7	Provozní vlivy					10 000,00		
82	071002000	Provoz investora, třetích osob	...	1,00000	10 000,00	10 000,00		Vlastní
Díl: VRN9	Ostatní náklady					15 000,00		
83	091404000	Práce na památkovém objektu	...	1,00000	15 000,00	15 000,00		Vlastní

Celkem						331 446,29		
---------------	--	--	--	--	--	-------------------	--	--

Položkový soupis prací a dodávek

S:	P1077	Zámek Jezdkovice - úprava prostor v Obecním úřadu Jezdkovice
O:	D.1.1	Architektonicko-stavební řešení
R:	3	Zdravotechnika

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	-------	--------------------------

Položkový soupis prací a dodávek

S:	P1077	Zámek Jezdkovice - úprava prostor v Obecním úřadu Jezdkovice
O:	D.1.1	Architektonicko-stavební řešení
R:	4	Slaboproud

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl: 1		Příprava kabelových tras, montáž + dodávka				35 564,00		
1	Pol__0001	Průraz zdívkou z tvrdě pálených cihel, stří. tvrd. kamene, tl. 15cm	ks	3,00000	420,00	1 260,00		Vlastní
2	Pol__0002	Průraz zdívkou z tvrdě pálených cihel, stří. tvrd. kamene, tl. 30cm	ks	1,00000	620,00	620,00		Vlastní
3	Pol__0003	Průraz zdívkou z tvrdě pálených cihel, stří. tvrd. kamene, tl. 45cm	ks	3,00000	850,00	2 550,00		Vlastní
4	Pol__0004	Krabice KO 68 pod omítku vč. vysekání lůžka (mont. vč. mat.)	ks	6,00000	180,00	1 080,00		Vlastní
5	Pol__0005	Trubka Monoflex, PVC pod omítkou 16 mm (mont. vč. mat.)	m	150,00000	45,00	6 750,00		Vlastní
6	Pol__0006	Trubka Monoflex, PVC pod omítkou 23 mm (mont. vč. mat.)	m	48,00000	58,00	2 784,00		Vlastní
7	Pol__0007	elektrická lišta 40x40 mm (mont. vč. základ. i instalač. mat.)	m	48,00000	95,00	4 560,00		Vlastní
8	Pol__0008	vysekání rýh ve zdi cihelné 3 x 3 cm	m	87,00000	120,00	10 440,00		Vlastní
9	Pol__0009	vysekání rýh ve zdi cihelné 3 x 7 cm	m	12,00000	185,00	2 220,00		Vlastní
10	Pol__0010	nosný, podružný a režijní materiál	kg	30,00000	110,00	3 300,00		Vlastní
Díl: 2		Rozvod univerzální kabeláže - montáž				16 660,00		
11	Pol__0011	Mont. 1HU PATCH panelu kat. 5 bez UK	ks	1,00000	450,00	450,00		Vlastní
12	Pol__0012	montáž 19" vyvazovací panel 1U, 5 x plastová úchytky	ks	1,00000	250,00	250,00		Vlastní
13	Pol__0013	Ukončení kabelu UTP v zásuvce	ks	6,00000	120,00	720,00		Vlastní
14	Pol__0014	Ukončení kabelu UTP, STP na patch panelu	ks	6,00000	120,00	720,00		Vlastní
15	Pol__0015	Zataž kab UTP, FTP do lišt, trubek	m	270,00000	18,00	4 860,00		Vlastní
16	Pol__0016	Měření 1 kabelu, vyhot. protokolu	ks	6,00000	250,00	1 500,00		Vlastní
17	Pol__0017	Mont. a sestavení zásuvky pro 2 moduly RJ45	ks	7,00000	180,00	1 260,00		Vlastní
18	Pol__0018	Závěrečné práce ve skříni RACK	ks	1,00000	1 200,00	1 200,00		Vlastní
19	Pol__0019	Montáž racku do 42 HU	ks	1,00000	2 500,00	2 500,00		Vlastní
20	Pol__0020	Montáž panelu pro přívod 220V	ks	2,00000	350,00	700,00		Vlastní
21	Pol__0021	Uvedení do provozu	kmpl	1,00000	2 500,00	2 500,00		Vlastní
Díl: 3		Rozvod univerzální kabeláže - dodávka				6 140,00		
22	Pol__0022	Instalační kabel Cat.5e UTP	m	270,00000	11,00	2 970,00		Vlastní
23	Pol__0023	zásuvka 2xRJ45 Cat6 - komplet (kryt+rámeček)	ks	6,00000	420,00	2 520,00		Vlastní
24	Pol__0024	Přípojková skříň telefonu MRK10, svorkovnice	ks	1,00000	650,00	650,00		Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	P1077	Zámek Jezdkovice - úprava prostor v Obecním úřadu Jezdkovice
O:	D.1.1	Architektonicko-stavební řešení
R:	4	Slaboproud

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl: 4		DR				35 601,00		
25	Pol__0025	19" rozvaděč 19U nástěnný, světle šedý RAL 7035, komplet	ks	1,00000	8 500,00	8 500,00		Vlastní
26	Pol__0026	Patch panel 24xRJ45/ 6E 1U, šedý	ks	2,00000	950,00	1 900,00		Vlastní
27	Pol__0027	Ventilační jednotka střešní/podlahová, 2x pozice	ks	1,00000	1 800,00	1 800,00		Vlastní
28	Pol__0028	19" rozvodný panel 5x220V s přep. ochranou třídy D, 3m	ks	1,00000	1 200,00	1 200,00		Vlastní
29	Pol__0029	19" vyvazovací panel 1U, 5 x plastová úchytka	ks	1,00000	161,00	161,00		Vlastní
30	Pol__0030	propojovací kabely RJ45/RJ45 cat.6e - 1,5m	ks	6,00000	90,00	540,00		Vlastní
31	Pol__0031	switch 24x 10BASE-T/100BASE-TX port, 2x Gigabit Ethernet, přepínací kapacita 12,8 Gbps, 19" rack, provedení	ks	1,00000	3 500,00	3 500,00		Vlastní
32	Pol__0032	digitální telefonní ústředna 2 vnějších linky, 10 vnitřních linek, karty - komplet	ks	1,00000	18 000,00	18 000,00		Vlastní
Díl: 5		Rozvod el.zabezpečovací signalizace - montáž				40 965,00		
33	Pol__0033	Uvedení hlásiče do trvalého provozu	ks	7,00000	350,00	2 450,00		Vlastní
34	Pol__0034	Zataž kab UTP, FTP do lišt, trubek	m	62,00000	18,00	1 116,00		Vlastní
35	Pol__0035	kabel JYTY 2x1 v trubce,liste	m	62,00000	45,00	2 790,00		Vlastní
36	Pol__0036	Kabel SYKFY 1x2x0,5 v trubkách	m	319,00000	42,00	13 398,00		Vlastní
37	Pol__0037	Ukončení kabelů SYKFY, UTP, JYTY	ks	45,00000	65,00	2 925,00		Vlastní
38	Pol__0038	Montáž klávesnice	ks	1,00000	650,00	650,00		Vlastní
39	Pol__0039	Montáž skříní pro klávesnice, ústřednu a zdroje	ks	2,00000	1 200,00	2 400,00		Vlastní
40	Pol__0040	Montáž aku	ks	1,00000	250,00	250,00		Vlastní
41	Pol__0041	Montáž transformátoru	ks	1,00000	350,00	350,00		Vlastní
42	Pol__0042	Naprogramování středního EZS zařízení	kpl	1,00000	6 500,00	6 500,00		Vlastní
43	Pol__0043	Stejnoseměrná měření na míst.kabelu	pa	45,00000	80,00	3 600,00		Vlastní
44	Pol__0044	Montáž infrapasivního čidla	ks	10,80000	420,00	4 536,00		Vlastní
Díl: 6		Rozvod el.zabezpečovací signalizace - dodávka				41 728,00		
45	Pol__0045	SYKFY (3x2x0,5)	ks	318,00000	12,00	3 816,00		Vlastní
46	Pol__0046	kabel FTP /UTP 4P v trubce,liste	m	62,00000	14,00	868,00		Vlastní
47	Pol__0047	kabel JYTY 2x1 v trubce,liste	m	62,00000	12,00	744,00		Vlastní
48	Pol__0048	Alfanumerická LCD klávesnice s modrým podsvitem, 1 zón. na desce, 1 PGM	ks	1,00000	3 200,00	3 200,00		Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	P1077	Zámek Jezdkovice - úprava prostor v Obecním úřadu Jezdkovice
O:	D.1.1	Architektonicko-stavební řešení
R:	4	Slaboproud

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
49	Pol__0049	Bezpečnostní trafo zalité, s pojistkou, 15V/50VA	ks	1,00000	550,00	550,00		Vlastní
50	Pol__0050	Akumulátor 12V 18Ah	ks	1,00000	1 100,00	1 100,00		Vlastní
51	Pol__0051	zónová ústředna, 8 podsystémů, 8x ATZ zón na PCB a 3 PGM + 1 relé, 1,7A zdroj, tamper, Uživat. SW, pro EZS a ACCES	ks	1,00000	9 500,00	9 500,00		Vlastní
52	Pol__0052	GSM brána s integrovaným modulem	ks	1,00000	3 500,00	3 500,00		Vlastní
53	Pol__0053	PIR detektor, dosah 12m, automatické nastavení pulsů	ks	7,00000	950,00	6 650,00		Vlastní
54	Pol__0054	Sběrníkový rozšiřující modul 4 zón (8 ATZ), PCB, krabice	ks	2,00000	2 500,00	5 000,00		Vlastní
55	Pol__0055	opticko-kouřový hlásič	ks	4,00000	1 250,00	5 000,00		Vlastní
56	Pol__0056	Sada záloh. sirény PS128 a bater. TP1245 12V/4,5Ah	ks	1,00000	1 800,00	1 800,00		Vlastní
Díl: 7		Hodinové zúčtovací sazby				15 615,00		
57	220890202R00	Revize	hod	3,00000	750,00	2 250,00		RTS 26/ I
58	Pol__0058	zaškolení uživatele, funkční zkoušky	hod	5,00000	485,00	2 425,00		Vlastní
59	Pol__0059	napojení ve stáv. Rozvaděči O2	hod	4,00000	485,00	1 940,00		Vlastní
60	Pol__0060	demontáže, úpravy stávající instalace	hod	20,00000	450,00	9 000,00		Vlastní
Celkem						192 273,00		

Položkový soupis prací a dodávek

S:	P1077	Zámek Jezdkovice - úprava prostor v Obecním úřadu Jezdkovice
O:	D.1.1	Architektonicko-stavební řešení
R:	5	Silnoproud

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl: 1		Materiál/montáž				300 187,00		
1	Pol__0001	RMS2 - dodávka	ks	1,00000	45 852,00	45 852,00		Vlastní
2	Pol__0002	CYKY-J 5x10(C)	m	54,00000	235,00	12 690,00		Vlastní
3	Pol__0003	CYKY-J 5x 2,5 (C)	m	27,00000	71,00	1 917,00		Vlastní
4	Pol__0004	CYKY-J 3X2,5 (C)	m	510,00000	52,00	26 520,00		Vlastní
5	Pol__0005	CYKY-J 3X1,5 (C)	m	195,00000	41,00	7 995,00		Vlastní
6	Pol__0006	CYKY-J 3X1,5 (A)	m	36,00000	41,00	1 476,00		Vlastní
7	Pol__0007	CYKY-O 2X1,5 (D)	m	24,00000	34,00	816,00		Vlastní
8	Pol__0008	CYKY-O 2X1,5 (A)	m	27,00000	34,00	918,00		Vlastní
9	Pol__0009	tr ohebná d32 320N PVC	m	57,00000	79,00	4 503,00		Vlastní
10	Pol__0010	CYA 6 zž	m	12,00000	45,00	540,00		Vlastní
11	Pol__0011	CYA 4 zž	m	27,00000	37,00	999,00		Vlastní
12	Pol__0012	svorka OP	ks	6,00000	145,00	870,00		Vlastní
13	Pol__0013	elekroinstalační lišta 18x13	m	30,00000	75,00	2 250,00		Vlastní
14	Pol__0014	elekroinstalační lišta 30x25	m	18,00000	120,00	2 160,00		Vlastní
15	Pol__0015	zemní kabelová chránička DN40	m	169,00000	39,00	6 591,00		Vlastní
16	Pol__0016	A - LED svítidlo 60W, 3000K, prisma, direct in direc, na závěs	ks	15,00000	4 485,00	67 275,00		Vlastní
17	Pol__0017	D - přisazené svítidlo 18W, IP44, opálové sklo, mosazný rámeček	ks	2,00000	598,00	1 196,00		Vlastní
18	Pol__0018	N - přisazené nouzové svítidlo 1x2W, IP40 + piktogram - 1hod. nouzové svítící	ks	3,00000	750,00	2 250,00		Vlastní
19	Pol__0019	1-pól. vyp. (1) pod omítku, porcelánový, kulatý, retro, bílá, strojek, kryt, rámeček	ks	5,00000	898,00	4 490,00		Vlastní
20	Pol__0020	Sériový přep. (5) pod omítku, porcelánový, kulatý, retro, bílá, strojek, kryt, rámeček	ks	3,00000	925,00	2 775,00		Vlastní
21	Pol__0021	Střídavý přep. (6)pod omítku, porcelánový, kulatý, retro, bílá, strojek, kryt, rámeček	ks	9,00000	875,00	7 875,00		Vlastní
22	Pol__0022	Křížový přep. (7)pod omítku, porcelánový, kulatý, retro, bílá, strojek, kryt, rámeček	ks	2,00000	935,00	1 870,00		Vlastní
23	Pol__0023	zásuvka 230V/16, pod omítku,porcelánová, kulatá, retro, bílá, strojek, kryt, rámeček	ks	26,00000	835,00	21 710,00		Vlastní
24	Pol__0024	KP68, KU68, nebo do dutých stěn	ks	15,00000	77,00	1 155,00		Vlastní
25	Pol__0025	KR68, nebo do dutých stěn	ks	9,00000	89,00	801,00		Vlastní
26	Pol__0026	krabice IP54 na povrch se svorkovnicí	ks	6,00000	145,00	870,00		Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	P1077	Zámek Jezdkovice - úprava prostor v Obecním úřadu Jezdkovice
O:	D.1.1	Architektonicko-stavební řešení
R:	5	Silnoproud

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
27	Pol__0027	ukončení vodičů pospojování	ks	18,00000	75,00	1 350,00		Vlastní
28	Pol__0028	sporáková přípojka malá IP44	ks	2,00000	985,00	1 970,00		Vlastní
29	Pol__0029	pohybový senzor 360° na strop, IP 20	ks	1,00000	1 298,00	1 298,00		Vlastní
30	Pol__0030	napojení ZTI zařízení	ks	3,00000	1 200,00	3 600,00		Vlastní
31	Pol__0031	napojení ventilátorů, pohonů žaluzií a zařízení VZT	ks	2,00000	650,00	1 300,00		Vlastní
32	Pol__0032	protipožární ucpávka	m2	1,00000	2 500,00	2 500,00		Vlastní
33	Pol__0033	ukončení kabelů do 5 x 10	ks	2,00000	75,00	150,00		Vlastní
34	Pol__0034	ukončení kabelů do 5 x 1,5-4	ks	4,00000	45,00	180,00		Vlastní
35	Pol__0035	ukončení kabelů do 3 x 1,5-4	ks	15,00000	35,00	525,00		Vlastní
36	Pol__0036	průraz zdíkem do 45 cm	ks	6,00000	850,00	5 100,00		Vlastní
37	Pol__0037	průraz zdíkem do 30 cm	ks	9,00000	620,00	5 580,00		Vlastní
38	Pol__0038	průraz zdíkem do 15 cm	ks	3,00000	420,00	1 260,00		Vlastní
39	Pol__0039	vysekání rýh ve zdi cihelné 3 x 3 cm	m	129,00000	120,00	15 480,00		Vlastní
40	Pol__0040	vysekání rýh ve zdi cihelné 3 x 7 cm	m	24,00000	185,00	4 440,00		Vlastní
41	Pol__0041	vysekání drážky v podlaze 3 x 10 cm	m	90,00000	245,00	22 050,00		Vlastní
42	Pol__0042	vysekání, vyvrtání kapes pro krabice	ks	24,00000	110,00	2 640,00		Vlastní
43	Pol__0043	demontáž svítidla, likvidace	ks	24,00000	100,00	2 400,00		Vlastní
Díl: 900		HZS				65 875,00		
44	01	zabezpečení pracoviště	hod	5,00000	650,00	3 250,00		Vlastní
45	02	demontáž a úprava stávající elektroinstalace	hod	48,00000	650,00	31 200,00		Vlastní
46	03	koordinace s ostatními profesemi	hod	5,00000	650,00	3 250,00		Vlastní
47	08	dokumentace skut. provedení	hod	10,00000	750,00	7 500,00		Vlastní
48	04	vyšazení suti do kontejneru	hod	20,00000	400,00	8 000,00		Vlastní
49	05	spolupráce s revizním technikem	hod	5,00000	750,00	3 750,00		Vlastní
50	06	napojení a úpravy ve stávajícím rozvaděči	hod	5,00000	485,00	2 425,00		Vlastní
51	07	výchozí revize	hod	10,00000	650,00	6 500,00		Vlastní
Díl: _1		Materiál/montáž				8 650,00		

Položkový soupis prací a dodávek

S:	P1077	Zámek Jezdkovice - úprava prostor v Obecním úřadu Jezdkovice
O:	D.1.1	Architektonicko-stavební řešení
R:	5	Silnoproud

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
52	Pol__0044	denomtáž rozvaděče do 50kg, likvidace	ks	2,00000	3 500,00	7 000,00		Vlastní
53	Pol__0045	nosný, podružný a režijní materiál	kg	30,00000	55,00	1 650,00		Vlastní

Celkem	374 712,00							
---------------	-------------------	--	--	--	--	--	--	--

Položkový soupis prací a dodávek

S:	P1077	Zámek Jezdkovice - úprava prostor v Obecním úřadu Jezdkovice
O:	D.1.1	Architektonicko-stavební řešení
R:	6	MaR

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl: M36		Montáže měřicích a regulačních zařízení				63 128,00		
1	M36-733111291	OTVOR 100cm2-PRES STROP,STENY	KUS	14,00000	895,00	12 530,00		Vlastní
2	M36-733111307R0	CHRANICKA D90 PRO VEDENÍ VODIČU MaR	M	190,00000	110,00	20 900,00		Vlastní
3	M36-733111323R0	STINENY VODIC MaR	M	680,00000	37,85	25 738,00		Vlastní
4	998733103R00	Přesun hmot pro rozvody potrubí v objektech výšky do 24 m	T	0,88000	4 500,00	3 960,00	800-731	RTS 26/ I

ÚSTŘEDNÍ VYTAPENÍ MaR CELKEM :

0,88

0,88000

Celkem	63 128,00
---------------	------------------

Položkový soupis prací a dodávek

S:	P1077	Zámek Jezdkovice - úprava prostor v Obecním úřadu Jezdkovice
O:	D.1.4	Vytápění
R:	3	Okruh 3

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl: 733		Rozvod potrubí				105 458,00		
1	731 A03 73311128	POMOC.PRACE DRAZKY SMESNE 100cm2	M	10,00000	350,00	3 500,00		Vlastní
2	731 A03 73311129	POMOC.PRACE DRAZKY CIHLA 100cm2	M	20,00000	150,00	3 000,00		Vlastní
3	731 A03 73311129	OTVOR 100cm2-PRES STROP,STENY	KUS	8,00000	500,00	4 000,00		Vlastní
4	731 A03 73311130	POTR Cu d15 PAJENE/VAR. LISOVANE	M	50,00000	425,00	21 250,00		Vlastní
5	731 A03 73311130	POTR Cu d18 PAJENE/VAR. LISOVANE	M	2,00000	455,00	910,00		Vlastní
6	731 A03 73311130	POTR Cu d22 PAJENE/VAR. LISOVANE	M	70,00000	525,00	36 750,00		Vlastní
7	731 A03 73311130	POTR Cu d28 PAJENE/VAR. LISOVANE	M	26,00000	798,00	20 748,00		Vlastní
8	731 A03 73311132	MONT.IZOLACE POTRUBI-SPOJ HACKY	M	148,00000	25,00	3 700,00		Vlastní
9	731 A03 CENA01	IZOLACE TUBOLIT DG 15/9	M	50,00000	21,00	1 050,00		Vlastní
10	731 A03 CENA02	IZOLACE TUBOLIT DG 18/9	M	2,00000	25,00	50,00		Vlastní
11	731 A03 CENA03	IZOLACE TUBOLIT DG 22/9	M	70,00000	29,00	2 030,00		Vlastní
12	731 A03 CENA04	IZOLACE TUBOLIT DG 28/9	M	4,00000	35,00	140,00		Vlastní
13	731 A03 CENA08	IZOLACE TUBOLIT DG 28/30	M	22,00000	128,00	2 816,00		Vlastní
14	731 A03 73311132	NATER POTRUBI d15-18/BILY	M	4,00000	55,00	220,00		Vlastní
15	731 A03 73312312	PRIPOJ POTR Cu d15 PRO TELES	PAR	7,00000	340,00	2 380,00		Vlastní
16	731 A03 73319090	TLAK ZKOUSKA POTRUBI do D50	M	148,00000	18,00	2 664,00		Vlastní
17	731 A03 99873310	POTRUBI PRESUN HMOT VYSKA -6M	T	0,50000	500,00	250,00		Vlastní
Díl: 734		Armatury				6 420,00		
18	731 A04 73414911	MONT+DOD PRIPOJ H kus POH. 1/2	KUS	7,00000	425,00	2 975,00		Vlastní
19	731 A04 73414912	TERMOHLAVICE 15-35C	KUS	7,00000	400,00	2 800,00		Vlastní
20	731 A04 73418114	VYP.KOHOUT 1/2	KUS	4,00000	160,00	640,00		Vlastní
21	731 A04 99873410	ARMATURY PRESUN HMOT VYSKA -6M	T	0,01000	500,00	5,00		Vlastní
Díl: 735		Otopná tělesa				133 940,00		
22	731 C05 73541091	MONTAZ DESKOVEHO TELES*MALBA	KUS	7,00000	550,00	3 850,00		Vlastní
23	731 C05 CENA01	OCEL. DESK. HLADKE 33/600/ 500VK	KUS	1,00000	14 500,00	14 500,00		Vlastní
24	731 C05 CENA02	OCEL. DESK. HLADKE 33/600/ 800VK	KUS	3,00000	16 650,00	49 950,00		Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	P1077	Zámek Jezdkovice - úprava prostor v Obecním úřadu Jezdkovice
O:	D.1.4	Vytápění
R:	3	Okruh 3

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
25	731 C05 CENA03	OCEL. DESK. HLADKE 33/600/1200VK	KUS	2,00000	19 500,00	39 000,00		Vlastní
26	731 C05 CENA04	OCEL. DESK. HLADKE 33/900/ 700VK	KUS	1,00000	19 800,00	19 800,00		Vlastní
27	731 C05 73541091	PROPLACH A NAPUSTENI SOUSTAVY	KUS	1,00000	320,00	320,00		Vlastní
28	731 C05 73541091	TLAKOVA ZKOUSKA OTOPNE SOUSTAVY	HR	10,00000	320,00	3 200,00		Vlastní
29	731 C05 73541092	TOPNA ZKOUSKA+VYREGULOV.SOUSTAVY	HR	10,00000	320,00	3 200,00		Vlastní
30	731 A05 99873510	TOP TELESO PRESUN HMOT VYSKA-6M	T	0,24000	500,00	120,00		Vlastní

Celkem	245 818,00							
---------------	-------------------	--	--	--	--	--	--	--

Položkový soupis prací a dodávek

S:	P1077	Zámek Jezdkovice - úprava prostor v Obecním úřadu Jezdkovice
O:	D.1.4	Vytápění
R:	4	Okruh 4

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl: 733		Rozvod potrubí				146 175,00		
1	731 A03 73311128	POMOC.PRACE DRAZKY SMESNE 100cm2	M	14,00000	350,00	4 900,00		Vlastní
2	731 A03 73311129	POMOC.PRACE DRAZKY CIHLA 100cm2	M	30,00000	150,00	4 500,00		Vlastní
3	731 A03 73311129	OTVOR 100cm2-PRES STROP,STENY	KUS	3,00000	500,00	1 500,00		Vlastní
4	731 A03 73311130	POTR Cu d15 PAJENE/VAR. LISOVANE	M	40,00000	425,00	17 000,00		Vlastní
5	731 A03 73311130	POTR Cu d18 PAJENE/VAR. LISOVANE	M	25,00000	455,00	11 375,00		Vlastní
6	731 A03 73311130	POTR Cu d22 PAJENE/VAR. LISOVANE	M	30,00000	525,00	15 750,00		Vlastní
7	731 A03 73311130	POTR Cu d28 PAJENE/VAR. LISOVANE	M	90,00000	798,00	71 820,00		Vlastní
8	731 A03 73311132	MONT.IZOLACE POTRUBI-SPOJ HACKY	M	185,00000	25,00	4 625,00		Vlastní
9	731 A03 CENA01	IZOLACE TUBOLIT DG 15/9	M	40,00000	21,00	840,00		Vlastní
10	731 A03 CENA02	IZOLACE TUBOLIT DG 18/9	M	25,00000	26,00	650,00		Vlastní
11	731 A03 CENA03	IZOLACE TUBOLIT DG 22/9	M	30,00000	35,00	1 050,00		Vlastní
12	731 A03 CENA04	IZOLACE TUBOLIT DG 28/9	M	65,00000	37,00	2 405,00		Vlastní
13	731 A03 CENA05	IZOLACE TUBOLIT DG 28/30	M	25,00000	125,00	3 125,00		Vlastní
14	731 A03 73311132	NATER POTRUBI d15/BILY	M	4,00000	55,00	220,00		Vlastní
15	731 A03 73312312	PRIPOJ POTR Cu d15 PRO TELES	PAR	8,00000	345,00	2 760,00		Vlastní
16	731 A03 73319090	TLAK ZKOUSKA POTRUBI do DN50	M	185,00000	18,00	3 330,00		Vlastní
17	731 A03 99873310	POTRUBI PRESUN HMOT VYSKA -6M	T	0,65000	500,00	325,00		Vlastní
Díl: 734		Armatury				6 646,00		
18	731 A04 73414911	MONT+DOD PRIPOJ H kus ROH 1/2	KUS	8,00000	425,00	3 400,00		Vlastní
19	731 A04 73414912	TERMOHLAVICE 15-35C	KUS	6,00000	400,00	2 400,00		Vlastní
20	731 A04 73414912	HLAVICE RUCNI	KUS	2,00000	98,00	196,00		Vlastní
21	731 A04 73418114	VYP.KOHOUT 1/2	KUS	4,00000	160,00	640,00		Vlastní
22	731 A04 99873410	ARMATURY PRESUN HMOT VYSKA -6M	T	0,02000	500,00	10,00		Vlastní
Díl: 735		Otopná tělesa				157 960,00		
23	731 C05 73541091	MONTAZ DESKOVEHO TELES*MALBA	KUS	8,00000	555,00	4 440,00		Vlastní
24	731 C05 CENA01	OCEL. DESK. HLADKE 33/600/ 800VK	KUS	4,00000	16 800,00	67 200,00		Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	P1077	Zámek Jezdkovice - úprava prostor v Obecním úřadu Jezdkovice
O:	D.1.4	Vytápění
R:	4	Okruh 4

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
25	731 C05 CENA02	OCEL. DESK. HLADKE 33/600/1000VK	KUS	1,00000	18 820,00	18 820,00		Vlastní
26	731 C05 CENA03	OCEL. DESK. HLADKE 33/600/1200VK	KUS	2,00000	19 550,00	39 100,00		Vlastní
27	731 C05 CENA04	OCEL. DESK. HLADKE 33/600/1400VK	KUS	1,00000	21 540,00	21 540,00		Vlastní
28	731 C05 73541091	PROPLACH A NAPUSTENI SOUSTAVY	KUS	1,00000	320,00	320,00		Vlastní
29	731 C05 73541091	TLAKOVA ZKOUSKA OTOPNE SOUSTAVY	HR	10,00000	320,00	3 200,00		Vlastní
30	731 C05 73541092	TOPNA ZKOUSKA+VYREGULOV.SOUSTAVY	HR	10,00000	320,00	3 200,00		Vlastní
31	731 A05 99873510	TOP TELESO PRESUN HMOT VYSKA-6M	T	0,28000	500,00	140,00		Vlastní

Celkem	310 781,00							
---------------	-------------------	--	--	--	--	--	--	--

Položkový soupis prací a dodávek

S:	P1077	Zámek Jezdkovice - úprava prostor v Obecním úřadu Jezdkovice
O:	D.1.4	Vytápění
R:	5	Okruh 5

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl: 733		Rozvod potrubí				252 400,00		
1	731 A03 73311129	OTVOR 100cm2-PRES STROP,STENY	KUS	24,00000	500,00	12 000,00		Vlastní
2	731 A03 73311130	POTR Cu d35 PAJENE/VAR. LISOVANE	M	230,00000	955,00	219 650,00		Vlastní
3	731 A03 73311132	MONT.IZOLACE POTRUBI-SPOJ HACKY	M	230,00000	25,00	5 750,00		Vlastní
4	731 A03 CENA04	IZOLACE TUBOLIT DG 28/9	M	205,00000	36,00	7 380,00		Vlastní
5	731 A03 CENA05	IZOLACE TUBOLIT DG 28/30	M	25,00000	125,00	3 125,00		Vlastní
6	731 A03 73319090	TLAK ZKOUSKA POTRUBI do DN50	M	230,00000	18,00	4 140,00		Vlastní
7	731 A03 99873310	POTRUBI PRESUN HMOT VYSKA -6M	T	0,71000	500,00	355,00		Vlastní
Díl: 735		Otopná tělesa				3 523,20		
8	731 C05 73541091	PROPLACH A NAPUSTENI SOUSTAVY	KUS	1,00000	320,00	320,00		Vlastní
9	731 C05 73541091	TLAKOVA ZKOUSKA OTOPNE SOUSTAVY	HR	10,00000	320,00	3 200,00		Vlastní
10	731 A05 99873510	TOP TELESO PRESUN HMOT VYSKA-6M	T	0,01000	320,00	3,20		Vlastní

Celkem	255 923,20
---------------	-------------------

Položkový soupis prací a dodávek

S:	P1077	Zámek Jezdkovice - úprava prostor v Obecním úřadu Jezdkovice
O:	D.1.4	Vytápění
R:	6	Okruh 6

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl: 733		Rozvod potrubí				240 930,00		
1	731 A03 73311128	POMOC.PRACE DRAZKY SMESNE 100cm2	M	15,00000	350,00	5 250,00		Vlastní
2	731 A03 73311129	POMOC.PRACE DRAZKY CIHLA 100cm2	M	30,00000	150,00	4 500,00		Vlastní
3	731 A03 73311129	OTVOR 100cm2-PRES STROP,STENY	KUS	6,00000	500,00	3 000,00		Vlastní
4	731 A03 73311130	POTR Cu d15 PAJENE/VAR. LISOVANE	M	80,00000	425,00	34 000,00		Vlastní
5	731 A03 73311130	POTR Cu d18 PAJENE/VAR. LISOVANE	M	20,00000	455,00	9 100,00		Vlastní
6	731 A03 73311130	POTR Cu d22 PAJENE/VAR. LISOVANE	M	10,00000	525,00	5 250,00		Vlastní
7	731 A03 73311130	POTR Cu d28 PAJENE/VAR. LISOVANE	M	190,00000	798,00	151 620,00		Vlastní
8	731 A03 73311132	MONT.IZOLACE POTRUBI-SPOJ HACKY	M	300,00000	25,00	7 500,00		Vlastní
9	731 A03 CENA01	IZOLACE TUBOLIT DG 15/9	M	80,00000	21,00	1 680,00		Vlastní
10	731 A03 CENA02	IZOLACE TUBOLIT DG 18/9	M	20,00000	29,00	580,00		Vlastní
11	731 A03 CENA03	IZOLACE TUBOLIT DG 22/9	M	10,00000	29,00	290,00		Vlastní
12	731 A03 CENA04	IZOLACE TUBOLIT DG 28/9	M	165,00000	35,00	5 775,00		Vlastní
13	731 A03 CENA05	IZOLACE TUBOLIT DG 28/30	M	25,00000	125,00	3 125,00		Vlastní
14	731 A03 73311132	NATER POTRUBI d15/BILY	M	4,00000	55,00	220,00		Vlastní
15	731 A03 73312312	PRIPOJ POTR Cu d15 PRO TELES	PAR	9,00000	355,00	3 195,00		Vlastní
16	731 A03 73319090	TLAK ZKOUSKA POTRUBI do DN50	M	300,00000	18,00	5 400,00		Vlastní
17	731 A03 99873310	POTRUBI PRESUN HMOT VYSKA -6M	T	0,89000	500,00	445,00		Vlastní
Díl: 734		Armatury				7 773,00		
18	731 A04 73414911	MONT+DOD PRIPOJ H kus ROH 1/2	KUS	9,00000	425,00	3 825,00		Vlastní
19	731 A04 73414912	TERMOHLAVICE 15-35C	KUS	8,00000	400,00	3 200,00		Vlastní
20	731 A04 73414912	HLAVICE RUCNI	KUS	1,00000	98,00	98,00		Vlastní
21	731 A04 73418114	VYP.KOHOUT 1/2	KUS	4,00000	160,00	640,00		Vlastní
22	731 A04 99873410	ARMATURY PRESUN HMOT VYSKA -6M	T	0,02000	500,00	10,00		Vlastní
Díl: 735		Otopná tělesa				173 140,00		
23	731 C05 73541091	MONTAZ DESKOVEHO TELES*MALBA	KUS	9,00000	555,00	4 995,00		Vlastní
24	731 C05 CENA01	OCEL. DESK. HLADKE 33/900/ 400VK	KUS	3,00000	13 900,00	41 700,00		Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	P1077	Zámek Jezdkovice - úprava prostor v Obecním úřadu Jezdkovice
O:	D.1.4	Vytápění
R:	6	Okruh 6

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
25	731 C05 CENA02	OCEL. DESK. HLADKE 33/600/1000VK	KUS	1,00000	18 560,00	18 560,00		Vlastní
26	731 C05 CENA03	OCEL. DESK. HLADKE 33/600/1200VK	KUS	4,00000	19 850,00	79 400,00		Vlastní
27	731 C05 CENA04	OCEL. DESK. HLADKE 33/600/1400VK	KUS	1,00000	21 600,00	21 600,00		Vlastní
28	731 C05 73541091	PROPLACH A NAPUSTENI SOUSTAVY	KUS	1,00000	320,00	320,00		Vlastní
29	731 C05 73541091	TLAKOVA ZKOUSKA OTOPNE SOUSTAVY	HR	10,00000	320,00	3 200,00		Vlastní
30	731 C05 73541092	TOPNA ZKOUSKA+VYREGULOV.SOUSTAVY	HR	10,00000	320,00	3 200,00		Vlastní
31	731 A05 99873510	TOP TELESO PRESUN HMOT VYSKA-6M	T	0,33000	500,00	165,00		Vlastní

Celkem	421 843,00							
---------------	-------------------	--	--	--	--	--	--	--

Položkový soupis prací a dodávek

S:	P1077	Zámek Jezdkovice - úprava prostor v Obecním úřadu Jezdkovice
O:	D.1.4	Vytápění
R:	7	Okruh 7

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl: 733		Rozvod potrubí				180 075,00		
1	731 A03 73311128	POMOC.PRACE DRAZKY SMESNE 100cm2	M	15,00000	350,00	5 250,00		Vlastní
2	731 A03 73311129	POMOC.PRACE DRAZKY CIHLA 100cm2	M	30,00000	150,00	4 500,00		Vlastní
3	731 A03 73311129	OTVOR 100cm2-PRES STROP,STENY	KUS	6,00000	500,00	3 000,00		Vlastní
4	731 A03 73311130	POTR Cu d15 PAJENE/VAR. LISOVANE	M	60,00000	425,00	25 500,00		Vlastní
5	731 A03 73311130	POTR Cu d18 PAJENE/VAR. LISOVANE	M	20,00000	455,00	9 100,00		Vlastní
6	731 A03 73311130	POTR Cu d22 PAJENE/VAR. LISOVANE	M	20,00000	525,00	10 500,00		Vlastní
7	731 A03 73311130	POTR Cu d28 PAJENE/VAR. LISOVANE	M	120,00000	798,00	95 760,00		Vlastní
8	731 A03 73311132	MONT.IZOLACE POTRUBI-SPOJ HACKY	M	220,00000	25,00	5 500,00		Vlastní
9	731 A03 CENA01	IZOLACE TUBOLIT DG 15/9	M	60,00000	21,00	1 260,00		Vlastní
10	731 A03 CENA02	IZOLACE TUBOLIT DG 18/9	M	20,00000	26,00	520,00		Vlastní
11	731 A03 CENA03	IZOLACE TUBOLIT DG 22/9	M	20,00000	29,00	580,00		Vlastní
12	731 A03 CENA04	IZOLACE TUBOLIT DG 28/9	M	195,00000	36,00	7 020,00		Vlastní
13	731 A03 CENA05	IZOLACE TUBOLIT DG 28/30	M	25,00000	125,00	3 125,00		Vlastní
14	731 A03 73311132	NATER POTRUBI d15/BILY	M	4,00000	55,00	220,00		Vlastní
15	731 A03 73312312	PRIPOJ POTR Cu d15 PRO TELES	PAR	11,00000	350,00	3 850,00		Vlastní
16	731 A03 73319090	TLAK ZKOUSKA POTRUBI do DN50	M	220,00000	18,00	3 960,00		Vlastní
17	731 A03 99873310	ROZVOD POTRUBI PRESUN HMOT VYSKA -6M	T	0,86000	500,00	430,00		Vlastní
Díl: 734		Armatury				9 423,00		
18	731 A04 73414911	MONT+DOD PRIPOJ H kus ROH 1/2	KUS	11,00000	425,00	4 675,00		Vlastní
19	731 A04 73414912	TERMOHLAVICE 15-35C	KUS	10,00000	400,00	4 000,00		Vlastní
20	731 A04 73414912	HLAVICE RUCNI	KUS	1,00000	98,00	98,00		Vlastní
21	731 A04 73418114	VYP.KOHOUT 1/2	KUS	4,00000	160,00	640,00		Vlastní
22	731 A04 99873410	ARMATURY PRESUN HMOT VYSKA -6M	T	0,02000	500,00	10,00		Vlastní
Díl: 735		Otopná tělesa				231 875,00		
23	731 C05 73541091	MONTAZ DESKOVEHO TELES*MALBA	KUS	11,00000	555,00	6 105,00		Vlastní
24	731 C05 CENA01	OCEL. DESK. HLADKE 33/600/ 400VK	KUS	1,00000	13 850,00	13 850,00		Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	P1077	Zámek Jezdkovice - úprava prostor v Obecním úřadu Jezdkovice
O:	D.1.4	Vytápění
R:	7	Okruh 7

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
25	731 C05 CENA02	OCEL. DESK. HLADKE 33/600/1000VK	KUS	2,00000	18 600,00	37 200,00		Vlastní
26	731 C05 CENA03	OCEL. DESK. HLADKE 33/600/1200VK	KUS	4,00000	19 600,00	78 400,00		Vlastní
27	731 C05 CENA04	OCEL. DESK. HLADKE 33/600/1400VK	KUS	2,00000	21 450,00	42 900,00		Vlastní
28	731 C05 CENA05	OCEL. DESK. HLADKE 33/600/1600VK	KUS	1,00000	22 500,00	22 500,00		Vlastní
29	731 C05 CENA06	OCEL. DESK. HLADKE 33/600/1800VK	KUS	1,00000	24 000,00	24 000,00		Vlastní
30	731 C05 73541091	PROPLACH A NAPUSTENI SOUSTAVY	KUS	1,00000	320,00	320,00		Vlastní
31	731 C05 73541091	TLAKOVA ZKOUSKA OTOPNE SOUSTAVY	HR	10,00000	320,00	3 200,00		Vlastní
32	731 C05 73541092	TOPNA ZKOUSKA+VYREGULOV.SOUSTAVY	HR	10,00000	320,00	3 200,00		Vlastní
33	731 A05 99873510	TOP TELESO PRESUN HMOT VYSKA-6M	T	0,40000	500,00	200,00		Vlastní

Celkem	421 373,00
---------------	-------------------

Seznam poddodavatelů

Název:**Zámek Jezdkovice**

1.	Název:	Hajma, s.r.o.
	Sídlo/místo podnikání:	Heritesova 31, Opava 746 01
	Tel./fax:	+420 603 520 850
	E-mail:	hajma@hajma.eu
	IČ:	447 38 676
	DIČ:	CZ44738676
	Osoba oprávněná za uchazeče jednat:	p. Jiří Majnuš
	Kontaktní osoba:	p. Jiří Majnuš
	Část plnění VZ, kterou hodlá uchazeč zadat subdodavateli:	ZTI, ÚT
	% podíl na plnění VZ:	34,5%
2.	Název:	Elektro Hekt – servis s.r.o.
	Sídlo/místo podnikání:	Vojanova 1773, Opava
	Tel./fax:	+420 731 125 093
	E-mail:	info@elektrohekt.cz
	IČ:	25374460
	DIČ:	CZ25374460
	Osoba oprávněná za uchazeče jednat:	p. Tomáš Kupka
	Kontaktní osoba:	p. Tomáš Kupka
	Část plnění VZ, kterou hodlá uchazeč zadat subdodavateli:	Ei
	% podíl na plnění VZ:	12,5%
3.	Název:	
	Sídlo/místo podnikání:	
	Tel./fax:	
	E-mail:	
	IČ:	
	DIČ:	
	Osoba oprávněná za uchazeče jednat:	
	Kontaktní osoba:	
	Část plnění VZ, kterou hodlá uchazeč zadat subdodavateli:	
	% podíl na plnění VZ:	

V souladu s požadavkem zadavatele uvádím seznam poddodavatelů, kteří se budou podílet na plnění předmětu veřejné zakázky.

V Opavě, dne

Ing. Jiří Štencel.

Podpis osoby oprávněné za uchazeče jednat: