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S M L O U V A  O  D Í L O  
 

na provedení stavby 

Vodovod Samšina - Drštěkryje 

uzavřená dle ustanovení §2586 a násl., zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník, v platném znění (dále jen 
„Občanský zákoník“) 

 

SMLUVNÍ STRANY: 

 

Objednatel:   Obec Samšina 

Se sídlem:   č.p. 54, 50601 Samšina  

Zastoupená:   Jiří Knížek, starosta 

IČO:    00272078 

č.ú.:     

 

Za objednatele jsou k jednání a podepisování jeho jménem oprávněny tyto osoby: 
a) ve věcech smluvních:   
b) ve věcech technických:  (bude doplněno před podpisem smlouvy) 
c) technický dozor objednatele (dále jen „TDO“): (bude doplněno před podpisem smlouvy) 
   
(dále jen „objednatel“) 
 

a 

 

ZHOTOVITEL:   STAVOKA KOSICE, A.S.  
Se sídlem:   KOSICE 130, 503 51 KOSICE 
Zastoupený:   ING. LUKÁŠEM HORÁLKEM, PŘEDSEDOU PŘEDSTAVENSTVA 
IČ:    25275119 
DIČ:    CZ25275119 
Bankovní spojení:   ČSOB A.S. 
Číslo účtu:   313227644/0300 
Zapsána    V OR VEDENÝM KS V HR. KR., ODDÍL B, VLOŽKA 1889 
 
Za zhotovitele jsou k jednání a podepisování jeho jménem oprávněny tyto osoby: 
a) ve věcech smluvních:   ING. LUÁŠ HORÁLEK 
b) ve věcech technických:  ING. RADEK ORENDÁŠ 
      
(dále jen „zhotovitel“)      
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 I. PODKLADY K  PROVEDENÍ DÍLA 

1. Podklady k provedení díla jsou: 
nabídka zhotovitele ze dne 6.3.2026 podaná zhotovitelem ve veřejné zakázce na stavební práce s názvem 

„Vodovod Samšina - Drštěkryje (dále jen „Nabídka“). Součástí nabídky je oceněný soupis prací (výkaz výměr). 

Tento oceněný výkaz výměr tvoří nedílnou součást této smlouvy (dále jen „Smlouva“) jako její příloha č. 1;  

a) projektová dokumentace pro provedení stavby, (dále jen „Projektová dokumentace“); je nedílnou součástí 
této Smlouvy jako její příloha č. 2 (doložena na CD v elektronické formě). 

b) zadávací dokumentace  

II. PŘEDMĚT DÍLA 

1. Předmětem díla (dále jen „Předmět díla“) je provedení bouracích prací a stavby (dále také jako „Stavba“) 
v rozsahu a za podmínek specifikovaných Projektovou dokumentací, Smlouvou a dále v souladu s výchozími 
podklady specifikovanými v čl. I. Smlouvy, včetně obstarání veškerých prací a zhotovení děl nutných 
k úplnému dokončení a zprovoznění Stavby, k jehož provedení se za podmínek stanovených Smlouvou 
zhotovitel zavazuje.  

2. Místem provádění Předmětu díla je stanoven v příloze č. 2 PD. 
3. Předmětem díla jsou rovněž činnosti, práce a dodávky, které nejsou ve výchozích podkladech uvedených v čl. 

I. Smlouvy výslovně zmíněny, ale o kterých zhotovitel věděl nebo podle svých odborných znalostí vědět měl 
a/nebo vědět mohl, že jsou k řádnému a kvalitnímu provedení Předmětu díla dané povahy třeba. Předmět díla 
dále zahrnuje provedení všech prací, dodání a zajištění všech činností, služeb, věcí a dodávek, nutných k 
realizaci díla  a to zejména: 
a) zajištění zařízení staveniště, včetně provozu tohoto staveniště, podle potřeby zhotovitele pro řádné 

provedení díla včetně likvidace zařízení staveniště, 
b) zajištění deponování materiálu pro provedení Předmětu díla, zajištění uložení stavební suti a ekologické 

likvidace odpadů (dekontaminace) vznikajících při provádění Předmětu díla a doložení dokladů o této 
likvidaci, včetně úhrady poplatků za toto uložení, likvidaci a dopravu;  

c) uvedení pozemků, komunikací, objektů či zařízení dotčených prováděním Předmětu díla do původního 
stavu, úklid prostor dotčených při provádění Předmětu díla, to vše současně s dokončením Předmětu díla; 
O vyrovnání nároků bude nejpozději k předání stavby pořízen zápis do stavebního deníku. 

d) vyhotovení dokumentace skutečného provedení Předmětu díla ve 2 (slovy: dvou) vyhotovení; 
dokumentace skutečného provedení stavby bude provedena formou zákresu skutečného provedení do 
ověřené PD.  

e) zajištění ochrany díla před klimatickými vlivy po celou dobu provádění Předmětu díla; 
f) dodání dokladové části k přejímce díla (seznam dokladů, revize, atesty, protokoly o provedených 

zkouškách, prohlášení o vlastnostech, stavební deník, geodetické vytyčení, geodetické zaměření apod.), 
dokumentace skutečného provedení díla, geodetická zaměření stavby v tištěné verzi a současně s 
průběžnou fotodokumentací z realizace díla na datovém nosiči (1x CD/DVD); 

g) zajištění všech činností souvisejících s individuálním, komplexním vyzkoušením technických zařízení, 
výtahu a Stavby před jejím předáním objednateli. 

h) předmět díla bude proveden v souladu se stanovisky dotčených orgánů, které jsou součástí Projektové 
dokumentace, složka „Doklady“. Zhotovitel se zavazuje provést a dodržet veškeré podmínky a připomínky 
vyplývající z této dokladové části; 

i) účast zhotovitele při kolaudačním řízení a předání všech dokladů potřebných pro kolaudační řízení. 
j) Zhotovitel zajistí vytýčení veškerých podzemních zařízení a stávajících inženýrských sítí. 

4. Veškerý materiál k provedení Předmětu díla je specifikován projektovou dokumentací a ve výkazu výměr, 
popisy v cenové soustavě URS Praha. V Nabídce bude oceněn v 1. jakostní třídě a takto bude pro provádění 
Předmětu díla dodán. Jiné materiály nebo technologie je zhotovitel oprávněn použít pouze s předchozím 
písemným souhlasem objednatele. 

5. Vyskytne-li se při provádění Předmětu díla potřeba rozšířit nebo zúžit rozsah Předmětu díla předpokládaný 
Smlouvou, zejména v důsledku podstatné změny okolností při provádění Předmětu díla, odborného posouzení 
ze strany zhotovitele potvrzeného projektantem, popř. TDS nebo v důsledku vad projektu, předloží zhotovitel 
objednateli soupis navrhovaných změn včetně jejich ocenění ve formě změnového listu (dále jen „Změnový 

list“) objednateli k odsouhlasení. Teprve po odsouhlasení Změnového listu má zhotovitel právo na realizaci 
těchto změn. Teprve po projednání Změnového listu Dodatkem ke Smlouvě má zhotovitel nárok na jeho 
úhradu v odpovídající výši. Pokud tak zhotovitel neučiní před realizací prací, má se za to, že práce a dodávky 
jím realizované byly v Předmětu díla a v jeho ceně zahrnuty. Změnový list podléhá schválení objednatelem, 
zhotovitelem, zástupcem objednatele (TDS), autorským dozorem a bude použit jako podklad pro uzavření 
dodatku ke Smlouvě a pro úpravu konečné ceny Předmětu díla. Změnový list je podkladem k sepsání dodatku 
ke Smlouvě a bude tvořit nedílnou součást dodatku ke Smlouvě jako jeho příloha. Změnovým listem je možno 
upravit pouze rozsah Předmětu díla Smlouvy a jeho cenu, bez vlivu na ostatní smluvní ujednání. Součástí 
Změnového listu bude oceněný soupis prací a může být i jednoduchý dodatek projektu, zpracovaný 
projektantem.  

6. Objednatel je oprávněn kdykoliv v průběhu provádění díla rozšířit nebo zúžit rozsah Předmětu díla, 
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předpokládaný Smlouvou. Soupis objednatelem navrhovaných změn objednatel předá zhotoviteli, který jej 
ocení v souladu s ust. čl. IV. odst. 9 této Smlouvy. 

7. Objednatel si vyhrazuje právo odsouhlasit použité materiály, povrchové úpravy, vzorky vybavení a zařízení, 
nejsou-li v Projektové dokumentaci definovány konkrétně nebo nejsou-li uvedeny v Knize standardů. Zhotovitel 
předloží před zahájením plnění prohlášení o vlastnostech, resp. technické listy, výrobně technickou 
dokumentaci k požadovaným dodávkám zařízení nebo výrobků. 

8. Zhotovitel se zavazuje provést Předmět díla vlastním jménem, na vlastní náklady a na vlastní odpovědnost. 
9. Podmínky vyplývající z příslušných povolení orgánů státní správy: Zhotovitel se zavazuje, že dodrží všechny 

podmínky následujících dokumentů: Územní rozhodnutí o umístění stavby, Stavební povolení včetně 
souvisejících stanovisek dotčených orgánů a organizací a vlastníků dotčených pozemků. 

10. Opatření na komunikacích a dotčených nemovitostech, ostatní podmínky: 
- zhotovitel se zavazuje, že dojedná podmínky pro použití přístupových komunikací dotčených stavbou od 
příslušných vlastníků či správců a zajistí jejich splnění, případné náklady s tím spojené jsou promítnuty v ceně 
díla. 
- Před zahájením vlastní realizace bude provedena fotodokumentace stávajícího stavu přístupových 
komunikací. 
- Veškeré komunikace a pozemky použité v rámci výstavby budou po dobu výstavby udržovány 
v odpovídajícím stavu (čistotě) a po dokončení budou v případě poškození uvedeny do předchozího stavu na 
náklady zhotovitele. 
- Před zahájením stavby bude u všech podzemních sítí jejich správci vytyčena jejich trasa, jejich poloha bude 
ověřena kopanými sondami a viditelně vyznačen její průběh. 
- Zhotovitel stavby přizpůsobí stavební činnost tak, aby po dobu výstavby nebyla ohrožena jakost povrchových 
nebo podzemních vod, zejména závadnými látkami. 
- Zhotovitel zajistí veškeré předepsané rozbory, atesty, zkoušky a revize dle příslušných norem a dalších 
předpisů a nařízení platných v ČR, kterými bude prokázáno dosažení předepsané kvality a parametrů 
dokončeného díla. Pro tento obchodní případ budou závazné současné platné normy a předpisy v ČR. 
- Zhotovitel bude v průběhu výstavby pečlivě fotograficky dokumentovat veškeré konstrukce, které budou 
v průběhu výstavby skryty nebo zakryty a tato fotodokumentace opatřená datem a popisem umístění 
jednotlivých záběrů bude uložena na CD a stane se součástí dokumentace skutečného provedení. Stejně 
budou zdokumentovány i přístupové cesty a komunikace. Dále bude zhotovitel pořizovat fotodokumentaci po 
celou dobu realizace díla a tuto předá objednateli při přejímacím řízení. 
 

  III. TERMÍNY PLNĚNÍ 

1. Předmět díla, specifikovaný v čl. II. Smlouvy, bude proveden v následujících termínech: 
a) Zahájení plnění Předmětu díla: výzvou objednatele 

- jedná se o dobu předání a převzetí staveniště zhotoviteli a dobu zahájení stavebních prací ve smyslu 
vyhlášky 231/2012 Sb.; 

b) Termín předání a převzetí provedeného, bezvadného, tj. prostého všech vad a nedodělků, a ukončeného 
Předmětu díla: do 31.10.2026 

- jedná se o lhůtu pro dokončení stavebních prací a lhůtu pro předání a převzetí díla objednatelem ve 
smyslu vyhlášky 231/2012 Sb. 

       Termínem předání a převzetí provedeného, bezvadného, tj. prostého všech vad a nedodělků, a ukončeného 
Předmětu díla se rozumí den, kdy proběhne úspěšné převzetí Předmětu díla objednatelem od zhotovitele. 
O předání a převzetí provedeného díla sepíší smluvní strany Protokol o předání a převzetí díla ( dále jen 
„Protokol“), který bude podepsán oběma smluvními stranami.  

2. Předmět díla bude prováděn dle harmonogramu průběhu prací (dále jen ”Harmonogram”), který tvoří přílohu 
č. 3 této smlouvy. 

3. Dodržení termínů při plnění Předmětu díla ze strany zhotovitele je závislé na poskytnutí součinnosti ze strany 
objednatele, dohodnutého v ust. čl. VI. Smlouvy. Po dobu prodlení objednatele s poskytnutím součinnosti dle 
ust. čl. VI. Smlouvy, není zhotovitel v prodlení se splněním závazku. 

4. Zhotovitel je oprávněn provést Předmět díla i před stanoveným termínem uvedeným v odst. 1. tohoto článku a 
objednatel se zavazuje řádně provedené a bezvadné dílo převzít i v dřívějším termínu.  

5. V případě, že v průběhu provádění Předmětu díla vyvstanou od třetích osob, specifikovaných v čl. VII. odst. 2 
Smlouvy, specifické požadavky pro provedení Předmětu díla, které nebyly známy v době uzavření Smlouvy a 
které současně budou mít vliv na provedení Předmětu díla v termínu sjednaném Smlouvou, dohodnou se 
smluvní strany na změně termínu uvedeném v  odst. 1. tohoto článku. 

6. Vícepráce či méněpráce, jejichž finanční objem nepřekročí 10% ze sjednané ceny za Dílo, nemají vliv na 
termín dokončení a Dílo bude dokončeno a předáno ve sjednaném termínu, pokud se strany nedohodnou 
jinak. 

7. Termíny plnění mohou být měněny pouze písemnými dodatky ke Smlouvě. 
 

IV. CENA DÍLA 

1. Cena za provedení Předmětu díla je stanovena v souladu s Nabídkou zhotovitele a je v členění: 
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• cena celkem bez DPH  6 339 308,14 Kč 
2. Cena za provedení Předmětu díla je stanovena jako pevná, nejvýše přípustná pro rozsah Předmětu díla 

předpokládaný Smlouvou a bude doložena oceněným soupisem prací (výkazem výměr), který tvoří nedílnou 
součást této smlouvy (dále jen „Smlouva“) jako její příloha č. 1. Zhotovitel soupis prací (výkaz výměr) ocenil 
komplexně tak, že obsahuje všechny dodávky stavebních prací, materiálů a souvisejících činností, které jsou 
nezbytné pro řádné a bezvadné provedení a zprovoznění Předmětu díla ve smyslu podkladů uvedených v  čl. I. 
Smlouvy, Cena díla obsahuje veškeré náklady nutné k realizaci díla, tj.: dodávku a montáž, materiál, vč. 
pomocného a spojovacího materiálu, náklady na vodorovné a svislé přesuny hmot, dopravu, skládkovné, popř. 
náklady na jiný způsob likvidace, vč. třídění, náklady na mechanizaci, lešení, zvedací zařízení, zařízení 
staveniště, energie, zajištění výkopů proti pádu nepovolaných osob, zřízení a odstranění pažení výkopů, 
dočasné dopravní značení po celou dobu výstavby, vč. nočního osvětlení, zajištění staveniště proti přístupu 
nepovolaných osob, ochrana stávajících konstrukcí, výrobní dokumentaci, zaměření, vedlejší rozpočtové 
náklady (dále jen „VRN“), apod.) a všechny tyto náklady jsou  zahrnuty v položkových nákladech stavby, 
popřípadě v procentní sazbě VRN a ON stavby.   

3. Do ceny díla zhotovitel zahrne veškeré náklady nutné k provedení Předmětu díla včetně nákladů na zřízení, 
provoz, údržbu a vyklizení staveniště, náklady na dopravu a uložení přebytečného výkopku na řízené skládce, 
poplatky za zábor veřejného prostranství, případné překopy komunikací, náklady na vytýčení stavby včetně 
všech inženýrských sítí, náklady na energie, náklady související s kompletací díla, zkoušky, revize, apod. 
Zhotovitel je povinen zohlednil při kalkulaci ceny veškeré požadavky objednatele na provedení Předmětu díla 
vyplývající ze zadávacích podmínek. Další požadavky vyplývající ze zadávacích podmínek jsou zohledněny % 
sazbou ve VRN a ON stavby.  

4. Zhotovitel je povinen v plném rozsahu seznámit se s rozsahem a povahou Předmětu díla a okolnostmi 
souvisejícími s jeho provedením. Všechny nejasné podmínky provedení Předmětu díla si vyjasnit s pověřeným 
zástupcem objednatele a při místním šetřením. Uchazeč prohlašuje, že veškeré sporné body vyplývající 
z výkazu výměr, projektové dokumentace a z prohlídky staveniště si prověřil formou vyžádání dodatečných 
informací v rámci zadávacího řízení. 

5. Zhotovitel prohlašuje, že pečlivě prostudoval veškeré výkresy a technickou specifikaci, porozuměl plně 
Předmětu díla a v ceně díla zohlednil vše potřebné pro následné náležité provedení prací, tak aby předávaný 
Předmět díla byl kompletní co do rozsahu a kvality a byl naplněn účel výše uvedené veřejné zakázky. 
Zhotovitel dále prohlašuje, že se seznámil s Projektovou dokumentací, že ji přezkoumal z hlediska její 
technické správnosti a dokonalosti a konstatuje, že tato Projektová dokumentace je úplná a umožňuje provést 
Předmět díla v rozsahu a způsobem stanoveným Projektovou dokumentací, a to za cenu a v termínech 
stanovených Smlouvou. Zhotovitel prohlašuje, že nepožaduje žádné doplnění Projektové dokumentace, kdy 
v ní nezjistil žádné podstatné nejasnosti ani závady. Upřesnění Projektové dokumentace bude Zhotovitel řešit 
výrobně technickou dokumentací, která podlého schválení AD stavby. 

6. Stanovenou cenu díla lze měnit v souladu s podmínkami Smlouvy, a to formou písemných dodatků ke 
Smlouvě.  

7. Jakékoliv vícepráce provedené zhotovitelem v rozporu s čl. II. odst. 7. Smlouvy se nepovažují za vícepráce, ale 
má se za to, že provedení těchto prací bylo zahrnuto v rozsahu Předmětu díla předpokládaného Smlouvou a 
cena těchto prací je zahrnuta v ceně díla.  

8. Veškeré vícepráce musí být písemně odsouhlaseny objednatelem (tzn. starostou). Veškeré odsouhlasené 
vícepráce a méněpráce budou zhotovitelem oceňovány v souladu s cenami uvedenými v Nabídce. Nebudou-li 
práce, které jsou předmětem víceprací obsaženy v Nabídce zhotovitele, budou oceněny následujícím 
způsobem: 
▪ cena prací dle aktuálního ceníku ÚRS Praha platného v době provádění víceprací ve výši max. 80% těchto 

sborníkových cen, 
▪ skutečná cena materiálu pořízeného v místě provádění díla včetně 3% přirážky zohledňující pořizovací 

náklady, 
▪ cena dopravy materiálu, která bude kalkulována jako skutečné množství km x jednotková cena obvyklá na 

km pro daný druh vozidla. 
9. DPH odvádí objednatel podle § 92 a § 92e zákona o DPH 
10. V případě snížení rozsahu Předmětu díla v důsledku dohody smluvních stran nebo dle čl. II. odst. 7. nebo 8. 

Smlouvy bude cena díla úměrně snížena s použitím cen z oceněného výkazu výměr, který bude součástí 
Nabídky. Nedojde-li mezi smluvními stranami k dohodě při odsouhlasení množství nebo druhu provedených 

prací a dodávek, je zhotovitel oprávněn fakturovat pouze práce, u kterých nedošlo k rozporu. 
11. Zhotovitel je povinen bez zbytečného odkladu oznámit objednateli nezbytnost překročení stanovené ceny díla 

a výši požadovaného zvýšení ceny díla poté, kdy je zjistil, jinak mu zaniká nárok na zaplacení zvýšené ceny 
díla. Zvýšení ceny díla je možné pouze za podmínek sjednaných Smlouvou. 

12. Objednatel se zavazuje bezvadný Předmět díla provedený v souladu se Smlouvou převzít a zaplatit zhotoviteli 
za jeho provedení cenu stanovenou Smlouvou. 
 

V. PLATEBNÍ PODMÍNKY, FAKTURACE 

1. Objednatel nebude poskytovat zhotoviteli finanční zálohu. 
2. Sjednaná celková cena díla bude objednatelem zhotoviteli uhrazena formou měsíční fakturace dle skutečně 
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provedených prací, dodávek a služeb. Zhotovitel předloží jedenkrát měsíčně objednateli zjišťovací protokol, 
jehož přílohou bude soupis provedených prací a dodávek za uplynulý měsíc, oceněný v souladu s čl. IV. 
Smlouvy. Po jeho potvrzení pověřeným zástupcem objednatele vystaví zhotovitel fakturu. Přílohou faktury 
bude, pověřeným zástupcem objednatele potvrzený, zjišťovací protokol.  

3. Jednotlivé faktury musí mít náležitosti řádného daňového dokladu podle příslušných ustanovení zákona č. 
235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění. Splatnost faktury je 30 (slovy: třicet) kalendářních 
dnů ode dne prokazatelného data doručení objednateli. 

4. Do 15 (slovy: patnácti) dnů po předání a převzetí bezvadně provedeného a ukončeného Předmětu díla 
zhotovitel vystaví a objednateli předá konečný daňový doklad (vyúčtování celkové ceny za provedení Předmětu 
díla). 

5. Zhotovitel je oprávněn průběžně měsíčně fakturovat cenu dosud provedeného díla za podmínek bodu 2 a 3 
tohoto článku smlouvy pouze až do výše 90 (slovy: devadesáti) % z celkové ceny díla včetně DPH. Zbývajících 
10 (slovy: deset) % z celkové ceny díla včetně DPH zhotovitel vyúčtuje v konečné faktuře do 15 (slovy: 
patnácti) dnů po úspěšném předání a protokolárním převzetí dokončeného bezvadného Předmětu díla. 

6. V případě, že kterákoliv z faktur vystavených zhotovitelem objednateli nebude mít zákonem stanovené 
náležitosti a dále náležitosti stanovené Smlouvou, je objednatel oprávněn vrátit takovouto fakturu zhotoviteli k 
opravě. V tomto případě počíná běžet nová lhůta splatnosti, a to doručením opravené faktury zhotovitele 
objednateli. 

7. Objednatel je oprávněn pozastavit úhradu kterékoliv z faktur zhotovitele v případě že: 
a) zhotovitel neplní své splatné závazky ke svým poddodavatelům, nebo  
b) zhotovitel opětovně poruší kteroukoliv z povinností zhotoviteli stanovených Smlouvou, nebo zhotovitel 

provádí dílo v rozporu s ujednáními Smlouvy a těmito podmínkami, nebo 
c) zhotovitel nedodržuje čistotu a pořádek na staveništi,  
a to až do odstranění těchto nedostatků.  

8. O pozastavení proplácení faktur je objednatel povinen zhotovitele písemně informovat včetně uvedení důvodů, 
pro které bylo proplácení faktur pozastaveno. Po odstranění výše uvedených nedostatků bude proplácení 
faktur obnoveno. 

9. V případě prodlení objednatele s uhrazením faktury je zhotovitel oprávněn účtovat objednateli smluvní pokutu 
ve výši 0,05% z dlužné částky za každý i započatý den prodlení. Toto ustanovení však neplatí, bylo-li 
proplácení faktur pozastaveno v souladu s ustanovením čl. V odst. 7. a 8. Smlouvy.  

10. Zhotovitel je oprávněn přerušit provádění Předmětu díla v případě prodlení objednatele s placením jednotlivých 
faktur vyjma prodlení s placením faktur z důvodů stanovených v odst. 7 tohoto článku, je-li toto prodlení delší 
než 15 (slovy: patnáct) kalendářních dnů a o dobu každého prodlení se automaticky prodlužuje termín pro 
provedení Předmětu díla.  

11. Plnění dle této smlouvy je plněním odpovídajícím číselnému kódu klasifikace produkce CZ-CPA 41 až 43. DPH je 
v režimu přenesené povinnosti na příjemce podle § 92e zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve 
znění pozdějších předpisů (dále jen „ZDPH“), tj. daňový doklad bude zhotovitelem vystaven podle  § 92a odst. 

2 ZDPH a výši daně je povinen doplnit a přiznat  příjemce plnění (objednatel).  
12. Zhotovitel dále prohlašuje, že bankovní účet jím určený pro zaplacení jakéhokoliv závazku či jeho části 

objednatele na základě Smlouvy je k datu účinnosti Smlouvy zveřejněn způsobem umožňující dálkový přístup 
ve smyslu § 96 odst. 2 zákona o dani z přidané hodnoty. Zhotovitel se dále zavazuje neprodleně informovat 
objednatele o skutečnosti, že tato podmínka není splněna a o skutečnosti, že zhotovitel byl označen správcem 
daně za nespolehlivého plátce ve smyslu § 106 písm. a) zákona o dani z přidané hodnoty spolu s uvedením 
data, kdy tyto skutečnosti nastaly. Dále je objednatel oprávněn provést platbu pouze na účet uveřejněný dle § 
109 zákona o dani z přidané hodnoty. V případě, že má objednatel podezření, že by mohl za zhotovitele ručit 
za nezaplacenou daň z důvodů uvedených v § 109 zákona o dani z přidané hodnoty nebo pro případ, že bylo 
proti zhotoviteli zahájeno insolvenční řízení nebo se dostal do úpadku, má objednatel možnost bez souhlasu 
zhotovitele uplatnit postup zvláštního způsobu zajištění DPH podle § 109 písm. a) zákona o dani z přidané 
hodnoty, a je tedy oprávněn provést platbu za poskytnuté plnění ve výši bez DPH a DPH odvést na místně 
příslušný finanční úřad dle sídla zhotovitele. Při uplatnění zvláštního způsobu zajištění DPH uhradí objednatel 
částku DPH podle daňového dokladu vystaveného zhotovitelem na účet správce daně zhotovitele a jeho 
vyrozuměním o tomto kroku se závazek objednatele uhradit částku odpovídající výši takto zaplacené DPH 
vyplývající ze Smlouvy považuje za splněný. Zhotovitel se zavazuje neprodleně oznámit objednateli, zda takto 
provedená platba DPH je evidována jeho správcem daně. 

 

VI. SOUČINNOST OBJEDNATELE 
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Objednatel se zavazuje poskytnout zhotoviteli potřebnou součinnost pro provedení Předmětu díla, spočívající 
zejména v: 

a) předání staveniště pro provedení Předmětu díla za podmínek stanovených Smlouvou, 
b) předání kopie Stavebního povolení, dokladové části stavby, 
c) předání Projektové dokumentace v 2 (slovy: dvou) vyhotoveních (jedna tištená podoba a druhá na CD), 
d) provádět průběžnou kontrolu stavby, 
e) schvalovat výrobně technickou dokumentaci, vybrané materiály a dodávky před jejich realizací, 
f) upřesňovat požadavky na provádění díla v souladu se Smlouvou.  

 

VII. POVINNOSTI ZHOTOVITELE 

1. Zhotovitel je povinen ve sjednaném termínu provést Předmět díla na svůj náklad a na své nebezpečí v souladu 
se Smlouvou a s výchozími podklady uvedenými v ustanovení čl. I. Smlouvy. Zhotovitel je oprávněn provádět 
Předmět díla i prostřednictvím jiných k tomu způsobilých osob, které uvedl ve své nabídce. 

2. Zhotovitel se zavazuje při provádění Předmětu díla postupovat s veškerou odbornou péčí, v souladu se 
Smlouvou, obecně závaznými právními předpisy, technickými normami, pokyny a technologickými postupy, 
vydanými jednotlivými výrobci materiálů a výrobků užitých k provedení díla a v souladu s rozhodnutími a 
vyjádřeními dotčených orgánů a organizací státní a veřejné správy. Pro účely provádění Předmětu díla dle 
Smlouvy jsou ČSN pro zhotovitele závazné, neurčí-li objednatel jinak. 

3. Zhotovitel je povinen řídit se při provádění Předmětu díla pokyny objednatele (resp. TDO) a pokyny 
oprávněných a pověřených zástupců smluvních stran. 

4. Zhotovitel se zavazuje zachovávat staveniště v pořádku a čistotě, řádně a v čistotě skladovat stavební 
materiál, odstraňovat na své náklady stavební zbytky, odpady a nečistoty vzniklé prováděním díla a zajistit 
jejich řádnou likvidaci dle zákona č. 185/2001 Sb. o odpadech, ve znění pozdějších předpisů. 

5. Zhotovitel bude nejpozději v den předání staveniště zaručen pro provádění Předmětu díla pojistnou smlouvou 
pro případ pojistné události související s prováděním Předmětu díla, a to zejména a minimálně v rozsahu 
pojištění dodávek a práce (plnění) zhotovitele proti obvyklým rizikům jako jsou zejména krádež, živelná 
pohroma, poškození nebo zničení, a to jak na staveništi, tak i v místech, kde jsou jednotlivé věci a zařízení, 
které tvoří předmět díla, uskladněny či montovány a současně pojištění odpovědnosti za škody způsobené 
činností zhotovitele při provádění Předmětu díla, a to na hodnotu pojistné události minimálně ve výši ceny díla. 
Ve smyslu skutečností výše uvedených tak zhotovitel sjedná pojištění na krytí rizik poškození, případně zničení 
budovaného díla systémem ”ALL RISK”, a to až do výše ceny díla. Dále sjedná pojištění odpovědnosti za škody 
vzniklé jinému v souvislosti s realizací tohoto Předmětu díla. Zhotovitel zajistí analogické pojištění v rozsahu 
jejich podílu na díle i na straně svých poddodavatelů. Doklad o pojištění předmětu smlouvy je součástí 
Smlouvy, příloha 4 této smlouvy. Zhotovitel se zavazuje uhradit objednateli do 10 (slovy: deseti) dnů poté, kdy 
k tomu bude objednatelem písemně vyzván, veškeré pokuty či další sankce, které byly objednateli vyměřeny 
(pravomocným rozhodnutím) orgány veřejné a státní správy v souvislosti s prokázaným porušením povinností 
zhotovitele stanovených Smlouvou či obecně závaznými právními předpisy při provádění Předmětu díla. Úhrada 
bude provedena na účet objednatele a ve lhůtě uvedené v písemné výzvě.  

6. Jestliže zhotovitel narazí při provádění prací na archeologické nálezy, je povinen přerušit práce a informovat 
písemně objednatele a oprávněné orgány státní správy. Pokud tak neučiní, nese veškeré důsledky z toho 
plynoucí. O dobu, o kterou se v tomto případě prokazatelně zdrželo provádění Předmětu díla v důsledku 
přerušení prací, je zhotovitel oprávněn požadovat prodloužení termínu plnění. Jakékoliv posunutí konečného 
termínu plnění musí být řešeno písemným dodatkem ke Smlouvě, pod sankcí neplatnosti. 

7. Pokud má zhotovitel v úmyslu provést změnu poddodavatele, prostřednictvím kterého prokazoval v zadávacím 
řízení kvalifikaci je povinen tento úmysl bez zbytečného odkladu oznámit objednateli a zároveň je povinen 
předložit objednateli doklady prokazující splnění kvalifikace novým poddodavatelem ve stejném rozsahu, 
v jakém byla prokazována prostřednictvím poddodavatele v rámci zadávacího řízení, a smlouvu uzavřenou s 
poddodavatelem. 

8. Změnu poddodavatele, prostřednictvím kterého zhotovitel prokazoval v zadávacím řízení kvalifikaci, je 
zhotovitel oprávněn provést pouze po předchozím písemném souhlasu objednatele. 
 

VIII. STAVENIŠTĚ 

1. Objednatel je povinen předat zhotoviteli staveniště pro provádění Předmětu díla v dohodnutém termínu a ve 
stavu odpovídajícím podmínkám Smlouvy. O předání staveniště sepíší smluvní strany zápis, který podepíší 
jednotlivé smluvní strany. 

2. Provozní, sociální a případně i výrobní zařízení na staveništi zabezpečuje zhotovitel. Náklady na projekt 
skutečného provedení Předmětu díla (stavby), vybudování, údržbu, likvidaci a vyklizení zařízení staveniště jsou 
zahrnuty ve sjednané ceně díla. 

3. Zhotovitel je povinen na své náklady udržovat na převzatém staveništi pořádek a čistotu a je povinen 
odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé jeho činností. V případě, že ani přes upozornění objednatele zápisem 
ve stavebním deníku nebude do 48 (slovy: čtyřiceti osmi) hodin po zápisu zhotovitelem zajištěn pořádek a 
čistota na staveništi, je objednatel oprávněn zajistit pořádek a čistotu na staveništi třetí osobou na náklady 
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zhotovitele.  
4. Zhotovitel zajistí zabezpečení staveniště proti neoprávněnému přístupu oplocením, označením informačních 

tabulí a osvětlením. Náklady s tím spojené jsou zahrnuty ve VRN stavby. 
5. Zhotovitel si zajistí na vlastní náklady odběrná místa energií včetně případného měření odběrů. Úhrada 

nákladů za odběr energií spotřebovaných prováděním Předmětu díla a zařízením staveniště je zhotovitelem 
zahrnuta v ceně díla specifikované v čl. IV. Smlouvy. 

6. Nejpozději do 10 (slovy: deseti) dnů po předání a převzetí Předmětu díla či odstranění poslední vady či 
nedodělku, zjištěných při předání a převzetí Předmětu díla, je zhotovitel povinen vyklidit staveniště a upravit 
jej tak, jak určuje Projektová dokumentace a Smlouva, a protokolárně jej předat objednateli. Současně 
s likvidací zařízení staveniště je zhotovitel povinen provést úklid a uvedení do původního stavu také plochy či 
prostory, které nebyly součástí staveniště, ale prováděním Předmětu díla byly dotčeny.  

7. Zhotovitel se zavazuje, že staveniště bude řádně označeno informační tabulí firmy s uvedením základních 
údajů stavby, informační tabulí k BOZP s vyznačením rizik a oznámení OIP. Bez předchozího písemného 
souhlasu objednatele nebude umisťovat na staveništi, jeho zařízeních či prostorách staveniště jakékoli 
reklamní zařízení, ať již vlastní či ve vlastnictví třetí osoby.  

8. Zhotovitel odpovídá za zajištění opatření pro zabezpečení bezpečnosti silničního provozu v souvislosti 
s omezeními spojenými s realizací díla a za osazení případného dočasného dopravního značení, včetně jeho 
údržby a čištění v průběhu provádění díla zhotovitel. 
 

IX. STAVEBNÍ DENÍK 

1. Zhotovitel je povinen ode dne, kdy zahájí práce na díle v souladu se Smlouvou vést stavební deník v souladu 
s ustanovením § 6 vyhl. č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, do kterého je povinen zapisovat všechny 
důležité okolnosti týkající se Stavby, zejména časový postup prací, jejich jakost, zdůvodnění odchylek od 
Projektové dokumentace popř. od cenové nabídky apod.  

2. Povinnost vést stavební deník končí předáním a převzetím bezvadně provedeného Předmětu díla nebo 
odstraněním vad a nedodělků z přejímacího řízení dle čl. XI. Smlouvy.   

3. Ve stavebním deníku musí být vedeno mimo jiné: 
- název, sídlo, IČ zhotovitele; název, sídlo, IČ objednatele, 
- název, sídlo, IČ zpracovatele Projektové dokumentace; název, sídlo, IČ firmy vykonávající TDO, 
- přehled všech provedených zkoušek jakosti, 
- seznam dokumentace Stavby včetně všech změn a doplňků, 
- seznam dokladů a úředních opatření týkajících se Stavby, 
- seznam všech poddodavatelů s uvedením jejich názvů, sídel a IČ. 

4. Zápisy do stavebního deníku čitelně zapisuje a podepisuje pověřený zástupce zhotovitele vždy ten den, kdy 
byly práce provedeny nebo kdy nastaly okolnosti, které jsou předmětem zápisu. Mimo pověřeného zástupce 
zhotovitele může do stavebního deníku provádět záznamy pouze pověřený zástupce objednatele nebo 
příslušné orgány státní či veřejné správy či dotčené odborné organizace, a to se souhlasem obou smluvních 
stran. 

5. Zápis, ke kterému je vyžadováno stanoviska objednatele nebo zástupců objednatele na stavbě, bude zaslán na 
vědomí uvedeným osobám elektronicky e-mailem.  

6. Nesouhlasí-li pověřený zástupce zhotovitele se zápisem, který učinil objednatel nebo jím pověřený zástupce do 
stavebního deníku, musí k tomuto zápisu připojit svoje stanovisko nejpozději do 3 (slovy: tří) pracovních dnů, 
jinak se má za to, že s uvedeným zápisem souhlasí. 

7. Objednatel nebo jím pověřený zástupce je povinen se k zápisům ve stavebním deníku učiněných zhotovitelem 
vyjadřovat nejpozději do 3 (slovy: tří) pracovních dnů. 

8. Zápisy ve stavebním deníku se nepovažují za změnu Smlouvy, ale jsou podkladem pro vypracování případných 
dodatků ke Smlouvě. 

9. Stavební deník musí být přístupný na Stavbě. 
 

X. PROVÁDĚNÍ DÍLA 

1. Zhotovitel bude informovat objednatele o stavu rozpracovaného Předmětu díla na pravidelných poradách – 
kontrolních dnech, které bude zhotovitel organizovat v místě provádění Předmětu díla podle potřeby, nejméně 

však 1 x (slovy: jedenkrát) za 14 (slovy: čtrnáct) dní.  
2. Objednatel nebo jím pověřený zástupce je oprávněn kontrolovat provádění Předmětu díla. Zjistí-li objednatel 

nebo jeho pověřený zástupce, že zhotovitel provádí Předmět díla v rozporu se svými povinnostmi, je 
objednatel oprávněn dožadovat se toho, aby zhotovitel na své náklady odstranil vady vzniklé vadným 
prováděním a Předmět díla prováděl řádným způsobem.  

3. Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele nebo jím pověřeného zástupce min. 3 (slovy: tři) pracovní dny 
předem zápisem do stavebního deníku a e-mailovou komunikací ke kontrole a k prověření prací, které budou 
v dalším postupu při provádění Předmětu díla zakryty nebo se stanou nepřístupnými. Neučiní-li tak, je povinen 
na svůj náklad na žádost objednatele odkrýt práce, které byly zakryty nebo které se staly nepřístupnými. 

4. Pokud se objednatel nebo jím pověřený zástupce ke kontrole přes včasné písemné vyzvání bez uvedení 
závažných důvodů nedostaví, je zhotovitel oprávněn předmětné práce zakrýt. Bude-li v tomto případě 
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objednatel dodatečně požadovat jejich odkrytí, je zhotovitel povinen toto odkrytí provést na náklady 
objednatele. Pokud se však zjistí, že práce nebyly řádně provedeny, nese zhotovitel veškeré náklady spojené 
s odkrytím prací, opravou chybného stavu a následným zakrytím. 

5. Zhotovitel odpovídá za to, že veškeré odborné práce vykonávají zaměstnanci zhotovitele nebo jeho 
poddodavatelů, mající příslušnou kvalifikaci. Doklad o kvalifikaci zaměstnanců je zhotovitel na požádání 
předložit objednateli. 
 

XI. PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ DÍLA 

1. Předmět díla je proveden jeho řádným dokončením a předáním provedeného a dokončeného Předmětu díla 
zhotovitelem objednateli v souladu se Smlouvou.  

2. Zhotovitel je povinen nejpozději 10 (slovy: deseti) dnů předem doručit objednateli písemné oznámení, kdy 
bude dokončený Předmět díla připraven k předání a převzetí. Objednatel je pak povinen nejpozději do 3 
(slovy: tří) pracovních dnů od termínu stanoveného zhotovitelem zahájit přejímací řízení a řádně v něm 
pokračovat. 

3. Zhotovitel je povinen připravit a doložit u přejímacího řízení seznam výrobků a dodávek, na které se vztahuje 
kratší záruční lhůta, než je stanovena Smlouvou. Dále je zhotovitel povinen předat při předání díla objednateli 
kompletní fotodokumentaci a zaměření podzemních vedení, chodníků a komunikací. 

4. Předmět díla je považován za dokončený, pokud jsou veškeré práce určené Smlouvou provedeny řádně 

v souladu se Smlouvou a pokud všechny plochy a pozemky tvořící staveniště jsou vyčištěny, upraveny, 
zbaveny odpadu. 

5. Objednatel je oprávněn, nikoliv však povinen, převzít i Předmět díla, který vykazuje drobné vady a nedodělky, 
které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání řádnému a bezpečnému užívání Předmětu díla. Zhotovitel je 
povinen odstranit tyto vady a nedodělky v termínu uvedeném v Protokolu. Zhotovitel je povinen ve lhůtě 
uvedené v předchozí větě odstranit vady nebo nedodělky, i když tvrdí, že za uvedené vady a nedodělky díla 
neodpovídá. Náklady na odstranění těchto vad a nedodělků nese zhotovitel, nedohodnou-li se smluvní strany 
jinak. Nepřistoupí-li zhotovitel k odstraňování vad a nedodělků díla nejpozději do 3 (slovy: tří) dnů ode dne 
neúspěšného pokusu o předání Předmětu díla zhotovitelem objednateli, je objednatel oprávněn nechat vady či 
nedodělky odstranit jinou způsobilou právnickou nebo fyzickou osobu, a to na náklady zhotovitele. 

6. O průběhu přejímacího řízení sepíší obě strany Protokol, ve kterém bude mimo jiné uveden i soupis případných 
vad a nedodělků s uvedením termínu jejich odstranění. Pokud objednatel odmítne Předmět díla převzít, je 
povinen uvést do zápisu svoje výhrady. V případě, že je objednatelem přebírán dokončený Předmět díla, 
skutečnost, že Předmět díla je dokončen co do množství, jakosti, kompletnosti a schopnosti trvalého užívání, 
prokazuje zhotovitel a za tím účelem předkládá nezbytné písemné doklady objednateli. Zhotovitel předá 
objednateli před zahájením přejímacího řízení dokumentaci skutečného provedení Předmětu díla v 1 (slovy: 
jednom) vyhotovení, včetně dokladové části, geodetické zaměření díla (výškopis a polohopis) vč. digitální 
podoby ve formátech dgn, shp, dwg, dxf nebo dkm, stavební deník, veškerá osvědčení o zkouškách a 
certifikaci použitých materiálů a výrobků, prohlášení o shodě, revizní zprávy zařízení komplementovaných do 
Předmětu díla, protokoly o provedení tlakových zkoušek potrubí, desinfekce vodovodního potrubí a zkoušek 
zhutnění zásypů, zápisy (např. ve Stavebním deníku) o kontrole před záhozem nových inženýrských sítí (např. 
napojovacích bodů) jejich jednotlivými správci, doklad o uložení výkopku a vybouraného materiálu (zvláště 
kontaminovaného) na řízené skládce, potvrzené záruční listy, provozní řády a protokoly o zaškolení obsluhy, 
doklady o ověření funkčnosti dodaných zařízení k provedení díla a dodávek podle Projektové dokumentace a 
platných právních předpisů. Předání uvedených dokladů v tištěné a elektronické formě je podmínkou pro 
zahájení přejímacího řízení. A všechny doklady potřebné pro kolaudační řízení. 

7. Vadou se pro účely Smlouvy rozumí odchylka v kvalitě, rozsahu nebo parametrech díla, vyžadovaných 
Smlouvou a závaznými technickými a technologickými předpisy. Nedodělkem se rozumí neprovedení Předmětu 
díla v celém rozsahu předpokládaném Smlouvou. 
 

XII. ODPOVĚDNOST ZA VADY 

1. Zhotovitel odpovídá za to, že Předmět díla je proveden v souladu se Smlouvou a závaznými technickými a 
technologickými předpisy.  

2. Zhotovitel odpovídá za vady Předmětu díla, které má Předmět díla v době jeho předání objednateli. Za vady 

Předmětu díla, na něž se vztahuje záruka za jakost, odpovídá zhotovitel po dobu trvání této záruky.  
3. Zhotovitel neodpovídá za vady Předmětu díla, které byly způsobeny použitím podkladů a věcí poskytnutých 

objednatelem a zhotovitel ani při vynaložení veškeré odborné péče nemohl zjistit jejich nevhodnost, anebo na 
ně upozornil objednatele, který na jejich použití trval. 

4. Záruka za jakost Předmětu díla  - celé stavby je v délce 60 měsíců. Pokud jsou předmětem díla výrobky, u 
kterých je záruka menší než 60 měsíců, musí zhotovitel předložit záruční listy objednateli těchto výrobků. 

5. Záruka počíná běžet dnem převzetí dokončeného Předmětu díla objednatelem v případě, že Předmět díla 
nevykazuje vady a nedodělky nebo dnem odstranění poslední vady a nedodělku vyplývajícího z Protokolu. 

6. Objednatel je povinen vady Předmětu díla písemně reklamovat u zhotovitele bez zbytečného odkladu po jejich 
zjištění. V reklamaci musí být vady popsány a uvedeno, jak se projevují. Dále v reklamaci objednatel uvede, 
jakým způsobem požaduje sjednat nápravu. Objednatel je oprávněn v tomto pořadí požadovat: 
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a) odstranění vady dodáním náhradního plnění (u vad materiálů, zařizovacích předmětů, apod.), 
b) odstranění vady opravou, je-li vada opravitelná, 
c) přiměřenou slevu ze sjednané ceny díla. 

7. Zhotovitel je povinen nejpozději do 5 (slovy: pěti) dnů po obdržení reklamace sdělit objednateli, v jakém 
termínu začne s odstraňováním reklamované vady. Doba započetí s odstraňováním vady nesmí být delší 7 
(slovy: sedm) kalendářních dnů od obdržení reklamace. Současně zhotovitel písemně navrhne objednateli, 
v jakém termínu vady odstraní. Tato doba však nesmí být delší, než je pro odstranění konkrétní vady technicky 
nezbytné. Zhotovitel je povinen ve stanovených termínech započít s odstraňováním vad, i když tvrdí, že 
uvedené vady Předmětu díla nemají charakter záruční vady. Náklady na odstranění těchto vad nese zhotovitel, 
nedohodnou-li se smluvní strany jinak. V případě, že bude následně prokázáno, že vada neměla charakter 
reklamační vady, je objednatel povinen uhradit zhotoviteli nutné a účelně vynaložené náklady na odstranění 
této vady zhotovitelem. 

8. Nezačne-li zhotovitel s odstraňováním reklamované vady v termínu uvedeném v ust. čl. XII. odst. 7. Smlouvy, 
je objednatel oprávněn nechat reklamovanou vadu odstranit jinou způsobilou právnickou nebo fyzickou osobu, 
a to na náklady zhotovitele. 

9. Jestliže objednatel v reklamaci výslovně uvede, že se jedná o havárii, je zhotovitel povinen začít s 
odstraňováním vady (havárie) nejpozději do 24 (slovy: dvaceti čtyř) hodin po obdržení reklamace. Pokud tak 
neučiní, je povinen zaplatit objednateli mimo náhrady škody a případný ušlý zisk, které vzniknou 
neodstraněním havárie v tomto termínu i smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč (slovy: jeden tisíc korun českých) 
za každý, byť i započatý, den prodlení se započetím odstraňování vady (havárie).  
 

XIII. SANKČNÍ UJEDNÁNÍ  

1. Pokud bude Zhotovitel v prodlení s dokončením díla dle termínu uvedeného v čl. III této smlouvy, je povinen 
zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 10.000,--Kč  bez DPH uvedené v čl. IV. této smlouvy za každý i 
započatý den prodlení do maximální výše 20% ceny díla s DPH.  

2. V případě prodlení Zhotovitele se započetím odstraňování vytčené vady (termíny jsou uvedeny v čl. XI. této 
smlouvy), je povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z ceny díla uvedené v čl. IV. této 
smlouvy (nejméně však 3.000,- Kč) za každou vadu a každý i započatý den prodlení.  

3. V případě prodlení Objednatele s úhradou jakékoli částky dle této smlouvy je povinen zaplatit Zhotoviteli 
smluvní pokutu ve výši 0,05% z dlužné částky za každý den prodlení.  

4. Smluvní pokuty i náhrada škody jsou splatné do 10 dní ode dne odeslání výzvy k úhradě na adresu zhotovitele. 
5. Zaplacením smluvní pokuty není dotčen nárok na náhradu škody v plném rozsahu. 
6. Ustanovení tohoto článku přetrvají i po ukončení plnění této smlouvy.  
7. V případě, že Objednateli vznikne nárok na smluvní pokutu nebo jinou majetkovou sankci vůči Zhotoviteli, je 

Objednatel oprávněn odečíst (započíst) tuto částku z kteréhokoliv daňového dokladu a snížit tak o ni 
sjednanou cenu díla. 
 

XIV. VYŠŠÍ MOC 

1. Pokud se splnění Smlouvy stane nemožným v důsledku zásahu vyšší moci, strana, která se na zásah vyšší moci 
odvolává, požádá druhou stranu o úpravu Smlouvy ve vztahu k předmětu, ceně a době plnění. Pokud nedojde 
k dohodě, má strana, která se na zásah vyšší moci odvolává, právo odstoupit od Smlouvy.  

2. Pro účely Smlouvy se za zásahy vyšší moci považují události, které nejsou závislé na vůli smluvních stran, a 
jejichž škodlivé následky smluvní strany nemohou předvídat a odvrátit. Jedná se např. o válku, mobilizaci, 
povstání, živelné pohromy apod. 
 

XV. ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY  

1. Kterákoliv ze smluvních stran je oprávněna odstoupit od Smlouvy v případě podstatného porušení Smlouvy 
druhou smluvní stranou. 

2. Podstatným porušením Smlouvy ze strany zhotovitele je zejména: 
a) nedodržení dílčích termínů stanovených ve Smlouvě o více než 30 (slovy: třicet) kalendářních dnů, 

nebude-li toto prodlení ze strany objednatele odsouhlaseno, 
b) provádění Předmětu díla v rozporu se Smlouvou i přes písemné upozornění objednatele, 

3. Odstoupení musí být učiněno písemně s uvedením důvodů odstoupení. 
4. Odstoupením se Smlouva ruší a to s účinky ke dni, kdy písemné oznámení o odstoupení bylo doručeno druhé 

smluvní straně.   
5. Odstoupí-li objednatel od Smlouvy v důsledku podstatného porušení Smlouvy zhotovitelem, je oprávněn zadat 

provedení zbývající části díla třetí osobě, způsobem v souladu se zákonem o zadávání veřejných zakázek. 
Pokud v důsledku toho dojde k navýšení ceny díla stanovené Smlouvou, uhradí takto vzniklý rozdíl zhotovitel. 
Objednateli rovněž vzniká nárok na náhradu škody způsobené nedodržením termínu dokončení předmětu díla. 

6. Pro případ odstoupení od Smlouvy některou ze smluvních stran se smluvní strany dohodly na následujícím: 
a) zhotovitel provede soupis všech provedených prací, oceněných v souladu s příslušnými ustanoveními 
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Smlouvy, 
b) zhotovitel v souladu s příslušnými ustanoveními Smlouvy provede finanční vyčíslení provedených prací a 

zpracuje „dílčí konečný daňový doklad“, 
c) v souladu s příslušnými ustanoveními Smlouvy zhotovitel vyzve objednatele k „dílčímu předání a převzetí 

díla“ a objednatel do 3 (slovy: tří) dnů po obdržení výzvy zahájí „dílčí přejímací řízení“, ke kterému budou 
doloženy potřebné doklady prokazující jakost díla a umístění díla dle podmínek Smlouvy.  

d) při odstoupení kterékoliv strany od Smlouvy je zhotovitel povinen vyklidit staveniště do 14 (slovy: čtrnácti) 
kalendářních dní. 

7. Objednatel může odstoupit od smlouvy, pokud neobdrží část nebo celou dotaci. V tom případě musí zaplatit 
jen provedené práce. 

 

XVI. OSTATNÍ UJEDNÁNÍ 

1. Zhotovitel bere na vědomí a souhlasí s tím, že obsah Smlouvy nebude předmětem obchodního ani jiného 
tajemství a bude volně k dispozici. 

2. Nastanou-li u některé ze smluvních stran skutečnosti bránící řádnému plnění Smlouvy, je povinna to ihned bez 
zbytečného odkladu oznámit straně druhé a vyvolat jednání pověřených zástupců obou smluvních stran. 

3. Smluvní strany se dohodly, že nebezpečí škody na zhotovovaném díle od doby převzetí staveniště až do doby 
převzetí provedeného a dokončeného Předmětu díla bez vad a nedodělků objednatelem nese zhotovitel. Stejně 

tak zhotovitel odpovídá za škody způsobené svou činností objednateli nebo třetí osobě na majetku. V případě 
jakéhokoliv narušení či poškození majetku zhotovitele nebo třetí osoby je zhotovitel povinen bez zbytečného 
odkladu tuto škodu odstranit a není-li to možné, tak finančně uhradit. 

4. Vlastnické právo k zhotovované věci, přechází na objednatele postupným zhotovováním Předmětu díla. 
5. Smluvní strany se zavazují, že nebudou provádět žádné úkony či vykonávat žádné činnosti, ať už přímo nebo 

nepřímo, sám nebo prostřednictvím třetích osob, kterými by škodily druhé smluvní straně nebo ji jakkoliv jinak 
znevýhodňovaly. 

6. Smluvní strany se zavazují, že budou chránit účetní záznamy dostatečným způsobem, aby se zabránilo jejich 
možnému zneužití (jak v případě zabezpečení příslušného počítačového programu, tak i pro fyzickou ochranu 
písemných záznamů). 

7. Smluvní strany jsou povinny uchovávat odpovídajícím způsobem po dobu 10 (slovy: deseti) let od ukončení 
financování akce originál Smlouvy včetně jejích dodatků, veškeré účetní doklady a další dokumenty související 
s realizací Předmětu díla. 

8. Zhotovitel je povinen průběžně a dále kdykoliv na žádost objednatele informovat objednatele o stavu úkonů a 
činností vykonávaných na základě Smlouvy a sdělovat objednateli bez zbytečného odkladu veškeré informace 
a okolnosti významné z hlediska výkonu činnosti dle Smlouvy či jinak významné pro činnost objednatele. 

9. Zhotovitel se zavazuje, že bude spolupůsobit v souladu se zákonem č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve 
veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů při 
výkonu finanční kontroly.  

10. Při plnění Smlouvy je zhotovitel povinen dodržovat obecně závazné předpisy, technické normy a ujednání 
Smlouvy a bude se řídit výchozími podklady objednatele, zápisy, dohodami a stanovisky veřejnoprávních 
orgánů a organizací. Práva a povinnosti výslovně neupravené Smlouvou se řídí příslušnými ustanoveními 
Občanského zákoníku. 

11. Faktury vystavené dodavatelem budou obsahovat náležitosti též v souladu se zákonem č. 563/1991 Sb., o 
účetnictví, v platném znění, název akce, a výčet činností určených k úhradě.  
 

XVII. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 

1. Právní vztahy založené Smlouvou se řídí příslušnými ustanoveními Občanského zákoníku. 
2. Měnit nebo doplňovat text Smlouvy je možné jen formou písemných vzestupně číslovaných dodatků ke 

Smlouvě podepsaných oprávněnými zástupci obou smluvních stran ve věcech smluvních, pod sankcí 
neplatnosti. 

3. K návrhu dodatku Smlouvy se druhá smluvní strana vyjádří písemně ve lhůtě 15 (slovy: patnácti) dní po jeho 
doručení. Po tuto dobu je strana, která návrh předložila, tímto návrhem vázána. 

4. Obě smluvní strany se zavazují, že obchodní a technické informace, které jim byly svěřeny druhou smluvní 

stranou, nezpřístupní třetím osobám bez písemného souhlasu druhé strany a nepoužijí tyto informace k jiným 
účelům, než k plnění podmínek Smlouvy. 

5. Obě strany prohlašují, že došlo k dohodě o celém rozsahu Smlouvy, že se seznámily s celým textem Smlouvy 
včetně jejich příloh a s celým obsahem Smlouvy souhlasí. Současně prohlašují, že Smlouva nebyla sjednána 
v tísni ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek. 

6. Smlouva je sepsána v českém jazyce ve 4 (slovy: čtyřech) vyhotoveních s platností originálu, z nichž zhotovitel 
obdrží 2 (slovy: dva) a objednatel 2 (slovy: dva) potvrzené výtisky. 

7. Tato smlouva je platná a účinná dnem podpisu smlouvy oběma smluvními stranami 
8. Přílohy Smlouvy:   1) oceněný soupis prací (výkaz výměr) 

2) projektová a zadávací dokumentace stavby na CD 
3) harmonogram výstavby 



Příloha č. 3 ZD – Návrh smlouvy o dílo 

Stránka 11 z 11 

4) doklad o pojištění předmětu smlouvy 

V Samšině dne: ……………………. V  Kosicích  dne:   20.3.2026

za Objednatele
Jiří Knížek 
starosta 

za Zhotovitele
Ing. Lukáš Horálek 

předseda představenstva 



REKAPITULACE STAVBY

Kód:

Stavba:

KSO: CC-CZ:
Místo: k.ú. Drštěkryje (746070) Datum: 21. 2. 2025

Zadavatel: IČ: 00272078

Obec Samšina, Samšina 54, 50601 Jičín DIČ:

Účastník: IČ: 25275119
DIČ: CZ25275119

Projektant: IČ: 27482782

IKKO Hradec Králové,s.r.o., Bratří Štefanů 238, HK DIČ: CZ27482782

Zpracovatel: IČ:

K. Hlaváčková DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

DPH základní

snížená

Cena s DPH v

0,00 0,0012,00%

Drstekryje_AKT25

Vodovod Samšina - Drštěkryje

Stavoka Kosice, a.s.

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová 

soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky 

použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu 

podminky.urs.cz.

6 339 308,14

Sazba daně Základ daně Výše daně

6 339 308,14 1 331 254,7121,00%

CZK 7 670 562,85
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REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: Drstekryje_AKT25

Stavba:

Místo: k.ú. Drštěkryje (746070) Datum:

Zadavatel: Obec Samšina, Samšina 54, 50601 Jičín Projektant:

Účastník: Stavoka Kosice, a.s. Zpracovatel:

Typ

Náklady stavby celkem

ING

ING

VON500 335,00413 500,0003 VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

Kód Popis Cena bez DPH [CZK] Cena s DPH [CZK]

6 377 639,755 270 776,6501 IO 01 - Vodovod

6 339 308,14 7 670 562,85

792 588,10655 031,4902 IO 02 - Opravy komunikací

Vodovod Samšina - Drštěkryje

21. 2. 2025

IKKO Hradec 

Králové,s.r.o., Bratří 

K. Hlaváčková
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo: k.ú. Drštěkryje (746070) Datum: 21. 2. 2025

Zadavatel: IČ: 00272078

Obec Samšina, Samšina 54, 50601 Jičín DIČ:

Účastník: IČ: 25275119

DIČ: CZ25275119

Projektant: IČ: 27482782

IKKO Hradec Králové,s.r.o., Bratří Štefanů 238, HK DIČ: CZ27482782

Zpracovatel: IČ:

K. Hlaváčková DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 5 270 776,65

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 5 270 776,65 21,00% 1 106 863,10

snížená 0,00 12,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 6 377 639,75

Vodovod Samšina - Drštěkryje

01 - IO 01 - Vodovod

Stavoka Kosice, a.s.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: k.ú. Drštěkryje (746070) Datum: 21. 2. 2025

Zadavatel: Obec Samšina, Samšina 54, 50601 Jičín Projektant:

IKKO Hradec 

Králové,s.r.o., Bratří 

Štefanů 238, HK

Účastník: Stavoka Kosice, a.s. Zpracovatel: K. Hlaváčková

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 5 270 776,65

HSV - HSV 5 270 776,65

    1 - Zemní práce 3 623 513,74

    2 - Zakládání 5 450,00

    4 - Vodorovné konstrukce 29 642,82

    8 - Trubní vedení 1 415 728,42

    9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání 43 547,70

    997 - Přesun sutě 149 637,89

    998 - Přesun hmot 3 256,08

01 - IO 01 - Vodovod

Vodovod Samšina - Drštěkryje
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: k.ú. Drštěkryje (746070) Datum: 21. 2. 2025

Zadavatel: Obec Samšina, Samšina 54, 50601 Jičín Projektant:

IKKO Hradec 

Králové,s.r.o., Bratří 

Štefanů 238, HK

Účastník: Stavoka Kosice, a.s. Zpracovatel: K. Hlaváčková

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 5 270 776,65

D HSV HSV 5 270 776,65

D 1 Zemní práce 3 623 513,74

1 K 113107162
Odstranění podkladu z kameniva drceného tl přes 100 

do 200 mm strojně pl přes 50 do 200 m2
m2 152,000 248,00 37 696,00 CS ÚRS 2025 01

PP

Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě přes 50 m2 do 

200 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s 

naložením na dopravní prostředek z kameniva hrubého drceného, o tl. 

vrstvy přes 100 do 200 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/113107162

VV 152 "řad C3, kryt štěrkové cesty 152,000

2 K 113107322
Odstranění podkladu z kameniva drceného tl přes 100 

do 200 mm strojně pl do 50 m2
m2 256,000 114,22 29 240,32 CS ÚRS 2025 01

PP

Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě do 50 m2 s 

přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením 

na dopravní prostředek z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy přes 

100 do 200 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/113107322

VV 256 "řad C + C2, podklad místní asf. komunikace 256,000

3 K 113107331
Odstranění podkladu z betonu prostého tl přes 100 do 

150 mm strojně pl do 50 m2
m2 256,000 332,00 84 992,00 CS ÚRS 2025 01

PP

Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě do 50 m2 s 

přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením 

na dopravní prostředek z betonu prostého, o tl. vrstvy přes 100 do 150 

mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/113107331

VV 256 "řad C + C2, podklad místní asf. komunikace 256,000

4 K 113154521
Frézování živičného krytu tl do 30 mm pruh š přes 0,5 

m pl do 500 m2
m2 330,000 98,00 32 340,00 CS ÚRS 2025 01

PP

Frézování živičného podkladu nebo krytu s naložením hmot na dopravní 

prostředek plochy do 500 m2 pruhu šířky přes 0,5 m, tloušťky vrstvy do 

30 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/113154521

VV 330 "řad C + C2, podklad místní asf. komunikace 330,000

5 K 113154522
Frézování živičného krytu tl 40 mm pruh š přes 0,5 m 

pl do 500 m2
m2 740,000 111,00 82 140,00 CS ÚRS 2025 01

PP

Frézování živičného podkladu nebo krytu s naložením hmot na dopravní 

prostředek plochy do 500 m2 pruhu šířky přes 0,5 m, tloušťky vrstvy 40 

mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/113154522

VV 410 "řad C + C2, kryt místní asf. komunikace 410,000

VV 330 "řad C + C2, podklad místní asf. komunikace 330,000

VV Součet 740,000

6 K 115101201
Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m průměrný 

přítok do 500 l/min
hod 720,000 5,00 3 600,00 CS ÚRS 2025 01

PP
Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m s uvažovaným průměrným 

přítokem do 500 l/min

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/115101201

7 K 115101301
Pohotovost čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10 

m přítok do 500 l/min
den 30,000 36,55 1 096,50 CS ÚRS 2025 01

PP
Pohotovost záložní čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10 m s 

uvažovaným průměrným přítokem do 500 l/min

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/115101301

8 K 119001412
Dočasné zajištění potrubí betonového, ŽB nebo 

kameninového DN přes 200 do 500 mm
m 1,000 510,07 510,07 CS ÚRS 2025 01

PP

Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení ve výkopišti ve 

stavu i poloze, ve kterých byla na začátku zemních prací a to s 

podepřením, vzepřením nebo vyvěšením, případně s ochranným 

bedněním, se zřízením a odstraněním zajišťovací konstrukce, s 

opotřebením hmot potrubí betonového, kameninového nebo 

železobetonového, světlosti DN přes 200 do 500 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/119001412

VV 1,0 "řad C3 1,000

9 K 119001421
Dočasné zajištění kabelů a kabelových tratí ze 3 volně 

ložených kabelů
m 14,000 252,77 3 538,78 CS ÚRS 2025 01

PP

Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení ve výkopišti ve 

stavu i poloze, ve kterých byla na začátku zemních prací a to s 

podepřením, vzepřením nebo vyvěšením, případně s ochranným 

bedněním, se zřízením a odstraněním zajišťovací konstrukce, s 

opotřebením hmot kabelů a kabelových tratí z volně ložených kabelů a 

to do 3 kabelů

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/119001421

VV 4+(2+2)+(1+1+1+1+1+1) "řad C+C2+C3 14,000

10 K 129001101
Příplatek za ztížení odkopávky nebo prokopávky v 

blízkosti inženýrských sítí
m3 115,984 485,00 56 252,24 CS ÚRS 2025 01

PP
Příplatek k cenám vykopávek za ztížení vykopávky v blízkosti 

podzemního vedení nebo výbušnin v horninách jakékoliv třídy

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/129001101

VV 0,20*(449,760+130,160) 115,984

Vodovod Samšina - Drštěkryje

01 - IO 01 - Vodovod
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

11 K 131251204
Hloubení jam zapažených v hornině třídy těžitelnosti I 

skupiny 3 objem do 500 m3 strojně
m3 179,904 325,00 58 468,80 CS ÚRS 2025 01

PP

Hloubení zapažených jam a zářezů strojně s urovnáním dna do 

předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 

100 do 500 m3

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/131251204

VV

0,40*(8*(2*6*1,56)+(2*6*2)+2*(2*3*1,56)+2*(2*3*2)+(2*3*2,06)

+(2*3*2,5)+9*(2*2*1,56)) "řad C, protlakové jámy a jámy pro 

navrtávky

120,000

VV
0,40*((2*6*1,8)+2*(2*6*1,9)+(2*6*2,2)) "řad C, jámy protlaků 

pod vodotečí
37,440

VV
0,40*(2*(2*6*1,56)+3*(2*2*1,56)) "řad C2, protlakové jámy a 

jámy pro navrtávky
22,464

VV Součet 179,904

12 K 131351204
Hloubení jam zapažených v hornině třídy těžitelnosti II 

skupiny 4 objem do 500 m3 strojně
m3 179,904 465,00 83 655,36 CS ÚRS 2025 01

PP

Hloubení zapažených jam a zářezů strojně s urovnáním dna do 

předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 

přes 100 do 500 m3

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/131351204

VV

0,40*(8*(2*6*1,56)+(2*6*2)+2*(2*3*1,56)+2*(2*3*2)+(2*3*2,06)

+(2*3*2,5)+9*(2*2*1,56)) "řad C, protlakové jámy a jámy pro 

navrtávky

120,000

VV
0,40*((2*6*1,8)+2*(2*6*1,9)+(2*6*2,2)) "řad C, jámy protlaků 

pod vodotečí
37,440

VV
0,40*(2*(2*6*1,56)+3*(2*2*1,56)) "řad C2, protlakové jámy a 

jámy pro navrtávky
22,464

VV Součet 179,904

13 K 131451203
Hloubení jam zapažených v hornině třídy těžitelnosti II 

skupiny 5 objem do 100 m3 strojně
m3 89,952 785,00 70 612,32 CS ÚRS 2025 01

PP

Hloubení zapažených jam a zářezů strojně s urovnáním dna do 

předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 5 

přes 50 do 100 m3

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/131451203

VV

0,20*(8*(2*6*1,56)+(2*6*2)+2*(2*3*1,56)+2*(2*3*2)+(2*3*2,06)

+(2*3*2,5)+9*(2*2*1,56)) "řad C, protlakové jámy a jámy pro 

navrtávky

60,000

VV
0,20*((2*6*1,8)+2*(2*6*1,9)+(2*6*2,2)) "řad C, jámy protlaků 

pod vodotečí
18,720

VV
0,20*(2*(2*6*1,56)+3*(2*2*1,56)) "řad C2, protlakové jámy a 

jámy pro navrtávky
11,232

VV Součet 89,952

14 K 132254203
Hloubení zapažených rýh š do 2000 mm v hornině 

třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 100 m3
m3 52,064 325,00 16 920,80 CS ÚRS 2025 01

PP

Hloubení zapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s 

urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy 

těžitelnosti I skupiny 3 přes 50 do 100 m3

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/132254203

VV 0,40*((6*1,0*1,16)+(77*1,0*1,6)) "řad C3 52,064

VV Součet 52,064

15 K 132354203
Hloubení zapažených rýh š do 2000 mm v hornině 

třídy těžitelnosti II skupiny 4 objem do 100 m3
m3 52,064 415,00 21 606,56 CS ÚRS 2025 01

PP

Hloubení zapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s 

urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy 

těžitelnosti II skupiny 4 přes 50 do 100 m3

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/132354203

VV 0,40*((6*1,0*1,16)+(77*1,0*1,6)) "řad C3 52,064

VV Součet 52,064

16 K 132454202
Hloubení zapažených rýh š do 2000 mm v hornině 

třídy těžitelnosti II skupiny 5 objem do 50 m3
m3 26,032 635,00 16 530,32 CS ÚRS 2025 01

PP

Hloubení zapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s 

urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy 

těžitelnosti II skupiny 5 přes 20 do 50 m3

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/132454202

VV 0,20*((6*1,0*1,16)+(77*1,0*1,6)) "řad C3 26,032

VV Součet 26,032

17 K 141721215

Řízený zemní protlak délky do 50 m hl do 6 m se 

zatažením potrubí průměru vrtu přes 180 do 225 mm v 

hornině třídy těžitelnosti I a II skupiny 1 až 4

m 20,000 3 500,00 70 000,00 CS ÚRS 2025 01

PP

Řízený zemní protlak délky protlaku do 50 m v hornině třídy těžitelnosti I 

a II, skupiny 1 až 4 včetně zatažení trub v hloubce do 6 m průměru vrtu 

přes 180 do 225 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/141721215

VV 10+10 "protlaky chráničky PE D 225 mm, řad C 20,000

18 K 141721251

Řízený zemní protlak délky přes 50 do 100 m hl do 6 

m se zatažením potrubí průměru vrtu do 90 mm v 

hornině třídy těžitelnosti I a II skupiny 1 až 4

m 99,000 2 500,00 247 500,00 CS ÚRS 2025 01

PP

Řízený zemní protlak délky protlaku přes 50 do 100 m v hornině třídy 

těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 včetně zatažení trub v hloubce do 6 m 

průměru vrtu do 90 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/141721251

VV 99 "řad C2 99,000

19 K 141721252

Řízený zemní protlak délky přes 50 do 100 m hl do 6 

m se zatažením potrubí průměru vrtu přes 90 do 110 

mm v hornině třídy I a II skupiny 1 až 4

m 660,000 3 000,00 1 980 000,00 CS ÚRS 2025 01

PP

Řízený zemní protlak délky protlaku přes 50 do 100 m v hornině třídy 

těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 včetně zatažení trub v hloubce do 6 m 

průměru vrtu přes 90 do 110 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/141721252

VV 660 "řad C 660,000

20 K 151201101
Zřízení zátažného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 

m
m2 265,600 10,00 2 656,00 CS ÚRS 2025 01

PP
Zřízení pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení zátažné, 

hloubky do 2 m
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/151201101

VV (2*83*1,6) "řad C3 265,600

VV Součet 265,600

21 K 151201111
Odstranění zátažného pažení a rozepření stěn rýh hl 

do 2 m
m2 265,600 5,00 1 328,00 CS ÚRS 2025 01

PP
Odstranění pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení s uložením 

materiálu na vzdálenost do 3 m od kraje výkopu zátažné, hloubky do 2 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/151201111

22 K 151201201 Zřízení zátažného pažení stěn výkopu hl do 4 m m2 534,000 65,00 34 710,00 CS ÚRS 2025 01

PP
Zřízení pažení stěn výkopu bez rozepření nebo vzepření zátažné, 

hloubky do 4 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/151201201

VV
11*(2*6*2)+(2*6*2,5)+9*(2*2*2)+(2*6*2)+2*(2*6*1,9)+(2*6*2,2) 

"řad C
462,000

VV 2*(2*6*2)+3*(2*2*2) "řad C2 72,000

VV Součet 534,000

23 K 151201211 Odstranění pažení stěn zátažného hl do 4 m m2 534,000 25,00 13 350,00 CS ÚRS 2025 01

PP
Odstranění pažení stěn výkopu bez rozepření nebo vzepření s uložením 

pažin na vzdálenost do 3 m od okraje výkopu zátažné, hloubky do 4 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/151201211

24 K 151201301 Zřízení rozepření stěn při pažení zátažném hl do 4 m m3 449,760 65,00 29 234,40 CS ÚRS 2025 01

PP
Zřízení rozepření zapažených stěn výkopů s potřebným přepažováním 

při pažení zátažném, hloubky do 4 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/151201301

25 K 151201311
Odstranění rozepření stěn při pažení zátažném hl do 4 

m
m3 449,760 15,00 6 746,40 CS ÚRS 2025 01

PP
Odstranění rozepření stěn výkopů s uložením materiálu na vzdálenost 

do 3 m od okraje výkopu pažení zátažného, hloubky do 4 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/151201311

26 K 162751117

Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m 

výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 

až 3

m3 231,968 127,00 29 459,94 CS ÚRS 2025 01

PP

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém 

dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez 

rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 

000 do 10 000 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/162751117

VV 29,303 "odvoz nevhodné zeminy 29,303

VV 202,665 "dovoz zeminy pro výměnu zásypu 202,665

VV Součet 231,968

27 K 162751137

Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m 

výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 

4 a 5

m3 347,952 127,00 44 189,90 CS ÚRS 2025 01

PP

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém 

dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez 

rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 na vzdálenost přes 9 

000 do 10 000 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/162751137

28 K 167151111
Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 

1 až 3 přes 100 m3
m3 202,665 98,00 19 861,17 CS ÚRS 2025 01

PP

Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny 

strojně nakládání, množství přes 100 m3, z hornin třídy těžitelnosti I, 

skupiny 1 až 3

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/167151111

VV 202,665 "zemina pro výměnu zásypu 202,665

29 K 171201201 Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky m3 377,255 12,00 4 527,06 CS ÚRS 2025 01

PP
Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s upravením 

uložené sypaniny do předepsaného tvaru

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/171201201

VV 174,590 "přebytečný výkopek 174,590

VV 202,665 "výkopek nevhodný pro zpětný zásyp 202,665

VV Součet 377,255

30 K 171201231
Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační 

skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04
t 679,059 300,00 203 717,70 CS ÚRS 2025 01

PP

Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce 

(skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod 

kódem 17 05 04

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/171201231

VV 377,255*1,8 'Přepočtené koeficientem množství 679,059

31 K 174101101
Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou 

se zhutněním
m3 405,330 86,05 34 878,65 CS ÚRS 2025 01

PP

Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve 

vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto 

vykopávkách

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/174101101

VV (449,760+130,160) "celkový objem hloubených vykopávek 579,920

VV -(34,7+139,89) "přebytečný výkopek (lože+obsyp) -174,590

VV Součet 405,330

32 M 58331200 štěrkopísek netříděný t 385,064 360,00 138 623,04 CS ÚRS 2025 01

PP štěrkopísek netříděný

VV 0,50*405,330 "50% objemu zeminy pro zásyp 202,665

VV 202,665*1,9 'Přepočtené koeficientem množství 385,064

33 K 175151101
Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, 

uloženou do 3 m
m3 139,890 489,00 68 406,21 CS ÚRS 2025 01

PP

Obsypání potrubí strojně sypaninou z vhodných hornin třídy těžitelnosti I 

a II, skupiny 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve 

vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru 

zhutnění bez prohození sypaniny

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/175151101

VV 16*(2*6*0,41)+9*(2*2*0,41) "řad C 93,480

VV 2*(2*6*0,39)+3*(2*2*0,39) "řad C2 14,040

VV (83*1,0*0,39) "řad C3 32,370

VV Součet - uložení potrubí v otevřených výkopech 139,890

34 M 583313400 kamenivo těžené drobné frakce 0/4 t 279,780 340,00 95 125,20 CS ÚRS 2025 01
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PP kamenivo těžené drobné frakce 0/4

VV 139,89*2 'Přepočtené koeficientem množství 279,780

D 2 Zakládání 5 450,00

35 K 212751104

Trativod z drenážních trubek flexibilních PVC-U SN 4 

perforace 360° včetně lože otevřený výkop DN 100 pro 

meliorace

m 109,000 50,00 5 450,00 CS ÚRS 2025 01

PP

Trativody z drenážních a melioračních trubek pro meliorace, dočasné 

nebo odlehčovací drenáže se zřízením štěrkového lože pod trubky a s 

jejich obsypem v otevřeném výkopu trubka flexibilní PVC-U SN 4 

celoperforovaná 360° DN 100

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/212751104

VV ((8*6)+(4*2))+(2+6)+45 109,000

D 4 Vodorovné konstrukce 29 642,82

36 K 451572111
Lože pod potrubí otevřený výkop z kameniva drobného 

těženého
m3 34,700 854,26 29 642,82 CS ÚRS 2025 01

PP
Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z 

kameniva drobného těženého 0 až 4 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/451572111

VV 16*(2*6*0,1)+9*(2*2*0,1) "řad C 22,800

VV 2*(2*6*0,1)+3*(2*2*0,1) "řad C2 3,600

VV (83*1,0*0,1) "řad C3 8,300

VV Součet - uložení potrubí v otevřených výkopech 34,700

D 8 Trubní vedení 1 415 728,42

37 K 850265121
Výřez nebo výsek na potrubí z trub litinových tlakových 

nebo plastických hmot DN 100
kus 1,000 2 681,56 2 681,56 CS ÚRS 2025 01

PP
Výřez nebo výsek na potrubí z trub litinových tlakových nebo plastických 

hmot DN 100

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/850265121

38 K 852242122
Montáž potrubí z trub litinových tlakových přírubových 

délky do 1 m otevřený výkop DN 80
kus 1,000 900,00 900,00 CS ÚRS 2025 01

PP

Montáž potrubí z trub litinových tlakových přírubových abnormálních 

délek, jednotlivě do 1 m v otevřeném výkopu, kanálu nebo v šachtě DN 

80

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/852242122

39 M 850008000016 TVAROVKA FF KUS 80/1000 kus 1,000 3 435,00 3 435,00

PP TVAROVKA FF KUS 80/1000

40 K 857242122
Montáž litinových tvarovek jednoosých přírubových 

otevřený výkop DN 80
kus 8,000 619,00 4 952,00 CS ÚRS 2025 01

PP

Montáž litinových tvarovek na potrubí litinovém tlakovém jednoosých na 

potrubí z trub přírubových v otevřeném výkopu, kanálu nebo v šachtě 

DN 80

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/857242122

41 M 505008020016 KOLENO PATNÍ PŘÍRUBOVÉ DLOUHÉ 80 kus 8,000 1 620,00 12 960,00

PP KOLENO PATNÍ PŘÍRUBOVÉ DLOUHÉ 80

42 K 857244122
Montáž litinových tvarovek odbočných přírubových 

otevřený výkop DN 80
kus 1,000 895,00 895,00 CS ÚRS 2025 01

PP

Montáž litinových tvarovek na potrubí litinovém tlakovém odbočných na 

potrubí z trub přírubových v otevřeném výkopu, kanálu nebo v šachtě 

DN 80

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/857244122

43 M 851008008016 TVAROVKA T KUS 80-80 kus 1,000 2 200,00 2 200,00

PP TVAROVKA T KUS 80-80

44 K 857262122
Montáž litinových tvarovek jednoosých přírubových 

otevřený výkop DN 100
kus 3,000 767,00 2 301,00 CS ÚRS 2025 01

PP

Montáž litinových tvarovek na potrubí litinovém tlakovém jednoosých na 

potrubí z trub přírubových v otevřeném výkopu, kanálu nebo v šachtě 

DN 100

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/857262122

45 M 855010008016 TVAROVKA REDUKČNÍ FFR 100-80 kus 1,000 1 330,00 1 330,00

PP TVAROVKA REDUKČNÍ FFR 100-80

46 M 799410000016
MULTITOLERANČNÍ SPOJKA S PŘÍRUBOU DN 100 

mm (104-132) jištěná proti posunu
kus 2,000 7 685,00 15 370,00

PP
MULTITOLERANČNÍ SPOJKA S PŘÍRUBOU DN 100 mm (104-132) 

jištěná proti posunu

47 K 857264122
Montáž litinových tvarovek odbočných přírubových 

otevřený výkop DN 100
kus 7,000 1 118,00 7 826,00 CS ÚRS 2025 01

PP

Montáž litinových tvarovek na potrubí litinovém tlakovém odbočných na 

potrubí z trub přírubových v otevřeném výkopu, kanálu nebo v šachtě 

DN 100

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/857264122

48 M 851010008016 TVAROVKA T KUS 100-80 kus 6,000 2 630,00 15 780,00

PP TVAROVKA T KUS 100-80

49 M 851010010016 TVAROVKA T KUS 100-100 kus 1,000 2 435,00 2 435,00

PP TVAROVKA T KUS 100-100

50 K 871241211
Montáž potrubí z PE100 RC SDR 11 otevřený výkop 

svařovaných elektrotvarovkou d 90 x 8,2 mm
m 188,000 101,00 18 988,00 CS ÚRS 2025 01

PP
Montáž vodovodního potrubí z polyetylenu PE100 RC v otevřeném 

výkopu svařovaných elektrotvarovkou SDR 11/PN16 d 90 x 8,2 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/871241211

VV 105,0 "řad C2 105,000

VV 83,0 "řad C3 83,000

VV Součet 188,000

51 M 28613855R

trubka vodovodní PE100 RC SDR11 D 90x8,2 mm se 

zvýšenou ochranou proti šíření trhliny a s ochrannou 

vrstvou z PP (typ 3 dle PAS 1075); návin 100 m, 

integrovaný signalizační vodič

m 190,820 661,00 126 132,02

PP

trubka vodovodní PE100 RC SDR11 D 90x8,2 mm se zvýšenou 

ochranou proti šíření trhliny a s ochrannou vrstvou z PP (typ 3 dle PAS 

1075); návin 100 m, integrovaný signalizační vodič

VV 188*1,015 'Přepočtené koeficientem množství 190,820
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52 K 871251211
Montáž potrubí z PE100 RC SDR 11 otevřený výkop 

svařovaných elektrotvarovkou d 110 x 10,0 mm
m 699,000 136,50 95 413,50 CS ÚRS 2025 01

PP
Montáž vodovodního potrubí z polyetylenu PE100 RC v otevřeném 

výkopu svařovaných elektrotvarovkou SDR 11/PN16 d 110 x 10,0 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/871251211

VV 699,0 "řad C 699,000

53 M 28613856R

trubka vodovodní PE100 RC SDR11 D 110x10,0 mm 

se zvýšenou ochranou proti šíření trhliny a s 

ochrannou vrstvou z PP (typ 3 dle PAS 1075); návin 

100 m, integrovaný signalizační vodič

m 709,485 350,00 248 319,75

PP

trubka vodovodní PE100 RC SDR11 D 110x10,0 mm se zvýšenou 

ochranou proti šíření trhliny a s ochrannou vrstvou z PP (typ 3 dle PAS 

1075); návin 100 m, integrovaný signalizační vodič

VV 699*1,015 'Přepočtené koeficientem množství 709,485

54 K 871351222
Montáž potrubí z PE100 RC SDR 17 otevřený výkop 

svařovaných elektrotvarovkou d 225 x 13,4 mm
m 20,000 105,00 2 100,00 CS ÚRS 2025 01

PP
Montáž vodovodního potrubí z polyetylenu PE100 RC v otevřeném 

výkopu svařovaných elektrotvarovkou SDR 17/PN10 d 225 x 13,4 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/871351222

VV 10,0 "řad C, chránička protlaku, M 351,5-361,5 10,000

VV 10,0 "řad C, chránička protlaku, M 623,0-633,0 10,000

VV Součet 20,000

55 M 28613582
potrubí vodovodní dvouvrstvé PE100 RC SDR17 

225x13,4mm
m 20,300 650,00 13 195,00 CS ÚRS 2025 01

PP potrubí vodovodní dvouvrstvé PE100 RC SDR17 225x13,4mm

VV 20*1,015 'Přepočtené koeficientem množství 20,300

56 K 877161101
Montáž elektrospojek na vodovodním potrubí z PE trub 

d 32
kus 20,000 42,50 850,00 CS ÚRS 2025 01

PP
Montáž tvarovek na vodovodním plastovém potrubí z polyetylenu PE 

100 elektrotvarovek SDR 11/PN16 spojek, oblouků nebo redukcí d 32

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/877161101

57 M 28612219R
elektrospojka s lehce vyrazitelným dorazem MB D 32 

mm PE100 SDR11
kus 20,000 85,00 1 700,00

PP
elektrospojka s lehce vyrazitelným dorazem MB D 32 mm PE100 

SDR11

58 K 877241101
Montáž elektrospojek na vodovodním potrubí z PE trub 

d 90
kus 13,000 81,60 1 060,80 CS ÚRS 2025 01

PP
Montáž tvarovek na vodovodním plastovém potrubí z polyetylenu PE 

100 elektrotvarovek SDR 11/PN16 spojek, oblouků nebo redukcí d 90

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/877241101

59 M 28612224R
elektrospojka s lehce vyrazitelným dorazem MB D 90 

mm PE100 SDR11
kus 9,000 265,00 2 385,00

PP
elektrospojka s lehce vyrazitelným dorazem MB D 90 mm PE100 

SDR11

60 M 28612571R
lemový nákružek dlouhé provedení BE D 90 mm 

PE100 SDR11, tvarovka na tupo
kus 5,000 240,00 1 200,00

PP
lemový nákružek dlouhé provedení BE D 90 mm PE100 SDR11, 

tvarovka na tupo

61 M 28612586R
profilovaná volná příruba BFL D 90/80 mm, tvárná 

litina poplastovaná PP vrstvou
kus 5,000 510,00 2 550,00

PP
profilovaná volná příruba BFL D 90/80 mm, tvárná litina poplastovaná 

PP vrstvou

62 M 28612281R elektrokoleno 30°, W30° D 90 mm PE100 SDR11 kus 2,000 820,00 1 640,00

PP elektrokoleno 30°, W30° D 90 mm PE100 SDR11

63 M 28612657R
oblouk 11° dlouhé provedení BB11° bezešvý D 90 mm 

PE100 SDR11, tvarovka na tupo
kus 2,000 1 180,00 2 360,00

PP
oblouk 11° dlouhé provedení BB11° bezešvý D 90 mm PE100 SDR11, 

tvarovka na tupo

64 K 877241110
Montáž elektrokolen 45° na vodovodním potrubí z PE 

trub d 90
kus 1,000 81,60 81,60 CS ÚRS 2025 01

PP
Montáž tvarovek na vodovodním plastovém potrubí z polyetylenu PE 

100 elektrotvarovek SDR 11/PN16 kolen 45° d 90

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/877241110

65 M 28612274R elektrokoleno 45°, W45° D 90 mm PE100 SDR11 kus 1,000 630,00 630,00

PP elektrokoleno 45°, W45° D 90 mm PE100 SDR11

66 K 877241126

Montáž elektro navrtávacích T-kusů ventil a 360° 

otočná odbočka na vodovodním potrubí z PE trub d 

90/32

kus 6,000 81,60 489,60 CS ÚRS 2025 01

PP

Montáž tvarovek na vodovodním plastovém potrubí z polyetylenu PE 

100 elektrotvarovek SDR 11/PN16 T-kusů navrtávacích s ventilem a 

360° otočnou odbočkou d 90/32

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/877241126

67 M 28612353R
elektro navrtávací odbočkový ventil D 90/32 mm DAV 

s prodlouženým hrdlem PE100 SDR11
kus 6,000 3 550,00 21 300,00

PP
elektro navrtávací odbočkový ventil D 90/32 mm DAV s prodlouženým 

hrdlem PE100 SDR11

68 K 877251101
Montáž elektrospojek na vodovodním potrubí z PE trub 

d 110
kus 28,000 90,80 2 542,40 CS ÚRS 2025 01

PP
Montáž tvarovek na vodovodním plastovém potrubí z polyetylenu PE 

100 elektrotvarovek SDR 11/PN16 spojek, oblouků nebo redukcí d 110

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/877251101

69 M 28612225R
elektrospojka s lehce vyrazitelným dorazem MB D 110 

mm PE100 SDR11
kus 19,000 325,00 6 175,00

PP
elektrospojka s lehce vyrazitelným dorazem MB D 110 mm PE100 

SDR11

70 M 28612572R
lemový nákružek dlouhé provedení BE D 110 mm 

PE100 SDR11, tvarovka na tupo
kus 14,000 310,00 4 340,00

PP
lemový nákružek dlouhé provedení BE D 110 mm PE100 SDR11, 

tvarovka na tupo

71 M 28612587R
profilovaná volná příruba BFL D 110/100 mm, tvárná 

litina poplastovaná PP vrstvou
kus 14,000 570,00 7 980,00
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PP
profilovaná volná příruba BFL D 110/100 mm, tvárná litina poplastovaná 

PP vrstvou

72 M 28612282R elektrokoleno 30°, W30° D 110 mm PE100 SDR11 kus 4,000 1 210,00 4 840,00

PP elektrokoleno 30°, W30° D 110 mm PE100 SDR11

73 M 28612286R elektrokoleno 11°, WS11° D 110 mm PE100 SDR11 kus 5,000 1 215,00 6 075,00

PP elektrokoleno 11°, WS11° D 110 mm PE100 SDR11

74 K 877251110
Montáž elektrokolen 45° na vodovodním potrubí z PE 

trub d 110
kus 1,000 90,80 90,80 CS ÚRS 2025 01

PP
Montáž tvarovek na vodovodním plastovém potrubí z polyetylenu PE 

100 elektrotvarovek SDR 11/PN16 kolen 45° d 110

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/877251110

75 M 28612275R elektrokoleno 45°, W45° D 110 mm PE100 SDR11 kus 1,000 920,00 920,00

PP elektrokoleno 45°, W45° D 110 mm PE100 SDR11

76 K 877251126

Montáž elektro navrtávacích T-kusů ventil a 360° 

otočná odbočka na vodovodním potrubí z PE trub d 

110/32

kus 14,000 90,80 1 271,20 CS ÚRS 2025 01

PP

Montáž tvarovek na vodovodním plastovém potrubí z polyetylenu PE 

100 elektrotvarovek SDR 11/PN16 T-kusů navrtávacích s ventilem a 

360° otočnou odbočkou d 110/32

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/877251126

77 M 28612357R
elektro navrtávací odbočkový ventil D 110/32 mm DAV 

s prodlouženým hrdlem PE100 SDR11
kus 14,000 3 845,00 53 830,00

PP
elektro navrtávací odbočkový ventil D 110/32 mm DAV s prodlouženým 

hrdlem PE100 SDR11

78 M 28612377R
zemní souprava EBS teleskopická 1,1 - 1,8 m pro 

navrtávací odbočkový ventil
kus 20,000 780,00 15 600,00

PP
zemní souprava EBS teleskopická 1,1 - 1,8 m pro navrtávací odbočkový 

ventil

79 K 891241112 Montáž vodovodních šoupátek otevřený výkop DN 80 kus 10,000 1 239,00 12 390,00 CS ÚRS 2025 01

PP

Montáž vodovodních armatur na potrubí šoupátek nebo klapek 

uzavíracích v otevřeném výkopu nebo v šachtách s osazením zemní 

soupravy (bez poklopů) DN 80

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/891241112

80 M 400208000016 ŠOUPĚ E2 PŘÍRUBOVÉ KRÁTKÉ 80 kus 10,000 10 100,00 101 000,00

PP ŠOUPĚ E2 PŘÍRUBOVÉ KRÁTKÉ 80

81 K 891247111 Montáž hydrantů podzemních DN 80 kus 7,000 257,74 1 804,18 CS ÚRS 2025 01

PP
Montáž vodovodních armatur na potrubí hydrantů podzemních (bez 

osazení poklopů) DN 80

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/891247111

82 M 024008015016
HYDRANT PODZEMNÍ DN 80/1,5 m  S DVOJITÝM 

UZAVÍRÁNÍM
kus 7,000 25 300,00 177 100,00

PP HYDRANT PODZEMNÍ DN 80/1,5 m  S DVOJITÝM UZAVÍRÁNÍM

83 M 999900000000 DRENÁŽNÍ OBAL K HYDRANTŮM kus 8,000 1 040,00 8 320,00

PP DRENÁŽNÍ OBAL K HYDRANTŮM

84 K 891247212 Montáž hydrantů nadzemních DN 80 kus 1,000 687,79 687,79 CS ÚRS 2025 01

PP Montáž vodovodních armatur na potrubí hydrantů nadzemních DN 80

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/891247212

85 M K23008015016
HYDRANT NADZEMNÍ OBJEZDOVÝ 2B 80/1,5 m S 

DVOJITÝM UZAVÍRÁNÍM
kus 1,000 53 600,00 53 600,00

PP
HYDRANT NADZEMNÍ OBJEZDOVÝ 2B 80/1,5 m S DVOJITÝM 

UZAVÍRÁNÍM

86 K 891261112 Montáž vodovodních šoupátek otevřený výkop DN 100 kus 5,000 1 547,00 7 735,00 CS ÚRS 2025 01

PP

Montáž vodovodních armatur na potrubí šoupátek nebo klapek 

uzavíracích v otevřeném výkopu nebo v šachtách s osazením zemní 

soupravy (bez poklopů) DN 100

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/891261112

87 M 400210000016 ŠOUPĚ E2 PŘÍRUBOVÉ KRÁTKÉ 100 kus 5,000 11 800,00 59 000,00

PP ŠOUPĚ E2 PŘÍRUBOVÉ KRÁTKÉ 100

88 M 950205010003
SOUPRAVA ZEMNÍ TELESKOPICKÁ E2-1,3 -1,8 50-

100 (1,3-1,8m)
kus 15,000 2 350,00 35 250,00

PP SOUPRAVA ZEMNÍ TELESKOPICKÁ E2-1,3 -1,8 50-100 (1,3-1,8m)

89 K 892241111 Tlaková zkouška vodou potrubí DN do 80 m 188,000 14,81 2 784,28 CS ÚRS 2025 01

PP Tlakové zkoušky vodou na potrubí DN do 80

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/892241111

VV 105,0 "řad C2 105,000

VV 83,0 "řad C3 83,000

VV Součet 188,000

90 K 892271111 Tlaková zkouška vodou potrubí DN 100 nebo 125 m 699,000 14,98 10 471,02 CS ÚRS 2025 01

PP Tlakové zkoušky vodou na potrubí DN 100 nebo 125

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/892271111

VV 699,0 "řad C 699,000

91 K 892273122
Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí DN od 80 

do 125
m 887,000 78,00 69 186,00 CS ÚRS 2025 01

PP Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí DN od 80 do 125

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/892273122

VV 699,0 "řad C 699,000

VV 105,0 "řad C2 105,000

VV 83,0 "řad C3 83,000

VV Součet - potrubí D 90 a 110 mm 887,000

92 K 899401111 Osazení poklopů uličních litinových ventilových kus 20,000 371,16 7 423,20 CS ÚRS 2025 01

PP Osazení poklopů uličních s pevným rámem litinových ventilových

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/899401111

93 M 28612397R univerzální podkladová deska z tvárné litiny (GGG40) kus 20,000 171,00 3 420,00

PP univerzální podkladová deska z tvárné litiny (GGG40)

94 M 28612403R litinový poklop ventilový , černé víčko kus 20,000 740,00 14 800,00

PP litinový poklop ventilový , černé víčko

95 K 899401112 Osazení poklopů uličních litinových šoupátkových kus 15,000 545,86 8 187,90 CS ÚRS 2025 01

PP Osazení poklopů uličních s pevným rámem litinových šoupátkových
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Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/899401112

96 M 348100000000 PODKLAD. DESKA  UNI UNI kus 15,000 175,00 2 625,00

PP PODKLAD. DESKA  UNI UNI

97 M 175000000003 POKLOP ULIČNÍ ŠOUP. LITINOVÝ LOGO  VODA kus 15,000 740,00 11 100,00

PP POKLOP ULIČNÍ ŠOUP. LITINOVÝ LOGO VODA

98 K 899401113 Osazení poklopů uličních litinových hydrantových kus 7,000 1 154,36 8 080,52 CS ÚRS 2025 01

PP Osazení poklopů uličních s pevným rámem litinových hydrantových

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/899401113

99 M 195000000002 HYDRANTOVÝ POKLOP 21 kg LITINA kus 7,000 3 350,00 23 450,00

PP HYDRANTOVÝ POKLOP 21 kg LITINA

100 M 348200000000 PODKLAD. DESKA  POD HYDRANT.POKLOP kus 7,000 940,00 6 580,00

PP PODKLAD. DESKA  POD HYDRANT.POKLOP

101 K 899713111
Orientační tabulky na sloupku betonovém nebo 

ocelovém
kus 11,000 230,80 2 538,80 CS ÚRS 2025 01

PP
Orientační tabulky na vodovodních a kanalizačních řadech na sloupku 

ocelovém nebo betonovém

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/899713111

102 M 14540101R
sloupek - ocelová trubka 5/4" dl. 2,30 m, včetně nátěru 

sloupku a betonové patky
kus 11,000 1 020,00 11 220,00

PP
sloupek - ocelová trubka 5/4" dl. 2,30 m, včetně nátěru sloupku a 

betonové patky

103 K 899722112
Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC přes 20 do 

25 cm
m 616,500 3,00 1 849,50 CS ÚRS 2025 01

PP Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC šířky přes 20 do 25 cm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/899722112

VV 699,0-(265,5+5,0) "řad C 428,500

VV 105,0 "řad C2 105,000

VV 83,0 "řad C3 83,000

VV Součet - potrubí uložené do rýhy 616,500

104 K 89991111R
Kluzná objímka výšky 36 mm vnějšího průměru potrubí 

přes 82 mm do 112 mm
kus 20,000 160,00 3 200,00

PP
Kluzné objímky (pojízdná sedla) pro zasunutí potrubí do chráničky výšky 

36 mm vnějšího průměru potrubí přes 82 do 112 mm

P

Poznámka k položce: 

- 1 objímka = 3 segmenty 

- rozteč objímek uvažována 1,5 m

VV 10 "protlaky PE chráničky, řad C, M 351,5-361,5 10,000

VV 10 "protlaky PE chráničky, řad C, M 623,0-633,0 10,000

VV Součet 20,000

105 K 899913142 Uzavírací manžeta chráničky potrubí DN 100 x 200 kus 4,000 13 700,00 54 800,00 CS ÚRS 2025 01

PP
Koncové uzavírací manžety chrániček DN potrubí x DN chráničky DN 

100 x 200

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/899913142

VV 2 "uzavření chráničky protlaku, řad C, M 351,5-361,5 2,000

VV 2 "uzavření chráničky protlaku, řad C, M 623,0-633,0 2,000

VV Součet 4,000

D 9 Ostatní konstrukce a práce-bourání 43 547,70

106 K 919731121
Zarovnání styčné plochy podkladu nebo krytu 

živičného tl do 50 mm
m 245,000 24,83 6 083,35 CS ÚRS 2025 01

PP
Zarovnání styčné plochy podkladu nebo krytu podél vybourané části 

komunikace nebo zpevněné plochy živičné tl. do 50 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/919731121

107 K 919731122
Zarovnání styčné plochy podkladu nebo krytu 

živičného tl přes 50 do 100 mm
m 255,000 34,54 8 807,70 CS ÚRS 2025 01

PP
Zarovnání styčné plochy podkladu nebo krytu podél vybourané části 

komunikace nebo zpevněné plochy živičné tl. přes 50 do 100 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/919731122

108 K 919735111 Řezání stávajícího živičného krytu hl do 50 mm m 245,000 46,18 11 314,10 CS ÚRS 2025 01

PP Řezání stávajícího živičného krytu nebo podkladu hloubky do 50 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/919735111

VV 245 "- kryt místní asf.komunikace 245,000

109 K 919735112
Řezání stávajícího živičného krytu hl přes 50 do 100 

mm
m 255,000 68,01 17 342,55 CS ÚRS 2025 01

PP
Řezání stávajícího živičného krytu nebo podkladu hloubky přes 50 do 

100 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/919735112

VV 255 "- podklad místní asf.komunikace 255,000

D 997 Přesun sutě 149 637,89

110 K 997221571 Vodorovná doprava vybouraných hmot do 1 km t 292,370 76,81 22 456,94 CS ÚRS 2025 01

PP
Vodorovná doprava vybouraných hmot bez naložení, ale se složením a s 

hrubým urovnáním na vzdálenost do 1 km

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/997221571

111 K 997221579
Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy vybouraných 

hmot
t 2 631,330 15,00 39 469,95 CS ÚRS 2025 01

PP

Vodorovná doprava vybouraných hmot bez naložení, ale se složením a s 

hrubým urovnáním na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další 

započatý 1 km přes 1 km

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/997221579

VV 9*292,370 2 631,330

112 K 997221861

Poplatek za uložení na recyklační skládce 

(skládkovné) stavebního odpadu z prostého betonu 

pod kódem 17 01 01

t 83,200 300,00 24 960,00 CS ÚRS 2025 01

PP

Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce 

(skládkovné) z prostého betonu zatříděného do Katalogu odpadů pod 

kódem 17 01 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/997221861

113 K 997221873

Poplatek za uložení na recyklační skládce 

(skládkovné) stavebního odpadu zeminy a kamení 

zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04

t 118,320 300,00 35 496,00 CS ÚRS 2025 01
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PP

Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce 

(skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod 

kódem 17 05 04

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/997221873

VV 44,080+74,240 118,320

114 K 997221875

Poplatek za uložení na recyklační skládce 

(skládkovné) stavebního odpadu asfaltového bez 

obsahu dehtu zatříděného do Katalogu odpadů pod 

kódem 17 03 02

t 90,850 300,00 27 255,00 CS ÚRS 2025 01

PP

Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce 

(skládkovné) asfaltového bez obsahu dehtu zatříděného do Katalogu 

odpadů pod kódem 17 03 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/997221875

VV 22,770+68,080 90,850

D 998 Přesun hmot 3 256,08

115 K 998276101
Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických 

hmot otevřený výkop
t 33,205 98,06 3 256,08 CS ÚRS 2025 01

PP

Přesun hmot pro trubní vedení hloubené z trub z plastických hmot nebo 

sklolaminátových pro vodovody, kanalizace, teplovody, produktovody v 

otevřeném výkopu dopravní vzdálenost do 15 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/998276101
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo: k.ú. Drštěkryje (746070) Datum: 21. 2. 2025

Zadavatel: IČ: 00272078

Obec Samšina, Samšina 54, 50601 Jičín DIČ:

Účastník: IČ: 25275119

DIČ: CZ25275119

Projektant: IČ: 27482782

IKKO Hradec Králové,s.r.o., Bratří Štefanů 238, HK DIČ: CZ27482782

Zpracovatel: IČ:

K. Hlaváčková DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 655 031,49

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 655 031,49 21,00% 137 556,61

snížená 0,00 12,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 792 588,10

Vodovod Samšina - Drštěkryje

02 - IO 02 - Opravy komunikací

Stavoka Kosice, a.s.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: k.ú. Drštěkryje (746070) Datum: 21. 2. 2025

Zadavatel: Obec Samšina, Samšina 54, 50601 Jičín Projektant:

IKKO Hradec 

Králové,s.r.o., Bratří 

Štefanů 238, HK

Účastník: Stavoka Kosice, a.s. Zpracovatel: K. Hlaváčková

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 655 031,49

HSV - Práce a dodávky HSV 655 031,49

    1 - Zemní práce 14 280,00

    5 - Komunikace pozemní 545 586,00

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 78 420,00

    997 - Přesun sutě 2 033,60

    998 - Přesun hmot 14 711,89

02 - IO 02 - Opravy komunikací

Vodovod Samšina - Drštěkryje
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: k.ú. Drštěkryje (746070) Datum: 21. 2. 2025

Zadavatel: Obec Samšina, Samšina 54, 50601 Jičín Projektant:

IKKO Hradec 

Králové,s.r.o., Bratří 

Štefanů 238, HK

Účastník: Stavoka Kosice, a.s. Zpracovatel: K. Hlaváčková

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 655 031,49

D HSV Práce a dodávky HSV 655 031,49

D 1 Zemní práce 14 280,00

1 K 181951112
Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 

3 se zhutněním strojně
m2 408,000 35,00 14 280,00 CS ÚRS 2025 01

PP
Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů strojně v hornině třídy 

těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 se zhutněním

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/181951112

VV 256 "místní asf.komunikace 256,000

VV 152 "účelová komunikace 152,000

VV Součet - zhutnění pláně ve zpevněných plochách 408,000

D 5 Komunikace pozemní 545 586,00

2 K 564851111
Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy přes 100 m2 tl 150 

mm
m2 152,000 115,00 17 480,00 CS ÚRS 2025 01

PP
Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy přes 100 

m2, po zhutnění tl. 150 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/564851111

VV 152 "účelová komunikace 152,000

VV Součet - ŠD fr. 0-32 152,000

3 K 564861011 Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy do 100 m2 tl 200 mm m2 256,000 155,00 39 680,00 CS ÚRS 2025 01

PP
Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy jednotlivě 

do 100 m2, po zhutnění tl. 200 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/564861011

VV 256 "podklad, místní asf.komunikace 256,000

VV Součet - ŠD fr. 0-32 256,000

4 K 564861111
Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy přes 100 m2 tl 200 

mm
m2 152,000 155,00 23 560,00 CS ÚRS 2025 01

PP
Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy přes 100 

m2, po zhutnění tl. 200 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/564861111

VV 152 "podklad, účelová komunikace 152,000

VV Součet - ŠD fr. 0-63mm 152,000

5 K 564911511 Podklad z R-materiálu plochy přes 100 m2 tl 50 mm m2 152,000 78,00 11 856,00 CS ÚRS 2025 01

PP
Podklad nebo podsyp z R-materiálu s rozprostřením a zhutněním plochy 

přes 100 m2, po zhutnění tl. 50 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/564911511

VV 152 "kryt účelové komunikace 152,000

6 K 565155111
Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované 

kamenivo OKS) tl 70 mm š do 3 m
m2 330,000 561,00 185 130,00 CS ÚRS 2025 01

PP

Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo 

střednězrnné - OKS) s rozprostřením a zhutněním v pruhu šířky přes 1,5 

do 3 m, po zhutnění tl. 70 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/565155111

VV 330 "podklad, místní asf.komunikace 330,000

7 K 567122112
Podklad ze směsi stmelené cementem SC C 8/10 

(KSC I) tl 130 mm
m2 256,000 420,00 107 520,00 CS ÚRS 2025 01

PP
Podklad ze směsi stmelené cementem SC bez dilatačních spár, s 

rozprostřením a zhutněním SC C 8/10 (KSC I), po zhutnění tl. 130 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/567122112

VV 256 "podklad, místní asf.komunikace 256,000

VV Součet 256,000

8 K 573191111
Postřik infiltrační kationaktivní emulzí v množství 1 

kg/m2
m2 330,000 25,00 8 250,00 CS ÚRS 2025 01

PP Postřik infiltrační kationaktivní emulzí v množství 1,00 kg/m2

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/573191111

9 K 573231108
Postřik živičný spojovací ze silniční emulze v množství 

0,50 kg/m2
m2 410,000 30,00 12 300,00 CS ÚRS 2025 01

PP
Postřik spojovací PS bez posypu kamenivem ze silniční emulze, v 

množství 0,50 kg/m2

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/573231108

10 K 577134111
Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11+ (ABS) tř. I tl 

40 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu
m2 410,000 341,00 139 810,00 CS ÚRS 2025 01

PP

Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) s rozprostřením a se 

zhutněním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky do 3 m tř. I (ACO 

11+), po zhutnění tl. 40 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/577134111

VV 410 "kryt, místní asf.komunikace 410,000

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 78 420,00

11 K 919732211
Styčná spára napojení nového živičného povrchu na 

stávající za tepla š 15 mm hl 25 mm s prořezáním
m 245,000 300,00 73 500,00 CS ÚRS 2025 01

Vodovod Samšina - Drštěkryje

02 - IO 02 - Opravy komunikací
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PP

Styčná pracovní spára při napojení nového živičného povrchu na 

stávající se zalitím za tepla modifikovanou asfaltovou hmotou s 

posypem vápenným hydrátem šířky do 15 mm, hloubky do 25 mm 

včetně prořezání spáry

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/919732211

VV 245 "kryt, místní asf.komunikace 245,000

12 K 938908411 Čištění vozovek splachováním vodou m2 410,000 12,00 4 920,00 CS ÚRS 2025 01

PP
Čištění vozovek splachováním vodou povrchu podkladu nebo krytu 

živičného, betonového nebo dlážděného

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/938908411

VV 410 "místní asf. komunikace 410,000

D 997 Přesun sutě 2 033,60

13 K 997221571 Vodorovná doprava vybouraných hmot do 1 km t 4,100 88,00 360,80 CS ÚRS 2025 01

PP
Vodorovná doprava vybouraných hmot bez naložení, ale se složením a s 

hrubým urovnáním na vzdálenost do 1 km

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/997221571

14 K 997221579
Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy vybouraných 

hmot
t 36,900 12,00 442,80 CS ÚRS 2025 01

PP

Vodorovná doprava vybouraných hmot bez naložení, ale se složením a s 

hrubým urovnáním na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další 

započatý 1 km přes 1 km

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/997221579

VV 9*4,1 36,900

15 K 997221873

Poplatek za uložení na recyklační skládce 

(skládkovné) stavebního odpadu zeminy a kamení 

zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04

t 4,100 300,00 1 230,00 CS ÚRS 2025 01

PP

Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce 

(skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod 

kódem 17 05 04

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/997221873

D 998 Přesun hmot 14 711,89

16 K 998225111
Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z 

kamene, monolitickým betonovým nebo živičným
t 188,614 78,00 14 711,89 CS ÚRS 2025 01

PP

Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým 

betonovým nebo živičným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky 

objektu

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/998225111
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo: k.ú. Drštěkryje (746070) Datum: 21. 2. 2025

Zadavatel: IČ: 00272078

Obec Samšina, Samšina 54, 50601 Jičín DIČ:

Účastník: IČ: 25275119

DIČ: CZ25275119

Projektant: IČ: 27482782

IKKO Hradec Králové,s.r.o., Bratří Štefanů 238, HK DIČ: CZ27482782

Zpracovatel: IČ:

K. Hlaváčková DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 413 500,00

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 413 500,00 21,00% 86 835,00

snížená 0,00 12,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 500 335,00

Vodovod Samšina - Drštěkryje

03 - VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

Stavoka Kosice, a.s.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: k.ú. Drštěkryje (746070) Datum: 21. 2. 2025

Zadavatel: Obec Samšina, Samšina 54, 50601 Jičín Projektant:

IKKO Hradec 

Králové,s.r.o., Bratří 

Štefanů 238, HK

Účastník: Stavoka Kosice, a.s. Zpracovatel: K. Hlaváčková

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 413 500,00

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady 413 500,00

    VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce 136 500,00

    VRN3 - Zařízení staveniště 240 000,00

    VRN4 - Inženýrská činnost 11 000,00

    VRN7 - Provozní vlivy 12 000,00

    VRN9 - Ostatní náklady 14 000,00

03 - VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

Vodovod Samšina - Drštěkryje
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: k.ú. Drštěkryje (746070) Datum: 21. 2. 2025

Zadavatel: Obec Samšina, Samšina 54, 50601 Jičín Projektant:

IKKO Hradec 

Králové,s.r.o., Bratří 

Štefanů 238, HK

Účastník: Stavoka Kosice, a.s. Zpracovatel: K. Hlaváčková

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 413 500,00

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 413 500,00

D VRN1 Průzkumné, geodetické a projektové práce 136 500,00

1 K 011135000R Hydrogeologický dohled základní … 1,000 500,00 500,00

PP Hydrogeologický dohled základní

2 K 011303000 Archeologická činnost … 1,000 500,00 500,00 CS ÚRS 2025 01

PP Archeologická činnost

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/011303000

P
Poznámka k položce: 

- archeologický dohled a základní průzkum

3 K 012103000 Přípravné zeměměřičské práce … 1,000 35 000,00 35 000,00 CS ÚRS 2025 01

PP Přípravné zeměměřičské práce

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/012103000

P

Poznámka k položce: 

- vytýčení stavby - trasy vodovodních řadů a objektů 

- vytýčení stáv. inženýrských sítí

4 K 012303000 Zeměměřičské práce při provádění stavby … 1,000 10 000,00 10 000,00 CS ÚRS 2025 01

PP Zeměměřičské práce při provádění stavby

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/012303000

P

Poznámka k položce: 

1/ zaměření skutečného provedení stavby 

   - vodovodní řady celk. délka 1092,0 m 

2/ vyhotovení geometrických plánů

5 K 013103000 Záměry, studie … 1,000 60 000,00 60 000,00 CS ÚRS 2025 01

PP Záměry, studie

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/013103000

P
Poznámka k položce: 

- havarijní a povodňový plán během výstavby

6 K 013163000R Zpracování provozního řádu … 1,000 500,00 500,00

PP Zpracování provozního řádu

7 K 013254000 Dokumentace skutečného provedení stavby … 1,000 30 000,00 30 000,00 CS ÚRS 2025 01

PP Dokumentace skutečného provedení stavby

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/013254000

D VRN3 Zařízení staveniště 240 000,00

8 K 030001000 Zařízení staveniště … 1,000 240 000,00 240 000,00 CS ÚRS 2025 01

PP Zařízení staveniště

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/030001000

P

Poznámka k položce: 

- úprava plochy pro ZS, zajištění energií, zřízení vybavení, oplocení, 

osvětlení a zabezpečení, zrušení ZS

D VRN4 Inženýrská činnost 11 000,00

9 K 043103000 Zkoušky … 1,000 10 000,00 10 000,00 CS ÚRS 2025 01

PP Zkoušky

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/043103000

P

Poznámka k položce: 

- vyzkoušení a komplexní zkoušky dodaného technologického vystrojení, 

zařízení a strojů v rozsahu nutném k ověření úplnosti a správnosti funkce

10 K 043194000 Zkoušky ostatní … 1,000 500,00 500,00 CS ÚRS 2025 01

PP Zkoušky ostatní

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/043194000

P
Poznámka k položce: 

- např. provedení hutnících zkoušek v komunikacích

11 K 049103000 Náklady vzniklé v souvislosti s realizací stavby … 1,000 500,00 500,00 CS ÚRS 2025 01

PP Náklady vzniklé v souvislosti s realizací stavby

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/049103000

P

Poznámka k položce: 

- náklady na dočasný zábor pozemků 

- úhrada oprávněných poplatků

D VRN7 Provozní vlivy 12 000,00

12 K 072002000 Silniční provoz … 1,000 12 000,00 12 000,00 CS ÚRS 2025 01

PP Silniční provoz

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/072002000

P

Poznámka k položce: 

- omezení dopravy v místě stavby 

- dopravně inženýrské opatření - zřízení, údržba, přemístění a odstranění 

dočasného dopravního značení po dobu výstavby  

- projednání dopravního značení k dopravním omezením s pověřenými 

organizacemi

D VRN9 Ostatní náklady 14 000,00

13 K 091002000 Ostatní náklady související s objektem … 1,000 12 000,00 12 000,00 CS ÚRS 2025 01

PP Ostatní náklady související s objektem

Vodovod Samšina - Drštěkryje

03 - VRN - Vedlejší rozpočtové náklady
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/091002000

P

Poznámka k položce: 

- zřízení a zabezpečení provizorních vstupů a vjezdů ke stávajícím 

objektům po dobu výstavby

14 K 091504000 Náklady související s publikační činností … 1,000 2 000,00 2 000,00 CS ÚRS 2025 01

PP Náklady související s publikační činností

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/091504000

P
Poznámka k položce: 

propagace stavby= billboard a deska
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Termínem "učastník" (resp. zhotovitel) se myslí "účastník zadávacího řízení" ve smyslu zákona o zadávání veřejných zakázek. 

STA

ING

PRO

VON

OST

Soupis

PČ

TYP

Kód

Popis

MJ

Množství

J.cena

Cena celkem 

Cenová soustava

Rekapitulace členění soupisu prací obsahuje rekapitulaci soupisu prací ve všech úrovních členění soupisu tak, jak byla tato členění použita (např. 

stavební díly, funkční díly, případně jiné členění) s rekapitulací nabídkové ceny.

Soupis prací obsahuje položky veškerých stavebních nebo montážních prací, dodávek materiálů a služeb nezbytných pro zhotovení stavebního objektu,

inženýrského objektu, provozního souboru, vedlejších a ostatních nákladů.

Pro položky soupisu prací se zobrazují následující informace:

Pořadové číslo položky v aktuálním soupisu

Typ položky: K - konstrukce, M - materiál, PP - plný popis, PSC - poznámka k souboru cen,  P - poznámka k položce, VV - výkaz výměr, FIG - rozpad 

figur

Kód položky

Zkrácený popis položky

Měrná jednotka položky

Množství v měrné jednotce

Jednotková cena položky. Zadaní může obsahovat namísto J.ceny sloupce J.materiál a J.montáž, jejichž součet definuje 

J.cenu položky.

Celková cena položky daná jako součin množství a j.ceny

Příslušnost položky do cenové soustavy

Ke každé položce soupisu prací se na samostatných řádcích může zobrazovat:

Plný popis položky

Poznámka k souboru cen a poznámka zadavatele

Výkaz výměr

Pokud je k řádku výkazu výměr evidovaný údaj ve sloupci Kód, jedná se o definovaný odkaz, na který se může odvolávat výkaz výměr z jiné položky.

Metodika pro zpracování 

Struktura údajů, formát souboru a metodika pro zpracování

Struktura

Soubor je složen ze záložky Rekapitulace stavby a záložek s názvem soupisu prací pro jednotlivé objekty ve formátu XLSX. Každá ze záložek přitom obsahuje

ještě samostatné sestavy vymezené orámovaním a nadpisem sestavy.

Rekapitulace stavby obsahuje sestavu Rekapitulace stavby a Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací.

V sestavě Rekapitulace stavby jsou uvedeny informace identifikující předmět veřejné zakázky na stavební práce, KSO, CC-CZ, CZ-CPV, CZ-CPA a rekapitulaci 

celkové nabídkové ceny účastníka.

V sestavě Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací je uvedena rekapitulace stavebních objektů, inženýrských objektů, provozních souborů,

vedlejších a ostatních nákladů a ostatních nákladů s rekapitulací nabídkové ceny za jednotlivé soupisy prací. Na základě údaje Typ je možné

identifikovat, zda se jedná o objekt nebo soupis prací pro daný objekt:

Stavební objekt pozemní

Stavební objekt inženýrský

Provozní soubor

Vedlejší a ostatní náklady

Ostatní

Soupis prací pro daný typ objektu

Soupis prací pro jednotlivé objekty obsahuje sestavy Krycí list soupisu prací, Rekapitulace členění soupisu prací, Soupis prací. Za soupis prací může být považován

i objekt stavby v případě, že neobsahuje podřízenou zakázku.

Krycí list soupisu obsahuje rekapitulaci informací o předmětu veřejné zakázky ze sestavy Rekapitulace stavby, informaci o zařazení objektu do KSO, 

CC-CZ, CZ-CPV, CZ-CPA a rekapitulaci celkové nabídkové ceny účastníka za aktuální soupis prací.

Jednotlivé sestavy jsou v souboru provázány. Editovatelné pole jsou zvýrazněny žlutým podbarvením, ostatní pole neslouží k editaci a nesmí být jakkoliv

modifikovány.

Účastník je pro podání nabídky povinen vyplnit žlutě podbarvená pole: 

Pole Účastník v sestavě Rekapitulace stavby - zde účastník vyplní svůj název (název subjektu) 

Pole IČ a DIČ v sestavě Rekapitulace stavby - zde účastník vyplní svoje IČ a DIČ

Datum v sestavě Rekapitulace stavby - zde účastník vyplní datum vytvoření nabídky

J.cena = jednotková cena v sestavě Soupis prací o maximálním počtu desetinných míst uvedených v poli

- pokud sestavy soupisů prací obsahují pole J.cena, měla by být všechna tato pole vyplněna nenulovými

Poznámka - nepovinný údaj pro položku soupisu

V případě, že sestavy soupisů prací neobsahují pole J.cena, potom ve všech soupisech prací obsahují pole:

 - J.materiál - jednotková cena materiálu 

 - J.montáž - jednotková cena montáže

Účastník v tomto případě by měl vyplnit všechna pole J.materiál a pole J.montáž nenulovými kladnými číslicemi. V případech, kdy položka

neobsahuje žádný materiál je přípustné, aby pole J.materiál bylo vyplněno nulou. V případech, kdy položka neobsahuje žádnou montáž je přípustné,

aby pole J.montáž bylo vyplněno nulou. Obě pole - J.materiál, J.Montáž u jedné položky by však neměly být vyplněny nulou.



Název Povinný Popis Typ Max. počet

atributu (A/N) znaků

Kód A Kód stavby String 20

Stavba A Název stavby String 120

Místo N Místo stavby String 50

Datum A Datum vykonaného exportu Date

KSO N Klasifikace stavebního objektu String 15

CC-CZ N Klasifikace stavbeních děl String 15

CZ-CPV N Společný slovník pro veřejné zakázky String 20

CZ-CPA N Klasifikace produkce podle činností String 20

Zadavatel N Zadavatel zadaní String 50

IČ N IČ zadavatele zadaní String 20

DIČ N DIČ zadavatele zadaní String 20

Účastník N Účastník veřejné zakázky String 50

Projektant N Projektant String 50

Poznámka N Poznámka k zadání String 255

Sazba DPH A Rekapitulace sazeb DPH u položek soupisů eGSazbaDph

Základna DPH A Základna DPH určena součtem celkové ceny z položek soupisů Double

Hodnota DPH A Hodnota DPH Double

Cena bez DPH A Celková cena bez DPH za celou stavbu. Sčítává se ze všech listů. Double

Cena s DPH A Celková cena s DPH za celou stavbu Double

Název Povinný Popis Typ Max. počet

atributu (A/N) znaků

Kód A Přebírá se z Rekapitulace stavby String 20

Stavba A Přebírá se z Rekapitulace stavby String 120

Místo N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Datum A Přebírá se z Rekapitulace stavby Date

Zadavatel N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Projektant N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Účastník N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Kód A Kód objektu String 20

Objektu, Soupis prací A Název objektu String 120

Cena bez DPH A Cena bez DPH za daný objekt Double

Cena s DPH A Cena spolu s DPH za daný objekt Double

Typ A Typ zakázky eGTypZakazky

Rekapitulace stavby

Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací



Název Povinný Popis Typ Max. počet

atributu (A/N) znaků

Stavba A Přebírá se z Rekapitulace stavby String 120

Objekt A Kód a název objektu String 20 + 120

Soupis A Kód a název soupisu String 20 + 120

KSO N Klasifikace stavebního objektu String 15

CC-CZ N Klasifikace stavbeních děl String 15

CZ-CPV N Společný slovník pro veřejné zakázky String 20

CZ-CPA N Klasifikace produkce podle činností String 20

Místo N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Zadavatel N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Účastník N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Projektant N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Poznámka N Poznámka k soupisu prací String 255

Sazba DPH A Rekapitulace sazeb DPH na položkách aktuálního soupisu eGSazbaDph

Základna DPH A Základna DPH určena součtem celkové ceny z položek aktuálního soupisu Double

Hodnota DPH A Hodnota DPH Double

Cena bez DPH A Cena bez DPH za daný soupis Double

Cena s DPH A Cena s DPH za daný soupis Double

Název Povinný Popis Typ Max. počet

atributu (A/N) znaků

Stavba A Přebírá se z Rekapitulace stavby String 120

Objekt A Kód a název objektu, přebírá se z Krycího listu soupisu String 20 + 120

Soupis A Kód a název objektu, přebírá se z Krycího listu soupisu String 20 + 120

Místo N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Datum A Přebírá se z Rekapitulace stavby Date

Zadavatel N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Projektant N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Účastník N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Kód dílu - Popis A Kód a název dílu ze soupisu String 20 + 100

Cena celkem A Cena celkem za díl ze soupisu Double

Krycí list soupisu

Rekapitulace členění soupisu prací



Název Povinný Popis Typ Max. počet

atributu (A/N) znaků

Stavba A Přebírá se z Rekapitulace stavby String 120

Objekt A Kód a název objektu String 20 + 120

Soupis A Přebírá se z Krycího listu soupisu String 20 + 120

Místo N Přebírá se z Krycího listu soupisu String 50

Datum A Přebírá se z Krycího listu soupisu Date

Zadavatel N Přebírá se z Krycího listu soupisu String 50

Projektant N Přebírá se z Krycího listu soupisu String 50

Účastník N Přebírá se z Krycího listu soupisu String 50

PČ A Pořadové číslo položky soupisu Long

Typ A Typ položky soupisu eGTypPolozky 1

Kód A Kód položky ze soupisu String 20

Popis A Popis položky ze soupisu String 255

MJ A Měrná jednotka položky String 10

Množství A Množství položky soupisu Double

J.Cena A Jednotková cena položky Double

Cena celkem A Cena celkem vyčíslena jako J.Cena * Množství Double

Cenová soustava N Zařazení položky do cenové soustavy String 50

p N Poznámka položky ze soupisu Memo

psc N Poznámka k souboru cen ze soupisu Memo

pp N Plný popis položky ze soupisu Memo

vv N Výkaz výměr (figura, výraz, výměra) ze soupisu Text,Text,Double 20, 150

fig N Rozpad figur Text,Text,Double 20, 150

DPH A Sazba DPH pro položku eGSazbaDPH

Hmotnost A Hmotnost položky ze soupisu Double

Suť A Suť položky ze soupisu Double

Nh N Normohodiny položky ze soupisu Double

Typ věty Hodnota

eGSazbaDPH základní

snížená

nulová

zákl. přenesená

sníž. přenesená

eGTypZakazky STA

PRO

ING

VON

OST

eGTypPolozky 1

2

3

4

Soupis prací

Datová věta

Význam

Základní sazba DPH

Snížená sazba DPH

Nulová sazba DPH

Základní sazba DPH přenesená

Snížená sazba DPH přenesená

Stavební objekt

Inženýrský objekt

Položka typu HSV

Provozní soubor

Položka typu M

Položka typu OST

Položka typu PSV

Ostatní náklady

Vedlejší a ostatní náklady



Stavoka Kosice, a.s.

rok

měsíc

provozní soubor/ týden

vodovod

finanční harmonogram

měsíc 

tis. Kč celkem 6 339

1 2 3 4 9 10 11

1000 1000

7H

tis Kč/měsíc 0 1000 1 00000 0

8

5 6 7 8

61 2 543

HARMONOGRAM    -  Vodovod Samšina - Drštěkryje

12

12

01000 1 339 0

9 10 11
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Doložka z konverze dokumentu do elektronické podoby – na žádost

Dokument 178163589-487759-260313094753.pdf vznikl převedením listinného dokumentu do elektronického dokumentu pod pořadovým číslem 178163589-
. Vzniklý dokument obsahem odpovídá vstupnímu dokumentu. Počet stran dokumentu: 487759-260313094753 1

Vstup neobsahoval viditelný prvek, který nelze plně přenést na výstup.

Konverzi provedl subjekt: OBEC NEPOLISY, IČ: 00269212

Pracoviště: OBEC NEPOLISY

Datum vyhotovení: 13.03.2026

Jméno a příjmení osoby, která konverzi provedla: Aneta Herodek

Poznámka:

Konverzí dokumentu se nepotvrzuje správnost a pravdivost údajů obsažených v dokumentu a
jejich soulad s právními předpisy. Kontrolu doložky lze provést v centrální evidenci doložek
na adrese .https://www.czechpoint.gov.cz/overovacidolozky 
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