Verfejna zakdzka malého rozsahu
zadavand podle ustanoveni § 6, § 12 odstavec (3) a souvisejicich zékona & 137/2006 Sb., o

e

verejnych zakdzkdch ve znéni pozdéjsich pFedpisit (dile jen Zékon)

s pdzvem

~Vymeéna zplisobu vytapéni a regenerace
odvihcovaci jednotky"

ZADAVACI DOKUMENTACE - OBCHODN{
PODMINKY

Zaddvaci dokumentace - obchodnfi podminky - jsou soucdsti zaddvaci dokumentace a obsahuji text
smiouvy obligatorniho charakteru, ktery je pro dodavatele zdvazny. Dodavatel je povinen text obchodnich
podminek ve svém ndvrhu smlouvy predkiidaném v rdmci nabidky akceptovat. Pro zajiiténi textu
obchodnich podminek proti opravim a prepisim je text obchodnich podminek preddvin dodavatelim
v rdmci zaddvaci dokumentace v elektronické podobé ve formatu pdf, Obsah obchodnich podminek miiZe
dodavatel pFi zpracovdni ndvrhu dopinit pouze v t&ch &dstech, kde to vyplyvd z textu obchodnich
podminek. Jakékoli jiné dodatky ¢i odchylky se vyluéuji. Text se dopliiuje rukou do uchazedem vytisténého
textu piedaného v rdmci zaddvaci dokumentace na CD a takto dopinény text se vraci jako souédst nabidky.
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Evidencni éislo Objednatele Evidenéni islo Zhotovitele

SMLOUVA O DILO

Technické sité Brno, akciovd spoleénost

se sidlem Barvirska 5, 602 00 Brno

zastoupeny: Ing. Jaromirem Machdlkem, MBA, generiinim feditelem
IC: 25512285

DIC: CZ25512285

Bankovni spojeni: ~ Ceskd spofiteina, a.s.

cislo uéru: 2025576339/0800

na strané jedné jako , Objednatel"

d

AISECO s.r.o.

se sidlem: Bednéfova 26, 619 00 Brno

IC: 27729109

DIC: CZ227729109

bankovni spojeni: Komeréni banka, a.s.

éisio uctu: 35-9391130267/0100

zastoupen: Stanisfavern Smrckem, jednatelemn

zapsany v obchodnim rejstfiku vedeném Krajskym soudem v Brné oddil C vioZka 54935

(dopini uchazed)

na strané druhé jako ,,Zhotovitel"

uzavreli dle zdkona ¢. 89/2012 Sb., obéanského zdkoniku, smlouvu o dilo tohoto
znéni:
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Clinek I. PFedmét smlouvy

1.1. DOHODNUTY PREDMET PLNENI ZHOTOVITELE (DILO)

1.1.1. Zhotovitel se zavazuje provést na sviif néklad a nebezpedi pro objednatele dilo (dile také i
~Stavba®™) s ndzvem: ,Vyména zplsobu vytdpéni a regenerace odvih&ovaci jednotky"

v rozsahu a podie;

» Technické zprévy s ndzvem ,Vyména zplsobu vytdpéni a regenerace odvihdovaci jednotiy™,
Zpracovand projektantem TOP-KLIMA spol. s r.o. se sidlem OkruZni 29a, 638 00 Brno, kterd
byla pfeddna Zhotoviteli pfed uzavienim této smiouvy (dile oznalen rovné# jen jako
~PROJEKT");

> Vyvkazu vymér dodivek a montdZnich praci zpracovany Qbjednatelem a ocenény
Zhotovitelem (dale pro dcely této smiouvy rovnéZ jen ,ROZPOCET").

Pfedmétem dila dale zahrnuje:

1.1.1.1. Zpracovani dale uvedené projektové dokumentace:

> Dokumentace skuteéného provedeni stavby v rozsahu stanoveném vyhldskou &fslo
499/2006 Sb. a jejf pfedani Objednateli ve 4 titénych vyhotovenich a v 1 datovém
vyhotoveni ve forméatu pdf.
Dokumentace skutelného provedeni stavby bude obsahovat zakresieni skuteéného
stavu konstrukci, instalaci a pfipojek na vndj$i inZenyrské sité podle stavu
provedencho dila. Tato dokumentace musi mit takovou podrobnost a vypovidaci
schopnost, aby umoZnila budoucimu uZivateli zjistit jednoznaéné povahu stavebnich
konstrukci, polohu a trasy instalaci a prlbéhy inZenyrskych siti vE. pfipojek, v
pfipadé potfeby provadéni pFipadnych rekonstrukcf a oprav.

1.1.1.2. Provedeni veskerych souvisejicich dodavek umoZfiujicich uvedeni konkrétniho systému do
piného provozu.

1.1.1.3. Provedeni souvisejicich &innost, praci a doddvek specifikovanych v odst. 1.1.2. této

smiouvy.
1.1.2. Pfedmét dila dile tvofi provedeni ndsledujfcich souvisejicich ¢innosti, praci a dodivek:
> V pfipadé zmény médii provede Zhotovitel aktualizaci softwaru pro nezavisly chod
oavihdovaciho zafizeni,
» Pofizovdni priib&Zné fotodokumentaci postupu provadéni stavby, kterou pfedd Objednateli

v jednom elektronickém vyhotoveni ve formétu jpg. nebo pdf. na vhodném datovém nositi
pfi zahajeni pfeddvani difa.

» Zhotovitel provede veskeré pfedepsané a sjednané zkoudky a vystavl doklady o jejich

provedeni; dile Zhotovitel doloZi atesty, certifikdty, prohidseni o shodé apod. Véechny tyto
dokiady pfeda Zhotovitel Objednateli ve 3 tisténych vyhotovenich a v jednom elektronickém
vihotoveni ve formdtu pdf. na vhodném datovém nosidi.
Doklady o provedeni pfedepsanych zkouSek, atesty, certifikéty, prohldfeni o shodé bude
zhotovitel dokiédat v pribéhu realizace dila a to vdy k terminu vystaveni faktury. Faktura
za provedené prace nebude bez doloZeni téchto dokiadll uhrazena. Doklady bude archivovat
technicky dozor investora (TDI), ktery provede jejich kompletaci pfed pfeddnim a pfevzetim
difa.

» Zhotovitel provede komplexni vyzkouseni viech systémi a zafizen{ tvoficich predmét pinéni
vletné stanoveni podminek, za kterych se budou provadét, vyhodnoceni kompiexniho
vyzkougeni véetné vyhotoven! protokolu v deském jazyce ve 3 vyhotovenich;

Po dokonleni difa, pfed jeho prfedénim a prfevzetim, provede zhotovitel komplexni
vyzkouseni difa. Pedminky provedeni komplexniho vyzkouseni zpracuje zhotovitel pisemné
pfed zahajenim komplexniho vyzkouSeni a pfedi je TDI. TDI bude provéddt kontroiu
provedeni komplexniho vyzkouSeni. Po dokondeni komplexniho vyzkouseni, nejpozdéji ke dni
pfedéni a pfevzeti dila, zpracuje zhotovitel protokol o komplexnim vyzkouseni dila, ktery
musf potvrdit TDI.
TDI bude provédét kontrolu provadéni komplexniho vyzkouseni po celou dobu jeho pribéhu
> Zhotovitel pred zahdjenim pfeddvani difa (nebo jeho &3sti) vypracuje manipulaéni a provozni
fady pro bezvadné provozovani difa (nebo jeho &sti), ndvody k obsluze, ndvedy na provoz a
Udrzbu difa (nebo jeho Césti) a dokumentaci ddrZby, vie v Seském jazyce, které pfedd TDI
ve 3 tisténych vyhotovenich a v jednom elektronickém vyhotoveni ve formétu pdf. na
vhodném datovém nosidi.
Névod na provoz a Udribu dila (nebo jeho (3sti) bude zahrnovat manipulacni a provozni
fady, navody k obsluze a dokumentaci Udréby dila. V ndvodu na provoz a tdrZbu dila budou
uvedeny podminky Zhotovitele, pfi jejich? dodreni bude dflo Objednatelem sprivné
uZivano.,
> Zhotovitel bude v prdb&hu provadéni stavby koordinovat vedkeré préce a doddvky, které
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Jsou soudasti difa.

» Zhotovitel pred zahdjenim pfedavani dila provede celkovy Uklid stavby.
Celkovy ukiid zahrnuje kompletni a dpiné vyéisténi pracovisté a jeho okolf a to v takovém
rozsahu, ktery umoZni okamZité uZivani bez provddéni jakéhokoliv dalsiho Uklidu ze strany
objednatele. Soulasti dklidu je i bklid okolnich ploch a komunikaci a uvedenf okolf pracovisté
do stavu pfed zahdjenim realizace dila.

> Zhotovitel pied zahdjenim pfeddvani difa provede zaskoleni obsluh u viech &asti dila, které
budou obsluhovény pracovniky Objednatele (budoucim uZivatelem).
> Objednatel na vyZidani Zhotovitele stanovi pisemné jmenovity seznam osob, které maji byt

zaskoleny pro jednotlivé ¢asti dila. Zhotovitel pfed predénim a pfevzetim provede zagkoleni
téchto osob a to tak, Ze je podrobné seznémi s podminkami provozu a ddrzby jednotlivych
casti dila a upozorni je na piisiusnou Edst ndvodu na provoz a UdrZbu difa. O zadkoleni
Jjednotlivych osob Objednatele vystavi Zhotovitel Protokoly o zatkoleni osob v deském
Jazyce, které, které predd TDI ve 4 tiSténych vyhotovenich a v jednom elektronickém
vyhotoveni ve formétu pdf. na vhodném datovém nositi pfi zahdjenim pfedavéni dila (nebo
Jeho &asti).

1.1.3. VSechny vykony Zhotovitele uvedené v odstavcich 1.1.1. - 1.1.2. této smiouvy budou provedeny

v rozsahu a podie:

> PROJEKTU;
> ROZPOCTU;
» nabidky Zhotovitele ze dne 7.11.2014 piediodené Objednateli Zhotovitelem jako uchazefem

v zadavacim fizeni, na zékiadé jehoZ? vysledkll byla uzaviena tato smiouva o dilo (déle pro
tdely této smiouvy rovnéZ jen NABIDKA)

» zadévaci dokurnentace (s vyjimkou viastniho textu této smiouvy), kterd byla podkladem pro
zpracovani NABIDKY (déle pro ticely této smiouvy rovnés jen ZADAVACE DOKUMENTACE).

Uvedend PROJEKTU a ROZPOCET jsou nedilnou souéssti této smiouvy, pFicem# predmétem
pinéni Zhotovitele (dilem) se pro ticely této smiouvy rozumi souhrn véech praci, doddvek a
souvisejicich sluZeb, jak je vymezuje PROJEKT, ROZPOCET, NABIDKA, ZADAVACE
DOKUMENTACE a tato smiouva o dilo vieiné veskerych praci a doddvek nezbytnych pro
kvalitnf zhotoveni dila.

Smluvni strany vyslovné stanovuji, Ze vie, co je uvedeno v odstavcich 1.1.1. - 1.1.3. této smiouvy
tvoii pfedmét dila podie této smiouvy. Déle bude pro dlely této smiouvy takto specifikovany
predmét dila oznadovdn rovnéz jen jako dilo.

1.1.4. PROJEKTU a ROZPOCET jsou nedilnou soucésti této smiouvy jako jeji pfiloha & I.

1.1.5. Zhotovitel se zavazuje provést dilo v kvalité stanovené technickymi specifikacemi a u#ivatelskymi
standardy, které jsou souddsti SPECIFIKACE

1.1.6. Objednatel se zavazuje k pfevzeti dila a k zaplacenf ceny za dflo za podminek déle v této smiouvé
uvedenych.

1.1.7. ViHe smiuvnich stran je vyjédiena v dile uvedenych dokumentech a podkladech, které tvoff nedilnou
soucdst smiouvy o dilo, a to:

viastni text této smiouvy o dilo;

ROZPOCET;

SPECIFKACE;

ZADAVACI DOKUMENTACE;

NABIDKA;

protokol o pfedani a pfevzeti stavenisté;

protokol o pfedani a pfevzeti kazdé z Easti dila.

YV VvyVvyVvy

JestliZe si vySe uvedené dokumenty, resp. podkiady vzdjemné odporuji, plati vidy ten, ktery je v
poradi uveden na misté pfedchézejicim.

1.2. ZMENY DILA

1.2.1. Objednatel je oprdvnén nafizovat prostfednictvim oprdvnéné osoby uvedené v zihlavi této smiouvy,
aniZ by uinil tuto smiouvu neplatnou, zmény dila s tim, e cena, termin pfipadné ostatni ustanovenf
této smiouvy budou odpovidajicim zpdsobem upraveny dodatkem ke smiouvé. Zmény dila mise
Objednatel vyZadovat za dodréeni téchto podminek:

» pokud zménou dojde k ziZeni pfedmétu dila a ke sni¥eni ceny difa;
> pokud zména nebude mit viiv na cenu difa;
» pokud jde o zménu povahy nepiedvidané price, kterd neni obsaZena v PROJEKTU a jejiz

provedenf je nezbytné pro provedeni dila;
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> pokud jde o zménu, vyslovné vyZidanou Objednatelem, kterd zahrnuje préce a dodavky,
které nejsou obsazeny v pfedmétu difa.

Smiuvni strany se zavazujf ve vyse uvedenych pfipadech postupovat v souladu s touto smiouvou a
s pravnimi pfedpisy upravujicimi zadavani vefejnych zakdzek (pfedevsim zékon & 137/2006 Sb., o
veiejnych zakdzkéch, v platném znéni).

Zadné zmény dila podle odstavce 1.2.1. této smiouvy nebudou zapolaty ani providdény bez
pfedchoziho pfsemného pokynu Objednatele, oprévnéného jednat ve vécech smiuvnich a Zadny
nérok ani poZadavek na zménu ceny nebo terminu nebude platny, nebude-li k nému takovyto
pisemny pokyn pfedem vyddn a nebude-Ii souéasné tato zména smiouvy sjednana v souladu s touto
smiouvou. Evidence zmén bude provédéna formou zménovych listl v souladu s dohodou o
Jednotném postupu pii odsouhlasovéni zmén, kterd tvofi nedfinou soucast této smiouvy jako jeji
pfiloha &, IT.

1.3. FUNKCNI ZKOUSKY

1.3.1.

1.3.2.

1.3.3.

1.3.4.

1.3.5,

Provedenim funkénich zkouSek se rozumi vyzkouseni provozuschopnosti dila po dokon&eni véech
stavebnich i technologickych soucsti dila. Zhotovitel provede v rémci funkénich zkoudek komplexni
vyzkouseni viech systémii a zafizenf tvoficich pfedmét dila.

Zhotovitel pfipravi difo k provedeni funkénich zkousek ve thité nejpozdéji 15 kalendafnich dnfl pFed
terminem prfeddni a pfevzeti dila. Pfed zahdjenim funkénich zkoufek pieds Zhotovitel Objednateli a
TDI pisemné podminky, za kterych se budou funkini zkousky providdt. O zahdjeni a ukondeni
funkénich zkouSek bude mezi smiuvnimi stranami sepsdn protokol. Protokof bude obsahovat
podrobné vyhodnocenf provedenych funkénich zkousek, které vypracuje Zhotovitel,

Provedenim funkénich zkouSek musi Zhotovitel prokdzat provozuschopnost diia a sprivnou funkci

viech prvikd a systémi, které jsou soulssti dila. Vady dfla, které budou zjidtény pfi provédéni

funkénich zkousek je Zhotovitel povinen odstranit:

1.3.3.1.Vady branici uZivéni dfla - do terminu fadného ukondenl a pfedani dila sjednaném v odstavci
2.1.3. této smiouvy.

1.3.3.2.Vady nebrénici ufivanf dila - do terminu pro odstranéni vad a nedodéikd sjednaném
v odstavci 2.1.4. této smiouvy.

Provedenim funkénich zkousek musi Zhotovitel prokdzat Fidnou funkci jednotlivych soulssti dila,
provést regulaci systémi pro potfeby provozu a prokdzat provozuschopnost dila a spravnou funkci
viech prvk( a systémd, které jsou soucisti dila.

Po dobu provédéni funkénich zkousek i dodatelnych funkénich zkousek bude &inny realizaéni tym
Zhotovitele | Objednatele, ktery se bude schézet na pravidelnych vyrobnich vyborech min. 1x za 14
dnd a na nich bude priibéZné vyhodnocovat priibéh funkénich zkouSek a dodatednych funkénich
zkousek a bude fesit aktudini potieby s tim spojené.

1.4. NAVOD NA PROVOZ A UDRZBU DILA

1.4.1.

1.4.2.

Zhotovitel vypracuje a pfeda Objednateli k terminu pfedani a pfevzeti dita Navod na provoz a tidrzbu
difa. V tomto dokumentu budou Zhotovitelem podrobné popsdny pro jednotiivé souldsti dila
(stavebni i technologické) podminky, které musi Objednatel dodrZet a &innosti a servisni tkony, které
musi Objednate! pravideiné v prbéhu provozovéni dila provédét tak, aby platila zdruka za dilo
poskytovand Zhotovitelem podie této smiouvy.

Soucastf Ndvodu na provoz a GdrZbu dila budou zejména:
1.4.2.1. Dokumentace ddrzby, kterd bude obsahovat

> seznam nutnych a povinnych servisnich dkon8 pro jednotlivé souédsti dita vé. Ihit
Jejich provadéni:

» pledepsané revize pro jednotlivé souédsti dila ve. IhGt jejich obnovy;

» plén preventivnich prohlidek jednotiivich souédsti dila.

r e

1.4.2.2, Manipulaénf a provozni Fady.
1.4.2.3. Ndvody k obsluze viech zafizeni dodanych v rémci difa.

Clének II. Doba pinéni

2.1. DOHODNUTA DOBA PLNENT (TERMINY)
Zhotovitel se zavazuje zhotovit dilo ve Ihfitdch a terminech déle v tomto &ldnku smiouvy sjednanych:

2.1.1.

zahdjeni provadéni dila
nejpozdédji do 5ti kalenddinich dnli od uzavieni smlouvy;
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2.1.2. provedeni vystupni kontroly dila Zhotovitelem a pfipraveni dila k provedeni funkénich
zkousek
nejpozdéji 14 kalendafnich dnd pred terminem uvedenym v odstavci 2.1.34tohoto &lidnku,

4. do dne L4 42@%‘/{

2.1.3. Fddné ukondeni a pFeddni dfla (Zhotovitelem Objednateli bez vad a nedodélkd brinicich
v uZivdni),
nefpozdéji do 60 kalenddinich dni od %p,vi‘eni smiouvy

tf. do dne . ;}‘4@/{

2.1.4. odstranéni veskerych vad a nedodélkd,

nejpozdéji do 15ti kalend&fnich dni od terminu podie odst, 2,1.3. této smlouvy
ij. do dne 72/4”4‘//

(thbty dopini uchazed)

konkrétni terminv dopini vitézny uchaze& pred podpisem smiouvy, a to tak, Fe uvedené Ihiity

budou dodrieny

2.2, Zhotovitel spini svou povinnost provést dilo jeho Fidnym zhotovenim, pFedinim Objednateli bez vad a
nedodétks.

2.3, Smiuvni strany dohodnou pFiméfend prodiouZeni Ihdty pinéni sjednané touto smiouvou, nebude-li moZné
prace zahajit nebo v nich pokradovat z divodf le?fcich na strané Objednatele

Cléanek II1. Misto pinéni

Mistem pinéni pfedmétu dila jsou prostory a plochy vymezené v PROJEKTU.

Clinek IV. Cena

4.1. Cena difa, jehoZ pfedmét a rozsah jsou vymezeny v &idnku I. odstavec 1.1. této smlouvy, se sjedndvé
dohodou smiuvnich stran ve smyslu ustanoveni § 2 a nésledujicich zékona ¢ 526/1990 Sb., 0 cendch, ve
znéni pozdéjsich predpisi jako cena nejvyde pfipustnd takto:

4.1.1. Cena dila uvedeného v odstavci 4.1, této smiouvy &ni bez dané z pFdané hodnoty

1.049.388,- K¢

r wr

4.1.2. Daii z pFidané hodnoty v sazbé& 21 % cdini Castku
220.371,48,- K&
4.1.3. Celkovd cena dila &ini véetné dané z pFidané hodnoty &inf celkem

1.269.759,48,- K¢
(slovy: jeden mifion dvé sté Sedesdt devét tisic sedm set padesat devét korun feskych Ctyficet osm
haléri})

4.2, Cena dila uvedend v ldnku IV. odstavec 4.1. této smiouvy se sjednévé jako cena pevnd a nepfekrociteind
(s vyjimkou, uvedenou v &ldnku IV. odstavec 4.3.), platni po celou dobu provadéni dila aZ do jeho dokonéeni
a pfedani, zahrnujicl veskeré naklady Zhotovitele na realizaci dila a spinéni vedkerych povinnosti zhotovitele
podie této smiouvy vietné dopad zmén cenové trovné a kurzovych rozdil, a? do skuteéného data pledsni
tohoto dila a kterd nepfevySuje nabidkovou cenu Zhotovitele, s nf¥ se podle podminek zadévaciho Fzenf
uchdzel o vefejnou zakdzku. Kailkulace ceny byla provedena podle PROJEKTU, ROZPOCTU a zadivaci
dokumentace. Zhotovitel potvrzuje, Ze cena difa zahmuje veskeré préce a dodivky nezbytné pro kvalitn{
zhotoven! dffa, veskeré naklady spojené s dpinym a kvalitnim provedenim a dokonéenim difla a zahrnuje téz
veskeré souvisefic/ ndklady, které nejsou pfimo uvedeny v pfedmétu difa, jako jsou: nékiady na dopravu,
fikvidacl sutl a odpadu, zafizeni staveni$té a dalsi vediejsi rozpoctové nédklady, vylyCeni siti, zabezpedeni
bezpecnosti ochrany zdravi pfi préci, ndklady na zajisténi bezpetnostt a ochrany zdravi pfi préci poZadované
koordinatorem bezpelnosti a ochrany zdravi, vyhotoven! poZadovanych dokladl, vyhotoveni pHsiusnych revizi
a vystupG o komplexni vyzkouseni celého systému, aktualizace softwaru pro nezdvisly chod odvihdovaciho
zaffzeni, pojisténi, dané a jakékoliv dalsf vydaje spojené s realizaci pfedmétu pinéni.
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4.3.

4.4,

5.1.

5.2.

5.3,

5.4.
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Smiuvni strany se dohodly, Ze cena dila mZe byt zménéna pouze v téchto piipadech :

4.3.1. pokud v priibéhu provddéni dila dojde ke zménédm sazeb dané z pHidané hodnoty, pfitom sazba DPH
bude dctovdna vidy v zékonné vysi ke dni uskutednéného zdaniteiného pinéni.

4.3.2. Za podminek touto smiouvou sjednanych.

SCHVALENT A OCENENY ZMEN DfLA

4.4.1. Nastane-li zména pfedmétu dila podle ustanoveni odstavce 1.2.1. této smiouvy vyZidand zéstupcem
Objednatele ve vécech smiuvnich, popfipadé vyvoland zménou technického FeSeni dila oproti
Zzadavaci dokumentaci, aniZ je tato zména zplsobena Zhotovitelem, budou price spojené s takovymi
zménami sjedndny podle piflohy & II. této smiouvy za podminek touto smiouvou stanovenych;
kalkulace ceny takovych zmén bude provedena podie poloZek, které jsou obsaZeny v ROZPOCTU
piifohy & I této smiouvy. V pfipadd, ?e v ROZPOCTU takové polodky obsaZeny nejsou, bude
provedeno ocenéni individudini kalkulaci a pfedioZenim nékolika cenovyeh nabidek podle situace na
trhu.

4.4.2. ObLE smiuvni strany se zavazuji, Ze ve véech pipadech shora uvedenych budou jednat bez
zZbyteéného odkladu.

Prdce, které nebudou po dohodé smiuvnich stran provedeny, ackoliv jsou souédsti sjednaného pfedmétu
pinéni, budou z celkové ceny difa odelteny, pficemZ se pfi jejich ocenéni bude postupovat v souladu
s odstavcem 4.4.

Cldnek V. Platebni podminky

Objednatel nebude poskytovat zilohy na provadéni difa. Zhotovitel bude vystavovat a Objednatel bude hradit

faktury, které budou vystavovdny za préce provedené v uplynulém kalendéfnim mésici,

5.1.1. Podkladem k vystaveni faktury - dafiového dokladu - jsou soupisy skutedné provedenych praci a
dodavek v uplynulém kalenddinim mésici vystavované Zhotovitelern & potvizené TDI. Zhotovitel je
povinen piedat soupis TDI k odsouhlaseni nejpozdéji do 3. dpne nésledujiciho kalendéfniho mésice.
TDI pfipoji své stanovisko k soupisim provedenych pracl a doddvek a vrdti jej zpdt Zhotoviteli
nejpozdéji do 3 pracovnich dnd od jejich obdrZeni.

5.1.2. SOUPIS SKUTECNE PROVEDENYCH PRACI A DODAVEK

Soupis skutecné provedenych pracl a doddvek vychazi z ROZPOCTU. Soupis skuteéné provedenych
praci bude obsahovat:

> podet mérnych jednotek celkem (podle ROZPOCTU);

> pocet mérnych jednotek provedenych od zahdjeni praci do konce predchoziho fakturadniho
obdobi (dosud fakturované poloZky);

> polet mérnych jednotek provedenych v pribéhu daného fakturadniho obdobi, na které je
vystavena faktura Zhotovitele (v danérn fakturaénim obdobf fakturované poloZky);

» podet mérnych jednotek, které zbyvaji k provedeni do konce realizace dila (dosud

nefakturované poloZky.
Soupis skutedné provedenych praci, ktery bude Zhotovitel pFedkiddat TDI ke kontrole pled
vystavenim faktury, bude predioZen TDI v titéné podobé a soucasné v datové podobd. Cistky
v soupisu provedenych pracf budou uvedeny na 2 desetinnd mista a &iselné musi s pFesnostf na 2
desetinnd mista korespondovat s ROZPOCTEM, ktery je soucisti piflohy €. I této smiouvy.
5.1.3. Vedkeré doklady prokazufici oprdvnénost fakturace Zhotovitele v daném mésici pfeds Zhotovitel TDI
vidy ve tfech vyhotovenich, kterd budou slouZit vyhradné pro potfeby Objednatele.

KaZdé faktura Zhotovitele musi splfiovat néleZitosti dafiového dokladu podle v rozhodné dob& G&innych
pravnich pfedpisi a déle musi obsahovat:

» Cislo smiouvy;
» &islo faktury;
» den uskuteénéni zdaniteiného pinéni;
> den splatnosti faktury;
> oznadleni dila.
KaZda faktura Zhotovitele musi v pfiloze obsahovat:
> soupis provedenych praci a dodévek.

Bude-li faktura obsahovat nespravné nebo nelipiné tdaje a néleFitosti uvedenéd v odstavcich 5.1. a 5.2. této
smiouvy, je Objednatel opravnén ji do data spiatnosti vratit Zhotoviteli. Po opravé faktury pFedio3i Zhotovite!
Objednateli novou fakturu se splatnosti uvedenou v &ldnku 5.5. této smiouvy. Rovné? tak, zjisti-li Objednatel
pfed dhradou faktury u provedenych praci vady, je opravnén Zhotoviteli fakturu vratit. Po odstranéni vady
nebo po jiném zdniku odpovédnosti Zhotovitele za vadu predioZi Zhotovitel Objednateli novou fakturu se
splatnosti uvedenou v &ldnku 5.5. této smiouvy.

Objednatel je opravnén odmitnout Ghradu faktury v pfipadé, Ze Zhotovitel pferusi v rozporu s touto smiouvou
préce nebo price a doddvky provadi v rozporu s touto smilouvou, pokud je v prodleni s realizaci oproti
terminim uvedenym v &ldnku 2.1., a to a# do doby, neZ piekdzka k thradé odpadne.
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Splatnost faktur, kleré budou soulasné dafiovym dokladem, je do 30 kalendsfnich dnfi ode dne jejich
doruceni Objednateli do sidla Objednatele uvedeného v zihlavi smiouvy. Datem uskuteénéného zdanitelného
pinéni je postednf kalendéfni den v mésici, za ktery je faktura - dafiovy dokiad vystavena.

Clinek VI. Stavenisté
PREVZETE, PROVOZ A VYKLIZENT STAVENISTE

6.1.1. Stavenistém se rozuml prostory specifikované v &anku III. této smlouvy. Ohbjednatel pieds
Zhotoviteli stavenisté v terminu do 3 dnd od Géinnosti smiouvy. O pfedani stavenisté bude pofizen
protokol o pfedani a pfevzeti stavenisté podepsany oprdvnénymi zistupci obou stran, ptidemZ za
rozhodny termin pfeddni a pfevzeli stavenisté se povaZuje den zahdjeni predini a prevzeti
stavenisté. Soucdsti protokolu bude soupis opravnénych osob Objednatele a Zhotovitele k pfedani a
pfevzeti stavenisté a soupis organizadnich poZadavk{} Objednatele.

6.1.2, Ode dne pievzeli stavenisté nese Zhotovitel nebezpeli viech Skod na provad&ndm dife a¥ do doby
jeho pfeddni Objednateli. Zhotovitel plati vodné, stofné a néklady na dalsi odebrand média.
Zhotovitel zabezpedi na své ndklady méfeni jejich odbéru.

VYTYCENI STAVENISTE

Zhotovitel je v rdmci sjednané ceny dilz piné zodpovédny za:
6.2.1. spravnost umisténi drovni, rozmérd a zaméFenf véech &sti dila;

6.2.2. zabezpeleni viech pfistrofli, nastrojg, praci a doddvek nezbytnych k zajisténf &innosti v kéto smiouvé
uvedenych.

Bude-Ii béhem provadéni dila zjisténa jakékoliv chyba v umistdni, trovni, rozmérech nebo zaméieni jakékoliv

ddsti dila, je Zhotovitel povinen bezodkladné na vyzvu Objednatele nebo TDI odstranit takové nedostatky na

viastni naklad, a to zplisobem stanovenym TDI,

UKLID STAVENISTE

Zhotovilel Je povinen udrZovat stavenisté i dilo v Cistoté a pofddku, bez hromadéni odpadd a zbytkil
materidlu. Po celou dobu provddéni dila je Zhotovitel povinen provaddt fédny Uklid stavenists, odstrariovat
véechny pfebytelné pfekdiky, manipulovat se svymi prostfedky a uskiadnénym materidlem a skladovat je
tak, aby nepfekéZely, pfi provddéni pracf a dodavek a odstrafiovat pravideiné ze stavenisté veskery
staveniStni rum, a odpadky, kterych pfi provddéni dila neni nezbytné tfeba. PFi nakiddsni s odpady je
Zhotovitel povinen se Fidit ustanovenimi zdkona & 185/2001 Sb. ve zndnf pozdéjdich predpisd a jeho
provadécimi pfedpisy. Zhotovitel je povinen piedivat TDI doklady o zajisténi likvidace odpadd vznikiveh
stavebnimi pracemi na dile v soufadu s posledné citovanym zékonem.

VYKLIZENI STAVENISTE

Zhotovitel je povinen nejpozddji ke dni pfeddni dila staveni§té zcela vykiidit, jinak je Objednatel! opravnén
pfevzeti dila odmitnout. P vyklizeni staveni§té je Zhotovitel povinen uvést okoini plochy do stavu, v jakém
byly pfed zahdjenim realizace dila.

Clinek VII. MontaZni denik

Zhotovitel je povinen vést ode dne, kdy byly zahajeny price na staveni&ti, montdZni denik, a to a? do dne

PR

odstranéni veskerych vad a nedodéikll. Poté je Zhotovitel povinen pfedat montézni denik Objednatefi.

Zhotovitel zajisti vedeni montéZnthe deniku ve smysiu ustanovenf § 157 zdk. & 183/2006 Sb. (stavebnf
zakon). MontdZni denik bude pfistupny na stavenisti Objednateli v pracovni dob&. Zhotovitel zapisuje do
montéZniho deniku viechny ddleZité okolnosti tykajici se stavby a skutelnosti rozhodné pro pinéni této
smlouvy, zejména fasovy postup praci, odchylky od technické specifikace nebo od podminek stanovenych
rozhodnutim nebo opatfenim, jako je napfiklad teplota ve vztahu ke monti#nim pracim, zejména s mokrym
vyrobnim procesem, pocasi (napfiklad dést) u zemnich praci a terénnich dprav, apod., denné do néj providét
zapisy vSech rozhodnych a vyznamnych skutecnosti o prdbéhu stavby. Zejména je povinen zapisovat tdaje o
¢asovém postupu praci, jejich jakosti, zdfvodnéni nepodstatnych odchylek provédénych praci od
SPECIFIKACE, klimatické podminky apod. Pokud bude Zhotovitel tctovat HZS (hodinovou zuétovacl sazbu),
budou pocty hodin dltovanych v HZS zapsdny ve montdZnim deniku v den, kdy budou takové price
provadény. Zapisy ve montaZnim deniku budou datovény a podepsény Zhotovitelem.

Zapisy do montaZniho deniku provadf osoba Zhotovitele odpovédné za difo vidy v ten den, kdy byly préce
provedeny nebo kdy nastaly okolnosti, které jsou pfedmétem zdpisu. Mimo osobu Zhotovitele odpovédnou za
dilo, midZe do montéZniho deniku provddét potfebné zdznamy pouze Objednatel a TDI pFipadné jimi pisemnd
povéreny zastupce.

Iw -

Zhotovitel je povinen pfedkladat montazZni denik TDI denné (pfipadné kdykoliv na vyzvani) ke kontrole a k
provédéni zapisli a souCasné mu bez zbyteéného odkladu vydat pripisy uzavienych stran montéZniho denfiu.

Objednatel a TDI je opravnén kontrolovat obsah montdZniho deniku Zhotovitele a nejméné jednou za tyden
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potvrdi kontrolu svym podp:sem ak zap.rsﬁm pripojit své stanovisko. Nesouhlasi-li Zhotovitel se zapisem ve
montéZnim deniku, musi k tomuto zépisu pFipojit svoje stanoviske nejpozdéji do t# pracovnich dné. Zéapisem
do montéZniho deniku nelze ménit obsah této smiouvy.

Zhotovitel je povinen organizovat a zicastiiovat se nejméné jednou za kalendsfni tyden pravidelnych
kontroinich dndi za déelem kontroly provédéni dffa za Ucasti TDI, Objednatele a autorského dozoru projektanta
a zhotovitele projektu pro provedeni stavby. Kontroini dny budou zaméfeny zejména na dodréovéni asového
harmonogramu vystavby a na kvalitu provédénych praci. Ke kontrolnim dnfim je Zhotovitel povinen pisemné
pozvat dcastniky nejméné 7 dni pfed kontrolnim dnem nebude-li smiuvnimi stranami pfedem dohodnuto
Jinak.

Zapis z kontroiniho dne bude obsahovat :

» pfedmét kontroiniho dne;

> vyjddfeni TDI, Objednatele a Zhotovitele k vysledku kontroly;

> soupis jednotlivych fesenych bodd s uvedenim podrobnych terminG jejich pinéni v souladu
s harmonogramem a odpovédnosti konkrétnich déastnik vystavby za jejich pinéni;

> sfednany termin odstranéni zjiSténych vad a drobnych nedodéiki;

» soupis zmén

» podpisy zucastnénych osob.

Kontroini den povede TDI, ktery z néj rovné? pofidi zpis.

Vyse uvedenymi kontrolnimi dny nejsou dotéeny prawdelne prib&Zné kontroly provadéni dila TDI,
Objednatelem nebo jimi oprédvnénymi osobami na stavenidti, jeZ budou zaznamendny ve montaZnim deniku.

Zdpisy ve montazZnim deniku ani zdpisy z kontrolnich dnfi se nepovaZujf za zménu smiouvy ani nezaklddajf
nérok na zménu smiouvy.

Cldnek VIII. Provadéni dila

Zhotovitel bude mit tplnou kontrolu nad provédénim dila, bude jej iéinné Fidit a dohliZet na né tak, aby
zajistil, Ze dilo bude odpovidat této smiouvé.

Zhotovitel bude vyluéné zodpovédny za bezpednost prace pii provadém dila podie zdkona & 309/2006 Sh. a
Nafizeni viddy £. 591/2006 Sb. Dale je Zhotovite! zodpovédny za to, ¥e pravidia, reguiace a pracovni metody
¢ postupy poZadované pfislusnymi pfedpisy budou dodrZovény. Zhotovitel je pro tento ulel povinen
dodrZovat podminky citovanych pravnich pfedpisd a déle zejména (nikoliv viak pouze):

8.2.1. ucinit veskera nezbytnd opatfeni k ochrané osob uZivajicich budovy a prostory aredlu a viech osob
opravnénych k pohybu na stavenisti, k ochrané stavenisté samého a k ochrané provédéného dffa.
Zhotovitel je rovnéZ povinen udrfovat stavenidté i nedokoniené dilo v takovém stavu, aby bylo
nebezpedi hrozicf véem osobam pohybujicim se na stavenisti nebo v jeho blizkosti odstranéno

8.2.2. zabezpelit a udrZovat na viastni ndklad veskers svétla, ostrahu, oploceni, varovné tabulky a dozor v
dobé a na mistech, kde je to nezbytne nutné nebo kde je to poZadovéno TDI, piislugnymi pfedpisy
nebo piislusnym opravnénym orgdnem vefejné sprévy pro bezpednost osob, dffa nebo zachovani
vefejného pofadku,

8.2.3. ulinit veskerd nezbytnd opatrem k ochrané Zivotniho prostfedi, a to jak pfimo na stavenidti, tak i
mimo né v rozsahu, ktery Géinné zamezi poskozeni nebo ohroZeni zdravi nebo 3ivota ob&anti a

wr.

majetku imisemni, hfukem nebo jinym zpGsobem v pficinné souvislosti s provédénim dila.

8.2.4. viivem Cinnosti Zhotovitele nesmi dojit ke Skoddm na objekiech a inZenyrskych sitich. Pfipadné
venikié skody hradi Zhotovitel, a to i tfetim osobam, pokud $koda vznikne pdsobenim Zhotovitele.

Zholovitel se zavazuje provést pro objednatele dilo s vyuZitim viastnich kapacit a tfetich osob. Tyto tietf

osoby (déle jen ,subdodavatelé") se budou podilet na provedenf dila vyhradné v rozsahu urfeném smiouvou

uzavlenou mezi zhotovitelern a subdodavatelem.

8.3.1. Zhotovitel odpovidd v plném rozsahu za veskeré &Gsti dila provedene subdodavateli, Zhotovitel
vytvol stabiini tym osob odpovednych za provadéni a Hzeni praci viastnich i subdodavatel (viz odst.
8.9. této smlouvy) a je oprdvnén zménit tyto odpovédné osoby pouze ze zdvaznych divodi a s
predchozim plsemnym souhlasem Objednatele.

8.3.2. Zhotovitel se zavazuje veskeré price subdodavateld Fadné koordinovat.
8.3.3. Zhotovitel je povinen pribéiné v ndvaznosti na postup realizace dila predkiidat Objednateli
subdodavatelsky systém.

8.3.4, Zhotovitel je povinen si v ndvaznosti na postup realizace dila vyZ3dat od subdodavatell jejich
podrobné poZadavky na stavebni pfipravenosti a tyto pfedioZit na védomi Objednateli.

Zhotovitel bude vyluéné zodpovédny za navrh, dilo, provoz, Udrébu a odstranéni dofasného konstrukéniho &
Jindho dodasného vybavem a za ndvrh a provddéni pracovnich & stavebnich metod poZadovanych pfi jejich
pouiiti, Zhotovitel zafisti pro vykon téchto &innosti spoluprici osoby autorizované v piistudnych oborech, ve
kterych je dinnost autorizované osoby pofadovdna zékonem, uréena smiouvou, nebo je-li pftomnosti
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autorizované osoby zapotfebi k tomu, aby byly zaruéeny bezpedné a i jinak nilezité vysiedky.

Zhotovitel se pfed zahdjenim préce sezndmi s PROJEKTEM a shleda-li jakékoli vady, nesrovnalosti, omyly &
nedostatky v PROJEKTU bude postupovat v souladu s pfisludnymi ustanovenimi obanského zékoniku a

woar ror

nebude pokralovat v préci &i dodévkdch, dokud nedostane od TDI opravené nebo chybéjici tidaje a pokyny.
Bez ohledu na pfedchdazejici ustanoveni nebudou povaZovény nedostatky v tdajich vykresové dokumentace &
v textovych vyjddfenich, které se tykaji praci nebo vyrobkl, jejichZ vykresovd dokumentace nebo textové
vyjédfeni jsou odbornym pracovnikim béZné zndmy, obvykle se uZivaji a jsou pro Fidné provedeni dila bézné
uznavény za nezbytné, za nesrovnalosti nebo vady.

DOZOR ZHOTOVITELE NAD PROVADENIM DILA

8.7.1. Zhotovitel je vykonem dozoru nad provedenim dila (dile jen dozor Zhotovitele) povinen povéfit
autorizovanou osobu, opravnénou k vykonu této Cinnosti podie zdkona a podle pldnu kvality
Zhotovitele. VyZaduje-li to rozsah Cinnosti, je Zhotovitel povinen zajistit | dostatedny pocet
zplsobilych spolupracovnikd. Tyto osoby jsou povinny byt pfitomny na misté dila, a to v pracovnf
dobé, po celou dobu provadéni difa.

8.7.2. Dozor Zhotovitele nebude po dobu realizace pfedmétu dila vyménén, pokud se tak nestane ze
zavaZnych divodd, aviak vZdy po predchozi vzdjemné dohodé Zhotovitele s Objednatelem.
Pripadnou vyménu osob dozoru Zhotovitele je povinen Zhotovitel Objednateli pfedem pisemné
oznamit. Pokud Zhotovitel neobdréi od Objednatele odpovéd na ozndmenf zmény osoby dozoru
Zhotovitele do 7 kalendainich dnl, ma se za to, Ze Objednatel s vyménou osoby dozoru Zhotovitele
souhlasi. Osoba povéfend dozorem Zhotovitele je:

pan, pani Stanislav Smréek osoba Zhotovitele odpovédnd za dilo

8.7.3. Osoba vykondvajici dozor Zhotovitele bude zastupovat Zhotovitele na misté provédéni dila a pokyny,
které ji pfedé TDI, budou platit stejné, jako by byly pfediny Objednatelem pFimo Zhotovitell.
Veskeré pokyny TDI budou Zhotoviteli potvrzeny pisemné ve stavebnim deniku.

Zhotovitel se zavazuje, Ze odpady, suf a zneliSténi bude neodkladné a pribéZné odstrafiovat ze staveniZté.

Zhotovitel oznadmf TDI a Objednateli 3 pracovni dny pfedem termin provadéni zkousek a seznimi TDI a
Objednatele pisemné s jejich vysledky. Provedeni zkousek je v cené difa. Objednatel si vyhrazuje prévo se k
vysledkdm zkousek vyjadfit a v pFipadé pochybnosti o jejich prikaznosti naffdit jejich opakovéni pfipadné
nafidit jejich opakované provedeni jinym subjektem. Niklady na tyto dodateéné zkousky jdou k tFi

Zhotovitele v pfipadé, Ze jejich vysledky prokaZi oprdvnénost pochybnosti Objednatele, v opacném pFipadé
hradf ndklady na opakované zkougky Objednatel.

Zhotovitel je povinen v priibéhu stavby zaznamendvat do jednoho vyhotoveni projektové dokumentace
postup provadéni dila. Tato dokumentace, kterd slouZi jako zdvazny podkiad pro zpracovani dokumentace
skuteéného provedeni dila, bude trvale uloZena na stavbé a bude v pribéhu realizace dila na vy23dani
piedloZena ke kontrole TDI.

Zhotovitel se zavazuje k tomu, Ze po celou dobu realizace pfedmétu dila bude mit k dispozici potfebny poéet
dostatecné odborné kvalifikovanych pracovniki jak viastnich tak i u subdodavatell. U pracovnich postupd a
technologii, kde budou pouZivany specidlni materidly, nebo kde jsou vyZadovdny specisini odborné znalosti &
dovednosti pro jejich aplikaci, bude Zhotovitel na Z4dost Objednatele pfedkiadat pfed zapoletim takovychto
praci doklad o odborné zpiisobilosti pracovnikd (kopii dokladu o zaskoleni pracovnikl u autorizované
organizace).

Clének IX. Préva a povinnosti Objednatele

Objednatel je povinen zajistit pfi pfedani stavenists :

Jedno odbérné misto elektrické energie 230/450 V 50 Hz a vody z pfistupnych mist

Nakiady na spotiebovanou vodu a elektrickou energii bude objednatel zhotoviteli fakturovat die podruZnych
méficd, které budou na stavbé instalovény. Uctované jednotkové ceny budou odpovidat cendm, které G&tufi
objednateli jednotlivi dodavatelé energii.

Oprdvnénd osoba Objednatele uvedend v zéhlavi této smiouvy povéfuje vykony funkce technického dozoru
Objednatele die této smipuvy (TDI) tyto osoby:

panf  Ing. Tomas Pivec

pan Ing. Michael BenZa

Objfednatel dale povéiuje vykonem funkce koordindtora bezpetnosti a ochrany zdravi pfi praci na stavenisti (v
textu této smiouvy oznaden jako koordinator BOZP) tyto osoby:

pan dipl.tech. Jarosiav PlSek

Technicky dozor Objednatele nesmi ve smysiu ustanoveni § 46d odstavec (2) zdkona & 137/2006 Sb., o
velejnych zakazkdch provadét zhotovitel ani osoba s nim propojena

Objednatel, TDI a AD nebo jimi Ffédné zmocnéné osoby budou mit kdykoli prévo kontrolovat dffo. Budou-ii
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9.5.

9.7.

9.8.

Il+ll

Tse

&asti dila pfipravovdny na misté jiném, neZ je misto dfla, budou mit Objednatel, TDI a AD nebo jimi fédné
zmocnéné osoby kdykoliv ptistup k témto Edstem dila v kterékoliv fazi jejich vyroby.

Bude-li muset dilo projit podle projektové dokumentace nebo této smiouvy zvidStnimi zkougkami, kontrolami
nebo schvalovanim, bude-li to poZadovat TDI nebo vyplyvd-li takovy poZadavek ze zékon(, vyhigdek &
nafizeni platnych v misté provddéni dila, pfed3 Zhotovitel TDI véas informaci o jejich vykondni. Zhotovitel je
povinen zajistit zkousky, kontrolu nebo schvéfeni pfislusnymi organy &i dfady a véas pisemné TDI vyrozumét
o misté a Case jefich kondni. TDI pribéZné kontroluje provadéni pracf @ uplatiovani postupl, stanovenych
pldnem jakosti Zhotovitele, a to vietné zdznami o nich - zejména zdznamy Zhotovitele o provddéni
vstupnich, mezioperaénich a vystupnich kontrol, aniZ by byl zodpovédny za pinénf jakychkoli povinnosti
Zhotovitele.

Skryje-Ii nebo zataji-li Zhotovitel sdm nebo prostfednictvim nékoho &dst difa, kterd byla urcena ke zvia&tnim
zkouskam, kontroldm nebo schvéleni, pfed jejich provedenim, zadinim nebo dokonéenim, je Zhotovitel na
pokyn TDI povinen tuto &ést dila odkryt nebo jinak zpfistupnit a umoZnit ji podrobit uréenym zkouském,
kontroldm nebo schvalovacim procedurdm, nechat je uspokojivé provést a ukonfit @ na viastni nékiady
navratit a uvést ¢Cast dila do fadného stavu.

Objednatel je opravnén vydat pokyn k vykonani zvids$tnich zkousek jakékoli éasti dila, dojde-li k zavéru, Ze
tato &3st dila neodpovidd smiouvé. Potvrdi-li se zkouskami jeho zévéry, bude Zhotovitel povinen na viastni
ndklady tuto Cast dila opravit a vhradit zdroveri nékiady spojené s vykondnim zkoudky. V opaéném pHpadé
uhradi ndkiady spojené s vykonanim takovéto zkousky Objednatel,

PRAVA A POVINNOSTI TDI

9.8.1. TDI jménem Ohjednatele provadi veskeré administrativni dkony spojené s pfipravou a vyhotovenim
zakdzky a s uskuteénénim dila v rozsahu stanoveném PROJIEKTEM a touto smlouvou. Za Hm déefem
bude vydavat v souladu s ustanovenimi této smiouvy pisemné, vyjimedné (fen v piipadé nutnosti)
ustni pokyny a pfikazy. Ustni pokyny je TDI povinen na Zidost Zhotovitele bez zbytedného odkiadu
pisemné potvrdit (zdpisem do montaZniho deniku nebo jinak). Zhotovitel je povinen tyto pokyny a
piikazy akceptovat.

9.8.2. TDI bude zastupovat Objednatele b&hem provédéni dila aZ? do dokondeni véech Uprav nebo ndprav
vad v souladu s pfisiusnymi ustanovenimi této smiouvy o odpovédnosti Zhotovitele za vady a o
poskytnuti zaruk aZ do doby podpisu pfeddvaciho protokolu posledni é3sti difa. Objednatelovy pokyny
budou Zhotoviteli pfedavany prostiednictvim TDI. TDI je zmocnén jednat jménem Objednatele pouze

v rozsahu PROJEKTU a této smiouvy, nebude-ii rozsah zmocnéni vyslovné pisemné upraven jinak.

9.8.3. TDI bude dozirat na jakostni a mnoZstevni soulad provadéného dila (jeho navréeného tvarového,
materidiového, technologického a barevného fedeni) s PROJEKTEM, nebude viak zodpovédny za
pouZivani stavebnich prostiedkd, metod, technik a technologickych postupl, ani je nebude mit na
starosti a nebude zodpovédny za dodrZovéni bezpelnosti prdce poZadované pro danou stavbu
pfislusnou legislativou a jinymi pfedpisy nebo b&Enymi stavebnimi postupy.
9.8.4. TDI je zmocnén k vykladu préavniho a vécného obsahu a rozsahu PROJEKTU a této smiouvy a k
vydavani stanovisek k jedndnim a vykondm Zhotovitele. Vysvétleni a rozhodnuti TDI musi byt v
souladu s touto smiouvou.
9.8.5. Néroky a pfipadné spory, vztahujici se k provadéni dila nebo k vykiadu PROJEKTU a téfo smiouvy,
budou nejprve pisemné pfedkiddiny TDI k posouzeni a TDI vyds svd stanoviska pisemnou formou
bez zbyteéného prodieni.
9.8.6. TDI bude mit pravo nepfijmout préci & dodavku, kterd nebude odpovidat PROJEKTU a této smiouvé,
popfipadé dit Zhotoviteli pokyn k zastaveni takovych praci a dodavek v jejich pribéhu a upozornit
Zhotovitele zapisem v montdZnim deniku, Ze tyto prace a doddvky nebudou prevzaty. TDI mé pravo,
kdykoliv to bude podle jeho ndzoru nezbytné, zajistit zvidstni kontrolu nebo zkousku difa tFeti
stranou, aby se zjistilo dodrZovani PROJEKTU a této smiouvy, at’ bylo zkousené dilo & jeho &dst
vyrobeno, instalovdno nebo dokondeno, & nikoliv.
9.8.7. Niklady na kontroly nebo zkousky ponese Zhotovitel ze svého, pokud:
9.8.7.1. jsou kontroly a zkousky stanoveny nebo predpoklddany pfimo v této smiouvé nebo v obecné
z3vaznych pravnich pfedpisech nebo pfisluénych technickych norméch;

9.8.7.2.se kontrolou nebo zkouskou prokdZe jakeékoliv vadné pinéni Zhotovitele, nebo pokud pinéni
Zhotovitele je provédéno v rozporu s PROJEKTEM, pravnimi pFedpisy, technickymi normami
nebo toutc smiouvou.

9.8.8. Budou-li provadény na pokyn TDI kontroly a zkoudky, které maji byt na Z3dost TDI provedeny jinde
neZ na pracovisti, u vyrobce, subdodavatele nebo zpracovatele, pljdou néklady na tyto zkousky k tZi
Zhotovitele jen tehdy, pokud testované materidly anebo zafizeni zkouskdm nevyhovi tak, aby je
mohi TDI schvélit k pouZiti nebo zabudovani.

9.8.9. Ani z prdva TDI jednat, ani z jakéhokoli jeho rozhodnutf jednat & nejednat nevznikd TDI ?3dnd
povinnost ani odpovédnost vi¢i Zhotoviteli, jeho subdodavatelfim, jejich zastupclm a ani Z3dnym
Jinym osobam vykonavajicim jakoukoli &innost v souvislosti s ditem,

9.8.10. TDI provéff Zhotovitelem pfedioZend data vyrobkll, materidld a vzorkl v souvislosti s PROJEKTEM a
touto smilouvou a vyda podle toho patfiéné pokyny.

9.8.11. TDI bude pfipravovat zmény smiouvy ve shodé s pfisluinymi ustanovenimi této smiouvy o zméndach
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9.9.

9.10.

10.1.

10.2.

10.3.

10.4.

10.5.

10.6.
10.7.

10.8.

10.9.

10.10.

10.11.

10.12,

10.13.

":E:"

z dopliicich dila.

9.8.12. TDI bude provadét kontroly, aby mohl urdit data pinéni dle harmonogramu a pfedani dila v souladu s
podminkami stanovenymi touto smiouvou v ustanovenich tykajicich se osvédéovéni (ovéfovéni)
plateb, pfevezme pisemné zdruky a k nim se vztahujici dokumentaci vyZadované touto smiouvou a
poskytnuté Zhotovitelem a predioZi tyto dokumenty Objednateli k odsouhlasent,

9.8.13. TDI neni z titulu své funkce oprdvnén 23dnym zpdsobem ménit ani odsouhlasovat 23dné zmény
vécného rozsahu, smiuvni ceny, termind ani 2ddnych daldich ustanoveni uvedenych v této smiouvé.
Tyto ukony je za Objednatele oprévnéna provadét pouze osoba opravnénd jednat za Objednatele.

Objednatel je oprévnén kontrolovat provddéni dffa sam nebo prostiednictvim TDI. Zjisti-li Objednatel, Ze
Zhotovitel provadi dilo v rozporu se svymi povinnostmi stanovenymi touto smlouvou, je Objednatel oprdvnén
doZadovat se toho, aby Zhotovite! odstranil vady vzniklé vadnym provadénim a dilo provédél fadnym
zplisobem. Jestlize Zhotovite! tak neucini ani v pfiméfené Ihté k tomu poskytnuté, je Objednatel oprévnén
od této smlouvy odstoupit.

Objednatel méd prévo providét priib&Zné kontroly dila v pribéhu jeho provddéni & rozhodnout o ziZeni
predmétu dila na zakladé zjistovacich protokolfi.

Clanek X. Povinnosti Zhotovitele

Zhotovitel je povinen umoZnit vykon TDI a soudinnost osob povéfenych vykonem funkce TDI pFi operativnich
kontrolach stavby. Stejné povinnosti Zhotovitele platf | pro vykon autorského dozoru projektanta.

Zhotovitel je povinen zajistovat koordinaci a soucinnost subdodavatell} stavby a daléich Géastnikd tak, aby
nedoslo k narudeni plynulého provadéni dila.

Zhotovitel je povinen provddét disiednou kontrolu nakupovanych materiald, hmot, surovin a dalSich vécl
potiebnych pro plnéni pfedmétu této smiouvy a vyZadovat od vyrobcll a dodavatelf atesty, prohldeni o
shodé, certifikdty, zaruéni dokumentaci a ndvody k obsluze podle této smiouvy.

Zhotovitel se zavazuje, Ze bude pli provédéni dila postupovat s odbornou péfi. Zavazuje se dodrZovat
obecné zdvazné predpisy, technické normy a ustanoveni této smiouvy. Zhotovitel se zavazuje, Je se bude
fidit vychozimi podklady Objednatele, pokyny Objednatele, rozhodnutimi pfistusnych sprévnich orgénd.

Zhotovitel je povinen zajistovat po celou dobu pinéni pfedmétu této smiouvy okam#ité odstrafiovdni odpadl a
nedistot vzniklych v souvislosti s provadénim dila.

Zhotovitel je povinen zajistit dozor nad provédénim dffa odborné zplisobilou osobou cdpovédnou za dilo.

Zhotovitel se zavazuje provést dilo viastnim jménem a na viastni nebezpeli, Zhotovitel je oprévnén zajistit
provadéni &asti pfedmétu dila dle této smiouvy tfetimi, k tomu odborné zplsobilymi osobami, neni véak
opravnén zadat provedeni dila takovymto tietim osobdm jako celek.

SUBDODAVATELSKY SYSTEM

Zhotovitel méd povinnost pribéiné po dobu realizace dffa pFedkiddat Objednateli pfed uzavienim
subdodavatelskych smiuv ke schvéleni subdodavatelsky systém, a to v takovém pledstihu, aby nebyla
brzdéna realizace dila podfe harmonogramu. Soulasné s pfediofenim subdodavatelského systému predioZf
Zhotovitel Objednateli té% navrh servisnich smiuv na provadéni komplexniho zdruéniho servisu téch
subdodavateld, ktefi budou pfipadné diféi ¢dst kompiexniho zdrufniho servisu pro Zhotovitele zajistovat, vi.
rozdéfeni ceny provoznich néklad v rémci komplexniho zdrucniho servisu.

U téch éasti dila, které vyZaduji zpracovani vyrobni dokumentace, méd Zhotovitel povinnost pfedioZit
dokumentaci pfed zahdjenim praci na léchto ¢astech dila k odsouhlaseni Objednateli, TDI a AD a
odsouhlasenou dokumentaci pfedat ve 3 vyhotovenich Objednateli.

Zhotovitel je povinen dodrZet veskeré terminy sjednané s Objednatelem v priibéhu providéni dffa ve
stavebnim deniku, v zdpisech z kontrolnich dné nebo v finych pisemnych dokumentech vyhotovenych mezi
Zhotovitelem a Objednatelem; takto nelze zménit terminy uvedend v této smiouvé. Jedns se zejména o
poskytovéni podikiadl ze strany Zhotovitele Objednateli, providéni zkoulek, zajisténi dilcich Ginnosti
v priibdhu realizace stavby apod. Nespinéni takto dohodnutych termini mezi Objednatelem a Zhotovitelem
podléha sankci ze strany Objednatele podle odst. 14.8. této smiouvy.

v.r r

Zhotovitel je povinen poskytnout v&em subjektfim provddé&jicim kontrolu nezbytné doklady a informace
tykajici se dodavatelskych ¢innosti souvisejicich s provedenim difa.

Zhotovitel je povinen zajistit na stavbé bezpelnost a ochranu zdravi, respektovat zakon & 309/2006 Sb. a
nafizeni viady & 591/2006 Sb., umoZnit innost inspektora bezpeénosti préce Objednatele. Nepinéni
povinnostf Zhotovitele s timto ustanovenim spojenych podiéhd sankci ze strany Objednatele podie &fanku XIV.
odst. 14.7. této smioguvy.

Zhotovitel je povinen piné odskodnit Objednatele za jakékoliv naroky a ndklady, které mu vznikly narusenim
prav tietich osob (obtéZovani, ohroZeni vykonu, zdsah) &innosti Zhotovitele nebo v souvislosti s nim.
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Clének XI. Viastnické prévo ke zhotovovanému dilu, pojisténi dila

Viastnfkem dila, jehoZ zhotoveni je pfedmétem této smiouvy, je od politku Objednatel. Po pfedani stavenisté
Zhotoviteli k proveden{ difa podle této smiouvy pfechdzi odpovédnost za skodu zplsobenou na dile, a za Zkodu
zplsobenou jeho provozem na Zhotovitele, a to a do doby jeho zp&tného pfevzeti Objednatelem.

11.1.

11.2,

11.3.

11.4.

12.1.

12.2.

12.3.

POJISTENT

11.1.1. Zhotovitel prohlasuje, Ze ma sjednéno v souvislosti s realizaci dfla die této smlouvy pfislusné druhy
pojisténi a zavazuje se udrZovat je po celou dobu provddéni dila a v jednotfivych pfipadech po dobu
stanovenou v této smiouvé, jak nisleduje.
11.1.1.1. pojisténi odpovédnosti za Skody zplsobené C¢innosti Zhotovitele na provédéném a
ukonfeném dile nebo vzniklé Objednateli z porudeni povinnosti Zhotovitele podle téfo
smiouvy ve vy$i 1.000.000 ,- K& (dopinf uchazed, minimainé véak 1.000.000 K&), pfidemZ
sfednané pojistné pinéni musi byt dostatetné k tomu, aby mohlo byt dilo v pfipadé
poskozeni opraveno nebo znovu zhotoveno, piitemZ pojistné pinénf musi kryt i pFipadny
kalkulovany zisk Zhotovitele; odpovidajici pojistka bude udrZovéna v platnosti od data
Zzahdjeni provadéni difa aZ do uplynuti ziruéni doby,

11.1.1.2. pojisténi odpovédnosti za Skody z provozu organizace s ohledem na pojistovaci podminky
pujistovny, vietné drazového pojisténi zaméstnancl; odpovidajict pojistka bude udrfovéna
v platnosti od data zahdjeni provadéni dila aZ do uplynuti jednoho roku od data pfedani
dila, které bude uvedeno v pfeddvacim protokolu,

11.1.1.3. pojisténi odpovédnosti z provozu motorovych vozidel a havarijni pojisténf viech vozidel,
kterd budou uZivdna v souvislosti s dilem.

Pokud se tyle subdodavatel§i Zhotovitele, je jejich povinnost spinéna, pokud uzaviou podobnou
smiouvu v rozsahu pfiméfeném jejich pinéni.

SKODY ZPUSOBENE TRETIM OSOBAM (VCETNE MAJETKU OBJEDNATELE)

Zhotovitel je povinen uzaviit pojistnou smiouvy, které bude pokryvat odpovédnost za $kodu zpfisobenou na
Zivotd, zdravi a majetku tfetich osob, vletné majetku Objednatefe, &innosti provadénou v souvislosti s
provadénim dila a bude zahrnoval téZ pojisténi zplisobené krddeZi, povodni, vichfici a jinymi nepfedvidanymi
viivy.

Zhotovitel pfedioZi Objednateli doklady o pojisténi pfed zahdjenim dila a na vyZdani Objednatete nebo TDI i
kdykoliv v pribéhu provadéni dila.

NAHRADA SKODY
Uplatriovéni ndrok( na ndhradu skody se ridi ob¢anskym zékonikem.

Clanek XII. PFedsni dila

Pfeddni dila probihd jako fizeni, jeho? pfedmétem je Setfeni o skuteném stavu dokonceného dila, ptipadné
Jeho &asti, na stavenidti za G&asti TDI, Objednatele a Zhotovitele & jimi pisemné zmocnénych osob.

Zhotovitel difo (nebo jeho {dst} odevzdd a Objednatel pfevezme formou zdpisu o pfedani a pfevzeti
zhotoveného dila (nebo jeho &4sti). Zhotovitel nejpozdéji 7 kalendéfnich dnd pfedem ozndmfi pisemnd TDI, e
dilo (nebo jeho Cast) je pfipraveno k pfevzeti. Zhotovitel s TDI dohodnou harmonogram piejimky. Na tomto

» s

zdkladé TDI svold pfedévacl a prejimaci fizeni.

Zhotovitel je povinen u pfejimaciho Fizenf pfedat Objednateli minimdiné ve tfech vyhotovenich (origindl + 2

kopie) veskeré nezbytné doklady, zejména:

» doklady o zajisténi likvidace odpad vznikiych stavebnimi & montéZnimi pracemi na dile v souladu
s platnym znénim zdkona o nakiddani s odpady a jeho provédécimi pfedpisy;

» zapisy a protokoly o proveden/ pfedepsanych zkousek;

> z3pisy a osvédleni o zkouskdch pouditych zafizeni a materidll;

» zapisy o provéfeni praci a konstrukei zakrytych v priibéhu praci:

> zaruéni listy a ndvody k obsluze od dodanych zafizeni;

» doklady o provedeni dalsich pfedepsanych zkousek, revizi, atesty, certifikaty, prohldfenf o shodé
poufitych materiald a vyrobk(;

» pfedpisy k jednotlivym technickym zafizenim a doklady o provedeni zaskoleni obsluby;

» dokumentace skuteéného provedeni dila ve 4 vyhotovenich z toho jedno v datové formé (na CD
ROM);

> doklady o individuainim vyzkousenf:

> dokiady o komplexnim vyzkouseni vietné dokladd o stanoveni podminek, za kterych se providélo a

dokladu o vyhodnoceni komplexniho vyzkouseni;
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12.4.

13.1.

13.2.

13.3.

13.4.
13.5.
13.6.

13.7.

13.8.

13.9.

13.10.

II:E:II

> manipulalni, provozni fédy, nédvod na provoz a tdrZbu difa a dokumentaci Udrsby
pokud tyto doklady neprfedal dfive, pfeddva-li se pouze &dst dila, pfeds Zhotovitel Objednateli doklady tykajicl
se takové Casti dila.

Dale zhotovitel seplSe protokol o pfedéni a pFevzetf dila, ktery bude obsahovat

cznaleni difa

oznaceni Objednatele a Zhotovitele, ¢islo a datum uzavieni smiouvy o dilo

zahdjenf a ukonéeni praci na zhotovovaném dile

prohiaseni Objednatele o pfevzeti dila

datum a misto sepsani protokolu

Jména a podpisy zdstupcii Zhotovitele a Objednatele oprévnénych dilo pfedat a pFevzit
seznam pfedané dokumentace

soupis néklad od zahdjenf po dokonceni difa

termin vykiizeni stavenisté

datum potatku zaruky za dilo a pfedpokiddané datum ukonéeni zéruky za dilo (v pfipadé, Ze nedojde
k reklamaci a pferuseni béhu zaruéni doby)

» soupis vad a nedodéikd s terminem jejich odstranéni

VY V VYV VY VY YV YVY

Objednatel nema pravo odmitnout pievzetf dila pro ojedinélé drobné vady, které samy o sobé ani ve spojeni s
Jinymi nebrani uZivani dlfa funkéné nebo esteticky, ani jeji uZfvéni podstatnym zpQsobem neomezuji,
V takovém pifpadé smiuvni strany sjednaji v protokolu o piedani a prevzeti dila termin odstranéni vad a
nedodéikl. NedodrZeni takto sjednaného terminu ze strany Zhotovitele podléha sankci ze strany Objednatele
podie &lanku XIV. odstavce 14.3. této smiouvy.

Clének XIII. Odpovédnost za vady

Zhotovitel poskytuje Objednateli na celé dilo zdruéni dobu v déice trvéni 24 mésicd tak, Ze viechny jeho &dsti
dle této smiouvy budou po cefou dobu trvani zaruéni doby bez vad, budou mit viastnosti pfedpokidané
PROJEKTEM a difo bude zplsobilé k fadnému uZivdnf k Uéelu vyplyvajicimu z charakteru dila, JehoZ zhotoveni
Je pfedmétem této smilouvy.

Po dobu zéruéni doby zodpovidé Zhotovitel za jakost a provozuschopnost difa, a zajistuje, Ze dilo bude mit
viastnosti stanovené PROJEKTEM a touto smiouvou,

PFi poruseni povinnosti Zhotovitele, které mu vyplyvaji z odpovédnosti za vady v zaruéni dobé je Objednatel
opravnén uplatnit sankce sjednané touto smiouvou.

Naklady na feSeni reklamaci a odstrafiovéni reklamovanych vad difa nese Zhotovitel,
Zhotovitel odpovida za vady dila zjisténé v zéruéni dobé.

Zhotovitel neodpovidd za vady dila, jestlife tyto vady byly zplisobeny pouditim véci predanych mu k
zpracovéni Objednatelem v pfipadé, Ze Zhotovitel ani pti vynaloZeni odborné péée nevhodnost téchto véci
nemohl zjistit nebo na jejich nevhodnost upozornii a Objednatel na jejich pouZit! trval. Zhotovitel rovné3
neodpovidd za vady zplsobené dodr¥enim nevhodnych pokyni} danych mu Objednatelem, jestli?e Zhotovite!
na nevhodnost téchto pokyni pisemné upozornil a Objednatel na jejich dodrZenf trval nebo jestli Zhotovitel
tuto nevhodnost ani pfi vynaloZeni odborné péle nemohl zjistit. Zhotovitel nezodpovids za vady dffa, které
byly zplisobeny vy$si moci,

Zdrutni doba polind béZet po dokondeni, pfedéni a pfevzeti kompletniho dila a odstranéni vedkerych vad a
nedodéiki zjisténych pfi pfedani a pfevzeti dila.

Zaruéni doba nebéi po dobu, po kterou Objednatel nemohl dffo nebo jeho &ist dfe této smiouvy uZivat
pro vady dfla, za které odpovidd Zhotovitel.

Pro ty soulasti dila, které byly v disledku oprévnéné reklamace Objednatele Zhotovitelem opraveny, a to tak,
Ze byly nahrazeny novymi souCastmi, béZf zdruéni Ihiita opétovné od poldtku ode dne dokondeni a predini
pfislusného pfedmétu reklamadni opravy Objednateli.

ZPUSOB UPLATNENI REKLAMACE

13.10.1. Objednatel je povinen vady pisemné reklamovat u Zhotovitele bez zbyteéného odkladu po jejich
zjisténi. Ozndmeni (reklamacl) odesdle na adresu Zhotovitele uvedenou v zéhlavi této smiouvy. Za
pisemnou reklamaci se povazuje té7 odesldnf ozndmeni elektronickou poStou na e-mailovou adresu
Zhotovitele uréenou Zhotovitelem pro oficiéini (zprévy se zarufenym elektronickym podpisern) pFfiem
elekironické posty nebo datovou schrdnkou. V pFipadé havarijnich vad postaduje pouze dstni
oznameni Objednatele o vyskytu takovéto vady na tel. &isio Zhotovitele. Zhotovitel je povinen pro
tyto Ulely Objednateli po celou dobu zdruéni Ihiity aktualizovat pfisiunou e-mailovou adresu

a nepfetriité funkcni telefonni ¢islo. V rekliamaci musi byt vady popsdny nebo uvedeno Jjak se vady
projevuji. Objednatel v reklamaci uvede, jakym zpdsobem poZaduje sjednat napravu.
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13.10.2. Kontakini spojenf na Zhotovitele pro hidseni reklamovanych vad je:

e-mail: obchod@aiseco.cz
mobilni telefon: 739 577 583
telefon: nepouZiva

datova schranka: zfujsc6
13.10.3. Objednatel je opravnén poZadovat:

» odstranéni vady dodanim nahradniho pinéni (u vad materidil, zafizeni, strojf apod.);
» odstranénf vady opravou, je-Ii vada opravitelné;
» poskytnuti pfiméfené slevy ze sjednané ceny dila dle této smiouvy, pokud je vada

odstranitelnd pouze pli omezeni uZivani dila k jeho déelu nebo pokud se jednd o vadu
neodstranitelnou, kterd véak nebréni a neomezuje uzivani dita k jeho tdelu;

13.10.4. Zplsob vyfizeni reklamace je Objednateli dén na vybér s tim, Ze uvedené zplisoby je moZné
vzdjemné kombinovat.

13.10.5. Za havérii je Objednatel oprdvnén oznalit takovou vadu, kterd svymi nésledky brani uzivani dita
k dlelu vyplyvajicimu z charakteru stavby, nebo dochézi-li v diisledku této vady k omezenf bé#ného
provozu,

13.10.6. Reklamaci Ize uplatnit nejpozdéji do posledniho dne zdruénf ihlity, pficems i reklamace odesfans
Obfednatelem v posfedni den zaruéni thity se povaZuje za vias uplatnénou.

13.10.7. Reklamace se povaiuje za dorudenou Zhotoviteli v okamziku, kdy se pisemny tkon Objednatele
obsahujici reklamaci dostane do dispozice Zhotovitele. V pfipadé tkond Eindnych postou se mé za to,
Ze pisemny uUkon Objednatele obsahujicl rekiamaci se dostal do dispozice zhotovitele do 3 dni ode
dne, kdy Objednatel pfedal listovni zésilku s timto tikonem drZiteli podtovni licence k plepravé.
V ptipadé ukonft &inénych elektronickou postou nebo datovou schrinkou se mé za to, %e pisemny
tkon Objednatele obsahujici reklamaci se dostal do dispozice Zhotovitele v den odeslini takového
pisemného Ukonu z adresy efektronické podty nebo datové schrinky Objednatele na adresu
elektronické posty nebo datové schrénky Zhotovitele.

13.11. PODMINKY ODSTRANENT REKLAMOVANYCH VAD

13.11.1. Pokud Objednatel poZaduje v reklamaci odstranéni vady, je Zhotovitel povinen neprodiené po
obdrZeni reklamace Objednatele zahdjit préce k odstranéni reklamované vady.

13.11.2. Zhotovitel musf vidy pisemné sdélit v jakém terminu vadu(y) odstrani.

13.11.3. Nezahdji-li Zhotovitel price k odstranéni reklamované havarijni vady ve sjednaném terminu po
obdrZenf reklamace (ozndmeni) Objednatele, je Objednatel oprévnén povéfit odstranénim havarijni
vady jinou odborné zplsobifou prévnickou nebo fyzickou osobu. Vedkeré takto vznikld naklady
Objednatele uhradi zhotovitel do 14 dnli ode dne, kdy obdrfel pisemnou vyzvu Objednatele
k uhrazeni téchto ndkladf. Uhrazenim néklad( na odstranéni vad jinou odborné zplisobilou csobou
podle tohoto odstavce neni dotéeno privo Objednatele poZadovat na Zhotoviteli zaplaceni smiuvni
pokuty dle tldnku XIV. odstavec 14.4. této smiouvy. V pFipadé, Ze Zhotovite! ndklady na odstranéni
reklamované vady neuhradi, je Objednatel oprévnén své finanéni naroky po Zhotoviteli vyméhat.

13.11.4. Jestlize Objednate! v reklamaci vysiovné uvede, Ze se jednd o havérii, je Zhotovitel povinen zahdéjit
prace na odstrafiovdni havariini vady nefpozdéii do 5 hodin po obdr¥eni reklamace (ozndmeni),
nebude-li v konkrétnim pfipadé dohodou smiuvnich stran sjedndno jinak. Tato dohoda musi byt
uzaviena pisemné, pficemZ pro tyfo potfeby se za uzavieni pisemné dohody povaZuje situace, kdy se
setkajf projevy viile smiuvnich stran udinéné elektronicky nebo faxem.

13.11.5, Nezahaji-lii Zhotovitel préce k odstranéni rekiamované havarijnf vady ve sjednaném terminu
po obdrZeni reklamace (ozndmeni) Objednatele, je Objednatel oprdvnén PoOvEFit
odstranénim havarijni stavu Objednatele uhradf zhotovitel do 14 dnfi ode dne, kdy obdrZel
pisemnou vyzvu Objednatele k uhrazeni téchto nékladB. Uhrazenim nékladd na odstranéni
vad jinou odborné zplsobifou osobou podle tohoto odstavce nenf dotéeno privo Objednatele
poZadovat na Zhotoviteli zaplaceni smiuvni pokuty dle &3nku XIV. odstavec 14.4. této
smiouvy. V pfipadd, Ze Zhotovitel ndklady na odstranéni reklamované havarijni vady
neuhradi, je Objednatel oprdvnén své finanéni naroky po Zhotoviteli vymahat,

13.11.6. ProkdZe-li se, Ze Objednatel reklamoval neoprivnéné, tzn. e na Jim rekiamovanou vadu se
nevztahuje zdruka Zhotovitele, je Objednatel povinen uhradit Zhotoviteli veskerd jemu vzniklé
nékiady v souvislosti s odstranénim vady.

13.11.7. Objednatel je povinen umoZnit pracovnikfim Zhotovitele pfistup do mist, do kterych je nezbytny
pfistup k odstranéni vady. Pokud tak neudini, neni Zhotovitel v prodieni s terminem zahdjeni praci na
odstranéni vady ani s terminem pro odstranén{ vady.

13.12. LHOTY PRO ODSTRANENS REKLAMOVANYCH VAD
13.12.1. Lhidtu pro odstranéni reklamovanych vad sjednaji obé smiuvni strany podfe povahy a rozsahu
reklamované vady. Nedojde-li mezi obéma stranami k dohodd o terminu odstranéni reklamované
vady, plati, Ze reklamovand vada musi byt odstranéna nejpozddji do 15 dn} ode dne uplatnéni
reklamace Objednatelem.

ZADAVACI DOKUMENTACE - Obchodnf podminky strana 14



13.13.

13.14.

14.1.

14.2,

14.3.

14.4.

14.5.

14.6.

14.7.

14.8.

14.9.

14.10.

14.11.
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13.12.2. Lhdtu pro odstranéni reklamovanych vad oznalenych Objednatelem Jako havarie sjednaji obé
smiuvni strany podfe povahy a rozsahu reklamované vady. Nedojde-li mezi obéma stranami
k dohodé o terminu odstranéni reklamované vady (havérie) plati, Ze havérie musi byt odstranéna
nejpozdéji do 36 hodin od okamZiku uplatnéni reklamace (oznémeni) Ohjednatelem.

13.12.3. Nedokonci-li Zhotovite! préce k odstranéni reklamované vady ve sjednaném terminu, je objednatel
oprdvnén povéfit odstranénim reklamované vady jfinou odborné zplisobilou prévnickou nebo fyzickou
osobu. Velkeré takto vznikié néklady Objednatele uhradi zhotovitel do 14 dn ode dne, kdy obdrzel
pisemnou vyzvu Objednatele k uhrazeni téchto nékladl. Uhrazenim nakiadl na odstranéni vad Jinou
odborné zplisobilou osobou podle tohoto odstavce neni dotéeno prévo Objednatele poZadovat na
Zhotoviteli zaplaceni smiuvni pokuty dle &lénku XIV. odstavec 14.4. této smiouvy. V pfipadé, Je
Zhotovitel ndklady na dokonleni odstranéni reklamované vady neuhradi, je Objednatel opravnén své
finanCni ndroky po Zhotoviteli vymahat.

13.12.4. O odstranéni rekiamované vady sepie Objednatel protokol, ve kterém potvrdi pfevzeti dokoncenych
praci na odstranéni vady a odstranéni vady nebo uvede divody, pro které odmits opravu pfevzit.

POSKYTNUTI SLEVY

V pfipadé, Ze v reklamaci Objednatel uplatni poZadavek na poskytnuti pfiméfené slevy ze sjednané cen v dila,
bude tato sleva poskytnuta tak, Ze zhotovitel poukdZe pfislusnou Eastku odpovidajici poskytované slevé na
ulet Objednatele, a to nejpozdéji do 14-ti dnd ode dne, kdy Zhotovite! obdrZf pisemné oznémeni Objednatele
o reklamaci, Vye slevy ze sjednané ceny dila bude uréena Objednatelem jako &istka odpovidajici Skodé,
kterd vznikne Objednateli omezenim moZnosti uZivéni dila k jeho Udelu nebo snifenim odhadni ceny
nemovitosti zhotovené Zhotovitelem jako stavba die téfo smlouvy s neodstranitelnou vadou oproti odhadni
cené, kterou by tato nemovitost méla jako bezvadna.

V dalsim plati ustanoveni §§ 2113 - 2117 a §§ 2629 - 2636 obéanského zékoniku.

Clének XIV. Smluvni pokuty

Pfi prodieni zhotovitele se spindnim jeho zdvazku v terminu sjednaném smiuvnimi stranami v odstavci 2.1.3.
této smiouvy je Zhotovitel povinen zaplatit objednateli smiuvni pokutu ve vy&i 5 000,- K& za kaZdy i zapodaty
den prodleni.

Pfi prodieni zhotovitele se spinénim nékterého & nékterych zdvazkl v terminech sjednanych smiuvnimi
stranami v odstavcich 2.1.1. a 2.1.2. této smiouvy je Zhotovitel povinen zaplatit ohjednateli smiuvni pokutu
ve vysi 2.000,- K¢ za kazdy den prodien.

V pfipadé prodieni Zhotovitele s odstranénim vad, které jsou obsaZeny v soupisu vad a nedodéikl, ktery je
soulasti protakolu o pfedani a pFevzeti dffa v terminu sjednaném smiuvnimi stranami v odstavci 2.1.4. této
smiouvy nebo byl smiuven pisemné pFi pfedani a pfevzetf difa nebo jeho Casti, je Zhotovite! povinen Zaplatit
objednateli smiuvni pokutu ve vy3i 2,000,- K& za kaZdy pfipad a den prodieni.

V piipadé prodleni Zhotovitele s néstupem na odstranéni reklamovanych vad v zéruéni dobé je Zhotovitel
povinen zaplatit objednateli smiuvni pokutu ve vysi 3.000,- K& za kaZdy pfipad a kalenddfni den prodleni,
Stejnou smiuvni pokutu uhradi Zhotovitel pfi prodileni s pindnim sfednaného terminu odstranénf
reklamovanych vad v zérucni dobé, a to za kaZdy piipad a kalendéfni den prodieni. Reseni reklamovanych vad
Jje podrobné upraveno v &ldnku XIII. této smiouvy.

V pfipadd, Ze montéini denik nebude pFistupny na stavbé v pracovni dobé Objednateli, zapiati Zhotovitel
Objednateli smiuvni pokutu ve vysi 2.000,- K& za kaXdy zjistény pripad,

Porusi-li Zhotovitel podstatné smiouvu a toto porugenf neni kryto jinou sankci, zaplati Zhotovitel Objednateli
smiuvni pokutu ve vysi 500.000,- K¢,

V pfipadé, Ze Zhotovitel porusi bezpe&nostni pfedpisy pH realizaci stavby, zaplati Objednateli smiuvni pokutu
ve vy$i 1.000,- K¢ za kaZdy zjistény piipad poruseni. Smiuvni strany mohou sjednat pisemnou dohodou cenik
smiuvnich pokut za dilli poruseni bezpeinostnich pfedpisl, pokud véak nedojde k dohodd, plati smiuvnf
pokuta sjednand v tomto odstavci.

V pfipadé, Ze Zhotovitel bude v prodieni spinénim svych zdvazkd, jejich# terminy byly sjednané
s Objednatelem v pribéhu provdddni dfla v montéZnim deniku, v zdpisech z kontroinich dnf nebo v Jinych
pisemnych dokumentech vyhotovenych mezi Zhotovitelem a Objednatelem podie &dnku X, odstavec 10.10.
této smiouvy, zaplatf Objednateli smiuvnf pokutu ve vy$i 1.000,- K¢ za kaZdy pFipad a kady den prodieni.

Smiuvni pokutou nenf jakkoliv dotéeno pravo na ndhradu skody z téhod titulu, Smiuvni pokuta je splatng
prvniho dne poté, kdy doslo k porudeni ji zajistované povinnosti.

Pokud zavazek provést dilo zanikne fédnym ukondenim dila, nezanilé nérok na smiuvni pokutu, kterd souvisi
s dfivéisim porusenim povinnosti.,

Smiuvni pokuty podle této smilouvy mohou byt uplatnény vedle sebe, tzn., e je-li jednim jedndnim &
opomenutim Zhotovitele porueno vice povinnosti vyphivajicich mu z této smiouvy zajidténych sankci, Jje
Objednatel opravnén véechny tyto smiuvni pokuty uplatnit a Zhotovitel je povinen se véem takto uplatnénym
smiuvnim pokutim podfidit.
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14.12. Objednatel je oprdvnén zapocist smiuvni pokuty proti pohiedévce Zhotovitele. Zhotovitel neni opravnén

15.1.

15.2.

15.3.

15.4.

15.5.
15.6.

15.7.

15.8.

15.9,

16.1.

16.2.

16.3.

17.1.

17.2.

18.1.

Jednostranné zapodist pohleddvky proti pohleddvkdm Objednatele.

Clének XV. Odstoupeni od smiouvy

Poruii-li strana smiouvu podstatnym zpisobem, miZe druhé strana bez zbyteéného odkladu od smiouvy
odstoupit. Podstatné je takové poruseni povinnosti, 0 némz strana porudujici smlouvu ji# pfi uzavfeni smilouvy
védéla nebo musela védét, Ze by druha strana smiouvu neuzavFela, pokud by toto poruseni pfedvidala; v
ostatnich pfipadech se ma za to, Ze poruseni podstatné nen.

Strana méZe od smiouvy odstoupit bez zbytedného odkladu poté, co z chovdnf druhé strany nepochybné
vyplyne, Ze porusi smlouvu podstatnym zpsobem, a neds-ii na vyzvu oprévnéné strany pfiméfenou fistotu.

Jakmile strana opravnénd odstoupit od smiouvy oznami druhé strand, Ze od smlouvy odstupuje, nebo ¥e na
smiouvé setrviva, nemil¥e volbu jiZ sama zménit.

Mohia-ii strana odstoupit od smlouvy pro podstatné poruseni smiuvni povinnosti a nevyulila své pravo,
nebrani ji to odstoupit od smiouvy pozdé&ji s odkazem na obdobné jednéni druhé strany.

Odstoupenim od smiouvy se zdvazek zruuje od polatku.

Plail-Ii dluZnik z&asti, milZe véiitel od smiouvy odstoupit jen ohledné nespinéného zbytku pinéni. Nema-Ii viak
castecné pinéni pro véfitele vyznam, miiZe véfitel od smiouvy odstoupit ohledné celého pinéni.

Zavazufe-li smiouva diuZnika k nepietréité &i opakované &innosti nebo k postupnému ditéimu pinéni, mize
véfitel od smiouvy odstoupit jen s uUcinky do budoucna. To neplati, nemaji-li jiZ pFijatd dil®i pinéni sama o
sobé pro véfitele vyznam.

Odstoupenim od smiouvy zanikaji v rozsahu jeho tinkd préva a povinnosti stran. Tim nejsou dottena préva
tietich osob nabyta v dobré vife.

Odstoupeni od smiouvy se nedotykd prdva na zaplaceni smiuvni pokuty nebo droku z prodieni, pokud jis
dospél, prdva na ndhradu Skody vznikié z porufeni smiuvni povinnosti ani ujedndni, které mé vzhiedem ke
své povaze zavazovat strany i po odstoupeni od smiouvy, zejména ujednéni o zpdsobu Fedeni spor8. Byl-i
dluh zajistén, nedotyka se odstoupeni od smiouvy ani zajisténi.

Clinek XVI. Ochrana informaci

Objednatel ma v souladu se zdkonem CEislo 106/1999 Sb., o svobodnérn pfistupu k informacim, v platném
znéni, a v souladu s ustanovenim § 147a zékona & 137/2006 Sb., o vefejnych zakdzkéch, v platném znéni
povinnost zverejnit cely obsah této smilouvy vE. jejich zmén a dodatkd, vyéi skuteénéd uhrazené ceny za dilo a
seznam subdodavateld Zhotovitele. Zhotovitel prohladuje, 7e je sezndmen se skutednosti, e poskytnutf
téchto informaci se dle citovaného zdkona nepovaluje za porudeni obchodniho tajemstvi a zavazuje se
poskytnout Objednateli soutinnost pfi sestaveni seznamu subdodavateld, jak mu vyplyvé z ustanoveni § 147a
zakona & 137/2006 Sb., o velejnych zakdzkéch, v platném znéni,

Objednatel a Zhotovitel se zavazuji, Ze obchodni a stavebné - technické informace, které jim byly svéfeny
smiuvnim partnerem, nezpfistupni tfetim osobdm bez pisemného soublasu druhého smiuvniho partnera a
neuZiji téchto informaci pro jiné ulely ne¥ pro pinéni pfedmétu této smiouvy (mimo informaci podie
ustanoveni clanku 16.1.).

OCHRANA PRAV K PROMYSLOVEMU A DUSEVNIMU VLASTNICTVT

Zhotovitel je povinen pfi realizaci této smiouvy néleZité respektovat préva k primysiovému a duevnimu
viastnictvi, kterd by mohla byt v souvislosti s pinénim této smiouvy dotéena a nese pinou odpovédnost za
vypoiddéani néroki viech tetich osob, které by mohly byt v této souvislosti veneseny. Zhotovitel Je povinen
zajistit pfislusnou prévni ochranu uvedenych priv | v zdvazkovych pravnich vztazich ke svym
subdodavatelm.

Clének XVII. Nislednd nemoznost pinéni

Stane-ii se diuh po vzniku zdvazku nékteré ze smiuvnich stran nespinitelnym, zaniks zavazek pro nemonost
pinéni. Pinéni neni nemozZné, ize-Ii dluh spinit za ztiZenych podminek, s vétsimi naklady, s pomoci jiné osoby
nebo aZ po urfené dobé.

NemoZnost pinéni prokazuje diuZnik.

Clanek XVIII. Zivéreénd ustanoveni

Pokud neni v této smiouvé vyslovné uvedeno jinak, pFedkiddd Zhotovitel TDI a Objednateli veikeré pisemné
dokumenty vZdy ve tiech vyhotovenich, kterd budou slouZit pro vnitini potfeby TDI a Objednatele.

ZADAVACE DOKUMENTACE — Obchodnf podminky strana 16



Il_i_ll

——

18.2. Zménu oprdvnénych osob nebo zménu rozsahu opravnénf téchto osch, stejné tak zménu tdajd uvedenych
v zdhlavi této smiouvy je nutno ozndmit druhé smiuvni strané pisemné. Ufinnost mé takovato zména dnem
doruceni.

18.3. Zhotovitel neni oprévnén pfevést bez predchoziho pisemného souhlasu Objednatele své priva a zavazky,
vyplyvajicl z této smiouvy na tfetf osobu.

18.4. Tuto smiouvu lze ménit pouze pisemnymi dodatky, oznacenymi jako dodatek s pofadovym &fslem ke smiouvé
o dilo & potvrzenymi oprévnénymi zdstupci obou smiuvnich stran.

18.5. Tato smiouva je vyhotovena ve 4 stejnopisech, z nichZ 2 obdr#f Objednatel a 2 Zhotovitel.

18.6. Tato smlouva nabyva piatnosti a ucinnosti dnem podpisu oprévnénych zéstupell smiuvnich stran.

18.7. Nedflnou soutdsti této smiouvy jsou tyto pfilohy:
priloha &isio I. PROJEKT, ROZPOCET
pfiloha islo I DOHODA O JEDNOTNEM POSTUPU PRI ODSOUHLASOVANT ZMEN A ZMENOVY LIST

18.8. Smiuvni strany se dohodly, Ze fejich vztahy touto smiouvou neupravené se Fidi pisiuénymi ustanovenimi
obianského zékoniku v platném znéni, nevyplyvé-li z ujednéni v téfto smiouvé jinak.

18.9. Smiuvni strany shodné a vyslovné prohlasuji, Ze doslo k dohodé o celém obsahu smlouvy a e je jim obsah
smlouvy dobfe zndm v celém jeho rozsahu s tim, Ze smiouva je projevem jejich vézné, pravéd a svobodné
viile a nebyla uzavfena v tfsni & za népadné nevyhodnych podminek. Na dikaz souhlasu piipojujf oprévnéni
zastupci smiuvnich stran své viastnoruénf podpisy.

18.10. Pijpadnd nevynutitelnost nebo neplatnost kteréhokoli &ldnku, odstavce, nebo ustanovens této smiouvy nema
viiv na vynutitelnost nebo platnost ostatnich ustanoveni této smiouvy. V piipadé, Ze by jakykoli takovvto
tianek, odstavec nebo ustanoveni mélo z jakéhokoli ddvodu pozbyt platnosti (zejména z dfivodu rozporu s
aplikovatelnymi zdkony a ostatnimi prdvnimi normami), provedou smiuvni strany konzultace a dohodnou se
na pr%ﬁfﬁa Irgn_‘z gsobu provedeni z&dmér obsazenych v té &dsti smiouvy, je# pozbyla platnosti.

V Brné dne .... 'p/

racunert SIE BRNG. a6,

I i%ﬂ g BARVIRGKA 5, 402 00 BRNO
TEL. vd70 b4% 456 (37 6‘

158 FAX: +£30 D45 404 )1 -
za Objednatele
Ing. Jaromir Machalek, MBA ta nislav Smréek
generaini feditel Jjednatel
Technické sité Brno, a.s. Aiseco s.r.0.
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PRILOHA CISLO I. SMLOUVY O DIiLO
PROJEKT, ROZPOCET

kiterd se sklddd z téchto &dsti: PROJEKTU - uloZen jako samostatnd &fst této smiouvy

ROZPOCTU:
Vymeéna zpdsobu vytapéni a regenerace odvlh&ovaci jednotky
Nazev zboZi . materidl za | material | montaz o cena
ks | jed. ks celkem za ks montaz celkem celkem
Vedni ohifivad pro regenerdtor 280 28 308
1] ks 280 500,00 500,00 050,00 28 050,00 550,00
Regenerator pro odvihéovad s rotorem 383 38 421
1| ks 383 000,00 000,00 300,00 38 300,00 300,00
Automatickd odvzdustiovaci ochrana Syr 15 17
1962 Flex 1,5 bar 1| ks | 15800,00| goq 5ol 1 580,00 1580,00( 34000
Mezipfirubova pruZinova zpétna klapka
nerez - DN 65 1| ks 5 650,00 5 650,00 565,00 565,00 6 215,00
Kulovy uzavér pfirubovy na vodu nerez - 15 16
DN 65 2| ks 7630,00| 00 00| 763.00 1526,00| g6 o0
PryZovy kompenzator s nerezovymi 31 34
pFirubami - DN 65 4| ks 782500| 30050| 782,50 3130,00/ 43050
EKOFLUX VyvaZovaci ventil - DN 65 1| ks 14 300,00 300 ég 1 430,00 1 430,00 730 {I)g
KIT motorovy pohon pro BRA.J9 - DN 65
CBagy  APSTONIR 2| ks | 5000000 oool,gg 5 000,00 10 000,00 0001’(1)8
Filtr pfirubovy nerez DN 65 1| ks 6 550,00 | 6 550,00| 655,00 655,00 | 7 205,00
Potrubi nerez DN 65 10| m 650,00 | 6 500,00 65,00 650,00 | 7 150,00
Izolace Armaflex 19mm DN 65 10 m 300,00 | 3 000,00 30,00 300,00 | 3 300,00
Elektroinstalani material 1 | kpt 4 305,00 | 4 305,00 430,50 430,50 | 4 735,50
Osazeni méFicimi a spinacimi prvky MaR 1 | kpl 15 450,00 450 (1)3 1 545,00 1 545,00 - (l]g
Aktualizace Fidiciho softwaru 1 | kpt 34 900,00 - gg 3 490,00 3 490,00 290 gg
e 18| h 80,00 (1440,00| 8,00 144,00 | 1 584,00
(prava konstrukce zafizeni 11 12
45| Kg 250,00 250.00 37,50 1 687,50 937.50
OSTATNI
MontaZni, t&snicl a spojovaci materidl a 1| kpi
zévésy kiimatizace 4 000,00 | 4 000,00 | 700,00 700,00 | 4 700,00
Projekt skuteného provedeni 1 [ kpl 8 000,00 | 8 000,00 | 1 500,00 1 500,00 | 9 500,00
Doprava 1 | kol | 3 000,00 3 000,00 | 3 000,00
pfesun materidiu 1 | kpl 2 500,00 2 500,00 | 2 500,00
elektrorevize 1 ! kpl 3 000,00 3 000,00 3 000,00
naloZeni a odvoz odpadu 1 | kpl 3 000,00 3 000,00 | 3 000,00
tklid po montaZi 1 | kp! 1 000,00 1 000,00 1 000,00
Cena CELKEM bez DPH 1 049 388,00 K&
BV 220 371,48 K&
Cena CELKEM s DPH 1 269 759,48 K&
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PRILOHA CISLO II. SMLOUVY O DILO

. DOHODA O JEDNOTNEM POSTUPU
PRI ODSOUHLASOVANE ZMEN PREDMETU DiLA
A ZMENOVY LIST

Dohoda o jednotném postupu pFi odsouhlasovani zmén pFedmétu dila
~Vyména zplsobu vytdpéni a regenerace odvihéovaci jednotky™

Uvodni ustanoveni.

Dohoda vychdzi z ustanoveni &. 1. odst. 1.2.1. a 1.2.2. této smlouvy a &. IV. odst. 4.4. této smlouvy a Fesi
organizanl Zzajfisténi, uplatnéni, projednéni a odsouhlaseni zmén dfla, které jsou specifikovany v &. I odst. 1.2.
1.této smilouvy. Postup smiuvnich stran podie této dohody umoZni ucelenou a jednotnou evidenci véech zmén
pfedmétu dila a jejich pfipadnych dopad§ do ceny dila a termint realizace dila.

Pro (ely této dohody se ZMENOU déle rozumi zmény specifikované v &. L odst. 1.2.1, této smiouvy
* pokud zménou dojde k zuZeni difa a ke snizen! ceny dila (ménépréce);
s pokud zména nebude mit viiv na cenu dila;
s pokud zména bude povahy nepfedvidanych praci pfi realizaci dila;
* pokud si Objednatel vysiovné objednd provedenf vicepracf

¢ldnek I.

ZMENA bude piediofena neodkiadné po zjisténi Jeﬂ nutnosti a to pisemné - zapisem do montdZniho deniku, pfipadné
do deniku zmén. Zdpis bude obsahovat popis zmény (tj. v ndvaznosti na pouZité matenaly, zmény dil¢ich technickych
feseni, dpravy a dodatky projektového fedeni apod.). Na zdkiadé zdpisu v deniku zmén Zhotovitel neodkiadné vyvols
Jednani o zméné,

¢lanek II.

Na zakladé zdpisu a profednani zmény zpracu_;e Zhotovitel Zménovy list podie pFilohy této dohody a doloZi ho
poloZkovym rozpodtem ZMENY (pokud jde o zménu vedouci ke zméné pfedmétu dila nebo ceny dffa). Zménovy list
bude odsouhlasen a podepsan Technickym dozorem investora, Projektantem a oschou opravnénou jednat ve vécech
technickych za Zhotovitele.

Takto pfipraveny zménovy list bude pfedfoZen zfizovateli Objednatele ke schvdleni a k provedeni zaddvaciho Fzenf
podle zdkona o vefejnych zakdzkach. Po schvéleni zfizovatelem Objednatele a po provedeni zaddvaciho Fizeni bude
zménovy list pfedioZen k podpisu opravnénych zastupc smiuvnich stan.

¢lanek III.
K projednanf zmény pfedmétu dila jsou zmocnéni:
Zza Objednatele : Ing. Tomas Pivec TDI
Zza Objednatele : Ing. Michael Benza DI
za Zhotovitele : Stanislav Smréek stavbyvedouci

Zhotovitel pfi projednani zmény predkidds a zaruuje:
= Pledklddé technicky popis zmény a odvodnéni jeji nezbytnosti, pokud byla zména vyvoland v disiedku
nepfedvidateinych skuteénosti, které nebyly feseny v PROJEKTU;

=  Pledkldds technicky popis zmény, pokud se jednd o zménu vyZadanou Objednatelem;

= Zarucuje, Ze technické FeSeni zmény bylo projedndno s Projektantem;

e Zarutuje, e ROZPOCET zmény je zpracovén v souladu s touto smiouvou;

s Odstrafiuje nedostatky a pfedkldds upravené ndvrhy feseni zmény podle pFipominek Projektanta a TDI.

Projektant pii projednani zmény provéfuje:
* Provéfuje, zda zména byla vyvoland v disledku nepfedvidateinych skute€nosti, které nebyly Fedeny
v PROJEKTU (pokud se nejednd o zménu vyZidanou Objednatelem) a ovéfuje nezbytnost provedenf zmény
vzhledem k PROJEKTU a situaci na stavbé pii realizaci dila;
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¢ Provéiuje a potvrzuje sprévnost technického feSeni zmény a jeho soulad s PROJEKTEM;
*  Provéiuje a potvrzuje sprévnost nasazeni poloFek ROZPOCTU zmény.
TDI pii projedndni zmény provétuje:
*  Provéiuje sprévnost nasazeni jednotkovych cen, sprévnost vypoctu ceny zmény v ROZPOCTU zmény;
s Na zékladé stanoviska Projektanta ovéfuje nezbytnost provedenf zmény.

Ke schvédleni zmény pfedmétu dila jsou zmocnéni:
Zza Objednatele : Ing. Jaromir Machdlek, MBA  generaini Feditel Technické sfté Brno, a.s.
za Zhotovitele : Stanislav Smréek Jednate!

Objednatel schvdlenim zmény ovéfuje:

« Potvrzuje, Ze zména byla vyvoland v disledku nepfedvidateinych skutecnosti, které nebyly Fedeny
v PROJEKTU, pfipadné, Ze se jednd o zménu vy#3danou Objednatelem;

»  Potvrzuje, e ROZPOCET zmény odpovidé projektové dokumentaci zmény a vykazu vymér, ktery zpracoval
(pokud zména vyZadovala projekéni zpracovéni);

e Déva souhlas s provedenim zmény za cenovych podminek uvedenych v ROZPOCTU zmény.

Zhotovitel schvdlenim zmény ovéfuje:
»  Provedeni schvélené zmény za cenovych podminek uvedenych v ROZPOCTU zmény a v terminech uvedenych
ve zménoveém listu.
Zmény, které maji dopad do zvyseni ceny, podiéhaji té2 schvélenf zfizovatele Objednatele a postupu podle zékona o
vefgjnych zakdzkach.

Zmény, které maji dopad do zvydeni ceny, podiéhaji té schvdleni zFizovatele Objednatele a postupu podie zikona o
vefejnych zakdzkach.

&lének IV.

ZMENA je schvilena, pokud je zménovy list podepsan oprévnénymi zastupci obou smiuvnich stran. Schvélend ZMENA
musf byt zahrnuta jako zména pfedmétu dila ve smiouvé o difo, a to formou dodatku smiouvy o dilo, nasledné miize
byt Zhotovitelem realizovéna a fakturovéna vidy samostatnou fakturou dolo¥enou polozkovym soupisem provedenych
praci.

&lanek V.

O schvéfenych ZMENACH (zménovych listech) vede zéstupce Objednatele evidenci v podobé tabulky, kterd je piflohou
této dohody. Souldstf protokolu o piedini a pievzeti dfla bude konednd tabulka evidence zmén, ve které budou
uvedeny vsechny schvilené ZMENY. Na zékladé tabulky konecné evidence zmén bude vyéislena celkovs cena, za
kterou bylo dilo realizovano.

¢ldnek VI.

Nedilnou souédsti pfilohy & I1. této smiouvy jsou tyto ditdi piifohy:
Pfiloha &, I.1. - PROTOKOL O ZMENE DILA - VZOR ZMENOVEHO LISTU

V Brné dne 4f4¢ 7’%? V Brné n

@
KEopkn TECHNICKE SI77 w5 - LN .10
T nv‘ri:_,m: 07 gATiNG | - Brno
A AT 4 r .
.--...----M 4;335.,.7%"@"." "Eui % ‘ 29 . -2:2;'.02""".".

za Objednatels " c/7:122s
Ing. Jaromir Machélek, MBA
generdini feditel jednate!
Technické sité Brno, a.s. AISECO s.r.o.
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Protokol o zméné dila
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L TsB

zménovy list Cislo .........

Stavba:

Objekt:

A

POPIS ZMENY

Objednatel:
Zhotovitel:

Projektant:

v“
Zmenu vyvolal:

Popis zmény:

Zplsob projekcniho zpracovani :

zZapis do SD

dodatek PD
dokumentace skutelného
provedeni

Jjiny

CENA

viiv zmény na ndklady stavby:

ocenéni zmény predioZif:

ve formé

naklady na zménu

viceprace

ménéprace

stavebni naklady

projekéni naklady

Uprava smiuvni ceny:
dosud platng cena dle SOD v&. dod.
(i

zvysent:

sniZeni:

nova cena:

odsouhlaseni ndkladfi na zménu:

Datum

Podpis

zhotovitel:

objednatel (investor, uZivatel)

TDI:

GP:

s

TERMINY

Termin pfedani PD zmény:

Termin realizace zmény:

Viiv zmény na smiuvni termin dokon&enf stavby:

S0D

Zména je smluvné zakotvena v:
S0D:
dodatku &islo:

stavebni préce

projekéni prace

s

PRILOHY

Pfilchy protokolu:

Datum
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