Smlouva o dilo

(dale téz ,,Smlouva“) ve smyslu § 51 odstavce 1 zakona ¢. 134/2016 Sb., o zadavani verejnych
zakazek, ve znéni pozdéjsich predpisi, uzaviena dle § 2586 a nasl. zdkona
¢.89/2012 Sb., ob¢ansky zakonik, ve znéni pozdéjsich predpist (dale jen

»obcansky zakonik")

I. Smluvni strany

Meésto Jaromérice nad Rokytnou
Sidlo:

Zastoupeno:

IC:

DIC:

Bankovni spojeni:

Nam. Miru 2, 675 51 Jaromérice nad Rokytnou
Ing. Jaroslav Soukup, MBA, starosta

00289507

CZ00289507

€. 0.1321711/0100 vedeného u KB, a.s.

(dale jen ,Zadavatel nebo Objednatel)

a
STRABAG a.s.

Sidlo:

Kontaktni adresa:

Statutarni zastupce:

e-mail:

telefon:

Kontaktni osoba:

Kacirkova 982/4, Jinonice, 158 00 Praha 5
STRABAG a.s., Odstépny zavod Morava
Tovarni 3, 620 00 Brno - Chrlice

Ing. David Tejkal, vedouci P]

Ing. Ondtej Volek, ekonom oblasti JIH
(oba jednajici na zakladé plné moci)
strabag.morava@strabag.com

+420 545423721

Ing. Vaclav Opiol, vedouci OTU oblasti JIH
+420 602 262 290, vaclav.opiol@strabag.com
608 38 744

CZ60838744



Bankovni spojeni, ¢.u.: UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.

Osoba opravnéna jednat
ve vécech technickych: Jifi Ambroz, vedouci P] Jihlava

+420 602 576 722, jiri.ambroz@strabag.com

Zapsan v Obchodnim rejstfiku vedeném Méstskym soudem v Praze, odd. B sp. zn. 7634

(dale jen ,Dodavatel“ nebo téz ,Zhotovitel“)

II. Preambule

1. Tato smlouva je uzaviena na zdkladé podlimitni verejné zakazky na stavebni prace
s nazvem ,Oprava komunikaci a zp a VO na ul. 5.kvétna, Stefanikova a Dukelska“. Smluvni
strany se dohodly, Ze zdvaznou ¢ast jejich smluvnich ujednani tvofi rovnéz nabidka zhotovitele a
zadavaci dokumentace objednatele.

Pro ucely této Smlouvy o dilo se rozumd:

Objednatelem zadavatel po uzavieni Smlouvy na plnéni verejné zakazky

Zhotovitelem dodavatel po uzavieni Smlouvy na plnéni verejné zakazky

Podzhotovitelem poddodavatel po uzavieni Smlouvy na plnéni verejné zakazky

Prislusnou dokumentaci dokumentace zpracovana v rozsahu stanoveném jinym pravnim
predpisem

Polozkovym rozpoctem zhotovitelem ocenény soupis stavebnich praci s vykazem vymeér, dodavek
a sluzeb, v némz jsou zhotovitelem uvedeny jednotkové ceny u vSech poloZek stavebnich praci,
dodavek a sluzeb a jejich celkové ceny pro zadavatelem vymezené mnozstvi.

2. Zhotovitel je drzitelem prisluSnych Zivnostenskych opravnéni potiebnych k provedeni
dila a ma radné vybaveni, zkuSenosti a schopnosti, aby radné a vcas provedl dilo dle Smlouvy a je
tak zptsobily splnit svou nabidku podanou v zadavacim rizeni v rezimu zakona ¢. 134/2016 Sb.,,
0 zadavani verejnych zakazek, v u€inném znéni (dale jen ,zakon“), na zadani verejné zakazky
»Oprava komunikaci a zp a VO na ul. 5.kvétna, Stefanikova a Dukelska“, kterou Objednatel
vybral jako nabidku nejvhodnéjsi. Zhotovitel prohlasuje, Ze je schopny dilo dle Smlouvy provést v
souladu se Smlouvou za sjednanou cenu a Ze si je vedom skutecnosti, Ze Objednatel ma znacny
zajem na dokonceni dila, které je predmétem Smlouvy v Case a kvalité dle Smlouvy. Zhotovitel
timto prohlasuje, Ze tato Smlouva i veSkeré Zhotovitelovo plnéni a status je a bude po celou dobu
plnéni v souladu s nabidkou, kterou podal do verejné zakazky ,Oprava komunikaci a zp a VO na
ul. 5.kvétna, Stefanikova a Dukelska“.

3. Z téchto divodi se smluvni strany dohodly na uzavieni Smlouvy.

111 Piedmét Smlouvy

1. Zhotovitel se Smlouvou zavazuje provést pro Objednatele radné a vcas, na sviij naklad a
na své nebezpeci sjednané dilo dle ¢lanku IV. Smlouvy a Objednatel se zavazuje za radné a vcas
provedené dilo (vCetné prechodu vlastnictvi dila na Objednatele) zaplatit Zhotoviteli cenu ve vysi
a za podminek sjednanych v ¢lanku VII. Smlouvy.

2. Zhotovitel splni zavazek zaloZeny Smlouvou tim, Ze fadné a v€as provede predmét dila dle
Smlouvy, splni vSechny ostatni povinnosti vyplyvajici ze Smlouvy a v souladu se zadavacimi
podminkami stanovenymi v zadavaci dokumentaci a jejich prilohach. Predmét dila je specifikovan
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zejména v téchto dokumentech. Zhotovitel je povinen provést kompletni predmét dila, jak je
stanoven ve vSech relevantnich dokumentech.

3. Pfedmét Smlouvy musi byt v kazdém ohledu realizovan v souladu s cili a zdsadami
udrzitelného rozvoje a zasadou ,vyznamné neposkozovat“ (dale jen ,DNSH*) v oblasti zivotniho
prostiedi, které jsou ptilohu €. 3 této Smlouvy.

4. Objednatel splni zadvazek zaloZeny Smlouvou tim, Ze f4dné provedené dilo prevezme a
zaplati cenu dila.

V. Specifikace dila

1. Predmétem této Smlouvy je oprava Oprava komunikaci a zp a VO na ul. 5.kvétna,
Stefanikova a Dukelska v JaroméFicich nad Rokytnou. Podrobné je predmét Smlouvy popsan v
projektové dokumentaci, kterou vypracoval Ing. Bohumil Beroun, Slunna 1137, 674 01 T¥ebi¢, IC:
60407336 (dale jen ,projektova dokumentace“) a v neocenéném soupisu praci, dodavek a sluzeb
s vykazem vymeér (slepych rozpoctech), ktery tvori ptilohy této smlouvy.

2. Soucasti predmétu plnéni verejné zakazky je zpracovani dokumentace skutecného
provedeni dokonceného dila.

3. Zhotovenim dila se rozumi Uplné, funkcni a bezvadné provedeni vSech stavebnich a
montaznich praci a konstrukci, véetné dodavek potirebnych materialli a zarizeni nezbytnych pro
radné dokonceni dila, dale provedeni vSech ¢innosti souvisejicich s dodavkou stavebnich praci,
konstrukci a technologického vybaveni, jejichZ provedenti je pro fadné dokonceni dila nezbytné,
vcetné koordinacni a kompletacni cinnosti celé stavby a zaroven zhotoveni dokumentace
skutecného provedeni stavby.

4, Dle dohody smluvnich stran je predmétem dila provedeni vSech ¢innosti, praci a dodavek
obsazenych v projektové dokumentaci, a v nabidce Zhotovitele podané do zadavaciho fizeni na
tuto vefejnou zakazku vc. soupisu stavebnich praci, dodavek a sluzeb s vykazem vymér, a v
zadavacich podminkach verejné zakazky (dale téz ,vychozi dokumenty*), které tvori nedilnou
soucast Smlouvy, a to bez ohledu na to, v kterém z téchto vychozich dokumenti jsou uvedeny,
resp. ze kterého z nich vyplyvaji. Pokud by se dostala do rozporu Smlouva s témito dokumenty,
bude se Zhotovitel ridit ustanovenimi Smlouvy. Dilo zahrnuje provedeni, dodani a zajiSténi vSech
Cinnosti, praci, sluzeb, véci a dodavek, nutnych k realizaci dila, a zejména také:

a) zajiSténi zarizeni stavenisté, a to podle potieby na Fadném provedeni dila véetné jeho
udrzby,
b) vyklizeni stavenisté a provedeni zavérecného uklidu mista provedeni dila v¢. uklidu

stavby (viz ¢lanek VI. - misto provadeéni dila) dle Smlouvy; uvedeni pozemki a komunikaci
pripadné dotcenych vystavbou do pivodniho stavu,

c) veskeré prace a dodavky souvisejici s bezpecnostnimi opatfenimi na ochranu osob a
majetku (zejména chodcii a vozidel v mistech dot¢enych stavbou),

d) provedeni opatieni pii realizaci dila vyplyvajicich z umisténi a navaznosti dila a
zohlednujici tyto skutecnosti:

i) komunikace a plochy v okoli mista provadéni dila lze vyuZit jako skladky
materialu po dohodé s Objednatelem,

ii) prostor mista provadéni dila nelze bez dal$iho opatfeni a ptredchoziho
pisemného souhlasu Objednatele vyuZzit k umisténi socidlniho a hygienického
zarizeni Zhotovitele,



e) dodani dokumentace skute¢ného provedeni dila, vCetné dokladové casti ve dvou
vyhotovenich v tisténé podobé a jednom vyhotoveni v elektronické podobé vcetné
poskytnuti veskerych pravné dovolenych majetkovych prav k dokumentaci skute¢ného
provedeni dila na celou dobu jejich trvani objednateli bez ¢asového, technologického,
mnozstevniho a Uzemniho omezeni, zejména prava dokumentaci skutecného provedeni
stavby dale zpracovat a rozmnozovat, a to i beztplatné,

Dokumentace skute¢ného provedeni bude provedena podle nasledujicich zasad:

Do projektové dokumentace pro provedeni stavby vSech stavebnich objektli a provoznich
soubori budou zretelné vyznaceny vSechny zmény, k nimz doslo v priibéhu zhotoveni dila.

Casti projektové dokumentace pro provedeni stavby, u kterych nedoslo k zadnym
zménam, budou oznaceny napisem ,beze zmén*“.

Kazdy vykres dokumentace skute¢ného provedeni stavby bude opatfen jménem a
prijmenim osoby, kterd zmény zakreslila, jejim podpisem Zhotovitele.

U vykresti obsahujicich zménu proti projektu pro provedeni stavby bude priloZen i doklad,
ze kterého bude vyplyvat projednani zmény s odpovédnou osobou objednatele a jeji
souhlasné stanovisko.

f) projednani a zajisténi zvlastniho uzivani komunikaci a pottebnych zabori verejnych ploch
vcetné uhrady vymérenych poplatki a ndjemného,

g) zajisténi uloZeni stavebni suti a ekologickd likvidace stavebnich odpadii a doloZeni
dokladi o této likvidaci, véetné tthrady poplatki za toto uloZeni, likvidaci a dopravu,

h) zaji$téni a provedeni véech nutnych zkousek dle CSN (piipadné jinych norem vztahujicich
se k provadénému dilu vcetné porizeni protokoli),

i) zajisténi atestli a dokladli o poZadovanych vlastnostech vyrobki ke kolaudaci (i dle zakona
€. 22/1997 Sh. - prohlaseni o shodé) a revizi veskerych elektrickych zatizeni s pripadnym
odstranénim uvedenych zavad,

j) zajiSténi a splnéni podminek vyplyvajicich z tzemniho rozhodnuti, stavebniho povoleni a
jinych dokladg,

k) vypracovani manipulacnich, provoznich radi pro bezvadné provozovani dila, navoda
k obsluze, navodi na provoz a idrzbu dila v ceském jazyce a ve trojim vyhotoveni v tiSténé
podobé a v jednom vyhotoveni v elektronické podobé,

1) zajisténi prechodného dopravniho znaceni k dopravnim omezenim vcetné jeho neustalé
aktualizace dle skutecného priibéhu stavby,

m)zajisténi bezpecné a plynulé dopravy v ramci vystavby, vCetné nakladi spojenych s
pripadnymi prijezdy a opatienimi vozidel integrovaného zachranného systému,

n) uvedeni vSech povrchli dotcenych stavbou do ptvodniho stavu (komunikace, chodniky,
zelen, oploceni, ptikopy, propustky apod.),

0) protokolarni prevzeti pripadnych dotenych pozemkl od vlastnikli pied zapocetim
vystavby a jejich nasledné uvedeni do pivodniho stavu, véetné nasledného protokolarniho
predani zpét do rukou vlastnika,



p) pojisténi stavby a osob dle této smlouvy,

to vSe v misté provadéni dila dle ¢lanku VI. této Smlouvy.

5. Dilo bude provedeno s potiebnou péci v rozsahu, zplsobem a v jakosti stanovené
Smlouvou, zejména vSemi vychozimi dokumenty véetné pripadnych zmén dodatkl a doplnki
sjednanych stranami nebo vyplyvajicich z rozhodnuti pfislusnych organd. Pri zhotoveni stavby
bude Zhotovitel postupovat rovnéz v souladu s provadéci projektovou dokumentaci
odsouhlasenou a predanou Objednatelem.

6. Jakékoliv viceprace nebo ménéprace, které budou realizovany v ramci zakazky, musi byt
zadany v souladu s prisluSnymi ustanovenimi zdkona ¢. 134/2016 Sb., o zadavani vetejnych
zakazek. v platném znéni. Jakékoliv viceprace se Zhotovitel zavazuje ocenit maximalné ve vysi, jak
tyto prace ocenil ve své nabidce nebo dle cen RTS poniZzené o 5 %. Pokud se polozka zmény
v rozpoctu stavebnich praci nenachazi ve smluvnim rozpoctu a neni mozné pouzit polozku z jiz
v rozpoctu pouZité cenové soustavy nejbliZze podobnou, bude pouzita individualni kalkulace ceny
ajeji vypocet bude vécné a technicky zdivodnén.

7. Neni-li ve Smlouvé uvedeno jinak, neni Zhotovitel opravnén ani povinen provést
jakoukoliv zménu dila bez pisemné dohody s Objednatelem ve formé pisemného dodatku.

8. Soucasti plnéni Zhotovitele dle Smlouvy a prokazanim radného provedeni dila ¢i jeho Casti,
je organizace, provedeni a doloZeni ispésnych vysledki potirebnych individualnich, komplexnich,
garancnich zkousek dila a pozadavkil organi statniho stavebniho dohledu, ptip. jinych organt
ptislusnych ke kontrole staveb. Provadéni dohodnutych zkousek dila ¢i jeho ¢asti se 1idi:

a) Smlouvou,
b) podminkami stanovenymi CSN,
c) projektovou dokumentaci, a

d) obecné uznavanymi metodikami nebo doporucenimi vyrobcti komponenti a technologii
pouzitych pii vystavbé, neodporuji-li platnym CSN.

9. Smluvni strany se vyslovné dohodly, Ze normy CSN (rozumi se tim i CSN EN a CSN OHSAS),
jejichz pouziti prichazi v ivahu pfti provadéni dila dle Smlouvy, budou pro realizaci daného dila
povaZovat obé strany za zavazné v plném rozsahu.

V. Doba plnéni

1. Plnéni ,Oprava komunikaci a zp a VO na ul. 5.kvétna, Stefanikova a Dukelska, bude
probihat na dvé etapy. Prvni etapa - ul. 5. kvétna a Stefanikova za¢ne 20.5.2026 a realizace musi
byt dokoncena 31.8.2026 a druha etapa - ul. Dukelskd bude zahijena 20.6.2026 a musi byt
dokoncena do 30.9.2026. K prevzeti stavenisté a zahajeni plnéni predmétu verejné zakazky bude
dodavatel vyzvan pisemné zadavatelem. Nesplnéni této doby (provedeni dila dle § 2604
obcanského zakoniku) je sankcionovano smluvni pokutou sjednanou Smlouvou.

2. Zhotovitel je povinen prevzit stavenisté a zahajit stavebni prace nejpozdéji do 5 dnti od
doruceni pisemné vyzvy k pievzeti stavenisté. Zahajenim stavebnich praci se rozumi okamzik, v
némz byly zapocaty prace dle prislusné dokumentace, pricemz zapoceti téchto praci musi byt
prokazatelné jejich hmotnym vysledkem. Zhotovitel zahaji stavebni prace ihned po protokolarnim
prrevzeti stavenisté.

3. Dokoncenim stavebnich praci se rozumi okamzik, vnémz byly ukoncCeny prace dle
prislusné dokumentace. Zhotovitel ukon¢i stavebni prace v dobé stanovené v ¢l. V.odst. 1
Smlouvy, tak aby byl schopen dostat svym dal$im zavazkiim vyplyvajicim z této Smlouvy.
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4. Zhotovitel splni svou povinnost provést dilo jeho fAdnym dokoncéenim a protokolarnim
predanim Objednateli. Dilo se povaZuje za dokoncené, pokud nevykazuje zadné vady a nedodélky,
kromé ojedinélych drobnych vad, které samy o sobé, ani ve spojeni sjinymi nebrani
uzivani stavby funk¢éné nebo esteticky, ani jeji uzivani podstatnym zplisobem neomezuji.

5. Objednatel je opravnén ve lhité 30 dnti od protokolarniho piedani a prevzeti Dila doplnit
soupis vad a nedodélki, které se v této dobé projevi provozem. Takto doplnéné vady a
nedodélky budou povazovany za soucast ptivodniho zapisu o piedani a prevzeti Dila, a jejich
hodnota i zplsob FeSeni se budou Fidit stejnymi podminkami, jako kdyby byly zaznamenany jiz
pti samotném predani.

6. K radnému dokonceni dila se vyzaduji také dalsi plnéni dle Smlouvy, zejména dodani
dokumentace a dalSich dokladi vyZadovanych Smlouvou v pribéhu provadéni dila ¢i pii jeho
piredani, a to vSe ve dvou vyhotovenich.

7. Bez pisemného souhlasu Objednatele nesmi byt pouzity jiné materidly, technologie nebo
zmény proti projektové dokumentaci. Soucasné se Zhotovitel zavazuje a ruci za to, Ze pti realizaci
dila nepouZije Zddny material, o kterém je v dobé jeho uZiti zndmo, Ze je Skodlivy. Pokud tak
Zhotovitel ucini, v plném rozsahu odpovida za vzniklou $kodu, je povinen na pisemné vyzvani
Objednatele provést ihned napravu a nese veskeré naklady s tim spojené. Stejné tak se Zhotovitel
zavazuje, Ze k realizaci nepouzije materialy, které nemaji poZadovanou certifikaci.

8. Smluvni strany se dohodly, Ze celkova doba provedenti dila se prodlouZi o dobu, po kterou
nemohlo byt dilo provadéno v diisledku okolnosti vylucujicich odpovédnost ve smyslu § 2913
odst. 2 ob¢anského zakoniku. V pripadé, Ze tato prekazka provadéni dila potrva déle nez 2 mésice,
jsou smluvni strany opravnény odstoupit od smlouvy. Odpovédnost nevyluCuje prekazka, ktera
vznikla v dobé, kdy jiZ byl Zhotovitel v prodleni s plnénim své povinnosti nebo vznikla v disledku
hospodarskych ¢i organiza¢nich pomért Zhotovitele.

9. Pokud v diisledku okolnosti, které nemiize ovlivnit ani Objednatel ani Zhotovitel (napft.
archeologicky prizkum) dojde k situaci, Ze termin provedeni dila (dle ¢l. V.) nebude moZné
dodrzet, prodluzuje se termin provedeni dila o dobu, po kterou trva piekazka, pro kterou nelze
plnéni dila provadét. Prodlouzeni terminu provedeni dila bude v tomto pripadé reSeno formou
pisemného dodatku ke Smlouvé. V pripadé, Ze tato prekazka provadéni dila potrva déle nez 2
meésice, jsou smluvni strany opravnény odstoupit od smlouvy.

VL. Misto plnéni

1. Mistem plnéni jsou ul. 5. kvétna, Stefanikova a Dukelska, 675 51 Jarométice nad Rokytnou
a blize specifikovano v projektové dokumentaci, kterou vypracoval Ing. Bohumil Beroun, Slunna
1137, 674 01 Trebi¢, IC: 60407336 (dale jen ,projektova dokumentace*).

VII. Cena za provedeni dila

1. Cena za zhotoveni predmétu Smlouvy je stanovena dohodou smluvnich stran na zakladé
cenové nabidky Zhotovitele, zpracované na zakladé projektové dokumentace pro verejnou
zakazku ,Oprava komunikaci a zp a VO na ul. 5.kvétna, Stefanikova a Dukelska“ véetné
soupisu stavebnich praci, dodavek a sluzeb s vykazem vymér piedanych objednatelem, ¢ini
celkem:

Cena bez DPH 14 385 951,- K¢
Vyse DPH 3 021 051,- K¢
Cena véetné DPH 17 407 002,- K¢



(dale téz ,Cena za provedeni dila“ nebo ,Cena dila“)
2. K cené bez DPH bude v souladu s polozkovym rozpoctem pripoctena DPH v zakonné vysi.

3. Cena dila stanovena v ¢l. VII odst. 1 Smlouvy obsahuje vSe, co je uvedeno v polozkovém
rozpoctu, jenz tvori prilohu ¢. 1 této Smlouvy.

4, Objednatelem nebudou na Cenu dila poskytovana jakakoli plnéni (zalohové platby) pred
zahajenim provadéni dila.

5. Obé smluvni strany se vzajemné dohodly, Ze cena dila bude hrazena pribézné, dil¢im
zdanitelnym plnénim jsou dodavky, sluzby a stavebni prace skutecné poskytnuté v piisluSném
kalendarnim meésici. Za datum uskutecnéni dil¢iho zdanitelného plnéni prohlasuji posledni den
kazdého kalendarniho mésice.

6. Po ukonceni kazdého kalendarniho meésice pieda Zhotovitel Objednateli dafiovy doklad
(fakturu) ve ¢tytrech provedenich, k nimz musi byt pripojen zjistovaci protokol - soupis praci a
dodavek skute¢né provedenych v ramci jednotlivého celku v ¢lenéni po polozkach dle vykazu
vymeér ocenény v souladu se Smlouvou odsouhlaseny Technickym dozorem stavebnika. Zhotovitel
je opravnén uctovat danovym dokladem za prislusné obdobi pouze prace a dodavky v rozsahu
pisemné odsouhlaseném technickym dozorem. Cenu neodsouhlasenych praci a dodavek je
Zhotovitel opravnén uctovat jen po pisemné dohodé s Objednatelem, jinak na zakladé
pravomocného soudniho rozhodnuti, které potvrdi jeho narok.

7. Fakturovat Ize pouze za skute¢né fadné provedené prace poté, co doslo k odsouhlaseni
opravnénosti vystaveni faktury (vécné spravnosti). Zhotovitel predlozi Objednateli a odbornému
dozoru urcenému Objednatelem vzdy nejpozdéji do patého dne nasledujiciho kalendarniho
mésice zjiStovaci protokol se soupisem provedenych praci. Zjistovaci protokol pieda
Zhotovitel Objednateli i v elektronické podobé ve formatu *.pdf, *xlsx a *.xc4. Po odsouhlaseni
Objednatelem a odbornym dozorem (Objednatel a odborny dozor se vyjadii do péti dnid po
predani zjistovaciho protokolu) Zhotovitel vystavi fakturu s obvyklymi naleZitostmi, jejiZ
nedilnou soucasti musi byt zjisStovaci protokol a soupis provedenych praci odsouhlaseny
Objednatelem nebo jim povéienou osobou. Bez tohoto zjistovaciho protokolu a soupisu praci
je faktura netiplna. Faktury budou vystavovany v souladu s § 92a zakona ¢. 235/2004 Sb., o dani
z pridané hodnoty. Zhotovitel je povinen dle ust. § 92a zakona ¢. 235/2004 Sb., o dani z pfidané
hodnoty, ve znéni pozdéjSich predpisd, vystavit daniovy doklad s nalezitostmi dle § 29 tohoto
zakona (dale jen ,danovy doklad“). Zhotovitel je povinen vystavit a dorucit Objednateli danovy
doklad nejpozdéji do 10 pracovnich dni ode dne uskute¢néni zdanitelného plnéni.

8. Prace budou uhrazeny na zakladé odsouhlaseného zjiStovaciho protokolu provedenych
a odsouhlasenych praci aZ do celkové vySe 90 % sjednané ceny dila v ¢l. VII odst. 1 Smlouvy.
Zbyvajici ¢ast, tj. 10 % ze sjednané ceny, uhradi Objednatel Zhotoviteli po predani a prevzeti dila,
piipadné po odstranéni vad a nedodélkli uvedenych v protokolu o predani a prevzeti dila na
zakladé konec¢né faktury dle odst. 9. tohoto clanku.

9. Do patnacti dnf po fddném protokolarnim predani a prevzeti (odevzdani) dila (ptipadné
po terminu prodlouZeném ve smyslu odst. 8 tohoto ¢lanku) bude Zhotovitelem vystaven danovy
doklad - konec¢na faktura (vydctovani Ceny za provedeni dila).

Konecna faktura musi mimo vyse uvedenych naleZzitosti obsahovat:
e vyslovny nazev ,konecna faktura”,
e celkovou sjednanou cenu bez DPH,

e soupis vSech uhrazenych faktur bez DPH,

e castku zbyvajici k thradé bez DPH
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Bez kterékoliv z téchto vySe uvedenych naleZitosti je kone¢na faktura neplatna.

10. Splatnost danovych dokladd je smluvnimi stranami dohodnuta na 60 (slovy:
Sedesat) kalendarnich dni ode dne doruceni faktury Zhotovitelem Objednateli. Zhotovitel
je povinen vystavit a dorucit fakturu Objednateli do 20 pracovnich dnli ode dne uskutecnéni
zdanitelného plnéni. Pokud bude faktura Objednateli dorucena pozdéji, primérené se prodluzuje
lhiita kdhradé takové faktury. Zaroven se Zhotovitel zavazuje, Ze splatnost faktur mezi
Zhotovitelem a jeho poddodavatelem nebude del$i nez 90 dnd. Danovy doklad se v souladu s §
1957 odst. 1 ob¢anského zakoniku povazuje za rfadné a v€as zaplaceny, bude-li posledni den této
lhiity GCtovana castka ve vySi odsouhlasené Objednatelem odepsana z dctu Objednatele ve
prospéch uctu banky Zhotovitele uvedeného v zahlavi Smlouvy.

11. V pripadé, Ze daniovy doklad nebude obsahovat spravné udaje ¢i bude netplny nebo bude
obsahovat nesrovnalosti, je Objednatel opravnén danovy doklad vratit ve lhité do data jeho
splatnosti Zhotoviteli. Zhotovitel je povinen takovy danovy doklad opravit, event. vystavit novy
danovy doklad. Lhiita splatnosti pocina v takovém pripadé bézet ode dne doruceni opraveného ci
nové vystaveného dokladu Objednateli.

12. Objednatel prohlasuje, Ze ptijaté plnéni dle této smlouvy bude pouZzito vylu¢né pro tcely,
které nejsou predmétem dané z ptidané hodnoty a Objedvnatel ’Eedy vystupuje jako osoba
nepovinna k dani z pridané hodnoty. Ve smyslu informace GFR a MFCR ze dne 9.11.2011 nebude
pri fakturaci na vySe uvedeny predmét smlouvy aplikovan rezim prenesené dainové povinnosti dle
§ 92a zakona o DPH. Prijaté zdanitelné plnéni neni predmétem dané, mésto porizuje plnéni
pro potieby souvisejici vylucné s jeho Cinnosti pri vykonu verejné spravy, pri niz se
nepovazuje za osobu povinnou k dani.

13. Cenu za provedeni dila lze ménit pouze za nasledujicich podminek:
a) zadavatel pozaduje prace, které nejsou v predmétu dila
b) zadavatel pozaduje vypustit nékteré prace predmétu dila

c) pti realizaci se zjisti skutecnosti, které nebyly v dobé podpisu smlouvy znamé, a
dodavatel je nezavinil ani nemohl predvidat a maji vliv na cenu dila

d) pri realizaci se zjisti skutecnosti odliSné od zadavaci dokumentace
(neodpovidajici geologické udaje, apod.).

14. V pripadé zmény pravnich predpist ovliviiujicich vysi DPH u ceny sjednané Smlouvou
dojde i ke zméné ceny vCetné DPH.

15. Sjedndni zmény ceny dila bude probihat na zakladé dohody smluvnich stran
prostiednictvim pisemného dodatku ke smlouvé. V pripadé zmén u praci, které jsou obsazeny v
polozkovém rozpoctu, bude zména ceny stanovena na zakladé jednotkové ceny dané prace v
polozkovém rozpoctu, v pripadé zmeén u praci, které nejsou v polozkovém rozpoctu uvedeny, bude
zména ceny stanovena na zakladé cen RTS, v pripadé, Ze prace nebudou obsazeny v polozkovém
rozpoctu a zména nebude moct byt stanovena na zakladé cen RTS, bude zména ceny podléhat
schvdleni projektanta.

16. Sjednani zmény ceny dila nesmi zménit celkovou povahu vetejné zakdzky s ndzvem
»Oprava komunikaci a zp a VO na ul. 5.kvétna, Stefanikova a Dukelska“.

17. Veskeré viceprace, zmény, dopliiky nebo rozsiteni, které budou realizovany v souladu se
Smlouvou o dilo a zdkonem ¢. 134/2016 Sb., v platném znéni, musi byt vZdy pied jejich realizaci
pisemné odsouhlaseny Objednatelem vCetné jejich ocenéni (dodatkem ke Smlouve).



18. Zhotoviteli zanika jakykoliv narok na zvysSeni ceny, jestliZe pisemné neoznami Objednateli
nutnost jejiho prekroceni a vysi pozadovaného zvysSeni ceny ihned poté, kdy se ukazalo, Ze je
zvySeni ceny nevyhnutelné. Toto pisemné oznameni vSak nezaklada pravo Zhotovitele na zvySeni
ceny. ZvySeni ceny je moZné pouze za podminek danych Smlouvou o dilo a na zdkladé dodatku ke
Smlouvé o dilo, a to pted provedenim prislusnych praci.

19. Zhotovitel prohlasuje, Ze neni nespolehlivym platcem DPH a v ptipadé, Ze by se jim
v pribéhu trvani smluvniho vztahu stal, tuto skutecnost neprodlené sdéli Objednateli.

20. Zhotovitel prohlasuje, Ze bankovni ucet uvedeny v €l. I této smlouvy je bankovnim Gu¢tem
zverejnénym ve smyslu zakona ¢. 235/2004 Sb., o dani z pridané hodnoty, ve znéni pozdéjsich
piredpisi (dale jen ,zakon o DPH"). V pripadé zmény Gctu Zhotovitele je Zhotovitel povinen dolozit
vlastnictvi k novému uctu, a to kopii prislusné smlouvy nebo potvrzenim penézniho dstavu; novy
Ucet vSak musi byt zvefejnénym uctem ve smyslu predchozi véty.

VIII. Soucinnost smluvnich stran

1. Smluvni strany se zavazuji vyvinout veSkeré Gsili k vytvoreni potfebnych podminek pro
realizaci dila dle podminek stanovenych Smlouvou, které vyplyvaji z jejich smluvniho postaveni.
To plati i v pfipadech, kde to neni vyslovné stanoveno ustanovenim Smlouvy.

2. Pokud jsou kterékoli ze smluvnich stran znamy skutecnosti, které ji brani nebo budou
branit, aby dostala svym smluvnim povinnostem, sdéli tuto skute¢nost neprodlené pisemné druhé
smluvni strané. Smluvni strany se dale zavazuji neprodlené odstranit v ramci svych moznosti
vSechny okolnosti, které jsou na jejich strané a které brani splnéni jejich smluvnich povinnosti.

3. Zhotovitel se zavazuje, Ze na zakladé skutecnosti zjiSténych v pribéhu plnéni povinnosti
dle Smlouvy navrhne a provede opatteni smérujici k dodrzeni podminek stanovenych Smlouvou
pro naplnéni Smlouvy, k ochrané Objednatele pied skodami, ztratami a zbyte¢nymi vydaji a Ze
poskytne Objednateli, zastupci Objednatele jednajicimu ve vécech technickych a jinym osobam
zucCastnénym na provadeéni dila, veSkeré potiebné doklady, konzultace, pomoc a jinou soucinnost.

IX. Prava a povinnosti stran

1. Zhotovitel ma povinnost se do uzavieni Smlouvy sezndmit s rozsahem, povahou dila a
s mistem provadéni stavby, s veSkerymi technickymi, kvalitativnimi a jinymi podminkami
provadéni dila, provérit podklady a pokyny, které obdrzel od Objednatele a bez zbytecného
odkladu pisemné upozornit Objednatele, pokud shledal jakékoliv vady ¢i nedostatky. Timto neni
dotcena odpovédnost Objednatele za spravnost a uplnost predané dokumentace. Pripadny soupis
zjisténych vad a nedostatkl vychozich dokumentd s navrhem na odstranéni a dopadem na cenu
dila preda Zhotovitel Objednateli nejpozdéji pred pirevzetim staveniste.

2. Zhotovitel se zavazuje, Ze Objednateli bezodkladné po vzniku takové skutec¢nosti pisemné
oznami:

a) jestlize bude zahajeno insolvenc¢ni fizeni dle zak. ¢. 182/2006 Sb., o upadku a
zplsobech jeho teSeni, v platném znéni, jehoZ predmétem bude upadek nebo
hrozici apadek Zhotovitele; nebo

b) vstup Zhotovitele do likvidace; nebo

) zmény v majetkové strukture Zhotovitele, s vyjimkou zmény majetkové struktury,
ktera predstavuje bézny obchodni styk; nebo



d) rozhodnuti o provedeni premény Zhotovitele, zejména fzi, prevodem jméni na
spolec¢nika ¢i rozdélenim, provedeni zmény pravni formy dluznika ¢i provedeni
jinych organizacnich zmén; nebo

e) omezeni ¢i ukonceni vykonu ¢innosti Zhotovitele, kterd bezprostiedné souvisi
s predmétem Smlouvy; nebo

f) rozhodnuti o zaloZeni obchodni spole¢nosti Zhotovitelem ¢i GiCasti na podnikani
jiné osoby Zhotovitele; nebo

g) vSechny skutecnosti, které by mohly mit vliv na prechod ¢i vyporadani zavazki
Zhotovitele vic¢i Objednateli vyplyvajicich ze Smlouvy ¢i se Smlouvou
souvisejicich; nebo

h) rozhodnuti o zruseni Zhotovitele.
3. Zhotovitel je povinen umoznit, aby Objednatel:
a) sam Ci prostrednictvim tifeti osoby provadél cenovou kontrolu v pribéhu

provadéni dila a uvadéni dokonceného dila do provozu a kontrolu provadéni
zavérecného vyuctovani dila; vSichni ucastnici Smlouvy jsou povinni vytvaret
dostatecné podminky pro provadéni cenové kontroly,

b) sam C¢i prostfednictvim treti osoby vykonaval v misté provadéni dila vlastni
Technicky dozor stavebnika a v jeho priibéhu zejména sledoval, zda jsou prace
provadény dle projektu, technickych norem a jinych pravnich predpisti a v souladu
s rozhodnutim organt vefejné spravy; na nedostatky pri provadéni dila upozorni
zapisem ve stavebnim deniku. Technicky dozor nesmi provadét Zhotovitel ani
osoba snim propojena. Osoba vykonavajici kontrolné-technicky dozor je
opravnéna dat pracovnikim Zhotovitele prikaz k preruseni praci na provedeni
dila, je-li ohroZena bezpecnost provadéné stavby, Zivot nebo zdravi osob
pracujicich na stavbé pri provadéni dila ¢i tfetich osob,

) sam ¢i prostirednictvim treti osoby vykonaval v misté provadéni dila vlastni vykon
Cinnosti koordinatora BOZP, v jeho pribéhu zejména sledoval, zda jsou prace
provadény v souladu s pravnimi predpisy tykajicimi se bezpecnosti prace,
hygienickych opatieni a opattfeni vedoucich k poZarni ochrané provadéného dila,
a to v rozsahu a zpisobem stanovenym ptisluSnymi predpisy.

d) vykonaval autorsky dozor projektanta.
4. Technicky dozor stavebnika bude provadét priibéznou kontrolu provadénych praci.
5. Objednatel je povinen, pokud to vyplyva ze zvlastnich pravnich predpisti, jmenovat

koordinatora bezpecnosti prace na stavenisti.

6. Kontrolni dny budou organizovany Objednatelem, zucastni se jich vzdy alespon jeden
zastupce Objednatele, jeden zastupce Zhotovitele a Technicky dozor stavebnika. Kontrolni dny
budou probihat minimalné jednou za tyden, nestanovi-li Objednatel jinak. Zapisy z kontrolnich
dni (dale jen ,KD“) se provadéji na misté stavby citelnym zapisem do stavebniho deniku a
samostatnym zapisem z KD. Pfitomni stvrdi svoji i¢ast na KD podpisem na presencni listinu.

7. Zhotovitel se zavazuje ke spolupisobeni pii vykonu financni kontroly dle § 2 pism. e)
zakona ¢. 320/2001 Sb., o finan¢ni kontrole, ve znéni pozdéjsich piredpisi.

8. Zhotovitel neni opravnén prevést nebo jakkoli pifenést nebo postoupit svoje prava
a povinnosti ze Smlouvy o dilo (Smlouvy) vyplyvajici na jinou osobu, to bude posuzovano jako
podstatné poruseni této Smlouvy ze strany Zhotovitele.
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9. Zhotovitel se zavazuje, Ze nezastavi pohledavky, které bude mit vici Objednateli ze
Smlouvy o dilo a ani s nimi nebude manipulovat jinym zptisobem. Pokud by Zhotovitel porusil
tento svij zavazek, bude tato skute¢nost posuzovana jako poruseni smlouvy o dilo Zhotovitelem
podstatnym zptisobem se vSemi diisledky, v€etné mozZnosti pro Objednatele od tohoto smluvniho
vztahu odstoupit.

X. Stavebni denik

1. Zhotovitel se zavazuje ode dne predani stavenisté (viz ¢lanek XI. Smlouvy) Objednatelem
Zhotoviteli vést stavebni denik alespon vjednom origindle a dvou pripisech dle ust. § 166
stavebniho zakona ¢. 283/2021 Sbh. v platném znéni a v rozsahu stanoveném aktualni vyhlaskou o
dokumentaci staveb v.z.p.p. Na stavbé bude veden pouze jeden stavebni denik, vedeny
Zhotovitelem a budou v ném zaznamenavany veSkeré skutecnosti o priibéhu vSech praci, véetné
praci poddodavateld. Do stavebniho deniku bude Zhotovitel zapisovat vSechny skutec¢nosti
stanovené zakonem a soucasné vSechny skutec¢nosti rozhodné pro plnéni podminek Smlouvy a
zmény harmonogramu postupu praci. Stavebni denik bude uloZen na stavenisti a bude obéma
stranam kdykoliv ptistupny v dobé pritomnosti jakychkoli osob na stavenisti. Original stavebniho
deniku preda Zhotovitel pti prejimacim fizeni Objednateli.

2. Stavebni denik dle predchoziho odstavce Smlouvy vede Zhotovitelem
povéirend osoba - stavbyvedouci. Tato osoba vcetné jejiho cisla autorizace bude zapsana
v predavacim protokolu pri prevzeti staveniSté. V pripadé zmény osoby Zhotovitelem povéirené
k vedeni stavebniho deniku musi byt tato skute¢nost bezodkladné uvedena ve stavebnim deniku.

3. Zhotovitel je povinen ulozit priipis dennich zdznami ve stavebnim deniku oddélené od
originalu tak, aby byl k dispozici v pripadé ztraty ¢i zniCeni originalu stavebniho deniku. Stavebni
denik musi byt uloZen tak, aby byl vzdy okamzité k dispozici Objednateli a organu statniho
stavebniho dohledu.

4. Denni zaznamy se do stavebniho deniku zapisuji tak, Ze se pisi do knihy s ocislovanymi
listy jednak pevnymi, jednak perforovanymi pro dva oddélitelné priipisy. Perforované listy se
oCisluji shodné s listy pevnymi. Denni zaznamy opravnénd osoba zapisuje Citelné v den, kdy byly
prace provedeny nebo kdy nastaly skutecnosti, které jsou predmétem zapisu. V dennich
zdznamech nesmi byt vynechdna volna mista.

5. Zhotovitel se zavazuje na zakladé Zadosti zastupce Objednatele bezodkladné predavat
Objednateli aplné kopie zapist ze stavebniho deniku.

6. Zapisy v deniku neptedstavuji ani nenahrazuji dohody smluvnich stran ¢i zvlastni pisemna
prohlasSeni kterékoliv ze smluvnich stran, ktera dle Smlouvy musi ucinit a dorucit druhé ze
smluvnich stran.

XI. Stavenisté a jeho zaiizeni

1. StaveniStém se pro ucely Smlouvy rozumi misto urcené ke zhotoveni dila, které je
vymezeno v clanku VI a projektové dokumentaci. Predanim a pievzetim stavenisSté se rozumi
protokolarni pfedani staveni$té Objednatelem a pievzeti staveniSté Zhotovitelem.

2. 0 predani stavenisté Objednatelem Zhotoviteli bude sepsan pisemny protokol, ktery bude
vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichZ kazda smluvni strana obdrzi po jednom stejnopise, a
podepsan opravnénymi zastupci obou smluvnich stran. Predani stavenisté ze strany Objednatele
bude provedeno dle projektové dokumentace. Dokladem o piredani stavenisté bude spolecny zapis
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o jeho predani a prevzeti. Soucasné bude Zhotoviteli predano 1 paré tisténé + 1 vyhotoveni
elektronické prislusné dokumentace dle Smlouvy.

3. Zrizeni stavenisté zabezpecuje Zhotovitel v souladu se svymi potrebami, piisluSnou
dokumentaci a pozadavky Objednatele. Zptisob napojeni na zdroj vody, plynu a elektfriny zajisti
Zhotovitel se spravcem siti. VeSkeré naklady na vodu, plyn, elektfinu spojené s vystavbou
a naklady s tim souvisejici bude hradit Zhotovitel, ktery je zaroveil povinen uzavrit s dodavateli
smlouvu a zajistit si odbérné misto s mérenym odbérem. Zhotovitel je povinen zajistit v ramci
zarizeni stavenisté Objednateli a piipadné osobam vykonavajicim funkci Technického dozoru,
Autorského dozoru, Koordinatora BOZP a dal$im opravnénym osobam pristup na Staveniste, dale
podminky pro vykon jejich funkce, tzn. samostatné provozni prostory a zatizeni nezbytné pro
vykon jejich funkce pri realizaci dila (napf. el. pripojeni pro PC, samostatné WC).

4. Zhotovitel se zavazuje zachovavat na staveniSti Cistotu a potradek. Zhotovitel je povinen
denné odstranfiovat na své ndklady odpady a necistoty vzniklé z jeho ¢innosti ¢i ¢innosti tietich
osob na stavenisti, technickymi ¢i jinymi opatienimi zabranovat jejich pronikani mimo staveniste.
Zhotovitel se dale zavazuje dodrzovat pokyny pozarniho dozoru a dozoru bezpecnosti prace.
V rozsahu tohoto zavazku zajiStuje Zhotovitel na své ndklady zafrizeni stavenisté, veSkerou
dopravu, skladku, pfipadné mezi deponii materialy, a to i vytéZeného, pricemz naklady s plnénim
tohoto zavazku jsou zahrnuty v cené dila.

5. Zhotovitel bude mit v pribéhu realizace a dokoncovani predmétu dila na stavenisti
vyhradni odpovédnost za:

a) zajisténi bezpecnosti vSech osob opravnénych k pohybu na stavenisti, udrzovani
stavenisté v uspoiradaném stavu za Uucelem predchazeni vzniku Skod; a

b) zajiSténi veSkerého osvétleni a zabran potrebnych pro pribéh praci,
bezpecnostnich a dopravnich opatieni pro ochranu stavenis$té, materidla a
techniky vnesenych Zhotovitelem na stavenisté, jakoz i odpovédnost za zajiSténi
opatieni pro =zabezpecCeni bezpecnosti silnicniho provozu v souvislosti
s omezenimi spojenymi s realizaci dila a za osazeni piipadného dopravniho
znaceni; a

) provedeni veskerych odpovidajicich tkond k ochrané Zivotniho prostredi na
staveniSti i mimo né a k zabranéni vzniku $kod zneciSténim, hlukem, nebo z jinych
divodi vyvolanych a zpidsobenych provozni ¢innosti Zhotovitele, likvidaci a
uskladnovani veskerého odpadu, vznikajiciho pri ¢innosti Zhotovitele v souladu
s pravnimi predpisy.

6. Zhotovitel az do konecného odevzdani staveniSté Objednateli po ukonceni praci
zodpovida za bezpecné zajisténi stavenisté vici pripadnému navstévnickému provozu.

7. Zhotovitel po celou dobu realizace dila zodpovida za zabezpeceni stavenisté dle podminek
vyhlasky Ceského tradu bezpecnosti prace. Zhotovitel v plné mife zodpovida za bezpec¢nost a
ochranu zdravi vSech osob v prostoru stavenisté a zabezpeci jejich vybaveni ochrannymi
pracovnimi pomuckami. Dale se Zhotovitel zavazuje dodrzovat hygienické predpisy.

8. Zhotovitel se zavazuje bez predchoziho pisemného souhlasu Objednatele neumistit na
staveniSté, jeho zatizeni ¢i prostory se staveniStém souvisejici jakékoli reklamni zatizeni, at’ jiz
vlastni ¢i ve vlastnictvi treti osoby.

9. Ke dni predani a prevzeti predmétu dila Objednatelem v ramci kazdé jednotlivé
dil¢i etapy bude zarizeni stavenisté odstranéno, vyklizeno a proveden zavérecny uklid
mista provadéni stavby vcetné stavby samotné. Pozemky a komunikace dot¢ené vystavbou budou
k tomuto dni uvedeny do pivodniho stavu nebo do stavu dle podminek stavebniho povoleni.
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XII. Podminky provadéni dila

1. Objednatel je v souladu s § 2592 obc¢anského zakoniku opravnén davat Zhotoviteli pokyny
k uptresnéni nebo urceni zplisobu provadéni dila, jimiZ je Zhotovitel vazan. Pokud tak Objednatel
neucini, postupuje Zhotovitel ve vécech realizace stavby zcela samostatné.

2. Zhotovitel provede dilo s maximalni odbornou péci. Kvalita Zhotovitelem uskutecnéného
plnéni musi odpovidat veskerym pozZadavkim uvedenym v normach vztahujicich se k plnéni,
zejména pak v CSN, CSN EN a CSN OHSAS. Zhotovitel je povinen dodrzZet pii provadéni dila veskeré
platné pravni predpisy, jakoz i vSechny podminky urcené Smlouvou. Dilo bude provedeno v
souladu se zakonem ¢. 283/2021 Sb., stavebni zakon, ve znéni pozdéjSich predpist, a v souladu s
ptredpisy souvisejicimi (jednd se zejména o provadéci vyhlasky ktomuto zakonu a zakony
souvisejici). Zhotovitel je povinen zajistit, Ze na vyrobky, které budou zabudovany do dila a na
které se vztahuje ustanoveni § 13 zakona ¢. 22/1997 Sb., o technickych poZadavcich na vyrobky a
o zméné a doplnéni nékterych zakont, ve znéni pozdéjsich piedpisii, bude Objednateli, nebo jim
urcené osobé, nebo k tomu ptisluSnému organu, predloZeno Zhotovitelem prohlaSeni o shodé.
Prace a dodavky budou dale provedeny v souladu s c¢eskymi hygienickymi, protipozarnimi,
bezpecnostnimi piedpisy a dal$imi souvisejicimi predpisy.

3. Pro dilo pouzije Zhotovitel jen materidly a vyrobky nejvyssi kvality, které maji takové
vlastnosti, aby po dobu predpokladané existence dila byla, pfi bézné udrzbé, zarucena
poZadovana mechanicka pevnost a stabilita, pozarni bezpecnost, hygienické pozadavky, ochrana
zdravi a Zivotniho prostifedi, bezpefnost pfi uZivani, ochrana proti hluku, Uspora energie.
Jakékoliv zmény ¢i odchylky od materidlu uvedeného v ocenéném vykazu vymér je mozZno
provadét pouze po piredchozim pisemném odsouhlaseni Objednatelem, v tomto pripadé nestaci
pouze souhlas osoby vykonavajici technicky dozor stavebnika.

4, Zhotovitel se zavazuje, Ze zajisti provadéni dila tak, aby provadéni dila:
a) v co nejmensi mife omezovalo uZivani mista provadéni dila vymezeného v ¢lanku
VI. Smlouvy, verejnych prostranstvi ¢i jinych okolnich dotéenych pozemku c¢i
staveb; a
b) neobtéZovalo treti osoby a okolni prostory zejména hlukem, pachem, emisemi,
prachem, vibracemi, exhalacemi a zastinénim nad miru priméienou pomérim; a
) nemeélo nepriznivy vliv na Zivotni prostiedi, vcetné minimalizace negativnich vlivi
na okoli vystavby; a
d) bylo zabezpecCeno pro Cinnost kazdé profese odbornym dozorem Zhotovitele,
ktery bude garantovat dodrzovani technologickych postupti. Totéz plati pro prace
poddodavateld.
5. Zhotovitel na sebe prejima odpovédnost a ruceni za Skody zptlisobené vSemi osobami

zucastnénymi na provadéni dila na zhotovovaném dile po celou dobu provadéni dila, tzn. do
dokonceni a prevzeti dila Objednatelem, stejné tak za Skody zpisobené svou ¢innosti Objednateli
nebo treti osobé na majetku tzn., Ze v pripadé jakéhokoliv naruseni ¢i poskozeni majetku (napf.
vjezdt, plotl, objektu, prostranstvi, inZenyrskych siti) je povinen bez zbytecného odkladu tuto
Skodu odstranit a neni-li to mozné, tak finan¢né uhradit.

6. Zhotovitel je povinen v priibéhu realizace dila zanést do projektové dokumentace
skutecného provedeni veskeré odchylky a tipravy od navrZeného technického reSeni dila, a to
vCetné geodetického zaméreni. Zhotovitel je povinen nejpozdéji pri prejimacim rizeni predat
Objednateli 1 paré projektové dokumentace plus elektronickou verzi dokumentace se
zakreslenim skute¢ného provedent dila.

7. Zhotovitel je povinen po dobu provadéni dila az do jeho fadného protokolarniho predani
objednateli radné pecovat o vyskové a smérové body a odpovida za jejich presnost a ochranu proti
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poSkozeni. Kone¢na zaméteni se zhotovitel zavazuje predat objednateli v digitalizované podobé a
soucasné v listinné podobé jako soucast predavaciho protokolu dle této Smlouvy;

8. Zhotovitel je povinen pred zakrytim zakryvanych ¢asti dila pisemné a prokazatelné vyzvat
objednatele k jejich prevzeti pred zakrytim v predstihu alespon tif pracovnich dni; a v pripadé, ze
objednatel kontrolu provedenych casti dila neprovede, ma se za to, Ze se zakrytim souhlasi;
zhotovitel uvede tuto skutecnost do stavebniho deniku. Nesplni-li zhotovitel povinnost
informovat objednatele o zakryvani Casti dila, je povinen na Zadost objednatele odkryt prace,
které byly zakryty, nebo které se staly nepristupnymi, na sviij naklad.

9. Ve smlouvach uzaviranych s prfipadnymi poddodavateli zhotovitel zavaZe povinnostmi
vyplyvajicimi z tohoto ¢lanku této smlouvy i pfipadné poddodavatele.

XIII. Poddodavatelé

1. Zhotovitel bude v souladu s § 1935 obcanského zakoniku odpovidat za praci provedenou
poddodavateli tak, jako by ji provedl sam.

2. Zhotovitel je povinen zajistit a financovat veSkeré poddodavatelské prace a nese za né
zaruku v plném rozsahu. Zhotovitel je povinen piedlozit pii podpisu Smlouvy seznam
poddodavateld, kteri se budou podilet na plnéni zakazky, v¢. identifika¢nich a kontaktnich
udaji a vyse jejich podilu na dile. Dale je Zhotovitel povinen na pisemnou vyzvu Objednatele
predlozit Objednateli kdykoli v pribéhu provadéni dila pisemny seznam vSech svych
poddodavateli. Zhotovitel neni opravnén povérit provedenim dila ani jeho ¢asti jinou osobu, nez
uvedl v nabidce, bez ptedchoziho pisemného souhlasu Objednatele.

3. Zhotovitel je povinen zajistit, aby smluvni vztah s poddodavatelem byl v souladu s touto
smlouvou (napft. prechod vlastnictvi), jinak podstatnym zptisobem porusi tuto Smlouvu.

XIV. Zaruka za jakost

1. Zhotovitel se zavazuje, Ze predané dilo bude prosté vad a bude mit vlastnosti dle
projektové dokumentace, obecné zavaznych pravnich piedpisti, CSN a Smlouvy, déle vlastnosti
v prvni jakosti kvality provedeni a bude provedeno v souladu s ovérenou technickou praxi.
Zhotovitel poskytuje Objednateli zaruku za jakost v délce

60 (slovy: Sedesat) mésicli na stavebni ¢ast dila
24 (slovy: dvacetctyri) mésict na dodavky a sluzby

ode dne fadného provedeni dila Zhotovitelem. Zaru¢ni doba tedy pocina béZet dnem
nasledujicim po dni protokolarniho picevzeti dila Objednatelem.

2. Objednatel je opravnén reklamovat v zaru¢ni dobé dle ¢lanku XIV. odst. 1 Smlouvy vady
dila u Zhotovitele na adrese jeho sidla uvedeného v Obchodnim rejsttiku, a to pisemnou formou.
V reklamaci musi byt popsana vada dila, pripadné poZadavek na zptlisob odstranéni vad dila, a to
vCetné terminu pro odstranéni vad dila Zhotovitelem. Objednatel ma pravo volby zplsobu
odstranéni disledku vadného plnéni, tuto volbu miize ménit i bez souhlasu Zhotovitele.

3. Zhotovitel se zavazuje bez zbytecného odkladu, nejpozdéji vSak do 48 hodin od okamziku
pisemného oznameni vady dila ¢i jeho casti, nedohodnou-li se smluvni strany v konkrétnim
pripadé jinak, zahajit odstrafiovani vady dila ¢i jeho Casti, a to i tehdy, neuznava-li Zhotovitel
odpovédnost za vady ¢i priciny, které ji vyvolaly, a vady odstranit v technicky co nejkratsi lhitg,
tj. v primétené lhité (vzhledem k okolnostem).
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4. Pokud se smluvni strany v konkrétnim ptripadé vyslovné pisemné nedohodnou jinak, plati,
Ze zhotovitel je povinen vadu odstranit do 10 dnii po zapoceti jejiho odstranovani.

5. Reklamaci Ize uplatnit nejpozdéji do posledniho dne zaruc¢ni doby, pricemZ reklamace se
povaZuje za v€as uplatnénou, pokud bude doruc¢ena Zhotoviteli posledni den zarué¢ni doby.

6. Opravené dilo nebo ndhradni plnéni musi rovnéz byt Objednateli predano dle Smlouvy
(podminky pro predani dila po jeho ukonceni). Pfi odstratiovani vad (i v ramci reklamace) a
nedodélki dila se stavaji jednotlivé komponenty soucasti dila okamzikem zabudovani do dila.
Vady dila budou odstrafiovany tak, aby dilo bylo udrZeno v dobrém provozuschopném stavu.

7. Oznami-li Zhotovitel, Ze vady dila neuznava, je Objednatel opravnén v zajmu predejiti
vzniku $kod Zadat odstranéni vad viici Zhotoviteli ve vySe uvedenych lhitach s tim, Ze pokud se
prokaZe, Ze Zhotovitel za tyto vady neodpovidal, bude Objednatel povinen tyto vynaloZené
naklady (prokazatelné, ucelné a radné) Zhotoviteli uhradit a Zhotovitel bude nadale za dilo
odpovidat v plném rozsahu.

8. V pripadé odstranéni vady dila ¢i jeho ¢asti dodanim ndhradniho plnéni (nahrazenim
novou bezvadnou véci) bézi pro toto ndhradni plnéni (véc) nova zarucni doba, a to ode dne
radného protokolarniho dodani a prevzeti nového plnéni (véci) Objednatelem. Zaruc¢ni doba je
shodnd jako v ¢lanku XIV. odst. 1 Smlouvy. Po dobu od nahlaSeni vady dila Objednatelem
Zhotoviteli az do fddného odstranéni vady dila Zhotovitelem nebézi zaru¢ni doba s tim, Ze doba
preruseni béhu zarucni doby bude pocitana na celé dny a bude bran v tvahu kazdy zapocaty
kalendarni den.

9. Smluvni strany se dohodly, Ze:

a) neodstrani-li Zhotovitel reklamované vady dila ¢i jeho ¢asti ve Ihtité dle ¢lanku XIV.
odst. 4 Smlouvy; nebo

b) nezahaji-li Zhotovitel odstranovani vad dila v terminech dle ¢lanku XIV. odst. 3
Smlouvy; nebo

) oznami-li Zhotovitel Objednateli pred uplynutim doby k odstranéni vad dila, ze
vadu neodstrani; nebo

d) je-li zfejmé, Ze Zhotovitel reklamované vady nebo nedodélky dila ¢i jeho ¢asti ve
lhiité stanovené Objednatelem primérené dle charakteru vad a nedodélki dila
neodstrani,

ma Objednatel vedle vySe uvedenych opravnéni a narokit dle ob¢anského zakoniku téz pravo
zadat, a to i bez piredchoziho upozornéni Zhotovitele, provedeni oprav treti osobé. Objednateli
v takovém piipadé vznika viic¢i Zhotoviteli opravnéni, aby mu Zhotovitel zaplatil ¢astku piipadajici
na cenu, kterou Objednatel treti osobé v disledku tohoto postupu zaplati. Naroky Objednatele
vzniklé vic¢i Zhotoviteli v disledku odpovédnosti za vady dila dle ob¢anského zakoniku a dale
naroky Objednatele uctovat Zhotoviteli smluvni pokutu zlstavaji nedotceny.

10. Prava a povinnosti ze Zhotovitelem poskytnuté zaruky nezanikaji ani odstoupenim
kterékoli ze smluvnich stran od Smlouvy.

11. 0 reklamacnim frizeni budou Objednatelem porizovany pisemné zapisy ve dvojim
vyhotoveni, z nichZ jeden stejnopis obdrzi kazda ze smluvnich stran.

XV. Predani a prrevzeti dila (stavby)

1. Piredanim a prevzetim dila (stavby) se rozumi prejimaci rizeni, které svola Zhotovitel
nejpozdéji na den, kdy ma Zhotovitel dle Smlouvy dilo ukoncit a predat (odevzdat) Objednateli
v ramci kazdé jednotlivé dil¢i etapy. Dilo (stavba) bude predano v piejimacim rizeni. Na prejimaci

15



tizeni prizve Zhotovitel Objednatele pisemnym oznadmenim, které musi byt Objednateli zaslano
alespon 10 pracovnich dnii predem. Objednatel ma povinnost k piejimacimu Frizeni prizvat osoby
vykonavajici funkci technického dozoru stavebnika, pripadné také autorského dozoru
projektanta. S predanim dila Zhotovitel preda Objednateli taktéz vSechny doklady, k jejichz
predani se zavazal Smlouvou (viz zejména odst. 4. tohoto ¢lanku) a které jsou nezbytné ke
kolaudaci dila.

2. K predani dila Zhotovitelem Objednateli dojde na zakladé ptedavaciho rizeni, a to formou
pisemného predavaciho protokolu, jehoZz soucasti bude i prislusna dokumentace, pokud je to
stanoveno Smlouvou ¢i pokud je to obvyklé, ktery bude podepsan opravnénymi zastupci obou
smluvnich stran. Objednatelem podepsany prejimaci protokol nezbavuje Zhotovitele
odpovédnosti za event. vady, s nimiz bude dilo prevzato.

3. Ptedavaci protokol musi obsahovat alespoini predmét a charakteristiku dila, misto
provedeni dila a zhodnoceni jakosti dila. Pokud budou zjiStény vady, bude protokol obsahovat
soupis zjisténych vad dila, termin jejich odstranéni a vyjadireni Zhotovitele k vadam dila vyt¢enym
Objednatelem. Zhotovitel je pak povinen odstranit tyto vady a nedodélky v terminu v tomto
zapisu uvedeném. Pokud Objednatel odmita dilo prevzit, je povinen uvést tuto skuteCnost a
divody odmitnuti do protokolu. Pokud tyto diivody Zhotovitel neuzna a vznikne tim rozpor, bude
tento posouzen soudnim znalcem urcenym Objednatelem. Jeho stanovisko je pro obé strany
zavazné. Naklady na znalce ponese Objednatel. Objednatel neni povinen prevzit dilo, které
vykazuje vady a nedodélky, kromé vyjimky uvedené v § 2628 obcanského zakoniku. Zhotovitel je
opravnén prizvat k predani a prevzeti dila své poddodavatele. Ma-li Objednatel povinnost prevzit
dilo, prevezme dokoncené dilo s vyhradami, nebo bez vyhrad. V protokolu bude obsaZeno
jednoznacné prohlaSeni Objednatele, zda dilo prejima ¢i nikoli a soupis priloh. Prohlaseni
Objednatele o tom, Ze dilo prejima, nezbavuje Zhotovitele odpovédnosti za vady zjisténé
prohlidkou dila dle ¢lanku XV. odst. 7 Smlouvy. Predavaci protokol bude vyhotoven ve tiech
stejnopisech, z nichz jeden obdrzi Zhotovitel a dva Objednatel. Kazdy stejnopis bude podepsan
obéma stranami a ma pravni silu originalu.

4, V pripadé, Ze je Objednatelem prebirano dokoncené dilo, skutecnost, Ze dilo je dokonceno
co do mnozstvi, jakosti, kompletnosti a schopnosti trvalého uZivani, prokazuje zasadné Zhotovitel
a za tim uicelem predklada nezbytné pisemné doklady Objednateli. Zhotovitel dolozi Objednateli
pired zahdjenim piejimaciho iizeni dokumentaci skutecného provedeni, stavebni denik,
vesSkera osvédceni o zkouskach a certifikaci pouzitych materiali a vyrobkd, revizni zpravy
zarizeni komplementovanych do dila, potvrzené zarucni listy, doklady o ovéreni funkcnosti
dodanych zatizeni k provedeni dila a dodavek podle projektu dle specifikace dila Smlouvy a
platnych pravnich predpisti, dale doklad o zabezpeceni likvidace odpadu v souladu se zakonem o
odpadech, ve znéni pozdéjSich pravnich predpisti a predpisti provadécich, a dalsi doklady
prokazujici splnéni podminek organli a organizaci, které si vsouladu spravnimi piedpisy
stanovily. Dokumentaci ,skutecného provedeni dila“ je povinen Zhotovitel predat ve trech
vyhotovenich Objednateli pri predani dila. V pripadé, Ze nedojde kpredloZeni a predani
Objednateli shora uvedenych dokladl nejpozdéji pri prejimacim Fizeni, nepovazuje se dilo za
radné dokoncené.

5. Ke dni zahajeni prejimaciho rizeni musi byt vyklizeno a uklizeno misto provadéni stavby
vCetné zhotovené stavby v souladu se Smlouvou. Nebude-li tato povinnost splnéna, nepovaZzuje se
dilo za fadné dokoncené a Objednatel neni povinen dilo prevzit. Budovy a pozemky, jejichz apravy
nejsou soucasti projektové dokumentace, ale budou stavbou dotceny, je Zhotovitel povinen uvést
po ukonceni provadéni dila do piedchoziho stavu.

6. V pripadé, Ze se pii prejimani dila Objednatelem prokaze, Ze je Zhotovitelem predavano
dilo, které nese vady nad ramec § 2628 obcanského zakoniku, neni Objednatel povinen piredavané
dilo prevzit. Vadou se pro tucely Smlouvy rozumi odchylka v kvantité, kvalité, rozsahu nebo
parametrech dila, stanovenych projektem dila, Smlouvou nebo obecné zavaznymi pravnimi
piredpisy.
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7. Zhotovitel je povinen v primérené lhiité odstranit vady, i kdyz tvrdi, Ze za uvedené vady
dila neodpovida. Naklady na odstranéni téchto vad nese Zhotovitel, a to az do uc¢innosti dohody
smluvnich stran o jejich thradé nebo do pravni moci rozhodnuti prislusného soudu ve véci thrady
téchto naklada.

XVI.  Urok z prodleni a smluvni pokuta

1. Pro piipad poruseni smluvnich povinnosti dle této Smlouvy si strany Smlouvy dohodly ve
smyslu ustanoveni § 2048 obc¢anského zakoniku v textu Smlouvy uvedené smluvni pokuty, jejichz
sjednanim neni dotc¢en narok Objednatele na nahradu $kody zplisobené porusenim povinnosti,
zajisténé smluvni pokutou v plném rozsahu. Pohledavka Objednatele na zaplaceni smluvni
pokuty, piipadné jiné pohledavky vzniklé Objednateli na zakladé Smlouvy, mize byt zapoctena
na pohledavku Zhotovitele na zaplaceni ceny za provedené dilo.

2. Za prodleni se splnénim lhity sjednané pro provedeni (predani a pievzeti) Fadné
dokonceného dila v terminech dle ¢lanku V. Smlouvy je Zhotovitel povinen zaplatit Objednateli
smluvni pokutu ve vysi 0,1% z ceny dila, a to za kaZdy i zapocaty den prodleni.

3. Pro pripad prodleni Zhotovitele se splnénim povinnosti odstranit vady, se kterymi bylo
dilo ptrevzato (uvedené v protokolu), je Zhotovitel povinen uhradit Objednateli smluvni pokutu,
kterou strany Smlouvy sjednaly ve vysi 500,- K¢ za kazdy den a pripad prodleni a vadu zvlast.

4, Pro pripad prodleni Objednatele se splnénim povinnosti uhradit daniovy doklad v rozsahu,
vjakém dle Smlouvy vznikl Zhotoviteli narok na jeho thradu, nebo poskytnout jiné penézité
plnéni sjednaly strany Smlouvy urok z prodleni ve vysi 0,05 % za kazdy den prodleni z ¢astky,
s jejimZ zaplacenim bude Objednatel v prodleni.

5. Pro ptipad, Ze Zhotovitel porusi piredpisy BOZP, PO nebo OZP, je Zhotovitel povinen
zaplatit smluvni pokutu, kterou smluvni strany sjednaly ve vysi 1.000,- K¢ za kazdy jednotlivy
ptipad porusent.

6. Pro pripad nedodrzeni termin k odstranéni nedostatkii dle zjisténé Kkontroly
koordinatorem BOZP bude Zhotovitel povinen zaplatit smluvni pokutu, kterou smluvni strany
sjednaly ve vysi 1.000,- K¢ za kazdy i zapocaty den prodleni - za kazdy ptipad zvlast.

7. Pokud bude Zhotovitel v prodleni se zahajenim plnéni, zaplati Objednateli smluvni pokutu
ve vysi 1.000,- K¢ za kazdy i zapocaty den prodleni.

8. Pokud bude Zhotovitel v prodleni se zahajenim odstrafiovani nedodélkd ¢i vad dila, zaplati
Objednateli smluvni pokutu 1.000,- K¢ za kazdy nedodélek ¢i vadu a kazdy i zapocaty den prodleni.
Toto ustanoveni plati rovnéz pri odstranovani vad v ramci zaruky.

9. Pokud bude Zhotovitel v prodleni se splnénim kterékoli jeho povinnosti dle ¢lanku XVII.
Smlouvy, je Objednatel opravnén v kazdém takovém pripadé vyuactovat Zhotoviteli smluvni
pokutu ve vysi 1000,- K¢ za kazdy i zapocaty den prodleni.

10.  Pokud Zhotovitel nepredlozi pojistnou smlouvu ve lhiité dle ¢lanku XIX. Smlouvy, je
povinen Objednateli zaplatit smluvni pokutu ve vysi 50.000,- K¢.

11.  Pokud Zhotovitel nepreda Objednateli zajiSténi zavazku za radné provadéni dila ve lhité
dle clanku XX. Smlouvy, je Objednatel opravnén vyuctovat Zhotoviteli smluvni pokutu ve vysi
50.000,- K¢ Pokud Zhotovitel nepreda Objednateli predmétné zajisSténi zavazku ani do 30
kalendarnich dnd ode dne nabyti i¢innosti Smlouvy, je Objednatel opravnén vyictovat Zhotoviteli
smluvni pokutu ve vysi 5 % ceny dila bez DPH.

12.  Pokud Zhotovitel nepfedd Objednateli zajisténi zavazku za fadné plnéni zarucnich
podminek dle ¢lanku XXI. Smlouvy nejpozdéji ke dni konani piedavaciho a prejimaciho rizeni dila,

17



je Objednatel opravnén vyuctovat Zhotoviteli smluvni pokutu ve vysi 50.000,- K¢ Pokud
Zhotovitel nepreda Objednateli predmétné zajiSténi zavazku ani do 30 kalendarnich dnti ode dne
konani predavaciho a prejimaciho rizeni dila, je Objednatel opravnén vyuctovat Zhotoviteli
smluvni pokutu ve vysi 5 % ceny dila bez DPH.

13. Smluvni pokuta je splatna do 30 dni od data, kdy byla povinné strané dorucena pisemna
vyzva kjejimu zaplaceni ze strany opravnéné strany, a to na ucet opravnéné strany uvedeny
vV pisemné vyzve.

XVII. Odstoupeni od Smlouvy

1. Smluvni strany se dohodly, Ze mohou od Smlouvy odstoupit v piipadech, kdy to
stanovi zakon (piedev$im obcansky zakonik) nebo Smlouva. Odstoupeni od Smlouvy musi
byt provedeno pisemnou formou a je G¢inné okamzikem jeho doruceni druhé strané. Objednatel
miZe v souladu s § 2004 odst. 2 obcanského zakoniku odstoupit od Smlouvy také jen ohledné
nesplnéného zbytku plnéni Zhotovitele. Tuto skute¢nost Objednatel uvede v odstoupeni od
smlouvy. V pochybnostech se ma za to, Ze Objednatel odstoupil od smlouvy v plném rozsahu.
Odstoupeni od Smlouvy se v souladu s § 2005 obcanského zakoniku nedotyka zejména naroku na
nahradu skody vzniklé porusenim Smlouvy, ujednanych smluvnich pokut za poruseni povinnosti
vyplyvajicich ze Smlouvy, smluvnich ustanoveni tykajicich se volby prava, reSeni spori mezi
smluvnimi stranami a jinych ustanoveni, které podle projevené viile stran nebo vzhledem ke své
povaze maji trvat i po ukonceni Smlouvy.

2. 0d Smlouvy lze odstoupit piredevsim z diivodu poruseni Smlouvy podstatnym zpisobem
druhou smluvni stranou. Smluvni strany Smlouvy se dohodly, Ze podstatnym poruSenim Smlouvy
se rozumi zejména:

a) jestlize se Zhotovitel dostane do prodleni s provadénim dila ve vztahu k terminu
provadéni dila dle ¢lanku V. Smlouvy, které bude delSi nez ¢trnact kalendainich
dnt, a/nebo

b) jestlize Zhotovitel po dobu delsi nez 20 kalendainich dni prerusil prace na
provedeni dila a nejedna se o pripad pireruseni provadéni dila v diisledku okolnosti
vylucujicich odpovédnost dle této Smlouvy ¢i obcanského zakoniku nebo z dtivodu
na strané Objednatele, za toto preruSeni se nepovazuji technologické pauzy
uvedené v harmonogramu, a/nebo

) jestlize Zhotovitel fadné a v€as neprokaZze trvani platné a u¢inné pojistné smlouvy
dle ¢lanku XIX. Smlouvy ¢i jinak porusi ustanoveni ¢lanku XIX. Smlouvy, a/nebo

d) Zhotovitel vstoupil do likvidace; a/nebo

e) Zhotovitel uzaviel smlouvu o prodeji ¢i ndjmu podniku ¢i jeho Casti, na zakladé

které preved], resp. pronajal, svlij podnik Ci tu jeho ¢ast, jejiZ soucasti jsou i prava
a zavazky z pravniho vztahu dle Smlouvy na tieti osobu; a/nebo

f) Zhotovitel porusil nékterou ze svych povinnosti uvedenych v ¢lanku XII. Smlouvy;
a/nebo

g) Zhotovitel porusil néktery ze svych zavazki dle ¢lanku IX. odst. 2 Smlouvy a/nebo

h) Zhotovitel porusil svou povinnost dle ¢lanku IX. odst. 11 Smlouvy a/nebo

i) Zhotovitel porusil jeho povinnost uvedenou v ¢lanku XVIII. Odst. 4 Smlouvy
a/nebo

i) Zhotovitel pirenesl nebo prevedl nebo postoupil prava ze smlouvy o dilo na jinou

osobu bez pisemného souhlasu Objednatele.

18



V dalSich pripadech bude podstatné poruseni Smlouvy posuzovano dle § 2002 obcanského
zakoniku.

3. V pripadé odstoupeni od Smlouvy budou smluvni strany dale postupovat dle aktualni
pravni dpravy.

4, V pripadé odstoupeni od Smlouvy kteroukoliv ze smluvnich stran provedou smluvni
strany nejpozdeéji do 14 dnli ode dne tcinnosti odstoupeni od Smlouvy inventarizaci veskerych
vzajemnych plnéni dle Smlouvy kdatu tucinnosti odstoupeni od Smlouvy. Zavérem této
inventarizace bude vycislent:

a) castky souctu uhrazenych dilc¢ich plateb ceny za provedeni dila dle Smlouvy Objednatelem
Zhotoviteli; a

b) ¢astky ceny véci, které Zhotovitel k provedeni dila icelné opatfil a které se staly k datu
ucinnosti odstoupeni od Smlouvy vlastnictvim Objednatele, a to v cenach dle Smlouvy, kdy
za zaklad vypoctu budou brany jednotkové ceny dle nabidky Zhotovitele.

Zhotovitel provede soupis vSech provedenych praci ocenény dle zpisobu, kterym je stanovena
cena dila.

Zhotovitel provede financ¢ni vycisleni provedenych praci a zpracuje "dil¢i kone¢nou fakturu".

Zhotovitel odveze veskery sviij nezabudovany material, pokud se strany pisemné nedohodnou
jinak a vyklidi staveniSté.

5. Smluvni strany se dohodly, Ze v ptripadé odstoupeni od Smlouvy z diivodu, Ze Zhotovitel
nebyl vyzvan k prevzeti stavenisté nejpozdéji ve lhiité do 2 mésici ode dne uzavieni Smlouvy,
bude kterdkoliv smluvni strana opravnéna od Smlouvy odstoupit, aniz by odstupujici strana byla
vystavena jakymkoliv sankcim ¢i narokiim na odskodnéni druhé smluvni strany.

vz v

XVIII. Nebezpeci $kody na véci a prechod vlastnického prava

1. Zhotovitel nese od doby prevzeti stavenisté do radného predani dila Objednateli a fadného
odevzdani staveniSté Objednateli nebezpeci skody a jiné nebezpeci na:

a) dile a vSech jeho zhotovovanych, obnovovanych, upravovanych a dalSich ¢astech,
a
b) plochach, pripadné objektech umisténych na stavenisti a na okolnich pozemcich,

¢i pod staveniStém nebo témito pozemky, a to od doby prevzeti stavenisté do
fadného predani dila jako celku a fadného odevzdani stavenisté Objednateli,
pokud nebude v jednotlivych pripadech dohodnuto jinak.

2. Zhotovitel nese, do doby radného protokolarniho ptredani dila Objednateli, nebezpeci
Skody vyvolané pouzitim véci, piistroji, strojl a zatizeni jim opatfenymi k provedeni dila ¢i jeho
Casti, které se z diivodu své povahy nemohou stat soucasti ¢i prisluSenstvim dila a které jsou ci
byly pouzity k provedeni dila, a kterymi jsou zejména:

a) zarizeni staveniSté provozniho, vyrobniho ¢i socialniho charakteru; a/nebo

b) pomocné stavebni konstrukce vSeho druhu nutné ¢i pouzité k provedeni dila ¢i
jeho Casti (napt. podpérné konstrukce, leSeni); a/nebo

) ostatni provizorni ¢i jiné konstrukce a objekty pouzité pri provadéni dila ¢i jeho
casti.
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3. Zhotovitel nese nebezpeci skody a jina nebezpeci na vSech vécech, které Zhotovitel sam ci
Objednatel opatril za ucelem provedeni dila Ci jeho casti, a to od okamziku jejich prevzeti
(opatrieni) do doby radného protokolarniho predani dila, popi. u véci, které je Zhotovitel povinen
vratit, do doby jejich vraceni. Zhotovitel rovnéz odpovida Objednateli za Skodu zptlisobenou jeho
¢innosti v souvislosti s plnénim Smlouvy.

4. Objednatel je od pocatku vlastnikem zhotovovaného dila a vSech véci, které
Zhotovitel opatril k provedeni dila od okamzZiku jejich zabudovani do dila. Zhotovitel je
povinen ve smlouvach se vSsemi poddodavateli toto ujednani respektovat tak, aby Objednatel takto
vlastnictvi mohl nabyvat, a nesmi sjednat vyhradu ve smyslu ustanoveni § 2132 a nasl
obcanského zakoniku, ani jinou podobnou vyhradu ohledné prechodu ¢i prevodu vlastnictvi.
Splnéni této povinnosti Zhotovitele je zajiSténo zarukou za provedeni dila. V pripadé poruSeni
tohoto ustanoveni je Objednatel opravnén jiz bez dal$itho od Smlouvy odstoupit.

5. Veskeré véci, podklady a dalsi doklady, které byly Objednatelem Zhotoviteli predany a
nestaly se soucasti dila, zlstavaji ve vlastnictvi Objednatele, resp. Objednatel zlstava osobou
opravnénou K jejich zpétnému prevzeti. Zhotovitel je Objednateli povinen tyto véci, podklady ci
ostatni doklady vratit na vyzvu Objednatele, a to nejpozdéji ke dni fddného predani dila,
s vyjimkou téch, které prokazatelné a opravnéné spotireboval k naplnéni svych zavazki ze
Smlouvy.

XIX. Pojisténi

1. Zhotovitel je povinen byt po celou dobu provadéni plnéni (tj. i po dobu zaru¢ni doby na
dilo) pojistén; predmétem pojistné smlouvy Zhotovitele je pojisténi proti Skodam zptisobenym
jeho cinnosti véetné moznych Skod zptisobenych pracovniky Zhotovitele. Vyse pojistné
Castky pro tento druh pojisténi je v minimalni vysi pokryvajici celou hodnotu dila. Zhotovitel
nejpozdéji do 5 dni od nabyti G¢innosti Smlouvy o dilo ptedlozi Zadavateli original nebo ufedné
ovérenou kopii pojistné smlouvy. V opacném piipadé bude toto povaZovano za podstatné
poruseni Smlouvy. Zhotovitel se zavazuje, Ze bude pojistnou smlouvu udrzovat v platnosti a
ucinnosti po celou dobu provadéni dila a trvani zaruky za dilo. Podminky plnéni stanovi pojistna
smlouva. Doklady o pojisténi je Zhotovitel povinen na pozadani (napt. zapisem ve stavebnim
deniku) kdykoli a ihned predloZzit Objednateli. Zhotovitel je také povinen zabezpecit pojiSténi
osob proti urazu, pojisténi poddodavatelii vrozsahu jejich dodavky. Pri vzniku pojistné
udalosti zabezpecCuje vesSkeré ukony vicCi pojistiteli Zhotovitel. Objednavatel je povinen
poskytnout v souvislosti s pojistnou udalosti Zhotoviteli veSkerou soucinnost, ktera je vjeho
moznostech. Naklady na pojiSténi dila nese Zhotovitel a ma je zahrnuty ve sjednané cené Dila.

2. Zhotovitel se dale zavazuje fadné a vcas plnit veskeré zavazky z této pojistné smlouvy a
udrzovat pojisténi dle ustanoveni tohoto ¢lanku Smlouvy po celou dobu plnéni dila a trvani zaruky
za dilo. V pripadé zaniku pojistné smlouvy uzavie Zhotovitel nejpozdéji do sedmi dni pojistnou
smlouvu alesponi ve stejném rozsahu a tuto predloZi v origindlu ¢i ovéfené kopii Zhotoviteli
nejpozdéji do tii dni ode dne jejiho uzavreni, a to spolecné s dokladem prokazujicim zaplaceni
pojistného na obdobi ode dne uzavieni pojistné smlouvy do dne radného predani dila Objednatel,
eventualné potvrzenim pojistovaciho ustavu o zaplaceném pojistném na toto obdobi.

XX.  Zajisténi zavazku za ifadné provadéni dila

1. Zhotovitel je povinen poskytnout Objednateli zajiSténi zavazku za fadné provadéni dila
formou bankovni zaruky ve vysi 5 % ceny dila bez DPH.

2. Pravo na plnéni z tohoto zajisténi zavazku je Objednatel opravnén uplatnit v pripadech,
kdy Zhotovitel neprovadi dilo v souladu s podminkami uzaviené Smlouvy nebo neuhradi
Objednateli zptisobenou skodu ¢i smluvni pokutu, k niz je podle Smlouvy povinen.
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3. Zajisténi zavazku dolozi Zhotovitel nejpozdéji do 10 pracovnich dnli ode dne nabyti

ucinnosti Smlouvy.

4. Zajisténi zavazku za radné provadéni dila formou bankovni zaruky doloZi Zhotovitel
Objednateli originalem zaruéni listiny vystavené bankou, ktera byla ztfizena a provozuje ¢innost
podle zakona ¢. 21/1992 Sb., o bankach, ve znéni pozdéjsich predpisti, ve prospéch Objednatele
jako opravnéného. Bankovni zaruka bude vystavena jako neodvolatelnd a bezpodminecna,
ptricemz banka se zavaze k plnéni bez namitek a na zdkladé prvni vyzvy opravnéného. Pravo z
bankovni zaruky je Objednatel opravnén uplatnit v pripadech, Ze Zhotovitel neprovadi dilo v
souladu s podminkami uzaviené Smlouvy nebo neuhradi Objednateli zptisobenou $kodu c¢i
smluvni pokutu, k niZ je podle Smlouvy povinen. Platnost bankovni zaruky musi byt do dne
pirevzeti dila (po predani a pievzeti celého predmétu plnéni) plus 30 kalendainich dnd.

5. Objednatel vrati Zhotoviteli zajiSténi zavazku za radné provedeni dila nejpozdéji do
patnactého dne po odstranéni vSech vad a nedodélki branicich uzivani stavby.

XXI. Zajisténi zavazki za fadné plnéni zaruénich podminek

1. Zhotovitel poskytne Objednateli zajisténi zavazku za fadné plnéni zarucnich podminek
formou bankovni zaruky alesponi ve vysi 5 % ceny dila bez DPH, ktera bude platna po celou dobu
zarucni doby na stavebni ¢ast dila.

2. Pravo na plnéni ztohoto zajisténi je Objednatel opravnén uplatnit v pripadech, Ze
Zhotovitel nebude radné plnit zaruéni podminky v ramci zaru¢ni doby za dilo, neodstrani v
dohodnuté lhiité Objednatelem reklamované vady, nebude na reklamaci v€as reagovat nebo
neuhradi Objednateli zptisobenou $kodu ¢i smluvni pokutu, k niZ je podle Smlouvy povinen.

3. Tuto bankovni zaruku doloZi Zhotovitel nejpozdéji do terminu kondani piedavaciho a
prejimaciho rizeni dila.

4, Zajisténi zavazku za fadné plnéni zaru¢nich podminek formou bankovni zaruky za radné
plnéni zaruc¢nich podminek dolozi Zhotovitel Objednateli origindlem zarucni listiny vystavené
bankou, ktera byla zfizena a provozuje ¢innost podle zdkona ¢. 21/1992 Sb., o bankach, ve znéni
pozdéjsich predpist, ve prospéch Objednatele jako opravnéného. Bankovni zaruka bude
vystavena jako neodvolatelna a bezpodminec¢n3, pricemz banka se zavaze k plnéni bez namitek a
na zakladé prvni vyzvy opravnéného. Pravo z bankovni zaruky je Objednatel opravnén uplatnit v
pripadech, Ze Zhotovitel nebude radné plnit zaru¢ni podminky v ramci zaru¢ni doby za dilo,
neodstrani v dohodnuté lhiité Objednatelem reklamované vady, nebude na reklamaci vcas
reagovat nebo neuhradi Objednateli zptisobenou $kodu ¢i smluvni pokutu, k niZ je podle Smlouvy
povinen.

5. Objednatel vrati Zhotoviteli bankovni zaruku za fadné plnéni zdrucnich podminek
nejpozdéji do patnactého dne po uplynuti zaru¢ni doby na stavebni ¢ast dila.

XXII. Spolecna ustanoveni

1. Pokud neni v predchozich ¢astech Smlouvy uvedeno néco jiného, vztahuji se na né
prislusné clanky spolecnych ustanoveni.

2. Pokud kterékoliv ustanoveni Smlouvy nebo jeho ¢ast bude neplatné ¢i nevynutitelné
a/nebo se stane neplatnym ¢i nevynutitelnym a/nebo bude shledano neplatnym ¢i
nevynutitelnym soudem ¢i jinym piisluSnym organem, pak tato neplatnost ¢i nevynutitelnost
nebude mit vliv na platnost ¢i vynutitelnost ostatnich ustanoveni Smlouvy nebo jejich ¢asti.

3. Neni-li Smlouvou stanoveno vyslovné néco jiného, Ize Smlouvu ménit, dopliiovat a
upiesiiovat pouze oboustranné odsouhlasenymi, pisemnymi a priibézné cCislovanymi dodatky,
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podepsanymi opravnénymi zastupci obou smluvnich stran, které musi byt obsazeny na jedné
listiné. Smluvni strany se dohodly, Ze dodatku Smlouvy neni tireba v piripadé, Ze dochazi pouze ke
zméné kontaktnich osob smluvnich stran. V takovém pripadé je zména Gcinna oznamenim této
zmény druhé smluvni strané.

4, Pripadné spory vzniklé ze Smlouvy budou reseny podle platné pravni tipravy dle ceského
prava vécné a mistné prislu$nymi organy Ceské republiky, a to v ¢eském jazyce. Bude-li smlouva
o dilo vyhotovena ve vice jazycich, budou se smluvni strany ridit verzi v ¢eském jazyce.
Komunikace mezi smluvnimi stranami musi probihat v ¢eském jazyce. Jakykoli spor plynouci ze
smlouvy o dilo neni mozné rozhodovat v ramci rozhod¢iho fizeni.

5. Neni-li konkrétni véc ve Smlouveé o dilo FeSena, budou se smluvni strany ridit zverejnénym
zadanim verejné zakazky, ktera je predmétem této Smlouvy, Zadavatelem a souvisejici zadavaci
dokumentaci Zadavatele na tuto vefejnou zakazku a nabidkou Zhotovitele na tuto verejnou
zakazku (kdy zverejnéné zadani verejné zakdzky a souvisejici zadavaci dokumentace jsou
pirednostni) a platnou pravni ipravou v CR, piredev$im ob¢anskym zakonikem. Smluvni strany
se dohodly, Ze jakékoli obchodni zvyklosti vylucuji. Smluvni vztah zaloZeny smlouvou o dilo se
v plném rozsahu a bez jakychkoli vyjimek ridi ceskym pravnim radem (pokud zde ptijde o smluvni
vztah s mezinarodnim prvkem, je tedy rozhodnym, zvolenym pravem cCeské pravo).

6. Zhotovitel se zavazuje, Ze obchodni a technické informace, které mu byly svéfeny druhou
smluvni stranou, nezpristupni tietim osobam bez pisemného souhlasu druhé strany a nepouzije
tyto informace Kk jinym tucelim neZ k plnéni podminek této Smlouvy. Zhotovitel na sebe prebira
nebezpeci zmény okolnosti, spocivajici zejména ve zvySeni cen vstupi, zvySeni cen praci, ¢i v
diisledcich koronavirové epidemie a s tim souvisejicich rozhodnuti organt Ceské republiky.

7. Smluvni strany se dohodly, Ze Zhotovitel ma v pripadé nesplnéni podminek Smlouvy
Objednatelem pravo na pozastaveni praci, aniz by byl vystaven sankcim ze strany Objednatele.

8. Zhotovitel bere na védomi, Ze areal stavenisté je trvale monitorovan pro zajisténi
objektové bezpecnosti. Smluvni strany souhlasi s tim, Ze zaznam z kamerového systému muze
slouzit jako diikazni prostredek v pripadé sporu ohledné plnéni predmétu Smlouvy.

XXIII. Zavérecna ustanoveni

1. Smlouva nabyva platnosti a i¢innosti v den jejiho podpisu osobami opravnénymi Smlouvu
uzavrit, ledaze se na nékterou ze smluvnich stran vztahuje povinnost dle zakona ¢. 340/2015 Sb.,,
o zvlastnich podminkach ac¢innosti nékterych smluv, uverejinovani téchto smluv a o registru smluv
(zakon o registru smluv), pak smlouva nabyva G¢innosti uverejnénim v registru smluv.

2. Osoba(y), podepisujici smlouvu o dilo za Zhotovitele, prohlasuje, Ze je (jsou) opravnéna(y)
tento smluvni vztah uzaviit a podepsat, a Ze na strané Zhotovitele byly splnény vSechny
predpoklady a podminky pro platné uzavieni této smlouvy o dilo.

3. Smluvni strany konstatuji, Ze Smlouva byla vyhotovena v jednom originalu v elektronické
podobé.
4. Smluvni strany se dohodly, Ze v ptipadé zaniku pravniho vztahu zaloZeného Smlouvou

zUstavaji v platnosti a ucCinnosti i nadale ustanoveni, z jejichz povahy vyplyva, Ze maji zlstat
nedottena zanikem pravniho vztahu zalozeného Smlouvou.

5. Obé smluvni strany potvrzuji autenticnost Smlouvy a prohlasuji, ze si Smlouvu ptecetly,
jejimu obsahu porozumély, sjejim obsahem souhlasi, Ze Smlouva byla sepsana na zakladé
pravdivych udajd, z jejich pravé a svobodné viile a bez jednostranné nevyhodnych podminek, coz
stvrzuji svym podpisem, resp. podpisem svého opravnéného zastupce.
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6. Pro ptipad pochybnosti o doruceni konkrétni pisemnosti (napt. odstoupeni od smlouvy,
vyuctovani smluvni pokuty nebo vzniklé skody) Zhotoviteli nebo v pripadé, Ze Zhotovitel doruceni
pisemnosti zmaii nebo jeji prijeti odmitne, se sjednava, Ze pisemnost bude povazZovana za
dorucenou Zhotoviteli po odeslani (predani k poStovni prepraveé) do oficidlniho sidla Zhotovitele,
a to bez ohledu na skutec¢nost, zda se bude Zhotovitel na této adrese zdrZovat ¢i nikoli, za
podminek stanovenych § 573 obcCanského zakoniku (,Ma se za to, Ze dosla zasilka odeslana s
vyuZitim provozovatele poStovnich sluZeb doSla treti pracovni den po odeslani, byla-li vSak
odeslana na adresu v jiném statu, pak patnacty pracovni den po odeslani“). Smluvni strany se dale
dohodly, ze pokud bude Objednatel dorucovat Zhotoviteli pisemnost sam a Zhotovitel pisemnost
nepirevezme nebo jakkoli zmari jeji doruceni, bude za den doruceni pisemnosti Zhotoviteli
povaZovan den, kdy pisemnost bude vhozena do schranky Zhotovitele v misté sidla Zhotovitele
nebo se jinak dostane do sféry vlivu Zhotovitele. Zhotoviteli 1ze také zasilat pisemnosti datovou
schrankou, ma-li ji ztizenu.

7. Smluvni strany souhlasi s tim, aby vyse uvedena Smlouva byla uvedena v evidenci smluv,
vedené Objednatelem, kterda bude obsahovat idaje o smluvnich stranach, predmétu smlouvy,
Ciselné oznaceni této smlouvy a datum jejiho podpisu. Smluvni strany vyslovné souhlasi, Ze jejich
osobni udaje uvedené v této smlouvé budou zpracovavany pro ucely vedeni evidence smluv. Dale
prohlasuji, Ze skutec¢nosti uvedené ve vySe uvedené Smlouveé nepovaZzuji za obchodni tajemstvi ve
smyslu § 504 obcanského zakoniku a udéluji svoleni k jejich uziti a zverejnéni bez stanoveni
jakychkoliv dalSich podminek.

8. Nedilnou soucast Smlouvy tvori jako prilohy Smlouvy:

Ptiloha ¢. 1:  Ocenény soupis stavebnich praci, dodavek a sluzeb s vykazem vymér
Ptiloha ¢. 2: Harmonogram vystavby

Priloha ¢.3: DNSH

a dale

Priloha ¢. 4: Nabidka Zhotovitele v ramci vybérového tizeni s nazvem ,,Oprava komunikaci a
zp a VO na ul. 5.kvétna, Stefanikova a Dukelska“ v elektronické podobé na CD
archivovana u Objednatele

7

Priloha ¢.5:  Projektovd dokumentace provadéni stavby v elektronické podobé na CD
archivovana u Objednatele

které nejsou nedilnou soucasti smlouvy, ale jsou jako jeji prilohy archivovany u Objednatele.

9. Pro pripad, Ze tato Smlouva neni uzavirdna za ptritomnosti obou smluvnich stran, plati, Ze
Smlouva nebude uzaviena, pokud ji néktery zucastnikii podepiSe sjakoukoli zménou ci
odchylkou, byt nepodstatnou, nebo dodatkem, ledaze druha smluvni strana takovou zménu c¢i
odchylku nebo dodatek nasledné schvali.

10. O uzavreni této smlouvy rozhodla za Mésto Jaromérice nad Rokytnou (zde Objednatel) rada
mésta Jaromérice nad Rokytnou svym usnesenim ¢. RM-94-2026-7, ze dne 13.4.2026

23



Objednatel

Jarométice nad Rokytnou, dne

Digitalné podepsal Ing.

Ing. Jaroslav  jarosiav soukup, MeA
SOUkup MBA Datum: 2026.04.17

07:52:39 +02'00'

Mésto Jaromérice nad Rokytnou
Ing. Jaroslav Soukup, MBA, starosta
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Zhotovitel

V Brné dne

H Podepsal Ing. David Tejkal
n g . aVI DN: cn=Ing. David Tejkal, c=CZ,

. 0=STRABAG a.s., ou=1172
T k I Datum: 2026.04.20 11:22:45
e] a. +02'00'

STRABAG a.s.
Ing. David Tejral, vedouci P]

Podepsal Ing. Ondfej Volek

Ing. Ondi‘el DN: cn=Ing. Ondfej Volek,

c=Cz

VO|ek 5’3}“335 2026.04.20 09:24:33

STRABAG a.s.
Ing. Ondrej Volek, ekonom oblasti JIH
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Vykaz vymeér

Rozpocet: [1 Oprava MOK a zp na ul.Stefanikova a 5.kvétna
Objekt : Nazev objektu : JKSO :
SO001 Oprava MOK a zp Stef. a 5.kv
Stavba : Nazev stavby : 3 SKP :
25-001-Jar Oprava MOK a zp na ul. Stefanikova a 5.kvétna
Projektant : Pocet mérnych jednotek : 0
Objednatel : Naklady na MJ : 0
Pocet listu : Zakazkove Cislo : 2025-33
Zpracovatel projektu : Zhotovitel : STRABAG a.s.
ROZPOCTOVE NAKLADY
Rozpoétové naklady Il. a lll. hlavy Geodetické zamérfeni stavby 0
Dodavka celkem O]Dokumentace skuteéného provedeni 0
Z [Montaz celkem 0]DIO 0
R|HSV celkem 7 816 069]Mimostavenistni doprava 0
N|PSV celkem 0)Zafizeni stavenisté 0
ZRN celkem 7 816 069]Provoz investora 0
Kompleta&ni &innost (ICD) 0
HZS 0
RN Il.a lll.hlavy 7 816 069]Ostatni VRN 0
ZRN+VRN+HZS 7 816 069]VRN celkem 0
Vypracoval Za zhotovitele Za objednatele
Jméno : Jméno :
Datum : Datum : Datum :
Podpis: Podpis :
Zaklad pro DPH 21,0 % ¢ini: 7 816 069 K&
DPH 21,0 % Cini : 1641 375 K&
Zaklad pro DPH 0,0 % ¢ini: 0 K&
DPH 0,0 % ¢ini: 0 K¢
CENA ZA OBJEKT CELKEM 9 457 444 K¢
Poznamka :
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Stavba :

25-001-Jar Oprava MOK a zp na ul. Stefanikova a 5.kvétnd

Rozpocet: 1

Objekt: |SO01 Oprava MOK a zp Stef. a 5.kv Oprava MOK a zp na ul.Stefanikova a 5.
REKAPITULACE STAVEBNICH DILU

Stavebni dil HSV PSV Dodavka  |Montaz HZS
1 Zemni prace 1508 534 0 0 0 0
2 Zaklady a zvlastni zakladani 19 899 0 0 0 0
5 Komunikace 3 568 803 0 0 0 0
87 Potrubi z trub z plastickych hmot 44 256 0 0 0 0
89 Ostatni konstrukce na trubnim vedeni 536 142 0 0 0 0
9 Ostatni konstrukce, bourani 2 562 0 0 0 0
91 Dopliujici prace na komunikaci 1385 659 0 0 0 0
96 Bourani konstrukci 599 650 0 0 0 0
99 Stavenistni presun hmot 150 564 0 0 0 0
CELKEM OBJEKT 7 816 069 0 0 0 0

VEDLEJSi ROZPOCTOVE NAKLADY
[NazeyVRN T K& % Zakladna | Kg|

CELKEM VRN

Geodetické zamérfeni stavby 0 0,25 0 0
Dokumentace skute€ného provedeni 0 0,35 0 0
DIO 0 0,1 0 0
Mimostavenidtni doprava 0 0,0 0 0
Zarizeni stavenisté 0 1,5 0 0
Provoz investora 0 0,0 0 0
Kompletaéni ¢innost (ICD) 0 0,0 0 0
Rezerva rozpoctu 0 0,75 0 0

0
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Vykaz vymér

Stavba : 25-001-Jar Oprava MOK a zp na ul. Stefd Rozpocet: 1
Obijekt : S001 Oprava MOK a zp Stef. a 5.kv Oprava MOK a zp na ul.Stefanikova a 5.kvétna
P.¢. | Cislo polozky Nazev polozky MJ | mnozstvi | cena/MJ celkem (K¢) DPH| cenas DPH

Dil: [1 Zemni prace

1 [110002200U00 [Vyty& vedeni podzem zastavba IS km 2,00 9 747,00 19 494,00| 21 23 587,74

2 |113107221R00 |Odstranéni podkladu nad 200 m2,kam.drcené
t.10 cm m2 1 887,20 14,00 26 420,80 21 31 969,17
375+1445 1 820,00
96*0,7 67,20

3 [113107242R00 |Odstranéni podkladu nad 200 m2, Zivicného
.10 cm m2 442,20 17,00 7517,401 21 9 096,05
375 375,00
96*0,7 67,20

4 [113111310U00 |Rozeb dlazdic do pisku na sucho I m2 1 445,00 89,00 128 605,00 21 155 612,05
1445 1 445,00

5 [113202111R00 |Vytrhani obrub z krajniki nebo obrubnikl |
stojatych m 775,00 89,00 68 975,00| 21 83 459,75
775 775,00

6 [113204111R00 |Vytrhani obrub zahonovych I m 1120,00 89,00 99 680,00 21 120 612,80
1600%0,7 1 120,00

7 [122202202R00 |[Odkopavky pro silnice v hor. 3 do 1000 m3 |
chodniky+sjezdy m3 698,25 145,00 101 246,25| 21 122 507,96
615*0,35 215,25
945*0,25 236,25
75*0,35 26,25
490*0,45 220,50

8 [122202209R00 |[Priplatek za lepivost - odkop. pro silnice v
hor.3 m3 698,25 22,00 15 361,50 21 18 587,42

9 [130001101R00 |Priplatek za ztizené hloubeni v blizkosti
vedeni m3 69,83 1738,00 121 355,85 21 146 840,58
698,25/10 69,83

10 [131301101R00 |Hloubeni nezapazenych jam v hor.4 do 100
m3 pro vpusti m3 26,86 543,00 14 587,15| 21 17 650,45
20*1*1*1,3 26,00
4*0,6%0,6*0,6 0,86

11 [131301109R00 |Pfiplatek za lepivost - hloubeni nezap.jam v
hor.4 m3 26,86 54,00 1450,44| 21 1 755,03

12 [132201102R00 |Hloubeni ryh Sifky do 60 cm v hor.3 nad 100
m3 pro obruby MOK , pro dk m3 137,14 543,00 74 467,02 21 90 105,09
obruby: (435+695)*0,2*0,25 56,50
DK: 96*0,7*1,2 80,64

13 [132201109R00 |Pfiplatek za lepivost - hloubeni ryh 60 cm v
hor.3 m3 137,14 54,00 7 405,56 21 8 960,73

14 [162701105R00 [|Vodorovné pfemisténi vykopku z hor.1-4 do
10000 m m3 738,59 281,00 207 543,79 21 251 127,99
698,25+26+137,14-122,8 738,59

15 [162701109R00 |Priplatek k vod. pfemisténi hor.1-4 za dalsi 1
km m3 3693,00 28,00 103 404,00 21 125 118,84
738,6"5 3 693,00

16 [167101102R00 |Nakladani vykopku z hor.1-4 v mnozZstvi nad
100 m3 m3 738,60 34,00 25 112,40 21 30 386,00
738,6 738,60

17 |171201201R00 |[UloZeni sypaniny na skladku I m3 738,60 23,00 16 987,80| 21 20 555,24
738,6 738,60

18 |174101101R00 |Zasyp jam, ryh, Sachet se zhutnénim I m3 122,79 417,00 51203,43| 21 61 956,15
96*0,7*0,7 47,04
20*0,15*4*1 12,00
850*0,15*0,5 63,75

19 [175101101RT2
Obsyp potrubi bez prohozeni sypaniny / DK /
s dodanim Stérkopisku frakce 0 - 22 mm m3 20,16 522,00 10 523,52 21 12 733,46
96*0,7*0,3 20,16

20 [175101201R00
Obsyp objektu bez prohozeni sypaniny -
vpusti s dodanim Stérkopisku frakce 16-32mm| m3 9,60 522,00 5011,20( 21 6 063,55
20*0,1*4*1,2 9,60

21 |180401211R00
Zalozeni travniku luéniho vysevem v roviné m2 850,00 26,00 22 100,00 21 26 741,00
850 850,00

22 [181101102R00 |Uprava plané v zafezech v hor. 1-4, se
zhutnénim m2 2 125,00 11,00 23 375,00| 21 28 283,75
490+615+945+75 2 125,00

23 |182001131R00 |Plosna uprava terénu, nerovnosti do 20 cm v
roving btrémKa 3 z860,00 14,00 11900,00| 21 14 399,00




Vykaz vymér

Stavba : 25-001-Jar Oprava MOK a zp na ul. Stefd Rozpocet: 1
Obijekt : S001 Oprava MOK a zp Stef. a 5.kv Oprava MOK a zp na ul.Stefanikova a 5.kvétna
P.¢. | Cislo polozky Nazev polozky MJ | mnozstvi | cena/MJ celkem (K¢) DPH| cenas DPH
24 [182313101R00 |Vyplnéni otvord v tvarnicich kamenivem m2 490,00 315,00 154 350,00| 21 186 763,50
25 [199000002R00 |Poplatek za skladku horniny 1- 4 m3 738,60 219,00 161 753,40| 21 195 721,61
738,6 738,60
26 [451572110U00 (Loze piskové tl 10cm § -65cm | m 116,00 74,00 8 584,001 21 10 386,64
96+20 116,00
27 [583309990 Pisek kopany pro loze fr.0-16mm | m3 6,72 736,00 494592 21 5 984,56
96*0,7*0,1 6,72
28 |5833412064R  |Kamenivo drcené frakce 4-8mm B podsyp a
vyplf - zatr.tvarnice t 32,34 368,00 11 901,12 21 14 400,36
490*0,1*0,33*2,0 32,34
29 |00572400
Smés travni parkova l. bézna zatéz PROFI kg 23,38 140,00 3272,50| 21 3 959,73
850/40%1,1 23,38
Celkem za |1 Zemni prace 1 508 534,05 1 825 326,20
Dil: |2 Zaklady a zvlastni zakladani
30 |21690412RZ5 |Ogisténi ploch - asf.ploch kom. m2 2 625,00 6,00 15 750,00 21 19 057,50
2625 2625,00
31 |275313611R00 [Beton zakladovych patek prosty C 16/20 (B
20) kotveni DZ m3 0,86 4 802,00 414893 21 5 020,20
4*0,6%0,6%0,6 0,86
Celkem za |2 Zaklady a zvlastni zakladani 19 898,93 24 077,70
Dil: |5 Komunikace
32 [564851111R00 |Podklad ze $térkodrti po zhutnéni tloustky 15
cm sjezdy,parkovaci stani m2 1 140,00 156,00 177 840,00 21 215 186,40
615+490 1 105,00
35 35,00
33 |564871111R00 [Podklad ze Stérkodrti po zhutnéni tloustky 25
cm chodniky + sjezdy + park.stani+DK m2 2 227,20 260,00 579 072,00 21 700 677,12
490+615+945+75+35 2 160,00
96*0,7 67,20
34 |567122114R00 |Podklad z kameniva zpev.cementem KZC 1
tl.15 cm v misté rozsifeni plv.vozovky -
skladba S1a m2 35,00 471,00 16 485,00 21 19 946,85
35 35,00
35 [567522123U00 |Recykl stud promis tI118cm -3000m2 s
cementem m2 2 250,00 258,00 580 500,00| 21 702 405,00
2250 2 250,00
36 |573111113R00
Postfik Ziviény infiltr.+ posyp, asfalt 1,5 kg/m2 | m2 2 250,00 21,00 47 250,00 21 57 172,50
2250 2 250,00
37 |577154221U00 |Asf bet obrus ACO11 Il t| 60mm 3m- m2 2 250,00 334,00 751 500,00( 21 909 315,00
38 |596111111RT2 |Kladeni dlazby mozaika 1barva, loZze z kam.do
4 cm vé.dod. zamk.dlazby tl.6 cm - relief-
varovny pas m2 12,00 838,00 10 056,00 21 12 167,76
12 12,00
39 [596111111RT3
Kladeni dlazby mozaika 1barva, loze z kam.do
4 cm vé.dod. zamkové dlazby t.6 cm m2 945,00 611,00 577 395,00 21 698 647,95
945 945,00
40 [596111111RU3
Kladeni dlazby mozaika 1barva, loze z kam.do
4 cm vé.dod. zamkové dlazby tI.8 cm - sjezdy | m2 615,00 690,00 424 350,00 21 513 463,50
615 615,00
41 [596111111RU4 |Kladeni dlazby mozaika 1barva, loZe z kam.do
4 cm v€. dod. zamkové dlazby tl.8 cm-varovny
pas m2 63,00 952,00 59 976,00 21 72 570,96
75-12 63,00
42 (596412313U00 |Klad vegetaéni dlazby tl 100 300m2-
odst.zasakovaci plochy m2 490,00 229,00 112 210,00 21 135 774,10
43 |599142111R00 |[Uprava zalivky dil.spar hloubky do 4 cm §. do
4 cm m 35,00 73,00 2 555,001 21 3 091,55
44 |592452578
Dlazba zatraviiovaci piskova 60x40x10cm m2 539,00 426,00 229 614,00 21 277 832,94
490*1,1 539,00
Celkem za |5 Komunikace 3 568 803,00 4 318 251,63
Dil: (87 Potrubi z trub z plastickych hmot
45 (871311121R00 [Montaz trubek polyetylenovych ve vykopu 160
mm m 96,00 175,00 16 800,00 21 20 328,00
96 96,00
46 28614521 Trubka kanalizaéni PP SN12 DN150/3000 kus 35,20 780,00 27 456,00 21 33221,76
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Vykaz vymér

Stavba : 25-001-Jar Oprava MOK a zp na ul. Stefd Rozpocet: 1
Obijekt : S001 Oprava MOK a zp Stef. a 5.kv Oprava MOK a zp na ul.Stefanikova a 5.kvétna
P.¢. | Cislo polozky Nazev polozky | MJ | mnozstvi | cena/MJ celkem (K¢) DPH| cenas DPH
96/3*1,1 35,20
Celkem za |87 Potrubi z trub z plastickych hmot 44 256,00 53 549,76
Dil: |89 Ostatni konstrukce na trubnim vedeni
47 |895941311RT2 |Zfizeni vpusti ulicni bet. véetné dodavky uliéni
vpusti bet. DN450 kus 20,00 11 087,00 221 740,00 21 268 305,40
48 (899201111R00
Osazeni mfizi litinovych s ramem do 50 kg kus 20,00 978,00 19 560,00 21 23 667,60
49 (899231111R00 [Vyskova uprava vstupu do 20 cm, zvy$eni
mfiZe vpusti kus 20,00 2 303,00 46 060,00 21 55 732,60
50 [899331111R00 |Vyskova uprava vstupu do 20 cm, zvySeni
poklopu kus 14,00 2 205,00 30 870,00 21 37 352,70
51 |899431111R00 [Vyskova Uprava do 20 cm, zvyseni krytu
Soupéte kus 32,00 2 035,00 65 120,00 21 78 795,20
52 (892591111 Zkouska tésnosti kanalizace do DN500
tl.vzduchem zk.pretl 20kPa,pov.pokles
tl.1.5kPa,doba 2.5min m 96,00 61,00 5856,00| 21 7 085,76
53 |PC89-01 napojeni DK dn150 do stav.potrubi kanalizace
navrtavka ks 20,00 1 955,00 39 100,00| 21 47 311,00
54 (PC89-02 Demontaz potrubi dn150 m 58,00 130,00 7 540,00| 21 9 123,40
55 |PC89-05 Demontaz stavaj.vpusté ks 12,00 1 738,00 20 856,00 21 25 235,76
56 [55340370
Mfiz s ramem 500/500/160 C250 nosnost 40t | kus 20,00 3 241,00 64 820,00 21 78 432,20
57 155343910 Kos kalovy pro mfiz 500x500 pozink v. 600
mm kus 20,00 731,00 14 620,00 21 17 690,20
Celkem za |89 Ostatni konstrukce na trubnim vedeni 536 142,00 648 731,82
Dil: (9 Ostatni konstrukce, bourani
58 [919721201U00 |Geomfiz PP vyztuzZeni asfalt napojeni nové a
stav.plochy m2 42,00 61,00 2 562,00 21 3 100,02
35,2 42,00
Celkem za |9 Ostatni konstrukce, bourani 2 562,00 3 100,02
Dil: {91 Doplnujici prace na komunikaci
59 [914001112R00 |[Montaz svislych dopr.znaek demontaz a
zpétna montaz stavaj.DZ kus 4,00 1949,00 7 796,00 21 9 433,16
60 [915721111R00 |Vod znac strik bar stopcary atd m2 4,83 195,00 941,85 21 1139,64
(2*5,5*3+26,5)*0,15*0,7 4,83
61 [915729111R00 |Pfiplatek za reflexni Upravu stopcar, zeber
atd. m2 4,83 12,00 57,96 21 70,13
62 |915791112R00 |Pfedznaceni pro znaceni stop&ary, zebry,
napist m2 4,83 12,00 57,96 21 70,13
63 |916561111RT4
Osazeni zahon.obrubnikti do loze zB 12,5 s
opérou véetné obrubniku ABO 4-5 50/5/25 m 394,63 513,00 202 442,63| 21 244 955,58
385%1,025 394,63
64 [916991191R00 |PFiplatek za provedeni oblouku r do 20 m m 97,46 191,00 18 615,43| 21 22 524,67
394,63/10 39,46
2*9+4*10 58,00
65 [917762111RT7
Osazeni pfejez obrub. bet. s opérou, loze z B
12,5 véetné obrubniku ABO 100/15/15 N m 445,88 613,00 273 321,38] 21 330 718,86
435*1,025 445,88
66 [917862111RT5
Osazeni stojat. obrub. bet. s opérou,loZze z B
12,5 véetné obrubniku ABO 13 - 10 100/10/25| m 317,75 611,00 194 145,25 21 234 915,75
310%1,025 317,75
67 |917862111RT7
Osazeni stojat. obrub. bet. s opérou,loZze z B
12,5 véetné obrubniku ABO 2 - 15 100/15/25 m 712,38 641,00 456 632,38 21 552 525,17
695*1,025 712,38
68 [919731122R00
Zarovnani styéné plochy Ziviéné tl. do 10 cm m 810,00 12,00 9720,00| 21 11 761,20
69 |919735112R00 |Rezani stavajiciho Ziviéného krytu tl. 5 - 10
cm zUzZeni vozovky na 5.5m m 810,00 37,00 29 970,00 21 36 263,70
35 35,00
775 775,00
70 |979024441R00
Ocisténi vybour. obrubnikl véech lozi a vyplni| m 1 895,00 66,00 125 070,00 21 151 334,70
775+1120 1 895,00
71 [PC91-01 Osazeni nabéhového prejezd, obr. dl.1.0m v¢.
dod. ks 72,00 929,00 66 888,00 21 80 934,48
Celkem za |91 Doplriujici prace na komunikaci 1 385 658,83 1676 647,18
Dil: |96 Bourani konstrukci
72 |979099141U00 |Skladkovné sut s asfaltem Btranka 5 z181,59 183,00 22251,74| 21 26 924,60




Vykaz vymér

Stavba : 25-001-Jar Oprava MOK a zp na ul. Stefd Rozpocet: 1
Obijekt : S001 Oprava MOK a zp Stef. a 5.kv Oprava MOK a zp na ul.Stefanikova a 5.kvétna
P.&. | Cislo polozky Nazev polozky | MJ | mnoZstvi | cena/MJ celkem (K<) DPH| cenas DPH
442%0,131*2,1 121,59
73 |979999997R00 |Poplatek za skladku kamenivo | 342,15 183,00 62613,63| 21 75 762,50
1187,2*0,131%2,2 342,15
74 [979999998R00  [Poplatek za skladku beton | 219,35 183,00 40 141,23( 21 48 570,89
1445*0,066*2,3 219,35
75 |979081111R00 |Odvoz suti na skladku do 1 km t 681,96 181,00 123 434,62| 21 149 355,88
76 [979081121R00 |Piplatek k odvozu za kazdy dalsi 1 km t 6 819,59 12,00 81835,10| 21 99 020,48
77 |979082111R00 |Vnitrostavenistni doprava suti do 10 m t 681,96 121,00 82 517,08 21 99 845,65
78 |979082121R00 [Pfiplatek k vnitrost. dopravé suti za dalSich 5
m t 6 819,59 24,00 163 670,21| 21 198 040,95
79 |979087212R00 |Nakladani suti na dopravni prosttedky t 681,96 34,00 23 186,61 21 28 055,80
Celkem za |96 Bourani konstrukci 599 650,21 725 576,75
Dil: {99 Stavenistni pfesun hmot
80 [998225111R00 |Presun hmot, pozemni komunikace, kryt
Zivigny t 2788,21 54,00 150 563,60| 21 182 181,96
Celkem za |99 Stavenistni pfesun hmot 150 563,60 182 181,96
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Vykaz vymeér

Rozpocet: [2 Vefejné osvétleni na ul.Stefanikova a 5.kvét
Objekt : Nazev objektu : JKSO :
SO001 Oprava MOK a zp Stef. a 5.kv
Stavba : Nazev stavby : 3 SKP :
25-001-Jar Oprava MOK a zp na ul. Stefanikova a 5.kvétna
Projektant : Pocet mérnych jednotek : 0
Objednatel : Naklady na MJ : 0
Pocet list : Zakazkove Eislo : 2025-33
Zpracovatel projektu : Zhotovitel : STRABAG a.s.
ROZPOCTOVE NAKLADY
Rozpoétové naklady Il. a lll. hlavy Ztizené vyrobni podminky 0
Dodavka celkem 0]Oborova pfirazka 0
Z [Montaz celkem 494 482]Presun stavebnich kapacit 0
R|HSV celkem 367 348|Mimostavenistni doprava 0
N|PSV celkem 0)Zafizeni stavenisté 0
ZRN celkem 861 830]Provoz investora 0
Kompleta&ni &innost (ICD) 0
HZS 0
RN Il.a lll.hlavy 861 830|Ostatni VRN 0
ZRN+VRN+HZS 861 830]VRN celkem 0
Vypracoval Za zhotovitele Za objednatele
Jméno : Jméno :
Datum : Datum : Datum :
Podpis: Podpis :
Zaklad pro DPH 21,0 % ¢ini: 861 830 K&
DPH 21,0 % Cini : 180 984 K¢
Zaklad pro DPH 0,0 % ¢ini: 0 K&
DPH 0,0 % ¢ini: 0 K¢
CENA ZA OBJEKT CELKEM 1042 815 K¢
Poznamka :
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Stavba: |25-001-Jar Oprava MOK a zp na ul. Stefanikova a 5.kvétngRozpocet : 2 J|
Objekt: |SO01 Oprava MOK a zp Stef. a 5.kv Vefejné osvétleni na ul.Stefanikova a 5.
REKAPITULACE STAVEBNICH DILU
Stavebni dil HSV PSV Dodavka |Montaz HZS
1 Zemni prace 282 831 0 0 0 0
2 Zaklady a zvlastni zakladani 24 822 0 0 0 0
5 Komunikace 5270 0 0 0 0
91 Dopliujici prace na komunikaci 25960 0 0 0 0
96 Bourani konstrukci 632 0 0 0 0
98 Demolice 2710 0 0 0 0
99 Stavenistni presun hmot 25122 0 0 0 0
M21  Elektromontaze 0 0 0 494 482 0
CELKEM OBJEKT 367 348 0 0 494 482 0

VEDLEJSI ROZPOCTOVE NAKLADY
[NazeyVRN T K& % Zakladna | K|

CELKEM VRN

Ztizené vyrobni podminky 0 0,0 367 348 0
Oborova pfirazka 0 0,0 367 348 0
Pfesun stavebnich kapacit 0 0,0 367 348 0
Mimostavenistni doprava 0 0,0 367 348 0
Zarizeni stavenisté 0 0,0 861 830 0
Provoz investora 0 0,0 861 830 0
Kompletaéni &innost (ICD) 0 0,0 861 830 0
Rezerva rozpoctu 0 0,0 861 830 0

0
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Vykaz vymér

Stavba : 25-001-Jar Oprava MOK a zp na ul. Stefd Rozpocet: 2
Obijekt : S001 Oprava MOK a zp Stef. a 5.kv Vefejné osvétleni na ul.Stefanikova a 5.kvét
P.¢. | Cislo polozky Nazev polozky MJ | mnozstvi | cena/MJ celkem (K¢) DPH| cenas DPH
Dil: [1 Zemni prace
1 [110002200U00 [Vyty& vedeni podzem zastavba IS km 2,00 15 412,00 30 824,00 21 37 297,04
2 |113107221R00 |Odstranéni podkladu nad 200 m2,kam.drcené
t.10 cm m2 5,00 567,00 2835,00] 21 3 430,35
10*0,5 5,00
3 [113107242R00 |Odstranéni podkladu nad 200 m2, Zivicného
t.10 cm m2 5,00 567,00 2 835,00 21 3 430,35
5 5,00
4 |[119001401R00 [Docasné zajisténi ocelového potrubi do DN
200 mm vodovod nebo plynovod m 15,00 384,00 5760,00| 21 6 969,60
5 [119001421R00
Docasné zajisténi kabelll - do pocétu 3 kabell m 45,00 335,00 15 075,00 21 18 240,75
6 |120001101R00 [Priplatek za ztizeni vykopavky v blizkosti
vedeni m3 11,55 104,00 1201,20| 21 1453,45
7 [132301101R00 [HIloubeni ryh Sitky do 60 cm v hor.4 do 100
m3 m3 105,00 603,00 63 315,00 21 76 611,15
420*0,5%0,5 105,00
8 [132301109R00 |[Priplatek za lepivost - hloubeni ryh 60 cm v
hor.4 m3 105,00 67,00 7 035,00 21 8 512,35
9 |[139601103R00 |[Rucni vykop jam, ryh a Sachet v horniné tf. 4
pro sl.VO m3 12,00 798,00 9 576,00| 21 11 586,96
10*1*1%1,2 12,00
10 [162701105R00 [|Vodorovné pfemisténi vykopku z hor.1-4 do
10000 m m3 75,00 201,00 15 075,00 21 18 240,75
105+12-42 75,00
11 [167101101R00 |Nakladani vykopku z hor.1-4 v mnozZstvi do
100 m3 m3 75,00 152,00 11 400,00 21 13 794,00
12 [171201201R00 |[UloZeni sypaniny na skladku m3 75,00 347,00 26 025,00 21 31490,25
13 [174101101R00 [Zasyp jam, ryh, dachet se zhutnénim m3 42,00 225,00 9 450,00( 21 1143450
420%0,5*0,2 42,00
14 |175101101RT2
Obsyp potrubi bez prohozeni sypaniny / VO /
s dodanim stérkopisku frakce 0 - 22 mm m3 14,50 847,00 12 281,50 21 14 860,62
210%*0,5%0,1 10,50
10%4*0,1*1 4,00
15 |199000002R00 |Poplatek za skladku horniny 1- 4 m3 75,00 359,00 26 925,00| 21 32 579,25
16 [451572110U00 (LoZe piskové tl 10cm § -65cm m 420,00 67,00 28 140,00 21 34 049,40
420 420,00
17 583309990 Pisek kopany pro loZe fr.0-16mm m3 42,00 359,00 15 078,00 21 18 244,38
420%0,5*0,1*2 42,00
Celkem za |1 Zemni prace 282 830,70 342 225,15
Dil: |2 Zaklady a zvlastni zakladani
18 [275313611R00 |Beton zakladovych patek prosty C 16/20 (B
20) kotveni VO m3 7,29 3 405,00 24 822,45 21 30 035,16
10*0,9*0,9%0,9 7,29
Celkem za |2 Zaklady a zvlastni zakladani 24 822,45 30 035,16
Dil: |5 Komunikace
19 [564871111R00 |Podklad ze $térkodrti po zhutnéni tloustky 25
cm prekop komunikace pro VO m2 5,00 1 054,00 5270,00] 21 6 376,70
Celkem za |5 Komunikace 5 270,00 6 376,70
Dil: |91 Doplnujici prace na komunikaci
20 [919735112R00 |Rezani stavajiciho Ziviéného krytu tl. 5 - 10
cm zUzZeni vozovky na 5.5m m 20,00 1 298,00 25 960,00 21 31 411,60
2*10 20,00
Celkem za |91 Doplniujici prace na komunikaci 25 960,00 31 411,60
Dil: |96 Bourani konstrukci
21 |979099141U00 |Skladkovné sut s asfaltem t 0,70 481,00 336,70 21 407,41
22 [979999997R00 (Poplatek za skladku kamenivo t 0,85 347,00 294,95 21 356,89
Celkem za |96 Bourani konstrukci 631,65 764,30
Dil: |98 Demolice
23 |[979082213R00
Vodorovna doprava suti po suchu do 1 km t 1,56 201,00 312,56 21 378,19
24 |979082219R00 |Priplatek za dopravu suti po suchu za dalsi 1
km t 23,33 91,00 2122,58| 21 2 568,32
25 [979087212R00 [Nakladani suti na dopravni prostfedky t 1,56 177,00 275,24 21 333,03
Celkem za |98 Demolice 2710,37 3 279,54
Dil: {99 Stavenistni pfesun hmot
26 |998276201R00 |Pfesun hmot, trub.vedeni plast. obsypana
kamenivem t 87,84 286,00 25122,46| 21 30 398,18
Celkem za |99 Stavenistni pfesun hmot A 25 122,46 30 398,18
UdliRd o £ 4




Vykaz vymér

Stavba : 25-001-Jar Oprava MOK a zp na ul. Stefd Rozpocet: 2
Objekt : S001 Oprava MOK a zp Stef. a 5.kv Vefejné osvétleni na ul.Stefanikova a 5.kvét
P.¢. | Cislo polozky Nazev polozky MJ | mnozstvi | cena/MJ celkem (K¢) DPH| cenas DPH
Dil: (M21 Elektromontaze
27 |210202011R00 |Svitidlo LED na vyloznik kus 10,00 567,00 5670,00| 21 6 860,70
28 |210204104R00 |Vyloznik ocelovy 1ramenny nad 35 kg dl.do
2m D+M kus 10,00 1 371,00 13 710,00 21 16 589,10
29 [210220021RT1 |Vedeni uzemnovaci v zemi FeZn do 120 mm2
véetné pasku FeZn 30 x 4 mm m 420,00 85,00 35700,00| 21 43 197,00
30 (11001000112 Svorka zemnici pas/pas SR02 MAT ks 75,00 72,00 5400,00( 21 6 534,00
31 |[1100102181 Folie vyztrazna éerv. PE320mm MAT+D m 420,00 22,00 9240,00| 21 11 180,40
32 |M21-01 Svitidlo s LED zdrojem 35W, LED35 ,
5000Im,35W IP66,s regulaci D+M ks 10,00 9 392,00 93 920,00 21 113 643,20
33 [M21-02 Stozar osvétlovaci stupfi. H=5m , zar.
zink.,ochr.m vé.dod.sl. - D+M ks 10,00 8 267,00 82670,00| 21 100 030,70
34 [M21-03 Pojistky valcové 10A ks 62,00 59,00 3 658,00 21 4426,18
35 |M21-04 Kabel silovy s CU jadrem /hl.napajeci trasa/
VO 750V CYKY 4x10mm2 - D+M m 462,00 228,00 105 336,00 21 127 456,56
420*1,1 462,00
36 [m21-05
Zemnici kulatina FeZn D10 v¢. spojek D+M kg 65,00 101,00 6 565,00] 21 7 943,65
37 |M21-06 Kopoflex chrani¢ka DN75 v¢. folie $.33
éervena D+M - + rezerva m 924,00 83,00 76 692,00 21 92 797,32
38 [M21-07 Svorkovnice stozarova s pojistkou do stozaru
SVA /SS9-16mm2 / ks 10,00 1 061,00 10610,00| 21 12 838,10
39 [M21-08 Korugovana TR KG200 - zabetonovana do
patky D+M - kotveni sloupl VO ks 10,00 652,00 6 520,00| 21 7 889,20
40 |M21-09 Kabel sil CYKY- 3Cx1,5mm ve stozaru od
svork po sv D+M m 55,00 70,00 3850,00| 21 4 658,50
41 (M21-10 Montazni plosina na autopodv 13.5m MP13
montaz sl.VO Sh 12,00 1 505,00 18 060,00| 21 21 852,60
42 |M21-11
Kabelova chranicka AROT80 v komunikaci m 25,00 107,00 2 675,00 21 3 236,75
43 |M21-12 Pfipojeni sloupli VO spoj. a reZijni mat ks 10,00 469,00 4690,00| 21 5 674,90
44 |M21-13 Propojeni ze stavajicich sloupti VO ks 2,00 798,00 1596,00| 21 1931,16
45 |M21-14 Revize VO dle CSN 331500 hod 10,00 792,00 7 920,00| 21 9 583,20
Celkem za |M21 Elektromontaze 494 482,00 598 323,22
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Vykaz vymeér

Rozpocet: [1 Oprava komunikaci, zp a DK na ul.Dukelska
Objekt : Nazev objektu : JKSO :
S001 Komunikace, zp a DK
Stavba : Nazev stavby : SKP :
02-001-Du Oprava komunikaci , zp a DK na ul. Dukelska
Projektant : Pocet mérnych jednotek : 0
Objednatel : Naklady na MJ : 0
Pocet list : Zakazkove Eislo : 2026-02
Zpracovatel projektu : Zhotovitel : STRABAG a.s.
ROZPOCTOVE NAKLADY
Rozpoétové naklady Il. a lll. hlavy Dokumetace skute€ného provedeni 0
Dodavka celkem OJgeodetické zaméreni stavby 0
Z [Montaz celkem 0]Presun stavebnich kapacit 0
R|HSV celkem 3 980 795]Mimostavenistni doprava 0
N|PSV celkem 0)Zafizeni stavenisté 0
ZRN celkem 3 980 795]Provoz investora 0
Kompleta&ni &innost (ICD) 0
HZS 0
RN Il.a lll.hlavy 3 980 795]Ostatni VRN 0
ZRN+VRN+HZS 3 980 795]VRN celkem 0
Vypracoval Za zhotovitele Za objednatele
Jméno : Jméno :
Datum : Datum : Datum :
Podpis: Podpis :
Zaklad pro DPH 21,0 % ¢&ini : 3 980 795 K&
DPH 21,0 % Cini : 835 967 K&
Zaklad pro DPH 0,0 % ¢ini: 0 K&
DPH 0,0 % ¢ini: 0 K¢
CENA ZA OBJEKT CELKEM 4816 762 K¢
Poznamka :
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Stavba :

02-001-Du Oprava komunikaci , zp a DK na ul. Dukelska

Rozpocet :

1

Objekt: [SO01 Komunikace, zp a DK Oprava komunikaci, zp a DK na ul.Duke
REKAPITULACE STAVEBNICH DILU

Stavebni dil HSV PSV Dodavka  |Montaz HZS
1 Zemni prace 743 182 0 0 0 0
2 Zaklady a zvlastni zakladani 16 029 0 0 0 0
5 Komunikace 2108 112 0 0 0 0
89 Ostatni konstrukce na trubnim vedeni 65 785 0 0 0 0
9 Ostatni konstrukce, bourani 2135 0 0 0 0
91 Dopliujici prace na komunikaci 593 776 0 0 0 0
96 Bourani konstrukci 383 923 0 0 0 0
99 Stavenistni pfesun hmot 67 854 0 0 0 0
CELKEM OBJEKT 3980 795 0 0 0 0

VEDLEJSI ROZPOCTOVE NAKLADY
[NazeyVRN T K& % Zakladna | K|

CELKEM VRN

Dokumetace skute€ného provedeni 0 0,4 0 0
geodetické zaméreni stavby 0 0,3 0 0
Pfesun stavebnich kapacit 0 0,0 0 0
Mimostavenistni doprava 0 0,0 0 0
Zarizeni stavenisté 0 2,0 0 0
Provoz investora 0 0,0 0 0
Kompletagni &innost (ICD) 0 0,0 0 0
Rezerva rozpoctu 0 1,0 0 0

0

Strana 2



Vykaz vymér

Stavba : 02-001-Du Oprava komunikaci , zp a DK| Rozpocet: 1
Obijekt : S001 Komunikace, zp a DK Oprava komunikaci, zp a DK na ul.Dukelska
P.¢. | Cislo polozky Nazev polozky MJ | mnozstvi | cena/MJ celkem (K¢) DPH| cenas DPH
Dil: [1 Zemni prace
1 [110002200U00 [Vyty& vedeni podzem zastavba IS km 2,00 9 747,00 19 494,00 21 23 587,74
2 |113107221R00 |Odstranéni podkladu nad 200 m2,kam.drcené
t.10 cm m2 1 025,00 14,00 14 350,00| 21 17 363,50
chodniky a sjezdy: 740 740,00
komunikace: 285 285,00
3 [113107242R00 |Odstranéni podkladu nad 200 m2, Zivicného
.10 cm m2 285,00 17,00 4 845,00 21 5 862,45
4 ([113111310U00 [Rozeb dlaZdic do pisku na sucho m2 740,00 89,00 65 860,00| 21 79 690,60
5 [113202111R00 |Vytrhani obrub z krajnikl nebo obrubnikl
stojatych m 515,00 89,00 45 835,00 21 55 460,35
6 [113204111R00 |Vytrhani obrub zahonovych m 23,00 89,00 2047,00| 21 2 476,87
7 |122202202R00 |Odkopavky pro silnice v hor. 3 do 1000 m3
chodniky+sjezdy+parkovisté m3 316,25 145,00 45 856,25 21 55 486,06
(535+55)*0,3+225*0,45+95%0,4 316,25
8 [122202209R00 |[Priplatek za lepivost - odkop. pro silnice v
hor.3 m3 316,25 22,00 6 957,50 21 8418,58
O [130001101R00 |Priplatek za ztizené hloubeni v blizkosti
vedeni m3 39,53 1 738,00 68 705,40 21 83 133,53
316,25/8 39,53
10 [132201101R00 |Hloubeni ryh $ifky do 60 cm v hor.3 do 100
m3 pro obruby MOK m3 77,07 543,00 41849,01] 21 50 637,30
(205+155+338+36)*0,3*0,35 77,07
11 [132201109R00 |Priplatek za lepivost - hloubeni ryh 60 cm v
hor.3 m3 77,07 54,00 4161,78| 21 5035,75
12 [162701105R00 [Vodorovné premisténi vykopku z hor.1-4 do
10000 m m3 371,30 281,00 104 335,30 21 126 245,71
316,25+77,07-22,02 371,30
13 |162701109R00 |[Pfiplatek k vod. pfemisténi hor.1-4 za dalSi 1
km m3 3 713,00 28,00 103 964,00 21 125 796,44
371,3*10 3713,00
14 |167101102R00 [Nakladani vykopku z hor.1-4 v mnozstvi nad
100 m3 m3 371,30 34,00 12624,20| 21 15 275,28
15 [171201201R00 |[UloZeni sypaniny na skladku m3 371,30 23,00 8539,90| 21 10 333,28
16 [174101101R00 |Zasyp jam, ryh, $achet se zhutnénim v plose
Uprav terénu sadovek m3 62,00 417,00 25 854,00 21 31 283,34
620*0,1 62,00
17 [175101201R00 [Obsyp objektu bez prohozeni sypaniny m3 22,02 522,00 11494,44| 21 13 908,27
(205+155+338+36)*0,1*0,3 22,02
18 [175101209R00 |Priplatek za prohozeni sypaniny pro obsyp
objektu m3 22,00 261,00 5742001 21 6 947,82
19 [180401211R00
Zalozeni travniku luéniho vysevem v roviné m2 620,00 26,00 16 120,00 21 19 505,20
20 |181101102R00 |Uprava plané v zafezech v hor. 1-4, se
zhutnénim m2 910,00 11,00 10 010,00 21 12 112,10
535+95+225+55 910,00
21 [182001131R00 |[Plo$na Uprava terénu, nerovnosti do 20 cm v
roviné m2 620,00 14,00 8 680,001 21 10 502,80
22 [182313101R00 |Vyplnéni otvord v tvarnicich kamenivem m2 95,00 315,00 29 925,00| 21 36 209,25
23 |199000002R00 |Poplatek za skladku horniny 1- 4 m3 371,30 219,00 81314,70| 21 98 390,79
24 |5833412064R Kamenivo drcené frakce 4-8mm B podsyp a
vypln - zatr.tvarnice t 6,65 368,00 2447,20| 21 2961,11
95*0,1*0,35*2 6,65
25 (00572400
Smés travni parkova l. bézna zatéz PROFI kg 15,50 140,00 2170,00] 21 2 625,70
620/40 15,50
Celkem za |1 Zemni prace 743 181,68 899 249,83
Dil: |2 Zaklady a zvlastni zakladani
26 |21690412RZ5  |Ogisténi ploch - asf.ploch kom. m2 1980,00 6,00 11 880,00| 21 14 374,80
27 |275313611R00 |Beton zakladovych patek prosty C 16/20 (B
20) kotveni DZ m3 0,86 4 802,00 414893 21 5 020,20
4*0,6%0,6*0,6 0,86
Celkem za |2 Zaklady a zvlastni zakladani 16 028,93 19 395,00
Dil: |5 Komunikace
28 |564851111R00 |[Podklad ze $térkodrti po zhutnéni tloustky 15
cm sjezdy,parkovaci stani m2 360,00 156,00 56 160,00 21 67 953,60
95+225+40 360,00
29 [564871111R00 [Podklad ze $térkodrti po zhutnéni tloustky 25
cm chodniky + sjezdy + park.stani m2 910,00 260,00 236 600,00 21 286 286,00
95+535+225+55 910,00
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Vykaz vymér

Stavba : 02-001-Du Oprava komunikaci , zp a DK| Rozpocet: 1
Obijekt : S001 Komunikace, zp a DK Oprava komunikaci, zp a DK na ul.Dukelska
P.¢. | Cislo polozky Nazev polozky MJ | mnozstvi | cena/MJ celkem (K¢) DPH| cenas DPH
30 [567522123U00 |Recykl stud promis tI18cm -3000m2 s
cementem m2 1 980,00 258,00 510 840,00 21 618 116,40
31 |573111113R00
Postfik Ziviény infiltr.+ posyp, asfalt 1,5 kg/m2 | m2 1 980,00 21,00 41 580,00 21 50 311,80
32 |577154221U00 |Asf bet obrus ACO11 Il t| 60mm 3m- m2 1980,00 334,00 661 320,00| 21 800 197,20
33 |596111111RT2 |Kladeni dlazby mozaika 1barva, loZze z kam.do
4 cm vé.dod. zamk.dlazby tl.6 cm - relief-
varovny pas m2 15,00 838,00 12 570,00 21 15 209,70
34 |596111111RT3
Kladeni dlazby mozaika 1barva, loze z kam.do
4 cm v¢.dod. zamkové dlazby tl.6 cm m2 535,00 611,00 326 885,00 21 395 530,85
35 |596111111RU3
Kladeni dlazby mozaika 1barva, loZze z kam.do
4 cm v€.dod. zamkové dlazby t1.8 cm - sjezdy | m2 225,00 690,00 155 250,00 21 187 852,50
36 |596111111RU4 |Kladeni dlazby mozaika 1barva, loZze z kam.do
4 cm v€. dod. zamkové dlazby tl.8 cm-varovny
pas m2 40,00 952,00 38 080,00 21 46 076,80
37 [596412313U00 |Klad vegetaéni dlazby tl 100 300m2-
odst.zasakovaci plochy m2 95,00 229,00 21 755,001 21 26 323,55
38 |599142111R00 |Uprava zalivky dil.spar hloubky do 4 cm §. do
4cm m 35,00 73,00 2 555,00| 21 3091,55
39 (592452578
Dlazba zatravrovaci piskova 60x40x10cm m2 104,50 426,00 44 517,00 21 53 865,57
95*1,1 104,50
Celkem za |5 Komunikace | 2108 112,00 2 550 815,52
Dil: (89 Ostatni konstrukce na trubnim vedeni
40 [899231111R00 [Vyskova uprava vstupu do 20 cm, zvy$eni
mfiZe vpusti kus 5,00 2 303,00 11 515,00 21 13 933,15
41 (899331111R00 [Vyskova Uprava vstupu do 20 cm, zvySeni
poklopu samoniv kus 8,00 2 205,00 17 640,00| 21 21 344,40
42 (899431111R00 [Vyskova uprava do 20 cm, zvysSeni krytu
Soupéte kus 18,00 2 035,00 36 630,00| 21 44 322,30
Celkem za |89 Ostatni konstrukce na trubnim vedeni 65 785,00 79 599,85
Dil: (9 Ostatni konstrukce, bourani
43 [919721201U00 |Geomfiz PP vyztuzeni asfalt napojeni nové a
stav.plochy m2 35,00 61,00 2135,00| 21 2 583,35
Celkem za |9 Ostatni konstrukce, bourani 2 135,00 2 583,35
Dil: |91 Doplnujici prace na komunikaci
44 |914001112R00 [Montaz svislych dopr.zna¢ek demontaz a
zpétna montaz stavaj.DZ kus 4,00 1 949,00 7 796,001 21 9433,16
45 1915721121R00 [Vodorovné znaceni stop&ar,zeber
atd.plastem,nehlu¢ m2 33,00 195,00 6 435,00| 21 7786,35
46 [915729111R00 |Pfiplatek za reflexni Upravu stopcar, zeber
atd. m2 33,00 12,00 396,00 21 479,16
47 |915791112R00 |Prfedznaceni pro znaceni stopéary, zebry,
napisl m2 33,00 12,00 396,00 21 479,16
48 |916561111RT4
Osazeni zahon.obrubnikti do loze zB 12,5 s
opérou véetné obrubniku ABO 4-5 50/5/25 m 36,00 513,00 18 468,00 21 22 346,28
36 36,00
49 |916991191R00 |Priplatek za provedeni oblouku r do 20 m m 52,50 191,00 10 027,50 21 12 133,28
77,5 52,50
50 [917762111RT7
Osazeni prejez obrub. bet. s opérou, loze z B
12,5 véetné obrubniku ABO 100/15/15 N m 205,00 613,00 125 665,00| 21 152 054,65
205 205,00
51 [917862111RT5
Osazeni stojat. obrub. bet. s opérou,loze z B
12,5 véetné obrubniku ABO 13 - 10 100/10/25| m 155,00 611,00 94 705,00| 21 114 593,05
155 155,00
52 [917862111RT7
Osazeni stojat. obrub. bet. s opérou,loze z B
12,5 véetné obrubniku ABO 2 - 15 100/15/25 m 338,00 641,00 216 658,00 21 262 156,18
338 338,00
53 [919731122R00
Zarovnani styéné plochy Ziviéné tl. do 10 cm m 515,00 12,00 6 180,00| 21 7 477,80
54 [919735112R00 |Rezani stavajiciho Ziviéného krytu tl. 5 - 10
cm zuzeni vozovky na 5.5m m 515,00 37,00 19 055,00| 21 23 056,55
55 [979024441R00
Ocisténi vybour. obrubnikl véech lozi a vyplni| m 545,00 66,00 35970,00( 21 43 523,70
545 545,00
56 |PC91-01 Osazeni nabéhového prejezd, obr. dl.1.0m v¢.
dod. Strlésnka 47 gG,OO 929,00 52 024,00| 21 62 949,04




Vykaz vymér

Stavba : 02-001-Du Oprava komunikaci , zp a DK| Rozpocet: 1
Obijekt : S001 Komunikace, zp a DK Oprava komunikaci, zp a DK na ul.Dukelska
P.¢. | Cislo polozky Nazev polozky | MJ | mnozstvi | cena/MJ celkem (K¢) DPH| cenas DPH
Celkem za |91 Doplnujici prace na komunikaci 593 775,50 718 468,36
Dil: (96 Bourani konstrukci
57 |979099141U00 [Skladkovné sut s asfaltem 62,70 183,00 11474,10| 21 13 883,66
285%0,1*2,2 62,70
58 [979999997R00 |Poplatek za skladku kamenivo | 192,70 183,00 35264,10( 21 42 669,56
1025*0,1*1,88 192,70
59 [979999998R00 |Poplatek za skladku beton | 107,06 183,00 19 591,07 21 23 705,19
25*0,15*2,5 9,38
740%0,06%2,2 97,68
60 [979081111R00 |Odvoz suti na skladku do 1 km 362,55 181,00 65621,55| 21 79 402,08
61 [979081121R00 |Priplatek k odvozu za kazdy dal§i 1 km 5 438,25 12,00 65 259,00 21 78 963,39
62 [979082111R00 |Vnitrostavenistni doprava suti do 10 m 362,55 121,00 43 868,55| 21 53 080,95
63 [979082121R00 |Priplatek k vnitrost. dopravé suti za dalSich 5
m 5438,25 24,00 130 518,00 21 157 926,78
64 [979087212R00 [Nakladani suti na dopravni prostfedky 362,55 34,00 12 326,70 21 14 915,31
Celkem za |96 Bourani konstrukci 383 923,07 464 546,91
Dil: {99 Stavenistni presun hmot
65 [998225111R00 |Presun hmot, pozemni komunikace, kryt
Ziviény 1256,56 54,00 67 854,14| 21 82 103,50
Celkem za |99 Stavenistni pfesun hmot 67 854,14 82 103,50
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Vykaz vymeér

Rozpocet: [2 Oprava dest'ové kanalizace na ul.Dukelska
Objekt : Nazev objektu : JKSO :
S001 Komunikace, zp a DK
Stavba : Nazev stavby : SKP :
02-001-Du Oprava komunikaci , zp a DK na ul. Dukelska
Projektant : Pocet mérnych jednotek : 0
Objednatel : Naklady na MJ : 0
Pocet list : Zakazkoveé Cislo : 2026-02
Zpracovatel projektu : Zhotovitel : STRABAG a.s.
ROZPOCTOVE NAKLADY
Rozpoétové naklady Il. a lll. hlavy Ztizené vyrobni podminky 0
Dodavka celkem 0]Oborova pfirazka 0
Z [Montaz celkem 0]Presun stavebnich kapacit 0
R|HSV celkem 1 268 313]|Mimostavenistni doprava 0
N|PSV celkem 0)Zafizeni stavenisté 0
ZRN celkem 1 268 313|Provoz investora 0
Kompleta&ni &innost (ICD) 0
HZS 0
RN Il.a lll.hlavy 1 268 313]|Ostatni VRN 0
ZRN+VRN+HZS 1268 313]VRN celkem 0
Vypracoval Za zhotovitele Za objednatele
Jméno : Jméno :
Datum : Datum : Datum :
Podpis: Podpis :
Zaklad pro DPH 21,0 % ¢ini: 1268 313 K&
DPH 21,0 % Cini : 266 346 K¢
Zaklad pro DPH 0,0 % ¢ini: 0 K&
DPH 0,0 % ¢ini: 0 K¢
CENA ZA OBJEKT CELKEM 1534 659 K¢
Poznamka :
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Stavba: |02-007-Du Oprava komunikaci, zp a DK na ul. Dukelska |Rozpocet: 2
Objekt : S001 Komunikace, zp a DK Oprava destové kanalizace na ul.Dukel

REKAPITULACE STAVEBNICH DIiLU

Stavebni dil HSV PSV Dodavka |Montaz HZS
1 Zemni prace 548 892 0 0 0 0
2 Zaklady a zvlastni zakladani 24 073 0 0 0 0
4 Vodorovné konstrukce 2 091 0 0 0 0
5 Komunikace 68 328 0 0 0 0
87 Potrubi z trub z plastickych hmot 80 185 0 0 0 0
89 Ostatni konstrukce na trubnim vedeni 520 035 0 0 0 0
91 Dopliujici prace na komunikaci 6 419 0 0 0 0
96 Bourani konstrukci 3193 0 0 0 0
99 Stavenistni pfesun hmot 15 098 0 0 0 0

CELKEM OBJEKT 1268 313 0 0 0 0

VEDLEJSI ROZPOCTOVE NAKLADY
[NazevVRN T K& % Zakladna | k¢

Ztizené vyrobni podminky 0 0,0] 1268313 0
Oborova pfirazka 0 0,0 1268 313 0
PFesun stavebnich kapacit 0 0,0l 1268313 0
Mimostavenistni doprava 0 0,0 1268 313 0
Zafizeni stavenisté 0 0,0/ 1268313 0
Provoz investora 0 0,0 1268 313 0
Kompletaéni &innost (ICD) 0 0,0l 1268313 0
Rezerva rozpoctu 0 0,0 1268 313 0

CELKEM VRN 0
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Vykaz vymér

Stavba : 02-001-Du Oprava komunikaci , zp a DK| Rozpocet: 2
Obijekt : S001 Komunikace, zp a DK Oprava deétové kanalizace na ul.Dukelska
P.¢. | Cislo polozky Nazev polozky MJ | mnozstvi | cena/MJ celkem (K¢) DPH| cenas DPH
Dil: [1 Zemni prace
1 |[113107221R00 |Odstranéni podkladu nad 200 m2,kam.drcené
.10 cm m2 8,84 14,00 123,76] 21 149,75
komunikace: 43*0,8*0,1+12*1,5*3*0,1 8,84
2 |113107242R00 |Odstranéni podkladu nad 200 m2, Zivicného
.10 cm m2 8,84 17,00 150,28| 21 181,84
3 [119001401R00 |Docasné zajisténi ocelového potrubi do DN
200 mm vodovod,plynovod m 22,00 428,00 9416,00| 21 11 393,36
4 |[119001421R00 |Docasné zajisténi kabell - do poctu 3 kabell
vedeni VO,slp atd m 13,00 214,00 2782,001 21 3 366,22
5 |130001101R00 |Priplatek za ztizené hloubeni v blizkosti
vedeni m3 39,53 1738,00 68 705,40 21 83 133,53
316,25/8 39,53
6 |131301102R00
Hloubeni nezapazenych jam v hor.4 do 1000
m3 pro vsakovaci nadrze , vpusti a Sachty DK| m3 148,37 543,00 80 563,82 21 97 482,23
(12*1,5*3*2+20%1,2*2,5)*0,75 126,00
8*1*1*1,5+4*1,2*1,2*1,8 22,37
7 |131301109R00 |[Pfiplatek za lepivost - hloubeni nezap.jam v
hor.4 m3 148,37 54,00 8011,98| 21 9 694,50
8 [131401101R00 [HIloubeni nezapazenych jam v hor.5 do 100
m3 m3 42,00 1 086,00 45612,00| 21 55 190,52
9 [132201101R00 [HIloubeni ryh Sitky do 60 cm v hor.3 do 100
m3 pro potrubi DK m3 112,14 543,00 60 892,02| 21 73 679,34
43*0,6*1,5 38,70
54*0,8*1,7 73,44
10 [132201109R00 |Priplatek za lepivost - hloubeni ryh 60 cm v
hor.3 m3 112,14 54,00 6 055,56| 21 7327,23
11 [162701105R00 [|Vodorovné premisténi vykopku z hor.1-4 do
10000 m m3 211,97 281,00 59 563,57| 21 72 071,92
148,37+42+112,14-90,54 211,97
12 |162701109R00 |[Pfiplatek k vod. pfemisténi hor.1-4 za dalSi 1
km m3 2 179,70 28,00 61 031,60 21 73 848,24
217,97*10 2179,70
13 [162701155R00 [|Vodorovné premisténi vykopku z hor.5-7 do
10000 m m3 42,00 281,00 11 802,00 21 14 280,42
14 [162701159R00 |Priplatek k vod. pfemisténi hor.5-7 za dalsi 1
km m3 420,00 28,00 11 760,00| 21 14 229,60
42*10 420,00
15 [167101102R00 |Nakladani vykopku z hor.1-4 v mnozZstvi nad
100 m3 m3 211,97 34,00 7 206,98 21 8 720,45
16 |167101151R00 [Nakladani vykopku z hor.5-7 v mnozstvi do
100 m3 m3 42,00 34,00 1428,00 21 1727,88
17 |171201201R00 |[UloZeni sypaniny na skladku m3 254,00 23,00 5842,00( 21 7 068,82
212+42 254,00
18 |174101101R00 |Zasyp jam, ryh, Sachet se zhutnénim m3 90,54 417,00 3775518 21 45 683,77
43*0,6*0,7+54*0,8*0,9 56,94
168*0,2 33,60
19 [175101201R00
Obsyp objektu bez prohozeni sypaniny - RN1-
3 s dodanim $térkopisku frakce 16-32mm m3 27,90 522,00 14 563,80 21 17 622,20
62*0,25*1,8 27,90
20 [199000002R00 |Poplatek za skladku horniny 1- 4 | m3 212,00 219,00 46 428,00 21 56 177,88
212 212,00
21 [199000003R00 |Poplatek za skladku horniny 5 - 7 | m3 42,00 219,00 9198,00| 21 11 129,58
42 42,00
Celkem za |1 Zemni prace | 548 891,95 664 159,26
Dil: |2 Zaklady a zvlastni zakladani
22 |212971110R00 |Oplasteni trativodi z geotext., do sklonu 1:2,5
vE. geotextilie / RN1-4 m2 139,50 168,00 23 436,001 21 28 357,56
62*1,25%1,8 139,50
23 |21690412RZ5 | Ogisténi ploch - asf.ploch kom. | m2 106,20 6,00 637,20 21 771,01
(15*3+43*0,6)*1,5 106,20
Celkem za |2 Zaklady a zvlastni zakladani 24 073,20 29 128,57
Dil: |4 Vodorovné konstrukce
24 |451573111R00 |LoZe pod potrubi ze Stérkopisku do 63 mm
DN150-200 , napojeni vpusti m3 6,90 303,00 2 090,70 21 2 529,75
43*0,6*0,1+54*0,8*0,1 6,90
Celkem za |4 Vodorovné konstrukce 2 090,70 2 529,75
Dil: |5 Komunikace
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Vykaz vymér

Stavba : 02-001-Du Oprava komunikaci , zp a DK| Rozpocet: 2
Obijekt : S001 Komunikace, zp a DK Oprava deétové kanalizace na ul.Dukelska
P.¢. | Cislo polozky Nazev polozky MJ | mnozstvi | cena/MJ celkem (K¢) DPH| cenas DPH
25 [564772111R00 |Podklad z kam.drceného 32-63 s
vypln.kamen. 25 cm m2 72,00 287,00 20 664,00 21 25 003,44
43*0,6 25,80
42*1,1 46,20
26 |572952112R00 |Vyspraveni krytu po pfekopu asf.betonem
tl.do 7 cm m2 72,00 662,00 47 664,001 21 57 673,44
Celkem za |5 Komunikace 68 328,00 82 676,88
Dil: (87 Potrubi z trub z plastickych hmot
27 |175101101RT2 |Obsyp potrubi bez prohozeni sypaniny s
dodanim stérkopisku frakce 0 - 22 mm m3 22,86 522,00 11 932,92 21 14 438,83
43*0,6%0,3+54*0,8%0,35 22,86
28 |871313121R00 |Montaz trub z tvrdého PVC, gumovy krouzek,
DN150 m 43,00 219,00 9417,00| 21 11 394,57
43 43,00
29 |871353121R00 |Montaz trub z tvrdého PVC, gumovy krouzek,
DN 200 m 54,00 219,00 11 826,00 21 14 309,46
54 54,00
30 (28614506 Trubka kanalizaéni PP SN12 DN 200/6000 | kus 10,35 2652,00 27 448,20| 21 33212,32
54/6*1,15 10,35
31 |[28614521 Trubka kanaliza¢ni PP SN12 DN150/3000 I kus 16,48 780,00 12 856,97 21 15 556,94
43/3*1,15 16,48
32 58337306 Stérkopisek frakce 0-8 tF.B pro loze DK | T 18,22 368,00 6703,49( 21 8111,22
6,9*2,2*1,2 18,22
Celkem za |87 Potrubi z trub z plastickych hmot 80 184,58 97 023,34
Dil: |89 Ostatni konstrukce na trubnim vedeni
33 |894431112R00 |Osazeni plastové $achty z dild prim.600 mm,
Wavin kus 5,00 3 308,00 16 540,00 21 20 013,40
34 [895941311RT2 |Zfizeni vpusti uliéni bet. véetné dodavky uli¢ni
vpusti bet. DN450 kus 5,00 11 087,00 55435,00] 21 67 076,35
35 |899201111R00
Osazeni mfiZi litinovych s ramem do 50 kg kus 5,00 978,00 4.890,00| 21 5916,90
36 892591111 Zkouska tésnosti kanalizace do DN500
tl.vzduchem zk.pretl 20kPa,pov.pokles
tl.1.5kPa,doba 2.5min m 97,00 61,00 5917,00| 21 7 159,57
43+54 97,00
37 |PC89-02 Demontaz potrubi dn150-200BE m 16,00 130,00 2080,00] 21 2 516,80
4*4 16,00
38 [PC89-05 DemontaZ stavaj.vpusts ks 4,00 1738,00 6 952,00| 21 8411,02
39 |PC89-07 Retenéni a zasak.nadrz - 72ks AS-Nid
2,4*1,2*0.6m D+M m3 63,00 5192,00 327 096,00 21 395 786,16
40 |28697121.A Dno $achtové TEGRA 600/200mm typ X pro
potrubi KG kus 5,00 7 115,00 35575,00] 21 43 045,75
41 |28697122.A Roura $achtova korugovana bez hrdla
600/3000 mm kus 5,00 5751,00 28 755,00 21 34 793,55
42 (28697144 Poklop pachotésny s madlem 600 mm PP
h=140 mm kus 5,00 3 387,00 16 935,00 21 20 491,35
43 (55340370
Mfiz s ramem 500/500/160 C250 nosnost 40t | kus 5,00 3241,00 16 205,00 21 19 608,05
44 (55343910 Kos kalovy pro mfiz 500x500 pozink v. 600
mm kus 5,00 731,00 3 655,001 21 4 422,55
Celkem za |89 Ostatni konstrukce na trubnim vedeni 520 035,00 629 242,35
Dil: |91 Dopliujici prace na komunikaci
45 (919731122R00
Zarovnani styéné plochy Ziviéné tl. do 10 cm m 131,00 12,00 1572,001 21 1902,12
43*2+15*3 131,00
46 |919735112R00 |Rezani stavajiciho Ziviéného krytu tl. 5 - 10
cm m 131,00 37,00 4 847,00 21 5 864,87
Celkem za |91 Doplriujici prace na komunikaci 6 419,00 7 766,99
Dil: {96 Bourani konstrukci
47 |979999997R00 |Poplatek za skladku kamenivo t 1,59 183,00 291,52| 21 352,74
8,85%0,1*1,8 1,59
48 |979999998R00 |Poplatek za skladku beton t 0,46 183,00 84,18| 21 101,86
49 |979999999R00 |Poplatek za skladku Zivice bez dehtu t 0,74 426,00 315,24 21 381,44
50 [979081111R00 |Odvoz suti na skladku do 1 km t 2,75 181,00 497,61 21 602,11
51 [979081121R00 |Pfiplatek k odvozu za kazdy dalsi 1 km t 41,24 12,00 494,86| 21 598,78
52 [979082111R00 |Vnitrostavenistni doprava suti do 10 m t 2,75 121,00 332,66 21 402,52
53 [979082121R00 |Priplatek k vnitrost. dopravé suti za dalSich 5
m t 41,24 24,00 989,73 21 1197,57
54 |979087212R00 |Nakladani suti na dopravni prosttedky t 2,75 34,00 93,47 21 113,10
55 [979087212R00 [Nakladani suti na dopravni prostiedky t 2,75 34,00 93,47| 21 113,10
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Vykaz vymér

Stavba : 02-001-Du Oprava komunikaci , zp a DK| Rozpocet: 2
Obijekt : S001 Komunikace, zp a DK Oprava deétové kanalizace na ul.Dukelska
P.¢. | Cislo polozky Nazev polozky MJ | mnozstvi | cena/MJ celkem (K¢) DPH| cenas DPH
Celkem za |96 Bourani konstrukci 3 192,75 3 863,22
Dil: {99 Stavenistni pfesun hmot
56 [998275101R00 |Pfesun hmot, kanalizace kameninové,
otevfeny vykop t 141,10 107,00 15 098,16( 21 18 268,78
Celkem za |99 Stavenistni pfesun hmot 15 098,16 18 268,78
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Vykaz vymeér

Rozpocet: [3 Oprava VO na ul.Dukelska
Objekt : Nazev objektu : JKSO :
S001 Komunikace, zp a DK
Stavba : Nazev stavby : SKP :
02-001-Du Oprava komunikaci , zp a DK na ul. Dukelska
Projektant : Pocet mérnych jednotek : 0
Objednatel : Naklady na MJ : 0
Pocet listu : Zakazkove Cislo : 2026-02
Zpracovatel projektu : Zhotovitel : STRABAG a.s.
ROZPOCTOVE NAKLADY
Rozpoétové naklady Il. a lll. hlavy Ztizené vyrobni podminky 0
Dodavka celkem 0]Oborova pfirazka 0
Z [Montaz celkem 120 248]Presun stavebnich kapacit 0
R|HSV celkem O]Mimostavenistni doprava 0
N|PSV celkem 0)Zafizeni stavenisté 0
ZRN celkem 120 248])Provoz investora 0
Kompleta&ni &innost (ICD) 0
HZS 0
RN Il.a lll.hlavy 120 248]Ostatni VRN 0
ZRN+VRN+HZS 120 248]VRN celkem 0
Vypracoval Za zhotovitele Za objednatele
Jméno : Jméno :
Datum : Datum : Datum :
Podpis: Podpis :
Zaklad pro DPH 21,0 % ¢ini: 120 248 K¢
DPH 21,0 % Cini : 25 252 K¢
Zaklad pro DPH 0,0 % ¢ini: 0 K&
DPH 0,0 % ¢ini: 0 K¢
CENA ZA OBJEKT CELKEM 145 501 K¢
Poznamka :
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Stavba :

02-001-Du Oprava komunikaci , zp a DK na ul. Dukelska

Rozpocet: 3

Objekt: [SO01 Komunikace, zp a DK Oprava VO na ul.Dukelska
REKAPITULACE STAVEBNICH DiLU
Stavebni dil HSV PSV Dodavka |[Montaz HZS
M21 Elektromontaze 0 0 0 120 248 0
CELKEM OBJEKT 0 0 0 120 248 0

VEDLEJSi ROZPOCTOVE NAKLADY
[NazeyVRN T K& % Zakladna | kg

CELKEM VRN

Ztizené vyrobni podminky 0 0,0 0 0
Oborova pfirazka 0 0,0 0 0
Presun stavebnich kapacit 0 0,0 0 0
Mimostaveni$tni doprava 0 0,0 0 0
Zarizeni stavenisté 0 0,0 120 248 0
Provoz investora 0 0,0 120 248 0
Kompletaéni ¢innost (ICD) 0 0,0 120 248 0
Rezerva rozpoctu 0 0,0 120 248 0

0
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Vykaz vymér

Stavba : 02-001-Du Oprava komunikaci , zp a DK| Rozpocet: 3
Obijekt : S001 Komunikace, zp a DK Oprava VO na ul.Dukelska
P.¢. | Cislo polozky Nazev polozky MJ | mnozstvi | cena/MJ celkem (K¢) DPH| cenas DPH
Dil: |M21 Elektromontaze
1 [210202011R00 (Svitidlo LED na vyloznik kus 8,00 567,00 4536,00( 21 5 488,56
2 |210204104R00 |Vyloznik ocelovy 1ramenny nad 35 kg dl.do
2m D+M na stav.bet.sloupy kus 8,00 1 371,00 10 968,00 21 13 271,28
3 |M21-01 Svitidlo s LED zdrojem 35W, LED35 ,
5000Im,35W IP66,s regulaci D+M ks 8,00 9 392,00 75 136,00 21 90 914,56
4 |M21-02 Kabel sil CYKY- 3Cx1,5mm ve stozaru od
svork po sv D+M m 48,00 70,00 3 360,00 21 4 065,60
5 |M21-03
Demontaz sta.svitidel v€. vylozniku bet.sloupy | ks 8,00 384,00 3072,00] 21 371712
6 [M21-04 Montézni plosina na autopodv 13.5m MP13
montaz sl.VO Sh 8,00 1 505,00 12 040,00 21 14 568,40
7 |M21-05 Pripojeni sloupti VO spoj. a rezijni mat ks 8,00 798,00 6 384,00| 21 7 724,64
8 [M21-06 Revize VO dle CSN 331500 hod 6,00 792,00 4752,00 21 5 749,92
Celkem za |M21 Elektromontaze 120 248,00 145 500,08
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Stavba : 2026 Oprava komunikaci , zp a VO Stefdnikova
Objekt : s0101-403 Vedlejsi a ostatni ndklady 822.29,827-8
Rekapitulace stavebniho objektu

76kl udaje SO101-401
Vedlejsi a ostatni naklady

JKSO: 822.29

RTS 2025/1

Rekapitulace soupisU ndleZejicich k objektu

Soupis Cena (K&)

1 Vedlejsi a ostatni ndklady bez DPH 190 060,00
Celkem objekt S001

190 060,00




Ndzev polozky

P.& MJ mnoistvi | cena/MJ | celkem bez DPH
Dil: [Vedlejsi naklady a Ostatni ndklady 190 060,00
Larfizeni , provoz a odstranéni stavenisté kpl 1,00000 6 092,00| 6 092,00
1
Vyty&eni stavby komunikaci , zp a stavajicich inzenyrskych siti | kpl l,00000| 18 275,00| 18 275,00
2
DIO | kpl 1,00000| 9 747,oo| 9 747,00
3
Ucast statika na stavbé | hod | |
4
PI&n a &innost BOZP na stavbé [ hod 20,00000| 609,00 12 180,00
5
Kontrolni zkousky zhutnéni podloZi zpevn.ploch | ks 10,00000| 3 046,00| 30 460,00
6
Kontrolni zkousky vhodnosti z&sypovych materialy | ks 3,00000| 1 218,00' 3 654,00
7
Zabor vef.ploch [ kpl 1,00000] 6092,00] 6 092,00
8
Monitoring potrubi stavaj.kanalizace - zdznam TV kamerou | kpl I,OOOOOl 6 092,00| 6 092,00
9
Geodetické zaméreni skutecného provedeni stavby a geometricky plan kpl 1,00000 42 642,00 42 642,00
dokoncené stavby
10
Dokumentace skute¢ného provedeni | kpl l,00000| 42 642,00' 42 642,00
1
Zajisténi podkladd a dokladt ke kolaudaci | kpl 1,00000| 6 o92,oo| 6 092,00
12
kpl 6 092,00

Koordina&ni a kompletaéni ¢innost, ztizené provozni vlivy, rezijni naklady |

1,00000 |

6 o92,oo|




Stavba : 2026 Oprava komunikaci, zp , DK a VO Dukelska
Objekt : s0101-403 Vedlejsi a ostatni ndklady 822.29,827-8
Rekapitulace stavebniho objektu

76kl udaje SO101-401
Vedlejsi a ostatni naklady

JKSO: 822.29

RTS 2025/1

Rekapitulace soupisU ndleZejicich k objektu

Soupis Cena (K&)

1 Vedlejsi a ostatni ndklady bez DPH 148 636,00
Celkem objekt S001

148 636,00




Ndzev polozky

P.& MJ mnoistvi | cena/MJ | celkem bez DPH
Dil: [Vedlejsi naklady a Ostatni ndklady 148 636,00
Larfizeni , provoz a odstranéni stavenisté kpl 1,00000 6 092,00| 6 092,00
1
Vyty&eni stavby komunikaci , zp a stavajicich inzenyrskych siti | kpl l,00000| 12 183,00' 12 183,00
2
DIO | kpl 1,00000| 9 747,oo| 9 747,00
3
Ucast statika na stavbé | hod | |
4
PI&n a &innost BOZP na stavbé [ hod 20,00000| 609,00 12 180,00
5
Kontrolni zkousky zhutnéni podloZi zpevn.ploch | ks 10,00000| 3 046,00| 30 460,00
6
Kontrolni zkousky vhodnosti z&sypovych materialy | ks 3,00000| 1 218,00' 3 654,00
7
Zabor vef.ploch [ kpl 1,00000] 365500] 3 655,00
8
Monitoring potrubi stavaj.kanalizace - zdznam TV kamerou | kpl I,OOOOOl 9 747,00| 9 747,00
9
Geodetické zaméreni skutecného provedeni stavby a geometricky plan kpl 1,00000 24 367,00 24 367,00
dokoncené stavby
10
Dokumentace skutecného provedeni | kpl l,00000| 24 367,00| 24 367,00
1
Zajisténi podkladd a dokladt ke kolaudaci | kpl 1,00000| 6 o92,oo| 6 092,00
12
kpl 6 092,00

Koordina&ni a kompletaéni ¢innost, ztizené provozni vlivy, rezijni naklady |

1,00000 |

6 o92,oo|
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Cile a zasady udrzZitelného rozvoje a zasadou ,,vyznamné
neposkozovat” (dale jen ,DNSH“) v oblasti Zivotniho prostiredi

Zadavatel upozornuje, ze veSkeré aktivity projektu ,Oprava komunikaci a zp a VO na ul.
5.kvétna, Stefanikova a Dukelska“ musi byt realizovany v souladu s cili a zdsadami udrZitelného
rozvoje a zasadou ,vyznamné neposkozovat” (dale jen ,DNSH*) v oblasti zivotniho prostredi.

Udrzitelné vyuZzivani a ochrana vodnich zdroji:
Jsou-li instalovana tato zafizeni k vyuzivani vody, je pro né uvedena spotieba vody doloZena
technickymi listy vyrobku, stavebni certifikaci nebo stavajicim $titkem vyrobku v EU:

a) umyvadlové baterie a kuchyiiské baterie maji maximalni pritok vody 6 litri/min;

b) sprchy maji maximalni priitok vody 8 litrii/min;

¢) WC, zahrnujici soupravy, misy a splachovaci nadrze, maji Gplny objem splachovaci vody
maximalné 6 litri a maximalni primérny objem splachovaci vody 3,5 litru;

d) pisoary spotrebuji maximalné 2 litry/misu/hodinu. Splachovaci pisoary maji maximalni
uplny objem splachovaci vody 1 litr.

Piechod na obéhové hospodaistvi:
Nejméné 70 % (hmotnostnich) stavebniho a demoli¢niho odpadu neklasifikovaného jako

nebezpecny (s vyjimkou v prirodé se vyskytujicich materiald uvedenych v kategorii 17 05 04 v
Evropském seznamu odpadli stanoveném rozhodnutim 2000/532/ES) vzniklého na stavenisti
musi byt pripraveno k opétovnému pouziti, recyklaci a k jinym druhiim materialového vyuZziti,
vcetné zasypl, pri nichZ jsou jiné materialy nahrazeny odpadem, v souladu s hierarchii zptsobi
nakladani s odpady a protokolem EU pro nakladani se stavebnim a demoli¢nim odpadem.

Prevence a omezovani zneciSténi:

Ze stavebnich prvkid a materialli pouzitych pri stavbé, které mohou prijit do styku s uzivateli, se
pri zkouskach v souladu s podminkami uvedenymi v piiloze XVII natizeni Evropského parlamentu
a Rady (ES) ¢ 1907/2006 uvoliiuje méné nez 0,06 mg formaldehydu na m* materialu nebo prvku
a pri zkouskach podle normy CEN/EN 16516 a ISO 16000-3:2011 nebo jinych srovnatelnych
standardizovanych zkuSebnich podminek a metod stanoveni méné nez 0,001 mg jinych
karcinogennich tékavych organickych slou¢enin kategorie 1A a 1B na m® materialu nebo prvku.

Pokud je nova stavba umisténa na potencidlné kontaminovaném misté (brownfield), bylo na
stavenisti provedeno Setieni na potencidlni kontaminujici latky, napiiklad podle normy ISO
18400.

Prijimaji se opattreni ke sniZeni hluku, prachu a emisi znecistujicich latek pfi stavebnich nebo
udrzbarskych pracich.

Ochrana a obnova biologické rozmanitosti a ekosystémii:
Nova budova neni postavena na:

a) orné plidé a zemédélské plidé se stiedni az vysokou turovni drodnosti a podzemni
biologické rozmanitosti podle prizkumu EU LUCAS



b) zelené louce s uznavanou vysokou hodnotou biologické rozmanitosti a ptid€, ktera slouzi

jako stanovisté ohrozenych druhi (fléry a fauny) uvedenych na Evropském cerveném
seznamu nebo na Cerveném seznamu ohroZzenych druht IUCN

pudé, ktera odpovida definici lesa stanovené ve vnitrostatnich pravnich predpisech nebo
pouzivané v narodni inventure sklenikovych plynd, nebo pokud takova definice
neexistuje, ptidé, ktera je v souladu s definici lesa podle FAO.
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