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Asanovany objekt — zazemi tenisovych kurtu - je jednopodlazni nepodsklepeny.

Z konstrukéniho hlediska se jedna o 3 typové kontejnery, jejichZ nosnou konstrukci tvori
ocelové ramy. Pficky jsou tvofeny deskovymi materialy (pfeklizky, sololit,...). V
hygienickém zazemi byly provedeny keramické obklady.

Podlahy jsou kryty PVC povlakovou krytinou nebo keramickou dlazbou. Dvefe a okna jsou
drfevéné.

V objektu byly provedeny bézné rozvody (vodovod, kanalizace, elektroinstalace).
Kontejnery jsou osazeny na betonovém zakladu (s jeho odstranénim se neuvazuje).

Objekt slouzi jako zazemi tenisovych kurtll — jsou v ném vytvoreny sprchy a WC pro muze
a Zeny a provozni mistnosti (sklady,...).
Pred objektem byl proveden dfevény pristfeSek — bude odstranén spole¢né s kontejnery-

Objekt je napojen pfipojkami na stavajici inzenyrské sité — vodovod, kanalizace,
silnoproudé rozvody.

Pfed zapocCetim bouracich praci se musi vymezit ohroZeny prostor podle technologie
provadécich praci, zajistit vstupy do bouraného objektu i ochranu vefejného zajmu
ohrozeného témito pracemi.

Bourani bude probihat postupnym rozebirdnim — pomoci mechanizace a rucné.
Vybourany material musi byt skladovan tak, aby neomezoval dalSi prubéh bouracich praci.

Bouraci prace budou spocivat v kompletni asanaci objektu.

Bouraci prace budou probihat v souladu s Nafizenim vlady €. 591/2006 Sb. ,O blizSich
minimalnich pozadavcich na bezpecnost a ochranu zdravi pfi praci na stavenistich®.

Pfi bourani je nutno zajistit ochranu stavajicich inzenyrskych siti v blizkosti stavby.
Povérené fyzické osoby provadéjici bouraci prace mohou byt ohrozeny napf. padajicimi
predméty nebo materialem z pracovidté nad nimi. Bouraci prace musi provadét jediné
tehdy, jsou-li provedena opatfeni stanovena v technologickém postupu.

Detailni technologicky postup bouracich praci vypracuje konkrétni zhotovitel.
Pfi realizaci bude tfeba likvidovat béZné odpady (stavebni material), které budou odvezeny
realizacni firmou k recyklaci, k dalSimu vyuziti, pfipadné na schvalenou skladku.

Demoli¢ni prace budou provadény az po odpojeni jednotlivych pfipojek.



	

