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B.1. Popis uzemi stavby

a) Charakteristika stavebniho pozemku

ReSené Uzemi se nachazi vjihozapadni &asti obce. Jednd se o rozdifeni stavajiciho aredlu COV
severovychodnim smérem v rozsahu 15x20m, ktery v soucasné dobé slouzi k zemédélskym uéeldm.

b) Udaje o souladu s izemnim rozhodnutim nebo s regulaénim planem, nebo vefejnopravni
smlouvou UR nahrazujici a nebo izemnim souhlasem

Stavba intenzifikace COV je navrzena v souladu se schvalenou zménou Gzemniho planu obce. Za Ucelem
intenzifikace a rozvoje stavajici COV je v (zemnim planu Ptice v navaznosti na stavajici COV vymezena
rozvojova zastavitelnd plocha technické infrastruktury Z27. Stavba bude umisténa na plochach technické
infrastruktury. Pro stavbu bylo vydano rozhodnuti o umisténi stavby M&U Rudna, stavebnim Gfadem dne
5.4.2018 s ¢&.j. 02210/18/MUR/SU/PDr.

c¢) Udaje o souladu s tzemné planovaci dokumentaci, v pfipadé stavebnich tuprav podmifujicich
zZménu v uzivani stavby

Nejedna se 0 zménu uzivani stavby. Stavba je v souladu z tzemné planovaci dokumentaci.

d) Informace o vydanych rozhodnutich o povoleni vyjimky z obecnych pozadavku na vyuzivani
uzemi
Stavba je v souladu z uzemné planovaci dokumentaci. Vyjimky nejsou vyzadovany.

e) Informace o tom, zda a v jakych ¢astech dokumentace jsou zohlednény podminky zavaznych
stanovisek dotéenych organi

Dokumentace je zpracovana v souladu s platnymi zakony a pfedpisy véetné pozadavkd organ( statni
spravy.

V/ ramci zpracovani projektové dokumentace bude feSeno projednani s dot¢enymi organy (vyjadreni v Casti
,Dokladova Cast’). VeSkeré pozadavky zavaznych stanovisek dotéenych organu, které jsou uvedeny v
jednotlivych vyjadrenich, budou piné zohlednény a dodrzeny.

Na akci bylo vydano rozhodnuti M&U Cemosice, OZP &j MUCE 38769/2019 OZP/V/Steh, ze dne
14.6.2019 (vydani stavebniho povoleni, nafizeni zkuSebniho provozu, vydani povoleni k nakladani s vodami
b&hem vystavby, vydani povoleni k nakladani s vodami z COV Ptice 1500EO, povoleni nakladani s vodami —
¢erpani podzemnich vod po dobu stavby)

f) Vycet a zavéry provedenych prizkumi a rozbort

e  prlzkum podzemnich zafizeni
Priizkum podzemnich zafizeni byl pfi pfipravé PD proveden u téchto spravcu, s nasledujicimi vysledky:
CEZ Distribuce a.s. — v zajmovém Uzemi se nachazi energetické zafizeni nadzemni sité VN
CEZ TPS a.s. — v zajmovém Gzemi se nenachazi energetické zafizeni

e geologicky posudek
Na stavbu COV byl firmou K+K proveden prizkum pro areal COV dvéma geologickymi vrty. Skalni podiazi tvofi
bfidlice letenského souvrstvi. Z vrtii bylo patrné, e bfidlice jsou dosti zvétralé s pfitomnosti poloh kiemitych
piskovcu. Zakladni horninova hmota v hornich vrstvach ma charakter piscitého jilu s drobnymi tlomky pevnych
piskovcu a bfidlic. V hlubSich partiich vrtd byla vSak zastizena zvétrala bridlice, kdy pevnost tlomkl s hloubkou
narusta. Povrch skalniho podloZi je v hloubce 2,7 — 3,0m pod terénem.
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Hladina spodni vody je na stavenidti COV tvofena mélkym horizontem dotovanym z blizkého Radotinského
potoka. Ustalena hladina HPV je v hloubce 0,75 - 0,8m. Voda neni agresivni na beton.

Jiné posudky, prizkumy ani rozbory nebyly zpracovany.

g) Ochrana Gzemi podle jinych pravnich predpis
Cast aredlu COV se_nachazi v ochranném pasmu VN a trafostanice. V tomto ochranném pasmu se nachazi
pouze komunikace v COV. Nové objekty se nachazi mimo ochranné pasmo VN a trafostanice.

Stavajici ochranné pasmo COV bylo stanoveno dle péivodni projektové dokumentace 25m od objektu COV. Dle
TNV 75 6011 Ochrana prostfedi kolem kanaliza&nich zafizeni navrhujeme pro danou velikost COV — gistirna
s kompletn& zakrytou technologii pfi vypoctové kapacité pfitoku na COV 30 — 800m3/den ochranné pasmo 25m
od technologickych objektd COV.

v v

Pfi realizaci stavby je tfeba respektovat ochranna pasma stavajicich inzenyrskych siti. V misté soubehu a kfizeni
bude dodrzena CSN 73 6005 Prostorové uspofadani siti technického vybaveni. Pfed zahajenim vlastnich praci
budou veskeré dotCené sité vytyCeny na misté provozovatelem.

h) Poloha vzhledem k zaplavovému uzemi, poddolovanému uzemi apod.
Areal COV se nenachazi v zaplavovém ani poddolovaném Gzemi.

i) Vliv na okoli stavby a pozemky, ochrana okoli, vliv stavby na odtokové pomeéry v Gizemi

Vzhledem ktomu, 7e se jednd o stavbu objektd ve stavajicim aredlu COV a vijeho t&sné blizkosti,
nepfedpokladadme negativni vliv na okolni pozemky ani stavby, které jsou dostatecné vzdaleny.

Veskeré pozemky zasazené stavbou COV budou uvedeny do pavodniho stavu.

Strojni zafizeni COV je navrzeno tak, aby u nejblize trvale obyvané nemovitosti nebyla prekrocena uroven hluku,
tj. 50 dB ve dne a 40 dB v noci. Nejblizsi trvale obyvana nemovitost je vychodné od COV vzdalena 60m.

j) Asanace, demolice a kaceni drevin
Pro stavbu novych objektu se nepfedpokladaji demolice, asanace ani kaceni vzrostlych drevin.

k) Zabor zemédélské a lesni pudy

Pozemek 163/1, na ktery bude rozsiten areal COV je pod ochranou ZPF a bude potfeba zazadat o vynéti ze
ZPF.

Stavajici parcely areélu QOV 167/3 a 167/5 jsou dle KN takeé pod ochranou ZPF, ale vzhledemke
zkolaudovanému arealu COV prepokladame, ze vynéti bylo provedeno v ramci projednani pivodni COV.

Lesni puda nebude stavbou dotéena.

[) Uzemné technické podminky

L'Jzemné: technické podminky zistanou nezménény. K aredlu COV vede stavajici pfijezdova komunikace, do
arealu COV je pfivedena pitna voda z méstského vodovodu, v blizkosti arealu COV trafostanice, ze které je
pfivedena pfipojka pro COV.

m) Vécné a ¢asové vazby stavby
Nejsou zadné.
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n) Seznam pozemk podle katastru nemovitosti, na kterych se stavba provadi

Pozemky dotéené stavbou

p.C. vlastnik druh pozemku vyméra poznamky

Parcely, na kterych probéhne stavba novych objektu

167/3 Obec Ptice orn4 plda 467 areal COV, ZPF
Hlavni 140, 252 18 Ptice

167/5 Obec Ptice orna plida 46 areal COV, ZPF
Hlavni 140, 252 18 Ptice

163/2 Obec Ptice
Hlavni 140, 252 18 Ptice orna plda 300 ZPF

St.589 Obec Ptice zastav. plocha 124 objekt COV-stavajici

Hlavni 140, 252 18 Ptice

0) Seznam pozemk podle katastru nemovitosti, na kterém vznikne ochranné nebo bezpe¢nostni

pasmo )
Stavajici ochranné pasmo COV bylo stanoveno dle plvodni projektové dokumentace 25m od objektu
COv.
p.C. vlastnik druh pozemku vyméra poznamky

Parcely, do kterych zasahuje ochranné pasmo COV

11411 Pavel Kucera orna pida 4228 ZPF

Unhostska 1908, 27201 Kladno
166 FrantiSek Musil

Hlavni 126, 252 18 Ptice orna plda 14389 ZPF
169/3 FrantiSek Musil

Hlavni 126, 252 18 Ptice orna pida 4863 ZPF
163/1 Obec Ptice

Hlavni 140, 252 18 Ptice orna plda 1800 ZPF
163/2 Obec Ptice

Hlavni 140, 252 18 Ptice orna plda 300 ZPF
167/3 Obec Ptice orna plida 467 areal COV, ZPF

Hlavni 140, 252 18 Ptice

167/4 Obec Ptice orna pida 467 ZPF
Hlavni 140, 252 18 Ptice
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167/5 Obec Ptice orna plida 46 areal COV, ZPF
Hlavni 140, 252 18 Ptice

St.589 Obec Ptice zastav. plocha 124 objekt COV-stavajici
Hlavni 140, 252 18 Ptice

St.629 CEZ Distribuce, a. s., zastav. plocha 6
Teplicka 874/8, 40502 Décin

B.2. Celkovy popis stavby

B2.1 Zakladni charakteristika stavby a jejiho uzivani

a) Nova stavba nebo zména dokoncené stavby

Jedna se o vystavbu noveho kaloveho hospodarstvi a dvou dosazovacich nadrzi. Dale dojde k Uprave stavajicich
objektd COV.

b) Uéel uzivani stavby, zakladni kapacity funkénich jednotek

Ugelem COV jako celku je isténi odpadnich vod z obce Ptice a Easti Uhonic. Intenzifikace fedi zkapacitnéni
CQV ze stavajicich 750EO na 1500E0.

- Stavajici poCet hladenych obyvatel 780

- Rozvojové potieby obce Ptice 367 obyvatel
- Rozvojova lokalita Uhonice (u COV) 80 obyvatel
- Napojeni $koly Uhonice 105 EO

- Rezerva pro COV 168 EO

Ptice a obce Uhonice bude predstavovat vyménu strojné technologického vybaveni hrubého predgisténi,
zkapacitnéni vstupni Cerpaci stanice, rozSifeni kapacity biologického stupné (jak aktivacnich, tak dosazovacich
nadrzi) a dostavbu kalojemu a dopInéni stupné odvodnéni kalu.

Udaje mnozstvi vypousténych vod a velikosti COV v EO:

Stavajici povolené Po intenzifikaci COV
Qpram.: 161/s 2,5/s
Qmax.: 501/s 761/s
Qmax. masieni: 7 500 m3/més 8 950 m3/més
Qroéni: 50 000 m3/rok 78 000 m3/rok
Pocet EO: 850 1500

c¢) Trvala nebo doéasna stavba
Jedna se o stavbu trvalou.

d) Informace o vydanych rozhodnutich o povoleni vyjimky z technickych pozadavkl na stavby a
technickych pozadavku zabezpecujici bezbariérové uzivani stavby

Vyjimky z technickych poZadavkd na stavby nebyly poZzadovany. Obecné pozadavky na stavby jsou
dodrzeny.
7
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S ohledem na charakter stavby (inzenyrska stavba primyslového charakteru) se nepfedpoklada uzivani
osob vyZadujici bezbariérové uzivani.

e) Zohlednéni podminek zavaznych stanovisek dotéenych organt
Dokumentace je zpracovana v souladu s platnymi zakony a pfedpisy véetné poZzadavkd organ( statni
spravy.
V rdmci zpracovani projektové dokumentace je feSeno projednani s dotCenymi organy (vyjadreni v ¢asti ,E
- Dokladova ¢ast). VeSkeré pozadavky zavaznych stanovisek dotenych organd, které jsou uvedeny v
jednotlivych vyjadrenich, budou piné zohlednény a dodrzeny.

f) Ochrana stavby podle jinych pravnich pfedpisu

Stavba neni pamatkové ani jinak chranéna.

g) Navrhované parametry stavby
Zastavéna plocha, obestavény prostor a uzitna plocha novych objektu:

Novy objekt COV - Dosazovaci nadrze a kalové hospodarstvi

Zastavéna plocha: 90,3m2
Obestavény prostor: 875m3

Nové zpevnéné pojizdné plochy
Zastavéna plocha: 92,2m2

h) Zakladni bilance stavby

Spotreba pitné vody

Pro technologii je pitna voda vyuzivana pouze rozpous$téni chemikalii pro zahusténi a odvodnéni kalu. Déle ji
bude pouzivano v soc. zafizeni v mistnosti obsluhy. Voda bude odebirana ze stavajiciho vodovodu v obci v
objemu cca 200 m3/rok.

Zasobovani uzitkovou vodou bude zajisténo vycisténou vodou z odtoku COV. (oplachy zafizeni, prani shrabki
...) 1000m3

Spotieba elektrické energie:

Stavajici Po intenzifikaci COV
Instalovany vykon: 37 kW 94 kW
Soudoby pfikon: 27 kW 40 kW
Spoteba el. energie 65 MWh/rok 96 MWh/rok

Pfivodni kabel elektrické energie je svou kapacitou pro rozSifeni dostacujici. NavySeni pfikonu elektrické energie
se nepredpoklada.

Destové vody:

Destové vody z novych zpevnénych ploch budou zasakovany plosné do terénu v pfilehlych zatravnénych
plochach. Odvedeni bude feSeno mirnym spadem komunikace a snizenim obrubnik(. DeStové vody ze stiechy
kalového hospodarstvi budou odvedeny na terén a zasakovany.
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Odpady pfi provozu COV po intenzifikaci:

Zachyt shrabku:

stavajici

po intenzifikaci

celkovy zachyt shrabkd po odvodnéni
Vylisované shrabky — komunalni a ost. odpad - €. odpadu 19 08 01

Produkce pisku

1,7 t/rok

stavaijici

3 t/rok

po intenzifikaci

produkce pisku

1,4 t/rok

Pisek - komunalni a ost. odpad - ¢. odpadu 19 08 02

2,5 t/rok

Kal stavaijici po intenzifikaci
Produkce zahus$téného kalu 1,1 m3/den 2 m3/den
Objem kalu po odvodnéni 90 m3/rok

Kal po odvodnéni - komunalni a ost. odpad - €. odpadu 19 08 05

S veSkerymi odpady bude nakladano v souladu s platnou legislativou. Jedna se pfedevsim o:

- Zakon ¢. 185/2001 Sb. - o0 odpadech,

- Vyhlaska ¢. 383/2001 Sb. - o podrobnostech nakladani s odpady,
- Vyhla3ka €. 381/2001 Sb. - kterou se stanovi katalog odpadd,

- Vyhlaska ¢. 294/2005 Sb. - o podrobnostech ukladani odpadi na skladky a jejich vyuzivani na povrchu

terénu.

Slozeni vypousténych odpadnich vod z COV:

Stavajici povolené hodnoty vypousténych odpadnich vod z COV Ptice dle platného povoleni

Ukazatel hodnota ,,p“ hodnota ,,m*“ rocni pramér bilance
(mg.I") (mg.I") (mg.I") (t.rok)
CHSK 75,0 140,0 - 3,1
BSKs 22,0 30,0 - 0,9
NL 25,0 30,0 - 1,0
N-NH4 - 20,0 12,0 0,55
P-celk 5,0 2,0 0,13
Navrhované hodnoty vypousténych odpadnich vod po intenzifikaci:
Ukazatel hodnota ,,p“ hodnota ,,m“ rocni prumér bilance
(mg.I") (mg.I) (mg.I") (t.rok)
CHSK 75,0 140,0 - 410
BSKs 22,0 30,0 - 1,20
NL 25,0 30,0 - 1,40
N-NH4 - 20,0 12,0 0,75
P-celk 5,0 2,0 0,19

,p“ — v povolené mife prekro€itelna hodnota stanovena v typu vzorku B, tj. ve 24 hodinovém smésném vzorku ziskaném slévanim 12

objemové stejnych dil¢ich vzorkd odebiranych v intervalu 2 hodin.

,m* - neprekrocitelné koncentrace ukazatelli znecisténi stanovené ve dvouhodinovém smésném vzorku ziskaném slévanim 8 dil¢ich vzorki stejného objemu v intervalu

15 minut.

pramér“ - aritmeticky prGmér koncentraci za kalendarni rok, ktery nesmi byt prekrocen
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i) Zakladni predpoklady vystavby
Terminy zahajeni a dokongeni stavby COV budou dany smlouvou o dilo mezi investorem a vybranym
zhotovitelem stavby a hlavné ziskanim finanénich prostfedkd pro navrzenou intenzifikaci.

V dobé vystavby nedojde k preruseni kontinualniho ¢iténi na COV.

j) Orientacni naklady stavby
Orienta¢ni naklady stavby jsou 11 mil. K¢.

B2.2 Celkové urbanistické a architektonické reSeni

a) Urbanismus

Jedna se o technickou stavbu vefejné infrastruktury, ktera slouzi k Cisténi odpadnich vod z obce Ptice a
pfilehlych ¢asti. Stavba je umisténa ve stavajicim oploceném areélu a jeho tésné blizkosti.

b) Architektonicko stavebni reseni

Stavba COV neméa naroky na architektonické Feseni. Rozsifeni Cistirenska linky bude feSeno o obdobném
vzhledu jako stavajici objekt COV. Jedna se o jednopodiazni budovu se sedlovou stfechou. Soucasti stavby je
roz8ifeni zpevnénych ploch pro nezbytnou obsluhu COV.

B2.3 Celkové provozni ieseni, technologie vyroby
Jedna se o technickou stavbu, ktera slouzi k CiSténi odpadnich vod a ke zpracovani kalu.

B2.4 Bezbariérové reseni stavby

Neni relevantni pro tento typ inzenyrské stavby primyslového charakteru. S ohledem na charakter
stavby se nepredpoklada pfistup osob s omezenou schopnosti pohybu a orientace.

B2.5 Bezpecnost pfi uzivani stavby

Celd projektova dokumentace byla zpracovana takovym zplsobem, aby provoz stavby po jejim
dokon&eni plné vyhovoval vS§em pozadavkim legislativnich predpisi v aktualnim znéni platnych v dobé
zpracovani projektu. Dale takovym zplsobem, aby rizika mozZného ohrozeni Zivota a zdravi zaméstnancu
provozovatele stavby pfi vykonu préce, ktera by mohla byt zpisobena technickym névrhem, byla minimalizovana.

Stavba - jednotlivé objekty i stavba jako celek — svym charakterem a ur€enim vyluéuje pfistup vefejnosti.

Po jejim dokonceni musi byt provozovana a spravovana odbornou organizaci — provozovatelem, ktery
ma potfebné odborné znalosti, vybaveni a vSechna potfebné opravnéni.

Pohyb osob tfetich stran v prostorach stavby po jejim dokonceni je mozny pouze ve vyjime€nych
pfipadech, za podminek stanovenych provozovatelem a obvykle za doprovodu uréenym zaméstnancem
provozovatele. Provozovatel musi mit vypracovany a schvaleny vnitfni dokumenty (postupy) BOZP, kterymi se
musi Fidit vSichni zaméstnanci i vSechny jiné osoby, které budou vpustény (fizenym, definovanym zpisobem) do
prostor stavby.

Po dokonéeni stavby a pro vyuZiti jejich prostor( pro praci, tzn. jako pracovisté, stanovuji pravni predpisy
zakladni pozadavky, aby:
- pracovi$té byla prostorové a konstrukéné uspofddéna a vybavena tak, aby pracovni podminky pro

zaméstnance z hlediska BOZP odpovidaly bezpeénostnim a hygienickym pozadavkim na pracovni
prostiedi a pracoviste,
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- mistnosti ur¢ené pro praci, chodby, schodité a jiné komunikace mély stanovené rozméry a povrch a
byly vybaveny pro Cinnosti zde vykonavang,

- pracovisté byla osvétlena, pokud mozno dennim svétlem, méla stanovené mikroklimatické podminky,
zejmena pokud jde o objem vzduchu, vétrani, vihkost, teplotu a zasobovani vodou,

- prostory pro osobni hygienu, pfeviékani, odkladani osobnich véci, odpoCinek a stravovani zaméstnancu
mély stanovené rozméry, provedeni a vybaveni,

- na v8ech pracovistich byla zajisténa pravidelna udrzba, uklid a Cisténi,
- unikové cesty, vychody a dopravni komunikace k nim véetné pfistupovych cest byly stéle volné,
- pracovisté po dobu provozu byla udrzovana ve stavu, ktery neohrozuje bezpecnost a zdravi osob,

- byl stanoven obsah a zplsob vedeni provozni dokumentace a zdznam0 o vybaveni pracovisté a byla
uréena osoba odpovédna za jejich vedeni,

- pracovisté bylo zabezpeceno proti vstupu nepovolanych osob, a to i v mimopracovni dobg,

- byly stanoveny terminy, Ihity a rozsah kontrol, zkouSek, revizi, terminy udrzby, oprav a rekonstrukce
technického vybaveni pracovisté, véetné pracovnich a vyrobnich prostfedkli a zafizeni a byla urCena
0soba, jejiz povinnosti je zajistit provadéni téchto Cinnosti,

- na pracovistich s rizikem infekce, na pradnych pracovistich a na pracovistich, na nichZ se pracuje s
latkami, které mohou po$kodit zdravi zaméstnanci (napf. zpusobit podrazdéni pokozky, alergizaci,
toxické a vysoce toxické chemické latky, biologické Cinitele, karcinogeny a mutageny), byla zajisténa
tekouci voda pfimo na pracovisti a pracovisté byla vybavena sanitarnimi a pomocnymi zafizenimi,

- zaméstnanci nebyli vystaveni nepfiznivym faktordm pracovnich podminek,

- na pracovistich, komunikacich a v dalSich prostorach stavby byly umistény bezpecnostni znacky a
znaceni, popfipadé zavedeny signaly, které poskytuji informace nebo instrukce tykajici BOZP

Provozovatel (zaméstnavatel) pfijme opatfeni pro pfipad zdolavani mimofadnych udalosti, jako jsou
havarie, pozary a povodné, jina vazna nebezpeli a evakuace zaméstnancl véetné pokynu k zastaveni prace a k
okamzitému opusténi pracovisté a odchodu do bezpeci; pfi poskytovani prvni pomoci spolupracuje
s poskytovatelem pracovné |ékarskych sluzeb.

Provozovatel (zaméstnavatel) je povinen zajistit a urcit podle druhu Cinnosti a velikosti pracovisté
potfebny poCet zaméstnancl, ktefi budou organizovat poskytnuti prvni pomoci, zajiStovat pfivolani zejména
zdravotnické zachranné sluzby, Hasiéského zachranného sboru Ceské republiky a Policie Ceské republiky a
organizovat evakuaci zaméstnanc.

Provozovatel (zaméstnavatel) ve spolupraci s poskytovatelem pracovné lékafskych sluzeb zajisti jejich
vySkoleni a vybaveni v rozsahu odpovidajicim rizikim vyskytujicim se na pracovisti.

Provozovatel (zaméstnavatel) bude povinen pfizplsobovat opatfeni ménicim se skuteénostem,
kontrolovat jejich Ucinnost a dodrzovani a zajiStovat zlepSovani stavu pracovniho prostfedi a pracovnich
podminek.

Provozovatel (zaméstnavatel) je povinen zajistit zaméstnancim S$koleni o pravnich a ostatnich
pfedpisech k zajisténi bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci, které doplfuji jejich odborné pfedpoklady a
pozadavky pro vykon prace, které se tykaji jimi vykonavané prace a vztahuiji se k rizikim, s nimiz mGze prijit
zaméstnanec do styku na pracovisti, na kterém je prace vykonavana, a soustavné vyzadovat a kontrolovat jejich
dodrZovani.

Neni-li mozné rizika odstranit nebo dostatené omezit prostfedky kolektivni ochrany nebo opatfenimi v
oblasti organizace prace, bude provozovatel (zaméstnavatel) povinen poskytovat zaméstnancim osobni
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ochranné pracovni prostfedky, pracovni odévy a obuv, myci, Cistici a dezinfekéni prostfedky a ochranné napoje v
souladu s platnymi predpisy a podminkami, ve kterych je prace vykonavana, a kontrolovat jejich pouZivani.

Charakteristika stavby z hlediska BOZP

Stavba, pfevazné jeji hlavni objekty, ma charakter primyslové stavby (uzavieny areal), ktera obsahuje
stojni zafizeni (toCivé stroje) i pohyblivé stroje, napf. jefabové drahy, silova elektrozafizeni.

Areél je oplocen. Oploceni z hlediska BOZP splfiuje nasledujici pozadavky:

Nezasahuje svym polem do rozhledového pole pfipojeni stavby na pozemni komunikace. NavrZzeno je
tak, Ze neohrozuje bezpecnost osob ani osob s omezenou schopnosti pohybu a orientace ani bezpe€nost
ucastnikd silniéniho provozu vné arealu.

) Hlavni zasady zajisténi bezpecnosti a ochrany pfi provozu stavby budou zpracované v provoznim fadu
COv.

B2.6 Zakladni charakteristika objektu

V této Casti jsou popsany vesSkeré stavebni objekty, které budou nové, pfipadné na nich budou provadény
stavebni Gpravy souvisejici s technologickymi Gpravami COV. Stavebnimu povoleni vodopravnim (fadem
podléhaji stavebni objekty SO 01a (spodni stavby nadrzi), SO 03 nové potrubni trasy a provozni objekty PS 01-
03, které souvisi s vyménou a novym strojné-technologickym zafizenim na CV v&. jeho zapojeni a provozu.

a) Stavebni, konstrukéni a materialové feSeni

Seznam stavebnich objekt:

SO 01 - Objekt COV

SO 01a - Objekt COV s kalovym hospodarstvim — novy objekt

SO 02 - Podzemni jimky (vstupni ¢erpaci stanice, retence, hrubé cesle) - stavajici objekty
SO 03 - Propojovaci potrubi - rozsireni objektu o nové potrubni trasy

S0 08 - Oploceni arealu COV, sadové tpravy, zpevnéné plochy - rozsifeni objektu

Popis Uprav stavebnich objekti:

SO 01 - Objekt COV — Gpravy vyvolané Gpravou technologického zafizeni, nevyzaduiji ohlageni ani stavebni
povoleni podle § 103 odst. 1d stavebniho zakona

Jedna se o stavajici jednopodlazni zdény objekt, ve kterém dojde k vybudovani pficky z pérobetonovych tvarnic
oddélujici dmycharnu od zbytku objektu. Pro vstup do dmycharny budou slouZit nové dvoukfidlé dvere.

SO 01a - Objekt (':OV,s kalovym hospodarstvim
— stavba povolena MéU Rudna SU rozhodnutim ze dne 5.4.2018 ¢.j. 02210/18/MUR/SU/PDr
- spodni stavba nadrzi - podléha povoleni MéU Cernosice, vodopravniho Uradu

Vv

Zelezobetonovych podzemnich nadrzich stejnych pdorysnych rozmérd. Objekt je navrzeny se sedlovou stiechou
tvofenou dfevénymi vazniky se sklonem 26°, s betonovou stfe$ni krytinou (dle stavajiciho objektu COV).
Podzemni nadrze budou vyuzity jako dosazovaci nadrze (2x) a nadrz kalojemu. Hloubka vody v nadrzich je
uvazovana 4,5m, celkova hloubka nadrze vetné konstrukce dna je 5,4m. NadrZe jsou navrZeny Zelezobetonové
monolitického betonu C25/30 s tloustkou stén a dna 0,4m. Kalojem bude zastropen zelezobetonovou deskou.
Nad nadrzi kalojemu bude umisténa mistnost lisovny, ve které bude umisténo zafizeni pro odvodnéni
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prebytecného kalu. Nad dosazovacimi nadrzemi bude provedena ocelova pochozi lavka. Na objekt navazuje
dfevény pristfeSek pro kontejner s odvodnénym kalem.

SO 02 - Podzemni jimky (vstupni Cerpaci stanice, retence, hrubé cesle) — Upravy vyvolané Upravou
technologického zafizeni nevyZzaduiji ohlaseni ani stavebni povoleni podle § 103 odst. 1d stavebniho zakona

Jedné se o stavajici podzemni zelezobetonové jimky.
Do Cerpaci stanice bude proveden jadrovy vrt pro potrubi odtoku vody z lisovny PVC DN200. Prostup bude po
osazeni potrubi dotésnén segmentovym tésnénim.

Do Cerpaci stanice bude pfidano ¢erpadlo a stavajici budou vyménéna.

V objektu hrubych ruéné stiranych Cesli dojde k vyméné rucnich Cesli za strojné stirané Cesle. Dale dojde k
Upravé dna kanalu, odstranéni Casti zabradli, osazeni nového zabradli a zakryti kanalu z ¢asti Zelezobetonovou
deskou a rostem.

S0 03 - Propojovaci potrubi - podiéhéa povoleni M&U Cemnosice, vodopravniho Gfadu
Stavajici potrubni trasy budou rozsifeny o tyto nové trasy:
- Pfitoky ze stavajiciho objektu &asti nitrifikaci do novych dosazovacich nadrzi (2xDN 200)
- Odtok z novych dosazovacich nadrzi do stavajici $achty S5 (DN 200 a Dn 300)
- Odtok fugatu z lisovny do vstupni Cerpaci stanice (DN 200)
- Odvodnéni betonové plochy pod kontejner
- Pfivod pitné vody do SO 01a lisovny
- Pfivod uZitkové vody do SO 01a lisovny

SO 08 - Oploceni arealu COV, sadové tpravy, zpevnéné plochy — rozsifeni objektu- nevyzaduji ohlaseni
ani stavebni povoleni podle § 103 odst. 14 a 17 stavebniho zakona

Stavajici oploceni je z ocelového poplastovaného pletiva a ocelovych sloupkl v. 1,6m. Nové oploceni bude pro
rozSifeni aredlu COV provedeno ze stejného materialu v rozsahu dle situace.

Stavajici manipulaéni zpevnéné plochy jsou ze zamkové dlazby (cca 210m2).

Nové pojezdové jsou navrZeny pro manipulaci automobilu pro sloZeni kontejneru u lisovny. Nové pojizdné plochy
jsou navrzeny také ze zadmkové dlazby a budou odvodnény do pfilehlého terénu (118m2 + 40m2 obnoveni
stavajici odstranéné pfi vykopech). Pro umisténi kontejneru bude plocha betonova (19mz2). Stavajici trasy jsou
zfejmé ze situace

b) Mechanicka odolnost a stabilita

Dle § 9 Vyhlasky ¢. 268/2009 Sb., o technickych poZadavcich na stavby, v platném znéni

o Stavba musi byt navrzena a provedena v souladu s normovymi hodnotami tak, aby ucinky zatizeni a
nepfiznivé vlivy prostiedi, kterym je vystavena béhem vystavby a uZivani pfi fadné provadéné bézné udrzbé,
nemohly zpusobit:

a) nahlé nebo postupné zficeni, popfipadé jiné destruktivni poskozeni kterékoliv jeji Casti nebo pfilehlé
stavby,

b) nepfipustné pfetvofeni nebo kmitani konstrukce, které mize narusit stabilitu stavby, mechanickou
odolnost a funkéni zpUsobilost stavby nebo jeji Easti, nebo které vede ke snizeni trvanlivosti stavby,
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c) poSkozeni nebo ohrozeni provozuschopnosti pfipojenych technickych zafizeni v disledku deformace
nosné konstrukce,

d) ohrozeni provozuschopnosti pozemnich komunikaci a drah v dosahu stavby a ohroZeni bezpecnosti a
plynulosti provozu na komunikaci a draze pfiléhajici ke stavenisti,

e) ohroZeni provozuschopnosti siti technického vybaveni v dosahu stavby,

f) poruSeni staveb v mife nepfiméfené plvodni pri¢ing, zejména vybuchem, narazem, pfetizenim nebo
nasledkem selhani lidského Cinitele, kterému by bylo mozno predejit bez nepfiméfenych potizi nebo nékladd,
nebo jej alespon omezit,

g) poskozeni staveb vlivem nepfiznivych uginki podzemnich vod vyvolanych zvySenim nebo poklesem
hladiny pfilehlého vodniho toku nebo dynamickymi ucinky povodiovych pratokd, pfipadné hydrostatickym
vztlakem pfi zaplaveni,

h) ohroZeni pritoénosti koryt vodnich toku, pfipadné Udolnich profilt, mostd a propustka.

o U staveb slouzicich k zajisténi zasobovani odbérateli energii a dalSich vybranych staveb, jejichz
vlastnosti nemohou budouci uzivatelé ovlivnit, musi byt konstrukce navrzeny a provedeny tak, aby nedoslo k
nepfedvidanému trvalému ani doasnému ohroZeni provozuschopnosti stavby jako celku.

o Stavebni konstrukce a stavebni prvky musi byt navrzeny a provedeny v souladu s normovymi hodnotami
tak, aby po dobu planované Zivotnosti stavby vyhovély pozadovanému uéelu a odolaly vdem Ucinkim zatizeni a
nepfiznivym vlivim prostiedi, a to i pfedvidatelnym mimofadnym zatizenim, ktera se mohou bézné vyskytnout pfi
provadeéni i uzivani stavby.

o Stavby umisténé na uzemi v dosahu ucink( hlubinného dobyvani nebo v dosahu seizmickych ucinkd se
navrhuiji téz s ohledem na predpokladané deformace zakladové pldy, zptsobené projevy dulni nebo seizmické
¢innosti na povrch.

o V zaplavovém Uzemi

a) konstrukce staveb pod urovni hladiny, pro kterou bylo stanoveno zéplavové uzemi, musi byt navrzeny
na mimoradné zatiZeni, zejména pfi povodni a jejim opadnuti,

Vv

Vv

rozhodné pro stanoveni zaplavového uzemi,

d) pokud je stavba, néktera jeji Cast nebo soucast chranéna pred vniknutim vody pfi povodni, musi byt
odolna také proti vyplavani a pfeklopeni. Pro podzemni nadrze na latky, které mohou ohrozit jakost nebo
zdravotni nezavadnost vod, je pozadovan stupen bezpecnosti 2 a vySSi nebo posouzeni meznich deformaci
pfipojovacich potrubi.

B2.7 Zakladni charakteristika technickych a technologickych zafizeni

a) Technickeé feseni

PS 01 — Strojné technologicka ¢ast COV

PS 01.1 - Vstupni Cerpaci stanice
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B — Souhrnné technicka zprava

V objektu hrubych ruéné stiranych Cesli a lapaku Stérku umisténych pred Cerpaci stanici budou hrubé Cesle
nahrazeny novymi automaticky ciSténymi ¢eslemi ve venkovnim provedeni a dopravou shrabku do kontejneru.
Ve vstupni Cerpaci stanici bude ke stavajici dvojici erpadel o maximalnim vykonu 6 I.s™ kaZzdého stroje dopinéno
jedno Cerpadlo o maximalnim vykonu 10 |.s".

PS 01.2 - Hrubé pred¢isténi
Ve stavajicim hrubém predcisténi bude provedena vyména strojné technologického vybaveni. (velmi jemnych
automaticky Cisténych Cesli a vertikélniho lapaku pisku.

PS 01.3 - Biologickeé cisténi
Jako optimaIni se pro realizaci biologického stupné COV Ptice jevi nizko zatizeny aktivatni systém s biologickou
nitrifikaci a denitrifikaci a chemickym srazenim sloucenin fosforu. Aktivaéni nadrz bude realizovana na bazi tzv.
D-N systému, tedy procesu s denitrifikacnim stupném nésledovanym nitrifikaénim stupném. Systém bude
realizovan ve dvoulinkovém usporadani. Separace aktivovaného kalu od vycisténé vody je pro kazdou linku
navrzena v jedné vertikalné protékané dosazovaci nadrzi.

Hlavni technické parametry aktivacniho D-N systému

Parametr jednotka hodnota

denitrifikace ks 1
Sitka m 8,2
délka m 3,5
hloubka vody m 4,0
uzitny objem bez lapaku pisku m3 109,0

nitrifikace 2
Sitka m 3,9
délka m 8,9
hloubka vody m 4,0
objem m3 277,7

DenitrifikaCni nadrz bude vybavena michadlem, nitrifikacni nadrze budou vystrojeny jemnobublinnou aerace,
cerpadly interni recirkulace.

Dodavku vzduchu zajisti dvé dmychadla v sestavé 2 + 1 ks o maximalnim vykonu 150 m3.h-! vzduchu jednoho
stroje. Dodavka vzduchu bude fizena na zakladé on-line méfené koncentrace rozpusténého kysliku v nitrifikaéni
sekci aktivaCni nadrze.

Vy¢isténad odpadni voda bude od aktivovaného kalu separovana ve dvojici ¢tvercovych vertikalné protékanych
dosazovacich nadrzi o délce hrany 4,2 m a hloubce vody 4,5 m.

PS 01.4 - Kalové hospodarstvi
Vlyprodukovany prebyteny aktivovany kal bude uskladnovan a aerobné stabilizovan v kalovém silu o uZzitném
objemu cca 150 m3. Kalové silo bude vybaveno stfedobublinnym aeraénim systémem. Kalové silo bude
zasobeno vzduchem od rezervniho dmychadla aktivacniho procesu.

PS 02 — Elektroinstalace
Motorové rozvody budou upraveny ve vazbé na ménéné a doplnéna strojné technologicka zafizeni.

PS 03 — Méreni a requlace
Systém MaR bude v ramci intenzifikace navrZen novy.
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B — Souhrnné technicka zprava

b) Vycet technickych a technologickych zafizeni
Podrobny vyget technickych a technologickych zafizeni je v ¢asti D.2.1 - Strojné technologicka ¢ast COV.

B2.8 Zasady pozarné bezpe¢nostniho feseni

Ve smyslu norem pozarni bezpecnosti staveb se jedna o zménu dokoncené stavby, feSenou Upravou
jediného jednopodlazniho stavajiciho objektu COV (vyména technologie biologické &asti v&. nezbytnych
stavebnich Uprav), dale vystavbou jednoho nového jednopodlazniho objekiu kalového hospodéafstvi se
suterénem a navazujicimi nezbytnymi Upravami ¢i zménami stavajicich inzenyrskych a plodnych ¢i trasovych
objektt v arealu COV (propojovaci potrubi, rozsifeni zpevnénych ploch, Gprava oploceni apod.).

Jsou posuzovany dva nadzemni objekty tj. zménu stavajiciho jednopodiazniho objektu COV a novy objekt
kalového hospodarstvi, ostatni objekty stavby (rozSifeni objektu propojovaciho potrubi, zpevnénych ploch a
oploceni) posuzuji jen do té miry, jak mohou ovlivnit celkovou pozarni bezpe¢nost COV. Podrobné je PBRS
feSeno v samostatné pfiloze B1.3.

B2.9 Uspora energie a tepelna ochrana
Z hlediska charakteru stavby neni relevantni pro tento typ stavby.

B2.10 Hygienické pozadavky na stavby, pozadavky na pracovni a komunalni prostiedi

a) Zasady reSeni parametru stavby
Vétrani
V mistnosti lisovny je navrZeno pfirozené vétrani kombinované s nucenym pomoci ventilatoru tak, aby pfi provozu
byla zaji$téna 4-nasobna vymeéna vzduchu za hodinu.

Vytapéni
Viytapéni stavajicich objektl zlstane zachovano. Mistnost lisovny bude vytapéna elektrickymi pfimotopy, tak aby
byla zaji$téna min. teplota 10°C.

Osvétleni
S osvétlenim v nadrzich nepodita. Lisovna bude opatfena zafivkovym osvétlenim.

Zasobovani vodou

Do stavajiciho aredlu COV je privedena vodovodni pfipojka a po areélu je proveden rozvod pitné vody.
Technologicka voda bude odebirana ze stavajici studny. Do lisovny bude pfivedena pitna i technologicka voda
z arealového rozvodu.

Odpady

Odpady z provozu COV

19 08 01 Shrabky z Cesli (4)

1908 02 Odpady z lapaku pisku (4)
19 08 05 pfebytecny kal (suSina) (4,2)

V zavorce je uveden kdd zplisobu vyuziti nebo zneSkodnéni:
2 — biologické metody
4 - skladkovani
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b) Vliv stavby na okoli

V okoli jsou pfevazné zemédélské pozemky (pole), silnice Radotinsky potok, ktery je recipientem pro vypousténi
odpadnich vod z COV. Stavajici ochranné pasmo COV bylo stanoveno dle pavodni projektové dokumentace 25m
od objektu COV. Dle TNV 75 6011 Ochrana prostfedi kolem kanalizagnich zafizeni navrhujeme pro danou
velikost COV - ¢istima s kompletng zakrytou technologii pfi vypoétové kapacité piitoku na COV 30 -
800m3/den ochranné pasmo 25m od technologickych objekti COV.

V ochranném pasmu neni mozné stavét objekty bytové zastavby, ob&anské vybavenosti, primyslové provozy a zafizeni
vyZadujici zvySenou ochranu prostredi (Skolska, télovychovna, lazenska a rekreacni zafizeni).

Vibrace
Provoz stavby nevyZaduje opatfeni na ochranu proti vibracim.

Hluk

Zdrojem hluku jsou dmychadla, které jsou a budou umisténa v objektu dmychéarny. VSechna dmychadla budou
opatfena protihlukovym krytem. Strojni zafizeni je navrzeno tak, aby u nejblize trvale obyvané nemovitosti nebyla
pfekroCena uroven hluku, tj. 50dB ve dne a 40dB v noci.

Prasnost
Provoz COV nevyzaduje opatfeni na ochranu proti pradnosti.

B2.11 Zasady ochrany stavby pfed negativnimi u€inky vnéjsiho prostredi

a) Ochrana pred pronikanim radonu
Pro tento typ stavby neni relevantni.

b) Ochrana pred bludnymi proudy
Pro tento typ stavby neni relevantni.

¢) Ochrana pied technickou seizmicitou
ZvySena seizmicita se v daném Uzemi nepfedpoklada. Stavba bézné seizmicité odola.

d) Ochrana pred hlukem
Pro tento typ stavby neni relevantni.

e) Protipovodnova opatieni
Stavajici stav se neméni. Areal COV je mimo zéplavova izemi.

f) Ostatni ucinky (poddolovani, vyskyt metanu...)
Zajmova lokalita stavby neni poddolovana. Nebyly zde dosud zaznamenany zadné seizmické aktivity.

B.3. Pripojeni na technickou infrastrukturu

a) Napojovaci mista technické infrastruktury

Napojeni na technickou infrastrukturu zustava stavajici. (vodovod, kanalizace)
V/ tésné blizkosti arealu COV je umisténa trafostanice pro COV.
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B — Souhrnné technicka zprava

Pfipojovaci rozméry, vykonové kapacity, délky
Pfipojka vodovod: stavajici, DN 40 pfivedena do provozniho objektu
Kanalizace:
vSe stavajici
- pfitok DN 300
- odtok DN 300 do zatrubnéného Radotinského potoka DN 800 (stavajiciho napojeni)
Pfipojka VN do trafostanice: stavajici
Pfipojka NN do provozniho objektu: stavajici

B.4. Dopravni reSeni

a) Popis dopravniho reSeni
Dopravni feseni k COV zlistava stavajici. Pfijezd k COV je napojen statni komunikaci 1/101. Je provedeno
kratkym asfaltovym pijezdem delky cca 10m a dale prijezdem za zamkove dlazby dl. 17m. Dopravni zatizeni
v COV zlstane na stejné spiSe snizené kapacité. Nebude odvazen kal v tekutém stavu, ale bude odvazen kal po
odvodnéni.

b) Napojeni Uzemi na stavajici infrastrukturu

Stavba neméni napojeni arealu COV na stavajici dopravni infrastrukturu.
Pro pfesun stavebnich hmot, stavebniho materialu bude vyuZito verejnych komunikaci.
Stavba zadnym zplsobem pfimo nezasahuje do vefejnych komunikaci.

c¢) Doprava v klidu

Dle CSN 73 6110 — Projektovani mistnich komunikaci, Stavba COV neni uvedena jako stavba, ktera vyzaduje
realizaci parkovacich a odstavnych mist. Charakter stavby a druh dopravy nevyzaduje feSeni dopravy v klidu.

d) Pési a cyklistické stezky
Neni relevantni pro tento typ stavby.

B.5. Reseni vegetace a souvisejicich terénnich Uprav

a) Terénni upravy

Kolem nového objektu bude realizovan nasyp. Ostatni terén bude po vystavbé novych objektl urovnan a
uveden do plvodniho stavu.

b) Pouzité vegetacni prvky
Nezpevnéné plochy budou zatravnény.

c¢) Biotechnicka opatreni
Biotechnicka opatfeni se s ohledem na charakter stavby nenavrhuiji.
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B.6. Popis vlivi stavby na Zivotni prostredi a jeho ochrana

a) Vliv stavby na zivotni prostredi

Vliv stavby na ovzdusi a klima
COV je navrzena tak, aby neméla negativni vliv na ovzdusi. Technologie COV je standardni sou¢asnou
technologii, splfiujici podminky — kritéria pro COV dané kapacity a je b&Zné pouzivana na Uzemi CR.

Vliv stavby na hlukovou situaci

Dostavbou novych objekti nedojde ke zméné vlivu stavby na stavajici hlukovou situaci. Provoz COV nebude mit
zasadni vliv na okoli. Nejvétsim zdrojem hluku pfi provozu jsou dmychadla, ktera budou umisténa v
protihlukovych krytech v objektu. Strojni zafizeni COV je navrzeno tak, aby u nejblize trvale obyvané
nemovitosti nebyla pfekroCena Uroven hluku, tj. 50 dB ve dne a 40 dB v noci.

Vliv stavby na povrchové a podzemni vody
Dostavba novych objektd nema vliv na povrchové a podzemni vody.

Odpady
Predpokladany charakter, vznikajicich odpadl v pribéhu vystavby (z hlediska zéakonu o odpadech ¢&.185/2001
Sb. v platném znéni a katalogu odpadu ¢. 381/2001 Sb. v platném znéni):

1501  Obaly (véetné oddélené sbiraného komunalniho obalového odpadu)
1501 01 Papirové a lepenkové obaly (3, 4, 5)
150102 Plastové obaly (4, 5)

1701  Stavebni a demoli¢ni odpad - beton, cihly, taSky a keramika
17 01 01 Beton (4, 5)
17 01 02 Cihly  (4,5)
1701 07 Smési nebo oddélené frakce betonu, cihel, tadek a keramickych vyrobk( neuvedené pod
Cislem 17 01 06 (4, 5)

1702  Drevo, sklo a plasty
17 02 01 Drevo (3, 4)
17 02 03 Plasty (4, 5)

1703  Asfaltové smési, dehet a vyrobky z dehtu
17 03 01 Asfaltové smési obsahujici dehet (4,5)
17 03 02 Asfaltové smési neuvedené pod Cislem 17 03 01 (4,5)

1704  Kovy (vcetné jejich slitin)
17 04 05 Zelezoaocel (4, 5)
17 04 11 Kabely neuvedené pod Cislem 17 04 10 (4, 5)

1705 Zemina (véetné vytézené zeminy z kontaminovanych mist), kameni a vytézena hlusina
17 05 04 Zemina a kameni neuvedené pod islem 17 05 03 (4

1709  Jiné stavebni a demoliéni odpady
1709 04 Smésné stavebni a demolicni odpady neuvedené pod Cisly 17 09 01, 17 09 02
a170903 (4,5)
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2002 Odpady ze zahrad a park (véetné hibitovniho odpadu)
20 02 01 Biologicky rozlozitelny odpad (myceni dfevin) (3, 4)

2003  Ostatni komunalni odpady
20 03 01 Smésny komunalni odpad (4)

DalSi materialy, které je mozno opétovné pouZit pfi obnové povrchi budou uloZzeny na skladkovych plochach
v prostoru stavenisté. Jedna se o napf. o vybouranou dlazbu z vozovek a chodnikd. Vykopova zemina a ornice
nejsou odpady ve smyslu zakona €. 185/2001 Sb. o odpadech v platném znéni.

Zbytky plastovych materialt a obaly od drobného materialu nesmi byt v Zadném pfipadé paleny na stavenisti, ale
musi byt odvezeny na spalovnu komunalnich odpad( nebo skladku stavebniho odpadu pfip. pfedany na sbérny
dvlr nebo jiné opravnéné osobé.

Ke kolaudacnimu fizeni budou pfedlozeny doklady o zpUsobu vyuZiti nebo odstranéni odpadu, které vznikly
béhem stavby.

Odpady z provozu COV po dostavbé novych objekti:

19 08 01 Shrabky z Cesli (4)
19 08 02 Odpady z lapaku Stérku a pisku (4)
1908 05 PfebyteCny kal (susina) (4,2)

Likvidace vzniklych odpad( bude zabezpeéeno odbornou firmou s opravnénim k nakladani s pfisluSnymi odpady.

Vliv stavby na pldu a horninové prostfedi
Dostavba novych objektd nema vliv na pidu a horninové prostfedi.

b) Vliv stavby na pfirodu a krajinu

Vliv na krajinu
Umisténi a realizace COV nebude mit trvaly nepfiznivy dopad na pfirodu a jeji realizaci nedojde ke snizeni
estetické a pfirodni hodnoty doteného mista. Navrhovy stav vyrazné nezméni raz doteného uzemi.

Vliv stavby na fléru, faunu a ekosystémy

Zajmova lokalita je z hlediska rostlinnych i zivoCisnych spoleCenstev ovlivnéna svym historickym vyuzivanim,
spole¢enstva jsou degradovana a méné vyznamna. K trvalym negativnim zasahim do biotopd (zivoCichd)
nedojde.

c) Vliv na soustavu chranénych uzemi Natura 2000
Dostavba novych objekti COV nebude mit nepfiznivy dopad na chranéné Gizemi.

d) Zavery zjistovaciho fizeni nebo stanovisko EIA
S ohledem na velikost a charakter stavby nebylo zjistovaci fizeni nebo EIA zpracovano.

e) Zameéry spadajici do rezimu zakon o integrované prevenci
Nevztahuje se na tuto stavbu.
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f) Navrhované ochranna a bezpeénostni pasma

cov vyuziva ochranné pasmo kanalizacnich zafizeni a pasmo ochrany prostredi, které bylo vymezeno pro
plvodni COV 25m.

B.7. Ochrana obyvatelstva

Stavba COV neni uréena k vyuziti pro ochranu civilniho obyvatelstva. Jako prvek technicke infrastruktury ma plnit
funkci hygienickou a je z hlediska civilni ochrany takto posuzovana. Areal COV bude neodborné a nepovolané
vefejnosti nepfistupny.

B.8. Zasady organizace vystavby

a) Potreby a spotieby rozhodujicich médii
Pro stavbu intenzifikace COV bude potfeba elektrickou energii pro zafizeni stavenisté a derpaci techniku pi

odvodnéni stavebni jamy. Dale bude potieba pitné vody pro zafizeni stavenisté a zpracovani materialt pro
stavbu COV. Pro zkou$ku vodotésnosti nadrzi musi byt zajiSténa zkuSebni voda.

b) Odvodnéni stavenisté
Odvodnéni staveni§t& bude feseno do pfilehlych travnatych ploch a destové kanalizace v aredlu COV.

c¢) Napojeni stavenisté na stavajici dopravni a technickou infrastrukturu
Staveni$t& bude napojeno na stavajici dopravni a technickou infrastrukturu ze stavajiciho arealu COV.

d) Vliv provadéni stavby na okolni stavby a pozemky

Vystavba COV bude probihat v aredlu COV a v jeho t&sné blizkosti.

Béhem vystavby bude pouzivano stavebnich mechanisml v odpovidajicim technickém stavu, aby se
minimalizovala hluénost stavebnich mechanismu. Pfi vystavbé noveé Cistirny bude uroven hluku vyssi vzhledem k
provozu stavebni techniky, zplsobu a rozsahu provadénych praci. Budou vykonavany bézné stavebni Cinnosti,
pfi nichZz se hladina hluku pohybuje u stavebnich mechanisml kolem 80 - 90 dB. Stavebni prace budou
vykonavany v denni dobé od 6:00 maximéalné do 22:00 hod. Emise hluku budou kratkodobé a soustfedéné do
mista dané lokality. Zhotovitel zajisti nejvhodnéjSim druhem a typem strojni mechanizace, ktera zbytecné
nezatézuje okoli hlukem.

e) Ochrana okoli stavenisté, pozadavky na souvisejici asanace, demolice, kaceni dievin

Vliv provadeni stavby na okolni stavby a pozemky bude minimalizovan vhodnymi opatfenimi zhotovitele.
Vlystavba novych nadrzi bude probihat ve stavajicim arealu COV a jeho bezprostfedni blizkosti.

f) Maximalni zabory pro stavenisté

Maximalni zabory pro stavenisté jsou vyznaceny v koordinacni situaci.
Mezideponie vytézené ornice a zeminy pro zpétny zasyp bude umisténa v blizkosti stavby na pozemcich mésta.
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Na vymezené Casti budou situovany plochy pro uskladnéni materialu, mobilni pfenosna kabina pro naradi a
drobnou pracovni mechanizaci, manipulaéni plochy, mobilni kontejner pro vyvoz stavebniho odpadu a bude zde
osazeno chemické WC pro stavebni (montazni) firmu.

g) Pozadavky na bezbariérové obchozi trasy

S ohledem na charakter stavby se nepfedpoklada pfistup osob s omezenou schopnosti pohybu a
orientace. Stavenisté nekfizi zadna bezbariérova trasa, proto neni nutné budovat bezbariérové obchozi trasy.

h) Maximalni produkovana mnozstvi a druhy odpadu a emisi pfi vystavbé a jejich likvidace

Nakladani s odpady z provozu a vystavby COV bude provadéno v souladu se zakonem ¢&.185/2001 Sb.
Béhem vystavby objektu vzniknou nasledujici druhy odpadu:
Predpokladany charakter, vznikajicich odpadd v prib&hu vystavby (z hlediska zakonu o odpadech

€.185/2001 Sb. v platném znéni a katalogu odpadi ¢&. 93/2016 ze dne 23. bfezna 2016:

1302 06 Syntetické pfevodové a mazaci oleje

1302 07 Snadno biologicky rozloZitelné motorové, pfevodové a mazaci oleje

130208 Jiné motorové, prfevodové a mazaci oleje

1303 01 Odpadni, izola¢ni a teplonosné oleje s PCB obsahem

13 03 06 Mineralni chlorované izolaCni a teplonosné oleje neuvedené v 13 03 01

1303 07 Minerélni nechlorované izola¢ni a teplonosné oleje

1303 08 Syntetické izolaéni a teplonosné oleje

1303 09 Snadno rozlozitelné izolacni a teplonosné oleje

130310 Jiné izolacni a teplonosné oleje

15 01 Obaly (véetné oddélené sbiraného komunalniho obalového odpadu)

1501 01 Papirove a lepenkové obaly

150102 Papiroveé lepenkové odpady, plastové obaly

17 01 Stavebni a demoli¢ni odpad - beton, cihly, taSky a keramika

17 01 01 Beton

17 01 02 Cihly

170107 Smési nebo oddélené frakce betonu, cihel, taSek a keramickych

vyrobk( neuvedené pod Cislem 17 01 06

17 02 Drevo, sklo a plasty

17 02 01 Dfevo

1702 03 Plasty

17 03 Asfaltové smési, dehet a vyrobky z dehtu

17 03 01 Asfaltové smési obsahuijici dehet

17 03 02 Asfaltové smési neuvedené pod Cislem 17 03 01

17 04 Kovy (vcetné jejich slitin)

170405  Zelezo a ocel

17 04 11 Kabely neuvedené pod Cislem 17 04 10

17 05 Zemina (v€etné vytézené zeminy z kontaminovanych mist), kameni a vytéZzena hlusina

17 05 04 Zemina a kameni neuvedené pod Cislem 17 05 03

17 06 Izola¢ni materialy a stavebni materialy s obsahem azbestu

17 06 04 Izolacni materialy neuvedené pod Cisly 17 06 01 a 17 06 03

17 09 Jiné stavebni a demoli¢ni odpady

17 09 04 Smésné stavebni a demoli¢ni odpady neuvedené pod Cisly

1709 01,1709 02 a 17 09 03

20 02 Odpady ze zahrad a park (véetné hibitovniho odpadu)

20 02 01 Biologicky rozlozitelny odpad (myceni dfevin)
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20 03 Ostatni komunalni odpady
20 03 01 Smésny komunalni odpad

DalSi materialy, které je mozno opétovné pouzit pfi obnové povrchi budou uloZzeny na skladkovych
plochach v prostoru stavenisté. Jedna se o napf. o vybouranou dlazbu z vozovek a chodnikd. Vykopova zemina a
ornice nejsou odpady ve smyslu zakona €. 185/2001 Sb. o odpadech v platném znéni.

Odpady vzniklé b&hem vystavby budou za poplatek ulozeny na skladce stavebnich odpadu. Ke
kolauda¢nimu fizeni budou pfedloZeny doklady o zpGsobu vyuziti nebo odstranéni odpadu, které vznikly béhem
stavby. Vytézena zemina pfi vystavbé bude pouzita k zpétnym zasypum.

i) Bilance zemnich praci, pozadavky na pfisun nebo deponie zemin
Bilance pfebyte¢né zeminy:

Zemina z vykopu:

Zalozeni objektu 1250 m3
Dorovnani terénu + nasyp 1100 m3
Prebyte¢na zemina celkem 150 m3

j) Ochrana zivotniho prostredi pfi vystavbé

Lze uvazovat o Casové omezeném zhorSeni zivotniho prostfedi prasnosti a hlucnosti vyvolanou pojezdem
stavebnich mechanismu pfi stavbé.

Ochrana proti znedistovani ovzdus$i vyfukovymi plyny a prachem

Dodavatel stavby nesmi pfipustit provoz vozidel a topnych zafizeni, kterd produkuji vice Skodlivin, nez pfipousti
pfisluSna vyhlaska.
Eliminace nezadoucich vlivd na silniéni dopravu po dobu realizace stavby

Vliv na silni¢ni dopravu po dobu realizace stavby bude minimalni. Nepfedpoklada se znecisténi blatem ¢i, zbytky
zeminy a stavebnich hmot, které nejCastéji znecistuiji okoli stavby. Znecistovani je nutné pfedchéazet. Dodavatel
stavby je povinen:

- zajistit omezené pojizdéni a stani vozidel a strojli mimo zpevnéné plochy

- zfizovat vyjezdy ze staveniSté, kde se provadeéji zemni prace a inzenyrské sité, na vefejné
komunikace jen v nejnutnéjSim poctu

- zajistit u vyjezdu na vefejné komunikace ocistovani kol a podvozk( dopravnich prostfedku a
stavebnich stroju od blata

- odstraniovat pravidelné bladto nanesené na provoznich odstavnych plochach a ostatnich
komunikacich

- ocistovat pribézné provozni plochy a komunikace od nanost z odpadd a zbytki z vyroby
betonovych smési, malt a pod.

- zajistit podminky pro prijezd komunikacemi, nesmi dojit k Uplné uzavirce

- zajistit podminky pro zasah pohotovostnich a poZarnich vozidel

- zajistit podminky pro provoz vozidel zajistujicich svoz domovniho odpadu a méstské hromadné
dopravy

- zajistit podminky pro pfistup a pfijezd k nemovitostem stavbou dotéenych i sousedicich

- pfi pouzivani mistnich a krajskych komunikacich je tfeba dusledné dbat dodrZovani pravidel
silnicniho provozu a Cistoty téchto komunikaci.

Ochrana proti zneéistovani podzemnich a povrchovych vod
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Povrchové a podzemni vody musi byt chranény pred jejich znehodnocenim latkami jako jsou splaskové odpadni
vody, ropné derivaty, chemikalie, tuky, stavebnim odpadem atd.. Pfipadny unik téchto latek bude feSit havarijni
plan stavby zpracovany pfed realizaci stavby vybranym zhotovitelem.

Odpadového hospodarstvi

V ramci uvazovaného zaméru Ize oéekavat vznik odpadu jak v etapé vlastni vystavby, tak i v ramci viastniho
provozu. viz vyse.

Ochrana zelené pred poSkozenim
DodrZovat normou pfedepsana tzv. ochranna pasma pro podzemni vedeni od jednotlivych stromd, kefi nebo
jejich skupin.

Pfi stavebnich ¢innostech bude dodrzena norma CSN 83 90 61 — Technologie vegetagnich Uprav v krajiné -
Ochrana stromd, porostl a ploch pro vegetaénich ploch ve stavebnictvi.

k) Zasady BOZP na stavenisti
Pfi realizaci stavby je nutno dodrZovat pfislusné platné legislativni pfedpisy. Pfedpisy v oblasti bezpecnosti a
ochrany zdravi pfi praci (BOZP) vychazeji ze Zakoniku prace 262/2006 Sb., zakona €. 309/2006 Sb. (z&kon o
BOZP), vyhladek, nafizeni vlady (napf. ¢. 378/2001 Sb. a 591/2006 Sb., o bliz§ich minimalnich pozadavcich na
bezpeCnost a ochranu zdravi pfi praci na staveniStich).), vynosl, smérnic, &eskych technickych norem,
technickych pravidel, technickych doporuéeni. Zhotovitel stavby musi pfi vystavbé dbat o to, aby realizace
odpovidala narokim na bezpecnost a hygienu prace ve smyslu platnych predpisu.

Zhotovitel stavby musi pfi vystavbé dbat o to, aby realizace odpovidala nérokim na bezpe¢nost a
hygienu prace ve smyslu platnych pfedpisu. Vybaveni stavenisté je uréuje § 14 vyhlaSky Ministerstva pro mistni
rozvoj €. 137/1998 Sb. a zejména nafizeni vlady €. 591/2006 Sb., o blizSich minimalnich pozadavcich na
bezpecénost a ochranu zdravi pfi praci na stavenistich

Zhotovitel bude dodrzovat veskeré aplikovatelné bezpeénostni pfedpisy, dbat na bezpeénost vSech osob,
které maji pravo pobyvat na stavenisti, vynakladat rozumné usili k tomu, aby na stavenisti nebyly zbytecné
pfekazky, a tak se zabranilo ohroZeni téchto osob, poskytovat oploceni, osvétleni, ostrahu a dozor na stavbé az
do jejiho dokonceni a prevzeti.

Zhotovitel prokazatelné seznami a proskoli vSechny své pracovniky s citovanymi pfedpisy BOZP.

Zhotovitel je povinen dodrzovat a objednateli prokazat proskoleni pracovnikd znéni Zakoniku prace €.
262/2006 Sb., zejména § 102 odst. 3 a § 101 odst. 3

Zhotovitel je povinen dodrZovat znéni Zakona €. 309/2006 Sb., zejména Cast tfeti, obsahujici dalSi ukoly
zadavatele stavby, jejiho zhotovitele, popfipadé fyzické osoby, ktera se podili na zhotoveni stavby, a
koordinatora bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci na stavenisti

Vyjimame tyto dilezité ¢asti:

§ 14 odst. 1 - Budou-li na stavenisti pisobit sou¢asné zaméstnanci vice neZ jednoho zhotovitele stavby,
je zadavatel stavby povinen urcit potfebny pocet koordinatori bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci na
stavenisti (dale jen "koordinator") s prihlédnutim k rozsahu a slozitosti dila a jeho naroc¢nosti na
koordinaci ve fazi pripravy a ve fazi jeho realizace. Cinnosti koordinatora pfi pfipravé dila a pri jeho
realizaci mohou byt vykonavany toutéz osobou.

§ 16 odst. 1 - Zhotovitel stavby je povinen nejpozdéji do 8 dnl pfed zahajenim praci na stavenisti dolozit, Ze

informoval koordinatora o rizicich vznikajicich pfi pracovnich nebo technologickych postupech, které zvolil.
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Zhotovitel stavby je povinen poskytovat koordinatorovi soucinnost potfebnou pro pinéni jeho Ukoll po celou dobu
svého zapojeni do pfipravy a realizace stavby, zejména mu v€as pfedavat informace a podklady potfebné pro
zhotoveni planu a jeho zmény, brat v Uvahu podnéty a pokyny koordinatora, zu€astiovat se zpracovani planu,
tento plan dodrZovat, zu€astiiovat se kontrolnich dnli a postupovat podle dohodnutych opatfeni, a to v rozsahu,
zpUsobem a ve |lhatach uvedenych v planu.

Zasady bezpecnosti prace na stavbé

Pfi provadéni stavebnich praci musi zhotovitel dodrzovat zejména tato ustanoveni pfedpist platnych v oblasti
bezpecnosti prace:

Vyhlaska CUBP &. 48/1982

Zakonik prace €. 262/2006 Sb.

Zakon o BOZP ¢. 309/2006 Sb., kterym se upravuji dalSi pozadavky bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci v
pracovnépravnich vztazich a o zajisténi bezpe€nosti a ochrany zdravi pfi ¢innosti nebo poskytovani sluzeb mimo
pracovnépravni vztahy (zakon o zajisténi dalSich podminek bezpec€nosti a ochrany zdravi pfi praci)

Nafizeni viady 591/2006 Sb., o blizSich minimalnich pozadavcich na bezpecnost a ochranu zdravi pfi praci na
stavenistich

Tyto predpisy je nutné kombinovat s nékterymi souvisejicimi predpisy a CSN v pfislugném rozsahu.

Po dobu stavby je tfeba dodrZovat platné bezpecnostni pfedpisy a dodrZovat technologické postupy stavby.

Obecné plati, ze:

e vSichni pracovnici musi byt fadné pouceni o bezpeCnostnich pfedpisech pro vSechny prace, které
pfichazeji v Uvahu; tato opatfeni musi byt fadné zajisténa a kontrolovang;

e vSichni pracovnici musi pouzivat pfedepsané ochranné pomucky; na pracovistich musi byt udrzovan
pofadek a Cistota. Musi byt dbano protipozarni bezpecnosti, hasi¢ské pomdcky se musi udrzovat v
pohotovosti;

e podzemni investice je nutno pfed zahajenim praci fadné vyty¢it a béhem praci se musi zabezpedit proti
poskozeni;

e pfi styku s neovéfenymi podzemnimi sitémi musi byt ihned vyrozumén stavebni dozor investora, ktery
rozhodne o dal§im postupu;

e  pfi praci na komunikacich a pfi stavenistni dopravé musi byt dodrzovany dopravni pfedpisy;

ivvr

pohotovosti a policie.

Pro hlavni prace bude zpracovan technologicky pfedpis, ve kterém se vedle technickych udaji uvadi
bezpecnostni rizika a stanovuji se bezpe€nostni opatieni v souladu s pfislusnymi predpisy. S témito opatfenimi
musi byt pracovnici prokazatelné sezndmeni, za jejich dodrzovani zodpovida stavbyvedouci. Na stavenistich
musi byt udrZzovan pofadek a Cistota, stavba nesmi zneciStovat okolni vozovky. Pracovnici musi pouzivat
pfedepsané ochranné pomucky. Svou ¢innosti nesmi ohrozovat sebe ani své spolupracovniky.

Aby stavebni Cinnosti nebyly poskozeny stavajici inZenyrske sité, musi byt pfed zahajenim stavby za
ucasti jejich spravcu vytyéeny, v nejasnych pfipadech nutno ovéfit jejich polohu sondami. Obnazené sité musi byt
ve vykopu vyvéSeny a zabezpeCeny proti poSkozeni. Pfi praci v ochrannych pasmech se musi dodrZovat
podminky, které stanovili spravci siti. Pfi obnaZovani potrubi a kabell se vykopy do vzdalenosti 1,5m maji
provadét ruéné.

Viykopy na vefejnych prostranstvich se musi ohradit a za sniZené viditelnosti oznacit vystraznymi svétly.
Pfechody pro péSi nutno zabezpecit lavkami min. Sifky 1,20m s pevnym oboustrannym zabradlim.
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) Upravy k bezbariérovému uzivani vystavbou uréenych staveb

S ohledem na charakter stavby (inZenyrsk& stavba primyslového charakteru) neni vhodné uzivani osob
vyZadujici bezbariérové uzivani.

m) Zasady pro dopravné inzenyrské opatieni
Pro roziteni COV neni potfeba zadné zvlastni dopravné inzenyrska opatfeni. \V misté napojeni COV na dopravni
infrastrukturu se osadi dopravni znacky s upozornénim na vyjezd ze stavby.

n) Stanoveni specialnich podminek pro provadéni stavby
Podminky pro stavbu jsou dany v jednotlivych stanoviskach a vyjadfeni, ktera jsou vydany dotéenymi organy a
spravci siti.
COV musi byt po dobu intenzifikace v provozu.

o) Postup stavby a rozhoduijicich termind

Terminy zahajeni a dokonceni stavby COV budou dany smlouvou o dilo mezi investorem a vybranym
zhotovitelem stavby. Intenzifikaci COV je reélné zhotovit v pribéhu 9 ti mésicu.

|.  Faze vystavby
- Vystavba nového objektu dosazovacich nadrzi a kalojemu vCetné vystrojeni

- Odstaveni stavajiciho kalojemu a pfestavba stavajiciho kalojemu na novou denitrifikaci véetné vystrojeni.
PrebyteCny kal bude ze stavajicich DN1 a DN2 erpan provizornim ¢erpadlem do nového kalojemu.
ZruSeni mamutky a potrubi odtahu kalu do kalojemu v obou stavajicich DN.

- Vystavba 2 novych Sachet odtoku (S3,4) z novych DN v&etné potrubi.

Limity vypousténi pro |. fazi vystavby budou dle stavajiciho povoleni k vypousténi.
Doba trvani |. faze - 4 mésice

Ukazatel hodnota ,,p“ hodnota ,, m*“
(mg.I") (mg.I")

CHSK 75,0 140,0

BSKs 22,0 30,0

NL 25,0 30,0

N-NH4 - 20,0

P-celk 5,0

ll. Faze vystavby i
- Odstaveni stavajici druhé linky, provoz probiha na poloviéni stavajici vykon COV prvni linkou. Stavajici
druha linka pfebudovana na nitrifikaci 2 a vystrojena. Natok ze stavajiciho rozdélovaciho objektu do
stavajici druhé linky uzavfit.
- Presun stavajiciho dmychadla pro 2 linku do venkovniho prostoru a provizorni propojeni na vytlak
vzduchu pro prvni linku.
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Limity vypousténi pro Il. fazi vystavby:

Doba trvani Il. faze - 2 mésice

Ukazatel hodnota ,,p“ hodnota ,,m*
(mg.I") (mg.I")

CHSK 130 190

BSKs 40 60

NL 50 80

N-NH4 25 40

P-celk 3 9

lll. Faze vystavby

Odstaveni stavajici prvni linky, provoz probiha na poloviéni novy vykon COV druhou novou linkou V.
nové dosazovaci nadrze. Pfepojeni lapaku pisku do nové denitrifikace. ZruSeni stavajiciho rozdélovaciho
objektu. Novy propoj mezi denitrifikaci a nitrifikaci prvni linky uzavien stavitkem. Stavajici prvni linka
pfebudovana na nitrifikaci 1 a vystrojena. Vzduchem z&sobuje dmychadlo provizorné umisténé venku.
Demontaz vnitrku stavajici dmycharny. Osazeni novych 3 dmychadel ve dmycharné a provedeni rozvodu
vzduchu.

Limity vypousténi pro lll. fazi vystavby:
Doba trvani lll. faze - 2 mésice

Ukazatel hodnota ,,p“ hodnota ,, m*“
(mg.I") (mg.I")

CHSK 90 150

BSKs 20 40

NL 25 40

N-NH4 15 30

P-celk 3 9]

IV. Faze vystavby

Probiha provoz pfes novou denitrifikaci, nové 2 nitrifikace, nové 2 DN a novy kalojem. ZruSeni odtoku a
Sachet ze stavajicich DN. Osazeni nového separétoru pisku. Vzduch zasobuji nova dmychadla.
Provizorni venkovni dmychadlo zrusit.

Uzavfit natok ve zlabu Cesli pfed budovou, cca 1 m za vstupem odpadni vody do Zlabu pro hrubé strojni
desle (HC). Odpadni voda bude do COV &erpana provizornim &erpadlem z posledni $achty pred Zlabem.
Prebyteny natok bude &erpan provizornim &erpadiem ze Zlabu HC do retenéni nadrze, odkud po
nastoupani hladiny odchazi vody gravitaéné prepadem. Pfi této odstavce dojde k vystrojeni CS, k
osazeni novych strojnich hrubych &esli, nadrze na Preflock a ostatnich stroj.

Limity vypousténi pro VI. fazi vystavby budou dle stavajiciho povoleni k vypousténi.
Doba trvani VI faze - 1 mésic
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V Usti nad Labem

Dne 14.10.2019 Ing. Marek Havlata
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