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Priloha €. 3: FormulaF smlouvy

SMLOUVA 0O DiLO

»Oprava komunikace D. Dvoiisté - Rychnov n. M

Uzaviena podle § 2586 a nasledujicich zakona &. 89/2012 Sb., obcansky zakonik (dale jen

1. Smluvni strany

Objednatel:

se sidlem:

Zastoupeny:

IC:

DIC:

Bankovni spojeni:
C. ustu:
Telefonni spojeni:
e-mail:

Zastupce objednatele:

Zhotovitel:

se sidlem:

zapis v
Zastoupeny:

(@

DIC:

Bankovni spojeni:
C. Gstu:
Telefonni spojenti:
e-mail:

Zastupce zhotovitele:

Ve vécech smluvnich:

Ve vécech technickych:

»obCansky zakonik")

Obec Dolni Dvoristé

Dolni Dvofité 62, 382 72 Dolni Dvorigte
Ivanem Kiltou, starostou obce
00245844

CZ00245844

Ivan Klta, starosta obce

Miroslav Vavra
Mezifi¢i 49, 38241 Kaplice
Registrovan ObZU Kaplice

Miroslav Vavra
60638443

Be. Miroslav Vavra, | G
Be. Mirostav Vavra, [ N R L

2. Vseobecné smiuvni podminky

2.1. 'V pochybnostech o obsahu smluvniho vztahu se pouZije nejprve znéni této smlouvy, potom
nabidka zhotovitele, nedohodnou-li se smiluvni strany o nékterych vécech vyslovné a pisemné
jinak. Smlouva spolu s dokumenty, na které se smlouva odvolava, jsou nadale oznacovany téz jako

»Smluvni dokumenty*.

2.2. Obé smluvni strany se ve véech vécech, které nejsou upraveny podminkami zadani, nabidkou
zhotovitele nebo smlouvou, Fidj prislusnymi ustanovenimi ob&anského zakoniku.
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2.3.

2.4,

2.5.

2.6.

Zhotovitel se dale zavazuje udrZovat Gistotu a pofadek a dodrzovat bezpecnostni pfedpisy na
stavenidti, pfi provadéni Dila respektovat vSechna rozhodnuti organl statni spravy, dbat pfi
provadéni Dila na dodrZovani norem, predpisli a zakonl z oblasti ochrany Zivotniho prostfedi.
Zhotovitel zajisti v plném rozsahu bezpe&nost v8ech osob na stavbé.

Objednatel ma zajem o pInéni pfedmétu této Smlouvy dle zasad sociélné odpovédného zadavani
vefejnych zakazek. Zhotovitel se proto vyslovné zavazuje pfi realizaci plnéni dle této Smlouvy
dodrzovat veskeré pracovnépravni pfedpisy (a to zejména, nikoliv vSak vyluéné, predpisy
upravujici mzdy zameéstnanc(, pracovni dobu, dobu odpocinku mezi sménami, placené prescasy),
dale predpisy tykajici se oblasti zaméstnanosti a bezpe€nosti a ochrany zdravi pfi praci, tj. zejména
zakon &. 262/2006 Sb., Zakonik prace, ve znéni pozdeéjSich predpisli a zakon &. 435/2004 Sb., o
zaméstnanosti, ve znéni pozdéjSich piedpisli (se zviastnim zietelem na reguiaci zamé&stnavani
cizincll), a to vi¢i véem osobam, které se na realizaci pinéni dle této Smlouvy podileji, a to bez
ohledu na to zda jsou prace na pfedmétu pinéni provadény, bezprostiedné Zhotovitelem ¢&i jeho
poddodavateli.

Zhotovitel se zavazuje zajistit dozor nad dodrzovanim pfislusnych bezpecnostnich predpistd a
piedpisti Environmentalniho systému (dale jen ,EMS), pravidelné kontrolovat péci o BOZP,
pozarni ochrany a EMS na pracovistich. Zhotovitel se zavazuje v€as pisemné& informovat
Objednatele o pFipadné zméné pracovniho postupu nebo dalSich rizicich, které se pfi Cinnostech
nové vyskytly a mohly by vést k poskozeni zdravi, ohrozeni zZivota, negativnhim environmentalnim
dopad(im, popfipadé k hmotnym Skodam.

Zhotovitel se zavazuje postupovat pfi provadéni Dila s vynaloZzenim odborné péce, dodrzovat
v8eobecné zavazné piedpisy, technické normy a podminky této Smlouvy. Zhotovitel se bude fidit
vychozimi podklady objednatele, zapisy a dohodami opravnénych pracovnikd smluvnich stran.

3. Predmét plnéni

3.1.

3.2.

3.3.

3.4.

3.5.

Predmétem pinéni je zhotoveni stavby ,,Oprava komunikace D. Dvoristé - Rychnov n. M“ dle
zéakresu rozsahu obnovy do katastralni mapy, vzorovym fezem obnovy a dle rozsahu vymezeném
zadavaci dokumentaci a jejimi pfilohami.

Mistem pInéni je Jihocesky kraj, obec Dolni Dvofisté, parcely p.€. 1059, 983, 1062/2, 1070/4,
943/4, 932/5 vée v k.U. Rychnov nad Mal$i (okres Cesky Krumlov 744212).

Zhotovenim se rozumi Uplné, funkéni a bezvadné provedeni vSech praci a konstrukci, véetné
dodavek potiebnych materidlli a zafizeni nezbytnych pro fadné dokonéeni dila, dale provedeni
vSech ginnosti pro fadné dokonéeni dila.

Soucésti predmétu pinéni je rovnéz likvidace veskerych odpadl vzniklych stavebni nebo montazni
¢innosti zhotovitele.

Zhotovitel doda dilo kompletni do v8ech detailli tak, aby po dokon¢eni splnilo v§echny pozadované
parametry a plné slouzilo svému ugelu.

Sougasti zhotoveni dila je také:

piedloZeni atestll pouZitych vyrobki a materiald, predlozeni protokoll o zkouskach

vyty&eni stavajicich siti, a ochrana po dobu stavby

fotodokumentace stavajiciho stavu stavenisté vé. okolnich objektl pfed zahajenim stavby
fotodokumentace celého pribé&hu stavby

Gc¢ast Zhotovitele na pravidelnych kontrolnich dnech, véetné koordinaéni a kompletaéni Cinnosti
celé stavby

zi'izeni v§ech potrebnych do¢asnych konstrukci a staveb a jejich odstranéni,

likvidace, odvoz a uloZeni vybouranych hmot a stavebni suti na skladku v€etné poplatku za
uskladnéni v souladu s ustanovenimi Zakona o odpadech, v platném znéni

uvedeni v8ech povrchl dotéenych stavbou do pdvodniho stavu

4. Lhaty provadéni dila

a)
b)

Predpokladany termin zahajeni praci: predpoklad zahajeni praci kvéten 2025
Termin ukondéeni praci: do 5 mésictl od terminu prfedani stavenisté
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4.1.

4.2.
4.3.
4.4.

Termin zahajeni praci je podminén fadnym ukon&enim vybérového fizeni a podepsanim pfislu§né
smlouvy. Objednatel si vyhrazuje prévo jednostranné zménit pfedpokladany termin zahajeni.
Pokud tato zmé&na nebude o vice jak 10 dni od predpokladaného terminu zahdjeni praci, pak
nema vliv na termin dokonéeni uvedeny v bodé 4.

Zhotovitel je povinen dokoncit prace na dile a pfedat dilo v terminu sjednaném dle této smlouvy.
Zhotovitel je opravnén predat dilo Objednateli i pfed sjednanym terminem predani a pievzeti dila.
V pfipadé, Ze ve Ihité vystavby nastanou takové prekazky v zahajeni &i pokracovani plnéni Dila,
které nespocivaji na strané zhotovitele (pfedev§im nevhodnost aktualnich klimatickych podminek
pro provadéni Dila, jejichZz existence i namitana nevhodnost musi byt pfedem odsouhlaseny
zadavatelem, neposkytnuti opravnéné poZadované soucinnosti objednatele, vy$$i moc apod.),
budou o stejny pocet dnll, po které nemohl zhotavitel pInit své povinnosti posunuty i lhiity pinéni
dle této smlouvy, pokud se smluvni strany nedohodnou jinak.

Cena dila a podminky pro zménu sjednané ceny

5.1.

5.2.

5.3.

5.4.

5.5.

5.6.

SHTle

5.8.

5.9.

5.10.

5.11.

Cena dila je ob&ma smluvnimi stranami sjednéna v souladu s ustanovenim § 2 zakona ¢&. 526/1990
Sb., o cenach a je dohodnuta bez dané z pfidané hodnoty (DPH). DPH bude Gétovana podle sazeb
platnych v dobé vzniku zdanitelného plnéni.

Cena je stanovena podle dokumentace pfedané objednatelem zhotoviteli. Pro obsah sjednané
ceny je rozhodujici Soupis praci, ktery je sou¢asti pfedané Projektové dokumentace a je zavazny.
Sjednana cena je cenou pevnou a nejvyse piipustnou za sjednany rozsah dila, obsahuje veskeré
naklady nezbytné k fadnému, kvalitnimu a véasnému provedeni dila a zisk Zhotovitele.

Sjednana cena obsahuje i pfedpokladané naklady vzniklé vyvojem cen v narodnim hospodaistvi, a
to az do konce roku vystavby, a kurzovymi rozdily.

Cena dila:

Celkem bez DPH 5795 445,00 K&
DPH 21% _ 1217 043,45 K&
Celkem véetné DPH g | 7012488,45 K¢

DPH se miize v prib&hu pinéni smlouvy zménit v zavislosti na pravni Gpravé predpisti o vysi DPH
platné po dobu plnéni smlouvy.

Cena pokryva v8echny naklady spojené s provedenim dila nebo vykonanim &innosti podle &l. 3
smlouvy. Neni-li pfislusny naklad v kalkulaci nabidkové ceny jednoznacéné piifazen konkrétnimu
dil€imu pInéni nebo neni vtéto kalkulaci uveden, ma se za to, Ze je =zahrnut
do ceny jednotlivych dil€ich pInéni umérné jejich podilu na celkové cené, neni-li z povahy nakladu
zfejmé néco jiného. Obdobn& se posuzuje pfifazeni takovych nakladl jednotlivym poloZzkam
kalkulace.

Pokud polozkovy rozpoget neobsahuje vSechny polozky potfebné pro bezvadné, kvalitni
provozuschopné provedeni dila, ma se za to, Ze jsou tyto poloZky agregovany v jinych poloZzkéach.

Zmeéna sjednané ceny je mozna pouze:
a) pokud po podpisu smlouvy.a pfed Terminem dokonéeni dila dojde ke zménam sazeb
DPH;
b) pokud se pfi realizaci dila vyskytnou skute¢nosti, které nebyly v dobé& sjednani smlouvy
znamy, a zhotovitel je nezavinil ani nemohl predvidat a tyto skute¢nosti maji
prokazatelny vliv na sjednanou cenu. ‘

Nastane-li néktera z podminek, za kterych je mozna zména sjednané ceny je Zhotovitel povinen
provést vypoCet zmény nabidkové ceny a predlozit jej Objednateli k odsouhlaseni.

Zhotoviteli vznika pravo na zvy$eni sjednané ceny teprve v piipadé, Ze zména bude odsouhlasena
Objednatelem a to formou dodatku k této smlouvé.

Zhotoviteli zanika jakykoliv narok na zvy$eni sjednané ceny, jestlize pisemné& neoznami nutnost
jejiho pfekrogeni a vysi pozadovaného zvyseni ceny bez zbyte¢ného odkladu poté, kdy se ukazalo,
Ze je zvySeni ceny nevyhnutelné. Toto pisemné oznameni v8ak nezaklada pravo Zhotovitele na
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zvySeni sjednané ceny. ZvysSeni sjednané ceny je mozné pouze za podminek danych touto
smlouvou.

5.12. Vyskytne-li se pfi provadéni dila nutnost Viceprace nebo Ménéprace, je Zhotovitel povinen pred
jejich realizaci provést presny soupis véetné ocenéni a tento soupis predlozit Objednateli
k odsouhlaseni.

5.13. Vyskytnou-li se pfi provadéni dila viceprace a ménéprace, bude vyporadani téchto vicepraci a
ménépraci feSeno analogicky se zakonem ¢&. 134/2016 Sb., o zadavani vefejnych zakazek ve
znéni pozdéjsich predpisli. Rozdil mezi pevnou cenou a skute¢né vynaloZzenymi naklady bude
feSen formou vice ¢i méné praci analogicky dle § 222 zakona, které budou odsouhlaseny
investorem a technickym dozorem.

5.14. Viceprace budou ocenény polozkami uvedenymi v nabidce zhotovitele, polozky, které se v nabidce
nevyskytuji, budou ocenény dle platného ceniku RTS (popi. URS Praha). Polozky neuvedené
v cenikach budou ocenény individualni kalkulaci.

5.15. Vyskytnou-li se pfi provadéni dila ménéprace, budou ocenény takto:
a) na zakladé pisemného soupisu ménépraci, odsouhlaseného obé&ma smluvnimi stranami,
doplni Zhotovitel jednotkové ceny ve vysi jednotkovych cen podle Polozkového rozpoctu;
b) vynasobenim jednotkovych cen a mnozstvi neprovedenych mérnych jednotek budou
stanoveny zakladni naklady ménépraci;

5.16. Obé strany nasledné zménu sjednané ceny pisemné dohodnou formou Dodatku ke Smlouvé.
Platebni podminky :

6.1. Smluvni strany dohodly mé&siéni platby za skute¢n& provedené prace a dodavky. Pravo vystavit
darfiovy doklad vznika podpisem zjiStovaciho protokolu objednatelem nebo jeho povéfenym
zastupcem, na zakladé soupisu provedenych praci.

6.2. Dil¢i faktury budou vystavovany na c&astku odpovidajici provedenym pracim v daném obdobi
se splatnosti 30 dnl od doruceni objednateli.

6.3. Objednatel nebude poskytovat zalohy.

6.4. Doba splatnosti darfiového dokladu se stanovuje na 30 dni od data doru€eni dafového dokladu
zhotovitele objednateli.

6.5. Fakturace bude probihat na zakladé soupisu skute¢né provedenych praci v daném obdobi
pfedloZzeného Zhotovitelem a odsouhlaseného Objednatelem, resp. jeho Technickym dozorem.
Technicky dozor je povinen se ktomuto soupisu vyjadfit nejpozdéji do 5 dni ode dne jeho
obdrZeni. Objednatelem nebo jeho zastupcem odsouhlaseny soupis skuteéné provedenych praci v
daném obdobi je nedilnou soucasti faktury.

6.6. Objednatel prohlasuje, Ze méa ke dni dohodnutého terminu zahdjeni praci zajist€no financovani
Dila.

6.7. Darovy doklad musi obsahovat zejména:

- oznaceni Ucetniho dokladu a jeho pofadové &islo

- nazev projektu

- identifikaCni udaje Objednatele

- identifika¢ni Udaje Zhotovitele

- popis obsahu Uéetniho dokladu

- datum vystaveni

- datum uskute&néni zdanitelného pinéni

- vySi ceny bez dané celkem

- sazbu dané

- vySidané celkem

- cenu celkem vEetné dané

- podpis odpovédné osoby Zhotovitele

- pfilohu - soupis provedenych praci ocenény podle dohodnutého zplsobu a
zjiStovaci protokol, kterym Objednatel odsouhlasil dil€i pInéni dila

Predmét pInéni nebude podléhat rezimu pFeneseni darfové povinnosti, podle §92e zakona
€. 235/2004 Sb. ve znéni pozdeéjsich predpisl.
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6.8.

6.9.

6.12.

6.13.

Nedojde-li mezi obéma stranami k dohodé pfi odsouhlaseni mnozZstvi nebo druhu provedenych
praci je Zhotovitel opravnén fakturovat pouze ty prace a dodavky, u kterych nedoslo k rozporu.
Pokud bude faktura Zhotovitele obsahovat i prace, které nebyly objednatelem odsouhlaseny, je
Objednatel opravnén uhradit pouze tu €ast faktury, se kterou souhlasi. Na zbyvajici ¢ast faktury
nemUze Zhotovitel uplatfiovat Zadné majetkové sankce ani trok z prodleni vyplyvajici z pen&zitého
dluhu Objednatele.

Za doruceni dafiového dokladu se povazuje den pfedani dariového dokladu do postovni evidence
Objednatele, nebo tfeti den po jejim doporu¢eném odeslani Zhotovitelem. Zhotovitel je povinen
vystavit a pifedat dafovy doklad tak, aby byla objednateli doru¢ena nejpozdéji desaty pracovni den
nasledujiciho mésice.

. V pfipadé, Ze vystaveny dafovy doklad nebude obsahovat vSechny nileZitosti podle odstavce

6.7.smlouvy, odesle jej objednatel zpét zhotoviteli k pfepracovani nejpozdeji do uplynuti doby k jeji
Uhradé. Splatnost nasledné vystaveného dafiového dokladu je opét 14 dnu po jejim doruceni.

.V pfipadé uplatnéni sankci podle ¢lanku 12 této smlouvy mizZe byt ze strany objednatele &astka

odpovidajici vySi téchto sankci zhotoviteli odeétena z do té doby neproplaceného dariového
dokladu za provedené prace, pokud se obé& smluvni strany nedohodnou jinak.

Pokud se na dile vyskytnou Viceprace, s jejichz provedenim Objednatel souhlasi, musi byt jejich
cena fakturovana samostatné.

Darovy doklad za viceprace musi kromé jinych, vy$e uvedenych naleZitosti obsahovat i odkaz na
dokument, kterym byly Viceprace sjednany a odsouhlaseny.

Stavenisté

7.1.

7.2.

7.3.

7.4.

7.5.

7.6.

7.7.

7.8.
7.9.

PoZadovany rozsah ploch pro zafizeni staveni$té je souéasti nabidky zhotovitele. Tomu
odpovidajici naklady, v¢etné nakladd na provoz zafizeni staveni$té, jsou zahrnuty
v nabidkové cené. Pozemky potfebné pro zafizeni staveniste, které jsou ve vlastnictvi objednatele
nebo které objednatel obstaral, poskytuje objednatel bezplatné.

Zhotovitel je povinen udrZzovat na pfevzatém stavenisti poi'adek a Cistotu a je povinen odstrafiovat
odpady a necistoty vzniklé jeho pracemi vsouladu splatnym znénim zakona
0 odpadech.

Zhotovitel je povinen uZivat stavenisté pouze pro Ucely souvisejici s provadénim dila a pfi uzivani
stavenisté je povinen dodrzovat veskeré pravni predpisy.

Zhotovitel je povinen seznamit se po prevzeti staveni§té s rozmisténim a trasou stavajicich
inZenyrskych siti na stavenisti a pfilehlych pozemcich dotéenych provadénim dila a tyto bud
vhodnym zplsobem pfeloZit, nebo chranit tak, aby v prib&hu provadéni dila nedoslo k jejich
poskozeni.

Dojde-li k poskozeni stavajicich inzenyrskych siti, které byly fadné vytyéeny, nese veskeré naklady
na uvedeni siti do plvodniho stavu Zhotovitel véetné piipadnych §kod, pokut apod.

Jestlize v souvislosti s provozem Staveni$té nebo provadénim dila bude tfeba umistit nebo
pfemistit dopravni znaCky podle predpisi o pozemnich komunikacich, obstara tyto prace
Zhotovitel. Zhotovitel dale zodpovida i za umistovani, pfemistovani a udrzovani dopravnich znagek
v souvislosti s prib&hem provadéni praci. Jakékoliv pokuty &i nahrady $kod vzniklych v této
souvislosti jdou k tizi Zhotovitele.

Zhotovitel je povinen zajistit bezpeény pfistup ke v8em ¢astem dila pro vykon technického dozoru a
kontroly dila. Pokud nebude zhotovitelem zaji$tén takovyto bezpeény pfistup, je Technicky dozor
opravnén odmitnout provedeni kontroly. Technicky dozor pak uréi novy termin provedeni kontroly
pfislu§né &asti dila. Zhotoviteli tim nevznikd dlvod pro prodlouZeni terminu dokonéeni dila.
Veskeré naklady na provedeni takovéto dodate¢né kontroly ze strany Technického dozoru nese
Zhotovitel a Objednatel je opravnén vyudtovat takto vzniklé naklady v souladu s podminkami, za
kterych mu Uc&tuje své ¢innosti Technicky dozor.

Nejpozdéji do 10 dnl po definitivnim odevzdani a prevzeti dila je zhotovitel povinen vyklidit
staveniste.

Nevyklidi-li Zhotovitel Stavenisté ve sjednaném terminu, je Objednatel opravnén zabezpedit
vyklizeni Stavenisté tfeti osobou a naklady s tim spojené uhradi Objednateli Zhotovitel.

Podminky provadéni dila

8.1.

8.2.

Zhotovitel provadi dilo samostatné a na vlastni zodpovédnost. Pii provadéni dila je povinen
respektovat v8echny obecné zavazné pravni predpisy, technické normy a spravni akty vztahujici
se k pfedmétu dila.

Zhotovitel odpovida za dodrzovani veSkerych platnych norem, piedpisll a technologickych postup
pfi provadéni stavby, a to jak u zhotovitele, tak u jeho poddodavatel.
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8.3.

8.4.

8.5.

8.6.

8.7.

8.8.

8.9.

8.10.

8.11.

Zhotovitel je povinen na své naklady zabezpedit stavenisté tak, aby nemohlo dojit k Gjmé tretim
osobam. Pokud by k takové Ujmé doslo, nese veskeré naklady s tim spojené zhotovitel.

Zhotovitel je povinen mit zaji§téné odborné vedeni stavby osobou disponujici autorizacnim
osvédéenim v oboru dopravni stavby.

Zhotovitel pIn& odpovida za $kody, které vzniknou pfi provadéni dila vlastnikim dotéenych
nemovitosti nebo jinym osobam, jejichz prava &i pravem chranéné zajmy mohou byt provadénim
dila dot¢eny. Zhotovitel je povinen podinat si tak, aby Skodam pokud mozno pfedchazel. Je-li jiz z
povahy provadéného  dila  zfejmé, ze ke  Skodam na  vlastnictvi nebo
k poskozeni zajm( mulze dojit, je zhotovitel povinen s dotéenymi osobami pfedem projednat
pfiméfenou nahradu. Zpro$téni odpovédnosti za $kodu je mozné pouze prikazem, Ze
ke €kodé nedoslo.

Stavebni denik, ktery vede zhotovitel, musi byt b&hem celé doby, po kterou se na stavbé pracuije,
pfistupny osobam povéfenym objednatelem kontrolou provadéni dila a osobam povérenym
projektantem k provadéni autorského dozoru, pfipadné dalSim osobam opravnénym k nahliZeni
nebo zapisu do deniku ze smlouvy. Denik vede zhotovitel se dvéma oddélitelnymi prlpisy, z nichz
prvni si oddéli osoba povérena objednatelem k provadéni kontroly dila, druhy uklada zhotovitel tak,
aby jej mohl po dobu nejméneé deseti let po ukonéeni stavby archivovat. Original deniku pfeda
zhotovitel objednateli spolu s dokumentaci skuteéného vyhotoveni stavby.

Zhotovitel doloZi na vyzvani objednatele, nejpozdéji vSak v Terminu pfedani a pfevzeti dila soubor
certifikatl rozhodujicich materialll uZitych k vybudovani dila. Na vyzadani Objednatele,
Technického & Autorského dozoru, je Zhotovitel povinen predlozit kdykoliv v prib&hu provadéni
praci pfislugné certifikaty pro jednotlivé materialy a vyrobky, taktéZ technické listy jednotlivych
materiall a vyrobkl a technologické postupy stanovené vyrobcem. V pfipadé, Ze na vyzadani
Objednatele, Technického, &i Autorského dozoru tyto doklady Zhotovitel nepfedloZi, ma pravo
Technicky dozor prace na dile pozastavit az do doby pfedloZeni dokladl, bez toho, Ze by
Zhotoviteli vznikl narok na prodlouzeni terminu dokon&eni dila.

Objednatel ma pravo nezahdjit prejimaci fizeni dila, neni-li na staveniSti pofadek, zejména
usporadany zbyly material nebo neni-li odstranén odpad vznikly pfi stavebnich pracich apod.

K terminu stanovenému ve smlouvé k vyklizeni stavenisté je zhotovitel povinen predat vSechny
pozemky dotéené provadénim stavby zpét jejich vlastnikim. O tomto pfedani spolu obé strany
sepi8i pisemny zapis, ktery zhotovitel pfeda objednateli nejpozdéji zaroven s oznamenim o
odstranéni veskerych vad a nedodélkli uvedenych v zapise o definitivnim pfedani stavby. Kazdy
chybéjici pisemny zapis o zpétném predani pozemku dot¢eného provadénim stavby jeho
vlastnikovi bude povazovan za nedodélek dila.

Zhotovitel se zavazuje po celou dobu realizace stavby ke spolupraci se stanovenym koordinatorem
bezpetnosti prace na stavenisti, pokud je tento jmenovan.

Jestlize Zhotovitel pii provadéni praci narazi na archeologické nalezy, je povinen prerusit prace
a informovat pisemné Objednatele a vSechny dotSené organy statni spravy Ci jiné dotCene
organizace. Objednatel je povinen rozhodnout o dal$im postupu, a to pisemné a bez odkladu poté,
co od Zhotovitele takovouto informaci obdrzel.

9. Kontrola provadéni dila

9.1.

9.3.

9.4.

9.5.

9.6.

Objednatel mlize pisemné uréit osoby, které jsou opravnény kontrolovat provadéni dila (dale jen
technicky dozor). Dojde-li v prlib&hu stavby ke zméné technického dozoru, je vici zhotoviteli tato
zmé&na uginna dorucenim pisemného oznameni jména nového technického dozoru podepsaného
osobou oprévnénou jednat za objednatele Technicky dozor je ob&asny a zhotovitel bude pro
potfeby sestaveni harmonogramu stavby a stanoveni Useki ke kontrole provedeni Casti predmétu
dila, které budou daldim postupem zakryty anebo u nichZ dal$i postup praci jinak znemozni
kontrolu, uvaZovat s jeho pfitomnosti na stavb& maximainé 2 x tydné.

Technicky dozor je opravnén kontrolovat provadéni dila v piném rozsahu a je pfi tom opravnén
vstupovat na staveni$té a na vSechna pracovisté zhotovitele.

Technicky dozor je opravnén po zhotoviteli pozadovat prokazani plivodu a viastnosti materiall a
vyrobkU, které zhotovitel hodla pouzit pro stavbu.

Zjisti-li Technicky dozor, Ze jsou provadény stavebni, pfipadné montazni prace, bez toho, ze by na
stavbé& byl pfitomen stavbyvedouci nebo jeho zastupce, ma pravo tyto prace zastavit az do doby,
nez bude stavbyvedouci nebo jeho zastupce pfitomen. Jsou-li provadény montazni prace, plati
totéZ o vedoucim montazi a jeho zastupci. Zhotovitel nema narok na prodlouZeni terminu
dokonceni stavby ani Uhradu nakladi vzniklych z divodl takovéto prodlevy.

Technicky dozor potvrzuje podepsanim protokolu nebo zapisem do stavebniho deniku provedeni
praci, které maji byt uplatnény fakturou.
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10. Splnéni povinnosti provést dilo

10.1.

10.2.

10.3.

10.4.

10.5.

Zhotovitel spini svou povinnost provést dilo Uplnym zhotovenim vSech &asti predmétu dila
a provedenim vSech praci, které se k pfedmétu dila vazi a které tvofi pfedmét smlouvy,
v kvalité odpovidajici dohodnutym podminkam, bez vad a nedodé&lkd. Povinnost provést dilo neni
splnéna, neni-li tato skute¢nost vyslovné konstatovana v zavéreéném protokolu
o piedani pfedmétu dila.

K pfevzeti pfedmétu dila vyzve zhotovitel objednatele pisemné bud doruéenim vyzvy
na adresu objednatele, nebo jim povéfeného zastupce nejméné 5 dnl pfed pozadovanym
terminem predani. :

V pfipadé, Ze Zhotovitel oznami Objednateli, Ze dilo je pfipraveno k pfedani a prevzeti a
pfi pfedavacim a piejimacim fizeni se prokaze, ze dilo neni dokonéeno nebo, Ze neni ve stavu
nezbytném pro pfedani a pfevzeti dila, je Zhotovitel povinen uhradit Objednateli veskeré naklady
jemu vzniklé pfi nedspéSném piedavacim a piejimacim Fizeni. Zhotovitel nese inaklady na
organizaci opakovaného fizeni.

Definitivni pfevzeti dila je mozné pouze po odstranéni veskerych vad a nedodélkli a splnéni
ostatnich prfetrvavajicich zavazk(, nedohodnou-li se smluvni strany jinak; objednatel se
zhotovitelem o tom sepisi zavére€ny protokol, ve kterém konstatuji splnéni povinnosti provést dilo
a definitivni pfedani pfedmétu dila.

Dohodnou-li se tak smluvni strany, pouZzije se postup definitivniho prevzeti pfiméreng téz
na piebirani dil¢ich plnéni.

11. Poddodavatelé

11.1.

142,

Zhotovitel je opravnén poveéfit provedenim €asti dila tfeti osobu (poddodavatele). V tomto piipadé
v8ak Zhotovitel odpovida za ginnost poddodavatele tak, jako by dilo provadél sam.

Zhotovitel je povinen oznamit Objednateli vSechny poddodavatele, ktefi se budou v priib&hu
vystavby pohybovat na stavenisti.

12. Odpovédnost za Skodu a sankce

121.

12.2.

12.3.

12.4.

12.5.

12.6.

12.7.

Zhotovitel pIné odpovida za Skody, které vzniknou objednateli a které maji plivod ve vadném,
neuplném nebo opozdéném plnéni zhotovitele.

Zhotovitel ru¢i za provedené dilo po dobu 60 mésicti ode dne definitivnino prevzeti dila
objednatelem. Po tuto dobu odpovida za vady, které objednatel zjistil a véas reklamoval. Po tuto
dobu je povinen bez zbyte¢ného prodleni, podle povahy véci, nejdéle vSak do 4 tydnl po vyzvé
objednatele na svij naklad prepracovat nebo doplnit pfedmét dila, vyplyne-li tato potfeba z jeho
vad nebo neuplnosti, pokud se smluvni strany nedohodnou jinak. Zaruka se nevztahuje na vady,
které vznikly zplisobem provozovani dila, nebo jeho ¢asti v rozporu s provoznimi pfedpisy, které pfi
predani a pfevzeti dila pfedal zhotovitel objednateli. Veskeré takovéto provozni predpisy je povinen
zhotovitel pfedat objednateli v ¢estiné.

V piipadé opravnéné reklamace dila nebo jeho ¢&asti v zaruéni dobé zajisti zhotovitel odstranéni
zjisténé vady v dohodnutém terminu. Na odstranéni této vady nastoupi zhotovitel nejpozdéji do 10
pracovnich dnl od obdrzeni pisemné vyzvy (napf. faxova zprava).
Za nedodrzeni terminu odstranéni opravnéné reklamované vady je zhotovitel povinen zaplatit
objednateli smluvni pokutu ve vys$i 1 000,- K& za kazdy zapodaty den prodleni. Tato pokuta bude
zhotovitelem zaplacena nejpozdgji do 14 dnll od data dorugeni pisemné vyzvy k zaplaceni pokuty,
kterou vyda objednatel, jestlize mu vznikne nérok z této smlouvy.

Pokud Zhotovitel nenastoupi ve sjednaném terminu, nejpozdéji véak ve IhGté do deseti dnii ode
dne obdrzeni reklamace Objednatele k odstrafiovani reklamované vady (pfipadné vad), je povinen
zaplatit Objednateli smluvni pokutu 1 000,- K& za kazdou reklamovanou vadu, na jejiz
odstranovani nenastoupil ve sjednaném terminu a za kazdy den prodleni.

Pokud bude Zhotovitel v prodleni proti Terminu pfedani a pfevzeti dila sjednanému podle Smiouvy,
je povinen zaplatit Objednateli smluvni pokutu ve vysi 500,- K& za kazdy, i zapo¢aty, den prodleni.
Prodleni Zhotovitele proti Terminu predani a pfevzeti dila sjednaného dle Smlouvy del$i jak tficet
dnl se povazuje za podstatné poruseni smlouvy.

Pokud Zhotovitel nevyklidi stavenisté ve sjednaném terminu, nejpozdéji v8ak ve Ihité do
10 dnl od Terminu pfedani a prevzeti dila, je povinen zaplatit Objednateli smluvni pokutu
500,- K& za kazdy i zapoc¢aty den prodleni.

Pokud Zhotovitel v pribéhu realizace stavby nebude udrZzovat pofadek na stavenisti a v jeho okoli
¢i nebude pribézné odstrafiovat vSechny druhy odpadl, stavebni suti a nepotfebny material, je
povinen zaplatit Objednateli smluvni pokutu ve vysi 5.000,- K& za kazdy takovy pfipad poruseni
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zjistény Objednatelem nebo osobou povéfenou vykonem Technického dozoru a uvedeny v zapisu
z kontrolniho dne a neodstranény v uréeném terminu.

12.8. Pro pripad, Zze pfislusny organ vefejné moci (Statni Gfad inspekce prace &i oblastni inspektorat
prace, Krajska hygienicka stanice, atd.) zjisti svym pravomocnym rozhodnutim v souvislosti s
realizaci plnéni dle této Smlouvy poruseni predpisl dle bodu 2.4. a 2.5. Smlouvy, je Zhotovitel
povinen zaplatit Objednateli smluvni pokutu ve vys$i 5.000,- K& za kazdy takovy pfipad poruseni.
Bude-li se Zhotovitelem zahajeno Fizeni pro poruseni piedpisli dle tohoto odstavce v souvislosti
s realizaci plnéni dle této smlouvy, je Zhotovitel povinen zahajeni takovéhoto fizeni Objednateli
neprodlené (nejpozdéji do 3 pracovnich dnl) oznamit. V pfipadé neoznameni této skutecnosti
zaplati Zhotovitel smluvni pokutu ve vysi 500,- K& za kazdy den prodleni s ohlagenim.

12.9. Pokud bude Objednatel v prodleni s (hradou faktury proti sjednanému terminu je povinen zaplatit
Zhotoviteli Urok z prodleni ve vysi 0,01 % z dluzné &astky za kazdy i zapo€aty den prodleni:

12.10.Sankci (smluvni pokutu, Urok z prodleni) vyuétuje opravnéna strana strané povinné pisemnou
formou. Ve vyuétovani musi byt uvedeno to ustanoveni smlouvy, které k vyuétovani sankce
opravhuje a zplUsob vypoétu celkové vySe sankce.

12.11.Strana povinna se musi k vyuctovani sankce vyjadiit nejpozdéji do deseti dnll ode dne jeho
obdrzeni, jinak se ma za to, Ze s vyUctovanim souhlasi. Vyjadfenim se v tomto pfipadé rozum|
pisemné stanovisko strany povinné.

12.12.Sankci Ize uplatnit nejpozdéji do dvanacti mésicll ode dne, kdy narok na vyUétovani majetkové
sankce vznikl. Marnym uplynutim této |hity narok na zaplaceni sankce zanika (totéz se vztahuje i
na Urok z prodlent).

12.13.Strana povinna je povinna uhradit vyuétované sankce nejpozdeji do étrnacti dnll ode dne doruceni
pislu§ného vyuctovani. Stejna Ih(ta se vztahuje i na Ghradu Groku z prodleni.

13. Zaruka za jakost dila

13.1. Zhotovitel je povinen mit smluvné zajistény vSechny zajiStovaci instrumenty definované touto
zarukou. V pfipadé, Ze vinou vadného plnéni dila ze strany Zhotovitele vznikne Objednateli
jakakoliv $koda, je Objednatel opravnén zaruku za provedeni dila v odpovidajici vysi uplatnit
k nahrazeni této Skody.

13.2. Zhotovitel odpovida za vady, jez ma dilo v dobé jeho pfedani a dale odpovida za vady dila zjisténé
v zaruéni dobé.

13.3. Zhotovitel neodpovidd za vady zplsobené dodrzenim nevhodnych pokynl danych mu
objednatelem, jestlize Zhotovitel na nevhodnost téchto pokynli pisemné upozornil a Objednatel na
jejich dodrzeni trval nebo jestli Zhotovitel tuto nevhodnost ani pfi vynaloZzeni odborné péce nemohl
Zjistit.

13.4. Zhotovitel neodpovida za vady dila, které byly zplsobeny Objednatelem, tieti osobou nebo vyssi
moci.

13.5. Zaruéni Ihita se sjednava v délce 60 mésicti od dne UspéSného protokolarniho predani a prevzeti
dila.

13.6. Objednatel je povinen vady pisemné reklamovat u zhotovitele bez zbyte€ného odkladu po jejich
zjisténi. Oznameni (reklamaci) odesle na adresu zhotovitele uvedenou v oddile Smluvni strany. V
reklamaci musi byt vady popsany nebo uvedeno jak se projevuji. Dale v reklamaci objednatel
uvede, jakym zplisobem poZaduje sjednat napravu.

13.7. Reklamaci Ize uplatnit nejpozdéji do posledniho dne zaruéni Ihlty, pfi¢emz i reklamace odeslana
Objednatelem v posledni den zaruéni Ihiity se povaZuje za véas uplatnénou.

13.8. Zhotovitel je povinen nejpozdéji do 3 dnli po doruéeni reklamace pisemné& oznamit Objednateli,
zda reklamaci uznava ¢&i neuznava. Pokud tak neudini, ma se za to, ze reklamaci Objednatele
uznava a nastoupi k odstranéni vad(y). Tento termin nesmi byt del$i nez 15 dnli ode dne obdrzeni
reklamace, a to bez ohledu na to, zda Zhotovitel reklamaci uznava ¢€i neuznava. Nestanovi-li
Zhotovitel uvedeny termin, pak plati InGta 15 dnd ode dne obdrzeni reklamace.

13.9. Lhltu pro odstranéni reklamovanych vad sjednaji obé smluvni strany podle povahy a rozsahu
reklamované vady. Nedojde-li mezi obéma stranami k dohodé o terminu odstranéni reklamované
vady, plati, Ze reklamovana vada musi byt odstranéna nejpozdéji do 30 dnil ode dne uplatnéni
reklamace Objednatelem.

13.10.LhGtu pro odstranéni reklamovanych vad oznaéenych Objednatelem jako havarie sjednaji obé
smluvni strany podle povahy a rozsahu reklamované vady. Nedojde-li mezi obé&ma stranami
k dohodé o terminu odstranéni reklamované vady (havarie), plati, ze havarie musi byt odstranéna
nejpozdeji do 2 dnl ode dne uplatnéni reklamace Objednatelem. Odstranéni
reklamované vady sepiSe Objednatel protokol, ve kterém potvrdi odstranéni vady nebo uvede
divody, pro které odmita opravu pievzit.
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14. Vlastnictvi dila a nebezpeéi Skody na dile

14.1. Objednatel je vlastnikem stavby a vlastnikem v8ech vyrobkl a materialll do ni zabudovanych od
okamziku, kdy k jejich zabudovani dojde. Zhotovitel po celou dobu vystavby pfejima vSechny &asti
stavby, které jsou vysledkem jeho stavebni &innosti, nebo v8echny &asti stavby, které byly jeho
stavebni Cinnosti dotéeny, je povinen je zabezpecit proti poskozeni a nese nebezpeti Skody na
nich az do okamziku jejich definitivniho pievzeti.

14.2. Vlastnikem v8ech ostatnich ¢asti pfedmétu dila, které nemaji povahu nemovitosti nebo nejsou s
nemovitosti pevné spojeny, je zhotovitel az do okamziku jejich pfedani objednateli.

15. Poji§téni odpovédnosti

15.1. Zhotovitel je povinen byt pojiStén proti Skodam zplsobenym jeho &innosti véetné moznych $kod
pracovnikll zhotovitele, a to az do vy$e ceny dila. Doklady o poji§téni je povinen na pozadani
pfedlozit objednateli.

16. Vyssi moc

16.1. Za vy38i moc se povazuji okolnosti majici vliv na dilo, které nejsou zavislé na smluvnich stranach a
které smluvni strany nemohou ovlivnit. Jedna se napf. o valku, mobilizaci, povstani, Zivelné
pohromy apod.

16.2. Pokud se provedeni pfedmétu dila za sjednanych podminek stane nemoznym v dlsledku vzniku
vy88i moci, strana, kterd se bude chtit na vy$§i moc odvolat, pozada druhou stranu o Upravu
smlouvy ve vztahu k pfedmétu, cené a dobé pinéni. Pokud nedojde k dohode, ma strana, ktera se
dlvodné odvolala na vy$8i moc, pravo odstoupit od smlouvy. Uginnost odstoupeni nastavéa v tomto
pfipadé dnem doru¢eni oznameni.

17. Zména smiouvy

17.1. Jakakoliv zména smlouvy musi mit pisemnou formu a musi byt podepsana osobami opravnénymi
za Objednatele a Zhotovitele jednat a podepisovat nebo osobami jimi zmocnénymi.

17.2. Zmeény smlouvy se sjednavaji jako dodatek ke smlouvé s ¢iselnym oznagenim podle porfadového
Cisla pfislusné zmény smlouvy.

17.3. Predlozi-li néktera ze smluvnich stran navrh na zménu formou pisemného dodatku ke smlouvg, je
druha smluvni strana povinna se knavrhu vyjadfit nejpozdéji do patnacti dnli ode dne
nasledujiciho po doruéeni navrhu dodatku.

18. Odstoupeni od smlouvy

18.1. Objednatel ma pravo od smlouvy odstoupit v pfipadé, Ze probiha insolvenéni fizeni proti majetku
zhotovitele, v némz bylo vydano rozhodnuti o Gpadku, nebo insolvenéni navrh byl zamitnut proto,
Zze majetek zhotovitele nepostaduje k Uhradé naklad( insolventniho fizeni, nebo byl konkurz
zruSen proto, ze majetek zhotovitele byl zcela nepostacuijici.

18.2. Objednatel ma pravo od smlouvy odstoupit v pfipadé, Ze zhotovitel uved! v nabidce informace nebo
doklady, které neodpovidaji skute€nosti a mély nebo mohly mit vliv na vysledek zadavaciho
fizeni.

18.3. Objednatel si vyhrazuje pravo na odstoupeni od smlouvy v pfipadé, Ze zhotovitel bude v prodleni s
pinénim smlouvy z dlvodl na strané zhotovitele del§im nez 30 dnl, nebo je bude provadét
nekvalitné v rozporu s platnymi pravnimi pfedpisy nebo smlouvou.

18.4. V pfipadé pInéni zhotovitele v rozporu se svymi povinnostmi vyplyvajicimi z této smlouvy nebo
pokyny objednatele, je objednatel opravnén dozadovat se toho, aby zhotovitel odstranil vady
vzniklé vadnym provadénim a provadél pinéni radnym zplUsobem. Jestlize zhotovitel tak neugini
ani ve |hité mu k tomu poskytnuté a postup zhotovitele by vedl nepochybné k podstatnému
poruseni smlouvy, je objednatel opravnén odstoupit od smlouvy.

18.5. Objednatel je dale opravnén odstoupit od této smlouvy:

V piipadé podstatného poruseni této smlouvy zhotovitelem, zejména v pfipadé:

= prodleni s fadnym protokolarnim predanim dila del$im nez 30 dn(,

* neopravnéného zastaveni &i pferuseni praci na dile na dobu deldi nez 15 dnli v rozporu s
touto smlouvou,

= poruSeni smluvni povinnosti dle této smlouvy, které nebude odstran&no ani v dodate&né
pfimérené |hité 14 dna,
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= kdy zhotovitel vyuzil k plnéni pfedmétu této smlouvy poddodavatele v rozporu s nabidkou
zhotovitele v ramci zadavaciho fizeni na vefejnou zakazku nebo bez pfedchoziho souhlasu
objednatele,

= v jiném touto smlouvou vyslovné upraveném piipadé.

19. Zavérecna ustanoveni

191.

19.2.

19:8:

19.4.

19.5.

19.6.

19.7.

19.8.

19.9.

Smluvni strany se dohodly, Ze tato Smlouva se fidi ¢eskym pravem. Pro pfipad feSeni veSkerych
okolnosti tykajicich se odstoupeni od této Smlouvy, vlastnického prava k zhotovované véci a
nebezpeti $kody na ni, okolnosti vyluéujicich odpovédnost smluvnich stran, jakoz i dalSich prav a
povinneosti smluvnich stran, které neisou vyslovné upraveny touto Smlouvou, se smiuvni strany
zavazuji postupovat v souladu s pfislusnymi ustanovenimi ob&anského zakoniku a souvisejicimi
pravnimi piedpisy. Smluvni strany se dale dohodly, Ze spory, které se nepodarl vyieSit dohodou,
predlozi k rozhodnuti vécné a mistné pfisluSnému soudu.

Tato smlouva mize byt ménéna pouze pisemné, oboustranné akceptovanymi smluvnimi dodatky a
muzZe byt roz§ifena o dal$i prace i po splnéni dosud sjednanych zavazk.

Smluvni strany jsou opravnény zménit své kontaktni osoby pro zalezitosti obchodni a technické.
Jména novych kontaktnich osob si strany navzajem sdéli dopisem podepsanym statutarnim
zastupcem.

Obé smluvni strany prohlasuji, Ze si smlouvu piecetly, Ze jejimu obsahu porozumély, ze nebyla
uzavfena v tisni ani za jinak jednostranné nevyhodnych podminek. Na dikaz své pravé, svobodné
a vazné vile pak pfipojuji své podpisy.

Zhotovitel je dle zakona ¢&. 320/2001 Sbh., o finanéni kontrole, osobou povinnou spoluplsobit pfi
finanéni kontrole.

Technicky dozor u téZe stavby nesmi provadét zhotovitel ani osoba s nim propojena. To neplati,
pokud technicky dozor provadi sam Objednatel.

MozZnost postoupeni pohledavek ze zavazkového vztahu na tieti stranu je vylouCena, pokud se
smluvni strany pisemné nedohodnou jinak.

Tato smlouva se vyhotovuje ve tfech vytiscich s platnosti originalu, z nichz Zhotovitel obdrzi jeden
original.

Tato smlouva nabyva platnosti a i¢innosti dnem jejiho podpisu obéma smluvnimi stranami.

Tato smlouva byla schvélena zastupitelstvem obce usnesenim ¢.j. Z/ 70"' ze dne: //74 ; 20 z I/

Za Objednatele: Za Zhotovitele:

N g~
V Dolnim Dvofigti, dne &Z.. 0 2007 v.. MEZIL c!

............................

Ivan Kita, starosta obce

MIROSLAV VAVRA
PROVADENI STAVEB, JEJICH ZMEN A ODSTRANEN!
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