Financovano - ' = < ) MINISTERSTVO
Bl O e, & [EEE
SMLOUVA O PROJEKTOVE PRIPRAVE

(OBCHODNI PODMINKY)
uzaviend podle zdkona ¢. 89/2012 Sb., obéansky zékonik, ve znéni pozdéjsich predpisti (dale
jen ,,obcansky zédkonik”)
SML 18/2025/UMSA

I. Smluvni strany

Objednatel : Méstys Satov

Sidlo . &.p. 124, 671 22 Satov

Zastoupené : Ing. Lenka Stupkovd, starostka

ICO : 00293580

DIC : CZ00293580

Platce DPH :ano

Bankovnispojent iy R R AR AL

Kontaktni osoba : Ing. Lenka Stupkova, LR

(déle jen ,objednatel”)

a

Projektant : Ing. arch. Antonin Dole s -_,-;..c e i O ﬂ;r'n s
Sidlo : Botivojova 759, 263 O L ,_{__::E:ﬁi":.j%_.-_ e
1CO : 40900495 PR I
DIC : CZ6409201766 & f%fé;l?'n;

Platce DPH :ano e pir : i-T.'.I'*Jf#?""’ 2
Bankovni spojeni /iSRS LT AETH }f'r ik "f{;ﬁ
Kontaktni osoba AT e et

Odpovédny projektant: Ing. arch. Antonin Dole]s
Hlavni inzenyr projektu: Ing. arch. Antonin Dolej$
(déle jen , projektant” nebo , zhotovitel”),

se nize uvedeného dne, mésice a roku dohodly na uzavieni této smlouvy.

II. Uvodni ustanoveni
21. Tato smlouva je uzaviena na projektovou piipravu stavby s ndzvem:

Socialni bydleni v Satové L.
mezi objednatelem a projektantem, jakozto vybranym ucastnikem vybérového fizeni
zpuisobilym pro odborné provedeni praci a veskerych dalSich ¢innosti uvedenych v této
smlouvé véetné jejich piloh, za i¢elem budouci stavby bytového domu v méstys Satov.
Predpoklada se, Ze dilo bude spolufinancovano v rdmci Narodniho planu obnovy MMR
a Evropskou unii v ramci projektu s ndzvem ,Socidlni bydleni v Satové 1., registra¢ni &islo
projektu CZ.31.7.0/0.0/0.0/24_136/0010624, piipadné =z Integrovaného opera¢niho
programu 101. vyzva IROP - Socialni bydleni II. - SC 4.2, prava, povinnosti ¢i podminky
v této smlouvé neuvedené se ¥idi platnym pravnim fddem a pravidly poskytovatele dotace.
Zejména pozadavky na zptlisob financovani a predkladani dokladd. Projektantovi je déle
zndmo, ze zahdjeni projekénich praci je podminéno vydanim rozhodnuti o poskytnuti
dotace.
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ITII. Pfedmét smlouvy

3.1.  Objednatel zadava projektantovi a projektant se zavazuje, Ze za podminek a rozsahu
dojednanych touto smlouvou vcetné vsech jejich pfiloh a na zakladé ziskanych podkladd,
zhotovi kompletni projektovou dokumentaci stavby vcetné vycisleni ndkladi stavby,
provede koordina¢ni ¢innost jednotlivych profesi a casti projektu vradmci projektové
pripravy, provede souvisejici inZenyrskou c¢innost a veskeré dalsi ¢innosti nutné pro
zodpovédnou projektovou pfipravu stavby (napf. dle nutnosti pro zpracovani projektu
dodate¢né domeéfeni, prizkumy atp.). Objednatel se zavazuje, Ze dokoncené a s nim
projednané a odsouhlasené projektové prace a ¢innosti pfevezme, zaplati za jejich provedeni
dohodnutou cenu v odpovidajici vysi a poskytne projektantovi dojednané spoluptisobeni,
které spociva v tcasti na koordina¢nich pracovnich schtizkach projektu a pfi projednavani
majetkopravnich vztahii feSeného projektu.

3.2.  Rozsah zpracovavané projektové dokumentace a dalsich tkont, jejichZ provedeni je
pfedmétem této smlouvy, sestava z nasledujicich etap:

ETAPA - Dokumentace pro povoleni zaméru - zpracovani projektové dokumentace pro
povoleni zaméru (dale jen ,DPZ") zplisobem, formou a rozsahem dle zakona ¢. 283/2021
Sb., stavebni zdkon, ve znéni pozdéjsich piedpisa (déle jen ,stavebni zdkon”) a mj. déle dle
vyhlasky 131/2024 Sb., o dokumentaci staveb (dale jen ,vyhldska o dokumentaci staveb”).
Geodetické zaméteni - projektant zajisti a necha dopracovat geodetické zaméreni lokality
pro pfedmétnou stavbu bude v piipadé potre;; e ':r.'":--:--ﬁ' T
V piipadé, Ze planovand stavba vyzaduje n ¥ 5
které je nutno ufedné ¢i jinak povolit, je s--:;i
taktéz DOKUMENTACE BOURACICH PR .,'
li povoleni tfeba a bouraci prace jsou tako':ﬁ
zobrazit v ramci zpracovavané pro]ektovej%w
zpracovéana samostatnd dokumentace ¢i vykres. -
Soucésti této etapy je InZenyrska ¢innost - projednéni projektové dokumentace pro povoleni
zaméru na vsech dotcenych organech a ziskani souhlasii pro stavebni povoleni, zastupovani
investora pfi jednani s orgdny statni spradvy a sprdvci technické infrastruktury, zajisténi
vynéti ze ZPF a LPF, vécna bfemena apod.

Projektant zajisti inZenyrsko-geologicky prizkum véetné min. 3 ks vrtanych sond.

Pokud to s ohledem na okolnosti uzna projektant za vhodné, lze inZzenyrsko-geologicky
prizkum véetné min. 3 ks vrtanych sond provést az v ramci realizace Dokumentace pro
provedenti stavby.

Zajisténi veskerych dalsich projednani, souhlasti, souhlasnych stanovisek a rozhodnuti
ostatnich nutnych instituci a subjektt (napf. §17 vodniho zdkona, stanoveni dopravniho
znaceni, rozhodnuti, stanoviska a souhlasy pfislusnych pracovist Krajského tufadu,
Meéstského aradu atp.) nutnych pro realizaci stavby.

Vypotadani projektu z hlediska zakoniti a predpisti tykajicich se Zivotniho prostiedi zejména
pak z hlediska zdkona 100/2001 Sb., o posuzovéni vlivu na Zivotni prostfedi a o zméné
nékterych souvisejicich zdkonti (zdkon o posuzovani vlivii na Zivotni prostiedi), ve znéni
pozdéjsich predpist a souvisejicich studii, jakoz i provedeni hlukovych ¢i emisnich studii.

V piipadé, e planovana stavba vyzaduje nutnost zpracovani jakékoliv DALST
SOUVISEJICI DOKUMENTACE (napf. povodiiovy plan, havarijni plan, pozarné-
bezpe¢nostni feSeni, priitkaz energetické ndroc¢nosti atp.), je soucasti zpracovavané
projektové dokumentace taktéz tato dokumentace véetné zajisténi pripadnych souhlast
a rozhodnuti.

Soucésti projektové dokumentace bude agregovany rozpocet stavby.
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ETAPA - Dokumentace pro provedeni stavby - zpracovani projektové dokumentace pro
provedeni stavby (déle jen ,,DPS”) zptisobem, formou a rozsahem dle stavebniho zakona; m;.
déle dle vyhlasky o dokumentaci staveb a vyhlasky 169/2016 Sb., o stanoveni rozsahu
dokumentace vetejné zakazky na stavebni prace a soupisu stavebnich praci, dodavek
asluzeb s vykazem vymér, ve znéni pozdéjsich predpisti (déle jen ,vyhldska o stanoveni
rozsahu dokumentace”).

Soucasti projektové dokumentace bude polozkovy rozpocet stavby vé. vykazu vymér.
V pfipadé, Ze bude projekt podan jako Zadost o dotaci do nékolika dotacnich titultt
(Integrovany regionélni opera¢ni program, Operac¢ni program Zivotniho prostfedji, ...) budou
rozpocty a vykazy vymér ¢lenény na samostatné ¢asti pro jednotlivé dota¢ni tituly.

Soupis praci, dodavek a sluzeb s vykazem vymér musi byt v souladu se zdkonem
¢.134/2016 Sb., o zadavéani vefejnych zakazek, ve znéni pozdéjsich predpisti (dale jen
,ZZNZ") a spliiovat nélezitosti vyhlasky ¢. 169/2016 Sb. vyhlaska o stanoveni rozsahu
dokumentace vefejné zakazky na stavebni prace a soupisu stavebnich praci, dodavek
asluzeb s vykazem vymér. DPS ani soupis praci nebude obsahovat odkaz na urcité
dodavatele nebo vyrobky nebo patenty na vynalezy, uzitné vzory, primyslové vzory,
ochranné zndmky nebo oznaceni ptivodu.

Odkaz na urc¢ité dodavatele nebo vyrobky nebo patenty na vyndlezy, uZzitné vzory,
primyslové vzory, ochranné zndmky nebo oznaceni pivodu miZe byt uveden jen
vyjime¢né, pokud stanoveni technickych podminek dle § 89 odst. 1 ZZVZ nemfize byt

dostate¢né presné nebo srozumitelné. V prolplgr.}ge dnlf?g_mf%r’ :L ﬁkr\gmgﬂfp Qd,k A7 LI ﬁhuﬁs-h,f T
byt uvedeno, Ze objednatel v takovychto .,f s-;:r‘?"__.,c;..;";}_f T -:!fr r.\,a\'\.“_. i .'__,Lw. e 338
vefejné zakazky pouziti i jinych, rovnocenny3 gh-ﬁ“ P A ,;,_.?*" ; et T

_.ﬁ O i
ETAPA - Vybér dodavatele stavby - za]lstﬁﬁi;l};gé:‘;m- :
po dobu zadavaciho / vybérového fizeni na : f~f¢5ﬁ‘~:ﬁ.q e \?.‘5,5
ETAPA - Autorsky dozor - zajisténi autors: ‘L*%“fl‘!?*?:‘fﬂh“

dokoncené stavby dodavatelem stavebnich praii‘t R

IV ‘U‘outtuu‘u IR
V ramci vykonu AD jsou tak zabezpecovany zejména nasledujici ¢innosti:

- Ucast na vefejnoprdvnich (spravnich) fizenich a jednédnich za Gcéelem ujasnéni nebo
vysvétleni souvislosti s piislusnou ¢asti dokumentace souborného feSeni projektu,
popi. s jejimi pfijatymi ¢i navrhovanymi zménami;

- ptipadné potfebné objastiovani a aktualizace zpracované projektové dokumentace pro
objednatele;

- dozor ptfi zpracovani dokumentaci dodavatele stavebnich praci a poskytovani
vysvétleni potfebnych k vypracovani dodavatelské dokumentace (dokumentace
zpracovavané zhotovitelem stavebnich praci), véetné koordinaéni ptisobnosti mezi
jednotlivymi zhotoviteli, k zabezpefeni souladu zpracovdvané dokumentace
s dokumentaci souborného feseni projektu;

- tdast na pfeddni a pfevzeti staveni$té mezi objednatelem a zhotovitelem stavebnich
praci;

- soulad dokumentace docasnych objektli zafizeni stavenisté, pfipadné dokumentace
tprav trvalych objekti na tcely zafizeni stavenisté, se zdkladnim reSenim zatizeni
stavenisté podle projektové dokumentace (souborného feseni projektu);

- Ucast na kontrolnich dnech stavby, popf. na jinych jednanich s realizaci stavby
souvisejicich;

- dozor pfi vytycovacich a vymétovacich pracich;

- dozor pii realizaci stavebnich praci sméfujici k zabezpeceni souladu provadénych
praci s dokumentaci souborného feSeni projektu, jak pokud jde o vlastni feSeni stavby,
tak také z hlediska postupu a respektovani podminek vystavby;
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- dozor nad dodrZovanim dokumentace souborného fesSeni projektu s pfihlédnutim na
podminky uréené piislusnymi povolenimi, rozhodnutimi a souhlasy s poskytovanim
vysvétleni potfebnych pro plynulost vystavby;

- posuzovani ndvrha tucastnikt vystavby na zmény a odchylky v ¢astech projektt
zpracovavanych zhotoviteli stavebnich praci zpohledu dodrZeni technicko-
ekonomickych parametrii stavby, dodrzeni lhat vystavby, pfipadné dalsich tdajt
a ukazatelt;

- vyjadreni k pozadavkiim na vétsi ¢i jiné mnoZstvi vyrobkt, material(i, praci a vykont
oproti projednavané dokumentaci atp.;

- navrhovani a projedndvani zmén a odchylek od vlastniho feSeni projektu, kterda mohou
prispét ke zvyseni efektivnosti dfive pfijatého feSeni nebo ke snizeni ¢i odstranéni
definovanych rizik projektu, vcetné Gcasti na pripadnych souvisejicich zménovych
fizenich;

- operativni zpracovani ndvrhéi piijatych drobnych dprav a zmén dokumentace
souborného feseni projektu a projedndvani postupti a podminek praci na zménach
vétsiho rozsahu, véetné tcasti na souvisejicich zménovych fizenich;

- feSeni vzniklych problémi po celou dobu realizace stavebniho dila;

- ve spolupréaci s TDS provadéni pribézné kontroly realizovanych stavebnich praci
a kontroly oprédvnénost ¢erpani rozpoctu stavby zhotovitelem stavebnich praci;

- udast na pfedani a prevzeti dokoncenych stavebnich praci nebo jejich ¢asti vcetné
pripadného komplexniho vyzkouseni; TR

- Ucast na kolauda¢nim jednani ¢i Veske:.a-'ﬁﬁ ok -£ﬁ" ,f'fviﬂ‘
a legalizaci provadénych stavebnich pri: -ﬁ‘f};‘f—ﬁ"‘?’ 2e ol M"'!"'?ft-‘-_g:_ x ,:¢ 2 i ry

Etapa znamend ucelenou ¢ést plnéni predme-u e }Iﬁt :'I-'!- ,,gjl-;-:ﬂ,;{?: 5:;9;_
projektant splni vSechny své povinnosti v ra:; J.-:'{'; é%ﬁfﬁﬁ;%ﬂ, Es
prevezme. Pfi plnéni pfedmeétu smlouvy ]ef- s *:'f,-' (P ‘;-’*-‘ X
splnéni termint uvedenych v ¢l IV. této* mUu':“"'y "Emp'y" RS
na jednotlivé faze.

Projektant zahaji prace na kazdé etapé na zdkladé pisemného pokynu objednatele, neni-li
smluvnimi stranami ujednédno jinak.

3.3.  Projektant provadi pfedmét smlouvy vlastnim jménem, na sviij ndklad, nebezpeci
a odpovédnost, a to s potfebnou a odbornou péci vedouci k fddnému provedeni predmétu
plnéni smlouvy, za coz mu pfislusi dohodnutd odmeéna (cena) specifikovana v ¢l. V. této

smlouvy.

3.4.  Projektant provadi pfedmét smlouvy v souladu s cenovou nabidkou datovanou
27.6. 2025, v souladu s touto smlouvou, pokyny objednatele a jeho standardy (napt. zptisob
likvidace dfevin, zptisob nakladani s odpady ze stavby, pozadavek na grafické zpracovani
projektu atp.), technickymi normami, CSN a ostatnimi ptislugnymi pravnimi predpisy.

3.5.  Projektant provadi predmét smlouvy vietné zajisténi inzenyrské cinnosti, kterd
spociva v zajisténi veskerych nutnych dokladd v ramci plnéni pfedmétu smlouvy (vyjadreni,
stanoviska, souhlasy, smlouvy, zddosti o vydani rozhodnuti, povoleni atp.). Veskeré
dokumenty, stanoviska a vyjadieni aj. dokumenty budou vydany na jméno objednatele.

3.6.  Projektant zastdva pozici generadlniho projektanta. Z pozice generalniho projektanta

projektant odpovidd objednateli za v¢asné vyhotoveni, kvalitu a kompletnost provadénych
praci podle této smlouvy a md mimo jiné za povinnost koordinovat veskeré c¢innosti
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ucastnikil projektové pfipravy (jednotlivi projektanti at jiz v zaméstnaneckém poméru, nebo
v jakémkoliv jiném vztahu k projektantovi), véetné ¢innosti pfipadnych tretich stran (urcené
osoby objednatelem na zdkladé pisemného informovani projektanta - napi. zastupce spravy
komunikaci, zastupce spravy zelené atp.) a to tak, aby byl pfedmét smlouvy proveden fadné
a pfedan objednateli nejpozdéji v dohodnutych terminech uvedenych v ¢l. IV. této smlouvy.
Projektant je povinen konzultovat provadéni dila s objednatelem.

3.7. Projektant se zavazuje k dodrzeni pfislusnych stavebnich a kvalitativnich norem
a k tomu, Ze optimdlnim projektovanim, odbornym provedenim odpovidajicim uzndvanym
pravidlim architektury a stavitelstvi vytvoii vSechny potfebné stavebni predpoklady pro
vytvofeni dokonalého a bezporuchového stavebniho dila s cilem dosahnout optimalni
hospodérnosti s ohledem na investi¢ni a provozni naklady a maximalniho estetického
vysledku.

3.8. Projektant ma viaci objednateli, v dostate¢ném casovém piredstihu, oznamovaci
povinnost zejména v piipadech, které mohou mit neocekavany a zéasadni vliv na plnéni
predmétu dila. Timto vSak nevznika narok na tpravu smluvnich podminek.

3.9. Projektant splni svoji povinnost provést pfedmét smlouvy fadnym dokoncenim.
Radnym dokoncenim se rozumi kvalitni, Gplné a bezvadné provedeni predmétu smlouvy
ve sjednaném rozsahu a sjednanych terminech,, Preﬁm m,. MHnP,.anP?anhJ hng se

A s A ke G
rozumi protokolarni odevzdéani vysledku®izec:
projektantem osobné zastupci objednatele: ﬂ?ﬂ"' W TR

TR o

postovnimu afadu k pfepravé na adresu .,'}?“F‘f al Ja_,i.-.' B

I R
objednatelem. }ﬁ.}i b

TR AT
3.10. Objednatel udéluje projektantovi plno{l %L,iﬁccmﬁ € L‘at.luucu{&p"ﬂ: gi;fu
projektanta. Tato plnd moc je pfilohou k této smlouvé. Projektant se zavazuje, Ze plnou moc
pouzije pouze pro splnéni pfedmétu této smlouvy.

IV. Lhity plnéni

41 Smluvni strany se dohodly na niie uveden}’rch lIhtitach plnéni které jsou pro

VVVVVV

moZnym terminem plnéni:

ETAPY A FAZE PREDMETU SMLOUVY Termin plnéni

ETAPA - Dokumentace pro povoleni zaméru

V den nabyti
Zahéjeni praci na zpracovani dokumentace a vSech ¢innosti ucinnosti smlouvy o
projektové pripravé

Do 1 mésice od
Dokumentace bouracich praci podpisu smlouvy o
projektové pripravé

Do 1 mésice od
Technicka ptipravenost - pfipojky vodovodu, kanalizace podpisu smlouvy o
projektové pripravé
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Predprojektova pfiprava - prizkumy, zaméieni

Do 1 mésice od
podpisu smlouvy o
projektové pripravé

Projekt DPZ vcetné profesi

Do 4 mésict od
podpisu smlouvy o
projektové pripravé

Do 5 mésict od

Vyjadreni DOSS podpisu smlouvy o
projektové piipravé

Do 6 mésicth od
Dokonc¢eni PD DPZ podpisu smlouvy o

projektové piipravé

Podani Zadost o SP vcetné zajisténi vSech rozhodnuti a povoleni v pravni moci

Do 8 mésicth od
podpisu smlouvy o
projektové piipravé

Predani povolené projektové dokumentace

Do 7 dnti od
pravomocného
nabyti povoleni

Projektant neni zodpovédny za dobu trvani spravnich fizeni. Projektant vSak zodpovida za to, ze
organy statni spravy zhotovitele ¢i stavebnika nebudou pferusovat fizeni z davodu nedostateén}’/ch ¢i

chybéjicich podkladii pro spravni fizeni. Pz

.::.‘_.-\.. 'j'"-"’"ﬁ"'\-' i ""

napft. z ddvodu doplnéni adaji projektante:_"_ 2 ;n?g-_u %‘;E"
se takovato doba preruseni fizeni za prod. '-.r _'.5""- 4 :
SR
pouzit sankcn "L‘t .m i,g_“'

ETAPA - Dokumentace pro provedeni sta 1.."%2 : &'-
e "'~-‘i"-’ T

Zpracovani dokumentace pro provedeni stavby Vceme prote51 F Zptacovant |
soupisu stavebnich praci, dodavek a sluzeb svykazem vymér + Zajisténi
vydani certifikace

O
fﬁh;ﬂ;_ﬁ‘; y
£t

0
pravomocného
nabyti povoleni

Dokonceni projektové dokumentace vcetné zapracovani pfipominek
objednatele a pfipominek vzeslych pii vykonu inZzenyrské ¢innosti; zpracovani
rozpocth stavby a vykazid vymér a pfedani objednateli.

Do 4 mésict od
pravomocného
nabyti povoleni

ETAPA - Vybér dodavatele stavby

Zajisténi soucinnosti autora projektové dokumentace po dobu zadavaciho /
vybérového fizeni na vybér dodavatele stavby (objastiovani nejasnosti
dokumentace, G¢ast v komisich atp.) .

na zakladé
pisemného pokynu
objednatele a po
celou dobu
zadavaciho fizeni,
predpoklad 3 mésice

ETAPA - Autorsky dozor

Vykon autorského dozoru (dale jen ,AD”) do doby pfedani dokoncené stavby
dodavatelem stavebnich praci bez vad a nedodélkd.

na zakladé
pisemného pokynu
objednatele a po
celou dobu realizace
stavebniho dila,
predpoklad 18
mésict
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42. VySe uvedené lhity plnéni je projektant povinen respektovat. Tyto lhiity plnéni
v sobé zahrnuji veskeré cinnosti projektanta, jakoZz i pfislusné ostatni lhity dkont
ovliviiujicich dobu plnéni projektové pfipravy - napt. rozhodovani dotcenych organti statni
spravy, spravca inZenyrskych siti atp. Za iniciaci téchto tkont tak, aby lhiity plnéni byly
dodrzeny, odpovida projektant.

4.3.  Stanovené terminy plati za ndsledujicich podminek:
e zahdjeni je podminéno ziskdnim dotac¢nich prostfedki a zadavatel mé pravo, jej
podle doby pridéleni finan¢nich prostfedki stanovit jinak;
e termin dokonceni miize byt zadavatelem upraven v souvislosti s uvolfiovanim
finan¢nich prosttedkii z dotace bez narokii na zvyseni ceny dila.

44. Dojde-li béhem plnéni pfedmétu smlouvy ke zméné rozsahu a druhu praci, nebo
jinych smluvnich podminek na zdkladé pfedchoziho prokazatelného pozadavku objednatele,
anebo v pfipadé vzniku nepredvidatelnych a neodvratitelnych okolnosti, které nemohl
projektant ovlivnit ani pfedvidat, mtze byt na zdkladé dohody obou smluvnich stran
dojednana dprava termint plnéni. Za nepfedvidatelnou okolnost se povazuje skutec¢nost, Ze
¢innost a rozhodovéani dotéenych organt statni spravy, spravci inzenyrskych siti, ¢i
vlastniktl dotéenych pozemkt trva déle, nez je obvyklé, a tudiz pfi projednavani projektu
dojde k takovému casovému zdrzeni zavmmﬂpm rakazatelng Jﬂdnn,tvm. er’h 9'1}?@}(;11 .

;_1 '{|! --'\-?_J\. +q.% 1:"'\- 'l : qv.lthq?::

které ohrozi dodrzeni sjednanych lhat plne?g'L ;-w- ik {}_ i e ';J-t?-& Lt £ ,..,l_.}: ‘-’,* E Ew
L, 3 n.,,:—' s PRt 20 .

jejich vzniku povinen pisemné oznamit cs-'-‘“ ‘h&w‘; ,"“’ "ﬁj} f‘“::' q'jh R -’:i"-.v!'r.:s't';-.#-'

navrhnout a pfijmout opatieni na jejich e]:‘-ﬂ"‘ "f;?-,éﬁl .ﬁ'
postupovat dle ustanoveni vztahujicich se ke;,fe1 Sl i

pro faddné ukonceni dila bude pfiméreny Vysn,: G *-1:%_ g o et ¥ ; B
A%:-}fu .1-1; i.l".c-\.s-"!'l-'\-' ".f"'l""""-.'!ilIII Ji ""-1"':% '-'!-!_ .J'K h"e“dﬁt&tﬂﬁLlu Tk 1-"34 2

v L ¥ -.
.-:.l.'r.\_'s-:'q\-\.l':. Ak

4.5.  PreruSeni postupu praci z pokynu objednatele bude mit za nasledek posun terminu
plnéni o dobu pferuseni. PferuSeni praci projektantem bez souhlasu objednatele, které bude
mit vliv na smluvené terminy plnéni je nepfipustné.

V. Cena smluvenych praci
5.1.Celkova cena za splnéni pfedmétu smlouvy v rozsahu dle této smlouvy je sjednana
v souladu s nabidkou projektanta u¢inénou dne 27.6. 2025 a ¢ini 2 190 000,- K¢ slovy dva
miliony sto devadesat tisic korun ¢eskych bez DPH. K cené bez DPH bude piipoc¢tena darn
z pfidané hodnoty ve vysi a zplisobem dle zakona ¢. 235/2004 Sb., o dani z pfidané hodnoty,
v jeho platném znéni v den uskute¢néni zdanitelného pInéni.

5.2.  Celkova cena je sjednana jako cena nejvyse pfipustna po celou dobu plnéni vetejné
zakazky a zahrnuje vesSkeré ndklady projektanta nezbytné pro fadné, tplné a vcasné
provedeni dila. Projektant ve smyslu § 2620 odst. 2 ob¢anského zakoniku pfebira nebezpeci
zmény okolnosti.

5.3. VySe celkové ceny je stanovena na zdkladé individudlni kalkulace nakladd
projektanta, zahrnuje veskeré préace projektanta vymezené touto smlouvou a veSkerymi
jejimi pi¥ilohami. Celkova cena sestdva z nasledujicich polozek za jednotlivé etapy pfedmétu
smlouvy. Ceny jsou uvedeny bez DPH:
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ETAPA - Dokumentace pro povoleni zaiméru 1310 000,- K¢
ETAPA - Dokumentace pro provedeni stavby 670 000,- K¢
ETAPA - Vybér dodavatele stavby 30000,- Ké¢
ETAPA - Autorsky dozor 180 000,- K¢
CELKOVA CENA bez DPH 2190 000,- K¢

5.4.  Celkova cena mtze byt upravena pouze za podminek stanovenych v této smlouvé.

VI. Platebni podminky

6.1.  Objednatel neposkytuje projektantovi zalohy, pokud se objednatel s projektantem
nedohodnou jinak na zakladé pisemného dodatku k této smlouvé.

6.2. Cena za provedené prace bude hrazena zpétné na zakladé faktury vystavené
projektantem. Fakturovat lze pouze fadné, uplné a vcas provedené préace. Fakturaci lze
provést jednou celkovou fakturou po dokonceni c1nnost1 nebo d11c1m1 fakturanu za celou

s o ot bt l\_-
etapu i jeji ¢ast dle néasledujictho rozpisu: %3 i fﬁ:_q

Tl ot "'}-..

ETAPA - Dokumentace pro povoleni zdm i"’f T SR o ‘.J:-i‘ T

"'&:ﬂ:}'ﬁ" o ol

Po dokonceni projektové dokumentace a ) "*"Cg; o &-.v:;f;.g\_-‘;;; ; & _Ff-.-u-:'%i
o, e il ] o L

véetné zapracovani piipominek objednatel ;*:ﬁ.h “{rﬂlq’*}:-; e L &-;1b-fi.§$ﬂ“::i’."'-’"%

ey e “’i_-\.t‘%.‘\-' ""';l ﬁ:;._—-:‘_? .J"""""" I"\I-a-ﬁ" .- s -.E-l-_ 3 I-:l.'

vykonu inZenyrské ¢innosti véetné nakladuh T :‘}‘ i 6:1'1-1., s ﬁ%.@n*"’*"ff"}"’*‘- F_g"?‘ Ty -F”_'h A

arad.

Po nabyti pravni moci vSech pfislusnych povoleni a rozhodnuti. 30% z ceny této ETAPY

ETAPA - Dokumentace pro provedeni stavby

Po dokonceni projektové dokumentace véetné zapracovani pfipominek
objednatele a pifipominek vzeslych pfi vykonu inzenyrské cinnosti
véetné ndkladt stavby a pfedani objednateli.

100%  z ceny této ETAPY

ETAPA - Vybér dodavatele stavby

Po ukonceni zaddvacitho / vybérového fizeni na dodavatele , tj. po
podpisu smlouvy s vitéznym dodavatelem stavby. 100%  z ceny této ETAPY

ETAPA - Autorsky dozor

Dle specifikovaného popisu ¢innosti a béhem realizace stavebniho dila v mési¢nich platbéch ¢i
jednorazové kone¢né platbé dle skutecné provedenych praci, maximélné vsak 100% z ceny této
ETAPY.

6.3.  Doba splatnosti faktur je 30 kalendafnich dntt ode dne jejich vystaveni. Projektant se
zavazuje fakturu odeslat objednateli nejpozdéji do 3 dnii po jejim vystaveni. Objednatel neni
v prodleni, uhradi-li fakturu do 27 dnt ode dne nésledujictho po dni doruceni faktury, i
kdyZ je po terminu, ktery je na faktuie uveden jako den splatnosti. Uhrada faktur bude
provedena bezhotovostné na t¢et projektanta uvedeny ve smlouvé.
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6.4. Uhradou faktur na zakladé dil¢ich datiovych dokladd neni dotéeno ujednani, Ze
narok na zaplaceni celkové ceny vznika aZ tplnym dokoncenim veskerych smluvenych praci
a ¢innosti a jejich predanim bez jakychkoliv vad a nedodélki.

6.5. Posledni faktura vystavend projektantem je tzv. kone¢nou fakturou. V konecné
faktuie budou odecteny poskytnuté platby, pfipadné smluvni pokuty a pozastavky, na které
objednateli do té doby vznikl narok a bude vyaétovana dan z pridané hodnoty. Soucasti
kone¢né faktury bude seznam vsech projektantem vystavenych faktur s uvedenim
minimalné téchto tidaja: roku, ¢isla faktury a ¢astky s DPH i bez DPH.

6.6. Faktury budou mit naleZitosti dafiového dokladu dle zakona ¢. 235/2004 Sb., o dani
z pfidané hodnoty, ve znéni pozdéjsich predpist. Faktury budou déle obsahovat pfipadné
dalsi nélezitosti sdélené objednatelem (napi. oznaceni zdroje financovéni, rozpis ceny na
ucetni polozky a ticelové znaky atp.). Za spravnost adajti na fakturach odpovida projektant.

6.7. V pifipadé, ze faktura nebude obsahovat nélezitosti uvedené v této smlouvé nebo
podle platnych préavnich pfedpist, vyuctovand cena nebude odpovidat skute¢né
provedenym pracim, je objednatel oprdvnén takovou fakturu nezaplatit a vratit ji
projektantovi k pfepracovani bez zaplaceni jako netplnou ¢i neopravnéné vystavenou.
Projektant je povinen provést opravu faktu.rv ‘mqfnvpmm a. QﬁPtﬂ.Jﬁme(‘]O;ﬂfPQ.lﬁgﬂ nowé
faktury objednateli. Nova lhtta splatnosti Zf-:._i-: ’:x i O 4 ff'}.qn SN
do sidla objednatele. Clanek 6.3. se pouzije oh' "4_-:* Eséf"

-\.n.l
L

‘n.

6.8.  Objednatel si vyhrazuje pravo uprav '\a H A
v zajmu objednatele s ohledem na zptisob fm»f ?I:.,;»;;,\ A e
R

6.9. Objednatel si vyhrazuje prdvo pozastavit financovani a propléceni faktur v prlpade,
ze projektant bezdivodné pirerusi préace nebo prace provedl ¢ provadi v rozporu
s ustanovenimi této smlouvy (napf. provadéni praci v rozporu s pokyny objednatele,
provadéni praci nekvalitné, nedodrZovani terminti atp.) a to aZ do doby sjednani napravy ze
strany projektanta. Pravo objednatele postupovat dle ustanoveni vztahujicich se ke
smluvnim pokutam tim neni dotéeno.

6.10. Projektant je opravnén fakturovat pouze skutecné provedené péce. Pokud
z jakéhokoliv d@ivodu dojde k ukonéeni smlouvy, neni zpracovatel oprdvnén pozadovat
zaplaceni celkové ceny ani ¢aste¢né ceny za préce, které neprovedl a provadét nebude.

VII. Vlastnické pravo k dilu, licen¢éni ujednani
7.1.  Vlastnikem zhotovovaného dila a vSech jeho ¢asti je od pocatku objednatel. Smluvni
strany se dohodly na vylouceni § 2609 ob¢anského zakoniku a projektant neni opravnén dilo
nebo jeho ¢ast svépomocné prodat tieti osobeé.

7.2.  Pfechod vlastnického prava na objednatele, nezbavuje projektanta odpovédnosti
za fadné provedenti ¢innosti bez vad a nedodélkd.

7.3.  Projektant poskytuje objednateli k veSkerym hmotné zachycenym vysledkiim
¢innosti, které jsou plnénim projektanta na zdkladé této smlouvy a poZzivajicich
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autorskopravni ochranu, vyhradni a neomezenou licenci k vyuZiti zpracované dokumentace
k dalsimu zpracovani a pofizovani rozmnoZenin. Objednatel je opravnén uzaviit pod
licenéni smlouvu, objednatel je opravnén postoupit licenci tfeti osobé, objednatel je oprdvnén
dokumentaci ménit (napf. pfi projekéni pripravé souvisejicich zadmér ¢i piipravé navazujici
projekéni pripravy atp.). Smluvni strany se dohodly, Ze licence je projektantem poskytnuta
objednateli bezuplatné. Objednatel neni povinen poskytnutou licenci vyuZit. Projektant
projektové dokumentace prohlasuje, Ze je opravnén licenci v daném rozsahu udélit.

7.4. Projektant se zavazuje, Ze bez souhlasu objednatele predané podklady ani dilo nebo
jeho ¢ast neposkytne dal$im osobam nebo institucim.

VIII. Odpovédnost za vady

N

8.1. Projektovd dokumentace a dalsi tikony, jejichz provedeni je pfedmétem této smlouvy,
maji vadu, jestlize neodpovidaji pozadavkiim uvedenym v této smlouvé a obecné zavaznym
pravnim piedpistim.

8.2.  Objednatel neni povinen pievzit prace nebo jakoukoliv jejich ¢ést, které nebyly fadné
provedeny, obsahuji-li zfejmé vady a nedodélky nebo se nepovaiuji ve smyslu ustanoveni
této smlouvy za fadné dokoncené. Nepievz,. ._.1.' ;.:;, SRR

z dtvodu vad a nedodélkd, vznika pravo : ::_ B ,-t,&h T“,Hx i S
a nedodélkd. : ;

8.3.  Oznameni (reklamovani) z]lstenych Vil '__v
u¢init pisemné e-mailem nebo datovo re ' Sy
b et s s LR
na bezodkladné a bezplatné odstranéni rekiamovaneho ' nedostatkt nobo- Vady ‘plneén
v plném rozsahu.

8.4.  Vady lze reklamovat kdykoliv, tj. od zahdjeni ¢innosti projektanta v ramci projektové
pripravy dle této smlouvy az do zrealizovani stavebnich praci, ke kterym projektant dle této
smlouvy zajistoval projektovou pifipravu. O odstranéni reklamované vady je projektant
povinen sepsat protokol a tento po odstranéni vady predat objednateli.

8.5.  Projektant odpovidda za vady v ¢innostech, pracich a zpracované projektové
dokumentaci v dobé piedani objednateli, jakoz i za vady, které se projevi v obdobi od
pfedéni objednateli do zrealizovani stavebnich praci. Za vady vzniklé po odevzdani
dokonceného predmétu smlouvy odpovidd projektant vsak pouze tehdy, pokud byly
zpusobeny prokazatelnym porusenim jeho povinnosti nebo jeho chybnym zpracovanim
(napf. opomenuti zkoordinovani jednotlivych ¢asti projektu, nesoulad ¢i nezapracovani
podminek rozhodnuti, nedofeseni projektu atp.).

8.6.  Projektant neodpovida za vady, které byly zptisobené pouzitim podkladd pievzatych
od tfetich osob a ani pfi vynalozeni veskeré odborné péce nemohl projektant zjistit jejich
nevhodnost, pfipadné na ni upozornil objednatele, ale ten na jejich pouziti bez dalsiho trval.

8.7. Reklamované vady je projektant povinen bez wjmy ostatnich prav objednatele

bezplatné odstranit, a to nejpozdéji do 7 kalendainich dni po jejich oznameni ¢i vyzadani
napravy ze strany objednatele, nebude-li dohodnuto jinak. S odstrafiovanim vad je nutno
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zacit neprodlené po jejich ozndmeni projektantovi. V pfipadé, Ze vady na dile budou
pfi¢inou vad i na jinych ¢astech dila, je projektant povinen odstranit veskeré tyto vzniklé
a s ptvodni vadou souvisejici vady.

8.8.

V pripadé, ze projektant v dané lhiaté reklamovanou vadu neodstrani, je objednatel

opravnén nechat opravit vadu tfeti osobou a projektant je povinen uhradit veskeré néklady,
které objednatel vynalozil na odstranéni uvedené vady. Timto neni dotéeno pravo
objednatele na thradu sjednané smluvni pokuty za prodleni s odstranénim reklamované
vady.

8.9.

Projektant prohlasuje, Ze mé uzavienou pojistnou smlouvu, které kryje rizika spojena

s pfipadnymi Skodami, které by vznikly projektantovi ¢i tfetim osobam, v disledku vad
zpracované projektové dokumentace.

9.1.

IX. Smluvni sankce
Smluvni strany se dohodly, Ze objednatel je oprdvnén na projektantovi uplatnit

nasledujici smluvni pokuty a projektant se zavazuje tyto smluvni pokuty uplatnéné
objednatelem zaplatit:

a) Nedodrzeni jakéhokoliv terminu plnéni dle ¢l. IV. 30.000,00 K¢,
£k ph e S P e SRR 2
b) nedodrzeni terminu pro odstranéni Vad-?‘i 2
¢) zajednotlivou vadu projektové dokum: Hﬁ“ "-\.ﬂ{;;_;{::!}
mozné bez dalsiho ziskat patfi¢né p _f%
nebo uzavtit potiebné smlouvy ne; : Ry _

X el B Ui b ¥ i'i."" .-” ;
realizovat (napf. chybéjici ¢ nef; -,,} {&: j’ ﬁqﬁi ﬂ?ir.. :{:-“ L E‘gﬁ.-i;}-&% PR
nezajisténi nutnych stanovisek a Vy]adrem “Vadna 1dent1t1kace
pozemkii a ztoho plynouci neoSetfené majetkopravni vztahy
atp.)

d) za jednotlivou vadu ¢i nesoulad nékladdi stavby (soupisu praci) 5.000,00 K¢,
s projektovou dokumentaci (netplné naklady stavby,
neodpovidajici ¢ chybéjici  polozky oproti projektové
dokumentaci atp.)
9.2.  Soucet sankci uvedenych v bodu 9.1. mtzZe ¢init maximélné 15% z celkové ceny dila
bez DPH.
93. Za pozdni tdhradu faktury vystavené v souladu s touto smlouvou vznika

projektantovi nérok ac¢tovat objednateli tirok z prodleni v zdkonné vysi. Terminem thrady

s vz

faktury se rozumi termin odepsani ¢astky z t¢tu objednatele.

9.4.

Vysi smluvnich pokut povazuji smluvni strany za pfiméfenou. Jednotlivé smluvni

pokuty lze s¢itat. Smluvni pokuty je povinnosti uhradit na zdkladé pisemné vyzvy ve lhtté
do 14 dnti ode dne doruceni této vyzvy.

9.5.

Zhotovitel odpovida v plném rozsahu za 8Skodu zptsobenou objednateli

neposkytnutim jakékoliv ¢asti dotace na realizaci tohoto dila z d@ivodu poruseni jakychkoliv
smluvnich povinnosti zhotovitele, majicich za néasledek neposkytnuti téchto finan¢nich
prostiedkt objednateli. V pfipadé neposkytnuti dotace na realizaci tohoto dila Objednateli

Strana 11 (celkem 16)



Financovano ' = - MINISTERSTVO
& NARODNI = ‘
E k — 2 % PRO MISTNI
- o >\ PLAN OBNOVY &&= | ptovo; ¢x

NextGenerationEU

z dtivodu poruseni jakychkoliv smluvnich povinnosti ze strany zhotovitele dle této smlouvy,
majicich za nasledek neposkytnuti téchto dota¢nich finan¢nich prostfedki, uhradi zhotovitel
objednateli ¢astku ve vysi neposkytnutych dota¢nich finanénich prostfedkt jako ndhradu
Skody tim vzniklé objednateli. Splatnost této ¢astky ndhrady Skody je 30 dnit od data
uplatnéni naroku na ndhradu prokazatelné vzniklé skody.

9.6. Smluvni pokuty jsou zapocitatelné vici penéZitym zavazkam souvisejicich s touto
smlouvou. Smluvni pokuty jsou zapocitatelné i proti nesplatnym pohledavkdm. Smluvni
strany se vyslovné dohodly, Ze pokud neni smluvni pokuta uhrazena v daném terminu,
bude narokovana smluvni pokuta zapoctena viici existujici pohledavce.

9.7.  Smluvni strany se vyslovné dohodly, Ze zaplacenim smluvni pokuty nezanika narok
na nahradu Skody vzniklé porusenim povinnosti zajisténych smluvni pokutou. Je proto
mozny soubéh thrady pokuty a vzniklé skody.

9.8.  Za skodu se povaZzuje i ndrokovana nebo narokovatelna vyse dotace, ktera neni nebo
nemutze byt vyplacena z ddvodu vady projektu ¢i vicenaklady objednatele pfi realizaci

stavebniho dila dle zpracovaného projektu.

9.9. Pokud zévazek provést dilo zanikne fédn}’lm ukonéenim dila, nezanikd narok na

10.1.
Sk 3 w’“‘ﬂ-.:"a 51»: D fv;"ﬁif:«d :
10.2. Od této smlouvy mize odstoupit kterakonv "SItV st sfrana pokud 1Ze pro Azatelne o
zjistit poruseni této smlouvy druhou smluvni stranou podstatnym zptisobem. Nejdiive vsak
musi druhou stranu vyzvat pisemné kodstranéni podstatného poruseni smlouvy.
Odstranéni podstatného poruseni smlouvy musi byt provedeno do 7 kalendafnich dni
od doruceni vyzvy. Pokud druhd strana do tohoto terminu podstatné poruseni této smlouvy

neodstrani, nastavaji pravni a¢inky odstoupeni od smlouvy nésledujicim dnem.

10.3. Porusenim této smlouvy podstatnym zptisobem se rozumi zejména:

a) prodleni projektanta se splnénim jednotlivych terminti plnéni del$im nez 30 dnf,

b) neplnéni kvalitativnich ukazateli dila zpracovavaného projektantem,

c) provadéni praci projektantem v rozporu s touto smlouvou, pravnimi piedpisy ¢i
platnymi normami a pokyny objednatele,

d) jakékoliv jiné neplnéni zavazkdi ve smyslu této smlouvy, pokud projektant
neprokéze, Ze uvedené poruseni nezavinil,

e) insolven¢ni soud vydal rozhodnuti o tom, Ze je projektant v tdpadku,

f) prodleni objednatele se splnénim svych zavazki ve smyslu této smlouvy del$im nez
30 dnd.

10.4. V ptipadé, ze dojde k ukonceni anebo odstoupeni od této smlouvy z dtvodi na
strané objednatele, vznika projektantovi ke dni zruseni anebo odstoupeni od smlouvy narok
na thradu pomérné ¢astky ze smluvni ceny na zakladé piedchozi dohody o rozpracovanosti
dila, vyjadfené v procentech, paklize na fakturaci vznikl smlouvou narok.
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10.5. Objednatel si vyhrazuje pravo ukoncit smlouvu v kterékoliv etapé ¢i fazi plnéni
predmétu smlouvy ¢i od nékterych ¢asti feSeni pfedmétu smlouvy upustit. Projektant pak
timto neni opravnén na objednateli poZadovat thradu praci, které neprovadeél, nebude déle
provadét nebo mu na né nevznikl narok.

10.6. V pfipadé, ze dojde k ukonceni anebo odstoupeni od této smlouvy z divodh
na strané projektanta, nese projektant veskeré dopady vymezené touto smlouvou bez
moznosti narokovat jakoukoliv dalsi fakturaci za rozpracovanost nepiedanych
a rozpracovanych ¢asti projektu.

10.7. Odstoupeni od smlouvy se nedotyka ndroku na ndhradu $kody ¢i smluvni pokuty.
Odstoupeni od smlouvy se rovnéz nedotyka ujednédni, ktera maji vzhledem ke své povaze
zavazovat smluvni strany i po odstoupeni od smlouvy, zejména ujednéni o zptisobu feSeni
sport a povinnost poskytnout vzajemnd penézitd plnéni za plnéni poskytnuté pied tc¢innosti
odstoupeni.

10.8. Utinky odstoupeni od smlouvy nastdvaji dnem dorucdeni ozndmeni o odstoupeni

druhé strané smlouvy, pokud se tcastnici nedohodnou jinak. Timto neni dotéeno pravo

objednatele na nahradu skody v pfipadé, ze by zdvaznym porusenim smlouvy ze strany

zhotovitele a odstoupenim objednatele od smlouvy nebylo objednateli umoinéno éerpat

evropské ¢i statni dotace. Objednateli nalpn nacbradn ngd T; a7, dn V

neposkytnuté dotace v ramci p¥islusného do &z ,:é ﬁ* :
FrEa Lk |.-|
=a|=.--1'""":- -:""Fl." ey
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10.9. Vzhledem ke skute¢nosti, Ze predmeﬁ.{a H’,i,? _é;!r'?_’s?;'__%t

Evropské unie a Statniho rozpoctu si ob]ed*' e S Lol
nedostatku ¢i omezeni finan¢ni prostredkL _EF*}* ;11’*.‘5; wfﬁm “‘}‘*':;'_:';?;‘ ft"-'** i
tukonem adresovanym zhotoviteli, ktery je adiidk My Toih e v A E .
smluvni strany dohodnou jinak, napf. na pferuseni dila a zakonzervovaru rozpracované ¢asti
anebo na dohodé o ukonceni této smlouvy. Objednatel v tomto pfipadé uhradi zhotoviteli
naklady provedené na podkladé této smlouvy o dilo vzniklé do doby odstoupeni objednatele
dle predeslé véty. Cenu rozpracované casti dila a zaplacené dil¢i faktury do okamziku
odstoupeni od smlouvy, pf‘ipadné jiného zptsobu ukonceni trvani smlouvy ¢i dohody

o pferuseni zhotovovéni dila vypofadaji smluvni strany. Zhotoviteli nevznikd v dasledku
odstoupeni objednatele od této smlouvy z dévodu nedostatku ¢i omezeni financni
prosttedkt zadny narok na jakoukoliv nahradu skody, usly zisk ¢i obdobné finanéni naroky.

XI. Jina a zavérecna ustanoveni
11.1. Opravnéné osoby smluvnich stran jsou uvedeny v zahlavi této smlouvy.

11.2. Projektant prohlasuje, ze je odborné zpiisobily pro veskeré cinnosti, které jsou
predmétem této smlouvy, Ze mé vsechna potfebna opravnéni nezbytnd pro fddné provedeni
kompletniho predmétu smlouvy a Ze disponuje takovymi kapacitami a odbornymi
znalostmi, které jsou k provedeni predmétu smlouvy nezbytné. Predmét smlouvy bude
zhotoven osobami sopravnénimi dle piislusnych zdkont a predpisti v platném znéni,
zejména zdkona ¢. 360/1992 Sb., o vykonu povolani autorizovanych architektd a o vykonu
povolani autorizovanych inZenyrt a technika ¢innych ve vystavbé (autorizac¢ni zakon),
ve znéni pozdéjsich predpisi.

Strana 13 (celkem 16)



Financovano ' = - MINISTERSTVO
& NARODNI = ‘
E k — 2 % PRO MISTNI
o > PLAN OBNOVY &&= | rozvos cr

NextGenerationEU

11.3. Projektant prohlasuje, Ze zvazil veSkera rizika a dalsi okolnosti, jeZ mohou mit vliv na
jeho ¢innost, Ze se dikladné a podrobné seznamil s rozsahem a povahou ¢innosti, které
zajistuje a Ze se sezndmil se vSemi poskytnutymi informacemi a podklady objednatele
s védomim, Ze v priibéhu realizace pfedmétu smlouvy nemitize uplatiiovat naroky na
tpravu smluvnich podminek z davodd, které mohl zjistit jiZz pfi sezndmeni se s takovymi
podklady.

11.4. Projektant zajistuje projednavani projektit a je povinen zvat objednatele a dalsi
relevantni subjekty na projednavani projektu a z projedndvani potizovat zapis.

11.5. Projektant neni oprdvnén prevést bez pisemného souhlasu objednatele svd prava
a zavazky, vyplyvajici z této smlouvy, na tfeti osobu.

11.6. Projektant se zavazuje, zZe pfi plnéni zavazku, zfizeného touto smlouvou, bude
postupovat poctivé, peclivé a s odbornou péci, jak je vymezeno v § 5 Obc¢anského zakoniku.

11.7. Smluvni strany jsou si povinny poskytnout pro tcely podani ozndmeni nebo zadosti
souvisejici s povolenim staveb soucinnost.

11.8. Smluvni vztahy vyslovné neupravené touto smlouvou se fidi ustanovenimi
obc¢anského zakoniku a predpist souv1se]1c:1ch wn

% g]; ..aen
11.9. Smluvni strany se dohodly, Ze prlpag_f ={"i_:}

budou pfednostné feeny oboustrannou doh&as Fsstius:
e ML
Ei'r LAy _.\.,.\,---\._1': o

il Anind

P SR roal 5
11.1 - li D e HoS R A S

0. Nastanou - li u nékteré ze stran skut";i ﬁ%.v i) ‘“é:_h E'*-*im i q{, ﬂh}_ﬂ_‘ ik
povinna to ihned bez zbyte¢ného odkladu PR S Tty Y v Oral ,‘cdrrgfu maf@f"ﬁ e
smluvnich stran.

11.11. Pfipadnd nevynutitelnost nebo neplatnost kteréhokoli ¢lanku, odstavce, nebo
ustanoveni této smlouvy nemd vliv na vynutitelnost nebo platnost ostatnich ustanoveni této
smlouvy. V pifipadé, ze by jakykoli takovyto c¢lanek, odstavec nebo ustanoveni mélo
z jakéhokoli diivodu pozbyt platnosti (zejména z dtivodu rozporu s aplikovatelnymi zakony
a ostatnimi pravnimi normami), provedou smluvni strany konzultace a dohodnou se
na pravné piijatelném zptsobu provedeni zdmérti obsazenych v té casti smlouvy, jez
pozbyla platnosti.

11.12. Pro vyklad této smlouvy je rovnéz zavazné znéni zadavacich podminek k vefejné
zakazce, véetné vsech jejich piiloh, na zakladé, které je plnéni dle této smlouvy realizovano.

11.13. Zhotovitel potvrzuje, Ze se v plném rozsahu seznamil s rozsahem a povahou dila,
Ze jsou mu znamy veskeré technické, kvalitativni a jiné podminky nezbytné k realizaci dila
aze disponuje takovymi kapacitami, zkuSenostmi a odbornymi znalostmi, které jsou
k provedeni dila nezbytné.

11.14. Dle zakona ¢. 320/2001 Sb., o finanéni kontrole, je vybrany zhotovitel osobou
povinnou spoluptisobit pfi vykonu finanéni kontroly. Pfedmétem vefejnospravni kontroly je
zejména dodrzovani hospodarného, tucelného a efektivniho vynakladéni poskytnutych
finan¢nich prostfedkd v souladu se stanovenym tcelem, dodrzovani zdvazné stanovenych
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ukazatelG financované akce a dodrzovani pravnich piredpist, které se na poskytovani
finan¢nich prostfedkt vztahuji. Zhotovitel bere na védomi a respektuje svou povinnost
spolupracovat pfi provadéné veiejnospravni kontrole a na pozadéani osob provadeéjicich
kontrolu piedloZit v pozadovaném rozsahu podkladové materidly potfebné k objektivnimu
posouzeni kontrolovanych skute¢nosti a umoznit potizeni kopii nebo vypist téchto
podkladi.

11.15. Zhotovitel se zavazuje uchovéavat veskeré doklady, které souvisi s realizaci zakazky
ajejim financovanim po dobu nejméné 10 let od proplaceni kone¢né faktury (finan¢niho
ukonceni projektu).

11.16. Zhotovitel je povinen uchovat dokumentaci zakazky, a to original smlouvy vcetné
jejich pfipadnych dodatkd a jeji pifilohy, veskeré originaly dokladd a origindly zadavaci
dokumentace a dal$ich dokumentd souvisejicich s realizaci zakazky. Doklady budou
uchovany zptsobem uvedenym v zdkoné ¢. 563/1991 Sb., o Gcetnictvi, ve znéni pozdéjsich
predpisti, nebo v zdkoné ¢. 586/1992 Sb., o dani z pfijmu, ve znéni pozdéjsich predpisti,
ve smyslu ustanoveni § 7b pro danovou evidenci.

11.17. Zhotovitel je povinen umoznit poskytovateli dotace nebo jim povéfenym osobam
provedeni kontroly ucetni (datiové) evidence, pouziti vefejnych financ¢nich prostf‘edkﬁ
afyzické realizace projektu, mj. umoznif. ushin. .do f$tnvpb.n nnragmrh. mrm’rm

d.-q.\

L e s e %
na pozemky a do dalsich prostor, jeZ vl ";,5 IE* e _,.;"i.m!“m o }_&:w %, i
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rovnéz tyka obydli, je-li uzivané k podnikd:*:¥: ﬁgﬁgx i e e L o s
nebo v pripadé, kdy se maji prostredructVl'i' ‘“-'“E’;t ifg 3 i RS
obydli uzivané k témto ucelum a nelze f.ezﬂﬂ-a“u’.:- L ¥ e ‘s.-rr."-
A Sl e *{ Pt R A
Timto ujednanim ne]sou dotdena ani omezie Piia" usmulﬁh ~ m’i‘mﬂ "'?l""&‘héaﬁ“u i vy ek

spravy CR a organti EU (napi#. NKU, Evropska komise, OLAF, Ministerstvo financi,
Evropsky tcetni dvir, Auditni organ, tzemni finan¢ni orgén, Platebni a certifika¢ni organ,
popiipadé jimi uréenych zmocnéncti a dalsich kontrolnich organéi dle predpistt CR a EU).
Smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech, z nichz jeden obdrzi objednatel a jeden
projektant.

11.18. Tuto smlouvu lze ménit pouze pisemnymi dodatky, oznacenymi jako dodatek
s pofadovym ¢islem ke smlouvé o projektové ptfipravé a podepsanymi opravnénymi
zastupci obou smluvnich stran. Dodatky se vyhotovuji ve stejném poctu jako smlouva. Jiné
zapisy, protokoly, ujedndni apod. se za zménu smlouvy nepovazuji, ani nezakladaji
jakykoliv ndrok projektanta vii¢i objednateli.

11.19. Tato smlouva nabyva platnosti dnem jejtho podpisu obéma smluvnimi stranami. A
uc¢innosti dnem schvaleni dotace na pfedmétnou akci (schvalenim dotace se pro tyto tcely
rozumi vydani Rozhodnuti o pridéleni dotace).

11.20. Smluvni strany shodné prohlasuji, Ze doslo k dohodé o celém obsahu smlouvy, a ze

tato smlouva byla uzaviena na zakladé jejich pravé a svobodné viile po peclivém zvazeni
vSech stran a ze zZadné ustanoveni této smlouvy o dilo neni pfekvapivé, coz stvrzuji svymi

podpisy.

11.21. Zhotovitel souhlasi s uvefejnénim této smlouvy, véetné osobnich tdajti, v souladu se
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zvlastnimi pravnimi pfedpisy, zejména se zadkonem o registru smluv a zdkonem ¢. 106/1999
Sb., o svobodném pfistupu k informacim, ve znéni pozd¢jsich predpisti. Uvetejnéni podle
zédkona o registru smluv vcetné znecitelnéni neuveiejiiovanych tdajit zajisti objednatel
nejpozdéji do 30 dnth po uzavieni této smlouvy.

11.22. Tato smlouva se uzavira na zakladé usneseni Zastupitelstva méstyse Satov ¢. 6 ze dne
21.7.2025.

XII. Pfilohy smlouvy
12.1. Nedilnou soucésti této smlouvy se stavaji nasledujici pfilohy:

1. Pfiloha - PIna moc dle ¢l. III. této smlouvy
2. Ptiloha - Plnéni indikatord DNSH

V Satové dne 29.7.2025 V Dob#isi, dne 29.7.2025

Za objednatele
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Meéstys Satov Ing. arch. Antonin Dole]s
Ing. Lenka Stupkova
starostka obce
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