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Smlouva o dilo ¢. S09/2020

1.
Smluvni strany

ATOS, spol. s r.o. Ledeé nad Sazavou

Husovo nameésti 139

584 01 Lede€ nad Sazavou

ICO: 620 28 081

Zastoupena Ing. Jaroslavem Brodilem, Miroslavem Tichym a Marii Duskovou - jednateli

Zapsana u KS v Hradci Kralové, oddil C, vliozka 7007

Zastupce ve vécech smluvnich : Ing. Jaroslav Brodil tel. : 608 056 581

Zastupce ve vécech technickych: Milan Kruml tel. : 777 778 010

Zastupce pfi viastnim provadéni stavebnich praci v€etné& jejich pfedani a prevzeti:
Ing.Josef Formanek  tel.: 777 778 034

Bankovni spojeni: KB Lede¢ nad Sazavou €. 0: 2792220237/0100
- na strané jedne, dale jen jako zhotovitel

a

Obec Vesely Zd'ar

Vesely Zdar 204, 580 01 Havlickav Brod

Zastoupena pani Mgr. Katefinou Klementovou, starostkou tel._770 157 226
Zastupce ve vécech technickych: Ing. Pavel Pavlik tel.: 777 223 929

- nastrané druhé, dale jen jako objednatel

uzavreli nize uvedeného dne, mésice a roku podle § 2586 a nasl. ob&anského zakoniku tuto

smlouvu o dilo: _
“Modernizace v ZS a MS Vesely Zd'ar - prizemi*

1l
Predmét dila

Zhotovitel se zavazuje k provedeni dila pro objednatele za podminek danych touto smlouvou a
objednatel se zavazuje uhradit zhotoviteli dohodnutou cenu vsouladu sdale dohodnutymi

podminkami financovani dila.

Dilem ve smyslu této smlouvy se rozumi ,Modernizace v ZS a MS Vesely Zd'ar - pfizemi*. Pfedmét
dila je blize specifikovany v pfilozeném vykazu vymér. Soucasti pfedmétu pinéni je provedeni
prisludnych zkousek, kterymi zhotovitel ovéfi funkci dila. Pfesny soupis praci je uveden v pfilozeném
rozpoctu, ktery se sjednava s vyhradou Uplnosti a nezavaznosti (dle § 2622 ob&anského zakoniku), a

je nedilnou soucasti této smlouvy.
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Provadéni dila

1 Objednatel se zavazuje pfedat zhotoviteli objekt pro stavbu do 5-ti pracovnich dnl pred
nastupem na provadeéni dila. Pfi pfedani objektu jako stavenisté budou dale pfedany napojné body
pro zfizeni pfipojky el. proudu, vody kanalizace, vytyéeni obvodu staveniété. Objednatel si je védom,
Ze objekt bude zhotoviteli slouzit jako plocha pro nezbytné zafizeni stavenisté a to po celou dobu
trvani dila. Toto pfedani se uskutecni zapisem ve stavebnim deniku, potvrzeném ob&ma smluvnimi
stranami.

2 Objednatel se rovnéz zavazuje poskytnout na Zadost zhotovitele vedkerou potfebnou
soucinnost pro fadny pribéh a dokonceni dila zhotovitelem. Tuto souéinnost bude poskytovat
objednatel osobné pfipadné prostrednictvim technického dozorce stavby.

3. Zhotovitel pIné dodrzi navrzeny zplsob stavebniho fe$eni, navrzené materialy, standardni
technologie, technologické postupy stanovené ¢&i doporudené vyrobci ¢&i dodavateli technologii a
projektovou dokumentaci. Zaroven dodrzi veskeré pravni predpisy vcéetné pravnich norem a rovnéz
podminky stanovené pravomocnym stavebnim povolenim.

4. Zhotovitel se zavazuje jmenovat nejdéle ke dni predani objektu ke zhotoveni dila
zodpovédného stavbyvedouciho, ktery bude povéfen vedenim stavby.

5. Zhotoveni dila ze strany objednatele bude pribézné kontrolovano prostfednictvim technického
dozoru objednatele ¢i objednatelem, a to po celou dobu zhotovovani dila. Postup praci bude pribézné
zaznamenavan ve stavebnim deniku, ktery musi byt na staveniéti zhotovitele uloZen tak, aby k nému
mél piistup objednatel a technicky dozor objednatele.

6. Objednatel si vyhrazuje pravo proveéfit provedeni veskerych jednotlivych praci, které budou
dal$im pracovnim postupem zakryty nebo se stanou nepfistupnymi. Zhotovitel je povinen nejpozdéji 3
dny pfedem oznamit stavebnimu dozoru ¢&i objednateli, ze dojde k zakryti & znepfistupnéni
pfisludnych praci, a to zaznamem do stavebniho deniku.

7. Zhotovitel je povinen dbat na dodrZovani pravidel BOZP a PO v misté a okoli stavenisté.
Zhotovitel bude odstranovat vznikly odpad a dodrzovat poradek na stavenisti a v jeho okoli.

8. K terminu dokonceni dila vyzve zhotovitel objednatele k jeho prevzeti, to zapisem ve stavebnim
deniku. Dokoncené dilo bude predano objednavateli za Uc¢asti technického dozoru a to formou zapisu
o pfedani a prevzeti dokon¢eného dila zhotovitelem. Tento zapis slouzi jako podklad pro vystaveni
konecneé faktury zhotovitelem. Objednatel je povinen dilo pfevzit, pokud toto vykazuje drobné vady a
nedodélky, nebranici uzivani dila dle ustanoveni § 2628 ob&anského zakoniku.

V.
Terminy plnéni

Termin zahajeni praci: 8.7.2020

Termin ukonéeni praci: 30.9.2020
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V.
Cena dila a platebni podminky

1. Cena pfedmétu dila je sjednana jako cena maximalni s moznosti zmény pouze u pfipadu,
stanovenych v této smlouvé a jsou v ni zahrnuty veskeré prace, dodavky, sluzby a vykony ve smyslu
této smlouvy a byl zpracovan poloZkovy rozpocet, ktery je nedilnou soucasti této smlouvy.

Cena celkem bez DPH: 2 919 156,68 K&
DPH 21%: 613 022,90 K&

Cena celkem véetné DPH: 3 532 179,58 K¢&

2. Obé smluvni strany se dohodly, Ze sjednana cena mlzZe byt zménéna pouze za nasledujicich
podminek:

- pfi zméné pravnich pfedpisu, uréujicich sazby DPH

- dojde-li ke zmé&nam vynucenych nepfedvidatelnymi okolnostmi

- dojde-li ke zmé&nam dle ustanoveni €l. V/3 a &l. V/4

- objevi-li se potfeba Cinnosti do rozpo¢tu nezahrnuté

3. Cena dila v rozsahu této smlouvy je kone¢na za podminky, Ze nebudou zjistény rozdily mezi
vykazy vymér a skute¢né realizovanym mnozstvim praci. V pfipadé zjisténi rozdill mezi vykazy vymeér
a skute¢né realizovanym mnozstvim praci je dan narok zhotovitele, resp. objednatele na zménu
dohodnuté ceny dila a to v souladu s aktudlnimi cenami URS Praha. Cena dila zahrnuje veskery
material, naklady na spotifebu energii, subdodavky Ci prace a dal$i ¢innosti potfebné k realizaci stavby
dle této smlouvy a projektové dokumentace v poZadované technologické kvalité, dobrém femesiném
zpracovani a poZzadovanem terminu. V cené jsou rovnéz zahrnuty piipadné celni a spravni poplatky v
platné vysi ke dni podpisu smlouvy.

4, Naklady uvedené v této smlouvé mohou byt pfekroéeny pouze po piedchozi pisemné dohodé
obou smluvnich stran. Pfipadné zmény zadani nebo pozadavky objednatele na provedeni dalSich
praci v dotéeném prostoru budou feseny dodatkem k této smlouvé. Formou dodatku se rozumi i
poZadavek objednatele na provedeni vicepraci, popf. zmén provadeéni dila, ktery bude zapsan a
odsouhlasen objednatelem a dodavatelem ve stavebnim deniku. Naklady na provedeni téchto zmén
pak budou ocenény dle pfislusnych cen stanovenych URS Praha pro pfisluéné obdobi provadéni
praci, pokud nedojde sou¢asné& s dohodou o provedeni vicepraci i k dohodé o cené. V pfipadé, ze
rozsah vicepraci bude vy33i nez 5% z ceny dila, bude sou¢asné dohodnuta zména terminu dokonceni
stavby. Nebude-li mezi stranami uzaviena pisemna dohoda o zméné terminu dokonéeni, prodluzuje
se termin dokonéeni dila pfiméfené k povaze a rozsahu vicepraci.

5. Financovani dila bude provedeno takto:

a) dilgi faktury budou vystavené zhotovitelem podle objemu provedenych a odsouhlasenych
praci objednatelem, ve formé zjistovaciho protokolu a to az do vy$e 90 % z celkové ceny
dila.

b) doplatek ve vysi 10% z celkové smiluvni ceny dila bude uhrazen az po odstranéni vSech
vad a nedodélka.

6.  Splatnost dil¢ich faktur a kone¢né faktury byla sjednana ve |haté 14 dnl od jejich doruéeni
objednateli.

7. Odsouhlasenim fadné provedenych praci se rozumi sepsani tzv. zjistovaciho protokolu na konci
kazdého mésice, ve kteréem budou uvedeny provedené prace, které budou odsouhlaseny
objednatelem, resp. jeho zastupcem. Protokol vyhotovi zhotovitel a objednatel, resp. zastupce
objednatele pro véci technické je povinen se k nému vyjadrit do dvou dnli od jeho predlozeni.

PredloZenim protokolu zhotovitelem objednateli ¢i jeho technickému dozoru bude realizovano jeho
osobni pfedani proti podpisu objednatele &i technického dozoru objednatele na zjistovacim protokolu.
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8. V pfipadé neuhrazeni faktur za provedené a odsouhlasené prace ve stanoveném terminu
splatnosti je zhotovitel opravnén pozastavit provadéni stavebnich praci dle stanovenénho
harmonogramu az do doby zaplaceni pfislusné faktury. O dobu, po kterou nebyly provadény stavebni
prace z davodu neuhrazeni vystavenych faktur, se prodluzuje doba dokoné&eni dila.

9. Zhotovitel je opravnén prerusit dodavku stavebnich praci a tim celého dila také pro pfipad, ze
objednatel odmitne bezdlvodné podepsat zjistovaci protokol. O dobu preruseni provadéni dila
z tohoto dlivodu se taktéz prodluzuje doba dokonéeni dila.

VI
Zarucni podminky

Zhotovitel odpovida za vady, jez ma dilo v dobé pfedani a po dobu 60 mésicl ode dne piedani
a prevzeti dila, na ktery je dana zaru¢ni doba dila. Zhotovitel po tuto dobu odpovida za vady dila, za
stavebni a montazni prace, technologické postupy a kvalitu materidlu. Po tuto dobu budou veskeré
(zaruce podlehajici) narusene Ci poskozené konstrukce, jejich &asti, vyrobky nebo material opraveny,
nebo nahrazeny zhotovitelem na vlastni naklady. Zaru¢ni doba zboZi s krat$i & del$i zaruéni dobou
udanou vyrobcem odpovida zaruénim podminkam vyrobcu. Zhotovitel pfeda zaruéni listy objednateli
pfi pfedani dila.

Vil
Sankéni ujednani

1. Pfi prodleni objednatele se zaplacenim penéZitého zavazku ve Ihuté splatnosti je objednatel
povinen zaplatit zhotoviteli smluvni pokutu ve vysi 0,5 % z dohodnuté ceny dila za kazdy den prodleni,
maximalné vsak ¢astku odpovidajici 3% ceny dila.

2. Pfi prodleni zhotovitele s pfedanim a pfevzetim dila se sjednava smluvni pokuta ve vy$i 0,5 %
z dohodnuté ceny dila za kazdy den prodleni, maximaln& v8ak ¢astku odpovidajici 3 % ceny dila.

Viil.
Zviastni ujednani

1.  Nebezpeéi $kody na zhotovovaném dile pfechazi na objednatele predanim dokon&eného dila,
vlastnické pravo k dilu pfechazi iplnym zaplacenim ceny dila.

2. Veskeré sporné problémy vznikajici pfi plnéni nebo v jiné souvislosti s touto smlouvou budou
smiuvni strany pfednostné fesit vzajemnym jednanim smirnou cestou.

3. Objednatel souhlasi s pfipojenim na odbér elektrické energie, pitné vody, plynu a pfipadné dalsich
médil, spotfebovana energie a pfipadné poplatky s tim souvisejici jdou k tizi zhotovitele.

4. Smluvni strany se dohodly, Ze na pisemné& predkladané zasadni navrhy nebo zapisy ve stavebnim
deniku budou pisemné reagovat do 3 pracovnich dnli po zéapisu nebo po dorueni druhé strané.
Pokud v této Ihité nebude reagovano, je zapis pro obé strany smlouvy zavazny a nezpochybnitelny.

5. Zhotovitel spini svou povinnost provést dilo jeho dokonéenim v souladu s touto smlouvou a
vystavenim piedavaciho protokolu provedeného dila, na zakladé néhoz objednatel toto dilo prevezme
dle bodu Ill. odst. 8. smlouvy.

6. Zhotovitel se zavazuje vyklidit stavenisté do 7 dnl od prevzeti dokon¢eného dila objednatelem
s vyjimkou pfipadu uvedeného v &l. lll. bodu 8 této smlouvy, tj. pfipadu, kdy dilo bude pfi pfedani
objednatelem vykazovat drobné vady ¢&i nedodélky. V tomto pripadé se zhotovitel zavazuje vyklidit
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stavenisté do 7 dni od dokonéeni vSech praci, které zhotovitel provadél za (&elem odstranéni
pfipadnych vad a nedodélku.

IX.
Zavéreéna ustanoveni

1. Ve vécech souvisejicich splnénim této smlouvy bude vzajemna korespondence zasilana
~doporu¢ené&” nebo ,do vlastnich rukou‘ na adresy G¢astniki uvedené v zahlavi této smiouvy.

2. Ugastnici jsou opravnéni zménit adresu_pro doruovani stim, Ze tato zména je uginna
okamzikem doruc¢eni pisemného oznameni zmény druhé strané.

3. Ugastnici se dohodli, Ze vzajemna korespondence souvisejici s plnénim této smlouvy, jakoZ i
s realizaci prav a povinnosti podle této smlouvy, bude vedena prostiednictvim vefejného dorué¢ovatele
(posta) stim, Ze v pfipadé nepfevzeti z jakéhokoliv divodu se pisemnost povaZuje za doruéenou
tfetim dnem nasledujicim po dni, v némz se posta pokusila provést dorugeni.

4. Tato smlouva nabyva platnosti a Gi¢innosti dnem podpisu obé&ma smluvnimi stranami.

5.  Tuto smlouvu Ize ménit nebo doplfiovat pouze po dohodé obou smluvnich stran formou dodatku
k této smlouvé potvrzeného opravnénymi zastupci smiluvnich stran.

6. Tato smlouva byla vyhotovena ve dvou stejnopisech, z nichZz kazdy ma pravni silu originalu.
Jeden obdrzi po podpisu smlouvy zhotovitel a jeden objednatel.

7. Smluvni strany potvrzuji svymi podpisy tuto smlouvu jako projev spole¢né viile.

8. ,Zhotovitel se zavazuje neuplatnit vuci zadavateli zadné sankce ani nahrady $kody pro pfipad, ze
zadavatel zuZi sjednany objem pinéni dle této Smlouvy nebo se s ohledem na své finanéni prostiedky
rozhodne dilo nerealizovat. Nabidkova cena je kone¢na a nepfekrocitelna.”

9. Tato smlouva o dilo byla schvalena zastupitelstvem obce dne 25.6.2020 usnesenim &. 11/2020.

Ve Veselém Zdare dne 2.7.2020

//M’»}/
Objednatel

Mgr. Katefina Klementova
starostka obce

Zhotovitel
Ing. Jaroslav Brodil, Miroslav Tichy
jednatelé spole¢nosti
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