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1 Popis Gcelu stavby

Ucelem tohoto provozniho souboru je provedeni demontazi a vnitinich preloZzek v kotelné K80/90
spojenych s pfechodem na spalovani 100% biomasy.

2 Clenéni PS na jednotlivé DPS

Tento PS neni ¢lenén na DPS.

3 Popis technologického procesu vyroby

Demontaze a prelozky popsané v tomto PS jsou nutné pro fadné provedeni dila, uvolnéni stavenisté
a mista pro instalaci nového zafizeni, jeho FAdnou montdz a nasledny provoz. V textu zminéné
demontaze se tykaji stavajiciho zafizeni na teplarné E1A. DemontaZe budou rozdéleny na etapy
tak, aby nedoSlo k omezeni provozu teplarny E1A.

Soudasti jsou veskeré demontaze a prelozky nutné pro provedeni rekonstrukce kotli K80/90
v budové E1A, uvolnéni stavenidté a mista pro instalaci nového zarizeni, jeho Fadnou montaz,
a i nasledny provoz.

Nasledujici specifikaci praci neni zcela vyéerpavajici a bude se vyvijet od konkrétnich pozadavkd
nové instalované technologie a postupu praci.

Demontaz vnitfniho uhelného palivového hospodafstvi

Uhelné bunkry

V rdmci Uprav vnitfniho palivového hospodarstvi budou stavajici uhelné bunkry demontovany vc.
souvisejiciho technologického zafizeni a konstrukci, aby se vtvofilo misto pro instalaci novych
provoznich zasobnikd dfevni $t&pky.

Jedna se o zasobniky, z nichz jeden je urlen pro K80 a jeden pro kotel K90. Kazdy zasobnik je
tvoFen dv&ma bufikami. Strop zasobnik{ je kryt plechem na Grovni +36,0 m. Svisla sténa prechazi
na Grovni +27 m do Sikmych stén vysypek s vyjimkou stén mezi dvéma burikami.

Dopravni palivové cesty do kotld

Redlery do svodek kotl{ celkem 8 ks

Stény zasobnik{ jsou tvofeny vyztuzenymi plechy a pfivafeny ke slouplim, s pfenasenim zatizeni
do sloupl. Stény komor mezi 36,0 m a 27,5 m zastavaji funkci svislého ztuzeni budovy.

Vapencové hospodarstvi

Systémy vapencového hospodafstvi zlstavaji zachovany pro daldi nespecifikované uziti
provozovatelem nicméné je mozna jejich Gprava — zmenseni objemu.

Casti popelového hospodaFstvi

Existujici popelové hospodarstvi bude demontovano v rozsahu v zavislosti na projektovém feseni
kotle na zakladé provedené revize stavajiciho popelového hospodafstvi a vyméni ¢asti koncepcné
¢i technicky nevyhovujici, ostatni preferujeme zachovat.

Casti kotl&

Budou demontovany nespecifikované ¢&asti kotelnich agregatd, palivového a popelového
hospodafstvi pomocnych zafizeni a systéml, pokud to bude nutné pro spravnou funkci
rekonstruovanych kotlll v zavislosti na konkrétnim technickém feseni.
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Casti zaFizeni &isténi spalin

Na zakladé posouzeni zhotovitel bude pro spinéni emisnich pozadavk( demontovany patti¢né &asti
zafizeni na Cisténf spalin.

Kompresorova stanice vzduchu

Demontovany budou:

2 x kompresor dopravniho vzduchu 5 000 kg + vymrazovaci susiCka 1 500 kg a pfidruzené potrubi,

2 x kompresor fidiciho vzduchu 1 750 kg + adsorpcni susicka 550 kg a pfidruzené potrubi.
V pfipadné jednoho kompresoru se bude jednat o pfemisténi do K20 vcéetné nasledné instalace.

Kompresory jsou instalovany na podlazi +7,5 m.

4 Potreba materialQ a surovin

PFevazné se bude jednat o spotiebni material potfebny k demontazi ptvodnich zafizeni.

5 Zakladni skladba technologického zafizeni

Hlavni demontované zafizeni kotld K80/90:

. uhelné bunkry,

. redlery,

e popelové hospodarstvi,

o  Casti kotld,

. Casti zafizeni Cisténi spalin,
. kompresorové stanice.

6 Ucel, popis a zakladni parametry

V ramci tprav vnitiniho palivového hospodafstvi kotld K80/90 budou stavajici uhelné bunkry mezi
podlazim +36 m a podlazim +15 m demontovany vC. vysypek, souvisejiciho technologického
zafizeni dopravy paliva do kotle a konstrukci tak, aby se vytvofilo misto pro instalaci novych
provoznich zasobnikl $tépky. Jedna se o zasobniky, z nichz jeden je uréen pro K80 a jeden pro
kotel K90. Kazdy zasobnik je tvofen dv&ma bufikami. Strop zasobnik{ je kryt plechem na Grovni
+36,0 m. Svisla sténa prechazi na Grovni +27 m do Sikmych stén vysypek s vyjimkou stén mezi
dvéma burfikami. St&ny zasobnikl jsou tvofeny vyztuzenymi plechy a pfivateny ke slouplm, s
pfenasenim zatizeni do sloupl. St&ny komor mezi 36,0 m a 27,5 m zastavaji funkci svislého ztuzeni
budovy.

U soucasné dopravy popela bude demontovan tfidi¢ a zafizeni odvodu loZzového popela od svodky
z tfidiCe po vibracni sito.

Bude demontovana technologie kompresorovych stanic dopravniho a fidiciho vzduchu pro K80,
resp. K90, které se nachazi na podlazi +7,5 m. Jedna se o kompresory, filtraci a sueni stlaCeného
vzduchu v¢. potrubi.

Dal$i provozni soubory u stavajicich kotld, kterych se dotknou demontéazni prace:

. kotel (tlakovy celek, spalovaci komora, membranova sténa),
e  (Cisténf spalin.

Pfesny rozsah viech demontazi je odvisly od navrzeného FeSeni vybraného dodavatele.

Zakéazkové ¢islo: 0404121 Archivni &islo: S404T21-TP207-002 Strana; 4



Modernizace teplarny Mlada Boleslav
Dokumentace pro vydani stavebniho povoleni Datum:12/2023

AFRY CZ s.r.o. PS 207 — DemontéZe a prelozky Revize 0

6.1 Zakladni parametry demontovaného zarizeni v rdmci PS207
1. Uhelné bunkry

pldorysné rozméry buriky : 7,43 x 7,44 m
vySka komory : 8,5m
vysypka : 9m

objem bunky : 530 m?

jeden bunkr/1kotel, kazdy bunkr je tvofen dvéma burikami
hmotnost zasobniku (bunkru) v¢. vyztuzeni : 142 t

2. Kompresorova stanice dopravniho vzduchu pro jeden kotel

hmotnost zafizeni : cca. 14 000 kg

3. Kompresorova stanice Fidiciho vzduchu pro jeden kotel

hmotnost zafizeni : cca. 5 200 kg

4. Dopravnik lozového popela

hmotnost : 9 900 kg
polet kusl : 2

5. Tridi¢ popela

hmotnost : 1 800 kg
polet kusl : 2
6. Iietézovy dopravnik podélny 4 ks
Hmotnost 30000 kg
7. Retézovy dopravnik pFicny 4 ks
Hmotnost 15 000 kg

7 Popis skladového hospodarstvi a manipulace s materialem
pri vyrobé

Realizace tohoto PS vyZaduje docasné skladovaci plochy v arealu SKO-ENERGO pro demontovany

material, které budou vybrany ve spolupréaci s provozovatelem. Provozovatel pozaduje maximalni

miru pfimého odvozu. Vzniklé odpady (kovovy odpad, stavebni sut, elektroodpad, nebezpeény
odpad, maziva) budou likvidovany dle platné legislativy.

V ramci svych aktivit budou dodavatelé respektovat pozadavky OP303/008, zejména kapitoly 3.12
které jsou promitnuty nize:

1. Dodavatel, jehoZ &innosti v arealu spoleénosti vznikl odpad, je plvodcem a zarovefi
majitelem v3ech odpadl vzniklych b&hem provadénych &innosti ve smyslu zakona o
odpadech a prislusnych vyhlasek. Se vzniklymi odpady nalozi na své naklady v souladu s
platnou legislativou.
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Dodavatel bude v pfipadé vétsiho mnozZstvi odpadu jej ukladat do vlastnich Fadné
oznatenych nadob nebo kontejnerl, v ptipadé nebezpeénych odpadd oznaceni bude
doplnéno i identifikacnim listem nebezpecného odpadu.

Dodavatel se prokaze v ramci kontraktu doloZenim opravnéni pro nakladani s veskerym
odpadem, jehoZ je plvodcem, nebo opravn&nim servisni organizace, kterou si ke splnéni
této povinnosti najal.

Pracovnici dodavatele musi byt vybaveni pfislusnymi osobnimi ochrannymi pracovnimi
prostfedky pro nakladani s pfislusnym druhem odpadu.

Zattidéni odpadl z demontazi:

1301
13 02
17 01

17 04
17 06

2001

8

odpadni hydraulické oleje
odpadni motorové, pfevodové a mazaci oleje

beton, cihly, tasky, keramika
kovy (kabely)
izola¢ni materialy

primyslové odpady/slozky z odd&leného sbéru (elektroodpad z demontazi)

PoZzadavky na dopravu vnitini a vnéjsi

Demontovana zatizeni kotll K80/K90 budou b&hem realizace dopravovany po stavajicich a nové
vybudovanych komunikacich.

9 Vliv technologického zarizeni na stavebni reseni

Provadéné demontaZe si vynuti provizorni stavebni Gpravy stavajicich kotelen K80/90 (demontazni
otvory, Upravy ocelovych konstrukcf), jejichz pfesny rozsah bude znam az na zékladé predlozeného
fe$eni vybraného dodavatele.

10 Udaje o potrebé energii, paliv, vody a jinych médii véetné

pozadavkl a mist napojeni

Demontéaze vyzaduji:

. privod el. energie (230 V, 400 V/50Hz, cca. 15 kW),

. privod prdmyslové vody,

. technické plyny pro fezani materialu a svareci prace,

. stlaceny vzduch,

. pohonné hmoty pro manipulacni techniku a dopravni prostfedky.
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