
SWIETELSKY 

SMLOUVA O DÍLO 
dle§ 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku 

Název akce: 
č. smlouvy objednatele: 
č. smlouvy zhotovitele: 

Smluvní strany: 

Obec Drahelčice 

Drahelčice - Ulice Krátká, Tichá 
Nepoužije se 
S26-053-0097 

se sídlem Na Návsi 25, 252 19 Drahelčice 
zastoupená Ing. Petrou óuranovou , starostkou 
IČO: 002 33 200, DIČ: CZ233200 
Bankovní spojení : Komerční banka, č . účtu : 11127111/ 0100 
E-mail : info@drahelcice-obec.cz 
Tel. : 604 759 537 
ID datové schránky: gs6avg8 

Osoby oprávněné jednat a podepisovat 
ve věcech smluvních: Ing. Petra Ďuranová , tel.: 604 759 537 
ve věcech technických: Ing. Milena Librová, tel. : 602 211 682 
ve věcech převzetí Díla vč. potvrzení zjišťovacího protokolu a soupisu prací (dle čl. 5 této Smlouvy): Ing. 
Petra óuranová, tel. : 604 759 537 nebo Irena Moulisová, tel. : 605 568 906 (a to každá z těchto osob 
samostatně) 

(dále jen „Objednatel") 

a 

SWIETELSKY stavební s.r.o. 
se sídlem Pražská tř . 495/58, 370 04 české Budějovice , 
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v českých Budějovicích , oddíl C, 
vložka 8032 
Zastoupena: Ing. et. Ing. Šárkou Šafratovou a Ing . Alešem Krupkou 
IČO : 480 35 599, DIČ : CZ48035599 
korespondenční adresa: SWIETELSKY stavební s.r.o. závod Dopravní stavby STŘED , Sokolovská 
192/79, 186 00 Praha 8 - Karlín 
Bankovní spojení: Moneta Money Bank, č . účtu : 169818406/0600 
E-mail: centrala@swietelsky.cz 
Tel. : +420 387 002 711 
ID datové schránky: amx5p38 

Osoby oprávněné jednat a podepisovat 
ve věcech smluvních: Ing. Tomáš Zdražila, tel. : +420 602 780 534 a Ing. Andrea Načeradská , tel.: +420 
720 853 705 (oba společně na základě pověření) 
ve věcech technických: Ing. Filip Landa, tel.: +420 702 205 795, vedoucí stavby 
ve věcech plnění a předání Díla: Ing. Filip Landa, tel.: +420 702 205 795 .. 
stavbyvedoucí: Ing . Filip Landa, tel.: +420 702 205 795 
(dále jen „Zhotovitel") 
(Objednatel a Zhotovitel dále společně jen „Smluvní strany" nebo jednotlivě jen „Smluvní strana") 
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spolu uzavírají tuto Smlouvu o dílo (dále jen „Smlouva") podle ustanovení§ 2586 a následujících 
zákona č. 89/2012 Sb. , občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „OZ"). 

1 PŘEDMĚT DÍLA 

1.1 Touto Smlouvou se Zhotovitel zavazuje provést v místě plnění (def. níže), na svůj náklad a nebezpečí 
pro Objednatele stavební dílo, a to oprava komunikace Tichá a Krátká, blíže definované v závazných 
dokumentech uvedených v této Smlouvě (dále jen „Dílo") a Objednatel se zavazuje toto Dílo převzít, 
zaplatit za ně Zhotoviteli smluvní cenu uvedenou v čl. 4 této Smlouvy a poskytnou Zhotoviteli k 
provedení Díla nezbytnou součinnost. 

Předmět Díla a jeho rozsah jsou stanoveny níže uvedenými závaznými dokumenty, které tvoří : 

1.1 .1 Výkaz výměr, který je přílohou č. 1 této Smlouvy (dále také jako „Nabídková kalkulace"), 
projektová dokumentace stavby stav, která je přílohou č . 2 této Smlouvy. 

1.2 Místem plnění Díla: Obec Drahelčice. 

1.3 Kvalita Díla je určena Závaznými dokumenty a v době podpisu Smlouvy platnými závaznými a/nebo 
těmi doporučujícími technickými normami, které jsou výslovně uvedeny v Závazných dokumentech , 
především v technické specifikaci Díla, zejména normy ČSN. 

1.4 Kromě provedení stavebních prací je součástí zhotovení Díla také: 

1.4.1 předložení atestů použitých výrobků a materiálů , pokud je jich třeba k užívání Díla, 
1.4.2 předložení protokolů o zkouškách, pokud je jich třeba k užívání díla 

1.5 Dílo bude provedeno podle projektové dokumentace stavby a nabídkové kalkulace. 

2 ZMĚNY DÍLA 

2.1 Případné změny Díla budou písmeně dohodnuty mezi smluvními stranami předem, a to na 
změnových listech, které jsou oprávněni za smluvní stranu podepsat vždy její zástupci ve věcech 
smluvních uvedení v této Smlouvě (každý jednotlivě) , nebo osoba k tomu výslovně smluvní stranou 
pověřená v souvislosti s plněním této Smlouvy. 

2.2 Podpisem změnového listu zástupci smluvních stran dle Smlouvy se mění předmět Díla, jeho cena 
i termín dokončení a dílčí termíny plnění, kterých se změna dotýká; doba realizace Díla a dílčí 
termíny se prodlužují o dobu nezbytně nutnou pro provedení prací dle změnového listu a o dobu 
nezbytnou pro zajištění souvisejících činností s provedením takto požadovaných prací, jako jsou 
zejména zajištění materiálu, technického a personálního vybavení a zajištění změny projektové 
dokumentace Objednatelem, nedohodnou-li se smluvní strany následně písemně v dodatku jinak. 

2.3 Objednatel se na základě písemně odsouhlaseného změnového listu zavazuje, za účelem 
odstranění možných pochybností o obsahu změny Díla, termínu plnění a vlivu změny na cenu Díla, 
uzavřít dodatek k této Smlouvě, a to do 5 pracovních dnů ode dne jeho předložení Zhotovitelem; 
tímto ujednáním však není dotčen okamžik účinku změny Smlouvy, jak uveden v odst. 2.3. tohoto 
článku Smlouvy. Neuzavření dodatku Objednatelem ve výše uvedené lhůtě je podstatným porušením 
Smlouvy, které opravňuje Zhotovitele od této Smlouvy odstoupit. Porušení povinnosti Objednatele 
uzavřít dodatek opravňuje Zhotovitele mj. i k přerušení prací na Díle v rozsahu , který se předmětných 
změn dotýká, a to do nalezení shody na způsobu řešení vzniklé situace, nedojde-li k ukončení této 
smlouvy Zhotovitelem dle předcházející věty tohoto ustanovení. 

3 TERMÍNY PLNĚNÍ 

3.1 Sjednávají se následující závazné termíny: 

Předání staveniště : nejpozději 15.09.2025 nebo po oboustranném podpisu smlouvy 
Zahájení prací: 15.09.2025 
Dokončení Díla: 13.10.2025 
3.2 Na veškeré práce mohou být uplatněny dny se špatným počasím , které neumožňuje řádné provádění 

prací v souladu s příslušnými ČSN , technologickými předpisy, předpisy BOZP, doporučenými 
postupy výrobců materiálů a/či technologií atd (dále jen „Dny se špatným počasím") . Za Dny se 
špatným počasím se bez ohledu na dříve uvedené považují vždy i takové dny, kdy : 
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3.2.1 Bude rychlost větru v místě stavby vyšší než 15 m/s po dobu delší než 3 (tří) po sobě jdoucích 
hodin v rámci jednoho pracovního dne, přičemž toto měření musí být provedeno 
Zhotovitelem pomocí zařízení na měření rychlosti větru, a/nebo 

3.2.2 průměrná teplota na místě stavby ve 2 (dvou) po sobě jdoucích pracovních dnech bude nižší 
než -5 stupňů Celsia. 
O tyto Dny se špatným počasím se termín dokončení předmětných prací (i Díla) posune, 
když podmínkou pro uplatnění těchto dnů je zápis Zhotovitele do stavebního deníku. 
Smluvní strany se v případě výskytu Dnů se špatným počasím , které by mohly mít dopad do 
prací na Díle, dohodly, že vynaloží veškeré úsilí na minimalizaci dopadu do doby provádění 
Díla nebo jeho části , přičemž o jakémkoliv dopadu dnů se špatným počasím do prací 
Zhotovitele na Díle bude učiněn záznam do stavebního deníku, a to ne později než do konce 
trvání každého pří padu Dnů se špatným počasím , ve kterém bude identifikován posun 
provádění prací Zhotovitele na příslušné části Díla, odpovídající době , po kterou nemohl 
pokračovat na její realizaci či byl omezen v jejím provádění. 

3.3 Termíny provádění Díla a termín dokončení Díla se posouvají také o dobu nutného přerušení prací 
při působení vyšší moci dle čl. 13 Smlouvy nebo o dobu nutného přerušení prací při překážkách na 
straně Objednatele, za něž se považují zejména: 

3.3.1 Vady dokumentace předané Objednatelem Zhotoviteli , které Zhotovitel vzhledem ke své 
odborné péči , kterou mohl a měl vynaložit, nemohl odhalit před zahájením prací na Díle; 

3.3.2 nutné změny projektovaného řešení nebo archeologické či památkové nálezy v místě 
provádění Díla; 

3.3.3 změny Díla a/nebo dokumentace dle odst. 1.5 této Smlouvy nebo přerušení prací na Díle dle 
odst. 2.4 této Smlouvy; 

3.3.4 absence potřebných platných správních rozhodnutí nezbytných pro realizaci Díla, ale i 
platných vyjádření správců sítí apod.; 

3.3.5 prodlen í Objednatele s poskytnutím součinnosti dle této Smlouvy (např. i s potvrzením 
hodnoty Zhotovitelem provedených prací na Díle ve zj išťovacím protokolu v rozsahu , ve 
kterém provedené práce na Díle odpovídají Smlouvě aj .); 

3.3.6 vady prací, na které navazuje činnost Zhotovitele dle této Smlouvy; 
3.3.7 prodlení Objednatele s placením splatné dílčí platby ceny Díla nebo její části delším 7 

kalendářních dnů poté, co marně uplynula ?denní lhůta poskytnutá Zhotovitelem Objednateli 
k nápravě dle odst. 5.7 této Smlouvy; 

3.3.8 staveniště či přístupy k němu nejsou prosty práv třetích osob dle odst. 7.1 této Smlouvy; 
3.3.9 prodlení Objednatele se zaplacením zálohy Zhotoviteli dle čl. 4 odst. 4.6 této Smlouvy atp. 

Zhotovitel uvede důvod přerušení prací do stavebního deníku nebo zašle Objednateli 
oznámení s uvedením důvodů přerušení prací. Přerušit práce z důvodu uvedeného v odst. 
3.6.7 (pro prodlení Objednatele s placením) je Zhotovitel oprávněn za situace, že uplynula 
marně lhůta stanovená Objednateli k nápravě dle 5.7. této Smlouvy. 

3.4 Pokud by přerušení prací z důvodů na straně Objednatele vedlo k posunutí provádění prací na Díle 
do zimního období, je Zhotovitel oprávněn tuto skutečnost zohlednit při stanovení nových termínů 
provádění , dokončení prací a případně i úpravy ceny z důvodu zvýšených nákladů stavby z titulu 
zimních opatření , které nejsou zahrnuty v ceně za Dílo dle této Smlouvy. Zhotovitel je poté povinen 
práce znovu zahájit do 7 kalendářních dnů ode dne, kdy skončilo působení vyšší moci , resp. ode 
dne, v němž odpadla překážka na straně Objednatele. 

4 SMLUVNÍ CENA 

4.1 Celková cena za Dílo uvedené v čl. 1 této Smlouvy je dohodnuta jako pevná, závazná a nejvýše 
přípustná a činí částku ve výši 1 254 051,96,- Kč bez DPH (slovy: jeden milion dvě stě padesát čtyři 
tisíc padesát jedna devadesát šest haléřů korun českých), tj . ve výši 1 517 402,87,- Kč s DPH 21 % 
(slovy: jeden milion pět set sedmnáct tisíc čtyři sta dva osmdesát sedm haléřů korun českých) . 

4.2 Cena za Dílo dle této Smlouvy obsahuje veškeré náklady Zhotovitele nutné pro řádné funkční a 
technicky správné provedení Díla. Podrobná kalkulace ceny za Dílo je uvedena v příloze č . 1 
(rozpočet) ; jednotkové ceny uvedené v rozpočtu slouží jako podklad pro účely fakturace, ocenění 
dohodnutých víceprací a méněprací a k vystavení soupisu provedených prací. Případné odchylky od 
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výkazu výměr , který je součástí rozpočtu , jsou již v ceně za Dílo zahrnuty a nebudou Zhotovitel i 
hrazeny zvlášť. 

4.3 Cenou se současně pro účely Smlouvy rozumí cena , která je platná po celou dobu provádění Díla 
včetně odstranění vad a nedodělků a která nebude navyšována z důvodu valorizace cen prací a 
materiálů , ani jiných nákladů , které jsou součástí kalkulace ceny , ledaže tato Smlouva pro konkrétní 
případ stanoví výslovně jinak, jako např. v čl. 3 odst. 3.7 (náklady zimních opatření) , čl. 4 odst. 4.7 
(náhrada související s přerušením prací na Díle ) anebo 4.8 (odpady) této Smlouvy, kdy takové 
náklady budou k ceně za Dílo uvedené v čl. 4 odst. 4.1 Zhotovitelem připočteny a Objednatel se je 
zavazuje Zhotoviteli zaplatit nad rámec dohodnuté ceny za Dílo. 

4.4 Cena se sjednává bez daně z přidané hodnoty, která bude účtována v zákonné výši . 

4.5 Smluvní cena bude vyúčtována Objednateli 1x měsíčně na základě vzájemně odsouhlaseného 
soupisu provedených prací za dané období, jak dále uvedeno. Objednatel se zavazuje Zhotoviteli 
platit cenu za Dílo v měsíčních platbách dle skutečného množství Zhotovitelem provedených prací a 
dodávek na Díle ve fakturovaném období. 

5 FAKTURACE, PLATEBNÍ PODMÍNKY 

5.1 Objednatel zaplatí dohodnutou cenu za Dílo uvedenou v čl. 4 této Smlouvy v dílčích měsíčních 
platbách takto: 

100 % ceny za Dílo bez DPH zaplacením částek splatných z dílčích faktur a konečné faktury. 

5.2 Dílčí fakturu vystaví Zhotovitel měsíčně , dle skutečně provedených prací. 

5.2.1 Právo vystavit dílčí fakturu vzniká potvrzením hodnoty provedených prací ve zjišťovacího 
protokolu k tomu oprávněným zástupcem Objednatele. Zhotovitel vyhotov í zjišťovací 
protokol , jehož přílohou bude soupis provedených prací, a předloží jej zástupci Objednatele 
k potvrzení jeho podpisem. Objednatel je povinen se vyjádřit ke Zhotovitelem předloženému 
zjišťovacímu protokolu a soupis prací do 5 pracovních dnů ode dne jeho předložení , a v 
rozsahu , ve kterém provedené práce odpovídají Smlouvě , tento potvrdit. Strany ujednaly, že 
Zhotovitel je oprávněn vystavit fakturu také v případě , že Objednatel předložený zjišťovací 

protokol se soupisem prací do 5 pracovních dnů ode dne jeho předložení nebude rozporovat 
Splatnost dílčí faktury je 30 kalendářních dnů od data vystavení faktury Zhotovitelem. 

5.3 Konečnou fakturu vystaví Zhotovitel po dokončení prací a převzetí Díla Objednatelem. 

Právo vystavit konečnou fakturu vzniká potvrzením hodnoty provedených prací k tomu oprávněným 
zástupcem Objednatele - podpisem závěrečného zjišťovacího protokolu . Závěrečný zjišťovací 
protokol - na základě soupisu provedených prací (který je jeho přílohou) - vyhotoví a oprávněnému 
zástupci Objednatele k podpisu předloží Zhotovitel. Zhotovitel je oprávněn vystavit konečnou fakturu 
také v pří padě , jestliže Objednatel bez oprávněného důvodu odmítne Dílo převzít a/nebo bez 
oprávněného důvodu nepodepíše závěrečný zjišťovací protokol , a to v den , v němž mělo dojít k 
předání a převzetí Díla. 

Splatnost konečné faktury je 30 kalendářních dnů od data doručení. 

5.4 Je-li Objednatel v prodlení s placením splatné dílčí platby nebo její části delším 7 kalendářních dn ů , 
je Zhotovitel oprávněn přerušit práce na Díle, avšak teprve poté, kdy na tuto možnost písemně 
upozorní Objednatele a poskytne mu dodatečnou ?denní lhůtu k nápravě , počítanou ode dne 
odeslání písemného upozornění ; toto ujednání se netýká zálohové platby (byla-li sjednána) . V 
případě prodlení Objednatele s úhradou zálohové platby je Zhotovitel oprávněn okamžitě přerušit 
provádění prací na Díle aniž by stanovoval jakoukoliv lhůtu k nápravě . 

5.5 Ani jedna ze smluvních stran není oprávněna bez písemného souhlasu druhé smluvní strany 
postoupit, zastavit ani jednostranně započíst jakékoliv své splatné či nesplatné pohledávky 
vyplývající z této Smlouvy. Daný zákaz se nevztahuje na uplatnění pozastávky v případě porušen í 
povinností Zhotovitele, jež jsou pozastávkou zajištěny . 

5.6 Daňový doklad včetně náležitostí stanovených zákonem musí obsahovat i číslo této Smlouvy: 

5.7 Daňový doklad musí být odeslán na korespondenční adresu Objednatele uvedenou v záhlaví této 
smlouvy. 

5.8 Jako den úhrady platí datum připsání převáděné částky na bankovní účet Zhotovitele. 
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6 ZPŮSOB PROVEDENÍ DÍLA 

6.1 Způsob provádění Díla se řídí ustanoveními OZ, pokud není uvedeno ve Smlouvě jinak, a dále bude 
Dílo provedeno v souladu s jakostí požadovanou v§ 137 a násl. zákona č . 283/2021 Sb. , stavební 
zákon. 

6.2 Zhotovitel vede dle §166 zákona č . 283/2021 Sb. , stavební zákon a dle vyhl. č . 131/2024 Sb., o 
dokumentaci staveb, ode dne převzetí staveniště o pracích, které provádí, stavební deník. Do deníku 
se zapisuj í všechny skutečnosti rozhodné pro plnění Smlouvy (zejména se jedná o údaje 

o časovém postupu prací, jejich jakosti a množství, zdůvodnění odchylek od schválené projektové 
dokumentace, povětrnostní podmínky na staveništi) . Objednatel je povinen sledovat obsah deníku a 
k zápisům Zhotovitele připojovat své stanovisko nejpozději do 3 pracovních dnů , jinak se má za to, 
že s obsahem zápisu souhlasí. 

6.3 Denní záznamy podepisuje stavbyvedoucí nebo jeho zástupce zásadně v ten den, kdy byly práce 
provedeny nebo kdy nastaly skutečnosti, které jsou předmětem zápisu. Výjimečně může být zápis 
proveden následující den. 

6.4 Mimo stavbyvedoucího může provádět záznamy ve stavebním deníku stavebn í dozor, osoba 
provádějící kontrolní prohlídku stavby, osoba odpovídající za provádění vybraných zeměměřičských 
prací, k tomu zmocnění zástupci Objednatele a Zhotovitele, technický dozor Objednatele, autorský 
dozor, koordinátor bezpečnosti a ochrany zdraví při práci , autorizovaný inspektor a správní dozor 
podle zvláštních právních předpisů . 

6.5 Stavbyvedoucí je povinen předložit technickému dozoru Objednatele denní záznamy nejpozději při 
nejbližším výkonu technického dozoru a odevzdat mu první průpis stavebního deníku. 

6.6 Objednatel vykonává na stavbě občasný technický dozor a v jeho průběhu sleduje zejména, zda 
práce jsou prováděny v souladu se smlouvou a PD, podle technických norem, jiných právních 
předpisů a rozhodnutí veřejnoprávních orgánů . Na nedostatky zjištěné v průběhu prací, musí 
neprodleně upozornit zápisem do stavebního deníku. 

6.7 Technický dozor Objednatele a autorský dozor nejsou oprávněni zasahovat do činnosti Zhotovitele. 
Jsou však oprávněni dát pracovníkům Zhotovitele příkaz přerušit práce, pokud odpovědný zástupce 
Zhotovitele není dosažitelný na staveništi a je-li ohrožena bezpečnost prováděné stavby, život nebo 
zdraví pracujících na stavbě. 

6.8 Zástupce Zhotovitele je povinen zabezpečit účast svých pracovníků na prověřování svých dodávek 
a prací, které provádí technický dozor Objednatele a učinit neprodleně opatření k odstranění 
zjištěných závad. 

6.9 K projednání podstatných skutečností plnění této Smlouvy, celkového postupu výstavby a stavebních 
prací, dále také k projednání pro potřeby splnění zakázky potřebné spolupráce mezi Zhotovitelem a 
Objednatelem, se uskutečn í pravidelné kontrolní dny. Kontroln í dny se uskuteční v termínech 
dohodnutých mezi Objednatelem a Zhotovitelem, zpravidla 1x týdně v místě plnění Díla. 

6.10 V případě , že projektová dokumentace stavby, která je podkladem pro provedení Díla, nebo jakákoliv 
její část, je autorským dílem dle zákona č. 121/2000 Sb., autorský zákon , ve znění pozdějších 
předpisů, prohlašuje Objednatel , že je oprávněn tuto užít pro účely realizace díla dle této Smlouvy a 
Zhotovitel je oprávněn na jejím základě realizovat Dílo. Objednatel se dále zavazuje (v rámci 
součinnosti Objednatele) pro účely změn projektové dokumentace Díla zajistit souhlas autora se 
změnou ; za případné porušení povinnosti dle autorského zákona v souvislosti s projektovou 
dokumentací stavby odpovídá Objednatel. 

7 STAVENIŠTĚ 

7.1 Objednatel předá Zhotoviteli staveniště pro provedení Díla prosté práv třetích osob v termínech dle 
čl. 3 této Smlouvy, jakož i zajistí Objednateli k termínu předán í staveniště takové přístupové cesty ke 
staveništi, aby mohly být prováděny stavební práce bez jakýchkoliv omezení. Vyjde-li po předání 
staveniště Zhotoviteli najevo, že tu jsou předem uvedená práva třetích osob, která mohou bránit 
řádnému provádění Díla a/nebo mohou způsobit újmu Zhotoviteli (podáním žalob), je Objednatel 
povinen za účelem vypořádání práv třetích osob ke staveništi či přístupů k němu učinit neprodleně 
nezbytné právní kroky. Zhotovitel je současně oprávněn přerušit práce na Díle do doby vypořádání 
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práv třetích osob. Pro případ, že se v průběhu provádění Díla nebo kdykoliv v budoucnu na 
Zhotovitele obrátí třetí osoba s tvrzenými nároky z důvodů porušení práv ve vztahu ke staveništi, kde 
je Dílo prováděno, Objednatel se zavazuje Zhotovitele všech těchto nároků/dluhů zbavit, popř. 
nahradit Zhotoviteli veškerou újmu, která mu tím vznikne. 

8 SPOLUPŮSOBENÍ OBJEDNATELE; POŽADAVKY NA SOUČINNOST OBJEDNATELE 

8.1 Objednatel prohlašuje, že má zajištěny finanční prostředky na provedení Díla a je schopen 
předmětné Dílo ve sjednaném čase (průběžně) financovat. 

8.2 Objednatel se zavazuje, že umožní Zhotoviteli provádět stavební a montážní práce v prostoru 
staveniště v prodloužených směnách , případně v dvousměnném provozu a ve dnech pracovního 
volna a klidu , a to v rozmezí od 7:00 do 18:00 hod. 

8.3 Po dohodě poskytne Objednatel Zhotoviteli plochy pro zařízení staveniště . 

8.4 Objednatel zajistí vytýčení stávajících inženýrských sítí v prostoru stavby. 

9 ODEVZDÁNÍ A PŘEVZETÍ DÍLA 

9.1 Zhotovitel vyzve písemně Objednatele k převzetí Díla, a to alespoň 1 pracovní den před termínem 
pro dokončení Díla dle Smlouvy; k převzetí Díla je možné vyzvat Objednatele i zápisem do 
stavebního deníku. 

9.2 Zhotovitel a Objednatel se zavazují sepsat o předání Díla zápis, který obě smluvní strany podepíšou. 
V zápise se zejména uvede soupis předaných dokladů , odchylky od schváleného projektu stavby 

a jejich důvody , a to s odkazem na konkrétní změnu během výstavby , soupis ojedinělých vad 

a nedodělků zřejmých při odevzdání a převzetí včetně dohody o opatřeních a lhůtách k jejich 
odstranění , datum skončení přejímacího řízení apod. 

9.3 Objednatel převezme Dílo i v případě, že má ojedinělé drobné vady a nedodělky , které samy o sobě 
ani ve spojení s jinými nebrání uvedení díla do užívání. Zároveň se smluvní strany dohodnou na 
opatřeních a lhůtách k jejich odstranění. 

9.4 Dnem předání a převzetí Díla přecházejí veškerá rizika nebezpečí škody na Díle na Objednatele. 

9.5 Odmítne-li Objednatel Dílo bez řádného důvodu převzít a/nebo podepsat zápis o přejímce , má se za 
to, že bylo Dílo předáno Zhotoviteli v den oznámený Zhotovitelem Objednateli jako den předání Díla; 
obdobně pak platí, nedostaví-li se Objednatel k přejímce vůbec. 

10 ODPOVĚDNOST ZA VADY 

10.1 Dílo má vadu neodpovídá-li Smlouvě. Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že Zhotovitel poskytuje 
Objednateli na Dílo záruku v trvání 24 měsíců , není-li na jednotlivé části Díla, materiály 

a výrobky dohodnuta v čl. 10.2 této Smlouvy záruka jiná; to vše za předpokladu , že Dílo bude užíváno 
v souladu s příslušnými technickými normami a při přejímce převzatými instrukcemi k užívání Díla. 
Tato záruka se nevztahuje na spotřební materiál a na veškeré běžné opotřebení Díla a jeho částí. 

10.2 Smluvní strany se dohodly, že na Dílo je záruka v délce 24 měsíců . 

10.3 Záruční doba počíná běžet dnem předání a převzetí Díla Objednatelem. Pokud bude Dílo předáváno 
a přebíráno se zjištěnými drobnými vadami a nedodělky nebránícími užívání Díla, záruční doba 
začíná běžet dnem podpisu protokolu o odstranění vad a nedodělků nebránících užívání Díla. 

10.4 Strany si ujednaly, že pokud bude Dílo, resp. jeho část podle této Smlouvy vadné a vada bude 
odstranitelná, nemůže Objednatel požadovat slevu z ceny , pokud je vada odstranitelná a Zhotovitel 
(a) je připraven takovou vadu odstranit nebo (b) bez zbytečného odkladu začne vyvíjet činnost 
směřující k odstranění vady nebo (c) v takové činnosti řádně pokračuje nebo (d) v rozumném čase a 
řádně vadu odstraní. Pokud bude Dílo, resp. jeho část podle této Smlouvy vadné a vada nebude 
odstranitelná, anebo bude odstranitelná, též vzhledem k povaze vady a účelu , jemuž má Dílo sloužit, 
s tomu neúměrnými náklady, dohodnou se strany ke slevě z ceny Díla přiměřeně odpovídající povaze 
a závažnosti vady. Za odstranění vady tak smluvní strany považují jak její faktické odstranění , tak 
sjednání přiměřené slevy z ceny Díla za neodstraněnou vadu. 

11 REKLAMACE 

11.1 Postup při reklamaci : 
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11 .1.1 Objednatel je povinen neprodleně písemně oznámit Zhotoviteli závadu na Díle. Smluvní 
strany se zavazují do 7 dnů od obdržení reklamace Zhotovitelem sepsat zápis postupem 
dále uvedeným, který připraví Zhotovitel. 

11 .1.2 Zhotovitel společně se zástupcem Objednatele provedou prohlídku závady a sepíší zápis 
o prohlídce závady, ve kterém bude uvedeno zejména: 

Datum prohlídky, 
rozsah závady či poškození Díla, 
vyjádření Zhotovitele, zda závazu uznává jako vadu Díla či nikoliv, 
návrh opatření , aby nedošlo k dalším škodám, 
předpokládaný postup odstranění závady včetně požadavků na Objednatele, 
dohodnutý termín pro odstranění závady, 
podpis zástupců Zhotovitele a Objednatele. 

11.2 mluvní strany se dohodly, že Zhotovitel odstraní vady Díla v termínu dohodnutém v zápise o prohlídce 
závady; nedohodnou-li se smluvní strany o termínu odstranění vady Díla v rámci prohlídky závady, 
odstraní Zhotovitel vadu Díla v přiměřené době určené Objednatelem v písemném pokynu 
Zhotoviteli , a to s ohledem na povahu vady, technické podmínky dle ČSN pro její odstranění , a která 
zároveň nesmí být kratší než 30 dnů ode dne doručení takového pokynu Zhotoviteli. 

11.3 Reklamace nebude uznána Zhotovitelem zejména, pokud se jedná o závadu způsobenou cizím 
zaviněním . 

11.4 Zhotovitel neodpovídá za škody na Díle vzniklé cizím zaviněním , předáním neúplných podkladů o 
staveništi ani za škody ani vady Díla vyplývající z neúplnosti projektu, čímž jsou myšleny nedostatky 
projektu, které Zhotovitel nemohl odhalit před zahájením prací v rámci rozsahu své odbornosti. 

12 SMLUVNÍ POKUTY 

12.1 Smluvní strany se dohodly, že za případné prodlení s dokončením Díla zaplatí Zhotovitel Objednateli 
smluvní pokutu, a to ve výši : 0,05 % z ceny za Dílo za každý kalendářní den prodlení. 

12.2 Případná celková smluvní pokuta Zhotovitele dle čl. 12.1 této Smlouvy celkem je omezena na 
nejvýše: 2,50 % ceny za Dílo celkem. 

12.3 Smluvní strany se dohodly, že za případné prodlení s placením zaplatí Objednatel Zhotoviteli smluvní 
pokutu, a to ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý i započatý den prodlení. 

12.4 Smluvní pokuty jsou splatné do 14 kalendářních dnů od jejich vyúčtování. 

12.5 Smluvní strana není povinna hradit smluvní pokutu v případě a po dobu, po kterou za prodlení se 
splněním dané smluvní povinnosti neodpovídá, neboť nemůže plnit v důsledku prodlení s plněním 
smluvní povinnosti druhé smluvní strany, či v případě porušení povinnosti v důsledku vyšší moci (viz 
čl. 13 této Smlouvy). 

13 VYŠŠÍ MOC 

13.1 Vyšší mocí se pro účely této Smlouvy rozumí mimořádná překážka , jež vznikla nezávisle na vůli 
smluvní strany bez ohledu na to, zda taková překážka vznikla v důsledku jednání třetích osob či 
nikoliv, a brání jí ve splnění její povinnosti , jestliže nelze rozumně předpokládat, že by povinná strana 
tuto překážku nebo její následky odvrátila nebo překonala , a dále, že by v době vzniku závazku tuto 
překážku předvídala. 

13.2 Při splnění podmínek uvedených v článku 13.1 této Smlouvy se za událost vyšší moci považují 
zejména následující události či okolnosti: 
13.2.1 Válka , ozbrojené konflikty , invaze, činnost zahraničních nepřátel ; 

13.2.2 vzpoura, revoluce, povstání, vojenský převrat či převzetí moci, občanská válka, teroristický 
čin , občanské nepokoje a stávky; 

13.2.3 nálezy válečného materiálu, výbušnin, ionizující záření nebo kontaminace radioaktivitou ; 
13.2.4 přírodní katastrofy jako zemětřesení či hurikány; 
13.2.5 pandemie, epidemie; 
13.2.6 změny zákonů či technických norem, vydání nových zákonů a technických norem; 
13.2. 7 nečinnost dotčených úřadů státní správy; 
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13.3 Smluvní strany se budou vzájemně bez zbytečného prodlení informovat o všech skutečnostech , 
souvisejících s vyšší mocí, které přímo či nepřímo ovlivňují či v budoucnu mohou ovlivnit provádění 
Díla, zejména zápisem do stavebního deníku a emailovou komunikací. 

13.4 Dojde-li proto k porušení této Smlouvy z důvodu vyšší moci, není druhá smluvní strana oprávněna 
uplatnit vůči porušující smluvní straně žádné smluvní či zákonné sankce, tj . smluvní pokuty či úroky 
z prodlení , a vzdává se práva na náhradu újmy, která jí z důvodu porušení Smlouvy vznikne. Důkazní 
břemeno o tom, že k porušení povinnosti došlo v důsledku vyšší moci, nese smluv-ní strana, která 
Smlouvu porušila. 

13.5 Obě smluvní strany se zavazují postupovat tak, aby v případě jakýchkoliv narušení předpokládaného 
postupu provádění Díla v důsledku vyšší moci minimalizovali náklady, které v důsledku to-ho 
vzniknou. Náklady se rozumí všechny výdaje, které jsou (nebo budou) rozumně vynaloženy 
Zhotovitelem v důsledku vyšší moci či v její souvislosti , ať již na staveništi, nebo mimo ně , včet-ně 
režijních nákladů a podobných poplatků ; nezahrnují však zisk (dále jen „Náklady"). Veškeré Náklady 
je zhotovitel povinen řádně doložit, zejména zápisy ve stavebním deníku. 

14 ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY 

14.1 Smluvní strany mohou od této Smlouvy odstoupit stanoví-li tak OZ nebo tato Smlouva. 

14.2 Objednatel je oprávněn odstoupit od Smlouvy především pokud Zhotovitel provádí Dílo 

v prokazatelně nízké kvalitě nebo používá při zhotovení Díla materiály prokazatelně nízké kvality , 
avšak teprve poté, kdy na takové porušení smluvních závazků Zhotovitele předem písemně upozornil 
a poskytl odpovídající lhůtu k nápravě . 

14.3 Zhotovitel je oprávněn odstoupit od této Smlouvy především pokud: 

14.3.1 Je Objednatel v prodlení s placením podle této Smlouvy, avšak teprve poté, kdy na neplnění 
smluvního závazku Objednatele předem písemně upozornil a poskytl lhůtu k nápravě , která 
uplynula, nebo 

14.3.2 jsou práce z důvodu překážek na straně Objednatele (např. z důvodu podle odst. 3.6. 
Smlouvy) a/nebo v důsledku vyšší moci (podle čl. 13 této Smlouvy) přerušeny na dobu 
v součtu všech přerušení delší než 2 měsíce . 

14.4 Zhotovitel a Objednatel jsou oprávněni odstoupit od Smlouvy (bez poskytnutí dodatečné lhůty 

k nápravě) v případě , bude-li zjištěn úpadek druhé smluvní strany nebo druhá smluvní strana vstoupí 
do likvidace. 

14.5 V případě , že kterákoliv ze smluvních stran odstoupí od Smlouvy, je Objednatel povinen uhradit 
Zhotoviteli jak hodnotu k datu odstoupení provedených prací a dodávek, tak i prací a dodávek které 
Zhotovitelem byly pořízeny za účelem realizace Díla, a které prokazatelně nemohly být Zhotovitel 
zrušeny, a to do 10 -ti dnů ode dne, kdy došlo k odstoupení. 

14.6 Odstoupení od Smlouvy je nutno učinit písemně ; účinky odstoupení nastávají k datu jeho doručení 
druhé smluvní straně . 

15 OSTATNÍ UJEDNÁNÍ 

15.1 Smluvní strany se dohodly, že písemnosti dle této Smlouvy budou doručovány smluvní straně na 
korespondenční adresu smluvní strany uvedenou v záhlaví této Smlouvy, nestanoví-li Smlouvy pro 
konkrétní případ výslovně jinak. Je-li korespondenční adresa dohodnuta jako IO datové schránky 
smluvní strany, má se písemnost za doručenou okamžikem, kdy byla datová zpráva dodána do 
datové schránky smluvní strany. 

15.2 Smluvní strany se dohodly, že Zhotovitel předloží Objednateli potvrzení uvedená v§ 324a odst. 8 
zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, formou odkazu na webové 
stránky Zhotovitele, na kterém lze tyto potvrzení získat do dispozice Objednatele: 
https://www.swietelsky.cz/transparentnost/dokumenty-ke-stazeni/ 

16 ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 

16.1 Tato Smlouva nabývá platnosti a účinnosti podpisem smluvních stran. 

16.2 Jakákoliv změna této Smlouvy musí být provedena formou písemného dodatku, nestanoví-li Smlouva 
výslovně jinak. 
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16.3 Tato Smlouva nahrazuje jakékoliv předchozí dohody mezi smluvními stranami , související 

s předmětem Smlouvy. 

16.4 Otázky výslovně touto Smlouvou neupravené se řídí českým právním řádem , zejména ustanoveními 
OZ. 

16.5 Smlouva je vyhotovena ve 2 stejnopisech, z nichž každá ze smluvních stran obdrží jedno vyhotovení. 

16.6 Smlouva je uzavřena ve svobodné a pravé vůli všech účastníků , bez nátlaku, ne za nevýhodných 
podmínek, při znalosti všech okolností smluvního vztahu a všeobecných dodacích podmínek. Strany 
výslovně potvrzují, že základní podmínky této Smlouvy jsou výsledkem jednání stran a každá ze 
stran měla příležitost ovlivnit obsah základních podmínek této Smlouvy, že si Smlouvu si přečetly , 

souhlasí bez výhrad s jejím obsahem a na důkaz toho připojují své podpisy . 

16.7 Pokud by se kterékoli ustanovení této Smlouvy stalo neplatným, zdánlivým, neúčinným nebo 
nevynutitelným, nebude tím dotčena nebo ovlivněna platnost a účinnost zbývajících ustanovení, 
pokud z povahy věci, obsahu dotčeného ustanovení nebo z okolností nevyplývá, že neplatnou , 
zdánlivou , neúčinnou nebo nevymahatelnou část nelze oddělit od ostatních částí Smlouvy. Smluvní 
strany se zavazuj í nahradit neplatné, zdánlivé, neúčinné nebo nevymahatelné ustanovení této 
Smlouvy novým ustanovením, které bude platné a účinné a jehož smysl a účel budou shodné se 
zamýšleným smyslem a účelem nahrazovaného ustanovení. 

16.8 Smlouva byla schválena zastupitelstvem obce Drahelčice dne 4.8.2025 pod č .j . UZ-90-10/25. 

16.9 Nedílnou součástí této Smlouvy jsou i následující přílohy: 

Příloha č . 1: Nabídková kalkulace Drahelčice - Ulice Krátká, Tichá - varianta 2 

V Drahelčicích , dne l/. q . ;Zo,,t.S 
Objednatel: 

Ing. Petra Ďur, 
starostka ob 

7v/ 
ová -- -; 

Drahelčice 

Obecní úřad 
,' DRAHELČICE ,, 

Na Návsi 25 ® 
252 19 Drahelčice 

V Praze, dne 

Zhotovitel: 

sw~ -~-o-.------
lng. Tomáš Zdražila 
na základě pověření 

na základě pověření 

SWIETELSKY @ 
stavební s. r.o. 

Pražská tř. 495/58, 370 04 české Budějovice 
IČO : 480 35 599, DIČ: CZ48035599 



OUPIS PRACI 

'lVba: Drahelčice - Ulice Krátká, Tichá - varianta 2 e STAVÍME 
NA 

:hazeč SWIETELSKY stavební s.r.o. NAPADECH 
I PČ - Popis -- ·- .. MJ Množstvl J.cena (CZK) Cena celkem_(~?KJ .. -•.· -~ -· 
íklady soupisu celkem 1254051,96 
3helčice - Ulice Krátká, Tichá - varianta 2 1 254 051,96 

1 Stržení drnu a jeho likvidace m2 250,000 225,99 56 497,50 

2 Recyklace za studena m3 1 694,000 317,19 537 319,86 

4 Výšková úprava hrnků (17 domů - voda, kanalizace) ks 34,000 3 722,26 126 556,84 

5 Pokládka ACO 11 R35 v li. 50 mm m2 1 694,000 315,04 533 677,76 



stave 1 

Pražská tř. 495/58, 7 4 
IČO: 480 35 599, DIČ. 




