

Smlouva o DÍLO

uzavřená dle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

číslo smlouvy objednatele:

číslo smlouvy zhotovitele:

Článek 1 Smluvní strany

Objednatel:	Obec Uhelná
Sídlo:	Uhelná 163, 790 68 Uhelná
IČ:	00636053
DIČ:	CZ00636053
Zástupce objednatele a kontaktní osoba ve věcech smluvních a technických:	Bc. Zdeněk Hořava, starosta obce
Telefon:	737 241 045
E-mail:	starosta@uhelna.cz
Bankovní spojení:	ČSOB, a.s.
Číslo účtu:	3077054/0300

a

Zhotovitel:	Jesenická vodohospodářská společnost, spol. s r.o.
Zápis v obchodním rejstříku:	KOS v Ostravě, oddíl C, vložka 3579
Sídlo:	Tovární 20/3, 790 01 Jeseník
IČ:	46580328
DIČ:	CZ46580328
Statutární zástupce/osoba oprávněná za zhotovitele jednat:	Bc. Jan Pleva, jednatel
Telefon:	733 320 070
E-mail:	pleva.jan@voda-jvs.cz
Bankovní spojení:	Komerční banka a.s.
Číslo účtu:	1528244841/0100
Stavbyvedoucí zhotovitele:	Ing. Ladislav Chmelař
Telefon:	604 444 189
E-mail:	chmelar@voda-jvs.cz

Zhotovitel prohlašuje, že je oprávněn k činnostem, které jsou předmětem plnění této smlouvy.

Článek 2

Předmět smlouvy, popis díla

1. Zhotovitel se zavazuje provést a objednateli předat v rozsahu, způsobem, v době a za podmínek sjednaných touto smlouvou dílo: „**Prodloužení vodovodu Uhelná, Pod Střelnicí**“, (dále jen „dílo“), dle příslušné projektové dokumentace poskytnuté objednatelem v rozsahu stanoveném vyhláškou č. 169/2016 Sb. Objednatel se zavazuje řádně provedené dílo bez vad a nedodělků převzít a zaplatit za něj zhotoviteli cenu podle smlouvy a podmínek dohodnutých ve smlouvě.
2. Dílo bude realizováno v souladu se zadávací dokumentací pro výběr zhotovitele. Zhotovitel provede práce a dodávky specifikované v **projektové dokumentaci**, která tvoří **přílohu č. 3 smlouvy** a dále oceněné v **soupisu prací**, který tvoří **přílohu č. 2 smlouvy**. Soupis prací je zhotovitelem oceněný soupis stavebních prací dodávek a služeb předložený v nabídce ve výběrovém řízení, v němž jsou zhotovitelem uvedeny jednotkové ceny u všech položek stavebních prací, dodávek a služeb a jejich celkové ceny pro objednatelem vymezené množství. Dále bude dílo provedeno zhotovitelem v souladu se stavebním povolením, s právními a technickými požadavky platnými v době podpisu smlouvy a v souladu se zákonem č. 183/2006 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů.

Zpracovatel projektové dokumentace: Jesenická vodohospodářská společnost, spol. s r.o., Tovární 202/3, 790 01 Jeseník, IČ 46580328; Odpovědný projektant: Ing. Alois Mazák, ČKAIT č. 1200018.

3. Součástí předmětu díla je i poskytnutí součinnosti objednateli při vyřízení kolaudačního souhlasu.
4. Veškeré materiály a postupy použité při plnění díla musí splňovat požadavky obecně závazných právních předpisů a českých technických norem.
5. Zhotovitel potvrzuje, že se plně seznámil s rozsahem a povahou díla, že jsou mu známy veškeré podmínky nezbytné k realizaci díla, a to jak dle obecně závazných právních předpisů, tak podmínek objednatele jakožto zadavatele ve veřejné zakázce, v rámci které se tato smlouva o dílo uzavírá.
6. Zhotovitel potvrzuje, že disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou k provedení díla nezbytné.
7. Zhotovitel se zavazuje, že bez písemného souhlasu objednatele neprovede dílo odchýlně od projektové dokumentace, této smlouvy a právních předpisů. V opačném případě nemá nárok na zaplacení ceny díla a odpovídá za vzniklou škodu.
8. Součástí zhotovení stavby je i vyhotovení dokumentace skutečného provedení stavby. Dokumentace skutečného provedení stavby bude předána objednateli ve třech vyhotoveních v grafické (tištěné) podobě a jednou v digitální podobě ve formátech pdf a dwg.
Dokumentace skutečného provedení bude provedena podle následujících zásad:
 - Do projektové dokumentace pro provádění stavby budou zřetelně vyznačeny všechny změny, k nimž došlo v průběhu zhotovení díla.
 - Ty části projektové dokumentace pro provádění stavby, u kterých nedošlo k žádným změnám, budou označeny nápisem „beze změn“,
 - Každý výkres dokumentace skutečného provedení stavby bude opatřen jménem a příjmením osoby, která změny zakreslila, jejím podpisem a razítkem zhotovitele
 - U výkresů obsahujících změnu proti projektu pro provádění stavby bude přiložen i doklad, ze kterého bude vyplývat projednání změny s odpovědnou osobou Objednatele a její souhlasné stanovisko.
9. Osoba stavbyvedoucího, uvedená v této smlouvě, může být měněna pouze po písemném souhlasu objednatele.

10. Technický dozor investora zajistí objednatel. Technický dozor u této stavby nesmí provádět dodavatel ani osoba s ním propojená. Zhotovitel poskytne nezbytnou součinnost pro výkon kontroly technického dozoru.
11. Zhotovitel poskytne také nezbytnou součinnost pro výkon kontroly autorského dozoru a pro výkon činnosti koordinátora BOZP. Pokud to vyplývá ze zvláštních právních předpisů, jmenuje koordinátora bezpečnosti práce na staveništi objednatel.
12. Rozsah smlouvy je vymezen mimo soupis prací a projektovou dokumentaci i těmito povinnými činnostmi zhotovitele:
- zajištění vytýčení veškerých inženýrských sítí, odpovědnost za jejich neporušení během výstavby a zpětné předání jejich správcům, v případě že byla objednatelem předaná dokumentace o inženýrských sítích vedoucích stavenišťem;
 - zajištění všech nezbytných průzkumů nutných pro řádné provádění a dokončení díla;
 - veškeré práce a dodávky související s bezpečnostními opatřeními na ochranu lidí a majetku zajištěním případného dopravního značení k dopravním omezením, jejich údržba, přemísťování a odstranění;
 - zajištění atestů a dokladů o požadovaných vlastnostech výrobků k datu předání a převzetí díla (i dle zákona č. 22/1997 Sb. – prohlášení o shodě);
 - zajištění všech ostatních nezbytných zkoušek, atestů a revizí podle ČSN a případných jiných právních nebo technických předpisů platných v době provádění a předání díla, kterými bude prokázáno dosažení předepsané kvality a předepsaných technických parametrů díla;
 - zřízení a odstranění zařízení staveniště včetně napojení na inženýrské sítě;
 - odvoz a uložení přebytečného výkopku na skládku (obdobně se týká vybouraných hmot a stavební suti) včetně poplatku za uskladnění;
 - uvedení všech povrchů dotčených stavbou do původního stavu;
 - v souladu s platnými rozhodnutími a vyjádřeními oznámit zahájení stavebních prací např. správcům sítí apod.;
 - respektování obecných podmínek daných povoleními k realizaci stavby;
 - vedení průběžné evidence odpadů vzniklých při stavební činnosti a předložení dokladů o nezávadném zneškodňování odpadů.
13. Kompletní projektová dokumentace zpracovaná objednatelem v rozsahu stanoveném vyhláškou č. 169/2016 Sb. byla předána zhotoviteli v rámci výběrového řízení veřejné zakázky, jako součást zadávací dokumentace. Za správnost a úplnost předané příslušné dokumentace odpovídá objednatel a nesmí přenášet tuto odpovědnost žádnou formou na zhotovitele. Objednatel nesmí požadovat, aby případné vady projektové dokumentace zhotovitel zahrnul do ceny díla.
14. Zhotovitel je povinen jako odborně způsobilá osoba zkontrolovat projektovou dokumentaci a soupis prací, a nejpozději před zahájením prací na příslušné části díla upozornit objednatele bez zbytečného odkladu na zjištěné zjevné vady a nedostatky. Touto kontrolou není dotčena odpovědnost objednatele za správnost této dokumentace. Případný soupis zjištěných vad a nedostatků včetně návrhů na jejich odstranění a dopadem na cenu díla zhotovitel předá objednateli.

Článek 3

Doba a místo plnění

1. **Termín realizace díla**
- | | |
|------------------|--------------------|
| Zahájení: | 1. 11. 2021 |
| Ukončení: | 31. 3. 2022 |
2. **Místo plnění:** **k.ú. Uhelná, parc. č. 2188, 2189, 2198, 2200**

3. Běžné klimatické podmínky či povětrnosti vlivy v průběhu provádění díla nemají vliv na prodloužení termínu plnění zhotovitele.
4. Jestliže má objednatel pochybnost o možnosti zhotovitele dodržet termíny a lhůty sjednané ve smlouvě, je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu po obdržení pokynu objednatele a na své náklady zvýšit stav pracovníků, mechanizace, apod., pokud neprokáže, že pochybnosti objednatele jsou nepodložené.
5. Objednatel se zavazuje zhotovitelem řádně provedené dílo převzít i před termínem pro ukončení realizace díla, na základě písemné výzvy a zápisu zhotovitele ve stavebním deníku, učiněným nejméně **4 dny** před převzetím díla, přičemž platební podmínky, včetně termínů plateb zůstávají nezměněné.

Článek 4 Cena za Dílo

1. Cena za dílo je oběma smluvními stranami dohodnuta ve výši:

Cena za dílo celkem bez DPH	1 457 710,- Kč
Výše DPH 21%)	306 119,- Kč
Cena za dílo celkem včetně DPH	1 763 829,- Kč

Cena je stanovena jako nejvýše přípustná. Zhotovitel přebírá nebezpečí změny okolností v rámci svého podnikatelského rizika a zavazuje se neuplatnit žádná práva související s navýšením smluvní ceny, a to z důvodů na kterékoliv straně nebo i z důvodů objektivních.

2. Podkladem pro stanovení ceny je zhotovitelem oceněný **soupis prací - příloha č. 2 smlouvy**. Ceny uvedené zhotovitelem v soupisu prací musí obsahovat všechny náklady související se zhotovením díla, vedlejší náklady související s umístěním stavby, zařízením staveniště a také ostatní náklady souvisejícími s plněním zadávacích podmínek.
3. Zhotovitel je zodpovědný za to, že sazba daně z přidané hodnoty je stanovena v souladu s platnými daňovými předpisy.
4. Změna ceny díla je přípustná jestliže
 - objednatel požaduje práce, které nejsou v předmětu díla
 - objednatel požaduje vypustit některé práce předmětu díla
 - při realizaci se zjistí skutečnosti, které nebyly v době podpisu smlouvy známy, a zhotovitel je nezavinil ani nemohl předvídat a mají vliv na cenu díla
 - při realizaci se zjistí skutečnosti odlišné od dokumentace předané objednatelem (neodpovídající geologické údaje apod).

Změna ceny díla bude provedena na základě vzájemné dohody obou smluvních stran způsobem a formou v souladu s příslušným ustanovením dle článku 11, odst. 5. této smlouvy.

5. Přípustné jsou jen dodatečné práce, dodávky a/nebo služby, které mohou být uplatněny pouze v případech, kdy se jedná o objektivní, věcně správné a nepředvídatelné náklady, nutné pro realizaci díla a tedy k naplnění cílů a parametrů projektu. Zhotovitel je povinen před tím uplatnit postup dle § 2594 nebo § 2627 zákona č. 89/2012, občanský zákoník, tj. že pokud při realizaci díla bez zbytečného odkladu neupozorní objednatele na nevhodnou povahu jeho pokynů k provedení díla, nebo zjistí-li zhotovitel při provádění díla skryté překážky a nesplní vůči objednateli svou zákonnou oznamovací povinnost, pak objednatel není povinen uhradit zhotoviteli provedené práce z titulu bezdůvodného obohacení.

Dojde-li při realizaci díla k výskytu výše uvedených prací, dodávek a/nebo služeb nutných k dokončení stavby, zpracuje zhotovitel přesný výkaz těchto prací, dodávek a/nebo služeb a ocení je v cenách stanovených na základě jednotkové ceny dané práce, dodávky a/nebo služby v soupisu prací a ostatní práce, dodávky a/nebo služby dle obecně známých sborníků doporučených cen (např. označení sborníků URS Praha, a. s., RTS, a. s., aj.) vztahující se k období realizace. Objednatel uhradí jen ty práce, dodávky a/nebo služby, které předem odsouhlasí a které budou objektivní, věcně správné a nutné pro realizaci díla, tedy k naplnění cílů a parametrů projektu.

Nastane-li změna rozsahu předmětu díla vyžádána objednatel, případně vyvolaná změnou technického řešení díla nebo změnou materiálů oproti projektu:

- a) bude ocenění případných víceprací provedeno soupisem víceprací s použitím položkových cen ze **soupisu prací** zhotovitele (**příloha č. 2 smlouvy o dílo**). Pro práce a dodávky neuvedené v soupisu prací bude použita v souladu s vyhláškou č. 169/2016 Sb., shodná cenová soustava, v jaké zhotovitel nacenil soupis prací do nabídky. Pro práce a dodávky neuvedené ve sbornících, bude dohodnuta individuální kalkulace nebo hodinová sazba. Tím není dotčena povinnost postupovat dle zákona,
- b) k základním nákladům víceprací dopočte zhotovitel přírážku na podíl vedlejších nákladů v té výši, v jaké ji uplatnil ve svém soupisu prací,
- c) k celkovému součtu nákladů pak bude dopočtena DPH podle předpisů platných v době vzniku zdanitelného plnění,
- d) před vlastním provedením musí být každá vícepráce technicky a cenově specifikována v soupisu víceprací a ten odsouhlasen technickým dozorem objednatele. Zhotovitel po odsouhlasení víceprací technickým dozorem objednatele předloží návrh dodatku ke smlouvě spolu s odsouhlaseným soupisem víceprací objednateli. Ten, v případě, že vícepráce uzná, se zavazuje předložený návrh dodatku ke smlouvě odsouhlasit co nejdříve od jeho předložení. Zhotoviteli vzniká právo na zvýšení sjednané ceny teprve v případě, že změna bude odsouhlasena formou uzavřeného dodatku ke smlouvě smluvními stranami. Bez uzavřeného dodatku ke smlouvě o dílo nemá zhotovitel právo na úhradu ceny za vícepráce,
- e) dodávky a práce, které nebudou zhotovitelem po odsouhlasení technickým dozorem objednatele provedeny (méněpráce), budou odečteny ve výši součtu veškerých odpovídajících položek a nákladů neprovedených dodávek a prací dle soupisu prací. Dále se postupuje obdobně, jako je uvedeno v písm. a) - d) tohoto odstavce,

Za vícepráce se nepovažují náklady vynaložené k dosažení plné funkčnosti předmětu díla. Důvodem pro změnu ceny díla nejsou plnění zhotovitele, jejichž provedení bylo vyvoláno jeho prodlením s prováděním díla nebo které jsou důsledkem vadného plnění zhotovitele nebo z důvodu chyb nebo nedostatků v soupisu prací, pokud jsou tyto chyby důsledkem nepřesného nebo neúplného ocenění soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr.

Článek 5

Platební podmínky

1. Objednatel nebude poskytovat zhotoviteli zálohu.
2. Cena za dílo bude hrazena objednatel na základě daňových dokladů (faktur) vystavených měsíčně zhotovitelem dle skutečně provedených stavebních prací na základě objednatel schváleného soupisu stavebních prací s využitím cenových údajů soupisu prací zhotovitele pro ocenění dokončených částí díla. Datem zdanitelného plnění je poslední den příslušného měsíce.
3. Daňový doklad (faktura) bude vystaven zhotovitelem **do 15 kalendářních dnů** po vzájemném odsouhlasení soupisu prací na základě stavebního deníku.

4. Doba splatnosti daňového dokladu (faktury) je **30 dnů** ode dne doručení objednateli.
5. Každý daňový doklad (faktura) musí obsahovat povinné náležitosti dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů.
6. Bude-li daňový doklad (faktura) obsahovat nesprávné nebo neúplné údaje a náležitosti, je objednatel oprávněn do data splatnosti daňový doklad (fakturu) vrátit zhotoviteli. Po opravě daňového dokladu (faktury) předloží zhotovitel objednateli nový daňový doklad (fakturu) se splatností uvedenou v odst. 4. tohoto článku. Rovněž tak zjistí-li objednatel před úhradou daňového dokladu (faktury) u provedených prací vady, je oprávněn zhotoviteli daňový doklad (fakturu) vrátit. Po odstranění vady nebo po jiném zániku odpovědnosti zhotovitele za vadu předloží zhotovitel objednateli nový daňový doklad (fakturu) se splatností uvedenou v odst. 4. tohoto článku.
7. Přílohou každého daňového dokladu (faktury) bude soupis provedených prací a dodávek odsouhlasených vždy technickým dozorem a objednatelem. Bez tohoto soupisu je daňový doklad (faktura) neúplný.

Článek 6

Předání místa plnění, kontrola, předání a převzetí dokončeného díla, zařízení staveniště

1. Zahájení provádění díla bude předcházet předání místa plnění, toto bude stvrzeno předávacím protokolem podepsaným oběma smluvními stranami. Objednatel se zavazuje předat staveniště zhotoviteli nejpozději do **1. 11. 2021**.
2. Předání a převzetí dokončeného díla potvrdí objednatel a zhotovitel závěrečným protokolem o předání a převzetí díla. Protokol pořizuje objednatel a musí obsahovat prohlášení o převzetí nebo nepřevzetí díla a soupis případných vad a nedodělků. Předání a převzetí díla se uskuteční v místě stavby za účasti zhotovitele, objednatele a osoby vykonávající technický dozor investora. Zhotovitel se zavazuje úplně vyklidit staveniště do **5 dnů** od předání díla objednateli.
3. Objednatel je oprávněn kontrolovat dílo v každé fázi jeho provádění. Zhotovitel je povinen objednateli kontrolu díla umožnit a poskytnout objednateli při kontrole součinnost.
4. Ohledně částí díla, které mají být dalším postupem prací zakryty nebo se stanou nepřístupnými, je zhotovitel povinen vyzvat objednatele ke kontrole formou zápisu do deníku a současně e-mailem osobě vykonávající technický dozor investora a objednateli, nejméně však **4 dny** předem. Při kontrole zakrývaných prací je objednatel oprávněn žádat předložení nezbytných atestů a protokolů o provedených zkouškách. Porušení těchto povinností zhotovitele zakládá nárok objednatele požadovat odkrytí dotčené části díla na náklady zhotovitele.
5. Zhotovitel je povinen vést po celou dobu platnosti této smlouvy stavební deník a to ode dne převzetí místa plnění do doby předání řádně provedeného díla bez vad a nedodělků. Stavební deník bude v rozsahu daném příslušným právním předpisem (vyhláška ke stavebnímu zákonu). Do stavebního deníku zapisuje zhotovitel záznamy o pracích a službách, které provádí pro objednatele. Zhotovitel je povinen do stavebního deníku zapisovat všechny skutečnosti rozhodné pro plnění díla. Zejména je povinen zapisovat údaje o místě a časovém postupu prací, jejich jakosti, zdůvodnění odchylek (časových, věcných) prováděných prací. Objednatel a jím pověřené osoby jsou oprávněny stavební deník kontrolovat, k zápisům zhotovitele připojovat své stanovisko a provádět do stavebního deníku zápisy, zejména co se týče lhůt pro plnění díla nebo upozorňovat na vady. Nesouhlasí-li zhotovitel se zápisem, který učinil objednatel do stavebního deníku, musí k tomuto zápisu připojit stanovisko nejpozději do 3 pracovních dnů. Po uplynutí této lhůty se má za to, že s uvedeným zápisem souhlasí. Zhotovitel předloží stavební deník objednateli ke kontrole na adrese jeho sídla nejméně **1 x za 7 dní**.

6. Zhotovitel odpovídá za to, že veškerá dodaná zařízení a materiály, které jsou předmětem plnění dle smlouvy, případně budou s objednatelem dále dohodnuty, budou nové a dosud nepoužité. Zhotovitel použije pro dílo jen výrobky a materiály, které mají takové vlastnosti, aby po dobu předpokládané existence díla byla při běžné údržbě zaručena platnými předpisy, technickými normami a zákony ČR, požadovaná mechanická pevnost a stabilita, požární bezpečnost, hygienické požadavky, ochrana zdraví, životního prostředí, plynulost při běžném provozu a bezpečnost při užívání.
7. Práce, které vykazují již v průběhu jejich provádění nedostatky anebo závady, je zhotovitel povinen na vyzvání objednatele bez zbytečného odkladu napravit. Tímto není dotčeno právo objednatele na případnou náhradu škody vzniklou v důsledku vadně prováděných prací. Objednatel je oprávněn požadovat výměnu vadného, nesprávného, nefunkčního, poškozeného či jinak závadného prvku za nový a bezvadný kdykoliv v průběhu realizace díla, kdy zjistí, že zhotovitel takový závadný prvek v objektu umístil nebo hodlá umístit. Zhotovitel je povinen bez zbytečného odkladu požadavek objednatele splnit.
8. V hranicích staveniště zhotovitel zodpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví při práci (BOZP) a požární ochranu (PO) svých pracovníků a pracovníků svých poddodavatelů a rovněž za dodržování příslušných právních předpisů.
9. Smluvní strany se dohodly na pořádání kontrolních dnů. Kontrolní dny budou organizovány **1 x za 14 dní**, se zaměřením na kontrolu kvality a věcného i časového postupu provádění prací. Objednatel je však oprávněn dle potřeby nařídit konání kontrolních dnů i častěji, bude-li to s ohledem na povahu realizace díla považovat za potřebné. Náklady účasti na kontrolních dnech nese každý účastník samostatně.
10. Zařízení staveniště zabezpečuje zhotovitel v souladu se svými potřebami, dokumentací předanou objednatelem a s požadavky objednatele. Zhotovitel je povinen zajistit v rámci zařízení staveniště podmínky pro výkon funkce autorského dozoru projektanta a technického dozoru stavebníka, případně činnost koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi a to v přiměřeném rozsahu. Lhůta pro odstranění zařízení staveniště a vyklizení staveniště je **5 dnů** od data předání a převzetí díla dle odst. 2 tohoto článku.
11. Zhotovitel podpisem této smlouvy přebírá povinnosti ke společensky odpovědnému plnění veřejné zakázky. Objednatel je oprávněn plnění těchto povinností kdykoliv kontrolovat, a to i bez předchozího ohlášení zhotoviteli. Je-li k provedení kontroly potřeba předložení dokumentů, zavazuje se zhotovitel k jejich předložení nejpozději do 2 pracovních dnů od doručení výzvy objednatele.
Zhotovitel zajistí po celou dobu plnění veřejné zakázky:
 - a) plnění veškerých povinností vyplývajících z právních předpisů České republiky, zejména pak z předpisů pracovněprávních, předpisů z oblasti zaměstnanosti a bezpečnosti ochrany zdraví při práci, a to vůči všem osobám, které se na plnění veřejné zakázky podílejí; plnění těchto povinností zajistí i u svých poddodavatelů,
 - b) sjednání a dodržování smluvních podmínek se svými poddodavateli srovnatelných s podmínkami sjednanými v této smlouvě, a to v rozsahu výše smluvních pokut a délky záruční doby; uvedené smluvní podmínky se považují za srovnatelné, bude-li výše smluvních pokut a délka záruční doby shodná s touto smlouvou,
 - c) řádné a včasné plnění finančních závazků svým poddodavatelům, kdy za řádné a včasné plnění se považuje plné uhrazení poddodavatelem vystavených faktur za plnění poskytnutá k plnění veřejné zakázky, ve sjednaných termínech a zcela v souladu se smluvními podmínkami uzavřeného smluvního vztahu s poddodavatelem.

Článek 7

Sankce za porušení smlouvy

1. V případě prodlení zhotovitele se zhotovením díla je objednatel oprávněn požadovat zaplacení smluvní pokuty ve výši **0,2 %** z celkové ceny díla bez DPH za každý započatý den prodlení.

2. V případě zaviněného prodlení objednatele se zaplacením řádně vystavené faktury, je zhotovitel oprávněn požadovat zaplacení smluvní pokuty ve výši **0,2 %** z dlužné částky za každý započatý den prodlení.
3. V případě prodlení zhotovitele s ukončením dílčího plnění odsouhlaseného objednatelem a zhotovitelem, uvedeného ve stavebním deníku, je objednatel oprávněn požadovat zaplacení smluvní pokuty ve výši **0,05 %** z celkové ceny díla bez DPH za každý započatý den prodlení.
4. V případě prodlení zhotovitele se zhotovením díla **delším než 30 dní** je objednatel oprávněn požadovat zaplacení jednorázové smluvní pokuty ve výši **10 %** z celkové ceny díla bez DPH. Tímto není dotčeno právo objednatele uplatňování smluvních pokut dle ostatních odstavců tohoto článku.
5. V případě změny poddodavatele bez písemného souhlasu objednatele či provádění prací neodsouhlaseným poddodavatelem je objednatel oprávněn požadovat zaplacení smluvní pokuty ve výši **50.000,- Kč** za každý takový případ.
6. V případě prodlení zhotovitele s odstraněním vady či nedodělku z přejímacího řízení díla se sjednává smluvní pokuta ve výši **1.000,- Kč** za každý i započatý den prodlení.
7. V případě prodlení zhotovitele s vyklizením staveniště dle článku 6, odst. 2., je objednatel oprávněn požadovat zaplacení smluvní pokuty ve výši **0,05 %** z celkové ceny díla bez DPH za každý započatý den prodlení.
8. V případě prodlení zhotovitele se zahájením odstraňování vady díla v záruční době se sjednává smluvní pokuta ve výši **2.000,- Kč** za každý i započatý den prodlení a každý případ.
9. Nenastoupí-li zhotovitel k odstranění reklamované vady do **10 pracovních dnů** od jejího nahlášení a havárie do **24 hodin** od jejího nahlášení, je objednatel oprávněn pověřit odstraněním vady nebo havárie třetí osobu na náklady zhotovitele. V tomto případě je zhotovitel povinen uhradit objednateli také smluvní pokutu ve výši **20.000,- Kč** za každý takový případ. Zhotovitel je povinen tyto náklady a smluvní pokuty uhradit do 30 dnů od jejich vyúčtování obdrženého od objednatele.
10. Zaplacením smluvní pokuty není omezeno právo na náhradu škody.

Článek 8 Záruka za dílo

1. Zhotovitel poskytuje objednateli na předmět díla bezplatnou záruku. Záruční doba začíná běžet od data předání a převzetí díla dle článku 6, odst. 2 této smlouvy a činí **60 měsíců**.
2. Práva a povinnosti při uplatňování vad díla se řídí příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.
3. Zhotovitel neodpovídá za vady v případě, že prokáže vznik vady vadou projektu či nevhodnými pokyny objednatele, na kterých objednatel trval i přes písemné upozornění zhotovitele.
4. Zjistí-li objednatel během záruční doby, že dílo vykazuje vady nebo neodpovídá podmínkám této smlouvy, vyzve písemně zhotovitele k jejich odstranění. Zhotovitel je povinen písemně se vyjádřit k reklamaci do **5 pracovních dnů** od jejího obdržení a do dalších **5 pracovních dnů** od tohoto vyjádření zahájit odstranění vad. V případě, že charakter a závažnost vady neumožní zhotoviteli dodržet shora uvedenou lhůtu, dohodnou se strany písemně na lhůtě delší. Zhotovitel se zavazuje nést veškeré náklady s dostavením se na místo a odborným posouzením všech reklamovaných vad.

5. Zhotovitel je povinen sjednat a udržovat po celou dobu platnosti smlouvy pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou třetím osobám, tj. pojištění proti škodám způsobeným jeho činností včetně možných škod způsobených pracovníky zhotovitele, a to ve výši odpovídající možným rizikům ve vztahu k charakteru stavby a jejímu okolí, a to po celou dobu provádění díla. Zhotovitel je povinen tuto pojistnou smlouvu objednateli na vyžádání předložit.

Článek 9

Poddodavatelé

1. Zhotovitel je oprávněn jednotlivé části díla provést pomocí poddodavatelů. Seznam významných poddodavatelů, jímž za plnění poddodávky uhradí více než **20 %** z celkové ceny této zakázky, které zhotovitel uvedl ve své nabídce, tvoří **přílohu č. 4 smlouvy**.
2. Za výsledek činnosti poddodavatelů odpovídá zhotovitel stejně, jako by je provedl sám. Jakákoli smluvní úprava mezi zhotovitelem a jeho poddodavateli nemá žádný vliv na práva a povinnosti zhotovitele podle této smlouvy.
3. Zhotovitel může měnit poddodavatele jen ve výjimečných případech, a to vždy pouze se souhlasem objednatele. Pokud se jedná o změnu poddodavatele, pomocí kterého zhotovitel prokazoval ve výběrovém řízení splnění kvalifikace, musí nový poddodavatel splňovat kvalifikaci minimálně v rozsahu, v jakém byla prokázána ve výběrovém řízení. Objednatel nesmí bez závažného důvodu změnu poddodavatele odepřít.

Článek 10

Odstoupení od smlouvy

1. Smluvní strany se dohodly, že mohou od této smlouvy odstoupit v případech, kdy to stanoví zákon, jinak v případě podstatného porušení této smlouvy. Odstoupení od smlouvy musí být provedeno písemnou formou a doručeno druhé smluvní straně. Právní účinky odstoupení od smlouvy nastávají okamžikem doručení odstoupení od smlouvy druhé smluvní straně.
2. Smluvní strany se dohodly, že podstatným porušením smlouvy se rozumí zejména prodlení zhotovitele s předáním řádně provedeného a dokončeného díla **delší než 30 dnů**.
3. Ustanovení této smlouvy, jejichž cílem je upravit vztahy mezi smluvními stranami po ukončení účinnosti této smlouvy (tj. zejména náhrada škody, nároky na zaplacení smluvních pokut a běžící záruky), zůstanou platná i po ukončení účinnosti této smlouvy.

Článek 11

Ujednání společná a závěrečná

1. Vzájemné vztahy smluvních stran se řídí zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník., v platném znění a souvisejícími předpisy platnými v době uzavření smlouvy.
2. V případě rozporu mezi zněním této smlouvy a zněním jejích příloh se přednostně použijí ustanovení této smlouvy a následně ustanovení příloh v jejich níže uvedeném pořadí.
3. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího uzavření.


4. Smluvní strany souhlasí s tím, aby tato uzavřená smlouva, včetně jejích změn a dodatků, byla uveřejněna na profilu zadavatele v souladu s § 219 odst. 1) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění.
5. Tuto smlouvu lze měnit nebo doplňovat pouze ve formě písemných dodatků ke smlouvě.
6. Tato smlouva se uzavírá ve dvou stejnopisech, z nichž jeden obdrží objednatel a jeden zhotovitel.
7. Dle § 2 e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě je vybraný dodavatel osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly. Toto spolupůsobení je povinen dodavatel zajistit i u svých případných poddodavatelů.
8. Smluvní strany prohlašují, že si smlouvy přečetly, jejímu obsahu porozuměly, tato je výrazem jejich vůle projevené svobodně a vážně, na důkaz čehož připojují níže osoby oprávněné jednat jménem nebo za smluvní strany své vlastnoruční podpisy.

Článek 12 Seznam příloh

1. Níže uvedené přílohy jsou nedílnou součástí této smlouvy o dílo:
Příloha č. 1 - Krycí list nabídky
Příloha č. 2 - Soupis prací
Příloha č. 3 - Projektová dokumentace
Příloha č. 4 - Seznam poddodavatelů

Objednatel:

V Uhelné dne 22.10.2021




Bc. Zdeněk Hořava

starosta obce

OBEC UHELNÁ ①
Uhelná 163
790 68 Uhelná
IČ: 00636053
DIČ: CZ00636053

Zhotovitel:

V Jeseníku dne 5.10.2021



Bc. Jan Pleva

Jednatel společnosti


JVS JESENICKÁ
VODNOSPOLEČNOST
SPOL. S R.O.
Tovární 202/3, 790 01 Jeseník / tel.: 584 411 520
IČ: 465 80 328 / DIČ: CZ46580328 / OS: www.jvsj

KRYCÍ LIST NABÍDKY
k veřejné zakázce malého rozsahu

„Prodloužení vodovodu Uhelná, Pod Střelnicí“

1. Základní identifikační údaje	
1.1. Zadavatel	
Název:	Obec Uhelná
Sídlo:	Uhelná 163, 790 68 Uhelná
Zástupce zadavatele:	Bc. Zdeněk Hořava, starosta obce
IČ:	00636053
DIČ:	CZ00636053
Tel.:	737 241 045
E-mail:	starosta@uhelna.cz
1.2. Účastník	
Název:	Jesenická vodohospodářská společnost, spol. s r.o.
Sídlo/místo podnikání:	Tovární 202/3, 790 01 Jeseník
Spisová značka v obchodním rejstříku:	KOS v Ostravě, oddíl C, vložka 3579
Statutární zástupce/osoba oprávněná za účastníka:	Bc. Jan Pleva, jednatel
IČ:	46580328
DIČ:	CZ46580328
Tel.:	584 411 520
E-mail:	pleva.jan@voda-jvs.cz
Kontaktní osoba ve věcech nabídky:	Bc. Jan Pleva, jednatel
Tel.:	733 320 070
E-mail:	pleva.jan@voda-jvs.cz

2. Nabídková cena v Kč			
	Cena celkem bez DPH	DPH (sazba 21%)	Cena celkem včetně DPH
Celková cena díla	1 457 710,-	306 119,-	1 763 829,-

3. Oprávněná osoba za účastníka jednat	
Podpis oprávněné osoby, datum:	5.10.2021 
Titul, jméno, příjmení:	Bc. Jan Pleva 
Funkce:	jednatel

Krycí list rozpočtu

ROZ-2021-14		Prodloužení vodovodu Uhelná, Pod Střelnicí	
Číslo zakázky	Zakázka		
Komentář			
Popis verze	Nabídka		
Komentář verze	Datum zahájení		
Adresa	Datum dokončení		
Rok	Kontaktní osoba		
Typ Firmy	Rok	Jméno	Telefon
Význam (funkce)	Název	Jméno	Výchozí účet správce serveru
Zpracovatel	Výchozí účet správce serveru		
REKAPITULACE			
Kód stavebního objektu	Popis objektu	Kód zařídění	Zařídění
SO_01	Stavební objekt 01	Celkem (bez DPH)	1 457 710
		DPH	306 119
		DPH 21 % ze základny: 1 457 710	306 119
		Celkem (včetně DPH)	1 763 829
Za zhotovitele		Za objednatele	
Jméno : Ing. JAR PLEVA		Jméno :	
Datum : 5.6.2021		Datum :	
Podpis:		Podpis :	
Poznámka :			

JEDNATEL
 VODNÍKOVSKÁ
 STŘELNÁ

IČ: 445 80 328 / DIČ: CZ44580328 / DS: www.gsjp.cz

Zakázka:

Prodloužení vodovodu Uhelná, Pod Střelnicí

Popis	Cena	DPH	Cena s DPH
SO_01: Stavební objekt 01	1 457 710	306 119	1 763 829
001: Zemní práce	849 659	178 428	1 028 087
004: Vodovodné konstrukce	60 012	12 603	72 615
008: Trubní vedení	326 592	68 584	395 176
099: Přesun hmot HSV	79 447	16 684	96 131
V01: Průzkumné, geodetické a projektové práce	50 000	10 500	60 500
V03: Zařízení stavenišť	55 000	11 550	66 550
V04: Inženýrská činnost	22 000	4 620	26 620
V07: Provozní vlivy	10 000	2 100	12 100
V09: Ostatní náklady	5 000	1 050	6 050
Celkem (bez DPH)	1 457 710		
DPH	306 119		
DPH 21 % ze základny: 1 457 710	306 119		
Celkem (včetně DPH)	1 763 829		

Zakázka:

Prodloužení vodovodu Uhelná, Pod Střelnicí

Poř. Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena
----------	-----	-------	----	--------	------------	------

SO_01: Stavební objekt 01

1 457 710

001: Zemní práce

849 659

1.	SP	115001101	Převedení vody potrubím DN do 100	m	5,0	136,50	683
Plný popis: Převedení vody potrubím průměru DN do 100							
2.	SP	115101201	Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m průměrný přítok do 500 l/min	hod	8,0	74,90	599
Plný popis: Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m s uvažovaným průměrným přítokem do 500 l/min							
3.	SP	119001422	Dočasné zajištění kabelů a kabelových tratí z 6 volně ložených kabelů	m	1,0	325,00	325
Plný popis: Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení ve výkopu štítu ve stovu i poloře, ve kterých byla na ústíku zemních prachů a to s podepřením, vřepřením nebo vyvěšením, příp. s oštranným bedněním, se št							
4.	SP	119003131	Výstražná páska pro zabezpečení výkopu zřízení	m	50,0	15,25	763
Plný popis: Pomocné konstrukce při zabezpečení výkopu svislé výstražná páska ořřnění							
5.	SP	119003132	Výstražná páska pro zabezpečení výkopu odstranění	m	50,0	6,50	325
Plný popis: Pomocné konstrukce při zabezpečení výkopu svislé výstražná páska odstranění							
6.	SP	119003227	Mobilní plotová zábrana vyplněná dráty výšky do 2,2 m pro zabezpečení výkopu zřízení	m	12,0	69,70	836
Plný popis: Pomocné konstrukce při zabezpečení výkopu svislé ošlové mobilní oplození, výšky do 2,2 m panely vyplněné dráty ořřnění							
7.	SP	119003228	Mobilní plotová zábrana vyplněná dráty výšky do 2,2 m pro zabezpečení výkopu odstranění	m	12,0	47,30	568
Plný popis: Pomocné konstrukce při zabezpečení výkopu svislé ošlové mobilní oplození, výšky do 2,2 m panely vyplněné dráty odstranění							
8.	SP	119004111	Bezpečný vstup nebo výstup z výkopu pomocí žebříku zřízení	m	2,0	171,00	342
Plný popis: Pomocné konstrukce při zabezpečení výkopu bezpečný vstup nebo výstup žebříkem ořřnění							
9.	SP	119004112	Bezpečný vstup nebo výstup z výkopu pomocí žebříku odstranění	m	2,0	50,00	100
Plný popis: Pomocné konstrukce při zabezpečení výkopu bezpečný vstup nebo výstup žebříkem odstranění							
10.	SP	121112012	Sejmutí ornice tl vrstvy přes 150 mm ručně s odhozením do 3 m bez vodorovného přemístění	m3	111,134	172,80	19 204
Plný popis: Sejmutí ornice ručně beřvodorovného přemístění s naložením na dopravní prostředek nebo s odhozením do 3 m tloušťky vrstvy přes 150 mm							
Výkaz výměr: sc*0,2					111,134		
11.	SP	130001101	Příplatek za zřízení výkopáky v blízkosti podzemního vedení	m3	1,7	453,00	770
Plný popis: Příplatek k řenám hloubených výkopávek při řizení výkopáky v blízkosti podzemního vedení nebo výbušnin pro jakoukoliv třídu horniny							
Výkaz výměr: 1*1,0*1,7					1,7		
12.	SP	132301202	Hloubení řyh š do 2000 mm v hornině tř. 4 objemu do 1000 m3	m3	833,505	320,00	266 722
Plný popis: Hloubení řapažených i neřapažených řyh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovněním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 4 přes 100 do 1 000 m3							
Výkaz výměr: sc*(h-0,2)					833,505		
13.	SP	132301209	Příplatek za lepiivost k hloubení řyh š do 2000 mm v hornině tř. 4	m3	416,753	33,30	13 878

Poř. Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena
Plný popis: Hloubení vřepažených i neřepažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 4 Příplatek k řepám za lepidlost horniny tř. 4						
Výkaz výměr: 833,505*0,5						
14. SP	151101101	Zřízení příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m	m2	1 889,278	3,45	6 518
Plný popis: Zřízení pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení pro všechny šířky rýhy příložné pro jakoukoliv měřovitost, hloubky do 2 m						
Výkaz výměr: (449,38+56,66+49,63)*1,7*2						
15. SP	151101111	Odstranění příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m	m2	1 889,278	2,05	3 871
Plný popis: Odstranění pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od kraje výkopu příložné, hloubky do 2 m						
16. SP	161101101	Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 2,5 m	m3	416,753	44,35	18 483
Plný popis: Svislé přemístění výkopku běžnaložení do dopravní nádoby avšak s vyprázdněním dopravní nádoby na hromadu nebo do dopravního prostředku horniny tř. 1 až 4, při hloubce výkopu přes 1 do 2,5 m						
Výkaz výměr: 833,505*0,5						
17. SP	162601101	Vodorovné přemístění do 4000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	277,835	141,00	39 175
Plný popis: Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po sůlhu na obvyklém dopravním prostředku, běžnaložení výkopku, avšak se složením běžrolhnutí horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 3 000 do 4 000						
Výkaz výměr: 833,505-555,67						
18. SP	167101101	Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 do 100 m3	m3	277,835	47,50	13 197
Plný popis: Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny nakládání, množství do 100 m3, hornin tř. 1 až 4						
19. SP	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	277,835	17,20	4 779
Plný popis: Uložení sypaniny na skládky						
20. SP	171201211	Poplatek za uložení stavebního odpadu - zeminy a kameniva na skládce	t	500,103	60,00	30 006
Plný popis: Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkové) zeminy a kameniva utříděného do Katalogu odpadů pod kódem 170 504						
Výkaz výměr: 277,835*1,8						
21. SP	174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhuťněním	m3	555,67	190,00	105 577
Plný popis: Zásyp sypaninou jakékoliv horniny s uložením výkopku ve vrstvách se zhuťněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách						
Výkaz výměr: sc*(h-0,1-0,4-0,2)						
22. SP	175111101	Obsypání potrubí ručně sypaninou bez prohození sítím, uloženou do 3 m	m3	222,268	310,20	68 948
Plný popis: Obsypání potrubí ručně sypaninou vhodných hornin tř. 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhuťnění běžproh						
Výkaz výměr: sc*0,4						
23. H	58341347	Kamenivo drcené drobné amfibolit frakce 0-4	t	444,536	390,00	173 369
Plný popis: Kamenivo drcené drobné amfibolit frakce 0-4						
Výkaz výměr: 222,268*2						
24. SP	181102302	Úprava pláně v zářezích se zhuťněním	m2	555,67	23,60	13 114
Plný popis: Úprava pláně na stavbách dálnic strojně v zářezích mimo skalních se zhuťněním						
Výkaz výměr: sc						
25. SP	181111111	Plošná úprava terénu do 500 m2 zemina tř 1 až 4 nerovnosti do 100 mm v rovině a svahu do 1:5	m2	2 778,35	13,85	38 480
Plný popis: Plošná úprava terénu v území tř. 1 až 4 s urovnáním povrchu běždoplňení orníže souvislé plochy do 500 m2 při nerovnostech terénu přes 50 do 100 mm v rovině nebo na svahu do 1:5						
Výkaz výměr: sc*5						

Poř. Typ	Kód	Popis					MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena	
26.	SP	181301103	Rozprostření ornice tl vrstvy do 200 mm pl do 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5 Plný popis: Rolprostření a urovnání ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 při souvislé ploše do 500 m2, tl. vrstvy přes 150 do 200 mm					m2	555,67	52,24	29 028
Výkaz výměr: sc											
004: Vodovodné konstrukce											
27.	SP	451572111	Lože pod potrubí otevřený výkop z kameniva drobného těženého Plný popis: Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z kameniva drobného těženého 0 až 4 mm					m3	55,567	1 080,00	60 012
Výkaz výměr: sc*0,1											
008: Trubní vedení											
28.	SP	850245121	Výřez nebo výsek na potrubí z trub litinových tlakových nebo plastických hmot DN 80 Plný popis: Výřez nebo výsek na potrubí z trub litinových tlakových nebo plastických hmot DN 80					kus	1,0	1 545,00	326 592
29.	SP	857242122	Montáž litinových tvarovek jednoosých přírubových otevřený výkop DN 80 Plný popis: Montáž litinových tvarovek na potrubí litinovým tlakovém jednoosých na potrubí z trub přírubových v otevřeném výkopu, kanálu nebo v šálitě DN 80					kus	4,0	712,00	2 848
30.	SP	857244122	Montáž litinových tvarovek odbočných přírubových otevřený výkop DN 80 Plný popis: Montáž litinových tvarovek na potrubí litinovým tlakovém odbočných na potrubí z trub přírubových v otevřeném výkopu, kanálu nebo v šálitě DN 80					kus	3,0	973,00	2 919
31.	H	504908000016	8/8 DÍRY KOLENO PATNÍ PŘÍRUBOVÉ - 80 - 8/8 DÍRY Plný popis:					ks	1,0	1 130,00	1 130
32.	H	851008008016	TVAROVKA T KUS - 80-80 Plný popis:					ks	2,0	1 536,00	3 072
33.	H	850008020016	TVAROVKA FF KUS - 80/200 Plný popis:					ks	1,0	2 322,00	2 322
34.	H	855008005016	TVAROVKA REDUKČNÍ FFR - 80-50 Plný popis:					ks	1,0	905,00	905
35.	H	797408000016	SYNOFLEX - SPOJKA - 80 (85-105) Plný popis:					ks	1,0	828,00	828
36.	SP	871211211	Montáž potrubí z PE100 SDR 11 otevřený výkop svařovaných elektrotvarovkou D 63 x 5,8 mm Plný popis: Montáž vodovodního potrubí z plastů v otevřeném výkopu z polyetylenu PE 100 svařovaných elektrotvarovkou SDR 11/PN16 D 63 x 5,8 mm					m	234,2	98,60	23 092
37.	SP	871241221	Montáž potrubí z PE100 SDR 17 otevřený výkop svařovaných elektrotvarovkou D 90 x 5,4 mm Plný popis: Montáž vodovodního potrubí z plastů v otevřeném výkopu z polyetylenu PE 100 svařovaných elektrotvarovkou SDR 17/PN10 D 90 x 5,4 mm					m	321,48	101,00	32 469
38.	H	28613575	potrubí dvourstvé PE100 RC SDR17 90x5,4 dl 12m Plný popis: Potrubí dvourstvé PE100 RC, SDR17 90x5,4, L=12m					m	331,124	132,00	43 708

www.euroCALC.cz

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena
39.	H	28613684	potrubí dvouvrstvé PE100 RC se signalizační vrstvou SDR 11, 63x5,8mm dl 12 m	m	241,226	100,00	24 123
Plný popis: Potrubí kanalizační tlakové PE100 SDR 11 63 x 5,8 mm							
40.	SP	877241101	Montáž elektrospojek na vodovodním potrubí z PE trub d 90	kus	80,0	217,60	17 408
Plný popis: Montáž tvarovek na vodovodním plastovém potrubí Øpolyetylénu PE 100 elektrotvarovek SDR 11/PN16 spolek, oblouků nebo redukcí d 90							
41.	SP	877211101	Montáž elektrospojek na vodovodním potrubí z PE trub d 63	kus	5,0	195,20	976
Plný popis: Montáž tvarovek na vodovodním plastovém potrubí Øpolyetylénu PE 100 elektrotvarovek SDR 11/PN16 spolek, oblouků nebo redukcí d 63							
42.	H	28614936	Elektrokoleno 90°, PE 100, PN 16, d 90	kus	1,0	546,00	546
Plný popis: Elektrokoleno 90°, PE 100, PN 16, d 90							
43.	H	28614948	elektrokoleno 45° PE 100 PN 16 D 90mm	kus	1,0	553,00	553
Plný popis: Elektrokoleno 45°, PE 100, PN 16, d 90							
44.	H	28614977	elektroredukcce PE 100 PN 16 D 90-63mm	kus	1,0	323,00	323
Plný popis: Elektroredukcce, PE 100, PN 16, d 90-63							
45.	H	28615974	elektrospojka SDR 11 PE 100 PN 16 D 90mm	kus	67,0	227,00	15 209
Plný popis: Elektrospojka SDR 11, PE 100, PN 16 d 90							
46.	H	28654362	Nákrůžek lemový z polypropylénu 90	kus	6,0	192,00	1 152
Plný popis: Nákrůžek lemový Ø polypropylénu 90							
47.	H	28654368	příruba volná k lemovému nákrůžku z polypropylénu 90	kus	6,0	370,00	2 220
Plný popis: Příruba volná k lemovému nákrůžku Ø polypropylénu 90							
48.	H	FFD80813W	Oblouk 22° PE100 RC SDR17 90	ks	4,0	1 240,00	4 960
Plný popis:							
49.	H	28614946	elektrokoleno 45° PE 100 PN 16 D 63mm	kus	2,0	308,00	616
Plný popis: Elektrokoleno 45°, PE 100, PN 16, d 63							
50.	H	28619473	Elektrospojka PE-HD, d 63	kus	1,0	125,00	125
Plný popis: Elektrospojka PE-HD, d 63							
51.	H	28654359	Nákrůžek lemový z polypropylénu 63	kus	2,0	116,00	232
Plný popis: Nákrůžek lemový Ø polypropylénu 63							
52.	H	28654365	příruba volná k lemovému nákrůžku z polypropylénu 63	kus	2,0	290,00	580
Plný popis: Příruba volná k lemovému nákrůžku Ø polypropylénu 63							
53.	SP	891211112	Montáž vodovodních šoupátek otevřený výkop DN 50	kus	2,0	727,00	1 454
Plný popis: Montáž vodovodních armatur na potrubí šoupátek nebo klapek uzavíracích v otevřeném výkopu nebo v šachtách s osazením těmní soupravy (bežně poklopů) DN 50							
54.	SP	891241112	Montáž vodovodních šoupátek otevřený výkop DN 80	kus	1,0	950,00	950
Plný popis: Montáž vodovodních armatur na potrubí šoupátek nebo klapek uzavíracích v otevřeném výkopu nebo v šachtách s osazením těmní soupravy (bežně poklopů) DN 80							
55.	SP	891247111	Montáž hydrantů podzemních DN 80	kus	4,0	304,00	1 216
Plný popis: Montáž hydrantů podzemních DN 80							

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena
56.	H	400105000016	ŠOUPĚ PŘÍRUBOVÉ KRÁTKÉ EI CZ - 50	ks	2,0	2 152,00	4 304
Plný popis:							
57.	H	400108000016	ŠOUPĚ PŘÍRUBOVÉ KRÁTKÉ EI CZ - 80	ks	1,0	2 787,00	2 787
Plný popis:							
58.	H	950105000003	SOUPRAVA ZEMNÍ TELESKOPICKÁ EI-1,8 -2,5 - 50 (1,8-2,5m)	ks	2,0	1 323,00	2 646
Plný popis:							
59.	H	950108000003	SOUPRAVA ZEMNÍ TELESKOPICKÁ EI/A-1,3 -1,8 - 65-80 EI/80 A (1,3-1,8m)	ks	1,0	1 323,00	1 323
Plný popis:							
60.	H	K24008015016	HYDRANT DUO PODZEMNÍ - 80/1,5 m	ks	1,0	8 946,00	8 946
Plný popis:							
61.	H	050800215016	SOUPRAVA ODBĚROVÁ S ODVODNĚNÍM NOVÁ - 2"/63-1,5 m	ks	3,0	13 220,00	39 660
Plný popis:							
62.	SP	892233122	Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí DN od 40 do 70	m	234,2	25,20	5 902
Plný popis: Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí DN od 40 do 70							
63.	SP	892241111	Tlaková zkouška vodou potrubí do 80	m	555,68	17,70	9 836
Plný popis: Tlakové zkoušky vodou na potrubí DN do 80							
Výkaz výměr: 234,2+321,48							
64.	SP	892273922	Proplach vodovodního potrubí jednoduchý DN od 80 do 125 při opravách	m	321,48	11,10	3 568
Plný popis: Proplach vodovodního potrubí při opravách jednoduchý (bez dezinfekce) DN od 80 do 125							
65.	SP	892372111	Zabezpečení konců potrubí DN do 300 při tlakových zkouškách vodou	kus	1,0	3 325,00	3 325
Plný popis: Tlakové zkoušky vodou zabezpečení konců potrubí při tlakových zkouškách DN do 300							
66.	SP	899401112	Osazení poklopů litinových šoupátkových	kus	3,0	451,00	1 353
Plný popis: Osazení poklopů litinových šoupátkových							
67.	SP	899401113	Osazení poklopů litinových hydrantových	kus	4,0	864,00	3 456
Plný popis: Osazení poklopů litinových hydrantových							
68.	H	42291352	poklop litinový šoupátkový pro zemní soupravy osazení do terénu a do vozovky	kus	3,0	643,00	1 929
Plný popis: Poklop litinový typ - šoupátkový							
69.	H	42291452	poklop litinový hydrantový DN 80	kus	4,0	1 743,00	6 972
Plný popis: Poklop litinový - hydrantový DN 80							
70.	H	348100000000	PODKLAD. DESKA UNI - UNI	ks	3,0	81,00	243
Plný popis:							
71.	H	348200000000	PODKLAD. DESKA POD HYDRANT.POKLOP -	ks	4,0	208,00	832
Plný popis:							

Poř.	Typ	Kód	Popis				MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena
72.	SP	899713111	Orientační tabulky na sloupku betonovém nebo ocelovém				kus	7,0	257,00	1 799
Plný popis: Orientační tabulky na vodovodních a kanalizačních řadech na sloupku ožehlovém nebo betonovém										
73.	H	143 10000	Sloupek orient. modrobílý- D+M				ks	6,0	1 200,00	7 200
Plný popis:										
74.	H	143 15000	Štítek orientační				ks	7,0	300,00	2 100
Plný popis:										
75.	SP	899721111	Signalizační vodič DN do 150 mm na potrubí				m	574,0	25,98	14 913
Plný popis: Signalizační vodič na potrubí DN do 150 mm										
76.	SP	899722112	Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC 25 cm				m	556,0	6,10	3 392
Plný popis: Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC šířky 25 Øm										
77.	H	319 63000	Přírubový spoj DN 80				ks	11,0	500,00	5 500
Plný popis:										
78.	H	319 63100-0	Přírubový spoj DN 50				kus	4,0	350,00	1 400
Plný popis:										
79.	H	593 08150	Dlaždice betonové podkladní				ks	7,0	100,00	700
Plný popis:										
099: Přesun hmot HSV										
80.	SP	998276101	Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot otevřený výkop				t	554,603	143,25	79 447
Plný popis: Přesun hmot pro trubní vedení hloubené z trub z plastických hmot nebo sklolaminátových pro vodovody nebo kanalizace v otevřeném výkopu dopravní vzdálenost do 15 m										
V01: Průzkumné, geodetické a projektové práce										
81.	ON	012103000	Geodetické práce před výstavbou				soub.	1,0	10 000,00	10 000
Plný popis: Průzkumné, geodetické a projektové práce geodetické práce před výstavbou										
82.	ON	012203000	Geodetické práce při provádění stavby				soub.	1,0	10 000,00	10 000
Plný popis: Průzkumné, geodetické a projektové práce geodetické práce při provádění stavby										
83.	ON	012303000	Geodetické práce po výstavbě				soub.	1,0	20 000,00	20 000
Plný popis: Průzkumné, geodetické a projektové práce geodetické práce po výstavbě										
84.	ON	013254000	Dokumentace skutečného provedení stavby				soub.	1,0	10 000,00	10 000
Plný popis: Průzkumné, geodetické a projektové práce projektové práce dokumentace stavby (výkresová a textová) skutečného provedení stavby										
V03: Zařízení staveniště										
85.	ON	030001000	Zařízení staveniště				soub.	1,0	50 000,00	55 000
Plný popis: Základní rozdělení průvodních činností a nákladů zařízení staveniště										

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena
86.	ON	035103001	Pronájem ploch	soub.	1,0	5 000,00	5 000
Plný popis: Zařízení staveniště pronájem ploch							
V04: Inženýrská činnost							
87.	ON	040001000	Inženýrská činnost	soub.	1,0	5 000,00	22 000 5 000
Plný popis: Základní rozdělení průvodních činností a nákladů inženýrská činnost							
88.	ON	043194000	Ostatní zkoušky - vzorek vody-protokol	soub.	1,0	4 000,00	4 000
Plný popis: Inženýrská činnost Zkoušky a ostatní měření Zkoušky ostatní Zkoušky							
89.	ON	043002000	Zkoušky a ostatní měření - zk.vodiče, ovládání armatur	soub.	1,0	10 000,00	10 000
Plný popis: Hlavní tituly průvodních činností a nákladů inženýrská činnost Zkoušky a ostatní měření							
90.	ON	045002000	Kompletační a koordinační činnost	soub.	1,0	3 000,00	3 000
Plný popis: Hlavní tituly průvodních činností a nákladů inženýrská činnost kompletační a koordinační činnost							
V07: Provozní vlivy							
91.	ON	072002000	Silniční provoz	soub.	1,0	5 000,00	10 000 5 000
Plný popis: Hlavní tituly průvodních činností a nákladů provozní vlivy silniční provoz							
92.	ON	075002000	Ochranná pásma	soub.	1,0	5 000,00	5 000
Plný popis: Hlavní tituly průvodních činností a nákladů provozní vlivy ochranná pásma							
V09: Ostatní náklady							
93.	ON	090001000	Ostatní náklady	soub.	1,0	5 000,00	5 000 5 000
Plný popis: Základní rozdělení průvodních činností a nákladů ostatní náklady							

Figura	Výraz	Hodnota
s1	$449,38 \cdot 1,0$	449,38
s2	$56,66 \cdot 1,0$	56,66
s3	$49,63 \cdot 1,0$	49,63
sc	$s1+s2+s3$	555,67
h	1,7	1,7

Popis

řad a, tráva

řad a1, tráva

řad a2, tráva

plocha celkem

hloubka

SEZNAM PODDODAVATELŮ
k veřejné zakázce malého rozsahu


„Prodloužení vodovodu Uhelná, Pod Střelnicí“

Zadavatel	
Název:	Obec Uhelná
Sídlo:	Uhelná 163, 790 68 Uhelná
IČ:	00636053
Účastník	
Název:	Jesenická vodohospodářská společnost, spol. s r.o.
Sídlo/místo podnikání:	Tovární 202/3, 790 01 Jeseník
Statutární zástupce/osoba oprávněná za účastníka jednat:	Bc. Jan Pleva, jednatel
IČ:	46580328

Účastník ve své nabídce specifikuje části veřejné zakázky, které má v úmyslu zadat jednomu či více poddodavatelům, v objemu nad 20 % z celkové ceny zakázky.

Naše společnost nemá v úmyslu zadat poddodavatelům žádnou část díla k realizaci v objemu nad 20 % z celkové ceny díla a dále prohlašujeme, že jsme schopni dílo zhotovit vlastními silami.

V Jeseníku dne 5.10.2021


.....
podpis osoby oprávněné jednat jménem či za účastníka