A+B.
PRUVODNI A SOUHRNNA TECHNICKA ZPRAVA

1 Identifikac¢ni udaje

1.1 Udaje o stavbé

a) nazev stavby

ZTV — Moravska Trebova — lokalita jihozapad — 1.etapa - 3, 4, 5. ¢ast

b) misto stavby (adresa, ¢isla popisna, katastralni izemi, parcelni ¢isla pozemki),
Moravskd Tiebova, pozemky dle soupisu v souhrnné technické zpravé, katastralni uzemi
Moravska Tiebova.

¢) predmét dokumentace — nova stavba nebo zména dokoncené stavby, trvala nebo
docasna stavba, ucel uzivani stavby

Jedna se o projektovou dokumentaci pro provedeni stavby na ¢ast stavby ZTV Moravska
Ttebova — lokalita jihozépad. Jedna se o ¢ast navazujici na izemi a objekty budované na
zéklad¢ planovaci smlouvy uzaviené mezi Méstem Moravska Tiebova a developerem firmou
RENT Group s.r.0. (stavba 1 — 1. ¢ast) a dale na stavbu, jejiz realizace prave probiha —
prodlouZeni ulic Dr. Loubala a Dr. Janského smérem zapadnim a ulice Svestkovy sad smérem
jiznim (stavba 1 — 2. ¢ast).

Tato stavba zahrnuje ptipravu technické a dopravni infrastruktury navazujici na dokoncenou a
realizovanou stavbu smérem jiznim. Na tuto stavbu v budoucnu navaze dalsi ¢ast stavby ZTV
Morvska Tiebova — lokalita jithozapad.

Cilem vyc¢lenéni této etapy stavby je pifednostni pfiprava stavebnich pozemki pro vystavbu
bytovych domil a pro vystavbu fadovych domii tak, aby tyto pozemky byly piipraveny

k ptedani developerovi zajistujicimu jejich vystavbu. Jedna se o tyto Casti stavby:

SO 101 Pfiprava izemi a HTU
Skryvka ornice a HTU ve IV, V, VI a VILI. ulici. Tento objekt je zahrnut v dokumentace SO
109 - Komunikace

SO 102 Splaskova kanalizace
Realizace pfipojek a fadu splaskové kanalizace ve IV, V a V1. ulici.

SO 103 Dest'ova kanalizace
Realizace ptipojek a fadt dest'ové kanalizace ve IV, V a V1. ulici, zruseni dvou provizornich
vsakovacich objektt.

SO 104 Vodovod
Realizace ptipojek a fadi vodovodu ve IV, V a V1. ulici.



SO 105 Plynovod
Realizace tadu a ptipojek STL plynovodu ve IV, V, a VI.ulici.

SO 106 Rozvody VN, trafostanice rozvody NN
Jednd se o samostatnou stavbu realizovanou CEZ Distribuce. Je nezbytné zajistit koordinaci
pii realizaci stavby.

SO 107 Verejné osvétleni
Realizace vetejného osvétleni ve IV, V, VI a VIL ulici.

SO 108 Rozvody CETIN
Jedna se o samostatnou stavbu realizovanou CETIN. Je nezbytné zajistit koordinaci pti
realizaci stavby.

SO 109 Komunikace
- Jedna se o provedeni komunikaci ve IV, V, VI a VII. Ulici.

SO 110 Sadové apravy

Jedna se o provedeni sadovych uprav v severovychodni vyseci kfizovatky VI a VII. ulice
v navaznosti na realizaci odtokového koryta z retenc¢nich nadrzi H1 — H3.

1.2 Udaje o stavebnikovi

Meésto Moravska Tiebova
Namésti T.G. Masaryka 29
571 01 Moravskéa Tiebova

IC: 00277037
zastoupeny: ing. Pavlem Charvatem — starostou

1.3 Udaje o zpracovateli dokumentace

APOLO CZ s.r.o.
Tyr$ova 155, 572 01 Policka
IC: 27492851

Ing. Martin Kozacek, CKAIT 0700954, IPOO - pozemni stavby
ing. Ivo Junek, CKAIT: 0700419, IPOO - pozemni stavby



2. Technické parametry jednotlivyvch stavebnich objektu

Podrobny technicky popis jednotlivych stavebnich objektii je v technickych zpravach téchto
stavebnich objekti.

3. Poznamky pro zadani realizace stavby

Stavba je vnitin¢ rozdélena na 3 casti (3, 4, 5. ¢ast), jez mohou byt realizovany ve tiech
etapach. Kazda z téchto etap bude realizovana ve dvou krocich, kde v prvnim kroku budou
realizovany terénni Upravy, inzenyrské sité a komunikace az po finalni povrchy. Druhy krok
bude realizovan po vystavbé rodinnych domil a bude zahrnovat finélni povrchy komunikaci a
upravy Sachet a armatur kanalizaci, vodovodu a plynovodu.

Ve Svitavach dne 11.11.2023 ing. Ivo Junek



