SMLOUVA O DIiLO &.

uzaviend podle ust. § 536 a nasledujicich ustanoveni Obchodniho zdkoniku
(dale jen ObchZ)

Smluvni strany

Objednatel: Meésto Nyrsko

Sg sidlem:
1C:
DIC:

Namésti 122, 340 22 Nyrsko
00255921
CZ00255921

Zastoupeny ve vécech smluvnich:

Ing. Miloslavem RubaSem - starostou mésta,
tel. +420 376 377 811
e-mail: mrubas@mestonyrsko.cz

Zastoupeny ve vécech technickych:

(ddle jen objednatel)

a

Zhotovitel:

Sg sidlem:
1C:
DIC:

spolecnost je zapsana v obchodnim rejstiiku vedeném Krajskym soudem v

Zastoupeny ve vécech smluvnich: ..., tel. ..., e-mail: ...
Zastoupeny ve vécech technickych: ..., tel. ..., e-mail: ...

bankovni spojeni:

¢islo uctu:

(dale jen zhotovitel)

Oddil L.
Pifedmét smlouvy a doba plnéni, cena dila

1. Predmét smlouvy

1. Pfedmétem plnéni podle této smlouvy je zhotoveni stavebniho dila (ddle téz DILO)

Zkvalitnéni infrastruktury cestovniho ruchu mésta Nyrska

Predmétem plnéni vetejné zakdzky je vybudovani sportovniho aredlu in-line dréhy vcetné
objektli nutného zdzemi. Tento aredl a draha bude v zimnich mésicich vyuzivan pro béh na

lyZich. Pfehled stavebnich objekti:

SO 01 - objekt socialniho zazemi
SO 02 - in-line draha

SO 03 - parkovisté

SO 04 - détské hiisté

Strana 1 (celkem 14)

...,oddil ..., vloZka ...



SO 05 - vetejné osvétleni + piivodni vedeni nn
SO 07 - venkovni kanalizace

SO 08 - venkovni vodovod

SO 09 - oploceni

Objednatel prohlasuje, ze bude pro tuto zakazku aplikovan rezim pienesené danové

povinnosti podle § 92 a zdkona o DPH.

Soucasti predmétu plnéni této smlouvy je:

a) zfizeni, odstranéni a zajiSténi zafizeni staveniSte;

b) zpracovani dokumentace skutecného provedeni dila v listinné podobé v poctu 3 ks a v
datové podob¢ (PDF) na datovém nosi¢i v po¢tu 1 ks textové a tabulkové Casti ve
formatech DOC a XLS;

¢) ucast na pravidelnych kontrolnich dnech stavby;

d) likvidace, odvoz a uloZeni vybouranych hmot a stavebni suti na skladku vcetné poplatku
za uskladnéni v souladu s ustanovenimi zékona ¢. 185/2001 Sb., o odpadech;

e) zajiSténi bezpe€nosti prace a ochrany Zivotniho prostredi;

f) projednani a zajiSténi ptipadného zvlastniho uzivani komunikaci a vefejnych ploch
véetné uhrady vymeétenych poplatkl a ndjemného;

g) provedeni ptejimky stavby;

h) zajisténi viech nezbytnych zkousek, atestu a revizi podle CSN a piipadnych jinych
pravnich nebo technickych predpist platnych v dobé provadéni a piedani dila, kterymi
bude prokdzano dosaZeni pfedepsané kvality a pfedepsanych technickych parametru
dila;

1) zkuSebni protokoly, atesty a doklady dle zdkona ¢. 22/1997 Sb., o technickych
poZadavcich na vyrobky a o zméné a doplnéni n€kterych zédkont, prohlaseni o shodé.

DILO bude provedeno v rozsahu podle zadavaci dokumentace zakazky:

a) provadéci projektové dokumentace zpracované v roce 2013 projektantem Adestik s.r.0.,
v¢. soupisu praci

b) zadavacich podminek vetejné zakazky;

c¢) dle nabidky zhotovitele.

Zhotovitel se zavazuje pro objednatele zhotovit DILO svym jménem a na vlastni
odpovédnost v terminech, rozsahu a za podminek sjednanych v této smlouvé, ve vécném
rozsahu vymezeném vyse uvedenou projektovou dokumentaci. Objednatel se zavazuje fadné
provedené prace a splnéné DILO v souladu s touto smlouvou pievzit a zaplatit cenu ve vysi,
zpusobem a za podminek uvedenych v této smlouve o dilo.

Soucasti predmétu dila je veSkerd ¢innost zhotovitele nezbytna k provadéni predmétu dila a
ke zddrnému a kompletnimu dokonceni dila a jeho uvedeni do provozu (napf. dodrZeni
podminek vyjadfeni dotenych organd, vypracovani dokumentace skute¢ného provedeni
stavby v tiStené 1 digitdlni podob¢, provedeni pfedepsanych zkouSek a kladnych revizi,
uklid, ekologicka likvidace odpadi apod.).

Souéasti ceny DILA budou veskeré niklady spojené s bezvadnou a kompletni realizaci
predmétu DILA, zejména naklady na dodavku a montaz piedmétu dila, material, souvisejici
montazni pomicky, prostfedky a mechanizmy, veskeré ztizené podminky, které lze pfi
realizaci DILA predpokladat, staveni$tni a mimostaveni$tni dopravu a piesuny. V cené za
DILO jsou obsazeny veskeré naklady spojené s provoznimi zkouskami, poiizenim atestu,
certifikatu, apod.

Objednatel si vzhledem ke svym finanénim moznostem nebo na zékladé skutecnosti
dodate¢né zjisténych v pritbéhu praci vyhrazuje pravo upravit rozsah pfedmétu dila ¢i Clenit
realizaci dila na jednotlivé etapy s postupnym terminem plnéni. Takto upraveny rozsah dila
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¢1 posun terminu dil¢ich casti dila musi byt smluvné oSetfen v pisemném dodatku smlouvy o
dilo.

Soucasti plnéni vefejné zakazky je také provedeni veSkerych ptipadnych dodate¢nych
stavebnich praci vyvolanych provadénim DILA. Zadavani ptipadnych dodateénych
stavebnich praci bude realizovdano v souladu se zakonem ¢&. 137/2006 Sb., o vetfejnych
zakédzkach v platném znéni.

Veskeré zmény predmétu dila smlouvy musi byt provedeny formou pisemného dodatku
k této smlouveé. Vécna naplh dodatku bude odsouhlasena zplnomocnénymi zastupci obou
stran (tj. zastupce objednatele a zastupce zhotovitele) pted jejich provedenim.

Zhotovitel se zavazuje zhotovit dilo na svij ndklad a na své nebezpeci ve sjednané dobé a
kvalité za podminek uvedenych v této smlouvé.

II. Termin a misto plnéni

1.

Terminy plnéni:

Ptedani a pievzeti staveniste: do 5 kalendarnich dnui po podpisu SOD
Zahajeni stavebnich praci: do 5 kalendarnich dnit po podpisu SOD
Dokonceni stavebnich praci: do konce cervna 2014
Ptedani a prevzeti dila: do konce cervna 2014

Misto plnéni predmétu smlouvy: mésto Nyrsko, Plzensky kraj

Strany smlouvy se dale dohodly, e pokud by v pribéhu realizace DILA doslo k prodleni
s plnénim z divodu neocekavanych okolnosti, které nastaly bez zavinéni objednatele nebo
zhotovitele (vyssi moc a neptiznivé klimatické podminky, za kterych nebude mozné dodrzet
technologické podminky provadéni dila), dohodnou prodlouZeni terminu plnéni DILA o
stejny pocet dni trvani téchto okolnosti. Smluvni strana, ktera se o takovych okolnostech
dozvi, je povinna neprodlen¢ pisemné informovat druhou smluvni stranu. O této skutec¢nosti
bude zaroven ucinén zapis do stavebniho deniku.

Po dobu prodleni jedné smluvni strany s plnénim jejich povinnosti stanovenych touto
smlouvou, neni druha strana v prodleni s plnénim svych povinnosti, pokud jejich realizace je
podminéna splnénim povinnosti, s jejichz plnénim je druh4 strana v prodleni.

Zhotovitel je opravnén provést DILO i pied sjednanym terminem, pokud to technologicky
postup a koordinace provadénych praci na dile dovoli. V tomto piipad¢ se objednatel
zavazuje poskytnout zhotoviteli potiebnou sou¢innost a DILO provedené ve zkraceném
terminu prevzit, pokud nevykazuje Zadné vady a Zddné nedodélky.

I11. Cena za Dilo

1.

2.

Cena za kompletni, fadné a vC€asné provedeni DILA je nejvySe pfipustnd, platna po celou
dobu realizace a obsahuje veskeré prace, dodavky, ¢innosti a ndklady souvisejici s realizaci:

Cena celkem v K¢ bez DPH
DPH 21% v K¢
Cena celkem v K¢ véetné DPH

(SlOVY: e korun ¢eskych vcetné DPH)

Veskeré mozné zmény ceny v ndvaznosti na mozné zmeény nebo dopliikky rozsahu predmétu
smlouvy musi byt pted jejich realizaci pisemné odsouhlaseny opravnénym pracovnikem
objednatele a nasledné potvrzeny formou pisemného dodatku ke smlouvé (oddil 1., €. 1. 7.
této smlouvy).
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Jako podklad pro stanoveni ptipadnych zmén piedmétu DILA bude slouzit cenova trovei
odvozena z nabidkové ceny, jednotkovych cen uvedenych v nabidce, a velikosti ptislusné
asti predmétu DILA. V piipadé, Ze nebudou uvedeny v nabidkovém rozpodtu piislugné
jednotkové ceny polozek potfebnych ke stanoveni, budou ceny dohodnuty na jednéani. Prace,
které se nebudou provadet dle predlozeného jednotkového ocenéni, budou odecteny v
nabidkovych cenach.

Vy3i ceny DILA je mozno piekroéit (nebo adekvatnim zptsobem snizit) za podminky, Ze
dojde pted zahdjenim nebo v pribéhu doby plnéni ke zméné predpisli upravujicich sazbu
DPH pro prace, které jsou pfedmétem této smlouvy.

Piekroeni vyse ceny DILA bude pfipusténo pouze ve vysi odpovidajici nartistd cen za
dotCené casti zakazky, které byly zplsobeny zménou sazeb DPH nebo na zdkladé
skuteCnosti dodatecné zjisténych objednatelem v pribehu praci. Uvedené prekroceni ceny
musi byt pfedem odsouhlaseno objednatelem a upraveno v pisemném dodatku k SOD.

Pfi nezajisténi finan¢nich prostiedkl objednatele (napt. z divodu neposkytnuti dotace apod.)
pro realizaci DILA a nezahajeni praci zhotovitelem, miize objednatel od smlouvy odstoupit
bez ndroku zhotovitele na finan¢ni nahradu. Prace budou zahdjeny na zakladé pisemné
vyzvy objednatele. Zhotoviteli nendlezi finan¢ni ¢i jiné odSkodnéni za vynalozené naklady
vznikl¢ nerealizaci dila z divodu odstoupeni od smlouvy ze strany objednatele pred
zahajenim praci.

1V. Placeni dila a fakturace

1.

Objednatel nebude poskytovat zhotoviteli zalohy. Zhotovitel piedlozi po dokonceni stavby
danovy doklad (fakturu) vystaveny na zakladé vzajemné odsouhlaseného soupisu skute¢né
provedenych praci objednatelem nebo jim povétenym zastupcem (TDI). Faktura vystavena
zhotovitelem bude mit splatnost 30 kalendainich dnli ode dne jejiho prokazatelného
doruceni objednateli. Odsouhlaseny soupis praci bude souc¢asti danového dokladu (faktury).
Bez tohoto soupisu bude faktura netiplna.

Dan z pfidané hodnoty bude pfi fakturaci uctovana ve vysi dle zdkona o DPH v platném
znéni.
Platba bude provedena formou bezhotovostniho bankovniho pfevodu na tcet zhotovitele.

Uhrada provedenych zmén a dodatenych stavebnich praci bude provedena objednatelem na
zakladé samostatné fakturace zhotovitele v souladu s cenou dohodnutou v piislusném
pisemném Dodatku k této smlouvé o dilo.

Faktura zhotovitele musi obsahovat vSechny zdkonné nalezitosti platebnich dokladd,
zejména:
- oznaceni ucetniho dokladu a ¢éislo,
- obchodni nazev a sidlo objednatele a zhotovitele, jejich IC a DIC,
- predmét plnéni a den splnéni,
- den vystaveni uc¢etniho dokladu, den uskute¢néni zdanitelného plnéni a lhitu splatnosti,
- oznaceni banky a ¢islo Gctu, na ktery ma byt placeno,
- fakturovanou c¢astku a dal$i nalezitosti podle zakona ¢. 235/2004 Sb. o DPH vcetné
razitka zhotovitele a podpisu opravnéné osoby zhotovitele,
- jako pfilohu soupis skute¢né provedenych praci odsouhlaseny technickym zastupcem
objednatele,
- udaje pro danové ucely,
- kazdy origindlni Gc¢etni doklad musi obsahovat registracni ¢islo projektu nebo cely
nazev projektu s informaci o spolufinancovani EU
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6.

- pfedmétné doklady musi byt spravné, uplné, prikazné, srozumitelné a pribézné
chronologicky vedené zplisobem zarucujicim jejich trvalost.

V piipadé, Ze faktura vystavend dle tohoto oddilu bude obsahovat nespravné nebo neuplné

udaje a nebude obsahovat vSechny nalezitosti uvedené v oddilu I., ¢l. IV. 7, je objednatel

opravnén fakturu vratit do terminu jeji splatnosti. Zhotovitel podle charakteru nedostatku

fakturu opravi, nebo vystavi novou. Vracenim faktury se rusi ptivodni lhiita splatnosti. Nova
lhita splatnosti bézi znovu ode dne prokazatelného doruceni opravené faktury objednateli.

Oddil I1.
Realizace dila

I. Odevzdani a prevzeti stavenisté

1.
2.

Stavenisté bude zhotoviteli predano na zékladé pisemné vyzvy objednatele.

O pfedani staveniSté strany sepisi zapis podepsany jejich zastupci a k datu podpisu tohoto
zapisu zhotovitel prohlasuje, Ze se seznamil se stavem stavenistd k provedeni DILA, a tento
je mu zndm. Odmitne-li zhotovitel pfevzit staveniste, je povinen uvést do zapisu divody
nepfevzeti. Dnem pfevzeti staveniSté se ma za to, Ze zhotovitel je obeznamen s lokalitou
staveniste.

Zhotovitel je povinen udrzovat stavenisté trvale v dobrém stavu, dale se zavazuje ptfijmout
opatfeni plynouci z pfedanych vyjadieni a stanovisek a obecné€ zadvaznych norem a vyhlasek,
opatfeni k maximalnimu omezeni prasnosti, hluku, ochrané Zivotniho prostiedi a dodrzovani
predpisu BOZP pii provadéni DILA a je povinen zajistit bezpe&nost svych pracovniki pii
provadéni dila.

Zhotovitel je povinen udrZovat na pfevzatém staveniSti porddek a Cistotu a je povinen
odstraniovat odpady a necistoty vzniklé jeho pracemi na své naklady. Zhotovitel se zavazuje,
ze bude dodrzovat zasady ochrany Zivotniho prostfedi podle zdkonu ¢. 17/1992 Sb., o
zivotnim prostredi, ¢. 114/1992 Sb., o ochrané¢ ptirody a krajiny, ¢. 185/2001 Sb., o
odpadech, ve znéni jejich pozdéjSich zmén a predpisii. VSechen odpad vznikajici na stavbé
¢innosti zhotovitele bude zhotovitel tfidit, evidovat a nasledné zajisti likvidaci tohoto
odpadu akreditovanou spolecnosti. Dale zajisti ochranu vod a ovzdusi pted nepfiznivymi a
pfirodu ohrozujicimi latkami. V ptipad€ havarie bude neprodlené kontaktovat zastupce

objednatele.

Zhotovitel je povinen sezndmit se s riziky na staveniSti objednatele, upozornit na n¢ své
pracovniky a ur€it zplisob ochrany a prevence proti urazim a jinému poSkozeni zdravi.
Zhotovitel je rovnéz povinen predat objednateli pii predani staveniSt€é dokument
,Bezpetnostni rizika spojend s provadénim DILA“ opatieny razitkem a podpisem
akreditovaného bezpecnostniho technika, které musi upozornit na vSechny okolnosti, které
by mohly vést pfi jeho Cinnosti na staveniSti objednatele k ohrozeni zivota a zdravi
pracovniku a osob na stavenisti.

II. Kvalifikacni podminky

1.

Zhotovitel se zavazuje sjednané DILO provést s odbornou pédi v rozsahu stanoveném
dokumentaci pro provedeni stavby a zadavacimi podminkami vefejné zakazky, pfitom je
povinen dodrzet podminky vSech dotcenych organu statni spravy a organizaci a piislusné
technické normy, vztahujici se k provadénému dilu a technologické postupy, zvlasté ve
vztahu ke klimatickym podminkdm. DILO musi byt provedeno v souladu s touto smlouvou
a nesmi mit nedostatky, které brani pouziti dila k ur¢enému ucelu.
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Prace mohou byt provadény pouze kvalifikovanymi pracovniky a firmami, které se mohou
prokazat ptisluSnou kvalifikaci. Doklad o kvalifikaci pracovniku je zhotovitel na pozadani
objednatele povinen dolozit 1 v pribéhu provadéni stavby.

Dilo bude dale provedeno a dokladovano v souladu se v§emi pravnimi normami, CSN (§4
zakona ¢.22/1997 Sb., o technickych poZadavcich na vyrobky a o zmén€ a doplnéni
nékterych zakonu, ve znéni jeho pozdé¢jSich zmén) a vyhlaSkami. VSechny pouZzité materialy
a vyrobky musi mit platny certifikat ve smyslu zékona a platnych vyhlasek.

Zhotovitel se zavazuje, Ze pokud pii provadéni DILA dle ustanoveni této smlouvy zjisti z
titulu své odbornosti, Z¢ pro bezchybné provedeni DILA co do rozsahu a funkénosti je
nezbytné provést dalsi ¢innosti, které nejsou specifikovany v predmétu plnéni této smlouvy,
bude neprodlen¢ informovat objednatele a dohodne s nim pisemné dodatek predmétu plnéni
této smlouvy. Zadavani pfipadnych dodate¢nych praci bude realizovdno v souladu se
zékonem ¢. 137/2006 Sb., o vetejnych zakdzkach v platném znéni.

Soucasti zhotoveni dila je zajiSténi a pifedlozeni vSech dokladii - prikazu o ovéfeni
vlastnosti pouzitych vyrobkl ve smyslu ustanoveni zdkona ¢. 22/1997 Sb., ve znéni
pozd¢jsich novel a souvisejicich ptedpisil, a ddle dokladu o provedeni zkousek a revizi a
dalSich dokladt nutnych k predani dila dle platnych ptedpisti, napt. zakona €. 185/2001 Sb.,
o odpadech.

II1. Povinnosti zhotovitele

1.

Zhotovitel je povinen archivovat originalni vyhotoveni smlouvy, jeji dodatky, originaly
ucetnich dokladti a dalSich dokladli vztahujicich se k realizaci pfedmétu této smlouvy po
dobu 10 let od zéniku zavazku vyplyvajiciho ze smlouvy, minimaln¢ vSak do roku 2021. Po
tuto dobu je zhotovitel povinen umoznit osobdm opravnénym k vykonu kontroly projektu
provést kontrolu dokladi souvisejicich s plnénim této smlouvy.

Zhotovitel je podle ustanoveni § 2 pism. e) zdkona ¢. 320/2001 Sb., o finan¢ni kontrole ve
vefejné spravé a o zmeéneé nekterych zakont, ve znéni pozdéjsich piedpisu, osobou povinou
spoluptisobit pfi vykonu finan¢ni kontroly provadéné v souvislosti s thradou zbozi nebo
sluzeb z vetejnych vydajt.

Zhotovitel je povinen poskytnout pozadované informace a dokumentaci zaméstnancim nebo
zmocnéncim ROP NUTS 1II Jihozapad, Ministerstva financi, Evropské komise,
Evropského tcetniho dvora, Nejvyssiho kontrolniho ufadu, pfislusného finan¢niho Ufadu a
dalSich opravnénych organu statni spravy a vytvofit uvedenym organim podminky k
provedeni kontroly pfedmé&tu dila a poskytnout jim sou¢innost.

Zhotovitel se zavazuje respektovat veskeré podminky dota¢niho programu (ROP NUTS II
Jihozipad) a zavazuje se poskytnout soucinnost ve vSech ostatnich ¢innostech, které
objednatel bude povinen plnit v souvislosti s uvedenym dotac¢nim titulem v ramci poskytnuti
dotace. Objednatel mé narok na piipadnou nahradu Skody zptsobené neplnénim povinnosti
zhotovitele v plné vysi.

Pied zahdjenim stavby si zhotovitel zajisti patficnd opatfeni dle platnych pfedpist, aby byla
zajisténa obsluznad doprava v misté dotcené¢ho stavbou k omezenim dopravy na stavajicich
vefejnych komunikacich (zdchranny systém apod.). Postup praci bude projednan v ptedstihu
pred zahajenim praci mezi objednatelem, zhotovitelem a dal§imi dot¢enymi organy a
institucemi.

Zhotovitel si zajisti pfipadny zabor dle vlastni potfeby na pozemku vlastnika objednatele,
dale zajisti a uhradi povoleni k uzivani vefejného prostranstvi.
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7.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

Zhotovitel si zajisti vzdy 30 dni pfedem stanoveni dopravniho znaceni jak pro prechodnou
upravu béhem stavby tak pro mistni pravu pro dokoncenou stavbu.

Zhotovitel zajisti vytyCeni stavby opravnénou organizaci. Poloha siti dle technické zpravy a
dokladové casti nemusi byt zcela presna a uplné zachycena, proto si pfed zahajenim
strojnich vykopovych a bouracich praci zhotovitel ovéti jejich skutenou polohu rucné
provedenymi sondami.

Zhotovitel zajisti na své naklady a odpovédnost vybudovani veSkeré¢ho zafizeni staveniste,
které bude nezbytné pro provedeni dila.

Zhotovitel si zajisti na své ndklady pfipadnd odbérna mista elektrické energie, vody a
ostatnich sluzeb nutnych k provedeni DILA vcetné¢ méfeni odbéri. Napojovaci body si
dohodne s objednatelem.

Zhotovitel je povinen udrZzovat na pievzatém staveniSti a piijezdovych komunikacich
potadek a Cistotu a denné zajiStovat fadny Uklid pracovisté a vSech prostori dotcenych
provadénim dila.

Zhotovitel na sebe pfejima zodpovédnost za Skody zpiisobené na zhotovovaném dile po
celou dobu vystavby, tzn. do pfevzeti predmétu DILA objednatelem, stejné tak za Skody
zpusobené svou stavebni a jinou ¢innosti tfeti osobg.

V ptipadé¢ jakéhokoliv naruseni ¢i poskozeni okolnich ploch zhotovitelem, uvede zhotovitel
poskozené plochy nejpozdéji k predani hotového dila do plivodniho stavu, piivodni stav pred
zahdjenim praci zhotovitel prokazatelné¢ zdokumentuje.

Veskery demontovany materidl je majetkem objednatele, jeho likvidace mtze byt provedena
jen se souhlasem objednatele.

Zhotovitel odpovida za fadnou likvidaci vzniklych odpadi, nejpozdéji pii piejimacim fizeni
pfeda zhotovitel doklad o zajiSténi likvidace odpadu ze stavby v souladu se zdkonem
¢.185/2001 Sb., o odpadech.

Zhotovitel je povinen vést ode dne pievzeti stavenisté o pracich, které provadi, stavebni
denik v rozsahu dle zdkona €. 183/2006 Sb., o Uzemnim planovani a stavebnim fadu
(stavebni zdkon) a vyhlasky ¢. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, §6 a ptiloha 5., do
kterého je povinen zapisovat vSechny skuteCnosti rozhodné pro plnéni smlouvy o dilo.
Stavebni denik musi byt trvale pfistupny na stavbé. Origindl stavebniho deniku je majetkem
objednatele, zhotovitel si mize pofidit oveéfenou kopii. Vedeni deniku konci dnem
odstranéni posledni vady oznamené v zapise o pfedani a prevzeti stavby. Je zakdzano zapisy

ve stavebnim deniku pfepisovat, Skrtat a vytrhavat z n¢j jednotlivé stranky.

Zapisy do stavebniho deniku Citeln€é zapisuje a podepisuje stavbyvedouci vzdy v ten den,
kdy byly prace provedeny nebo kdy nastaly okolnosti, které jsou pfedmétem zapisu. Mimo
stavbyvedouciho miize do stavebniho deniku provadét zaznamy pouze objednatel, jim
poveéfeny zastupce, pitipadné zpracovatel PD nebo pfisluSné organy statni spravy.
Nesouhlasi-li stavbyvedouci se zapisem, ktery ucinil objednatel nebo jim povéieny zastupce,
piipadn¢ zpracovatel PD do stavebniho deniku, musi k tomuto zapisu pfipojit svoje
stanovisko nejpozdéji do tii pracovnich dnt, jinak se mé za to, Ze s uvedenym zapisem
souhlasi.

V piipadé€, Ze ma byt dil¢i ¢ast zhotoveného dila zakryta nebo ma byt jinak znemoZnén
piistup k ni, je zhotovitel povinen vyzvat objednatele minimaln¢ 3 pracovni dny pfedem k
pfevzeti, aby mohl provéfit, zda zakryvana cast byla provedena tadn&. Nedostavi-li se
objednatel ke kontrole, mlize zhotovitel pokracovat v provadéni dila. Bude-li v tomto
pfipadé objednatel dodatecné pozadovat odkryti zakrytych praci, je zhotovitel povinen toto
odkryti provést na naklady objednatele. Pokud se vSak zjisti, Zze prace nebyly fadné
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19.

20.
21.

22.
23.

24.

25.

26.

27.

28.

29.

30.

provedeny, nese veskeré naklady spojené s odkrytim praci, opravou chybného stavu a
naslednym zakrytim zhotovitel.

Seznam praci a konstrukci, které podléhaji kontrole, bude dohodnut pii zahdjeni praci
zapisem do stavebniho deniku.

Objednatel mé pravo kontroly provadéné stavby a ma pravo piistupu na staveniste.

Zhotovitel se zavazuje pravidelné¢ svolavat kontrolni dny, na které bude pozvan
zplnomocnény zastupce objednatele. Terminy konani kontrolnich dnli budou ptedem
dohodnuty s technickym dozorem objednatele. O pribehu kontrolniho dne bude ucinén
zapis do stavebniho deniku.

Zhotovitel umozni spravetim siti ptipadné provedeni oprav na svych objektech a zatizenich.

Zhotovitel v ramci své zaruky na provedené dilo zodpovidéd za hutnéni podkladnich vrstev
po piipadné provedenych pracich na inZenyrskych sitich provadénych jinymi zhotoviteli. K
tomu si u jednotlivych investori vyzada protokoly o hutnicich zkouSkach, ptipadné si
provede vlastni kontrolni zkousky.

Zhotovitel vyklidi stavenis$t¢ do 5 kalendainich dnli po dokonceni dila a protokolarné je
pfeda objednateli. Po uplynuti této lhlity miiZze zhotovitel na stavenisti ponechat pouze stroje
a zafizeni, pfipadn¢€ material potiebny k odstranéni pfipadnych vad a nedod¢€lka.

Zmény projektové dokumentace jsou mozné pouze po piedchozim odsouhlaseni
zmocnénymi zastupci obou smluvnich stran po projednéni s projektantem. Zhotovitel
proved] kontrolu projektové dokumentace (dale jen PD) a prohlasuje, Zze PD je tplnd a
dostate¢na pro kompletni realizaci dila a zhotovitel je schopen na zaklad¢é této PD dilo
realizovat dle podminek této SOD.

K zaméndm materidli a vyrobka oproti poskytnutym podkladiim je vzdy tfeba piredbézného
souhlasu objednatele.

Zhotovitel bude respektovat predpisy tykajici se bezpecnosti prace a technickych zatizeni,
zejména zékona €. 309/2006 Sb., kterym se upravuji dal§i pozadavky bezpecnosti a ochrany
zdravi pii praci v pracovnépravnich vztazich a o zajiSténi bezpe€nosti a ochrany zdravi pfi
¢innosti nebo poskytovani sluzeb mimo pracovnépravni vztahy (zékon o zajiSténi dalSich
bezpe€nostnich podminek bezpecnosti a ochrany zdravi pii praci), nafizeni vlady ¢.
362/2005 Sb., o blizSich pozadavcich na bezpe€nost a ochranu zdravi pfi praci na
pracovistich s nebezpecim padu z vysky nebo do hloubky a natizeni vlady ¢. 591/2006 Sb.,
o blizS§ich minimélnich poZadavcich na bezpecnost a ochranu zdravi pii praci na
staveniStich. Zhotovitel pfejima v plném rozsahu odpovédnost za fizeni postupu praci, za
bezpecnost a ochranu zdravi osob v prostoru stavenisté, pozarni ochrany a za zachovani
potadku na stavenisti. V ptipad¢ poruseni takové povinnosti je objednatel opravnén uplatnit
vici zhotoviteli smluvni pokutu ve vysi 5.000,- K¢ za kazdy jednotlivy zjiStény piipad.

Zhotovitel v plné mife zodpovida za bezpecnost a ochranu zdravi vSech osob v prostoru
stavenis$te, které se zde nachdzeji opravnéné (tyto osoby maji povinnost se hlasit pii vstupu
na staveniSté¢ u stavbyvedouciho zhotovitele) a zabezpeci jejich vybaveni ochrannymi
pracovnimi pomtlickami. Zhotovitel je povinen zajistit bezpec¢nost prace a provozu podle
platnych pravnich pfedpisi a norem bezpecnostnich, hygienickych, poZarnich a
ekologickych.

Zhotovitel zajisti fadné oznaCeni a zabezpeci prostor stavenisté v souladu s obecné platnymi
predpisy.

Zhotovitel je povinen byt pojistén proti Skodam zptisobenym jeho ¢innosti v€etné moznych
Skod pracovnikli zhotovitele. Stejné podminky je zhotovitel povinen zajistit u svych
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31.

32.

33.

34.

pfipadnych subdodavatelli. Doklad o pojiSténi je zhotovitel povinen dolozit na pozadani
objednateli kdykoliv v prib&hu provadéni dila.

Zhotovitel je povinen pfipravit a dolozit u prejimaciho fizeni vSechny ptredepsané doklady
dle stavebniho zdkona a souvisejicich pravnich piedpist, bez téchto dokladid nelze
povazovat dilo za dokonené a schopné piedani (napt. prohlaSeni o shod¢€ pouzitych
materiall, doklady o provedenych zkouskach a zaméfeni stavby, dale o ekologické likvidaci
odpadu).

Soucasti této Smlouvy o dilo bude harmonogram, ktery pfeda zhotovitel objednateli a bude
platny po celou dobu provadéni dila.

Zhotovitel je povinen ptedlozit objednateli ve lhité 60 dnu od splnéni smlouvy nebo do 28.
2. nasledujiciho kalendainiho roku v ptipadé€, ze plnéni smlouvy piesahuje 1 rok seznam
subdodavatelii, ve kterém uvede subdodavatele, jimZ za plnéni subdodavky uhradil vice nez
10% z celkové ceny této zakazky. Seznam subdodavateli bude mit formu cestného
prohlaseni podepsany osobou opravnénou jednat jménem ¢i za dodavatele. V pfipadé, ze
zhotovitel v ramci realizace stavby nevyuzije subdodavatele nebo v ramci realizace stavby
vyuzije subdodavatele, jimz uhradil méné nez 10% z celkové ceny, pak je zhotovitel
povinen piedlozit objednateli ve vySe uvedenych lhiitdch ¢estné prohlaseni s odpovidajicim
textem. Toto Cestné prohlaSeni bude podepsdno osobou opravnénou jednat jménem ¢i za
dodavatele. Ma-li subdodavatel formu akciové spole¢nosti, bude ptilohou seznamu i seznam
vlastniku akcii, jejichZ souhrnnd jmenovitd hodnota piesahuje 10% zékladniho kapitélu,
vyhotoveny ve lhité 90 dnu pted dnem piedlozeni seznamu subdodavateli.

Ke zméné subdodavatelti ¢i dalSich osob, jejichZ prostfednictvim zhotovitel prokazoval
jakoukoliv ¢ast kvalifikace v zadavacim fizeni vedouci k uzavieni této smlouvy, je
zhotovitel oprdvnén po pisemném odsouhlaseni ze strany objednatele, ale vzdy tak, aby
kazdy tento subdodavatel ¢i osoba plnil ¢i plnila shodnou ¢ast kvalifikace jako subdodavatel
¢i osoba predchozi.

1V. Soucinnost objednatele

1.

Objednatel preda stavenisté zhotoviteli v rozsahu obecné zvyklosti. O pfedani a pievzeti
staveniSte sepisi ob¢ strany protokol.

V ramci predani a prevzeti staveniSté objednatel zhotoviteli preda PD na CD nosici.

3. Objednatel odpovida za spravnost a uplnost ptedané PD.

Pokud zhotovitel upozorni na nevhodnou povahu véci piebiranych od objednatele, nebo na
nevhodnou povahu pokynu nebo podkladu pifedanych objednatelem, je objednatel povinen
vznesené piipominky bezodkladné zvazit a vydat pisemné rozhodnuti v takové lhité, aby
nebyl ohrozen plynuly pribéh praci. Totéz plati, zjisti-li se skryté piekdzky branici
provadéni stavby dohodnutym zpisobem, které nebyly patrny z ptedané PD.

Objednatel se zavazuje pravidelné se Ui€astnit kontrolnich dnli a na tyto dny vysilat svého
zplnomocnéného zastupce. Zplnomocnény zastupce je opravnén vykonavat technicky dozor

nad provadénym DILEM a jménem objednatele uzavirat se zhotovitelem nezbytné dohody o
feSeni spornych otazek spojenych s realizaci DILA.

Objednatel je povinen dostavit se na vyzvani k provedeni inspekce u vybranych kontrol
nebo zkousek.

Objednatel je povinen sledovat obsah stavebniho deniku a k zapisim pfipojovat své
stanovisko.
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8.

10.

11.

12.

V piipadé¢ zaznamu ve stavebnim deniku vyzadujicim stanovisko objednatele, ptipadné
projektanta muze zhotovitel pokracovat v ¢innosti ve smyslu zdznamu az po uplynuti 3
pracovnich dni po prokazatelném doruceni pfedmétného zaznamu zastupci objednatele.

Objednatel vykonava na stavbé technicky dozor a v jeho pribéhu sleduje zejména, zda prace
jsou provadény v souladu se smlouvou podle schvalené PD, technickych norem a jinych
pravnich piedpisi jakoZ i rozhodnuti vefejnopravnich orgdnu. Na nedostatky zjisténé v
prabéhu praci neprodlené upozorni zadpisem do stavebniho deniku.

Technicky dozor objednatele neni opravnén zasahovat do cinnosti zhotovitele, je vSak
opravnén vydat pracovnikiim zhotovitele piikaz pierusit prace, pokud odpovédny zastupce
zhotovitele neni dosazitelny, a je-li ohrozena bezpecnost provadéné stavby, Zivot nebo
zdravi pracujicich na stavbé, nebo zhotovitel provadi dilo vadné ¢i v rozporu s pozadavky a
potiebami objednatele.

Objednatel je opravnén na zaklad¢ skutecnosti dodatecné zjisténych v pritbéhu praci uptesnit
obsah a zptisob provedeni praci.

Objednatel nebo jim povéfeny zastupce je opravnén kontrolovat provadéni DILA. Zjisti-li
objednatel, e zhotovitel provadi DILO v rozporu se svymi povinnostmi, je objednatel
opravnén dozadovat se toho, aby zhotovitel odstranil vady vzniklé vadnym provadénim a
dilo provadél radnym zptisobem. Jestlize zhotovitel tak neucini ani v pifimétené lhiité mu k
tomu poskytnuté a postup zhotovitele by vedl nepochybné k poruSeni smlouvy, je objednatel
opravnén od smlouvy odstoupit.

V. Predani a pievzeti dila

1.

4.

DILO se povazuje za dokonéené jeho fadnym provedenim v rozsahu sjednaném touto
smlouvou a pfedanim objednateli v dohodnutém case, misté a kvalité bez jakychkoliv vad a
nedodélkd. V piipadé, ze ma DILO drobné vady, i vady nebranici uZivani, je objednatel
opravnén DILO nepievzit a zhotovitel je v takovém ptipadé v prodleni s plnénim predmétu
dila.

K zahajeni pfejimaciho fizeni zhotovitel pisemné vyzve objednatele pro pfedani a pievzeti
DILA nejménég 5 pracovnich dnu pted zahdjenim piejimky.

Zhotovitel je povinen pfipravit k pfejimacimu fizeni zejména tyto doklady v jednom
vyhotoveni (pokud neni niZze uvedeno jinak):
- dokumentaci skute¢ného provedeni dila formou a obsahové odpovidajici dokumentaci
pro provedeni stavby se zakreslenim vSech provedenych Uprav a zmén ve 3 vytiscich a
1 x v digitalni podobé&, (vykresy ve formatu .pdf, textové a tabulkové dokumenty ve
formatech .doc a .xls)
- doklady o kvalité¢ a pavodu pouzitych hmot a materialli, protokol o hutnéni podkladu,
protokol o zatézovych zkouskach,
- ptedavaci protokoly se spravci siti a majiteli stavbou dotéenych pozemkl a nemovitosti,
- osvédceni o zkouskach pouzitych materiald a technologii,
- kopie dokladd o nezavadné likvidaci odpadl opravnénou spolecnosti,
- original stavebniho deniku,
- protokoly o provedenych zkouskach a revizich,
- piipadné dalsi doklady pozadované objednatelem, ptipadné dal§i dokumentace potiebné
pro zajisténi fadného uzivani DILA.
O predani a pievzeti DILA bude vyhotoven protokol o piedani a pievzeti DILA. Protokol
vyhotovi opravnéni zastupci obou smluvnich stran. Protokol o predani a prevzeti DILA bude
zejména obsahovat:

- popis stavu dodavky v okamziku predani DILA,
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- soupis dokladii, jez zhotovitel preddva objednateli s dokon¢enym dilem,
- seznam vad a nedodélki, jez vaznou na predavani DILA, spolu s ptipadnou dohodou o
l1hate k jejich odstranéni,
- seznam plateb na uhrazeni ceny za zhotoveni DILA, v¢. téch, jez dosud objednatel
zhotoviteli neprovedl.
PodepiSe-li smluvni strana protokol o predani DILA, pii¢emZ se jasnym a zietelnym
zpiisobem nesouhlasné nevyjadii ke konkrétnim zapisim anebo bodiim protokolu o pfedani
DILA, plati, Ze s celym obsahem protokolu o piedani DILA souhlasi. Podepsani protokolu
nezbavuje zhotovitele odpovédnosti za piipadné opravy nebo doplnéni konstrukci
provedenych nebo dodanych v rozporu s normovymi pozadavky platnych norem a
ptedpist.

5. Objednatel neni povinen pievzit nedokonéené DILO.

Oddil III.
Vlastnictvi k dilu, pojisténi, zaruky a vady dila

L. Vlastnické pravo k dilu a nebezpeci Skody

1.

Vlastnictvi k DILU pfechazi na objednatele zabudovanim a u je§té nezabudovanych ¢asti
dila jejich zaplacenim. Nebezpeti $kody po celou dobu zhotovovani DILA nese zhotovitel
az do predani DILA a vyklizeného staveniité objednateli a to i téch jeho &asti, které se v
prubéhu realizace stavaji majetkem objednatele.

Zhotovitel je povinen na vlastni naklady zabezpeCit ochranu zhotovovaného DILA a
veskerého materidlu dovezeného na staveniSté pro stavbu proti povétrnostnim vlivim,
poskozeni a odcizeni.

11. Pojisténi zhotovitele

1.

Zhotovitel mé k datu podpisu této smlouvy uzavienou pojistnou smlouvu, jejimz predmétem
je pojisténi odpovédnosti za Skodu zplisobenou Zhotovitelem tieti osobé v souvislosti s
vykonem jeho ¢innosti ve vySi nejméné 8 mil. K¢ a jejiz kopie nebo kopie pojistného
certifikatu tvoii ptilohu této smlouvy. Zhotovitel se zavazuje, Ze po celou dobu trvani této
smlouvy a po dobu zaruky bude pojistén ve smyslu tohoto ustanoveni a Ze nedojde ke
snizeni pojistného plnéni pod ¢astku uvedenou v piedchozi véte.

Objednatel pozaduje, aby cela stavba, kterd se stavd vlastnictvim objednatel, byla
v pribéhu jeji realizace zhotovitelem pojiSténa. VySe pojistného plnéni musi odpovidat
nabidkové cené¢ dila v€etné DPH a trvani pojiSténi musi odpovidat dob¢ realizace dila + 4
mesice. Plnéni z pojistné smlouvy bude ve prospéch objednatele. Platnost dokladu o
pojisténi stavby v ptipadé zmeny termini je povinen udrzovat zhotovitel.

1I1. Zarucni lhiaty

1.

Zhotovitel poskytuje za bezvadnou jakost DILA zaruku v délce 60 mésicii ode dne piedani a
prevzeti DILA a odstranéni vad a nedodélkt s vyjimkou komponentd, pro které jejich
vyrobce nebo vyhradni dodavatel stanovi zaru¢ni dobu odliSnou. Zaru¢ni lhita uvedend vyse
pocind bézet dnem odstranéni posledni vady ¢i nedodélku vyplyvajicitho z protokolu o
predani a prevzeti DILA. Po dobu zaruky odpovida zhotovitel za vady, které objednatel
zjistil a které v€as oznamil.

Zaruéni doba nebézi po dobu, po kterou objednatel nemiize predmét DILA uZivat pro vady,
za které zhotovitel prokazatelné odpovida.
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3.

Zaruéni doba se prodluzuje o dobu trvani odstranéni vady, ktera brani uzivani DILA k G&elu,
ke kterému jej objednatel objednal.

Objednatel je opravnén vyzvat zhotovitele ke kontrole DILA pied uplynutim zaruéni doby.
Zhotovitel se zavazuje této kontroly zucastnit a pfipadné zjiSténé zdvady odstranit v
dohodnutych terminech.

Zhotovitel se zavazuje po dobu zaruéni lhity zajiStovat bezplatné odstrafiovani
objednatelem opravnéné reklamovanych vad. Objednatel se zavazuje po piedchozi dohodé o
terminu odstranéni vady umoznit zhotoviteli pfistup k provedeni ptislusnych praci.

1V. Vady dila

1.

10.

11.

12.

13.

Odpovédnost za vady DILA se tidi ujednanim smluvnich stran v této smlouvé a nésledné
ustanovenimi obchodniho zdkoniku.

Pro uplatnéni prava z odpovédnosti za vady DILA je nezbytna reklamace objednatele u
zhotovitele nejpozdéji do konce doby, po kterou zhotovitel odpovida za vady DILA.

Reklamace musi byt uplatnéna pisemnou formou a to faxem nebo doporuc¢enym dopisem.
Objednatel je povinen vady popsat, ptipadné uvést jak se projevuji a stanovit lhiitu pro jejich
odstranéni.

V piipad¢, Ze objednatel uplatni v zaruéni dob€ narok z odpovédnosti za vady, je zhotovitel
povinen zah4jit prace na odstranéni vad do 7 kalendarnich dni od pisemného oznameni vad a
préace provést ve lhtité stanovené dohodou smluvnich stran.

Zhotovitel se zavazuje zaslat objednateli své vyjadieni do 48 hodin po jejim obdrzeni (mimo
dny pracovniho volna, klidu a stditem uznanych svatki).

Jestlize zhotovitel neodstrani vady ve stanoveném terminu, mé objednatel pravo odstranit
vady sdm nebo prostfednictvim tieti osoby na naklady zhotovitele.

Zhotovitel se zavazuje odstranit vady na své naklady tak, aby objednateli nevznikly Z4dné
vicenaklady, v opa¢ném piipadé tyto hradi zhotovitel.

O odstranéni vady bude sepsan protokol, ktery podepisi obé smluvni strany. V tomto
protokolu, ktery vystavi zhotovitel, musi byt mimo jiné uvedeno: jména zastupcti obou
smluvnich stran, ¢islo smlouvy o dilo, datum uplatnéni a ¢.j. reklamace, popis a rozsah vady
a zpusob jejiho odstranéni, datum zahdjeni a ukonceni odstranéni vady, celkova doba trvani
vady (doba od zjisténi do odstranéni vady) a vyjadieni, zda vada branila uzivani DILA k
ucelu, ke kterému bylo urceno.

Zhotovitel se zavazuje v ptipad¢ potieby dodat objednateli vesSkeré nové, ptipadné opravené
doklady vztahujici se k opravené, piipadné vymeéneéné casti (atesty, certifikaty apod.)
potiebné k provozovani dila.

Zhotovitel odpovida za to, ze predmét dila ma v dobé jeho predéani objednateli a bude mit po
dobu béhu zaru¢ni lhity vlastnosti stanovené obecné zdvaznymi pravnimi piedpisy,

zavaznymi normami, pfipadné vlastnosti obvyklé, dale za to, Ze dilo nema pravni vady, je
kompletni, spliuje urcenou funkci a odpovidd vSem pozadavkiim sjednanym v SOD.

Reklamaci 1ze uplatnit nejpozdéji do posledniho dne zdrucni lhity, pfi¢emz i reklamace
odeslana objednatelem v posledni den zaru¢ni lhiity se povazuje za v€as uplatnénou.

Zarucni doba se nevztahuje na vady zptisobené neodbornou manipulaci nebo mechanickym
poskozenim pfi ¢innosti nesouvisejici s ¢innosti zhotovitele.

Zhotovitel na zadost objednatele odstrani reklamovanou vadu i v pfipad€, Ze jim nebude
uznana s tim, Ze prokaze-li se reklamace za neopravnénou, uhradi objednatel nédklady
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spojené s odstranénim vady, vcetné nakladl zhotovitele, vynalozenych na prokazani
neopravnénosti reklamace.

14. Dilo je povazovano za ukonené po ukonceni vSech praci dle smlouvy, pokud jsou

ukonceny fadné¢ a vcas a zhotovitel predal objednateli vSechny pozadované doklady a
povrch vSech pozemkul tvoficich staveniSté je vyciStén a uveden do piedepsaného stavu.
Pokud jsou ve smlouvé pouzity terminy ukonceni dila nebo pfedani, rozumi se tim den, ve
kterém dojde k oboustrannému podpisu pieddvaciho protokolu.

Oddil IV.
Sankce, odstoupeni od smlouvy, ustanoveni zavérecna
I. Sankce
1. Pro piipad prodleni zhotovitele se splnénim povinnosti dokonéit DILO a s jeho fadnym

6.
7.

protokoldrnim odevzdanim v dohodnutém terminu objednateli uvedeném v oddile 1. ¢l. II. 1.
této SOD muze objednatel viici zhotoviteli uplatnit smluvni pokutu ve vysi 0,2% z ceny dila
za kazdy i zapocaty kalendaini den prodleni. Odevzdani a pievzeti DILA upravuje oddil II.
¢l. V. této SOD.

V pfipadé¢ prodleni zhotovitele s odstranénim ptipadnych vad dle oddilu II. ¢l. V.
v dohodnutém terminu, je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvni pokutu ve vysi
1.000,- K¢ (slovy: jeden tisic korun ¢eskych) za kazdy i zapocaty kalendaini den prodleni a
reklamovanou vadu.

Objednatel je opravnén zapocist smluvni pokuty proti platbdm za plnéni zhotovitele a
zhotovitel s timto bez vyhrad souhlasi.

Objednatel se zavazuje pro ptipad prodleni s placenim sjednané ceny zaplatit zhotoviteli
smluvni pokutu ve vysi 0,2% z dluzné castky za kazdy 1 zapocaty kalendéaini den prodleni
po terminu splatnosti.

V ptipad¢ prodleni zhotovitele s odstranovanim reklamacénich zédvad v terminech dle oddilu

1. ¢l. III. je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvni pokutu ve vysi 500,- K¢ za
kazdou reklamovanou vadu a kazdy i1 zapocaty kalendaini den prodleni.

Timto ujednanim o smluvni pokuté neni dotéeno pravo na ndhradu Skody.

Zaplacenim smluvni pokuty nezanika narok poskozené strany na nahradu zpisobené skody.

11. Odstoupeni od smlouvy

1.

Objednatel a zhotovitel jsou opravnéni odstoupit od smlouvy v ptipadé podstatného poruseni
smluvnich povinnosti druhou stranou a v ptipad¢€, nespliuji-li ustanoveni § 53 odst. 1 pism.
d) zdkona ¢. 137/2006 Sb. o vetfejnych zakazkach. Za podstatné poruseni smluvnich
povinnosti se povazuje neplnéni sjednanych terminti a dalSich rozhodujicich zavazka

vyplyvajicich z této smlouvy.

2. Neprovadi-li zhotovitel DILO tadn& kvalitng nebo jinak poru$uje smluvni povinnosti, je

objednatel opravnén odstoupit od této smlouvy v piipadé, Ze zhotovitel nesplni své
povinnosti vyplyvajici ze smlouvy ani v dodate¢né pfimétené lhité, ktera mu k tomu byla
poskytnuta, pficemz vSak tato lhlita nesmi byt krat$i nez 14 kalendarnich dnt.

Odstoupeni od smlouvy musi byt u€inéno pisemné¢ a doruceno prokazatelné druhé smluvni
stran¢. Uc¢inky odstoupeni nastdvaji dnem doru€eni pisemného oznameni o odstoupeni.

Vzijemné naroky obou smluvnich stran se, v piipad¢ ukonceni platnosti této smlouvy
nékterym ze zpisobu bodu 1. a 2. tohoto oddilu, budou fidit pfislusnymi ustanovenimi
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Obchodniho zakoniku. V tomto pifipadé bude provedeno vyuctovani provedenych praci a
zabudovanych materiald.

Objednateli budou uhrazeny zhotovitelem vicenaklady vzniklé z titulu pferuSeni praci a tim
padem nutnosti dokonceni DILA jinym zhotovitelem a vliv nedodrZeni termini dokonc¢eni
DILA.

Zanikem smlouvy nejsou dotéeny ndroky obou smluvnich stran na ndhradu Skody a jiné
sankce, které za trvani smlouvy vznikly.

III. Ustanoveni zavérecna

1. Tam, kde nejsou prava a zavazky smluvnich stran vyslovné upraveny, plati ustanoveni
zékona ¢. 513/1991 Sb., Obchodni zékonik v platném znéni.

2. Tuto smlouvu lze zménit nebo upfesnit pouze pisemnym ujednanim nazvanym ,,Dodatek ke
smlouvé®“ a ocislovanym podle potradovych C¢isel, ktery bude potvrzen a odsouhlasen
smluvnimi stranami a prohlésen za nedilnou soucast této smlouvy.

3. Prava a povinnosti vyplyvajici z této smlouvy o dilo prechazeji 1 na piipadné pravni
nastupce obou smluvnich stran.

4. Tato smlouva je vyhotovena ve ¢tyfech stejnopisech, z nichz kazda strana obdrzi po dvou
vyhotovenich. VSechna vyhotoveni maji platnost originalu.

5. Tato smlouva nabyva platnosti a u¢innosti dnem jejiho podpisu opravnénymi zastupci obou
smluvnich stran.

6. Smluvni strany tuto smlouvu ptecetly, prohlasuji, Ze je projevem jejich svobodné a vazné
vile, Ze nebyla sjednédna v tisni ani za napadné nevyhodnych podminek a na diikaz souhlasu
doplnuji zastupci obou smluvnich stran své vlastnorucni podpisy.

V Nyrsku dne: Vo dne:

za meésto Nyrsko
Ing. Miloslav Rubas
starosta mésta
(objednatel)

Ptiloha €. 1: cenova nabidka (ocenény soupis praci)
Ptiloha €. 2: harmonogram praci
Ptiloha €. 3: pojistné smlouvy dle Oddilu IIL., ¢1. II (predlozi zhotovitel pred uzavienim SOD)
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