Smlouva o dilo

(dale téz ,,Smlouva“), uzavirena dle § 2586 a nasl. zdkona
€. 89/2012 Sb., obcansky zakonik, ve znéni pozdéjsich predpist (dale jen
»0bcansky zakonik")

L. Smluvni strany
Méstys Okiisky
Sidlo: Jihlavska 1, 675 21 OkriSky
Zastoupena: Zdenikem RySavym, starostou
IC: 00290050
Bankovni spojeni, ¢.u.: 341095052/0300
Osoba opravnéna jednat
ve vécech technickych: Zdenék Rysavy

(dale jen ,Zadavatel nebo Objednatel®)

DOR-SPORT s.r.o.

Sidlo: Bruzovice 247

Statutarni zastupce: Ing. Jiff KolaSin - jednatel spolecnosti
e-mail: dorsport@dorsport.cz

telefon: +420 777 827 225

ICO: 60774151

DIC: CZ60774151

Bankovni spojeni, ¢.u.: Moneta Bank, ¢.1 215847102/0600
Osoba opravnéna jednat

ve vécech technickych: Ing. Jifi Kolasin - jednatel spolecnosti

Antonin Vaclavek - technik
Zapsan v Obchodnim rejstriku vedeném krajskym soudem v Ostravé oddil C sp. zn. 7019

(dale jen ,Dodavatel“ nebo téz,Zhotovitel“)

II. Preambule

1. Tato smlouva je uzaviena na zakladé verejné zakazky na stavebni prace s nazvem
,Oprava podlahy télocviény - Méstys Okiisky - opakovana vyzva - Cast 1 - Podlaha“.
Smluvni strany se dohodly, Ze zdvaznou ¢ast jejich smluvnich ujednani tvori rovnéz nabidka
Zhotovitele a zadavaci dokumentace Objednatele.

Pro tcely této Smlouvy o dilo se rozumi:

e Objednatelem zadavatel po uzavieni Smlouvy na plnéni verejné zakazky
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e Zhotovitelem dodavatel po uzavireni Smlouvy na plnéni verejné zakazky

e Piislusnou dokumentaci dokumentace zpracovana v rozsahu stanoveném jinym pravnim
predpisem

e Polozkovym rozpoctem Zhotovitelem ocenény soupis stavebnich praci s vykazem vymeér,
dodavek a sluzeb, v némz jsou Zhotovitelem uvedeny jednotkové ceny u vSech polozek
stavebnich praci, dodavek a sluzeb a jejich celkové ceny pro zadavatelem vymezené
mnozstvi.

2. Zhotovitel je drzitelem prislusnych zivnostenskych opravnéni potiebnych k provedeni
dila a ma radné vybaveni, zkuSenosti a schopnosti, aby radné a vcas provedl dilo dle Smlouvy a
je tak zpusobily splnit svou nabidku podanou ve vybérovém fizeni mimo rezim zakona
¢.134/2016 Sb., o zadavani verejnych zakazek, v i¢inném znéni (dale jen ,zadkon"), na zadani
vefejné zakazky ,Oprava podlahy télocviény - Méstys Okiisky - opakovana vyzva - Cast 1 -
Podlaha“, kterou Objednatel vybral jako nabidku nejvhodnéjsi. Zhotovitel prohlasuje, zZe je
schopny dilo dle Smlouvy provést v souladu se Smlouvou za sjednanou cenu a Ze si je védom
skutecnosti, Ze Objednatel ma znac¢ny zajem na dokonceni dila, které je predmétem Smlouvy v
Case a kvalité dle Smlouvy. Zhotovitel timto prohlasuje, Ze tato Smlouva i veskeré Zhotovitelovo
plnéni a status je a bude po celou dobu plnéni v souladu s nabidkou, kterou podal do vetejné
zakazky ,Oprava podlahy télocviény - Méstys Okiisky - opakovana vyzva - Cast 1 -
Podlaha“.

3. Z téchto divodt se smluvni strany dohodly na uzavireni Smlouvy.

IIlI. PredmétSmlouvy

1. Zhotovitel se Smlouvou zavazuje provést pro Objednatele fadné a vcas, na sviij naklad
a na své nebezpedi sjednané dilo dle ¢lanku IV. Smlouvy a Objednatel se zavazuje za radné a vcas
provedené dilo (vCetné prechodu vlastnictvi dila na Objednatele) zaplatit Zhotoviteli cenu ve
vysi a za podminek sjednanych v ¢lanku VII. Smlouvy.

2. Zhotovitel splni zavazek zaloZeny Smlouvou tim, Ze fddné a vcas provede predmét dila
dle Smlouvy, splni vS§echny ostatni povinnosti vyplyvajici ze Smlouvy a v souladu se zadavacimi
podminkami stanovenymi vzadavaci dokumentaci a jejich prilohach. Predmét dila je
specifikovan zejména v téchto dokumentech. Zhotovitel je povinen provést kompletni predmét
dila, jak je stanoven ve vSech relevantnich dokumentech.

3. Objednatel splni zavazek zaloZeny Smlouvou tim, Ze radné provedené dilo prevezme
a zaplati cenu dila.

IV.  Specifikace dila

1. Predmétem této Smlouvy je rekonstrukce podlahy télocvicny nachazejici se v arealu
zakladni Skoly na adrese J. A. Komenského 87, 675 21 Okiisky, v souvislosti s realizaci akce
,Oprava podlahy télocviény - Méstys Okii$ky - opakovana vyzva - Cast 1 - Podlaha“.
Podrobné je predmét Smlouvy popsan v projektové dokumentaci a v rozpoctu (vykaz vymeér),
kterou vypracovala spolecnost Pronam, s.r.o., Pysel 135, 675 71, Namést nad Oslavou, IC:
21634131 (dale jen ,projektovd dokumentace“), které jsou prilohou této smlouvy. Technické
specifikace jsou obsazeny v projektové dokumentaci.

2. Soucasti dila je zhotoveni dokumentace skute¢ného provedeni dokonceného dila.



3. Zhotovenim dila se rozumi uplné, funkéni a bezvadné provedeni vSech stavebnich a
montaznich praci a konstrukci, véetné dodavek potiebnych materialli a zatizeni nezbytnych pro
radné dokonceni dila, dale provedeni vSech c¢innosti souvisejicich s dodavkou stavebnich praci,
konstrukci a technologického vybaveni, jejichZ provedeni je pro fadné dokonceni dila nezbytné,
vCetné koordinacni a kompletacni Cinnosti celé stavby a zaroven zhotoveni dokumentace
skutecného provedeni stavby.

4. Dle dohody smluvnich stran je pfedmétem dila provedeni vSech ¢innosti, praci a dodavek
obsazenych v projektové dokumentaci, a v nabidce Zhotovitele podané do zadavaciho rizeni na
tuto verejnou zakazku v¢. soupisu stavebnich praci, dodavek a sluzeb s vykazem vymeér, a v
zadavacich podminkach verejné zakazky (dale téz ,vychozi dokumenty”), které tvori nedilnou
soucast Smlouvy, a to bez ohledu na to, v kterém z téchto vychozich dokumentt jsou uvedeny,
resp. ze kterého z nich vyplyvaji. Pokud by se dostala do rozporu Smlouva s témito dokumenty,
bude se Zhotovitel ridit ustanovenimi Smlouvy. Dilo zahrnuje provedeni, dodani a zajiSténi vSech
Cinnosti, praci, sluzeb, véci a dodavek, nutnych k realizaci dila, a zejména také v pripadé potreby:

a) zajisténi zarizeni staveniSté, a to podle potreby na radném provedeni dila vCetné jeho
udrzby,
b) vyklizeni stavenis$té a provedeni zavérecného tuklidu mista provedeni dila v¢. uklidu

stavby (viz ¢lanek VI. Smlouvy - misto provadéni dila) dle Smlouvy; uvedeni pozemki
a komunikaci pripadné dotcenych vystavbou do ptivodniho stavu,

c) veskeré prace a dodavky souvisejici s bezpecnostnimi opatfenimi na ochranu osob
a majetku (zejména chodcti a vozidel v mistech dot¢enych stavbou),

d) provedeni opatieni pii realizaci dila vyplyvajicich z umisténi a navaznosti dila
a zohlednujici tyto skutecnosti:

i) komunikace a plochy v okoli mista provadéni dila lze vyuZit jako skladky materialu
po dohodé s Objednatelem,

ii) prostor mista provadéni dila nelze bez dal$iho opatieni a predchoziho pisemného
souhlasu Objednatele vyuZit k umisténi socidlniho a hygienického zarizeni
Zhotovitele,

e) dodani dokumentace skutetného provedeni dila, vCetné dokladové casti ve dvou
vyhotovenich v tisténé podobé a jednom vyhotoveni v elektronické podobé vcetné
poskytnuti veSkerych pravné dovolenych majetkovych prav k dokumentaci skute¢ného
provedeni dila na celou dobu jejich trvani Objednateli bez casového, technologického,
mnozstevniho a izemniho omezeni, zejména prava dokumentaci skutecného provedeni
stavby dale zpracovat a rozmnozovat, a to i bezuplatné,

Dokumentace skutecného provedeni bude provedena podle nasledujicich zasad:

Do projektové dokumentace pro provedeni stavby vSech stavebnich objekti a
provoznich soubort budou ztetelné vyznaceny vSechny zmény, k nimz doslo v pribéhu
zhotoveni dila.

Casti projektové dokumentace pro provedeni stavby, u kterych nedoslo k zadnym
zménam, budou oznaceny napisem ,beze zmén“.

Kazdy vykres dokumentace skutecného provedeni stavby bude opatfen jménem
a prijmenim osoby, ktera zmény zakreslila, jejim podpisem Zhotovitele.

U vykresi obsahujicich zménu proti projektu pro provedeni stavby bude priloZzen
i doklad, ze kterého bude vyplyvat projednani zmény s odpovédnou osobou Objednatele
a jeji souhlasné stanovisko.



f) projednani a zajisténi zvlaStniho uzivani komunikaci a potrebnych zabori verejnych
ploch v¢etné thrady vymeérenych poplatkl a ndjemného,

g) zajisténi uloZeni stavebni suti a ekologickad likvidace stavebnich odpadl a dolozeni
dokladt o této likvidaci, véetné thrady poplatki za toto uloZeni, likvidaci a dopravu,

h) zajisténi a provedeni vSech nutnych zkousek dle CSN (piipadné jinych norem
vztahujicich se k provadénému dilu vCetné potizeni protokolii),

i) zajisténi atestli a dokladl o pozadovanych vlastnostech vyrobki ke kolaudaci (i dle
zdkona ¢. 22/1997 Sb. - prohlasSeni o shodé) a revizi veSkerych elektrickych zatizen{ s
pripadnym odstranénim uvedenych zavad,

j) zajiSténi a splnéni podminek vyplyvajicich z tzemniho rozhodnuti, stavebniho povoleni a
jinych dokladg,

k) vypracovani manipulacnich, provoznich radd pro bezvadné provozovani dila, navodu
k obsluze, ndvodl na provoz a udrzbu dila v ¢eském jazyce a ve trojim vyhotoveni
v tiSténé podobé a v jednom vyhotoveni v elektronické podobé,

1) zajisténi prechodného dopravniho znaceni k dopravnim omezenim vcetné jeho neustalé
aktualizace dle skute¢ného pribéhu stavby,

m)zajisténi bezpecné a plynulé dopravy v ramci vystavby, vCetné nakladi spojenych s
pripadnymi priijezdy a opatienimi vozidel integrovaného zachranného systému,

n) uvedeni vSech povrchii dotéenych stavbou do ptivodniho stavu (komunikace, chodniky,
zelen, oploceni, ptikopy, propustky apod.),

0) protokolarni prevzeti piipadnych dotfenych pozemkl od vlastniki pred zapocetim
vystavby a jejich nasledné uvedeni do pavodniho stavu, vcetné nasledného
protokolarniho predani zpét do rukou vlastnika,

p) pojisténi stavby a osob dle této smlouvy,

to vSe v misté provadeéni dila dle ¢lanku VI. této Smlouvy.

5. Dilo bude provedeno s potfebnou péci v rozsahu, zplsobem a v jakosti stanovené
Smlouvou, zejména vSemi vychozimi dokumenty vcetné pripadnych zmén dodatkl a doplnki
sjednanych stranami nebo vyplyvajicich z rozhodnuti prislusnych organt. Pri zhotoveni stavby
bude Zhotovitel postupovat rovnéz v souladu s provadéci projektovou dokumentaci
odsouhlasenou a pfedanou Objednatelem.

6. Jakékoliv viceprace nebo ménéprace, které budou realizovany v rdmci zakazky, musi byt
zadany v souladu s prisluSnymi ustanovenimi zadkona. Jakékoliv viceprace se Zhotovitel zavazuje
ocenit maximalné ve vysi, jak tyto prace ocenil ve své nabidce nebo dle cen RTS. Pokud se
poloZzka zmény v rozpoCtu stavebnich praci nenachdzi ve smluvnim rozpoCtu a neni moZné
pouzit polozku zjiz vrozpoCtu pouzité cenové soustavy nejblize podobnou, bude pouzita
individualni kalkulace ceny a jeji vypocet bude vécné a technicky zdivodnén.

7. Neni-li ve Smlouvé uvedeno jinak, neni Zhotovitel opravnén ani povinen provést
jakoukoliv zménu dila bez pisemné dohody s Objednatelem ve formé pisemného dodatku.

8. Soucasti plnéni Zhotovitele dle Smlouvy a prokdzanim radného provedeni dila ¢i jeho
casti, je organizace, provedeni a dolozeni uUspéSnych vysledkii potirebnych individualnich,
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komplexnich, garanc¢nich zkousek dila a pozadavkid organt statniho stavebniho dohledu, prip.
jinych organi prislusnych ke kontrole staveb. Provadéni dohodnutych zkousek dila ¢i jeho ¢asti
se ridi:

a) Smlouvou,
b) podminkami stanovenymi CSN,
c) projektovou dokumentaci, a

d) obecné uznavanymi metodikami nebo doporuc¢enimi vyrobcii komponentt a technologii
pouzitych pii vystavbeé, neodporuji-li platnym CSN.

9. Smluvni strany se vyslovné dohodly, Ze normy CSN (rozumi se tim i CSN EN a CSN
OHSAS), jejichZ pouziti prichazi v tivahu pfi provadéni dila dle Smlouvy, budou pro realizaci
daného dila povazovat obé strany za zavazné v plném rozsahu.

V. Doba plnéni

1. K prevzeti stavenisté a zahajeni realizace predmétu plnéni bude Zhotovitel pisemné
vyzvan Objednatelem, a to minimalné 10 kalendainich dnii pred datem prevzeti stavenisté
stanovenym v pisemné vyzvé dle tohoto ustanoveni (predpoklad odeslani vyzvy je
cervenec 2026). Realizace dila musi byt dokoncena do 15. 9. 2026 tak, aby nedoslo
k naruSeni bézného provozu Skoly béhem Skolniho roku. Podrobné je doba realizace dila
upravena v harmonogramu vystavby v pfiloze ¢. 2 této smlouvy.

2. Zahajenim stavebnich praci se rozumi okamzik, v némz byly zapocaty prace dle prislusné
dokumentace, pricemz zapoceti téchto praci musi byt prokazatelné jejich hmotnym vysledkem.
Zhotovitel zahaji stavebni prace ihned po protokolarnim pievzeti staveniste.

3. Dokoncenim stavebnich praci se rozumi okamzik, v némz byly ukoncCeny prace dle
prislusné dokumentace. Zhotovitel ukon¢i stavebni prace v dobé stanovené v ¢l. V.odst. 1
Smlouvy, tak aby byl schopen dostat svym dal$im zavazkim vyplyvajicim z této Smlouvy.

4. Zhotovitel splni svou povinnost provést dilo jeho frAdnym dokonéenim a protokolarnim
predanim Objednateli. Dilo se povaZuje za dokoncené, pokud nevykazuje Zadné vady a
nedodélky, kromé ojedinélych drobnych vad, které samy o sobé, ani ve spojeni s jinymi
nebrani uzivani stavby funk¢né nebo esteticky, ani jeji uzivani podstatnym zptusobem
neomezuji.

5. Ktadnému dokonceni dila se vyzaduji také dalsi plnéni dle Smlouvy, zejména dodani
dokumentace a dalSich dokladl vyzadovanych Smlouvou v pribéhu provadéni dila ¢i pri jeho
predani, a to vSe ve dvou vyhotovenich.

6. Bez pisemného souhlasu Objednatele nesmi byt pouzity jiné materialy, technologie nebo
zmény proti projektové dokumentaci. Soucasné se Zhotovitel zavazuje a ruc¢i za to, Ze pfi
realizaci dila nepouZije Zddny material, o kterém je v dobé jeho uZiti znamo, Ze je Skodlivy.
Pokud tak Zhotovitel ucini, v plném rozsahu odpovida za vzniklou skodu, je povinen na pisemné
vyzvani Objednatele provést ihned napravu a nese veSkeré naklady s tim spojené. Stejné tak se
Zhotovitel zavazuje, Ze k realizaci nepouzije materialy, které nemaji poZadovanou certifikaci.

7. Smluvni strany se dohodly, Ze celkovd doba provedeni dila se prodlouzi o dobu, po
kterou nemohlo byt dilo provadéno v diisledku okolnosti vylucujicich odpovédnost ve smyslu
§ 2913 odst. 2 obc¢anského zakoniku. V ptipadé, Ze tato prekazka provadéni dila potrva déle nez
2 meésice, jsou smluvni strany opravnény odstoupit od Smlouvy. Odpovédnost nevylucuje



prekazka, ktera vznikla v dobé, kdy jiz byl Zhotovitel v prodleni s plnénim své povinnosti nebo
vznikla v diisledku hospodarskych ¢i organizacnich poméri Zhotovitele.

8. Pokud v dtsledku okolnosti, které nemiize ovlivnit ani Objednatel ani Zhotovitel
(napt. archeologicky prizkum) dojde k situaci, Ze termin provedeni dila (dle ¢l. V. Smlouvy)
nebude mozné dodrZet, prodluZuje se termin provedeni dila o dobu, po kterou trva prekazka,
pro kterou nelze plnéni dila provadét. ProdlouZeni terminu provedeni dila bude v tomto ptipadé
feSeno formou pisemného dodatku ke Smlouvé. V pripadé, Ze tato prekazka provadéni dila
potrva déle nez 2 mésice, jsou smluvni strany opravnény odstoupit od Smlouvy.

VI.  Misto plnéni

1. Mistem plnéni je budova télocviény nachazejici se v arealu zakladni $koly na adrese
J. A. Komenského 87, 675 21 Okrisky, pozemek parc. ¢. st. 769, k. u. Okiisky [709778].

VII. Cena za provedeni dila

1. Cena za zhotoveni predmétu Smlouvy je stanovena dohodou smluvnich stran na zakladé
cenové nabidky Zhotovitele, zpracované na zakladé projektové dokumentace pro verejnou
zakazku ,Oprava podlahy télocviény - Méstys OkiiSky - opakovana vyzva - Cast 1 -
Podlaha“, vCetné soupisu stavebnich praci, dodavek a sluzeb s vykazem vymeér piedanych
Objednatelem, ¢ini celkem:

Cena bez DPH 2.499.599 K¢
Vyse DPH 524.915,79 K¢
Cena véetné DPH 3.024.514,79 K¢

(dale téz ,Cena za provedeni dila“ nebo , Cena dila“)
2. K cené bez DPH bude v souladu s polozkovym rozpoctem pripoc¢tena DPH v zakonné vysi.

3. Cena dila stanovena v ¢l. VII. odst. 1. Smlouvy obsahuje vSe, co je uvedeno v polozkovém
rozpoctu, jenz tvori piilohu této Smlouvy.

4. Objednatelem nebudou na Cenu dila poskytovana jakakoli plnéni (zalohové platby) pred
zahajenim provadéni dila.

5. Obé smluvni strany se vzajemné dohodly, Ze cena dila bude hrazena priibézné, dil¢cim
zdanitelnym plnénim jsou dodavky, sluzby a stavebni prace skutecné poskytnuté v piisluSném
Ctvrtleti (¢tvrtleti = 3 mésice). Za datum uskutecnéni dil¢iho zdanitelného plnéni prohlasuji
posledni den kazdého ctvrtleti.

6. Po ukonceni kazdého ctvrtleti preda Zhotovitel Objednateli datiovy doklad (fakturu) ve
Ctytech provedenich, k nimZz musi byt pripojen zjiStovaci protokol - soupis praci a dodavek
skutecné provedenych vramci jednotlivého celku v ¢lenéni po polozkich dle vykazu vymér
ocenény v souladu se Smlouvou odsouhlaseny Technickym dozorem stavebnika. Zhotovitel je
opravnén uctovat danovym dokladem za prislusné obdobi pouze prace a dodavky v rozsahu
pisemné odsouhlaseném technickym dozorem. Cenu neodsouhlasenych praci a dodavek je
Zhotovitel opravnén uctovat jen po pisemné dohodé s Objednatelem, jinak na zakladé
pravomocného soudniho rozhodnuti, které potvrdi jeho narok.
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7. Fakturovat lze pouze za skutecné fadné provedené prace poté, co doslo k odsouhlaseni
opravnénosti vystaveni faktury (vécné spravnosti). Zhotovitel predlozi Objednateli a odbornému
dozoru urcenému Objednatelem vzdy nejpozdéji do patého dne nasledujiciho kalendarniho
mésice zjiStovaci protokol se soupisem provedenych praci. Zjistovaci protokol preda
Zhotovitel Objednateli i v elektronické podobé ve formatu *.pdf, *xlsx a *xc4. Po odsouhlaseni
Objednatelem a odbornym dozorem (Objednatel a odborny dozor se vyjadri do péti dnid po
predani zjiStovaciho protokolu) Zhotovitel vystavi ¢tvrtletni fakturu s obvyklymi
nalezitostmi, jejiZ nedilnou soucasti musi byt zjiStovaci protokol a soupis provedenych
praci odsouhlaseny Objednatelem nebo jim povéienou osobou. Bez tohoto zjistovaciho
protokolu a soupisu praci je faktura neuplna. Faktury budou vystavovany v souladu s § 92a
zakona ¢. 235/2004 Sb., o dani z pfidané hodnoty, v platném znéni (dale jen ,zakon o DPH").
Zhotovitel je povinen dle ust. § 92a zdkona o DPH, vystavit danovy doklad s nalezitostmi dle § 29
tohoto zakona (dale jen ,danovy doklad“). Zhotovitel je povinen vystavit a dorucit Objednateli
danovy doklad nejpozdéji do 10 pracovnich dnii ode dne uskute¢néni zdanitelného plnéni.

8. Prace budou uhrazeny na zakladé odsouhlaseného zjiStovaciho protokolu provedenych
a odsouhlasenych praci azZ do celkové vyse 90 % sjednané ceny dila v ¢l. VII odst. 1 Smlouvy.
Zbyvajici ¢ast, tj. 10 % ze sjednané ceny, uhradi Objednatel Zhotoviteli po piredani a prevzeti
dila, pripadné po odstranéni vad a nedodélki uvedenych v protokolu o predani a prevzeti dila na
zakladé konecné faktury dle odst. 9. tohoto ¢lanku Smlouvy.

9. Do patnacti dni po fadném protokolarnim predani a prevzeti (odevzdani) dila (pripadné
po terminu prodlouzZeném ve smyslu odst. 8 tohoto c¢lanku Smlouvy) bude Zhotovitelem
vystaven danovy doklad - konec¢na faktura (vyuctovani Ceny za provedeni dila).

Konecna faktura musi mimo vyse uvedenych nalezitosti obsahovat:

e vyslovny nazev ,konecna faktura”,
e celkovou sjednanou cenu bez DPH,
e soupis vSech uhrazenych faktur bez DPH,

e  (Castku zbyvajici k thradé bez DPH

Bez kterékoliv z téchto vySe uvedenych naleZitosti je kone¢na faktura neplatna.

10. Splatnost danovych dokladi je smluvnimi stranami dohodnuta na 30 (slovy: tricet)
kalendarnich dni ode dne doruceni faktury Zhotovitelem Objednateli. Zhotovitel je povinen
vystavit a dorucit fakturu Objednateli do 20 pracovnich dnti ode dne uskute¢néni zdanitelného
plnéni. Pokud bude faktura Objednateli dorucCena pozdéji, primérené se prodluzuje lhlta
k thradé takové faktury. Zaroven se Zhotovitel zavazuje, Ze splatnost faktur mezi Zhotovitelem a
jeho poddodavatelem nebude del$i nez 60 dnt. Danovy doklad se vsouladu s § 1957 odst. 1
obcanského zakoniku povazuje za Fadné a vcas zaplaceny, bude-li posledni den této lhtty
uctovana castka ve vysi odsouhlasené Objednatelem odepsana z iCtu Objednatele ve prospéch
uctu banky Zhotovitele uvedeného v zahlavi Smlouvy.

11.  V ptipadé, Ze dattovy doklad nebude obsahovat spravné udaje ¢i bude netplny nebo bude
obsahovat nesrovnalosti, je Objednatel opravnén danovy doklad vratit ve lhiité do data jeho
splatnosti Zhotoviteli. Zhotovitel je povinen takovy danovy doklad opravit, event. vystavit novy
danovy doklad. Lhita splatnosti po¢ina v takovém pripadé bézet ode dne doruceni opraveného
¢i nové vystaveného dokladu Objednateli.

13.  Cenu za provedeni dila 1ze ménit pouze za nasledujicich podminek:
a) zadavatel pozaduje prace, které nejsou v predmétu dila

b) zadavatel pozaduje vypustit nékteré prace predmétu dila
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c) pti realizaci se zjisti skutecnosti, které nebyly v dobé podpisu Smlouvy zndmé, a
dodavatel je nezavinil ani nemohl predvidat a maji vliv na cenu dila

d) pfi realizaci se zjisti skute¢nosti odliSné od zadavaci dokumentace (neodpovidajici
geologické udaje, apod.).

14.  V pripadé zmény pravnich predpist ovliviiujicich vysi DPH u ceny sjednané Smlouvou
dojde i ke zméné ceny vcetné DPH.

15. Sjednani zmény ceny dila bude probihat na zakladé dohody smluvnich stran
prostiednictvim pisemného dodatku ke Smlouvé. V pripadé zmén u praci, které jsou obsazeny v
polozkovém rozpoctu, bude zména ceny stanovena na zakladé jednotkové ceny dané prace v
polozkovém rozpoctu, v piripadé zmén u praci, které nejsou v polozkovém rozpoctu uvedeny,
bude zména ceny stanovena na zakladé cen RTS, v piipadé, Ze prace nebudou obsazeny
v polozkovém rozpoctu a zména nebude moct byt stanovena na zakladé cen RTS, bude zména
ceny podléhat schvaleni projektanta.

16. Sjednani zmény ceny dila nesmi zménit celkovou povahu verejné zakazky snazvem

v v

,Oprava podlahy télocviény - Méstys Okrisky - opakovana vyzva - Cast 1 - Podlaha“.

17.  Veskeré viceprace, zmény, dopliitky nebo rozsiieni, které budou realizovany v souladu se
Smlouvou o dilo a zdkonem, musi byt vzdy pred jejich realizaci pisemné odsouhlaseny
Objednatelem vcetné jejich ocenéni (dodatkem ke Smlouvé).

18. Zhotoviteli zanikda jakykoliv narok na zvySeni ceny, jestlize pisemné neoznami
Objednateli nutnost jejiho prekroceni a vysi pozadovaného zvysSeni ceny ihned poté, kdy se
ukazalo, Ze je zvySeni ceny nevyhnutelné. Toto pisemné oznameni vSak nezaklada pravo
Zhotovitele na zvySeni ceny. Zvyseni ceny je mozZné pouze za podminek danych Smlouvou o dilo
a na zakladé dodatku ke Smlouvé o dilo, a to pired provedenim ptislusnych praci.

19. Zhotovitel prohlasuje, Ze neni nespolehlivym platcem DPH a v ptipadé, Ze by se jim
v pribéhu trvani smluvniho vztahu stal, tuto skutecnost neprodlené sdéli Objednateli.

20. Zhotovitel prohlasuje, Ze bankovni ucet uvedeny v Cl. I této smlouvy je bankovnim uctem
zvefejnénym ve smyslu zakona o DPH. V ptripadé zmény uctu Zhotovitele je Zhotovitel povinen

doloZit vlastnictvi k novému uctu, a to kopii prislusné smlouvy nebo potvrzenim penézniho
Ustavu; novy ucet vsak musi byt zverejnénym uctem ve smyslu piredchozi véty.

VIII. Soucinnost smluvnich stran

1. Smluvni strany se zavazuji vyvinout veSkeré usili k vytvoreni potfebnych podminek pro
realizaci dila dle podminek stanovenych Smlouvou, které vyplyvaji z jejich smluvniho postaveni.
To plati i v pripadech, kde to neni vyslovné stanoveno ustanovenim Smlouvy.

2. Pokud jsou kterékoli ze smluvnich stran znamy skutecnosti, které ji brani nebo budou
branit, aby dostadla svym smluvnim povinnostem, sdéli tuto skute¢nost neprodlené pisemné
druhé smluvni strané. Smluvni strany se dale zavazuji neprodlené odstranit v rdmci svych
moznosti vSechny okolnosti, které jsou na jejich strané a které brani splnéni jejich smluvnich
povinnosti.

3. Zhotovitel se zavazuje, Ze na zakladé skutec¢nosti zjiSténych v pribéhu plnéni povinnosti
dle Smlouvy navrhne a provede opatreni smérujici k dodrzeni podminek stanovenych Smlouvou
pro naplnéni Smlouvy, k ochrané Objednatele pired Skodami, ztratami a zbyte¢nymi vydaji a Ze
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poskytne Objednateli, zastupci Objednatele jednajicimu ve vécech technickych a jinym osobam
zuCastnénym na provadéni dila, veskeré potrebné doklady, konzultace, pomoc a jinou
soucinnost.

IX.  Pravaa povinnosti stran

1. Zhotovitel ma povinnost se do uzavieni Smlouvy seznamit s rozsahem, povahou dila a
s mistem provadéni stavby, s veskerymi technickymi, kvalitativnimi a jinymi podminkami
provadéni dila, provérit podklady a pokyny, které obdrzel od Objednatele a bez zbytecného
odkladu pisemné upozornit Objednatele, pokud shledal jakékoliv vady ¢i nedostatky. Timto neni
dotCena odpovédnost Objednatele za spravnost a uplnost predané dokumentace. Pripadny
soupis zjisténych vad a nedostatkli vychozich dokumentt s navrhem na odstranéni a dopadem
na cenu dila preda Zhotovitel Objednateli nejpozdéji pred prevzetim stavenisteé.

2. Zhotovitel se zavazuje, Ze Objednateli bezodkladné po vzniku takové skutecCnosti
pisemné oznami:

a) jestlize bude zahajeno insolvencni fizeni dle zak. ¢. 182/2006 Sb., o ipadku a zplisobech
jeho reSeni, vplatném znéni, jehoZ predmétem bude upadek nebo hrozici upadek
Zhotovitele; nebo

b) vstup Zhotovitele do likvidace; nebo

c) zmény v majetkové struktuie Zhotovitele, s vyjimkou zmény majetkové struktury, ktera
predstavuje bézny obchodni styk; nebo

d) rozhodnuti o provedeni premény Zhotovitele, zejména fuzi, prevodem jmeéni na
spolec¢nika ¢i rozdélenim, provedeni zmény pravni formy dluznika ¢i provedeni jinych
organizac¢nich zmén; nebo

e) omezeni ¢i ukonceni vykonu cinnosti Zhotovitele, kterd bezprostfedné souvisi
s predmétem Smlouvy; nebo

f) rozhodnuti o zaloZzeni obchodni spolecnosti Zhotovitelem ¢i ucasti na podnikani jiné
osoby Zhotovitele; nebo

g) vSechny skuteCnosti, které by mohly mit vliv na prechod ¢i vyporadani zavazki
Zhotovitele vii¢i Objednateli vyplyvajicich ze Smlouvy ¢i se Smlouvou souvisejicich; nebo

h) rozhodnuti o zruseni Zhotovitele.

3. Zhotovitel je povinen umoZnit, aby Objednatel:

i) sam ¢i prostrednictvim tieti osoby provadél cenovou kontrolu v priibéhu provadéni dila
a uvadéni dokonceného dila do provozu a kontrolu provadéni zavérecného vyuctovani
dila; vSichni tucastnici Smlouvy jsou povinni vytvaret dostatecné podminky pro
provadéni cenové kontroly,

j)  sam ¢i prostrednictvim tieti osoby vykonaval v misté provadéni dila vlastni Technicky
dozor stavebnika a vjeho priibéhu zejména sledoval, zda jsou prace provadény dle
projektu, technickych norem a jinych pravnich predpisii a v souladu srozhodnutim
organl verejné spravy; na nedostatky pri provadéni dila upozorni zapisem ve stavebnim
deniku. Technicky dozor nesmi provadét Zhotovitel ani osoba s nim propojena.
Osoba vykonavajici kontrolné-technicky dozor je opravnéna dat pracovnikim
Zhotovitele prikaz Kk preruseni praci na provedeni dila, je-li ohrozena bezpecnost
provadéné stavby, Zivot nebo zdravi osob pracujicich na stavbé pri provadéni dila ¢i
tietich osob,



k) sam Ci prostrednictvim tieti osoby vykonaval v misté provadéni dila vlastni vykon
Cinnosti koordinatora BOZP, v jeho priibéhu zejména sledoval, zda jsou prace provadény
v souladu s pravnimi predpisy tykajicimi se bezpecnosti prace, hygienickych opatreni a
opatreni vedoucich k pozarni ochrané provadéného dila, a to v rozsahu a zptlisobem
stanovenym prisluSnymi predpisy.

1)  vykonaval autorsky dozor projektanta.

4. Technicky dozor stavebnika bude provadét pribéznou kontrolu provadénych praci.

5. Objednatel je povinen, pokud to vyplyva ze zvlastnich pravnich predpisti, jmenovat
koordinatora bezpecnosti prace na stavenisti.

6. Kontrolni dny budou organizovany Objednatelem, zucastni se jich vzdy alespoi jeden
zastupce Objednatele, jeden zastupce Zhotovitele a Technicky dozor stavebnika. Kontrolni dny
budou probihat minimalné jednou za tyden, nestanovi-li Objednatel jinak. Zapisy z kontrolnich
dnt (dale jen ,KD“) se provadéji na misté stavby citelnym zapisem do stavebniho deniku a
samostatnym zapisem z KD. Pritomni stvrdi svoji icast na KD podpisem na presencni listinu.

7. Zhotovitel se zavazuje ke spolupisobeni pii vykonu finan¢ni kontroly dle § 2 pism. e)
zakona ¢.320/2001 Sb., o finan¢ni kontrole, ve znéni pozdéjsich predpisi.

8. Zhotovitel je povinen nejméné po dobu 10 let od finan¢niho ukonceni projektu, zaroven
vSak alesponn do konce roku 2035, uchovavat veskerou dokumentaci souvisejici s realizaci
projektu vcetné ucetnich dokladi, pokud je v ¢eskych pravnich predpisech stanovena lhita delsi,
bude pouzita lhita delSi. Zhotovitel je dale povinen nejméné po dobu 10 let od finan¢niho
ukonceni projektu, zaroven vsak alespoii do konce roku 2035 poskytovat pozadované informace
a dokumentaci souvisejici s realizaci projektu Objednateli a zaméstnanciim nebo zmocnéncliim
povéfenych organt (CRR, MMR CR, MF CR, Evropské komise, Evropského ucetniho dvora,
Nejvyssiho kontrolniho uradu, prislusSného organu financni zpravy a dalSich opravnénych
organl statni spravy) a je povinen vytvorit vySe uvedenym osobam podminky k provedeni
kontroly vztahujici se k realizaci projektu a poskytnout jim pri provadéni kontroly soucinnost.
Ve smlouvach uzaviranych s pripadnymi partnery a poddodavateli Zhotovitele zavaze touto
povinnosti i pripadné partnery a poddodavatele dila. Zhotovitel je dale povinen uchovavat ucetni
zaznamy vztahujici se k predmétu plnéni dila v elektronické podobé. Pokud by doslo k situaci, ze
by Zhotovitel zanikl bez pravniho nastupce, je povinen veskerou toto dokumentaci pred svym
zanikem predat Objednateli.

9. Zhotovitel neni opravnén prevést nebo jakkoli pirenést nebo postoupit svoje prava
a povinnosti ze Smlouvy o dilo (Smlouvy) vyplyvajici na jinou osobu, to bude posuzovano jako
podstatné poruseni této Smlouvy ze strany Zhotovitele.

10. Zhotovitel se zavazuje, Ze nezastavi pohledavky, které bude mit vici Objednateli ze
Smlouvy o dilo a ani s nimi nebude manipulovat jinym zptsobem. Pokud by Zhotovitel porusil
tento sviij zavazek, bude tato skutecnost posuzovana jako poruSeni smlouvy o dilo Zhotovitelem
podstatnym zplisobem se vSemi dusledky, vcetné mozZnosti pro Objednatele od tohoto
smluvniho vztahu odstoupit.

X. Stavebni denik

1. Zhotovitel se zavazuje ode dne predani stavenisté (viz ¢lanek XI. Smlouvy) Objednatelem
Zhotoviteli vést stavebni denik alespon vjednom originale a dvou priipisech dle ust. § 166
stavebniho zdkona v rozsahu stanoveném vyhlaskou ¢. 131/2024 Sb., o dokumentaci staveb
v.z.p.p. Na stavbé bude veden pouze jeden stavebni denik, vedeny Zhotovitelem a budou v ném
zaznamenavany veskeré skutecnosti o pribéhu vSech praci, vCetné praci poddodavatelli. Do
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stavebniho deniku bude Zhotovitel zapisovat vSechny skutecnosti stanovené zakonem a
soucasné vSechny skutecnosti rozhodné pro plnéni podminek Smlouvy a zmény harmonogramu
postupu praci. Stavebni denik bude uloZen na stavenisti a bude obéma stranam kdykoliv
pristupny v dobé pritomnosti jakychkoli osob na stavenisti. Original stavebniho deniku preda
Zhotovitel pri piejimacim rizeni Objednateli.

2. Stavebni denik dle predchoziho odstavce Smlouvy vede Zhotovitelem
povéirend osoba - stavbyvedouci. Tato osoba vcetné jejiho Cisla autorizace bude zapsana
v predavacim protokolu pti prevzeti stavenisté. V pripadé zmény osoby Zhotovitelem povérené
k vedeni stavebniho deniku musi byt tato skute¢nost bezodkladné uvedena ve stavebnim deniku.

3. Zhotovitel je povinen ulozit priipis dennich zaznamu ve stavebnim deniku oddélené od
originalu tak, aby byl kdispozici v pripadé ztraty ¢i zniceni origindlu stavebniho deniku.
Stavebni denik musi byt ulozen tak, aby byl vidy okamzité k dispozici Objednateli a organu
statniho stavebniho dohledu.

4. Denni zaznamy se do stavebniho deniku zapisuji tak, Ze se pisi do knihy s ocislovanymi
listy jednak pevnymi, jednak perforovanymi pro dva oddélitelné pripisy. Perforované listy se
ocisluji shodné s listy pevnymi. Denni zdznamy opravnéna osoba zapisuje Citelné v den, kdy byly
prace provedeny nebo kdy nastaly skutecnosti, které jsou predmétem zapisu. V dennich
zaznamech nesmi byt vynechdna volna mista.

5. Zhotovitel se zavazuje na zakladé Zadosti zastupce Objednatele bezodkladné predavat
Objednateli tplné kopie zapisl ze stavebniho deniku.

6. Zapisy vdeniku nepredstavuji ani nenahrazuji dohody smluvnich stran ¢i zvlastni
pisemna prohlaseni kterékoliv ze smluvnich stran, ktera dle Smlouvy musi ucinit a dorucit druhé
ze smluvnich stran.

XI.  Stavenisté a jeho zarizeni

1. Staveni$tém se pro ucely Smlouvy rozumi misto urcéené ke zhotoveni dila, které je
vymezeno v ¢lanku VI. Smlouvy a projektové dokumentaci. Pfedanim a prevzetim stavenisté se
rozumi protokolarni predani staveni$té Objednatelem a prevzeti stavenisté Zhotovitelem.

2. 0 predani stavenisté Objednatelem Zhotoviteli bude sepsan pisemny protokol, ktery
bude vyhotoven ve dvou stejnopisech, znichZ kaZda smluvni strana obdrZi po jednom
stejnopise, a podepsan opravnénymi zastupci obou smluvnich stran. Pfedani stavenisté ze
strany Objednatele bude provedeno dle projektové dokumentace. Dokladem o piedani
stavenisSté bude spolecny zapis o jeho predani a prevzeti. Soucasné bude Zhotoviteli predano
1 paré tisténé + 1 vyhotoveni elektronické prislusné dokumentace dle Smlouvy.

3. Zrizeni stavenisSté zabezpecuje Zhotovitel v souladu se svymi potrebami, ptisluSnou
dokumentaci a pozadavky Objednatele. Zplisob napojeni na zdroj vody, plynu a elektriny zajisti
Zhotovitel se spravcem sitl. VeSkeré naklady na vodu, plyn, elektfinu spojené s vystavbou
a naklady s tim souvisejici bude hradit Zhotovitel, ktery je zaroven povinen uzavrit s dodavateli
smlouvu a zajistit si odbérné misto s mérenym odbérem. Zhotovitel je povinen zajistit v ramci
zatizen{ staveni$té Objednateli a pfipadné osobam vykonavajicim funkci Technického dozoru,
Autorského dozoru, Koordinatora BOZP a dalSim opravnénym osobam pristup na Staveniste,
dale podminky pro vykon jejich funkce, tzn. samostatné provozni prostory a zafizeni nezbytné
pro vykon jejich funkce pfti realizaci dila (napt. el. pripojeni pro PC, samostatné WC).

4. Zhotovitel se zavazuje zachovavat na stavenisti Cistotu a poradek. Zhotovitel je povinen
denné odstranovat na své naklady odpady a necistoty vzniklé z jeho Cinnosti ¢i ¢innosti tietich
osob na staveniSti, technickymi ¢i jinymi opatfenimi zabranovat jejich pronikani mimo
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stavenisté. Zhotovitel se dale zavazuje dodrzovat pokyny pozarniho dozoru a dozoru
bezpecnosti prace. Vrozsahu tohoto zavazku zajistuje Zhotovitel na své naklady zarizeni
staveniste, veskerou dopravu, skladku, pripadné mezi deponii materialu, a to i vytézeného,
pricemz naklady s plnénim tohoto zavazku jsou zahrnuty v cené dila.

5. Zhotovitel bude mit v pribéhu realizace a dokoncovani predmétu dila na stavenisti
vyhradni odpovédnost za:

a) zajisténi bezpecnosti vSech osob opravnénych kpohybu na stavenisti, udrzovani
stavenisté v uspoiadaném stavu za ucelem predchazeni vzniku skod; a

b) zajiSténi vesSkerého osvétleni a zabran potrebnych pro pribéh praci, bezpecnostnich a
dopravnich opatfeni pro ochranu staveniSté, materidld a techniky vnesenych
Zhotovitelem na stavenisté, jakoZ i odpovédnost za zajiSténi opatieni pro zabezpeceni
bezpecnosti silni¢nfho provozu v souvislosti s omezenimi spojenymi s realizaci dila a za
osazeni piipadného dopravniho znaceni; a

c) provedeni veskerych odpovidajicich tkont k ochrané Zivotniho prostiedi na stavenisti i
mimo né a kzabranéni vzniku Skod zneciSténim, hlukem, nebo zjinych dtvodi
vyvolanych a zplsobenych provozni ¢innosti Zhotovitele, likvidaci a uskladnovani
veskerého odpadu, vznikajiciho pri ¢innosti Zhotovitele v souladu s pravnimi predpisy.

6. Zhotovitel az do konecného odevzdani stavenisté Objednateli po ukonceni praci
zodpovida za bezpecné zajisténi stavenisté viici pripadnému navstévnickému provozu.

7. Zhotovitel po celou dobu realizace dila zodpovidd za zabezpeceni stavenisté dle
podminek vyhlasky Ceského tiadu bezpeénosti prace. Zhotovitel v plné miie zodpovida za
bezpecnost a ochranu zdravi vSech osob v prostoru stavenis$té a zabezpeci jejich vybaveni
ochrannymi pracovnimi pomtckami. Dale se Zhotovitel zavazuje dodrzovat hygienické predpisy.

8. Zhotovitel se zavazuje bez predchoziho pisemného souhlasu Objednatele neumistit na
staveniste, jeho zarizeni Ci prostory se stavenistém souvisejici jakékoli reklamni zatizeni, at jiz
vlastni ¢i ve vlastnictvi teti osoby.

9. Ke dni predani a prevzeti predmétu dila Objednatelem bude zarizeni stavenisté
odstranéno, vyklizeno a proveden zavérecny uklid mista provadéni stavby vcetné stavby
samotné. Pozemky a komunikace dotfené vystavbou budou k tomuto dni uvedeny do ptivodniho
stavu nebo do stavu dle podminek stavebniho povoleni.

XII. PodminKky provadéni dila

1. Objednatel je vsouladu s § 2592 obcanského zakoniku opravnén davat Zhotoviteli
pokyny k uptesnéni nebo urceni zptsobu provadéni dila, jimiz je Zhotovitel vazan. Pokud tak
Objednatel neucini, postupuje Zhotovitel ve vécech realizace stavby zcela samostatné.

2. Zhotovitel se zavazuje po celou dobu trvani smluvniho vztahu zaloZeného touto
Smlouvou zajistit dodrzovani pravnich predpist z oblasti prava Zivotniho prostredi, jez naplnuje
cile environmentalni politiky souvisejici se zménou klimatu, vyuzivanim zdroji a udrZzitelnou
spotfebou a vyrobou, predev§sim zakon ¢. 114/1992 Sb., o ochrané ptirody a krajiny, ve znéni
pozdéjsich predpist a zakon ¢. 17/1992 Sb., o Zivotnim prostiedi, ve znéni pozdéjsich predpist.

3. Zhotovitel se zavazuje zajistit dodrzovani pracovnépravnich predpisti, zejména zakona
¢.262/2006 Sb., zakonik prace, ve znéni pozdéjsich predpisti (se zvlaStnim zietelem na regulaci
odménovani, pracovni doby, doby odpoc¢inku mezi sménami atp.), zdkona ¢. 435/2004 Sb.,,

o zaméstnanosti, ve znéni pozdéjsich predpisi (se zvlastnim zretelem na regulaci zaméstnavani
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cizinci), a to vi¢i vSem osobam, které se na plnéni zakazky podileji a bez ohledu na to, zda jsou
prace na piredmétu plnéni provadény bezprostiredné Zhotovitelem ¢i jeho poddodavateli.

4. Zhotovitel provede dilo s maximalni odbornou péc¢i. Kvalita Zhotovitelem uskuteénéného
plnéni musi odpovidat veSkerym pozadavkiim uvedenym v normach vztahujicich se k plnéni,
zejména pak v CSN, CSN EN a CSN OHSAS. Zhotovitel je povinen dodrZet pti provadéni dila
veSkeré platné pravni predpisy, jakoz i vSechny podminky urcené Smlouvou. Dilo bude
provedeno v souladu se vSemi aktualné u¢innymi pravnimi piredpisy v oblasti stavebniho prava.
Zhotovitel je povinen zajistit, Ze na vyrobky, které budou zabudovany do dila a na které se
vztahuje ustanoveni § 13 zakona ¢. 22/1997 Sb., o technickych pozadavcich na vyrobky a o
zméné a doplnéni nékterych zakont, ve znéni pozdéjsich predpist, bude Objednateli, nebo jim
urcené osobé, nebo k tomu ptisluSnému organu, predloZzeno Zhotovitelem prohlaSeni o shodé.
Prace a dodavky budou dale provedeny v souladu s Ceskymi hygienickymi, protipozarnimi,
bezpecénostnimi predpisy a dalSimi souvisejicimi predpisy.

5. V pripadé, Ze Zhotovitel (¢i jeho poddodavatel) bude v ramci fizeni zahajeného organem
vefejné moci pravomocné uznan vinnym ze spachani prestupku ¢i jiného zavazného
protipravniho jednani v oblasti prava zivotniho prostredi, je Zhotovitel povinen

a) o této skutecnosti nejpozdéji do 7 pracovnich dnii pisemné informovat Objednatele,

b) prijmout napravna opatreni k odstranéni trvani protipravniho stavu a tento v primérené
lhiité odstranit a/nebo ucinit prevencni napravnd opatfeni za uCelem zamezeni
opakovani predmétného protipravniho jednani,

c) pisemné informovat Objednatele o opatienich dle pism. b), vCetné jejich realizace, a to
bezodkladné nebo v Objednatelem stanovené lhtté (bude-li Objednatelem stanovena.

6. Pro dilo pouzije Zhotovitel jen materialy a vyrobky nejvyssi kvality, které maji takové
vlastnosti, aby po dobu predpokladané existence dila byla, pri bézné udrzbé, zarucena
poZadovana mechanicka pevnost a stabilita, poZzarni bezpecnost, hygienické poZadavky, ochrana
zdravi a Zzivotniho prostifedi, bezpecnost pfi uzivani, ochrana proti hluku, Uspora energie.
Jakékoliv zmény ¢i odchylky od materidlu uvedeného v ocenéném vykazu vymeér je moZno
provadét pouze po predchozim pisemném odsouhlaseni Objednatelem, v tomto pripadé nestaci
pouze souhlas osoby vykonavajici technicky dozor stavebnika.

7. Zhotovitel se zavazuje, Ze zajisti provadéni dila tak, aby provadéni dila:

a) vco nejmensi mire omezovalo uzivani mista provadéni dila vymezeného v ¢lanku
VI. Smlouvy, verejnych prostranstvi ¢i jinych okolnich dot¢enych pozemkii ¢i staveb; a

b) neobtéZovalo treti osoby a okolni prostory zejména hlukem, pachem, emisemi, prachem,
vibracemi, exhalacemi a zastinénim nad miru priméienou pomérim; a

c) nemélo nepriznivy vliv na Zivotni prostredi, v€etné minimalizace negativnich vlivii na
okoli vystavby; a

d) bylo zabezpeceno pro ¢innost kazdé profese odbornym dozorem Zhotovitele, ktery bude
garantovat dodrZovani technologickych postupti. Totéz plati pro prace poddodavatelt.

8. Zhotovitel na sebe prejima odpovédnost a ruceni za Skody zplisobené vSemi osobami
zuCastnénymi na provadéni dila na zhotovovaném dile po celou dobu provadéni dila, tzn. do
dokonceni a prevzeti dila Objednatelem, stejné tak za Skody zpulsobené svou cinnosti
Objednateli nebo tieti osobé na majetku tzn., Ze v piipadé jakéhokoliv naruseni ¢i poskozeni
majetku (napf. vjezddq, plotd, objektu, prostranstvi, inZenyrskych siti) je povinen bez zbyte¢ného
odkladu tuto Skodu odstranit a neni-li to mozné, tak financ¢né uhradit.

9. Zhotovitel je povinen v pribéhu realizace dila zanést do projektové dokumentace
skutecného provedeni veskeré odchylky a Upravy od navrZeného technického reSeni dila, a to
vCetné geodetického zaméreni. Zhotovitel je povinen nejpozdéji pii prejimacim tizeni predat
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Objednateli 1 paré projektové dokumentace plus elektronickou verzi dokumentace se
zakreslenim skute¢ného provedeni dila.

10. Zhotovitel je povinen po dobu provadéni dila az do jeho fadného protokolarniho predani
Objednateli radné pecovat o vyskové a smérové body a odpovida za jejich presnost a ochranu
proti poskozeni. Konecna zaméreni se Zhotovitel zavazuje predat Objednateli v digitalizované
podobé a soucasné v listinné podobé jako soucast predavaciho protokolu dle této Smlouvy.

11.  Zhotovitel je povinen pred zakrytim zakryvanych casti dila pisemné a prokazatelné
vyzvat Objednatele kjejich prevzeti pred zakrytim v predstihu alespon tii pracovnich dni; a
v pripadé, Ze Objednatel kontrolu provedenych ¢asti dila neprovede, ma se za to, Ze se zakrytim
souhlasi; Zhotovitel uvede tuto skutecnost do stavebniho deniku. Nesplni-li Zhotovitel povinnost
informovat Objednatele o zakryvani Casti dila, je povinen na zZadost Objednatele odkryt prace,
které byly zakryty, nebo které se staly nepiistupnymi, na sviij naklad.

12. Ve smlouvach uzaviranych s pripadnymi poddodavateli Zhotovitel zavaze povinnostmi
vyplyvajicimi z tohoto ¢lanku této smlouvy i piipadné poddodavatele.

XIII. Poddodavatelé

1. Zhotovitel bude v souladu s § 1935 obcanského zakoniku odpovidat za praci provedenou
poddodavateli tak, jako by ji provedl sam.

2. Zhotovitel je povinen zajistit a financovat veSkeré poddodavatelské prace a nese za né
zaruku v plném rozsahu. Zhotovitel je povinen predloZzit pii podpisu Smlouvy seznam
poddodavatelii, kteii se budou podilet na plnéni zakazky, v¢. identifikacnich a kontaktnich
udaji a vyse jejich podilu na dile. Dale je Zhotovitel povinen na pisemnou vyzvu Objednatele
predlozit Objednateli kdykoli v pribéhu provadéni dila pisemny seznam vSech svych
poddodavateli. Zhotovitel neni opravnén povérit provedenim dila ani jeho ¢asti jinou osobu, nez
uvedl v nabidce, bez predchoziho pisemného souhlasu Objednatele.

3. Zhotovitel je povinen zajistit, aby smluvni vztah s poddodavatelem byl v souladu s touto
smlouvou (napft. prechod vlastnictvi), jinak podstatnym zptisobem porusi tuto Smlouvu.

XIII. Zaruka za jakost

1. Zhotovitel se zavazuje, Ze predané dilo bude prosté vad a bude mit vlastnosti dle
projektové dokumentace, obecné zavaznych pravnich predpist, CSN a Smlouvy, dale vlastnosti
v prvni jakosti kvality provedeni a bude provedeno v souladu s ovérenou technickou praxi.
Zhotovitel poskytuje Objednateli zaruku za jakost v délce

60 (slovy: Sedesat) mésicti na stavebni ¢ast dila
24 (slovy: dvacet ctyri) mésicti na dodavky a sluzby

ode dne radného provedeni dila Zhotovitelem. Zarucni doba tedy pocina béZet dnem
nasledujicim po dni protokolarniho pievzeti dila Objednatelem.

2. Objednatel je opravnén reklamovat v zaru¢ni dobé dle ¢lanku XIII. odst. 1 Smlouvy vady
dila u Zhotovitele na adrese jeho sidla uvedeného v Obchodnim rejstiiku, a to pisemnou formou.
V reklamaci musi byt popsana vada dila, pfipadné pozadavek na zplisob odstranéni vad dila, a to
vCetné terminu pro odstranéni vad dila Zhotovitelem. Objednatel ma pravo volby zplsobu
odstranéni disledku vadného plnéni, tuto volbu miize ménit i bez souhlasu Zhotovitele.
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3. Zhotovitel se zavazuje bez zbytecného odkladu, nejpozdéji vSak do 48 hodin od
okamziku pisemného oznameni vady dila ¢i jeho c¢asti, nedohodnou-li se smluvni strany
v konkrétnim pripadé jinak, zahdjit odstranovani vady dila ¢i jeho casti, a to i tehdy, neuznava-
li Zhotovitel odpovédnost za vady i priciny, které ji vyvolaly, a vady odstranit v technicky co
nejkratsi lhitg, tj. v primérené lhité (vzhledem k okolnostem).

4. Pokud se smluvni strany v konkrétnim pripadé vyslovné pisemné nedohodnou jinak,
plati, Ze Zhotovitel je povinen vadu odstranit do 10 pracovnich dnii po zapoceti jejiho
odstranovani.

5. Reklamaci lze uplatnit nejpozdéji do posledniho dne zaru¢ni doby, pricemz reklamace se
povaZuje za vcas uplatnénou, pokud bude dorucena Zhotoviteli posledni den zaruc¢ni doby.

6. Opravené dilo nebo ndhradni plnéni musi rovnéz byt Objednateli predano dle Smlouvy
(podminky pro predani dila po jeho ukonceni). Pfi odstrafiovani vad (i v ramci reklamace) a
nedodélki dila se stavaji jednotlivé komponenty soucasti dila okamzikem zabudovani do dila.
Vady dila budou odstranovany tak, aby dilo bylo udrzeno v dobrém provozuschopném stavu.

7. Oznami-li Zhotovitel, Zze vady dila neuznava, je Objednatel opravnén v zajmu predejiti
vzniku $kod zadat odstranéni vad vici Zhotoviteli ve vysSe uvedenych lhiitach s tim, Ze pokud se
prokaze, ze Zhotovitel za tyto vady neodpovidal, bude Objednatel povinen tyto vynaloZené
naklady (prokazatelné, ucelné a radné) Zhotoviteli uhradit a Zhotovitel bude nadale za dilo
odpovidat v plném rozsahu.

8. V pripadé odstranéni vady dila ¢i jeho ¢asti dodanim ndhradniho plnéni (nahrazenim
novou bezvadnou véci) bézi pro toto ndhradni plnéni (véc) nova zaru¢ni doba, a to ode dne
radného protokolarniho dodani a prevzeti nového plnéni (véci) Objednatelem. Zaru¢ni doba je
shodna jako v ¢lanku XIII. odst. 1 Smlouvy. Po dobu od nahlaseni vady dila Objednatelem
Zhotoviteli az do fadného odstranéni vady dila Zhotovitelem nebézi zarucni doba s tim, Ze doba
preruseni béhu zaru¢ni doby bude pocitana na celé dny a bude bran v ivahu kazdy zapocaty
kalendarni den.

9. Smluvni strany se dohodly, Ze:

a) neodstrani-li Zhotovitel reklamované vady dila ¢i jeho casti ve lhité dle clanku
XIIIL odst. 4 Smlouvy; nebo

b) nezah4dji-li Zhotovitel odstratiovani vad dila v terminech dle ¢lanku XIII. odst. 3 Smlouvy;
nebo

c) oznami-li Zhotovitel Objednateli pied uplynutim doby k odstranéni vad dila, Ze vadu
neodstrani; nebo

d) je-li zrejmé, Ze Zhotovitel reklamované vady nebo nedodélky dila ¢i jeho casti ve lhuté
stanovené Objednatelem priméiené dle charakteru vad a nedodélkt dila neodstranti,

ma Objednatel vedle vySe uvedenych opravnéni a naroki dle obcanského zakoniku téz pravo
zadat, a to i bez ptredchoziho upozornéni Zhotovitele, provedeni oprav treti osobé. Objednateli
v takovém pripadé vznikd vic¢i Zhotoviteli opravnéni, aby mu Zhotovitel zaplatil Castku
pripadajici na cenu, kterou Objednatel treti osobé v diisledku tohoto postupu zaplati. Naroky
Objednatele vzniklé vici Zhotoviteli v disledku odpovédnosti za vady dila dle obcanského
zakoniku a dale naroky Objednatele uictovat Zhotoviteli smluvni pokutu zlistavaji nedotceny.

10. Prava a povinnosti ze Zhotovitelem poskytnuté zaruky nezanikaji ani odstoupenim
kterékoli ze smluvnich stran od Smlouvy.

11. 0 reklamac¢nim ftizeni budou Objednatelem porizovany pisemné zapisy ve dvojim
vyhotoveni, z nichz jeden stejnopis obdrzi kazda ze smluvnich stran.
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XIV. Predania prevzeti dila (stavby)

1. Predanim a prevzetim dila (stavby) se rozumi prejimaci Fizeni, které svola Zhotovitel
nejpozdéji na den, kdy ma Zhotovitel dle Smlouvy dilo ukoncit a predat (odevzdat) Objednateli.
Dilo (stavba) bude predano v prejimacim fizeni. Na prejimaci fizeni ptizve Zhotovitel
Objednatele pisemnym oznamenim, které musi byt Objednateli zaslano alespon 10 pracovnich
dnl predem. Objednatel ma povinnost k prejimacimu fizeni prizvat osoby vykonavajici funkci
technického dozoru stavebnika, pfipadné také autorského dozoru projektanta. S predanim dila
Zhotovitel predad Objednateli taktéZ vSechny doklady, k jejichZ predani se zavazal Smlouvou
(viz zejména odst. 4. tohoto ¢lanku Smlouvy) a které jsou nezbytné ke kolaudaci dila.

2. K predani dila Zhotovitelem Objednateli dojde na zakladé piedavaciho tizeni, a to
formou pisemného piedavaciho protokolu, jehoz soucasti bude i prislusna dokumentace, pokud
je to stanoveno Smlouvou ¢i pokud je to obvyklé, ktery bude podepsan opravnénymi zastupci
obou smluvnich stran. Objednatelem podepsany piejimaci protokol nezbavuje Zhotovitele
odpovédnosti za event. vady, s nimiz bude dilo prevzato.

3. Predavaci protokol musi obsahovat alespon predmét a charakteristiku dila, misto
provedeni dila a zhodnoceni jakosti dila. Pokud budou zjistény vady, bude protokol obsahovat
soupis zjiSténych vad dila, termin jejich odstranéni a vyjadreni Zhotovitele k vadam dila
vyt€enym Objednatelem. Zhotovitel je pak povinen odstranit tyto vady a nedodélky v terminu
vtomto zapisu uvedeném. Pokud Objednatel odmita dilo prevzit, je povinen uvést tuto
skutecnost a diivody odmitnuti do protokolu. Pokud tyto diivody Zhotovitel neuzna a vznikne
tim rozpor, bude tento posouzen soudnim znalcem urcenym Objednatelem. Jeho stanovisko je
pro obé strany zdvazné. Naklady na znalce ponese Objednatel. Objednatel neni povinen prevzit
dilo, které vykazuje vady a nedodélky, kromé vyjimky uvedené v § 2628 obcanského zakoniku.
Zhotovitel je opravnén prizvat k predani a prevzeti dila své poddodavatele. Ma-li Objednatel
povinnost prevzit dilo, prevezme dokoncené dilo s vyhradami, nebo bez vyhrad. V protokolu
bude obsaZeno jednoznacné prohlaSeni Objednatele, zda dilo prejima ¢i nikoli a soupis ptiloh.
Prohlaseni Objednatele o tom, Ze dilo prejima, nezbavuje Zhotovitele odpovédnosti za vady
zjisténé prohlidkou dila dle clanku XIV. odst. 7 Smlouvy. Predavaci protokol bude vyhotoven ve
tfech stejnopisech, z nichZ jeden obdrZi Zhotovitel a dva Objednatel. KaZdy stejnopis bude
podepsan obéma stranami a ma pravni silu originalu.

4. V pripadé, Ze je Objednatelem piebirano dokoncené dilo, skutecnost, ze dilo je
dokonceno co do mnoZstvi, jakosti, kompletnosti a schopnosti trvalého uZivani, prokazuje
zasadné Zhotovitel a za tim ucelem predkladd nezbytné pisemné doklady Objednateli.
Zhotovitel dolozi Objednateli pired zahajenim prejimaciho iizeni dokumentaci skute¢ného
provedeni, stavebni denik, veskera osvédceni o zkouskach a certifikaci pouzitych materiald a
vyrobkd, revizni zpravy zatizeni komplementovanych do dila, potvrzené zarucni listy, doklady o
ovéreni funkc¢nosti dodanych zarizeni k provedeni dila a dodavek podle projektu dle specifikace
dila Smlouvy a platnych pravnich predpisd, dale doklad o zabezpeceni likvidace odpadu
vsouladu se zakonem o odpadech, ve znéni pozdéjSich pravnich predpisi a predpist
provadécich, a dalsi doklady prokazujici splnéni podminek organi a organizaci, které si
v souladu s pravnimi predpisy stanovily. Dokumentaci ,skutecného provedeni dila“ je povinen
Zhotovitel predat ve trech vyhotovenich Objednateli pii predani dila. V pripadé, Ze nedojde
k predlozeni a predani Objednateli shora uvedenych doklad( nejpozdéji pri prejimacim Fizeni,
nepovazuje se dilo za fadné dokoncené.

5. Ke dni zah3jeni prejimaciho fizeni musi byt vyklizeno a uklizeno misto provadéni stavby
vCetné zhotovené stavby v souladu se Smlouvou. Nebude-li tato povinnost splnéna, nepovazuje
se dilo za radné dokoncené a Objednatel neni povinen dilo prevzit. Budovy a pozemky, jejichz
upravy nejsou soucasti projektové dokumentace, ale budou stavbou dotceny, je Zhotovitel
povinen uvést po ukonceni provadéni dila do predchoziho stavu.
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6. V pripadé, Ze se pii prejimani dila Objednatelem prokaze, Ze je Zhotovitelem piedavano
dilo, které nese vady nad ramec § 2628 obcanského zakoniku, neni Objednatel povinen
predavané dilo prevzit. Vadou se pro ucely Smlouvy rozumi odchylka v kvantité, kvalité, rozsahu
nebo parametrech dila, stanovenych projektem dila, Smlouvou nebo obecné zavaznymi pravnimi
predpisy. Pokud Objednatel pro vady dilo neprevezme, opakuje se prejimaci rizeni po jejich
odstranéni analogicky dle tohoto ¢lanku Smlouvy.

7. Zhotovitel je povinen v primérené lhiité odstranit vady, i kdyz tvrdi, Ze za uvedené vady
dila neodpovida. Naklady na odstranéni téchto vad nese Zhotovitel, a to az do ucinnosti dohody
smluvnich stran o jejich dhradé nebo do pravni moci rozhodnuti ptislusSného soudu ve véci
uhrady téchto naklad.

XV. Urok z prodleni a smluvni pokuta

1. Pro ptipad poruSeni smluvnich povinnosti dle této Smlouvy si strany Smlouvy dohodly
ve smyslu ustanoveni § 2048 obcanského zakoniku v textu Smlouvy uvedené smluvni pokuty,
jejichZz sjednanim neni dotCen narok Objednatele na ndhradu Skody zplsobené porusenim
povinnosti, zajisténé smluvni pokutou v plném rozsahu. Pohledavka Objednatele na zaplaceni
smluvni pokuty, pripadné jiné pohledavky vzniklé Objednateli na zakladé Smlouvy, mize byt
zapocCtena na pohledavku Zhotovitele na zaplaceni ceny za provedené dilo.

2. Za prodleni se splnénim lhiity sjednané pro provedeni (predani a prevzeti) radné
dokonceného dila v terminech dle ¢lanku V. Smlouvy je Zhotovitel povinen zaplatit Objednateli
smluvni pokutu ve vysi 0,05 % z ceny dila véetné DPH, a to za kaZzdy i zapocaty den prodleni.

3. Pro pripad prodleni Zhotovitele se splnénim povinnosti odstranit vady, se kterymi bylo
dilo prevzato (uvedené v protokolu), je Zhotovitel povinen uhradit Objednateli smluvni pokutu,
kterou strany Smlouvy sjednaly ve vysi 1.000,- K¢ bez DPH za kazdy den a piipad prodleni a
vadu zvlast.

4. Pro pripad prodleni Zhotovitele se splnénim povinnosti odstranit reklamovanou vadu v
terminu dle Smlouvy je Zhotovitel povinen uhradit Objednateli smluvni pokutu, kterou strany
Smlouvy sjednaly ve vysi 1.000,- K¢ bez DPH za kaZdy den a pripad prodleni - u kazdé vady
zvlast.

5. Pro pripad prodleni se splnénim povinnosti uklidit a vyklidit stavenisté a upravit
vSechny plochy v souladu s projektem tak, jak je sjednano Smlouvou, je Zhotovitel povinen
zaplatit Objednateli smluvni pokutu, kterou smluvni strany sjednaly ve vysi 1.000,- K¢ bez DPH
za kazdy den prodleni.

6. Pro ptipad prodleni Objednatele se splnénim povinnosti uhradit dafovy doklad
v rozsahu, vijakém dle Smlouvy vznikl Zhotoviteli narok na jeho thradu, nebo poskytnout jiné
penézité plnéni sjednaly strany Smlouvy drok z prodleni ve vysi 0,05 % za kazdy den prodleni
z Castky, s jejimz zaplacenim bude Objednatel v prodleni.

7. Pro ptipad, Ze Zhotovitel porusi predpisy BOZP, PO nebo OZP, je Zhotovitel povinen
zaplatit smluvni pokutu, kterou smluvni strany sjednaly ve vysi 1.000,- K¢ bez DPH za kazdy
jednotlivy pripad poruseni.

8. Pro pripad nedodrZeni terminti k odstranéni nedostatkii dle zjiSténé kontroly
koordinatorem BOZP bude Zhotovitel povinen zaplatit smluvni pokutu, kterou smluvni strany
sjednaly ve vysi 1.000,- K¢ bez DPH za kaZdy i zapocaty den prodleni - za kazdy pripad zvlast.

9. Pokud bude Zhotovitel v prodleni se zahdjenim plnéni, zaplati Objednateli smluvni
pokutu ve vysi 1.000,- K¢ bez DPH za kazdy i zapocaty den prodleni.

17



10. Pokud bude Zhotovitel v prodleni se zahajenim odstranovani nedodélkd ¢i vad dila,
zaplati Objednateli smluvni pokutu 1.000,- K¢ bez DPH za kazdy nedodélek ¢i vadu a kazdy i
zapocaty den prodleni. Toto ustanoveni plati rovnéz pti odstrafiovani vad v ramci zaruky.

11. Pokud bude Zhotovitel v prodleni se splnénim kterékoli jeho povinnosti dle c¢lanku
XVI. Smlouvy, je Objednatel opravnén v kazdém takovém pripadé vyactovat Zhotoviteli smluvni
pokutu ve vysi 100 K¢ bez DPH za kazdy i zapocaty den prodleni.

12. Pokud Zhotovitel nepredlozi pojistnou smlouvu ve lhité dle ¢lanku XVIII. Smlouvy, je
povinen Objednateli zaplatit smluvni pokutu ve vysi 50.000,- K¢ bez DPH.

13.  Smluvni pokuta je splatna do 30 dni od data, kdy byla povinné strané dorucena pisemna
vyzva Kk jejimu zaplaceni ze strany opravnéné strany, a to na ucet opravnéné strany uvedeny
v pisemné vyzveé.

XVI. Odstoupeni od Smlouvy

1. Smluvni strany se dohodly, Ze mohou od Smlouvy odstoupit v prripadech, kdy to
stanovi zakon (predev$im obcansky zakonik) nebo Smlouva. Odstoupeni od Smlouvy musi
byt provedeno pisemnou formou a je Uc¢inné okamzikem jeho doruceni druhé strané.
Objednatel mize v souladu s § 2004 odst. 2 obc¢anského zakoniku odstoupit od Smlouvy také jen
ohledné nesplnéného zbytku plnéni Zhotovitele. Tuto skutecnost Objednatel uvede v odstoupeni
od smlouvy. V pochybnostech se ma za to, Ze Objednatel odstoupil od smlouvy v plném rozsahu.
Odstoupeni od Smlouvy se v souladu s § 2005 obc¢anského zakoniku nedotyka zejména naroku
na nahradu Skody vzniklé porusenim Smlouvy, ujednanych smluvnich pokut za poruseni
povinnosti vyplyvajicich ze Smlouvy, smluvnich ustanoveni tykajicich se volby prava, reseni
sporii mezi smluvnimi stranami a jinych ustanoveni, které podle projevené vile stran nebo
vzhledem ke své povaze maji trvat i po ukonceni Smlouvy.

2. 0d Smlouvy lze odstoupit predevsim z divodu poruseni Smlouvy podstatnym zptisobem
druhou smluvni stranou. Smluvni strany Smlouvy se dohodly, Ze podstatnym porusenim
Smlouvy se rozumi zejména:

a) jestlize se Zhotovitel dostane do prodleni s provadénim dila ve vztahu k terminu
provadéni dila dle ¢lanku V. Smlouvy, které bude del$i nez ¢trnact kalendarnich dnt,
a/nebo

b) jestlize Zhotovitel po dobu delsi neZ 20 kalendarnich dni pterusil prace na provedeni dila
a nejedna se o pripad preruSeni provadéni dila v disledku okolnosti vylucujicich
odpovédnost dle této Smlouvy ¢i obcCanského zdkoniku nebo zdivodu na strané
Objednatele, za toto preruSeni se nepovazuji technologické pauzy uvedené
v harmonogramu, a/nebo

c) jestlize Zhotovitel fadné a v€as neprokaze trvani platné a ucinné pojistné smlouvy dle
¢lanku XVIII. Smlouvy ¢i jinak porusi ustanoveni ¢lanku XVIII. Smlouvy, a/nebo

d) Zhotovitel vstoupil do likvidace; a/nebo

e) Zhotovitel uzaviel smlouvu o prodeji ¢i ndjmu podniku ¢i jeho ¢asti, na zakladé které
preved], resp. pronajal, sviij podnik ¢i tu jeho ¢ast, jejiZ soucasti jsou i prava a zavazky
z pravniho vztahu dle Smlouvy na treti osobu; a/nebo

f) Zhotovitel porusil nékterou ze svych povinnosti uvedenych v ¢lanku XII. Smlouvy;
a/nebo

g) Zhotovitel porusil néktery ze svych zavazki dle ¢lanku IX. odst. 2 Smlouvy a/nebo
h) Zhotovitel porusil jeho povinnost uvedenou v ¢lanku XVII. Odst. 4 Smlouvy a/nebo
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i) Zhotovitel prenesl nebo pirevedl nebo postoupil prava ze smlouvy o dilo na jinou osobu
bez pisemného souhlasu Objednatele.

V dalsich ptipadech bude podstatné poruseni Smlouvy posuzovano dle § 2002 obcanského
zakoniku.

3. V pripadé odstoupeni od Smlouvy budou smluvni strany dale postupovat dle aktudlni
pravni upravy.

4. V pripadé odstoupeni od Smlouvy kteroukoliv ze smluvnich stran provedou smluvni
strany nejpozdéji do 14 dnli ode dne ucinnosti odstoupeni od Smlouvy inventarizaci veskerych
vzajemnych plnéni dle Smlouvy kdatu tucinnosti odstoupeni od Smlouvy. Zavérem této
inventarizace bude vycislent:

a) Castky souctu uhrazenych dil¢ich plateb ceny za provedeni dila dle Smlouvy
Objednatelem Zhotoviteli; a

b) castky ceny véci, které Zhotovitel k provedeni dila acelné opatril a které se staly k datu
ucinnosti odstoupeni od Smlouvy vlastnictvim Objednatele, a to v cenach dle Smlouvy,
kdy za zaklad vypoctu budou brany jednotkové ceny dle nabidky Zhotovitele.

Zhotovitel provede soupis vSech provedenych praci ocenény dle zptsobu, kterym je stanovena
cena dila.

Zhotovitel provede financni vycisleni provedenych praci a zpracuje "dil¢i kone¢nou fakturu".

Zhotovitel odveze veSkery sviij nezabudovany material, pokud se strany pisemné nedohodnou
jinak a vyklidi staveniste.

5. Smluvni strany se dohodly, Ze v ptripadé odstoupeni od Smlouvy z diivodu, Ze Zhotovitel
nebyl vyzvan k pirevzeti stavenisté nejpozdéji ve lhiité do 2 mésic ode dne uzavieni Smlouvy,
bude kterdkoliv smluvni strana opravnéna od Smlouvy odstoupit, aniZ by odstupujici strana byla
vystavena jakymkoliv sankcim ¢i narokiim na odskodnéni druhé smluvni strany.

6. Objednatel je dale opravnén od této smlouvy odstoupit v pripadé, Ze mu nebude
priznana dotace z Ministerstva pro mistni rozvoj, Vyzvy ¢. 1/2025/117D7620 ,Podpora obnovy
arozvoje venkova“, nebo jiné vhodné dotacni vyzvy.

XVII. Nebezpeci $kody na véci a prechod vlastnického prava

1. Zhotovitel nese od doby prevzeti stavenisté do radného predani dila Objednateli a
fadného odevzdani stavenisté Objednateli nebezpeci Skody a jiné nebezpeci na:

a) dile avsech jeho zhotovovanych, obnovovanych, upravovanych a dalSich ¢astech, a

b) plochach, ptfipadné objektech umisténych na stavenisti a na okolnich pozemcich, ¢i pod
stavenistém nebo témito pozemky, a to od doby prevzeti staveniSté do fadného predani
dila jako celku a fadného odevzdani stavenisté Objednateli, pokud nebude v jednotlivych
ptipadech dohodnuto jinak.

2. Zhotovitel nese, do doby radného protokoldrniho predani dila Objednateli, nebezpeci
Skody vyvolané pouzitim véci, pristroji, stroju a zarizeni jim opatfenymi k provedeni dila ¢i jeho
casti, které se z diivodu své povahy nemohou stat soucasti ¢i prislusenstvim dila a které jsou ¢i
byly pouZity k provedeni dila, a kterymi jsou zejména:
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a) zafizeni staveniSté provozniho, vyrobniho ¢i socidlnitho charakteru; a/nebo

b) pomocné stavebni konstrukce vSeho druhu nutné ¢i pouzité k provedenti dila ¢i jeho casti
(napt. podpérné konstrukce, leSeni); a/nebo

c) ostatni provizorni ¢i jiné konstrukce a objekty pouZité pti provadéni dila ¢i jeho ¢asti.

3. Zhotovitel nese nebezpeci Skody a jind nebezpeci na vSech vécech, které Zhotovitel sam
¢i Objednatel opatril za uCelem provedeni dila ¢i jeho Casti, a to od okamziku jejich prevzeti
(opatieni) do doby Fadného protokolarniho predani dila, popt. u véci, které je Zhotovitel
povinen vratit, do doby jejich vraceni. Zhotovitel rovnéZz odpovida Objednateli za Skodu
zpusobenou jeho Cinnosti v souvislosti s plnénim Smlouvy.

4. Objednatel je od pocatku vlastnikem zhotovovaného dila a vSech véci, které
Zhotovitel opatril k provedeni dila od okamZiku jejich zabudovani do dila. Zhotovitel je
povinen ve smlouvach se vSemi poddodavateli toto ujednani respektovat tak, aby Objednatel
takto vlastnictvi mohl nabyvat, a nesmi sjednat vyhradu ve smyslu ustanoveni § 2132 a
nasl. obcanského zakoniku, ani jinou podobnou vyhradu ohledné prechodu ¢i prevodu
vlastnictvi. Splnéni této povinnosti Zhotovitele je zajisténo zarukou za provedeni dila. V pripadé
poruseni tohoto ustanoveni je Objednatel opravnén jiz bez dalsiho od Smlouvy odstoupit.

5. Veskeré véci, podklady a dalsi doklady, které byly Objednatelem Zhotoviteli predany a
nestaly se soucasti dila, zlstavaji ve vlastnictvi Objednatele, resp. Objednatel zlistdva osobou
opravnénou K jejich zpétnému prevzeti. Zhotovitel je Objednateli povinen tyto véci, podklady ¢i
ostatni doklady vratit na vyzvu Objednatele, a to nejpozdéji ke dni radného predani dila,
s vyjimkou téch, které prokazatelné a opravnéné spotreboval k naplnéni svych zavazkid ze
Smlouvy.

XVIIL Pojisténi

1. Zhotovitel je povinen byt po celou dobu realizace dila (tj. i po dobu zaru¢ni doby na dilo)
pojistén; predmétem pojistné smlouvy Zhotovitele je pojisténi proti Skodam zpiisobenym jeho
¢innosti v€etné moznych $kod zplsobenych pracovniky Zhotovitele. VySe pojistné ¢astky pro
tento druh pojisténi je v minimalni vysi pokryvajici plnou hodnotu dila. Zhotovitel nejpozdéji do
5 pracovnich dni od podpisu smlouvy o dilo predloZi Objednateli kopii pojistné smlouvy.
V opacném piipadé bude toto povazZovano za podstatné porusSeni Smlouvy. Zhotovitel se
zavazuje, ze bude pojistnou smlouvu udrzovat v platnosti a G¢innosti po celou dobu provadéni
dila. Podminky plnéni stanovi pojistna smlouva. Doklady o pojisténi je Zhotovitel povinen na
pozadani (napf. zapisem ve stavebnim deniku) kdykoli a ihned predlozit Objednateli. Zhotovitel
je také povinen zabezpecit pojisténi osob proti tirazu, pojisténi poddodavatelli v rozsahu jejich
dodavky. Pii vzniku pojistné udalosti zabezpecCuje veskeré tdkony vici pojistiteli Zhotovitel.
Objednavatel je povinen poskytnout v souvislosti s pojistnou udalosti Zhotoviteli veSkerou
soucinnost, ktera je vjeho mozZnostech. Naklady na pojiSténi dila nese Zhotovitel a ma je
zahrnuty ve sjednané cené.

Zhotovitel se dale zavazuje fadné a vcas plnit veSkeré zavazky ztéto pojistné smlouvy a
udrzovat pojisténi dle ustanoveni tohoto ¢lanku Smlouvy po celou dobu plnéni dila a trvani
zaruky za dilo. V ptipadé zaniku pojistné smlouvy uzavie Zhotovitel nejpozdéji do 7 dnt
pojistnou smlouvu alesporii ve stejném rozsahu a tuto predlozi v kopii Objednateli nejpozdéji do
3 dnii ode dne jejiho uzavreni, a to spolecné s dokladem prokazujicim zaplaceni pojistného na
obdobi ode dne uzavieni pojistné smlouvy do dne raddného piedani dila Objednateli, eventualné
potvrzenim pojistovaciho tstavu o zaplaceném pojistném na toto obdobi.
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XIX. Spolecna ustanoveni

1. Pokud neni v predchozich ¢astech Smlouvy uvedeno néco jiného, vztahuji se na né
prislusné ¢lanky spole¢nych ustanoveni.

2. Pokud kterékoliv ustanoveni Smlouvy nebo jeho ¢ast bude neplatné ¢i nevynutitelné
a/nebo se stane neplatnym ¢i nevynutitelnym a/nebo bude shledano neplatnym ci
nevynutitelnym soudem ¢i jinym piisluSnym organem, pak tato neplatnost ¢i nevynutitelnost
nebude mit vliv na platnost ¢i vynutitelnost ostatnich ustanoveni Smlouvy nebo jejich ¢asti.

3. Neni-li Smlouvou stanoveno vyslovné néco jiného, Ize Smlouvu ménit, dopliovat a
upiesiiovat pouze oboustranné odsouhlasenymi, pisemnymi a pribézné cislovanymi dodatky,
podepsanymi opravnénymi zastupci obou smluvnich stran, které musi byt obsazeny na jedné
listiné. Smluvni strany se dohodly, Ze dodatku Smlouvy neni treba v pripadé, Ze dochazi pouze ke
zméné kontaktnich osob smluvnich stran. V takovém pripadé je zména tcinna oznamenim této
zmény druhé smluvni strané.

4. Prilohy uvedené v textu Smlouvy a sumarizované v zavérecnych ustanovenich Smlouvy
tvori nedilnou soucast Smlouvy spolu s nabidkou Zhotovitele podanou vzadavacim fizeni
,Oprava podlahy télocviény - Méstys Okiisky - opakovana vyzva - Cast 1 - Podlaha“,
kterou je Zhotovitel vazan stejné jako Smlouvou.

5. Piipadné spory vzniklé ze Smlouvy budou feseny podle platné pravni apravy dle ceského
prava vécné a mistné prislu§nymi organy Ceské republiky, a to v ¢eském jazyce. Bude-li smlouva
o dilo vyhotovena ve vice jazycich, budou se smluvni strany ridit verzi v ¢eském jazyce.
Komunikace mezi smluvnimi stranami musi probihat v ¢eském jazyce. Jakykoli spor plynouci ze
smlouvy o dilo neni mozné rozhodovat v ramci rozhodc¢iho fizeni.

6. Neni-li konkrétni véc ve Smlouvé o dilo reSena, budou se smluvni strany ridit
zverejnénym zadanim verejné zakazky, kterd je predmétem této Smlouvy, Zadavatelem
a souvisejici zadavaci dokumentaci Zadavatele na tuto verejnou zakazku a nabidkou Zhotovitele
na tuto verejnou zakazku (kdy zverejnéné zadani verejné zakazky a souvisejici zadavaci
dokumentace jsou ptrednostni) a platnou pravni tpravou v CR, predeviim obcanskym
zakonikem. Smluvni strany se dohodly, Ze jakékoli obchodni zvyklosti vylucuji. Smluvni vztah
zaloZeny smlouvou o dilo se v plném rozsahu a bez jakychkoli vyjimek ridi ceskym pravnim
radem (pokud zde piijde o smluvni vztah s mezinarodnim prvkem, je tedy rozhodnym, zvolenym
pravem ceské pravo).

7. Zhotovitel se zavazuje, Ze obchodni a technické informace, které mu byly svéreny druhou
smluvni stranou, nezpfistupni tietim osobam bez pisemného souhlasu druhé strany a nepouzije
tyto informace k jinym ticelim nez k plnéni podminek této Smlouvy.

8. Smluvni strany se dohodly, Ze Zhotovitel ma v pripadé nesplnéni podminek Smlouvy
Objednatelem pravo na pozastaveni praci, aniz by byl vystaven sankcim ze strany Objednatele.
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XX. Zavérecna ustanoveni

1. Smlouva nabyva platnosti a uc¢innosti vden jejiho podpisu osobami opravnénymi
Smlouvu uzaviit, ledaZze se na nékterou ze smluvnich stran vztahuje povinnost dle zakona
¢.340/2015 Sb., o zvlastnich podminkach t¢innosti nékterych smluv, uverejnovani téchto smluv
ao registru smluv (zakon o registru smluv), pak Smlouva nabyva ucinnosti uveiejnénim
v registru smluv.

2. Osoba(y), podepisujici smlouvu o dilo za Zhotovitele, prohlasuje, Ze je (jsou)
opravnéna(y) tento smluvni vztah uzavrit a podepsat, a Ze na strané Zhotovitele byly splnény
vSechny piredpoklady a podminky pro platné uzavieni této smlouvy o dilo.

3. Smluvni strany konstatuji, Ze tato Smlouva o dilo je vyhotovena v elektronické podobé,
pricemz obé smluvni strany obdrzi jeji elektronicky original nebo v podobé listinné a to ve 2
stejnopisech s platnosti originalu, pricemz Objednatel obdrZzi 1 a Zhotovitel 1 vyhotoveni.

4. Smluvni strany se dohodly, Ze v pripadé zaniku pravniho vztahu zalozeného Smlouvou
zlstavaji v platnosti a ucCinnosti i nadale ustanoveni, z jejichz povahy vyplyva, Zze maji zlstat
nedotcena zanikem pravniho vztahu zalozeného Smlouvou.

5. Obé smluvni strany potvrzuji autenticnost Smlouvy a prohlasuji, ze si Smlouvu precetly,
jejimu obsahu porozumély, sjejim obsahem souhlasi, Ze Smlouva byla sepsana na zakladé
pravdivych udaju, z jejich pravé a svobodné viile a bez jednostranné nevyhodnych podminek,
coz stvrzuji svym podpisem, resp. podpisem svého opravnéného zastupce.

6. Pro pripad pochybnosti o doruceni konkrétni pisemnosti (napt. odstoupeni od Smlouvy,
vyactovani smluvni pokuty nebo vzniklé skody) Zhotoviteli nebo v pripadé, ze Zhotovitel
doruceni pisemnosti zmari nebo jeji prijeti odmitne, se sjednava, ze pisemnost bude povazovana
za dorucCenou Zhotoviteli po odeslani (predani k poStovni prepravé) do oficidlniho sidla
Zhotovitele, a to bez ohledu na skutec¢nost, zda se bude Zhotovitel na této adrese zdrzovat ¢i
nikoli, za podminek stanovenych § 573 obcanského zakoniku (,Ma se za to, Ze dosla zasilka
odeslana s vyuzitim provozovatele postovnich sluzeb dosla tieti pracovni den po odeslani, byla-
li vSak odesldna na adresu v jiném statu, pak patnacty pracovni den po odeslani“). Smluvni
strany se dale dohodly, Ze pokud bude Objednatel dorucovat Zhotoviteli pisemnost sam
a Zhotovitel pisemnost nepirevezme nebo jakkoli zmafi jeji doruceni, bude za den doruceni
pisemnosti Zhotoviteli povaZzovan den, kdy pisemnost bude vhozena do schranky Zhotovitele
v misté sidla Zhotovitele nebo se jinak dostane do sféry vlivu Zhotovitele. Zhotoviteli 1ze také
zasilat pisemnosti datovou schrankou, ma-li ji ztizenu.

7. Smluvni strany souhlasi s tim, aby vyse uvedena Smlouva byla uvedena v evidenci smluv,
vedené Objednatelem, ktera bude obsahovat tdaje o smluvnich stranach, pfedmétu smlouvy,
Ciselné oznaceni této smlouvy a datum jejiho podpisu. Smluvni strany vyslovné souhlasi, Ze jejich
osobni udaje uvedené v této smlouvé budou zpracovavany pro ucely vedeni evidence smluv.
Dale prohlasuji, Ze skuteCnosti uvedené ve vysSe uvedené Smlouvé nepovazuji za obchodni
tajemstvi ve smyslu § 504 obcanského zakoniku a udéluji svoleni k jejich uZit{ a zverejnéni bez
stanoveni jakychkoliv dal$ich podminek.

8. Nedilnou souc¢ast Smlouvy tvofi jako prilohy Smlouvy:

Priloha ¢. 1:  Ocenény soupis stavebnich praci, dodavek a sluzeb s vykazem vymér
Ptiloha ¢. 2:  Harmonogram vystavby

a dale
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Priloha ¢.3:  Nabidka Zhotovitele vramci vybérového fizeni snazvem ,Oprava podlahy

Vv

télocviény - Méstys OKkrisky - Cast 1 - Podlaha“ v elektronické podobé na CD archivovana u
Objednatele

Piiloha ¢. 4:  Projektova dokumentace v elektronické podobé na CD archivovana u Objednatele

které nejsou nedilnou soucasti Smlouvy, ale jsou jako jeji prilohy archivovany u Objednatele.

9. Pro pripad, Ze tato Smlouva neni uzavirana za pritomnosti obou smluvnich stran, plati, ze
Smlouva nebude uzaviena, pokud ji néktery zucastnikli podepiSe sjakoukoli zménou Cci
odchylkou, byt nepodstatnou, nebo dodatkem, ledaze druha smluvni strana takovou zménu c¢i
odchylku nebo dodatek nasledné schvali.

Objednatel Zhotovitel

OKTiSKky, dne ......cccveeerivin Bruzovice dne .......ccoeveeriinininns
v 1 _Digitélné . o
Zd e n e k podepsal Zdenék I n J | \rlll Digitalné podepsal
¢ Ing. Jifi Kolasi
P o Datom: 2026.05.07
Datum: 2026.05.06 v 7 atum: .05.
RyS aAVY Susor s0200 Kolasin roozse o200

Méstys OkiisSky DOR - SPORT s.r.o0.
Zdenék Rysavy, starosta Ing. Jitf Kola$in, jednatel
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REKAPITULACE STAVBY
Kéd: OKRISKY_260114
Stavba: Oprava podiahy velké télocviény-kompletni rekonstrukce
KSO: CC-CZ:
Misto: Okfisky Datum: 15. 1. 2026
Zadavatel: IC: 00290050
Méstys Okfisky, Jihiavska 1; 67521 Okiisky DIC: CZ00290050
Uchazet: IC: Vypli Gdaj
Vyplii udaj DIC: Vypli tdaj
Projektant: IC:
DIC:
Zpracovatel: IC:
DIC:
Poznamka:

Sportovni podlaha musi byt systémova vyhovujici CSN EN 14 904 dolozena zkouskou autorizované osoby. Natéry podiahy musi byt
provedeny 100% PUR lakem a to aplikatorem. Nelze akceptovat provedeni natér( valecky.
Alternativni provedeni podlahy z diivodu dota&niho titulu nebude akceptovano

Cena bez DPH 2499 599 00
Sazba dané Zaklad dané Vyse dane

DPH zakladni 21,00% 2 499 599,00 524 915,79
snizena 12,00% 0,00 0,00

|Cena s DPH v CzZK 3024 514,79

Projektant i Zpracovatel S

Datum a podpis: o Razitko ___Datum a podpis: Razitko

Objednavatel " Uchazeé

1 v
Vo Or S vort. e a*

?‘3@? $DOREL

Datum a podpis: Razitko Datum a podpis: 07{/?7 //%2 é // Razitko
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REKAPITULACE OBJEKTU STAVBY A SOUPISU PRACI

Kéd: OKRISKY 260114
Stavba: Oprava podlahy velké télocviény-kompletni rekonstrukce
Misto: Okiisky Datum: 15. 1. 2026
Zadavatel: Méstys Okfisky, Jihlavska 1; 67521 OkiiSky Projektant:
Uchaze¢: Zpracovatel:
Kaod Popis Cena bez DPH [CZK] Cena s DPH [CZK]

Naklady z rozpoctl

OKRISKY  Oprava podiahy velké télocviény-kompletni
_ 260114 rekonstrukce
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2 499 599,00

2 499 599,00

3 024 514,79

3024 514,79




KRYCI LIST SOUPISU PRACI
Stavba:

Oprava podlahy velké télocviény-kompletni rekonstrukce

2

KSO: cc-Ccz
Misto: Okfisky Datum 15. 1. 2026
Zadavatel: IC: 00290050

Mestys Okfisky, Jihlavska 1; 67521 Okfisky DIC: CZ00290050
Uchazet: IC: 60774151

DOR-SPORT s.r.0., Bruzovice 247, 739 36 Bruzovice DIC: CZ60774151
Projektant: IC:

DIC:
Zpracovatel: IC:
DIC:

Poznamka:

Sportovni podiaha musi byt systemova vynovujict GSN EN 14 YU4 dolozena zkouskou

autorizované osoby. Natéry podlahy musi byt provedeny 100% PUR lakem a to

aplikatorem. Nelze akceptovat provedeni natérl valecky. Alternativni provedeni podiahy

z divodu dotacéniho fitulu nebude akceptovano
Cena bez DPH 2 499 599,00

Zaklad dané Sazba dané VySe dané

DPH zakladni 2 499 599,00 21,00% 524 915,79

snizena 0,00 12,00% 0,00
‘Cena's DPH v CzZK 3024 514,79
Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razitko ) Datum a podpis: _ Razitko
Objednavatel “Uchazeé

TS £9 E3. DO DT

BRUZOA 24 ) 36 SEDLISTE

tel +420 552 7 .:HI;LZO 585170 860

100:007741561, DIC ¢2 GG%
Datum a podpis:  Razitko  Datum a podpis: W/ é///z?,/é  Razitko
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REKAPITULACE CLENENi SOUPISU PRACI

Stavba:
Oprava podlahy velké télocviény-kompletni rekonstrukce

Misto: Okrisky Datum: 15. 1. 2026
Zadavatel: Méstys Okfisky, Jinlavska 1; 67521 OkFisky Projektant:
Uchaze¢: DOR-SPORT s.r.0., Bruzovice 247, 739 36 Bruzovice Zpracovatel:
Kéd dilu - Popis Cena celkem [CZK]
Naklady ze soupisu praci 2 499 599,00
HSV - Prace a dodavky HSV 152 458,92
/ 6 - Up-r"a"vy;povrchﬁj;;odlahy a bé:;z-"é)véni vyplini 73'7455,95
9 - Ostatni konstrukce a prace, bourani 3 028,91
997 - Presun suté w 75 974,06
PSV - Prace a dodavky PSV 2 321 629,02
711 - Izolace proti vodé, vihkosti a plynim 245 388,56
766 - Konstrukce truhlarské o 1425 512,17
768 - Sportovni vybaveni o 806816
© 775- Podlahy skiadané 17 749,68
783 - Dokoncovaci prace - natéry 624 91045
VN - Vedlejsi nakiady

25 511,06
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SOUPIS PRACI

Zz

Stavba:
Oprava podlahy velké télocviény-kompletni rekonstrukce
Misto: Okrigky Datum: 15. 1. 2026
Zadavatel: Méstys Okfisky, Jihlavska 1; 67521 Okfisky Projektant:
Uchazed: DOR-SPORT s.r.0., Bruzovice 247, 739 36 Bruzovice Zpracovatel:
EPC Typ Kéd Popis MJ MnozZstvi J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] f
Naklady soupisu celkem 2 499 599,00
p HSV Prace a dodavky HSV 152 458,92
b 6 _Upravy povrchti, podiahy a osazovani vypini 73 455,95
i Demontaz podlah s polstaii z prken nebo fosen | |
; 1| K 762522812 _|tioustky pres 32 mm ’ m2 657,030 ,, 11 180 B 73 455,95\i
Poznamka k polozce:
P kompletni demontéz stévajici podlahy véetné podiahovych rosti a
podlahovych Spalki
wW T 1 657,030
D 9 ~ Ostatni konstrukce a prace, bouréni 3 028,91
5 2 | K 952902121 \Cléténi budov zameteni drsnych podlah | m2 ! 657,030[ 461 302891
w t8locviéna velka N
w T_1 36,3*18,1 657,030
b 997 Presun suté ) . 7597406
3| K 1997013501 |Ddvaz suti @ wybouranysh himot neskistiu neha | 19,619| 284,29| 5577,49
meziskladku do 1 km se slozenim _ S e |
Priplatek k odvozu suti a vybouranych hmot na skladku {
4 K 99?071’3509 ZKD 1 km pfes 1 km t 477,250 13,6727 6 524,01
PPPPP w 19,09*25 477,250
i § iPo 7 i |
i i {Poplatek za uloZeni na skladce (skladkovné)
el Bl e stavebniho odpadu dievéného kéd odpadu 17 02 01 t e % OPLs A1 501
; N A e A WUPCPONS—
|Vodorovna doprava suti nogenim s naloZenim a se ‘ |
& | K jearE sloZzenim z kusovych materiali, na vzdalenost do 50 m . Ll 802,11 86267
“|Vodorovna doprava suti nosenim s nalozenim ase
slozenim z kusovych materiald, na vzdalenost Pfiplatek
7| b sReatia k cené za kazdych dalSich i zapo€atych 10 m pies 50 t =612 58,55 1rignd
8 | K 997221612 Nakladani na doprgvm prostiedky pro vodorovnou t 19,619 57113 11 205,00
dopravu vybouranych hmot i o
p PSV Prace a dodavky PSV 2 321 629,02
D 711 Izolace proti vodg, vihkostiaplynam 245 388,56
| lProvedeni izolace proti povrchové a podpovrchové
9 | K 711471051 ‘tlakové vodeé termoplasty na plo$e vodorovné V folii m2 657,030 187,07 122 910,60
| {PVC lepenou -
Pozndmka k poloZce:
Jednotlivé pasy voiné poloZené na geotextili a svaiené ve spojich
WV T 657,030
|Provedeni izolace proti povrchové a podpovrchové ‘>
10| K [711472051 itlakove vodé termoplasty na plo$e svislé S folii PVC m2 16,320$ 240,57 3926,10
llepenou L R S R
P Poznémka k poloZce:
folie svarené ve spojich
wW (36,3*2+18,1*2)*0,15 - 18320
1 |félie hydroizolaéni proti zemni vihkosti nad drovni
‘z 11 , M , ,,2?322097, . \terénu mPVC (typ A) 1 0,8mm - PoaAe i bl
w TA1 657,030
wW _657,03*1,2 'Prepottené koeficientem mnozstvi 788,436
12| K 711491172 Provedeni doplrikl izolace pfotl vodé textilii na plose m2 657,030 63,40 41 655,70
vodorovné V vrstva ochranna
w T1 657,030
, s ey -
| geotextilie netkana separacni, ochranna, filtracni,
13| M (69317199 drenézni PES(T0%)+PP(30%) 300gim2 | M2 | 788436 28%8]  20176819
wW T1 657,030
w 657,03*1,2 'Prepoctené koeficientem mnoZstvi 788,436
D 766 Konstrukce truhlarské 1425 512,17
(14| K 636624285 | D+M trojitého pruzného rostu ' m2 | 676741 649,80/ 439 746,30
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| PC Typ
\

Kéd

Popis

w

115 K
{ |

1
6366242881

1

Poznémka k polozZce:
skladba trojitého pr.rostu

1-spodni rost - biezové exterierové piekliizka CP/CP (CP/C) 21 mm §ife

91 mm

2-djstacni vrstvy pryz 6 mm+ pieklizka 9 mm

3-horni rost -biezové exterierova prekliizka CP/CP (CF/C) 21 mm Sife
91 mm

T_1

657,03*1,03 'Pfepoctené koeficientem mnozZstvi

MJ

MnoZstvi

J.cena [CZK]

Cena celkem [CZK]

657,030
676,741

D+M Mezerovity zaklop s osovou vzdalenosti 302,5
mm (pro VLD podiahy)

P
W

16

K

636624286.1

_657,03*1,03 'Pfepoctene koeficientem mnoZstvi

Pozndmka k poloZce:
biezova exterierova prekliizka CP/CP (CP/C) 21 mm Sife 91 mm

m2

676,741

322,82

218 465,53

676,741

D+M Podlaha sportovni palubova - velkoplo$né lepené
dilce, dubova fezana dyha tl.4 mm lepena na 15 mm
bfezové exterierové preklizce

o

Pozndmka k poloZce:

rozmér palubového dilce 2420 x191 x 19 mm
dubova dyha tl 4 mm trojlamela anebo Ctyilamela
brezova exterierové piekliizka CP/CP (CP/C) 15 mm

T_1
657,03*1,03 'Pfepodtené koeficientem mnoZstvi

£2 x 2%

=)

775801014

1

768

|

[
|18

K '[797670000

T

-

775

Poznémka k polozce:

‘Pruzny rost phplatek za vyrovnavaci dievéné spaliky

m2

676,741

1 053,66

713 054,92

657,030
6786, 741

m2

T 1
657,03*1,05 'Prepottené koeficientem mnozZstvi

__Sportovni vybaveni

689 882‘

78,63%

657,030

689,882

lVlcka pro vybaveni do podlahy VLD dodavka, montaz

T
|
L

4,oooi

2017,04|

—

54 24542

8 068,16
8068,16%

zakryti pouzder volejbal a tenis

Podlahy skiadané

[N
| ©

775411810

Demontaz soklik(i nebo list dfevénych pfibijenych do
suti

783

S s e e i 36 3*2+18 1*2
775413411
61418113

" Poznamka k polozce:

783901201.1

108,800§

13,67

 17749,68
1487,30

'MontaZ podiahové listy obvodoveé pripevnéné
‘mechanicky

T

108,800/

56,99

lista podlahova drevéné o

117,504

85,63

6 200,51
© 10061,87

lakovana
108,8*1,08 'Prepoctené koeficienterm mnoZstvi

Dokoncovaci prace - natéry

117,504

624 910,45

~ [Hrubé brouseni dievénych podiah pred provedenim
_ |natéru

m2

télocviéna
T 1

657,030

657,030

95,08

63 061,74

783901203.1
783901 4 )3
783943101

|natéru
.1

Jemné brouseni dievénych podlah pfed provedenim

m2

657,030

91,12

59 868,57

Vysati dréﬁénych podlah pfed provedemm natéru

drevénych podlah

" |Napoustéci zakladni jednonasobny akrylatovy natér |

m2

657,030

9,67

m2

657,030

128,45

LE o
84 395,50

N
=N

Poznémka k poloZce:
Seni pomoci aplik

4
oru

o

783948211R0

%Lakovaci natér podlah dievénych sportovnich

| (protiskluzny) vicenasobny s mezibrougenim lakem
Etransparentnim polyuretanovym na vodni bazi bez
|zapachu

m2

657,030

433,15

284 592,54

783998211

Poznédmka k poloZce:
100% poluretan, tii vrstvy

__nanaseni pomoci aplikétoru

[Priplatek k cenam lakovaciho natéru dfevéné podiahy
iza vodorovné znadeni Sitky do 50 mm

1 063,000

|
84,52

89 844,76]1

28

783998211R01

$T x TTTTTTTTEEERE x|

154

tenis-bila (Zluta)- 5 cm

84

volejbal centraini - modra- 5 cm
258

hazena gervena -5 cm

207
basketball
30*2
florbal-brankovisté - Zluta (modra) 5 cm
100*3

badminton 3 x zelena 4 cm

Soucet

- bila (Gerna)- 5 cm

| Priplatek k cenam lakovaciho natéru dievéné podiahy
_|za barevné rozliseni plochy

m2

154,000
84,000
258,000
207,000
60,000

300,000

1 063,000
ol SIS

162,000

l
135,51 ;

21 952,62

18*9
volejbal - oranZova/hnéda
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&

PC Typ Kéd Popis MJ MnozZstvi J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]
w 5,7,5%482%2 - - o S
w basketbal -hnédé/modra
w Soucet ) 162,000
|
| N . . . |
29| K 783998221 PHiplatelokcanén lokovecihe nfieru dfeving podishy | ., | 1,000; 14 841,24 14 841,24
| za provedeni barevného natéru malych ploch l 1
& Poznémka k polozce: o o '
logo objednatele ve stfedovém kruhu-tii barvy (modra,bila, Zluta)
p VN Vedlejsi naklady ‘ 25 511,06
pieprava materiall a stavebnich kapacit+ nezméfitelné I ]
hodinové vykony, které nejsou souéasti vyse | l‘
uvedenych poloZek (demontaz a zpétna monntaz 'I - 1,000 25 511,06 25 511, 06{
I

sportovniho vybaveni, demontaz a zpétna montaz ¢asti |

__|obkladd stén)

|
L
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SEZNAM FIGUR
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Kod: OKRISKY_260114
Stavba: Oprava podlahy velké télocviény-kompletni rekonstrukce
Datum: 15. 1. 2026
- N |
Kéd Popis MJ Vyméra ;
OKRISKY_260114 Oprava podlahy velké télocviény-kompletni rekonstrukce
T %télocviéna 7 3:‘;4,250 2
T4 |télocviena 657,030,
télocviéna velka 0,000
T 36,3*18,1 657,030
Pouziti figury:
952902121 Cisténi budov zameteni drsnych podiah m2 657,030
636624285 D+M trojitého pruzného rostu m2 676,741
6366242861 :z;l;hnFé’c:gla;t;a r;gqog?e\lzrgv%a:xxl::;:r; lel;&;:]l(&;;z: lepene dilce, dubova fezana dyha .4 mm m2 676,741
711471051 \Fl’orz\::g\tle:é t\z/c;loal::iepri;gtll g:;/rrg:‘ove a podpovrchové tlakové vodé termoplasty na plose m2 657,030
711491172 Provedeni doplikl izolace proti vodé textilii na ploSe vodorovné V vrstva ochranna m2 657,030
762522812 DemontaZ podiah s polstafi z prken nebo foSen tioustky pres 32 mm m2 657,030
775801014 PruZny rost - piiiplatek za vyrovnavaci dievéné Spaliky m2 689,882
783901201.1 Hrubé brouseni dievénych podlah pfed provedenim natéru m2 657,030
783943101 Napoustéci zakladni jednonasobny akrylatovy natér drevénych podlah m2 657,030
e e st
28322091 folie hydroizolacni proti zemni vihkosti nad Grovni terénu mPVC (typ A) t1 0,8mm m2 788,436
69311199 geotextilie netkana separacni, ochranna, filtracni, drenazni PES(70%)+PP(30%) 300g/m2 m2 788,436
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