SMLOUVA O DiLO

uzaviena dle § 536 a nasl. Zakona ¢. 513/1991 Sb., obchodniho zakoniku,
ve znéni pozdéjsich predpisu

na verejnou zakazku:

,SNiZENi ENERGETICKE NAROCNOSTI BUDOVY
DELNICKEHO DOMU - PLYNOFIKACE OBJEKTU*

A. SMLUVNi STRANY

1.  Objednatel: obec Chynava
Sidlo: Chynava 39
Zastoupené: Vaclavem KSirem, starostou
IC: 00233358
DIC DIC CZ00233358
Penézni ustav: Komeréni banka, a.s., pobocka Beroun
Cislo ugtu: 2823131/0100

(dale jen ,Objednatel”)

2.  Zhotovitel: Dvorak — Karlik s.r.o.
Sidlo: Dudychova 298, 534 01 Holice
Zapis v OR: KS V Hradci Kralové, oddil C, viozka 29872
Zastoupeny: Ing. Monika Dvorakova
IC: 28825870
DIC CZ28825870
Penézni ustav:  CSOB Holice
Cislo uétu: 248082775/0300

(dale jen ,Zhotovitel)

Ve vécech Smluvnich jedna za Objednatele:  Vaclav K8ir, starosta
tel.: 311 691 160

za Zhotovitele: Ing. Monika Dvofakova
te.:466 923 141
Ve vécech technickych jedna za Objednatele:  Vaclav Ksir, starosta
tel.: 311 691 160

za Zhotovitele: Vojtéch Dvorak
tel.:466 923 141
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B. PREDMET SMLOUVY

1. Piedmétem této Smlouvy je realizace zakazky malého rozsahu dle ustanoveni § 6 a §
12 odst. (3) Zakona &. 137/2006 Sb., o vefejnych zakazkach, a to zhotoveni stavebniho
dila (dale jen Dila) ,,Snizeni energetické naro¢nosti budovy Délnického domu -
plynofikace objektu”, jejiz plnéni spada do projektu realizovaného v ramci
Operaéniho programu Zivotni prostfedi 2007-2013 zafazeném v Implementaénim
dokumentu vydaném Ministerstvem Zivotniho prostfedi a Statnim fondem Zzivotniho
prostfedi, v Prioritni ose 2 ,ZlepSovani kvality ovzdusi a snizovani emisi“, oblast
podpory 2.1. ,ZlepSeni kvality ovzdusi®.

2. Rozsah a kvalita predmétu Smlouvy je dana:

a) Projektovou dokumentaci zpracovanou Projektovym atelierem SEAP Rokycany
s.r.o., dale v textu je oznacovana jako ,Projektova dokumentace”.

b)  Ocenénym vykazem vymér, ktery je nedilnou soucasti Smlouvy
c) Zadavaci dokumentaci soutéze ze dne 24.9. 2013
d) nabidkou Zhotovitele podanou dne 10.10.2013

3. Kromé provedeni stavebnich praci je soucasti Dila téz pfedani vSech dokladq,
podkladu, reviznich zprav a protokoll o zkouskach potfebnych ke kolaudacnimu fizeni.

4.  P¥i realizaci predmétu Smlouvy bude Zhotovitel postupovat s nejvy$si odbomosti a
v souladu se vSemi obecné zavaznymi pravnimi predpisy a platnymi technickymi
normami (CSN) vztahujicimi se k pfedmétu pinéni. Zavazuje se dale realizovat
pfedmét dila ve sjednané dobé, kvalité a rozsahu tak, aby odpovidal Projektové
dokumentaci, Ocenénému vykazu vymér, Smluvnim podminkam a pozadavkim
prislusnych organu statni spravy.

5.  Zhotovitel prohlasuje, Ze se v plném rozsahu seznamil s objemem a povahou pfedmétu
Smlouvy. Jsou mu znamy veskeré technické, kvalitativni i jiné podminky nezbytné
k realizaci pfedmétu Smlouvy, a Ze disponuje takovymi kapacitami a odbornymi
znalostmi, které jsou k provedeni dila nezbytné. Prohlasuje dale, Ze provéfil spravnost
vymér a vypoétl uvedenych v zadavaci dokumentaci, a Ze cena pfedmétu Smlouvy
obsahuje veskeré prace a Ukony nutné pro realizaci pfedmétu Smiouvy.
Zhotovitel dale prohlasuje, ze v ramci zadavaciho fizeni prezkoumal Projektovou
dokumentaci a neshledal v ni takové zavady, které je mozno zjistit pfi odborné
kontrole.

6. Zhotovitel se zavazuje dale zajistit, aby pfi provadéni Dila nedoslo ke skodam na
majetku, zdravi, Zivotech, pfirodé ani zivotnim prostiedi.

7.  Zhotovitel se zavazuje jmenovat odpovédnou osobu pro fizeni pfedmétu Dila a
komunikaci s Objednatelem ¢&i jeho zastupcem.

Odpovédna osoba: Vojtech Dvorak
tel.:466 923 141
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8.

Objednatel se zavazuje po predani a prevzeti Dila podle této Smlouvy, pfislusnych

dokumentt a dokladu zaplatit Zhotoviteli cenu uvedenou v &l. D.1. této Smlouvy.

9.

10.

11.

Pfipadné zmény nebo rozsifeni pfedmétu dila oproti Projektové dokumentaci a
Ocenénému vykazu vymér, které vyplynou v prubéhu realizace praci nebo budou
pozadovany Objednatelem, budou pfedem Smluvnimi stranami odsouhlaseny a budou
zapsany do stavebniho deniku. Ocenéni téchto zmén bude provedeno dle
jednotkovych cen pouzitych v Ocenéném vykazu vymeér a (pokud to neni mozné) podle
Zhotovitelem navrhovanych cen z pfislusnych katalogu URS, a.s. Praha resp. RTS as.
Brno platnych v dobé& nabidky. Teprve po jejich odsouhlaseni Objednatelem muze
Zhotovitel tyto zmény provést a ma pravo na jejich uhradu.

Pokud Zhotovitel provede nékteré z téchto praci bez pisemného souhlasu Objednatele,
mé Objednatel pravo odmitnout jejich thradu.

Veskeré zmény predmétu dila (ve smyslu €l. B.9.) musi byt s kone€nou platnosti
schvaleny formou dodatku ke Smlouvé.

C. TERMIN A MiSTO PLNENI

Zhotovitel se zavazuje zhotovit Dilo v nasledujicich terminech:

a) Termin zahajeni stavebnich praci: nejpozdéjidne 1.7.2014
b)  Termin dokonéeni stavebnich praci nejpozdéji dne  31.8.2014
c)  Vyklizeni stavenisté do 14 dnl po pfedani a prevzeti dila.

Objednatel pfeda stavenisté Zhotoviteli do 5 dnl po podepsani Smiouvy.

Dilo bude dokon&eno jeho pfedanim a pievzetim, o kterém bude pofizen pisemny
protokol, ve kterém Objednatel vyslovné prohlasi, Ze Dilo prejima bez vad a
nedodélku.

Lhata vystavby se muze prodlouzit o dobu nutného preruseni praci zpusobeného vyssi
moci a odstrafiovanim nasledkl jejiho pusobeni. Takové i kazdé jiné preruseni praci
na strané Zhotovitele se zaznamenava do stavebniho deniku.

V pfipadé, ze dojde ke zpozdéni s pfedanim stavenisté a tim i posunu terminu
zahajeni stavebnich praci z viny Objednatele, posouva se automaticky o stejnou dobui
termin dokonéeni stavebnich praci. Zhotovitel si tuto skute¢nost necha potvrdit od
Objednatele ve stavebnim deniku.

Za nesplnéni terminu sjednaného mezi stranami v ¢l. C.1. odstavec a), b) a c) se
Zhotovitel zavazuje zaplatit Objednateli Smluvni pokutu ve vy3i 5 000,-KE za kazdy i
zapodaty den prodleni se splnénim svého zavazku.

V pfipadé, ze Zhotovitel nezahaji, pferusi nebo zastavi prace ze své viny nebo
nedodrzi termin dokoné&eni stavebnich praci o dobu del§i nez 15 dnu, zavazuje se
zaplatit Objednateli Smluvni pokutu ve vy3i 5 000,-K& denné i za kazdy zapocaty den
prodleni. Kromé prav uvedenych v ostatnich ustanovenich této Smlouvy ma Objednatel
v téchto pfipadech pravo stanovit Zhotoviteli dodatecnou, technicky pfimérenou lhutu
k zahajeni praci ¢i spinéni Dila.

V pripadé, Ze Zhotovitel nespini zéavazky ani v této dodatecné stanovené |huté,
zavazuje se zaplatit Objednateli Smiuvni pokutu ve vysi 10 000,- K& za kazdy |
zapoéaty den prodleni. Objednatel mlze z duvodu uvedenych v tomto ¢lanku také
odstoupit od Smlouvy. V pfipadé odstoupeni od Smlouvy dle tohoto ¢lanku je
Objednatel povinen uhradit Zhotoviteli cenu za fadné provedenou a prfedanou cast dila.
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10.

Mistem pinéni je budova Dé&lnického domu na p.¢. st. 333 v Katastralnim uzemi
Chyhava. Podrobné udaje o lokalité a jejim umisténi jsou uvedeny v Projektové
dokumentaci (vydané v kvétnu Projektovym atelierem SEAP Rokycany, 81.0..),.

Zhotovitel se zavazuje dodrzovat veskeré bezpecnostni, hygienické a pozarni predpisy
a podminky ochrany Zivotniho prostfedi, veskeré prislusné normy, zakony, provadeéci
predpisy vztahujici se k jeho Cinnosti.

D. CENA

Cena Dila dle predmétu této Smlouvy se sjednava na rozsah dany touto Smiouvou,
Projektovou dokumentaci, Ocenénym vykazem vymér a podminkami soutéze jako
cena nejvyse pripustna, platna po celou dobu realizace pfedmétu Smlouvy s vyjimkou
pfipadl stanovenych v této Smlouvé. Zakladem ceny za provedeni praci je Ocenény
vykaz vymér, ktery je soucasti nabidky Zhotovitele. Tento Ocenény vykaz vymeér se
povazuje za zavazny a uplny. Tvofi Pfilohu €. 1 této Smlouvy. Rovnéz jednotkové
cenu uvedené v Ocenéném vykazu vymér, ze kterych se celkova cena sklada, jsou
pevné, konecné a zavazné.

Celkova cena za provedeni dila ¢ini:

Cena bez DPH: 631 384,- Ké
Slovy Sestsettficetjedentisictfisteosmdesatctyfikorun ceskych
DPH (21%): 132 591,- Ké
Cena véetné DPH: 763 975,- Keé.

DPH bude fakturovana ve vysi platné v daném obdobi dle zakonnych predpisu.
Cenova nabidka je platna do konce roku 2013.

Cena sjednana podle bodu D.1. této Smlouvy zahrnuje provedeni vSech vykonu, praci,
&innosti a dodani &i pouziti materialu, které jsou tieba pro dosazeni Ucelu a spinéni
pfedmétu podle této Smlouvy, a to vrozsahu, kvalitt a kompletnosti stanovené
Smlouvou, Ocenénym vykazem vymér, podminkami vefejné zakazky, Projektovou
dokumentaci a eskymi normami a piedpisy pro tento druh praci.

Zhotovitel ma narok na zaplaceni pouze téch praci, vykonu a dodani materialu, které
jsou uvedeny v Projektové dokumentaci a Ocenéném vykazu vymeér, a to v objemu,
ktery skuteéné proved! a ktery byl odsouhlasen Objednatelem.

Veskeré zmény, dopliky nebo rozsifeni pfedmétu pinéni, které nebyly uvedeny
v Ocenéném vykazu vymér a v Projektové dokumentaci, budou ocenény v souladu
s bodem B.9.

Prace, které nebudou oproti Projektové dokumentaci provadény, budou ocenény
polozkové s pouzitim stejnych jednotkovych cen jako v Ocenéném vykazu vymeér pro
pfedmét Smlouvy a budou odecteny z ceny dila.

Budou-li skuteéné provedené objemy a mnozstvi praci rozdilné oproti Ocenénému
vykazu vymér pro pfedmét Smilouvy, bude fakturovano podle skuteénosti,
v jednotkovych cenach uvedenych v Ocenéném vykazu vyrmér pro predmét Smlouvy.

Pro pfipad, ze dojde v prubéhu realizace dila k rozporum mezi vécnym rozsahem
uvedenym v projektové dokumentaci a ocenénym vykazem Zhotovitele, ma se za to,
e pro stanoveni ceny pfi sporu je rozhodujici jako prvni vykresova a textova cast
projektové dokumentace, jako druhy polozkovy rozpocet a jako treti pokyn zadavatele.
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10.

E. PLATEBNi PODMINKY

Provedené prace a vykony je Zhotovitel povinen vyuctovat formou Ucetniho dokladu
(faktury), ktery bude Zhotovitel predkladat Objednateli mésicéné vzdy do 10. dne
nasledujiciho mésice podle provedenych praci. Podkladem pro vystaveni faktury bude
zjistovaci protokol - soupis provedenych praci potvrzeny Objednatelem
a odsouhlaseny Odbornym dozorem, ktery bude pfilohou kazdé faktury Zhotovitele.
Fakturovana &astka musi byt vyéislena a uvedena vyhradné v éeskych korunach.

Jednotlivé faktury vystavené Zhotovitelem budou spliovat vSechny nalezitosti
dafového dokladu. Nebude-li faktura tyto nalezitosti mit, je Objednatel opravnén vratit
ji Zhotoviteli a pozadovat doplnéni. V takovém pfipadé Ihata splatnosti poéne plynout
dnem doruéeni opravené faktury Objednateli. Kazda faktura bude pfedlozena ve trech
vyhotovenich véetné piloh.

Dojde-li ke zmé&nam v rozsahu pfedmétu pinéni oproti Projektové dokumentaci dle této
Smlouvy zdGvodi zmén pozadovanych Objednatelem, pfipadné 2z davodu
neprovedeni praci Zhotovitelem, predlozi Zhotovitel soupis téchto zmén, ktery bude
odsouhlasen odbornym dozorem Objednatele. Ocenéni bude provedeno podle cl. B.9.
Smlouvy. Cena za tyto zmény, popf. neprovedené prace bude vyCislovana a
odsouhlasovana prubézné a vyuétovani probéhne v dalSim terminu pinéni dle
¢asového harmonogramu praci a plateb.

Nedojde-li mezi ob&ma stranami k dohodé pfi odsouhlaseni mnozstvi nebo druhu
provedenych praci, je Zhotovitel opravnén fakturovat pouze tu cast poskytnutych praci,
u niz nedoslo k rozporu. Pokud by faktura Zhotovitele obsahovala i prace, jez nebyly
Objednatelem odsouhlaseny, je Objednatel opravnén uhradit pouze tu ¢ast faktury,
kterou odsouhlasil. Na zbyvajici ¢ast vyuctovani obsazeného ve faktufe nema
Zhotovitel pravo uplatiiovat zadné majetkové sankce, které by jinak byl opravnén
uplatnit v pfipadé vzniku penézitého dluhu Objednatele.

Lhita splatnosti faktur se sjednava dohodou stran na 30 dnu po doruceni faktury
Objednateli.

Kone&na faktura bude vystavena do 15 dni poté, co bude predmét Smiouvy zcela
splnén a mezi stranami bude sepsan zapis o pfedani a prevzeti Dila dle této Smlouvy
bez vad a nedodélku.

Prace a dodavky budou hrazeny na zékladé soupisu praci az do vyse 90 % nabidkové
ceny. Zbylych 10 % ceny bude uhrazeno po konecném prevzeti stavby bez vad a
nedodélku

Jestlize se Objednatel ocitne v prodleni se zaplacenim faktury delSim nez 14 dnq, je
povinen zaplatit Zhotoviteli urok z prodleni ve vysi 0,05 % z dluzné castky za kazdy i
zapocaty den prodleni.

Vznikne-li Objednateli z ujednani podle této Smiouvy narok na Smluvni pokutu nebo
jinou majetkovou sankei viiéi Zhotoviteli, je Objednatel opravnén odecist tuto astku
z kterékoliv faktury & zvice faktur Zhotovitele a uplatnit vzajemnym zapoctem
pohledavku vzniklou z jeho naroku.

Objednatel ma povinnost oznamit Zhotoviteli bez zbyte¢ného odkladu okolnosti, které
by u n& vedly k nemoznosti pinéni povinnosti Objednatele plynoucich pro néj z této
Smilouvy, zejména k nemoznosti platit cenu za provadéné sluzby.
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F. ZPUSOB REALIZACE PREDMETU SMLOUVY

1. Zhotovitel se zavazuje pfi pinéni pfedmétu této Smlouvy postupovat v souladu s touto
Smlouvou, Projektovou dokumentaci, nabidkou Zhotovitele, zadavaci dokumentaci a
pfisludnymi normami. Pfiméfené se vztahy stran fidi ustanovenim § 550 a nasled.
obchodniho zakoniku, pokud z této Smlouvy nevyplyva jiné ujednani.

2. Zhotovitel vede stavebni denik dle § 157 odst. 4 zékona ¢. 183/2006 Sb. (Stavebni
zakon), ve znéni pozdéjsich predpist. Do stavebniho deniku prubéznée zaznamenava
vSechny podstatné zalezitosti v prubéhu realizace Dila a nechava si jej denné
potvrzovat povéfenym Odbornym dozorem Objednatele. Stavebni denik musi byt
pristupny Odbornému dozoru, osobam povéfenym Objednatelem kontrolou
provadénych praci, osobam povéfenym provadénim autorského dozoru a dalsim
osobam opravnénym k nahlizeni nebo zapisu do deniku a to po celou dobu provadeni
Dila-

3. Denik vede Zhotovitel se dvéma oddélitelnymi prupisy — jednim pro osobu povéfenou
Objednatelem ke kontrole provadéni Dila a druhym pro Zhotovitele za Ucelem
archivace. Original deniku pfeda Zhotovitel Objednateli po dokonéeni Dila spolu
s dokumentaci skute¢ného provedeni stavby.

4. Udaje zapsané v deniku jsou rozhodujici pro posouzeni okolnosti, kterych se zapis
tyka. Smiluvni strany se k zapisim v deniku mohou vyjadfit ve Ihuté do 3 dna od
provedeni zépisu druhou stranou; v pfipadé, ze se v této Ihaté nevyjadri, je zapis
povazovan za odsouhlaseny.

5.  Zhotovitel s Objednatelem se dohodnou na terminech uskuteénéni kontrolnich dnu
(zpravidla 1x tydn&), na nichz se budou projednavat podstatné skutecnosti pinéni
Smilouvy, postup stavebnich praci a dodavek a dalSi zaleZitosti nezbytné pro zdarné
plnéni Smlouvy.

6.  Zhotovitel zodpovida za &istotu a pofadek na stavenisti. Zhotovitel odstrani na své
naklady odpady, které jsou vysledkem jeho ¢innosti, a to v souladu s platnym zakonem
o odpadech. Veskeré naklady, které by vznikly z nedodrZeni tohoto ujednani, jdou piné
k tizi Zhotovitele.

6. Zhotovitel se zavazuje vyzvat minimalné 3 pracovni dny pfedem Objednatele k GCasti
pii pripravé komplexnich zkousek. Jestlize se Objednatel nedostavi, je Zhotovitel
opravnén provadét piipravu na komplexni zkousky bez jeho ucasti.

Pfipravu a provadéni komplexnich zkousek zabezpetuje Zhotovitel na vlastni naklady.

Zhotovitel se zavazuje vést podrobné technické zaznamy o prubéhu a vysledcich
komplexnich zkou$ek. Tyto zaznamy musi obsahovat vSechny Udaje potiebné pro
vyhodnoceni komplexnich zkou$ek. Vyhodnoceni komplexnich zkouSek provede
zhotovitel pisemné a spolu s podrobnymi zaznamy budou soucasti Protokolu o pfedani
a prevzeti dila.
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G. ZPUSOB PREVZETi PREDMETU SMLOUVY

1.  Dilo bude dokonéeno pfedanim Dila Zhotovitelem a jeho prevzetim Objednatelem.
Toto predani a prevzeti se uskute¢ni na pisemnou vyzvu Zhotovitele dorucenou
Objednateli minimalné 5 dnl pfed zahajenim prejimky. O prub&hu pfejimky a jejim
vysledku bude pofizen protokol, ktery podepisi opravnéni zastupci Objednatele i
Zhotovitele. Tento protokol bude souc¢asti pfedavaci dokumentace.

2.  Objednatel muze prevzit pfedmét Smlouvy i v pfipadé, ze pfi pfejimce bude mit
pfedmét Smlouvy drobné vady ¢i nedodélky, které dle Objednatele nebudou branit
radnému prevzeti dila a Zhotovitel se pisemné zavaze odstranit je v terminu, na kterém
se strany dohodnou.

3.  Zhotovitel predlozi Objednateli pfi prejimce zjiStovaci protokol véetné soupisu
provedenych praci.

4. \ predavacim protokolu se uvede predev§im soupis pfedanych dokladl, zpusob
predani Dila, vysledek predani, stav Dila pfi pfedani, pfipadna doporuceni pro
Objednatele jako uzivatele dila, soupis zjiSténych vad a nedodélku ziejmych pri
odevzdani a prevzeti, ujednani o opatfenich a Ihitach k jejich odstranéni a zpusob
jejich zajisténi.

5. Pfi prejimce preda Zhotovitel Objednateli atesty materiall a vyrobku, protokoly o
zkouskach, revizni zpravy, projekt skuteéného provedeni a ostatni dokumenty potfebneé
ke kolaudaci.

6. Dnem podpisu zapisu o pfedani a prevzeti Dila podle této Smlouvy zacina bézet
zarucni Ihata.

7. Pokud Zhotovitel neodstrani vady a nedodélky poskytnutého pinéni podle této Smlouvy
ve |hiuté sjednané v zépisu o pfedani a prevzeti, zavazuje se zaplatit Objednateli
Smluvni pokutu ve vysi 5000,-Ké za kazdy den prodleni, a to az do doby jejich
odstranéni.

H. OSTATNI PODMiNK‘_( SJEDNANE STRANAMI PRO REALIZACI
PREDMETU SMLOUVY

1. Objednatel se zavazuje, Ze Zhotoviteli pfeda pfi zahajeni praci dokumentaci potfebnou
k zahajeni a prub&zné realizaci praci a ukonu dle Smlouvy v tomto rozsahu:

a) Projektovou dokumentaci (vydanou v kvétnu 2013 Projektovym ateliérem SEAP
Rokycany, s.r.o.)

2.  Objednatel ustanovi osobu povéfenou Odbornym dozorem Dila, které je Zhotovitel
povinen umoznit pfistup na stavbu a pribé&znou kontrolu provadéni Dila.

3.  Zhotovitel se zavazuje provadét detailni dokumentaci postupt a ukonu pfi realizaci
predmétu této Smlouvy a povede nasledujici doklady a zaznamy,:
a) dodavatelské a subdodavatelské smlouvy, vEetné pfiloh a dodatku,
b)  zaznamy z jednani s Objednatelem, Odbornym dozorem, organy statni a vefejné
spravy
c) zapisy z kontrolnich dnu
d) stavebnidenik
e) zapisy o predani a prevzeti dila
f)ucetni a fakturaéni doklady
4. Zhotovitel nese po celou dobu realizace pfedmétu plnéni odpovédnost za veskeré

skody zpUsobené Objednateli nebo tieti osob& porusenim svych povinnosti pfi plnéni
této Smlouvy, zejména pfi realizaci predmétu dila. Sou¢asné odpovida za Skody, které
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zpusobili Objednateli &i tfetim osobam v souvislosti s provadénim dila podle této
Smilouvy jeho zaméstnanci nebo subdodavatelé porusenim svych povinnosti.

Pokud &innosti Zhotovitele dojde ke zpusobeni Skody Objednateli nebo jinym
subjektim, je Zhotovitel povinen bez zbyte¢ného odkladu tuto Skodu napravit
uvedenim do fadného stavu a neni-li to mozné, tak finan¢né uhradit podle obecnych
ustanoveni o nahradé $kody. Veskeré naklady s tim spojené nese Zhotovitel.

Pokud Odborny dozor Objednatele zjisti, ze Zhotovitel pfi pinéni Dila postupuje
vrozporu se Smluvnimi podminkami, Projektovou dokumentaci, zadavacimi
pozadavky & obecné& platnymi pravnimi predpisy, nebo pokud Odborny dozor zjisti
nedodrzeni postupl danych Projektovou dokumentaci ¢&i pfislusnymi normami, je
opravnén pozadovat po Zhotoviteli odstranéni téchto nedostatki nebo opakované
provedeni praci v jim uréeném technicky pfiméfeném terminu.

Zhotovitel je povinen byt pojistén proti Skodam zpUsobenym jeho Cinnosti, vCetné
moznych $kod zpUsobenych pracovniky Zhotovitele. Stejné podminky je Zhotovitel
povinen zajistit u svych subdodavatelu. Pojistna smlouva bude udrzovana v ucinnosti
po celou dobu provadéni dila s roénim plnénim minimalné 1 000 000,- KE. Doklady o
pojisténi je povinen na pozadani predlozit Objednateli.

Vy$8i moc — Smluvni strany se osvobozuji od odpoveédnosti za ¢aste€né nebo Upiné
neplnéni Smluvnich zavazk, jestlize se tak stalo v dusledku vy$si moci. Za vySsSi moc
se pokladaji okolnosti, které vznikly po uzavieni Smlouvy v dusledku stranami
nepredvidatelnych okolnosti (napf. valecny stav, pfirodni katastrofa, zasah statu nebo
vlady) a které maji bezprostiedni vliv na pinéni pfedmétu Smlouvy. Zpozdéni
zpusobena vy$$i moci nejsou neplnénim zavazku.

Smluvni strana, ktera se dovolava vy$si moci, musi neprodlené, nejpozdéji vsak do
sedmi dnu, uvédomit pisemné druhou Smluvni stranu o zasahu téchto okolnosti.
Stejnym zplsobem oznami druhé strané ukonéeni trvani okolnosti vy$si moci. Smluvni
strana dovolavajici se vy$si moci musi druhé Smluvni strané na vyzadani predlozit
dukazy o okolnostech vyssi moci, pfipadné umoznit osobné se pfesvédCit o vzniku
téchto okolnosti.

Zhotovitel se zavazuje, ze jakékoliv obchodni a technické informace, které se dozvedél
v souvislosti s predmétem pInéni této Smlouvy, nezpfistupni tfetim osobam bez
pisemného souhlasu Objednatele a tyto informace nepouZije pro jiné ucely nez pro
plnéni této Smlouvy. Veskeré informace obsazené v této Smlouvé a/nebo poskytnuté
mezi Smluvnimi stranami v souvislosti s touto Smlouvou, které nejsou vefejné
pfistupné, jsou divérné a Smiluvni strany jsou povinny zachovavat o nich mic¢enlivost.
Ve stejném rozsahu zavaze Zhotovitel své subdodavatele. Smluvni strany jsou
seznameny se skuteénosti, Ze Objednatel, jako organ Uzemni samospravy, je povinen
poskytovat informace vztahujici se k jeho pusobnosti dle zékona €. 106/1999 Sb., o
svobodném pfistupu k informacim, v platném znéni.
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1.

12.

13.

I. ODPOVEDNOST ZA VADY A ZARUKY

Zhotovitel odpovida za to, Ze pfedmét pinéni bude proveden v souladu s touto
Smlouvou, Projektovou dokumentaci, Ocenénym vykazem vymer, zadavaci
dokumentaci, nabidkou Zhotovitele a pfislusnymi pravnimi pfedpisy a normami.

Zhotovitel poskytuje Objednateli zaruku za kvalitu provedeni pfedmétu Dila dle této
Smlouvy v trvani 60 mésici na stavebni prace a montaz a v trvani 24 mésicl na
dodavku technologii.

Zaruéni doba za&ina bézet dnem podpisu protokolu o pfedani a prevzeti predmeétu
pInéni bez vad a nedodélku.

Po dobu zaruky Zhotovitel odpovida za to, Ze Dilo bude mit pfedepsané viastnosti a
parametry, avéak za pfedpokladu, Zze Objednatel bude Dilo uzivat v souladu s platnymi
technickymi normami a predpisy.

Pfipadné vady je Objednatel povinen reklamovat u Zhotovitele pisemnou formou
bezodkladné po jejich zjisténi. V reklamaci musi Objednatel vady popsat a uvést své
pozadavky, jakym zpusobem ma Zhotovitel vadu odstranit, pfipadné zda Objednatel
pozaduje finanéni nahradu. Soucasné stanovi technicky pfimérenou Ihatu k odstranéni
vady.

Zhotovitel se zavazuje neprodlené zahdjit odstranovani reklamovanych vad, nejpozdeéji
véak do 7mi dn0 od uplatnéni reklamace Objednatelem, a vady odstranit v co
nejkrat&im technicky mozném terminu, nejpozdéji do 15-ti dnu, nebude-li z technickych
dtivodu mezi Smluvnimi stranami sjednan pisemnou formou jiny termin.

O odstranéni vady sepiSe Zhotovitel protokol, ktery podepiSi ob& Smluvni strany.
V protokolu budou uvedena jména zastupcl Smluvnich stran, Cislo Smiouvy, datum
uplatnéni a jednaci ¢islo reklamace, popis a rozsah vady a zpusob jejiho odstranéni,
datum zahajeni odstrafovani vady, datum jejiho odstranéni a vyjadfeni, zda
reklamovana vada branila fadnému uzivani dila.

Pokud Zhotovitel neodstrani vady reklamované Objednatelem ani do 15ti dnu po
uplynuti IhGty pro odstranéni vad, zavazuje se zaplatit Objednateli Smluvni pokutu ve
vyéi 5000,- K& za kazdy i zapocaty den prodleni. Smiuvni pokuta se vztahuje
samostatné na kazdou jednotlivou vadu s tim, Ze zaplacenim Smiluvni pokuty zustava
pravo Objednatele na nahradu Skody nedotéeno.

Reklamaci mize Objednatel uplatnit u Zhotovitele do posledniho dne zaruéni Ihaty,
pfitemz i reklamace odeslana Objednatelem v posledni den zarucni Ihtty se povazuje
za vcas uplatnénou.

Zaruéni Ihata se pro uplatnéni naroku Objednatele z odpovédnosti za vady Zhotovitele
prodluzuje vzdy o dobu od uplatnéni reklamace az do odstranéni vad.

Odstranéni vady nema vliv na pfipadny narok Objednatele na nahradu Skody od
Zhotovitele, ktera byla Objednateli vadnym pinénim Zhotovitele zpusobena.

Zhotovitel odstrani na zadost Objednatele i takovou reklamovanou vadu, kterou
nepovazuje za opravnénou reklamaci. V pfipadé, Ze Zhotovitel prokaze neopravnenost
takové reklamace, uhradi mu Objednatel naklady spojené s odstranénim vady vetné
pfiméfenych nakladu Zhotovitele na prokazani jeji neopravnénosti.

Zhotovitel i Objednatel touto Smlouvou potvrzuji, Ze drobné odchylky od Projektove
dokumentace, které neovlivni kvalitu pfedmétu pInéni ani nezvysuji cenu dila, nejsou
vadami, jestlize byly dohodnuty alespori souhlasnym zépisem do stavebniho deniku.
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J. SANKCE

1. Strany sjednavaji, ze pokud byly vtéto Smlouvé sjednany mezi nimi sankce nebo
Smluvni pokuty, plati:

a)  uplatnénim naroku na zaplaceni Smluvni pokuty ani jejim skuteCnym uhrazenim
nezanika povinnost zavazané strany spinit povinnost, jejiz pinéni bylo zajisténo
Smluvni pokutou.

b)  Jakakoliv Smiuvni pokuta na zakladé této Smiouvy bude splatna do 21 dnu po
doruceni oznameni o vy&isleni Smluvni pokuty ze strany opravnéného subjektu.

¢)  Zaplacenim Smiuvni pokuty ze strany Zhotovitele dle této Smiouvy neni dotceno
pravo Objednatele na nahradu Skody.

d)  Zhotovitel odpovida Objednateli za 8kodu, kterou mu v souvislosti s
poskytovanim sluzeb zpusobil kterymkoliv porusenim svych povinnosti.

2. Smluvni pokuty sjednané touto Smlouvou hradi povinna strana nezavisle na tom, zda a
vijaké vysi vznikne druhé strané vtéto souvislosti $koda, kterou lIze vymahat
samostatné.

K. ODSTOUPENI OD SMLOUVY

1. Zhotovitel i Objednatel mohou odstoupit od Smilouvy, pokud postupuji podle ustanoveni
§ 345 Obchodniho zakoniku (hrubé neplnéni Smluvnich zavazku druhou stranou).

2. Objednatel je opréavnén odstoupit od této Smlouvy za podminek stanovenych
v prislusnych ustanovenich Obchodniho zakoniku €. 513/1991 Sb. v platném znéni a
dale v pripadech stanovenych touto Smlouvou, zejména v piipadé, zZe :

a) na majetek Zhotovitele je vyhlaSeno konkursni fizeni nebo je tento navrh
zamitnut pro nedostatek majetku

b)  Zhotovitel pozbyl opravnéni k podnikatelské Cinnosti, ktera je predmétem plnéni
Smilouvy

c) Zhotovitel provadi na dile prace v prokazatelné nizké kvalité, vrozporu se
Smiouvou, Projektovou dokumentaci, platnymi pravnimi pfedpisy a normami,
nebo provadi-li prace zplisobem umoziujicim vznik $kod na majetku Objednatele
¢i tretich osob,

d)  Zhotovitel nezahaji, prerusi nebo zastavi prace nebo bude zfejmé, Ze z duvodu
neplnéni postupu praci dle asového harmonogramu nedodrzi termin dokonceni
a predani pfedmétu Smilouvy v souladu s ¢l. C.1. této Smiouvy,

e) Zhotovitel nerespektuje pozadavky vyplyvajici z €l. F.1. Smlouvy.

Dale je Objednatel opravnén odstoupit od této Smlouvy, pokud ze strany SFZP bude
zjisténo pochybeni v dosavadnim postupu Objednatele (jako zadavatele).

3. Zhotovitel je opravnén odstoupit od této Smlouvy za podminek stanovenych
v prislusnych ustanovenich obchodniho zakoniku €. 513/1991 Sb. v platném znéni a
dale v pfipadé, Ze Objednatel je v prodleni s Uhradou nékteré ze Zhotovitelem
vystavenych faktur po dobu del$i nez 75 dni, avSak teprve poté, kdy na neplnéni
zavazk( Objednatele pisemné upozornil a poskytl mu odpovidajici Ihdtu k naprave.

4.  Odstoupeni od Smlouvy musi byt uéinéno pisemné a doruc¢eno druhé strané, pficemz
uginky odstoupeni nastavaji dnem doruéeni pisemného oznameni.

5. Odstoupenim od Smlouvy zanikaji v8echna prava a povinnosti stran ze Smiouvy
s vyjimkou naroki na nahradu $kod vzniklych porusenim Smlouvy a naroku na
sjednané Smluvni pokuty.

6. Dojde-li k odstoupeni od Smilouvy, zaplati Objednatel Zhotoviteli cenu za radné
provedené &asti dila provedené a predané ke dni doruceni pisemného odstoupeni od
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Smilouvy Zhotoviteli. V tomto pfipadé se vztahuje zaruka za provedeni dila uvedena
v této Smlouvé na takto zaplacené prace.

L. ZAVERECNA USTANOVENI

Tato Smlouva je platna a u¢inna dnem jejiho podpisu.

Otazky touto Smlouvou vyslovné neupravené se fidi Ceskym pravnim radem, zejména
ustanovenimi Obchodniho zakoniku.

Objednatel muze podle svého uvazeni a svych potieb zménit predlozeny navrh
Smilouvy o Dilo a uvést jej do souladu s pfedlozenou nabidkou Zhotovitele a
podminkami zadavaci dokumentace. Zhotovitel bude respektovat vSechny takové
upravy navrhu Smlouvy, které budou v souladu s jeho nabidkou a s podminkami
zadavaci dokumentace.

Jakékoliv zmény této Smlouvy po jejim podpisu obéma stranami musi byt v pisemné
formé, odsouhlaseny ob&ma stranami, zpracovany ve formé pisemnych Cislovanych
dodatku a podepsany obéma stranami.

Pfipadné spory Smiuvnich stran vyplyvajici z této Smlouvy nebo v souvislosti s ni se
budou fesit prednostné smirnou cestou. Nepodafi-li se smirného feseni sporu
dosahnout, jsou k feseni pfislusné soudy.

Tato Smiouva je vyhotovena v 5 stejnopisech s platnosti originalu, z nichz tfi stejnopisy
obdrzi Objednatel, dva stejnopisy Zhotovitel.

Smluvni strany prohlasuji, Ze tato Smlouva byla sepsana podle jejich pravé a svobodné
vile, nikoli v tisni nebo za jinak jednostranné nevyhodnych podminek, Smiouvu si
preéetli, s jejim obsahem bez vyhrad souhlasi a na dukaz toho pfipojuji své podpisy.

Plnéni povinnosti vyplyvajicich z této Smiouvy je podminéno pfidélenim financnich
prostfedkl ze Statniho fondu Zivotniho prostiedi (Operacni program Zivotni prostredi).
Objednatel si vyhrazuje pravo od Smlouvy odstoupit v pfipadé, Ze tyto finanéni
prostfedky nebudou poskytnuty nebo budou podstatné kraceny, pokud se strany
nedohodnou jinak.

Zhotovitel je povinen poskytnout povéfenym pracovnikim SFZP piiméfenou
souginnost potfebnou pro fadnou kontrolu pribéhu realizace Dila véetné bezpetného
vstupu na misto realizace.

Nedilnou soucasti této Smilouvy je Ocenény vykaz vymér uchazece dle nabidky ve
vybérovém fizeni.

V Chy#avé dne 31. 10. 2013 V Holicich, dne /0%
/"'—‘\

. Karlik s.1.0-

lice
298, 534 01 Ho
5870, DIC: 728825870
W orak-karlik.cz

Zhotovitel:  pyots

Vaclav KSir Ing. Mgnika Dvofakova.
starosta jednatel
Prilohy: Priloha €. 1. Ocenény vykaz vymeér
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