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SMLOUVA O DIiLO &.

uzaviend podle ust. § 536 a nasledujicich ustanoveni Obchodniho zdkoniku
(dale jen ObchZ)

Smluvni strany

Objednatel: Mésto Hradek

Sg sidlem: nam. 8. kvétna 270, 338 42 Hradek
IC: 00258725

Zastoupeny ve vécech smluvnich:  Jaroslavem Perlikem - starostou mésta, tel. +420 371787303,
e-mail: starosta(@mestohradek.cz
Zastoupeny ve vécech technickych:

bankovni spojeni:

(ddle jen objednatel)
a

Zhotovitel:

Se sidlem:

IC:

DIC: ..

spole€nost je zapsana v obchodnim rejstiiku vedeném Krajskym soudem v ..., oddil ..., vloZka ...
Zastoupeny ve vécech smluvnich: ..., tel. ..., e-mail: ...

Zastoupeny ve vécech technickych: ..., tel. ..., e-mail: ...

bankovni spojeni:

¢islo uctu:

(dale jen zhotovitel)

Oddil I.
Pifedmét smlouvy a doba plnéni, cena dila

1. Predmét smlouvy

1. Pfedmétem plnéni podle této smlouvy je zhotoveni stavebniho dila (ddle téz DILO)

Zatepleni MS Hradek

Pfedmétem plnéni je zatepleni budov matetské Skoly (stary pavilon, pavilon A, pavilon B,
spojovaci kréek), vymena vyplni otvorii a zatepleni stropnich konstrukei. Vice projektova
dokumentace stavby.

Objednatel prohlasuje, Ze nebude pro tuto zakazku aplikovan rezim pienesené danové
povinnosti podle § 92 a zdkona o DPH.
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Soucasti pfedmétu této smlouvy je:

a) zfizeni, odstranéni a zajiSténi zafizeni stavenisSte;

b) zpracovani dokumentace skutecného provedeni dila v listinné podobé v poctu 3 ks a v
datové podob¢ (PDF) na datovém nosic¢i v poctu 1 ks textové a tabulkové Casti ve
formatech DOC a XLS;

¢) ucast na pravidelnych kontrolnich dnech stavby;

d) likvidace, odvoz a uloZeni vybouranych hmot a stavebni suti na skladku vcetné poplatku
za uskladnéni v souladu s ustanovenimi zékona ¢. 185/2001 Sb., o odpadech;

e) zajiSténi bezpe€nosti prace a ochrany Zivotniho prostredi;

f) projednani a zajiSténi ptipadného zvlastniho uzivani komunikaci a vefejnych ploch
véetné uhrady vymeétenych poplatkl a ndjemného;

g) provedeni ptejimky stavby;

h) zajisténi vsech nezbytnych zkousek, atestu a revizi podle CSN a piipadnych jinych
pravnich nebo technickych ptedpist platnych v dobé provadéni a piedani dila, kterymi
bude prokdzano dosaZeni pfedepsané kvality a pfedepsanych technickych parametru
dila;

1) zkuSebni protokoly, atesty a doklady dle zdkona ¢. 22/1997 Sb., o technickych
poZadavcich na vyrobky a o zméné a doplnéni n€kterych zédkont, prohlaseni o shodé.

DILO bude provedeno v rozsahu podle zadavaci dokumentace zakazky:

a) provadéci projektové dokumentace ,,Zatepleni MS Hradek®, zpracované v 04/2013
projektantem Adestik s. r. 0. V€. soupisu praci

b) zadavacich podminek vetejné zakazky;

c¢) dle nabidky zhotovitele.

Zhotovitel se zavazuje pro objednatele zhotovit DILO svym jménem a na vlastni
odpovédnost v terminech, rozsahu a za podminek sjednanych v této smlouvé, ve vécném
rozsahu vymezeném vyse uvedenou projektovou dokumentaci. Objednatel se zavazuje fadné
provedené prace a spInéné DILO v souladu s touto smlouvou pievzit a zaplatit cenu ve vysi,
zpusobem a za podminek uvedenych v této smlouve o dilo.

Soucasti predmeétu dila je veSkerd ¢innost zhotovitele nezbytna k provadéni predmétu dila a
ke zddrnému a kompletnimu dokonceni dila a jeho uvedeni do provozu (napf. dodrZeni
podminek vyjadfeni dotenych organd, vypracovani dokumentace skute¢ného provedeni
stavby v tiStené 1 digitdlni podob¢, provedeni pfedepsanych zkouSek a kladnych revizi,
uklid, ekologicka likvidace odpadu apod.).

Souéasti ceny DILA budou veskeré niklady spojené s bezvadnou a kompletni realizaci
predmétu DILA, zejména naklady na dodavku a montaZ pfedmétu dila, material, souvisejici
montazni pomicky, prostfedky a mechanizmy, veskeré ztizené podminky, které lze pfi
realizaci DILA predpokladat, staveni$tni a mimostaveni$tni dopravu a piesuny. V cené za
DILO jsou obsazeny veskeré naklady spojené s provoznimi zkouskami, poiizenim atestu,
certifikatu, apod.

Objednatel si vzhledem ke svym finanénim moznostem nebo na zékladé skutecnosti
dodate¢né zjisténych v pritbéhu praci vyhrazuje pravo upravit rozsah pfedmétu dila ¢i Clenit
realizaci dila na jednotlivé etapy s postupnym terminem plnéni. Takto upraveny rozsah dila
¢i posun terminu dil¢ich casti dila musi byt smluvné oSetfen v pisemném dodatku smlouvy o
dilo.

Soucasti plnéni vefejné zakazky je také provedeni veSkerych ptipadnych dodate¢nych
stavebnich praci vyvolanych provadénim DILA. Zadavani ptipadnych dodatednych
stavebnich praci bude realizovano v souladu se zakonem ¢&. 137/2006 Sb., o vetfejnych
zakdzkach v platném znéni.
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7. Veskeré zmény predmétu dila smlouvy musi byt provedeny formou pisemného dodatku

k této smlouve. Vécna naplit dodatku bude odsouhlasena zplnomocnénymi zéastupci obou
stran (tj. zastupce objednatele a zastupce zhotovitele) pted jejich provedenim.

Zhotovitel se zavazuje zhotovit dilo na svij ndklad a na své nebezpeci ve sjednané dob¢ a
kvalité za podminek uvedenych v této smlouvé.

II. Termin a misto plnéni

1.

Terminy plnéni:

Pfedani a pievzeti staveniste: cervenec 2013

Zahajeni stavebnich praci: cervenec 2013

Dokonceni stavebnich praci: do 21. Fijna 2013

Ptedani a pievzeti dila: do 7 dnii po dokonceni stavebnich praci

Realizace vyplni otvorl a praci uvnitt budov musi probéhnout v dobé skolnich prazdnin.

Misto plnéni ptedmétu smlouvy: Zdkladni skola a Materska skola Hrddek, okres Rokycany,
prispévkova organizace

Strany smlouvy se dale dohodly, e pokud by v pribéhu realizace DILA doslo k prodleni
s pInénim z divodu neocekavanych okolnosti, které nastaly bez zavinéni objednatele nebo
zhotovitele (vyssi moc a neptiznivé klimatické podminky, za kterych nebude mozné dodrzet
technologické podminky provadéni dila), dohodnou prodlouZeni terminu plnéni DILA o
stejny pocet dni trvani téchto okolnosti. Smluvni strana, ktera se o takovych okolnostech
dozvi, je povinna neprodlen¢ pisemné informovat druhou smluvni stranu. O této skutec¢nosti
bude zaroven ucinén zapis do stavebniho deniku.

Po dobu prodleni jedné smluvni strany s plnénim jejich povinnosti stanovenych touto
smlouvou, neni druha strana v prodleni s plnénim svych povinnosti, pokud jejich realizace je
podminéna splnénim povinnosti, s jejichz plnénim je druhd strana v prodleni.

Zhotovitel je opravnén provést DILO i pied sjednanym terminem, pokud to technologicky
postup a koordinace provadénych praci na dile dovoli. V tomto piipad¢ se objednatel
zavazuje poskytnout zhotoviteli potiebnou sou¢innost a DILO provedené ve zkraceném
terminu prevzit, pokud nevykazuje Zadné vady a Zddné nedodélky.

I11. Cena za Dilo

1.

2.

3.

Cena za kompletni, fadné a vC€asné provedeni DILA je nejvySe pfipustnd, platna po celou
dobu realizace a obsahuje veskeré prace, dodavky, ¢innosti a ndklady souvisejici s realizaci:

Cena celkem v K¢ bez DPH bez rezervy
Rezerva samostatné

Cena celkem v K¢ bez DPH v¢. rezervy
DPH 21% v K¢

Cena celkem v K¢ véetné DPH

(SlOVY: e korun ¢eskych vcetné DPH)

Veskeré mozné zmény ceny v ndvaznosti na mozné zmény nebo dopliikky rozsahu predmétu
smlouvy musi byt pted jejich realizaci pisemné odsouhlaseny opravnénym pracovnikem
objednatele a nasledné potvrzeny formou pisemného dodatku ke smlouvé (oddil 1., €. 1. 7.
této smlouvy).

Jako podklad pro stanoveni ptipadnych zmén predmétu DILA bude slouzit cenova trovei
odvozena z nabidkové ceny, jednotkovych cen uvedenych v nabidce, a velikosti ptislusné

Strana 3 (celkem 14)



asti predmétu DILA. V piipads, Ze nebudou uvedeny v nabidkovém rozpodtu piislugné
jednotkové ceny polozek potiebnych ke stanoveni, budou ceny stanoveny dohodou. Prace,
které se nebudou provadet dle predlozeného jednotkového ocenéni, budou odecteny v
nabidkovych cenach.

Vy3i ceny DILA je mozno piekroéit (nebo adekvatnim zptsobem snizit) za podminky, Ze
dojde pted zahdjenim nebo v pribéhu doby plnéni ke zméné predpisli upravujicich sazbu
DPH pro prace, které jsou pfedmétem této smlouvy.

Piekro¢eni vyse ceny DILA bude pfipusténo pouze ve vysi odpovidajici naristd cen za
dotCené casti zakazky, které byly zplsobeny zménou sazeb DPH nebo na zdkladé
skuteCnosti dodatecné zjisténych objednatelem v pribehu praci. Uvedené prekroceni ceny
musi byt pfedem odsouhlaseno objednatelem a upraveno v pisemném dodatku k SOD.

Pii nezajisténi financ¢nich prostiedkii objednatele (napt. z divodu neposkytnuti dotace od
SFZP apod.) pro realizaci DILA a nezahajeni praci zhotovitelem, miZe objednatel od
smlouvy odstoupit bez naroku zhotovitele na finan¢ni ndhradu. Prace budou zahdjeny na
zéklad¢ pisemné vyzvy objednatele. Zhotoviteli nenédlezi finan¢ni ¢i jiné odSkodnéni za
vynalozené ndklady vzniklé nerealizaci dila z divodu odstoupeni od smlouvy ze strany
objednatele pted zahajenim praci.

1V. Placeni dila a fakturace

1.

Objednatel nebude poskytovat zhotoviteli zélohy. Zhotovitel piedlozi 1 x za kalendaini
meésic dil¢i danovy doklad (fakturu) vystaveny na zakladé vzajemné odsouhlaseného soupisu
skute¢né provedenych praci objednatelem nebo jim poveéfenym zéstupcem (TDI) az do vyse
90% ceny dila. Dil¢i faktury vystavené zhotovitelem budou mit splatnost 30 kalendainich
dnu ode dne jejich prokazatelného doruceni objednateli. Odsouhlaseny soupis praci bude
soucasti danového dokladu (faktury). Bez tohoto soupisu bude faktura neuplna.

Uhrada zistatku bude véazdna na vystaveni konedné faktury, jejiz splatnost bude 30
kalendainich dnli po odstranéni vad ¢i nedod€lka uvedenych v zapise o predani a pievzeti
pfedmétu dila bez vad a nedod¢lk.

Zhotovitel je povinen dorucit objednateli daiiové doklady nejpozdéji do 10 dnii od data
uskutecnéni zdanitelného plnéni.

Dan z ptidané hodnoty bude pii fakturaci Gctovana ve vysi dle zédkona o DPH v platném
znéni.
Platba bude provedena formou bezhotovostniho bankovniho pfevodu na ucet zhotovitele.

Uhrada provedenych zmén a dodate&nych stavebnich praci bude provedena objednatelem na
zaklad€¢ samostatné fakturace zhotovitele v souladu s cenou dohodnutou v piislusném
pisemném Dodatku k této smlouvé o dilo.

Faktura zhotovitele musi obsahovat vSechny zidkonné naleZitosti platebnich dokladu,
zejména:
- oznaceni ucetniho dokladu a ¢islo,
- obchodni nézev a sidlo objednatele a zhotovitele, jejich IC a DIC,
- predmét plnéni a den splnéni,
- den vystaveni U€etniho dokladu, den uskute¢néni zdanitelného plnéni a lhiitu splatnosti,
- oznaceni banky a Cislo Uc¢tu, na ktery méa byt placeno,
- fakturovanou c¢éastku a dal$i nélezitosti podle zédkona ¢. 235/2004 Sb. o DPH vcetné
razitka zhotovitele a podpisu opravnéné osoby zhotovitele,
- jako pftilohu soupis skute¢né provedenych praci odsouhlaseny technickym zastupcem
objednatele,
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- udaje pro danové ucely,

- kazdy origindlni Gc¢etni doklad musi obsahovat registracni ¢islo projektu nebo cely
nazev projektu s informaci o spolufinancovani EU

- pfedmétné doklady musi byt spravné, uplné, prikazné, srozumitelné a pribézné
chronologicky vedené zplisobem zarucujicim jejich trvalost.

Konec¢na faktura musi mimo vyse uvedené naleZitosti obsahovat:

- jako piilohu oboustranné odsouhlaseny protokol o pfedani a prevzeti DILA a zéapis o

odstranéni vad a nedod¢€lki a o vyklizeni staveniste.

V piipadé, Ze faktura vystavend dle tohoto oddilu bude obsahovat nespravné nebo neuplné
udaje a nebude obsahovat vSechny nalezZitosti uvedené v oddilu I., €l. IV. 7, je objednatel
opravnén fakturu vratit do terminu jeji splatnosti. Zhotovitel podle charakteru nedostatku
fakturu opravi, nebo vystavi novou. Vracenim faktury se rusi ptivodni lhiita splatnosti. Nova
lhita splatnosti bézi znovu ode dne prokazatelného doruceni opravené faktury objednateli.

Oddil I1.
Realizace dila

I. Odevzdani a prevzeti stavenisté

1.
2.

Stavenisté bude zhotoviteli predano na zékladé pisemné vyzvy objednatele.

O pfedani staveniSté strany sepisi zapis podepsany jejich zastupci a k datu podpisu tohoto
zapisu zhotovitel prohlasuje, Ze se seznamil se stavem stavenistd k provedeni DILA, a tento
je mu zndm. Odmitne-li zhotovitel pfevzit staveniste, je povinen uvést do zapisu divody
nepfevzeti. Dnem pfevzeti staveniSté se ma za to, Ze zhotovitel je obeznamen s lokalitou
staveniste.

Zhotovitel je povinen udrzovat stavenisté trvale v dobrém stavu, dale se zavazuje ptfijmout
opatfeni plynouci z ptedanych vyjadieni a stanovisek a obecné€ zadvaznych norem a vyhlasek,
opatfeni k maximalnimu omezeni prasnosti, hluku, ochrané Zivotniho prostiedi a dodrzovani
predpisu BOZP pii provadéni DILA a je povinen zajistit bezpe&nost svych pracovniku pii
provadéni dila.

Zhotovitel je povinen udrZovat na pfevzatém staveniSti porddek a Cistotu a je povinen
odstraniovat odpady a necistoty vznikl¢é jeho pracemi na své naklady. Zhotovitel se zavazuje,
ze bude dodrzovat zasady ochrany zivotniho prostfedi podle zdkonu ¢. 17/1992 Sb., o
zivotnim prostredi, ¢. 114/1992 Sb., o ochrané¢ ptirody a krajiny, ¢. 185/2001 Sb., o
odpadech, ve znéni jejich pozdéjSich zmén a predpisii. VSechen odpad vznikajici na stavbé
¢innosti zhotovitele bude zhotovitel tfidit, evidovat a nasledné zajisti likvidaci tohoto
odpadu akreditovanou spolecnosti. Dale zajisti ochranu vod a ovzdusi pted nepfiznivymi a
pfirodu ohrozujicimi latkami. V ptipad€ havarie bude neprodlené kontaktovat zastupce

objednatele.

Zhotovitel je povinen sezndmit se s riziky na staveniSti objednatele, upozornit na n¢ své
pracovniky a ur€it zplisob ochrany a prevence proti urazim a jinému poSkozeni zdravi.
Zhotovitel je rovnéz povinen predat objednateli pii predani staveniSt€¢ dokument
,Bezpetnostni rizika spojend s provadénim DILA“ opatieny razitkem a podpisem
akreditovaného bezpecnostniho technika, které musi upozornit na vSechny okolnosti, které
by mohly vést pfi jeho Cinnosti na staveniSti objednatele k ohrozeni zivota a zdravi
pracovniku a osob na stavenisti.

II. Kvalifikacni podminky
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Zhotovitel se zavazuje sjednané DILO provést s odbornou pé&i v rozsahu stanoveném
dokumentaci pro provedeni stavby a zaddvacimi podminkami vetfejné zakdzky, pfitom je
povinen dodrzet podminky vSech dotfenych organu statni spravy a organizaci a piislusné
technické normy, vztahujici se k provadénému dilu a technologické postupy, zvlasté¢ ve
vztahu ke klimatickym podminkam. DILO musi byt provedeno v souladu s touto smlouvou
a nesmi mit nedostatky, které brani pouziti dila k uréenému tcelu.

Prace mohou byt provadény pouze kvalifikovanymi pracovniky a firmami, které se mohou
prokazat ptisluSnou kvalifikaci. Doklad o kvalifikaci pracovniku je zhotovitel na pozadani
objednatele povinen dolozit i v prib&hu provadéni stavby.

Dilo bude dale provedeno a dokladovano v souladu se v§emi pravnimi normami, CSN (§4
zakona ¢.22/1997 Sb., o technickych poZadavcich na vyrobky a o zmén€ a doplnéni
nékterych zakonu, ve znéni jeho pozdé¢jSich zmén) a vyhlaSkami. VSechny pouZzité materialy
a vyrobky musi mit platny certifikat ve smyslu zékona a platnych vyhlasek.

Zhotovitel se zavazuje, Ze pokud pii provadéni DILA dle ustanoveni této smlouvy zjisti z
titulu své odbornosti, Z¢ pro bezchybné provedeni DILA co do rozsahu a funkénosti je
nezbytné provést dalsi ¢innosti, které nejsou specifikovany v predmétu plnéni této smlouvy,
bude neprodlen¢ informovat objednatele a dohodne s nim pisemné dodatek predmétu plnéni
této smlouvy. Zadavani pfipadnych dodate¢nych praci bude realizovdno v souladu se
zékonem ¢. 137/2006 Sb., o vetejnych zakdzkach v platném znéni.

Soucasti zhotoveni dila je zajisténi a predloZzeni vSech dokladi - prikazu o ovéfeni
vlastnosti pouzitych vyrobku ve smyslu ustanoveni zakona ¢. 22/1997 Sb., ve znéni
pozd¢jsich novel a souvisejicich ptedpisu, a ddle dokladi o provedeni zkousek a revizi a
dalSich dokladu nutnych k predani dila dle platnych ptedpisti, napt. zdkona ¢. 185/2001 Sb.,

o odpadech.

II1. Povinnosti zhotovitele

1.

Zhotovitel je povinen archivovat originalni vyhotoveni smlouvy, jeji dodatky, originaly
ucetnich dokladu a dalSich dokladli vztahujicich se k realizaci pfedmétu této smlouvy po
dobu 10 let od zéniku zavazku vyplyvajiciho ze smlouvy, minimaln¢ vSak do roku 2021. Po
tuto dobu je zhotovitel povinen umoznit osobdm opravnénym k vykonu kontroly projektu
provést kontrolu dokladu souvisejicich s plnénim této smlouvy.

Zhotovitel je podle ustanoveni § 2 pism. e) zdkona ¢. 320/2001 Sb., o finan¢ni kontrole ve
vefejné spravé a o zmeéneé neékterych zdkonu, ve znéni pozdéjsich piedpisu, osobou povinou
spoluptisobit pfi vykonu financni kontroly provadéné v souvislosti s thradou zbozi nebo
sluzeb z vetejnych vydajt.

Zhotovitel je povinen poskytnout pozadované informace a dokumentaci zaméstnancim nebo
zmocnéncim Statniho fondu zivotniho prostfedi, Ministerstva financi, Evropské komise,
Evropského tcetniho dvora, Nejvyssiho kontrolniho fadu, ptislusného finanéniho Utfadu a
dalSich opravnénych organu statni spravy a vytvofit uvedenym organim podminky k
provedeni kontroly pfedmé&tu dila a poskytnout jim sou¢innost.

Zhotovitel se zavazuje respektovat veSkeré podminky dotacniho programu (Operacni
program Zivotni prostfedi - 44. vyzva) a zavazuje se poskytnout soucinnost ve vsech
ostatnich ¢innostech, které objednatel bude povinen plnit v souvislosti s uvedenym dota¢nim
titulem v ramci poskytnuti dotace. Objednatel ma narok na piipadnou nihradu Skody
zpusobené neplnénim povinnosti zhotovitele v plné vysi.

Pied zahdjenim stavby si zhotovitel zajisti patficnd opatfeni dle platnych pfedpist, aby byla
zajisténa obsluznad doprava v misté dotcené¢ho stavbou k omezenim dopravy na stavajicich
vefejnych komunikacich (zdchranny systém apod.). Postup praci bude projednan v ptedstihu
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10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

pfed zahajenim praci mezi objednatelem, zhotovitelem a dal§imi dot¢enymi organy a
institucemi.

Zhotovitel si zajisti pfipadny zabor dle vlastni potfeby na pozemku vlastnika objednatele,
dale zajisti a uhradi povoleni k uzivani vefejného prostranstvi.

Zhotovitel si zajisti vzdy 30 dni pfedem stanoveni dopravniho znaceni jak pro ptfechodnou
upravu béhem stavby tak pro mistni tpravu pro dokoncenou stavbu.

Zhotovitel zajisti vyty€eni stavby opravnénou organizaci. Poloha siti dle technické zpravy a
dokladové casti nemusi byt zcela presna a uplné zachycena, proto si pfed zahajenim
strojnich vykopovych a bouracich praci zhotovitel ovéti jejich skutenou polohu rucné
provedenymi sondami.

Zhotovitel zajisti na své naklady a odpovédnost vybudovani veSkeré¢ho zafizeni staveniste,
které bude nezbytné pro provedeni dila.

Zhotovitel si zajisti na své ndklady pfipadnd odbérna mista elektrické energie, vody a
ostatnich sluzeb nutnych k provedeni DILA vcetné¢ méfeni odbéru. Napojovaci body si
dohodne s objednatelem.

Zhotovitel je povinen udrZovat na pievzatém staveniSti a piijezdovych komunikacich
potadek a Cistotu a denné zajiStovat radny Uklid pracovisté a vSech prostoru dotcenych
provadénim dila.

Zhotovitel na sebe pfejima zodpovédnost za Skody zpiisobené na zhotovovaném dile po
celou dobu vystavby, tzn. do pfevzeti predmétu DILA objednatelem, stejné tak za Skody
zpusobené svou stavebni a jinou ¢innosti tfeti osobg.

V ptipad¢ jakéhokoliv naruseni ¢i poskozeni okolnich ploch zhotovitelem, uvede zhotovitel
poskozené plochy nejpozdéji k predani hotového dila do pivodniho stavu, piivodni stav pred
zahdjenim praci zhotovitel prokazatelné¢ zdokumentuje.

Veskery demontovany materidl je majetkem objednatele, jeho likvidace mtze byt provedena
jen se souhlasem objednatele.

Zhotovitel odpovida za fadnou likvidaci vzniklych odpadi, nejpozdéji pii piejimacim fizeni
pfeda zhotovitel doklad o zajiSténi likvidace odpadu ze stavby v souladu se zdkonem
¢.185/2001 Sb., o odpadech.

Zhotovitel je povinen vést ode dne pievzeti stavenisté o pracich, které provadi, stavebni
denik v rozsahu dle zdkona ¢. 183/2006 Sb., o uzemnim pldnovani a stavebnim fadu
(stavebni zakon) a vyhlasky €. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znéni vyhlasky ¢.
62/2013, §6 a ptiloha 5., do které¢ho je povinen zapisovat vSechny skutecnosti rozhodné pro
plnéni smlouvy o dilo. Stavebni denik musi byt trvale pfistupny na stavbé. Original
stavebniho deniku je majetkem objednatele, zhotovitel si muze potidit ovéfenou kopii.
Vedeni deniku kon¢i dnem odstranéni posledni vady ozndmené v zépise o predani a pievzeti
stavby. Je zakazano zapisy ve stavebnim deniku piepisovat, Skrtat a vytrhavat z n¢j

jednotlivé stranky.

Zapisy do stavebniho deniku ¢itelné zapisuje a podepisuje stavbyvedouci vzdy v ten den,
kdy byly prace provedeny nebo kdy nastaly okolnosti, které jsou pfedmétem zapisu. Mimo
stavbyvedouciho mlzZe do stavebniho deniku provadét zdznamy pouze objednatel, jim
povéteny zastupce, piipadné zpracovatel PD nebo pfislusné organy statni spravy.
Nesouhlasi-li stavbyvedouci se zapisem, ktery ucinil objednatel nebo jim povéreny zastupce,
ptipadné zpracovatel PD do stavebniho deniku, musi k tomuto zapisu piipojit svoje
stanovisko nejpozdéji do tfi pracovnich dnd, jinak se ma za to, Ze s uvedenym zapisem
souhlasi.
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18.

19.

20.
21.

22.
23.

24.

25.

26.

27.

28.

V ptipadé, Ze ma byt dil¢i ¢ast zhotoveného dila zakryta nebo mé byt jinak znemoZnén
pfistup k ni, je zhotovitel povinen vyzvat objednatele minimalné 3 dny pfedem k prevzeti,
aby mohl provétit, zda zakryvana ¢ast byla provedena fadné. Nedostavi-li se objednatel ke
kontrole, mize zhotovitel pokracovat v provadéni dila. Bude-li v tomto ptipadé objednatel
dodate¢né pozadovat odkryti zakrytych praci, je zhotovitel povinen toto odkryti provést na
naklady objednatele. Pokud se vSak zjisti, Zze prace nebyly fadn¢ provedeny, nese veskeré
naklady spojené s odkrytim praci, opravou chybného stavu a naslednym zakrytim zhotovitel.

Seznam praci a konstrukci, které podléhaji kontrole, bude dohodnut pifi zahajeni praci
zapisem do stavebniho deniku.

Objednatel ma pravo kontroly provadéné stavby a mé pravo pfistupu na staveniste.

Zhotovitel se zavazuje pravidelné svolavat kontrolni dny, na které bude pozvan
zplnomocnény zastupce objednatele. Terminy kondni kontrolnich dnu budou piedem
dohodnuty s technickym dozorem objednatele. O priibé¢hu kontrolniho dne bude ucinén
zapis do stavebniho deniku.

Zhotovitel umozni spravciim siti piipadné provedeni oprav na svych objektech a zatizenich.

Zhotovitel v rdmci své zaruky na provedené dilo zodpovidad za hutnéni podkladnich vrstev
po piipadné provedenych pracich na inzenyrskych sitich provadénych jinymi zhotoviteli. K
tomu si u jednotlivych investorit vyzada protokoly o hutnicich zkouskach, ptfipadné si
provede vlastni kontrolni zkousky.

Zhotovitel vyklidi stavenisté do 5 kalendarnich dnii po dokonceni dila a protokolarné je
pieda objednateli. Po uplynuti této lhiity maze zhotovitel na stavenisti ponechat pouze stroje
a zafizeni, pfipadné materidl potfebny k odstranéni ptipadnych vad a nedodélkd.

Zmény projektové dokumentace jsou mozné pouze po predchozim odsouhlaseni
zmocnénymi zastupci obou smluvnich stran po projedndni s projektantem. Zhotovitel
provedl kontrolu projektové dokumentace (dale jen PD) a prohlasuje, Ze PD je tplna a
dostatecnd pro kompletni realizaci dila a zhotovitel je schopen na zakladé této PD dilo
realizovat dle podminek této SOD.

K zaménam materialt a vyrobkil oproti poskytnutym podkladim je vzdy tieba predbézného
souhlasu objednatele.

Zhotovitel bude respektovat predpisy tykajici se bezpecnosti prace a technickych zafizeni,
zejména zakona €. 309/2006 Sb., kterym se upravuji dalsi pozadavky bezpecnosti a ochrany
zdravi pfi praci v pracovnépravnich vztazich a o zajisténi bezpecnosti a ochrany zdravi pfi
¢innosti nebo poskytovani sluzeb mimo pracovnépravni vztahy (zakon o zajiSténi dalSich
bezpecnostnich podminek bezpe€nosti a ochrany zdravi pfi praci), nafizeni vlady ¢.
362/2005 Sb., o blizSich pozadavcich na bezpecnost a ochranu zdravi pfi praci na
pracovistich s nebezpe¢im padu z vysky nebo do hloubky a nafizeni vlady ¢. 591/2006 Sb.,
o blizSich minimalnich poZadavcich na bezpeCnost a ochranu zdravi pii praci na
staveniStich. Zhotovitel pfejima v plném rozsahu odpovédnost za fizeni postupu praci, za
bezpecnost a ochranu zdravi osob v prostoru staveniSté, pozarni ochrany a za zachovani
poradku na stavenisti. V pfipadé poruSeni takové povinnosti je objednatel opravnén uplatnit
vuci zhotoviteli smluvni pokutu ve vysi 5.000,- K¢ za kazdy jednotlivy zjistény piipad.

Zhotovitel v plné mife zodpovidd za bezpecnost a ochranu zdravi vSech osob v prostoru
stavenisté, které se zde nachazeji opravnéné (tyto osoby maji povinnost se hlésit pii vstupu
na staveniSt¢ u stavbyvedouciho zhotovitele) a zabezpe¢i jejich vybaveni ochrannymi
pracovnimi pomuckami. Zhotovitel je povinen zajistit bezpecnost prace a provozu podle
platnych pravnich pfedpisi a norem bezpecnostnich, hygienickych, poZarnich a
ekologickych.
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29. Zhotovitel zajisti fadné oznaceni a zabezpeci prostor stavenisté v souladu s obecné platnymi
predpisy.

30. Zhotovitel je povinen byt pojistén proti Skodam zpisobenym jeho ¢innosti véetné moznych
Skod pracovnikl zhotovitele. Stejné podminky je zhotovitel povinen zajistit u svych
piipadnych subdodavatelti. Doklad o pojisténi je zhotovitel povinen dolozit na pozadani
objednateli kdykoliv v pribéhu provadéni dila.

31. Zhotovitel je povinen pfipravit a dolozit u pfejimaciho fizeni vSechny predepsané doklady
dle stavebniho zdkona a souvisejicich pravnich piedpisu, bez téchto dokladu nelze
povazovat dilo za dokonené a schopné piedani (napt. prohlaSeni o shod¢€ pouzitych
materialu, doklady o provedenych zkouskach a zaméfeni stavby, dale o ekologické likvidaci
odpadu).

32. Soucésti této Smlouvy o dilo bude harmonogram, ktery pfedad zhotovitel objednateli a bude
platny po celou dobu provadéni dila.

33. Objednatel omezuje miru subdodavek. Za subdodavku je pro tento ucel povazovana
realizace dilcich zakdzek stavebnich praci jinymi subjekty pro zhotovitele. Objednatel
vsouladu s § 44 odst. 6 ZVZ vécné vymezuje cdst predmétu plnéni verejné zakazky, kterd
nesmi byt plnéna subdodavatelem, a ktera objemem stavebnich ndkladii odpovida
pozadavkiim SFZP uvedenym v Zavaznych pokynech pro Zadatele a prijemce podpory v
OPZP.

Objednatel stanovuje, ze subdodavatel nesmi plnit z verejné zakdzky vsechny prdce
z projektové dokumentace kromé praci spojenych s vymeénou klempirskych prvkii a se
zateplenim stropnich konstrukci (foukané izolace z minerdlni vaty).

34. Zhotovitel je povinen ptedlozit zastupci objednatele (ve vécech technickych) ve lhiaté 60
dnu od splnéni smlouvy nebo do 28. 2. nasledujiciho kalendainiho roku v ptipad¢, Ze plnéni
smlouvy piesahuje 1 rok seznam subdodavatell, ve kterém uvede subdodavatele, jimz za
plnéni subdodavky uhradil vice nez 10% z celkové ceny této zakazky. Seznam
subdodavateli bude mit formu cestného prohlaSeni podepsany osobou opravnénou jednat
jménem ¢i za dodavatele. V piipad€, Zze zhotovitel v rdmci realizace stavby nevyuZzije
subdodavatele nebo v ramci realizace stavby vyuzije subdodavatele, jimz uhradil méné nez
10% z celkové ceny, pak je zhotovitel povinen ptedlozit zastupci objednatele (ve vécech
technickych) ve vysSe uvedenych lhitach Cestné prohlaSeni s odpovidajicim textem. Toto
Cestné prohldseni bude podepsano osobou opravnénou jednat jménem ¢i za dodavatele. Mé-
11 subdodavatel formu akciové spolecnosti, bude piilohou seznamu i seznam vlastniku akcii,
jejichZ souhrnna jmenovita hodnota pfesahuje 10% zakladniho kapitalu, vyhotoveny ve
lhit€ 90 dnu pfed dnem piedloZeni seznamu subdodavatelil.

35.Ke zméné¢ subdodavateld ¢i dalSich osob, jejichZ prostfednictvim zhotovitel prokazoval
jakoukoliv ¢ast kvalifikace v zadavacim fizeni vedouci k uzavieni této smlouvy, je
zhotovitel opravnén po pisemném odsouhlaseni ze strany objednatele, ale vzdy tak, aby
kazdy tento subdodavatel ¢i osoba plnil ¢i plnila shodnou ¢ast kvalifikace jako subdodavatel
¢i osoba predchozi.

1IV. Soucinnost objednatele

1. Objednatel preda stavenisté¢ zhotoviteli v rozsahu obecné zvyklosti. O pfedani a prevzeti
staveniSte sepisi ob¢ strany protokol.

2. Vramci pfedani a pfevzeti staveni$té objednatel zhotoviteli preda PD na CD nosi¢i.

3. Objednatel odpovida za spravnost a uplnost ptedané PD.
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10.

11.

12.

Pokud zhotovitel upozorni na nevhodnou povahu véci piebiranych od objednatele, nebo na
nevhodnou povahu pokynu nebo podkladu pfedanych objednatelem, je objednatel povinen
vznesené piipominky bezodkladné zvazit a vydat pisemné rozhodnuti v takové lhité, aby
nebyl ohrozen plynuly pribéh praci. Totéz plati, zjisti-li se skryté piekdzky branici
provadéni stavby dohodnutym zpisobem, které nebyly patrny z ptedané PD.

Objednatel se zavazuje pravidelné se Ui€astnit kontrolnich dnu a na tyto dny vysilat svého
zplnomocnéného zastupce. Zplnomocnény zastupce je opravnén vykonavat technicky dozor
nad provadénym DILEM a jménem objednatele uzavirat se zhotovitelem nezbytné dohody o
feseni spornych otazek spojenych s realizaci DILA.

Objednatel je povinen dostavit se na vyzvani k provedeni inspekce u vybranych kontrol
nebo zkousek.

Objednatel je povinen sledovat obsah stavebniho deniku a k zapisim pfipojovat své
stanovisko.

V piipadé zdznamu ve stavebnim deniku vyzadujicim stanovisko objednatele, pfipadné
projektanta mtize zhotovitel pokracovat v €innosti ve smyslu zdznamu az po uplynuti 3
pracovnich dni po prokazatelném doruceni piedmétného zdznamu zastupci objednatele.

Objednatel vykonava na stavbe technicky dozor a v jeho pribéhu sleduje zejména, zda prace
jsou provadény v souladu se smlouvou podle schvalené¢ PD, technickych norem a jinych
pravnich piedpisu jakoz 1 rozhodnuti vefejnopravnich organu. Na nedostatky zjisténé v
prabéhu praci neprodlené upozorni zapisem do stavebniho deniku.

Technicky dozor objednatele neni opravnén zasahovat do Cinnosti zhotovitele, je vSak
opravnén vydat pracovnikiim zhotovitele piikaz pterusit prace, pokud odpovédny zastupce
zhotovitele neni dosazitelny, a je-li ohrozena bezpecnost provadéné stavby, zivot nebo
zdravi pracujicich na stavbé, nebo zhotovitel provadi dilo vadné ¢i v rozporu s pozadavky a
potifebami objednatele.

Objednatel je opravnén na zéklad¢ skutecnosti dodatecné zjisténych v pritbéhu praci upiesnit
obsah a zptsob provedeni praci.

Objednatel nebo jim povéieny zastupce je opravnén kontrolovat provadéni DILA. Zjisti-li
objednatel, Ze zhotovitel provadi DILO v rozporu se svymi povinnostmi, je objednatel
opravnén dozadovat se toho, aby zhotovitel odstranil vady vzniklé vadnym provadénim a
dilo provadél radnym zplisobem. Jestlize zhotovitel tak neucini ani v pfimefené 1hat¢ mu k
tomu poskytnuté a postup zhotovitele by vedl nepochybné k poruseni smlouvy, je objednatel
opravnén od smlouvy odstoupit.

V. Piedani a pievzeti dila

1.

2.

3.

DILO se povazuje za dokongené jeho fadnym provedenim v rozsahu sjednaném touto
smlouvou a pfedanim objednateli v dohodnutém cCase, misté a kvalité bez jakychkoliv vad a
nedodélkl. V piipadé, Ze ma DILO drobné vady, i vady nebranici uzivani, je objednatel
opravnén DILO nepievzit a zhotovitel je v takovém piipad¢ v prodleni s plnénim pifedmétu
dila.

K zahdjeni pfejimaciho fizeni zhotovitel pisemné vyzve objednatele pro ptedani a prevzeti
DILA nejméné 5 pracovnich dnu pted zahajenim ptejimky.

Zhotovitel je povinen pfipravit k pifejimacimu fizeni zejména tyto doklady v jednom
vyhotoveni (pokud neni nize uvedeno jinak):

- dokumentaci skutecného provedeni dila formou a obsahové odpovidajici dokumentaci
pro provedeni stavby se zakreslenim vSech provedenych Uprav a zmén ve 3 vytiscich a
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1 x v digitalni podobé, (vykresy ve formatu .pdf, textové a tabulkové dokumenty ve
formatech .doc a .xls)

- doklady o kvalité¢ a pivodu pouzitych hmot a materialu, protokol o hutnéni podkladu,
protokol o zatézovych zkouskach,

- ptedavaci protokoly se spravci siti a majiteli stavbou dotéenych pozemkl a nemovitosti,

- osveédceni o zkouskach pouzitych materidlu a technologit,

- kopie dokladii o nezavadné likvidaci odpadli opravnénou spolecnosti,

- original stavebniho deniku,

- protokoly o provedenych zkouskach a revizich,

- piipadné dalsi doklady pozadované objednatelem, ptipadné dal§i dokumentace potiebné
pro zaji§téni fadného uzivani DILA.

4. O predani a pievzeti DILA bude vyhotoven protokol o pfedani a prevzeti DILA. Protokol

vyhotovi opravnéni zastupci obou smluvnich stran. Protokol o pfedani a pievzeti DILA bude
zejména obsahovat:
- popis stavu dodavky v okamziku predani DILA,
- soupis dokladii, jez zhotovitel predava objednateli s dokon¢enym dilem,
- seznam vad a nedodglkd, jez vaznou na predavani DILA, spolu s piipadnou dohodou o
lhtteé k jejich odstranéni,
- seznam plateb na uhrazeni ceny za zhotoveni DILA, v¢. téch, jeZ dosud objednatel
zhotoviteli neprovedl.
PodepiSe-li smluvni strana protokol o piedani DILA, piiéemz se jasnym a zfetelnym
zpusobem nesouhlasné nevyjadii ke konkrétnim zapisim anebo bodiim protokolu o piedani
DILA, plati, Ze s celym obsahem protokolu o piedani DILA souhlasi. Podepsani protokolu
nezbavuje zhotovitele odpovédnosti za piipadné opravy nebo doplnéni konstrukci
provedenych nebo dodanych v rozporu s normovymi pozadavky platnych norem a
ptedpist.

5. Objednatel neni povinen pievzit nedokonéené DILO.

Oddil III.
Vlastnictvi k dilu, vady a zaruky

L. Vlastnické pravo k dilu a nebezpedi Skody

1.

Vlastnictvi k DILU piechazi na objednatele zabudovanim a u je§té nezabudovanych &asti
dila jejich zaplacenim. Nebezpegi $kody po celou dobu zhotovovani DILA nese zhotovitel
az do predani DILA a vyklizeného staveniité objednateli a to i téch jeho &asti, které se v
pribéhu realizace stavaji majetkem objednatele.

Zhotovitel je povinen na vlastni nadklady zabezpecit ochranu zhotovovaného DILA a
veskerého materidlu dovezeného na staveniSt€ pro stavbu proti povétrnostnim vlivim,
poskozeni a odcizeni.

Zhotovitel ma k datu podpisu této smlouvy uzavienou pojistnou smlouvu, jejimz predmetem
je pojisténi odpovédnosti za Skodu zpiisobenou Zhotovitelem tieti osob€ v souvislosti s
vykonem jeho Cinnosti ve vysi nejméné 4 mil. K¢ a jejiz kopie nebo kopie pojistného
certifikatu tvofi ptilohu této smlouvy. Zhotovitel se zavazuje, ze po celou dobu trvani této
smlouvy a po dobu zaruky bude pojiStén ve smyslu tohoto ustanoveni a Ze nedojde ke
sniZeni pojistného plnéni pod ¢astku uvedenou v piedchozi véte.

1. Zarucéni lhuty

1.

Zhotovitel poskytuje za bezvadnou jakost DILA zaruku v délce 60 mésicti ode dne piedani a
pievzeti DILA a odstranéni vad a nedodélkli s vyjimkou komponentt, pro které jejich
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vyrobce nebo vyhradni dodavatel stanovi zaru¢ni dobu odliSnou. Zaruc¢ni lhiita uvedena vyse
poc¢ind bézet dnem odstranéni posledni vady ¢i nedodélku vyplyvajiciho z protokolu o
predani a prevzeti DILA. Po dobu zaruky odpovida zhotovitel za vady, které objednatel
zjistil a které v€as oznamil.

Zaruéni doba neb&zi po dobu, po kterou objednatel nemitize predmét DILA uzivat pro vady,
za které zhotovitel prokazateln€ odpovida.

Zaruéni doba se prodluZuje o dobu trvani odstranéni vady, ktera brani uzivani DILA k G&elu,
ke kterému jej objednatel objednal.

Objednatel je opravnén vyzvat zhotovitele ke kontrole DILA pied uplynutim zaruéni doby.
Zhotovitel se zavazuje této kontroly zucastnit a pfipadné zjiSténé zdvady odstranit v
dohodnutych terminech.

Zhotovitel se zavazuje po dobu zaruéni lhity zajiStovat bezplatné odstrafiovani
objednatelem opravnéné reklamovanych vad. Objednatel se zavazuje po piedchozi dohodé o
terminu odstranéni vady umoznit zhotoviteli pfistup k provedeni ptislusnych praci.

II1. Vady dila

1.

10.

Odpovédnost za vady DILA se tidi ujednanim smluvnich stran v této smlouvé a nésledné
ustanovenimi obchodniho zdkoniku.

Pro uplatnéni prava z odpovédnosti za vady DILA je nezbytna reklamace objednatele u
zhotovitele nejpozdéji do konce doby, po kterou zhotovitel odpovida za vady DILA.

Reklamace musi byt uplatnéna pisemnou formou a to faxem nebo doporuc¢enym dopisem.
Objednatel je povinen vady popsat, ptipadné uvést jak se projevuji a stanovit lhiitu pro jejich
odstranéni.

V piipad¢, Ze objednatel uplatni v zaruéni dobé narok z odpovédnosti za vady, je zhotovitel
povinen zah4jit prace na odstranéni vad do 7 kalendairnich dni od pisemného oznameni vad a
préace provést ve lhtté stanovené dohodou smluvnich stran.

Zhotovitel se zavazuje zaslat objednateli své vyjadieni do 48 hodin po jejim obdrzeni (mimo
dny pracovniho volna, klidu a stditem uznanych svatku).

Jestlize zhotovitel neodstrani vady ve stanoveném terminu, mé objednatel pravo odstranit
vady sdm nebo prostfednictvim tieti osoby na naklady zhotovitele.

Zhotovitel se zavazuje odstranit vady na své naklady tak, aby objednateli nevznikly Z4dné
vicenaklady, v opa¢ném piipadé tyto hradi zhotovitel.

O odstranéni vady bude sepsan protokol, ktery podepisi obé smluvni strany. V tomto
protokolu, ktery vystavi zhotovitel, musi byt mimo jiné uvedeno: jména zastupci obou
smluvnich stran, ¢islo smlouvy o dilo, datum uplatnéni a ¢.j. reklamace, popis a rozsah vady
a zpusob jejiho odstranéni, datum zahdjeni a ukonceni odstranéni vady, celkova doba trvani
vady (doba od zjisténi do odstranéni vady) a vyjadieni, zda vada branila uzivani DILA k
ucelu, ke kterému bylo urceno.

Zhotovitel se zavazuje v ptipad¢ potieby dodat objednateli veSkeré nové, ptipadné opravené
doklady vztahujici se k opravené, piipadné¢ vymeéneéné casti (atesty, certifikaty apod.)
potiebné k provozovani dila.

Zhotovitel odpovida za to, ze predmét dila ma v dobé jeho predéani objednateli a bude mit po
dobu béhu zaru¢ni lhity vlastnosti stanovené obecné zdvaznymi pravnimi piedpisy,

zavaznymi normami, pfipadné vlastnosti obvyklé, dale za to, Ze dilo nema pravni vady, je
kompletni, spliuje urcenou funkci a odpovidéd vSem pozadavkiim sjednanym v SOD.
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11.

12.

13.

14.

Reklamaci 1ze uplatnit nejpozdé€ji do posledniho dne zaruéni lhiity, pficemz 1 reklamace
odeslana objednatelem v posledni den zarucni lhiity se povazuje za vcas uplatnénou.

Zaru¢ni doba se nevztahuje na vady zplisobené neodbornou manipulaci nebo mechanickym
poskozenim pfi ¢innosti nesouvisejici s Cinnosti zhotovitele.

Zhotovitel na zaddost objednatele odstrani reklamovanou vadu i v ptfipad¢€, ze jim nebude
uznana s tim, Ze prokaze-li se reklamace za neopravnénou, uhradi objednatel naklady
spojené s odstranénim vady, vcetné nakladu zhotovitele, vynalozenych na prokazani
neopravnénosti reklamace.

Dilo je povazovdno za ukoncené po ukonceni vSech praci dle smlouvy, pokud jsou
ukonceny fadné¢ a vcas a zhotovitel predal objednateli vSechny pozadované doklady a
povrch vSech pozemku tvoficich staveniSté je vyciStén a uveden do piedepsaného stavu.
Pokud jsou ve smlouvé pouzity terminy ukonceni dila nebo pfedani, rozumi se tim den, ve
kterém dojde k oboustrannému podpisu pieddvaciho protokolu.

Oddil IV.
Sankce, odstoupeni od smlouvy, ustanoveni zavérecna

1. Sankce

1.

Pro piipad prodleni zhotovitele se splnénim povinnosti dokonéit DILO a s jeho fadnym
protokoldrnim odevzdanim v dohodnutém terminu objednateli uvedeném v oddile 1. ¢l. II. 1.
této SOD muze objednatel viici zhotoviteli uplatnit smluvni pokutu ve vysi 0,2% z ceny dila
za kazdy i zapocaty kalendaini den prodleni. Odevzdani a pievzeti DILA upravuje oddil II.
¢l. V. této SOD.

Pro piipad nesplnéni podminky, Ze Realizace vyplni otvorii a praci uvniti budov musi
probéhnout v dobé Skolnich prazdnin, objednatel vii¢i zhotoviteli uplatni jednorazovou
smluvni pokutu ve vysi 50 000,- K¢ pfi nesplnéni této podminky.

V piipadé¢ prodleni zhotovitele s odstranénim piipadnych vad dle oddilu II. ¢l. V.
v dohodnutém terminu, je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvni pokutu ve vysi
1.000,- K¢ (slovy: jeden tisic korun ¢eskych) za kazdy i zapocaty kalendaini den prodleni a
reklamovanou vadu.

Objednatel je opravnén zapocCist smluvni pokuty proti platbdm za plnéni zhotovitele a
zhotovitel s timto bez vyhrad souhlasi.

Objednatel se zavazuje pro piipad prodleni s placenim sjednané ceny zaplatit zhotoviteli
smluvni pokutu ve vysi 0,2% z dluzné castky za kazdy 1 zapocaty kalendéaini den prodleni
po terminu splatnosti.

V pftipad¢ prodleni zhotovitele s odstranovanim reklamacnich zédvad v terminech dle oddilu

1. ¢l. 1. je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvni pokutu ve vysi 500,- K¢ za
kazdou reklamovanou vadu a kazdy i zapocaty kalendaini den prodleni.

Timto ujednanim o smluvni pokuté neni dotceno pravo na ndhradu Skody.

Zaplacenim smluvni pokuty nezanikd narok poskozené strany na nahradu zpiisobené skody.

11. Odstoupeni od smlouvy

1.

Objednatel a zhotovitel jsou opravnéni odstoupit od smlouvy v piipad¢ podstatného poruSeni
smluvnich povinnosti druhou stranou a v ptipad¢, nespliuji-li ustanoveni § 53 odst. 1 pism.
d) zakona ¢. 137/2006 Sb. o vefejnych zakazkach. Za podstatné poruSeni smluvnich
povinnosti se povazuje neplnéni sjednanych terminti a dalSich rozhodujicich zavazkl
vyplyvajicich z této smlouvy.
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2. Neprovadi-li zhotovitel DILO tadn& kvalitng nebo jinak poru$uje smluvni povinnosti, je

objednatel opravnén odstoupit od této smlouvy v piipadé, Ze zhotovitel nesplni své
povinnosti vyplyvajici ze smlouvy ani v dodate¢né pfimétené lhité, ktera mu k tomu byla
poskytnuta, pficemz vSak tato lhiita nesmi byt krat$i nez 14 kalendarnich dnt.

Odstoupeni od smlouvy musi byt u¢inéno pisemné¢ a doruceno prokazatelné druhé smluvni
strang. Uginky odstoupeni nastavaji dnem dorueni pisemného oznameni o odstoupeni.
Vzijemné naroky obou smluvnich stran se, v piipad¢ ukonceni platnosti této smlouvy
nékterym ze zpisobu bodu 1. a 2. tohoto oddilu, budou fidit pfislusnymi ustanovenimi
Obchodniho zakoniku. V tomto pifipadé bude provedeno vyuctovani provedenych praci a
zabudovanych materiali.

Objednateli budou uhrazeny zhotovitelem vicenaklady vzniklé z titulu pferuseni praci a tim
padem nutnosti dokonceni DILA jinym zhotovitelem a vliv nedodrZeni terminti dokonc¢eni
DILA.

Zanikem smlouvy nejsou dotéeny ndroky obou smluvnich stran na ndhradu Skody a jiné
sankce, které za trvani smlouvy vznikly.

III. Ustanoveni zavérecna

1. Tam, kde nejsou prava a zavazky smluvnich stran vyslovné upraveny, plati ustanoveni
zékona ¢. 513/1991 Sb., Obchodni zékonik v platném znéni.

2. Tuto smlouvu lze zménit nebo upfesnit pouze pisemnym ujednanim nazvanym ,,Dodatek ke
smlouvé™“ a ocislovanym podle potfadovych Ccisel, ktery bude potvrzen a odsouhlasen
smluvnimi stranami a prohlaSen za nedilnou souc¢ést této smlouvy.

3. Prava a povinnosti vyplyvajici z této smlouvy o dilo prechazeji 1 na piipadné pravni
nastupce obou smluvnich stran.

4. Tato smlouva je vyhotovena ve ¢tyfech stejnopisech, z nichz kazda strana obdrzi po dvou
vyhotovenich. VSechna vyhotoveni maji platnost originalu.

5. Tato smlouva nabyva platnosti a u¢innosti dnem jejiho podpisu opravnénymi zastupci obou
smluvnich stran.

6. Smluvni strany tuto smlouvu ptecetly, prohlasuji, Ze je projevem jejich svobodné a vazné
vile, Ze nebyla sjednédna v tisni ani za napadné nevyhodnych podminek a na diikaz souhlasu
dopliuji zastupci obou smluvnich stran své vlastnorucni podpisy.

V Hradku dne: Vo dne:
za Mésto Hradek

Jaroslav Perlik
starosta mésta
(objednatel)

Ptiloha €. 1: cenova nabidka (ocenény soupis praci)
Ptiloha €. 2: harmonogram praci
Ptiloha €. 3: kopie pojistné smlouvy / certifikatu (pfedlozi zhotovitel pfed uzavienim SOD)
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