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1. Smluvni strany

Smlouva o dilo
uzaviena podle § 2586 a nasledujicich zakona ¢. 89/2012 Sb., ob&anského zakoniku,
/ ve znéni pozd&jSich piedpisl

Objednatel: Obec Strelice
se sidlem: nam. Svobody 111/1, 664 47 Stielice u Brna
objednatele zastupuje: Jifi Vasulin, starosta

ve vécech smiuvnich
ve vécech technickych:

Jiff Vasulin, starosta, +420 547 427 413
Jifl Va$ulin, starosta

e-maily: jvasulin@streliceubrna.cz

IC: 00282618

DIC: CZ00282618

bankovni spojeni: KB Brno — venkov

¢éislo uctu: 3025641/0100

(dale jen objednatel)

a

Zhotovitel: Stavby a konstrukce s.r.o.

se sidlem: Zatéany 302, 664 53 Ujezd u Brna
registrace: C 36884 vedena u Krajského soudu v Brné

zhotovitele zastupuje:
ve vécech technickych:

Miroslav Klein
Miroslav Klein, tel.: 603948491

e-maily: m.klein@volny.cz

IC: 25595750

DIC: CZ25595750
bankovni spojeni: KB Brno-venkov
¢lslo uctu; 27-7497110257/0100

hlavni stavbyvedouci: Miroslav Klein, tel.: 603948491

osvédéeni o autorizaci &.

(dale jen zhotovitel)

Predmét smlouvy

Predmétem této smiouvy je provedeni dila v rozsahu zadavaciho fizeni s nazvem ,V 00903 -
Stielice, Restaurace U Nadrazi — rekonstrukce stfechy — nové vyhlaseni“ (dale téz ,dilo*)
konkrétné se jedna o kompletni obstarani véech praci, sluzeb a dodavek souvisejicich s vystavbou
v ramci projektu s nazvem ,,Stfelice, Restaurace U Nadrazi — rekonstrukce stfechy*, kterym jsou
prace podle technické zpravy a vykazu vymé&r vypracovaného projektantem Ing. Robert Ligka, ICO:
66548349, se sidlem VrSovicka 375/30, 66447 Stfelice, &islo vseznamu CKAIT: 1003644,
autorizace v oboru pozemni stavby a dle zadavacich podminek této zakazky.

Sjednané dilo bude provedeno v souladu s obecné& zavaznymi piedpisy. Z hlediska technického a
technologického sjednavaji se jako zavazné technické a technologické predpisy a normy tykajici se
provadéni praci a pouzitych materialti a aktuaini pokyny vyrobcti dodanych materiall a zafizeni pro
instalaci &i aplikaci takovych materiél(i a zatizeni. Provedeni viech potfebnych zkouSek zabezped|
zhotovitel na své nakiady a uvedené doklady pieda objednateli ve dvou vyhotovenich nejpozdéji ke
dni odevzdani a pievzeti dokon¢eného dila.

Veskeré poZadavky vyplyvajici ze zadavacich podminek této zakazky, které nejsou v této smlouvé
vyslovné uvedeny, jsou pro pinéni pfedmé&tu smlouvy zavazné.

Zhotovitel prohlasuje, Ze je odborné zplsobily k zajisténi pfedmétu pinéni podle této smiouvy.
Provedenim dila se rozumi Gpiné, funkéni a bezvadné provedeni vech praci, véetné v8ech &innosti



spojenych s plnénim pfedmétu smlouvy a nezbytnych pro uvedeni pfedmétu dila do uzZivani. V této
souvislosti je zhotovitel zejména povinen, paklize toto vyplyva ze stavebnich pfedpisl, zadavaci
dokumentace:

2.4.1  zajistit vytyéeni inzenyrskych siti v prostoru provadénych praci véetn& provedeni nezbytnych

opati‘eni nutnych pro neporueni ve$kerych inZzenyrskych siti b&hem vystavby (timto se
vyslovné rozumi to, Ze zhotovitel neni povinen zjistovat trasy a druhy inZzenyrskych siti
vedoucich pres stavenisté, toto zjistovani je povinen provést objednatel);

2.4.2 zajistit vSechny nezbytné prizkumy nutné pro Fadne provadéni a ukonceni dila
2.4.3 zajistit a provést vdechna opatieni organizaéniho a stavebné technologického charakteru

k fadnému provedeni dila;

2.44 provést bezpednostni opatieni na ochranu osob a majetku (zejména chodcil a vozidel v mistech

dot&enych stavbou);

2.4.5 provést opatieni k dotasné ochrané vzrostlych strom(, jez maji byt zachovany;

246 zajistit ostrahu stavby a staveni§té, material a stroju na stavenisti;

2.4.7 zajistit bezpecnost prace a ochrany Zivotniho prostiedi;

2.4.8 projednat a zajistit zviastni uZzivani komunikaci a vefejnych ploch v&etné& Ghrady vyméfenych

poplatkl a ndjemného, zajistit povoleni k uzavirkam;

2.4.9 zajistit dopravni znadéenl k dopravnim omezenim, jejich udrzbu, pfemistovani a nasledné

odstranéni;

2410 zajistit a provést vsechny predepsané & dohodnuté zkousky a revize vztahujici se

k provadénému dilu v&etn& pofizeni protokoli, zajistit atesty a doklady o poZadovanych
viastnostech vyrobkd (prohlaseni o shodé);

2.4.11
2412

2413

zajistit odvoz, uloZeni a likvidaci odpadll v souladu s pravnimi piedpisy;

uvést véechny povrchy dotéené stavbou do plvodniho stavu (komunikace, chodniky, zelen,
piikopy, propustky apod.);

dodrzet obecné podminky stanovené spravci inZzenyrskych siti, stanovené dotéenymi organy a

vlastniky vefejné dopravni a technické infrastruktury;

2.4.14 zajistit koordina¢ni a kompletaéni ¢innost celé stavby;
2.415 v piipadé potieby zabezpetit ve$kerd odbé&rnad mista médii potiebnych pro realizaci dila

a uhradit naklady na odbér téchto médii;

2.4.16 provadét denni klid staveniété a prlibézné odstrafovat znecisténi komunikaci &i $kod na nich;
2.4.17 vhodné zabezpedit stavenisté;
2.4.18 zajistit v priibéhu realizace dila plnou sou&innost v8ech svych zastupci se zastupci projektanta,

25

2.6

2.7

2.8

objednatele, koordinatora BOZP, budouciho provozovatele, viastnikG a spravel inZenyrskych
sitl, ptipadné s ostatnimi ugastniky uzemniho a stavebnlho Ffizeni a vlastniky okolnich
nemovitosti;

2.4.19 harmonogram praci plné pfizplsobit pozadavkidm Objednatele;
2.4.20 zajistit realizaci dila tak, aby nebyl ohroZen plynuly provoz v okoli stavby nad miru nezbytné

nutnou.

Dokumentace skutetného provedeni stavby bude pifedana objednateli nejpozdéji v den pievzeti dila
objednatelem 3 x v tist&né a 1 x v elektronické formé (véetné editovatelnych formati).

Smiuvni strany se dohodly, ?e v pochybnostech se ma za to, Ze predmétem dila jsou veSkeré
prace a dodavky obsazené ve vykazu vymér.

Prace a dodavky, které ve vykazu vymér obsaZeny nejsou a na jejichz provedeni objednatel trva
nebo s jejichz provedenim nad sjednany ramec dila souhlasi, se nazyvaji viceprace. V pfipadé
vyskytu vicepraci méa zhotovitel pravo na jejich realizaci pouze v pfipadé, Ze realizace vicepraci je
v souladu se zakonem ¢&. 134/2016 Sb., o zadavani vefejnych zakazek, ve znéni pozdé&jsich piedpist
(dale téz ,ZZVZ"), zejména v souladu s § 222 ZZVZ.

Objednatel si vyhrazuje pravo omezit & zmensit pfedmét smlouvy o prace a dodavky, které jsou
obsaZeny ve vykazu vymér. Prace a dodavky, které ve vykazu vymér obsazZeny jsou, ale objednatel
jejich provedeni z jakychkoliv divodl nepozaduje, se nazyvaji ménéprace. V piipadé uplatnéni

2




29

210

211

212

213

3.1
3.2

3.3
3.4

3.5
3.6

3.7

3.8

3.9

tohoto prava ze strany objednatele nema zhotovitel pravo poZadovat po objednateli jakékoliv
dodateéné pinéni & kompenzaci v souvislosti s méné&pracemi pfi realizaci dila.

Dojde-li pii realizaci dila k jakymkoliv zmé&nam, dopliikim nebo rozsifeni pfedmétu smlouvy
odsouhlasenym ve stavebnim deniku nebo v zapise z kontrolniho dne, je zhotovitel povinen tyto
zmé&ny neprodlené ocenit a ocen&ni piedloZit objednateli k odsouhlaseni. Po odsouhlaseni
objednatelem bude uzavien mezi smluvnimi stranami pisemny dodatek k této smlouvé. Teprve po
jeho uzavieni ma zhotovitel pravo na realizaci zmén a jejich ahradu.

Objednatel je opravnén, i v prib&hu provadéni dila, pozadovat zamé&ny materiall oproti ptivodné
navrzenym a sjednanym materialam, a to pii zachovani stejné kvality. Zhotovitel je povinen na tyto
pozadavky objednatele pfistoupit.

Zhotovitel potvrzuje, Ze se k datu podpisu této smlouvy seznamil s rozsahem, obsahem a povahou
dila, radné piekontroloval vykaz vymér, a v&echny nejasné podminky pro realizaci si vyjasnil s
objednatelem a prohlidkou mista stavby. Dale potvrzuje, Ze jsou mu znamy veskeré podminky
technické, kvalitativni, mistni podminky na staveniti a ve stavajicim provozu a jiné podminky
nezbytné k fadné realizaci dila, které jsou zjistitelné z objednatelem pfedanych dokladd a bé&zne
fyzické obhlidky stavenisté.

Objednatel se uzavienou smlouvou zavazuje za smluvné sjednanych podminek pievzit pfedmét dila
ve smluvné sjednané dobé predani a zaplatit za provedeni dila zhotoviteli cenu sjednanou touto
smlouvou.

Zhotovitel je povinen provést dilo viastnim jménem, na vlastni odpovédnost a na své nebezpedi.

Vlastnictvi dila, nebezpeci Skody a pojisténi

Smluvni strany se dohodly, Ze vlastnikem zhotovovaného predmétu dila je objednatel.

Viastnikem zafizeni stavenisté, véetn& pouzivanych strojil a dal$ich véci potfebnych pro provedeni
dila, a to i téch upevnénych k pozemku, je zhotovitel, ktery nese nebezpeti Skody na téchto v&cech.
Nebezpedi skody nebo zniteni stavby nese od po&atku zhotovitel aZ do jejiho prevzeti objednatelem.
Veskeré naklady vzniklé v souvislosti s odstraifovanim $kod nese zhotovitel a tyto naklady nemaiji
vliv na sjednanou cenu dila. Skodou na dile je ztrata, znigeni, poskozeni nebo znehodnoceni v&ci.
Zhotovitel odpovida i za $kodu na dile zplsobenou &innosti té&ch, ktefi pro n&j dilo provadéji.
Zhotovite! piné odpovida také za &kody, které vzniknou pii provadéni dila viastnikim dot&enych
nemovitosti, objednateli, nebo jinym osobam, jejichz prava ¢&i pravem chranéné zajmy mohou byt
provadénim dila dotéeny.

Zhotovitel je povinen pfi provadéni dila pfedchazet vzniku jakychkoliv $kod. V piipadé, Ze v disledku

poruseni této smlouvy nebo obecné zavaznych pravnich pfedpist zhotovitelem vznikne jakakoliv
$koda, nese odpovédnost za vznik $kody vyhradné zhotovitel.

Pokud ¢&innosti zhotovitele dojde ke zplisobeni 8kody objednateli nebo jinym osobam z titulu
opomenuti, nedbalosti nebo nepln&nim povinnosti vypiyvajicich z obecn& zavaznych pravnich
predpist, CSN, EN nebo jinych norem nebo vyplyvajicich z této smlouvy, je zhotovitel povinen bez
zbyteéného odkladu tuto $kodu odstranit a neni-li to mozné, tak finan¢né& uhradit. Veskeré naklady s
tim spojené nese zhotovitel.

Zhotovitel se zavazuje nejpozd&ji do 15 dnli ode dne uzavieni této smlouvy uzavfit jako pojistnik

3.9.1 smilouvu o pojisténi odpovédnosti za $kodu zplisobenou jeho &innosti véetn& moznych Skod

zplsobenych pracovniky zhotovitele, a to ve vy$i odpovidajici moznym rizikim ve vztahu k
charakteru stavby a jejimu okoli, ktera mohou vzniknout v prilb&hu provadéni dila, a to na
maijetku nebo Ujmé na zdravi zplsobenou pfi provadéni dila, a to v rozsahu pojistného limitu
nejméné ve vysi 1.000.000,- K& s maximalni vys$i spolutcasti 20 %, dale jen ,pojistna smlouva®“.
Zhotovitel je povinen udrZovat sjednané pojisténi po celou dobu provadéni dila, tj. nejmené do
dne pfedani dila bez jakychkoliv vad a nedodélkd.

3.9.2 smiouvu o pojisténi odpovédnosti za $kodu zplsobenou z dilvodu stavebnich a montaznich

rizik, ktera mohou vzniknout v prib&hu provadéni stavebnich nebo montaZnich praci a to na
majetku nebo Ujmé na zdravi zplsobenou pfi provadéni dila, a to v rozsahu pojistného limitu
nejméné ve vysi 1.000.000,- K& s maximalni vysi spolutdasti 20 %, dale jen ,pojistna smlouva®,
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Zhotovitel je povinen udrZovat sjednané pojisténi po celou dobu provadeni dila, tj. nejméné do
dne pfedani dila bez jakychkoliv vad a nedodélkd.

Zhotovitel se zavazuje pfedat objednateli kopii pojistné smlouvy a dokladu o zaplaceni pojistného
dle &lanku 3.9 této smlouvy nejpozdéji do 15 dnli ode dne uzavieni této pojistné smiouvy.
Nebezpeti $kody na dile a na vécech dottenych zhotovovanim dila nese zhotovitel az do fadného
ukonceni a pfedani provedeného dila objednateli.

Doba a misto pInéni

Zhotovitel je povinen pievzit stavenisté do 10 dnli ode dne doruéeni pisemné vyzvy k prevzeti
stavenisté, pokud se smluvni strany nedohodnou jinak. O pfedani a prevzeti stavenisté bude
vyhotoven zapis.

Zhotovitel je povinen zahdjit prace na dile nejpozdéji do 7 dnd od terminu zahéjeni stavby dle ¢l. 4.3
smlouvy. Pokud zhotovitel prace na dile nezahaji ani ve Ihaté 21 dnl od terminu zahajeni stavby
uvedeného v &l. 4.3 smiouvy, je objednatel opravnén od této smlouvy odstoupit.

Zhotovitel je povinen provést dilo v nasledujicich terminech:

Predpokiadany termin zahajeni stavby  &erven 2026

Pozadovana doba dokoné&eni stavby do max. 90 dni od vyzvy k pievzeti stavenisté

Smiuvni strany se dohodly, Ze dokonéenim dila se rozumi jeho fadné provedeni a piedani
objednateli. Radnym provedenim dila se rozumi, Ze dilo spliiuje poZadavky specifikované touto
smlouvou a vykazem vymeér a je zpusobilé slouZit svému Uéelu. Smluvni strany se dohodly, Ze dilo
bude predano bez vad a nedodélki, kdy bude postupovano dle &l. 9.3 smlouvy. V pfipadé posunuti
terminu z diivod( na stran& zadavatele se o stejny Casovy Usek prodiuZuje termin pro dokonceni
dila.

Do terminu dokon&eni stavby budou predany zhotovitelem objednateli vdechny poZzadované doklady
(PD skute&ného provedeni, doklady prokazujici kvalitu dila, doklad o likvidaci odpadu, aj.).

Po dobu trvani pfejimaciho fizeni pfestava bé&zet zhotoviteli doba pro provedeni dila.

Objednatel ma pravo odmitnout zahajeni pfejimaciho fizeni, nebude-li dilo fadné dokonceno.
V takovém pfipadé je zhotovitel povinen dilo fadné dokoncit a poté objednatele opétovne vyzvat
k ptevzeti. NepfedloZeni dokumentace skute¢ného provedeni je taktéz diivodem k nezahajeni
piejimaciho fizeni.

Kone&né prevzeti dila objednatelem probé&hne v terminu do 5 dnl od zahajeni piejimaciho fizeni,
pokud se smluvni strany nedohodnou jinak.

V piipad&, Ze o to objednatel pozada z provoznich diivodl na své strané&, prerusi zhotovitel prace
na dile. O tuto dobu se posunou terminy sjednané ve smlouveé tykajici se provedeni praci na dile.
V ptipadé&, Zze nastanou takové klimatické podminky, které vzhledem ke své povaze brani provadeéni
praci na dile nebo jeho &asti, ugini zhotovitel ve stavebnim deniku zépis o existenci nepfiznivych
klimatickych podminek a objednatel svym zapisem uvede, zda s pferu$enim provadéni dila z tohoto
diivodu souhlasi. V pfipadé souhlasu objednatele s pferuSenim provadéni dila se termin provedeni
praci na dile dle odst. 4.3 této smlouvy posouva o dobu, po kterou zhotovitel nemohl prace na dile
z davodu klimatickych podminek provadét.

Misto pinéni — Katastralni uzemi Stielice u Brna [757438], Nadrazni 185/5, 664 47 Stfelice.

Cena dila

Smiuvni strany se dohodly, Ze cena za dilo provedené v rozsahu dle této smlouvy je stanovena
v souladu se zdkonem o cenach a &ini:

cena dila bez DPH 1.393.408,00 K&
DPH 21% 292.615,68 K¢
cena dila véetné DPH 1.686.023,68 K¢

Smluvni strany prohlasuii, Ze dilo je zadano dle rozpottu. Polozkovy rozpoget je piilohou a nedilnou
soudasti této smlouvy. Jednotkové ceny uvedené v poloZkovém rozpodtu jsou ceny pevné a
neménné po celou dobu realizace stavby. Zhotovitel prohlasuje, Ze v jednotkovych cenach



5.2

5.3
5.4

5.5

polozkového rozpodtu ma zahrnuty veskeré néaklady souvisejici se splnénim jeho povinnosti
specifikovanych touto smlouvou a zadavacimi podminkami.

Cena je ve vztahu k rozsahu praci a &innosti, které jsou definovany touto smlouvou a poloZkovym
rozpod&tem, stanovena jako cena nejvy$e pfipustna a platna aZ do terminu kompletniho ukongeni a
predani dila objednateli. Pfipadné zmény cen v souvislosti s vyvojem cen nemaji vliv na celkovou
sjednanou cenu dila. Kurzové rozdily nejsou divodem ke zvy3eni/sniZeni ceny.

Zhotovitel je odpovédny za to, Ze sazba DPH je stanovena v souladu s platnymi pravnimi predpisy.

V cené jsou zahrnuty ve$keré naklady zhotovitele nezbytné k provedeni dila, zejména naklady na
provedeni praci a dodavek, néklady na vybudovani, udrZzovani a odstranéni zafizeni stavenisteé,
naklady na oploceni a oznaceni stavenisté, naklady na provozni vlivy, mimostavenistni dopravu,
pesun hmot, provedeni veskerych zkousek a revizi nutnych k ukonéeni dila, naklady na energii,
vodu, topeni spotfebované v dobé realizace dila, pfipadné dalsi sluzby nutné k provadéni dila,
naklady na tfidéni druhotnych surovin, rozebrani a roztiidéni demontovanych vyrobkl, naklady na
zabezpeéeni bezpeénosti a hygieny prace, opatieni k ochrané Zivotniho prostiedi, pojisténi stavby
a osob, organiza¢ni a koordina¢ni ¢innost, poplatky spojené se zaborem vefejneho prostranstvi a
zvlastni uzivani komunikace, zajisténi nezbytnych dopravnich opatreni apod.

Zména ceny:

5.5.1 zhotovitel provede ocenéni soupisu stavebnich praci, dodavek a sluzeb, jez maji byt provedeny

navic, nebo jez nebudou provedeny, jednotkovymi cenami polozkovych rozpodta;

5.5.2 vcen& ménépraci je nutno zohlednit také odpovidajici podil nakladd u poloZek tykajicich se

celé stavby;

5.5.3 pokud prace a dodavky tvorfici viceprace nebudou v polozkovém rozpoctu obsazeny, pak budou

ocenény dle aktualni cenové soustavy URS nebo RTS.

5.54 v ptipadech, kdy se dané polozky v ceniku RTS nebo URS nenachazeji, mohou byt ceny

stanoveny individualni kalkulaci zhotovitele; takto stanovené ceny nesmi byt vy$3i nez ceny
obvyklé;

5.58.5 paklize se pfi realizaci dila zjist skute¢nosti odlisné od vykazu vymér pfedaného objednatelem

zhotoviteli, bude zména ceny provedena na zakladé vyuctovani vicepraci dle vySe uvedenych
podminek pro stanoveni ceny dil¢ich poloZek vicepraci jako v piipadé, kdy objednatel poZzaduje
provedeni t&chto vicepraci;

5.5.6 paklize se pfi realizaci dila zjisti skute¢nosti, které nebyly v dob& podpisu smlouvy znamy, a

5.6

5.7

6.1

zhotovitel je nezavinil a nemohl je ani pti vynaloZeni odborné péce predvidat, a maji vliv na cenu
dila, bude zmé&na ceny provedena na zakladé vyuétovani vicepraci dle vy3e uvedenych
podminek pro stanoveni ceny dil¢ich poloZek vicepraci jako v piipadé&, kdy objednatel poZzaduje
provedeni t&chto vicepraci.

Smiuvni strany se dohodly, Ze v pfipad& ménépraci nema zhotovitel pravo na nahradu kody,
nakladl ¢&i uslého zisku, které mu v disledku ménépraci vznikly.

Ke zvy$eni ceny dila z diivodu vicepraci mize dojit vyhradné jen na zakladé pisemného dodatku k
této smlouvé. Zhotovitel ma pravo provést viceprace teprve po uzavieni takového dodatku. Zahaji-li
zhotovitel prace, které maji charakter vicepraci, pfed uzavienim dodatku k této smlouvé, zavazuje
se je radné dokonéit, a to bez prava pozadovat jakékoliv pinéni, zejména zvySeni ceny dila, dhradu
nakladl souvisejicich s témito pracemi &i vydani hodnoty, o niZ se budova jako celek zhodnotila. Ke
zméné ceny dila z ddvodu ménépraci dochazi automaticky, a to v okamziku piedani dila
nevykazujiciho jakékoliv vady ¢&i nedodélky objednateli.

Platebni podminky

Smiuvnl strany se dohodly, Ze zélohy nejsou sjednany. Smiuvni strany sjednavaji, Ze uhrada ceny
dila bude uskute¢tiovana postupné formou meési¢niho dilciho plnéni jednou mésién& na konci
kazdého kalendainiho mésice — tento den je dnem zdanitelného pinéni, na zakladé faktury
vystavené vidy na &astku rovnajici se &astce uvedené jako cena skute¢né& provedenych a
odsouhlasenych praci za dany mésic a to az do vy3e 90 % z ceny dila. Dilgim pInénim se rozumi
rozsah a cena skute¢né uvedenych praci a dodavek, uskute¢n&nych zhotovitelem v b&Zném mésici
a zjisténych a pfedloZenych objednateli k poslednimu dni kalendainiho mésice, pficemz zbyvajici
¢ast ceny dila ve vy$i 10 % z ceny dila bude tvofit pozastavku splathou nasledujicim zptisobem.
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6.2
6.3

6.4

6.5

6.6

6.7

6.8

6.9

6.10

6.11

Pozastavku ve vy3i 10 % z ceny dila uhradi Objednatel Zhotoviteli po spInéni téchto podminek:
> oboustranny podpis Protokolu o pfedani a pievzeti dila;
» piedani dokumenti dle ¢&l. 4.4 této smiouvy.

Po spin&ni t&chto podminek vznika zhotoviteli pravo fakturovat vy$e uvedenou pozastavku dafovym
dokladem.

Vy$e DPH bude t¢tovana dle platné zakonné sazby ke dni uskute&n&ni zdaniteiného pinéni.

Platby budou provadény na zaklad& mési¢nich dilcich dafiovych dokladi (faktur). Nedilnou sougasti
faktury musi byt soupis objednatelem potvrzenych provedenych praci. Bez tohoto soupisu je darfiovy
doklad nelpiny. Zhotovitel doklada soupis skute¢né& provedenych praci formou vystupu
z rozpo&tového softwaru napf. ve formatu .esoupis, .unixml, .xc4, Excel VZ nebo obdobny vystup z
rozpoc¢tového softwaru.

Lhata splatnosti faktur je stanovena na 30 dni od jejich doru¢eni objednateli. Stejna Ihita splatnosti
plati pro smluvni strany i pfi placenl jinych plateb (napf. arokt z prodieni, smluvnich pokut, nahrad
8kody aj.).

Kromé& nalezitosti stanovenych platnymi pravnimi predpisy pro darovy doklad je zhotovitel povinen
ve faktufe uvést i tyto Odaje:

- Cislo a datum vystaveni faktury;

- CIslo smlouvy a datum jejiho uzavieni;

- pfedmét smilouvy;

- nazev stavby;

- oznaceni banky a ¢&islo G¢tu, na ktery ma byt zaplaceno;

- Ihita splatnosti faktury;

- oznaé&eni osoby, ktera fakturu vyhotovila, véetné jejiho podpisu a kontaktniho telefonu;

IC a DIC objednatele a zhotovitele, jejich piesné nazvy a sidlo.

Smluvni strany se dohodly, Ze v pfipad&, Ze zhotovitel vylUctuje prace nebo dodavky, které
neproved|, vyu&tuje chybné cenu, faktura nebude obsahovat nékterou povinnou nebo dohodnutou
néleZitost nebo bude obsahovat nespravné tdaje, je objednatel opravnén fakturu vratit zhotoviteli
s vyznadenim diivodu vraceni. Zhotovitel provede opravu die pokyn(i objednatele, a to vystavenim
nové faktury. Vracenim faktury zhotoviteli pfestava bézet plvodni IhGta splatnosti. Cela Ihita
splatnosti b&zi znovu ode dne doruéeni nové vystavené faktury objednateli.

Smluvni strany se dohodly, Ze povinnost zaplatit je spinéna dnem odepsani pfislusné Castky z Uctu
objednatele.

Zhotovitel neni opravn&n si pen&zni prostredky poskytnuté mu objednatelem za u¢elem thrady ceny
dila dle této smlouvy zapotist na spinéni jakéhokoliv jiného zavazku objednatele, a to i v pfipadé, Ze
by k tomu byl opravné&n na zakladé jakéhokoliv ujednani &i obecné zavazného predpisu. Ustanoveni
1933 odst. 1 OZ se nepouzije.

V pfipadé dodate&ného zjist&ni, Ze zhotovitelem byly vyuctovany neprovedené prace a dodavky,
zavazuje se tento tuto neopravnéné fakturovanou &astku vratit objednateli do 10 kalendainich dnd
ode dne oznameni této skute€nosti.

Smluvni strany se dohodly, Ze pohledavky zhotovitele vzniklé na zakladé této smlouvy nebo v
souvislosti s ni jsou bez piedchoziho pisemného souhlasu objednatele nezcizitelné a nezastavitelné.
Zhotovitel nesmi bez predchoziho pisemného souhlasu objednatele uzaviit smlouvu o postoupeni
& zastaveni pohledavky vzniklé na zakladé této smiouvy &i v souvislosti s ni (dale jen "Zakaz
postoupit ¢i zastavit pohledavku").

Zhotovitel je povinen zajistit fadné a v&asné pinéni finanénich zavazki svym poddodavatelim, kdy za
fadné a v&asné pinéni v souladu s uzavi'enymi smlouvami se povaZuje piné uhrazeni poddodavatelem
vystavenych faktur za pInéni poskytnuta k pin&ni dila, a to vzdy do 5 pracovnich dntl od obdrZeni platby
ze strany Objednatele za konkrétni pinéni. Zhotovitel se zavazuje pienést totoZnou povinnost do
dalsich Urovni dodavatelského fetézce. Zhotovitel se take vyslovné zavazuje pii realizaci VZ dodrzovat
vi&i véem osobam, které se na pInéni dila podileji (a bez ohledu na to, zda budou &innosti provadény
dodavatelem ¢&i jeho poddodavateli) veskeré pracovnépravni pfedpisy, a to zejména, nikoliv vsak
vyluéné, piedpisy upravujici mzdy zaméstnancl, pracovni dobu, dobu odpoginku mezi sménami,
placené pieséasy, dale predpisli tykajicich se oblasti zaméstnanosti a bezpe&nosti a ochrany zdravi
pFi praci, tj. zejména zakona & 435/2004 Sb., o zaméstnanosti, ve znéni pozdéjsich piedpisi, a
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6.12

7.2

7.3

8.

zakoniku prace.

Zhotovitel se zavazuje zajistit dodrzovani pracovnépravnich predpisl, zejména zakona &. 262/2006
Sh., zakonlk prace, ve znéni pozdéjSich predpisl (se zvlastnim zfetelem na regulaci odmeénovani,
pracovni doby, doby odpoinku mezi sménami atp.), zakona &. 435/2004 Sb., o zaméstnanosti, ve
znéni pozdejsich predpisll (se zviastnim zfetelem na regulaci zaméstnavani cizincl), a to vidi vdem
osobam, které se na pinéni zakazky podileji a bez ohledu na to, zda jsou prace na pifedmétu pinéni
provadény bezprostiedné Zhotovitelem ¢i jeho poddodavateli. V pfipadég, Zze Objednatel zjisti jakékoli
poruseni legainiho zameéstnavani & nedodrZeni pracovn& pravnich pfedpisti a odpovidajicich
podminek prace véetné bezpetnosti prace, je Zhotovitel povinen zaplatit smiuvni pokutu ve vysi
10.000,- K& za kazdy zjistény pfipad.

Jakost dila

Zhotovitel se zavazuje k tomu, ze celkovy souhrn vlastnosti provedeného dila bude davat schopnost
uspokojit stanovené potieby, tj. vyuzZitelnost, bezpetnost, bezporuchovost, hospodarnost. Smiuvni
strany se dohodly, Zze zhotovitel je povinen dilo provést v souladu s touto smlouvou, pravnimi
pifedpisy, pfikazy objednatele, zadavaci dokumentaci stavby, v souladu se schvalenymi
technologickymi postupy stanovenymi platnymi i doporu¢enymi &eskymi nebo evropskymi
technickymi normami, v souladu se sou¢asnym standardem u pouZivanych technologii a postupl
pro tento typ stavby tak, aby dodrzel kvalitu dila.

Dilo se nesmi odchylit od platnych zékond CR a norem CSN a obecn& zavaznych a doporugenych
piedpisti a metodik. Jakékoliv zmény oproti vykazu vymér musi byt pfedem pisemné odsouhlaseny
objednatelem a technickym dozorem.

Smluvni strany se dohodly na I. jakosti dila. Jakost dodavanych materiald a konstrukci bude
dokladovana predepsanym zplsobem pfi kontrolnich prohlidkach a pii pfedani a pievzeti dila.

Provadéni dila

8.1 Stavenisté
8.1.1  Objednatel pfeda zhotoviteli staveni$teé v rozsahu dle projektu stavby, a to nejpozdéji 3 pracovni

dny pifed terminem zahajeni provadéni dila dle odst. 4.1. této smlouvy.

8.1.2 Piedani staveni$té se uskutetni za Ucasti odpovédnych zastupcll smluvnich stran. Kterymi se

rozumi zejména hlavni stavbyvedouci, stavbyvedouci a osoba opravnénd jednat za objednatele
ve vécech technickych, a odpovédnych zastupcll spravei komunikaci. O pfedani bude pofizen
pisemny zapis.

8.1.3 Zhotovitel si na svilj naklad zfidi zafizeni staveni$té v souladu s pfislusnymi pfedpisy, zajisti si

odbér viech médii nutnych k provadéni stavby a k provozovani zafizeni stavenista.

8.1.4 Zhotovitel zabezpecuje vyty&eni zakladnich smérovych a vy&kovych bodil stavby a je povinen

objednatele pred zahajenim praci s vysledky geodetické &innosti seznamit.

8.1.5 Veskerd potfebna povoleni k uZivani vefejnych ploch zajistuje zhotovitel a nese vedkeré

ptipadné poplatky. Tyto poplatky jsou sougasti sjednané ceny.

8.1.6 Zhotovitel je povinen udrzovat na pievzatém stavenisti pofadek a Cistotu a je povinen prib&zné

odstraniovat odpady a necistoty vznikié jeho &innostf.

8.1.7 Zhotovitel zajisti oploceni staveni$té nebo jiné vhodné zabezpeteni a naklady s tim spojené

jsou zahrnuty ve sjednané cené dila.

8.1.8 Zafizeni staveni$té zhotovitel vyklidi nejpozdéji do 10 dnd ode dne pfedani a prevzeti dila,

pokud nebude dohodnuto smluvnimi stranami jinak.

8.1.9 Veskera potiebna povoleni k uzivani vefejnych ploch zajistuje zhotovitel a nese veskeré

ptipadné poplatky. Tyto poplatky jsou sou&asti sjednané ceny.

8.1.10 Nevyklidi-li zhotovitel dilo v terminu dle odst. 8.1.8 této smlouvy, je objednatel opravnén vyklidit

stavenisté pomoci tietf osoby na naklady zhotovitele.

8.2 Povoleni pro realizaci dila
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8.2.2

Objednatel pfeda zhotoviteli platné stavebni povoleni, pokud je pro danou stavbu dle platnych
piedpisl poZzadovano, nejpozdéji pfi pfedani stavenisté. Dali nezbytna povoleni si zajisti pfimo
zhotovitel.

Zhotovitel ma povinnost jakoZto osoba odborné zpusobilé zkontrolovat technickou ¢ast pfedané
dokumentace, a to nejpozdé&ji pfed zahajenim praci na pfisludné &asti dila a upozornit
objednatele bez zbyte¢ného odkladu na zji$t&né zjevné vady a nedostatky. Touto kontrolou neni
dotéena odpovédnost objednatele za spravnost pfedané dokumentace. Pfipadny soupis
zjisténych vad a nedostatkl pfedané dokumentace véetn& navrhdl na jejich odstranéni a
dopadem na pifedmét a cenu dila zhotovitel pfeda objednateli.

8.3 Stavebni denik

8.3.1

8.3.2

833

8.34

8.3.5

8.3.6

Zhotovitel je povinen vést v souladu s pravnimi pfedpisy stavebni denik, a to formou dennich
zaznami ode dne pievzeti stavenisté do dne prevzeti celé stavby objednatelem.

Do deniku bude zhotovitel kazdy den zapisovat v8echny skute&nosti, rozhodujici pro plnéni
smilouvy, zejména Udaje o ¢asovém postupu praci a o pfekazkach které branf jejich plynulému
postupu, Udaje o jakosti praci, odchylky od PD vé&. jejich zdGvodnéni, stanoviska zastupce
autorského dozoru projektanta ke zménam a daldi nezbytné zéznamy dle pfilohy &. 12
k vyhlasce &. 131/2024 Sb., o dokumentaci staveb v platném znéni.

Objednatel a zhotovitel jsou povinni odpovidat na zapisy ve stavebnim deniku nejpozdéji do 3
pracovnich dnq, v piipadé mimofadné situace (havarie) ihned.

Stavebni deniky s originalni verzi zapist budou soutasti dokladl, které pfedloZi zhotovitel
objednateli k terminu zahajeni piejimaciho fizeni.

Stavebni deniky musi byt k dispozici objednateli kazdy pracovni den, kdy jsou stavebni prace
zhotovitelem provadény.
Zapisy vdeniku nesmi byt piepisovany, $krtany, z deniku nesmi byt vytrhavany stranky
s originalnim textem. Kazdy zapis musi byt podepséan stavbyvedoucim zhotovitele nebo jeho
opravnénym zastupcem.

8.4 Kontrolni dny stavby

8.4.1

8.4.2

843

844

Za uéelem kontroly provadéni dila sjednaji smluvni strany pfi pfedani stavenisté pravidelne
kontrolni dny. Vyvstane-li potfeba svolat mimofadny kontrolni den, svold jej objednatel,
zhotovitel je povinen se mimoradného kontrolniho dne zugastnit.

Smiuvni strany jsou povinny zabezpetit na kontrolnich dnech G¢ast odpovédnych zéstupcd,
dohodnuta pfijata opatieni jsou pro smluvni strany zavazna, pokud jsou v souladu s uzavienou
smlouvou o dilo.

Zhotovitel nebo jeho zastupce je povinen se zu&astnit kontrolnich dnd svolanych objednatelem
zapisem ve stavebnim denlku alespoii 3 dny piedem.

Zhotovitel projedna s objednatele na kazdém kontrolnim dni podrobny harmonogram praci a
pfedpoklad mésicni vy3e fakturace.

8.5 Kontrola stavebnich praci objednatelem

8.5.1

8.5.2

Zastupce objednatele ve vécech technickych (technicky dozor stavebnika nad provadénim
stavby) ma pravo kontrolovat v pribé&hu stavby zejména, zda prace jsou provadény podie
pfedaného vykazu vymér, zda jsou dodrzovany technologické postupy pfi provadéni
jednotlivych &asti stavby, provedené prace, které budou dalsim postupem zakryty, disledné
provadéni zkousek, dodrZzovani smiuvnich podminek, pinéni dalSich podminek uloZenych
organy statni spravy nebo podminek jinych opravnénych organl. Za timto uelem ma zastupce
objednatele ve vécech technickych pfistup na stavenisté, do dilen a skiad( za Gcelem kontroly
vyroby, pfipravy prvk( uréenych k zabudovani a kontroly zakoupenych vyrobki pro stavbu.
Zjisti-li, Ze zhotovitel porusuje svou povinnost, miize pozadovat, aby zhotovitel zajistil napravu
a provadal dilo fadnym zplsobem, napf. dodrzoval technologické postupy.

Zastupce objednatele ve vécech technickych je opravnén dat zamé&stnanciim zhotovitele piikaz
pferusit praci, je-li ohroZzena bezpetnost provadéné stavby, Zivot nebo zdravi pracovniki na



8.5.3

8.54

8.5.5

stavb& nebo hrozi-li po$kozeni Zivotniho prostfedi nebo vznik $kody na provadénem dile.
Zhotovitel je povinen &init neprodlené opatieni k odstranéni vytknutych zavad.

Zhotovitel je povinen prokazateln& pisemné vyzvat objednatele nejméné 3 pracovni dny pifedem
ke kontrole praci, jez budou dalsim postupem pfi provadéni dila zakryty. Provedeni kontroly
objednatel potvrdi zapisem ve stavebnim denlku. V pfipadé, Ze se objednatel na fadnou vyzvu
zhotovitele ke kontrole zakryvanych praci bez pfedchozi omluvy nedostavi, miZe zhotovitel
zakryt pfedmétné prace a pokracovat v provadéni dila. Pokud v3ak tato pisemna vyzva
zhotovitele ke kontrole zakryvanych praci nebude objednateli prokazatelné dorucena a
objednatel se z toho dlivodu nedostavi ke kontrole, ma objednatel pravo Zadat po zhotoviteli
pierudeni véech praci a odkryti vech neopravnéné zakrytych &asti dila k provedeni kontroly,
vée na vylu¢ny naklad a nebezpedi zhotovitele. Zhotovitel je opravnén pokracovat v provadéni
dila az po ukonéeni kontroly dotéenych neopravné&né zakrytych praci.

Zhotovitel je povinen do 5 pracovnich dni pfedem prokazateln& pisemné& oznamit spravciim
inZzenyrskych siti a zastupci objednatele zahajeni prace v ochranném pasmu ¢&i kiizeni téchto
siti ke kontrole priib&hu praci a ve stejné Ihité po dokon&eni praci a pied zpétnym zasypem siti
je povinen tyto spravce a zastupce objednatele vyzvat k pfevzeti provedenych praci a kontrole
dot&enych siti. Tyto skutecnosti spravce dotéenych siti a zastupce objednatele potvrdi zapisem
ve stavebnim deniku. V piipadé nedodrZeni povinnosti zhotovitele provést fadnou vyzvu dle
piedchozi véty jsou spravci siti ¢ objednatel opravnéni postupovat obdobné dle piedchoziho
odstavce a zhotovitel je povinen na sviij naklad a nebezpedi umoznit dodateénou kontrolu
dotenych siti i v&etn& pfip. jejich op&tovného odkryti. Zhotovitel je povinen pfed zakrytim
dot&enych siti v piipadé potieby zajistit na své naklady geodeticka zamé&feni, ktera nejpozdéji
pted dokoncenim dila nebo jeho &asti pfeda objednateli.

Zhotovitel je povinen bez odkladu upozornit objednatele na piipadnou nevhodnost jeho pokynl
&i nevhodnost realizace vyZzadovanych praci &i navrhovanych postupd.

8.6 Bezpecnost a ochrana zdravi pfi praci (BOZP)

8.6.1

8.6.2

8.6.3

864

8.6.5

8.6.6

8.6.7

Pied zahajenim stavebnich praci je zhotovitel povinen seznamit zastupce objednatele ve
vécech technickych a dal$i zaméstnance objednatele, ktefi mohou vstupovat na stavenisté,
s bezpeénostnimi riziky, kterym mohou byt pfi vykonu funkce na stavenisti vystaveni. Seznam
rizik pfeda zhotovitel zastupci objednatele ve vé&cech technickych v pisemné podobé. Pokud se
pfi postupu praci zméni situace na stavenisti a dojde ke zméne rizik, je zhotovitel povinen
provést nové seznameni s dal$imi riziky.

Pfed zahajenim stavebnich praci sezndmi také objednatel z&stupce zhotovitele
s bezpeténostnimi riziky vyplyvajicimi z provozni ¢&innosti objednatele. Seznam rizik pfeda
objednatel zhotoviteli v pisemné podobé a zastupce zhotovitele s nimi prokazateln& seznami
své zaméstnance a poddodavatele, ktefi budou vstupovat na pfedané stavenisteé, pfipadné jiné
opravnéné osoby, pokud jsou povéfeni kontrolni a dozorgi &innosti.

Zhotovitel a objednatel si vzajemné piedaji rizika bezpecnosti prace a prokazatelné s nimi
seznami své pracovniky pohybujici se na stavbé.

Zhotovitel v pIné mife zodpovida za bezpe&nost a ochranu zdravi pfi praci svych zaméstnanci
(u svych poddodavatelil) po celou dobu provadéni dila. Zhotovitel je povinen zajistit bezpecnost
prace a provozu podle platnych pravnich pfedpisti a norem bezpe&nostnich, hygienickych,
pozarnich a ekologickych. Zhotovitel je povinen zajistit pro v8echny zaméstnance na stavbé
vstupni $koleni o bezpeénosti a ochrané zdravi pfi praci a o pozarni ochrané a pravidelng tyto
znalosti zaméstnancli obnovovat a pifezkuovat. PInéni téchto povinnosti zabezpeti ve svych
smiuvnich vztazich s poddodavateli.

Zhotovitel pfeda objednateli seznam zaméstnancd, a to jak vlastnich, tak i svych poddodavatell,
kterym je povolen vstup na piedané staveni§t&, a bude tento seznam prabé&zné aktualizovat.
Zajisti, aby tito zam&stnanci mé&li vizitky se jménem a oznadeni zaméstnavatele.

Zhotovitel zajisti vlastni dozor a soustavnou kontrolu nad bezpecénosti prace pfi ¢innosti na
stavenisti v souladu s pfisiusnym ustanovenim zékoniku prace. Jeho odpovédnost zahrnuje tez
odpovédnost za osoby, jeZ se s jeho védomim zdrzuji na stavenisti.

Zhotovitel odpovida za odbornou zplsobilost svych zaméstnancl v profesich, jez vykonavaji, a
za to, ze maji potfebné specialni zkousky k jejich vykonu, které jsou platné po celou dobu
vykonu dot&ené profese. Zhotovitel rovnéz odpovida za to, Ze vSichni jeho zamé&stnanci byli
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8.6.8

8.6.9

8.6.10

8.6.11

8.6.12

8.6.13

8.6.14

8.6.15

podrobeni vstupni lékaiské prohlidce, na zakladé které jsou schopni vykonu prace v jejich
profesi. U profesi, u nichZ to poZaduje pravni pfedpis, zajistuje zhotovitel pravidelné lekarske
prohlidky.

Zhotovitel vybavi své zaméstnance vSemi osobnimi ochrannymi pomickami a prostiedky
piislusejicimi pro danou profesi a nese odpovédnost za to, Zze je budou zaméstnanci fadnée
pouzivat.

Zhotovitel vyda pozarni fad, pokud se bude jednat o ¢&innost se zvySenym poZarnim
nebezpedim, pozarné-poplachové smérnice stavby a provozné dopravni fad stavby, které na
stavenisti viditeIné umistl. Stavenisté vybavl hasebnimi prostredky.

Zhotovitel v pIné mife zodpovida za $kody na majetku a zdravi, které pfipadné vzniknou tfetim
osobam v dusledku provadéni stavby.

Zhotovitel pou¢i své zaméstnance o pravidlech pohybu na stavenisti vCetn& systemu
vnitrostavenitni dopravy a vytah(l o pouzivani strojniho zafizeni a o pravidlech pro provadeéni
praci s otevienym ohném, podle platné vyhlasky, kterou se stanovi podminky poZarni
bezpedénosti pifi svaiovani a nahfivani Zivic v tavnych nadobach

Zhotovitel upozorni objednatele na vSechny okolnosti, které by mohly vést pfi jeho &innosti na
stavenisti k ohrozeni Zivota a zdravi pracovnikl objednatele nebo dal3ich osob zdrzujicich se
na stavenidti s védomim objednatele & k ohroZeni provozu nebo ohrozeni bezpe¢ného stavu
technickych zafizeni a objekt(.

Zhotovitel v pIné mife odpovida za $kody na majetku a zdravi, které pfipadné& budou zpisobeny
tfetim osobam v disledku provadén! stavby, dale za $kody zplsobené okolnostmi, které maji
plivod v povaze pfistroji &i jinych véci, jichZ bylo pouZito pfi pinéni zavazkl ze smlouvy o dilo.

V ptipadé pracovniho Urazu zaméstnance zhotovitele, vySetii Uraz a sepiSe o ném zaznam
vedouci pracovnik zhotovitele ve spolupraci s odpové&dnym pracovnikem objednatele,
v souladu s platnym pravnim pfedpisem (naf. vlady &. 201/2010 Sb., o zplisobu evidence Graz(,
hlaseni a zasilani zaznam( o Uraze, v platném zné&nf)

Ze zakona 309/2006 Sb. §14 plyne pro objednatele, budou-li na stavenisti plsobit zaméstnanci
vice nez jednoho zhotovitele stavby, musi byt na stavb& koordinator bezpeénosti a ochrany
zdravi. Zhotovitel zajisti v priib&hu realizace stavby veskeré podkiady a informace pro innost
a soudinnost a zavaze véechny subdodavatele popf. jiné osoby k souginnosti s koordinatorem
BOZP po celou dobu pfipravy a realizaci stavby.

8.7 Ochrana zivotniho prostredi

8.7.1

8.7.2

8.7.3

8.74

Zhotovitel bude pouzivat techniku a zafizeni splfiujici poZzadavky na ochranu Zivotniho prostiedi
a to z pohledu emisi vyfukovych plynd, hluénosti, v odpovidajicim technickém stavu, bez
Zjevnych anikG provoznich kapalin. Bude mit k dispozici prostfedky k zachyceni anikd
provoznich kapalin do plidy a vody (havarijni soupravy, zachytn& vanicky, sorbent).

Odpady bude tiidit a likvidovat v souladu s pfislusnymi legislativnimi pfedpisy a v souladu
s pozadavky danymi v pfisludnych stavebnich povolenich a dal$ich dokumentech statni spravy,
pfipadné ve smlouvé o dilo.

Dojde-li pfi jeho ¢innosti k uniku dodavanych chemikalii, materiald, ropnych latek nebo
provoznich napini z pracovnich strojil a dopravnich prostfedkd, neprodlené anik zastavi a
zabrani zasazeni piirodniho prostfedi, plidy a vody. Unik i zvoleny postup odstranéni oznami
neprodlen& pracovnikovi vykonavajicimu dozor investora. V pfipadé vétsich unik( je ohlasi
vodopravnimu afadu.

Na stavenisti a skiadkach materidlu a v jejich okoli bude udrzovat pofadek a €init opatfeni ke
sniZeni pradnosti. Bude provadét uklid komunikaci a chodniki. Stavebni materialy, stroje a
zafizeni pro zabudovani do stavby jakoZz i v8echny odpady budou skladovany pfehledné
v prostorach a nadobach chranicich je pfed poskozenim s dostate¢nym zabezpegenim ochrany
Zivotniho prostfedi. Materidly, zafizeni i odpady budou fadn& oznageny a vybaveny
prfedepsanou dokumentaci.

8.8 Ostatni podminky pro realizaci dila
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9.1

8.8.1

8.8.2

8.8.3

8.8.4

8.8.5

8.8.6

8.8.7

8.8.8

8.8.9

8.8.10

8.8.11

8.8.12

8.8.13
8.8.14

Zhotovitel se zavazuje, Ze dilo provede svym jménem a na vlastni odpovédnost. V pfipadé
provadéni dalsich praci jinym zhotovitelem musi zhotovitel svilj postup koordinovat na zakladé
pokynil objednatele.

Zhotovitel bude pfi realizaci stavby postupovat s odbornou péci, stavba bude realizovana dle
stavebniho povoleni, dalsich rozhodnuti dle zviastnich predpisil, zakond, vyhlasek a CSN
platnych v dobé& provadéni dila, pokud nebude v prib&hu realizace smluvnim dodatkem
ujednéno jinak.

Zhotovitel zajistuje zafizen! stavenisté, vyty&eni stavby a vytyéeni veSkerych inZenyrskych siti,
jejich zabezpe&eni po dobu realizace a jejich zpétné pfedani spravcim siti zapisem ve
stavebnim deniku, pfip. jinou formou.

Zhotovitel se zavazuje zabezpeéit pfistup a pfiijezd k jednotlivym nemovitostem, a to vietné
nemovitosti bezprostfedné sousedicich s mistem realizace, pokud to charakter stavby vyZaduje
v ramci svého zafizeni stavenisté a to takovou formou, aby nebyl omezen provoz uzivatell
objektu a jejich navstévniki.

Zhotovitel je povinen po provedeni praci upravit pozemky dot¢ené stavbou do plvodniho stavu
a zapisem o ptedani a pievzeti je uklizené pi'edat jejich viastnikm.

O kontrole zakryvanych &asti dila se ucini zaznam ve stavebnim deniku, ktery musi obsahovat
souhlas objednatele se zakrytim pfedmétnych ¢asti dila. Nedostavi-li se objednatel ke kontrole,
uvede se tato skute¢nost do zdznamu ve stavebnim deniku misto souhlasu objednatele.

Zhotovitel je povinen postupovat pfi provadéni dila dle pokynl objednatele a technického
dozoru. Zhotovitel je povinen bez odkladu upozornit objednatele na piipadnou nevhodnost jeho
piikaz.

Zhotovitel je povinen v prib&hu provadéni dila pofizovat priibéZnou fotodokumentaci

provadénych praci, a to zejména téch praci, které budou zakryty, nebo se stanou nepiistupnymi.
Kompletni fotodokumentaci pfeda zhotovitel objednateli pfi pfedani dila.

V&ci, které jsou potiebné k provedeni dila, je povinen opatfit zhotovitel. Po pfevzeti stavenisté
zhotovitelem je zhotovitel povinen piedloZit objednateli charakteristické vzorky hlavnich
pouzitych materiall, které si objednatel vyzada, a to nejpozdéji do 7 dnl od vyzadani.

Smiuvni strany se dohodly, Ze zhotovitel je povinen zajistit a financovat veSkeré
podzhotovitelské prace a nese za né odpovédnost, jako by je provadé&l sam.

Zhotovitel je opravnén zménit podzhotovitele, pomoci kterého prokazal spinéni kvalifikace, jen
v nutnych a zavaZznych pfipadech a to s pfedchozim pisemnym souhlasem objednatele, pfitemz
novy podzhotovitel, dosazeny za plvodniho, musi disponovat minimainé stejnymi kvalifikacnimi
predpoklady, které plvodni podzhotovitel prokazoval za uchazeée v ramci vybé&rového fizeni.
Své kvalifikaéni prfedpoklady musi nové dosazeny podzhotovitel prokazat na vyzvani
objednateli a ten nesmi souhlas se zm&nou podzhotovitele bezdiivodn& odmitnout, pokud mu
budou v8echny pfedmétné dokumenty piedlozeny.

Smluvni strany se dohodly, Ze zhotovitel je povinen vést a pribé&zné aktualizovat redlny seznam
véech podzhotovitelll véetn& vyse jejich podilu na provadéni dila. Tento pfehled je povinen na
pozadani prediozit objednateli.

Zhotovitel je na vyzadani povinen predloZit na veskeré prace technologické postupy.
Zhotovitel umozni vykon technického dozoru stavebnika a autorského dozoru projektanta,
a pokud tak stanovi jiny pravni piedpis, tak i vykon ¢innosti koordinatora bezpe&nosti a ochrany

zdravi pii praci na stavenisti a zajistl jim v ramci zafizeni staveni$té podminky pro vykon jejich
funkci, a to v piiméfeném rozsahu.

Predani a prevzeti dila

Dilo bude pfedano a pfevzato Protokolem o piedani a pfevzeti dila, ktery sepiSe zhotovitel a bude
obsahovat zejména: oznaceni dila, oznaéeni objednatele a zhotovitele, &islo a datum uzavieni této
smlouvy a jejich dodatk(l, termin zahajeni a ukonéeni praci na dile, prohla3eni objednatele, Ze dilo
piejima / nepiejima, datum a misto sepsani zapisu, jména a podpisy zastupct objednatele a
zhotovitele, seznam pi'evzaté dokumentace, soupis nakladd od zahajeni po dokonceni dila, termin
vyklizeni staveni$t®, datum ukon&eni zaruky. K piedani dila musi byt ze strany objednatele
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9.2

9.3

9.4

9.5

10.
10.1

10.2

10.3

10.4
10.5

10.6

10.7

10.8

10.9

prokazateln& pfizvany nasledujici osoby: osoby vykonavajici funkci technického dozoru stavebnika
a osoby vykonavajici funkci autorského dozoru.

Pii pfedani dila je zhotovitel povinen pfedat objednateli ve 3 vyhotovenich (jedno s charakterem
originalu a dvé kopie) doklady o fadném provedeni dila dle technickych norem a pfedpisi,
provedenych zkouskach, atestech a dokumentaci podle této smilouvy, v&etn& prohlaseni o shodg,
navodl na uzivani apod.

Smiuvni strany se dohodly, Ze pfedavané dilo nebude vykazovat vady ani nedodélky, pfipadné mizZe
vykazovat pouze ojedinélé drobné vady ve smyslu § 2628 ob&anského zakoniku, které samy o sobé
ani ve spojeni s jinymi nebrani uzivani stavby funk&né nebo esteticky, ani jeji uzivani podstatnym
zplisobem neomezuji. Takové vady budou uvedeny v Protokolu o pfedani a pfevzeti dila spolu
s terminem Kk jejich odstranéni. Po jejich odstranéni smiuvni strany sepiSou Protokol o odstranéni
vad a nedodélkd.

Objednatel ma pravo odmitnout dilo pifevzit, nebude-li f4dné dokon&ené. V takovém pfipadé je
zhotovitel povinen dilo dokoncit a poté opétovné vyzvat objednatele k pievzeti.

Zhotovitel je povinen do 10 dnl po pievzeti dila objednatelem odstranit zafizeni stavenisté
a stavenité vyklidit a uklizené je predat objednateli. O pfedani a prevzeti stavenisté bude vyhotoven
zapis.

Zaruéni podminky a vady dila
Dilo ma vady, jestlize jeho provedeni neodpovidd poZadavkim uvedenym v této smlouvé,

piislusnym pravnim piedpisiim, vykazu vymér, technickym normam nebo jiné dokumentaci vztahujici
se k provedeni dila, popi. pokud neumoziiuje uzivani, k némuz bylo uréeno.

Zhotovitel odpovida za vady, jez ma dilo v priib&hu vystavby, déle za vady, jez ma dilo v dobé jeho
pfedani a pfevzeti a za vady, které vzniknou v zaruéni dobé&.

Zaruéni doba na dilo specifikované touto smlouvou se sjednava v délce 60 mésica. Veskeré
dodavky strojl, zafizeni, technologie, pfedméty postupné spotfeby, maji zaruku shodnou se zarukou
poskytovanou vyrobcem, zhotovitel véak garantuje nejméné 24 mésicd. Zaruéni doba zaina bé&zet
od podpisu Protokolu o pfedani a prevzeti dila v pfipadé Ze dilo neobsahuje Zadné vady, respektive
po podpisu Protokolu o odstranéni vad a nedodélkl v pfipadé, Ze dilo pfi pfedani obsahovalo vady
a nedodélky.

Zaruéni doba za&ina b&zet dnem, kdy objednatel pfevezme dilo bez vad a nedodélkd.

Zaruéni doba nebézi po dobu, po kterou objednatel nemohl pfedmét dila uzivat. Pro ty ¢asti dila,
které byly v dlisledku reklamace objednatele zhotovitelem opraveny, b&zi zaruéni doba opé&tovné od
pocatku ode dne provedeni reklamaéni opravy.

Objednatel pisemné oznami zhotoviteli vyskyt vady a vadu popi$e. Jakmile objednatel odeslal toto
pisemné oznameni, ma se za to, Ze poZaduje bezplatné odstranéni vady, nestanovi-li objednatel
jinak.

Zhotovitel je povinen nastoupit k odstranéni reklamované vady nejpozdé&ji do § dnil od obdrZeni
pisemného oznameni o reklamaci, a to i v pfipadé, ze reklamaci neuznava. Naklady na odstranéni
reklamované vady nese zhotovitel i ve spornych pfipadech aZ do rozhodnuti soudu. V pfipadé
havarijni vady (tj. vady branici plnchodnotnému uZivani stavby nebo jeji ucelené &asti) je zhotovitel
povinen zapogit s odstran&nim vady ihned, nejpozdéji véak do 12 hodin od oznameni objednatelem,
pokud se smiuvni strany nedohodnou jinak.

Vadu je zhotovitel povinen odstranit nejpozdéji do 10 pracovnich dnii od zapoceti praci, pokud se
smluvni strany nedohodnou jinak a je-li to technologicky mozné.

Neodstrani-li zhotovitel ve stanoveném terminu vadu reklamovanou v zaru¢ni dobé& nebo vadu,

kterou mélo dilo v dobé& pi‘evzeti objednatelem, je objednatel opravnén povéfit odstranénim vady
jinou osobu. Veskeré takto vzniklé naklady je zhotovitel povinen uhradit objednateli.

10.10 Na pfedani provedené opravy vady se obdobné pouzijf ustanoveni této smiouvy o piedani dila.
10.11 Zhotovitel zabezpedi na své naklady veskera opatieni nezbytna k odstranéni vady.

11.
11.1

Smluvni pokuty a aroky z prodleni
Pokud bude zhotovite! v prodleni s provedenim dila v terminu sjednaném dle &l. 4 odst. 4.3 této
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smlouvy, je objednatel opravnén po zhotoviteli poZzadovat zaplaceni smluvni pokuty ve vysi 0,1 %
z ceny dila bez DPH za kazdy i zapo&aty den prodleni.

11.2 V pfipadé nedodrZeni terminu splatnosti jednotlivych faktur objednatelem, je zhotovitel opravnén
ucétovat objednateli urok z prodieni ve vy$i 0,015 % z dluzné &astky za kazdy i zapo&aty den prodleni.

11.3 Objednatel je opravnén po zhotoviteli poZzadovat zaplaceni smiuvni pokuty ve vysi 5.000,- K& za
kazdy prokazatelné zjistény pfipad nedodrzeni porfadku na pracoviti nebo nedodrzeni BOZP.
Pokuta bude vyuétovana az poté, kdy zhotovitel zjist&né nedostatky ve stanovené Ihité neodstrani.

11.4 V piipadé nedodrZeni terminu odstranéni vad zjist&nych pfi pfejimacim fizeni, kiery bude stanoven
v protokolu o pfedani a prevzeti dila, je objednatel opravnén Gétovat zhotoviteli smluvni pokutu ve
vy&i 5.000,- Ké za kazdou vadu, u niZ je zhotovitel v prodleni, a to za kazdy i zapo&aty den prodleni.

11.5 V piipadé& nedodrZeni stanoveného terminu nastupu na odstranéni vady v zarué€ni dobé je objednatel
opravnén U¢tovat zhotoviteli smluvni pokutu ve vysi 5.000,- K& za kaZdou vadu, u niZ je zhotovitel
v prodleni, a za kazdy i zapo&aty den prodleni.

11.6 V piipadé nedodrZeni terminu odstran&nf vady, ktera se projevila v zaruéni dobé&, je objednatel
opravnén Uétovat zhotoviteli smluvni pokutu ve vy$i 5.000,- K& za kaZdou vadu, u niZ je zhotovitel
v prodleni, a za kaZdy i zapo&aty den prodieni.

11.7 V pfipadé nedodrzeni terminu piedani stavenisté zpét objednateli dle &l. 8 odst. 8.1.8 této smlouvy,
je objednatel opravnén uétovat zhotoviteli smluvni pokutu ve vy$i 10.000,- K& za kazdy den prodleni
s odstranénim zafizeni staveni$té a vyklizenim stavenisté.

11.8 Jestlize pii provadénych kontrolach najde jakykoliv dotéeny kontrolni organ pochybeni ve fakturaci
zhotovitele, které bude spocivat ve fakturaci neopravnénych praci, dodavek &i sluZeb, tj. praci,
dodavek a sluzeb, které nebyly realizovany v objemu, ve kterém byla provedena fakturace, ma
zhotovitel povinnost vratit objednateli neopravnéné fakturovanou &astku a objednatel ma préavo
uplatnit viéi zhotoviteli smiuvni pokutu ve vysi 50% z hodnoty vzniklé neopravnéné fakturace.

11.9 Porusi-li zhotovitel Zakaz postoupit &i zastavit pohledavku, je objednatel opravnén poZadovat
zaplaceni smluvni pokuty s okamzitou splatnosti ve vysi 100.000,- K& (slovy: jedno sto tisic korun
&eskych).

11.10 V piipadé, Ze zhotovite! porusi svou povinnost dle &l. 4.2 smlouvy a nezahdji ani ve Ihité 21 dnd od
dorucéeni vyzvy dle &l. 4.1 této smlouvy prace na dile, ma objednatel pravo Uétovat a zhotovitel je
povinen uhradit objednateli smluvni pokutu ve vy8i 6 % z celkové ceny dila bez DPH, kterou je
objednatel opravnén zapotist proti pohledavce zhotovitele.

11.11 V piipadé, ze zavazek provést dilo zanikne pied fadnym ukon&enim dila, nezanika narok na smluvni
pokutu, pokud vznikl diivéjim porugenim povinnosti.

11.12 Smluvni strany se dohodly, Ze smiuvni pokuty sjednané touto smlouvou zaplati povinna strana
nezavisle na tom, zda a v jaké vysi vznikne druhé strané 3koda, jejiz ndhradu Ize vymahat
samostatn&. Smiuvni pokuty se nezapocitavaji na nahradu pfipadné vzniklé 8kody a ujednani o
smluvnich pokutach nevyluéuji pravo na nahradu $kody.

12. Bankovni zaruka
NEAPLIKUJE SE.

13. Zavérecna ujednani

13.1 Zhotovitel je podle ustanoveni § 2 pism. e) zakona &. 320/2001 Sb., o finanéni kontrole ve vefejne
spravé a o zméné& nékterych zakond, ve zn&ni pozdéjsich predpisl, osobou povinnou spolupiisobit
pfi vykonu finanéni kontroly provadéné v souvislosti s Ghradou zbozi nebo sluzeb z vefejnych vydajq,
tj. zhotovitel je povinen poskytnout poZadované informace a dokumentaci zaméstnanciim nebo
zmocnénclm povéfenych organa (napf. CRR, MMR, Ministerstva financi, Evropské komise,
Evropského ucetniho dvora, Nejvy$siho kontrolniho dradu, pfisludného finangniho afadu a dalSich
opravnénych organ( statni spravy) a vytvofit vyse uvedenym organim podminky k provedeni
kontroly vztahujici se k pfedmétu dila a poskytnout jim souéinnost. Smluvni strany se dohodli na
stanoveni povinnosti zhotovitele a subdodavatelll reportovat udaje dle &l. 22 Natizeni Evropského
parlamentu a Rady (EU) 2021/241 ze dne 12. Gnora 2021, kterym se zfizuje Nastroj pro oZiveni a
odolnost vzhledem k tomu, Ze predmét vefejné zakazky mize byt pfedmétem kontroly ze strany
Evropské komise, OLAF, Ugetniho dvora a Ufadu evropského vefejného Zalobce (dle &lanku 22
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natizeni EK ¢&. 2021/241), ze strany MPO a dal$ich organd.

13.2 Prib&h provadéné vefejnospravni kontroly se fidi zakonem &. 2556/2012 Sb., o kontrole (kontroini
Fad), zakonem &. 320/2001 Sb., o finan&ni kontrole ve vefejné spravé (zakon o finanéni kontrole), ve
znéni pozdéjsich predpis, a vyhlaskou &. 416/2004 Sb., kterou se provadi zakon o finan¢ni kontrole.
Zhotovitel se zavazuje vykon prava kontroly v potfebném rozsahu ve vztahu k témto prostfedkim
umoznit.

13.3 Zhotovitel je povinen archivovat originalni vyhotoveni smlouvy véetn& jejich dodatki, originaly
ucetnich dokladil a dalsich dokladd vztahujicich se k realizaci pfedmétu této smlouvy po dobu 10 let
od zaniku této smiouvy, minimalné viak do roku 2035. Po tuto dobu je zhotovitel povinen umoZnit
osobam opravnénym k vykonu kontroly projektt provést kontrolu doklad(i souvisejicich s pinénim
této smlouvy.

13.4 Ugetni doklady (faktury) musi odpovidat pozadavkim objednatele.

13.5 Smluvni strany se dohodly, Ze technicky dozor u dila nesmi provadét zhotovitel ani osoba s nim
propojena.

13.6 Zhotovitel prohla3uje, Ze v ramci zadavaciho fizeni uved! v nabidce veSkeré informace a doklady,
které odpovidaji skute¢nosti. Poruseni této povinnosti je povazovano za podstatne poruseni teto
smiouvy a objednatel miiZze od této smlouvy odstoupit.

13.7 Smluvni strany se dohodly, Z2e v&echny spory vznikajici z této smlouvy a v souvislosti s ni budou
rozhodovany vé&cn& a mistn& pfislusnymi soudy Ceské republiky.

13.8 Smlouva nabyva platnosti a U¢innosti dnem podpisu smluvnimi stranami.

13.9 Prava vznikla ztéto smlouvy jakoZ i prava vznikla v souvislosti s touto smlouvou podléhajici
promiéeni se promléuji uplynutim doby deseti let.

13.10 Tato smlouva miiZe byt platné ménéna &i dopliiovana jen pisemnymi dodatky, v nichz bude vyslovne
uvedeno, Ze jimi dochazi ke zméné &i doplnéni této smiouvy, a které budou na teéZe listiné podepsany
opravnénymi zastupci obou smluvnich stran.

13.11 Objednatel a zhotovitel jsou opravnéni odstoupit od této smlouvy v pfipadech stanovenych
v ob&anském zakoniku a v pfipadech uvedenych v této smlouvé. Objednatel je také opravnén od
této smlouvy odstoupit v nasledujicich pifipadech:

13.11.1 Jestlize zhotovitel provadi dilo v rozporu s touto smlouvou, vykazem vymeér nebo zavaznymi
technickymi normami a nezjedn& napravu ani v pfiméfené Ih(ité stanovené v pisemneé vyzveé
objednatele.

13.11.2 Objednatel je opravnén od smlouvy odstoupit, jestlize zhotovitel pferusi provadéni dila bez
smiuvniho diivodu a ani po pisemné vyzvé objednatele do 10 dnG v provadéni dila nepokracuje,
nebo jestlize stavenisté opusti.

13.11.3 Objednatel je opravnén od smlouvy odstoupit, pokud zhotovitel zavaznym zplisobem porusi
povinnosti v oblasti bezpe&nosti a ochrany zdravi pffi praci, pozarni ochrany nebo ochrany
Zivotniho prostfedi na stavenisti, zejména pokud jeho jednani miZe vést k uloZeni sankce
pfislusnym spravnim organem, a ani po pisemné vyzvé objednatele okamZité nezjedna
napravu.

13.11.4 Objednatel je opravnén od smlouvy odstoupit v pfipade, Ze dilo pfi provadéni vykazuje
podstatné vady, které mohou v budoucnu branit jeho fadnému uZivani k GZelu podle této
smilouvy a zhotovitel neodstrani takové vady ani v dodate¢né pfiméfené Ihaté poskytnuteé v
pisemné vyzvé objednatele.

13.12 Smluvni strany prohlasuiji, 2e si tuto smiouvu pfed jejim podpisem piecetly a Ze byla uzaviena podle
jejich pravé a svobodné ville, coz stvrzuji svymi podpisy.
13.13 Piilohu smlouvy a jeji nedilnou sou&ast tvofi poloZzkovy rozpocet.

13.14 Tato Smlouva obsahuje Uplnou dohodu smiluvnich stran ve véci pfedmétu této Smlouvy a vsech
naleZitostech, které strany meély a chtély ve Smlouvé ujednat, a které povaZuji za dlleZité pro
zavaznost této Smlouvy. Zadny projev stran u&inény pfi jednéni o této Smiouvé ani projev uginény
po uzavieni této Smlouvy nesmi byt vykladan v rozporu s vyslovnymi ustanovenimi této Smiouvy.
Smluvni strany shodné prohlasuji, Ze si nejsou védomy Zadnych dosud mezi nimi zavedenych
obchodnich zvyklosti &i praxe.

13.15 V pripadé rozporu mezi obsahem dokumentt stanovicich obsah prav a povinnosti smiuvnich stran
maji ptednost ujednani dokumentt s vy3si prioritou. Pofadi priority dokumentd od nejvy3si priority po
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prioritu nejniz&l je nasledujici: tato smlouva véetné jejich pfipadnych dodatkil, zadavac! dokumentace,
obecné zavazné predpisy, technické a technologické predpisy a normy tykajici se provadéni praci a
pouzitych materialii a aktualni pokyny vyrobcii dodanych materidlti a zafizeni pro instalaci ¢i aplikaci
takovych materiall a zafizeni, poloZkovy vykaz vymér, harmonogram vystavby.

13.16 Vy&e uvedeni &lenové statutarnich organl prohlasuil, Ze podle stanov, spoletenskeé smlouvy, jiného
vnitiniho predpisu nebo zakona jsou opravnéni tuto Smlouvu podepsat a k platnosti Smlouvy nenf
tieba podpisu jinych osob.

13.17 Tato smlouva je vyhotovena ve &tyfech stejnopisech, z nichZ kazda smiuvni strana obdrzi po dvou
a jednom elektronickém vyhotoveni.

13.18. Smlouva byla schvalena Zastupitelstvem obce Stfelice €. 28 dne 23.6. 2026 (usneseni 9/2026/Z228)

Prilohy:
1. Technicka zprava

2. Polozkovy rozpoget (vykaz vymér) [
Ve Stelicich dne 014[ K ﬂ% V Zatéanech dne / m

2"\_ ‘_(w 4

za objednatele: — za zhotovitele:
Jiff Vasulin, starosta Miroslav Klein
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