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B.1. Popis území stavby 

a) Charakteristika území a stavebního pozemku 
Stavba se nachází na pozemcích k.ú. Tišnov, Předklášteří u Tišnova, Heroltice u Tišnova. Je navržena 
v místních komunikacích, krajské komunikaci II/386, II/385, II/379, III/3773, III/38523, III/38521 , 
v polích, v zatravněných, v nezpevněných a zpevněných plochách. 
 
Při výběru pozemků došlo k zohlednění: 

 Územně plánovací dokumentace  
 Plán rozvoje vodovodů a kanalizací Jihomoravského kraje 
 Požadavků subjektů dotčených stavbou a občanů  
 Morfologie terénu    

 
b) Údaje o souladu stavby s územně plánovací dokumentací (ÚPD), s cíli a úkoly 

územního plánování 
Navrhovaná stavba je v souladu s územním plánem obce (ÚPO): Tišnov, Předklášteří u Tišnova, 
Heroltice. 
 
 
c) Informace o vydaných rozhodnutích o povolení výjimky z obecných požadavků 

na využívání území 
Stavba je navržena v souladu se Zákonem č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu 
(stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (169/2018 Sb.).  
Dle stavebního zákona je stavba navržena dle vyhlášky č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na 
stavby, ve znění pozdějších předpisů (323/2017 Sb.). 
 
d) Informace o splnění podmínek závazných stanovisek dotčených orgánů 
Stanoviska a vyjádření subjektů dotčených stavbou jsou obsažena v části E. Případné podmínky byly 
zapracovány do projektové dokumentace (PD) a tyto podmínky budou respektovány v dalších stupních 
PD. 
 

e) Výčet a závěry provedených průzkumů a rozborů 
Inženýrsko-geologický a hydrogeologický průzkum v dílčích lokalitách provedla firma GEON, s.r.o.. 
Výsledky z průzkumů byly zohledněny při návrhu stavebních konstrukcí a zvolených postupů výstavby.  
 
f) Ochrana území podle jiných právních předpisů 
 
Ochrana ložisek nerostných surovin a dobývacích prostorů 
Stavba se nenachází v poddolovaném ani svážném území. 
 
Archeologické lokality 
Před realizací je nutné jakýkoliv zásah do terénu v dostatečném časovém předstihu oznámit 
archeologickému ústavu a umožnit jemu nebo jiné oprávněné organizaci provedení záchranného 
archeologického výzkumu (§ 22 zákona č. 20/1987 Sb., ve znění pozdějších předpisů). 
 

Zvláště chráněná území 
V řešeném území se nachází zvláště chráněná území pouze v lokalitě objektu: 
SO 11 Zvětšení objemu VDJ Tišnov - Květnice, kód 1000 
Stavební objekt SO11 se nachází v blízkosti: 
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-  evropsky významná lokalita „Natura 2000“ hory Květnice 
- Přírodní památky Květnice 
- Regionální biocentrum 

 

g) Poloha vzhledem k záplavovému území, poddolovanému území apod. 
Stavební objekty v záplavovém území řeky Svratky: 

- SO 07 Zkapacitnění sítě Tišnov DTP-jih, kód 109 
 

Stavba se nenachází v poddolovaném. 
Stavební objekty ve svážném území: 

- SO 11 Zvětšení objemu VDJ Tišnov - Květnice, kód 1000 
Stavební objekty v ochranném pásmu železnice: 

- SO 07 Zkapacitnění sítě Tišnov DTP-jih, kód 109 
 

 
 

h) Vliv stavby na okolní stavby a pozemky, ochrana okolí, vliv stavby na odtokové 
poměry v území 

 
Při realizaci stavby a po jejím uvedení do provozu nelze vyloučit vliv těchto rizik: 
 

Dočasné snížení hladiny podzemní vody 
Pokud niveleta potrubí zasahuje pod úroveň hladiny spodní vody, je nutno při stavbě čerpat - hladinu 
podzemní vody cíleně snižovat.  
Po skončení stavby však musí být všechny dočasně zřízené drenážní systémy zlikvidovány a režim 
podzemní vody musí být uveden do původního stavu. V případě nutnosti se provedou i těsnící plomby 
napříč stavební rýhou, aby se zabránilo proudění vody podél potrubí. 
V řešené lokalitě se nacházejí domovní studny, proto je nutný pasport stávajících studní před výstavbou 
a během ní. 
 
Porušení stávajících drenážních systému, podmáčení území 
V případě objevení starých drenážních systémů je třeba tyto zachovat, aby nedošlo k jejich přerušení s 
následným vzestupem hladiny podzemní vody a podmáčením okolního terénu. 
 
 

Poklesy terénu 
Poklesy terénu obvykle souvisí s nedostatečným pažením stavebních rýh, kdy dochází k uvolňování 
materiálu stěn a jeho vypadávání do dna výkopu.  
Poklesy přímo ve vlastní rýze jsou způsobovány nedostatečným hutněním. Platí, že zpětné zásypy 
potrubí je nutno hutnit po vrstvách odpovídajících použitému hutnícímu prostředku. Zvláštní pozornost 
je třeba věnovat hutnění materiálu po bocích potrubí a v ochranné zóně do 30 cm nad vrchol potrubí. 
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Dočasné práce a křížení 
Na své náklady a vhodným způsobem provede zhotovitel taková opatření ve formě dočasných 
konstrukcí, montáží lešení, pažení, podepření, štětování, hrazení, nakládání s vodou, konstrukcí můstků 
a dalších prací, které mohou být nezbytné a požadované pro bezpečné a účinné provádění a konstrukci 
díla a všech pomocných prací. 
Všechny typy křížení sítí, komunikací, železnic a vodních toků zahrnují zemní práce, pažení, zhotovení 
křížení, všechny dočasné práce (přehrázky, zajištění vedení apod.) naložení a odvoz odpadu a všechny 
ostatní úkony a dodávky zabezpečující kompletní zhotovení křížení. Zhotovitel zahrne do svojí 
nabídkové ceny všechny uvedené práce a dodávky. Zhotovitel nemá nárok účtovat navíc práce 
ani ztížené výkopy při výskytu většího množství inženýrských sítí nebo z jiných důvodů. Tato 
rizika mají být zahrnuta do nabídkové ceny. 
 

i) Požadavky na asanace, demolice, kácení dřevin 
Stavba se nachází v extravilánu i intravilánu, na některých objektech dojde k demolici určitých částí 
staveb nebo ke kácení dřevin. 
 

j) Požadavky na maximální zábory zemědělského půdního fondu nebo pozemků 
určených k plnění funkce lesa (dočasné / trvalé) 

 

 
K trvalému záboru na pozemcích s ochranou PUPFL dojde na pozemku 517/34 k.ú. Tišnov, 
předpokládaný zábor je cca 325,0m2. 
Výstavbou inženýrských sítí dojde k dočasnému odnětí z PUPFL na dobu kratší než 1 rok.  
 
K trvalému záboru na pozemcích s ochranou ZPF dojde v místě výstavby vodojemu (VDJ) a 
manipulační plochy k VDJ. Předpokládaný zábor je na pozemku: 

- cca 465,0 m2  parc.č. 250/3, k.ú. Heroltice u Tišnova 
- cca 457,0 m2 parc.č. 266/2, k.ú. Heroltice u Tišnova 

 

Výstavbou inženýrských sítí dojde k dočasnému odnětí ze ZPF na dobu kratší než 1 rok.  
 

Trasa inženýrských sítí na pozemcích s ochranou ZPF bude vytyčena, aby nedocházelo 
k neoprávněným záborům ZPF. Potřebný manipulační pruh v trase musí být projednán s vlastníky a 
uživateli pozemků a budou sjednány podmínky uvolnění pozemků pro stavbu. Bude provedena skrývka 
ornice a její zpětné rozprostření. Pozemky musí být uvedeny do původního stavu. Zhotovitel stavby 
zajistí, aby při provádění stavby byly plně respektovány zásady ochrany ZPF. 
 

Skrývka bude provedena do hloubky 0,10m, 0,15m nebo 0,30 m dle druhu pozemku. Zahájení skrývky 
zeminy bude písemně oznámeno orgánu ochrany ZPF. Skrývka, odvoz zeminy a její rozprostření bude 
provedeno na náklady zhotovitele. Při provádění stavby musí být plně respektovány zásady ochrany 
ZPF. Veškerá manipulace se zeminou bude zaznamenána v pracovním deníku. 
 

Rozprostření ornice musí být provedeno nejpozději ke dni kolaudace podle § 10 odstavce 2 vyhl. č. 
13/1994 Sb. Po dobu uskladnění na mezideponii je investor povinen zajistit řádné ošetřování podle § 
10 vyhlášky č. 13/1994 Sb. 
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k) Územně technické podmínky (zejména možnost napojení na stávající dopravní a 
technickou infrastrukturu) 

 

Dopravní infrastruktura 
Stavba je přístupná z krajských a místních komunikací. Při výstavbě navržených inženýrských sítí je 
nutno minimalizovat poruchy a poklesy komunikace. 
K vodojemu bude vybudována manipulační zpevněná plocha s napojením na místní komunikaci, která 
umožní příjezd obslužných strojů.  
 

Technická infrastruktura 
Stavba objektů akumulací, zkapacitnění úseků a propojů bude po vybudování sloužit k zásobování 
obyvatelstva pitnou vodou.  
 

SO 02 Nový převáděcí propoj HTP - přivaděč, kód 100 

- Rozšíření distribuční sítě NN a přípojka NN k armaturní šachtě 
 
K armaturní šachtě „SO 02 Nový převáděcí propoj HTP – přivaděč“ bude rozšířena distribuční síť NN. 
 

Během výstavby nesmí být omezen provoz stávajících zařízení technické infrastruktury, ani přístup 
k nim.  

-  

Během výstavby nesmí být omezen provoz stávajících zařízení technické infrastruktury, ani přístup 
k nim.  
 
Stávající ochranná a bezpečnostní pásma 
Trasy trubních vedení jsou navrženy tak, aby nedošlo k narušení stávajících staveb.  
 

Tab. č.1. Ochranná pásma inženýrských sítí 
Ochranné 

pásmo       
[m]

Poznámka

1,5 Zákon č. 275/2013 Sb.
2,5 Zákon č. 275/2013 Sb.

2,5 Zákon č. 458/2000 Sb.
1,0 Zákon č. 458/2000 Sb.
4,0 Zákon č. 458/2000 Sb.
4,0 Zákon č. 458/2000 Sb.
1,0 Zákon č. 458/2000 Sb.
7,0 Zákon č. 458/2000 Sb.
2,0 Zákon č. 458/2000 Sb.
1,0 Zákon č. 458/2000 Sb.

12,0 Zákon č. 458/2000 Sb.
15,0 Zákon č. 458/2000 Sb.
20,0 Zákon č. 458/2000 Sb.
30,0 Zákon č. 458/2000 Sb.

2,0 Zákon č. 458/2000 Sb.
1,0 Zákon č. 458/2000 Sb.
1,5 Zákon č. 127/2005 Sb.

100,0 Zákon č. 151/2017 Sb.
50,0 Zákon č. 151/2017 Sb.
15,0 Zákon č. 151/2017 Sb.

60 m (30 m) Zákon č. 319/2016 Sb.

Pokud není uvedeno jinak jsou myšlena ochranná pásma od osy na obě strany uvedených sítí.

2,5 Zákon č. 275/2013 Sb.

Název inženýrské sítě

Vodovodní a kanalizační potrubí do DN 500 (od vnějšího líce)
Vodovodní a kanalizační potrubí nad DN 500 (od vnějšího líce)

Teplovody (od vnějšího líce)
STL plynovod v zastavěném území obce (od vnějšího líce)
STL plynovod mimo zastavěné území obce (od vnějšího líce)

Vodovodní a kanalizační potrubí nad DN 200 uloženo v hl. větší 
než 2,5m (od vnějšího líce)

VTL plynovod  (od vnějšího líce)
Kabely el. vedení NN do 1kV
Nadzemní el. vedení VN nad 1kV do 35 kV - vodiče bez izolace
Nadzemní el. vedení VN nad 1kV do 35 kV - s izolací základní
Nadzemní el. vedení VN nad 1kV do 35 kV - závěsná kabelová vedení

Nadzemní el. vedení VN nad 35 kV do 110 kV vč.
Nadzemní el. vedení VN nad 110 kV do 220 kV vč.
Nadzemní el. vedení VN nad 220 kV do 400 kV vč.
Nadzemní el. vedení VN nad 400 kV vč.
Závěsné kabelové vedení 110 kV

Krajská komunikace II. a III. třídy
Dráha celostátní a regionální od osy krajní koleje (min. od obvodu dráhy)

Zařízení vlastní telekomunikační sítě - závěsné
Podzemní telekomunikační vedení (po stranách krajního vedení)
Dálnice (od osy přilehlého pruhu) + do výšky 50 m
Krajská komunikace I. třídy

 
Zdroj: PROVOD s.r.o. 

Trasy podzemních vedení inženýrských sítí jsou zakresleny orientačně podle údajů poskytnutých 
správci inženýrských sítí. V řešené lokalitě se nachází několik vedení více správců – plynovod, 
vodovod, sdělovací vedení, el. vedení. Výškové uložení výše uvedených stávajících inž. sítí nebylo 
jejich správci poskytnuto. Při neznámém výškovém uložení inženýrské sítě předpokládáme uložení dle 
ČSN 73 6005 Prostorové uspořádání sítí technického vybavení a takto je zakresleno v podélných 
profilech stokové sítě. 
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Světlá vzdálenost objektů od stávajícího plynovodu se řídí dle ČSN 12007 a souvisejících TPG 702 01, 
TPG 702 04. 
 

V místech souběhů a křížení bude dodržena ČSN 73 6005. Podmínky jednotlivých správců a dotčených 
účastníků stavby dané jejich písemným stanoviskem budou dodrženy. 
Před zahájením vlastních prací budou veškeré dotčené sítě vytyčeny na místě příslušným 
provozovatelem. Zjištěný průběh a výškové uložení v místě křížení bude ověřeno ručně kopanými 
sondami. 
Při křížení a souběhu se stávajícími inženýrskými sítěmi budou výkopové práce prováděny ručně. 
Nadzemní vedení jsou viditelná a během prací musí být respektována, včetně jednotlivých sloupů a 
lamp veřejného osvětlení. Nesmí dojít k porušení jednotlivých bodů státní nivelace. 
Nutno minimalizovat poruchy a poklesy komunikace. 
Během výstavby nesmí být omezen provoz stávajících zařízení technické infrastruktury, ani 
přístup k nim. Vodovodní a plynovodní armatury, kanalizační poklopy, mříže uličních vpustí 
musí zůstat volně přístupné a ovladatelné. 
 
Bezbariérový přístup k navrhované stavbě 
S ohledem na charakter stavby se nepředpokládá přístup osob s omezenou schopností pohybu a 
orientace. 
 
l) Věcné a časové vazby stavby, podmiňující, vyvolané, související investice 
Související investicí ke stavbě vodojemu je výstavba rozšíření distribuční sítě NN a přípojek NN. 
Napojení na energetickou síť bude provedeno skrz nově vybudovanou přípojku.  
 
Ke stavebním objektům „SO11 Zvětšení objemu VDJ Tišnov - Květnice“ a „SO10 Zvětšení objemu 
VDJ Tišnov - Čimperek“ bude vybudována provizorní manipulační plocha napojená na místní 
asfaltovou komunikaci po dobu realizace stavby. 
 
 

m) Seznam pozemků podle katastru nemovitostí, na kterých se stavba umísťuje 
 

Viz E. Dokladová část 
 

 

n) Seznam pozemků podle katastru nemovitostí, na kterých vznikne ochranné nebo 
bezpečnostní pásmo 

 

S ohledem na charakter stavby není řešeno. 
 

 

B.2. Celkový popis stavby 

B.2.1 Základní charakteristika stavby a jejího užívání 
 

a) Nová stavba nebo změna dokončené stavby 
Jedná se o novou stavbu. 
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b) Účel užívání stavby 
Účel užívání stavby je akumulace a zásobování obyvatelstva kvalitní a zdravotně nezávadnou pitnou 
vodou v odpovídajícím množství. 
 

c) Trvalá nebo dočasná stavba 
Jedná se o trvalou stavbu. 
 

d) Informace o vydaných rozhodnutích o povolení výjimky z technických požadavků na 
stavby 

Stavba je navržena v souladu se Zákonem č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu 
(stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (169/2018 Sb.).  
Dle stavebního zákona je stavba navržena dle vyhlášky č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na 
stavby, ve znění pozdějších předpisů (323/2017 Sb.). 
 

e) Informace o splnění podmínek závazných stanovisek dotčených orgánů 
Projektová dokumentace je zpracována v souladu s vyjádřeními a stanovisky subjektů dotčených 
stavbou. 
 

f) Ochrana stavby podle jiných právních předpisů 
Ochrana stavby podle jiných právních předpisů není požadována. 
 

g) Navrhované parametry stavby (návrhové průtoky, délka liniové trasy, počet 
funkčních jednotek a jejich velikosti apod.) 

 

SOUHRNNÉ INFORMACE 

Hydrotechnické výpočty, posouzení stávající vodárenské soustavy a návrh jejího rozvoje bylo řešeno 
v samostatné dokumentaci: 
Skupinový vodovod Tišnov – Generel zásobování vodou, zpracovatel DHI a.s., 
 

V rámci realizace stavby budou celkem vybudovány, zkapacitněny, resp. obnoveny vodovodní 
řady a přivaděče, resp. vodovodní přípojky v celkové délce 3.428,0 m. 
 

Z toho délka nových, zkapacitňovaných vodovodních řadů, vodovodních přivaděčů, resp. 
přepojení těchto řadů a přepojení přípojek je 2.770,0 m. Zde se předpokládá financování 
z národních, resp. evropských dotací. 
 

V rámci realizace stavby bude dále obnoveno 658,0 m stávajícího přiváděcího vodovodu z ČS 
Předklášteří do VDJ Čepička (obnova je financována z fondu obnovy vlastníka vodohospodářské 
infrastruktury, nikoli z národních či evropských dotací). 
 

Součástí díla bude zvětšení objemů dvou vodojemů z důvodu nedostatečné kapacity. Jedná se o 
vodojem Čimperek (SO 10 - nová akumulace o objemu 150 m3) a vodojem Květnice (SO 11 - nová 
akumulace o objemu 300 m3). 
 

Z fondu obnovy bude provedena obnova stávající ATS Halasova (SO 03), kde dojde ke stavebním 
úpravám objektu a kompletní výměně technologie. 
 
Na novém přiváděcím řadu propoj HTP bude vybudována armaturní šachta, ve které bude osazen 
regulátor tlaku (SO 02). 
 

Celkem bude k řešeným objektů vybudováno 44,5 m přípojek NN. 
 

Vyvolanými investicemi budou i přeložky podzemního vedení vysokého napětí v délce 70,0 m, resp. 
přeložky sdělovacích vedení v délce 22,5 m. 
 
Po dokončení díla bude celkem zrušeno 933,5 m stávajících vodovodních řadů.  
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V rámci výstavby bude vybudováno, resp. zkapacitněno 2.679,5 m vodovodní sítě. 
 

Tab. č.2. Délky vodovodní sítě dle dimenzí a materiálového provedení – zkapacitnění, resp. nová výstavba 
 

100 150 200 300
CELKEM 

[m]

02 0,0 0,0 46,0 0,0 46,0

04 0,0 0,0 0,0 645,0 645,0

05 0,0 0,0 0,0 18,0 18,0

11 28,0 51,5 0,0 0,0 79,5

CELKEM 28,0 51,5 46,0 663,0 788,5

110 160
CELKEM 

[m]

02 Přiv. Řad 0,0 817,0 817,0
07 0,0 305,0 305,0
08 769,0 0,0 769,0

CELKEM 769,0 1 122,0 1 891,0

CELKOVÁ DÉLKA VODOVODNÍ SÍTĚ 2 679,5 [m]

Z toho zkapacitněné vodovodní řady 1 862,5 [m]
Z toho nově budované přiváděcí řady 817,0 [m]

SO

SO
PE De [mm]

TLT DN [mm]

 
 

Vyvolanou investicí je přepojení zkapacitňovaných řadů na úseky, kde zůstane stávající potrubí beze 
změny. Celková délka přepojení vodovodních řadů činí 19,5 m. 
 

Tab. č.3. Délky přepojení zkapacitňovaných vodovodních řadů dle dimenzí a materiálového provedení 
 

PE De 110
PE De 

160
TLT 300 CELKEM

[m] [m] [m] [m]

04 6,0 0,0 0,0 6,0
07 0,0 2,0 0,0 2,0
08 0,0 0,0 11,5 11,5

CELKEM 6,0 2,0 11,5 19,5

SO

 
 
Vyvolanou investicí je rovněž přepojení stávajících nemovitostí na nové vodovodní řady. Celková 
délka přepojení vodovodních přípojek činí 71,0 m. 
 
Tab. č.4. Délky přepojení vodovodních přípojek dle dimenzí a materiálového provedení 
 

PE De 32 PE De 63 PE De 80 PE De 100 CELKEM

[m] [m] [m] [m] [m]

04 1,0 6,5 4,0 1,0 12,5
07 8,5 1,0 0,0 0,0 9,5
08 50,0 0,0 0,0 0,0 50,0

CELKEM 59,5 7,5 4,0 1,0 71,0

SO

 
 
Stávající přiváděcí vodovod z ČS Předklášteří do VDJ Čepička z PE De 225 mm v délce 658,0 m 
(SO 12) bude obnoven ve stávající trase a niveletě bezvýkopovou technologií, tj. bez nutnosti vydání 
stavebního povolení (obnova je financována z fondu obnovy, nikoli z národních či evropských dotací). 
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Tab. č.5. Přehled budovaných objektů 

 

SO Popis AMŠ ATS VDJ
Kanalizace

DN 150 [m]

Oplocení 
vč. zídek 

[m]

02 Nový převáděcí propoj HTP RŠ 2,5x4,5 m - - - -

03 ATS Halasova - 5,8 l/s / 90 m - - -

10 VDJ Čimperek - - 1 x 150 m
3

- 121,0

11 VDJ Květnice - - 1 x 300 m
3

174,0 72,0
CELKEM 174,0 193,0  

 
Z VDJ Květnice bude nově vybudována odpadní kanalizace v délce 174,0 m určená pro odvedení 
bezpečnostního přepadu, resp. výplachů při čištění vodojemu. Dále bude vybudováno oplocení VDJ 
Čimperek a VDJ Květnice v délce 193,0 m. 
 
Dle výše uvedené tabulky je zřejmé, že předmětem stavby bude dostavba dvou vodojemů, obnova jedné 
ATS, resp. armaturní šachty pro osazení regulačního ventilu tlaku. 
 
Tab. č.6. Přehled rušených vodovodů  
 

TLT DN 
80

TLT DN 
100

TLT DN 
150

CELKEM

[m] [m] [m] [m]

04 0,0 0,0 608,0 608,0
05 0,0 0,0 18,0 18,0
07 219,0 88,5 0,0 307,5
08 769,5 0,0 0,0 769,5

CELKEM 988,5 88,5 626,0 1 703,0

SO

 
 
Dle výše uvedené tabulky je zřejmé, že, v rámci výstavby bude zrušen stávající vodovod v celkové délce 
1 703,0 m. 
 
Tab. č.7. Přehled délek budovaných přípojek NN, přeložek podzemního vedení VN, přeložek sdělovacího vedení 
 

Přípojky NN
Přeložky 

podzemního 
vedení VN

Přeložky 
sdělovacího 

vedení

[m] [m] [m]

02 13,5 70,0 22,5

11 31,0 - -

CELKEM 44,5 70,0 22,5

SO

 
 

V rámci výstavby bude vybudováno celkem 44,5 m přípojek NN k vodojemům a armaturním šachtám. 
Dále bude přeloženo 22,5 m sdělovacího vedení a 70,0 m podzemního el. vedení VN. 
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PODROBNĚJŠÍ POPIS STAVEBNÍCH OBJEKTŮ 
 

SO 01 Propojení obce Moravské Knínice - ÚV Podhájí, kód 0 
neobsazeno 
 

SO 02 Nový převáděcí propoj HTP - přivaděč, kód 100 
Vodovodní přivaděč v délce 817,0 m 
Odbočení řadu v délce 46,0 m 
Armaturní šachta 2,5x4,5m 
Přípojka NN k armaturní šachtě v délce 13,5 m 
Přeložky sdělovacího vedení v délce 22,5 m 
Přeložky podzemního el. vedení VN v délce 70,0 m 
 

SO 03 Přivaděč - HTP (ČS Halasova), kód 100 
Stavební úpravy ve stávající ČS Halasova 
 

SO 04 Zkapacitnění řadu od VDJ Květnice na HTP Tišnov, kód 101 
Zkapacitnění vodovodu v délce 645,0 m 
Zrušený vodovod v délce 608,0 m 
Přepojené vodovodní přípojky - 8 ks, celková délka 12,5m  
Přepojení vodovodních řadů – 6 ks, celková délka 11,5m 
 

SO 05 Zkapacitnění řadu z Květnice, kód 106 
Zkapacitnění vodovodu v délce 18,0 m 
Zrušený vodovod v délce 18,0 m 
 

SO 06 Propoj sítě Tišnov DTP-jih, kód 108 
neobsazeno 
 

SO 07 Zkapacitnění sítě Tišnov DTP-jih, kód 109 
Zkapacitnění vodovodu v délce 305,0 m 
Zrušený vodovod v délce 307,5 m 
Přepojené vodovodní přípojky - 8 ks, celková délka 9,5 m  
Přepojení vodovodních řadů – 4 ks, celková délka 2,0 m 
 

SO 08 Zkapacitnění Heroltic, kód 201 
Zkapacitnění vodovodu v délce 769,0 m 
Zrušený vodovod v délce 769,5 m 
Přepojené vodovodní přípojky - 46 ks, celková délka 50,0 m  
Přepojené stávajících řadů v délce 6,0 m  
 

SO 09 Zvětšení objemu VDJ Dřínová, kód 200 
neobsazeno 
 

SO 10 Zvětšení objemu VDJ Tišnov - Čimperek, kód 600 
Akumulace o objemu 150m3  
Oplocení v délce 88,0 m a čelní oplocení délky 33,0 m 
 

SO 11 Zvětšení objemu VDJ Tišnov – Květnice, kód 1000 
Akumulace o objemu 300m3 s armaturní komorou  
Přiváděcí potrubí do akumulace „VOV“ v délce 28,0 m 
Přiváděcí potrubí do akumulace „Lomnička“ v délce 29,5 m 
Odběrové potrubí do spotřebiště v délce 22,0 m 
Odpadní kanalizace z vodojemu v délce 174,0 m 
Oplocení pletivem v délce 37,5 m a čelní opěrná zídka s plotem délky 36,0 m 
Přípojka NN k akumulaci v délce 31,0 m  
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SO 12 Oprava řadu od ČS Předklášteří do VDJ Čepička, kód 010 
Oprava vodovodu v délce 658,0 m 
 

h) Základní bilance stavby 
 

Elektrická energie 
Během výstavby se předpokládá minimální požadavek na dodávku elektrické energie při případném 
přečerpávání podzemní vody, nebo při užívání strojů. Tento požadavek bude řešen připojením ze 
stávající místní rozvodné sítě, případně z mobilních agregátů elektrické energie zhotovitele. 
 

Podrobná energetická náročnost VDJ bude uvedena v objektových technických zprávách ve vyšších 
stupních projektové dokumentace. Hodnoty budou upřesněny v dokumentaci pro provedení stavby, tj. 
po ukončení výběrového řízení na dodavatele stavby. 
 

Teplo, teplá užitková voda, plyn či plynovodní síť 
S ohledem na charakter stavby nebude stavba zásobována teplou užitkovou vodou ani nebude napojena 
na centrální zásobování teplem.  
 

Potřeba vody 
U navržených objektů na vodovodních řadech a odpadní kanalizaci se nepředpokládá spotřeba vody. 
Pro běžný provoz bude pitná voda z veřejného vodovodu využívána pouze k oplachování strojů a 
zařízení, respektive k uspokojení sociálních potřeb zaměstnanců (mytí). 
 

Druhy odpadů vzniklých během výstavby a provozu 
Viz. kap. B.6 Souhrnné technické zprávy. 
 

Požadavky na kapacity veřejných komunikačních sítí  

Žádné požadavky. 
 

Požadavky na kapacity elektronického komunikačního zařízení 
Žádné požadavky. 
 

Přístup na stavební pozemky po dobu výstavby 
Přístup bude řešen z veřejných pozemků, místních a krajských komunikací, případně po dohodě 
s majiteli soukromých pozemků. 
 

Dodávky materiálů a surovin 
Nejsou kladeny nároky na dodávky materiálů a surovin mimo materiál potřebný pro běžnou údržbu a 
opravy zařízení. 
 

Zajištění vody a energií po dobu výstavby 

Odběr vody a energií je možný z místních rozvodných sítí po dohodě s provozovateli. 
 

i) Základní předpoklady výstavby 
Předpokládaný termín zahájení stavby je na jaře 2023 a dokončení se předpokládá na jaře 2025 (délka 
výstavby 24 měsíců), termíny výstavby jsou orientační, závislé na financování stavby. 
Konečný postup výstavby bude stanoven na základě dohody mezi dodavatelem, investorem a 
projektantem. 
Lhůty výstavby, termíny a dokončení, připravenost pro montáž apod. budou dány smlouvou o dílo mezi 
investorem a zhotovitelem stavby, případně jeho subdodavateli.   
Plochy pro zařízení staveniště včetně skládek materiálu budou před realizací stavby projednány mezi 
dodavatelem stavby, obecním úřadem, případně s vlastníky dotčených pozemků.  
Při výstavbě odpadní kanalizace je nutno postupovat proti spádu.  
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Etapizace výstavby: 
Realizace stavby je předpokládána v rámci etap po objektech: 

1. etapa – SO 02 Nový převáděcí propoj HTP - přivaděč, kód 100 
2. etapa - SO 03 Přivaděč - HTP (ČS Halasova), kód 100 
3. etapa – SO 04 Zkapacitnění řadu od VDJ Květnice na HTP Tišnov, kód 101 
4. etapa – SO 05 Zkapacitnění řadu z Květnice, kód 106 
5. etapa – SO 07 Zkapacitnění sítě Tišnov DTP-jih, kód 109 
6. etapa – SO 08 Zkapacitnění Heroltic, kód 201 
7. etapa – SO 10 Zvětšení objemu VDJ Tišnov - Čimperek, kód 600 
8. etapa – SO 11 Zvětšení objemu VDJ Tišnov - Květnice, kód 1000 
9. etapa – SO 12 Oprava řadu od ČS Předklášteří do VDJ Čepička, kód 010 
 
Převážná část jednotlivých stavebních objektů lze realizovat souběžně, např. dostavba akumulačních komor 

obou vodojemů či nové přiváděcí řady. Dodavatel stavby je povinen před zahájením stavby zkoordinovat svůj 
harmonogram výstavby s provozovatelem vodárenské soustavy, tj. s VAS a.s. – Brno venkov, středisko Tišnov. 
Zejména je důležité projednat odstávky vodovodu v důsledku realizace přepojení nově budovaných částí 
vodárenské soustavy, tak aby bylo minimalizováno přerušení dodávky pitné vody, resp. bylo zajištěno náhradní 
zásobování pitnou vodu. 

Oprava řadu SO 12 od ČS Předklášteří do VDJ Čepička bude realizována jako poslední, tak aby tento zdroj 
pokryl potřebu vody ve skupinovém vodovodu v době odstávek souvisejících s ostatními stavebními objekty 
vodárenské soustavy. 

 

Plán kontrolních prohlídek stavby: 
Vzhledem k rozsahu stavby navrhujeme kontrolní prohlídky stavby vodoprávním úřadem: 

 
1. Kontrola v rámci přejímky základové spáry u objektů 
2. Kontrola po dokončení železobetonových nádrží a objektů. 
3. Kontrola po montáži kompletní technologie. 
4. Kontrola při dokončení pokládky potrubí vodovodních řadů a osazení objektů 
5. Kontrola při dokončení pokládky odpadní kanalizace a osazení objektů 
6. Kontrola při kolaudaci stavby. 

 
  

V průběhu stavby budou konány pravidelné kontrolní dny v četnosti min. 1x za 14 dní, projektant bude 
min. 1x měsíčně přizván na KD a dále k převzetí základové spáry při zakládání nádrží a na přejímku 
výztuže železobetonových nádrží VDJ. 
 

j) Orientační náklady stavby 
Náklady na výstavbu včetně technického vybavení budou řešeny v dalším stupni projektové 
dokumentace. Předběžná cena díla je vypočtena na 100 mil. Kč bez DPH. 
 

B.2.2 Bezpečnost při užívání stavby 
Po dokončení bude dílo předáno provozovateli a bude se řídit provozním řádem. 
Ochranné pásmo navržených inženýrských sítí viz. tab. Ochranná pásma inženýrských sítí. 
Během stavby, ale i po uvedení do trvalého provozu, budou dodržovány podmínky bezpečnosti práce, 
požárního zabezpečení a ochrany zdraví a zdravých životních podmínek při výstavbě dle platných 
právních předpisů (např. zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, zákon č. 309/2006 Sb., kterým se 
upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o 
zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní 
vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci) – požadavky na 
pracoviště a pracovní prostředí a jeho prováděcí předpis nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších 
minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví na staveništích), směrnic a schválených ČSN.  
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S ohledem na charakter objektu jsou zaměstnanci zajišťující provoz (ale i výstavbu) dodržovat mimo 
jiného i NV č. 362/2005 Sb. o bližších požadavcích na BOZP na pracovištích s nebezpečím pádu 
z výšky nebo do hloubky. 

Zaměstnavatel je povinen zajišťovat bezpečnost a ochranu zdraví při práci všech osob, které se s jeho 
vědomím zdržují na staveništi. Budou-li na staveništi plnit úkoly zaměstnanci dvou a více 
zaměstnavatelů, jsou zaměstnavatelé povinni se vzájemně informovat o rizicích a vzájemně 
spolupracovat při zajišťování bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. Zaměstnavatel vyhotovuje 
záznamy a vede dokumentaci o všech pracovních úrazech, jejichž následkem došlo ke zranění 
zaměstnance s pracovní neschopností delší než tři kalendářní dny, nebo k úmrtí. 
Dodavatel stavby i zaměstnavatel je povinen vést evidenci pracovníků od jejich nástupu do práce až 
po opuštění pracoviště. 
 

Výkopové práce v odlehlých pracovištích nesmí provádět pracovník osamoceně od hloubky 1,3 m. 
Svislé stěny ručních výkopů v soudržných zeminách musí být v nezastavěném území zajištěny pažením 
od hloubky větší než 1,50 m, v zastavěné oblasti od hloubky větší než 1,30 m.  Maximální hloubka 
nepaženého svahu se svislými stěnami v nesoudržných zeminách od 0,70 m. 
 

Je třeba dbát zvýšené bezpečnosti při práci v blízkosti podzemních inženýrských sítí. 
Pracovníci jsou povinni používat ochranné pomůcky. Do technických zařízení smějí zasahovat pouze 
pracovníci firem pověřených servisem. Veškerá nebezpečná místa musí být opatřena bezpečnostními a 
výstražnými popisy. 
 
B.2.3 Základní charakteristika objektů 
Členění stavby viz. průvodní zpráva odst. A.2. Členění stavby na objekty a technologická zařízení. 
 
SO. 01 Propojení obce Moravské Knínice - ÚV Podhájí, kód 0 
neobsazeno 
 
SO 02 Nový převáděcí propoj HTP - přivaděč, kód 100  
Nový převáděcí propoj bude na konci HTP Tišnov napojen na stávající řad PVC 150. Bude veden v 
chodníku za mateřskou školkou spojující ulice Jamborova a Hornická a dále ulicí Jamborova k ulici 
Brněnská, poté ulicí Olbrachtova do ulice Na Nové, kde bude provedeno napojení na stávající přivaděč 
LT 200. V místě napojení bude zřízena armaturní šachta na pozemku č. 833 k.ú. Tišnov.  
V rámci objektu bude vybudována přípojka NN. Přípojka NN je součástí PS 02. 
Stavební objekt si vyžádá přeložky sdělovacího vedení v délce 22,5m a přeložky podzemního el. vedení 
VN v délce 70,0 m. 
 
SO 03 Přivaděč - HTP (ČS Halasova), kód 100  
V rámci projektu jsou navrženy stavební úpravy objektu ČS Halasova v ulici Halasova v Tišnově. 
 
SO 04 Zkapacitnění řadu od VDJ Květnice na HTP Tišnov, kód 101  
Zkapacitnění řadu bude realizováno z vodovodní šachty pod VDJ Květnice polními pozemky 
k zástavbě a kolem centra sociálních služeb do ulice Králova. Zde je řad veden kolem stávajících 
bytovek do ulice Lomnická. V ulici Lomnická bude řad napojen na potrubí PVC 200. Tento úsek bude 
zkapacitněn z původního potrubí TLT DN 150 mm na nové potrubí TLT DN 300 mm 
 
SO 05 Zkapacitnění řadu z Květnice, kód 106  
Zkapacitnění řadu bude realizováno z vodovodní šachty pod vodojemem Květnice po rozdvojení řadů 
vedoucí do vodojemu Čimperek. Tento úsek bude zkapacitněn z původního potrubí TLT DN 150 mm 
na nové potrubí TLT DN 300 mm     
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SO 06 Propoj sítě Tišnov DTP-jih, kód 108 
neobsazeno 
 
SO 07 Zkapacitnění sítě Tišnov DTP-jih, kód 109 
Od zredukování stávajícího řadu LT 150 v ulici Cáhlovská vede stávající řad LT 100 ulicí U Svratky 
po sídlo firmy Kv.Řezáč s.r.o. Tento řad LT 100 bude zkapacitněn do řadu PE 160x14,6 mm po sídlo 
firmy Kv.Řezáč s.r.o., odkud je navržen nový propoj viz. SO 06. 
 
SO 08 Zkapacitnění Heroltic, kód 201 
V tomto projektu je navrženo zkapacitnění hlavního řadu LT 80 na PE 110x10 v obci Heroltice. Řad je 
veden v maximální možné míře ve stávající trase, případně v důsledku souběhů a křížení s ostatními 
sítěmi v lehce pozměněné trase. Řad bude veden až do zadní části obce, kde bude napojen na stávající 
úsek IPE 80.  
 
SO 09 Zvětšení objemu VDJ Dřínová, kód 200 
neobsazeno 
 
SO 10 Zvětšení objemu VDJ Tišnov - Čimperek, kód 600 
Projekt řeší vybudování třetí akumulační komory kruhového tvaru Ø7,8 m o objemu 150 m3. Kolem 
komory budou provedeny terénní, sadové úpravy a oplocení.  
 
SO 11 Zvětšení objemu VDJ Tišnov - Květnice, kód 1000 
Projekt řeší vybudování třetí akumulační komory kruhového tvaru Ø10,8 m o objemu 300 m3. Kolem 
akumulace budou provedeny terénní, sadové úpravy a oplocení. Z komory bude odvedeno odpadní 
potrubí. Odpadní potrubí zajišťující vypouštění vodojemu. V rámci objektu bude vybudována přípojka 
NN. 
 
SO 12 Oprava řadu od ČS Předklášteří do VDJ Čepička, kód 010 
Oprava stávajícího potrubí na PE 225x20,5 v délce 658,0 m. 
 
Všeobecně 
Výstavba nových vodovodních řadů a přivaděčů je převážně navržena otevřeným výkopem v pažené 
rýze se svislými stěnami. Pouze příčné křížení krajské komunikace je navrženo bezvýkopovou 
technologií.  
 
Dále je bezvýkopová technologie navržena u SO 12 obnova řadu od ČS Předklášteří do VDJ Čepička, 
kde bude realizována metoda berstliningu. Stávající potrubí bude roztrháno speciální zatahovací hlavou 
a současně se bude ve stávající trase a stávající niveletě zatahovat nový trubní materiál. 

 

Po dokončení prací budou narušené povrchy uvedeny do původního stavu. Travnaté plochy budou před 
prováděním výkopů odhumusovány, po dokončení prací bude provedeno jejich zpětné ohumusování a 
osetí travním semenem. 
 
Bližší specifikace je uvedena v technické zprávě této projektové dokumentace. 
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B.2.4 Základní popis technických a technologických zařízení 
Členění stavby viz. průvodní zpráva odst. A.2. 
Konstrukční a materiálové řešení viz. odst. B.9. 
 

PS 01 Propojení obce Moravské Knínice - ÚV Podhájí, kód 0 

neobsazeno 
 

PS 02 Nový převáděcí propoj HTP - přivaděč, kód 100 

Strojně-technologická část  
Část provozního souboru řeší armatury, tvarovky a trubní rozvody uvnitř AMŠ.  
Elektro-technologická část  
Uvedená část provozního souboru řeší vystrojení rozvaděče technologické elektroinstalace vč. vlastního 
elektroměru, kabelové rozvody od rozvaděče  k rozvaděči technologie nově budovaného zařízení, 
vnitřní rozvody a instalace uvnitř objektů. 
Řešení elektro-technické části PD bude v souladu se standardy budoucího provozovatele zpracováno 
ve vyšším stupni PD. 
Automatizace systému řízení (ASŘ), Měření a regulace (MaR)  
Oddíl provozního souboru řeší obousměrný přenos datových informací z objektu na dispečink 
provozovatelů.  
Přenos dat a systém řízení bude řešen dle standardů budoucího provozovatele v samostatné části 
projektové dokumentace.  
 

PS 03 Přivaděč - HTP (ČS Halasova), kód 100 

Strojně-technologická část  
Část provozního souboru řeší armatury, tvarovky a trubní rozvody uvnitř ČS.  
Elektro-technologická část  
Uvedená část provozního souboru řeší vnitřní rozvody a instalace uvnitř objektů. 
Řešení elektro-technické části PD bude v souladu se standardy provozovatele zpracováno ve vyšším 
stupni PD. 
Automatizace systému řízení (ASŘ), Měření a regulace (MaR)  
Oddíl provozního souboru řeší obousměrný přenos datových informací z objektu na dispečink 
provozovatelů.  
Přenos dat a systém řízení bude řešen dle standardů provozovatele v samostatné části projektové 
dokumentace.  

 

PS 04 Zkapacitnění řadu od VDJ Květnice na HTP Tišnov, kód 101 

neobsazeno 
 

PS 05 Zkapacitnění řadu z Květnice, kód 106 

Strojně-technologická část  
Část provozního souboru řeší armatury, tvarovky a trubní rozvody uvnitř stávající AMŠ. 
Automatizace systému řízení (ASŘ), Měření a regulace (MaR)  
Oddíl provozního souboru řeší obousměrný přenos datových informací z objektu na dispečink 
provozovatelů.  
Přenos dat a systém řízení bude řešen dle standardů provozovatele v dalším stupni projektové 
dokumentace.  
  



21-T039 Skupinový vodovod Tišnov – intenzifikace a dostavba rozvodných sítí, posílení akumulace pitné vody  
B. Souhrnná technická zpráva 

 

 

 

Telefon :     Bankovní spojení : GE Money Bank a.s.   IČO : 25 02 38 29 
549 259 537     číslo účtu: 189 677 495   DIČ  : CZ25023829 
549 259 539          e-mail  : tisnov@provod.cz 
           web : www.provod.cz 

 21

 

PS 06 Propoj sítě Tišnov DTP-jih, kód 108 

neobsazeno 
 

PS 07 Zkapacitnění sítě Tišnov DTP-jih, kód 109 

neobsazeno 
 

PS 08 Zkapacitnění Heroltic, kód 201 

neobsazeno 
 

PS 09 Zvětšení objemu VDJ Dřínová, kód 200 

neobsazeno 
 

PS 10 Zvětšení objemu VDJ Tišnov - Čimperek, kód 600 

Strojně-technologická část  
Část provozního souboru řeší armatury, tvarovky, trubní rozvody, strojní vybavení a související zařízení 
uvnitř stávající armaturní komory.  
Elektro-technologická část  
Uvedená část provozního souboru kabelové rozvody od rozvaděče k technologie nově budovaného 
zařízení, vnitřní rozvody a instalace uvnitř objektů. 
Automatizace systému řízení (ASŘ), Měření a regulace (MaR)  
Oddíl provozního souboru řeší obousměrný přenos datových informací z objektu na dispečink 
provozovatelů.  
Přenos dat a systém řízení je řešen dle standardů provozovatele v samostatné části projektové 
dokumentace.  
 

PS 11 Zvětšení objemu VDJ Tišnov - Květnice, kód 1000 

Strojně-technologická část  

Část provozního souboru řeší armatury, tvarovky, trubní rozvody, strojní vybavení a související zařízení 
uvnitř nové akumulace s armaturní komorou.  
Část provozního souboru řeší armatury, tvarovky, trubní rozvody, strojní vybavení a související zařízení 
uvnitř stávající armaturní komory.  
Elektro-technologická část  
Uvedená část provozního souboru kabelové rozvody od rozvaděče k  technologie nově budovaného 
zařízení, vnitřní rozvody a instalace uvnitř objektů. 
Řešení elektro-technické části PD je zpracováno v souladu se standardy provozovatele.  
Automatizace systému řízení (ASŘ), Měření a regulace (MaR)  
Oddíl provozního souboru řeší obousměrný přenos datových informací z objektu na dispečink 
provozovatelů.  
Přenos dat a systém řízení je řešen dle standardů provozovatele v samostatné části projektové 
dokumentace.  
 

PS 12 Oprava řadu od ČS Předklášteří do VDJ Čepička, kód 010 

neobsazeno 
 

Bližší specifikace viz. jednotlivé provozní soubory. 
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B.2.5 Zásady požárně bezpečnostního řešení 
Stávající požární hydranty zůstanou v provozu a nebudou stavbou dotčeny. 
 
Na vodovodu v SO 04 Zkapacitnění řadu od VDJ Květnice na HTP Tišnov, kód 101 jsou navrženy 
dva nadzemní požární hydranty v km 0,231 74 a km 0,351 63. Požární hydranty jsou osazeny pro stavbu 
„Tišnov – inž. sítě a komunikace v lokalitě „ZA PENZIONEM“ odsouhlasené HZS Jihomoravského 
kraje ev.č.: HSBM-6-4-268/1-opst-2021 
 

B.2.6 Hygienické požadavky na stavby, požadavky na pracovní a komunální 
prostředí 
Jedná se o stavbu podzemní, liniovou, stavba je prováděna ve výkopech. 
Při realizaci je třeba dodržovat všechny předpisy o hygieně a bezpečnosti práce pro daný druh objektu. 

Viz. odst. B.2.2 této technické zprávy. 
 

B.2.7 Zásady ochrany stavby před negativními účinky vnějšího prostředí 

a) Ochrana před pronikáním radonu z podloží 
Charakter stavby nevyžaduje ochranu proti radonu. 
 

b) Ochrana před bludnými proudy 
Charakter stavby tuto ochranu nevyžaduje. 
 

c) Ochrana před technickou seismicitou 
V řešené lokalitě nebylo dosud zpracováno IGP. Ze získaných informací občanů bydlících v lokalitě 
bylo vyloučeno nasazení těžkých strojů (např. skalní fréza), které by ohrožovaly stávající budovy či 
jiné objekty. 
 

d) Ochrana před hlukem 
Před zahájením stavby musí dodavatel stavby určit nejvýhodnější druh a typ stroje pro danou 
technologii s ohledem na jeho hlučnost, účel a doporučení výrobce. Běžně se hladina zvuku 1 m od 
zdroje pohybuje u stavebních mechanismů kolem 80 – 90 dB. Lze předpokládat, že stavební práce 
budou prováděny v denní době od 7,00 hod. a maximálně do 18,00 hod.   
Před zahájením stavby musí dodavatel stavby určit nejvýhodnější druh a typ stroje pro danou 
technologii s ohledem na jeho hlučnost, účel a doporučení výrobce. 
 

e) Protipovodňová opatření 
Stavbu nelze na povodňové stavy zcela plně zabezpečit.  
V řešeném území není vyhlášeno pásmo povodňové ochrany. 
 

B.3. Připojení na technickou infrastrukturu 

Napojovací místa technické infrastruktury, připojovací rozměry, výkonové kapacity 
Odběr el. proudu bude možné realizovat z rozvodné sítě v obci po dohodě s elektrárenskou společností 
E.ON ČR s.r.o.  
Objekty, které budou napojeny na energetickou síť skrz nově vybudovanou přípojku NN: 

SO 02 Nový převáděcí propoj HTP - přivaděč, kód 100 

- Rozšíření distribuční sítě NN a přípojka NN k armaturní šachtě 
- parametry pro odběrné místo P= 1,5 kW/400V, 3,9 A, a 1x svítidlo cca 100 W. 

Místo napojení je zřejmé z koordinačních situace. 
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B.4. Dopravní řešení 

Tam, kde bude jakýmkoli způsobem při stavbě omezená doprava, musí zhotovitel zajistit náležitý 
systém řízení dopravy včetně dopravních světel. Tento systém řízení dopravy bude příslušnému 
dopravnímu inspektorátu a správci komunikace předložen zhotovitelem ve formě projektu dopravního 
značení k posouzení a schválení. Tento projekt dopravního značení bude obsahovat podrobné údaje o 
délce vozovky, která bude ovlivněná stavbou, o předpokládané době trvání prací a o způsobu řízení 
dopravy. Žádné práce v komunikaci nebudou zahájené, pokud zhotovitel nezíská od příslušných úřadů 
a správců písemné povolení pro užívání komunikace a pro provoz navrženého systému řízení dopravy. 
V některých úsecích krajské komunikace bude z hlediska technického (stávající uložení inženýrských 
sítí, malá šířka komunikace) a z důvodů technologie prováděných prací, výstavba vyžadovat úplnou 
uzávěru krajské komunikace.  
 

Úplná uzávěra krajských komunikací bude realizována vždy na minimální dobu, podle možností v 
dopoledních hodinách po odsouhlasení se správcem stavby a správcem komunikace. Odsouhlasena 
musí být i případná objízdná trasa. 
Návrh organizace dopravy v průběhu stavby je povinen zhotovitel projednat s orgány státní správy, s 
investorem stavby, před započetím stavebních prací. 
 

Objízdné trasy 
Částečné i úplné uzávěry budou značeny dle TP 66 „Zásady pro označování pracovních míst na 
pozemních komunikacích“. 
Výstavba vodovodu v prostoru asfaltové místní komunikace bude prováděna za úplné uzávěry po 
jednotlivých úsecích. Obslužnost bude zajištěna z navazující sítě místních a krajské komunikace. 
V prostoru před křižovatkou bude osazena značka IP 10b …návěst před slepou pozemní komunikací.  
Na začátku uzavřené silnice bude umístěna značka IP 10a …slepá pozemní komunikace. Objížďková 
trasa bude vyznačena příslušnými tabulemi (dle místních podmínek) pro vyznačení objížďky IS 11c 
…směrová tabule pro vyznačení objížďky.  
Pracovní místo bude uzavřeno příčnými zábranami Z2.zábrana pro označení uzavírky, doplněno 
soupravou světel. Součástí uzavření pracovního místa je značka B.1 Zákaz vjezdu všech vozidel 
(oboustranné). 
 

Obslužnost území 
V případě, že staveniště bude bránit v možnosti obsluhovat přilehlé nemovitosti svozovým vozem na 
odvoz komunálních odpadů, zajistí zhotovitel odvoz popelnic na místo přístupné pro svozový vůz. 
Tento odvoz popelnic bude prováděn podle příslušného svozového plánu. 
Zhotovitel na staveništi po skončení pracovní směny provede taková opatření, která umožní příjezd 
sanitních vozů a vozů hasičského sboru k nemovitostem. Toto je třeba, aby zhotovitel operativně zajistil 
i během provádění (např. pomocí přejezdových plechů). 
 

 
B.5. Řešení vegetace a souvisejících terénních úprav 

Dotčené zpevněné povrchy budou po dokončení stavebních prací uvedeny do původního stavu nebo do 
stavu požadovaného jejich správcem. 
Nezpevněné povrchy budou uvedeny do původního stavu. Dotčené travnaté plochy budou 
ohumusovány v tloušťce 10 cm a zatravněny. Skrývka ornice bude 10,0 - 30,0 cm dle druhu pozemku, 
po provedení stavebních prací bude rozprostřena. 
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B.6. Popis vlivů stavby na životní prostředí a jeho ochrana 

a) Vliv na životní prostředí 
Za škodlivé důsledky stavební činnosti zhoršující životní prostředí během realizace stavby se považují: 

 hluk stavebních strojů a dopravních prostředků 
 znečišťování ovzduší výfukovými plyny a prachem 
 znečišťování komunikace blátem a zbytky stavebního materiálu 
 zábor ploch pro zařízení staveniště a jeho provoz 
 znečišťování vody 
 poškozování zeleně 

Jako předpoklad k širšímu uplatnění opatření k ochraně životního prostředí je dodavatel povinen zajistit 
dodržování a kontrolu bezpečnostních předpisů ve stavebnictví. 

Práce budou prováděny pouze v denních hodinách tj. nejvýše 6:00 – 18:00 hodin, obvykle po dobu 
normální pracovní doby. V nočních hodinách práce provádět nelze, je třeba zachovat noční klid. 

Pouze v období provádění stavby lze očekávat určitý vliv na životní prostředí.  
Zatížení tohoto typu bude pouze dočasné, vztahující se na vlastní realizaci stavby a lze jej považovat 
za obvyklé při podobných akcích, časově omezené a v širší oblasti za únosné. 

Celkově lze stavbu hodnotit jako přínos v oblasti vodního hospodářství a ochrany životního prostředí. 
Dojde ke zlepšení kvality životního prostředí v zájmové lokalitě, zejména ke zlepšení sociálně-
zdravotních a hygienických podmínek obyvatel.  
 

Ochrana proti znečišťování ovzduší výfukovými plyny a prachem 
Dodavatel stavby nesmí připustit provoz vozidel a topných zařízení, která produkují více škodlivin, než 
připouští příslušná vyhláška č. 302/2001 Sb. a Zákon č. 201/2012 Sb. Zákon o ochraně ovzduší, ve 
znění pozdějších předpisů. 
 

Eliminace nežádoucích vlivů na silniční dopravu po dobu realizace stavby 
Jedná se zejména o bláto, zbytky zeminy a stavebních hmot, které nejčastěji znečišťují okolí stavby. 
Znečišťování je nutné předcházet.  
 
Dodavatel stavby je povinen: 

 zajistit omezené pojíždění a stání vozidel a strojů mimo zpevněné plochy 
 vykopaná zemina bude pravidelně odvážena 
 zřizovat výjezdy ze staveniště, kde se provádějí zemní práce a inženýrské sítě, na veřejné 

komunikace jen v nejnutnějším počtu 
 zajistit u výjezdu na veřejné komunikace očišťování kol a podvozků dopravních prostředků a 

stavebních strojů od bláta 
 odstraňovat pravidelně bláto nanesené na provozních odstavných plochách a ostatních komunikacích 
 očišťovat průběžně provozní plochy a komunikace od nánosů z odpadů a zbytků z výroby 

betonových směsí, malt apod. 
 zajistit podmínky pro průjezd komunikacemi 
 zajistit podmínky pro zásah pohotovostních a požárních vozidel 
 zajistit podmínky pro přístup a příjezd k nemovitostem stavbou dotčených i sousedících 
 zajistit podmínky pro provoz vozidel zajišťujících svoz domovního odpadu a hromadné dopravy 
 při používání místních a krajských komunikacích je třeba důsledně dbát dodržování pravidel 

silničního provozu a čistoty těchto komunikací. 
 

Ochrana proti znečišťování podzemních a povrchových vod 
Povrchové a podzemní vody musí být chráněny před jejich znehodnocením látkami jako jsou splaškové 
odpadní vody, ropné deriváty, chemikálie, tuky, stavební odpad atd. 
  



21-T039 Skupinový vodovod Tišnov – intenzifikace a dostavba rozvodných sítí, posílení akumulace pitné vody  
B. Souhrnná technická zpráva 

 

 

 

Telefon :     Bankovní spojení : GE Money Bank a.s.   IČO : 25 02 38 29 
549 259 537     číslo účtu: 189 677 495   DIČ  : CZ25023829 
549 259 539          e-mail  : tisnov@provod.cz 
           web : www.provod.cz 

 25

Zhotovitel stavby zajistí bezpečné skladování nebezpečných látek v předepsaných obalech a 
kontejnerech. Na staveništi bude mít k dispozici sanační prostředky pro zachycení případného úkapu či 
úniku těchto látek. 
 

Při křížení vodotečí otevřeným výkopem budou vody přes staveniště převáděny obtokem. 
 

Nároky kladené na použité materiály a kvalitu provedení (zkoušky vodotěsnosti kanalizačního potrubí 
vč. kamerových zkoušek, tlakové zkoušky tlakových potrubí, zkoušky vodotěsnosti šachet a objektů 
čerpacích stanic) by měly zaručit, že kvalita podzemních vod nebude vlastním provozem stavby 
narušena. 
 

Realizace záměru nebude mít negativní vliv na povrchovou a podzemní vodu.  
 
Hluk v chráněném venkovním prostoru 
Ve fázi provádění stavby lze předpokládat zvýšenou úroveň hluku, a to v důsledku dopravy a dále 
stavebních prací. Hluk je závislý na stavu a úrovni techniky, na způsobu a rozsahu prováděných prací. 
Jedná se o běžné stavební činnosti, jejich dopad bude opět krátkodobý a bude soustředěn opět do místa 
dané lokality. Běžně se hladina zvuku 1 m od zdroje pohybuje u stavebních mechanismů kolem 80 – 90 
dB. Lze předpokládat, že stavební práce budou prováděny v denní době od 7,00 hod. a maximálně do 
18,00 hod. 
 

Před zahájením stavby musí dodavatel stavby určit nejvýhodnější druh a typ stroje pro danou 
technologii s ohledem na jeho hlučnost, účel a doporučení výrobce. 
 

V provozním souboru PS 03 je navržena čerpací stanice/ATS. 
Hluk, způsobený čerpací stanicí musí splňovat požadavky nařízení vlády č.272/2011 Sb., včetně změny 
č. 217/2016 Sb. Reálný hluk způsobený čerpací stanicí/ATS bude nižší, než-li jsou limitní hodnoty 
uvedené v NV č. 272/2011. Limitní hodnoty jsou pro: 
Venkovní chráněný prostor staveb (2 m od fasády domů): 
den (6.00 – 22.00 hod.) – LAeq8h = 50 dB 
noc (22.00 – 6.00 hod.) – LAeq1h = 40 dB 

Venkovní chráněný prostor (slouží k rekreaci, sportu, léčení a výuce, s výjimkou lesních a 
zemědělských pozemků a venkovních pracovišť): 
den (6.00 – 22.00 hod.) – LAeq8h = 50 dB 
noc (22.00 – 6.00 hod.) – LAeq1h = 50 dB 

V případě existence tónové složky se uvedené hodnoty snižují o 5 dB. 
 
Skutečné typy čerpadel určí dodavatel stavby, který vzejde z výběrového řízení na dodavatele stavby. 
V případě potřeby bude reálný hluk jednotlivých čerpacích stanic/ATS změřen v průběhu 
zkušebního provozu a výsledek měření doložen při kolaudaci stavby. 
 

Stavební a demoliční odpady a jejich nakládání během výstavby 
Nakládání s odpady se musí řídit dle zákona 185/2001 Sb. (novela 225/2017 Sb.), o odpadech a o změně 
některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů.  
Nakládání s odpady bude řešeno ve smyslu §9a Hierarchie způsobu nakládání s odpady zákona O 
odpadech: 

a) Předcházení vzniku odpadů, 
b) Příprava k opětovnému použití 
c) Recyklace odpadů 
d) Jiné využití odpadů, například energetické využití, 
e) Odstranění odpadů. 
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Vzniklé stavební odpady budou primárně recyklovány (třídění, drcení, homogenizace, rozbor a 
materiálové využití např. k zásypům, k-ce vozovky… podléhá povinnostem dle § 14 zákona o odpadech 
a § 12 vyhlášky č. 294/2005 Sb. ve znění novely 387/2016 Sb., buď zajištěním prostřednictvím mobilní 
recyklační linky, nebo stavební odpad k recyklaci převézt, dle technologických stavebních postupů a 
možností vybraného dodavatele stavby. 
Odstranění odpadů na skládku bude provedeno až jako poslední možnost dle zmíněné hierarchie. 
Budou dodrženy podmínky prováděcích vyhlášek k zákonu o odpadech, zejména vyhlášky č. 294/2005 
Sb. ve znění novely 387/2016 Sb, o podmínkách ukládání odpadů na skládky a jejich využívání na 
povrchu terénu, ve znění pozdějších předpisů. 
 

Odpady budou odváženy do areálu firmy POKROS Čebín, tj. cca 10 km (uložení a zpracování 
přebytečného stavebního materiálu, živic a přebytečných zemin), kde bude zajištěna jejich recyklace 
oprávněnou osobou, která je provozovatelem zařízení k využití nebo k odstranění nebo k výkupu 
určeného odpadu. Vzniklé odpady lze za úhradu také předat oprávněné osobě k manipulaci 
s odpady, např. SITA CZ, provozovatel sběrného dvora města Tišnova. 
Pokud dodavatel stavby zvolí jiného zpracovatele odpadů, tak je povinen zajistit, aby tato osoba, které 
odpady předává, byla k jejich převzetí oprávněna. O vzniku a způsobu nakládání s odpady bude vedena 
průběžná evidence odpadů. Způsob vedení evidence stanoví vyhláška č. 383/2001 Sb., o podrobnostech 
s nakládáním s odpady. 
 

Ke kolaudačnímu řízení budou předloženy doklady o způsobu využití nebo odstranění odpadů, 
které vznikly během stavby. 
 

Možné odpady vzniklé během výstavby 
z hlediska zákona o odpadech a o změně některých dalších zákonů č.185/2001 Sb. ve znění novely 
225/2017 Sb. a dle vyhlášky o katalogu odpadů č. 93/2016 Sb.: 
 

 
Tab. č.8. Odhad odpadů vzniklých během stavby SO.02 

15 01 01 Papír nebo lepenkový obal O 0,07 separace

15 01 02 Plastové obaly O 0,08 separace

15 01 03 Dřevěné obaly O 0,19 separace

17 01 01 Beton O 0,06 recyklace + využití, skládkování

17 01 02 Cihly O 0,03 recyklace + využití, skládkování

17 01 07
Směsi nebo oddělené frakce betonu, cihel, tašek a 
keramických výrobků neuvedené pod číslem 17 01 06

O 1,68 recyklace+využítí, skládkování

17 02 02 Sklo O 0,01 separace
17 02 03 Plasty O 0,09 separace
17 03 02 Asfaltové směsi neuvedené pod číslem 17 03 01 O 5,04 recyklace, skládkování
17 04 05 Železo a ocel O 0,02 separace

17 05 04 Zemina a kamení neuvedené pod číslem 17 05 03 O 403,20 recyklace + využití, skládkování

17 06 04 Izolační materiály neuvedené pod čísly 17 06 01 a 17 06 03 O 0,01 separace

17 09 04
Směsné stavební a demoliční odpady neuvedené pod čísly 17 
09 01, 17 09 02 a 17 09 03

O 0,12 Odstranění skládkováním

Odpady ze stavby celkem 410,60

Číslo odpadu Název odpadu
Kateg. 
odpadu

Odhadované 
množství 

odpadu (t)
Způsob likvidace
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Tab. č.9. Odhad odpadů vzniklých během stavby SO.04 

15 01 01 Papír nebo lepenkový obal O 0,06 separace

15 01 02 Plastové obaly O 0,07 separace

15 01 03 Dřevěné obaly O 0,16 separace

17 01 01 Beton O 0,05 recyklace + využití, skládkování

17 01 02 Cihly O 0,02 recyklace + využití, skládkování

17 01 07
Směsi nebo oddělené frakce betonu, cihel, tašek a 
keramických výrobků neuvedené pod číslem 17 01 06

O 1,38 recyklace+využítí, skládkování

17 02 02 Sklo O 0,01 separace
17 02 03 Plasty O 0,08 separace
17 03 02 Asfaltové směsi neuvedené pod číslem 17 03 01 O 4,14 recyklace, skládkování
17 04 05 Železo a ocel O 0,02 separace

17 05 04 Zemina a kamení neuvedené pod číslem 17 05 03 O 331,20 recyklace + využití, skládkování

17 06 04 Izolační materiály neuvedené pod čísly 17 06 01 a 17 06 03 O 0,01 separace

17 09 04
Směsné stavební a demoliční odpady neuvedené pod čísly 17 
09 01, 17 09 02 a 17 09 03

O 0,10 Odstranění skládkováním

Odpady ze stavby celkem 337,28

Číslo odpadu Název odpadu
Kateg. 
odpadu

Odhadované 
množství 

odpadu (t)
Způsob likvidace

 
Tab. č.10.Odhad odpadů vzniklých během stavby SO.05 

15 01 01 Papír nebo lepenkový obal O 0,002 separace

15 01 02 Plastové obaly O 0,002 separace

15 01 03 Dřevěné obaly O 0,004 separace

17 01 01 Beton O 0,001 recyklace + využití, skládkování

17 01 02 Cihly O 0,001 recyklace + využití, skládkování

17 01 07
Směsi nebo oddělené frakce betonu, cihel, tašek a 
keramických výrobků neuvedené pod číslem 17 01 06

O 0,04 recyklace+využítí, skládkování

17 02 02 Sklo O 0,0002 separace
17 02 03 Plasty O 0,002 separace
17 03 02 Asfaltové směsi neuvedené pod číslem 17 03 01 O 0,11 recyklace, skládkování
17 04 05 Železo a ocel O 0,0004 separace

17 05 04 Zemina a kamení neuvedené pod číslem 17 05 03 O 8,64 recyklace + využití, skládkování

17 06 04 Izolační materiály neuvedené pod čísly 17 06 01 a 17 06 03 O 0,0002 separace

17 09 04
Směsné stavební a demoliční odpady neuvedené pod čísly 17 
09 01, 17 09 02 a 17 09 03

O 0,003 Odstranění skládkováním

Odpady ze stavby celkem 8,80

Číslo odpadu Název odpadu
Kateg. 
odpadu

Odhadované 
množství 

odpadu (t)
Způsob likvidace
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Tab. č.11.Odhad odpadů vzniklých během stavby SO.07 

15 01 01 Papír nebo lepenkový obal O 0,03 separace

15 01 02 Plastové obaly O 0,03 separace

15 01 03 Dřevěné obaly O 0,07 separace

17 01 01 Beton O 0,02 recyklace + využití, skládkování

17 01 02 Cihly O 0,01 recyklace + využití, skládkování

17 01 07
Směsi nebo oddělené frakce betonu, cihel, tašek a 
keramických výrobků neuvedené pod číslem 17 01 06

O 0,61 recyklace+využítí, skládkování

17 02 02 Sklo O 0,00 separace
17 02 03 Plasty O 0,03 separace
17 03 02 Asfaltové směsi neuvedené pod číslem 17 03 01 O 1,83 recyklace, skládkování
17 04 05 Železo a ocel O 0,02 separace

17 05 04 Zemina a kamení neuvedené pod číslem 17 05 03 O 146,40 recyklace + využití, skládkování

17 06 04 Izolační materiály neuvedené pod čísly 17 06 01 a 17 06 03 O 0,00 separace

17 09 04
Směsné stavební a demoliční odpady neuvedené pod čísly 17 
09 01, 17 09 02 a 17 09 03

O 0,04 Odstranění skládkováním

Odpady ze stavby celkem 149,09

Číslo odpadu Název odpadu
Kateg. 
odpadu

Odhadované 
množství 

odpadu (t)
Způsob likvidace

 
 
Tab. č.12.Odhad odpadů vzniklých během stavby SO.08 

15 01 01 Papír nebo lepenkový obal O 0,07 separace

15 01 02 Plastové obaly O 0,07 separace

15 01 03 Dřevěné obaly O 0,18 separace

17 01 01 Beton O 0,05 recyklace + využití, skládkování

17 01 02 Cihly O 0,03 recyklace + využití, skládkování

17 01 07
Směsi nebo oddělené frakce betonu, cihel, tašek a 
keramických výrobků neuvedené pod číslem 17 01 06

O 1,54 recyklace+využítí, skládkování

17 02 02 Sklo O 0,01 separace
17 02 03 Plasty O 0,08 separace
17 03 02 Asfaltové směsi neuvedené pod číslem 17 03 01 O 4,63 recyklace, skládkování
17 04 05 Železo a ocel O 0,04 separace

17 05 04 Zemina a kamení neuvedené pod číslem 17 05 03 O 370,08 recyklace + využití, skládkování

17 06 04 Izolační materiály neuvedené pod čísly 17 06 01 a 17 06 03 O 0,01 separace

17 09 04
Směsné stavební a demoliční odpady neuvedené pod čísly 17 
09 01, 17 09 02 a 17 09 03

O 0,11 Odstranění skládkováním

Odpady ze stavby celkem 376,89

Číslo odpadu Název odpadu
Kateg. 
odpadu

Odhadované 
množství 

odpadu (t)
Způsob likvidace
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Tab. č.13.Odhad odpadů vzniklých během stavby SO.10 

15 01 01 Papír nebo lepenkový obal O 0,01 separace

15 01 02 Plastové obaly O 0,01 separace

15 01 03 Dřevěné obaly O 0,02 separace

17 01 01 Beton O 0,01 recyklace + využití, skládkování

17 01 02 Cihly O 0,003 recyklace + využití, skládkování

17 01 07
Směsi nebo oddělené frakce betonu, cihel, tašek a 
keramických výrobků neuvedené pod číslem 17 01 06

O 0,20 recyklace+využítí, skládkování

17 02 02 Sklo O 0,001 separace
17 02 03 Plasty O 0,01 separace
17 03 02 Asfaltové směsi neuvedené pod číslem 17 03 01 O 0,60 recyklace, skládkování
17 04 05 Železo a ocel O 0,002 separace

17 05 04 Zemina a kamení neuvedené pod číslem 17 05 03 O 48,00 recyklace + využití, skládkování

17 06 04 Izolační materiály neuvedené pod čísly 17 06 01 a 17 06 03 O 0,001 separace

17 09 04
Směsné stavební a demoliční odpady neuvedené pod čísly 17 
09 01, 17 09 02 a 17 09 03

O 0,01 Odstranění skládkováním

Odpady ze stavby celkem 48,88

Číslo odpadu Název odpadu
Kateg. 
odpadu

Odhadované 
množství 

odpadu (t)
Způsob likvidace

 
Tab. č.14.Odhad odpadů vzniklých během stavby SO.11 

15 01 01 Papír nebo lepenkový obal O 0,03 separace

15 01 02 Plastové obaly O 0,03 separace

15 01 03 Dřevěné obaly O 0,07 separace

17 01 01 Beton O 0,02 recyklace + využití, skládkování

17 01 02 Cihly O 0,010 recyklace + využití, skládkování

17 01 07
Směsi nebo oddělené frakce betonu, cihel, tašek a 
keramických výrobků neuvedené pod číslem 17 01 06

O 0,60 recyklace+využítí, skládkování

17 02 02 Sklo O 0,003 separace
17 02 03 Plasty O 0,03 separace
17 03 02 Asfaltové směsi neuvedené pod číslem 17 03 01 O 1,80 recyklace, skládkování
17 04 05 Železo a ocel O 0,006 separace

17 05 04 Zemina a kamení neuvedené pod číslem 17 05 03 O 144,00 recyklace + využití, skládkování

17 06 04 Izolační materiály neuvedené pod čísly 17 06 01 a 17 06 03 O 0,003 separace

17 09 04
Směsné stavební a demoliční odpady neuvedené pod čísly 17 
09 01, 17 09 02 a 17 09 03

O 0,04 Odstranění skládkováním

Odpady ze stavby celkem 146,64

Číslo odpadu Název odpadu
Kateg. 
odpadu

Odhadované 
množství 

odpadu (t)
Způsob likvidace
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Tab. č.15.Odhad odpadů vzniklých během stavby SO.12 

15 01 01 Papír nebo lepenkový obal O 0,06 separace

15 01 02 Plastové obaly O 0,06 separace

15 01 03 Dřevěné obaly O 0,15 separace

17 01 01 Beton O 0,04 recyklace + využití, skládkování

17 01 02 Cihly O 0,02 recyklace + využití, skládkování

17 01 07
Směsi nebo oddělené frakce betonu, cihel, tašek a 
keramických výrobků neuvedené pod číslem 17 01 06

O 1,32 recyklace+využítí, skládkování

17 02 02 Sklo O 0,01 separace
17 02 03 Plasty O 0,07 separace
17 03 02 Asfaltové směsi neuvedené pod číslem 17 03 01 O 3,95 recyklace, skládkování
17 04 05 Železo a ocel O 0,03 separace

17 05 04 Zemina a kamení neuvedené pod číslem 17 05 03 O 315,84 recyklace + využití, skládkování

17 06 04 Izolační materiály neuvedené pod čísly 17 06 01 a 17 06 03 O 0,01 separace

17 09 04
Směsné stavební a demoliční odpady neuvedené pod čísly 17 
09 01, 17 09 02 a 17 09 03

O 0,09 Odstranění skládkováním

Odpady ze stavby celkem 321,65

Číslo odpadu Název odpadu
Kateg. 
odpadu

Odhadované 
množství 

odpadu (t)
Způsob likvidace

 
 
Pokud zhotovitel během zemních prací zjistí přítomnost odpadu, znečištěného nebezpečnými látkami, 
stanoví jeho zatřídění a zařídí separaci a likvidaci v souladu s platnou legislativou. Může se jednat o 
materiály, označené „*“ ve vyhlášce MŽP č. 93/2016 Sb. 
 

Další materiály, které je možno opětovně použít při obnově povrchů budou uloženy na skládkových 
plochách v prostoru staveniště. Jedná se o např. o vybouranou dlažbu z vjezdů a chodníků. 
 

Odpady vzniklé během provozu:  
z hlediska zákonu o odpadech č.185/2001 Sb. (novela 225/2017 Sb.),  a vyhlášky o katalogu odpadů č. 
93/2016 Sb.: 
20 03 Ostatní komunální odpady 
20 03 06 Odpad z čištění kanalizace  

 
Zbytky plastových materiálů a obaly od drobného materiálu nesmí být v žádném případě páleny na 
staveništi, ale musí být odvezeny na spalovnu komunálních odpadů nebo skládku stavebního odpadu 
příp. předány na sběrný dvůr nebo jiné oprávněné osobě. 
 
Přesun nebo deponie zeminy. 
 

Přesun většího množství zeminy není zapotřebí. Těžená zemina a přebytek zeminy budou odvezeny na 
určenou skládku.  
 
Zhotovitel povede o odpadech vzniklých při realizaci stavby jednoduchou evidenci, kde bude uvedeno 
skutečné množství vzniklých odpadů a způsob jejich využití či likvidace. 
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b) Vliv na přírodu a krajinu 
Při stavebních činnostech bude dodržena norma ČSN 83 9061 – Technologie vegetačních úprav 
v krajině – Ochrana stromů, porostů a vegetačních ploch při stavebních pracích (zejména čl. 4.6 
Ochrana strom před mechanickým poškozením, čl. 4.8 Ochrana kořenové zóny při navážce zeminy a 
čl. 4.10 Ochrana kořenového prostoru při výkopech rýh nebo stavebních jam). 
 

Narušené travní porosty a ostatní dotčené plochy budou obnoveny do původního stavu. 

Ochrana vegetačních ploch před poškozením: oplocením nejméně 1,8 m vysokým s bočním odstupem 
1,5m od okraje plochy 

Ochrana stromů před mechanickým poškozením: oplocením nejméně 1,8m vysokým s ochranou celé 
kořenové zóny. Kořenová zóna je vymezená okapovou linií koruny stromu zvětšená o 1,5m, u 
sloupovitých forem zvětšená o 5m po celém obvodu koruny. Není-li možné zajistit ochranu celé 
kořenové zóny, je nutné kmen obednit do výšky alespoň 2m. Ochranné zařízení se musí připevnit bez 
poškození stromů a vůči kmenu se musí vypolštářovat. Nesmí být osazeno bezprostředně na kořenové 
náběhy. Ohrožené větve koruny se musí vyvázat nahoru a místa úvazků se musí vypodložit vhodným 
materiálem. 

Výkopový a zásypový materiál nesmí být ukládán ke stromům. 

Kmeny stromů budou během stavby chráněny bedněním. Uchycení ochranného bednění bude 
provedeno montážními pásky, nikoliv přibíjením. 

Ochrana kořenového prostoru proti snižování terénu: v kořenovém systému se nesmí snižovat terén 
odkopávkami. 

Ochrana kořenového prostoru při hloubení stavebních jam a jiných hloubených výkopů: výkopy 
provádět ručně, a to ne blíže než 2,5 m od paty kmene.  
Případné zásahy do silnějších kořenů provede odborná firma. Kořeny o průměru větším než 30mm 
nesmí být přerušeny. Případná poranění je nutno ošetřit. Kořeny je možné přerušit pouze řezem a řezná 
místa zahladit. Konce kořenů o průměru menším než 20mm je nutno ošetřit růstovými stimulátory, 
kořeny o průměru větším než 20 mm je nutno ošetřit vhodnými prostředky k ošetření ran. Kořeny je 
nutné chránit před vysycháním, účinky mrazu a před poškozením sluncem vlhčenou geotextilií.  
Doba obnažení kořenů musí být co nejkratší. Zásyp kořenů po odstranění geotextilie se provede 
vhodnou zeminou. V závislosti na ztrátě kořenů může nastat potřeba ukotvit dřevinu, provést 
vyrovnávací řez v koruně nebo provést oba zásahy současně. Při nepevné půdě a u hlubokých 
hloubených výkopů je nutné zajistit strom proti sesuvu vhodnými technickými prostředky. 
 
Ochrana kořenového prostoru stromů při dočasném zatížení: kořenový prostor nesmí být trvale 
zatěžován chůzí, pojezdem, parkováním stavebních mechanizmů a vozidel, skladováním materiálů nebo 
jiným vybavením a provozem staveniště. Pokud se nelze časově omezenému zatížení vyhnout, bude 
zajištěna dočasná ochrana kořenového prostoru. Dočasná ochrana může být krátkodobá, maximálně 
jedno vegetační období. 
 

Ochrana stromů při dočasném poklesu podzemní vody: při poklesu podzemní vody trvající déle jak 3 
týdny je nutné stromy během vegetačního období zalévat, popř. aplikovat hloubkovou závlahu. Při 
dlouhotrvajících stavebních činnostech přesahující jedno vegetační období s následným poklesem vody 
je nutno opatření ještě zintenzívnit. 
 

c) Vliv na soustavu chráněných území Natura 2000 
Stavba se nachází v blízkosti evropsky významná lokalita „Natura 2000“ hory Květnice. 
 

  



21-T039 Skupinový vodovod Tišnov – intenzifikace a dostavba rozvodných sítí, posílení akumulace pitné vody  
B. Souhrnná technická zpráva 

 

 

 

Telefon :     Bankovní spojení : GE Money Bank a.s.   IČO : 25 02 38 29 
549 259 537     číslo účtu: 189 677 495   DIČ  : CZ25023829 
549 259 539          e-mail  : tisnov@provod.cz 
           web : www.provod.cz 

 32

d) Způsob zohlednění podmínek závazného stanoviska posouzení vlivu záměru na 
životní prostředí 

 

SO 11 Zvětšení objemu VDJ Tišnov - Květnice, kód 1000 
Pozemky 517/12 a 517/24 k.ú. Tišnov budou dotčeny stavbou odpadní kanalizace z VDJ profilu DN 
250. Pozemky musí být uvedeny do původního stavu. Nápojné body pro nové rozvody vodovodního 
potrubí jsou umístěny ve stávajícím areálu VDJ Květnice p.č. 517/33 k.ú. Tišnov. 
Příjezd k VDJ během výstavby bude po pozemcích 517/12, 521/11 k.ú. Tišnov. Po ukončení stavby 
budou pozemky upraveny do původního stavu. 
 

e) Navrhovaná ochranná a bezpečnostní pásma, rozsah omezení a podmínky 
ochrany podle jiných právních předpisů 

Není navrhováno. 
 

B.7. Ochrana obyvatelstva 

Jako prvek technické infrastruktury má plnit funkci hygienickou a je z hlediska civilní ochrany takto 
posuzována. Stavba je nepřístupna neodborné a nepovolané veřejnosti. Areál vodojemu a jímacího 
území bude neodborné a nepovolané veřejnosti nepřístupné. Havarijní stavy, hygienická opatření a 
provoz spadají do kompetence provozovatelů a řídí se provozním řádem zařízení. 
 

B.8. Zásady organizace výstavby 

Výstavba v místní nezpevněné cestě bude probíhat v celé ploše, tzn. za její úplné uzávěry. Kde by 
nebyla dodržena nutná obslužnost, výstavba bude probíhat po částečných uzávěrách.  
 
 

V krajské komunikaci bude výstavba probíhat za částečných uzávěr (staveniště tak bude tvořeno jedním 
jízdním pruhem). 
 

Před zahájením realizace stavby je nutné veškeré podzemní sítě vytyčit na místě provozovateli 
těchto sítí. Před zahájením strojních výkopů bude poloha vytyčených podzemních sítí ověřena 
kopanými sondami. V místech křížení bude dodržena ČSN 73 6005 Prostorové uspořádání sítí 
technického vybavení a zemní práce v místech křížení budou prováděny ručně. Veškeré zemní práce je 
nutno provádět v souladu s ČSN 73 3050 Zemní práce. 
Pro případ dešťů a vystoupání hladiny podzemní vody nad úroveň dna rýhy navrhuje projektant 
preventivní zajištění kalových čerpadel ke snižování hladiny podzemní vody (dále jen HPV). 
 

Zařízení staveniště 
Zařízení staveniště a skládkové plochy (trubní materiál, sypký materiál) jsou navrženy na pozemcích 
k.ú. Tišnov, k.ú. Předklášteří a k.ú. Heroltice u Tišnova.  
 

Před zahájením stavebních prací bude konkrétní umístění zařízení staveniště projednáno mezi 
dodavatelem stavby, patřičným obecním úřadem a vlastníkem dotčeného pozemku. 
 

Dodavatel stavby bude využívat vlastní zařízení staveniště (stavební buňku pro administrativu, sociální 
zařízení, sklad…) s možností parkovat stavební stroje. Na pozemek bude zajištěn příjezd, vhodná 
možnost napojení přípojky NN a přípojky vody.  
Vytipované plochy jsou částečně nezpevněné, případné úpravy zajistí zhotovitel (např. zpevnění plochy 
panely). 
 

Plocha zařízení staveniště musí být vyklizena a uvedena do původního stavu do 2 měsíců od dokončení 
stavebních prací. 
 

Stavby zařízení staveniště nevyžadující stavební povolení, ani ohlášení příslušnému stavebnímu úřadu. 
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Pokud by některý objekt zařízení staveniště přesáhl zastavěnou plochu 25 m2 nebo výšku 5 m, dále 
přípojka vody, kanalizace nebo elektrické energie přesáhla délku 50 m, potom zhotovitel provede na 
své náklady ohlášení stavebnímu úřadu, případně zajistí příslušné stavební povolení. 
 

SO 02 Nový převáděcí propoj HTP - přivaděč, kód 100 
SO 03 Přivaděč - HTP (ČS Halasova), kód 100 
Zařízení staveniště bude umístěno na pozemku: 

 1772/5 ve vlastnictví Města Tišnov, druh pozemku ostatní komunikace, ostatní plocha. Jedná se 
o parkoviště u křižovatky ulic Brněnská a Horova (vedle české pošty). Pozemek je vhodný jak 
pro umístění stavebních buněk, tak pro ukládání stavebního materiálu. 
 

 
 

SO 04 Zkapacitnění řadu od VDJ Květnice na HTP Tišnov, kód 101 
SO 05 Zkapacitnění řadu z Květnice, kód 106 
SO 11 Zvětšení objemu VDJ Tišnov – Květnice, kód 1000 
V případě realizace zkapacitnění řadu SO.04 od VDJ Květnice na HTP Tišnov, resp. zkapacitnění řadu 
z Květnice SO.05 směr VDJ Čimperek, resp. dostavby nové akumulace vodojemu Květnice bude 
využito části pozemku Města Tišnova p.č. 786/26 (k.ú. Tišnov) ostatní plocha. Konkrétně půjde o 
stávající parkoviště za objektem Tepla Tišnov, resp. bytovým domem č.p. 1674. 
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SO 07 Zkapacitnění sítě Tišnov DTP-jih, kód 109 
Při výstavbě zkapacitnění řadu Tišnov DTP – jih bude zařízení staveniště umístěno na pozemku ve 
vlastnictví města Tišnova p.č. 2032/8 (k.ú. Tišnov), což je dle katastru nemovitostí orná půda, reálně 
však je pozemek využíván jako parkoviště. Jedná se velmi rozsáhlý pozemek vhodný pro umístění 
zařízení staveniště, příp. jako mezideponii materiálů či přebytečných zemin. 
 

 
 

SO 08 Zkapacitnění Heroltic, kód 201 
Zařízení staveniště v Herolticích bude umístěno na pozemku p.č. st. 33 (k.ú. Heroltice) ve vlastnictví 
obce Heroltice. Jedná se o zastavěnou plochu a nádvoří. Reálně se jedná o dvůr domu č.p. 4. 

 
 

SO 10 Zvětšení objemu VDJ Tišnov - Čimperek, kód 600 
V případě vodojemu Čimperek bude zařízení staveniště umístěno přímo v areálu vodojemu. Pozemek 
p.č. 680/2 (k.ú. Tišnov) je ve vlastnictví investora akce, tj. Svazku vodovodů a kanalizací Tišnovsko. 
Jedná se o ostatní plochu. 
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SO 12 Oprava řadu od ČS Předklášteří do VDJ Čepička, kód 010 
 

Převážná část přivaděče vede po polích a loukách. Vhodným pozemkem pro umístění zařízení staveniště 
je areál vodojemu Loupežníky p.č. 182/14 (k.ú. Předklášteří) ve vlastnictví Svazku vodovodů a 
kanalizací Tišnovsko. Jedná se o ostatní plochu. 
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a) Napojení staveniště na stávající dopravní a technickou infrastrukturu 
Řešenou lokalitou prochází krajská silnice II/386, II/385, II/379, III/3773, III/38523, III/38521. 
Dále se v řešené lokalitě nachází místní nezpevněné cesty. 
Povinností zhotovitele je zhodnocení (na vlastní náklady) možných přístupových cest přes mostky, 
lávky a můstky. Nesmí být narušena jejich stabilita, následná bezpečnost. 
 

Výstavba bude přístupná z uvedených krajských a místních komunikací. 
 

Pokud trasa příjezdů povede přes nezpevněné plochy, zhotovitel je povinný upravit trasu pro užívání 
osobními automobily, vozidly pro odvoz a likvidaci odpadu, zdravotnickými a požárními vozidly. 
Zhotovitel pro tento účel použije silniční panely. V případě rozbahněného terénu je zhotovitel povinný 
realizovat vhodný podklad (např. štěrkopísek, tkané geotextílie aj.) pod silniční panely. 
Všechny náklady na úpravy příjezdů nutné pro realizaci prací zahrne zhotovitel díla do nabídkové ceny. 
 

Napojení staveniště na sítě technické infrastruktury zajistí zhotovitel stavby na své náklady, projedná a 
zajistí potřebné smlouvy před zahájením stavby s příslušným poskytovatelem, vlastníkem.  
 

Odběr el. proudu bude možné realizovat z rozvodné sítě v obci po dohodě s elektrárenskou společností 
E.ON ČR s.r.o., přes přenosný elektroměrový rozvaděč, nebo si zhotovitel zajistí náhradní zdroje 
energie. 
 

Odběr vody je možný z místních obecních studní, pouze však jako vodu užitkovou. 
 

Předpokládá se, že dodavatel zajistí pro pracovníky mobilní WC. 
 

Mobilní telefony pro potřeby stavby zajistí zhotovitel. 
 
b) Ochrana okolí staveniště a požadavky na související asanace, demolice, kácení 

dřevin 
Stavba se nachází v extravilánu i intravilánu, na některých objektech dojde k demolici určitých částí 
staveb nebo ke kácení dřevin. 
 
c) Maximální dočasné a trvalé zábory pro staveniště 
Zábor pozemků je závislý na jejich druhu. V polích, loukách a nezpevněných plochách budou zabrány 
následující pruhy: šíře výkopu, manipulační pruh pro stavební stroje, skládka výkopu. Maximální šíře 
pracovního pruhu bude 5 m.  
 

V komunikaci bude zabrána šíře výkopu a manipulační pruh pro stavební stroje. V případě výstavby 
kanalizační sítě v trase krajské komunikace bude veškerá výkopová zemina odvážená na skládku mimo 
těleso komunikace. V případě výstavby kanalizační sítě v trase místní komunikace bude výkopová 
zemina skladována vedle výkopu mimo těleso komunikace nebo bude odvážená na meziskládku. 
 

Manipulační pásy stavby 
Dočasný zábor pozemků pro manipulační pruhy je závislý na jejich druhu. Pozemky s výsadbou lesa 
nejsou stavbou dotčeny. 
Od hrany výkopu (0,5m na každou stranu) bude bezpečnostní pruh, který nelze zatěžovat s ohledem na 
stabilitu výkopu, níže uvedeným skládkováním a pojezdy.  
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V nezpevněných plochách s výskytem ornice budou zabrány následující pracovní pruhy: šíře výkopu, 
dopravní pruh pro pojezd mechanizace (3,50m), uložení výkopku, uložení humusu, pás pro skladování 
materiálu (šíře 1,0m; potrubí zajištěno klíny). Investor je povinen na vlastní náklady zajistit skrývku 
ornice.  
V nezpevněných plochách bez výskytu ornice budou zabrány následující pracovní pruhy: šíře výkopu, 
dopravní pruh pro pojezd mechanizace (3,50m), uložení výkopku, pás pro skladování materiálu (šíře 
1,0m; potrubí zajištěno klíny).  

V místní komunikaci budou zabrány následující pracovní pruhy: šíře výkopu, dopravní pruh pro pojezd 
mechanizace (využití stávající komunikace – cca 3,50m), uložení výkopku (vždy mimo komunikaci), 
pás pro skladování materiálu (šíře 1,0m, potrubí zajištěno klíny). 
 

V krajských komunikacích budou zabrány následující pracovní pruhy: šíře výkopu, dopravní pruh pro 
pojezd mechanizace (využití stávající komunikace – cca 3,50m), pás pro skladování materiálu (šíře 
1,0m, potrubí zajištěno klíny). Veškerá výkopová zemina bude odvážena na skládku mimo těleso 
komunikace.  
 

Provizorní oplocení 
Provizorní oplocení staveniště se předpokládá u výstavby akumulačních komor. 
Staveniště liniových staveb bude zabezpečeno hrazením a osvětlením výkopu. 
 
d) Požadavky na bezbariérové obchozí trasy 
S ohledem na charakter stavby se nepředpokládá přístup osob s omezenou schopností pohybu a 
orientace. 
 
e) Bilance zemních prací, požadavky na přísun nebo deponie zemin 
Zemní práce budou prováděny v souladu s platnými normovými (především s ČSN 73 3050 Zemní 
práce) a legislativními předpisy s důrazem na bezpečnost práce. 
Rozhodující úrovní pro bilance zemních prací je úroveň stávajícího terénu. V rámci přípravy staveniště 
jednotlivých objektů budou odstraněny vrstvy ornice nebo kulturní vrstvy zeminy a bude vytvořena 
úroveň hrubých terénních úprav. 
 

Před zahájením stavebních prací bude umístění skládek materiálu a mezideponií zeminy projednáno 
mezi dodavatelem stavby, patřičným obecním úřadem a vlastníky dotčených pozemků. 
 
Skládkové plochy, mezideponie zeminy 
Před zahájením stavebních prací bude zařízení a umístění skládek materiálu a mezideponií zeminy 
projednáno mezi dodavatelem stavby, patřičným obecním úřadem a vlastníky dotčených pozemků. 
Manipulace se zeminou se bude řídit dle údajů viz. uvedeno níže. 
Plochy jsou částečně zpevněné, částečně nezpevněné. Případnou úpravu zpevnění povrchu provede 
zhotovitel (např. panely) na své náklady.  
Vyklizení a uvedení do původního stavu bude do 2 měsíců od ukončení stavebních prací. 
 
SO 02 Nový převáděcí propoj HTP - přivaděč, kód 100 
SO 03 Přivaděč - HTP (ČS Halasova), kód 100 

Mezideponii lze umístit na pozemek města Tišnova 1601/1 (orná půda, ochrana ZPF). Mezideponie 
bude pouze dočasná. Před zahájením návozu přebytečných zemin bude ornice shrnuta v tloušťce 300 
mm a odhrnuta na místo, kde nebude možné promísení s přebytečnou zeminou. Před kolaudací stavby 
musí být veškerá přebytečná zemina odvezena k recyklaci, resp. trvalému uložení. 
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SO 04 Zkapacitnění řadu od VDJ Květnice na HTP Tišnov, kód 101 
SO 05 Zkapacitnění řadu z Květnice, kód 106 
SO 11 Zvětšení objemu VDJ Tišnov – Květnice, kód 1000 

Mezideponie lze umístit na pozemky města Tišnova 596/25 (orná půda, ochrana ZPF) nebo 647/2 (orná 
půda, ochrana ZPF) přilehlé ke krajské komunikaci III/3773 z Tišnova do Lomnice. Resp. lze využít 
areál samotného vodojemu Květnice, kde vznikne velké množství přebytečných zemin. Mezideponie 
budou pouze dočasné. Před zahájením návozu přebytečných zemin bude ornice shrnuta v tloušťce 300 
mm a odhrnuta na místo, kde nebude možné promísení s přebytečnou zeminou. Před kolaudací stavby 
musí být veškerá přebytečná zemina odvezena k recyklaci, resp. trvalému uložení. 
 

SO 07 Zkapacitnění sítě Tišnov DTP-jih, kód 109 
Mezideponii lze umístit na pozemek města Tišnova 2594/1 (orná půda, ochrana ZPF). Mezideponie 
bude pouze dočasná, nachází se v blízkosti řešeného stavebního objektu. Před zahájením návozu 
přebytečných zemin bude ornice shrnuta v tloušťce 300 mm a odhrnuta na místo, kde nebude možné 
promísení s přebytečnou zeminou. Před kolaudací stavby musí být veškerá přebytečná zemina odvezena 
k recyklaci, resp. trvalému uložení. 
 

SO 08 Zkapacitnění Heroltic, kód 201 
V Herolticích lze případně po dohodě z obcí přebytečné zeminy uložit v lokalitě sportovního areálu. 
Například na p.č. 582/21 (orná půda, ochrana ZPF). I zde je nezbytné shrnout ornici v tloušťce min. 300 
mm a odhrnutí na místo, kde nebude možné promísení s přebytečnou zeminou. Před kolaudací stavby 
musí být veškerá přebytečná zemina odvezena k recyklaci, resp. trvalému uložení. Sportovní areál musí 
být uveden do původního stavu! 

 
 

SO 10 Zvětšení objemu VDJ Tišnov - Čimperek, kód 600 
Část zemin lze umístit v areálu vodojemu jako budoucí obsyp vodojemu. K dočasnému uložení pak 
může být využit blízký pozemek města Tišnova p.č. 566/48 (orná půda, ochrana ZPF). Mezideponie 
bude pouze dočasná. Před zahájením návozu přebytečných zemin bude ornice shrnuta v tloušťce 300 
mm a odhrnuta na místo, kde nebude možné promísení s přebytečnou zeminou. Před kolaudací stavby 
musí být veškerá přebytečná zemina odvezena k recyklaci, resp. trvalému uložení. 
 
 

SO 12 Oprava řadu od ČS Předklášteří do VDJ Čepička, kód 010 
 

S ohledem na způsob realizace obnovy tohoto vodovodní řadu, tj. použití bezvýkopové technologie 
nevznikne požadavek na převoz velkého množství přebytečné zeminy. Výkopově budou řešeny 
převážně startovací a koncové jámy, kde je možné přebytečnou zeminu dočasně uskladnit vedle těchto 
jam. 

 
Manipulace se zeminou 
 

Zemní práce mimo trasu komunikace 

Akumulační komory a čerpací stanice 
Zemní práce budou zahájeny sejmutím ornice v polní trati v tloušťce 30 cm. Zhotovitel stavby zajistí, 
aby při provádění stavby byly plně respektovány zásady ochrany ZPF vyplývající z § 8 zákona č. 
334/1992 Sb. 
Ornice a výkopová zemina bude uložena v blízkosti plánované výstavby.  Pokud nebude možno zajistit, 
bude odvezena na mezideponii. Po ukončení zemních prací bude zbylý přebytečný výkopový materiál 
odvezen na skládku.  
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Způsob založení stavby bude zvolen na základě geodetického, inženýrsko-geologického a 
hydrometeorologického průzkumu pro výstavbu.  
 

Inženýrské sítě 
V nezpevněných plochách s výskytem ornice budou zemní práce zahájeny sejmutím ornice v tloušťce 
10 cm. V loukách, zahradách v tl. 15 cm, v polní trati 30 cm. Zhotovitel stavby zajistí, aby při provádění 
stavby byly plně respektovány zásady ochrany ZPF vyplývající z § 8 zákona č. 334/1992 Sb. 
Ornice bude uložena v blízkosti plánovaného výkopu.  Pokud nebude možno zajistit, bude odvezena na 
mezideponii. Po provedení zásypu výkopu bude ornice opět rozprostřena.  
Výkopová zemina bude po dobu provádění podsypu, pokládky potrubí a obsypu potrubí skladována 
vedle výkopu. Pokud nebude možno zajistit, bude odvezena na deponii, mezideponii (pouze zemina pro 
zpětné zásypy, násypy a pro terénní úpravy).  
Po ukončení zemních prací bude nevhodný a zbylý přebytečný výkopový materiál, odvezen na skládku, 
kde dojde k jeho dalšímu zpracování a opětovnému využití. 
 

Zemní práce v trase místní komunikace 

Výkopová zemina bude po dobu provádění podsypu, pokládky potrubí a obsypu potrubí skladována 
vedle výkopu mimo těleso komunikace, nebo odvezena na deponii, mezideponii (pouze zemina pro 
zpětné zásypy, násypy a pro terénní úpravy).  
Po ukončení zemních prací bude nevhodný a zbylý přebytečný výkopový materiál, odvezen na skládku 
firmy POKROS v Čebíně, kde dojde k jeho dalšímu zrecyklování a opětovnému využití.  
 

Zemní práce v trase krajské komunikace  

Přebytečná výkopová zemina bude odvážena na skládku firmy POKROS v Čebíně,, kde dojde k jeho 
dalšímu zrecyklování a opětovnému využití. 
 
Výkopové práce 
Objekty akumulace 
Zemní práce budou řešeny formou otevřeného, ručně nebo strojně prováděného výkopu. Stabilita stěn 
rýh bude dle potřeby zajištěna příložným, zátažným nebo hnaným pažením. Šířky výkopů a mocnosti 
konstrukčních vrstev jsou zřejmé ze vzorových příčných řezů.  
Min. šířka výkopů inženýrských sítí uvedena dle DN ve výkresových přílohách. 
 

Ručně hloubené rýhy budou zajištěny:  
 v nesoudržných zeminách hlubší než 0,7m  
 výkopy v místech s předpokladem výskytu opakovaných otřesů  
 výkopy v intravilánu hlubší než 1,3m, výkopy v extravilánu hlubší než 1,5 m  

 

Strojně hloubené rýhy přímo na projektovanou hloubku budou v nesoudržných zeminách paženy ihned, 
v soudržných zeminách bude zajištěna bezpečnost pracovníků v rýhách hlubších než 1,5 m 
v nezastavěné oblasti a 1,3m v zastavěné oblasti. V těchto případech se k roubení použije pažící rám, 
klec, koš, panelové pažení, pažící štít, beraněné pažení, záporové pažení, ve výjimečných případech pak 
piloty či podzemní stěna. 
Přes výkopy se musí zřídit bezpečné přechody.  
 

Sklony stěn dočasných svahů je možno volit v poměru 1 : 0,25, při výskytu písčitých zemin v poměru 
až 1 : 0,5. Úseky vedené zastavěnou částí území, kde není splněna podmínka o minimální přípustné 
vzdálenosti mezi výkopem a obrysem základu, je nutno pažit příložným, nebo zátažným pažením. 
Během provádění zemních prací bude pažení přizpůsobeno skutečným hydrogeologickým poměrům v 
rýze. V případech požadovaných normou budou jednotlivé části pažení posouzeny statickým výpočtem.  

  



21-T039 Skupinový vodovod Tišnov – intenzifikace a dostavba rozvodných sítí, posílení akumulace pitné vody  
B. Souhrnná technická zpráva 

 

 

 

Telefon :     Bankovní spojení : GE Money Bank a.s.   IČO : 25 02 38 29 
549 259 537     číslo účtu: 189 677 495   DIČ  : CZ25023829 
549 259 539          e-mail  : tisnov@provod.cz 
           web : www.provod.cz 

 40

Bude-li se dno jámy či rýhy pro výstavbu VDJ nacházet pod hladinou spodní vody, bude výkop 
odvodněn. Úroveň hladiny podzemní vody bude udržována alespoň 0,5m pod dno výkopu. Pro 
zachycení a odvedení vody lze použít povrchové odvodnění (odvodňovací příkopy, trubková či plošná 
drenáž) do čerpacích jímek, hloubkové odvodnění (hloubková drenáž, studny vrtané či hloubené a 
čerpací jehly) či speciální opatření (elektroosmóza, vodotěsné uzavírání okolí výkopu – milánské stěny, 
injektáž dna). Způsob odvodnění bude určen tabulkově v závislosti na součiniteli filtrace získaném 
geologickým průzkumem.  
 

Při povrchovém odvodnění provede zhotovitel na dně stavební rýhy nebo jámy drenážním potrubím z 
ohebného PVC/PE potrubí DN 100 mm (DN 125mm), které bude osazeno v rýze v hraně dna výkopu 
nebo po obvodu stavební jámy. Dále bude vytvořena drenážní vrstva ze štěrkového lože tl. 200 mm. 
Drenážní potrubí se vyspáduje do čerpací jímky, odkud bude čerpána voda vniklá do výkopu. Čerpání 
bude v závislosti na přítoku podzemní vody cyklické nebo stálé.  
 
 

V případě zastižení nevhodných zemin špatných geotechnických kvalit (např. neúnosné, stačitelné 
zeminy) budou tyto ze základové spáry odstraněny a nahrazeny skeletovou vrstvou z hutněného štěrku. 
Tato vrstva bude uložena do výztužné separační tkané geotextílie z polyesterových vláken 100% UV 
stabilizovaných o plošné hmotnosti minimálně 300 g.m-2, pevnost v tahu 40 kN.m-1, mezní protažení 
16% a vyztužené geomříže. Mocnost vrstvy bude min. 40 cm. Tato vrstva bude pod hladinou podzemní 
vody zároveň sloužit jako plošný drén (drenážní potrubí PVC DN 100 mm - po dokončení prací zrušit 
jeho funkčnost).  
 

V úsecích, kde bude navržené potrubí pod hladinou podzemní vody, projektant doporučuje po každých 
100 m provést těsnící přepážku v rýze. Stávající zeminy budou totiž nahrazeny propustnými 
nesoudržnými zeminami (obsypy, zpětné zásypy). Tyto zeminy mohou plnit funkci drénů a ovlivnit 
proudění podzemní vody v lokalitě. Těsnící přepážky budou provedeny od základové spáry na šířku 
rýhy a délku 1 m, výška těsnícího prvku bude 1 m nad ustálenou hladinu podzemní vody. Mimo 
komunikace budou tyto prvky provedeny z jílovité zeminy, v komunikacích budou provedeny z 
hubeného betonu.  
 

Podsypy, obsypy, násypy, zásypy – terminologie 
 

- kamenivo – směs zrn různé velikosti, která se stanovuje proséváním směsi na kontrolních sítech 
s čtvercovými otvory se stanovenými rozměry 

- zrno kameniva – jednotlivá část kameniva charakterizovaná svojí velikostí a tvarem 
- zrnitost kameniva – poměrná procentuální skladba směsi podle úhrnných objemů zrn jednotlivých 

velikostí, jejím grafickým vyjádřením je čára zrnitosti.  
- frakce kameniva – označení kameniva pomocí rozměrů dolního (d) a horního (D) síta vyjádřené 

jako poměr (d/D) 
 

Jako obsypový a zásypový materiál budou použity směsi zrn kameniva, kdy bude skladba směsí 
procentuálně poměrná podle úhrnných objemů zrn jednotlivých velikostí. 
 

Podsyp, obsyp a míry hutnění obsypu 
Před vlastním obsypem potrubí se provede na potrubí zkouška vodotěsnosti. 
Pažení bude vytahováno zásadně před hutněním obsypu – vždy jen o výšku vrstvy, která se následně 
bude hutnit.  
Doporučené míry zhutnění jsou uvedeny níže, minimální hodnota modulu přetvárnosti podsypu a 
obsypu je 45 MPa.  
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Tab. č.16.Doporučené míry zhutnění pro obsyp a zásyp potrubí 

Soudržné Nesoudržné

Plochy bez zatížení ("zelené") 85 88 Trávníky, předzahrádky atp.
Plochy mírně zatížené A 15 1,5 87 90 Občasný pojezd osobními vozy
Plochy středně zatížené B 125 12,5 89 92 Občasný pojezd težšími vozidly
Plochy vysoko zatížené D 400 40 92 95 Místní a státní komunikace

Míra zhutnění zeminy 
[%PS]Typ plochy

Max. 
zatížení 

[t]
Poznámka

 
Zdroj: PROVOD s.r.o. 

% PS – Proctorova hustota 

Upozornění: Na plastové potrubí uložené v zemi působí jednak zemní tlak a v případě, že je potrubí uloženo v trase 
komunikace, pak na potrubí působí i dynamické zatížení od projíždějících vozidel. Vznikající tlakové síly nejsou 
zachycovány plastovým potrubím, nýbrž jsou přenášeny do obsypu potrubí. Není-li obsyp zhutněn dle výše uvedených 
parametrů, dochází k deformaci plastového potrubí. Deformace se projevuje stlačením potrubí, kdy se z kruhového průřezu 
stává elipsa. Nadměrná deformace může mimo jiné způsobit snížení průtočného profilu potrubí a následné ucpání potrubí 
v místě nejvíce deformovaném! Z tohoto důvodu je nezbytné, aby byla hutnění věnována maximální pozornost a byly 
dodrženy výše uvedené zásady hutnění a uložení potrubí.  
 

PE potrubí 
Dno výkopu bude zbaveno kamení, urovnáno, opatřeno podsypem o tloušťce 100 mm. Podsyp bude 
zhotoven z písku frakce 0-4 mm. Musí být proveden ve sklonu dle podélného profilu. V případě uložení 
potrubí pod hladinou podzemní vody bude pod podsypovou vrstvou provedena vrstva ze štěrkového 
lože o mocnosti 200 mm. Štěrkové lože bude kamenivo s frakcí 16 až 32 mm. Tato vrstva bude odvádět 
podzemní vody (drenážní potrubí PVC DN 100 mm – po dokončení prací zrušit jeho funkčnost). Mezi 
vrstvu štěrku a písku bude vložena separační geotextílie plošné hmotnosti minimálně 300 g.m-2.   

Obsyp potrubí bude proveden z písku frakce 0 – 4 mm s max. zrnem 4 mm a to do výšky 300 mm nad 
vrchol potrubí. Hutnění se provádí po vrstvách 100-150 mm (dle účinnosti hutnící techniky) vždy po 
obou stranách trubky. Hutní se nožním dusáním, nebo lehkými strojními dusadly. Nad vrcholem trubky, 
se nehutní až do výšky 300 mm. Zvláště pečlivě, se hutní zemina do dosažení výšky alespoň jedné 
třetiny průměru trubky. Po hutnění je třeba zkontrolovat jednotlivé trubky, zda se výškově nebo směrově 
neposunuly. Lehké mechanické hutnění (pěchy do 60 kg) lze nad troubou provádět od vrstvy minimálně 
300 mm nad vrcholem hrdla trouby (krycí obsyp trouby).  
Způsob vytahování pažení může ovlivnit statiku potrubí. Pažení je nutno vytahovat po částech – vždy 
jen o výšku vrstvy, která se bude následně hutnit. 
Vzorové uložení viz výkresová část. 
 

Potrubí z tvárné litiny (TLT) 
 

Dno výkopu bude zbaveno kamení, urovnáno, opatřeno podsypem o tloušťce 150 mm. Podsyp bude 
zhotoven z písku frakce 0-4 mm. Podsyp musí být proveden ve sklonu dle podélného profilu. V případě 
uložení potrubí pod hladinou podzemní vody bude pod podsypovou vrstvou provedena vrstva ze 
štěrkového lože o mocnosti 200 mm. Štěrkové lože bude kamenivo s frakcí 16 - 32 mm. Tato vrstva 
bude odvádět podzemní vody (drenážní potrubí PVC DN 100 mm – po dokončení prací zrušit jeho 
funkčnost). 
Obsyp potrubí bude proveden ze štěrkopísku frakce 0 – 16 mm s max. zrnem 16 mm a to do výšky 300 
mm nad vrchol potrubí. Na obsyp budou použity neostrohranné / zaoblené zrnité materiály střední 
tvrdosti. Hutnění se provádí po vrstvách 100-150 mm (dle účinnosti hutnící techniky) vždy po obou 
stranách trubky. Hutní se nožním dusáním, nebo lehkými strojními dusadly. Nad vrcholem trubky, se 
nehutní až do výšky 300 mm. Zvláště pečlivě, se hutní zemina do dosažení výšky alespoň jedné třetiny 
průměru trubky. Po hutnění je třeba zkontrolovat jednotlivé trubky, zda se výškově nebo směrově 
neposunuly. Lehké mechanické hutnění (pěchy do 60 kg) lze nad troubou provádět od vrstvy minimálně 
300 mm nad vrcholem hrdla trouby (krycí obsyp trouby). 
Způsob vytahování pažení může ovlivnit statiku potrubí. Pažení je nutno vytahovat po částech – vždy 
jen o výšku vrstvy, která se bude následně hutnit.  
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PP potrubí 

Dno výkopu bude zbaveno kamení, urovnáno, opatřeno podsypem o tloušťce 100 mm. Podsyp bude 
zhotoven z písku frakce 0-8 mm. Musí být proveden ve sklonu dle podélného profilu. V případě uložení 
potrubí pod hladinou podzemní vody bude pod podsypovou vrstvou provedena vrstva ze štěrkového 
lože o mocnosti 200 mm. Štěrkové lože bude kamenivo s frakcí 16 až 32 mm. Tato vrstva bude odvádět 
podzemní vody (drenážní potrubí PVC DN 100 mm – po dokončení prací zrušit jeho funkčnost). Mezi 
vrstvu štěrku a písku bude vložena separační geotextílie plošné hmotnosti minimálně 300 g.m-2.   

Obsyp potrubí bude proveden ze štěrkopísku frakce 0 – 16 mm s max. zrnem 16 mm a to do výšky  
300 mm nad vrchol potrubí. Hutnění se provádí po vrstvách 100-150 mm (dle účinnosti hutnící 
techniky) vždy po obou stranách trubky. Hutní se nožním dusáním, nebo lehkými strojními dusadly. 
 

Nad vrcholem trubky, se nehutní až do výšky 300 mm. Zvláště pečlivě, se hutní zemina do dosažení 
výšky alespoň jedné třetiny průměru trubky. Po hutnění je třeba zkontrolovat jednotlivé trubky, zda se 
výškově nebo směrově neposunuly. Lehké mechanické hutnění (pěchy do 60 kg) lze nad troubou 
provádět od vrstvy minimálně 300 mm nad vrcholem hrdla trouby (krycí obsyp trouby).  
Způsob vytahování pažení může ovlivnit statiku potrubí. Pažení je nutno vytahovat po částech – vždy 
jen o výšku vrstvy, která se bude následně hutnit. 
Vzorové uložení viz výkresová část. 
 
Zásypy, násypy a míry hutnění  
Při výkopu stavebních jam a rýh je nutno selektivně přistupovat k rozlišení zemin z hlediska využití pro 
zpětné zásypy a násypy. 
Zpětné zásypy, násypy a jejich zhutnění budou vykonávané v předepsaných vrstvách podle použitého 
materiálu a v souladu s ustanoveními ČSN 73 3050 a dalšími souvisejícími normami jako např. ČSN 
72 1006, ČSN 72 1015, ČSN 72 1018, ON 72 1005, ON 73 0095. Hutnění bude prováděno vibračními 
deskami, ručními vibračními vály, nebo jinou vhodnou technikou. 
Pro hutnění musí být použity takové hutnící prostředky, které jsou schopny docílit požadovaného stupně 
zhutnění v daných podmínkách. Pro hutnění ve stísněných prostorách např. po bocích potrubí v rýze je 
nutno použít malou mechanizaci a hutnit po malých vrstvách.  
 

Pro dohutňování pláně pod komunikací je možné nasazení větších a účinnějších hutnících prostředků a 
i mocnosti hutněných vrstev mohou být vyšší. 
Doporučené míry zhutnění jsou uvedeny výše v kap. Podsyp, obsyp a míry hutnění obsypu. 
Vlhkost zeminy při hutnění se nesmí lišit od hodnoty optimální vlhkosti stanovené zkouškou PS o více 
než 3%, u spraše a sprašových hlín nesmí vlhkost při hutnění klesnout pod optimální hodnotu o více 
než 2%. Mocnost hutněných vrstev bude přizpůsobena použité hutnící technice, šířce rýhy a 
zhutnitelnosti materiálu – nebude však větší než 25 cm. 
 
Zásypy – pojezdové plochy, místní a krajská komunikace, aktivní zóna komunikace (tj. do 1,7m od 
krajnice) 
Zásyp bude proveden hutněným štěrkopískem frakce 0-16mm. Zhutnění bude provedeno po 
vrstvách 200 mm. Střední a těžké mechanizmy se mohou používat až minimálně 1 m nad vrcholem trub.  
Pažení bude vytahováno zásadně před hutněním obsypu (například po krocích odpovídajících tloušťce 
hutněné vrstvy 200 mm). 
Pro hutněný zásyp v komunikaci platí kritéria zhutňování podle ČSN 72 1005. Při zhutňování zásypu 
nesmí nastat výškové nebo směrové vybočení trub z původní polohy (čl. 199 ČSN 73 6701). 
Povrch terénu bude uveden do původního stavu. Skladba komunikace je popsána níže. 
Minimální hodnota modulu přetvárnosti zásypu je 45 MPa.   
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Na zpětné zásypy v komunikacích a pojezdových plochách bude použit, pouze správcem stavby 
schválený, vhodný materiál podle „TP 146 Povolování a provádění výkopů a zásypů rýh pro inženýrské 
sítě ve vozovkách pozemních komunikací“. Hutnění zásypů pod komunikacemi, kontroly kvality a 
jejich četnost budou prováděny také podle požadavků TP 146. 
 

V krajských komunikacích v podélných výkopech bude provedena statická zatěžovací zkouška 
s požadovanou hodnotou modulu přetvárnosti v druhém zatěžovacím cyklu na úrovni pláně - tj. 60 cm 
pod niveletou vozovky – 45 MPa, před pokládkou živičných vrstev – tj. cca 15-20 cm pod niveletou 
vozovky – 120 MPa. O provádění hutnících zkoušek bude správa silnic informována a přizvána k nim. 
Bude vyhotoven protokol a doložena zpráva o provedených zkouškách hutnění. Na každých 100 bm 
jedna zkouška a na každou veřejnou část kanalizační přípojky. 
 

Další vhodné materiály, které je možné použít pro zásypy: 
 Přírodní neupravená zemina (pokud svými vlastnostmi vyhovuje požadavkům příslušných ČSN) 

vytěžená z výkopu, nebo například nacházející se v zemníku. 
 Zlepšené zeminy odpovídající požadavkům TP 94. Ve smyslu TP 94 se za zlepšené zeminy považují 

zeminy s přidáním jakéhokoliv pojiva tj. vápna, cementu, popílku apod. 
 Stabilizované materiály (zeminy) odpovídající svým složením některé z variant uvedené v ČSN 73 6125 

(například stabilizace cementem) 
 Zeminy odpovídající svým složením nestmeleným materiálům podle ČSN 73 6126 (například 

mechanicky zpevněné kamenivo, mechanicky zpevněná zemina, štěrkodrť). Pro rýhy šířky do 1,2 m je 
vhodné použít štěrkodrť frakce 0-32 a pro širší rýhy stěrkodrť frakce 0-63. 

 Kamenivo stmelené hydraulickým pojivem odpovídající požadavkům ČSN 73 6124 (například 
válcovaný beton, kamenivo zpevněné cementem, apod.) 

 Vybourané a druhotné materiály např. R-materiál ze starých porušených vrstev z asfaltových směsí, 
popílky, strusky, recyklované zdivo a beton, recyklovaný štěrk z vozovek a kolejového lože, apod. 

Vykopaná zemina nevhodná pro zpětné zásypy v komunikacích bude zlepšena tak, aby ji bylo možné 
požít pro zásypy v komunikacích, nebo bude odvážena na trvalou deponii a bude nahrazena vhodným 
zásypovým materiálem podle TP 146. 

Do zásypů v komunikacích se nesmí použít organické zeminy, bahna, rašeliny, humus a ornice s 
obsahem organických látek větším než 6% suché objemové hmotnosti částic pod 2 mm  
(ISO/CD 14688-2). 
 

Bez úprav nebo zvláštních opatření není možné používat v komunikacích jako zásyp: 
 Zasolené horniny s obsahem vodou rozpustných solí nad 10% 
 Objemově nestále zeminy a horniny (nasákavé jíly a jílovité břidlice), u kterých při běžných klimatických 

podmínkách dochází k objemovým změnám větším než 3% 
 Jíly s mezí tekutosti vyšší než 60%, nebo indexem plasticity vyšším než 40% 
 Jílovité zeminy s indexem konzistence menším než 0,5 
 Skalné horniny, u kterých dochází působením klimatických vlivů a zatížení po dobu životnosti zásypu k 

deformacím (např. rozpadové jílovce, slínovce apod.) 
 

Zásypy v nezpevněných plochách 
V nezpevněném terénu je možné provést zásyp z původního materiálu po odstranění velkých kamenů, 
kvalita hutnění se provádí dle konkrétních podmínek, aby nedocházelo k sedání pláně. Zhutnění bude 
prováděno po jednotlivých vrstvách. Tyto vrstvy nesmí být pro potrubí do DN 400 mm vyšší než 250 
mm. Provádí-li se zásyp rýhy ve volném terénu, doporučuje se provést navýšení.  
Míra navýšení bude určena podle stupně nakypření zeminy, doby sedání zeminy a charakteru pozemku. 
Povrch terénu bude uveden do původního stavu. 
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Násypy 
Zeminu do násypů je nutno dokonale hutnit po vrstvách max. tl. 20 cm. Je nutno použít vhodnou 
nenamrzavou sypaninu nebo stávající zeminu upravit pro použitelnost do uvedených násypů v souladu 
s ČSN 73 3050 Zemní práce, ON 73 6183 Zlepšení soudržných zemin, ON 72 1005 Míra zhutnění 
zemin a ČSN 72 1006 Kontrola zhutnění zemin. Je důležité, aby modul pružnosti podložní zeminy 
vykazoval po zhutnění hodnotu Edef2 ≥ 40MPa, pokud normové požadavky pro daný typ násypu 
nestanovují jinak. 
 

B.9. Celkové vodohospodářské řešení  

B.9.1 SO 01 Propojení obce Moravské Knínice - ÚV Podhájí, kód 0 
Neobsazeno 
 
 
B.9.2 SO 02 – Nový převáděcí propoj HTP – přivaděč, kód 100 

B.9.2.1 SO.02.01 Vodovodní přivaděč, včetně objektů 
Je navržen nový vodovodní přivaděč De 160x14,6 mm  PE 100 RC SDR 11, dl. 817,0 m, který je na 
konci HTP Tišnov napojen na stávající řad PVC 150. Je veden v chodníku za mateřskou školkou 
spojující ulice Jamborova a Hornická a dále ulicí Jamborova k ulici Brněnská, poté ulicí Olbrachtova 
do ulice Na Nové, kde bude provedeno napojení na stávající přivaděč LT 200 přes nové odbočení z řadu 
z tvárné litiny TLT DN 200 mm dl.46,0 m. V místě napojení bude zřízena armaturní šachta 
s redukčním ventilem na pozemku č. 833 k.ú. Tišnov.  
 
Dimenzování trubního materiálu 

Dimenze vodovodního potrubí je převzata z projektu: 

- Tišnovsko, Studie proveditelnosti – intenzifikace a dostavba rozvodných sítí, posílení akumulace pitné 
vody, zpracovatel VH atelier, spol. s r.o. 

- Skupinový vodovod Tišnov – Generel zásobování vodou, zpracovatel DHI a.s., 

„Díky tomuto novému propoji lze v případě potřeby zajistit do oblasti zásobované ze zdrojů 
Heroltice a Čebín transfer vody ze severních zdrojů, především z Lomničky a VOV (Vírský 
oblastní vodovod). Lze jím zásobovat i DTP Tišnov prostřednictvím VDJ Klucanina a využít 
tak jeho významného objemu. 

 

Opatření řeší komplexně zabezpečenost a variabilitu zdrojů v celé soustavě. Lze jím 
vyřešit mimořádné situace jako je např. výpadek významného zdroje včetně VOV, ale 
také provozní omezení a situace způsobené suchem. Toto opatření je klíčové pro 
zajištění dostatečné zabezpečenosti zásobování vodou v Tišnově a jižní části 
skupinového vodovodu.“ 

 

Návrh trubního materiálu  

Vodovodní propoj je navržen z trubního materiálu De 160x14,6  PE 100 RC SDR 11, tlakové třídy PN 
16, dle ČSN 12201-2 přílohy B. 

Odbočení ze stávajícího řadu je navrženo z potrubí z tvárné litiny TLT DN 200 mm pro pitnou vodu. 
Trubky z tvárné litiny dle ČSN EN 545 a ISO 2531 s dvoukomorovým hrdlem. 
Tlaková třída C64 (PFA těsnícího spoje 16 bar). 
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Délky jednotlivých vodovodů, specifikace povrchů a dimenze potrubí jsou uvedeny v tabulce níže.  
 
Tab. č.17.Výpis trubního vedení SO 02 

 
Délka DN materiál

KKP KK MK KTP NP [m] [mm]

propoj 61 0 718 0 38 817 150 PE
odbočení 0 0 9 0 37 46 200 TLT

Celkem [m] 61,0 0,0 727,0 0,0 75,0 863,0

Druh povrchu
Řad

 
 
B.9.2.2 SO.02.02 Armaturní šachta – stavební část 
V místě napojení je zřízena armaturní šachta s redukčním ventilem, který bude mít měnitelné nastavení 
výstupního tlaku. Armaturní šachta je umístěna na travnatém prostoru v pozemku č. 833 k.ú. Tišnov. 
Základní parametry 2,5x4,5m. 
 
B.9.2.3 SO.02.03 Rozšíření distribuční sítě NN a přípojka NN k ČS 
Armaturní šachta bude napojena ze stávajícího vedení NN přes pojistkovou skříň.  
Délka přípojky k šachtě je 13,5 m. Stávající parametry pro odběrné místo P= 1,5 kW/400V, 3,9 A, a 1x 
svítidlo cca 100 W. 
Stavební objekt je součástí provozního souboru PS 02, D.2.02.2 Elektro technologická část 
 
B.9.2.4 SO.02.04 Opravy narušených povrchů po výkopech 
Viz. kapitola B.10 Společná typová řešení 
 
B.9.2.5 SO.02.05 Přeložky sdělovacího vedení 
Předpokládaná přeložka sdělovacího vedení  
PřSD 1 v délce 16,0m 
PřSD 2 v délce 6,5m 
Trasování zřejmé ze situace – D.1.02-3.2 
 
B.9.2.6 SO.02.06 Přeložky elektrického vedení VN 
Předpokládaná přeložka podzemního elektrického vedení VN 
PřVN 1 v délce 28,0m 
PřVN 2 v délce 20,5m 
PřVN 3 v délce 21,5m 
Trasování zřejmé ze situace – D.1.02-3.2 
 
B.9.3 SO 03 – Přivaděč – HTP (ČS Halasova), kód 100 
Rekonstrukce ČS Halasova je navržena tak, aby ČS byla dostupná pro mimořádné stavy zásobování. 
Vzhledem k tomu, že se uvažuje s jejím využitím vždy pouze krátkodobě v mimořádných stavech 
nebyla navržena změna stávajících parametrů. Spouštění čerpadel bude v kompetenci provozovatele 
sítě. 
Stavební úpravy v objektu: 

- osazení nové větrací hlavice  
- výměně stávajícího záklopu montážního otvoru se vstupem 
- pročištění odpadního potrubí 
- vybourání stávajících podstavců a opěrných bloků a následné zřízení nových bloků dle 

technologie 
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- zhotovení nových prostupů pro potrubí 
- nové obklady stěn, dlažba podlahy a malba 

 
B.9.4 SO 04 – Zkapacitnění řadu od VDJ Květnice na HTP Tišnov, kód 101 

B.9.4.1 SO.04.01 Vodovodní řad, včetně objektů 
 
Je navržen nový řad z tvárné litiny TLT DN 300 dl. 645,0 m v původní trase, který vede z vodovodní 
šachty pod VDJ Květnice polními pozemky k zástavbě a kolem centra sociálních služeb do ulice 
Králova. Zde je řad veden kolem stávajících bytovek do ulice Lomnická. V ulici Lomnická bude řad 
napojen na potrubí PVC 200.  
 
Dimenzování trubního materiálu 

Dimenze vodovodního potrubí je převzata z projektu: 

- Tišnovsko, Studie proveditelnosti – intenzifikace a dostavba rozvodných sítí, posílení akumulace pitné 
vody, zpracovatel VH atelier, spol. s r.o. 

- Skupinový vodovod Tišnov – Generel zásobování vodou, zpracovatel DHI a.s., 

„Pro zachování odpovídajících hydraulických podmínek v sítí, především jednotkové ztráty v řadu je 
nutné zvýšení kapacity řadu až do křížení ulic Králova a Lomnická, a to do profilu DN 300. Navazující 
řad 225 PVC, resp. DN 200 tvárná litina je již pro daný zatěžující stav dostatečně kapacitní.“ 

 

Návrh trubního materiálu  

Zkapacitnění řadu je navrženo z potrubí z tvárné litiny TLT DN 300 mm pro pitnou vodu. 
Trubky z tvárné litiny dle ČSN EN 545 a ISO 2531 s dvoukomorovým hrdlem. 
Tlaková třída C50 (PFA těsnícího spoje 16 bar). 
 
Délky jednotlivých vodovodů, specifikace povrchů a  dimenze potrubí jsou uvedeny v tabulce níže.  
 
Tab. č.18.Výpis trubního vedení SO 04 

 
Délka DN

KKP KK MK KTP NP [m] [mm]

zkapacitnění 0,0 9,0 160,0 0,0 476,0 645,0 300

Druh povrchu
Řad

 
 
Celková délka vodovodního řadu je DN 300 je 645,0 m.  
 
Přepojení stávajících řadů 
V rámci objektu dojde k přepojení stávajících řadů 
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Tab. č.19.Přepojení řadů 
Délka DN materiál

[m] [mm]

1.1 1,00 100 PE
1.2 1,00 100 TLT
1.3 3,00 100 TLT
1.4 4,50 150 TLT
1.5 1,00 80 PE
1.6 1,00 80 TLT

Celkem [m] 11,5

řad

 
 
Celková délka přepojovacích řadů v délce 11,5m 
 
 
B.9.4.2 SO.04.02 Vodovodní přípojky – přepojení stávajících přípojek 
Dokumentace řeší přepojení stávajících vodovodních přípojek, způsob a místo napojení na zkapacitněný 
vodovodní řad. 
Vodovodní propojky jsou navrženy z trubního materiálu PE 100 RC SDR 11. 
 

Tab. č.20.Přepojení vodovodních přípojek SO.04 

č. popisné
č. parcely, k.ú. 

Tišnov
PE DN 
[mm]

Délka 
[m]

1742a 2079 100 1,0
1742b 2079 63 1,5
bez čp 2137 63 1,0
bez čp 1711 32 1,0
1674, 1673 1713 63 1,0
1672, 1671 1715 63 1,0
1669, 1670 1717 63 1,0
1667, 1668 1719 63 1,0
hydrant 786/26 80 4,0

CELKEM 12,5  
 
Celková délka přepojení vodovodních přípojek v délce 12,5m 
 
Napojení vodovodních přípojek 
Pro umožnění napojení vodovodních přípojek na hlavní řad bude použit celolitinový navrtávací pas. 
 

Navrtávací pas celolitinový s integrovaným šoupětem s epoxidovou ochrannou vrstvou pro styk 
s pitnou vodou, s hrdlem pro připojení PE potrubí.  
Navrtávací pas je v provedení pro litinové potrubí. Těleso a objímka pasu je z tvárné litiny, šrouby, 
podložky a matice chráněné proti korozi, těsnění z pryže EPDM. 
Těžká povrchová ochrana proti korozi. 

Šoupátka ovládána zemní teleskopickou soupravou se šroubovým napojením. Zemní souprava bude 
kryta uličním ventilovým poklopem z tvárné litiny, základová deska litinová. 

 
Náhradní zásobování pitnou vodou 
V průběhu výstavby bude nutné obyvatelům řešené lokality zajistit náhradní zásobování pitnou vodou. 
S tím souvisí zajištění odstávky vody při propojování na náhradní zásobování a avizování odběratelům. 
Výstavba bude probíhat po etapách.  Po dobu výstavby v daném úseku bude v chodníku nataženo 
potrubí napojené na stávající rozvodnou síť a tím bude zajištěno zásobování obyvatel pitnou vodou 
(krátkodobé provizorní zásobování – bypass). 
Viz. technická zpráva. 
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B.9.4.3 SO.04.03 Zrušení stávajícího vodovodního řadu 
Stávající vodovod v délce 608 m, který vede v místě budoucí zástavby a v souběhu s navrhovaným 
vodovodem, bude zrušen vytěžením při stavbě. Hydranty budou demontovány a nefunkční šachty 
zasypány. Poklopy armatur na zrušeném řadu budou odstraněny včetně orientačních tabulek a sloupků. 
Litinové trouby a armatury z odstraňovaných vodovodních řadů budou vráceny provozovateli 
vodovodní sítě, ostatní materiály budou zhotovitelem stavby likvidovány dle zákona o odpadech.  
Celková délka rušeného vodovodního řadu je cca 608,0 m. 
 
B.9.4.4 SO.04.04 Opravy narušených povrchů po výkopech 
Viz. kapitola B.10 Společná typová řešení 
 
B.9.5 SO 05 – Zkapacitnění řadu z Květnice, kód 106 

B.9.5.1 SO.05.01 Vodovodní řad, včetně objektů 
Jedná se o zkapacitnění krátkého úseku řadu vedoucího z vodovodní šachty pod vodojemem Květnice 
po rozdvojení řadů vedoucí do vodojemu Čimperek. Tento úsek bude zkapacitněn z původního potrubí 
TLT DN 150 mm na nové potrubí z tvárné litiny TLT DN 300 mm     
 
Dimenzování trubního materiálu 

Dimenze vodovodního potrubí je převzata z projektu: 

- Skupinový vodovod Tišnov – Generel zásobování vodou, zpracovatel DHI a.s., 

- Tišnovsko, Studie proveditelnosti – intenzifikace a dostavba rozvodných sítí, posílení akumulace pitné 
vody, zpracovatel VH atelier, spol. s r.o. 

„Tento krátký úsek představuje kapacitní omezení, které je limitující jak z pohledu opatření 600, 
tj. zvětšení VDJ Čimperek, tak z pohledu optimalizace tlakových poměru v obci Železné a 
plánovanému zvětšení VDJ Železné. Navržené opatření spočívá ve zkapacitnění úseku do řadu DN 
300.“ 
 

Návrh trubního materiálu  

Zkapacitnění řadu je navrženo z potrubí z tvárné litiny TLT DN 300 mm pro pitnou vodu 
Trubky z tvárné litiny dle ČSN EN 545 a ISO 2531 s dvoukomorovým hrdlem. 
Tlaková třída C50 (PFA těsnícího spoje 16 bar). 
Délky jednotlivých vodovodů, specifikace povrchů a  dimenze potrubí jsou uvedeny v tabulce níže.  
 
Tab. č.21.Výpis trubního vedení SO 05 

 
Délka DN

KKP KK MK KTP NP [m] [mm]

zkapacitnění 0,0 0,0 0,0 0,0 18,0 18,0 300

Druh povrchu
Řad

 
 
Celková délka vodovodního řadu je DN 300 je 18,0 m.  
 
B.9.5.2 SO.05.02 Zrušení stávajícího vodovodního řadu 
Stávající vodovod v místě od AMŠ v délce 18 m, který vede v souběhu s navrhovaným vodovodem, 
bude zrušen vytěžením při stavbě. Hydranty budou demontovány a nefunkční šachty zasypány. Poklopy 
armatur na zrušeném řadu budou odstraněny včetně orientačních tabulek a sloupků. Litinové trouby a 
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armatury z odstraňovaných vodovodních řadů budou vráceny provozovateli vodovodní sítě, ostatní 
materiály budou zhotovitelem stavby likvidovány dle zákona o odpadech.  
Délka rušeného řadu je 18,0m. 
 
B.9.5.3 SO.05.03 Stavební úpravy ve stávající AMŠ 
Zvětšení dimenze potrubí proběhne v rostlém terénu, objekt si nevyžádá stavební zásah do stávající 
armaturní šachty. 
 

B.9.5.4 SO.05.04 Opravy narušených povrchů po výkopech 
Viz. kapitola B.10 Společná typová řešení 
 
 
B.9.6 SO 06 – Propoj sítě Tišnov DTP - jih, kód 108 
Neobsazeno 
 
B.9.7 SO 07 – Zkapacitnění sítě Tišnov DTP - jih, kód 109 

B.9.7.1 SO.07.01 Vodovodní řad, včetně objektů 
Od zredukování stávajícího řadu LT 150 v ulici Cáhlovská vede stávající řad LT 100 ulicí U Svratky 
po sídlo firmy Kv.Řezáč s.r.o. Tento řad LT 100 bude zkapacitněn do řadu De 160x14,6 mm  PE 100 
RC SDR 11, a to v celé délce 305,0 m po sídlo firmy Kv.Řezáč s.r.o., odkud je navržen nový propoj 
viz. SO 08. 
 
Dimenzování trubního materiálu 

Dimenze vodovodního potrubí je převzata z projektu: 

- Skupinový vodovod Tišnov – Generel zásobování vodou, zpracovatel DHI a.s., 

- Tišnovsko, Studie proveditelnosti – intenzifikace a dostavba rozvodných sítí, posílení akumulace pitné 
vody, zpracovatel VH atelier, spol. s r.o. 

 

Návrh trubního materiálu  

Vodovodní propoj je navržen z trubního materiálu De 160x14,6 mm  PE 100 RC SDR 11, tlakové třídy 
PN 16, dle ČSN 12201-2 přílohy B. 

Délky jednotlivých vodovodů, specifikace povrchů a  dimenze potrubí jsou uvedeny v tabulce níže. 
 
Tab. č.22.Výpis trubního vedení SO 07 

 
Délka De

KKP KK MK KTP NP [m] [mm]

zkapacitnění 0,0 0,0 285,0 0,0 20,0 305,0 160

Druh povrchu
Řad

 
 
Celková délka vodovodního řadu De 160 je 305,0 m.  
 
 
Přepojení stávajících řadů 
V rámci objektu dojde k přepojení stávajících řadů v délce 4x0,5m  
tvárná litina TLT DN 80 mm v celkové délce 1,0m 
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tvárná litina TLT DN 150 mm v celkové délce 1,0m 

Celková délka přepojovacích řadů v délce 2,0m 
 
 
B.9.7.2 SO.07.02 Vodovodní přípojky – přepojení stávajících přípojek 
Dokumentace řeší přepojení stávajících vodovodních přípojek, způsob a místo napojení na zkapacitněný 
vodovodní řad. 
Vodovodní propojky jsou navrženy z trubního materiálu PE 100 RC SDR 11. 

 

č. popisné
č. parcely, k.ú. 

Tišnov
dimenze 

[mm]
délka 
[m]

278 323/2 32 1,0

bez čp 323/1 32 1,0
378a 315/1 63 1,0
378b 315/1 32 1,0
592 637/1 32 2,5
17 1627 32 1,0
450 490 32 1,0
780 818 32 1,0

CELKEM 9,5  
Celková délka přepojení vodovodních přípojek v délce 9,5m 
 
Napojení vodovodních přípojek 
Pro umožnění napojení vodovodních přípojek na hlavní řad bude použit celolitinový navrtávací pas. 
 

Navrtávací pas celolitinový s integrovaným šoupětem s epoxidovou ochrannou vrstvou pro styk 
s pitnou vodou, s hrdlem pro připojení PE potrubí.  
Navrtávací pas je v provedení pro PE potrubí. Těleso a objímka pasu je z tvárné litiny, šrouby, podložky 
a matice chráněné proti korozi, těsnění z pryže EPDM. 
Těžká povrchová ochrana proti korozi. 

Šoupátka ovládána zemní teleskopickou soupravou se šroubovým napojením. Zemní souprava bude 
kryta uličním ventilovým poklopem z tvárné litiny, základová deska litinová. 

Náhradní zásobování pitnou vodou 
V průběhu výstavby bude nutné obyvatelům řešené lokality zajistit náhradní zásobování pitnou vodou. 
S tím souvisí zajištění odstávky vody při propojování na náhradní zásobování a avizování odběratelům. 
Výstavba bude probíhat po etapách.  Po dobu výstavby v daném úseku bude v chodníku nataženo 
potrubí napojené na stávající rozvodnou síť a tím bude zajištěno zásobování obyvatel pitnou vodou 
(krátkodobé provizorní zásobování – bypass). 
Viz. technická zpráva. 
 
B.9.7.3 SO.07.03 Zrušení stávajícího vodovodního řadu 
 
Stávající vodovod v délce 307,5m, který vede v místě budoucí zástavby a v souběhu s navrhovaným 
vodovodem, bude zrušen vytěžením při stavbě. Hydranty budou demontovány a nefunkční šachty 
zasypány. Poklopy armatur na zrušeném řadu budou odstraněny včetně orientačních tabulek a sloupků. 
Litinové trouby a armatury z odstraňovaných vodovodních řadů budou vráceny provozovateli 
vodovodní sítě, ostatní materiály budou zhotovitelem stavby likvidovány dle zákona o odpadech.  
Délka rušeného řadu je 307,5m. 
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B.9.7.4 SO.07.04 Opravy narušených povrchů po výkopech 
Viz. kapitola B.10 Společná typová řešení 
 
B.9.8 SO 08 – Zkapacitnění Heroltic, kód 201 

B.9.8.1 SO.08.01 Vodovodní řady, včetně objektů 
V tomto projektu je navrženo zkapacitnění hlavního řadu LT 80 v obci Heroltice na  nový řad De 
110x10,0 mm PE 100 RC SDR 11 dl. 613,0m, který bude veden v maximální možné míře ve stávající 
trase, případně v důsledku souběhů a křížení s ostatními sítěmi v lehce pozměněné trase. Řad bude 
veden až do zadní části obce, kde bude napojen na stávající úsek IPE 80.  
Bude provedeno zkapacitnění také stávajícího řadu LT 80 na návsi řadem De 110x10,0 mm PE 100 
RC SDR 11, dl. 156,0 m. 
 
Dimenzování trubního materiálu 

Dimenze vodovodního potrubí je převzata z projektu: 

- Tišnovsko, Studie proveditelnosti – intenzifikace a dostavba rozvodných sítí, posílení akumulace pitné 
vody, zpracovatel VH atelier, spol. s r.o. 

- Skupinový vodovod Tišnov – Generel zásobování vodou, zpracovatel DHI a.s., 

„Realizace opatření přispěje ke zlepšení tlakových podmínek v pásmu. Vzhledem k vysokému 
výhledového zatížení sítě Heroltic představují stávající řady velké kapacitní omezení.“ 
 

Návrh trubního materiálu  

Vodovodní řad je navržen z trubního materiálu De 110x10,0 mm PE 100 RC SDR 11, tlakové třídy 
PN 16, dle ČSN 12201-2 přílohy B.  
Délky jednotlivých vodovodů, specifikace povrchů a dimenze potrubí jsou uvedeny v tabulce níže.  
 
Tab. č.23.Výpis trubního vedení SO 08 

 
Délka De

KKP KK MK KTP NP [m] [mm]

"1" 0,0 130,0 483,0 0,0 0,0 613,0 110
"2" 0,0 0,0 156,0 0,0 0,0 156,0 110

Celkem [m] 0,0 130,0 639,0 0,0 0,0 769,0

Druh povrchu
Řad

 
 
Celková délka vodovodního řadu De 110 je 769,0 m.  
 
Přepojení stávajících řadů 
V rámci objektu dojde k přepojení stávajících řadů v délce 6,0 m.  
Demontáž vodovodního potrubí LT 80 v délce 6,0 m. 
 
B.9.8.2 SO.08.02 Vodovodní přípojky – přepojení stávajících přípojek 
Dokumentace řeší pouze přepojení stávajících vodovodních přípojek, způsob a místo napojení na 
zkapacitněný vodovodní řad, tj. od hlavního řadu v délce cca 1m. 
 
Rekapitulace vodovodních přípojek: 
počet vodovod. přípojek      šoupátkový uzávěr    vodoměrná sestava   délka potrubí 

 46 ks De 32 mm  46 ks    0 ks     50,0 m 
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Demontáž vodovodních přípojek: dl. potrubí 50,0m 
 
Napojení vodovodních přípojek 
Pro umožnění napojení vodovodních přípojek na hlavní řad bude použit celolitinový navrtávací pas. 
 

Navrtávací pas celolitinový s integrovaným šoupětem s epoxidovou ochrannou vrstvou pro styk 
s pitnou vodou, s hrdlem pro připojení PE potrubí.  
Navrtávací pas je v provedení pro PE potrubí. Těleso a objímka pasu je z tvárné litiny, šrouby, podložky 
a matice chráněné proti korozi, těsnění z pryže EPDM. 
Těžká povrchová ochrana proti korozi. 

Šoupátka ovládána zemní teleskopickou soupravou se šroubovým napojením. Zemní souprava bude 
kryta uličním ventilovým poklopem z tvárné litiny, základová deska litinová. 

Náhradní zásobování pitnou vodou 
V průběhu výstavby bude nutné obyvatelům řešené lokality zajistit náhradní zásobování pitnou vodou. 
S tím souvisí zajištění odstávky vody při propojování na náhradní zásobování a avizování odběratelům. 
Výstavba bude probíhat po etapách.  Po dobu výstavby v daném úseku bude v chodníku nataženo 
potrubí napojené na stávající rozvodnou síť a tím bude zajištěno zásobování obyvatel pitnou vodou 
(krátkodobé provizorní zásobování – bypass). 
Viz. technická zpráva. 
 
B.9.8.3 SO.08.03 Zrušení stávajícího vodovodního řadu 
Stávající vodovod v délce 769,5m, který bude zrušen vytěžením při stavbě. Hydranty budou 
demontovány a nefunkční šachty zasypány. Poklopy armatur na zrušeném řadu budou odstraněny 
včetně orientačních tabulek a sloupků. Litinové trouby a armatury z odstraňovaných vodovodních řadů 
budou vráceny provozovateli vodovodní sítě, ostatní materiály budou zhotovitelem stavby likvidovány 
dle zákona o odpadech.  
Délka rušeného řadu je 769,5m DN80. 
 
B.9.8.4 SO.08.04 Opravy narušených povrchů po výkopech 
Viz. kapitola B.10 Společná typová řešení 
 
 
B.9.9 SO 09 Zvětšení objemu VDJ Dřínová, kód 200 
Neobsazeno 
 
B.9.10 SO 10 Zvětšení objemu VDJ Tišnov - Čimperek, kód 600 

B.9.10.1 SO.10.01 Akumulace – stavební část 
Projekt řeší vybudování třetí akumulační komory kruhového tvaru Ø7,8 m o objemu 150 m3. Nová 
akumulační nádrž bude umístěna vedle stávajících akumulačních nádrží v ose s armaturní komorou – 
viz. situační výkres.  
 
B.9.10.2 SO.10.02 Stávající objekt VDJ – stavební úpravy 
Ve stávajícím objektu je nutné ve vstupní místnosti vybudovat dveře do nové akumulační nádrže. Ve 
stávající armaturní komoře bude provedeno přepojení nátoku, odtoku a odpadu z nově budované 
akumulační komory. 
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B.9.10.3 SO.10.03 Oplocení 
Areál VDJ bude nově oplocen. K oplocení bude použito plotových svařovaných panelů a bude 
upevněno na ocelové sloupky. Celková délka oplocení bude cca 88,0 m. V oplocení se vybuduje 
uzamykatelná brána. 

Čelní část oplocení délky 33,0 m bude provedena obdobně jako původní s novou brankou stejného 
vzhledu jako původní branka. Provedou se nové betonové sloupky a zídka.  

 

B.9.10.4 SO.10.04 Zpevněné plochy 
Nad novou akumulací bude provedeno svahování. Po dokončení stavebních prací budou provedeny 
terénní úpravy. Nezpevněné plochy v areálu VDJ budou osazeny travním semenem cca 900,0 m2 viz. 
situace. Bude opravený okapový žlab ze střechy stávajícího VDJ pomocí betonového žlabu 600/300/80 
mm, plocha cca 7,0 m2. 

 
B.9.11 SO 11 Zvětšení objemu VDJ Tišnov - Květnice, kód 1000 
Vodojem Květnice s objemem 500 m3 je klíčovým vodojemem a jeho místo v systému je nenahraditelné. 
Z vlastního vodojemu je zásobeno HTP Tišnova a dále je významným tranzitním vodojemem, do kterého 
je zaústěn přivaděč z Vírského oblastního vodovodu. Z výstupů generelu skupinového vodovodu Tišnov 
je patrné, že zajištění vodojemu činí aktuálně 71 % a objem je využíván na 140 %. Tyto hodnoty jsou z 
aktuální pohledu vyhovující, avšak z pohledu budoucího zvýšení tranzitu z VOV jsou nedostatečné a 
chybí 300 m3. Z tohoto důvodu bylo navrženo zvětšení VDJ Květnice ze stávajícího objemu 500 m3 na 
800 m3. 
 
 
B.9.11.1 SO.11.01 Akumulace s armaturní komorou – stavební část 
Projekt řeší vybudování třetí akumulační komory kruhového tvaru Ø10,8 m o objemu 300 m3. Nová 
akumulační nádrž bude umístěna vedle stávající akumulační nádrže na osu– viz. situační výkres.  
 

Akumulační nádrž je tvořena: 

- 1 x akumulační nádrž    -   Ø10,8 m, výška nádrže 3,6 m 
- vstupní místnost    -   4,1 m x 4,0 m – vnitřní rozměr 

 -  armaturní komora    -   4,1 m x 2,65 m – vnitřní rozměr 
 

B.9.11.2 SO.11.02 Stávající objekt VDJ – stavební úpravy 
V rámci stavby dojde k propojení stávající a nově navrženou armaturní komorou. Proto budou ve 
stávající armaturní komoře vybudovány dva otvory pro průchod potrubí DN 150.  V armaturní komoře 
budou vybudovány dva opěrné bloky, nebo bude potrubí přichyceno ke stropu upevňovací objímkou. 
 
B.9.11.3 SO.11.03 Přiváděcí potrubí do akumulace 
Potrubí je navrženo z tvárné litiny TLT DN 150 mm pro pitnou vodu. 
Trubky z tvárné litiny dle ČSN EN 545 a ISO 2531 s dvoukomorovým hrdlem. 
Tlaková třída C64 (PFA těsnícího spoje 16 bar). 
 
Potrubí je navrženo z tvárné litiny TLT DN 100 mm dl. 28,0 pro pitnou vodu. 
Trubky z tvárné litiny dle ČSN EN 545 a ISO 2531 s dvoukomorovým hrdlem. 
Tlaková třída C100 (PFA těsnícího spoje 16 bar). 
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Trasa je zřejmá z výkresové dokumentace. 
Celková délka vodovodního přívodního potrubí je 57,5 m. 
 
B.9.11.4 SO.11.04 Odběrové potrubí z akumulace 
Potrubí je navrženo z tvárné litiny TLT DN 150 mm pro pitnou vodu. 
Trubky z tvárné litiny dle ČSN EN 545 a ISO 2531 s dvoukomorovým hrdlem. 
Tlaková třída C64 (PFA těsnícího spoje 16 bar). 
Trasa je zřejmá z výkresové dokumentace. 
Celková délka vodovodního odběrového potrubí je 22,0 m. 
 
 
B.9.11.5 SO.11.05 Odpadní kanalizace z akumulace 
Gravitační kanalizace je navržena z PP trub, DN 250 mm. Celková délka odpadní kanalizace a přepadu 
je 174,0 m. Vstupní, revizní a spojné šachty jsou navrhovány dle požadavku ČSN 75 6101 v místech 
změny profilu potrubí, materiálu a sklonu potrubí, v místech soutoků a lomových bodech.  
 

Na základové spáře bude proveden hutněný štěrkopískový podsyp tl. 150 mm. 
Šachty jsou navrženy jako prefabrikované, světlého průměru DN 1000 mm. Budou vyskládány 
z šachetního dna (prefabrikované), skruží, vyrovnávacích prstenců, kónusů nebo přechodových desek 
(kde nelze osadit kónusy). Šachetní dílce budou prefabrikované z vodostavebného betonu (dle ČSN 75 
6101) třídy C 40/50 s vysokou odolností proti obrusu a proti agresivitě chemického prostředí stupně 
XA1 dle ČSN ENV 206-1.  
 

Šachtové dno prefabrikované musí být navrženo jako jednolitý celek v celé konstrukci, a to korpus dna 
včetně kynety. To znamená, že šachtové dno bude kompletně průmyslově odlité z jedné betonové směsi 
stejných parametrů a receptury.  
Výška kynety dna bude min. ½ DN odtokového potrubí, jinak dle technických možností výrobce. 
Sklon a úhlování žlábků v kynetě musí být plynulé po celé své délce. Úhel vtoku a výtoku je vytvořen 
přesně podle zadání, šachtové vložky jsou automaticky ve spádu potrubí, musí být zajištěna vodotěsnost 
spoje. (bobtnavý těsnící pásek). Spojení šachtových dílů bude řešeno elastomerovým těsněním dle ČSN 
EN 681-1. Vnitřní spáry mezi skružemi budou vymazány vhodnou cementovou maltou. 
 

Třída betonu šachtového celoodlévaného dna nesmí být nižší než C40/50. Kvalita betonu musí být 
deklarována vývrtem z kynety šachtového dna.  
 

Tloušťka stěny prefabrikovaných skladebných dílů horní části šachty je 120 mm. Síla stěny šachtového 
dna je závislá na DN výtoku potrubí. Pevnost betonu uváděná výrobcem nesmí být nižší než 40 MPa.  
Vzorový výkres viz. příloha D.1.11-5.19. 
 
Na šachtové skruže bude nasazena přechodová skruž s kapsovým stupadlem (zachování bezpečné 
průlezné šířky 600 mm) a poklop na uzavření šachty. V případě, kdy hloubka šachty neumožňuje, může 
být místo přechodové skruže použita zákrytová deska. 
 

 

Dešťové vody jsou od vodojemu odváděny přirozeně pomocí okapového chodníku a svahování. 

Trasa je zřejmá z výkresové dokumentace. 
 
B.9.11.6 SO.11.06 Opěrná zeď 
Stávající opěrná zídka s plotem a brankou bude rozebrána v délce 21,5 m a nahrazena novou opěrnou 
zdí, která bude rozšířena i před novou část areálu podél cesty a následně zapuštěna do svahu.  
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Stávající oplocení ve svahu dl. 35,0 m bude zrušeno.  
Celková délka opěrné zídky bude 36,0 m.  

V oplocení bude osazena nová branka šířky 1,0 m.  
 

B.9.11.7 SO.11.07 Oplocení 
Nová část areálu VDJ bude oplocena. K oplocení bude použito ocelové pletivo s vnější plastovou 
protikorozní ochrannou délky 37,5 m. V oplocení bude osazena nová dvoukřídlá brána šířky 3,0 m. 
 

B.9.11.8 SO.11.08 Zpevněné plochy 
Kolem schodiště a plochy před vstupem do vodojemu budou zřízeny opěrné stěny ze ztraceného 
bednění. Další terénní úpravy provedené ze svahových tvárnic budou v prostoru mezi stávající a novou 
akumulaci, podél přístupového chodníku. Svahové tvárnice budou prosypané štěrkem.  
Po dokončení stavebních prací budou provedeny terénní úpravy. Nezpevněné plochy v areálu VDJ 
budou osazeny travním semenem cca 550,0 m2 viz. situace.  
 

Odvodňovací žlab 
Kolem nové akumulace bude proveden odvodňovací žlab z betonových tvarovek v délce 40,0m.  
 
 

B.9.11.9 SO.11.09 Přípojka NN k VDJ 
Vodojem bude napojena ze stávajícího vedení NN přes pojistkovou skříň.  
Délka přípojky k akumulaci je 31,0 m.  
Stavební objekt je součástí provozního souboru PS 11, D.2.11.2 Elektro technologická část 
 
B.9.12 SO 12 Oprava řadu od ČS Předklášteří do VDJ Čepička, kód 010 
Oprava stávajícího potrubí na PE 225x20,5 v délce 658,0 m. 
 
B.9.13 Provozní soubory  
Provozní soubory jsou řešeny v příloze D.2 
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B.10 Společná typová řešení  
 

B.10.1 Trubní vedení - vodovod 
Polyetylénové potrubí 
Vodovod je navržen z trubního materiálu De 110, De 160 mm PE 100 RC SDR 11 tlakové třídy PN 
16, dle ČSN 12201-2 přílohy B a přílohy C.  Trubky budou dodány v tyčovém provedení. Podrobný 
popis viz. technická zpráva, resp. výkaz výměr. 

 

Potrubí z tvárné litiny 
Vodovod je navržen z potrubí z tvárné litiny TLT DN 100, 150, 200 a 300 mm. Trubky z tvárné litiny 
dle ČSN EN 545 a ISO 2531 s dvoukomorovým hrdlem. Potrubí bude mít vnější a vnitřní ochranu. 
Podrobný popis viz. technická zpráva, resp. výkaz výměr. 

 

Dimenze vodovodního potrubí je převzata z projektu: 
- Skupinový vodovod Tišnov – Generel zásobování vodou, zpracovatel DHI a.s., 
- Tišnovsko, Studie proveditelnosti – intenzifikace a dostavba rozvodných sítí, posílení akumulace 
pitné vody, zpracovatel VH atelier, spol. s r.o. 
 

Uložení potrubí 
 

V místech křížení vodovodu s krajskou komunikací bude vodovodní řad realizován protlakem a umístěn 
do ocelové chráničky patřičné dimenze.  
Dále bude potrubí ukládáno do chráničky v případech, kdy nebude možné dodržet minimální dovolené 
vzdálenosti mezi vodovodem a stávajícími inženýrskými sítěmi.  
Soustřednost potrubí v chráničce bude zajištěna kluznými objímkami po 1,4 m. Konce chrániček budou 
uzavřeny speciálními pryžovými manžetami. 
 

Nad obsyp trubního materiálu bude položena výstražná fólie barvy bílé s nápisem „POZOR 
VODOVOD“ dle ČSN 73 6006. Výstražná fólie bude umístěna 300 mm nad vrchol vodovodního 
potrubí (dle ČSN 73 6006 je min. 200mm), resp. min. 200 mm pod povrchem terénu. Šířka výstražné 
fólie bude min. 50 mm.  
 

Vedle vodovodního potrubí bude na podsypovou vrstvu položen identifikační vodič CYY 6 mm2. 
Potrubí bude vodič chránit před mechanickým poškozením. Vodič bude veden z armaturní komory ve 
vodojemu. Vodič nebude připevněn k armaturám či tvarovkám na vodovodním řadu! Při pokládce 
zemního vodiče bude ponechána vůle tak, aby v případě oprav byla možná manipulace s vodícím 
drátem. Dle požadavku provozovatele budou v lomových bodech osazeny podzemní vytyčovací 
zařízení, tzv. marker, který je buď uložen pod výstražnou fólii a nebo nad výstražnou fólii. Nesmí se 
uložit níže než -1,2 m pod upravený terén. Toto zařízení vysílá signál, což umožňuje jeho identifikaci 
na povrchu. 
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Trasa vodovodní sítě bude označena orientačními tabulkami dle ČSN 75 5025. Pro označení 
vodovodních armatur, šachet a ostatních podzemních zařízení pro rozvod pitné vody mají modrou 
barvu, pro označení hydrantů barvu červenou. Orientační tabulky se umísťují na viditelném místě. 
V zastavěném území se tabulky připevňují na zdi budov nebo na části plotu, v nezastavěném území na 
sloupky s bílými a modrými pruhy. Doporučená vzdálenost orientační tabulky od rohu budov, oken 
nebo dveří je nejméně 0,3 m a výška nad terénem 1,6 až 2,0 m. Největší vzdálenost orientační tabulky 
od označované armatury nebo šachty nemá být větší než 20,0 m kolmém směru a než 10,0 m v bočním 
směru. Sloupky s orientačními tabulkami se umisťují co nejblíže zařízení, které označují. 
 
 

Úseky vodovodního potrubí budou uloženy podle podélných profilů tak, aby byl dodržen alespoň 
minimální sklon 3 ‰. 
Ke kolaudaci bude doložen certifikát výrobce trubního materiálu, který potvrdí, že výrobky 
použité k dodávání pitné vody vyhovují hygienickým požadavkům na výrobky přicházející do 
přímého styku s pitnou vodou ve smyslu §5 zákona 258/2000 Sb. 
Všechna potrubí a montážní části musí vyhovovat příslušným ČSN, musí být kruhového průřezu a 
jednotné tloušťky bez usazenin, zvlnění, zvětralin a jiných chyb a musí být konstruovaná a vhodná pro 
uvedené provozované médium, tlaky a teploty. 

Potrubí budou dodané a instalované kompletně se všemi přírubami, spojovacím materiálem, spojkami, 
kotvami, přírubovými těsněními, podpěrami potrubí, spoji, příslušenstvím a materiály, které jsou 
uvedené v projektové dokumentaci, nebo jsou požadované pro řádné instalovaní a provoz potrubí. 

Potrubí budou uspořádaná způsobem, který umožní lehkou demontáž potrubí a jiných položek strojního 
zařízení. 

 
 

Tlakové poměry 

Hydrostatické a hydrodynamické přetlaky budou řešeny v souladu s ČSN 75 5401 Navrhování 
vodovodních potrubí a ČSN 73 6655 Výpočty vnitřních vodovodů. Maximální hydrostatický přetlak 
v nejnižších místech vodovodní sítě bude 0,6 MPa. Minimální hydrodynamický přetlak v rozvodné síti 
v místě přípojky bude 0,25 MPa. Minimální hydrodynamický přetlak na bateriích bude 0,05 MPa.  
 

0,1 MPa = 1 atmosféra = 1 bar = 10 m vodního sloupce 

Tlakové poměry jsou detailně řešeny v příloze E.2 Hydrotechnické posouzení vodovodní sítě. 
 
 
Kotvení a opěrné bloky 

Kotevní bloky slouží k zakotvení potrubí a přenášejí vlastní tíhu potrubí. 
Kotvení potrubí je nutné při kladení potrubí ve svahu. Sklon svahu, při kterém je nutno potrubí kotvit, 
stanovují předpisy výrobce jednotlivých druhů potrubí. 

Kotevní bloky musí být osazené před tlakovou zkouškou. 
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V místě napojení na stávající rozvodný řad, osazení přírubových tvarovek, armatur, resp. při kladení 
potrubí ve svahu budou navrženy podpěrné kotevní bloky. Bloky budou výškově umístěny vždy tak, 
aby jejich těžiště ležela v rovině vymezené osami potrubí.  

Při podélném sklonu potrubí větším než 10% je třeba jistit PE potrubí proti posunu. Za předpokladu při 
spojování potrubí vhodnými elektrotvarovkami!  
Při podélném sklonu potrubí větším než 20% je třeba jistit potrubí z tvárné litiny proti posunu pomocí 
zámkových spojů a betonových bloků  podle doporučení výrobce.  
Při podélném sklonu pokládky litinového potrubí menší než 20% projekt počítá se zamykáním spojů po 
úsecích dle doporučení jednotlivých dodavatelů potrubí. 
 

 
 
Jištění tvarovek proti posunu v trase vodovodu z tvárné litiny bude zaručeno osazením 
zámkových (protiskluzových) spojů.  

 

Spoje těsnící  
Pružný násuvný těsnicí spoj pro trubky a tvarovky. Těsnící kroužek je z pryže EPDM dle  
ČSN EN 681-1. Elastomerové těsnění v souladu s EN 681-1 typ WA. Všechny materiály přicházející 
do styku s pitnou vodou musí splňovat požadavky normy ČSN EN 805 a národních předpisů (zákon 
58/2000 Sb. a vyhl. MZ č. 409/2005 Sb.). 
 
Zámkový spoj  
Pružný násuvný zakusovací zámkový spoj pro trubky a tvarovky. Těsnicí kroužek má současně 
funkci zámkovou. Do těsnicího kroužku z pryže EPDM dle ČSN EN 681-1 jsou zasazeny zakusovací 
segmenty z nerezové oceli. 
 
 

Armatury a tvarovky na vodovodní síti 

Uzavírací a jiné armatury budou dodané v souladu s příslušnými ustanoveními. 
Budou v provedení na vodovodní potrubí.  
Uzavírací a jiné armatury budou dodané v souladu s příslušnými ustanoveními ČSN, s EN 10204, 
s Inspekčním certifikátem 2.2, v odůvodněných případech 3.1B. 

Budou v provedení na vodovodní potrubí. Vnější a vnitřní ochrana popsána výše, viz. trubní materiál. 
Tělo armatur bude z tvárné litiny s těžkou protikorozní ochranou podle GSK. 
 
Armatury budou mít stejné DN jako potrubí, na které jsou namontované. Budou mít příruby podle 
příslušné ČSN a budou schopné vydržet stejné zkušební tlaky, jako potrubí, na kterém jsou instalované. 
Budou mít identifikační značky nebo štítky v souladu s příslušnými ČSN. 

Montáž a aplikace bude v souladu s pokyny a požadavky výrobce. 

Tvarovky a armatury  v tlakové třídě min. PN10 použité pro potrubí z tvárné litiny. 
Tvarovky a armatury  v tlakové třídě min. PN16 použité pro potrubí z PE. 
 
Povrchy spojů musí být před zahájením a při provádění prací udržovány v naprosté čistotě. 
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Na vodovodních řadech při změně výškových a směrových poměrů budou použity přednostně 
elektrotvarovky pro potrubí z PE. Lze použít i litinové tvarovky v provedení pro pitnou vodu. Spoje 
na vodovodních řadech projektant navrhuje elektro svařováním prostřednictvím vhodných 
elektrotvarovek a elektrospojek. Vhodné jsou elektrotvarovky s topnou spirálou na povrchu vnitřní 
stěny tvarovky. Tato není pokryta vrstvou polyetylenu, při svařování tak dochází k okamžitému spojení 
tvarovky a trubky. Podstatou svařování je, že spojovaná místa trubek nebo tvarovek jsou dodáním 
tepelné energie uvedena do stavu, který umožňuje vzájemné propojení molekulárních řetězců 
svařovaných dílů, přičemž pro spojení je vyvozen nezbytný spojovací tlak. 

Potrubí může být variantně také svařováno na tupo dle pokynů výrobce a jeho příslušných předpisů, 
případně spojováno mechanicky protiskluznými spojkami, nebo spoji. 

V místě přechodu PE potrubí na potrubí zakončené přírubou, bude použit lemový nákružek a volná 
otočná příruba.  

 
Napojení na stávající vodovod bude řešeno pomocí multifunkční spojky vhodné pro LT, PVC, PE 
potrubí.  
 

Při uložení potrubí v chráničkách projektant navrhuje, proti posunu trubek a jejich vystředění v 
chráničce, použít kluzné objímky. 
 
Vodovodní přípojky budou na potrubí napojeny pomocí navrtávacího pasu příslušné dimenze. Na 
začátku každé přípojky bude osazena uzavírací armatura.  
 

Všechny uzavírací armatury budou opatřeny zemní teleskopickou soupravou, podkladovou deskou a 
patřičným poklopem. 
 
 
Tvarovky z tvárné litiny 
Tvarovky z tvárné litiny dle ČSN EN 545 a ISO 2531 s jednokomorovým hrdlem, přírubové tvarovky 
s pevnou přírubou.  
Vnější a vnitřní povrch tvarovek: práškový epoxid o síle 250 m dle ČSN EN 14901-1. 
Jednotlivé řady budou na sebe napojeny pomocí T-kusu. 
 
Šoupátka 

V připojovacím uzlu bude v každém směru umístěno šoupě pro uzavření a otevření vodovodního 
potrubí, které je uloženo v zemi. Budou přednostně použita měkkotěsnící šoupátka s dlouhou stavební 
délkou (řada 15 EN 558-1) z tvárné litiny, s klínem z tvárné litiny, pogumovaným vně i uvnitř, 
s vřetenem z nerezové oceli.  
Šoupátka na vodovodní síti budou mít vyměnitelnou ucpávku vřetene pod tlakem (za provozu). 
Šoupátka uložená do země budou opatřena originální teleskopickou zemní soupravou s podkladovou 
deskou poklopu. 
 

Hydranty podzemní, nadzemní 
Používají se především jako provozní k odvzdušnění a propláchnutí potrubní sítě, nouzovému odběru 
vody i k požárním (hasícím) účelům. Přednostně budou použity hydranty podzemní DN 80mm. 

Materiál podzemního hydrantu 
Sloup, kuželna a výtokové hrdlo se zázubcem z tvárné litiny. Táhlo a vřeteno nerez CrNi, koule 
z korozivzdorného materiálu, vřetenová matice je mosaz/nerez. Vnitřní i vnější těžká protikorozní 
ochrana odpovídající kvalitě GSK – navrstvený práškový epoxid modré barvy s minimální tloušťkou 
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250 µm dokladováno výrobkovým certifikátem. Otvor odvodnění v těle hydrantu musí mít ochranu 
proti korozi. Odvodnění hydrantu musí být ochráněno drenážní bandáží / košem.  
Výtokové hrdlo vybavené ochranným víčkem z PE proti vnikání nečistot s rozlišením, zda se jedná o 
hydrant jednočinný či dvojčinný. Ovládání hydrantovým klíčem. Podzemní hydranty jsou kryty 
litinovými hydrantovými poklopy s podkladní deskou. 
Podzemní hydranty jsou kryty litinovými hydrantovými poklopy. 
 
Materiál podzemního hydrantu 
Hlava hydrantu, vrchní sloup a spodní sloup z tvárné litiny nebo nerezové oceli. Koule 
z korozivzdorného materiálu, vřetenová matice je mosaz/nerez. Vnitřní i vnější těžká protikorozní 
ochrana odpovídající kvalitě GSK – navrstvený práškový epoxid modré barvy s minimální tloušťkou 
250 µm dokladováno výrobkovým certifikátem. Otvor odvodnění v těle hydrantu musí mít ochranu 
proti korozi. Odvodnění hydrantu musí být ochráněno drenážní bandáží / košem.  
 
Vzorové napojení hydrantu na řad viz. výkresová příloha. Napojení soupravy na řad bude přes T-kus 
nebo MMA-kus. Následné osazení litinového kolene přírubového 900 (funkce vzdušníku), dle 
prostorových podmínek je možné osadit  FF-kus. Dále bude pokračovat šoupě a prodloužené přírubové 
patkové koleno 900.  
 
Na vodovodu v SO 04 Zkapacitnění řadu od VDJ Květnice na HTP Tišnov, kód 101 jsou navrženy 
dva nadzemní požární hydranty v km 0,231 74 a km 0,351 63. 
 
Na vodovodu v SO 08 Zkapacitnění Heroltic, kód 201 je navržen jeden nadzemní požární hydrant 
v km 0,276 33. 
 
 

Zemní soupravy teleskopické 
Zemní soupravy budou teleskopické (ovládací nástavec a spojka – tvárná litina, prodlužovací tyč – 
pozink. ocel, kolík – nerez ocel, ochranná trubka a podkladová deska – plast). Nástavec pro ovládání 
bude kompatibilní se šoupátkovým klíčem. Zemní souprava kryta uličním šoupátkovým teleskopickým 
poklopem. 
 

Poklopy vodovodních armatur 
Zemní souprava pro šoupátka bude kryta uličním teleskopickým poklopem z šedé litiny s povrchovou 
úpravou z epoxidu, který bude propojen bajonetovým uzávěrem k zemní soupravě. 

Podzemní hydranty a souprava odběrová s odvodněním budou kryty litinovými hydrantovými tuhými 
poklopy z šedé litiny. 

Uloženy budou na podkladní desku. 

Okolí poklopů bude odlážděné jednořádkem žulových kostek 100x100x100 mm do betonového lože tl. 
50 mm z C12/15, pokud se jedná o uložení v nezpevněním terénu. 

 
Přípojka - navrtávací pas 
Navrtávací pas bude v provedení pro potrubí z tvárné litiny pro styk s pitnou vodou. Těleso a objímka 
pasu je z tvárné litiny, šrouby, podložky a matice jsou nerezové, těsnění z pryže EPDM. 
 
Přípojka - uzavírací šoupátko 
V připojovacím uzlu bude na přípojce umístěno šoupě pro uzavření a otevření vodovodního potrubí 
přípojky, které je uloženo v zemi. 
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Budou přednostně použita měkkotěsnící  krátká šoupátka z tvárné litiny, pogumovaným vně i uvnitř, 
s vřetenem z nerezové oceli. Napojení na závitový výstup. Šoupátka budou mít vyměnitelnou ucpávku 
vřetene pod tlakem (za provozu), ovládána budou zemní teleskopickou soupravou.  
 
Přípojka - zemní soupravy 
Zemní soupravy budou teleskopické (ovládací nástavec a spojka – tvárná litina, prodlužovací tyč – 
pozink. ocel, kolík – nerez ocel, ochranná trubka a podkladová deska – plast). Nástavec pro ovládání 
bude kompatibilní se šoupátkovým klíčem. Zemní souprava kryta uličním šoupátkovým teleskopickým 
poklopem. 

 

Přípojka - poklopy – šoupátkové 
Zemní souprava pro šoupátka bude kryta uličním teleskopickým poklopem z šedé litiny s povrchovou 
úpravou z epoxidu, který bude propojen bajonetovým uzávěrem k zemní soupravě. 

Uloženy budou na podkladní desku. 

Přípojka - přepojovací kus 
Pro vlastní přepojení potrubí stávající vodovodní přípojky bude použito vhodného kusu, který bude 
s přesností určen po odkopání potrubí. Dle dostupných podkladů projektant navrhuje spojku (litina) pro 
PE potrubí  
 
 
 
 

B.10.2 Trubní vedení  - odpadní potrubí z akumulací 
Plastové potrubí – plná stavba stěny 
Odpadní kanalizace navržena jako gravitační z hladkého (s hladkým vnitřním i vnějším povrchem) 
PP materiálu potrubí s plnostěnnou stavbou stěny bez pěnového vylehčení, s popisem vně trubky.  
Kruhová tuhost nově navrhovaného trubního materiálu na gravitační kanalizaci minimálně SN 10. 
Potrubí z PP splňující normu ČSN EN 1852-1. 
Spoj trub integrovaným hrdlem (viz. např. ČSN EN 1401-1 obr. 2 nebo např. ONR 20513-6.2.5.obr.2) 
s vloženým těsnicím kroužkem z elastomeru, opatřeným plastovou výztuží. Integrovaným hrdlem se 
rozumí, že hrdlo je z výroby naformováno na potrubí a nemá tedy žádný spoj a je od trouby 
neoddělitelné (nesmí být použity továrně nalisované přesuvné spojky a obdobná řešení). 
Tvarovky budou představovat kompletní certifikovaný systém, tvarovky a trubky ze shodného materiálu 
stejného výrobce. 

Potrubí je dodáváno ve standardních délkách.  

Odpadní kanalizace realizovaná v otevřeném výkopu musí být provedena z jednoho typu 
plastového materiálu a to vč. tvarovek. 
 

Při přejímce potrubí na staveniště bude mezi zhotovitelem a správcem stavby vyhotoven protokol, který 
bude obsahovat splnění následujících parametrů:  

- Ovalita potrubí bude dle ISO 11922-1 tj. maximálně 0,02xDe (vnější průměr trouby). 

- Přípustný průhyb na potrubí bude dle DIN 16961 tj. max. 5 mm na metr potrubí. Případná přípustná 
nerovnost potrubí bude eliminována při pokládce potrubí tak, že se trouba uloží průhybem do 
vodorovného směru. 
- Při přejímce nebudou dodané trouby vykazovat barevné změny vůči výrobnímu zbarvení. 

Před ukončením záruční doby na dílo se doporučuje provedení a dokončení potřebných zkoušek kvality 
potrubí (ovalita, praskliny, vodotěsnost...).  
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Drenážní trouby 
V případě uložení potrubí pod hladinou podzemní vody bude pod podsypovou vrstvou provedena vrstva 
ze štěrkového lože (min. tl. 200 mm, frakce 16-32 mm), která bude odvádět podzemní vody pomocí 
drenážního potrubí.  
Navržen je drenážní systém – ohebné trubky z PVC s vlnitou děrovanou stěnou. Trubky odpovídají 
normě DIN 1187 (obdoba ČSN 13 8740). 
Otvory (drážky prořezu) pro vstup vody jsou umístěny ve spodní části vlnky a tím jsou relativně 
chráněny před zanesením zeminou. 

Barva trubek je žlutá (s případnými výjimkami). 
Navrženy jsou trubky De 100, dodáváno v návinu. 
 

B.10.3 Objekty na odpadní kanalizaci 
 

Na odpadní kanalizaci je navržena samonosná zasakovací jímka DN2000 se vstupním otvorem  d=600 
osazeným poklopem A15. Dno jímky bude vyplněno do výšky cca 1,0m štěrkem. 

 
B.10.4 Pokládka potrubí v komunikaci, křížení s komunikací 
Před zahájením výkopových prací v rámci provádění pokládky vodovodní sítě budou v daném úseku 
proříznuty a vybourány, nebo odfrézovány stmelené vrstvy vozovky na šířku rýhy. Následně budou 
vybourány a vytěženy ostatní konstrukční vrstvy, provedeny výkopy se zapaženými stěnami. Výkopek 
a stavební materiál bude ukládán mimo vozovku silnice. V případě znečišťování vozovky během 
výstavby, bude znečištění průběžně odstraňováno. Po položení potrubí a provedení zásypu výkopu je 
nutné do okamžiku provedení konečných oprav komunikace udržovat zásyp výkopu v rovině povrchu 
vozovky a pravidelně jej dorovnávat. Zásahy budou udržovány v bezpečném a sjízdném stavu do 
provedení definitivních úprav povrchu vozovky. Konečná oprava dotčených povrchů bude provedena 
po konsolidaci podloží dle klimatických podmínek nejpozději do 3 měsíců od dočasného zpětného 
zapravení. V případě, že práce na vodovodní síti budou dokončeny v podzimních měsících až zimních 
měsících, bude konečná oprava provedena v jarních měsících následujícího roku. Zpětnými úpravami 
nesmí dojít ke změně nivelety a spádových poměrů silnice, odvodnění, kdy veškerá inženýrská zařízení 
musí být výškově přizpůsobena nové obrusné vrstvě. Silniční příkop, pomocný pozemek atd. bude 
uveden do původního stavu.  
Zpětné úpravy budou realizovány dle platných ČSN, TP 146 a TP 170. 
 
Financování akce je předpokládáno z národních, resp. z evropských fondů. Tyto fondy nepodporují 
opravy krajských i místních komunikací ve vyšší míře, než-li je přesah konstrukční vrstvy vozovky o 
200 mm. Když správce krajské komunikace požaduje opravu ve větším rozsahu, musí být provedena 
tato oprava na náklady investora. 

 
a) Krajská komunikace 

 

Před realizací stavby (min. 30 dnů) si musí dodavatelská firma zajistit rozhodnutí o zvláštním užívání a 
částečné uzavírce komunikace od příslušného stavebního úřadu s rozšířenou pravomocí, odbor dopravy. 
K tomuto rozhodnutí je třeba souhlas SÚSJmK a příslušného orgánu Policie ČR. 

O zahájení stavebních prací bude min. 5 pracovních dní předem informován zástupce SÚSJmK a bude 
předložen kontrolní a zkušební plán dle TP 146. 

Dotčení a následné opravy v krajské komunikaci musí být v souladu s vydanými vyjádřeními a 
stanovisky příslušných majetkových a správních orgánů. 
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Práce na konstrukčních vrstvách vozovky musí provést odborná firma oprávněná provádět stavbu silnic, 
která ponese záruku za provedení prací, a kterou odsouhlasí SÚSJmK. 

Hloubka uložení vodovodu, zaměření skutečného provedení (odsouhlasené oběma stranami) a konečné 
úpravy budou předány písemným zápisem v dokladové listině zástupci SÚSJmK vč. zápisu o „zkoušce 
zhutnění dle TP 146“. Do vydání kolaudačního rozhodnutí bude SÚSJmK uhrazen poplatek za ztížené 
užívání na základě protokolu o převzetí dle vnitropodnikové směrnice SÚSJmK příspěvková 
organizace. 

V případě jakékoliv změny stavby v průběhu výstavby oproti projektové dokumentaci je nutné změnu 
projednat se zástupcem SÚSJmK a řešit jako změnu stavby před dokončením stavby ke které je nutný 
souhlas SÚSJmK. 

 
Podélný zásah do tělesa komunikace 

K podélnému zásahu do vozovky krajské komunikace dojde u silnice č. II/385, III/38523. 
 
Před započetím stavebních prací bude přizván zástupce SÚSJmK k odsouhlasení trasy. 

Vodovod včetně přípojek musí mít min. krytí 1,20 m pod niveletou vozovky nebo 0,80 m pode dnem 
silniční příkopy, rigolu atd. 

Výkopy ve vozovce, pod silniční obrubu nebo v těsné blízkosti vozovky (aktivní zóna) v místě uložení 
vodovodu budou zasypány nesedavým materiálem řádně hutněným po vrstvách dle TP 146, který bude 
dokladován zápisem o „zkoušce zhutnění“ pro podkladní vrstvy. 

Výkopy pro podélný zásah nebudou prováděny v termínu od 1. listopadu do 31. března, dle doporučení 
TP 146 pro pozemní komunikace. 
 
Příčný zásah do tělesa krajské komunikace 

K příčnému zásahu do vozovky krajské komunikace dojde u silnice č. II/386, II/379, III/3773, 
III/38523, III/38521. 
 
Příčné zásahy budou prováděny přednostně protlakem. 
 
Vodovod včetně přípojek musí mít min. krytí 1,20 m pod niveletou vozovky nebo 0,80 m pode dnem 
silniční příkopy, rigolu atd. 

Výkopy nebudou prováděny v termínu od 1. listopadu o 31. března, dle doporučení TP 146 pro pozemní 
komunikace. 

Zárodky veřejných částí vodovodních přípojek budou provedeny současně s výstavbou vodovodních 
řadů a to min. 1,0 m za krajnici vozovky. Současně s výstavbou řadů v trase krajské komunikace budou 
provedeny veřejné části vodovodních přípojek i před neobydlenými nemovitostmi a novostavbami. 

Křížení krajských komunikací hlavními řady nebo vodovodními přípojkami bude provedeno přednostně 
protlakem, nebo překopem, dle místních geologických podmínek. Důvodem, kdy nelze provádět protlak 
je, že v prostoru mezi vozovkou a objekty zástavby jsou stísněné podmínky a hustě položeny stávající 
inženýrské sítě, je zde problém s umístěním montážních jam protlaku a dále jsou to geologické 
podmínky. 

Jámy pro protlaky budou umístěny min. 0,6 m za silniční těleso. Krytí potrubí bude min. 1,2 m pod 
povrchem komunikace. Soustřednost vodovodního potrubí uvnitř chráničky bude zajištěna pomocí 
distančních spon (vzd. cca 1,0-1,5 na začátku a na koncích chráničky 0,5m). Čela chrániček budou 
zaslepena typovými manžetami proti vniknutí nečistot a podzemní vody do chrániček nebo v šachtě.  
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Pokud geologické, nebo jiné podmínky neumožní realizaci protlaku, pak dodavatel stavby požádá o 
povolení překopu krajské komunikace. 
Je-li napojení vodovodního řadu na řad – umístění v jízdním pruhu, je křížení navrženo překopem. Ten 
se bude realizovat po polovinách šířky komunikace tak, aby jeden jízdní pruh byl vždy průjezdný. 
 

Dočasné zpětné zapravení (provizorní oprava) 
 

Po uložení potrubí, provedené zkoušce těsnosti potrubí, provedeném obsypu a zásypu potrubí do úrovně 
pláně, bude následovat dočasné zpětné zapravení (pro celoroční období). Konstrukční vrstvy 
v místě výkopu budou přesazovány o 200mm: 
 

Krajská komunikace č. II385, II/386, II/379, III/3773, III/38523, III/38521 
asfaltový beton střední   ACO11  5 cm 

spojovací asfaltový postřik   PS   0,6 kg.m-2 

asfaltový beton velmi hrubý   ACP16+ (ABVH I) 15 cm 

infiltrační postřik    PI   2,0 kg.m-2 

hutněný štěrk (fr. 0-32) prolitý cem. maltou ŠCM   20 cm 

hutněná štěrkodrť (fr. 0-32)   ŠD   20 cm 

CELKEM        60 cm 
 

Po dobu provizoria bude zhotovitel po dohodě se správcem komunikace provádět kontroly a následně 
provádět doplňování případných poklesů.  
Do nákladů na provizorní opravu budou také zahrnuty všechny náklady na likvidaci provizorní opravy 
(odtěžení, odvoz, uložení vč. poplatků aj.). Odstranění provizorní opravy bude spočívat ve vyfrézování 
vrchní asfaltové betonové vrstvy ACO11 dle níže uvedených pravidel (dle zásahu do vozovky buď 
celoplošně, anebo jeden jízdní pruh).  
Následně bude provedena konečná oprava komunikace. 
V místech výkopů zasahujících do ½ silnice, bude zpětné zapravení provedeno na šířku jednoho 
jízdního pruhu. V místech výkopů zasahujících obě poloviny silnice a ve směrových obloucích, bude 
zpětné zapravení provedeno na celou šířku vozovky. V místě křižovatek bude zpětné zapravení 
provedeno v rozsahu plochy celé křižovatky. 
 

Konečná oprava 

Konečná oprava dotčených povrchů bude provedena po konsolidaci podloží dle klimatických podmínek 
nejpozději do 3 měsíců od dočasného zpětného zapravení. V případě, že práce na splaškové kanalizaci 
budou dokončeny v podzimních měsících až zimních měsících, bude konečná oprava provedena 
v jarních měsících následujícího roku. Zpětnými úpravami nesmí dojít ke změně nivelety a spádových 
poměrů silnice, odvodnění, kdy veškerá inženýrská zařízení musí být výškově přizpůsobena nové 
obrusné vrstvě. 
 

Krajská komunikace č. II/386, II/385, II/379, III/3773, III/38523, III/38521 
asfaltový beton střední   ACO11  5 cm 

spojovací asfaltový postřik   PS   0,6 kg.m-2 

Ostatní vrstvy komunikace budou využity z fáze provizorní opravy. Jedná se o tyto vrstvy: 

asfaltový beton velmi hrubý   ACP16+ (ABVH I) 15 cm 

infiltrační postřik    PI   2,0 kg.m-2 

hutněný štěrk (fr. 0-32) prolitý cem. maltou ŠCM   20 cm 

hutněná štěrkodrť (fr. 0-32)   ŠD   20 cm 

CELKEM        60 cm 

Požadovaná únosnost zemní pláně ve výkopu  60 (80) MPa a pod živičnými vrstvami 120 MPa 
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Výše navržený postup předpokládá dodržení veškerých technologických předpisů souvisejících 
s realizací podsypů, obsypů a zásypů trubního materiálu, resp. předpisů platných pro realizaci 
pozemních komunikací.  
 
Dojde-li k nežádoucímu poklesu v období od zhotovení provizorní opravy do termínu realizace 
konečné opravy, je zhotovitel stavby povinen na své náklady odtěžit kompletní skladbu provizorní 
opravy a provést konečnou opravu v plné skladebné výšce. 
 
Veškeré spáry vzniklé po zaasfaltování překopu budou zality pružnou asf. zálivkou (emulzí), nikoliv 
tekutými nátěry, které spáru neuzavírají, a povrchová voda následně způsobuje rozpad překopu. Po 
provedení definitivní úpravy bude obnoveno vodorovné dopravní značení (přechody pro chodce 
v plastu, ostatní v barvě) 

viz příloha - vzorový výkres. 
 

Poté bude provedeno: 
 

- U zářezu méně než 1m a zářezu více než 1m od kraje vozovky, zárodky přípojek jednostranným 
překopem na přilehlou stranu komunikace, odfrézování min. 5cm obrusné vrstvy vozovky na šířku 
dotčeného jízdního pruhu (nejméně 3,0m). Bude proveden živičný mezistřik a nová asfaltobetonová 
úprava tl. 5 cm v celém rozkopaném úseku. Je utěsněn styk starého a nového krytu vozovky. 
 

- U zářezu méně než 1m a zářezu více než 1m od kraje vozovky, zárodky přípojek oboustranně 
překopem na přilehlou i protilehlou stranu komunikace, odfrézování min. 5cm obrusné vrstvy 
vozovky od zaříznutého okraje výkopu po okraje vozovky nebo obruby na druhou stranu 
komunikace. Bude proveden živičný mezistřik a nová asfaltobetonová úprava tl. 5 cm v celém 
rozkopaném úseku (tj. na celou šířku vozovky). Je utěsněn styk starého a nového krytu vozovky. 

Odstranění a obnova vrchního krytu v celé ploše jízdního pruhu, který bude dotčen pouze výkopy 
pro zárodky, bude realizován pouze v případě, že sousední zárodky přípojek budou ve vzájemné 
vzdálenosti do 25 m. Pokud bude vzdálenost mezi sousedními přípojkami větší než 25 m, bude vrchní 
kryt na tomto jízdním pruhu opraven pouze nad rýhou pro kanalizační přípojku +0,45 m na obě 
strany - zazubení konstrukčních vrstev, dále +0,55 m na obě strany (tzn. 1,0 m na každou stranu od 
výkopové rýhy). 

 

- V úsecích, kde vodovod plynule přechází z jedné strany silnice na druhou, kde budou provedeny 
kanalizační přípojky rozkopávkami na obě strany komunikace, bude provedena oprava komunikace 
na celou šíři vozovky v celém úseku zasaženou stavbou.  
Pracovní spáry budou proříznuty do hloubky min. 25 mm a zality pružnou asfaltovou zálivkou. 
 

Výkopek vzniklý při realizaci kterékoliv části stavby nesmí být opětovně použit k zásypu výkopů 
v tělese silnic ve správě silnic. 
 

Stavební materiál a zemina z výkopu nesmí být ukládána na vozovku krajské silnice. 
Stavebními pracemi nesmí dojít k poškození či zrušení silničního příslušenství, silničního 
odvodňovacího zařízení, v opačném případě provede zhotovitel znovuobnovení na vlastní náklady 
tak, aby bylo plně funkční. 
Silniční příkopy dotčené stavbou budou v rozsahu výstavby pročištěny, ohumusovány a osety. 
Zpětnými úpravami nesmí dojít ke změně nivelety a spádových poměrů silnice.  
Skutečná skladba stávající vozovky bude upřesněna po provedení sond před realizací stavby. 
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b) Místní komunikace 
 
Silniční příkopy dotčené stavbou budou v rozsahu výstavby pročištěny, ohumusovány a osety. 

Nezpevněné cesty budou uvedeny do původního stavu. 

Skutečná skladba stávající vozovky bude upřesněna po provedení sond před realizací stavby. 

Dotčení a následné opravy v komunikaci musí být v souladu s vydanými vyjádřeními a stanovisky 
příslušných majetkových a správních orgánů. 

Práce na konstrukčních vrstvách vozovky musí provést odborná firma oprávněná provádět stavbu silnic, 
která ponese záruku za provedení prací. 

 
Podélný zásah do tělesa místní komunikace 

V místě, kde je místní silnice dotčena podélným zásahem (vodovodu, překopy zárodků vodovodních 
přípojek a ostatních souvisejících objektů) a kde je tento jízdní pruh dotčený jednostranně nebo 
oboustranně překopy zárodky přípojek, bude provedena oprava horního krytu vozovky na dvě spáry.  

Výkopy pro podélný zásah nebudou prováděny v termínu od 1. listopadu o 31. března, dle doporučení 
TP 146 pro pozemní komunikace. 
 

vodovod včetně přípojek musí mít min. krytí 1,20 m pod niveletou vozovky nebo 0,80 m pode dnem 
silniční příkopy, rigolu atd. 

 
Příčný zásah do tělesa místní komunikace, vjezdy a chodníky 

Příčné křížení bude provedeno překopem. 
Místní komunikace budou kříženy překopem po ½ šířky komunikace. 
 

Výkopy pro podélný zásah nebudou prováděny v termínu od 1. listopadu o 31. března, dle doporučení 
TP 146 pro pozemní komunikace. 
 

Vodovod včetně přípojek musí mít min. krytí 1,20 m pod niveletou vozovky nebo 0,80 m pode dnem 
silniční příkopy, rigolu atd. 

Zárodky veřejných částí vodovodních přípojek budou provedeny současně s výstavbou vodovodu a to 
min. 1,0 m za krajnici vozovky. Současně s výstavbou stoky v trase krajské komunikace budou 
provedeny veřejné části vodovodních přípojek i před neobydlenými nemovitostmi a novostavbami. 
 

Dočasné zpětné zapravení (provizorní oprava) – pro obec Heroltice 
Po uložení potrubí, provedené zkoušce těsnosti potrubí, provedeném obsypu a zásypu potrubí do úrovně 
pláně, bude následovat provizorní oprava na šířku rýhy +20cm každou stranu rýhy (pro celoroční 
období): 
 

AB povrch místní komunikace 
 
asfaltový recyklát       5 cm 

spojovací asfaltový postřik   PS   0,5 kg.m-2 

asfaltový beton velmi hrubý   ACP16+ (ABVH I) 15 cm 

infiltrační postřik    PI   2,0 kg.m-2 

hutněný štěrk (fr. 0-32) prolitý cem. maltou ŠCM   20 cm 

hutněná štěrkodrť (fr. 0-32)   ŠD   20 cm 

CELKEM        60 cm 
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Po dobu provizoria bude zhotovitel po dohodě se správcem komunikace provádět kontroly a následně 
provádět doplňování případných poklesů.  
Do nákladů na provizorní opravu budou také zahrnuty všechny náklady na likvidaci provizorní opravy 
(odtěžení, odvoz, uložení vč. poplatků aj.). Odstranění provizorní opravy bude spočívat ve vyfrézování 
vrchní asfaltové recykláži dle níže uvedených pravidel (dle zásahu do vozovky). Následně bude 
provedena konečná oprava komunikace. 
 
Konečná oprava – pro obec Heroltice 
 

AB povrch místní komunikace 
 
asfaltový beton střední   ACO11  5 cm 

spojovací asfaltový postřik   PS   0,6 kg.m-2 

Ostatní vrstvy komunikace budou využity z fáze provizorní opravy. Jedná se o tyto vrstvy: 

asfaltový beton velmi hrubý   ACP16+ (ABVH I) 15 cm 

infiltrační postřik    PI   2,0 kg.m-2 

hutněný štěrk (fr. 0-32) prolitý cem. maltou ŠCM   20 cm 

hutněná štěrkodrť (fr. 0-32)   ŠD   20 cm 

CELKEM        60 cm 

 
Dočasné zpětné zapravení (provizorní oprava) – pro město Tišnov 
Po uložení potrubí, provedené zkoušce těsnosti potrubí, provedeném obsypu a zásypu potrubí do úrovně 
pláně, bude následovat provizorní oprava na šířku rýhy +20cm každou stranu rýhy (pro celoroční 
období): 
 

AB povrch místní komunikace 
 
asfaltový beton střední   ACO11  5 cm 

spojovací asfaltový postřik   PS   0,6 kg.m-2 

asfaltový beton velmi hrubý   ACP16+ (ABVH I) 15 cm 

infiltrační postřik    PI   2,0 kg.m-2 

hutněný štěrk (fr. 0-32) prolitý cem. maltou ŠCM   20 cm 

hutněná štěrkodrť (fr. 0-32)   ŠD   20 cm 

CELKEM        60 cm 
 

Po dobu provizoria bude zhotovitel po dohodě se správcem komunikace provádět kontroly a následně 
provádět doplňování případných poklesů.  
Do nákladů na provizorní opravu budou také zahrnuty všechny náklady na likvidaci provizorní opravy 
(odtěžení, odvoz, uložení vč. poplatků aj.). Odstranění provizorní opravy bude spočívat ve vyfrézování 
vrchní asfaltové betonové vrstvy ACO11 dle níže uvedených pravidel (dle zásahu do vozovky). 
Následně bude provedena konečná oprava komunikace. 
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Konečná oprava – pro město Tišnov 
 

AB povrch místní komunikace 
 
asfaltový beton střední   ACO11  5 cm 

spojovací asfaltový postřik   PS   0,6 kg.m-2 

Ostatní vrstvy komunikace budou využity z fáze provizorní opravy. Jedná se o tyto vrstvy: 

asfaltový beton velmi hrubý   ACP16+ (ABVH I) 15 cm 

infiltrační postřik    PI   2,0 kg.m-2 

hutněný štěrk (fr. 0-32) prolitý cem. maltou ŠCM   20 cm 

hutněná štěrkodrť (fr. 0-32)   ŠD   20 cm 

CELKEM        60 cm 

 
Výše navržený postup předpokládá dodržení veškerých technologických předpisů souvisejících 
s realizací podsypů, obsypů a zásypů trubního materiálu, resp. předpisů platných pro realizaci 
pozemních komunikací.  
Dojde-li k nežádoucímu poklesu v období od zhotovení provizorní opravy do termínu realizace 
konečné opravy, je zhotovitel stavby povinen na své náklady odtěžit kompletní skladbu provizorní 
opravy a provést konečnou opravu v plné skladebné výšce. 
 

Veškeré spáry vzniklé po zaasfaltování překopu budou zality pružnou asf. zálivkou (emulzí), nikoliv 
tekutými nátěry, které spáru neuzavírají, a povrchová voda následně způsobuje rozpad překopu. Po 
provedení definitivní úpravy bude obnoveno vodorovné dopravní značení (přechody pro chodce 
v plastu, ostatní v barvě) 
 

 
Penetrační makadam (hrubý asfalt) 
penetrační makadam       10 cm 
štěrk         20 cm 
štěrkopísek        15 cm 

CELKEM        45 cm 

V případě jednostranných překopů pro zárodky přípojek bude oprava provedena na jednu spáru. 
V případě oboustranných překopů bude oprava provedena na celou šířku komunikace. 
 

 

Štěrkový povrch  
posyp podkladu kamenivem drceným v množství do 35 kg.m-2 se zavibrováním 
vibrovaný štěrk fr. 0/63 mm      15 cm 

CELKEM        15 cm 
 

Betonový povrch  
beton C12/15        10 cm 
štěrkopísek        20 cm 
CELKEM        30 cm 
 
 

Zámková dlažba 
zámková betonová dlažba původní       8 cm 
kamenivo drcené frakce 0/8 mm       4 cm 
beton C 8/10        15 cm 
štěrkopísek        15 cm 

CELKEM        42 cm  
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Chodníky 
Při uložení potrubí v chodníku bude chodník vybourán a opraven v šířce rýhy s rozšířenou opravou 
povrchu podle míry poškození stávajícího povrchu v okolí výkopu – chodníky budou uvedeny do 
původního stavu. U dlážděných chodníků bude pro opravu použita původní dlažba. Dlážděný materiál 
bude při bouracích pracích očištěn, případně odvezen na mezideponii. Materiál dlažby, který bude 
poškozen během výstavby, nahradí zhotovitel novým. 
 

Betonové dlažba 
betonové dlaždice původní        4 cm 
písek           4 cm 
štěrkodrť        15 cm 

CELKEM        23 cm 
 
Zámková dlažba 

zámková betonová dlažba původní       6 cm 

kamenivo drcené frakce 4/8 mm       3 cm 

kamenivo drcené fr. 8/16 mm     15 cm 

CELKEM        24 cm 
 
Materiál dlažby bude při bouracích pracích očištěn, případně odvezen na skládku materiálu. Dlažba, 
která bude poškozena během výstavby, nahradí zhotovitel dlažbou novou. 
 

B.10.6 Pokládka potrubí při křížení a souběhu inženýrských sítí 
Projektant respektoval ochranná pásma podzemních inženýrských sítí, jež mají v příslušných normách 
a zákonech specifikována tato pásma. Při realizaci musí být respektována písemná ustanovení 
jednotlivých správců dotčených stávajících inženýrských sítí. 
 
Před zahájením výkopových prací je zhotovitel povinen u příslušných správců objednat na vlastní 
náklady vytýčení veškerých podzemních zařízení.  
 
Po uložení projektovaných potrubí musí být obnovena veškerá podzemní a nadzemní výstražná 
signalizační zařízení stávajících podzemní vedení. 
V místech souběhů a křížení tras inženýrských sítí bude dodržena ČSN 73 6005 Prostorové uspořádání 
sítí technického vybavení. Světlá vzdálenost objektů (šachet, ČS, MO) od stávajícího plynovodu se řídí 
dle ČSN 12007 a souvisejících TPG 702 01, TPG 702 04 a musí být minimálně  
1,0 m.  
Při křížení a souběhu se stávajícími inženýrskými sítěmi budou výkopové práce prováděny ručně. 
V případě, kdy není možné dodržet minimální dovolenou vzdálenost mezi kanalizací a stávajícími 
inženýrskými sítěmi, bude potrubí uloženo do chráničky, případně budou stávající sítě přeloženy do 
nové trasy dle pokynů jejich správců. 
 

Při návrhu vodovodní sítě bylo snahou minimalizovat kontakt se stávajícími inženýrskými sítěmi.  
 
Stávající kanalizace 
V místech křížení se stávající kanalizací je nutno prověřit niveletu v nejbližších šachtách v dostatečném 
předstihu před realizací stavby. Pokud šachty nebudou nalezeny, je třeba stávající trasu a hloubku 
kanalizace nasondovat. Z dostupných podkladů průběhu stáv. kanalizace projektant neměl k dispozici 
zákres tras domovních přípojek. Pokud jsou přípojky zakresleny, jedná se orientační předpoklad zjištěný 
projektantem. 
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Stávající potrubí nepřekládané, avšak obnažené v průběhu výstavby vodovodu bude nutno zabezpečit 
vhodným způsobem před poškozením. Například obalením technickou textilií vpichovanou s min. 
hmotností 800 g.m-2 a tloušťky 1,0 cm. 
 
Silové kabely 
Vzorový souběh a křížení se silovým kabelem viz. výkresová část. 
Kabely nepřekládané, avšak obnažené v průběhu výstavby vodovodu bude tak nutno nejčastěji vyvěsit 
a zabezpečit vhodným způsobem před poškozením, například obalením technickou textilií vpichovanou 
s min. hmotností 800 g.m-2 a tloušťky 1,0 cm. 
 
 

Sdělovací kabely 
Vzorový souběh a křížení se sdělovacím kabelem viz. výkresová část. 
Kabely nepřekládané, avšak obnažené v průběhu výstavby vodovodu bude tak nutno nejčastěji vyvěsit 
a zabezpečit vhodným způsobem před poškozením, například obalením technickou textilií vpichovanou 
s min. hmotností 800 g.m-2 a tloušťky 1,0 cm. 
 
Plynovody 
V místech křížení plynovodního potrubí (otevřeným výkopem) s navrhovaným vodovodním potrubím 
ve vzdálenosti menší, než dovoluje ČSN 73 6005 bez omezení, bude stávající plynovodní potrubí 
opatřeno ochrannou trubkou. Ochranné trubky jsou navrženy z materiálu PEHD SDR 11 (profily 
uvedeny v Situacích podrobných, v příslušném stavebním objektu). Před provedením zásypu bude ve 
výšce cca 400 mm nad potrubím uložena výstražná perforovaná folie žluté barvy signalizující při 
případných pozdějších výkopových pracích existenci plynovodního potrubí. 
V místech křížení plynovodu a navrhovaného vodovodu v úsecích realizovaných bezvýkopovou 
pokládkou bude dodržena min. výšková vzdálenost mezi vnějšími povrchy potrubí 1,00 m. Před 
započetím prací je nezbytné určit pomocí sondy hloubku stávajícího plynovodního potrubí. V případě 
menší vzdálenosti vnějších povrchů potrubí stávajícího plynovodu a protláčeného vodovodního potrubí 
(měně než 1,00 m), je třeba plynovodní potrubí přizvednout tak, aby minimální vzdálenost byla 
dodržena. 
Bezpečnostní předpisy 
Všichni pracující stavby musí být proškoleni a přezkoušeni ze znalosti BOZ. Za dodržení a zejména 
kontrolu jsou odpovědni všichni vedoucí pracovníci na všech stupních řízení. 
Veškeré montážní a svářečské práce musí na plynovodu provádět pouze odborná firma mající oprávnění 
k této činnosti.  
Při přípravě i vlastních stavebních pracích je nutno dodržovat platné ČSN, vyhlášku úřadu o bezpečnosti 
práce a báňského úřadu o bezpečnosti práce a techn. zařízení při stavebních pracích č. 324/90. 
 
Před zahájením výstavby vodovodu je nutno přesně vytyčit i stávající plynovod. Po upřesnění polohy 
stávajících plynovodních trub (případně po odkrytí plynovodu) bude na místě stavby prověřena nutnost 
navržené ochrany na plynovodu. Případná problémová místa budou konzultována s projektantem a 
správcem plynovodu.  
 

Plynovodní potrubí nepřekládané, avšak obnažené v průběhu výstavby vodovodu bude tak nutno 
nejčastěji vyvěsit a zabezpečit vhodným způsobem před poškozením (například obalením technickou 
textilií vpichovanou s min. hmotností 800 g.m-2 a tloušťky 1,0 cm).  
Vzorový souběh a křížení se STL plynovodem viz. výkres D.1. 
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B.10.7 Křížení vodovodní sítě s vodními toky 
 

Při stavbě „SO 12 Oprava řadu od ČS Předklášteří do VDJ Čepička, kód 010“ bude křížit vodovodní 
potrubí vodní tok viz. tabulka níže 
 

Tab. č.24.Přehled křížení vodovodu s vodními toky 
 

 
 

Vzorové křížení s tokem viz. výkres D.1.12-5.9. 
 
 

B.10.8  Křížení vodovodní sítě se železnicí 
Železnice bude dotčena stavbou „SO 02 Nový převáděcí propoj HTP - přivaděč, kód 100“. Jedná se 
o železniční vlečku TR Čebín na pozemku 2400/29 k.ú. Tišnov ve vlastnictví ČEPS, a.s., ve správě PKP 
CARGO INTERNATIONAL. 
Křížení bude provedeno protlakem dle vznesených požadavků v km železnice 1,175 a 1,685. 
 

Stavba „SO 07 Zkapacitnění sítě Tišnov DTP-jih, kód 109“ bude probíhat v ochranném pásmu 
železnice v blízkosti železničního mostu km 29,509 TÚ 2031 dle vznesených požadavků Správy 
železnic. 

 

B.10.9 Přeložky inženýrských sítí 
Stavba SO 02 si vyžaduje přeložení inženýrských sítí. 
 

Přeložky sdělovacího vedení 
Předpokládaná přeložka sdělovacího vedení:  
PřSD 1 v délce 16,0m 
PřSD 2 v délce 6,5m 
 

Přeložky elektrického vedení VN 
Předpokládaná přeložka podzemního elektrického vedení VN:  
PřVN 1 v délce 28,0m 
PřVN 2 v délce 20,5m 
PřVN 3 v délce 21,5m 
 

Všechna potrubí a montážní části musí vyhovovat příslušným ČSN, musí být kruhového průřezu a 
jednotné tloušťky bez usazenin, zvlnění, zvětralin a jiných chyb a musí být konstruovaná a vhodná pro 
uvedené provozované médium, tlaky a teploty. 
 

Potrubí budou dodané a instalované kompletně se všemi přírubami, spojovacím materiálem, spojkami, 
kotvami, přírubovými těsněními, podpěrami potrubí, spoji, příslušenstvím a materiály, které jsou 
požadované pro řádné instalovaní a provoz potrubí. 

 
Trasování zřejmé ze situace – D.1.02-3.2 
  

výtlak 0.0238 km - osa toku řeka Loučka
křížení vodního toku, provedeno protlakem, 
ocelová chránička DN 400 - dl. 49,5 m

výtlak 0.3349 km - osa toku
vodní tok IDVT 

10203425
křížení vodního toku, provedeno protlakem, 
ocelová chránička DN 400 - dl. 14,5 m

Vodní tok Poznámkařad "1" Staničení vodovodu
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B.10.10 Statické zajištění stávajících objektů  
U objektů, u nichž dochází k výraznému podkopání jejich základových spár. Je navrženo podchycení 
objektu pomocí mikropilot (mikropiloty uvažovány v průměru vrtání 140mm s výztužnými trubkami 
89/10mm, v délkách 6.0m). Mikropiloty jsou navrženy s vrtáním těsně před stávajícími základy staveb 
s tím, že zdivo základu bude pouze zapřeno o zálivky. Dále pak budou při odkopávání zemních těles 
pro trasy vodovodu vytvořeny kotvy pod stávajícími základy (300÷500mm po základovou spárou) 
vedené pod úhlem 30°. Kotvy mohou být provedeny až po identifikování základové spáry jištěného 
objektu. Kotvy jsou uvažovány v průměru vrtání 140mm s výztužnými táhly z ocele ST 500 S, s 
možností předepnutí, délka kotvy 7.0m, z toho kořen 3.0m). Mikropiloty i kotvy jsou uvažovány v kroku 
1.20m. Celá výška výkopu umístěná u vyznačených objektů bude opatřena torkretovým betonem z C 
16/20 v tloušťce 80mm s vyztužením KARI sítí 8x100/100mm, pod hlavami kotev budou použity 
příložky z vázané výztuže R12. 
 

Zajištění stavby je myšleno jako dočasné opatření sloužící pouze pro dobu výstavby. Následné zatížení 
od stavby bude plně převzato řádně zhutněnými zásypy výkopů, případně komunikací tvořící tuhý 
prvek. 
 

Technologický postup prací, případných pažících konstrukcí, svahování a vytvoření požadovaných 
konstrukcí bude provedeno zhotovitelem včetně dokumentace vyztužení, dílenských detailů atd. ve 
výrobně-dílenské dokumentaci. 
 
B.10.11 Statické zajištění sloupů 
V rámci stavby vodovodní sítě bude navrženo v lokalitách se stísněnými prostory statické zajištění 
sloupů NN. Jedná se o zajištění železobetonových sloupů se základovou patkou, které jsou obnaženy 
výkopovými pracemi, nebo je v takové míře porušen zemní masív v okolí jejich základů, že může být 
narušena již stabilita sloupů. 
Stávající základová konstrukce sloupu bude půdorysně identifikována a zejména budou identifikovány 
veškeré inženýrské sítě v zájmovém území a případně vyvěšeny nebo odpojeny.  
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B.11 Zkoušky kvality díla  
 

B.11.1 Akumulační nádrže 
Před uvedením vodojemu do provozu je nutné provést zkoušku vodotěsnosti nádrže dle ČSN 75 0905 
Zkoušky vodotěsnosti vodárenských a kanalizačních nádrží. Tyto zkoušky se provádí ještě před 
zásypem, dokud jsou stěny a zastřešení ještě volně přístupné. Doba trvání zkoušky pro stěny a dno, a 
přípustný pokles hladiny vody je uveden ve výše citované normě. 
 

Všechny vnitřní plochy nádrže a přípojné potrubí se vyčistí dezinfekčním prostředkem a potom se 
opláchnou pitnou vodou (viz. ČSN EN 1508 Vodárenství – požadavky na systémy a součásti pro 
akumulaci vody). Veškeré potrubí a přidružené součásti musí být vydezinfikovány v souladu s  EN 805. 
 

Po naplnění nádrže se provedou odběry pro bakteriologický rozbor. Odběry vzorků musí vyhovovat 
národním předpisům ze všech zkoumaných hledisek jakosti vody. 
 

 
B.11.2 Vodovodní potrubí 
Po ukončení montážních prací bude proveden proplach a desinfekce vodovodního potrubí. Proplach 
provede dodavatel stavby.  
 

Zkoušky těsnosti 
Zkouška vodotěsnosti vodovodního potrubí, vstupních a revizních šachet bude provedena dle ČSN EN 
1610, související norma ČSN 75 6909. Účelem zkoušky vodotěsnosti potrubí je prokázání vodotěsnosti 
nově vybudovaných řadů včetně malých objektů. Zkoušky vodotěsnosti budou provedeny před zásypem 
jednotlivých úseků a budou dokladovány zápisem o provedení a o jejich výsledkách. Dodavatel stavby 
provede zápis do stavebního deníku. 
 

Zkouška vodotěsnosti nádrží bude provedena dle ČSN 75 0905. 

Tlaková zkouška 
O provedení tlakových zkoušek budou vyhotoveny jednotlivé protokoly. Zkoušky budou prováděny za 
přítomnosti zástupce investora a následného provozovatele. 
 

Tlaková zkouška (ČSN 75 5911) prokazuje odolnost potrubí proti vnitřnímu přetlaku. Tlakovou 
zkoušku je možné provádět s osazenými armaturami, pokud tyto vyhovují zkušebnímu přetlaku. Před 
započetím zkoušky musí být na potrubí podle projektu vyrobeny betonové bloky a konce zkoušeného 
úseku musí být zabezpečeny proti vysunutí osovými silami vyvolanými zkušebním přetlakem. Použité 
tlakoměry musí umožňovat odečíst hodnotu 0,02 MPa. Tlakové zkoušky se nesmí provádět za vnějších 
teplot pod 0oC, pokud nejsou zabezpečena ochranná opatření proti poškození potrubí mrazem po dobu 
přípravy zkoušky, vlastní zkoušky a po ní. 
 

Potrubí se plní pitnou vodou, splňující příslušné bakteriologické a biologické požadavky. Zkoušený 
úsek nesmí být delší než 1000 m. Pro potrubí z  polyetylénu je zkušební přetlak pz = 1,3 pp max (max. 
provozního tlaku). 
V průběhu tlakové zkoušky musí být všechny spoje potrubí viditelné. Úseková tlaková zkouška 
vyhověla, pokud po 15 minutách od začátku měření není pokles zkušebního přetlaku větší než 0,02 
MPa. V době zkoušky nesmí být zjištěn žádný viditelný únik vody. 
 

Zkouška nezávadnosti vody 
Z hygienického hlediska a z důvodu zajištění předepsané kvality vody, určené k zásobování 
obyvatelstva, je možno uvést nové potrubí do provozu jen po řádném posouzení jakosti vody dle vyhl. 
376/2001 Sb. Pitnou vodou se rozumí voda zdravotně nezávadná, která ani při trvalém požívání 
nevyvolá onemocnění nebo poruchy zdraví přítomností mikroorganismů nebo látek ovlivňujících 
akutním, chronickým nebo pozdním působením zdraví spotřebitele a jeho potomstva. 
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Zdravotní nezávadnost pitné vody musí být prokázána mikrobiologickým, chemickým i fyzikálním 
rozborem vzorku vody, který nesmí být před uvedením vodovodu do provozu starší než 5 dnů. Kontrolu 
jakosti provádí v předepsaném rozsahu akreditovaná laboratoř pitné vody. Platnost potvrzení o 
nezávadnosti vody je pět dnů. Nebude-li vodovod do této doby zprovozněn, pozbývá potvrzení o 
nezávadnosti platnosti a bude potřeba provést novou desinfekci, proplach a nový rozbor. 
 
 

Kontrola ovladatelnosti armatur 
Kontrolou ovladatelnosti armatur se ověřuje funkčnost kohoutů, uzávěrů (šoupátka, klapky), hydrantů 
a armaturních šachet. Kontrolu ovladatelnosti provádí výhradně pracovníci provozní společnosti. 
Armatury jsou před kontrolou ovladatelnosti v provozním stavu (spojovací šoupátka uzavřena, šoupátka 
před hydranty otevřeny). Ovladatelnost armatur se kontroluje před zahájením a dokončením stavby. 
 

Kontrola funkčnosti identifikačního vodiče 
K předání a převzetí stavby vodovodní sítě bude doložen protokol o funkčnosti identifikačního vodiče 
s kladným výsledkem. 
 
B.11.3 Závěrečná technická prohlídka  
Po dokončení stavby vyzve investor v co nejkratší době provozovatele díla k závěrečné technické 
prohlídce vodního díla. Této kontroly se zúčastní zhotovitel, oprávněný zástupce budoucího 
provozovatele a investor stavby, který připraví: 

 Protokol o závěrečné technické prohlídce vodního díla (technická data, kontakt na zhotovitele, 
záruční lhůty a další údaje) 

 dokumentaci opravenou podle skutečného provedení (včetně případných propojů) 
 geodetické zaměření bude dle požadavků provozovatele jak formou technické zprávy tak i na 

disketě (formát DGN), armatury a lomové body budou zaměřeny navíc do trojúhelníka na pevné 
objekty 

 potvrzení provozovatele o provedených zkouškách kvality díla 
 potvrzení provozovatele o tlakové zkoušce, o nezávadnosti vody, přičemž rozbor vody nesmí 

být starší než 5 dnů, o kontrole ovladatelnosti armatur 
 

Kolaudace – Dodavatel stavby je povinen zajistit zaměření skutečného provedení vč. objektů a přípojek 
v souřadnicích JTSK – osy řadů a středy poklopů. Výškové údaje musí být předány ve výškovém 
systému Bpv. Dokumentace musí být zpracována graficky (tisk) a dále v elektronické podobě CD 
ROMu ve formátu *.dgn (MicroStation). Aktualizovanou dokumentaci předá dodavatel investorovi.  

Do doby úřední kolaudace, musí být odstraněny všechny drobné nedodělky, na které bylo 
upozorněno při závěrečné technické prohlídce. Do vydání rozhodnutí o trvalém užívání stavby nebude 
nově vybudovaná vodovodní síť zprovozněna a nebudou na ní budovány vodovodní přípojky.  

Ke kolaudaci je nutné doložit atesty použitého materiálu, výsledky hutnících zkoušek násypů a 
souhlas jednotlivých vlastníků pozemků s konečnými povrchovými úpravami. Toto bude provedeno 
písemnou formou. 

 
Záruční podmínky - V protokolu o závěrečné technické prohlídce je uvedena také záruční doba. Již při 
výběru dodavatele by měl investor přihlížet k délce záruční doby. Záruku na provedené práce a materiál 
bude provozovatel díla v případě poruch v záruční době uplatňovat u investora, který zajistí opravu 
poruchy v co nejkratším termínu. V případě nutné opravy poruchy, kdy hrozí nebezpečí ohrožení nebo 
poškození majetku, provede provozovatel opravu sám na základě objednávky investora stavby. 
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Projektant doporučuje, aby investor smluvně dojednal s dodavatelem stavby závazné podmínky 
pro předání díla. Zejména doporučuje prohlídku díla před ukončením záruční lhůty, kdy je nutno se 
soustředit na tyto oblasti: 

- vodotěsnost spojů (spoje potrubí)  
- míra ovality potrubí  
- příčné a podélné trhliny potrubí  
- sedání konstrukce komunikace v místech zásahu  

 
Před zahájením stavby bude pořízena fotodokumentace, video záznam v místě lokalit v souvislosti 
s uvažovanými přeložkami inženýrských sítí a s následným statickým zajištěním rodinných domů. 
 

B.10. B.12 Všeobecné údaje 

B.12.1 Všeobecné požadavky na zhotovitele 
Zhotovitel si zajistí veškeré dostupné informace o lokalitě. Podáním nabídky zhotovitel potvrzuje, že se 
obeznámil se všemi aspekty a riziky realizace „Díla“ a jeho provozu, a že tyto zohlednil ve své technické 
a cenové nabídce. 
 

Bez ohledu na rozdělení požadavků a podmínek do různých stavebních objektů a provozních souborů, 
každý z nich je považován za doplněk jakéhokoli jiného. 
 

Bez ohledu na to, že zhotovitel bude plnit požadavky na materiály a zpracování, které jsou uvedeny v 
tomto dokumentu, se zhotovitel sám ujistí, že veškeré materiály a normy jsou adekvátní pro řádné 
zpracování díla. 
 

Zhotovitel zahrne do své nabídky všechny náklady související s realizací stavby a se zabezpečením 
jejího průběhu (včetně příslušných správních poplatků), dále se sociálním zabezpečením pracovníků, s 
bezpečností práce, apod. V rozsahu plně pokrývajícím všechny činnosti při výstavbě. 
 

Součástí plnění zhotovitele bude i vybavení stavby z hlediska požární ochrany, které vyplývá ze 
stavebního řízení. 
 

Zhotovitel bude svou činnost koordinovat a udělá vše proto, aby umožnil v maximální míře obsluhu a 
provoz stávajících zařízení.  
 
Za plnění zhotovitele se považuje též uvedení všech výstavbou dotčených staveb, zařízení, ploch, 
povrchů včetně přístupových cest apod., které nejsou předmětem objektové skladby stavby, do 
původního stavu. Tyto práce musí zhotovitel zahrnout do své cenové nabídky stejně jako náklady 
spojené s činností v ochranných pásmech inženýrských sítí. 
 

Veškeré plochy nutné pro stavbu jsou vymezeny v rámci staveniště. Řízenou skládku pro uložení 
přebytečné zeminy a vybouraného materiálu si zajistí budoucí zhotovitel v rámci nabídky. 
 

V případě nutnosti čerpat podzemní a povrchovou vodu při výkopových pracích, bude součástí prací 
zhotovitele dále projednání a zajištění povolení této manipulace s podzemní vodou příslušnými orgány 
státní správy a organizacemi hájícími veřejné zájmy.  
Náklady na měření množství čerpané vody a placení poplatku za toto množství (včetně případných 
nákladů na úpravu této vody před jejím vypouštěním) bude součástí nákladů zhotovitele. Součástí 
nákladů zhotovitele je i případné stočné při nutnosti odvádění čerpaných vod do stávající dešťové nebo 
jednotné kanalizace. Zhotovitel musí dohodnout místo vypouštění a podmínky vypouštění se správcem 
zařízení (vodního toku, kanalizace) a podmínky vypouštění. 
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Součástí nabídkové ceny zhotovitele mají být zahrnuty i práce provozovatele stávajících inženýrských 
sítí, které nastanou při vytýčení, předání, převzetí díla, atp. (např. přeložky, nečekané kolize)."  
 

Zhotovitel je povinen opravit, nebo znovuzřídit objekty (oplocení, zídky, …) poškozené nebo zbořené 
během stavby na těch místech, která nejsou uvedena v jednotlivých částech projektové dokumentace. 
Rozsah nákladů stanoví na základě zadávací dokumentace s ohledem na technologie, které hodlá při 
výstavbě použít.  
 

Zhotovitel provede veškeré stavební a montážní práce a související činnosti v souladu s platnými 
předpisy a normami. Veškeré náklady zhotovitele vyplývající z projektové dokumentace jako celku, 
které nejsou předmětem konkrétních položek uvedených ve výkazu výměr, zhotovitel do těchto položek 
započte. 
 

Zhotovitel je povinen ocenit veškeré položky výkazu výměr a soupisu prací nenulovými 
hodnotami. Zhotovitel nesmí rozpouštět náklady jedněch položek výkazu výměr do položek 
jiných. 
 

V případě jakékoli nejasnosti vznese uchazeč dotaz k zadavateli v průběhu zpracování cenové 
nabídky. 
 

Předmětná dokumentace je zpracována plně v souladu s vyhláškou č. 499/2006 Sb. ve znění novely č. 
405/2017 Sb. o dokumentaci staveb, dle §3 Dokumentace pro provádění stavby, resp. Přílohy č. 13 této 
vyhlášky. Zároveň tato vyhláška respektuje požadavky znění zákona o zadávání veřejných zakázek, 
resp. prováděcí vyhlášky 169/2016 Sb. ve znění novely 405/2017 je dle §2 odst. 1) rozhodnou 
dokumentací pro organizaci výběru dodavatele stavby písm. a) Dokumentace pro provedení stavby. 
Tato dokumentace dle § 5 musí obsahovat jednoznačný popis vymezující obsah stavebních prací, 
dodávek či služeb a umožňující porovnatelné ocenění tohoto obsahu. Dle § 5 musí položky soupisu 
prací obsahovat jednoznačný popis materiálu nebo výrobku, a to s uvedením technických parametrů 
nebo vlastností požadovaného materiálu nebo výrobku (avšak nelze uvádět konkrétní názvy výrobků, 
ani materiálů a zároveň musí být zajištěna podmínka, že uvedená podmínka musí být splněna min. 
dvěma výrobci, pokud se nejedná o patentově chráněný výrobek). 
Pokud se někde v této projektové dokumentaci vyskytuje název konkrétního výrobku, je tento 
výrobek považován za příklad, resp. minimální standard, který lze nahradit ekvivalentem nebo 
prokazatelně kvalitativně lepším výrobkem (např. vyšší pevnostní třídy, nižší energetickou 
náročností, delší životností, vyšší odolností vůči agresivnímu prostředí, atp.). Použití kvalitativně 
lepších výrobků, případně ne běžně používaných ekvivalentních výrobků (zejména takových, ke 
kterým nejsou k dispozici volně přístupné technické listy) musí být v předložené cenové nabídce 
řádně zdůvodněno. 
 

a) Zařízení staveniště, plochy pro skládku materiálu 
Zhotovitel připraví na staveništi veškeré instalace nutné pro provádění a dokončení stavby. Dále 
zpracuje dokumentaci zařízení staveniště, staveništních instalací, provozování a odstranění 
staveništních instalací - ke schválení technického dozora stavby (TDI). 
Do ceny položky „Zařízení staveniště“ zahrne zhotovitel provozní a sociální vybavení pracoviště, 
ostatní zařízení staveniště (např. osvětlení ZS, náklady na provoz a údržbu ZS, na měření a spotřebu 
médií, informační tabule, apd.) dále i náklady spojené s pojištěním, údržbou zařízení staveniště a 
deponií, ostrahou a ochranou proti povodni. 
 

Plochy pro zařízení staveniště, skládky, deponie, mezideponie a další případné plochy budou 
zhotovitelem pronajaty v souladu s podmínkami příslušné obce (dle místních vyhlášek). Plochy 
v areálech objednatele budou zhotoviteli k dispozici za úhradu – ceny pronájmu sdělí objednatel. 
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b) Vybavení TDI 
Zhotovitel je povinen pro TDI, za účelem řádné realizace projektu, zajistit kancelářské prostory se 
základním vybavením pro jeho činnost. Následující požadavky jsou uvedeny jako minimální. 
Jeden kancelářský stůl se třemi židlemi, odpadkovým košem, jednou šatní skříní a nástěnkou 2x1m (na 
rozvěšení projektu).  
Je nutno zajistit nejen během celé doby provádění prací, ale až do ukončení činnosti TDI (nejpozději do 
2 měsíců po vydání potvrzení o předání díla). Zhotovitel nese náklady spojené s přiměřeným pojištěním 
na prostory a vybavení. 
Buňka, nebo prostor označeny "TDI". Musí být oddělena od zařízení zhotovitele, ale musí být k ní 
blízko. Konečné umístění bude odsouhlaseno technickým dozorem investora. 
Zajištění požadavku na snadnou dostupnost WC a umývárny. Do prostoru bude zajištěn přísun 
přírodním a umělým osvětlením včetně havarijního osvětlení a vytápění. Dveře musí být vybaveny 
zámkem a odpovídajícími klíči, přičemž nikdo jiný kromě odpovědné osoby TDI nebude mít klíč. 
Rezervní klíč pro případ naléhavých situací (např. požár, havárie) bude uložen v zapečetěné schránce u 
osoby odpovídající za provoz areálu. Zajištěno zabezpečení proti vloupání. 
Zajištění přístupové cesty, míst na parkování. 
Prostor musí být napojen na spolehlivý přívod elektřiny. Zhotovitel uhradí všechny náklady na 
připojení, spotřebovanou elektřinu a případnou demontáž elektrických rozvodů. Buňka musí být 
vybavena elektrickými zásuvkami (na 220V/50Hz) pro připojení počítače, tiskárny, kopírky, stolní 
lampy a uvedeného vytápění současně. Před začátkem užívání (buňky) zajistí zhotovitel revizi 
elektroinstalace. 
Zajištění internetového připojení pro jeden počítač.  Zhotovitel uhradí všechny náklady včetně instalace, 
pronájmu, údržby a demontáže. Náklady na užívání telefonních linek hradí technický dozor investora. 
 

Prostory pro konání kontrolních dnů budou zajištěny objednatelem v prostoru příslušného obecního 
úřadu. 
 

c) Informační panel (dočasný billboard) 
Zhotovitel zajistí a postaví do 1 měsíce od zahájení fyzické realizace informační panel o rozměrech min. 
5,1 x 2,4 m. Panel musí být umístěn na dobře viditelném místě pro veřejnost na katastrálním území 
obce, kde je projekt realizován. V případě této předmětné akce budou tedy osazeny 3 informační panely, 
tj. v každé obci jeden. Panel bude sloužit k informaci obyvatel a návštěv. Konečná podoba panelu bude 
provedena dle podmínek poskytovatele dotačního titulu (předpoklad OPŽP 2021-2027). Objednatel určí 
jeho umístění.  
Informace uvedené na informačním panelu budou chráněny proti poškození způsobené počasím, 
klimatickými účinky a slunečním zářením. Panely budou umístěny bezprostředně po zahájení realizace 
projektu a musí být zachovány po celou dobu průběhu realizace stavby. Po ukončení realizace, 
nejpozději do dvou měsíců, budou informační panely odstraněny a nahrazeny pamětní deskou. 
Stavební povolení na stavbu informační tabule zajistí objednatel. Za správnost a rozmístění dle 
stavebního povolení zodpovídá zhotovitel. Zhotovitel je dále odpovědný za stav informačního panelu 
(zajistí jeho opravu v případě jeho poškození). Položka obsahuje pravidelnou údržbu (především 
čištění), jeho odstranění ve shora uvedeném termínu a jeho následnou likvidaci. 
 

d) Trvalá Pamětní deska 
Zhotovitel umístí na místo určené objednatelem pamětní desku nejpozději do tří měsíců od dokončení 
realizace akce. Pamětní deska bude obsahovat text dle podkladu dodaného objednatelem. Deska bude 
umístěna na dobře viditelném místě pro veřejnost, např. na vodojemu Čimperek. 
Zhotovitel umístí desku viditelně do výšky cca 1,5m.  
Položka obsahuje náklady na pořízení a instalaci pamětní desky. 
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e) Zpráva v regionálním tisku 
Zhotovitel zajistí 1 x tištěnou zprávu v regionálním tisku (tišnovské noviny, zpravodaje obcí Heroltice 
a Předklášteří) v době zahájení výstavby a 1 x tištěnou zprávu v regionálním tisku po dokončení stavby. 
Zpráva bude obsahovat název dle dotačního titulu, výši investičních nákladů a základní parametry 
stavby. 
 
 

B.12.2 Dokumentace  
Před vypracováním níže uvedených prací předá investor stavby zhotoviteli stavby pravomocné stavební 
povolení včetně dokladové části, dále dokumentace od souvisejících investic, pokud existují. Zhotovitel 
zkoordinuje dokumentaci pro provádění stavby s dokumentací souvisejících investic. 
 

Zhotovitel stavby zajistí vypracování Podrobné výrobně-dílenské dokumentace. Součástí bude i 
vypracování technologických postupů. 
 

 

Mezi podrobné výrobně-dílenské dokumentace patří např. přesný výpis odboček, tvarovek na 
vodovodní síti; výrobní výkresy zámečnických či klempířských výrobků; výkresy lešení a bednění; 
technologické postupy; výrobní výkresy výztuže (prefabrikovaných objektů, resp. AT stanic nebo 
vodojemů); výkresy výztuže a pažení stavebních jam, resp. stavebních rýh, projekt zařízení staveniště 
(umístění skladů, buněk, jeřábů, napojení na energie, oplocení, atd.).  
Dále v této dokumentaci budou upřesněny technologické postupy při zakládání stavby, resp. použité 
stroje a zařízení, vč. jejich vlivu na stávající stavby. Případně zde budou dořešeny technická řešení 
strojně-technologického řešení čerpací stanice a to v případě, kdy dodavatel stavby nabídne technologii 
splňující technické požadavky uvedené v této dokumentaci, avšak nabízený výrobek bude vyžadovat 
dispoziční změny navržené čerpací stanice, resp. trubních a elektrotechnických rozvod, resp. bude mít 
speciální požadavky na systém automatického řízení či měření a regulací (čerpaná množství odpadních 
vod, elektrické energie, přenosy dat, atp.). 
 

Dále zhotovitel zváží, u kterých podkladů (zaměření, práce statika, geologický, hydrogeologický 
průzkum, případně další průzkumy) bude potřebovat jejich dopracování, upřesnění nebo vyhotovení. 
 

Dopracované dokumentace (prováděcí a VDD) musí být v souladu s dokumentací zadávací a musí být 
vypracovány v souladu s příslušnými aktuálně platnými technickými normami, vyhláškami a 
souvisejícími předpisy. 
V případě, že zhotovitel stavby bude navrhovat změny týkající se vodovodní sítě (změna PN, De 
potrubí, způsobu čerpání, parametrů čerpací techniky a armatur apod.) – tzn. požadavky na změnu 
technického řešení, musí zhotovitel stavby předložit přepočet vodovodní sítě (tlakové a hydraulické 
poměry). Musí být provedeny prostřednictvím software, který modeluje proudění odpadních vod v 
tlakové kanalizaci (např. Mikenet, Epanet). Při výpočtu sítě musejí být používané výpočtové vzorce a 
koeficienty obvyklé pro území České republiky. V případě nejasností rozhoduje autorský dozor, zda 
použitý software a výpočtové vztahy jsou vhodné. Při nerespektování výše uvedeného postupu nese za 
vzniklé škody plnou odpovědnost zhotovitel stavby. 
 

Dopracované dokumentace pro provedení stavby budou předány po jednotlivých stavebních objektech, 
nebo provozních souborech. Vždy k postupné kontrole a schválení investorovi, autorskému dozoru a 
TDI. Ve dvou vyhotoveních v písemné podobě (číslování 1, 2), vždy min. 14 dnů před zahájením prací 
na příslušném stavebním objektu nebo provozním souboru. 
Předložení dokumentace ke kontrole, projednání, případné doplnění a opravení, schválení -  proběhne 
dle obecných obchodních podmínek.  
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Schválenou dokumentaci předá zhotovitel objednateli ve čtyřech písemných vyhotoveních (číslování 3 
- 6) a dvakrát kopii v elektronické podobě na CD nosiči v digitálně editovatelné formě (soubory ve 
formátu dwg, doc, xls) a dále dvakrát na CD nosiči v digitálně needitovatelné formě (soubory ve 
formátu pdf). 
 

Uvedená položka Vedlejších a ostatních nákladů (VON) „Vypracování Podrobné výrobně-dílenské 
dokumentace“ zahrnuje veškeré náklady. 
 
 

B.12.3 Normy a hlavní související předpisy 
Zhotovitel je povinen dodržet při provádění díla veškeré platné právní předpisy a požadavky uvedené v 
normách, zejména pak v ČSN a ČSN EN. Dílo bude provedeno v souladu se zákonem č. 183/2006 Sb. 
(Stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů a v souladu s předpisy souvisejícími (jedná se zejména 
o prováděcí vyhlášky k tomuto zákonu a zákony související). Zhotovitel je povinen zajistit, že na 
výrobky, které budou zabudovány do díla a na které se vztahuje ustanovení § 13 zákona č. 22/1997 Sb., 
o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších 
předpisů, bude objednateli, nebo jím určené osobě, nebo k tomu příslušnému orgánu, předloženo 
zhotovitelem prohlášení o shodě. Práce a dodávky budou provedeny v souladu s českými hygienickými, 
protipožárními, bezpečnostními předpisy a dalšími souvisejícími předpisy. 

Pro dílo použije zhotovitel jen materiály a výrobky definované v projektové dokumentaci vždy 
prvotřídní kvalitě, odpovídajících požadavkům dle příslušných norem (ČSN, ČSN EN), a které mají 
takové vlastnosti, aby po dobu předpokládané existence díla byla, při běžné údržbě, zaručena 
požadovaná mechanická pevnost a stabilita, požární bezpečnost, hygienické požadavky, ochrana zdraví 
a životního prostředí, bezpečnost při užívání, ochrana proti hluku, úspora energie. 
Zhotovitel je povinen při provádění díla průběžně prověřovat vhodnost projektové dokumentace stavby 
a další dokumentace a dokumentů, podle kterých je vymezen předmět a rozsah díla a podle kterých je 
povinen dílo včetně prováděcí projektové dokumentace zhotovit zejména prověřovat zda jsou v souladu 
s platnými předpisy, vyhláškami, nařízeními, pravidly, regulacemi a normami a to před započetím prací, 
výkonů a služeb na díle a je povinen neprodleně písemně na nevhodnost dokumentů upozornit 
objednatele ve smyslu ust. § 2594 Občanského zákoníku.  

Pokud tuto povinnost nesplní, odpovídá za vady díla tím způsobené, je povinen uvést dílo na své 
náklady do souladu s platnými předpisy, vyhláškami, nařízeními, pravidly, regulacemi a normami a 
odpovídá v plném rozsahu rovněž za další důsledky porušení této povinnosti, včetně náhrady škody, 
která v důsledku opomenutí zhotovitele objednateli event. tímto vznikne. Stejným způsobem je 
zhotovitel povinen smluvně zavázat třetí osoby (své dodavatele), které v souladu se smlouvou použije 
ke splnění svého závazku.  
Jestliže je v zadávací dokumentaci odkaz na konkrétní normy a zákony, které mají být splněny u 
dodávaných materiálů, u provedených nebo testovaných objektů, budou platit ustanovení posledního 
současného vydání nebo revidovaného vydání příslušných norem nebo zákonů, které jsou platné v době 
podání nabídky, pokud není výslovně uvedeno jinak.  
Jiné normy mohou být akceptovány pouze v případě, že zajišťují stejnou nebo vyšší kvalitu než uvedené 
normy a zákony a budou akceptovány pouze s podmínkou předchozí revize, kterou provede TDI, a který 
musí jejich použití písemně schválit. 
Rozdíly mezi specifikovanými normami a navrhovanými alternativními normami musí být 
zhotovitelem písemně popsány a předloženy TDI přinejmenším 28 dnů před datem, kdy zhotovitel 
požaduje souhlas TDI.  
V případě, že TDI určí, že takto navrhované odchylky nezajišťují stejnou nebo vyšší kvalitu, zhotovitel 
splní původně vyžadované normy. 
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B.12.4 Vytyčovací a výškové body 
Zhotovitel si zajistí údaje potřebné pro vytyčování (výchozí vytyčovací a výškové body). 
Dále prověří, že stávající výškové kóty terénu a kóty polohy staveb, které jsou podle smlouvy významné 
z hlediska stavebních prací, jsou správné a odpovídají projektové dokumentaci. 
Jestliže zhotovitel zjistí nesoulad mezi skutečností a projektovou dokumentací, musí to oznámit TDI 
tak, aby byl rozpor vyřešen před zahájením prací. 
Pro vytýčení stavby zhotovitel použije stabilizovanou měřičskou síť. Trasa vodovodu a objekty budou 
vytyčeny na základě souřadnic jednotlivých směrovýh bodů a souřadnic objektů v souřadnicovém 
systému JTSK. Výškový systém je Balt po vyrovnání.  
Přesnost vytyčovacích bodů musí odpovídat požadované přesnosti stavby. Výškové pole musí být 
v rámci každého staveniště resp. mezi jednotlivými navazujícími staveništi homogenní. 
Pro přesné určení hranic je nutné provést vytýčení dle vyhl. 357/2013 Sb. 
 
B.12.5 Podmínky užívání území stavby 
Zhotovitel bude provádět stavební činnost pouze v rozsahu staveniště, nebo na dohodnutých plochách, 
současně bude instruovat své zaměstnance, aby nevstupovali na cizí pozemky a dodržovali práva 
vlastníků, místní nařízení a předpisy. 
Jakékoliv poškození soukromého majetku podléhá odpovědnosti zhotovitele. 
 

Před vstupem na staveniště bude provedena podrobná prohlídka stávajících silnic a přístupových cest s 
upraveným povrchem, včetně konstrukce vozovky. Prohlídku provede zhotovitel společně se správcem 
stavby. 
 

Je předpoklad, že všechny kopané sondy prováděné k ověření polohy stávajících inženýrských sítí 
včetně těch, o kterých informoval TDI, budou zahrnuty v ceně nabídky. Pokud nebude stanoveno jinak, 
budou kopané sondy prováděny ručním způsobem. 
 

Zhotovitel podnikne veškerá nezbytná preventivní opatření k zabránění poškození silnic, cest, 
nemovitostí, pozemků, stromů, kořenů, plodin, hranic a dalších objektů, a dále zařízení veřejnoprávních 
institucí, správců silnic a cest nebo dalších stran. 
Pokud by byly objeveny jakékoliv poškození stávajících inženýrských sítí, silnic a cest, nemovitostí 
apod. musí zhotovitel okamžitě informovat TDI a příslušnou veřejnoprávní instituci, správce silnic a 
cest nebo dotčeného vlastníka a poskytnout veškeré služby na opravu nebo náhradu poškozeného 
zařízení. 
 

Zhotovitel je odpovědný za údržbu staveniště a jednotlivých pracovišť, neprodleně odstraní ze 
staveniště veškerý odpad a jiný přebytečný materiál. Všechny materiály, zařízení a příslušenství budou 
řádným způsobem rozmístěny, skladovány a urovnány. 
Každý den na závěr stavebních prací uklidí zhotovitel veškeré nečistoty, štěrk a další cizorodý materiál 
ze všech ulic a cest, který byl zanechán v průběhu stavebních prací. Úklid bude zahrnovat omývání 
vodou, mechanické kartáčování a v případě potřeby i užití manuální práce tak, aby bylo dosaženo 
požadovaného standardu srovnatelného s přilehlými ulicemi neovlivněnými stavební činností. 
 

Před zahájením výstavby jednotlivých provozních souborů a stavebních objektů objednatel předá 
staveniště zhotoviteli. O předání a převzetí staveniště vyhotoví zhotovitel písemný zápis. Převzetím 
staveniště zhotovitel přebírá veškeré podzemní i nadzemní sítě a je povinen zajistit na své náklady jejich 
vytýčení příslušnými správci. Zhotovitel musí zabránit poškození těchto sítí. Veškeré výkopové práce 
v blízkosti stávajících rozvodů se musí provádět ručně dle příslušných ČSN a vyjádření správců sítí. Při 
jejich odkrytí zhotovitel musí uvědomit správce těchto rozvodů a zajistit ochranu zařízení proti 
porušení.  
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V průběhu oznámení o záměru zahájit stavební práce navštíví TDI a zástupce zhotovitele vlastníky a 
držitele těch pozemků, na kterých se mají provádět práce, aby projednali provádění stavby, odsouhlasili 
přibližný program, přístupy a vjezdy, dočasné a trvalé oplocení, navrácení do původního stavu a 
připravili a odsouhlasili soupis (přehled) stavu pozemků včetně stávajících příslušenství. Tyto soupisy 
doplní na své náklady zhotovitel pasportizací objektů dokládající stávající stav nemovitostí před 
zahájením jakýchkoliv prací (zejména fotografiemi, případně video dokumentací).  
 

Bezprostředně po závěrečném zásypu potrubí zhotovitel odklidí veškerý stavební odpad, přebytek 
vytěženého materiálu a jiné hmoty a dokončí obnovu všech oplocení, příkopů, propustků, dopravních 
značek a dalších objektů. Odstranění veškerého tohoto materiálu bude provedeno na skládku odpadu 
schválenou příslušným úřadem, do jehož kompetence zařízení na likvidaci odpadů spadá. 
 
Protokol o předání a převzetí prací nebude vydán, dokud zhotovitel neodstraní všechna strojní zařízení, 
příslušenství, provozovny a odpadní materiál ze staveniště a dokud nebude staveniště uvedeno do 
původního stavu (odsouhlasí TDI). 
V případě stížností, žádostí a upozornění předkládaných zhotoviteli třetí stranou, budou tyto neprodleně 
oznámeny TDI. Ten obdobným způsobem předá zhotoviteli všechny takové stížnosti, upozornění nebo 
požadavky, které mu byly předloženy přímo.  

Zhotovitel stavby urychleně vyřídí všechny stížnosti, nároky, škody nebo zranění vlastníků a obyvatel 
a neprodleně písemně informuje TDI o způsobu vyřízení. Pro účely náhrad za jakékoliv zranění či škody 
způsobené prováděním stavebních prací třetím osobám bude zhotovitel pojištěn v souladu s příslušnými 
ustanoveními zadávací dokumentace. 
 

a) Dokumentace technického stavu stávající komunikace, staveb a objektů 
Předmětem podrobné dokumentace technického stavu stávajících silničních komunikací, staveb a 
objektů jsou všechny dočasné a trvalé objekty a vlastnosti, které mohou být nepříznivě ovlivněny (např. 
studny – snížení vydatnosti, resp. hladiny vody ve studni) nebo poškozeny stavebním postupem a 
zahrnují zejména nadzemní objekty a nemovitosti, podzemní díla a objekty. Jedná se především o 
prokazatelné podrobné zjištění a zdokladování technického stavu objektů, existujících před zahájením 
stavby. Dokumentace technického stavu se zpracuje s nejmenším možným časovým předstihem před 
vlastní stavbou. Obsahuje zejména úplný podrobný soupis všech poškození, nedostatků a závad na 
exteriéru i interiéru stavby (deformace, trhliny, praskliny ve zdivu, omítce i malbě, poškozená či 
opadaná omítka, vlhkost zdiva, závady v otvírání oken a dveří, hladina vody ve studni, příp. vydatnost, 
aj.). Vždy obsahuje textovou nebo tabulkovou dokumentaci a dokumentaci grafickou (náčrty, 
fotografická dokumentace, navíc případně videozáznam). Dokumentace technického stavu také 
obsahuje zpřesněné údaje o stavbě (charakter, konstrukční uspořádání, stavební provedení, použité 
stavební materiály). 
 

Pokud vznikne větší časový rozdíl mezi dobou provedení dokumentace technického stavu a vlastní 
stavbou, pak je třeba dokumentaci aktualizovat a doplnit. Nezbytnou součástí je potvrzení a 
odsouhlasení vlastníkem objektu nebo jím pověřeným zástupcem. Toto často není možné (vlastník 
odmítá odsouhlasit či není dosažitelný). V tomto případě je nutno prokazatelnost zajistit ve spolupráci 
s orgánem, který stavbu povolil, tj. příslušným stavebním úřadem, nebo starostou předmětné obce. 
Podrobná dokumentace technického stavu objektů se použije jako podklad při řešení případných sporů 
o vzniku škod na objektu, jako podklad pro monitorování případných změn vlivem účinků stavby, jako 
podklad pro volbu monitorovacích metod. Dále jako podklad pro stanovení, nebo upřesnění povolené 
hodnoty poklesů dotčených objektů a jejich částí. 
Podrobná dokumentace technického stavu bude provedena i po ukončení realizace výstavby, tak aby 
bylo možné následně prokázat, že realizace stavby neměla negativní vliv např. na jednotlivé 
nemovitosti, objekty garáží, ploty, resp. silniční komunikace či studny.  
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b) Požadavky na odstávky inženýrských sítí 
Požadavky se budou řídit v prvé řadě patřičnými ustanoveními, které jsou uvedeny ve vyjádřeních 
jednotlivých provozovatelů inženýrských sítí, ve stavebních objektech zadávací dokumentace stavby.  
Zhotovitel předloží provozovateli sítě požadavky na odstávky, min. 20 dnů před požadovaným 
termínem. Pro zajištění provozu během výstavby přeložky zhotovitel mimo jiné provede v součinnosti 
s provozovatelem min. tyto následující činnosti: 

- protokolární převzetí úseku, který bude dotčen stavbou - od provozovatele  
- stanovení podmínek a odsouhlasení způsobu zajištění náhradního zásobování (pitná voda při 

odstávce stávajícího vodovodu) 
 

- zajištění součinnosti provozovatele a jeho odborného dohledu se zhotovitelem 
- protokolární předání dokončeného úseku provozovateli do prozatímního provozu včetně 

dokladů o příslušných zkouškách a geometrické zaměření 
 

Provizorní zařízení potřebná po dobu výstavby jsou v majetku zhotovitele, který si je po ukončení 
stavby odveze. Náklady spojené s montáží a demontáží provizorních zařízení jsou součástí této položky. 
Položka dále zahrnuje provedení nepředvídaných a havarijních opatření, jejichž realizace může nastat 
v průběhu stavby. Jedná se zejména o náklady nutné pro vybudování provizorních propojů na potrubí, 
včetně dodávky tvarovek a armatur. Další opatření, která budou navržena v průběhu realizace stavby. 
 

c) Ekologie 
Zhotovitel učiní veškerá aktivní opatření pro splnění všech aplikovatelných předpisů a pravidel pro 
ochranu životního prostředí. Ve vztahu k přírodě bude zhotovitel postupovat dle Zákona o ochraně 
přírody a krajiny 114/92 Sb. ve znění novely 123/2017 Sb., resp. 225/2017 Sb. a dalších souvisejících 
předpisů. Nebude akceptováno žádné znečištění v prostoru staveniště nebo v pracovním prostoru. 
Budou zavedena nezbytná bezpečnostní opatření na prevenci takovéhoto znečištění a jejich plnění bude 
beze zbytku vyžadováno. 
 

d) Zajištění archeologického průzkumu 
Stavba se uskuteční na území, které je možno považovat za území s archeologickými nálezy, které je 
chráněno jako veřejný zájem dle § 132 stavebního zákona. Zhotovitel v době přípravy stavby oznámí 
záměr (popř. uzavře dohodu o archeologickém dohledu a záchranném archeologickém výzkumu) 
patřičným orgánům.  
Při zásazích do terénu na takovém teritoriu může dojít k narušení, nebo odkrytí archeologických situací 
a nálezů. Bude tedy nezbytné provedení záchranného archeologického výzkumu. Ten hradí investor 
stavby, za případného přispění patřičného státního příspěvku. 
Položka VON zahrnuje náklady spojené s časovým posunem stavby při případně prováděném 
archeologickém průzkumu ve vazbě na stavební povolení a ustanovení § 22 odst.2 a § 23 zákona 
č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, v platném znění ve znění novely 225/2017 Sb.. 
Zhotovitel do ceny díla zahrne zdržení jednotlivých částí stavby při: 

- umožnění provedení archeo-geofyzikální prospekce  
- umožnění provádění vlastního archeologického výzkumu  

Jedná se rovněž o náklady související se „zakonzervováním stavby“ (např. přesun stavební techniky, 
ostraha staveniště). 
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B.12.6 Charakteristika výrobků použitých na stavbu 
Veškeré výrobky, které mají být zabudovány do díla, budou nové, nepoužité, nejnovějšího typu a budou 
mít všechna poslední projektová i materiálová zlepšení, pokud není v technické specifikaci konkrétní 
části stavby uvedeno jinak. 
Pokud se někde v této projektové dokumentaci vyskytuje název konkrétního výrobku, je tento 
výrobek považován za příklad, který lze nahradit ekvivalentem. 
V případě, že je v dokumentaci předepsána nerezová ocel, je vždy vyžadována austenitická nerezová 
ocel. 
Výrobky a materiály musí být skladovány tak, jak předepisuje výrobce nebo příslušný předpis. 
Produkty, které by byly při skladování znehodnoceny špatným způsobem skladování nebo ošetřování, 
nebo mají prošlou lhůtu použití, nesmí být na stavbě použity a musí být na náklady zhotovitele 
neprodleně ze stavby odstraněny. 
Příslušný materiál a výrobek smí být použit jen tam, kde je jeho užití předepsáno projektem nebo, bylo 
jeho použití schváleno jinak. Pokud byl zabudován neschválený materiál nebo výrobek, provede 
jeho odstranění a zabudování správného, na své náklady zhotovitel. Ten na své náklady též 
odstraní zabudovaný poškozený materiál. 
 
B.12.7 Kvalita provedené práce, organizace výstavby 
Zhotovitel zavede a bude dodržovat vhodný Systém zajištění kvality pro všechny své práce. Systém 
bude podrobně popsán a předložen TDI ke schválení do 4 týdnů od převzetí staveniště zhotovitelem.  
Systém bude zahrnovat adekvátní program na zpracování dokumentace, který bude zajišťovat, že 
veškerá dokumentace, která musí být k dispozici na staveništi, bude náležitě identifikována, 
vyprojektována, přidělena příslušným pracovníkům, náležitě uložena a bude obsahovat záznamy 
veškerých revizí. Účelem toho je zajistit, aby veškerá nutná dokumentace byla vždy včas k dispozici, 
dosažitelná pro příslušné pracovníky, aby byla udržovaná v aktuálním stavu, mohla být snadno 
nahrazena (zkopírována) a aby na staveništi nebyla používána žádná neplatná dokumentace. 
 

Zhotovitel připraví Plán dodržování kvality a předloží ho ke schválení TDI nejpozději dva týdny před 
zahájením souvisejících činností. Může být rozdělen do několika částí, kdy každá se bude týkat práce 
na jedné nebo více konstrukcích zahrnutých do výstavby. Nesmí být zahájena žádná práce, dokud nebyl 
Plán dodržování kvality pro danou práci správcem stavby schválen.  
 

TDI bude organizovat pravidelné schůze (kontrolní dny stavby) na téma zajištění kvality prací v 
intervalech cca 4 týdny, s účastí všech klíčových vedoucích pracovníků. Schůze budou zaměřeny na 
kontrolu realizace, zajištění kvality prací a na identifikaci veškerých způsobů a potřeb na zlepšení 
kvality prací a dále na odsouhlasení zhotovitelem fakturovaných prací.  
Každé dva týdny bude zhotovitel pořádat poradu vedení stavby, zaměřenou především na řešení 
technických aj. problémů vzniklých v průběhu provádění stavby.  
Ze schůzí zhotovitel provede zápis, jehož kopie bude předána TDI.  
 

a) Kontroly a zkoušky 
Pro každý Plán dodržování kvality zhotovitel připraví Plán kontroly, který jasně stanoví dozor, kontrolu, 
odebírání vzorků a provádění zkoušek ze strany zhotovitele. Plán kontroly bude konkrétní a podrobný.  
Zhotovitel zajistí provedení zkoušek požadovaných příslušnými normami a předpisy s vyhotovením 
protokolu o provedené zkoušce, nebo zajistí průkaz jiným příslušným dokladem. Náklady na zkoušky 
hradí zhotovitel, včetně příslušných technických opatření. Zkouškou prokáže zhotovitel dosažení 
předepsaných parametrů a kvality jednotlivých zařízení, souboru zařízení a celého díla. V případě 
opakované kontroly, zkoušky nebo testu z důvodů, které jsou na straně zhotovitele, hradí náklady na 
jejich opakování zhotovitel.  
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b) Stavební deník 
Pro jednotlivé části stavby bude zhotovitelem veden stavební deník na základě zákona č. 183/2006 Sb. 
Stavební zákon ve znění pozdějších předpisů - veden ode dne, kdy byly zahájeny práce na stavbě. 
Vedení stavebního deníku bude ukončeno dnem, kdy budou odstraněny vady a nedodělky.  
Obsahové náležitosti stavebního deníku a způsob jeho vedení budou v souladu s prováděcím právním 
předpisem (příloha č.16 vyhlášky č. 405/2017 Sb., kterou se mění Vyhl. 62/2013, resp. 499/2006 Sb.). 
Stavební deník bude sloužit také k záznamům orgánů státního stavebního dohledu a orgánů státní 
správy, které mají oprávnění dozírat na provádění stavby podle zvláštních předpisů. 
Stavební deník musí být přístupný, potvrzovat bude TDI. 
Pro strojní a technologickou část bude vedený samostatný montážní deník. 
 

B.12.8 Předání díla - dokumenty 
Nutné doklady, předložené zhotovitelem při předání díla: 
 

a) Řády 
Zpracování Provozních, Havarijních, Povodňových, Požárních a jiných řádů a předpisů a jejich 
odsouhlasení s pracovníky správních orgánů - pro trvalý provoz (se zapracováním připomínek). 
 

b) Dokumentace skutečného provedení 
Dokumentace skutečného provedení bude vypracována v souladu s Vyhláškou č. 499/2006 Sb. o 
dokumentaci staveb, a to 4x v listinné podobě (složka číslování 1 - 4), 4 x na CD nebo DVD nosiči v 
digitální editovatelné formě (soubory ve formátech doc., xls.,dgn., dwg.) a 4x na CD nebo DVD nosiči 
v digitální needitovatelná formě (soubory ve formátu pdf.). Digitální forma dokumentace skutečného 
provedení musí být zpracována v souladu s vnitřní normou provozovatele. Jednotlivé výkresy a textové 
části písemné formy budou označeny jako skutečné provedení a podepsány projektantem. Dokumentace 
skutečného provedení musí být schválena Objednatelem. 

 
 

c) Geodetické práce 
Vyhotovení geodetického zaměření a to 3 x v listinné podobě, 1 x na CD nosiči v digitální formě 
předepsaného formátu. Jedná se o zaměření trasy budovaných inženýrských sítí včetně objektů na síti, 
přípojek a komunikací. 
 
SHAPEFILE (SHP) soubory 
 

Součástí dokumentace budou i soubory shp (ve formátu Esri Shapefile včetně .shx souboru a .dbf 
souboru s atributy). Soubory budou obsahovat atributy s geografickou polohou (vektorové prostorové 
údaje) a atributy s údaji a daty o budovaném dílu dle typu objektu určené pro aktualizaci geografického 
informačního systému (GIS) dle požadavků provozovatele VAS a.s.  
 
U každého objektu budou obsaženy tyto informace: 
 
Hlavní provozní údaje: 
Jméno objektu, vlastník objektu, provozovatel objektu, datum uvedení do provozu 
 
Technické informace u potrubí: 
Název řadu, dimenze, délky, materiál, typ potrubí, výrobce, rok výstavby, nadmořská výška terénu, 
vytyčovací souřadnice terénu X,Y a dna potrubí  
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Technické informace u objektů: 
Název, typ objektu, nadmořská výška terénu, vytyčovací souřadnice terénu X,Y; rozměry objektu, 
materiál provedení, popis obsažené technologie se základními technickými údaji, dodavatel stavební a 
provozní části, typ a výrobce (dodavatel) jednotlivé obsažené technologie. 
 
Laserové skenování objektů do 3D 
Zaměření nově vybudovaných objektů pomocí metody pozemního laserového skenování v terénu. 
Výstupem budou půdorysy objektů, vektorová data ve formátech DWG, DGN, PDF. Výstupy umožní 
zpracování ve 2D, resp. ve 3D. 
Výstupy budou vztaženy k výškovému systému Bpv, resp. souřadnému systému JTSK, tak aby bylo 
možné vytvořit hydraulický model stokové sítě. 
Dále bude objednateli předán výstup ve formátu HTML pro prohlížení na internetu, resp. prohlížečka 
dat.  
 

Předmětem činnosti budou tedy tyto kroky: 
a) Skenování vybudovaných objektů 
b) Vektorizace dat, tvorba 2D, resp. 3D modelu skutečného provedení 

 

Skenovány budou tyto objekty: 
a) SO.02 Armaturní komora 
b) SO.03 ATS Halasova 
c) SO.10 Vodojem Čimperek 
d) SO.11 Vodojem Květnice 

 

Vypracování geometrického plánu a to v 3 x v listinné podobě, potvrzen na příslušném katastrálním 
úřadě o vložení do katastru nemovitostí. 
 

d) Protokoly, atesty, doklady 
 Změny oproti schválené dokumentaci předem odsouhlasené TDI. 
 Atesty dodaných materiálů na stavbu a strojně-technologických zařízení v českém jazyce. 
 Protokoly o provedení jednotlivých zkoušek (kanalizace, vodovod, plyn, beton apod.) 
 Zápisy o prověření prací a konstrukcí zakrytých v průběhu prací 
 Doklad o hutnění zásypů rýh v komunikacích a chodnících. 
 Zpráva o splnění podmínek stavebních povolení a požadavků dokladové části. 
 Další doklady dle požadavku budoucího správce díla. 
 Doklady dle zákona č. 185/2001 Sb., novela 225/2017 Sb. („Zákon o odpadech a o změně 

některých dalších zákonů“), zejména doklady o likvidaci odpadů 
 Zápisy o předání a převzetí pozemků vlastníků dotčených nemovitostí a splnění požadavků a 

vypořádání všech závazků zhotovitele vůči těmto vlastníkům. 
 Doklady spojené s vyřízením požadavků orgánů a organizací spojených s uvedením do trvalého 

provozu. 
 Doklady spojené s kolaudačním řízením stavby, se zajištěním a vypracováním dokladů ke 

kolaudačním souhlasům, a to plně v souladu s požadavky stavebníka 
 Případné další požadované doklady, které vyplývají ze stavebního povolení a dále doklady nutné 

k převzetí díla  
 

e) Záruční podmínky - všeobecně 
Zhotovitel předá dílo ve stavu, aby obvyklým způsobem provozování díla nevznikly vady. 
Odpovědnost zhotovitele za vady a záruka za jakost budou uvedeny v Obecných obchodních 
podmínkách. 
Zhotovitel zpracuje a předá objednateli před převzetím díla objednatelem jako součást provozního řádu 
i pravidla údržby díla.  
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V případě, že objednatel v průběhu trvání záruky bude realizovat práce, které budou mít vliv na předané 
dílo, oznámí písemně tuto skutečnost objednatel zhotoviteli. Pokud dojde ke sporu, budou spor 
objednatele a zhotovitele řešit postupem uvedeným v Obecných obchodních podmínkách. 
 
B.12.9 Bezpečnost práce 
Zhotovitel zajistí, aby jeho zaměstnanci a ti z jeho subdodavatelů, kteří jsou najati za účelem plnění 
závazků zhotovitele na základě smlouvy, splňovali požadavky předpisů týkajících se ochrany zdraví a 
bezpečnosti platných v České republice, obzvláště všech, které se vztahují k ochraně a bezpečnosti osob, 
jak povolaných, tak nepovolaných na staveništi. 
V průběhu celé stavby budou ze strany všech pracovníků zhotovitele beze zbytku dodržovány 
ustanovení platných předpisů, především nařízení vlády č. 591/2006 Sb. požadavky na bezpečnost a 
ochranu zdraví při práci na staveništích, ve znění novely 136/2016 Sb.. 
 

 

 

 

 

 

V Tišnově, březen 2022     Ing. Pavel Kocůr, MBA 

        Ing. Renáta Kocůrová 

        Ing. Barbora Hlouchová 


