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DOHODA O UPRAVE VZAJEMNYCH VZTAHU

Mechel Service Stahlhandel Czech Republic s.r.o., se sidlem Pardubice - Pardubicky,
Priimyslova &p. 461, PSC 530 03, ICO: 47124121, kterou zastupuje Vladimir Guts, jednatel

(dale jen ,,Mechel*)

a

Ceské pristavy, a.s., se sidlem Jankovcova 6, Praha 7, PSC 170 00, ICO: 45274592, kterou
zastupuje Ing. Miloslav Cerny, pfedseda piedstavenstva (dale jen ,,Provozovatel®).

(3]

1. Preambule
Provozovatel mé zdjem o rekonstrukei ¢asti kolejové vlecky ¢. 20 umisténé na pozemku
parc. ¢&. 99/26, 99/46 a dalsich v k.4. Drozdice, a parc. €. 531/6, 525/3 a dalsich v k..
Pardubicky, a to v Useku mezi stavajicimi pijezdy dl. cca 330 m, kde pfiléha &i prochazi
nové upravovanou plochou (celd tato vletka dale jen ,rekonstruovana vlecka®). Usek
planované rekonstrukce této vledky je zakreslen v piiloze ¢. 1, kterd je nedilnou soucasti
této dohody.
Mechel je vlastnikem a provozovatelem vlegky, napojujici se na rekonstruovanou vlecku
od vyhybky & VASI z koleje &. 20, a jdouci dale pfes pozemek parc. €. 531/15 do haly —
stavby &.p. 461, nachédzejici se na pozemku parc. €. st. 118/1, st. 118/2, st., 1373/1, st.
1373/2 a 1374 v k.u. Pardubicky (déle jen ,,vle¢ka Mechel®).
Vzhledem k tomu, Ze¢ po dobu rekonstrukce bude znemoZnéna doprava zbozi do
skladového arealu Mechel pres rekonstruovanou vlecku, smluvni strany maji zdjem
upravit své vzajemné vztahy tykajici se ptipadné nahradni dopravy zboZzi do skladoveho
aredlu Mechel (tj. do vySe uvedené haly — stavby &.p. 461) jinym zplsobem nez
prostiednictvim rekonstruované vlecky a na ni se napojujici vlecky Mechel.

IL. Predmét dohody a priva a povinnosti stran
Provozovatel prohlasuje, Ze predpokladana doba rekonstrukce manipulaéni plochy v ramci
akce ,,Modernizace piekladisté Cernd za Bory* je stanovena na obdobi mezi 1. dubnem
2017 a 31. bfeznem 2018. Mechel bere na védomi a souhlasi stim, Ze tato doba
rekonstrukce muiZe byt pozménéna, a to zejm. s ohledem na pribéh vybérového fizeni a
dalsi skute¢nosti souvisejici s realizaci této rekonstrukce a akei ,,Modernizace prekladisté
Cerna za Bory“. Rekonstrukce rekonstruované vletky bude provadéna vramci vyse
uvedeného obdobi, a to po dobu maximalné dvou mésic. Smluvni strany se v souvislosti
s tim dohodly, Ze Provozovatel Mechelu alespoti dva mésice pred zahdjenim rekonstrukce
¢asti rekonstruované vlecky nahlasi datum, kdy bude rekonstrukce zahajena.
Smluvni strany se dohodly, Ze po dobu rekonstrukce, je provozovatel povinen svépomoci
a na své naklady zabezpetit:
a) vykladku zboZi, které by jinak bylo dopravovéno prostiednictvim rekonstruované
vledky a vletky Mechelu, a to v misté ,,A“ které je uvedeno na mapé v piiloze €. 2
k této dohodé a nakladku na manipula¢ni techniku provozovatele.
b) dopravu zboZi z mista ,,A* do skladniho areilu Mechel, tj. do mista ,,B“ které je
uvedeno na mapé v ptiloze €. 2 k této dohodé.
Smluvni strany se dohodly, Ze vykladku a dopravu zboZi do skladu Mechel provozovatel
provadi bezplatné a na své ndklady a e vramci takové vykladky a dopravy bude
manipulovéan vyhradné hutni material, a to vzdy maximalné 5 vagoni/mesi¢né..
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4. Smluvni strany se dale dohodly, Ze Mechel je povinen pifjezd materidlu do mista A a
potiebu jej dopravit do mista B nahlasit dopfedu, a to alespoii 2 pracovni dny. Nenahlasi-li \
Mechel tuto skutecnost v souladu s timto odstavcem, neni Provozovatel povinen vykladku

a dopravu v daném piipadé zabezpegit.

5. 'V pripadé¢, Ze provozovatel nebude schopen zajistit nahradni dopravu, Mechel je opravnén
zajistit dopravu na své ndklady (které v3ak museji byt ve vysi obvyklé), jejiz thradu je
opravnén nasledné poZzadovat po provozovateli.

6. Dale smluvni strany se dohodly, Ze provozovatel v ramci akce ,,Modernizace pfekladistd
Cerna za Bory* provadi Gipravu vlecky Mechel tak, aby tato byla v ramci rekonstruované a
modernizované plochy piekladisté pro kombinovanou pfepravu piejezdna, a to na své
néklady s tim, Ze se timto vzdava prava pozadovat uhradu na to vynalozenych nékladi po
Mechelu.

7. Smluvni strany se dohodly, Ze piipadné zhodnoceni vlecky Mechel, ke kterému by mohlo
vdisledku vySe uvedeného dojit, zlstane ve vyluéném vlastnictvi Mechelu a
provozovatel nesmi uplatiiovat zadné vlastnické naroky k tomuto zhodnoceni.

III. Souhlas s rekonstrukci
1. Sohledem na uzavieni této dohody Mechel timto vyslovn& souhlasi s rekonstrukei
rekonstruované vle¢ky, jakoz i srekonstrukei skladovaci a manipulaéni plochy pro
prepravni kontejnery v ramci ,,Modernizace prekladisté Cerna za Bory* na pozemich parc.
¢. 99/26, 99/45, 99/46 v k. u. Drozdice, a 531/6 a 531/4 v k. u. Pardubicky, a stim
souvisejici rekonstrukei mista pro piejizdéni vlecky Mechel v ramci této stavby.

IV. Zavérecna ustanoveni
1. Tato smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech a kazda smluvni strana obdrZi jednom
vyhotoveni. Jakékoliv zmény ¢i dodatky této smlouvy vyZaduji pisemny souhlas obou
smluvnich stran, neni-li v této smlouvé sjednano néco jiného.

2. Pfilohy a nedilnou souéasti této Dohody tvori:
Ptiloha €. 1 — mapa rekonstruované ¢asti rekonstruované viedky
Piiloha ¢. 2 — misto vykladky a uréeni zbozi
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Eredseda predst enstvzi jednatel

Ceské pristavy, a.s. Mechel Service Stahlhandel

Czech Republic s.r.o.
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