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AREÁL SPOLEČNOSTI

EKO Logistics s.r.o.

Vysvětlivky:

KOLEJ č.1

PŘEJEZD KOLEJÍ UPRAVEN PŘESYPÁVKOU

ZE ŠTERKODRTI DO VÝŠKY TK+0,5m

KOLEJOVÉ LOŽE A ŽEL. SVRŠEK CHRÁNĚNY GEOTEXTILIÍ

(po dobu užívání nebudou přesypané koleje sjízdné)

SO 320.1 PŘÍJEZDNÍ KOMUNIKACE

SO 320.2 PŘEJEZD

 VLEČKY v km 0,179

STAVBA: DOKONČENÍ PŘEKLADIŠTĚ KD KOLÍN

- MODERNIZACE POVRCHOVÉ ÚPRAVY U SPOJOVACÍ KOLEJE

(nezahájeno)

SO 320.3 NÁJEZD NA PŘEJEZD

ING. JAN JEŽEK

Bajkalská 672/14

100 00  Praha 10

MĚŘÍTKO:
PŘÍL.Č.:

DATUM:

STUPEŇ:

FORMÁT:

ZAKÁZKA:

ČÁST DOK.:

AO ČKAIT:

IČ:

DIČ:

0004685

6310 5675

CZ530906153

ZODP. PROJ.:

NAVRHL:

KRESLIL:

KONTROLA:

ING.JAN JEŽEK

ING.JAN JEŽEK

KRAJ: Středočeský 

ING.JAN JEŽEK

ING.JAN JEŽEK

2A4

PDPS

B.8 ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY

B.8 1

1 : 2000

Dokončení překladiště KD Kolín -

06/2021

517/2020

SO 320 PŘÍJEZDNÁ KOMUNIKACE

CELKOVÁ SITUACE

trasa přesunu odkopávek 

úsek po terénu (délka cca 150 m)

STŘED (TĚŽIŠTĚ) STAVBY

(pro určení odvozné vzdálenosti)

1
a

2
a

STAVENIŠTNÍ KOMUNIKACE

S OBRATIŠTĚM (VRN)

trasa přesunu odkopávek 

úsek po nezpevněné staveništní

komunikaci s obratištěm (délka cca 120 m)


