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Pristavba a modernizace Zakladni §koly — LiplGvka

Projekt pristavby a modernizace zakladni Skoly bude realizovan po etapach. Soucasti prvni etapy —
Faze | bude realizace stavby SO 01, SO 03, 10 02, 10 04, 10 05, 10 06, PS 01, PS 02, PS03 a PS 04. Faze
| bude zahrnovat podminujici prace na objektu SO 02 a instalace plynového ohfivaée v SO 02.

V druhé etapé — Faze Il bude realizace rekonstrukce stavajici stavby SO 02. Faze Il bude navazovat jiz
na ¢asteéné provedené systémy PS 04 a D.1.4.6 Chlazeni.

a) Pozadavky na zpracovani dodavatelské dokumentace

Dodavatelska dokumentace stavby bude vypracovana dle podkladl z vypracované projektové dokumentace
pro provadéni (DPS). Dodavatelska dokumentace a nasledna realizace bude splfovat projektové a montazni
navody jednotlivych dodavatell na pfislusny stavebni nebo konstrukéni material.

Dodavatel stavby obdrzi od objednatele dokumentaci pro provadéni (DPS), dle které dopracuje realiza¢ni
dokumentaci. V pfipadé odchylek, provedeni, jiného rozsahu praci, nebo zméné materialu je nutné vypracovat
dokumentaci skute€ného provedeni. Zhotovitel je povinen na vlastni naklady vyhotovit v pfipadé potieby
dilenskou a vyrobni dokumentaci k jednotlivym &astem stavby. Dodavatel stavby zapracuje do dilenské a
vyrobni dokumentace pfipadné dal$i pozadavky konkrétnich vybranych vyrobk( a materiald, které nejsou a
nemohou byt specifikovany touto dokumentaci. Nevyjmenovana dilenska dokumentace bude vychazet
z potfeb dodavatele dalSiho zpfesnéni s projektantem a bude soucéasti dodavky dodavatele/subdodavatele
stavhby.

Bude provedena:

- dilenska dokumentace armovaci vyztuze betonovych monolitickych konstrukci — podklad tvary véncu doda
pred zapocetim zpracovani hlavni projektant

- dilenska dokumentace pro feSeni objektovych dilatacnich spar (vyplné a kryci prvky dilatanich spar).

- vyrobni dokumentace ocelobetonovych pravlaki

- vyrobni dokumentace a kladeésky plan prefabrikovanych stropnich paneld

- vyrobni dokumentace stfeSnich vazniki

- dilenska dokumentace na MaR (méfeni a regulace), na zakladé konkrétnich technickych zafizeni.

- dilenska dokumentace ocelové konstrukce pro technologické zafizeni stavby vétrani a chlazeni

- dilenska dokumentace a montazni plan VZT

- klade&sky a kotevni plan ploché stfechy

- klade&sky a kotevni plan provétravané fasady

materiald.

- kotevni plan KZS

- zabradli bude provéfeno statickym posouzenim, tak aby byla splnéna unosnost dle normového poZadavku
na vodorovné a svislé zatizeni ve stavbach pro vzdélavani

- dodavatelska - dilenska dokumentace truhlarskych vyrobkd a bude vyhotoven vzorkovnik pouzitych

Pfipadné zmény nebo odchylky od projektu budou pfipustné pouze v pfipadé rozdild mistnich podminek od
projektu. VeSkera dokumentace a vybér materialt podléha odsouhlaseni hlavniho projektanta.

b) Pozadavky na zpracovani planu BOZP

Na stavenidti budou vykonavany prace a &innosti vystavujici fyzickou osobu zvySenému ohroZeni Zivota nebo
poskozeni zdravi. Pfed zapoCetim realizace stavby generalni dodavatel vypracuje plan BOZP v potfebném
rozsahu a oznami zahajeni Cinnosti pfisluSnému organu statni spravy v souladu se zakonem ¢. 309/2006 Sb.,
zakon, kterym se upravuiji dalSi pozadavky bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci v pracovnépravnich vztazich
a o zajisténi bezpecnosti a ochrany zdravi pfi ¢innosti nebo poskytovani sluzeb mimo pracovnépravni vztahy
(zakon o zajisténi dalSich podminek bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci) Dodavatel stavby pfedlozi konkrétni
plan bezpec&nosti prace a ochrany zdravi pfi praci na stavenisti s pfesnym harmonogramem praci a ukonceni
jednotlivych fazi. Po dobu provadéni stavby bude zajis§téno dodrzovani zavaznych bezpecnostnich pfedpisu a
nafizeni ve stavebnictvi.
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Poruchy plynu 159

¢) Podminky realizace praci, budou-li provadény v ochrannych nebo bezpeénostnich pasmech jinych
staveb
Pfed zahdjenim stavebnich praci zhotovitel stavby zajisti vyty€eni v8ech siti v misté stavenisté. Realizace
stavebnich Uprav objektu se neobejde bez nutnosti provadét stavebni prace v ochrannych pasmech
inzenyrskych siti a strom(l. Ochranna pasma jsou stanovena nasledovné:

Ochranna pasma elektroenergetickych zafizeni - dano zakonem 458/2000 Sb.

U venkovniho vedeni se jedna o souvisly prostor vymezeny svislymi rovinami vedenymi po obou stranach
vedeni ve vodorovné vzdalenosti méfené kolmo na vedeni, ktera €ini od krajniho vodiCe vedeni na obé jeho
strany:

1 kV az 35 kV - vodiCe bez izolace 7 m

1 kV az 35 kV - vodiCe s izolaci 2 m

1 kV az 35 kV - zavés. kabelové vedeni 1 m

35kVaz110kv 12 m

110 kV az 220 kV 15 m

220 kV az 400 kV 20 m

nad 400 kV 30 m

zavésné kabelové vedeni 110 kV 2 m

zafizeni vlastni telekom. sité drZitele licence 1 m

u podzemniho vedeni:

do 110 kV 1 m od krajniho kabelu oboustranné

nad 110 kV 3 m od krajniho kabelu oboustranné

u elektrickych stanic

u venkovnich elektr. stanic s napétim vétSim nez 52 kV v budovach - 20 m od oploceni nebo od vnéjsiho lice
obvodového zdiva,

u stozarovych elektrickych stanic s pfevodem napéti z darovné nad 1 kV a mensi nez 52 kV na droven nizkého
napéti - 7 m,

u kompaktnich a zdénych elektrickych stanic s pfevodem napéti z urovné nad 1 kV a mensi nez 52 kV na
uroven nizkého napéti - 2 m,

u vestavénych elektrickych stanic - 1 m od obestavéni

U vyrobny elektfiny je vymezeno svislymi rovinami vedenymi ve vodorovné vzdalenosti 20 m kolmo na
oploceni nebo na vnéjsi lic obvodového zdiva elektrické stanice.

Ochranna padsma plynarenskych zafizeni - dano zdkonem €.458/2000 Sb.

u nizkotlakych a stfedotlakych plynovodl a plynovodnich pfipojek, jimiz se rozvadi plyn v zastavéném tuzemi
obce - 1 m na obé strany od pudorysu,

u ostatnich plynovodi a plynovodnich pfipojek 4 m na obé strany od plidorysu

u technologickych objektd 4 m na v8echny strany od pudorysu.

Plynarenské zafizeni musi byt zabezpeeno vhodnym zpuisobem proti poSkozeni. Pozadujeme respektovat
pribéh a ochranné pasmo plynarenského zafizeni. Pfi realizaci stavby je nutno dodrzovat veskera pravidla
stanovena pro prace v ochranném pasmu plynarenského zafizeni a plynovodnich pfipojek (ochranné pasmo
je souvisly prostor v bezprostfedni blizkosti plyn. zafizeni vymezeny svislymi rovinami vedenymi ve vodorovné
vzdalenosti 1,0 m na obé strany od pldorysu plyn. zafizeni - dle Zakona 458/2000 Sb.v platném znéni). V
tomto pasmu nesmi byt umistovany zadné pevné ani do¢asné stavby, provadéna sklddka materialu, vySkovéa
Uprava terénu a pojizdéno tézkou technikou. Svislé dopravni znaceni pozadujeme umistit min. 1 m od
vyty€eného plynarenského zafizeni. V ochranném pasmu plynarenského zafizeni budou prace provadény
vyhradné ruénim zpUsobem. - Pfipadna budouci Uprava povrchu terénu nad plynarenskym zafizenim musi
byt provedena tak, aby nedoSlo ke zméné hloubky ulozeni plynarenského zafizeni a povrch byl z
rozebiratelného materialu (dlazba, betonovy asfalt, nearmovany beton v tloustce do 5 cm apod.). V pfipadé
nutnosti provadéni terénnich Uprav pozemku nad plynovodem, musi byt prikazné zjisténa hloubka ulozeni
stavajiciho plynovodu. Nasledné upravy terénu musi byt provedeny tak, aby kone&né uloZeni plynovodu bylo
prokazatelné od 0,80 - 1,50m. Dojde - li k do€asnému sniZeni kryti plynarenského zafizeni, pfi realizaci
poZadujeme chranit plynovody pfed mechanickym poSkozenim pfi pojizdéni betonovymi panely, popf.
ocelovymi plechy o tloustce min. 3 cm. - V souvislosti s vy8e uvedenymi pracemi v pfipadé zatepleni, izolaci
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domu apod. nesmi v ochranném pasmu plynarenského zafizeni vzniknout duté prostory s moznosti hromadéni
plynu a jeho dalSiho rozsifeni v pfipadé poruchy plynarenského zafizeni. U pfipadného drenazniho potrubi je
nutno dodrZet odstupové vzdalenosti dle CSN Strana 2 73 6005 v&. Zmény 3 jako pro stokové sité a
kanaliza&ni pfipojky. Upozorfiujeme, ze provozovatel distribuéni soustavy ma pravo vstupovat a vjizdét na cizi
nemovitosti v souvislosti se zfizovanim a provozovanim distribuéni soustavy a plynovodnich pfipojek.
Plynarenské zafizeni véetné HUP musi zlstat volné pFistupné z dlivodu inspekénich a kontrolnich ¢innosti.
Toto stanovisko se nevztahuje k jakémukoliv zasahu na stavajicim plynarenském zafizeni PZ (pfelozka,
odpojeni, Uprava, osazeni ochranné trubky, chrani¢ky apod.). Pfipadny zasah na PZ musi byt feSen
samostatnym stanoviskem. Kontaktni osoba pro prelozku (technik PPZ v pfislusné oblasti) viz kontaktni
systém: http://www.gasnet.cz/cs/ kontaktni-system/ Pfi splnéni podminek tohoto stanoviska souhlasime v
rozsahu této stavby s povolenim stavby dle zakona 183/2006 Sb. ve znéni pozdéjSich pfedpisu. Tento souhlas
plati pro uzemni fizeni, fFizeni o Uzemnim souhlasu, vefejnopravni smlouvy pro umisténi stavby, zjednodusené
uzemni Fizeni, ohlaSeni, stavebni fizeni, spole¢né uzemni a stavebni fizeni, vefejnopravni smlouvu o
provedeni stavby nebo oznameni stavebniho zaméru s certifikatem autorizovaného inspektora.

Ochranna pasma teplarenskych zafizeni - dano zakonem €.458/2000 Sb.
u zafizeni na vyrobu &i rozvod tepla - 2,5 m od zafizeni
u vymeénikovych stanic - 2,5 m od plGdorysu

Ochranna pasma vodovodnich fadd a kanal.stok - dano zakonem ¢€.274/2001Sb.

ochranna pasma jsou vymezena vodorovnou vzdalenosti od vnéjSiho lice stény potrubi nebo kanalizaéni stoky
na kazdou stranu

a) u vodovodnich fadd a kanalizaénich stok do praméru 500 mm véetné - 1,5m

b) u vodovodnich fadd a kanaliza¢nich stok nad priimér 500 mm - 2,5 m

c¢) u vodovodnich fadl a kanaliza¢nich stok o priiméru nad 200 mm vé&etné, jejichz dno je uloZzeno v hloubce
vétsi nez 2,5m pod upravenym povrchem se vzdalenost od vnéjSiho lice potrubi na obé strany zvySuje o 1,0
m.

Ochranna pasma podzemnich telekomunikaénich zarizeni - dle §92 zakona ¢. 151/2000 Sb.
¢ini 1,5m po stranach krajniho vedeni

Silni€ni ochranné pasmo stanovi zakon €.13/1997 Sb. mimo souvisle zastavéna uzemi a rozumi se jim prostor
ohranigeny svislymi plochami vedenymi do vysky 50 m a ve vzdélenosti:

100 m od osy pfilehlého jizdniho pasu dalnice, rychlostni silnice nebo rychlostni komunikace anebo od osy
vétvé jejich kfizovatek

50 m od osy vozovky nebo pfilehlého jizdniho pasu ostatnich silnic I. tfidy a ostatnich mistnich komunikaci I.
tridy

15 m od osy vozovky nebo osy pfilehlého jizdniho pasu silnice II. nebo lll. tfidy a mistni komunikace II. TFidy.

Ochrana stromd a ploch vegetaci pfi stavebnich &innostech dle CSN DIN 18920.

Pfed zahajenim zemnich praci je nutné pozadat spravce jednotlivych siti o jejich vytyCeni a zemni prace
provadét za technického dozoru pfislusnych spravci siti. Zemni prace v blizkosti jednotlivych inzenyrskych
siti je nutno provadét pouze ru¢né a za zvy3ené opatrnosti tak, aby nedo$lo k jejich poSkozeni a podle
pozadavkl jednotlivych spravcu siti.

V pfipadé, Ze dojde k obnaZeni stavajicich inZenyrskych siti, je nutné tyto sité vyvésit, nebo jinak zajistit proti
poskozeni pracovniky stavby, jinou osobou, nebo pusobenim vnéjsich vlivl. Kfizeni a vzdalenosti jednotlivych
siti technického vybaveni v soubéhu budou feSeny dle CSN 73 6005.

d) Zvlastni podminky a pozadavky na organizaci stavenisté a provadéni praci na ném, vyplyvajici
zejména z druhu stavebnich praci, viastnosti staveni§té nebo poZadavkl stavebnika na provadéni stavby
apod.

Tyto jsou uvedeny v odstavci B.8, beze zmén.

e) Ochrana Zivotniho prosttedi pfi vystavbé.
Veskeré prace budou provadéna dle pfislusnych platnych norem, vyhlaSek smérnic a zakon( prace pro dany
druh pracovni €innosti. Na vystavbu budou pouzity materidly s osvédCenim o hygienické nezavadnosti pro
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ureny typ pouziti.
Dokumentace je provedena v souladu s hygienickymi pfedpisy, zavaznymi normami a poZadavky na ochranu
zdravi a zdravych Zivotnich podminek. Dokumentace splfiuje pfisludsné pfedpisy a pozadavky na vnitfni
prostfedi stavby a jeji vliv na zivotni prostfedi.
Pojizdné trasy v blizkosti objektu budou pravidelné c¢istény od staveniStniho prachu, popfipadé dalSiho
znecisténi.
V prubéhu stavby bude vznikat odpad, ktery bude pravidelné odvazen na pfislusnou skladku, pfipadné bude
odborné likvidovan na stavbé.
V pribéhu stavby nedojde ke zhorSeni Zzivotniho prostfedi, veSkeré stavebni konstrukce jsou navrzeny
z béznych materialu.
Provadéni stavby nebude mit vyrazny vliv na zivotni prostfedi. Eliminace vlivl je navrzena nasledujicimi
opatienimi.
V prdbéhu praci je nutné dbat na dodrzeni pozadavku:
e  Chranit kvalitu podzemnich vod a ovzdusi
e Chranit porosty v blizkosti nové stavby
e Chranit dopravni trasy pred znecisténim — pokud k znecisténi dojde, dodavatel je povinen toto
neprodlené odstranit. Dopravni prostfedky budou pfed vyjezdem ze stavby ocistény.
¢ Udrzovat na stavenisti pofadek a dodrzovat bezpecnostni pfedpisy a vyhlasky
e Nadoby na odpad budou trvale umistény mimo vefejné prostranstvi, odpad komunalni i stavebni suti
bude pribézné odvazen na pfislusnou skladku odpadu. Nakladani s odpady se bude fidit zakonem o
odpadech &. 185/2001 Sb.
o Bude zamezeno zneciStovani odpadni vodou, povrchovymi plachy.

Budou dodrzeny pozadavky na ochranu vefejného zdravi dle zakona €. 254/2001 Sb. Zakon o vodach a
souvisejici predpisy, €. 274/2001 Sb. Zakon o vodovodech a kanalizacich pro vefejnou potfebu a zak. €.
258/2000 Sb. Zakon o ochranné vefejného zdravi a o zméné nékterych souvisejicich zakon(.

Ochrana proti hluku a vibracim

Dodavatel stavby je povinen pouzivat stroje a mechanismy v dobrém technickém stavu, jejichz hluénost
nepfekro¢uje hodnoty stanovené v technickém osvédceni. PFi provozu hluénych stroju v mistech, kde
vzdalenost k okolni zastavbé s chrdnénym vnitfnim prostfedim nezajidtuje snizeni hluku na limitni hodnoty
stanovené hygienickymi pfedpisy je nutno zabezpecit ochranu okoli pasivni napf. kryty nebo akustickymi
zasténami.

Ochrana proti znecisténi komunikaci a prasnosti

Vozidla vyjizdgjici ze stavenisté budou pfed vyjezdem ocisténa. Jakykoliv odpad, ktery pfi pfevozu nebo
nakladce mlze vyvolat pradnost je tfeba zvIhCit kropenim. PFipadné znecisténi komunikace bude neprodlené
odstranéno.

Ochrana proti znecisténi ovzdusi vyfukovymi plyny a prachem

Dodavatel zajisti provoz dopravnich prostfedkt produkujicich ve vyfukovych plynech Skodliviny v mnozstvi
odpovidajicim platnym vyhlaskam a predpisim o provozu vozidel na pozemnich komunikacich. Provede
pravidelné technické kontroly vozidel a pravidelné sefizeni motoru.

Ochrana proti zne€isténi podzemnich vod a kanalizace
Po dobu vystavby je nutno pfi provadéni stavebnich praci a provozu zafizeni stavenisté pfijmou takova
opatfeni, aby nemohlo dojit ke znecisténi podzemnich vod.

B.1. Popis uzemi stavby

Stavajici objekt zakladni Skoly se nachazi ve stfedu obce Lipuvka v zastavbé rodinnych domd. Svym méfitkem
pfevySuje okolni zastavbu nicméné charakter stavby na okoli vhodné navazuje.

Objekt je umistén v oploceném aredlu Skolnich pozemkd zahrnujici samotnou budovu $koly s pfistavbou
télocviény se Satnami, uzitnou zahradu, odpoc&inkovou zénu s hernim mobiliafem a sportovni hfisté pro mi€ové
sporty a atleticky oval.
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Pfistup do objektu je z jizni strany hlavnim vstupem doplnénym bezbariérovou rampou. Z vychodni strany
arealu vede pfijezdova komunikace ke vstupu ze severni strany objektu pro personal a zasobovani.

Nove pfistavby v Uzemi jsou navrzeny v navaznosti na stavajici funkéni celky a provozy. Jihozapadni pfistavba
rozSifuje kapacity Saten. Severozapadni pfistavba je pro Skolni i mimoskolni aktivity pfistupna z hlavni budovy.
Pro personal stravovani a zasobovani ve 2. NP je pfistupna ze severni strany z obsluzné komunikace. Ve
vnéjSim prostoru, mezi spojovaci chodbou a stavajici budovou, vznikne nové misto oddechu. Ostatni volné
plochy budou pinit dosavadni funkci pfirodni zahrady a sadu.

a) Charakteristika stavebniho pozemku

Staveni$té se nachazi v centralni ¢asti obce Liplvka na p.¢. 821, 822, 823, 825, 826, 828 které jsou v majetku
obce Liplivka. Na parcele €. 821 je stavajici objekt zakladni Skoly, ktera je zastfeSena sedlovymi stfechami
v nékolika urovnich.

Pozemek je svazity orientovany k jihu. Nejvyraznéjsi vyskovy rozdil je na pozemku p.¢. 825, kde dosahuje
mezi severni a jizni hranou témér 2,5 m. Na pozemku ve svazitém terénu se nachazi objekt zakladni Skoly,
kdy pfevyseni okolniho terénu na jeho jizni a severni strané dosahuje vysky 3,8 m. Vyskovy rozdil hlavniho
jizniho vstupu do 1. NP a vedlejSim severnim vstupem je 2,8 m.

Podél severni Casti stavajici budovy je obsluzna komunikace s asfaltovym povrchem. V zdpadni C&asti
pozemku se dale nachazi hfisté pro mi¢ové hry s neudrzovanym antukovym povrchem a betonova zpevnéna
plocha pfi severozapadnim narozi objektu. Ostatni plochy jsou zatravnény a osazeny stromy a kefi.

Pfistavbou jihozapadniho kfidla budou roz§ifeny stavajici prostory Saten a pfistavbou severozapadniho kfidla
vzniknou nové odborné uéebny a jidelna s vyvafovnou. Ve stavajicim objektu ZS budou provedeny stavebni
Upravy zaijistujici bezbariérovy pfistup do v8ech podlazi hlavni budovy a souvisejici stavebni upravy uceben
a kabinetll v navaznosti na vybudovani novych kapacit.

b) Udaje o souladu s izemné pléanovaci dokumentaci

Navrhovany zamér je v souladu s platnym Uzemnim planem obce Liplvka zhotovenym Urbanistickym
stfediskem Brno, spol. s.r.o. v fijnu 2008. Stavajici zakladni Skola i nové navrhované pfistavby se nachazi ve
stabilizované ploSe obCanské vybavenosti OV — vefejna vybavenost.

Vymezeni zastavitelnych ploch:
Plochy obéanského vybaveni — vefejna vybavenost — Ov
Plocha pro situovani vefejného obéanského vybaveni.
obsluha tuzemi
— dopravni napojeni ze stavajici mistni komunikace — vefejného prostranstvi lemujiciho vychodni
okraj plochy
— odstaveni vozidel fesit v ramci plochy
— napojeni na technickou infrastrukturu - prodlouzenim stavajicich siti, pfeloZit stavajici kanalizaci
prostorové usporadani, ochrana hodnot tuzemi, krajinného razu
— vy8kova regulace zastavby — 3 NP + podkrovi,. 4 NP s odskocenym poslednim podlazim a rovnou
stfechou

Koncepce obéanského vybaveni:

Plochy obéanského vybaveni
vefejna vybavenost - Ov

e Jsou respektovany stabilizované plochy obéanského vybaveni - areél ZS, MS, obecni urad, posta,
hasi¢ska zbrojnice, kostel s farou.

e Plocha pro ob¢anské vybaveni verejného charakteru (napr. dum s pecovatelskou sluzbou, socialni
bydleni, startovaci byty pro mladé rodiny) je navrZzena jihovychodné od centra obce (16-Ov) ve vazbé
na bytové domy.

o Dalsi chybéjici zafizeni (napf. zafizeni zdravotnictvi, klub pro seniory) fesit:
- ekonomictéjSim vyuZitim stavajicich ploch
- vyuzitim ploch smiSenych obytnych, pfip. ploch bydleni, které situovani zafizeni obCanského

vybaveni pfipoustéji

Stanoveni podminek pro vyuZziti ploch:
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Verfejna vybavenost — Ov

Hlavni vyuZiti:
Plochy obéanského vybaveni, které jsou soucasti zafizeni verejné infrastruktury.

Pripustné vyuZiti:

e pozemky staveb a zafizeni obanského vybaveni slouzici napr. pro vzdélavani a vychovu, socialni
sluzby a péci o rodinu véetné startovacich byt pro mladé rodiny, zdravotni sluzby, kulturu, vefejnou
spravu, ochranu obyvatelstva,...

e pozemky souvisejici dopravni a technické infrastruktury, verejnych prostranstvi

e sidelni zeleri riznych forem (napf. verejna, vyhrazend, zahrady, izolacni)

Nepripustné vyuZiti:
e Cinnosti, déje a zarizeni, které narusuji kvalitu prostiedi nebo takové disledky vyvolavaji druhotné

Podminéné pfipustné vyuziti:
e byt spravce nebo majitele zarizeni

Podminky prostorového uspofadani a ochrany krajinného razu:
e vySkova regulace zastavby
- stabilizované tzemi - maximalné 3 nadzemni podlazi
- plochy zmén - dle Gzemnich podminek viz. kap. c)2. Vymezeni zastavitelnych ploch

Dodrzeni obecnych technickych poZadavkl je prokazano projektovou dokumentaci. Obecné pozadavky na
vystavbu jsou dodrzeny. Zakonné pozadavky definuje vyhlaska €. 501/2006 Sb., o obecnych pozadavcich na
vyuzivani Uzemi, ve znéni vyhlasky ¢. 269/2009 Sb., vyhlasky ¢. 22/2010 Sb., vyhlasky ¢. 20/2011 Sb. a
vyhlasky 431/2012 Sb., ktera stanovi obecné pozadavky na vyuzivani izemi pfi vymezovani ploch a pozemkd,
pfi stanovovani podminek jejich vyuziti a umistovani staveb na nich a rozhodovani o zméné stavby a o zméné
vlivu stavby na vyuziti uzemi.

c) Informace o vydanych rozhodnutich o povoleni vyjimky z obecnych poZadavkd na vyuzivani tzemi
Rozsah stavebniho zamér nevyZzaduje rozhodnuti o povoleni vyjimky. Zamér vyzaduje vydani spole¢ného
rozhodnuti. Projektova dokumentace pfistavby a modernizace zakladni Skoly je zpracovana v souladu
s pfilohou €. 8 vyhl. €. 499/2006 Sb. o dokumentaci staveb pro vydani spoleéného povoleni.

d) Udaije o splnéni pozadavk( dotéenych organt
Veskeré pozadavky vyplyvajici ze zavaznych stanovisek dotéenych organu jsou zapracovany do pfislusnych
Casti projektové dokumentace.

Y s v

1. Méstsky urad Blansko, Odbor stavebni tfad, Oddéleni tzemniho planovani a regionalniho rozvoje
- bez podminek

2. Méstsky urad Blansko, Odbor Zivotniho prostiedi (ZPF)
Souhlas k odnéti zemédélské pldy se udéluje pouze pro uvedeny tcel a odnimanou pudu nelze vyuzit
jinym nezemédélskym zpiusobem. Vyjimana cast pozemku je graficky znézornéna v priloze tohoto
souhlasu a je nedilnou soucasti tohoto zavazného stanoviska. V pripadé odstoupeni od zaméru musi
zustat odnimana puda i nadale souéasti ZPF.
2.1. Za trvaly zabor zemédélské pudy na pozemku parc. €. 825 v katastralnim tzemi Liptvka bude
pro uvedenou stavbu o vymére 0,0333 ha, stavebnikovi (pfipadné jeho pravnimu nastupci) pfedepsan
ve smyslu ustanoveni § 11 zakona odvod.
2.2. Podle pfilohy ¢&. 4 vyhlasky ¢. 441/2013 Sb., ocefiovaci vyhlaska, je zakladni cena zemédélskych
pozemku s prifazenou BPEJ (bonitovanou ptdné ekologickou jednotkou):
- 3.10.10 stanovena ve vysi 16,52 K¢ /m?
Podle vyhlasky ¢. 48/2011 Sb., o stanoveni tfid ochrany, ve znéni pozdéjSich pfedpisu, jsou pozemky
S pfifazenou BPEJ:
- 3.10.10 zarazeny do |Il. tfidy ochrany, pri vypoctu byl pouZit koeficient tridy ochrany 6
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Pri vypoctu nebyla pouZita ekologicka vaha vlivu podle ¢asti B zakona

Plan rekultivace neni tfeba predkladat, jedna se o trvalé odnéti zemédélské pidy ze ZPF

V souladu s ust. §9 zakona se vyse odvodu za trvalé odnéti pldy ze ZPF vymezuje pouze orientacné

(na podkladé doloZzeného vypoctu odvodd) v celkové vysi 33 007 ,-Ké

Dle ust. § 11 odst. 2 zakona o vy$i odvod( rozhodne pfislusny organ ochrany ZPF podle pfilohy

zakona po zahéjeni realizace zaméru.

Odvody za trvalé odnéti pudy ze ZPF se dle ust. §11b odst. 1 zakona plati jednorazové.

2.3. Povinny k platbé odvodu je povinen postupovat dle :

§ 11 odst. 4 pism a) -doruéit kopii pravomocného rozhodnuti, pro které je souhlas s odnétim

podkladem, nebo rozhodnuti o souhlasu (§21), a to do 6 mésict ode dne nabyti pravni moci

§ 11 odst. 4 pism. b) -pisemné oznamit zahajeni realizace zaméru, popfipadé zahajeni dalsi etapy

zaméru, a to nejpozdéji do 15ti dnt pfed zahajenim

§ 11 odst. 5 - Povinny k platbé odvodi podle § 11a odst. 3 je povinen organu ochrany zemédélského

pudniho fondu pfislusnému k rozhodnuti o odvodech oznamit zménu zpdsobu vyuziti a dolozit kopii

opravnéni k provedeni zmény, a to do 1 mésice od této zmény.

§ 11 odst. 6 - Dojde-li ke zméné v osobé povinného k platbé odvodu, je novy povinny k platbé odvodu

povinen oznamit a dolozZit orgdnu ochrany zemédélského pudniho fondu, ktery vydal souhlas s

odnétim, a organu ochrany zemédélského pudniho fondu pfislusnému k rozhodnuti o odvodech tuto

zménu, a to do 1 mésice od této zmény. Platebni povinnost plvodnimu povinnému k platbé odvodu

zanika, s vyjimkou nedoplatkl, dnem nabyti pravni moci rozhodnuti, kterym je povinnost k platbé

odvodu uloZzena novému povinnému.

2.4. Pred zahéajeni stavebni ¢innosti budou vytyéeny hranice trvalého odnéti pudy ze ZPF a bude

zabezpecfeno, aby hranice staveni$té nebyly narusovany &i svévolné posunovany na okolni prilehlé

pozemky ZPF.

Béhem realizace zaméru budou ucinéna opatreni k zabranéni tniku pevnych, kapalnych a plynnych

latek poSkozujicich ZPF a jeho vegetacni kryt.

V souladu s ust. §8 odst. 1 pism a) bude provedena skryvka kulturni vrstvy pudy, dle zpracovaného

projektu bilance skryvky ornice. Skryvka bude provedena z plochy 333 m2 do hloubky 0,20 m, celkem

bude skryto cca 67 m3 Sejmuta ornice bude uloZena na mezideponii ¢asti pozemku v blizkosti

vystavby. Bude udrzovana v bezplevelném stavu a chrédnéna proti zcizeni. O ¢innostech souvisejicich

se skryvkou, pfemisténim, uloZeni, rozprostfenim, ochranou a oSetfovanim skryvanych kulturnich

vrstev se povede pracovni denik, v némz se uvedou v8echny skuteénosti rozhodné pro posouzeni

spravnosti, Uplnosti a ucelnosti vyuZivani téchto zemin. Po ukonéeni vystavby bude zajisténo

hospodarné vyuZiti sejmutych kulturnich vrstev ptdy, budou vyuZity na ozelenéni, na terénni a sadové

upravy pozemkd dotéenych vystavbou.

2.5. Zemédélska ptida nesmi byt odriata zemédélské vyrobé dfive, nez nabude pravni moci rozhodnuti

(stavebni povoleni) podle zakona ¢. 183/2006 Sb., o tzemnim planovani a stavebnim radu (stavebni

zakon), ve znéni pozdéjsich predpisd.

2.6. Na zakladé rozhodnuti vydaného podle zvlastnich predpist, pravomocného rozhodnuti o

souhlasu k odnéti zemédélské pudy ze ZPF nebo Gzemniho souhlasu a ohlaseni viastnika,

Katastralni ufad pro Jihomoravsky kraj, Katastralni pracovisté Blansko vyradi zastavénou a

zpevnénou ¢ast pozemku parc. €. 825 v katastralnim uzemi Liplvka ze zemédélského pidniho fondu.
3. Méstsky urad Blansko, Odbor Zivotniho prostfedi — koordinované stanovisko

Z hlediska zajm0 chranénych zakonem ¢&. 541/2020 Sbh., o odpadech — vzhledem k tomu, Ze v

rémci predloZzeného zaméru dojde k vyraznému nakladani s vykopovymi zeminami (cca 3050 m?3),

odstranéni zpevnénych ploch atd., dospél spravni organ k tomu, Ze je tfeba poZadat dle S 146 odst.

3 pism. a) zakona ¢&. 541/2020 Sb., o odpadech, o zavazné stanovisko.

Dale sdélujeme, Ze predloZena projektova dokumentace musi obsahovat (rovnéz v oblasti nakladani

S odpady ze stavby) naleZitosti pfedepsané vyhlaskou ¢. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve

znéni pozdéjsich predpisd.

Z hlediska zajmt chranénych zakonem &. 254/2001 Sb, o vodach a o zméné nékterych zakoni
(vodni zakon), ve znéni pozdéjsich predpist, je navrhovana stavba ,Pristavba a modernizace
zakladni Skoly - Liptvka” ve smyslu S 18 citovaného zakona mozna.

Navrhovana stavba lapak tuku — Lapol je vodnim dilem ve smyslu S 55 odst. 1 vodniho zakona, ke
kterému je tfeba stavebni povoleni. Pokud bude povolovan jako stavba vedlejsi, je mozno dle S94j
odst. 2 stavebniho zékona zazédat M&U OZP Blansko o zévazné stanovisko. Projektové
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dokumentace bude vypracovana osobou s autorizaci pro obor vodohospodarské stavby.
Déle je k Gzemnimu (stavebnimu) fizeni potfeba pozadat MéU OZP Blansko o vydani zavazného
souhlasu dle SI 7 vodniho zakona na stavbu tepelného Eerpadla zemé-voda se zemnimi vriy.

Z hilediska ochrany prirody a krajiny ve smyslu S 77 odst. 4 zakona c. 114/1992 Sb., o ochrané
pfirody a krajiny, ve zneni pozdéjsich predpisd (dale jen ,zékon”), s realizaci vyse uvedeného
zameéru souhlasime za predpokiadu, Ze:

- Odpady vzniklé béhem stavby (prebytecna vykopovéa zemina, beton, asfalt aj.) nebudou

ukladany mimo misto stavby, ani do voiné krajiny na uzemi ORP Blansko, lokalita pro
umisténi docasné mezideponie vykopovych ci zasypovych materidld bude predem
projednana se zdejsim organem ochrany prirody;

- dreviny, které zasahnou do prostoru docasného zaboru stavby, budou chranény pred
poskozenim v souladu s normou CSN 839061 - ochrana stromd, porostid a vegetacnich ploch
- pfi stavebnich pracich pfi provadéni stavebnich praci bude postupovéno tak, aby
nedochazelo k nadmérnému uhynu rostiin a zrariovani nebo uhynu Zivocichl nebo
niceni jejich biotopd, kterému Ize zabranit technicky a ekonomicky dostupnymi prostredky
viz. S 5 odst, 3 zakona (napr. ukladanim odpadd, stavebnich  materiald, vjiZdénim
stavebnich strojid mimo misto stavby apod.)
Z hlediska ochrany zemédélského pddniho fondu — nemame namitek k predloZené dokumentaci
stavby, nejsou dotceny zajmy chranéné zékonem c. 334/1992 Sb., o ochrané zemédeélského pldniho

fondu, ve znéni pozdéjsich predpisd.

Z hlediska lesniho hospodarstvi nemame k predioZené projektové dokumentaci ndamitek, vyse
uvedend stavba se nedotyka zdajmii chranénych zak. ¢. 289/1995 Sb., o lesich a o zméné a dopinéni
nékterych zakond, ve znéni pozdéjsich predpisd.

Z hlediska ochrany ovzdusi — dle predioZené PD budou v ramci modernizace stavajici budovy
umistény nové stacionarni zdroje znecistovani ovzdusi, které bude tvofit kaskdda tri teplovodnich
plynovych kotli o celkovém topném vykonu 132,3 kW, kaZdy o vykonu 44,1 kW pri 80/60 ° C —
Jjednd se o nevyjmenované zdroje znecistovani ovzdusi dle pfilohy ¢. 2 zékona ¢. 201/2012 Sb., o
ochrané ovzdusi, ve znéni pozdéjsich predpisd. Ve véci musi byt v souladu s vyse uvedenym
zakonem vydano zdvazné stanovisko, a to na zaklade:

- samostatné podané Zadosti, jejiZ prilohou budou informace o pouZitém stacionarnim zdroji

(typ,  prikon, umisténi, odtah spalin)
- projektové dokumentace,
- plné moci v pfipadé zastupovani.

Upozoriiujeme, Ze v pribéhu realizace zaméru je zapotiebi omezit zvySenou prasnost vznikajici v
dlsledku provadéni stavebnich praci, pfedevsim v dobé sucha, napf kropenim, zaplachtovanim
sypkych materiald na deponiich a pfi jejich prepravé a zamezeni znecisténi komunikace pfi vyjezdu
ze stavby.

4. Méstsky urad Blansko, odbor zivotniho prostredi - vodopravni ufad (zemni vrty tc)
Pro provedeni stavby stanovuje podminky, za kterych se souhlas vydava:
1. Stavba bude provedena podle projektovvé dokumentace, kterou vypracovala spolecnost ARTEG
s.r.o., Strakonicka 714/49, 460 08 Liberec, ICO: 027 20 965, Aneta Drapakova, schvalil: Ing. Vladimir
Bobek — autorizovany inzenyr pro pozemni stavby CKAIT 0500175; Imrich Drapak - zplsobily k vykonu
funkce bansky projektant pro ¢innost provadénou hornickym zplsobem, drZitel osvédCeni ¢j. SBS
21013/2018/590; leden 2022 (geotermalni vrty). y
2. Hloubeni (vrtani nad 30m) pfi Cinnosti provadéné hornickym zplisobem (dale jen CPHZ) mize
provadét jen opravnéna organizace (§ 5 odst. 2 zdkona ¢. 61/1988 Sb., o hornické cinnosti,
vybusninach a o statni barské sprave) pii dodrzovani podminek platnych bezpecnostnich predpisi.
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3. Investor (stavebnik) musi pfed zapocetim hloubeni vrtu pro kolektory tepelného Cerpadla vyzadat
(ovérit) opravnéni organizace, ktera bude uvedenou cinnost provadeét.

4. Opravnéna organizace musi ohlasit na Obvodnim banském Gradé pro Uzemi kraj Jihomoravského
a Zlinského zapoceti a ukonceni Cinnosti (obsah ohlaseni je stanoven v ustanoveni § 11 vyhlasky ¢.
104/1988 Sb., o hospodarném vyuzivani vyhradnich loZisek, o povolovani a ohlasovani hornicke
¢innosti a CPHZ).

5. Odpad ze stavby bude likvidovan v souladu se zakonem ¢. 541/2020 Sb., o odpadech, v platném
znéni.

6. Béhem vrtnych praci nesmi dojit ke znecisténi vod ropnymi latkami. Pouzivané mechanizacni
prostfedky musi byt v dobrém technickém stavu a musi byt dodrzovana preventivni opatieni k
zabranéni pfipadnym Ukap@m ropnych latek. Je tfeba garantovat zdravotni nezavadnost médii v
kolektorech a tésnost samotnych kolektord.

7. PFi vlastni ¢innosti nebude dochazet k odbéru podzemnich vod.

8. P¥i realizaci je nepfipustné, aby doslo k propojeni izolovanych hydrogeologickych horizontd.

9. Realizaci vrtl pro tepelné Cerpadlo a jejich provozem nesmi byt negativné ovlivnény zdroje
podzemni vody v okoli vrtd.

10. Soucasti praci bude odpovidajici hydrogeologicky dozor na lokalité v pribéhu vrtnych a technickych
praci.

P s v

5. Méstsky urad Blansko, odbor Zivotniho prostredi - vodopravni urad (lapol)
6. Méstsky urad Blansko, odbor Zivotniho prostfedi — odpady
Pro provedeni stavby se podle ustanoveni § 146 odst. 4 zakona o odpadech soucasné stanovi tyto
podminky:
- odpady ze stavby budou docasné deponovany do okamziku pfedani do zafizeni k nakladani
s odpady pouze v misté stavenisté (parc. ¢. 823 a 825 v k. u. Liptvka);

- stavebnik predlozi doklady o prfedani odpadu z realizace stavby do zarizeni uréeného pro
nakladani s odpady v rozsahu odpovidajicim pribézné evidenci o odpadech (§ 94 zakona o
odpadech), a dale obdobné doklady z ,koncového” zarizeni k vyuziti / odstranéni odpadd, a
to pro konkrétni mnoZzstvi téchto druh( odpadu, jak byla uvedena ve schvalené projektové
dokumentaci, jako podminku kolaudace. Pokud nebude pro uZivani stavby (zaméru) vydavén
kolaudaéni souhlas nebo kolaudacéni rozhodnuti, pfedloZi stavebnik vyse uvedené doklady
zdejsimu odboru Zivotniho prostredi ve Ihaté do 10 dnt od ukonéeni praci.

Upozorriujeme na ustanoveni § 15 odst. 2 pismeno c) zékona o odpadech, kde v pfipadé
stavebniho a demoliéniho odpadu, které sam plvodce nezpracuje (zpracovat odpad muzZe
pouze opravnéna osoba), je tfeba mit predani v odpovidajicim mnozZstvi zajiSténo pisemnou
smlouvou pred jejich vznikem. Tato povinnost se vztahuje i na nepodnikajici fyzické osoby,s
vyjimkou pfipadu, kdy mnozstvi produkovanych stavebnich a demolicnich odpadd odpovida
mnoZstvi stavebnich a demoliénich odpadu, které mize fyzicka nepodnikajici  osoba predat v ramci
obecniho systému podle § 59 zakona o odpadech. Toto ustanoveni navazuje na §15 odst. 2
pism. b) zakona ¢. 541/2020 Sh., o odpadech, ktery stanovuje povinnost puvodce prokazat
organum provadéjicim kontrolu, Ze predal odpad, ktery produkuje, v odpovidajicim mnoZstvi pfedal
opravnéné osobé.
7. Méstsky urad Blansko, odbor zivotniho prostredi - ovzdusi

Umisténi a stavba zdroju se povoluje, za nasledujicich podminek:

- zdroje budou provozovany v souladu s technickymi podminkami stanovenymi vyrobce

vyrobcem zafizeni a bude zajisténa je jich pravidelna udrzba, servis a revize;
- spalovano bude pouze palivo uréené vyrobcem.

8. Povodi Moravy:

8.1 Bude zajisténa fadna likvidace odpadnich vod a to v souladu s platnou legislativou, platnym PRVK
Jihomoravského kraje. Podporujeme odvadéni splaskovych vod z obce na COV Modfice.

10
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8.2 Nebudve navySovano mnoZzstvi destovych vod odvadénych do vefejné jednotné kanalizace jdouci na
verejnou COV.

8.3 K fizeni pro vydani souhlasu vodopravniho ufadu pro vrty pro tepelné ¢erpadlo musi byt doloZzeno
vyjadreni osoby s odbornou zpusobilosti v oblasti hydrogeologie k pfedmétnym vrtim.

8.4 Realizaci vrtd pro tepelné cerpadlo a jejich provozem nesmi byt negativné ovlivnény pfipadné zdroje
podzemni vody v okoli vrtd.

8.5 Béhem realizace vrtii pro TC ani pfi jejich provozovéni nesmi dojit k propojeni izolovanych
hydrogeologickych horizont. Po instalaci kolektort budou zainjektovany stvoly vrtt v celé délce
nepropustnym materidlem (bentonit, jilo-cement, cemento-bentonit...).

8.6 P¥i viastni ¢innosti vrtti nebude dochazet k odbéru ani ¢erpani podzemnich vod.

8.7 P¥i stavbé ani pfi provozovani vrti pro TC nesmi dojit ke znedisténi podzemnich ani povrchovycvh
vod — je tfeba garantovat zdravotni nezavadnost médii v kolektorech a tésnost samotnych kolektort TC.

9. Krajska hygienicka stanice Jihomoravského kraje

Predmétem dokumentace je pfistavba ZS Lipivka za ucelem vybudovani novych uceben, druZiny,
Jidelny s vyvafovnou, saten a modernizace stavajiciho objektu skoly a rfeseni bezbariérového
pristupu. Soucasti dokumentace je napojeni pristavby na technickou infrastrukturu — nové pripojky
elektriny, vodovodu, retencniho a akumulacniho zafizeni s pripojkou na destovou kanalizaci, LAPOL,
zpevnéné plochy, parkovaci stani, terénni dpravy a opéme stény.

Navrhovany zamér je v souladu s platnym dzemnim planem a nachdzi se v plose obcanské
vybavenosti.

Dispozice zakladni skoly je navrZenou pristavbou dotcena minimainé. Ve vstupni casti jsou zmény v
satndch, které jsou navrZeny tak, aby efektivné oddélily spinavy a cisty provoz. Ve vstupu je umisten
witah zabezpecujici bezbariérovy pristup do vsech podlaZi hlavni budovy. V 1. NP stavajiciho objektu
Je jidelna s vydejnou nahrazena sborovnou, kabinetem a knihovnou. Cvicnd kuchyrika a skilad
Jidelny je nahrazen kanceldfi a archivem. Mezi prostory sborovny a knihovnou, v misté pdvodni
Jidelny, je navrZen koridor, navazujici na nové severozapadni kfidlo objektu. Mezi spojovaci chodbou
a stavajicim objektem takto vznikd nové venkovni atrium, které bude slouZit jako vnéjsi misto
oddechu. Mensi dispozicni zmény ve stavajici dispozici budou v misté sborovny a spisovny, které
bude presunuty a na tomto misté vznikne nova kmenové ucebna (57,20 m2). V rémci modernizace
stavajicich prostor skoly dojde v ucebnach a kabinetech k povrchovym dpravam stropnich konstrukcri
stén, podlah. KaZda ucebna bude vybavena tabuli v zelené barvé, kterd bude opatrena osvétlenim,
novym umyvadlem s vytokem studené vody, novym pripojovacim potrubim na stavajici rozvod vody.
Osvetleni mistnosti je kombinaci pfirozeného a umélého osveétleni, Stinéni je provedeno vnitfnimi
Zaluziemi, VEétrani je stavajici prirozené vetrani oteviravymi okny, ve 3.NP bude instalovano nucené
Vétrani rekuperacni jednotkou. RovnéZ u hygienického zarizeni dojde k dpravé povrchi stropd, stén
a podlah, vyméné zarizovacich predmétd. Ventilace je zde stavajici kombinovand, prirozené okny a
odtahovymi ventildtory osvétleni mistnosti je kombinaci pfirozeného a umélého, nebo umélym
osvétlenim, umyvadla budou se smésovacimi bateriemi s vytokem teplé a studené vody. Tepld voda
bude max.45° C.

Satny Zakd budou vybaveny satnimi skririkami s lavici a satnimi skririkami s integrovanou vysuvnou
lavici, Skririky budou cca 350 mm nad podlahou, tak aby byl umoZnén snadny uklid prostoru, budou
s uzamykatelnymi dvitky s vétracimi otvory nahore a dole pro spravnou cirkulaci vzduchu. Déle
budou vybaveny horni a dolni polici a vésaky pro odév. Celkové bude zfizeno 324 skfinék

Dispozice pristavby severozapadniho kfidla (pfistavba) se oaviji od schodistové haly s vytahem. V 1.
NP jsou v jizni casti umistény odborné ucebny — 2 ucebny jazykd (plocha ucebny je 51,6 m2 pro 18
Zakid a plocha 68,83 m2 pro 30 Zakd), vytvarnd ucebna o plose 68,52 m2 pro 30 Zdki a hudebna
0 plose 65,83 m2 pro 24 Zakd, které budou v odpolednich hodinach slouZit jako prostor druZiny (mensf
ucebna jazykd a vytvarna ucebna) a skolniho klubu (vétsi ucebna jazykd a hudebna) o kapacité 102
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Zakd. Provoznim fadem skoly bude osetreno zamezeni soubéhu vyuky a mimoskolnich aktivit v
techto ucebndch. Ucebny budou vybaveny umyvadlem s privodem teplé a studené vody, v ucebné
witvarné vychovy bude umyvadio a drez s pfivodem teplé a studené vody. Teplota vody na vytoku
nebude vyssi neZ 45°C. K témto ucebnam jsou priclenény 2 kabinety pro 4 ucitele/asistenty. V
severni ¢asti je umisteno schodiste s vytahem, hygienické zazemi a bezbarierové WC. V technickém
zazemi se nachdzi nova technickd mistnost pro zarizen/ vytapeni a chlazeni objektu, strojovna
vzduchotechniky, sklad, mistnost serveru a uklidovd komora. Ze schodistové haly v 2.NP je
pristup do jidelny vybavené dvéma umyvadly s tekoud pitnou vodou a studenou a teplou vodou
pro moznost myti rukou pred jidlem, stoly a Zidlemi a déle je zde umistén vozik na podnosy, modul
na napoje a chlazeny bufetovy stdl. Pro plynuly provoz jidelny jsou zde vybudovéany vstup a vystup
samostatné. Ze schodistové haly je pristupnd i ucebna vareni pro 15 Zakd o plose 43,82m2, Ucebna
bude dispozicné i funkcné provézana s plochou jideiny, ve které bude vyuZivén cast jidelnich stolid
pro pripravu a stolovani. Béhem vyuky bude provoz kuchyné od jidelny oddelen uzaviratelnymi
vydejnimi okénky. Na jidelnu navazuje viastni stravovaci provoz, ktery ma samostatny severni vsup,
ze kterého je zabezpecen pristup zaméstnanct vyvarovny a zasobovani. Ze vstupni chodby je pfistup
do kanceldre, socidlniho zézemi sestavajiciho se z satny, sprchy s umyvadlem, predsiné WC, WC a
Uklidové komory. Dadle se ze vstupni chodby vchazi do skladové casti. Jednd se o chlazeny sklad
obsahujici chladici mistnost chladici skfin a dvé mrazici skiiné, suchy sklad potravin vybaveny
policemi, Z chodby je téZ pristupna hrubd pripravna zeleniny (dvé plastové palety na brambory,
nerezové umyvadlo s pakovou bateri, Skrabka na brambory s rostem, pracovni stdl s drezem),
Uklidové mistnosti s vylevkou s tekouci teplou a studenou vodou a nerezovym Zlabem a viastn/
kuchyné. Kuchyné je rozdélena na jednotlivé pracovni Useky (Cista zelenina, tésta, syrové maso a
vejce varny blok, blok se dvéma konvektomaty, prfiprava hotovych vyrobkd, vydej jidel, myti
kuchyriského nadobi’ a myti stoiniho nadobi, Soucasti kuchyné jsou i tfi umyvadla s tekouci teplou a
studenou vodou a servirovaci vozik. V severni casti budovy je umisténo schodisté s vytahem a
socidglni zazemi, Dispozice 3. NP je resena obdobné jako v I.NP, kdy podél jizni strany jsou umistény
odborné ucebny chemie (99,64m2 pro 20 Zakd), fyziky (68,64 m2 pro 30 Zakd) a prirodopisu
(68,52 m2 pro 30 Zakd) a ucebna dilen (72,10 m2, 16 Zakd,2 umyvadla s teplou a studenou vodou)
se skladem materidglu. Ucebny budou vybaveny umyvadlem s privodem teplé a studené vody, v
ucebné vytvamné vychovy bude umyvadio a drfez s pfivodem teplé a studené vody. K ucebnam jsou
pricleneny 2 kabinety pro 3 ucitele/asistenty. V severni casti je umisténa pocitacova ucebna (33,2
m2, 15 pocitacovych mist), schodiste s vytahem a hygienické zazemi. Ucebny a kabinety budou mit
stropni” konstrukce-SDK podhledy akustické dérované s efektem cisténi vzduchu opatreny malbou,
podlahy s ndslapnou vrstvu z homogenniho vinylu s protiskluzovou tpravou v matné svetlé barve.
Vétran/ je navrZeno nucené rekuperacnimi jednotkami umisténymi v chodbach pristavby a castecné
otviravymi okny, chlazeni'v ramci rozvod(j chladu v podhledech a podlaze. Osvétleni  mistnosti je
kombinaci pfirozeného a umélého osvétleni. V ucebndch bude instalovéno cidlo, které bude v
zavislosti na dennim osvétlen/ fidit intenzitu umélého osvétleni. Stinéni je provedeno vnéejsimi
Zaluziemi s elektrickym oviadanim. KaZdd ucebna bude kromé sedaciho nabytku vybavena tabuli v
zelené barvé, které bude opatrena osvéetlenim a umyvadlem s vytokem teplé a studené vody. Tepla
voda nebude presahovat teplotu 45 ° C.

Hygienické zdzemi bude mit stropni konstrukce akusticky deérované SDK podhledy s efektivnim
Cisténim vzduchu, stény opatreny stukovou omitkou a do vyse dveri keramickym obkladem, podlahy
Z nové keramické dlazby, veétrani VZT jednotkami, osvetleni denni i umélé nebo umélé (v
mistnostech bez oken bude zajisténo sekundarni osvétleni dvernimi nadsvetliky). Chodby a jidelna
budou mit podiahy homogenni vinylové, vétrani prirozené i VZT, osvétleni denni i uméle, v jidelné
navrZeny venkovni Zaluzie. Kuchyné, pripravna a sklady potravin budou mit stény do vyse 2400mm
opatreny keramickym obkladem, podlahy budou mit jako naslapnou vrstvu lestény beton v
protiskluzové uprave, vetrani je okny i vzduchotechnikou, osvétien/ je pfirozené okny a uméle, v
mistnostech bez oken bude zajisténo sekundarni osvétleni dvernimi nadsvétiiky.

Jako viastni zdroj energie bude instalovan fotovoltaicky systém, ktery je uvaZovan pro celorocni
vyrobu energie pro pripravu teplé vody, osvétleni a vétrani a chlazeni. Prebytky budou vyuZivény pro
stavajici budovu skoly.

V rémci akce budou upraveny zpevnéné plochy pro pristup a pfijezd a parkovaci stani véetné
parkovaciho stani pro osoby s omezenou schopnosti pohybu a orientace, bude zbudovan lapol,
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zpevnéné plochy, opérné stény, venkovni aredlové osvétleni a sadové upravy, upravy vodovodni
pripojky, kanalizacni pripojky a destoveé kanalizace s akumulacni jimkou a vsakem

Witdpeni ohrev teplé vody : Bude instalovano nové tepeiné cerpadio zemé-voda o vykonu 44,6 kW
pri /35 9 C se zemnimi vrty napojenym na mokry systém podlahového vytapéni v lité podlaze. V
technické mistnosti bude umistén zasobnik teplé vody o objemu 300 1 s napojenim na tepeiné
Cerpadlo zemé voda a FVS. V objektu pristavby je navrzeno salavé stropni a podlahové chlazeni
pomoci hydronického systému zasobeného chladem z instalovaného tepelného Cerpadla, které bude
vyuzZivat aktivni chlazeni a pasivni chlazeni ze zemnich vrtd. Vzduchotechnicka jednotka bude
umisténa v technické mistnosti LNP a vnéejsi jednotka chlazeni na strese nebo severn/ fasade
severozapadni pristavby skoly.

Vetrani v objektu je uvaZovano jako umélé rovnotiaké vzduchotechnickou jednotkou s rekuperaci
tepla z odpadniho vzduchu. UvaZuje se s oddelenymi systémy, vZdy samostatneé pro kaZdy usek.
Useky budou rozdeéleny na jednotlivé ucebny, jidelnu a vyvarovnu, hygienické zazemi spolecné s
kabinety, satny. Pro ucebny a budou jednotky umistény v podhledech chodeb, pro hygienické zazemi
a kabinety budou umistény taktéZz v podhledech chodeb, pro jidelnu a vyvarovnu bude
vzduchotechnicka jednotka umisténa v technické mistnosti v I.NP pristavby. Vétraci jednotka pro
satny bude umisténa na strese jihozapadni casti pristavby. Mimo nucené vétrani je mozné veskeré
prostory vétrat otviravymi okny, kterd budou vybavena kovénim pro umoznéni otevieni okenniho
kfidla z podlahy. Provoz vzduchotechniky bude regulovan dle prislusnych norem. Vzduchotechnické
Jjednotky budou v nepretrZitém provozu, kdy bude nastaven reZim pro hodiny pri provozu skoly a
mimo provozni dobu objektu. 5

PredloZen ,_Vypocet uméleho osvetleni dle CSN EN 12464-1, Pristavba a modernizace Zakladni skoly
-tripodiazni cast, Z5 Liplvka, ktery vypracoval Radim Blatak, Sinutech s.r.o., Dolany 589, 78316
Dolany (IC: 7873174). Hladinu osvétleni lavic je mozZné regulovat na zakladé protokolu DALI
zaroveri je v ucebndch zvoleno cidlo, které hlida hodnotu intenzity osvétileni v zavislosti na dennim
svétle, Osvetlenost na lavicich bude automaticky presné fizena na zvolenou hodnotu. Tabule v
Jednotiivych ucebnach budou mit zajisténo prisvéetieni a je zohlednen pomér mezi osvétienosti tabule
a lavice.

Hluk: Pro vyhodnoceni hluku z provozu zdroji hluku byla vypracovdna studie , Vypocet hladin
akustického tlaku v chranéném venkovnim a vnitrnim prostoru staveb za provozu systémi
nuceného vétrani interiérd Zakladni skoly Lipdvka po jeji rekonstrukci a dostavbé”, kterou zpracoval
RNDr. Jifi Matéj, poradenska a konzultacni cinnost v akustice, Bartosovice 192, 742 54 Bartosovice,
datum zpracovani 21. ledna 2022. Interiéry novostavby SZ kfidla objektu zékladni skoly budou
nucené vétrany. Zdrojem hluku budou kompaktni dvouventildtorové rekuperacni vétraci jednotky,
kterd budou instalovany do technické mistnosti (C. 152) v prizemi SZ kfidla pro vétrani uceben v
prizemi, do podhledu v predsini socidiniho zazemi (¢. 143) v pfizemi SZ kiidla pro vétrani socidlniho
zazemi v prizemi, ve venkovnim prostoru nad stresnim plastém stavebné upravené strechy
dvoupodiazniho spojovaciho objektu mezi SZ a SV kfidlem objektu pro nucené vetrani interiéru
kuchyné a navazujicich skladovych prostor, ve venkovnim prostoru nad stresnim plastém stavebné
upravené strechy dvoupodlazniho spojovaciho objektu mezi SZ a SV kiidlem skolniho objektu pro
vétrani interiéru jidelny a navazujici odborné ucebny vareni, ve venkovnim prostoru nad stresnim
plastem stavebné upravené strechy dvoupodiaZniho spojovaciho objektu mezi SZ a SV kiidlem
skolniho objektu, do podhledu v predsini socidlniho zazemi (¢.327) ve III.NP severozapadniho kfidla,
ve venkovnim prostoru nad stresnim plastém spojovaciho objektu pro vetrani interiéru Saten v
rozsirené casti prizemniho spojovaciho objektu mezi JZ a SZ kiidlem skolniho objektu, ve venkovnim
prostoru nad stresnim plastem stavebné upravené strechy dvoupodiazniho spojovaciho objektu mezi
severozapadnim a severovychodnim kridlem skolniho objektu pro vétrani stavajicich uceben ve III.
NP JZ kiidla. Cirkulacni chlazeni interiéru kuchyné bude zajisténo kondenzacni jednotkou
instalovanou ve venkovnim prostoru nad stresnim pldstem stavebné upravené strechy
dvoupodiazniho spojovaciho objektu mezi SZ a SV kfidlem skoini ho objektu. Vsechny vétraci
jednotky budou v provozu pouze v denni dobé. Objekt skoly leZi v zastavbé rodinnych domd. Pro
vypocet byly zvoleny body v chranéném venkovnim prostoru stavby rodinnych domd c.p. 464 (bod C.
1), Cp. 194 (C.2), C.p. 381(C.3), C.p. 306 (C.4 a 5), Cp. 307 (C. 6 a 7) a ddle body v chranéném
venkovnim prostoru stavby objektu zakladni skoly (C. 8 aZ 10). Na zékladé provedeného vypoctu
predpokilada ekvivalentn/ hladinu akustického taku v denni dobé v chranénych venkovnich
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prostorech staveb rodinnych domi LAeq,8h0din v rozmezi 30,4 — 39,6 dB (vypoctové body ¢. 1-7)
ekvivalentni hladiny akustického tlaku v denni dobé chranénych venkovnich prostorech staveb
zakladni skoly LAeq,8h0din v rozmezi 37,4 — 42,1 dB (vypoctové body c. 8-10). Nejistota vypoctu je
do 3 dB. Hygienicky limit je LAeq,8h = 50 dB v denni dobé. Déle bylo provedeno posouzeni hluku v
chranénych vnitfnich prostorech. Vnitfni vétraci jednotky jsou instalovany v prostorech, které
bezprostredné nenavazuji na chranéné vnitfni prostoty objektu zakladni skoly a jejich provoz tak
bude zanedbatelnym zdrojem hluku pro chranéné vnitini prostory objektu zakladni skoly. Za
nejexponovanéjsi prostor SZ kfidla objektu zakladni skoly Ize povaZovat odbornou ucebnu c¢. 320 —
dilny s okny v JZ a JV obvodové stené (vétrana nucené), kdy na strese dvoupodiazni spojovaci casti
mezi vsemi tremi kfidly skolniho objektu budou osazeny vsechny venkovni vétraci jednotky. V
chranéném vnitinim prostoru byla vypoctem stanovena LAeq, T = 26,2 dB. Hygienicky limit je 45 dB.
Studlie nepredpoklada prekroceni hygienickych limitd hluku. 3

Akustika: NavrZené skladby konstrukci zakladni skoly jsou v souladu s CSN 73 0532 Akustika ochrana
proti hluku v budovdch a posuzovani akustickych viastnosti stavebnich vyrobkd a CSN 73 0527
Akustika-Projektovani v oboru prostorové akustiky. Stropni konstrukce budou spiriovat normativii
poZadavky na kroCejovou neprizvucnost. Vsechny konstrukce jsou navrZeny a budou vybudovény
tak, aby spiriovaly poZadavky na neprizvucnost stavebnich délicich prvkd, a to pro stropy uceben
Rw 53 dB, stény uceben Rw 47 dB a dvere uceben 37 dB. Soucasti skladby podlah je navrZena
kroCejova izolace a déle ze spodniho lice stropni konstrukce bude provedena akustickd izolace z
mineraini vaty. Zavesené podhledy jsou navrzeny z akustickych dérovanych sadrokartonovych desex.

V ramci stavebnich praci se nepredpokiada s vyskytem azbestu. V pripade, Ze se vyskytne materidl s
obsahem azbestu bude s nim nakladano jako s nebezpecnym odpadem dle zakona ¢. 258/2000 Sb. o
ochrané verejného zdravi a NV ¢. 361/2007 Sb., kterym se stanovi podminky ochrany zdravi
zaméstnancd pfi praci, Pri sanacich azbestu se dale postupuje na zakladé technologického postupu
uvedeného v hildseni praci s azbestem podle vyhiasky MZd ¢. 432/2003 Sb., kterou se stanovi
podminky zarazovani praci do jednotiivych kategori,

Stavba bude probihat v nékolika etapdch: 1. Etapa: Statické zajisténi suterénnich stén a zaklad(
kotelny, bude provedeno podrezani stavajiciho zdiva spodni stavby v severni a zépadni casti koteiny,
zdivo v misté navaznosti stavby na télocvicnu bude injektovéno, ddle bude odstranéna a nové
provedena podkladni deska v mistnostech LNP v zapadni Cdsti stavby, 2. Etapa: Vystavba
spojovaciho krcku a propojeni stavajicich prostor s novymi, provedeni souvisejicich, 3. Etapa:
Wstavba severozapadniho kfidla, vnitrnich praci a venkovni dpravy, 4. Etapa: Dostavba
Jihozdpadniho kfidla, 5. Etapa: Zfizeni bezbariérového pfistupu v hlavni budové a provedeni
modernizace stavajicich prostor. Veskeré hlucné a prasné stavebni prace, které by mohly narusit
stavajici provoz skoly budou provadény mimo vyuku.

Lhijta vystavby se predpokldda do 24 mésicl, charakter stavby nevyZaduje zkusebni provoz.

Nové kapacity skoly po ukonceni modernizace a vystavby: Skola 310 23ki, druZina 66 Z3kd (48
pristavba, 18 stavajici budova), skolni klub 54 Zakd, skolni kuchyné 300 jidel a jidelna 94 mist u
stolu.

10. Hasi¢sky zachranny sbor Jihomoravského kraje

- bez podminek

11. Ndrodni institut pro integraci osob s omezenou schopnosti pohybu a orientace Ceské republiky,

- bez podminek

12. Obec Liptvka

- bez podminek

13. Obec Liptvka — orgdn ochrany prirody a krajiny

Zadateli se podle § 8 odst. 4 a § 9 zakona o ochrané pfirody neukléda provedeni nahradni vysadby,
nebot v této lokalité je uloZena v rozsahu dle projektu pro stavbu Predprostor ZS Lipdvka na
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pozemcich 822, 826, 827 v k.u. Liptvka a jeji nasledna udrzba.

14. Vodarenska akciova spolec¢nost a.s., divize Boskovice:
14.1 Objekt je napojen na vnitfni arealové rozvody vody a kanalizace v prdmyslovém arealu, jejichZ
provoz VAS, divize Boskovice nezajistuje. VAS nebude posuzovat, zda jsou dostatecné kapacitni a ve
vyhovujici kvalité. Presné podklady od aredlovych rozvodd ma vZdy jejich majitel, t. viastnik
nemovitosti, pro kterou slouZi,

14.2 Pro presné urceni vodovodu a kanalizace je nutné pred zahdjenim zemnich praci objednat na
VAS, divizi Boskovice, provoze 02 (vodovody Blansko, Porici 20a — p.Pijacek, p. Frank, tel, 516413170)
a provoze 03 kanalizace (p. Némec - tel. 737221697) vytyceni a pfi viastni realizaci stavby dbat, aby

nedoSlo k poskozeni vodovodu a kanalizace, vodovodnich a kanalizaCnich pfipojek. Umisténi pfipojek
je nutno ziskat od jejich vlastnikd, tj. od vlastnik nemovitosti, pro které slouZzi.

14.3 Doporucujeme provérit stavajici technicky stav vodovodni pfipojky a pokud bude nevyhovujici,
provést rekonstrukci v ramci stavby po prfedchozim projednani na VAS.

14.4 Pro upravu vodovodni pripojky budou pouzity vyhradné materialy a navrzena technicka Feseni,
ktera jsou v souladu s ,Technickymi standardy pro vodovody a kanalizace” provozovatele VAS, jak
Jsou aktualné v dobé zahajeni stavby uverejnény na: http.//vodarenska.cz/technicke-standardy/

14.5 Jakykoliv zasah do vodovodni pripojky, vé. osazeni vodoméru provedou na$i pracovnici na
objednavku (provoz vodovody Blansko, Pofici 20a — p.Pijacek, p.Frank, tel. 516413170).

14.6 Voda z vodovodu pro verejnou potfebu bude dodavana v mnozstvi a pfi tlaku odpovidajicim stavu
vodovodu v misté napojeni. PFipadné regulace si provede stavebnik na viastni naklady.

14.7 Vodomér bude umistén ve vodomérné Sachté min. rozmért (padorys 120 x 90 cm, svétla vyska
150 cm nebo kruhova o min. 120 cm a svétlé vySce 150 cm), pfipadé rozmér Sachty bude zvétsen pro
osazeni vodovodni pfipojky DN50. Sachta musi byt zabezpedena proti vnikéni podzemnich a
povrchovych vod a musi splriovat platné bezpeénostni normy a pfedpisy.

14.8 Obdobné bude postupovano u kanalizacni pfipojky, jakykoliv zasah do stavajici kanalizacni
pfipojky provedou nasi pracovnici p. Némec - tel. 737221697).

14.9 Napojeni na nové budovanou splaskovou kanalizaci pro verejnou potfebu bude provedeno do
pfedem vysazené odbocky, ktera bude v prubéhu vystavby kanalizace vybudovana. Kontrolu montaze
prodlouzeni splaskové kanalizacni pfipojky véetné kontroly kanalizacnich rozvodd provedou na
objednavku pfed zahozem na$i pracovnici provozu 03 kanalizace Boskovice (p. Némec - tel.
737221697).

14.10 Na splaskové kanalizacni pripojce bude vybudovana kontrolni Sachta pro moznost procisténi
potrubi a pro moznost odbéru vzork(. Cela kanalizacni pripojka véetné napojeni a objekt( na pripojce
bude provedena vodotésné. Nejmensi dovoleny sklon kanalizacni pfipojky DNI 50 je 2% (20 0/00) pro
DN200 je 1,0% (100/00).

14.11 Ke kontrole provedeni oddéleni splaskovych a destovych vod budou prizvani pracovnici VAS,
a to pfed zahozem (provoz 03 kanalizace, p. Némec - tel. 737221697).

14.12 Upozorriujeme na nutnost spravného provedeni rozvod( vnitini kanalizace v objektu vietné
Jejich odvétrani. Tento poZadavek vyplyva z CSN 75 6760 Vnitini kanalizace. VAS neprovadi kontrolu
spravnosti provedeni vnitini kanalizace.

14.13 V pripadeé, Ze v pribehu stavby dojde k poSkozeni vodovodu, jednotné nebo splaskové
kanalizace pro vefejnou potfebu nebo vodovodni ¢&i kanalizaéni pfipojky, poZadujeme okamZzité
oznameni na VAS, divizi Boskovice (provoz 02 vodovody Blansko, Pori¢i 20a — p. Pijacek, p. Frank,
tel. 516413170) a provoz 03 kanalizace (p. Némec - tel. 737221697). Déle je nutné neprodlené zajistit
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opravu poSkozeného potrubi odbornou firmou, s provedenim kontroly pfed zasypem ryhy pracovnikem
VAS. Nejlépe je formou objednavky pozadat o provedeni opravy VAS.

14.14 U objektu bude vybudovéana reten¢ni nadrz na destovou vodu a jestli v budoucnu voda z této
akumulace bude vyuZita v objektu, poZadujeme dodrzet nasledujici:

Budou vybudovany samostatné rozvody uZitkové vody v objektu a oddéleny budou od rozvodu vody
z vodovodu pro verejnou potfebu. Podle S 3 odst. 4 zakona ¢. 274/2001 Sb., o vodovodech a
kanalizacich, S15 odst. 3 provadéci vyhlasky ¢. 428/2001, Sb. k zakonu o vodovodech a kanalizacich
a S 32 odst. 1, 3 a 5 vyhlasky ¢&. 268/2009 Sb., o technickych poZadavcich na stavby, ve znéni
pozdéjsich predpist je zakazano spojovat vnitini vodovod nebo pfipojku vody pfipojenou na vodovod
pro vefejnou potfebu s potrubim zasobovanym z jiného zdroje vody. Nerespektovani tohoto zakazu
muzZe mit pro odbératele za nasledek i dosti citelné sankce, napr. pferuseni dodavky vody, uplatriovani
smluvni pokuty dle smlouvy o dodavce vody, uloZeni pokuty dle ust. S 43 zakona ¢.200/1990 Sh., o
pfestupcich, ulozeni pokuty dle stavebniho zakona. Za urcitych podminek neni dokonce vyloucena
ani trestnépravni odpovédnost dle zakona ¢. 140/1961 Sbh., trestni zakon.

Ke kontrole provedeni oddéleni vnitfnich rozvodd vody budou prizvani zaméstnanci provozu vodovodu
— viz vyse.

Dale bude nutno na VAS zohlednit tuto skutecnost také ve smlouvé ohledné odbéru vody z vodovodu

Vypousténi predcisténych odpadnich vod z lapaku tuku — vodohospodarské stanovisko k DUR/DSP:
V odstavci PS 02 je orientaéné popisovan uvazovany odlu¢ovac tukd. Upozorriujeme, Ze navrhovany
objem je pro nam znamé standardni odlu¢ovace tuk( znacéné poddimenzovan. Pro odpadni vody z
myc&ek nadobi je standardné uvazovano 0,7 m3/ 100 jidel.

Se stavbou souhlasime. Provozni parametry a dodrZovani limiti znecisténi odpadnich vod (pro oleje
a tuky v ukazateli EL — pram. 55 mg/l a max. 80 mg/l, pro tenzidy prim. 7 mg/l a max. 10 mg/l.) bude
ovéreno béhem zkuSebniho provozu predcCisticiho zarfizeni a nasledné provéfovano kontrolnimi
rozbory odpadnich vod, vypousténych do verejné kanalizace.

15. EG.D, ass.:
15.1 V dusledku stavebnich praci nesmi dojit k poskozeni a znepfistupnéni venkovniho elektrického
vedeni.

15.2 Provadéni stavebnich praci v blizkosti venkovniho elektrického vedeni pfinasi zvysené riziko
ohroZeni Zivota nebo zdravi elektrickym proudem a zvy$ené riziko poSkozeni majetku. PFi provadéni
stavby je povinnosti vSech zucéastnénych osob zajistit dodrzovani poZadavki bezpecnosti a ochrany
zdravi pri praci, coZ mj. stanovuje Stavebni zakon ¢. 183/2006 Sb., Zakon o BOZP

€. 309/2006 Sb. a narizeni viady ¢. 591/2006 Sb. Z tohoto duvodu je nutné:

a) Provadét vykopové prace v blizkosti nadzemniho vedeni NN tak, aby nedoS$lo k naruseni jejich
stability a uzemriovaci soustavy nebo nebyl jinak ohroZen provoz tohoto zafizeni a bezpecnost osob.
b) Dodrzovat platna ustanoveni norem, stanovujicich podminky pro praci v blizkosti elektrickych
vedeni CSN EN 50 110-1, PNE 33 3302 a PNE 33 0000-6, zvI&$té pak miniméaini dovolené vzdalenosti
od vedeni:

Minimalni dovolené vzdalenosti Holé vodice | Izolované vodice

Nad budovami

Nad neschudnymi ¢astmi (sklon > 15°), vzdorujici ohni | 0,5 m 0,3m

Nad schidnymi ¢astmi (sklon =< 15°), vzdorujici ohni | 4 m 3m

Na budovach

K budovam a jejich ¢astem nebo vybavenim 0,2m 0,1m

Kolem zednich oken
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Pred oknem (pouze stavajici vedeni) 2m 1m
Nad oknem 0,2m 0,2m
Vedle okna 0,5m 0,5m
Pod oknem Im 1m

Kolem stresSnich oken

Pred oknem 3m 2m
Nad oknem Im 1m
Vedle okna 1m 1m
Pod oknem 1m 1m

15.3 Vysledna stavba bude splriovat obecné pozadavky na vystavbu a nesmi svym stavem ohroZovat
Zivoty, zdravi, bezpecnost nebo majetek.

16. GasNet, a.s. :

16.1 Pred zahajenim stavebni ¢innosti bude provedeno vytyCeni trasy a presné urceni uloZzeni PZ.
ViytyCeni trasy provede prislusna regionalni oblast ZDARMA. FormulalF a kontakt naleznete na
https://www.gasnet.cz/cs/ds-vytyceni-pz/, Ize vyuzit QR kod, ktery je uveden v tomto stanovisku. Pri
podani Zadosti uvede Zadatel nasi znacku (Cislo jednaci) uvedenou v tGvodu tohoto stanoviska a
sdéli termin zahdajeni a ukonceni stavby. O provedeném vytyCeni trasy bude sepsan protokol.
Presné uréeni ulozeni PZ (sondou)je povinen proveést stavebnik na svij naklad.

BEZ VYTYCENI TRASY A PRESNEHO URCENI ULOZENI PZ STAVEBNIKEM NESMI BYT
VLASTNI STAVEBNI CINNOST ZAHAJENA.

VYTYCENI POVAZUJEME ZA ZAHAJENI STAVEBNIi CINNOSTI V OCHRANNEM A
BEZPECNOSTNIM PASMU PZ. PROTOKOL O VYTYCENI MA PLATNOST 2 MESICE.

16.2 Stavebnik je povinen stavebnimu podnikateli prokazatelné pfedat kopii tohoto stanoviska.
Prevzeti kopie stvrdi stavebni podnikatel stavebnikovi svym podpisem a zépisem do stavebniho
deniku. Pracovnici provadéjici stavebni cCinnosti budou prokazatelné seznameni s polohou PZ,
rozsahem ochranného pasma a témito podminkami.

16.3 Bude dodrzena mj. CSN 73 6005, TPG 702 01, TPG 702 04, TPG 700 03, zakon ¢.458/2000 Sb.
ve znéni pozdéjsich pfedpist, pripadné dalsi pfedpisy souvisejici s uvedenou stavbou.

16.4 Pri provadéni stavebni ¢innosti v ochranném pasmu PZ vé. presného uréeni uloZzeni PZ je
stavebnik povinen udinit takova opatfeni, aby nedoSlo k poSkozeni PZ nebo ovlivnéni jejich
bezpecnosti a spolehlivosti provozu. Nebude pouZito nevhodného nafadi, zemina bude téZena pouze
ruéné bez pouZiti pneumatickych, elektrickych, bateriovych a motorovych nafadi.

16.5 V pripadé pouziti bezvykopovych technologii (napf. protlaku) bude pred zahajenim stavebni
¢innosti provedeno Uplné obnaZeni PZ v misté kfiZzeni na naklady stavebnika. Technologie musi byt
navrzena tak, aby v misté kfizeni nebo soubéhu s PZ byl dostate¢ny stranovy nebo vySkovy odstup
od PZ, ktery zajisti nepoSkozeni PZ béhem praci a to s ohledem na pouZitou bezvykopovou technologii
a v8echny jeji ucinky na okolni terén. V pripadé, Ze nemuize byt tato podminka dodrzena, nesmi byt
pouZita bezvykopova technologie.

16.6 Odkryta PZ budou v prubéhu nebo pri pferuseni stavebni ¢innosti Fadné zabezpecena proti jejich
poSkozeni.
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16.7 Poklopy uzaveéri a ostatnich armatur na PZ, v¢. hlavnich uzavéra plynu (HUP) na odbérném
plynovém zafizeni udrZovat stéle pristupné a funkéni po celou dobu trvani stavebni ¢innosti.

16.8 Bude zachovéana hloubka uloZzeni PZ (neni-li ve stanovisku uvedeno jinak).

16.9 Stavebnik je povinen neprodlené oznamit kazdé i sebemensi poskozeni PZ (v¢. drobnych vrypt
do PE potrubi, poskozeni izolace, signalizacniho vodice, vystrazné folie, markeru atd.) na telefon
1239.

16.10 Pred provedenim zasypu vykopu a v prubéhu stavby bude provedena kontrola dodrzeni
podminek stanovenych pro stavebni ¢innosti v ochranném pasmu PZ. Povinnost kontroly se vztahuje
i na PZ, ktera nebyla odhalena. Kontrolu provede prislusna regionalni oblast (formular a kontakt
naleznete na https://www.gasnet.cz/cs/ds-vytyceni-pz/, Ize vyuZit QR kéd, ktery je uveden v tomto
stanovisku). PFi Zadosti uvede Zadatel na$i znacku (Cislo jednaci) uvedenou v uvodu tohoto
stanoviska. Kontrolu je tfeba objednat min. 5 dnii pfedem.

Predmétem kontroly je také ovéreni dodrzeni stanovené odstupové vzdalenosti staveb, které byly
povoleny v ochranném a bezpeénostnim pasmu PZ.

16.11 O provedené kontrole bude sepsan protokol. Bez provedené kontroly nesmi byt PZ zasypana.
Stavebnik je povinen na zakladé vyzvy provozovatele PZ, nebo jeho zastupce dolozZit prikaznou
dokumentaci o neposkozeni PZ béhem vystavby nebo provést na své naklady kontrolni sondy v misté
styku stavby s PZ.

16.12 Plynarenské zarizeni a plynovodni pripojky budou pred zasypem vykopu fadné podsypany a
obsypany, bude provedeno zhutnéni a bude osazena vystrazna félie zluté barvy, to vSe v souladu s
predpisem provozovatele distribuéni soustavy ,Zasady pro projektovani, vystavbu, rekonstrukce a
opravy* ktery naleznete na https://www.gasnet.cz/cs/technickedokumenty/ a v souladu s CSN EN
12007-1-4, TPG 702 01, TPG 702 04.

11.13 Neprodlené po skonceni stavebni ¢innosti budou Fadné osazeny vsechny poklopy a nadzemni
prvky PZ.

16.14 Pokud stavebnik nedodrZi podminky stanovené timto stanoviskem bude éinnost stavebnika
vyhodnocena provozovatelem PZ jako naru$eni ochranného nebo bezpeénostniho pdsma PZ a budou
z toho vyvozeny pfislusné dusledky.

17. Cetin, a.s.

17.1 Platnost vSeobecnych podminek

i) Tyto VSeobecné i podminky ochrany sité elektronickych komunikaci (dale jen ,NPOSEK®) tvori
soucast Vyjadreni (jak je tento pojem definovan nize v ¢lanku 2 VPOSEK).

i) V pripadé rozporu mezi Vyjadfenim a témito VPOSEK mayji pfednost ustanoveni Vyjadreni, pokud
neni témito VPOSEK stanoveno jinak.

17.2. Definice

NizZe uvedené terminy, jsou-li pouZity v téchto VPOSEK a uvozeny velkym pismenem, maji nasledujici
vyznam, neni-li témito VPOSEK

a/nebo Prislusnymi poZadavky stanoveno vyslovné jinak:

LCETIN“ znamené CETIN a.s. se sidlem Ceskomoravska 2510/19, Liberi, 190 00 Praha 9, ICO:
04084063, zapsana v obchodnim rejstfiku vedeném Méstskym soudem v Praze pod spz. B 20623;
L,Den”je kalendarni den;

L,Kabelovod*“ podzemni zafizeni sestavajici se z télesa Kabelovodu a kabelovych komor, slouzici k
zatahovani kabelt a ochrannych trubek;

,Obcéansky zakonik“ znamena zakon ¢. 89/2012 Sb., obcansky zakonik, v ucinném znéni;

,POS*je zaméstnanec spole¢nosti CETIN, povéreny ochranou sité, Pavel Markus, tel.: 602 538 503,
e-mail: pavel.markus@cetin.cz;
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,Pracovni den“ znamena Den, kromé soboty, nedéle, a statnich svatkdl a ostatnich svatku ve
smyslu zakona ¢. 245/2000 Sb., o statnich svatcich, o vyznamnych dnech a o dnech pracovniho klidu,
Vv uéinném znéni;

,PFislusné pozadavky“ znamena jakykoli a kazdy pfislusny pravni pfedpis, v¢. technickych norem,
nebo normativni pravni akt verejné spravy ¢i samospravy, nebo jakékoli rozhodnuti, povoleni, souhlas
nebo licenci, véetné podminek, které s nim souvisi;

~Pfekladka“ je stavba spoclivajici ve zméné trasy vedeni SEK ve viastnictvi CETIN nebo pfemisténi
zafizeni SEK ve viastnictvi CETIN; Stavebnik, ktery Prekladku vyvolal, je dle ustanoveni § 104 odst.
17 Zakona o elektronickych komunikacich povinen uhradit spolecnosti CETIN veskeré naklady na
nezbytné dpravy dotéeného useku SEK, a to na urovni stavajiciho technického rfeseni;

~SEK“ je sit elektronickych komunikaci ve viastnictvi CETIN;

L.Stavba“ je stavba a/nebo ¢&innosti ve vztahu, k niZz bylo vydano Vyjadreni, a je provadéna
Stavebnikem a/nebo Zadatelem v souladu s Pfislusnymi poZadavky, povolené pfislusnym spravnim
rozhodnutim vydanym dle Stavebniho zékona;

~Stavebnik” je osoba takto oznacena ve Vyjadreni;

~Stavebni zakon* je zakon ¢. 183/2006 Sb., o tzemnim planovani a stavebnim fadu;

»Vyjadreni“ je vyjadreni o existenci sité elektronickych komunikaci vydané spolec¢nosti CETIN dne 14.
12. 2021 pod ¢.j 884578/21;

,Zdjmové uzemi“ je uzemi oznadené Zadatelem a/nebo Stavebnikem v Zadosti:

L~Situacni vykres” je vykres, ktery je prilohou Vyjadreni a obsahuje Zajmové lzemi uréené a
vyznadené Zadatelem v Zadosti a vyfezy Uéelové mapy SEK:;

~,Zakon o elektronickych komunikacich” je zakon ¢&. 127/2005 Sb., o elektronickych komunikacich
a 0 zméné nékterych souvisejicich zakonu, v G¢inném znéni;

,Zadatel” je osoba takto oznadené ve Vyjadreni.

,Zadost" je Z4dost, kterou Zadatel a/nebo Stavebnik pozédal CETIN o vydani Vyjadreni.

17.3. Platnost a uc¢innost vposek

Tyto VPOSEK jsou platné a uc¢inné Dnem odeslani Vyjadreni na

i) adresu elektronické posty Stavebnika a/nebo Zadatele uvedenou v Zadosti nebo

i) adresu pro doruceni prostfednictvim postovni pfepravy uvedenou Stavebnikem a/nebo Zadatelem
v Zadosti.

17.4. Obecna pradva a povinnosti stavebnika a/nebo Zadatele

(i) Stavebnik, Zadatel je vyslovné srozumén s tim, Ze SEK je vefejné prospésnym zafizenim, byla
zfizena ve vefejném zajmu a je chrénéna Prislusnymi poZadavky.

(i) SEK je chranéna ochrannym pasmem, jehoZ rozsah je stanoven (a) ustanovenim § 102 Zakona o
elektronickych komunikacich a/nebo (b) pravnimi pfedpisy tucinnymi pred Zakonem o elektronickych
komunikacich, neni-li Prislusnymi poZadavky stanoveno jinak.

(iii) Stavebnik, Zadatel nebo jim povéfené treti osoba, je povinen pfi provadéni Stavby nebo jinych
praci, pfi odstrariovani havarii a projektovéani staveb, fidit se PfisluSnymi poZadavky, spravnou praxi
v oboru stavebnictvi a technologickymi postupy a je povinen ucinit veSkera nezbytna opatreni
vyZadovana Prisludnymi poZadavky k ochrané SEK pfed poskozenim. Povinnosti dle tohoto odstavce
ma Stavebnik rovnéz ve vztahu k SEK, které se nachazi mimo Zajmové uzemi.

(iv) Pri zjisténi jakéhokoliv rozporu mezi udaji v Situaénim vykresu, ktery je pfilohou Vyjadfeni a
skuteénym stavem, je Stavebnik a/nebo Zadatel povinen bez zbyteéného odkladu, nejpozdéji Den
nésledujici po zjisténi takové skuteénosti, zjistény rozpor oznamit POS.

(v) Stavebnik, Zadatel nebo jim povéfena treti osoba, je povinen kazdé poskozeni &i kradez SEK
bezodkladné, nejpozdéji Den nasledujici po zjisténi takové skutecnosti, oznamit takovou skuteénost
dohledovému centru spole¢nosti CETIN na telefonni ¢islo +420 238 464 190.

(vi) Bude-/i Stavebnik, Zadatel nebo jim povérené tfeti osoba na spoleénosti CETIN poZadovat, aby
se jako ucastnik spravniho Fizeni, pro jehoZz ucely bylo toto Vyjadreni vydano, vzdala prava na odvolani
proti rozhodnuti vydanému ve spravnim fizeni, je opravnén kontaktovat POS.

17.5. Povinnosti stavebnika pfi pfipravé stavby

(i) PFi projektovani Stavby je Stavebnik povinen zajistit, aby projektova dokumentace Stavby (i)
zohledriovala veskeré poZadavky na ochranu SEK vyplyvajici z Prislusnych poZadavku, zejména ze
Zakona o elektronickych komunikacich a Stavebniho zékona,
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(ii) respektovala spravnou praxi v oboru stavebnictvi a technologické postupy a

(iify umozriovala, aby i po provedeni a umisténi Stavby dle takové projektové dokumentace byla
spole¢nost CETIN, jako vlastnik SEK schopna bez jakykoliv omezeni a prekazek provozovat SEK,
provadét udrzbu a opravy SEK.

(i) Nebude-li mozné projektovou dokumentaci zajistit néktery, byt'i jeden z poZzadavku dle pfedchoziho
odstavce (i) a/nebo umisténi Stavby by mohlo zpisobit, Ze nebude naplnén néktery, byt i jeden
z poZadavku dle predchoziho odstavce (i), vyvola Stavebnik Prekladku.

(iii) Pri projektovani Stavby, ktera se nachazi nebo je u ni zamyS$leno, Ze se bude nachazet v
ochranném pasmu radiovych tras spolec¢nosti CETIN a prekrauje vySku 15 m nad zemskym
povrchem, a to véetné docasnych objektl zafizeni stavenisté (jefaby, konstrukce, atd.) je
Stavebnik povinen pisemné kontaktovat POS za tcelem ziskani konkrétniho stanoviska a podminek
k ochrané radiovych tras spole¢nosti CETIN a pro ur¢eni, zda Stavba vyvola Prekladku. Ochranné
pasmo radiovych tras v $ifi 50 m je zakresleno situaéniho vykresu, ktery je soucasti tohoto Vyjadreni.
(iv) Pokud se v Zajmovém Gzemi nachazi podzemni silové vedeni (NN) ve vlastnictvi spolecnosti
CETIN, je Stavebnik povinen ve vztahu k projektové dokumentaci zajistit totéz, co je uvedeno pod
pism (i) tohoto Clanku 5, pricemz plati, Ze Stavebnik vyvold Prekladku v pripadech uvedenych pod
pism (ii) tohoto &lanku 5.

(v) Stavebnik je povinen pfi projektovani Stavby, ktera je stavbou (a) zafizeni silovych elektrickych siti
(VN, VVN a ZVVN) a/nebo (b) trakénich vedeni, provést vypocet &i posouzeni rusivych viivi na SEK,
zpracovat ochranna opatreni, to vse dle a v souladu s Prislusnymi poZadavky. Stavebnik je povinen
nejpozdéji tricet (30) Dnd pred podanim zadosti o vydani pfislusného spravniho rozhodnuti k
umisténi Stavby dle Stavebniho zakona predat POS vypocet &i posouzeni ruSivych viivi na SEK a
Zpracovana ochranna opatreni.

(vi) Je-li Stavba v soubéhu s Kabelovodem, nebo Kabelovod kfizi, je Stavebnik povinen nejpozdéji ke
Dni, ke kterému zapolne se zpracovanim projektové dokumentace ke Stavbé, oznamit POS a
projednat s POS (a) veSkeré pripady, kdy trajektorie podvrtt a protlak( budou vedeny ve vzdalenosti
mensi, nez je 1,5 m od Kabelovodu a (b) jakékoliv vykopové prace, které budou nebo by mohly byt
vedeny v trovni ¢i pod drovni Kabelovodu nebo kabelové komory.

(vii) Je-li Stavba umisténa nebo ma byt umisténa v blizkosti Kabelovodu, ve vzdalenosti men$i, nez
Jjsou 2 m nebo krizi-li Stavba  Kabelovod ve vzdalenosti mensi, nez je 0,5 m nad nebo kdekoli pod
Kabelovodem, je Stavebnik povinen predloZit POS k posouzeni zakresleni Stavby v pficnych
fezech, pricemz do priéného fezu je Stavebnik rovnéz povinen zakreslit profil kabelové komory.

17.6. Povinnosti stavebnika pri provadéni stavby

(i) Stavebnik je pfed zapocletim jakychkoliv zemnich praci ve vztahu ke Stavbé povinen vytycit trasu
SEK na terénu dle Prislusnych poZadavkt a dle Stavebniho zakona. S vytyéenou trasou SEK je
Stavebnik povinen seznamit v§echny osoby, které budou anebo by mohly zemni prace ve vztahu ke
Stavbé provadét. V pfipadé poruseni této povinnosti bude Stavebnik odpovédny spolecnosti CETIN
za naklady a Skody, které porusenim této povinnosti spolecnosti CETIN vzniknou a je povinen je
spolec¢nosti CETIN uhradit.

(i) Pét (5) Pracovnich dni pred zapocetim jakychkoliv praci ve vztahu ke Stavbé je Stavebnik povinen
oznamit spole¢nosti CETIN, Ze zahaji prace Ci ¢innosti ve vztahu ke Stavbé. Pisemné oznameni dle
pfedchozi véty zasle Stavebnik na adresu elektronické posty POS a bude obsahovat minimalné
Cislo jednaci Vyjadfeni a kontaktni udaje Stavebnika.

(iii) Stavebnik je povinen zabezpecit a zajistit SEK proti mechanickému poskozeni, a to zpravidla
do¢asnym umisténim silnicnich betonovych panelli nad kabelovou trasou SEK. Do doby, nez je
zajiSténa a zabezpecCena ochrana SEK proti mechanickému poSkozeni, neni Stavebnik opravnén
prejizdét vozidly nebo stavebni mechanizaci kabelovou trasu SEK. Pfi prepravé vysokych
nakladd nebo pri projizdéni stroji, vozidly ¢i mechanizaci pod nadzemnim vedenim SEK je Stavebnik
povinen provéfit, zda vySka nadzemniho vedeni SEK je dostate¢na a umoZzriuje spolehlivy a
bezpecény zpusob prepravy nakladu Ci prijezdu stroju, vozidel ¢ mechanizace.

(iv) Pri provadéni zemnich praci v blizkosti SEK je Stavebnik povinen postupovat tak, aby nedos$lo ke
zméné hloubky uloZeni nebo prostorového usporadani SEK. V mistech, kde SEK vystupuje ze zemé
do budovy, rozvadéce, na sloup apod. je Stavebnik povinen vykonavat zemni prace se zvysSenou
mirou opatrnosti, vykopové prace v blizkosti sloupt nadzemniho vedeni SEK je Stavebnik povinen
provadét v takové vzdalenosti od sloupu nadzemniho vedeni SEK, ktera je dostatecna k tomu, aby
nedoS$lo nebo nemohlo dojit k naruSeni stability sloupu nadzemniho vedeni SEK. Stavebnik je povinen
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zajistit, aby jakoukoliv jeho ¢innosti nedoslo bez souhlasu a védomi spolecénosti CETIN (a) ke zméné
nivelety terénu, a/nebo (b) k vysadbé trvalych porosti, a/nebo (c) ke zméné rozsahu a zméné
konstrukce zpevnénych ploch. Pokud doSlo k odkryti SEK, je Stavebnik povinen SEK  po celou
dobu odkryti nalezité zabezpedit proti provéseni, poskozeni a odcizeni.

(v) Zjisti-li Stavebnik kdykoliv b&hem provadéni praci ve vztahu ke Stavbé jakykoliv rozpor mezi udayji
v projektové dokumentaci a skute¢nosti, je povinen bezodkladné prerusit prace a oznamit zjistény
rozpor na adresu elektronické poSty POS. Stavebnik neni opravnén pokraCovat v pracich ve vztahu
ke Stavbé do doby, nez ziska pisemny souhlas POS s pokra¢ovanim praci.

(vi) Stavebnik neni bez predchoziho pisemného souhlasu spole¢nosti CETIN opravnén manipulovat
S kryty kabelovych komor, jakkoliv zakryvat vstupy do kabelovych komor, a to ani do¢asné, vstupovat
do kabelovych komor, jakkoliv manipulovat s pripadné odkrytymi prvky SEK ¢i s jakymkoliv jingm
zafizenim se SEK souvisejicim. Rovnéz bez pfedchoziho pisemného souhlasu spolec¢nosti CETIN
neni Stavebnik opravnén umistit nad trasou Kabelovodu jakoukoliv jinou sit technické
infrastruktury v podélném sméru.

(vii) Byla-li v souladu s Vyjadfenim a témito VPOSEK odkryta SEK je Stavebnik povinen tfi (3) Pracovni
dny pfed zakrytim SEK pisemné oznamit POS zakryti SEK a vyzvat ho ke kontrole pred zakrytim.
Oznameni Stavebnika dle predchozi véty musi obsahovat minimalné predpokladany Den zakryti,
Cislo jednaci Vyjadfeni a kontaktni udaje Stavebnika. Stavebnik neni  opravnén provést zakryti do
doby, nez ziska pisemny souhlas POS se zakrytim.

17.7. Rozhodné pravo

Viyjadreni a VPOSEK se fidi ¢eskym pravem, zejména ObcCanskym zakonikem, Zakonem o
elektronickych komunikacich a Stavebnim zakonem. VeSkeré spory z Vyjadreni ¢i VPOSEK
vyplyvajici budou s koneénou platnosti feseny u pfislusného soudu Ceské republiky.

17.8. Pisemny styk

Pisemnym stykem ¢i pojmem ,pisemné*“ se pro ucely Vyjadreni a VPOSEK rozumi pfedani zprav
jednim z téchto zptsobu:

- v listinné podobé;

- e-mailovou zpravou s uznavanym elektronickym podpisem dle zak. ¢. 297/2016 Sb., o sluzbach
vytvarejicich davéru pro elektronické transakce, v ucinném znéni; a/nebo e-mailovou zpravou
zaslanou na adresu POS;

17.9. Zavérecna ustanoveni

(i) Stavebnik, Zadatel nebo jim povérena tfeti osoba je po&inaje Dnem prevzeti Vyjadreni povinen uZit
informace a data uvedena ve Vyjadreni pouze a vyhradné k tcelu, pro ktery mu byla tato poskytnuta.
Stavebnik, Zadatel nebo jim povéfena tfeti osoba neni oprévnén informace a data rozmnoZovat,
rozSifovat, pronajimat, pujCovat Ci jinak umoZznit jejich uZivani tfeti osobou bez predchoziho
pisemného souhlasu spolec¢nosti CETIN.

(ii) Pro pfipad poruseni kterékoliv z povinnosti Stavebnika, Zadatele nebo jim povérené treti osoby,
zalozené Vyjadrenim /nebo témito VPOSEK je Stavebnik, Zadatel & jim povéfena tfeti osoba
odpovédny za veSkeré naklady a Skody, které spolec¢nosti CETIN vzniknou poru$enim povinnosti
Stavebnika, Zadatele nebo jim povérené tfeti osoby.

18. Alionet CZ s.r.o.

19. Obvodni banisky ufad pro uzemi kraji Jihomoravského a Zlinského
V pripadé ¢asti stavby D1 Geotermalni vrty pro tepelna cerpadla, se jedna o ¢innost provadénou
hornickym zptsobem ve smyslu ustanoveni § 3 pism. f) zakona ¢. 61/1988 Sb., o hornické ¢innosti,
vybus$ninach a o statni bariské spravé, ve znéni pozdéjsich predpist, zdejsi trad pozaduje, aby v
tuzemnim rozhodnuti pro tuto ¢éast stavby byly zahrnuty tyto podminky:
a) dalsi etapa casti projektové dokumentace musi byt vypracovana odborné zpusobilou osobou -
barisky projektant podle ustanoveni § 5b zakona ¢&. 61/1988 Sh., o hornické ¢innosti, vybusninach a
o statni bariské spravé, ve znéni pozdéjsich predpist a podle ustanoveni § 23 odst. 2 vyhlasky ¢.
239/1998 Sb., 0 bezpecénosti a ochrané zdravi pfi praci a bezpecnosti provozu pri téZbé a tpravé
ropy a zemniho plynu a pfi vrtnych a geofyzikalnich pracich a o zméné nékterych predpist k
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zajisténi bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci a bezpecénosti provozu pfi hornické ¢innosti a
¢innosti provadéné hornickym zptsobem, ve znéni pozdéjSich predpisdi.

b) provadéni vrtacich praci musi zajistit organizace, ktera ma pro tuto ¢innost platné opravnéni podle
vyhlasky ¢. 15/1995 Sb., o opravnéni k hornické ¢innosti a &innosti provadéné hornickym zpisobem,
jakoZ i k projektovani objekt( a zafizeni, ktera jsou soucasti této ¢innosti, v rozsahu ustanoveni § 3
pism. f) zakona ¢&. 61/1988 Sb., o hornické &innosti, vybusninach a o statni bariské spravé, ve znéni
pozdéjsich pfedpisd.

20. Stdtni energeticka inspekce, Uzemni inspektorat pro Jihomoravsky a Zlinsky kraj
- bez pfipominek

21. Obec Liptivka, Rozhodnuti o povoleni zvlastniho uZivani
OU povoluje zvlastni uzivani komunikace, umisténi inzenyrskych siti a jinych nadzemnich nebo podzemnich
vedeni vSeho druhu za podminek zvlastniho uzivani:

1. Podzemni vedenibude v télese mistni komunikace situacné umisténo dle predlozené situace,
bude provedeno kolmym a pficnym vykopem. Umisténi musi byt v souladu s ustanovenim
§36 odst. 1. zakona o pozemnich komunikacich a provedeno tak, aby byly co nejméné
dotéeny zajmy vlastnika komunikace.

2. V souladu s §50 odst. 3, provadéci vyhlasky, musi zpUsob ulozeni vedeni v prostotu pod
mistni komunikaci respektovat podminky CSN 736005 — Prostorové usporadani siti
technického vybaveni.

3. Na pozemku mistni komunikace se nesmi omezovat a ani do ni zasahovat zadna zafizeni a
prekazky.

4. Min. 30 dna pfed zahajenim na umisténi vedeni je nutno pozadat Obecni Ufad Liptvka o
povoleni zvlastniho uzivani komunikace podle §25, odst. 1 a 6 pism. c¢), bodu 3, zakona o
pozemnich komunikacich — uzivani mistni komunikace pro provadéni stavebnich praci.

5. Toto umisténi vedeni v mistni komunikaci se povoluje na dobu uréitou — po dobu zZivotnosti
vedeni.

e) Vycet a zavéry provedenych prizkumu a rozbor(
V ramci projektové pfipravy byl proveden:

1. InZenyrsko geologicky a hydrogeologicky prizkum pozemku za G€elem zjisténi zakladovych podminek
stavenisté a podminek vsaku destovych vod, zpracovatel GEON, s.r.o., Ing. Albert Kmet, srpen 2021.
Provedenym geologickym prizkumem byly ovéfeny zakladové poméry v dané lokalité a zjiStény geotechnické
vlastnosti podloznich zemin a posouzena mozZnost vsakovani destovych vod do podzemniho horninového
prostredi.

Vysledky posouzeni — podklady pro zakladani

Viastni lokalita se nachazi' v relativné clenitém a svaZitém terénu, v uklonu jiznim smérem kdy relief uzemi je
poznamenan predchozi antropogenni cinnosti..

Jak vyplyva z vysledkd provedenych prizkumnych praci na lokalité se pod svrchnim horizontem poloh navazek
0 ovérené mocnosti do cca 1,5 m vyskytuji pevné soudrzné zeminy charakteru jilovito-piscitych hlin se stérky
misty s polohami vysoce plastickych jilJ.

Geneticky se jedna o deluvidini a fluviodeluviaini sedimenty. Vzhledem ke konfiguraci terénu a geomorfologii
zdjmového uzemi lze predpokidadat, Ze v pripadé svahového zérezu se v profilu stavebni jamy bude profil
castecné ménit.

Nesouvisld hladina podzemni vody byla zastiZzena od hloubkové drovné cca 1-3 m p.t. (8/2021), kdy pfitoky se
pohybovaly v rozmezi cca 0,01-0,1 I/s.

Profily sond

S1

mp.t.

0,0-1,0 navazky, jilovito-piscite, tuhe, polohy s vyssi vihkosti
1,0-1,8 jilovito-piscité hliny se stérky, pevné, rezave, CI-CG
1,8-6,0jily , pevné zelené CH-CV
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Nar. voda 1,0 m p.t.

Ss2

mp.t.

0,0-0,8 navazky, jilovito-piscité, tuhé, polohy s vyssi vihkosti

0,8-4,8 jilovito-piscité hliny se sterky, pevnée, rezave, stérko-jilovité polohy, zvodnélé CI-CG
4,8-7,0 piscité jily, stérkovité, pevné, CS-CG

Nar. voda 2,0 m p.t.

Ss3

mp.t.

0,0-1,2 navazky, jilovito-piscité, tuhé, polohy s vyssi vihkosti

1,2-3,8 jilovito-piscité hliny se sterky, pevné, rezave, stérko-jilovité polohy, zvodnélé CI-CG
3,8-7,0 piscité jily, sterkovité, pevné, CS-CG

Nar. voda 2,0 m p.t.

Doporucené fyz. mech. veli¢iny do statickych vypocti:

Jilovito-piscité zeminy — tuh&-pevna

Edef = 4-6 MPa
cu = 30 kPa
ou=00

cef = 10 kPa
pef=180

v =040

B =047

pn =2 050 kg.m-3

Rdt= 150-200 kPa

TézZitelnost dle 73 3055— 3, dle 73 6133- |

Vrtatelnost pro piloty je podle Katalogu popisti a smérnych cen stavebnich praci - |l

Plastické jily— konzistence pevna tfida

Edef = 6-8 MPa

cu =0,16 MPa
ou=50
cef=0,18 MPa
pef=14,50

v =042

B =037

pn =2 000 kg.m-3
Rdt= 160 kPa

Tézitelnost dle 73 3055— 3, dle 73 6133- |
Vrtatelnost pro piloty je podle Katalogu popisti a smérnych cen stavebnich praci - ||

Vzhledem k charakteristice zakladovych pdd je nutno dodrzet nasledné uvedené podminky zakladani
jednotlivych objektt stavby. S prihlédnutim k mechanicko-fyzikalnim viastnostem zakladovych pad je
doporuceno zakladovou sparu situovat minimalné 1,2 m pod upravenym terénem v pfipadé zastiZzeni vysoce
plastickych jilt pak 1,6 m p.t.. V pfipadé vyskytu rozdilnych zakladovych zemin je nutné provedeni sjednoceni
zakladové spary.

Zakladovou sparu je tieba chranit pfed povétrnostnimi vlivy, nadmérné vlhka jilovita hlina v zakladové spare
nema dostatecné parametry pevnosti, aby bezpecné prenesla zatizeni stavby a nedoSlo k deformaci
podzéakladi.

Aby sedani jednotlivych objektt bylo rovnomérné je nutno zakladat jednotlivé objekty stavby na zakladovych
pldach shodnych, pripadné provést oddilatovani jednotlivych objektl zaloZzenych na rozdilnych zakladovych
padach, a rovnéz s rozdilnym zatiZzenim zakladové spary.
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Pro zhodnoceni pfipadnych pfitoki podzemnich vod vétsi intenzity do stavebnich vykopu, pfipadné pro
navrzeni dalSich opatreni bude nutné pfizvat geologa na prejimku zakladové spary.

V pripadé budovani opérné stény je nutné zamezeni dotace srazkovymi a podpovrchovymi vodami
zasypovych zemin za rubem opérné zdi, pfipadné jeji odvodnéni. Je rovnéz nutné zabezpedit dokonalé
odvedeni srazkovych vod od objektu. V pripadé terénniho zarezu je nutno provedeni odvodnéni paty terénniho
zarfezu, a dale stabilizace svahu dostateCnym sklonem zarezu, pripadné vhodné nadimenzovanou opérnou
sténou.

Pri provadéni zemnich praci je nutné postupovat zodpovédné a minimalizovat miru a rozsah odlehéeni paty
svahu formou svahovych zarezu, kdy uklon svahu by nemél byt mensi jak 1: 2.

Pri zaloZeni podlazi pod stavajici urovni terénu je nutné provedeni kvalitni hydroizolace a je doporuceno
provedeni odvodnéni objektu pod urovni zakladové spary, pripadné minimalné podlahovymi konstrukcemi
prvniho podlazi formou obvodové ( plosné ) drenaze.

Ve smyslu CSN EN 206-1, tabulka 2 se z hlediska chemického plisobeni vody na beton jedna o slabé
agresivni chemické prostredi ( XA1), z hlediska chemického ptsobeni vody na ocel je agresivita podle tab. 1
a 2 velmi vysoka (IV.)

Vyhodnoceni tloZnich poméri ve vztahu k likvidaci destovych vod vsakem

Svrchni souvrstvi kvartérnich zemin zastoupené jilovitymi zeminami je obecné pro vodu minimalné propustné
az nepropustné ( kf = n. 10-8 m.s-1 ) z ¢ehoz plyne jak nizka schopnost akumulace, tak i nizky vsak vod, v
pfipadé podlozZnich zvodnélych Stérkopiscitych poloh se jedna o materialy mirné propustné s propustnosti
pohybujici se v rozmezi cca kf=n. 10-6 m.s-1, kdy koeficient vsaku kv svrchniho horizontu zény horninového
prostredi byl stanoven ve smyslu CSN 75 90 10 na hodnotu kv = 1. 10-5 m.s-1.

Obecné je mozno konstatovat, Ze zasadnim problémem pfi likvidaci deStovych vod formou vsaku je vyreSeni
narazové akumulace pfivalovych vod a fakt, Ze na viastni propustnosti horninového prostfedi ma vliv mnoho
Ciniteltl jako je tvar a velikost zrn, mineralogické sloZeni, pfimés jilovitych materiald a predevsim
vodonasycennost zemin o vy$8im podilu jilovité a prachovité slozky.

Vzhledem k ovéfenym uloZnim poméram, kdy svrchni souvrstvi kvartérnich zemin je minimélné propustné v
nadlozi s vyskytujicimi se polohami rdznorodych nehomogennich navazek s polohami o proménlivé
propustnosti a pozici lokality v husté zastavéné oblasti vznika v pripadé likvidace destovych vod formou
zasakovani do horninového prostfedi na dané lokalité realné riziko negativniho ovlivnéni stavajicich
hydrogeologickych poméri a nasledné negativniho ovlivnéni stability prilehlych pozemk( a objektd na nich
situovanych, kdy toto riziko je podminéno ovéfenymi uloZnimi poméry a hydrogeologickou situaci.

Na zékladé vyse uvedeného je mozno konstatovat, Ze z hlediska mozZnosti zasakovani destovych vod do
nesaturované zény horninového prostfedi vznika na posuzované lokalité reéiné riziko negativniho ovlivnéni
hydrogeologickych a nasledné uloznich a stabilitnich poméru v pripadé pfilehlych pozemki a staveb na nich
umisténych, kdy toto riziko je podminéno ovérenymi tloznimi a hydrogeologickymi poméry zajmového tzemi
a ve vztahu k antropogennimu vyvoji lokality v navaznosti na polohy nehomogennich navazek, ulozni poméry
a stavajici zastavénost.

Vzhledem k vySe uvedenému lze konstatovat, Ze likvidace srazkovych vod zasakovanim do horninového
prostfedi neni s ohledem na vy$e uvedena rizika v daném uzemi moZna a nelze ji doporucit. Likvidaci
destovych vod se doporucuje realizovat formou odvedeni fizenym odtokem do destové kanalizace.

2. Radonovy pruzkum stavebni parcely — ¢. D1821, Zpracovatel Jifi Hruby, Ph.D., 10/2021.

Smérné hodnota lll. kvartilu cA75 objemové aktivity radonu pro danou tfidu zeminy [kBq/m3]: 20,0
Namérena hodnota lll. kvartilu k75 objemové aktivity radonu [kBq/m3]: 34,9
Vysledny radonovy index pozemku RI: stfedni
(nizky <20; stredni 20-70; vysoky >70)

3. Pedologicky posudek - Posouzeni uloznich poméru v prostoru projektované vystavby v rozsahu zakladniho
pedologického prizkumu, zpracovatel. GEON, s.r.0., Ing. Albert Kmet,

Viastni tzemi se z hlediska pudnich typl nachazi v oblasti vyskytu typu hnédozemé, skupina luvisoly, kdy

luvisoly jsou zonalni pudy navazujici na ¢ernozemé a vytvofené prevazné ze stfedné tézkych az tézkych
vétSinou ¢Etvrtohornich sediment( (sprase, sprasové a riizné polygenetické hliny, material zakladnich morén).
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Luvisoly se vyznacuji luvickym diagnostickym horizontem s vice ¢i méné vyraznym horizontem eluviace jilu,
pfiCemz vyraznéji okyselené jsou jen eluvialni ¢asti profilu.

Relief terénu na lokalité je poznamenan pfedchozi antropogenni ¢innosti —polohy navazek, tzn. v dané ¢asti
Uzemi se vyskytuji antroposolni zeminy typu antrozem o minimalni mocnosti cca 1 metr. Svrchni humézni
horizont ma maximalni mocnost do cca 0,2 m.

4. Polohopisné a vySkopisné zaméfeni dané lokality. Polohopisny systém S-JTSK, vySkopisny systém
absolutni. Vysledky prlizkumu a méfeni jsou zohlednény v projektové dokumentaci.
Vyty€eni stavby bude provedeno pfed zahajenim praci odpovédnym geodetem.

5. Kopana sonda na severozapadni fasadé objektu pro zjisténi Urovné zakladu stavajici stavby v misté
navaznosti na navrhované severozapadni kfidlo pfistavby. Po provedeni kopané sondy byl na misté pfitomen
statik pro posouzeni technického stavu zakladovych konstrukci.

6. Sondy podlah ve stavajici vyvarovné v 1.NP pro zjisténi skladby podlahy a stavu podkladniho betonu.

a) Udaje o ochrané Uzemi

Na modernizovany objekt zakladni Skoly ani pfilehlé uzemi se kromé& pozemku p.¢. 825 nevztahuje zadna
ochrana. Pozemek p.¢. 825 je chranén zemédélskym pudnim fondem Il. Tfidy, kdy zakladni cena pozemku je
16,52 K&/m2,

Navrhovana stavba se nenachazi v pamatkové chranéném uzemi. Pfedmétna stavby neni kulturni pamatkou
dle zakona €. 20/1987 Sb. O statni pamatkové péci, ve znéni pozdéjSich predpisu.

b) Poloha vzhledem k zaplavovému uzemi
Resené uzemi se nenachazi v zaplavovém tzemi.

C) Vliv stavby na okolni stavby a pozemky, ochrana okoli, vliv stavby na odtokové poméry v uzemi

V bezprostfedni blizkosti zakladni Skoly se nenachazi zadné objekty. Zastavba sousednich parcel se sestava
pfedevsim z rodinnych dom.

V severozapadni a jihozapadni pfistavbé bude umisténo zafizeni pro nucené vétrani s rekuperaci vzduchu a
chlazeni s umisténim vnéjSich jednotek chlazeni na stfe$e Saten stavajici télocvi¢ny, ktera bude upravena na
stfechu plochou. Tyto jednotky jsou zdrojem hluku. Projekt feSi dopad hluku na stavajici objekty a jeho
eliminaci osazenim tlumica hluku.

Destové vody ze stavajiciho objektu zakladni $koly a zpevnénych ploch (chodniku) jsou svedeny do jednotné
kanalizace. Destové vody z novych pfistaveb a zpevnénych ploch budou svedeny do destové kanalizace a
svedeny do akumulaéni nadrze pro zavlahu okolnich zelenych ploch zakladni Skoly, kdy tato bude napojena
prepadem do retenéni nadrze s regulovanym odtokem do nové budované destové kanalizace ve spravé obce.
Navrhovanou pfistavbou a modernizaci zakladni Skoly se tak prakticky odtokové poméry v arealu Skoly
nezméni. Ploché stfechy pfistaveb budou provedeny jako se zelené stfechy akumulujici podil srazkovych vod.
Terénni Upravy béhem stavby nebudou ovliviiovat odtokové poméry takovym zplisobem, aby doslo k ohrozeni
okolni zastavby.

Dokonéend stavba nebude mit Zadny negativni vliv na okolni pozemky a stavby. Po dobu stavebnich praci
dojde k pfechodnému zhorSeni zivotniho prostfedi v blizkosti stavby. ZhorSeni bude zplUsobeno hlukem a
prasnosti pfi provadéni stavebnich praci. Investor &i dodavatel musi zajistit pravidelné €isténi vozovky u
vyjezdu ze stavenité a v dobé od 22.00 do 6.00 hodin musi byt dodrZzovan nocni klid.

d) PoZadavky na asanace, demolice, kaceni drevin

V misté navazujici pfistavby severozapadniho kfidla jsou v Urovni terénu provedeny anglické dvorky pro
osvétleni a ventilaci kotelny v 1. PP, které budou odstranény a ventilace bude nahrazena nucenou. V tomto
misté se dale nachazi betonova zpevnéna plocha o vymére cca 48 m2, ktera bude odstranéna.

V misté navrhované severozapadni a jihozapadni pfistavby budou dale odstranény herni prvky, stavajici
oploceni z ocelovych sloupku a pletiva. V misté umisténi objektu severozapadni pfistavby Skoly se nachazi 5
stromd a v misté umisténi opérnych stén pro parkovani 2 stromy, které budou vykaceny.

e) Pozadavky na maximalni_doCasné a trvalé zébory zemédélského pldniho fondu nebo pozemkd
uréenych k plnéni funkce lesa
Parcela €. 821 je v katastru nemovitosti evidovana jako zastavéna plocha a nadvofri, parcela ¢. 823 je evidovana
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jako ostatni plocha a pro tyto parcely neni predepsan zadny zpsob ochrany.

Parcela C. 822 je v katastru nemovitosti zapsana jako zahrada a je pod ochranou zemédélského plidniho fondu.
Na této parcele neni umistovana Zadna stavba, pouze bude provedena nova liniova drendz a nahradou za
stavajici bude proveden novy okapovy chodnik podlé objektu Skoly. Pozemek bude nadale veden pod
ochranou ZPF. Investor je vSak povinen fidit se zasadami ochrany ZPF, dané zejména ust. § 8 zakona ¢.
334/1992 Sb. o ochrané zemédélského pltdniho fondu, ve znéni pozdéjSich predpisu.

Parcela ¢. 825 je v katastru nemovitosti zapsana jako zahrada a je evidovana ochrana zemédélskym pudnim
fondem. Caste¢né budou parcely &. 823, 825 a 828 po dobu provadéni stavby dodasné vyjmuty za ugelem
skladovani stavebnich materialll a pojezdu stavebni techniky, plocha potfebna pro stavbu jihozapadni pfistavby
gkoly a souvisejici zpevnéné plochy bude po provedeni stavby trvale vyjmuta. Pfed zahajenim praci bude
ornice v téchto plochach sejmuta a ulozena na deponii. Po skonceni vystavby budou plochy rekultivovany za
pomoci plivodni ornice.

f) Uzemné technické podminky

Pristup do arealu skoly je mozny hlavnim vstupem pfistupnym vnéjSim schodistém a bezbariérovou rampou
Z jihozapadni strany objektu na parcele &. 821. Hlavni vstup navazuje pfes vefejné prostranstvi Skoly s
autobusovou zastavkou na parcele ¢. 826 ve vlastnictvi Obce Liplvka &.p. 146, 679 22 Lipavka na mistni
komunikaci na parcele ¢. 550/1 ve vlastnictvi Obce Liptvka &.p. 146, 679 22 Liplvka. Pro vefejny prostor pred
vstupem do objektu Skoly je FeSeno v projektu ,Pfedprostory ZS Liplvka" 09/2019 zpracované projekcni
kancelafi Ing. arch. Roberta Sevcika. V ramci akce budou upraveny zpevnéné plochy pro pristup a prijezd a
parkovaci stani vCetné parkovaciho stani pro osoby s omezenou schopnosti pohybu a orientace. Pro stavbu
bylo dne 13.9.2021 vydano stavebni povoleni pod ¢.j. SU SH SR 25/2021-MBK 44309/2021 Bi. Predpokladané
provedeni téchto Uprav je 30.9.2021.

Pfijezd na pozemek je zabezpec&en stavajicim sjezdem umisténym na vychodni hranici parcely €. 823 parcely
z mistni komunikace na parcele ¢. 820/6 ve vlastnictvi Obce Liplvka &. p. 146, 67922 LipGvka. Stavajici sjezd
bude nové opatfen vsakovaci dlazbou a tato zpevnéna plocha bude dale odvodnéna liniovymi Zlaby
s odvodnénim do akumulaéni a retenni nadrze na pozemku investora a tedy Zadna srazkova voda nebude
stékat na vefejnou komunikaci.

Napojeni na inzenyrské sité:
Stavajici objekt je napojen vefejnou splaskovou kanalizaci, vodovod, plyn STL, sit nizkého napéti elektro a
sit’ elektronickych komunikaci.

Elektro NN: Stavajici objekt je napojen na nadzemni elektrické vedeni nizkého napéti ve spravé EG.D, a.s.
pfipojkou ve vzdudném provedeni vedeni se zakon&enim v elektromérové skiini na fasadé objektu.

V ramci vystavby pfistavby bude provedena nova pfipojka z vychodni vétve nadzemniho vedeni NN do
elektromérového rozvadége umisténého na severni fasadé pfistavby v Urovni 2.NP, kde bude dostupny pro
obsluhu a revizi.

Plyn: Stavajici objekt je napojen na hlavni fad DN 50 STL plynu ve spravé spole¢nosti GasNet, s.s. pfipojkou
z ocelového potrubi DN 32 z jihovychodni hranice pozemku p.¢. 822 v k.u. LipGvka s umisténim HUP na
fasadé.

Vodovod: Pozemek je napojen na vodovodni fad PE 100 SDR 11 63x5,8 provozovatele Vodarenska akciova
spole¢nost, a.s. stavajici pfipojkou PVC DN 50 zakon€enou vodomérnou sestavou s hlavnim uzavérem vody
za obvodovym zdivem v mistnosti €. 0.07 Sprcha v suterénu. Pro napojeni nové pfistavby na vodovodni
pfipojku bude osazena nova vodomérna Sachta na stavajici pfipojce, ktera bude timto zkracena. Za
vodomérnou Sachtou bude provedeno napojeni novym vnitfnim arealovym rozvodem DN 50 na novou
pfistavbu Skoly.

Kanalizace splaskova: Stavajici objekt je napojen pfipojkou KA DN 200 zakon¢enou Sachtou umisténou na
pozemku investora na stavajici stoku splaskové kanalizace provozovatele Vodarenska akciova spole¢nost,
a.s. Stavajici pfipojka bude po provedeni nového fadu splaskové kanalizace prodlouzena s napojenim na
novy fad.

Navrhovana pfistavba bude napojena na stavajici kanalizacni Sachtu, ktera je soucasti stavajici kanaliza¢ni
pfipojky. Do zmifiované Sachty bude zausténo svodné potrubi splaskové kanalizace nové pfistavby. Svodné
lezaté potrubi bude provedeno z plastového kanalizaéniho potrubi PVC-KG s kompaktni sténou DN 160.
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V ramci napojeni kanalizace z kuchyné bude instalovan lapak tuku.

Kanalizace destova: Stavajici objekt je napojen na stavajici fad jednotné kanalizace provozovatele
Vodarenska akciova spole¢nost, a.s..

Odvod destovych vod z modernizovaného objektu ZS bude zachovan stavajici.

Odvod destovych vod z nové navrhované pristavby jihozapadniho a severozapadniho kfidla ZS bude véetné
souvisejicich zpevnénych ploch sveden do nové dvouplastové plastové akumulaéni nadrze pro obetonovani
pod hladinu spodni vody o uzitném objemu 12,3 m3. Z akumulaéni nadrze bude destova voda Cerpana na
zavlahu zahrady Skoly. Na akumulaéni nadrz bude dale napojeno retenéni zafizeni z 15 vostinovych blokd s
hydroizolaci pro akumulaci destové vody a fizené vypousténi do destové kanalizace o rozmérech
I/b/h = 12/3,6/0,52 m, s vySkou pInéni 0,43 m a dale pres revizni Sachtu se Skrticim ventilem pro regulované
vypousténi 0,5 I/s do noveé zfizované destové kanalizace ve spravé obce Lipuvka €. p. 146, 679 22 LipQvka.

Elektronické komunikace: Stavajici objekt je pfipojen na telekomunikacni sit spole¢nosti Cetin a.s. a sit
spole¢nosti ALIONET CZ s.r.o.

Pozadavky jednotlivych spravcu inzenyrskych siti byly zapracovany do této projektové dokumentace.
POZOR! Pred zahajeni zemnich praci je povinen investor nebo zhotovitel stavby nechat vyty¢it podzemni sité

jejich spravci. Domovni pripojky navrzeny protlakem pod komunikaci nutné provést vytyéeni inzenyrskych siti
v _misté dotéeného protlakem.

9) Vécné a Casové vazby stavby, podmiriujici, vyvolané a souvisejici investice

Vystavba bude zahajena po vydani spoleéného rozhodnuti a Ih(ita pro dokonéeni stavby se predpoklada 36
mésicl od zahajeni praci s ohledem na technologické prestavky.

Pod ¢asti pristavby bude vyjmuta plda ze zemédélského pldniho fondu. Vypocet odvodu vychazi z nové
zastavéné plochy a z plochy doc¢asné vyjimané pro skladovani materidlll a pojezd mechanizace. Odvody
z téchto ploch o celkové vymére 1003,754 m? jsou stanoveny na 33.689 K¢&.

Podminkou zhotoveni navrhovaného feSeni nakladani s destovymi vodami je vybudovani nové vétve deStové
kanalizace pro napojeni zakladni Skoly.

h) Seznam pozemk podle katastru nemovitosti, na kterych se stavba umistuje a provadi

Parcelni Cislo K.U. Vlastnik Druh pozemku

821 Liptivka Obec Liplvka, €. p. 146, 67922 Liplvka Zastavéna plocha a
nadvori

822 LipGivka Obec Liplvka, €. p. 146, 67922 Liplvka Zahrada

823 Lipavka Obec Liplvka, €. p. 146, 67922 Liplvka Ostatni plocha

825 Lipavka Obec Liplvka, €. p. 146, 67922 Liplvka Zahrada

i) Seznam pozemku podle katastru nemovitosti, na kterych vznikne ochranné nebo bezpec¢nostni pasmo

Nova ochranna pasma vzniknou vystavbou novych pfipojek na vodovod a sit NN podél severni ¢asti objektu
v prijezdové komunikaci.
B.2 Celkovy popis stavby

B.2.1 Zakladni charakteristika stavby a jejiho uzivani
a) Zména dokoncené stavby
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Skola byla vyprojektovana v roce 1955 pro generalniho investora komplexni bytové vystavby v Brné, jejiz
vystavba probé&hla v roce 1961. PodrobnéjSi technické a materidlové feSeni je uvedeno v dochované
projektové dokumentaci. V pozdéjSich letech byla provedena pfistavba kotelny navazujici na severni ¢ast
objektu a severovychodniho kfidla, ve kterém je umisténa télocvi¢na se zazemim.

Budova zakladni Skoly v sou¢asné dobé slouzi k uzivani pro 250 zaku I. a Il. stupné rozdélenych do 6 tfid
prvniho a 5 tfid druhého stupné. V ramci modernizace objektu bude jeji kapacita navy$ena o 60 zakd, tedy
bude slouzit k uzivani celkem 310 zakd. Pocet zaméstnanct v budové Skoly je 28.

Jedna se o tfipodlazni nepodsklepeny objekt, ke kterému v minulosti byla vybudovana podsklepena pfistavba
kotelny a télocvi¢na.

Technicky stav stavajiciho objektu je dobry. V sou€asné dobé vykazuje viceméné znamky bézného opotfebeni
a moralniho zastarani. V nedavné dobé objekt proSel modernizaci obvodového plasté, kdy byly vyménény
vyplné obvodovych konstrukci a obvodové zdivo bylo opatfenou izolaci s tenkovrstvou omitkou. Znamky
degradace vykazuje suterénni zdivo kotelny namahané podzemni vodou. Stavajici objekt se je schopen
adaptovat stavebné technickym zasahim vyvolanym pFistavbou severozapadniho a jihozapadniho kfidla.
Stavajici dispozice objektu se odviji od hlavniho — jizniho vstupu — vstupni haly, ze které je pfistup do Saten a
samotné zakladni Skoly. Hlavni vstup navazuje na hlavni koridor, ktery je v severni ¢asti vyustén schodistém
zabezpecujicim komunikaci mezi podlazimi hlavni budovy i budov pfistaveb kotelny a télocvi¢ny. Severni
pristavba télocvicny dispoziéné navazuje na hlavni koridor, ktery vyustuje v severni ¢asti objektu vedlejSim
vstupem o ¥z podlazi vySe, nez vstup hlavni.

Stavajici technologické vybaveni stavby zakladni Skoly se sestava z plynové kotelny napojené na hydronicky
systém ustfedniho vytapéni. V prostorach skoly jsou instalovany litinové radiatory. Ohrev teplé vody je zajistén
zasobniky s plynovym ohfevem. Zafizeni plynové kotelny bude rekonstruovano, budou osazeny nové plynové
kondenzaéni kotle se zasobnikem teplé vody. Nové& budou osazeny nové rozvody UT véetné radiatord.

Pristavba zakladni Skoly bude pokryvat prostorové naroky na vyuku v odbornych uéebnach, stravovani a
zafizeni pro vychovu déti mimo vyugovani. V jihozapadni pfistavbé vznikne rozsiteni stavajicich aten. Satny
budou dispozi¢né oddélovat Spinavy a Cisty provoz ve Skole. Severozapadni pfistavba bude komunikacné
propojena s hlavni budovou v drovni 1. nadzemniho podlazi komunikaénim krékem - spojovaci chodbou. V 1.
NP SZ &asti pfistavby budou umistény prostory odbornych u¢eben jazyku, vytvarné vychovy a hudebna. Tyto
uCebny budou v odpolednich hodinach slouzit jako druzina. Ve 2.NP je navrzena jidelna s vyvafovnou a
zazemim pro zaméstnance. V navaznosti na stravovani je zde navrZzena odborna uéebna vareni, ktera bude
Caste€né vyuzivat prostor jidelny pro stolovani b&éhem vyuky. Ve 3. NP jsou navrZzeny odborné u¢ebny chemie,
pfirodopisu a fyziky, u€ebna dilen a uéebna poéitacova. Stavajici prostory zakladni Skoly dotéené pfistavbou
nebo vybudovanim bezbariérového pfistupu budou modernizovany, v ramci navySeni kapacity a pfemisténi
odbornych u€eben vzniknou 3 nové kmenové uéebny.

Zasahy do stavajiciho konstrukéniho systému budou minimalni. Uvazuje se se zhotovenim prostupl ve
stavajicich zebirkovych stropech pro instalaci nové vytahové Sachty a prostupu ve stavajicim stropu nad 3.NP
pro potrubi vzduchotechniky.

Nova pfistavba je navrzena jako zZelezobetonovy skelet podélné priéného konstrukéniho systému, se zdénymi
Stitovymi a vnitfnimi sté€nami, stropni konstrukce je navrzena z prefabrikovanych zelezobetonovych panelu.

b) Ugel uzivani

Zakladni Skola bude rozSifena o kapacity napliujici jeji sou€asné pozadavky. V zakladni Skole bude
zabezpe&eno plnohodnotné stravovani s vyvarovnou jidel. Ugel stavby nebude zménén.

V tfipodlazni &asti hlavni budovy se v 1. NP nachazi 3atny, 1 kmenovéa u€ebna uZivana jako druZina
v odpolednich hodinach, druzZina, cviéna kuchyrika, pfiprava jidel, Skolni jidelna, kancel&F, Feditelna, spisovna,
sborovna a hygienické zazemi. Ve 2. NP se nachazi 5 kmenovych u€eben, uéebna pfirodopisu, 2 kabinety a
hygienické zazemi. Ve 3. NP se nachazi 4 kmenové ucebny, poéitacova ucebna, hudebna, 2 kabinety a
hygienicke zazemi.

V pfistavbé kotelny v suterénu - snizeném 1. NP se nachazi technické mistnosti a plynova kotelna. Ve 2. NP
pFistavby kotelny se nachazi Satny, socialni zazemi, nafadovna a sklad ustici do spole€né chodby, ze které je
pristup do pfistavby télocvicny.

Dispozice zakladni Skoly je navrzenou pfistavbou dotéena minimalné. Ve vstupni ¢asti jsou patrné zmény
pfedevsim v Satnach, které jsou navrzeny tak, aby efektivné oddélily Spinavy a &isty provoz. Ve vstupu je
umistén vytah zabezpedujici bezbariérovy pfistup do v8ech podlazi hlavni budovy. V 1. NP stavajiciho objektu
je jidelna s vydejnou nahrazena sborovnou, kabinetem a knihovnou, cviéna kuchyrnka a sklad jidelny je
nahrazen kancelafi a archivem. Mezi prostory sborovny a knihovnou, v misté pGvodni jidelny, je navrzen

28



Pristavba a modernizace Zakladni §koly — LiplGvka

koridor, navazujici na nové severozapadni kfidlo objektu. Mezi spojovaci chodbou a stavajicim objektem takto
vznikd nové venkovni atrium, které bude slouzit jako vnéjSi misto oddechu. Mensi dispozi¢ni zmény ve
stavajici dispozici budou v misté sborovny a spisovny, které bude pfesunuty a na tomto misté vznikne nova
kmenova u€ebna. Dispozice severozapadniho kfidla se odviji od schodistové haly s vytahem. V 1. NP jsou
v jizni Gasti umistény odborné ucebny — 2 uéebny jazykd, vytvarna ucebna a hudebna, které budou
v odpolednich hodinach slouzit jako prostor druziny. K témto u€ebnam jsou pfi¢lenény 2 kabinety pro 4
uCitele/asistenty. V severni Casti je umisténo schodisté s vytahem, hygienické zazemi a bezbariérové WC.
V technickém zazemi se nachazi nova technicka mistnost pro zafizeni vytapéni a chlazeni objektu, strojovna
vzduchotechniky, sklad, mistnost serveru a Uklidova komora.

Dispozice 2. NP se odviji od schodistové haly, ze které je pfistup do jidelny. Pro plynuly provoz jidelny jsou
zde vybudovany vstup a vystup samostatné. Dispozice vyvafovny se odviji od severniho vstupu, ze kterého
je zabezpecen pfistup zaméstnancl vyvafovny a zasobovani. Zasobovani je zabezpecen plynuly pfijezd po
stavajicich komunikacich. Ze vstupni chodby je pfistup do kancelare, socialniho zazemi sestavajiciho se
z Satny, sprchy, WC a uklidové komory, do skladové ¢asti sestavajici se ze dvou skladll potravina, pfipravny
zeleniny, uklidové mistnosti a samotné kuchyné, navazujici vydejnim pultem na prostor jidelny. Dispozice
3. NP je feSena obdobné jako v 1.NP, kdy podél jizni strany jsou umistény 3 odborné uc¢ebny chemie, fyziky a
pfirodopisu, u¢ebna dilen se skladem materialu. K u¢ebnam jsou pfi¢lenény 2 kabinety pro 4 ucitele/asistenty.
V severni ¢asti je umisténo schodisté s vytahem a socialni zazemi.

c) Trvala nebo dogasna stavba
Objekt je trvalého charakteru.

d) Informace o vydanych rozhodnutich o povoleni vyjimky z technickych poZadavkd na stavby a
technickych pozadavkd zabezpecuijicich bezbariérové uzivani stavby

Nevztahuje se. Stavba je urena i pro pohyb imobilnich uzivatelt nebo navstévnikd a bude navrzena v souladu

s vyhlaskou Ministerstva pro mistni rozvoj €. 268/2009 Sb., o technickych pozadavcich na stavby a pfislusnych

technickych norem, zejména v ¢astech, na které se uvedena vyhlaska pfimo odkazuje. Stavba je v souladu

s vyhlaSkou Ministerstva pro mistni rozvoj & 398/2009 Sb., o obecnych technickych pozadavcich

zabezpecujicich bezbariérové uzivani staveb.

e) Informace o tom, zda a v jakych céastech dokumentace jsou zohlednény podminky zavaznych
stanovisek doté¢enych organd

VSechny pozadavky dotéenych organt a pozadavky vyplyvajicich z jinych pravnich pfedpist jsou zapracovany
do pfisludnych &asti projektové dokumentace.

f) Ochrana stavby vyplyvaijicich z jinych pravnich pfedpist
Nevztahuje se.

Q) Navrhované parametry stavby
Zastavéna plocha pfistaveb objektu:

JZ ptistavba 85,3 m?

SZ pristavba 589,5 m2
Spojovaci chodba 121,2 m?
Celkem 796 m?
Obestavény prostor pfistaveb:
jednopodlazni ¢ast 1903,7 m3
tripodlazni ¢ast 8105,9 m?
Celkem 10009,6 m3

Rekonstruovana podlahova plocha stavajiciho objektu:
ucebny, hyg. a tech. zazemi  1652,1 m?
Vytah 12 m?

Nové kapacity Skoly po ukonéeni modernizace a vystavby:

Skola: 310 zaka
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Druzina: 48 (pfistavba) + 18 (stavajici budova m.¢. 104) = 66 zakl

Skolni klub: 54 zakd

Skolni kuchyné: 300 jidel

Jidelna: 94 mist (8kolnim fadem oSetfeno stfidani jednotlivych skupin pro dobu obédu)
h) Z&kladni bilance stavby

a) Bilance potfeby pitné vody

Potfeba pitné vody pro Zakladni $kolu bude navySena o potfeby vody pro zamysSlenou novou pfistavbu. Vlivem
reSeneé pristavby dojde k novym potfebam vody na zakladé zvyseni poctu zaku a umisténi kuchyné s jidelnou.
Bilance potfeb vody pro novou pfistavbu je provedena dle vyhl. 120/2011 Sb., CSN 74 5455 Vypocet vnitinich
vodovodu.

Roc¢ni potfeba vody QR = 780 m3/rok
Priimérna denni potfeba vody d = 200 Qd = 3900 I/den
Max. denni potfeba vody kD = 15 Qdmax = 5850 l/den
Max. hodinova potfeba vody  kH = 2,1 Qhmax = 0,142 /s

Maximalni $pickovy pritok vody v pfivodnim potrubi (dle CSN 75 5455):
QD=311l/s

Stavajici budova Zakladni Skoly zlstane pfipojena stavajici vodovodni pfipojkou PVC DN 50. Pro potfeby
nové pfistavby bude na stavajici pfipojku zhotovena nova vnitfni vodovodni pfipojka DN 50 z vodovodniho
potrubi PE 100 SDR 11 63x5,8, ktera bude dovedena do m.¢. 154 Sklad. Fakturaéni vodomér bude umistén
v nové vodomérné Sachté na pozemku investora.

b) Produkce destovych vod

Stavajici objekt je napojen na stavajici fad jednotné kanalizace provozovatele Vodarenska akciova spole¢nost,
a.s.

Pristavbou zakladni Skoly dojde ke zméné odtokovych pomérd v izemi. Odvod destovych vod z nové
navrhované pfistavby jihozapadniho a severozapadniho kfidla ZS bude v&etné souvisejicich zpevnénych
ploch sveden do nové dvouplastové plastové akumulaéni nadrze pro obetonovani pod hladinu spodni vody o
uzitném objemu 12,3 m3. Z akumulaéni nadrze bude destova voda ¢erpana na zavlahu zahrady Skoly. Na
akumulaéni nadrz bude dale napojeno retencni zafizeni z 15 vostinovych blokl s hydroizolaci pro akumulaci
desdtové vody a fizené vypousténi do destové kanalizace o rozmérech I/b/h = 12/3,6/0,52 m, s vySkou plnéni
0,43 m a dale pres revizni Sachtu se skrticim ventilem pro regulované vypousténi 0,5 I/s do deStové kanalizace
do nové ziizované destové kanalizace ve spravé obce Lipuvka ¢&. p. 146, 679 22 Liplvka.

Bilance mnozstvi deStovych odpadnich vod:

Uréeni odtoku destovych vod je provedeno dle CSN 75 6760 Vnitini kanalizace:

Qr odtok dedtovych vod [l/s]

i intenzita desté [l/s.m2]

A pudorysny pramét plochy [m2]

C soucinitel odtoku destovych vod [-]

Odtok destovych odpadnich vod ze zastieSeni Pfistavby:
A =606,5m2;Cl1=1;il=0,031/s.m2
Qr=18,21/s

Navrh retenéni vsakovaci nadrze ]

Navrh potfebného objemu podzemni retenéni jimky destové vody dle CSN 75 9010: 3
Vypoc€et podzemni retenéni nadrze byl proveden kalkulatorem metodou hydrologické bilance dle CSN 75
9010.
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Navrhové a vypoctové udaje:

Odvodriované plochy: cca A = 606,5 m2

Stfechy s nepropustnou horni vrstvou: ¥ = 1.00, Ared = 606,5 m2
Lokalita - nejblizSi srazkomérna stanice - odpovidajici: 1 — Brno

1. Stanoveni vsaku — NENI MOZNE VSAKOVANI

Koeficient vsaku kv: 1,00E-05 m/s

(kv nutno zadat dle HGP — HGP z 07/2021 vypracovany Ing. Albert Kmet)

Na zakladé HGP likvidace srazkovych vod zasakovanim do horninového prostfedi v daném uzemi neni mozna
a nedoporucuje se. Likvidaci destovych vod se doporucuje realizovat formou odvedeni fizenym odtokem do
destové kanalizace.

Soucinitel bezpecnosti vsaku f: -

Vsakovy odtok: 0l/s

2. Povoleny odtok do kanalizace

Povoleny odtok do kanalizace QO: 0,51/s
3. Stanoveni povoleného odtoku

Oblast: 1 Brno

Periodicita: 0,2

4. Stanoveni retencniho objemu

Vypocteno pro To: 120 min

Retencni objem V: 17,9 m3

Doba prazdnéni RN: 10 hod

— Doba prazdnéni je mensi nez 72 hodin - objem vyhovuje

5. Posouzeni ndvrhu

Bude navrzeno retencni téleso z plastovych vostinovych blokd o rozméru L/B/H = 12/3,6/0,52 m
s pldorysnou plochou vsaku Ap= 43,2 m? - AS-NIDAPLAST L/B/H = 2,4/1,2/0,52 m — 15 ks, s vySkou pInéni
0,43 m a vyuzitim 82,9 %.

¢) Produkce splaskovych odpadnich vod

Stavajici objekt je napojen na stavajici stoku vefejné gravitacni kanalizace pfipojkou DN 200 zakonéenou
Sachtou na p.€. 826 k.u. LipGvka. Na Sachtu je napojena vnitfni lezata kanalizace objektu zakladni Skoly, ktera
je vedena kolmo na objekt Saten.

NavySenim poctu kapacity Skoly a vybudovanim nové kuchyné s jidelnou vznikne navySeni produkce
splaskovych odpadnich vod, ktera odpovida novym potfebam pitné vody pro novou pfistavbu (viz Bilance
potfeb vody pro novou pfistavbu).

Navrhovana pfistavba bude napojena na stavajici kanalizaéni Sachtu na pozemku investora, ktera je souéasti
stavajici kanaliza¢ni pfipojky DN 200. Do zmifiované Sachty bude zausténo svodné potrubi splaskové
kanalizace nové pristavby. Svodné leZaté potrubi bude provedeno z plastového kanalizaéniho potrubi PVC-
KG s kompaktni sttnou DN 160. LeZata kanalizace vedena z kuchyné bude opatfena lapakem tuku.

d) Bilance potfeby plynu
Stavajici objekt je napojen na hlavni fad DN 50 STL plynu pFipojkou z ocelového potrubi DN 32 z jihovychodni
hranice pozemku p.¢. 822 v k.U. Liplvka s umisténim HUP na fasadé. Vnitfni rozvody z HUP dale vedou
technickym zazemim v suterénu stavby do plynové kotelny a dale do nové skolni kuchyné v nové pfistavbé.
Pristavba zakladni Skoly vyvola zvySené naroky na spotfebu plynu. Vznikne navySeni kapacity pro nové
plynové spotiebii osazené v nové kuchyni, ktera je sou€asti pfistavby.

Roc¢ni potieba tepla pro vytapéni, a ohfev TV je 1334,3 GJ/rok = 370,6 MWh/rok.

Roc¢ni spotfeba plynu pro vytapéni a ohiev TV je 37 246 m3/rok.
Max. hodinova spotfeba plynu 15,51 m3/hod.
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V roéni potfebé plynu neni zohlednén gastroprovoz a potieby tepla pro vzduchotechniku.

e) Bilance potfeby elektrické energie
Stavajici objekt je napojen na nadzemni elektrické vedeni nizkého napéti pfipojkou ve vzduSném provedeni
vedeni se zakon&enim v elektromérové skfini na fasadé objektu.
V ramci modernizace stavajiciho objektu Skoly a vystavby pfistavby bude navySen rezervovany pfikon na
hladiné NN distribu¢ni soustavy.

f) Energeticka naro¢nost
Pristavba zakladni Skoly je navrzena jako objekt s témér nulovou energetickou naro¢nosti.
Obvodovy plast stavajici budovy ZS byl revitalizovan vyménou vyplini otvord a zateplenim fasady a stropni
konstrukce k nevytapéné pldé tepelnou izolaci. Modernizaci objektu nebudou vlastnosti vnéjsi obalky
dotleny, obalka bude ovlivnéna vystavbou pfistaveb a dale bude provedena vyména otopné soustavy, kdy
bude zvySena uc&innost distribuce a pfenosu tepla. Objekt jako celek splfiuje pozadavky na energetickou
naro¢nost budovy dané § 6, odst. 2 a) Vyhl. 264/2020.

Celkova dodana energie pro budovu: 653,622 MWh/rok
Mérna potfeba tepla na vytapéni: 43 kWh/m2rok
Mé&rna primarni neobnovitelna energie: 143 kWh/(m2.rok)
Pramérny soucinitel prostupu tepla obalky budovy: 0,35 W/m2K

i) Zakladni predpoklady vystavby

Vlastni stavba bude zahajena po zpracovani dokumentace pro spole¢né povoleni a dokumentace provedeni
stavby a po vydani patficnych povoleni. Lhata vystavby se predpoklada do 24 mésicl s ohledem na
technologické pfestavky. Charakter stavby nevyzaduje zkuSebni provoz. V zavislosti na moznostech ziskani
dotaénich tituld bude pfistavba a modernizace provadéna jako celek nebo rozdélena na ¢asti.

Etapizace vystavby:

Stavba bude probihat ve dvou Fazich.

Soucasti prvni etapy — Faze | bude realizace stavby SO 01, SO 03, 10 02, IO 04, IO 05, 10 06, PS 01, PS 02,
PS03 a PS 04. Faze | bude zahrnovat podmiriujici prace na objektu SO 02 a instalace plynového ohfivace
v SO 02.

V druhé etapé — Faze Il bude realizace rekonstrukce stavajici stavby SO 02. Faze Il bude navazovat jiZ na
CasteCné provedené systémy PS 04 a D.1.4.6 Chlazeni.

Faze |
1. Etapa: Statické zajiSténi suterénnich stén a zakladd kotelny objektu SO 02, bude provedeno
podfezani stavajiciho zdiva spodni stavby v severni a zapadni ¢asti kotelny

2. Etapa: Provedeni ploché stiechy nad severni &asti objektu SO 02 pro umisténi technologie VZT
3. Etapa: Vystavba SO 01 tfipodlazni severozapadni pfistavby, dostavba jihozapadniho kfidla - Saten a
spojovaciho koridoru
4. Etapa: Propojeni stavajicich prostor s novymi, provedeni souvisejicich vnitfnich praci
5. Etapa: Provedeni SO 03 a venkovnich Uprav
Faze ll

1. Etapa: Zfizeni bezbariérového pfistupu v hlavni budové a provedeni modernizace stavajicich prostor
objektu SO 02

)] Orientacni naklady stavby
Naklady na stavbu a vybaveni jsou vycisleny v polozkovém rozpoctu stavby. Celkovy rozpocéet zahrnuje
rozpocty dil¢ich profesi, inZenyrskych a technologickych objektG.

B.2.2 Celkové urbanistické a architektonické reSeni
B.2.2.1 Urbanismus - Uzemni regulace, kompozice prostorového reSeni
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Na parcelach €. 821, 822, 823 a 825 je uzemnim planem pfedepsana zastavba objekty obfanské vybavenosti.
Pristavba vzhledem ke svému umisténi a charakteru vhodné navazuje na stavajici koncepci zastavby a
usporadani krajiny schvalenou v izemnim planu. Uzemnim planem je dana vy$kova regulace zastavby pro
stabilizované Uuzemi maximalné 3 nadzemni podlazi.

Jihozapadni pfistavba bude dodrzovat vysku stavajiciho jihozapadniho jednopodlazniho kfidla Saten.
Severozapadni pfistavba bude dodrzovat vySkovou hladinu stavajiciho objektu — bude navazovat na stavajici
podlaznost, tedy ubude o 3. nadzemnich podlazich o konstrukéni vySce 3,8 m zastfeSena pultovymi stfechami.

B.2.2.2 Architektonické feSeni - kompozice tvarového feSeni, materialové a barevné feSeni

Charakter stavby a jeho hmotové feSeni je dano prfedevsim charakterem svazitého pozemku a navaznosti na
dopravni infrastrukturu. Objekt zastfeSeny Sikmymi stfechami navazuje na charakter okolni zastavby
rodinnymi domy pfevazené se sedlovymi a valbovymi stfechami.

Pristavba je navrzena s maximalné citlivym pfistupem k zachovani hlavni kompozice. | pfesto, Ze souc¢asné
technické, hygienické i funkéni pozadavky na vzdélavani se v sou€asnosti vyrazné lii od pozadavkl z doby
vystavby stavajici Skoly, v navrhu je kladen velky diraz na architektonické ztvarnéni pfistavby, zachovani
meéfitka stavby a vhodnou volbu materidlového feSeni exteriért. Architektonické ¢lenéni fasady a vyplni otvor(
v obvodovém plasti zaroven splfiuji pozadavky na &innosti ve vnitfnim prostfedi. V exteriéru jsou pouzity
pfirodni materialy v podobé dfevénych panelli, panell s perforaci, velkoplosné zaskleni v kombinaci se
strukturalnimi omitkami. Provedeni interiéru je navrzeno minimalistické zajiStujici dlouhou udrzitelnost a
minimalni potfebu udrzby.

B.2.3 Celkové provozni feSeni a technologie vyroby

Jedna se o uceleny areal pro déti 1. a 2. stupné zakladni Skoly pro vzdélavani a stravovani. Areal je oplocen.
Jako hlavni vstup do objektu pro zaky zakladni Skoly a ugitele je vyuzit vstup na jiznim praceli. Vedlejsi vstup
pro zaméstnance, zasobovani a odvoz odpadu je umistén na severnim pruceli ve zvySeném 1. NP pfistavby
kotelny. Pfistup pro zasobovani objektu je navrzen pomoci asfaltové komunikace.

Dispozice stavajiciho objektu zakladni Skoly je dot€ena minimalné. Ve vstupni €asti jsou patrné zmény
predevsim v Satnach, které jsou navrzeny tak, aby efektivné oddélily Spinavy a &isty provoz. Ve vstupu je
umistén vytah zabezpecujici bezbariérovy pfistup do vSech podlazi hlavni budovy. V 1. NP stavajiciho objektu
je jidelna s vydejnou nahrazena shorovnou, kabinetem a knihovnou. Mezi témito prostory, v misté pavodni
jidelny, je navrZen koridor, navazujici na nové severozapadni kfidlo objektu. Dispozice severozapadniho kfidla
se odviji od schodistové haly s vytahem. V 1. NP jsou v jizni ¢asti umistény odborné ucebny jazyk, vytvarna
uCebna a hudebna. Tyto u€ebny budou v odpolednich hodindch vyuzZivany jako druZina. K u¢ebnam je
pfi€lenén kabinet pro 4 ucitele/asistenty. V severni ¢asti je umisténo schodité s vytahem, socialni zazemi a
bezbariérové WC. V technickém zazemi se nachazi technickd mistnost pro vytapéni a chlazeni, strojovna
vzduchotechniky, sklad, mistnost serveru a uklidova mistnost.

Dispozice 2. NP se odviji od schodistové haly, ze které je pfistup do jidelny. Pro plynuly provoz jidelny jsou
zde vybudovany vstup a vystup samostatné. Dispozice vyvarovny se odviji od severniho vstupu, ze kterého
je zabezpecen pfistup zaméstnancu vyvarovny a zasobovani. Pro zdsobovani je zabezpecen plynuly pfijezd
po stavajicich komunikacich. Ze vstupni chodby je pfistup do kancelare, socialniho zazemi sestavajiciho se
z Satny, sprchy, WC a uklidové komory, do skladové &asti sestavajici se ze suchého skladu potravin a
chlazeného skladu potravin a pfipravny zeleniny, uklidové mistnosti a samotné kuchyné, navazujici vydejnim
pultem na prostor jidelny. V ndvaznosti na jidelnu je navrZzena odborna u€ebna vafeni. Jidelna bude &astecné
slouZit pro stolovani v ramci vyuky, kdy bude kuchyh oddélena uzaviratelnym vydejnim okénkem. Dispozice
3. NP je feSena obdobné jako v 1.NP, kdy podél jizni strany jsou umistény odborné u¢ebny chemie, fyziky a
pfirodopisu a uéebna dilen se skladem materidlu. K udebnam jsou pfi¢lenény 2 kabinety pro 3
ucitele/asistenty. V severni ¢asti je umisténa pocitacova uebna, schodisté s vytahem a hygienické zazemi.

B.2.4 Bezbariérové uzivani stavby

V ramci modernizace a pristavby zakladni Skoly bude zajiStén soulad s vyhlaskou Ministerstva pro mistni
rozvoj €. 268/2009 Sh., o technickych pozadavcich na stavby a pfisluSnych technickych norem v ¢astech, na
které se uvedena vyhlaska pfimo odkazuje. Bude zfizen bezbariérovy pfistup do vSech vefejnych prostor,
bude vybudovano hygienické zazemi v souladu s vyhlaskou.

Bezbariérovy pfistup do hlavni €asti objektu zakladni Skoly je soucasti feSeni prostranstvi Skoly, kdy je
zabezpecten pomoci bezbariérové rampy navrzené podél jizni hranice pozemku p.€. 822. Pro akci "Pfedprostor
ZS LipGvka" bylo vydano stavebni povoleni pod &j. SU SH SR 25/2021-MBK 44309/2021 /Bi a bude
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provedena do 09/2022. Bezbariérovy prfistup k télocviéné je zajiStén z obsluzné komunikace podél severni
Casti objektu.

Bezbariérovy pfistup do v3ech podlazi stavajiciho stavajiciho objektu zakladni Skoly bude zajistén pomoci
vytahu, ktery bude zbudovan v prostorach chodby v blizkosti hlavniho vstupu. Vytah je navrzen s rozmérem
kabiny 1100%x1400 mm a spliiuje pozadavky na rozméry a vybaveni kabiny pro uzivani osob s omezenou
schopnosti pohybu a orientace.

Nové severozapadni kfidlo bude bezbariérové propojeno se stavajici hlavni budovou novym komunika&nim
kr€kem usticim do schodistové haly nové pfistavby. V hale je navrzen vytah zajistujici bezbariérovy pfistup
do v8ech podlazi. Vytah je navrzen s rozmérem kabiny 11001400 mm a spliuje pozadavky na rozméry a
vybaveni kabiny pro uzivani osob s omezenou schopnosti pohybu a orientace.

Veskeré komunikace a pfistupy do u¢eben budou upraveny v souladu s pozadavky vyhlasky ¢. 398/2009 Sb.,
v 1.NP objektu severozapadni pfistavby bude nové zfizeno bezbariérové WC.

Zvonkové tablo pfi vstupu do objektu bude nové umisténo v urovni 1200 mm nad podlahou.

K objektu je vyhrazeno jedno odstavné stani pro osoby se snizenou schopnosti pohybu v ramci feSeni
parkovaci plochy ze severni strany objektu. A dale je vyhrazeno druhé stani v blizkosti hlavniho vstupu a
v pfimé navaznosti na bezbariérovou rampu z jizni strany objektu, které je navrzeno v ramci projektu Uprav
vefejného prostranstvi pfed objektem Skoly.

B.2.5 Bezpeénost pfi uzivani stavby

Stavba je navrzena v souladu s vyhlaskou €. 268/2009 Sb. O obecnych pozadavcich na stavby, dale pak se
zk. €. 258/2000 Sb. O ochrané zdravi a o zméné nékterych souvisejicich zakon( v platném znéni (zména ¢,
301/2009 Sb.) tak, aby splfiovala vSechny prvky bezpecného uzivani stavby vSemi uzivateli. Stavba bude
realizovana v souladu se vS§emi normami, zakony a vyhlaskami pfedepisujicimi opatfeni pro bezpecné uzivani
staveb. Tyka se to zejména realizace ochrannych bezpeénostnich prvk(, povrchovych Uprav schodist a podlah
apod. Pro ovéfeni bezpetného provozu instalaci bude provedena jejich kompletni revize (zejména
elektroinstalace).

B.2.6 Zakladni charakteristika objektt

Dodrzeni obecnych technickych poZadavk(l je prokazano projektovou dokumentaci. Obecné pozZadavky na
vystavbu jsou standardné dodrzeny. Navrhovana stavba je v souladu s odst. 1), 3), 4), 5) §20, odst. 1), 2), 4),
5) §23, odst. 1), 4), 5), 6) §24e a odst. 1), 8) §25 vyhlasky ¢. 501/2006 Sb., dale pak s §3, odst. 1), 2) §5, odst.
1), 2), 3), 4), 5), 6) §6, odst. 1), 2), 3) §8, odst. 1), 3) §9, odst. 1), 2), 3), 5) §10, odst. 1), 2), 3), 4), 5), 6), 7),
8), 9) §11, odst. 4), 5) §12, odst. 2) §13, odst. 1), 2), 3), 4), 5) §14, odst. 1), 3) §15, odst. 1), 2), 3) §16, odst.
1), 2), 3), 6) §18, odst. 1), 2) §19, odst. 1), 2) §20, odst. 1), 2), 3), 4), 5) §21, odst. 1), 2), 3), 4), 5), 6), 8) §22,
odst. 1), 2), 3), 4), 6), 7) §23, odst. 1), 2), 3), 4), 5), 6), 7) §24, odst. 1), 3), 4) §25, odst. 1). 2), 3), 4), 5), 6)
§26, odst. 1), 2), 3), 4), 5), 7) §27, odst. 1), 3) §28, odst. 1), 2) §29, odst. 1), 2), 3), 4), 6) §32, odst. 1), 2). 3),
4), 5) §33, odst. 1), 2), 3), 4), 5), 6) §34, odst. 1), 2), 3), 4), 5) §35, odst. 1), 2), 3) §36, odst. 1), 2), 3), 4), 5)
§37, odst. 1), 2), 3), 4), 5), 7), 8) §38 a odst. 1), 2), 5), 6), 7), 8) §49, vyhlasky ¢. 268/2009 Sb. v platném znéni
a spliuje obecné pozadavky na vystavbu.

a) Demolice

Demoli¢ni prace se budou tykat odstranéni obvodového zdiva v misté navazujicich novych pfistaveb.
Odstranéni anglickych dvorkGi a zpevnénych betonovych ploch bude provedeno v misté severozapadni
pfistavby. V interiéru se bude jednat pfedevdim o odstranéni nenosnych pfi¢ek a povrchovych uprav. Pouze
vybudovani nového vytahu ve stavajici dispozici hlavniho objektu si vyZada zasah do stavajicich konstrukci
Zebirkovych stropu. Podél stavajici pfijezdové komunikace pfi severni Casti objektu Skoly bude odstranén
stavajici sklad zeleniny v terénu. Na tomto misté budou dale zhotoveny opérné stény pro umisténi parkovacich
stani. Venkovni herni prvky budou demontovany a dle potfeby zpétné osazeny.

b) Stavebni, konstrukéni a materialové feSeni
SO 02 Modernizace hlavni budovy a vybudovani bezbariérového pristupu
a) Architektonicko-stavebni feSeni

NejvyraznéjSim zasahem do stavajiciho objektu je vybudovéani nového vytahu pro bezbariérovy pfistup do
vSech podlazi. UvaZuje se s umisténim vytahu v chodbé pfi hlavnim vstupu do budovy. Vytah bude feden
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s prosklenou vytahovou Sachtou pro minimalizaci zastinéni stavajicich komunikacnich prostor. DalSim
vyraznym prvkem zasahujici do interiéru, bude vyména stavajicich dvefi do jednotlivych u€eben, kancelafi a
kabinetl. VesSkeré ucebny a kabinety budou modernizovany novymi povrchovymi Upravami stén, stropl a
podlah, kdy stavajici dfevéné podlahy budou repasovany.

b) Stavebné konstrukéni feSeni
Pro umisténi vytahu budou provedeny nové otvory ve stropnich konstrukcich nad 1.NP az 3.NP v betonovych
zebirkovych stropech a nova prohlubef pod uroven podlahy 1.NP. V urovni stropnich konstrukci bude
provedena vyména z ocelovych valcovanych profilli uloZzena na stavajici nosné betonové privlaky v podélném
sméru objektu. Cast stropni konstrukce bude dopinéna novou betonovou deskou litou do trapézového plechu.
Ze spodniho lice bude nova stropni konstrukce a ocelové valcované profily opatfeny pozarnim podhledem
s odolnosti danou PBRS. Prohlubefi vytahové $achty bude realizovana z monolitického vodostavebniho
betonu s napojenim na stavajici podkladni desku tésnicimi plechy. Plast vytahové Sachty bude v kombinaci
oceli a skla.
V nejnizsi ¢asti suterénu - kotelné bude provedena sanace zdiva zarazenymi plechy do lozné spary obvodové
konstrukce a dale napojeni na tyto plechy nové svislé hydroizolace ve styku s terénem a vodorovné
hydroizolace na nové podkladni desce. Podkladni deska bude provedena na stavajici oCistény betonovy
povrch podlahy suterénu. Stropni konstrukce nad suterénem bude opatfena tepelnou izolaci z mineralni vaty.
V ramci stavebnich uprav stavajiciho objektu Skoly bude v mistnostech pfi zapadni strané objektu, tedy
stavajicich Satnach, jidelné, Skolni kuchyni a hygienickém zazemi, vybourany vnitini nenosné pficky a podlahy
vCetné podkladni desky. Podkladni deska bude nasledné znovu provedena s novou hydroizolaci a novou
skladbou podlahy. VeSkera dispozice hygienického zazemi bude znovu vystavéna z plynosilikatovych
pfickovek pro pfesné zdéni.
Vstupy do jednotlivych uéeben, kancelafi a kabinetll budou nové feSeny dvefmi s bocnim svétlikem a
nadsveétlikem, s rozméry svétlého otvoru vyhovujici pozadavkim vyhlasky &. 398/2009 Sb. o obecnych
technickych pozadavcich zabezpecujicich bezbariérové uzivani staveb.
V exteriéru bude provedeno CiSténi stavajici fasady a jeji opatfeni ochrannym lakem. V ramci provedeni
drenaze bude provedena hydroizolace soklového zdiva.

B.2.6.1 Ucebny:
V§echny ucebny jsou navrzeny v souladu s pfedpisem €. 410/2005 Sb., vyhlaska o hygienickych pozadavcich

na prostory a provoz zafizeni a provozoven pro vychovu déti a mladistvych a pfedpisem €. 343/2009 Sb.,
vyhladka, kterou se méni vyhladka €. 410/2005 Sb., o hygienickych pozadavcich na prostory a provoz zafizeni
a provozoven pro vychovu déti a mladistvych , CSN 73 0532 Ochrana proti hluku v budovach, CSN 73 0527
Akustika - Projektovani v oboru prostorové akustiky - Prostory pro kulturni ucely - Prostory ve Skolach -
Prostory pro vefejné ugely, CSN EN 1729-1 Nabytek - Zidle a stoly pro vzdélavaci instituce, CSN 36 0020
Sdruzené osvétleni, CSN EN 12464-1 Vnitini pracovni prostory, CSN EN 12193 Osvétleni pracovist, vyhl.
268/2009 Sb. o technickych pozadavcich na stavby a s vyhl. €. 398/2009 Sb.. o obecnych technickych
pozadavcich zabezpecujicich bezbariérové uzivani staveb. V8echny mistnosti budou vybaveny nabytkem,
interaktivni tabuli, akustickymi prvky a budu zasitovany.

Povrchové upravy jednotlivych konstrukci modernizovanych u€eben jsou nasledujici:

- Stropni konstrukce 1. NP a 2.NP — vyspravené stavajici omitky opatfeny malbou v bilé barvé

- Stropni konstrukce 3.NP — SDK podhledy akustické dérované s efektem ¢&isténi vzduchu opatfeny
malbou v barvé bilé s indexem pohltivosti vyhovujicim poZadavkim vypoé&tu doby dozvuku. Cisténi
vzduchu je na bazi pfimési dehydrovaného zeolitu do sadrokartonové desky. Na desce nebudou
pouZzity natéry nebo nastfiky s pfimési nanoc¢astic. V podhledech bude instalovan systém pasivniho
chlazeni s napojenim na tepelné Cerpadlo.

- Stény — vyspravené stavajici omitky s malbou v bilé barvé

- Podlahy - stavajici repasovana podlaha z dfevénych parket, opatfena bezbarvym matnym
lakem/stavajici PVC podlaha

- Ventilace je stavajici - pfirozené vétrani oteviravymi okny, ve 3.NP bude instalovano nucené vétrani
rekuperacni jednotkou

- Osvétleni mistnosti je kombinaci pfirozeného a umélého osvétleni. Stinéni je provedeno vnitinimi
Zaluziemi.

-V mistnostech bez pfimého denniho osvétleni bude zajisténo sekundarni osvétleni dvefnimi
nadsvétliky.
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- Kazda u€ebna bude vybavena tabuli v zelené barvé, ktera bude opatfena osvétlenim.

-V uCebnach bude instalovano &idlo, které bude v zavislosti na dennim osvétleni fidit intenzitu umeélého
osvétleni.

- Mobiliaf bude proveden v barvach dle vybéru investora

- Kazda ucebna bude vybavena novym umyvadlem s vytokem studené vody, novym pfipojovacim
potrubim k napojeni na stavajici rozvod vody

Povrchové upravy jednotlivych konstrukci uCeben nové pfistavby jsou nasleduijici:

- Stropni konstrukce - SDK podhledy akustické dérované s efektem ¢isténi vzduchu opatfeny malbou v
barvé bilé s indexem pohiltivosti vyhovujicim pozadavkim vypoé&tu doby dozvuku. Citéni vzduchu je
na bazi pfimési dehydrovaného zeolitu do sadrokartonové desky. Na desce nebudou pouZzity natéry
nebo nastfiky s pfimési nanocastic.

- Povrchové upravy stén Stukovou omitkou a malbou v bilé barvé

- Podlahy — naSlapnou vrstvu tvofi homogenni vinyl s protiskluzovou Upravou v matné svétlé barvé

- Ventilace je navrzena nucena rekuperaénimi jednotkami umisténymi v chodbach pfistavby

- Chlazeni v ramci rozvodl chladu v podhledech a podlaze

- Osvétleni mistnosti je kombinaci pfirozeného a umélého osvétleni. Stinéni je provedeno vné&jSimi
Zaluziemi s elektrickym ovladanim.

-V mistnostech bez pfimého denniho osvétleni bude zajisténo sekundarni osvétleni dvernimi
nadsvétliky.

- Kazda uCebna bude vybavena tabuli v zelené barvé, ktera bude opatfena osvétlenim.

-V ucebnach bude instalovano &idlo, které bude v zavislosti na dennim osvétleni fidit intenzitu umélého
osvétleni.

- Mobiliaf bude proveden v barvach dle vybéru investora

- Kazda ucebna bude vybavena jednim umyvadlem s vytokem teplé a studené vody. Tepla voda
nebude pfesahovat teplotu 45°C.

B.2.6.2 Kabinety a kancelare:

Kazda mistnost je navrzena v souladu s pfedpisem ¢&. 410/2005 Sb., vyhlaska o hygienickych pozadavcich na
prostory a provoz zafizeni a provozoven pro vychovu déti a mladistvych a pfedpisem &. 343/2009 Sb.,
vyhladka, kterou se méni vyhladka €. 410/2005 Sb., o hygienickych pozadavcich na prostory a provoz zafizeni
a provozoven pro vychovu déti a mladistvych , CSN 73 0532 Ochrana proti hluku v budovach, CSN 73 0527
Akustika - Projektovani v oboru prostorové akustiky - Prostory pro kulturni ucely - Prostory ve Skolach -
Prostory pro vefejné ugely, CSN EN 1729-1 Nabytek - Zidle a stoly pro vzdélavaci instituce, CSN 36 0020
Sdruzené osvétleni, CSN EN 12464-1 Vnitfni pracovni prostory, CSN EN 12193 Osvétleni pracovist,
vyhl. 268/2009 Sb. o technickych pozadavcich na stavby a s vyhl. & 398/2009 Sb.. o obecnych technickych
pozadavcich zabezpedujicich bezbariérové uzivani staveb. VSechny mistnosti budou vybaveny nabytkem a
budu zasitovany.

Povrchové Upravy jednotlivych konstrukci modernizovanych kabinetl a kancelafi jsou nasledujici:
- Stropni konstrukce — vyspravené stavajici omitky opatfeny malbou v bilé barvé
- Povrchové upravy stén — vyspravenou Stukovou omitkou a malbou v bilé barvé
- Podlahy - stavajici repasovana podlaha z dfevénych parket, opatfena bezbarvym matnym lakem
- Ventilace je stavajici - pfirozené vétrani oteviravymi okny
- Osvétleni mistnosti je kombinaci pfirozeného a umélého osvétleni. Stinéni je provedeno vnitinimi
Zaluziemi.
- Mobiliaf bude proveden v barvach dle vybéru investora

Povrchové upravy jednotlivych konstrukci kabinetl a kancelafi nové pfistavby jsou nasledujici:

- Stropni konstrukce - SDK podhledy akustické dérované s efektem Cisténi vzduchu opatfeny malbou v
barvé bilé s indexem pohiltivosti vyhovujicim pozadavkim vypo&tu doby dozvuku. Citéni vzduchu je
na bazi pfimési dehydrovaného zeolitu do sadrokartonové desky. Na desce nebudou pouzity natéry
nebo nastfiky s pfimési nanoc¢astic.

- Povrchové upravy stén - Stukovou omitkou a malbou v bilé barvé

- Podlahy — naSlapnou vrstvu tvofi PVC, pfipadné vinyl s protiskluzovou Upravou v matné svétlé barvé
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- Ventilace je zajisténa vzduchotechnickymi jednotkami se zpétnym ziskavanim tepla

- Osvétleni mistnosti je kombinaci pfirozeného a umélého osvétleni. Stinéni je provedeno vné&jSimi
Zaluziemi s elektrickym ovladanim.

- Mobiliaf bude proveden v barvach dle vybéru investora

B.2.6.3 Hygienické zazemi:

V8echny hygienické zafizeni a Satny jsou navrzeny v souladu s pfedpisem &. 410/2005 Sb., vyhladSka o
hygienickych pozadavcich na prostory a provoz zafizeni a provozoven pro vychovu déti a mladistvych a
predpisem €. 343/2009 Sb., vyhlaska, kterou se méni vyhlaska ¢. 410/2005 Sb., o hygienickych pozadavcich
na prostory a provoz zafizeni a provozoven pro vychovu déti a mladistvych, s nafizenim vilady 361/2007 Sb.
kterym se stanovi podminky ochrany zdravi pfi praci, CSN 73 0532 Ochrana proti hluku v budovach, CSN 73
4108 Hygienické zafizeni a $atny, CSN 36 0020 Sdruzené osvétleni, vyhl. 268/2009 Sb. o technickych
pozadavcich na stavby a s vyhl. &. 398/2009 Sb.. o obecnych technickych pozadavcich zabezpecujicich
bezbariérové uzivani staveb.

Hygienické zazemi je vybaveno WC, pisoary a umyvadly pro zaky I. a Il. stupné. V pfedsini hygienického
zazemi jsou umyvadla. Bude vybudovano WC ucitelll a WC pro osoby se sniZzenou schopnosti pohybu a
orientace v 1. podlazi pfistavby.

Povrchové upravy jednotlivych konstrukci modernizovaného hygienického zazemi jsou nasledujici:

- Stropni konstrukce — vyspravené stavajici omitky opatfeny malbou v bilé barvé

- Povrchové upravy stén — vyspravena Stukova omitka a malba v bilé barvé a do vySky dvefnich zarubni
opatifené keramickym obkladem

- Podlahy — nova keramicka dlazba s protiskluzovou upravou

- Ventilace je stavajici zabezpetena kombinovana, pfirozené okny a odtahovymi ventilatory.
V mistnostech WC urCenych pro osoby se snizenou schopnosti pohybu a orientace a pro
zameéstnance Skoly v tfipodlazni ¢asti objektu zakladni Skoly kde dosSlo k zazdéni stavajicich oken
slouzicich jako pfirozené vétrani bude zfizena podtlakova ventilace s odtahem vyvedenym nad uroven
stfechy.

- Osvétleni mistnosti je kombinaci pfirozeného a umeélého, nebo umélym osvétlenim.

- Umyvadla budou se sméSovacimi bateriemi s vytokem teplé a studené vody. Tepla voda bude max.
45°.

Povrchové upravy jednotlivych konstrukci hygienického zazemi nové pristavby jsou nésledujici:

- Stropni konstrukce - SDK podhledy akustické dérované s efektem €isténi vzduchu opatfeny malbou v
barvé bilé s indexem pohiltivosti vyhovujicim pozadavkim vypo&tu doby dozvuku. Cisténi vzduchu je
na bazi pfimési dehydrovaného zeolitu do sadrokartonové desky. Na desce nebudou pouzity natéry
nebo nastfiky s pfimési nanogastic.

- Povrchové uUpravy stén — opatfeny novou Stukovou omitkou a malbou v barvé bilé a do vysky dvefi
keramickym obkladem

- Podlahy — nova keramicka dlazba s protiskluzovou Upravou

- Ventilace je zaji§téna vzduchotechnickymi jednotkami se zpétnym ziskavanim tepla

- Osvétleni mistnosti je kombinaci pfirozeného a umélého, nebo umélym osvétlenim

- Umyvadla budou se smé&Sovacimi bateriemi s vytokem teplé a studené vody. Tepla voda bude max.
45°.

-V mistnostech bez oken bude zajisténo sekundarni osvétleni dvefnimi nadsvétliky.

Celkovy pocet zaku zakladni Skoly 250 bude navysen na 310:
Divek 125 - 160

Stavajici: Pozadovano/Navrzeno:

1 umyvadlo / 20 zaku =>13 1 umyvadlo / 20 zaki 8=>17
1 zachod / 20 divek =>10 1 zachod / 20 divek 8=>14
1 hygienicka kabina / 80 divek =>0 1 hygienicka kabina / 80 divek 2 =>2
1 bidet

Hochu 125 - 160
PoZadovano: 1 umyvadlo / 20 zaku =>13

37



Pristavba a modernizace Zakladni §koly — LiplGvka

1 zachod / 80 chlapcu =7 1 umyvadlo / 20 zaku 8=>17
1 pisoar / 20 chlapcu =17 1 zachod / 80 chlapcut 8=>11
Pozadovano/Navrzeno: 1 pisoar / 20 chlapcu 8=>21

Celkovy poc¢et zaméstnancl budovy zakladni Skoly je 28:

Zen 26

Stavajici: 1 umyvadlo / 10 Zen 3=>8
1 umyvadlo / 10 Zen =>5 1 zachod / 10 zen 3=>8
1 zachod / 10 zen =>5 1 sprcha

Pozadovano/Navrzeno:

Muza 2

Pozadovano:

1 umyvadlo / 10 muzi =1

1 zachod / 10 muzd =1

1 umyvadlo / 10 muzi 1=>1

B.2.6.4 Satny
Satny Zzakd budou vybaveny Satnimi _skfiftkami s lavici a Satnimi skfirikami s integrovanou vysuvnou lavici.

Satni skifiky budou cca 350 mm nad podlahou, tak aby byl umoznén snadny Uklid prostoru. Satni skfifiky
budou s uzamykatelnymi dvirky s vétracimi otvory nahofe a dole pro spravnou cirkulaci vzduchu. Dale budou
vybaveny horni a dolni polici a vé$aky pro odév. Celkové bude zfizeno 324 skfinék, kdy 310 skfinék je
vyhrazeno pro zaky a 28 skfinék umisténych ve dvou fadach nad sebou je vyhrazeno pro zaméstnance Skoly.
Satny personalu kuchyné jsou fe$eny pomoci skiinék pro denni a pracovni odév zvlast ve dvou fadach nad
sebou. Skfinky jsou s lavici a botnikem.

Povrchové upravy jednotlivych konstrukci jsou nasledujici:

- Stropni konstrukce - SDK podhledy akustické dérované s efektem ¢isténi vzduchu opatfeny malbou v
barvé bilé s indexem pohltivosti vyhovujicim pozadavkim vypo&tu doby dozvuku. Cisténi vzduchu je
na bazi pfimési dehydrovaného zeolitu do sadrokartonové desky. Na desce nebudou pouzity natéry
nebo nastfiky s pfimési nanoc¢astic.

- Povrchové upravy stén — opatfeny novou Stukovou omitkou a malbou v barvé bilé a vinylovym
obkladem

- Podlahy - stavajici/nové keramicka dlaZba s protiskluzovou Upravou

- Ventilace je zajisténa vzduchotechnickymi jednotkami se zpétnym ziskavanim tepla

- Osvétleni mistnosti je kombinaci pfirozeného a umélého

SO 01

Pristavba — severozapadni ¢ast pristavby

a) Architektonicko-stavebni fesSeni
Stavba je navrZena jako Zelezobetonovy monoliticky skelet v kombinaci s nosnym keramickym zdivem,
prefabrikovanymi pfedpjatymi panelovymi stropy, se zaloZenim na zakladovych pasech. Zdivo je navrZzeno
z keramickych tvarnic na lepidlo s vy8Si pevnosti a nizkym soucinitelem tepelné vodivosti. Stfecha je navrZzena
Sikma, jako kombinace dvou vyskové od sebe odsazenych pultovych stfech z dfevénych vaznikl. Vnéjsi plast
bude opatfen z ¢asti kontaktnim zateplenim z mineraini vaty s finalni vrstvou ze strukturované tenkovrstvé
silikatové omitky a z €asti provétravanou fasadou z perforovanych panell s dfevénym desénem. Vypiné
otvord obvodového plasté vzhledem k rozméru a charakteru stavby jsou uvazovany jako hlinikové. Vnitfni
dispozice je navrzena z plynosilikatového tvarnicového zdiva — pfickovek pro pfesné zdéni. Stfesni plast je
navrzen z plechovych Sablon.

b) Stavebné konstruk&ni feSeni

Stavba je navrZena jako Zelezobetonovy monoliticky skelet v kombinaci s nosnym zdivem a prefabrikovanymi
pfedpjatymi panelovymi stropy. Stfecha je navrZzena Sikma, jako kombinace dvou vySkové od sebe
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odsazenych pultovych stfech z dfevénych vazniku. Zaklady budou provedeny z betonovych past, které budou
spodni urovni respektovat uroven zakladové spary stavajiciho objektu Skoly v misté napojeni pfistavby.

B.2.6.1.1 Odborné uéebny 1.NP:
Odborna jazykova uc¢ebna m.¢. 139 je navrzena pro 18 zaku, plocha ucebny je 51,6 m2 z ¢ehoz plyne
2,86 m?/1 zaka > 2 m2.
Odborna vytvarna ucebna m.¢. 138 je navrzena pro 30 zaku, plocha ucebny je 68,52 m? z ¢ehoz plyne
2,28 m?/1 zaka > 2 m2.
Odborna jazykova ucebna m.¢. 137 je navrzena pro 30 zak(, plocha ucebny je 68,83 m? z ¢ehoz plyne
2,29 m?/1 zaka > 2 m?,
Odborna uéebna - hudebna m.€. 136 je navrzena pro 24 zak(, plocha uéebny je 65,83 m? z ¢ehoz plyne
2,74 m?/1 zéka > 2 m2.
Odborné u¢ebny m.¢. 136, 137, 138 a 139 budou v odpolednich hodinach mimo vyukové hodiny slouzit jako
prostory druziny o kapacité 102 zak(d. Ucebny m.¢. 139 a 138 budou v odpolednich hodinach vyuzivany jako
Skolni druzina 1. stupné a u¢ebny m.¢. 137 a 136 budou v odpolednich hodinach u vyuzivany jako Skolni klub
2. stupné. Prostor druziny tak bude rozdélen do 4 u€eben. Jedna bude vzdy slouzit détem k edukativnim
aktivitam a druha k volno¢asovym.
Provoznim fadem skoly bude oSetfeno zamezeni soub&hu vyuky a mimoSkolnich aktivit v téchto u€¢ebnach.

UcCebny budou vybaveny umyvadlem s pfivodem teplé a studené vody, v ucebné vytvarné vychovy bude
umyvadlo a dfez s pfivodem teplé a studené vody. Teplota vody na vytoku nebude vysSi nez 45°C.

B.2.6.1.3 Odborna ucebna praktickych ¢innosti [ :
Ucebna vareni je navrzena pro 15 zaku. Plocha ucebny je 43,82 m2. Ucebna bude dispozi¢né i funkéné
provazana s plochou jidelny, ve které budou vyuzivany jidelni stoly pro pfipravu a stolovani. B&€hem vyuky
bude provoz kuchyné od jidelny oddélen uzaviratelnymi vydejnimi okénky. Hygienické pozadavky 4,00 m2/1
zéka > 4,00 m2 timto budou dodrzeny.

UcCebna bude vybavena umyvadlem s pfivodem teplé a studené vody, teplota vody na vytoku nebude vySsi
nez 45°C.

B.2.6.1.4 Odborna ucebna praktickych cinnosti II:
Ucebna dilen je navrzena pro 16 zakd rozdélena na ¢ast skladovou a vyukovou. Vyukova ¢ast je o podlahové
plose 72,10 m? z ¢ehoz plyne, Ze pro 16 zaku vyhovuje. 4,5 m?/1 zaka > 4,00 m2.

Uc&ebna bude vybavena dvéma umyvadly s pfivodem teplé a studené vody, teplota vody na vytoku nebude
vy83i nez 45°C.

B.2.6.1.1 Odborné ucebny 3.NP:
Odborna ucebna fyziky m.6. 322 je navrzena pro 30 zak(, plocha ucebny je 68,64 m? z ¢ehoz plyne
2,29 m?/1 zéka > 2 m?2.
Odborna uc¢ebna pfirodopisu m.¢. 323 je navrzena pro 30 zakl, plocha uéebny je 68,52 m? z ¢ehoz plyne
2,28 m?/1 zéka > 2 m?2.
Odborna u¢ebna chemie m.¢. 324 je navrzena pro 30 zakl, plocha uéebny je 99,64 m? z ¢ehoz plyne
3,32 m?/1 zéka > 2 m2.

Uc€ebny budou vybaveny umyvadlem s pfivodem teplé a studené vody, v u€ebné vytvarné vychovy bude
umyvadlo a dfez s pfivodem teplé a studené vody. Teplota vody na vytoku nebude vy33i nez 45°C.

B.2.6.2 Kabinety a kancelare:

Kazda mistnost je navrzena v souladu s pfedpisem €. 410/2005 Sb., vyhlaska o hygienickych pozadavcich na
prostory a provoz zafizeni a provozoven pro vychovu déti a mladistvych a pfedpisem &. 343/2009 Sb.,
vyhlaska, kterou se méni vyhlaska €. 410/2005 Sb., o hygienickych pozadavcich na prostory a provoz zafizeni
a provozoven pro vychovu déti a mladistvych , CSN 73 0532 Ochrana proti hluku v budovach, CSN 73 0527
Akustika - Projektovani v oboru prostorové akustiky - Prostory pro kulturni ucely - Prostory ve Skolach -
Prostory pro vefejné ugely, CSN EN 1729-1 Nabytek - Zidle a stoly pro vzdélavaci instituce, CSN 36 0020
Sdruzené osvétleni, CSN EN 12464-1 Vnitfni pracovni prostory, CSN EN 12193 Osvétleni pracovist,
vyhl. 268/2009 Sb. o technickych poZadavcich na stavby a s vyhl. & 398/2009 Sb. o obecnych technickych
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pozadavcich zabezpecujicich bezbariérové uzivani staveb. VSechny mistnosti budou vybaveny nabytkem a
budu zasitovany.

Povrchové Upravy jednotlivych konstrukci modernizovanych kabinet(l a kancelafi jsou nasledujici:
- Stropni konstrukce — vyspravené stavajici omitky opatfeny malbou v bilé barvé
- Povrchové upravy stén — vyspravenou Stukovou omitkou a malbou v bilé barvé
- Podlahy - stavajici repasovana podlaha z dfevénych parket, opatfena bezbarvym matnym lakem
- Ventilace je stavajici - pfirozené vétrani oteviravymi okny
- Osvétleni mistnosti je kombinaci pfirozeného a umélého osvétleni. Stinéni je provedeno vnitinimi
Zaluziemi.
- Mobiliaf bude proveden v barvach dle vybéru investora

Povrchové Upravy jednotlivych konstrukci kabinet(l a kancelafi nové pfistavby jsou nasleduijici:

- Stropni konstrukce - SDK podhledy akustické dérované s efektem ¢Cisténi vzduchu opatfeny malbou v
barvé bilé s indexem pohltivosti vyhovujicim pozadavkim vypoé&tu doby dozvuku. Citéni vzduchu je
na bazi pfimési dehydrovaného zeolitu do sadrokartonové desky. Na desce nebudou pouzity natéry
nebo nastfiky s pfimési nanocastic.

- Povrchové upravy stén - Stukovou omitkou a malbou v bilé barvé

- Podlahy — naslapnou vrstvu tvofi PVC, pfipadné vinyl s protiskluzovou Upravou v matné svétlé barvé

- Ventilace je zajisténa vzduchotechnickymi jednotkami se zpétnym ziskavanim tepla

- Osvétleni mistnosti je kombinaci pfirozeného a umélého osvétleni. Stinéni je provedeno vné&jSimi
Zaluziemi s elektrickym ovladanim.

- Mobiliaf bude proveden v barvach dle vybéru investora

B.2.6.5 Chodby 5 .
V$echny chodby jsou navrzeny v souladu CSN 73 0532 Ochrana proti hluku v budovach, CSN 73 0580 Denni

osvétleni obytnych budov, CSN 36 0020 Sdruzené osvétleni, CSN EN 13779 Vétrani nebytovych budov -
zakladni pozadavky na vétraci a klimatizaéni systémy, vyhl. 268/2009 Sb. o technickych pozadavcich na
stavby a s vyhl. €. 398/2009 Sb.. o obecnych technickych pozadavcich zabezpecujicich bezbariérové uzivani
staveb.

Povrchové upravy jednotlivych konstrukci modernizovanych chodeb jsou nasledujici:
- Stropni konstrukce - vyspravené Stukové omitky opatfeny malbou v bilé barvé
- Stény - vyspravené Stukové omitky a malbou v bilé barvé vinylovym obkladem
- Podlahy - stavajici keramicka dlazba, ve vstupech do u¢eben bude v ramci Sifky osténi dvefi podlaha
upravena ve sklonu pro zajisténi bezbariérového vstupu
- Ventilace je zabezpeCena pfirozend oteviravymi plastovymi okny
- Osvétleni mistnosti je kombinaci pfirozeného a umélého

Povrchové upravy jednotlivych konstrukci chodeb v nové pfistavbé jsou nasledujici:

- Stropni konstrukce - SDK podhledy akustické dérované s efektem Cisténi vzduchu opatfeny malbou v
barvé bilé s indexem pohiltivosti vyhovujicim pozadavkim vypo&tu doby dozvuku. Citéni vzduchu je
na bazi pfimési dehydrovaného zeolitu do sadrokartonové desky. Na desce nebudou pouzity natéry
nebo nastfiky s pfimési nanogastic.

- Stény - Stukové omitky a malbou v bilé barvé a vinylovym obkladem

- Podlahy - vinylova homogenni podlaha ve svétlé matné barvé

- Ventilace je zabezpe€ena nucena vzduchotechnickymi jednotkami s rekuperaci odpadniho vzduchu.

- Osvétleni mistnosti je kombinaci pfirozeného a umélého, nebo umélym osvétlenim.

B.2.6.6 Jidelna

Jidelna je navrzena v souladu s pfedpisem &. 137/2004 Sb. vyhlaska o hygienickych pozadavcich na
stravovaci sluzby a o zasadach osobni a provozni hygieny pfi €innostech epidemiologicky zavaznych,
predpisem &. 107/2005 Sb. Vyhlaska o $kolnim stravovani, CSN 73 0532 Ochrana proti hluku v budovach,
CSN 73 0527 Akustika - Projektovani v oboru prostorové akustiky - Prostory pro kulturni u&ely - Prostory ve
$kolach - Prostory pro vefejné ugely, CSN EN 1729-1 Nabytek - Zidle a stoly pro vzdélavaci instituce, CSN
73 0580 Denni osvétleni obytnych budov, CSN 36 0020 Sdruzené osvétleni, CSN EN 13779 Vétrani
nebytovych budov - zakladni pozadavky ba vétraci a klimatizacni systémy, vyhl. 268/2009 Sb. o technickych
poZadavcich na stavby a s vyhl. €. 398/2009 Sb.. o obecnych technickych poZadavcich zabezpecujicich
bezbariérové uzivani staveb.
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Jidelna je navrzena pouze pro potfeby Skoly, neni uvazovano s pfistupem cizich stravniku.

Povrchové upravy jednotlivych konstrukci jsou nasledujici:

- Stropni konstrukce - SDK podhledy akustické dérované s efektem ¢Cisténi vzduchu opatfeny malbou v
barvé bilé s indexem pohiltivosti vyhovujicim pozadavkim vypoé&tu doby dozvuku. Citéni vzduchu je
na bazi pfimési dehydrovaného zeolitu do sadrokartonové desky. Na desce nebudou pouzity natéry
nebo nastfiky s pfimési nanoc¢astic.

- Stény - opatfeny Stukovou omitkou a malbou v bilé barvé a vinylovym obkladem, podél umyvadla pro
myti rukou je proveden keramicky obklad

- Podlahy - naslapnou vrstvu tvofi homogenni vinyl s protiskluzovou Upravou v matné svétlé barvé

- Ventilace je zabezpetena kombinovana pfirozené oteviravymi okny a vzduchotechnickou jednotkou
s rekuperaci odpadniho vzduchu

- Osvétleni mistnosti je kombinaci pfirozeného a umélého, nebo umeélym osvétlenim, stinéni je
navrzeno venkovnimi Zaluziemi

B.2.6.7 Kuchyné&, pfipravna, sklady potravin a odpadu

Kuchyné je navrzena v souladu s pfedpisem ¢&. 137/2004 Sb. vyhlaska o hygienickych pozadavcich na
stravovaci sluzby a o zasadach osobni a provozni hygieny pfi Cinnostech epidemiologicky z&vaznych,
predpisem &. 107/2005 Sb. Vyhlaska o $kolnim stravovani, s nafizenim EU &. 852/2004, CSN 73 0532
Ochrana proti hluku v budovéch, CSN 73 0527 Akustika - Projektovani v oboru prostorové akustiky - Prostory
pro kulturni G&ely - Prostory ve $kolach - Prostory pro vefejné ugely, CSN 73 0580 Denni osvétleni obytnych
budov, CSN 36 0020 Sdruzené osvétleni, CSN EN 12464-1 Vnitini pracovni prostory, CSN EN 12193
Osvétleni pracovist, CSN EN 13779 Vétrani nebytovych budov - zakladni pozadavky ba vétraci a klimatiza&ni
systémy, vyhl. 268/2009 Sb. o technickych pozadavcich na stavby a s vyhl. &. 398/2009 Sb. o obecnych

technickych pozadavcich zabezpedujicich bezbariérové uzivani staveb.

Vyvarovna je navrzena s kapacitou 300 jidel, ktera budou pfimo odebirana v pfilehlé jidelné.

Povrchové upravy jednotlivych konstrukci jsou nasledujici:

- Stropni konstrukce - SDK podhledy opatfeny malbou v barvé bilé

- Pri¢ky jsou zdéné opatfeny Stukovou omitkou a malbou v barvé bilé, do vySky 2400 nad podlahu je
navrzen keramicky obklad

- Podlahy - naslapnou vrstvu tvofi lestény beton s protiskluzovou Upravou

- Ventilace je zabezpeCena kombinovana, nebo nucena. Pfirozené oteviravymi okny a
vzduchotechnickou jednotkou s rekuperaci odpadniho vzduchu.

- Osvétleni mistnosti je kombinaci pfirozeného a umélého, nebo umélym osvétlenim, stinéni je
provedeno venkovnimi Zaluziemi. V mistnostech bez oken bude zajisténo sekundarni osvétleni
dvefnimi nadsvétliky.

B.2.6.8 Zazemi zaméstnancu Skolni kuchyné

Kazda mistnost je navrzena v souladu s CSN 73 0532 Ochrana proti hluku v budovach, CSN 36 0020
Sdruzené osvétleni, CSN EN 12464-1 Vnitfni pracovni prostory, CSN EN 12193 Osvétleni pracovist,
vyhl. 268/2009 Sb. o technickych pozadavcich na stavby a s vyhl. €. 398/2009 Sb. o obecnych technickych
pozadavcich zabezpedujicich bezbariérové uzivani staveb. VSechny mistnosti budou vybaveny nabytkem a
budu zasitovany.

Povrchové upravy jednotlivych konstrukci kanceléfe nové pfistavby jsou nasledujici:

- Stropni konstrukce - SDK podhledy akustické dérované s efektem €isténi vzduchu opatfeny malbou v
barvé bilé s indexem pohiltivosti vyhovujicim pozadavkim vypo&tu doby dozvuku. Cisténi vzduchu je
na bazi pfimési dehydrovaného zeolitu do sadrokartonové desky. Na desce nebudou pouzity natéry
nebo nastfiky s pfimési nanocastic.

- Povrchové upravy stén - Stukovou omitkou a malbou v bilé barvé, stény WC a sprchy bude opatfena
keramickou dlazbou

- Podlahy — naslapnou vrstvu tvoii PVC, pfipadné vinyl s protiskluzovou Upravou v matné svétlé barvé,
podlahy WC a sprchy bude provedena z keramické dlazby

- Ventilace je zajisténa vzduchotechnickou jednotkou se zpétnym ziskavanim tepla a pfirozenou
ventilaci okny.

- Osvétleni mistnosti je kombinaci pfirozeného a umélého osvétleni. Stinéni je provedeno vnéjSimi
Zaluziemi s elektrickym ovladanim.
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- Mobiliat bude proveden v barvach dle vybéru investora
- Satna bude vybavena skfifikami pro zaméstnance ve dvou fadach nad sebou a s integrovanou lavici.
- Vytokové baterie v mistnosti WC a sprchy bude bezdotykova

B.2.6.8 Schodisté

Schodi$té je navrzeno v souladu s CSN 73 4120 Schodisté a $ikmé rampy, CSN 71 3305 Ochranna zabradli,
CSN 73 0580 Denni osvétleni obytnych budov, CSN 36 0020 Sdruzené osvétleni, CSN EN 13779 Vétrani
nebytovych budov - zakladni poZadavky ba vétraci a klimatizacni systémy, vyhl. 268/2009 Sb. o technickych
pozadavcich na stavby a s vyhl. &. 398/2009 Sb.. o obecnych technickych pozadavcich zabezpecujicich
bezbariérové uzivani staveb.

Povrchové upravy jednotlivych konstrukci prostoru schodisté v modernizované budové jsou nasleduijici:
- Stropni konstrukce - vyspravené Stukové omitky opatfeny malbou v bilé barvé
- Podlahy - naslapnou vrstvu tvofi stavajici keramicka dlazba
- Ventilace je zabezpeclena pfirozena oteviravymi plastovymi okny
- Osvétleni mistnosti je kombinaci pfirozeného a umélého
- Zabradli stavajici

Povrchové Upravy jednotlivych konstrukci prostoru schodisté v nové pfistavbé jsou nasledujici:

- Stropni konstrukce - SDK podhledy opatfeny malbou v bilé barvé

- Podlahy - naslapnou vrstvu tvofi homogenni vinyl v matné svétlé barvé

- Ventilace je zabezpelena kombinovana pfirozené oteviravymi plastovymi okny a vzduchotechnickou
jednotkou s rekuperaci vzduchu

- Osvétleni mistnosti je kombinaci pfirozeného a umélého, nebo umeélym osvétlenim, stinéni je
provedeno venkovnimi zaluziemi

- Zabradli je trubkové nerezové

Jihozapadni ¢ast pristavby

a) Architektonicko-stavebni feSeni
Pristavba je navrzena zdéna s panelovymi stropy. Zdivo se uvazuje z keramickych tvarnic na lepidlo s vysSi
pevnosti a nizkym soucinitelem tepelné vodivosti v kombinaci s pilifi ze ztraceného bednéni. Stfecha je
navrzena plocha vegetadni ve vyskové Urovni stavajici jednopodlazni &asti ZS. Vnéjsi plast bude opatien z
Casti kontaktnim zateplenim z mineralni vaty s finalni vrstvou ze strukturované tenkovrstvé silikatové omitky a
z ¢asti provétravanou fasadou z perforovanych panell s difevénym desénem. VypIné otvorl obvodového
plasté vzhledem k rozméru a charakteru stavby jsou uvazovany jako hlinikové.

b) Stavebné konstrukéni feseni
Stavba je navrzena zdéna z keramickych tvarovek na tenkovrstvé lepidlo v kombinaci s pilifi ze ztraceného
bednéni, v napojeni na stavajici objekt bude pfistavba dilatovana. Zalozeni pfistavby je navrzeno na
zakladovych pasech, které budou napojeny na zakladové konstrukce stavajici stavby a spodni Urovni budou
v misté navaznosti na stavajici objekt respektovat danou Uroven zakladové spary.

c) Mechanické odolnost a stabilita

a) Zficeni stavby nebo jeji Casti

Nové stavebni konstrukce jsou navrZzeny dle statického vypoctu tak, aby nedoslo k jejich poSkozeni nebo ke
zficeni. Ten je feden v souladu s platnymi stavebnimi normami, pfedevsim:

- CSN 73 0035 — Zatizeni stavebnich konstrukci

- CSN 73 1201 — Navrhovani betonovych konstrukci

- CSN 73 1401 — Navrhovani ocelovych konstrukci

- CSN 73 1701 — Navrhovani dfevénych konstrukci

- CSN 73 1101 — Zakladové puda pod plosnymi zaklady

- CSN 730610 Hydroizolace staveb — sanace vlhkého zdiva.
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b) Vétsi stupen nepfipustného pretvoreni

K nepfipustnému pretvofeni nedojde, navrZzeni nosnych stavebnich konstrukci bylo ovéfeno statickym
vypoctem. Béhem provadéni sanace spodni stavby systémem zarazeni plechld do lozné spary zdiva a
injektaze bude dbano postupu provedeni dané CSN 730610 Hydroizolace staveb — sanace vlhkého zdiva.

C) Poskozeni jinych &asti stavby nebo technickych zafizeni anebo instalovaného vybaveni v
dUsledku vétsiho pretvoreni konstrukce

P¥i realizaci stavebnich praci je nutno branit poSkozeni jiz hotovych stavebnich konstrukci. Pokud by hrozila
ztrata jejich stability nebo nadmérné pretvoreni, je nutno je zabezpecit provizornim zapfenim. Pfi realizaci je
nutno dodrzovat zasady bezpec&nosti prace, je zakdzano pracovat pod nezajisténou konstrukci.

d) Poskozeni v pfipadé, kdy je rozsah neumérny plvodni pfi¢iné
nutno stavebni prace neprodlené zastavit, poSkozenou konstrukci zajistit provizornim podepfenim a
kontaktovat pfislusného projektanta — statika.

Spinény jednotlivych bodl je prokazano statickym vypocétem, ktery je nedilnou souéasti dokumentace. Stavba
je navrzena tak, ze zatizeni na ni pasobici v pribéhu vystavby a uzivani nebude mit za nasledek zficeni stavby
nebo jeji ¢asti, nepfipustné pretvoreni véetné nasledného poskozeni jiné &asti stavby.

B.2.7 Zakladni charakteristika technickych a technologickych zatizeni
a) Technické feSeni

SO 02 Modernizace hlavni budovy a vybudovani bezbariérového pristupu

Vytah objektu je navrzen do prosklené Sachty s ocelovou nosnou konstrukci. Je navrzen elektricky osobni
vytah bez strojovny s rozméry a vybavou kabiny v souladu s vyhlaskou 398/2009 Sb. Dodavatel zajisti
nouzové osvétleni kabiny v poruse.

SO 01 Pristavba

Vytah objektu je navrzen do zdéné Sachty. Je navrzen elektricky osobni vytah vytahem bez strojovny
s rozméry a vybavou kabiny v souladu s vyhlaskou 398/2009 Sb. Dodavatel zajisti nouzové osvétleni kabiny
Vv poruse.

Odvod destovych vod z nové navrhované piistavby jihozapadniho a severozapadniho kfidla ZS bude véetné
souvisejicich zpevnénych ploch sveden do nové dvouplastové plastové akumulaéni nadrze pro obetonovani
pod hladinu spodni vody o uzitném objemu 12,3 m3. Z akumulaéni nadrze bude destova voda Cerpana na
zavlahu zahrady $koly. Na akumulaéni nadrz bude dale napojeno retenc¢ni zafizeni z 15 vostinovych blokl s
hydroizolaci pro akumulaci deStové vody a fizené vypousténi do dedtové kanalizace o rozmérech
I/b/h = 12/3,6/0,52 m, s vy8kou pInéni 0,43 m a dale pfes revizni Sachtu se Skrticim ventilem pro regulované
vypousténi 0,5 I/s do destové kanalizace do nové zfizované destové kanalizace ve spravé obce Lipuvka €. p.
146, 679 22 Liplvka.

Vytapéni a ohfev TV
Bude instalovano nové tepelné Cerpadlo zemé-voda o vykonu 44,6 kW pfi 0/35°C se zemnimi vrty napojenym
na podlahovy hydronicky systém vytapéni.
Je navrzeno 8 geotermalnich vrtd o hloubce 120 m (celkem 960 m). Geotermalni vrty jsou navrzeny v oblasti
zpevnénych ploch a zelené. Vrty budou vystrojeny dvou-okruhovou geotermalni sondou PE-RC GEOTWIN
SHARK 4x 32x 2,9 mm a po celé své délce injektovany injektazni smési GeoFlow s tepelnou vodivosti 2,0
W/m*K. Maximalni vykon navrZzeného tepleného €erpadla zemé-voda je 44,6 kW (pfi BO/W35). Po realizaci
vrtného pole budou jednotlivé vrty pod terénem propojeny pomoci horizontalniho potrubi PE-RC STRONG
EXTRA d40x 3,7 mm, sdruzeny v kruhové Sachté GEO940 pro 8 okruhl a poté dovedeny patefnim vedenim
PE-RC STRONG d90x 5,4 mm do technické mistnosti k tepelnému &erpadlu zemé-voda. Cely primarni okruh
bude naplnén nemrznouci kapalinou G-SFROST E na bazi monoetylenglykolu nafedénou pro nezamrznost -
15°C (fedéni 1:2,5). Patefni vedeni bude ukonceno v technické mistnosti pomoci uzaviracich klapek DN8O,
dal$i napojeni fesi profese UT.
Je navrzen mokry systém podlahového vytapéni v lité podlaze. V technické mistnosti bude umistén zasobnik
teplé vody o objemu 500 | s napojenim na tepelné Cerpadlo zemé-voda a FVS.
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Chlazeni
V objektu pfistavby je navrzeno salavé stropni a podlahové chlazeni pomoci hydronického systému
zasobeného chladem z instalovaného tepelného Cerpadia, které bude vyuzivat aktivni chlazeni a pasivni
chlazeni ze zemnich vrtd. Chlazeni bude redukovat tepelné zisky od osob a ziskd z venkovniho prostfedi
v hlavnich prostorach. Chlazeni vyvarovny je feSeno doplnénim vzduchotechnické jednotky o chladici modul.

nebo severni fasadé severozédpadni pfistavby Skoly.

Vzduchotechnika
Vétrani v objektu je uvazovano jako umélé rovnotlaké vzduchotechnickou jednotkou s rekuperaci tepla
z odpadniho vzduchu. Uvazuje se s oddélenymi systémy, vzdy samostatné pro kazdy usek. Useky budou
rozdéleny na jednotlivé ucebny, jidelnu a vyvafovnu, hygienické zazemi spole¢né s kabinety, Satny.
Vzduchotechnické jednotky budou umistény idealné ve spolecnych prostorach v interiéru Skoly. Pro uCebny a
budou jednotky umistény v podhledech chodeb, pro hygienické zazemi a kabinety budou umistény taktéz
v podhledech chodeb, pro jidelnu a vyvafovnu bude vzduchotechnicka jednotka umisténa v technické
mistnosti v 1.NP pfistavby. Vétraci jednotka pro Satny bude umisténa na stfeSe jihozapadni ¢asti pfistavby.
VétSina novych vyplni obvodového plasté je uvazovana jako fixni, ¢ast vyplni je navrzena otviravé sklopnych,
je tedy umoznéno vétrani kombinované i okny. Vzhledem k provozu a zpusobu uzivani umélé vétrani zajisti
kvalitu vnitfniho prostiedi z pohledu vymény vzduchu, ale i energetickou Usporu.
Mimo nucené vétrani je mozné veskeré prostory vétrat otviravymi okny, ktera budou vybavena kovanim pro
umoznéni otevieni okenniho kfidla z podlahy.

Fotovoltaicky systém

Na stfeSe pristavby bude instalovano 54 FV panelt o vykonu 450 Wp a celkovém vykonu 24,3 kWp. V 1. NP
bude umistén stfida¢ napéni a akumulace el. energie do baterii o kapacité 23,2 kWh.

Systém je uvazovan pro celoro¢ni vyrobu energie pro pfipravu teplé vody, osvétleni a vétrani, v zimnim obdobi
pro vytapéni, v letnim obdobi v pfipadé potieby pro chlazeni kuchyné vramci VZT chladiciho
modulu. Pfebytky elektrické energie budou vyuzivany pro potfeby stavajici budovu Skoly.

b) Vycet technickych a technologickych zafizeni
PS 01 Zemni vrty tepelného cerpadla
Je navrzeno 8 geotermalnich vrtd o hloubce 120 m (celkem 960 m). Geotermalni vrty jsou navrzeny v oblasti
zpevnénych ploch a zelené. Vrty budou vystrojeny dvou-okruhovou geotermalni sondou PE-RC GEOTWIN
SHARK 4x 32x 2,9 mm a po celé své délce injektovany injektazni smési GeoFlow s tepelnou vodivosti 2,0
W/m*K. Maximalni vykon navrZzeného tepleného €erpadla zemé-voda je 44,6 kW (pfi BO/W35). Po realizaci
vrtného pole budou jednotlivé vrty pod terénem propojeny pomoci horizontalniho potrubi PE-RC STRONG
EXTRA d40x 3,7 mm, sdruzeny v kruhové Sachté GEO940 pro 8 okruhl a poté dovedeny patefnim vedenim
PE-RC STRONG d90x 5,4 mm do technické mistnosti k tepelnému &erpadlu zemé-voda. Cely primarni okruh
bude naplnén nemrznouci kapalinou G-SFROST E na bazi monoetylenglykolu nafedénou pro nezamrznost -
15°C (fedéni 1:2,5). Patefni vedeni bude ukon&eno v technické mistnosti pomoci uzaviracich klapek DN80,
dal$i napojeni fesi profese UT.
Jednotka tepelného Cerpadla bude umisténa v technické mistnosti v 1.NP pfistavby okoli tak nebude
zatézovano hlukem.

Tepelna Cerpadla systém zemé x voda jsou podle vykladu Vykladové komise MZe ¢j. 18996/2002-6020 ze
dne 8. fijna 2002, aktualizovaného v zafi 2004, vodnimi dily ve smyslu § 55 zakona ¢. 254/2001 Sb., ve znéni
pozdéjSich predpisl, a vyzaduji tedy povoleni ve smyslu § 15 stejného zakona. Nutnou soucasti stavebniho
povoleni vrtll systému zemé x voda je i povoleni k nakladani s vodami ve smyslu § 8 odstavec 1 pismeno b
bod 5 (jiné nakladani s podzemnimi vodami) zakona ¢&. 254/2001 Sb., ve znéni pozdéjSich pfedpisu - viz
zminény vyklad MZe ze dne 8. fijna 2002. Zakladnimi pravnimi nastroji pro projek¢ni pfipravu, povolovani,
vystavbu a kolaudaci téchto vrtd jsou tedy stavebni zakon €. 50/1976 Sb. ve znéni pozdéjsich predpist, vodni
zakon €. 254/2001 Sb., ve znéni pozdéjSich predpisli a provadéci vyhlasky k témto zakonim. Vydani
stavebniho povoleni je spojeno s vydanim povoleni k nakladani s vodami. K nému jsou nezbytné jesté dva
podklady, a to vyjadfeni osoby s odbornou zpusobilosti ve smyslu § 9 odstavec 1 zakona &. 254/2001 Sb.
(pokud vodopravni ufad ve vyjimecénych pfipadech nerozhodne jinak) a dale stanovisko mistné pfislusného
spravce povodi. Vyjadieni osoby s odbornou zpUsobilosti (rozuméj hydrogeologa) pfitom muze byt bud takoveé,
Ze mistni geologické poméry jsou natolik znamé, zZe posouzeni vlivu vrtd na vodni a na vodu vazané
ekosystémy je jednoznacné, nebo jsou tyto poméry nedostatecné znamé a v tom pfipadé je nutno pred
vlastnim zpracovanim projektové dokumentace provést hydrogeologicky prizkum vcéetné pfipadnych
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prizkumnych vrtQ, ¢erpacich zkousek apod. Provadéni téchto prizkumnych praci se potom fidi geologickymi
predpisy.

Kdo miize vodni dila pro ucely stavebniho fizeni projektovat, specifikuje stanovisko Vykladové komise MZe
¢j. 25714/02-6010 ze dne 4. bfezna 2003. Je to vzdy osoba, ktera ziskala opravnéni podle zakona ¢. 360/1992
Sh., ve znéni pozdéjSich predpisl, tedy osoba s autorizaci pro obor vodohospodarské stavby. A protoze
soubéznou podminkou je i vydani povoleni k nakladani s podzemni vodou, je druhou nezbytnou osobou, ktera
se podili na pfipravé projektu pro stavebni fizeni osoba s opravnénim v oboru hydrogeologie. Tedy dvé
"kulata" razitka!

Vrty systému zemé x voda, v prevazné vétsiné hlubsi nez 30 m, mlze provadét pouze organizace s
opravnénim k ¢innosti, provadéné hornickym zpusobem ve smyslu zakona ¢. 61/1988 Sb., ve znéni pozdéjSich
predpisu a ve smyslu provadécich vyhlasek k tomuto zakonu (v daném pfipadé opravnéni k provadéni vrtd s
délkou nad 30 m pro jiné Ucely - viz § 3 zakona €. 61/1988 Sb., ve znéni pozdéjSich predpisl). Pokud jsou
vyjimec€né vrty mél&i (do 30 m), muze jejich hloubeni realizovat firma se Zivnostenskym listem, specializovana
na stavebni ¢innost (dfive studnafrstvi).

PS 02 Lapol

Lapak tuku pro $kolni kuchyni bude navrzen v souladu s CSN EN 1825-2 Lapaky tukd. Umisténi lapaku tuku
je omezeno vyhlaskou o hygienickych pozadavcich na stravovaci sluzby €. 137/2004 Sb., kde je uvedeno v
§ 5, odst. 2) Je-li v provozovné zfizen odlu¢ovac tukl, musi byt umistén mimo prostory, kde se zachazi s
potravinami a produkty. Umisténi lapaku je ve zpevnéné ploSe mimo objekt pfistavby, se snadnym pfistupem
pro obsluhu. Pro pfedpokladany osmi hodinovy denni provoz a priimérny pocet jidel 300 pokrmi za den je
navrzen lapak tuku o objemu 2,2 m3. Napojen bude dale na nové rozvody kanalizace pfistavby, které budou
napojeny na stavajici kanalizaCni Sachtu a dale stavajici pfipojkou na vefejnou stoku splaskové kanalizace ve
spravné Vodarenské akciové spolecnosti, a.s. Stavajici pfipojka bude po provedeni nového fadu splaskové
kanalizace prodlouzena s napojenim na novy fad.

PS 03 FVS

V pristavbé bude instalovan fotovoltaicky systém bez vyuziti akumulace, s umisténim FV panell( na stfeSe —
FVE o vykonu 24,3 kWp s 54 FV panely o vykonu 450 kWp. V 1. NP severozapadni ¢asti pfistavby bude
umistén stfidaé a rozvadé&¢ FV systému a napojeni do sité objektu. Energie z FVS bude distribuovana
primarné k provozu technologickych zafizeni pro vétrani, osvétleni spole€nych prostor, topeni a chlazeni.
Pfipadné pfebytky budou vyuZivany ve stavajicim objektu Skoly.

PS 04 Dest'ova kanalizace s akumulaéni jimkou

Odvod destovych vod z nové navrhované piistavby jihozapadniho a severozapadniho kFidla ZS bude véetné
souvisejicich zpevnénych ploch sveden do nové dvouplastové plastové akumulaéni nadrze pro obetonovani
pod hladinu spodni vody o uzitném objemu 12,3 m3. Z akumulaéni nadrze bude destova voda Cerpana na
zavlahu zahrady Skoly a bude zpétné vyuzita v objektu pro splachovani WC pfistavby a stavajici Skoly. Na
akumulacni nadrz bude dale napojeno retenéni zafizeni z 15 vostinovych blokd s hydroizolaci pro akumulaci
destové vody a fizené vypousténi do destové kanalizace o rozmérech I/b/h = 12/3,6/0,52 m, s vySkou pInéni
0,43 m a dale pres revizni Sachtu se skrticim ventilem pro regulované vypousténi 0,5 I/s do deStové kanalizace
do nové zfizované destové kanalizace ve spravé obce Liplvka ¢&. p. 146, 679 22 LipGvka.

1001 Zpevnéné plochy, opérné stény a terénni upravy a ozelenéni

Podél severni fasady bude provedena obsluzna komunikace v Sifce cca 3,0 m s moznosti otaCeni vozidel
zasobovani. Zpevnéné plochy jsou uvaZovany jako dlazdéné z betonové vsakovaci dlazby v pfirodnich
barvach kladené do piskového loze na Stérkovém hutnéném podkladu. Délka komunikace je cca 80 m. Plochy
pro parkovani budou kromé parkovani pro osoby se snizenou schopnosti pohybu ze zatraviiovacich
betonovych dlazdic. V ramci vybudovani parkovacich stani budou ve svahu provedeny opérné stény
tl. 300 mm. Veskeré ostatni plochy budou ozelenény vysevem travin, podél severni fasady a opérnych stén
budou provedeny trvalkové zahony. V ramci teras atria budou provedeny zapusténé zahony s vysadbou
stromU drobného vzristu. V arealu Skoly je dale navrzena vysadba ovocnych stromi a skupina lip podél
parkovani na vychodni hranici parcely.
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10 02 Venkovni arealové osvétleni

Podél obsluzné komunikace vedouci podél severni fasady objektu je uvazovana instalace venkovniho
osvétleni — sloupkova svitidla s LED zdrojem pro bezpeény pohyb po arealu v dobé se snizenou viditelnosti.
Je navrzeno soumrakové ¢&idlo v ramci jednotlivych svitidel. Sloupky osvétleni budou osazeny v betonovych
z4kladech.

Vedeni vodovodu zasobujici SO 01 — pfistavbu, je navrZzeno v rdmci vnitfni zdravo-technické instalace.

10 04 Kanalizaéni pripojka

Stavajici objekt je napojen pfipojkou KA DN 200 zakon¢enou Sachtou umisténou na pozemku investora na
stavajici stoku splaskové kanalizace provozovatele Vodarenské akciova spole€nost, a.s. Stavajici pfipojka
bude po provedeni nového fadu splaskové kanalizace prodlouzena s napojenim na novy fad.

Navrhovana pfistavba bude napojena na stavajici kanalizacni Sachtu, ktera je soucasti stavajici kanaliza¢ni
pfipojky. Do zmifiované Sachty bude zausténo svodné potrubi splaskové kanalizace nové pfistavby. Svodné
lezaté potrubi bude provedeno z plastového kanalizaéniho potrubi PVC-KG s kompaktni sténou DN 160.

10 05 Pripojka elektro

V ramci vystavby pfistavby bude provedena nova pfipojka z vychodni vétve nadzemniho vedeni NN do
elektromérového rozvadéce umisténého na severni fasadé pristavby v Urovni 2.NP, kde bude dostupny pro
obsluhu a revizi.

10 06 Pripojka dest'ové kanalizace

Destové vody nové pfistavby budou novou pfipojkou destové kanalizace napojeny pres akumulacni a retencni
zafizeni, dale pfes revizni Sachtu se Skrticim ventilem pro regulované vypousténi 0,5 I/'s do nové zfizované
destové kanalizace ve spravé obce Lipuvka €. p. 146, 679 22 Lipavka. Po dobu vystavby nového fadu bude
pripojka deStové kanalizace napojena na stavajici fad kanalizace jednotné.

B.2.8 Zasady poZarné bezpeénostniho fedeni

Pozarné bezpec€nostni feSeni objektu je zpracovano spoleéné pro SO 01 a SO02 a je soucasti projektové
dokumentace v €asti D.1.3.

V objektu budou zachovany stavajici poZarni uniky. Pozarni unikové cesty nové severozapadni pfistavby
sestavajici se z koridorl a schodisté bude napojena spojovacim krékem na hlavni unikovou cestu v 1.NP
stavajiciho objektu. Ze spojovaciho kréku bude pozarni unik na pfilehly terén, dale budou nové dva Uniky
v prostoru Saten. V severozapadni pfistavbé jsou navrzeny dvé unikova cesty z prostoru jidelny ve 2. NP pfimo
na pfilehly terén a zpevnénou komunikaci podél severni fasady, dale ze zadzemi kuchyné ve 2. NP taktéz na
terén a zpevnénou komunikaci. V 1. NP je navrZzen nouzovy unikovy vychod z u€eben na pfilehly terén
pfiléhajici k jizni fasadé a z mezipodesty schodisté z 1.NP do 2.NP terénnim schodistém na pfilehly terén a
zpevnénou komunikaci podél severni fasady.

V objektu jsou navrzeny pozZarnimi hydranty a vybava hasicimi pfistroji v po&tu a hasici schopnosti dle
zpracovaného PBRS. Vytahy nebudou slouZit pro poZarni evakuaci osob.

B.2.9 Uspora energie a tepelna ochrana
Objekt je navrzen v souladu s platnymi zakony, vyhladkami a normami jako objekt s téméF nulovou spotifebou
energie. Tepelné izolacni vlastnosti stavebnich konstrukci odpovidaji stavajicim platnym pfedpisiim. Objekt
spliuje vyhlasku €. 264/2020 Sb. o energetické naro¢nosti budov. Jednotlivé konstrukce splfiuji pozadavky
CSN 73 0540 — 2007. Topny systém je navrzen v souladu se Zakonem &. 406/2000 Sb. a jeho nafizenimi a
vyhlaskami, napf. Vyhlaska €. 193/2007 Sb., kterou se stanovi podrobnosti U¢innosti uziti energie pfi rozvodu
tepelné energie a vnitfnim rozvodu tepelné energie a chladu.
a) Kiritéria tepelné technického hodnoceni

V ramci navrhovanych stavebnich Gprav dochazi k rozSifeni energeticky vztazné plochy o méné nez

dvouaputlnasobek plvodni celkové energeticky vztazné plochy a objekt je tedy dle odstavce (3), §6

vyhl. 264/2020 posuzovan jako zména dokon€ené budovy dle odstavce (1), § 6 vyhl. 264/2020 Sb.
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b) Splnéni pozadavkl odstavce (1), § 6 vyhl. 264/2020 Sb. je prokazano prikazem energetické
naroc¢nosti budov.

c) Posouzeni vyuziti alternativnich zdroja
Pristavba budovy $koly je navrzena s durazem na vyuziti slunecni energie, kdy velkoplosné vypiné
pobytovych mistnosti jsou orientovany na jizni stranu budovy a bude tak efektivné vyuzivano pasivnich
solarnich ziskl. Proti pfehfivani v letnich mésicich bude objekt chranén vnéjSimi zaluziemi. Na jizné
orientované stfeSe je dale navrZzena soustava fotovoltaickych paneld, které budou slouzit pro
zasobovani provozu Skoly elektrickou energii. Pro vytapéni a ohfev teplé vody je navrzeno tepelné
Cerpadlo zemé-voda s hlubinnymi vrty, které bude dale slouzit pro chlazeni v letnich mésicich. Zemni
vrty tak budou regenerovany.
Navrh uvazuje s ¢aste¢nou eliminaci vzniku tepelnych ostrovi navrhem zelené stfechy nad spojovaci
chodbou.
Ve stavajici ¢asti Skoly bude provedena vyména stavajicich plynovych kotll za nové kondenzaéni
kotle, dale bude stavajici objekt vyuzivat el. Energii z FV systému na stfeSe pfistavby.

B.2.10 Hygienické poZadavky

Budou dodrzeny veskeré pozadavky vyhlasky €. 410/2005 Sb. ve znéni vyhlasky ¢. 343/2009 Sb., pozadavky
na denni osvétleni budov v souladu s ustanovenim normy CSN EN 12464 1, vétrani nebytovych prostor
v souladu s ustanovenim normy CSN EN 13779, teplotu vnitfniho prostfedi a ohfev TV. Navrh bude proveden
v souladu s CSN 73 0532 Akustika - ochrana proti hluku v budovach a posuzovani akustickych vlastnosti
stavebnich vyrobkd a CSN 73 0527 Akustika - Projektovani v oboru prostorové akustiky - Prostory pro kulturni
UcCely - Prostory ve Skolach - Prostory pro vefejné ucely.

B.2.10.1 Denni osvétleni budov:

Umélé osvétleni je feSeno v Casti projektu silnoproudé elektrotechniky. Pro volbu svitidel je zvolen postup
podle technickych pozadavkia CSN 36 0450 umélé osvétleni vnitfnich prostor — tabulky osvétlenosti Epk v
luxech pro kategorie osvétleni. Umé&lé osvétleni je navrzeno v souladu s CSN 73 0580 Denni osvétleni
obytnych budov, CSN 36 0020 Sdruzené osvétleni, CSN EN 12464-1 Vnitini pracovni prostory a CSN EN
12193 Osvétleni pracovist.

V mistnostech bez pfimého denniho osvétleni bude zajisténo sekundarni osvétleni dvefnimi nadsvétliky.

B.2.10.2 Ventilace:

Modernizaci stavajici budovy neni zpusob vétrani dotéen, vnitini prostory jsou vétrany pfirozené stavajicimi
okennimi otvory.

Ventilace vnitinich prostor nové pfistavby je feSena nucena, vétracimi jednotkami s oddélenymi systémy, vzdy
samostatné pro kazdy usek. Useky budou rozdéleny na jednotlivé uebny, jidelnu a vyvafovnu, hygienické
zadzemi spole¢né s kabinety, Satny. Vzduchotechnické jednotky budou umistény idealné ve spolecnych
prostorach v interiéru Skoly. Pro u€ebny budou jednotky umistény v podhledech chodeb, pro hygienické
zdzemi a kabinety budou umistény taktéZ v podhledech chodeb, pro jidelnu a vyvafovnu bude
vzduchotechnicka jednotka umisténa v technické mistnosti v 1.NP pfistavby. Vétraci jednotka pro Satny bude
umisténa na stfeSe jihozapadni ¢asti pfistavby.

VétSina novych vypini obvodového plasté je uvazovana jako fixni, €ast vyplni je navrzena otviravé sklopnych,
je tedy umoznéno vétrani kombinované i okny. Okna budou opatfena kovanim pro moznost otevieni okennich
kfidel z podlahy. Vzhledem k provozu a zpusobu uzivani umélé vétrani zajisti kvalitu vnitfniho prostiedi
z pohledu vymény vzduchu, ale i energetickou usporu.

Provoz vzduchotechniky bude regulovan dle pfisludnych norem. Vzduchotechnické jednotky budou
VvV nepfetrzitém provozu, kdy bude nastaven rezim pro hodiny pfi provozu Skoly a mimo provozni dobu objektu.

B.2.10.3 Vytapéni, ohfev TV:
Bude instalovano nové tepelné ¢erpadlo zemé&-voda o vykonu 44,6 kW pfi 0/35°C se zemnimi vrty napojenym
na podlahovy hydronicky systém vytapéni.

Vrty by budou provedeny podél severni fasady pfistavby. Instalace celoploSného salavého vytapéni je
nejvhodnéjSi variantou vzhledem k charakteristice prostoru s vysokymi stropy, diky niz lze zajistit
rovnomérnou distribuci tepla a bezpecnost provozu. Je navrzen mokry systém podlahového vytapéni v lité
podlaze.

V technické mistnosti bude umistén z&sobnik teplé vody o objemu 500 | s napojenim na tepelné Cerpadlo
zemeé-voda a FVS.
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V ramci modernizace stavajici budovy budou nové osazeny zavésné plynové kondenzacni kotle, které nahradi
stavajici stacionarni plynové kotle. Novy zdroj tepla bude tvofit kaskada tfi teplovodnich plynovych kotll o
celkovém topném vykonu 132,3 kW, kazdy o vykonu 44,1 kW pfi 80/60°C. Kondenzaéni plynové kotle budou
slouzit jako zdroj tepla pro statické vytapéni stavajici budovy, pro potifeby vzduchotechnickych jednotek nové
pfistavby a pro ohfev TV ve stavajicim zasobnikovym ohfivaci o objemu 995 I.

Plynové spotfebite (zavésné kotle) jsou v provedeni s uzavienou spalovaci komorou ,turbo®. Jedna se o tzv.
uzavreny spotiebi¢ (typu C), ktery neni spojen s prostorem, ve kterém se nachazi. Spalovaci vzduch bude
pfivadén z venkovniho prostoru PVC potrubim a spaliny budou odvadény zpét do venkovniho prostoru
hlinikovym potrubim kaskadového odkoufeni zausténym do stavajiciho vyvlozkovaného komina.

B.2.10.4 Akustika:

Navrzené skladby konstrukci zakladni $koly jsou v souladu s CSN 73 0532 Akustika - ochrana proti hluku v
budovach a posuzovani akustickych vlastnosti stavebnich vyrobkd a CSN 73 0527 Akustika - Projektovani v
oboru prostorové akustiky - Prostory pro kulturni ucely - Prostory ve Skolach - Prostory pro vefejné ucely.
Stropni konstrukce budou splhovat normativni pozadavky na kro¢ejovou neprizvuénost. VSechny konstrukce
jsou navrzeny a budou vybudovany tak, aby splfiovaly pozadavky na neprizvuénost stavebnich délicich prvkd,
a to pro stropy u¢eben Rw 53 dB, stény u¢eben Rw 47 dB a dverfe u¢eben 37 dB. Soucasti skladby podlah je
navrzena kroCejova izolace a dale ze spodniho lice stropni konstrukce bude provedena akusticka izolace
z mineralni vaty. ZavéSené podhledy jsou navrzeny z akustickych dérovanych sadrokartonovych desek s
¢ernou absorpéni tkaninou a mineralni izolaci tl. 20 mm z horniho lice desek.

Obvodovy plast objektu splfiuje pozadavky na zvukovou izolaci konstrukce vystavenou zdrojem hluku
s ekvivalentni hladinou akustického tlaku ve vzdalenosti 2 m do 50 dB. Splnéni pozadavk( na vnitfni a vnéjsi
chranény prostor je prokazano akustickou studii, zpracovanou v lednu 2022 RNDr. J. Matéjem.

B.2.10.5 Vnitfni kanalizace:

Vnitini kanalizace v pfistavbé a hygienickém zazemi modernizované budovy bude feSena jako oddilna
gravitaéni, systém | dle CSN 76 6760 a CSN EN 12056-2. Splaskova kanalizace bude napojena na stavajici
kanaliza¢ni pFipojku. Svislé odpadni potrubi bude vedeno svislymi instalaénimi $achtami a vyvedené 0,5 m
nad stfechu s ukon€enim ventilaéni hlavici. Na odpadnim potrubi jsou v 1.NP osazeny Cistici kusy, ke kterym
bude pfistup pomoci reviznich dvifek. Odpadni a pfipojovaci potrubi je navrzeno z odpadnich trub HT — systém
(PPs). Napojeni veskerych zafizovacich pfedmétd bude provedeno pres zapachové uzavérky. Lezaté potrubi
je navrzeno z trub a tvarovek KG — systém (PVC) pro ulozZeni potrubi v zemi.

Pfipojovaci potrubi vnitfni kanalizace v modernizovanych u€ebnach bude provedeno nové, s napojenim na
stavajici rozvody kanalizace. Odvod deStovych vod ze stfechy modernizované stavby zlstava puvodnimi
destovymi svody s napojenim na stavajici jednotnou kanalizaci. V misté kolize stavajiciho vedeni destové
kanalizace vné objektu s novou pfistavbou bude potrubi pfeloZzeno se zachovanim stavajiciho napojeni na
vefejnou jednotnou kanalizaci. Odvedeni deStovych vod z pfistaveb bude feSeno vnéjSimi dedtovymi odpady
rozméru 150150 mm. ZTI| navazuje na klempifsky vyrobek, ktery je soucasti stavebni &asti a je ukon€en nad
terénem. Déle pak navazuje na lapa¢ stfeSnich splavenin. Odvod destovych vod z nové navrhované pfistavby
jihozapadniho a severozapadniho kfidla ZS bude véetn& souvisejicich zpevnénych ploch sveden do nové
dvouplastové plastové akumulaéni nadrze pro obetonovani pod hladinu spodni vody o uzitném objemu 12,3
m3. Z akumulaéni nadrze bude destova voda ¢erpana na zavlahu zahrady Skoly. Na akumulaéni nadrz bude
dale napojeno retenc¢ni zafizeni z 15 vostinovych blokl s hydroizolaci pro akumulaci destové vody a fizené
vypousténi do destové kanalizace o rozmérech I/b/h = 12/3,6/0,52 m, s vySkou pInéni 0,43 m a dale pres
revizni Sachtu se Skrticim ventilem pro regulované vypousténi 0,5 I/s do destové kanalizace do noveé zfizované
destové kanalizace ve spravé obce Liplvka €. p. 146, 679 22 Lipuvka.

B.2.10.6 Vnitfni vodovod:

Stavajici objekt je napojen vodovodni pfipojkou DN 50 na vefejny fad pitné vody ve spravé provozovatele
Vodarenska akciova spole€nost, a.s. Pfipojka je zakon&ena vodomérnou sestavou s hlavnim uzavérem vody
za obvodovym zdivem v mistnosti . 0.07 Sprcha v suterénu. Tepla voda pro stavajici objekt a pro potfeby
nové kuchyné bude pfipravovana ve stavajicim nepfimo ohfivaném vyménikovém ohfivadi DZ Drazice OKC
1000 NTRR o objemu 995 | stojatého provedeni s objemem vyméniku 7,9 |, ktery bude napojen na
rekonstruovanou plynovou kotelnu. Ohfiva¢ je umistén v mistnosti suterénu &. 0.03 Strojovna. Z prostor
suterénu jsou dale vedeny vnitfni rozvody teplé a studené vody k jednotlivym zafizovacim pfedmétim Skoly.
Modernizované hygienické zazemi bude napojeno na nové rozvody provedené ve stavajici trase v drazkach
stavajiciho zdiva.

Nova pfistavba bude pfipojena na novou vodovodni pfipojka DN 50 z vodovodniho potrubi PE 100 SDR 11
63x5,8, ktera bude dovedena do m.¢. 154 Sklad. V mistnosti skladu bude za obvodovou sténou umistén HUV
a vodomérna sestava s fakturaénim vodomérem. Tepla voda pro potfeby pfistavby bude pfipravovana v
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nepfimotopném bivalentnim zasobniku o objemu 500 litrd. Zdrojem tepla pro ohfev TV bude primarné tepelné
¢erpadlo (zemé -voda) a jako bivalentni zdroj bude zvolena elektricka energie z FVS.

Pfed stoupackami studené pitné vody a teplé vody budou osazeny kulové kohouty s vypousténim. Na vétvich
cirkulace TV budou osazeny ru¢ni vyvazovaci ventily, které budou pfednastaveny na pozadovany vykon.
Nové potrubi studené pitné vody bude provedeno z plastového potrubi PP-RCT, tlakova fada S 4 (PN22) SDR
9. Nové potrubi teplé vody a cirkulace bude provedeno z plastového vicevrstvého potrubi PP-RCT+BF, tlakova
fada S 3,2 a S 4. Potrubi bude spojovano polyfuznim svafovanim.

Potrubi vodovodu, které budou vedeny pfes pozarné délici useky, budou opatfeny protipozarnim prostupem.

B.2.11 Ochrana objektu pfed negativnimi vlivy vnéjSiho prostredi

Bude zajisténa pfedevsim ochrana pfed pronikanim radonu z podlozi. Stavba umisténa na pozemku s vySS§im
nez nizkym radonovym indexem musi byt preventivné chranéna proti pronikani radonu z geologického podloZzi.
Reseny objekt je umistén na pozemku se stfednim radonovym indexem, pfi vystavbé tedy budou provedeny
opatreni proti pronikani radonu z podlozi. Spodni stavba pfistaveb bude izolovana vhodnou protiradonovou
izolaci s atestem a dale odvétranim zakladové desky. Zvlastni pozornost bude provadéci firma vénovat
plynotésnosti spoji a prostupl inzenyrskych siti. Modernizovana budova bude v misté nové provadéné
podkladni desky opatfena taktéz vhodnou protiradonovou izolaci s atestem a dale odvétranim zakladové
desky.

B.3 Pripojeni na technickou infrastrukturu

B.3.1 Napojovaci mista technické infrastruktury

a) Odvodnéni tzemi, odpadni vody

Kanalizace splaskova

Stavajici objekt je napojen pfipojkou DN 200 KA zakon¢enou Sachtou umisténou na pozemku investora na
stavajici stoku splaskové kanalizace provozovatele Vodarenska akciova spoleCnost, a.s. Stavajici pfipojka
bude po provedeni nového fadu splaskové kanalizace prodlouzena s napojenim na novy fad.

V ramci realizace pristavby s novou Skolni kuchyni bude nova kanalizace napojena na stavajici kanaliza¢ni
Sachtu a dale na stavajici pfipojku splaskové kanalizace. Kanalizace z vyvarovny bude doplnéna lapakem
tuku o objemu 2,2 m3 umisténym v exteriéru ve zpevnéné plose pro snadny pfistup udrzby.

Kanalizace destova:

Stavajici objekt je napojen na stavajici fad jednotné kanalizace provozovatele Vodarenska akciova spolecnost,
a.s.

Odvod destovych vod z modernizovaného objektu ZS bude zachovan stavajici.

Odvod destovych vod z nové navrhované piistavby jihozapadniho a severozapadniho kfidla ZS bude véetné
souvisejicich zpevnénych ploch sveden do nové dvouplastové plastové akumulaéni nadrze pro obetonovani
pod hladinu spodni vody o uzitném objemu 12,3 m3. Z akumulaéni nadrze bude destova voda Cerpana na
zavlahu zahrady Skoly. Na akumulaéni nadrz bude dale napojeno retencni zafizeni z 15 vostinovych blokd s
hydroizolaci pro akumulaci deStové vody a fizené vypousténi do dedtové kanalizace o rozmérech
I/b/h = 12/3,6/0,52 m, s vy8kou pInéni 0,43 m a dale pfes revizni Sachtu se Skrticim ventilem pro regulované
vypousténi 0,5 I/s do destové kanalizace do nové zfizované destové kanalizace ve spravé obce Lipuvka €. p.
146, 679 22 Liplvka.

b) Zasobovani vodou

Pripojka pitné vody:

Pozemek je napojen na vodovodni fad provozovatele Vodarenska akciova spolecnost, a.s. stavajici pfipojkou
PVC DN 50 zakon€enou vodomérnou sestavou s hlavnim uzavérem vody za obvodovym zdivem v mistnosti
€. 0.07 Sprcha v suterénu. Vodomérna sestava bude odstranéna.

Stavajici vodovodni pfipojka bude zkracena umisténim nové vodomérné Sachty na pozemku investora. Z této
Sachty bude napojen stavajici objekt Skoly stavajicim potrubim a nové napojen novou vnitfni areélovou
pfipojkou DN 50 pfistavba. Vodovodni pfipojka bude od napojeni na fad po vodomérnou Sachtu délku 16,72 m.

c) Zasobovani energiemi
Pripojka elektro:
Stavajici objekt je napojen na nadzemni elektrické vedeni nizkého napéti ve spravé EG.D, a.s. pfipojkou ve
vzduSném provedeni vedeni se zakoncenim v elektromérové skfini na fasadé objektu.
Vramci pristavby bude provedena nova pfipojka z vychodni vétve nadzemniho vedeni NN do
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elektromérového rozvadéce umisténého na severni fasadé pfistavby v Urovni 2.NP, kde bude dostupny pro
obsluhu a revizi.

Pfipojka plynu:
Stavajici objekt je napojen na hlavni fad DN 50 STL plynu ve spravé spole¢nosti GasNet, s.s. pfipojkou z
ocelového potrubi DN 32 z jihovychodni hranice pozemku p.¢. 822 v k.U. Liplvka s umisténim HUP na fasadé.

Elektronické komunikace:
Stavajici objekt je pfipojen na telekomunikaéni sit' spole€nosti Cetin a.s. s umisténim telekomunikaéniho
rozvadéce na jizni fasadé stavajiciho objektu Skoly.

B.3.2 Pripojovaci rozméry, vykonové kapacity a délky

a) Odvodnéni izemi, odpadni vody
Kanalizace splaskova:
Likvidace stavajicich odpadnich vod Skoly je feSena lezatou kanalizaci v podlaze 1.NP s napojenim na
vychodni a zapadni vétve splaskové kanalizace vedené podél objektu a napojenim na kanaliza¢ni Sachtu v
blizkosti hlavniho vstupu do objektu ZS a dale kanalizaéni pfipojkou na stoku vefejné jednotné kanalizace ve
spravé Vodarenské akciové spolecnosti, a.s. vedeného paralelné s jizni hranici pozemku. Stavajici pfipojka
bude po provedeni nového fadu splaskové kanalizace prodlouzena s napojenim na novy fad.
V misté kolize s novou pfistavbou bude zapadni vétev prelozena se zachovanim stavajiciho napojeni na
kanalizaéni pfipojku.

Kanalizace destova:

Stfechy stavajiciho objektu jsou odvodnény vychodni a zapadni vétvi deStové kanalizace s napojenim na
kanalizaéni $achtu v blizkosti hlavniho vstupu do objektu ZS a dale kanaliza&ni pfipojkou na fad vefejné
jednotné kanalizace ve spravé Vodarenské akciové spoleCnosti, a.s. vedeného paralelné s jizni hranici
pozemku.

V misté kolize s novou pfistavbou bude zapadni vétev pfelozena se zachovanim stavajiciho napojeni na
kanalizaéni pfipojku.

Odvod destovych vod z nové navrhované pristavby jihozapadniho a severozapadniho k¥idla ZS bude véetné
souvisejicich zpevnénych ploch sveden do nové dvouplastové plastové akumulaéni nadrze pro obetonovani
pod hladinu spodni vody o uzitném objemu 12,3 m3. Z akumulaéni nadrze bude destova voda Cerpana na
zavlahu zahrady $koly. Na akumulaéni nadrz bude dale napojeno retenc¢ni zafizeni z 15 vostinovych blokl s
hydroizolaci pro akumulaci deStové vody a fizené vypousténi do dedtové kanalizace o rozmérech
I/b/h = 12/3,6/0,52 m, s vyskou pInéni 0,43 m a dale pfes revizni Sachtu se Skrticim ventilem pro regulované
vypousténi 0,5 I/s do deStové kanalizace do nové zfizované destové kanalizace ve spraveé obce Liplvka €. p.
146, 679 22 Liplvka.

b) Zasobovani vodou

PrFipojka pitné vody:

Pozemek je napojen na vodovodni fad provozovatele Vodarenska akciova spole€nost, a.s. stavajici pfipojkou
PVC DN 50 zakon&enou vodomérnou sestavou s hlavnim uzavérem vody za obvodovym zdivem v mistnosti
€. 0.07 Sprcha v suterénu. Vodomérna sestava bude odstranéna.

Stavajici vodovodni pfipojka bude zkracena umisténim nové vodomérné Sachty na pozemku investora. Z této
Sachty bude napojen stavajici objekt Skoly stavajicim potrubim a nové napojen novou vnitfni areélovou
pfipojkou DN 50 pfistavba. Vodovodni pfipojka bude od napojeni na fad po vodomeérnou Sachtu délku 16,72 m.

C) Zasobovani energiemi
Pripojka elektro:
Stavajici objekt je napojen na nadzemni elektrické vedeni nizkého napéti ve spravé EG.D, a.s. pfipojkou ve
vzduSném provedeni vedeni se zakoncenim v elektromérové skfini na fasadé objektu.
V ramci pfistavby bude provedena nova pfipojka v zemnim kabelovém provedeni dl. 57,8 m z vychodni vétve
nadzemniho vedeni NN do elektromérového rozvadéfe umisténého na severni fasadé pristavby v drovni
2.NP, kde bude dostupny pro obsluhu a revizi.

Pripojka plynu:

Stavajici objekt je napojen pfipojkou z ocelového potrubi DN 32 na hlavni fad DN 50 STL plynu ve spravé
spolecnosti GasNet, s.s. pfipojkou z jihovychodni hranice pozemku p.¢. 822 v k.u. Liplvka s umisténim HUP
na fasadé. Nové plynové spotfebiCe pfistavby budou napojeny na stavajici vnitfni rozvody plynu.
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Elektronické komunikace:

Stavajici objekt je pfipojen na telekomunikaéni sit spoleCnosti Cetin a.s. s umisténim telekomunikaéniho
rozvadéce na jizni fasadé stavajiciho objektu Skoly. Vnitfni rozvody budou nové a feSeny podomitkovym
vedenim jak ve stavajicim objektu, tak i v nové pfistavbé.

B.4 Dopravni feseni

B.4.1 Popis dopravniho feSeni

Dopravni feSeni Uzemi nebude novou pfistavbou dotceno. PFichod do objektu bude zachovan hlavnim vstupem
zjihu, v jehoZz predprostoru je obsluzna jednosmérna komunikace pro nastup a vystup. Hlavni vstup je
pristupny osobam se snizenou schopnosti pohybu pomoci stavajici bezbariérové rampy.

Pro zasobovani a pfistup verejnosti do télocvicny je zabezpecen vedlejSim vstupem z vychodni strany pozemku.

B.4.2 Napojeni Uzemi na stavajici dopravni infrastrukturu

Uzemi Skoly je dopravné napojeno na verejnou mistni komunikaci na p.C. 550/1 ve vlastnictvi obce Lipdvka,
¢.p. 146, 679 22 Liptvka podél jizni hranice pozemku. Vedlejsi vstup zabezpecCujici pfijezd k severni Casti
objektu zakladni skoly a télocvicné je z mistni komunikace na p.¢. 820/6 ve vlastnictvi obce Liplvka, C.p. 146,
679 22 Liplivka vedouci paralelné s vychodni hranici feSeného Gzemi. Hlavni vstup je pfistupny osobam se
snizenou schopnosti pohybu pomoci stavajici bezbariérové rampy. Uprava vefejného prostoru pred vstupem
do objektu Skoly je feSeno v projektu ,Pfedprostory ZS Liplivka" 09/2019 zpracované projekéni kancelafi Ing.
arch. Roberta Sevcika. V rdmci akce budou upraveny zpevnéné plochy pro pristup a prijezd a parkovaci stani
vCetné parkovaciho stani pro osoby s omezenou schopnosti pohybu a orientace. Pro stavbu bylo dne 13.9.2021
vydano stavebni povoleni pod ¢.j. SU SH SR 25/2021-MBK 44309/2021 Bi. Predpoklddané provedeni téchto
Uprav je 30.9.2021.

B.4.3 Doprava v klidu

Projektova dokumentace ,Predprostory ZS Liplvka" uvazuje s umisténim 16 parkovacich stani a 1 stani pro
osoby se snizenou schopnosti pohybu na pozemcich v arealu zakladni Skoly, v tésné blizkosti bezbariérové
rampy pfi hlavnim vstupu do objektu, a to na parcelach ¢. 826 a 822.

Navrh odstavnych stani je v souladu s CSN 73 6110 Projektovani mistnich komunikaci.

Ugelova Jednotka Poget U.J. Poget ugel. jednotek na 1 stani Pozadovano

Stavajici - dité 250 5 Stavajici FeSeni parkovani v ramci obce
Nové - dité 60 5 12

Zakladni po&et navySeni odstavnych stani Po 12

N =00 x ka + Po % kax kp
N=12x10+0x%x1,0x1,0=12

Oo Pocet odstavnych stani

Po Pocet parkovacich stani

Ka Soucinitel vlivu stupné automobilizace daného Uuzemi

Kp Soucinitel redukce poctu stani dle stupné urovné dostupnosti

K pfistavbé zakladni Skoly je navrzeno dopInéni celkem 12 novych parkovacich stani.

V souladu s vyhlaSkou €. 398/2009 Sb. o obecnych technickych pozadavcich zabezpedujicich bezbariérové
uzivani staveb bude jedno z parkovacich stani vyhrazeno pro vozidla pfepravujici osoby téZce pohybové
postizené.

Vyhrazena kolma stani jsou oznaena vodorovnym dopravnim zna¢enim V10e doplnéné svislym dopravnim
znacenim IP12 s dodatkovou tabulkou E13 a E8e v souladu s vyhlaSkou 30/2001 Sb.
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Min. 1 vyhrazené stani pro vozidlo pfepravujici osobu tézce postizenou, nebo osobu se snizenou schopnosti
pohybu je umisténo na pozemku investora na p.¢. 826 pred hlavnim vstupem objektu. Je feSeno na komunikaci
jako podélné s vystupni plochou o Sifce 1500 mm umisténou na chodniku o rozmérech. Celkové rozméry
vyhrazeného stani jsou 7000x3500 mm. Podél chodniku je umistén varovny pas o Sifce 400 mm. Je znaCeno
vodorovné dopravnim zna€enim V10f doplnéné svislym dopravnim znacenim IP 12 s dodatkovou tabulkou
E13 v souladu s vyhlaskou 30/2001 Sb.

Nové navrhovana parkovaci stani pro zaméstnance a obsluhu zakladni Skoly budou umisténa na p.¢. 823
Vv navaznosti na stavajici obsluznou komunikaci vedouci podél severni fasady v arealu zakladni skoly v poctu
12 stani v€etné 1 stani pro vozidlo pfepravujici osobu tézce postizenou, nebo osobu se snizenou schopnosti
pohybu . Ke snizeni zastavéni pozemku zpevnénymi plochami budou parkovaci stani provedena pomoci
zatraviiovacich betonovych dlazdic umoznujicich zasakovani destovych vod, bezbariérové feSené parkovaci
stani bude vydlazdéno betonovou dlazbou s piskovymi sparami.

B.4.4 P€Si a cyklistické stezky

Podél jizni strany uzemi zakladni Skoly vede cyklostezka. V navaznosti na cyklostezku bude vytvofena
kapacita pro parkovani kol. 5

P&si napojeni objektu bude zachovéano stavajici dle projektu ,Pfedprostory ZS LipGvka" 09/2019 zpracované
projekéni kancelaii Ing. arch. Roberta Sevcika, kde je feSeno napojeni vstupu a bezbariérové rampy na
chodniky v predprostoru skoly a dale na pési komunikace v rdmci obce.

B.5 Reseni vegetace a souvisejicich terénnich tprav

a) Terénni Upravy

Vzhledem k vySkovému rozdilu pozemku v misté planované pristavby dojde v bezprostiedni blizkosti
severozapadniho kfidla k terénnim Gpravam. Terén bude podél zapadni a jizni fasady severozapadni pristavby
bude snizen o cca 1,5 m oproti stavajicimu stavu. Pozvolna bude navazano na vyskovou Uroven stavajiciho
reliéfu podél hranice se sousednim pozemkem. Naopak podél severni fasady severozapadni pristavby bude
terén provedenim nové zpevnéné plochy navysSen z ddvodu poZadavku provozu na pfimou navaznost na
uroven Cisté podlahy 2.NP.

V 1. NP vznikd mezi stavajicim objektem a novou spojovaci chodbou nezastfesené atrium pro odpocinek a
pripadné i venkovni vyuku. Tento prostor je koncipovan jako Cisty s palubovou podlahou na rostu doplnény
vysadbou dfevin mensiho vzrlstu.

Podél pristupové komunikace v severni ¢asti pozemku bude upraven terén pro umisténi 12 parkovacich stani
a obratisté odtézenim ¢asti svahovitého terénu a vybudovanim zarubnich stén podél zpevnéné plochy.

b) Pouzité vegetacni prvky

Stfecha jihozapadni asti pristavby, tedy spojovaciho krcku mezi stavajicim objektem SO 01 a severozapadni
Casti pristavby je navrzena jako zelend extenzivni. Rostliny budou voleny jako suchomilné, sukulenty
s minimalni potfebou Udrzby. V prostoru vznikajiciho atria mezi stavajicim objektem Skoly a jihozapadni
pristavbou bude umisténa vysadba dievin kompaktniho a malého vzrlstu. Plochy pozemku dotéené stavbou
budou opatfeny travnim vysevem a trvalkovymi zahony. Jiné prvky se neuvaZzuii.

c) Biotechnicka opatreni

Stavba je navrzena s vystavbou zelené stfechy nad pristavbou Saten a spojovaci chodbou vedouci
k severozapadni pristavbé slouzici k retenci vody, ale i jako esteticky prvek s pfiznivym psychologickym
dopadem. Skladba bude navrzena pro extenzivni vysadbu.

B.6 Popis vlivli stavby na Zivotni prostredi a jeho ochrana

a) vliv na zivotni prostfedi - ovzdusi, hluk, voda, odpady a pdda
Pfi bé&Zném provozu objektu se pfedpoklada, Ze nedojde k negativnhimu ovlivnéni Zivotniho prostfedi. Tuhé
domovni odpady jsou likvidovany v popelnici s pravidelnym odvozem.

Ochrana ovzdusi
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Zdrojem tepla pro vytapéni bude tepelné Cerpadlo zemé - voda bez produkce spalin, se zemnimi vrty podél
severni fasady stavajiciho objektu a nové pristavby.

Ve stavajicim objektu bude provedena rekonstrukce plynové kotelny a veSkerého zafizeni véetné zdrojl tepla
a ohfevu teplé vody. Nové budou instalovany tfi zavésné kondenzacni kotle o celkovém topném vykonu
132,3 kW, kazdy o vykonu 44,1 kW pfi 80/60°C.

Navrzené zdroje tepla splfiuji ve smyslu Nafizeni vlady 352/2002 Sb. vyhlasky €. 356/2002 Sb. stanovené
emisni limity a dal$i podminky provozovani spalovacich stacionarnich zdroju znecistovani ovzdusi.

Ochrana proti hluku 5 5
Dle zak.€.258/2000 Sb., vyhl.268/2009 Sb., NV 148/2006 Sb., CSN 73 0532/2009, CSN 27 4210 Provoz
zakladni 8koly neni zdrojem nadmérného hluku.

EVIDOVANE ZDROJE HLUKU VE VNEJSIM PROSTORU
- podél severni fasady objektu vznikne nakladaci prostor pro zazemi kuchyné
- venkovni jednotky vzduchotechnicky a chlazeni

VZT zafizeni €. 1 (8atny) — ak. vykon sani/ vyfuk 60 dB, plast jednotky 69 dB

VZT zafizeni €. 4 (kuchyn) — ak. vykon sani/ vyfuk 60 dB, plast jednotky 72 dB

VZT zafizeni €. 5 (jidelna) — ak. vykon sani/ vyfuk 60 dB, plast jednotky 65 dB

VZT zafizeni €. 6 (u€ebny 3.NP pfistavby) — ak. vykon sani/ vyfuk 60 dB, plast jednotky 65 dB
VZT zafizeni €. 8 (u€ebny 3.NP stav. budovy) — ak. vykon sani/ vyfuk 60 dB, plast jednotky 66 dB
CHL zafizeni €. 4a (kuchyn) — ak. vykon 80 dB

Vétrani vS8ech prostor nové navrzeného severozapadniho kiidla bude zabezpeleno vzduchotechnickymi
jednotkami s rekuperaci vzduchu. Hlu€nost ve venkovnim prostiedi nepfevySi nejvysSi pfipustné hladiny
hluku.

Nafizeni vlady €.272/2011 Sb. stanovuje hygienicky limit ekvivalentni hladiny akustického tlaku z provozu
stacionarnich zdroji hluku pro chranény venkovni prostor ostatnich staveb (t.j. staveb mimo chranéné
venkovni prostory nemocnic a lazni) na:

LAeq,8hodin = 50 dB v denni dobé od 6.00 do 22.00 hodin.

V pfipadé, Ze zvuk obsahuje todnové slozky, pfi¢ita se deldi korekce -5dB. Ekvivalentni hladina akustického

EVIDOVANE ZDROJE HLUKU VE VNITRNIM PROSTORU
- VZT zafizeni, vytah

VZT zafizeni €. 2 (u€ebny 1.NP) — ak. vykon sani/ vyfuk 60 dB, plast jednotky 64 dB
VZT zafizeni €. 3 (hygienické zazemi 1.NP) — ak. vykon sani/ vyfuk 60 dB, plast jednotky 57 dB
VZT zafizeni €. 7 (hygienické zazemi 3.NP) — ak. vykon sani/ vyfuk 60 dB, plast jednotky 60 dB

Nafizeni vlady €.272/2011 Sb. stanovuje hygienicky limit ekvivalentni hladiny akustického tlaku pro hluk
stacionarniho zdroje hluku pronikajiciho do chrdnéné pobytové mistnosti Skol, jesli a staveb pro pfedskolni a
Skolni vychovu a vzdélavani

- ze zdroje uvnitf budovy na: LAmax = 45 dB po dobu pouZivani

- ze zdroje mimo budovu na: LAeq,T = 45 dB, kde T = doba pouzivani.

V pfipadé, Ze zvuk obsahuje ténové slozky, pfi¢ita se delSi korekce -5dB.

Ochrana spodnich vod a puldy

PFi realizaci stavby

Dodavatel musi zajistit kontrolu prace a udrzby stavebnich mechanizm( na stavenisti s tim, ze pokud dojde k
uniku ropnych latek do zeminy nutno tuto kontaminovanou zeminu ihned vytézit a ulozit do kontejneru nebo
vyvézt na prisluSnou skladku tohoto odpadu.

Pti provozu stavby
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Pri provozu dokoncené stavby budou vznikat odpadni splaskové vody. Tyto budou napojeny na splaskovou
kanalizaci a odvedeny do verejné gravitacni kanalizace ve spravé Vodohospodarské akciové spolecnosti, a.s.
Odvod destovych vod z nové navrhované piistavby jihozapadniho a severozapadniho kfidla ZS bude véetné
souvisejicich zpevnénych ploch sveden do nové dvouplastové plastové akumulaéni nadrze pro obetonovani
pod hladinu spodni vody o uzitném objemu 12,3 m3. Z akumulaéni nadrze bude destova voda Cerpana na
zavlahu zahrady Skoly. Na akumulaéni nadrz bude dale napojeno retenéni zafizeni z 15 vostinovych blokud s
hydroizolaci pro akumulaci deStové vody a fizené vypousténi do destové kanalizace o rozmérech
I/b/h = 12/3,6/0,52 m, s vySkou pInéni 0,43 m a dale pfes revizni Sachtu se Skrticim ventilem pro regulované
vypousténi 0,5 I/s do destové kanalizace do nové zfizované destové kanalizace ve spraveé obce Liplvka ¢&. p.
146, 679 22 Lipuvka.

Odpadové hospodaristvi

Pavodce odpadl (stavebni dodavatelska firma) je povinna jednat podle zakona ¢. 541/2020 Sh. O odpadech.
Odpad vznikajici pfi stavebni ¢innosti musi byt plivodcem zafazen podle § 6 a dale musi byt postupovano
zejména podle § 13 a § 15 zakona &. 541/2020 Sb. Zakon o odpadech.

Plvodce odpadu zafadi odpad podle vyhlasky €. 8/2021 Sb. Odpady musi byt shromazdovany oddélené podle
§ 5 vyhlasky 383/2001 Sb. a likvidovany odpovidajicim zplsobem. Za likvidaci je zodpovédny zhotovitel dila
(dodavatel stavebnich praci) — puvodce odpadl. Naklady na zneSkodnéni odpadd hradi zhotovitel stavby.
Pfitom musi byt postupovano podle § 103, § 104, § 106, § 107 a § 108 zakona ¢&. 541/2020 Sb. Béhem
stavebnich praci nevzniknou zadné nebezpecné odpady (N).

Specifikace a zatfidéni odpadl ze stavebni ¢innosti

Kéd Kategorie Nazev Vyuziti Odstranéni
Vyhl. 8/2021 Sb. zéakon €. 541/2020 Sb.
150101 @) Papirové a lepenkové obaly R5 D1
150102 @) Plastové obaly R5 D1
150103 @) Dfevéné obaly R5 D1
15 01 06 @) Smésné obaly R5 D1
170101 O Beton R5 D1
17 01 02 O Cihly R5 D1
170201 O Drevo R1 D10
17 03 02 @) Asfaltové izolaéni odpady R5 D1
17 04 05 o) Zelezo a ocel R5 D1
17 06 04 0o Ostatni izolaéni material - D1
17 09 04 0o Smésny stavebni a demoli¢ni odpad  R5 D1
17 05 04 0o Zemina a kameni neuvedené pod €. 17 05 03
17 05 06 0o Vytézena hlusina neuvedena pod ¢. 17 05 05

Plavodce odpadl je povinen uvedeny seznam odpadu upravovat podle konkrétnich pouzitych materiall a
technologickych postupu.

Vyuziti a odstranéni nebezpecnych odpadui (N) musi byt provedeno odbornou opravnénou organizaci podle
§13, §15, §16, §17 zakona &. 541/2020 zakon o odpadech.

Smésny komunalni odpad — samostatné kontejnery umisténé na zpevnéné plose pro kontejnery. Domovni -
komunalni odpad bude shromazdovan v uzavienych kontejnerech a vyvazen 1 x tydné pfislusnou organizaci
na fizenou skladku.

b) vliv na ptirodu a krajinu - ochrana drevin, ochrana pamatnych stromd, ochrana rostlin a Zivocich{, zachovani
ekologickych funkci a vazeb v krajiné apod.,

Provoz objektu nebude mit vliv na okolni pfirodu a krajinu. V blizkosti stavby se nevyskytuji statem chranéné
dfeviny, rostliny, Zivolichové, ani uzemi evidované v Ustfednim seznamu ochrany pfirody soustfedujici
zfizovaci a odbornou dokumentaci zvlasté chranénych uzemi, pamatnych stromu, smluvné chranénych uzemi
a lokalit soustavy NATURA 2000, tj. evropsky vyznamnych lokalit a ptadich oblasti dle zakona 114/1992 Sb.,
o ochrané pfirody a krajiny, v platném znéni. Ochrana pfirody a krajiny ve smyslu zak. ¢. 114/92 Sbh. nebude
dotéena.
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Zabor ZPF - stavbou dojde k trvalému zaboru zemédélského pudniho fondu (ZPF).
Lesni pozemky nejsou navrzenou stavbou dotéeny.

Nezastavéné plochy budou zatravnény.

Navrhovana stavba se nenachazi v prostoru vodnich zdroja a Ié¢ebnych pramend.

¢) Vliv stavby na soustavu chranénych uzemi Natura 2000
Nevztahuje se. Stavba se nenachazi v CHKO.

d) ZplUsob zohlednéni podminek zavazného stanoviska posouzeni vlivu zaméru na Zivotni prostredi, je-li

podkladem
Nevztahuje se.

e) V pfipadé zamérl spadajicich do rezimu zakona o integrované prevenci zakladni parametry zpUsobu
naplnéni zavéru o nejlepSich dostupnych technikach nebo integrované povoleni, bylo-li vydano
Nevztahuje se.

a) Navrhované ochranna a bezpec€nostni pasma
Nevztahuje se.

B.7 Ochrana obyvatelstva

Pfi dodrzeni vSech podminek stanovenych pro realizaci stavby ze strany investora a dodavatele nebude mit
vystavba negativni vliv na zdravi obyvatelstva s vyjimkou nepatrného navySeni hluku a znecisténi ovzdusi,
zpusobeného stavebnimi pracemi.

B.8 Zasady organizace vystavby

Staveni$té se nachazi ve stfedni asti obce na p.¢. 821, 822, 823 a 825. Uzemi je v z6né uréené k vystavbé
staveb vefejné vybavenosti.

Charakter stavby nevyzaduje rozsahlejsi pfipravu stavenisté. Stavba bude probihat na parcelach ve vlastnictvi
investora. Pfistup na stavenisté je zaji$tén po stavajici komunikaci v severni ¢asti pozemku, pojezd stavebni
mechanizace a skladovani materialu je uvazovan na parcelach ¢€. 823 a 825.

Stavenisté bude oznaceno vystraznymi tabulkami, zakazujicimi vstup nepovolanych osob.

Stavebni firma pfizplsobi svoji ¢innost tak, aby v co nejmensi mife ohrozovala hlukem a prachem okoli.
Stavebni prace budou provadény od 7.00 hodin do 17.00 hodin. Stavenisté bude fadné zabezpecéeno proti
vhiknuti nepovolanych osob, zejména u vjezdu na stavenisté opatieno vystraZznymi tabulkami se zakazem
vstupu nepovolanym osobam. Zhotovitel zvefejni na viditelném pfistupném misté na stavenisti dulezita
telefonni Cisla a doplni dalSimi podrobnostmi ve smyslu platnych predpisU, vyhlasek a stavebniho povoleni.

Hasi¢ska zachranna sluzba 150
Prvni pomoc 155

Policie CR 158

Méstska policie 156

Poruchy plynu 159

Generélni dodavatel je povinen provadét stavbu v souladu s platnymi pfedpisy BOZP a dalSimi pravnimi
pfedpisy.

a) Potfeby a spotfeby rozhodujicich médii a hmot, jejich zajisténi
Stavajici objekt je napojen pripojkami vody a elektfiny, je tedy zajisténa dodavka vody a elektfiny v pfedstihu
pred zahajenim vlastni stavby. Stavba bude vyuzivat tato stavajici napojeni.

b) Odvodnéni stavenisté
Charakter vystavby nevyzaduje odvodnéni stavenisté. Vlivem stavby nedojde ke zméné stavajiciho odvodnéni
ploch. Vzhledem k dosazeni spodni vody béhem provedeni prizkumu pozemku v rozsahu 1 — 2 m, je v ramci
vykopovych praci navrZzeno opatfeni pro sniZeni hladiny podzemni vody bé&hem praci pfi zhotovovani
zakladovych konstrukci. BEhem vykopovych praci bude podzemni voda vykopu od&erpavana.
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c) Napojeni stavenisté na dopravni a technickou infrastrukturu
Pfistup na stavenisté bude zabezpecen ze stavajici mistni zpevnéné pristupové komunikace na parcele p. C.
550/1 a 820/6 v k.u. Lipuvka ve vlastnictvi Obce Lipuvka, ¢.p. 146, 679 22 Lipuvka. Misto napojeni na
technickou infrastrukturu bude identifikovano investorem v ramci pfedani stavenisté.

d) Vliv provadéni stavby na okolni stavby a pozemky
Po dobu stavebnich praci dojde k pfechodnému zhorSeni Zivotniho prostfedi v blizkosti stavby. ZhorSeni bude
zpUsobeno hlukem a prasnosti pfi provadéni stavebnich praci. Investor ¢i dodavatel musi zajistit pravidelné
Cisténi vozovky u vyjezdu ze stavenisté a v dobé od 22.00 do 6.00 hodin musi byt dodrzovan no¢ni klid.
Veskeré hluéné a prasné stavebni prace, které by mohly narusit stavajici provoz Skoly budou provadény mimo
vyuku.

e) Ochrana okoli stavenisté a pozadavky na souvisejici asanace, demolice a kaceni dfevin
Pfed zahajenim stavebnich praci zhotovitel stavby zajisti vytyCeni vSech siti v misté stavenisté. Realizace
stavebnich uprav objektu se neobejde bez nutnosti provadét stavebni prace v ochrannych pasmech
inzenyrskych siti a stromu.
V pfipadé, ze dojde k obnazeni stavajicich inzenyrskych siti, je nutné tyto sité vyveésit, nebo jinak zajistit proti
poskozeni pracovniky stavby, jinou osobou, nebo pusobenim vnéjsich vlivl. Kfizeni a vzdalenosti jednotlivych
siti technického vybaveni v soub&hu budou Feseny dle CSN 73 6005.
Pred zahajenim praci bude ovéfena hloubka zakladu pfistfeskl misténych na hranici pozemku.

f) Maximalni do¢asné a trvalé zabory stavenisté
Skladkova plocha pro material a burikovi$té je navrzena cca v ¥4 plochy pozemku. Kaceni dfevin v misté nové
umistované stavby bylo vyhodnoceno organem ochrany pfirody, tedy Méstskym Gfadem Blansko, Odborem
zivotni prostredi, ktery vyda Souhlas s kacenim dfevin mimo les, €.j. ----.

g) Pozadavky na bezbariérové obchozi trasy
V pribéhu stavby nebude vzhledem k rozvrzenému fazovani vystavby ovlivnén bezbariérovy pfistup do
budovy, pési komunikace v okoli stavby nebudou dotéeny.

h) Maximalni produkované mnozstvi a druhy odpad( a emisi pfi vystavbé, jejich likvidace
Plavodce odpadu (stavebni dodavatelska firma) je povinna jednat podle zakona €. 185/2001 Sb. O odpadech.
Odpad vznikajici pfi stavebni ¢innosti musi byt plivodcem zafazen podle § 5 a § 6 a dale musi byt postupovano
zejména podle § 12 a § 16 zakona ¢&. 185/2001 Sb.

Pdvodce odpadu zafadi odpad podle vyhlasky €. 381/2001 Sb. Odpady musi byt shromazdovany oddélené
podle § 5 vyhlasky 383/2001 Sb. a likvidovany odpovidajicim zpisobem. Za likvidaci je zodpovédny zhotovitel
dila (dodavatel stavebnich praci) — plvodce odpadui. Naklady na zneskodnéni odpadu hradi zhotovitel stavby.
Pfitom musi byt postupovano podle § 45 a § 46 zakona &. 185/2001 Sb.

Specifikace a zatfidéni odpadl ze stavebni Cinnosti

Kéd  Kategorie Nazev Vyuziti Odstranéni Obj.

Vyhl. zakon €. m3/t

8/2021 Sb. 541/2020 Sb.

150101 O Papirové a lepenkové obaly R5 D1 5m3/4,9t
150102 O Plastové obaly R5 D1 5 m3/0,7 t
1501 03 O Drevéné obaly R5 D1 4m3/2t
150106 O Smésné obaly R5 D1 4m3/2t
170101 O Beton R5 D1 2m¥4t
170102 O Cihly R5 D1 4m3/7,6t
170201 O Drevo R1 D10 2m¥1,2t
170202 O Sklo R5 D1 0,5 m%1,25t
170302 O Asfaltové izolagni odpady R5 D1 2m¥2,8t
170405 O Zelezo a ocel R5 D1 2m¥15,7 t
170504 O Zemina a kameni neuvedené pod €. 17 05 03 2060 m3/3502 t
170506 O VytéZena hlusina neuvedena pod €. 17 05 05 500 m3¥/ 850 t
1706 04 O Ostatni izolaéni material D1 2m3/0,1t
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170904 O Smésny stavebni a demoli¢ni odpad R5 D1 80 m3/152 t

Plavodce odpadl je povinen uvedeny seznam odpadU upravovat podle konkrétnich pouzitych materialt a
technologickych postupud. V ramci stavebnich praci nevzniknou zadné nebezpeéné odpady kategorie N,
v pfipadé, pokud by doSlo béhem praci k neCekanému vyskytu nebezpeénych odpadl jejich vyuziti a
odstranéni musi byt provedeno odbornou opravnénou organizaci podle §12, §14, § 17 zakona €. 185/2001.

V ramci stavebnich praci se nepfedpoklada s vyskytem azbestu. V pfipadé, Ze se vyskytne material
s obsahem azbestu bude s nim nakladano jako s nebezpeCnym odpadem dle zakona &. 258/2000 Sb. o
ochrané vefejného zdravi a NV ¢. 361/2007 Sb., kterym se stanovi podminky ochrany zdravi zaméstnanc( pfi
praci. Pfi sanacich azbestu se dale postupuje na zakladé technologického postupu uvedeného v hlaseni praci
s azbestem podle vyhlasky MZd ¢. 432/2003 Sb., kterou se stanovi podminky zafazovani praci do jednotlivych
kategorii.
i) Bilance zemnich praci

Pred zapocetim stavebnich praci bude z pozemku odstranéna humozni vrstva a ornice v plose cca 2364 m?
v mocnosti 0,2 m a objemu 473 m?3 v ploSe budouci stavby a zafizeni stavenisté. Mocnost humdzni vrstvy byl
stanoven na zakladé pedologického prizkumu. Na pozemku investora p. €. 825 v k.U. Lipavka bude béhem
vystavby ulozeno 120 m?3, zbyla ¢ast bude ulozena na skladce zeminy a v objemu cca 190 m? bude po
dokonéeni zpét rozprostfena k sadovym uUpravam v okoli stavby. Vzhledem ke svazitosti pozemku bude
v ramci vystavby odtéZeno dalSich cca 2760 m® zeminy. VytéZena zemina bude &asteéné, cca v objemu
200 m3, pouzita pro terénni Upravy v okoli objektu, pfebyteéna zemina, cca v objemu 2560 m? bude odvezena
na skladku zeminy v nejbliz§im okoli — napf. na skladku zeminy v ramci piskovny v Dolni Lhoté u Blanska
vzdalené cca 17 km.

i) Ochrana zivotniho prostfedi pfi vystavbé
Provadénim stavebnich uprav nebude ohrozeno zZivotni prostiedi, na stavenisti nebudou provadény zadné
prace, které by svym charakterem ohrozovaly zivotni prostfedi.

k) Zasady bezpec&nosti a ochrany zdravi pfi praci
Za bezpecnost prace a technickych zafizeni pfi vystavbé zodpovida dodavatel stavby. Dodavatel stavebnich
praci je zejména povinen:
- vést evidenci pracovnikl od jejich nastupu do prace az po opusténi pracovisté
- vybavit v8echny osoby vstupujici na stavenisté osobnimi ochrannymi pracovnimi prostfedky
- v ramci dodavatelské dokumentace vytvofit podminky k zajiSténi bezpecnosti prace
- soucasti dodavatelské dokumentace musi byt technologicky nebo pracovni postup, pracovnici musi byt
prokazatelné seznameni s dodavatelskou dokumentaci v rozsahu, ktery se jich tyka
- zajistit zpUsobilost svych pracovnikl a jejich vybaveni
- pii pfebirani stavenisté (pracovisté) je hlavni dodavatel stavby povinen prokazatelné seznamit ostatni
dodavatele s pozadavky bezpecnosti prace obsazenymi v projektu stavby a v dodavatelské dokumentaci
- vzajemné vztahy, zavazky a povinnosti v oblasti BOZP musi byt mezi u€astniky vystavby dohodnuty pfedem
a musi byt obsazeny v zapise o pfedani stavenisté, pokud nejsou soucasti hospodarské smlouvy
Prace musi provadét pouze kvalifikovani pracovnici pod stalym dozorem odpovédného pracovnika. Pracovisté
je nutno vybavit vS§emi pomocnymi konstrukcemi, materidlem a pomuckami uréenymi v technologickém
postupu. Pfed zahajenim praci je nutno vSechny pracovniky prokazatelné seznamit s technologickym
postupem.

Bezpelnost prace musi byt zajidt€na v souladu vyhlasky 324/1990 Sb., 309/2006 Sb., n.v. 591/2006 Sb. ve
znéni pozdéjSich predpisu, za bezpecnost prace na stavbé a ochranu pracovnikl odpovida v plném rozsahu
dodavatel stavby.

V pfipadé vyskytu nékterych skute&nosti rozhodujicich dle § 15 zakona 309/2006 Sb. nebo nafizeni viady
591/2006 Sb. béhem stavby nebo pfi provedeni zmény jez by splhovala podminky vySe uvedeného zakona a
nafizeni vlady je nutné zpracovat plan BOZP (povinnost investora stavby)

) Upravy pro bezbariérové uzivani vystavbou dotéenych staveb
Nevztahuije se.

m) Zéasady pro dopravni inZenyrska opatfeni
Nevztahuje se.
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n) Stanoveni specialnich podminek pro provadéni stavby, provadéni stavby za provozu, opatfeni proti
ucinkam vnéjsiho prostredi pfi vystavbé
Nevztahuije se.

0) Postup vystavby, rozhodujici dil¢i terminy
Celkova doba vystavby se predpoklada cca 36 mésicli s ohledem na technologické prestavky

B.9 Celkové vodohospodarské reSeni

Stavajici objekt je napojen na stavajici fad jednotné kanalizace provozovatele Vodarenska akciova spolenost,
a.s. Odvod destovych vod z modernizovaného objektu ZS bude zachovan stavajici.

Odvod destovych vod z nové navrhované pristavby jihozapadniho a severozapadniho kfidla ZS bude véetné
souvisejicich zpevnénych ploch sveden do nové dvouplastové plastové akumulaéni nadrze pro obetonovani
pod hladinu spodni vody o uzitném objemu 12,3 m3. Z akumulaé¢ni nadrze bude destova voda Cerpana na
zavlahu zahrady Skoly. Na akumulaéni nadrz bude dale napojeno retenéni zafizeni z 15 vostinovych blokd s
hydroizolaci pro akumulaci de$tové vody a fizené vypousténi do destové kanalizace o rozmérech
I/b/h = 12/3,6/0,52 m, s vySkou pInéni 0,43 m a dale pres revizni Sachtu se Skrticim ventilem pro regulované
vypousténi 0,5 I/s do destové kanalizace do nové zfizované destové kanalizace ve spravé obce Lipuvka ¢. p.
146, 679 22 Liplvka.

58



