PRILOHA €. 2 DOKUMENTACE ZADAVACIHO RIiZENi
NAVRH SMLOUVY

Smlouva o dilo

I. SMLUVNI STRANY
Objednatel
Méstska cast Praha 3
zastoupena: Mgr. Michalem Vronskym, starostou
se sidlem: Havliékovo ndm. 9/700, 130 00 Praha 3
ICO: 00063517
DIC: CZ00063527
platce DPH: ANO
bankovni spojeni (Cislo uctu): Ceska spofitelna a.s., €. 0. 27-2000781379/0800
ID datové schranky: egkbt8g

kontaktni osoba ve vécech plnéni Smlouvy:

"[Bude doplnéno pred uzavienim smlouvy]"

telefon: +420 "[Bude doplnéno pred uzavienim smlouvy]"
e-mail: "[Bude doplnéno pred uzavienim smlouvy]"

(dale jen , Objednatel”)

Zhotovitel

"(Jméno dodavatele - bude doplnéno pied uzavienim smlouvy)"

zastoupeny: "(Bude doplnéno pred uzavienim smlouvy)"
se sidlem: "(Bude doplnéno pred uzavienim smlouvy)"
ICO: "(Bude doplnéno pred uzavienim smlouvy)"
DIC: "(Bude doplnéno pred uzavienim smlouvy)"
platce DPH: "(Bude doplnéno pred uzavienim smlouvy)"

zapsana v "(Bude doplnéno pred uzavienim smlouvy)" (napfr. v obchodnim rejstriku) vedeném
"(Bude doplnéno pred uzavienim smlouvy)" (napr. Krajskym soudem

v "(Bude doplnéno pred uzavienim smlouvy)" ) pod sp. zn.

"(Bude doplnéno pred uzavienim smlouvy)"

bankovni spojeni (Cislo uctu): "(Bude doplnéno pred uzavienim smlouvy)"

kontaktni osoba ve vécech plnéni Smlouvy:

jméno, pfijmeni: "(Bude doplnéno pred uzavienim smlouvy)"
telefon: "(Bude doplnéno pred uzavienim smlouvy)"
e-mail: "(Bude doplnéno pred uzavienim smlouvy)"

(dale jen ,Zhotovitel”)



(Objednatel a Zhotovitel spolecné dale také jako ,,Smluvni strany”)

uzavreli vsouladu s § 2586 a nasl. zakona ¢. 89/2012 Sh., obéanského zakoniku, ve znéni
pozdéjsich predpist (déle jen ,,0Ob€ansky zdkonik"), tuto smlouvu o dilo (dale jen ,Smlouva“).

Il. UOVODNIi UJEDNANI

Smlouva je uzavfena na zékladé vysledk(l zaddvaciho Fizeni (déle jen , Rizeni verejné zakdzky")
vefejné zakazky s nazvem: Vnitroblok ZS Lupacova, Praha 3 (dale jen ,Verejnd zakdzka").
Jednotlivd ujednani Smlouvy tak budou vykldddna v souladu se zadavacimi podminkami
Verejné zakdzky a nabidkou Zhotovitele podanou do Rizeni vefejné zakdzky.

Smluvni strany berou na védomi, Ze realizace dila dle této Smlouvy mize byt spolufinancovana
z dotace. V takovém pripadé se Objednatel zavazuje bezodkladné po ziskani dotace o této
skutec€nosti pisemné informovat Zhotovitele.

IIl. PREDMET SMLOUVY

Zhotovitel se zavazuje provést na svlj ndklad a nebezpedi ve sjednaném terminu pro
Objednatele dale specifikované dilo (dale jen ,,Dilo“).

Objednatel se zavazuje dokoncené Dilo prevzit a zaplatit za néj sjednanou cenu a pfrislusnou
DPH, je-li Zhotovitel povinen podle zdkona ¢. 235/2004 Sb., o dani z pfidané hodnoty, ve znéni
pozdéjsich predpist (dale jen ,,ZoDPH"), hradit DPH.

IV. PREDMET DiLA

Zhotovitel se zavazuje provést pro Objednatele Dilo ,Vnitroblok ZS Lupacova, Praha 3“:

7.1. podle déle specifikované projektové dokumentace;

7.2. podle podminek stanovenych Smlouvou;

7.3. podle nasledujiciho dokumentu:

7.3.1. rozhodnuti o schvéleni stavebniho zdméru vydaného Utradem méstské ¢asti

Praha 3, odborem vystavby dne 16.09.2024, ¢. j. UMCP3 478291/2024, sp. zn.
S UMCP3 328368/2024,
které tvofi prilohu Smlouvy (Pfiloha ¢. 3 Smlouvy), (dale jen , Stavebni povoleni“);

a to vCetné vsech souvisejicich stavebnich praci, dodavek a sluzeb.

Dilo je blize specifikovano v projektové dokumentaci zpracované spolecnosti
CONTRACTIS, s.r.o., ICO: 25727737, se sidlem Nad Zadmec¢nici 1841/34, Smichov, 150 00 Praha
5, ke stavbé s nazvem ,,VYUZITI VNITROBLOKU PRI ZAKLADNI SKOLE LUPACOVA®, kterd tvoti

pfilohu Smlouvy (Pfiloha ¢. 1 Smlouvy) (ddle téz jen jako ,Projektovda dokumentace”
a zpracovatel Projektové dokumentace dale téz jen jako , Projektant”).

Dilo bude slouzit k nasledujicimu Géelu: Upravena ¢&ast vnitrobloku bude slouZit pro z$

Lupacova jako hfisté s workout prvky ¢i jako odpocinkova zéna s lavickami na terénnich
stupnich.

Stranka | 2



10.

11.

12.

Zhotovitel je povinen pfi provadéni Dila provést, dodat a poskytnout veskeré stavebni prace,
dodavky a sluzby, kterych je tfeba trvale nebo docasné k zahdjeni, provadéni, dokonceni
a predani Dila, pro vydani kolaudaéniho souhlasu nebo rozhodnuti (dale jen , Kolaudaéni
rozhodnuti“) k Dilu a k uvedeni Dila do trvalého provozu. Soucasti Dila je zejména:

10.1.

10.2.

10.3.

10.4.

10.5.

10.6.

10.7.
10.8.

10.9.

10.10.

10.11.

10.12.
10.13.

vyroba, dodavka, skladovani, zabudovani a montaz veskerych dill, materiall a zafizeni
tykajicich se Dila;

zajiSténi a provedeni vSech opatfeni organizacniho a stavebné technologického
charakteru k fadnému provedeni Dila;

zajiSténi a provedeni vSech nezbytnych prlzkum( nutnych pro radné provadéni
a dokonceni Dila;

prabézny odvoz stavebniho a jiného odpadu vzniklého pti provadéni Dila, zajisténi jeho
docasného nebo trvalého uloZeni, resp. prevzeti téchto odpadl do vlastnictvi osoby
opravnéné k jejich prevzeti podle zakona ¢. 541/2020 Sb., o odpadech, ve znéni
pozdéjSich predpist (dale jen ,Zdkon o odpadech”), neni-li touto osobou pfimo
Zhotovitel;

zajiSténi radné ochrany stavajicich okolnich ploch, a to i téch, které nebudou dotéeny
stavebnimi pracemi, ale budou slouzit k prepravé ¢i uskladnéni materidlu nebo
k zarizeni stavenisté, pred znecisténim a poskozenim po celou dobu provadéni Dila
a uvedeni vSech téchto povrchi dotéenych provadénim Dila do plivodniho stavu, pred
zapocetim stavebnich praci budou tyto plochy vhodnym zplsobem Zhotovitelem
zdokumentovany, dokumentace bude soucasti protokolu o predani a prevzeti
staveniste;

zajisténi bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci (dale jen ,,BOZP“) a ochrany Zivotniho
prostredi, respektovani pfipadnych pozadavkd koordinatora BOZP (zejména stanovuji-
li to prévni predpisy), (dale jen , koordindtor BOZP“);

zajisténi a kontrola zabezpeceni stavenisté;

provedeni zdvére¢ného uklidu stavenisté, odstranéni zafizeni stavenisté a uvedeni
okolnich ploch do plivodniho stavu;

zfizeni a rozvody pripojek médii a energii béhem provadéni Dila;

zajisténi potiebnych Ci organy vefejné spravy stanovenych opatfeni a povoleni nutnych
k provedeni Dila (napf. vstupy na pozemky, zvlastni uzivani komunikace apod.);
provedeni veskerych predepsanych zkousek, revizi, atestll a méreni vsech prvka,
systém a zafizeni tvoticich Dilo véetné vystaveni dokladU o jejich provedeni, dolozeni
atestl, certifikat(i, prohlaseni o shodé a ostatnich dokladli potfebnych pro moznost
jejich radného provozovani ve smyslu platnych a ucéinnych pravnich predpist apod.
a jejich predani Objednateli;

provedeni geodetického zaméreni dila a jeho predani Objednateli;

zhotoveni dokumentace skute¢ného provedeni Dila a jeji pfedani Objednateli.

Soucasti Dila jsou dale i vSechny vyrobky, z nichz se Dilo sklada (z nichZ sestava) a kterych bude
pouzito k jeho realizaci, jakozZ i veskeré prace, dodavky, vykony a sluzby, kterych je docasné
nebo trvale k fadnému zahajeni praci na Dile, k provedeni, dokonceni a predani predmétu Dila
a k jeho Uspésné kolaudaci a uvedeni do provozu v souladu s jeho Ucelem dle Smlouvy.

Rozsah a kvalita Dila jsou dale dany ptislusnymi CSN, CSN EN a pravnimi predpisy platnymi
a uc¢innymi v dobé provadéni Dila, a dale zejména podminkami stanovenymi Spole¢nym
povolenim a dalSimi rozhodnutimi a vyjadfenimi dotéenych organi verejné spravy a spravct
inzenyrskych siti tykajicimi se Dila, a dalSimi podminkami Objednatele sjednanymi ve Smlouvé.
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13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

Zhotovitel je povinen zajistit veSkeré nezbytné doklady, prohlidky a prejimky spojené
s provadénim Dila a doklady nezbytné pro vydani Kolaudacniho rozhodnuti k Dilu vyZadované
Smlouvou, pravnimi piedpisy nebo organy verejné spravy.

Zhotovitel prohlasuje, Ze prfed podpisem Smlouvy prevzal a sezndmil se s Projektovou
dokumentaci a mistem plnéni, a Ze s ohledem na své znalosti a zkuSenosti zhotovi Dilo podle
predané Projektové dokumentace tak, aby mohlo byt fddné uzivano k ucelu, k némuz ma byt
provedeno, pficemz si neni védom Zadnych prekdziek, které by mu branily v poskytnuti
sjednaného plnéni v souladu se Smlouvou.

Zhotovitel se zavazuje na zhotoveni Dila pouzit pouze materidly I. jakosti a materialy, které maji
kvalitu odpovidajici jejich pouZiti pri provadéni Dila, kterou Zhotovitel prokaze Objednateli
nebo technickému dozoru Objednatele (dale jen ,TDS“) dodacim listem, certifikatem,
prohlasenim o shodé ¢i jinym obdobnym dokladem od pouZivanych materidld vystavenym
prislusnym vyrobcem nebo zplnomocnénym zastupcem. Tyto dokumenty je Zhotovitel povinen
predlozZit Objednateli nebo TDS pred zabudovanim prislusnych materialt do Dila.

Zhotovitel se zavazuje a odpovidd za to, Ze pfi provadéni Dila nepouzije zadny material,
o kterém je v dobé jeho uziti zndmo, Ze je Skodlivy, a to zejména Zivotnimu prostiedi nebo
zdravi osob. Zhotovitel je povinen provadét dislednou kontrolu nakupovanych materiald,
hmot, surovin adalSich véci potfebnych pro provadéni Dila a vyZadovat od vyrobcl
a dodavatelU atesty, prohlaseni o shodé, certifikaty a zaruéni dokumentaci.

Zhotovitel je pfi uréeni zpGsobu provadéni Dila vazan pfikazy Objednatele, pokud Objednatel
Zhotoviteli takové prikazy udéli.

Zmény Dila, vCetné provedeni veskerych vicepraci, ménépraci, zmény technologii nebo
materialQ, doplriky, rozsifeni ¢i zuzeni Dila, je mozné Cinit pouze za podminek stanovenych
zdkonem €. 134/2016 Sh., o zadavani vefejnych zakazek, ve znéni pozdéjsich predpist (dale jen
,Zdkon o zaddvdni verejnych zakdzek”), a musi byt vidy sjednany predem ve formé
pisemného dodatku ke Smlouvé, nestanovi-li Smlouva jinak. Nebude-li pisemny dodatek
obsahovat ujednani o disledcich sjednanych zmén na vysi sjednané ceny Dila, je Objednatel
povinen bez ohledu na sjednané zmény Dila zaplatit cenu Dila sjednanou ve Smlouvé.

Terminy pInéni pfi realizaci Dila dle odst. 46 této Smlouvy mohou byt pfimérené prodlouZeny

za podminek stanovenych Zakonem o zadavani verejnych zakdzek, a to zejména:

19.1. dojde-li k preruseni praci Zhotovitele na zakladé pisemného pokynu Objednatele
a soucasné

19.2. vyplyne-li to z pozadavku treti strany, napr. z pozadavku jakéhokoliv dotéeného organu
statni spravy, pficemz takovy pozadavek a jeho splnéni ma vliv na termin dokonceni Dila,
nebo

19.3. dojde-li k preruseni praci Zhotovitele z dlivodu vzniku pro splnéni Dila nepftiznivych
klimatickych podminek anebo vzniku nepfekonatelné a nepredvidatelné prekazky, ktera
vznikla nezavisle na vuli Smluvnich stran; Smluvni strany jsou povinny se bezodkladné
informovat o vzniku takové okolnosti a dohodnout zpUsob jejiho feseni, jinak se
takového dlvodu nemohou dovolavat. Za nepfiznivé klimatické podminky dle tohoto
odstavce Smlouvy jsou povaZovany takové klimatické podminky, které znemoznuji
provadéni pozadovanych praci anebo uZziti poZzadovanych technologii za soucasného
dodrzeni ptislusnych norem CSN, CSN EN anebo préavnich predpist platnych a Gcinnych
v dobé provadéni Dila.
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20.

21.

22.

23.

24.

Pro vylouéeni veskerych pochybnosti Smluvni strany vyslovné prohlasuji, Ze dlvody pro
prodlouzeni terminG plnéni pfi realizaci Dila uvedené v tomto odstavci nepredstavuji
vyhrazenou zménu zdvazku ve smyslu § 100 Zakona o zadavani vefejnych zakazek, ale
predstavuji pouhy demonstrativni vyCet pfipadd, v nichz bude prodlouZeni termin( plnéni
mozné, pokud to v daném pfipadé bude umozfovat § 222 Zakona o zadavani vefejnych
zakazek.

V. CENA

Cena za provedeni Dila ¢ini "[Bude doplnéno pred uzavienim Smlouvy]" ,- K¢ bez DPH (dale
jen ,,Cena Dila“). Cena Dila je podrobné rozélenéna v polozkovém rozpoctu (ve Zhotovitelem
ocenéném soupisu stavebnich praci, dodavek a sluzeb s vykazem vymér), ktery tvoti pfilohu
Smlouvy (Pfiloha €. 2 Smlouvy), (dale jen , PoloZkovy rozpocet”).

Cena Dila je stanovena jako pevnd, nejvySe pripustnd a neprekrocitelna, s vyjimkami
sjednanymi ve Smlouvé.

V Cené Dila jsou rovnéz zahrnuty mimo jiné:

22.1. naklady na projekt, vybudovani, zfizeni, zprovoznéni, provoz, udrzbu, uklid, likvidaci
a vyklizeni zafizeni staveniSté pro potreby Zhotovitele po celou dobu provadéni
stavebnich praci na Dile a naklady na stfezeni a uklid stavenisté;

22.2. poplatky za zabor verejného prostranstvi, pokud jej Zhotovitel potfebuje pro provadéni
stavebnich praci na Dile;

22.3. dopravni naklady pro personal Zhotovitele a materidl na stavenisté;

22.4. naklady na odvoz a likvidaci odpadi vzniklych v souvislosti s provadénim Dila;

22.5. cena vypracovani veskeré dokumentace ve smyslu odstavce 85 Smlouvy;

22.6. naklady na mechanizaci, spotfeba energii a vody a dalsi naklady Zhotovitele nutné pro
v€asné a kompletni provedeni Dila podle Smlouvy.

Vyskytne-li se pfi provadéni Dila potfeba provést viceprace, je Zhotovitel povinen provést bez
zbytec¢ného odkladu presny soupis vSech vicepraci, které je nutné provést, véetné jejich
ocenéni s ohledem na pocet mérnych jednotek a jednotkové ceny podle nasledujiciho
odstavce, a tento soupis predlozit Objednateli ke schvdleni. Objednatel je povinen vyjadrit se
k podle predchozi véty Zhotovitelem navrzenému soupisu vicepraci nejpozdéji do 5 pracovnich
dnd ode dne jeho predloZeni Zhotovitelem Objednateli. Bude-li navrZzeny soupis vicepraci
Objednatelem schvdlen, provedou Smluvni strany zménu rozsahu Dila a Ceny Dila podle
schvdleného soupisu vicepraci formou dodatku ke Smlouvé v souladu s platnymi a dcinnymi
pravnimi predpisy. Zhotovitel neni opravnén pozadovat zvyseni Ceny Dila, jestlize presny
soupis vicepraci véetné jejich ocenéni s ohledem na pocet mérnych jednotek a jednotkové ceny
podle nasledujiciho odstavce nepredlozZi Objednateli ke schvaleni bez zbytecného odkladu
poté, kdy se zvyseni Ceny Dila ukazalo jako nevyhnutelné.

Ke zméné Ceny Dila mlzZe dojit zejména (nikoliv vSak vylucné) v téchto pripadech:

24.1. Objednatel poZaduje préce, které nejsou v predmétu Dila;

24.2. Objednatel poZaduje vypustit nékteré prace predmétu Dila;

24.3. pfri realizaci Dila se zjisti skutecnosti, které nebyly v dobé podpisu Smlouvy znamy,
a Zhotovitel je nezavinil ani nemohl pfedvidat a maji vliv na Cenu Dila,

24.4. pfi realizaci Dila se zjisti skutec¢nosti odliSné od dokumentace predané Objednatelem
(napf. neodpovidajici geologické udaje apod.).
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25.

26.

27.

28.

29.

30.

31.

32.

Smluvni strany se dohodly na nasledujicim postupu pfi vypoctu zmény Ceny Dila:

25.1. v ptipadé rozsiteni objemu jiz sjednanych stavebnich praci, dodavek ¢i sluzeb zpracuje
Zhotovitel kalkulaci ceny z cen uvedenych v PoloZzkovém rozpoctu;

25.2. v ptipadé, Ze se bude jednat o stavebni prace, dodavky ¢i sluzby, které nejsou zahrnuty
v Polozkovém rozpoctu (nebo je dana polozka obsazena v Polozkovém rozpoctu vicekrat
a pokazdé je ocenéna jinou cenou), zpracuje Zhotovitel kalkulaci ceny s vyuZitim
aktualnich cenikl cenové soustavy RTS;

25.3. v pripadé, Ze se bude jednat o stavebni prace, dodavky ¢i sluzby, které nelze ocenit ani
postupem podle odst. 25.2 této Smlouvy, pouzije Zhotovitel ceny v daném misté a Case
obvyklé.

Zhotovitel mize vidy predloZit i nabidku pro Objednatele vyhodnéjsi.

Po vypoctu zmény Ceny Dila vyhotovi Zhotovitel pisemny navrh dodatku ke Smlouvé, jehoz
obsahem bude zejména rozsah zmén Dila, zména Ceny Dila véetné detailniho polozkového
rozpoctu a vliv této zmény na terminy plnéni podle Smlouvy. V pfipadé, Ze vliv na terminy
plnéni podle Smlouvy nebude v navrhu dodatku uveden, terminy plnéni podle Smlouvy
zUstdvaji beze zmény.

Objednatel je povinen zaplatit Zhotoviteli a Zhotovitel je opravnén Objednateli vyuctovat
pouze Cenu Dila podle Zhotovitelem skutecné provedenych stavebnich praci, dodavek
a sluzeb, nedohodnou-li se Smluvni strany jinak.

Smluvni strany se dohodly, Ze § 2620, § 2621 a § 2622 Obcanského zdkoniku a rovnéz obchodni
zvyklosti, jez jsou svym smyslem nebo Ucinky stejné nebo obdobné uvedenym ustanovenim,
se nepouziji.

VI. FAKTURACE A PLATEBNi PODMINKY

Je-li Zhotovitel povinen podle ZoDPH uhradit v souvislosti s poskytovanim plnéni podle
Smlouvy DPH a Dilo nepodléha reZimu preneseni dafiové povinnosti v souladu s § 92a a § 92e
ZoDPH, je Objednatel povinen Zhotoviteli takovou DPH uhradit vedle Ceny Dila. Zhotovitel
odpovida za to, Ze sazba DPH bude ve vztahu ke viem pInénim poskytovanym na zakladé
Smlouvy stanovena v souladu s pravnimi predpisy platnymi a u¢innymi k okamziku uskute¢néni
zdanitelného plnéni.

Objednatel bude hradit Zhotoviteli Cenu Dila a pfipadnou DPH priibéZzné mésicné na zakladé
faktur — danovych doklad(l (dale jen ,Faktura“) vystavenych za stavebni prace, dodavky
a sluzby na Dile provedené, dodané a poskytnuté v prislusném kalendarnim mésici, a to
k poslednimu dni daného kalendarniho mésice.

Datum uskutecnéni zdanitelného plnéni Faktury je vZidy posledni den kalendainiho mésice, za
ktery je Faktura vystavovana.

Bezodkladné (nejpozdéji do 15 dni) po prevzeti Dila Objednatelem v souladu se Smlouvou
vystavi Zhotovitel zavérecnou Fakturu (dale jen ,Zdvérecna Faktura“) vystavenou za stavebni
prace, dodavky asluzby na Dile provedené, dodané a poskytnuté od posledni vystavené
Faktury do prevzeti Dila Objednatelem. Datum uskutecnéni zdanitelného plnéni u Zavérecné
Faktury je den prevzeti Dila Objednatelem. Pfilohou Zavérecné Faktury bude i soupis
predeslych Faktur vystavenych v ramci pInéni Smlouvy.
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33.

34.

35.

36.

37.

38.

39.

40.

41.

42.

Hovofi-li se v nasledujicich odstavcich tohoto ¢lanku Smlouvy o Fakture, ma se na mysli taktéz
Zavérelna Faktura.

Faktura musi spliovat naleZitosti danového dokladu podle ZoDPH, vcetné pfipadné informace,
Ze provedeni Dila podléhd rezimu preneseni darfiové povinnosti v souladu s § 92a a § 92e
ZoDPH. V ptipadé, ze Zhotovitel neni platcem DPH, musi Faktura splfiovat ndleZitosti u¢etniho
dokladu podle zakona ¢. 563/1991 Sb., o Ucetnictvi, ve znéni pozdéjsich predpist. Faktura musi
vidy splfiovat ndlezitosti stanovené § 435 Obcanského zakoniku.

Zhotovitel predlozi TDS, pfip. Objednateli pfed vystavenim kazdé Faktury soupis provedenych,
dodanych a poskytnutych stavebnich praci, dodavek a sluzeb ocenénych v souladu
s Polozkovym rozpoctem (dale jen ,, Soupis“). Soupis bude obsahovat rozsah vSech stavebnich
praci, dodavek a sluzeb provedenych, dodanych a poskytnutych pti provadéni Dila za obdobi,
za které bude Faktura vystavena. Zhotovitel je povinen predlozit Soupis TDS, pfip. Objednateli
pred vystavenim Faktury k odsouhlaseni, a to do 5 pracovnich dnid od data uskute¢néni
zdanitelného plnéni, a Faktura mlzZe byt vystavena aZ po odsouhlaseni Soupisu TDS, pf¥ip.
Objednatelem.

TDS, pfip. Objednatel je povinen se k Soupisu vyjadfit nejpozdéji do 5 pracovnich dnd ode dne
jeho obdrzeni. Vyjadri-li TDS, pfip. Objednatel se Soupisem nesouhlas, projednaji Smluvni
strany vyhrady TDS, pfip. Objednatele k Soupisu a Zhotovitel poté predlozi TDS, pftip.
Objednateli k odsouhlaseni opraveny Soupis.

Zhotovitel vystavi Fakturu nejpozdéji do 5 pracovnich dnli ode dne odsouhlaseni Soupisu TDS,
pfip. Objednatelem. Nedilnou soucasti Faktury musi byt Soupis podepsany TDS, pfip.
Objednatelem.

Splatnost kazdé jednotlivé Faktury je 30 kalendarnich dnd ode dne jejiho doruceni Objednateli.
Neuhrazenou ¢ast Cena Dila, na kterou bude vystavena Zavére¢nd Faktura, je Objednatel
povinen uhradit Zhotoviteli do 15 kalendarnich dnl ode dne prevzeti Dila Objednatelem. Lhita
dle predchozi véty bude prodlouzena do doby odstranéni vad a nedodélkd uvedenych
v protokolu o pfeddni a prevzeti Dila.

Stanovi-li Faktura splatnost delsi, nez je jako minimalni stanovena vtomto ¢lanku, je
Objednatel opravnén uhradit Cenu Dila, pfipadné jeji ¢ast, a pfipadnou DPH ve Ih(té splatnosti
urcené ve Fakture.

Cena Dila, pfipadné jeji ¢ast, a pfipadna DPH je uhrazena vidy dnem jejich odepsani
z bankovniho Uc¢tu Objednatele.

Vyplyva-li zinformaci zverejnénych spravcem dané ve smyslu ZoDPH, Ze Zhotovitel je
nespolehlivym platcem DPH, je Objednatel opravnén pfislusnou DPH uhradit pfimo mistné
a vécné prislusnému spravci dané Zhotovitele. Tento odstavec se uzije pouze v pfipadé, Ze Dilo
nepodléha reZimu preneseni danové povinnosti v souladu s § 92a a § 92e ZoDPH.

Bude-li Faktura obsahovat cCislo bankovniho G¢tu uréeného k dhradé Ceny Dila nebo jeji ¢asti
a pfipadné DPH, které neni spravcem dané ve smyslu ZoDPH zvefejnéno jako ¢islo bankovniho
Uctu, které je Zhotovitelem pouzivano pro ekonomickou c¢innost, je Objednatel opravnén
uhradit Cenu Dila nebo jeji ¢ast, na néz byla vystavena Faktura, a pfipadnou DPH na bankovni
ucet zverejnény spravcem dané ve smyslu ZoDPH jako bankovni Ucet, ktery je Zhotovitelem
pouzivan pro ekonomickou ¢innost. Ve vztahu k Objednatelem ptipadné hrazené DPH se tento
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49.

odstavec uzZije pouze v ptipadé, Ze Dilo nepodléhd rezimu preneseni danové povinnosti
v souladu s § 92a a § 92e ZoDPH.

Nebude-li pfislusna Faktura obsahovat nékterou povinnou nebo dohodnutou néleZitost nebo
bude-li chybné stanovena Cena Dila, pfipadné jeji ¢ast, DPH nebo jind nalezitost Faktury, je
Objednatel opravnén tuto Fakturu vratit Zhotoviteli k provedeni opravy s vyzna¢enim dlivodu
vraceni. Zhotovitel je povinen opravit Fakturu podle pokyn( Objednatele a opravenou Fakturu
neprodlené dorucit Objednateli.

Smluvni strany se dohodly, Ze pokud bude Dilo pfeddno svadami a nedodélky v souladu
s odstavcem 87 Smlouvy, je Objednatel opravnén nezaplatit ¢ast Ceny Dila a pfipadnou DPH
odhadem primérené odpovidajici jeho pravu na slevu z dlivodu vadného plnéni do doby, neZ
budou veskeré vady a nedodélky odstranény.

VII. MiSTO PLNENI

Misto plnéni je urceno Projektovou dokumentaci, pokud neni ve Smlouvé sjednano jinak.

VIIl. TERMINY PLNENI
Dilo bude provadéno v nasledujicich terminech, pokud neni ve Smlouvé sjednano jinak:

46.1. Termin pro dokonceni stavebnich praci: do 120 kalendafnich dni od predani a prevzeti
stavenisté;

46.2. Termin pro predani a prevzeti dokonceného Dila: do 5 kalendarnich dni od posledniho
dne Terminu pro dokonceni stavebnich praci dle odst. 45.1 Smlouvy.

Zhotovitel je povinen upozornit Objednatele bez zbyte¢ného odkladu na nevhodnou povahu
nebo neuplnost véci nebo podkladu, které mu Objednatel predal k provedeni Dila, nebo na
nevhodnou povahu nebo nelplnost pfikazu, ktery mu Objednatel dal. Jestlize nevhodné nebo
neuplné véci, podklady nebo ptikazy Objednatele prekaZeji viadném provadéni Dila,
Zhotovitel v nezbytném rozsahu prerusi provadéni Dila do doby vymény nebo doplnéni véci
nebo podkladli nebo zmény pfikaz(i Objednatelem, nebo do doby doruceni pisemného sdéleni
Objednatele, Ze trvad na provadéni Dila s pouzitim predanych véci nebo podkladl nebo na
dodrZovani jeho pfikazli. Zhotovitel je povinen pokracovat v provadéni Dila vrozsahu,
ve kterém mu vtom nebrani nevhodné nebo neulplné véci, podklady nebo pfrikazy
a technologicky postup provadéni Dila. Lhity stanovené v odst. 46 Smlouvy, byly-li pferusenim
provadéni Dila pfimo dotéeny, se neméni, jestlize se Smluvni strany nedohodnou jinak nebo
neni-li ve Smlouvé stanoveno jinak.

Zjisti-li Zhotovitel v pribéhu provadéni Dila, Ze nelze dodrzet terminy plnéni stanovené
v odstavci 46 Smlouvy, je povinen vZdy na to Objednatele upozornit. Tim nejsou dotéeny dalsi
povinnosti Zhotovitele, zejména povinnost zaplatit smluvni pokutu za prodleni s predanim Dila
a odpovédnost Zhotovitele za Skodu.

Terminy plnéni podle odstavce 46 Smlouvy mohou byt zménény pouze pisemnym dodatkem
ke Smlouvé po dohodé obou Smluvnich stran, pokud neni ve Smlouvé sjednano jinak.
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IX. STAVENISTE

Zhotovitel se zavazuje prevzit stavenisté od Objednatele nejpozdéji do 5 kalendarnich dni od
doruceni pisemné vyzvy Objednatele k prevzeti stavenisté. Objednatel predpoklada odeslani
vyzvy k prevzeti stavenisté do 30 dnl od nabyti ucinnosti Smlouvy. Smluvni strany sepisi
protokol o predani a prevzeti stavenisté.

Zhotovitel je povinen uZivat stavenisté pouze pro Ucely souvisejici s provadénim Dila a pfi
uZivani stavenisté je povinen dodrZovat veskeré pravni predpisy.

Zatizeni stavenisté, véetné zajisténi odbéru vSech potfebnych energii a vody, si po dobu od
predani stavenisté Zhotoviteli do doby predani stavenisté zpét Objednateli, zajistuje a hradi
Zhotovitel. Zhotovitel je povinen zajistit samostatnd méfici mista s méfidly, kterda budou
evidovat skutec¢nou vysi Zhotovitelem spotifebovanych energii a vody. Objednatelem
odsouhlasené vychozi stavy jednotlivych méridel je Zhotovitel povinen zapsat do stavebniho
deniku.

Zhotovitel je povinen zajistit Fadné vytyceni stavenisté.

Zhotovitel je povinen zajistit vramci zafizeni stavenisté podminky pro vykon funkce
autorského dozoru Projektanta (dale jen ,AD“), TDS, ptipadné koordindtora BOZP
v pfiméreném rozsahu.

Zhotovitel odpovida za ochranu zdravi a bezpecnost prace vsech osob v prostoru stavenisté
béhem provadéni Dila po celou dobu ode dne prevzeti stavenisté Zhotovitelem do okamziku
prevzeti Dila Objednatelem, pfipadné pfi odstrafiovani vad a nedodélkl Dila pfimérené i po
dobu tohoto odstranovani. Po celou dobu provadéni Dila zajisti Zhotovitel bezpecnost prace
a provozu, zejména dodrzovani veskerych pravnich predpisi o bezpecnosti a ochrané zdravi
pfi praci a pozarni ochrané na pracovisti a o ochrané Zivotniho prostredi, a odpovida za Skody
vzniklé jejich porusenim, pfipadné pfi odstrafiovani vad a nedodélkd Dila pfimérené i po dobu
tohoto odstranovani.

Odvod srazkovych, odpadnich a technologickych vod ze stavenisté zajistuje Zhotovitel a je
povinen dbat na to, aby nedochazelo k podmaceni stavenisté nebo okolnich ploch. Pokud
k této cinnosti vyuZije vefejnych stokovych siti, je povinen tuto skuteCnost projednat
s vlastnikem téchto siti a pfip. uhradit ndklady s tim spojené.

Zhotovitel je povinen skladovat vSechny materidly, vyrobky, technické vybaveni a zafizeni
dodané na stavenisté tak, aby nedoslo k jejich ztraté, odcizeni, poskozeni nebo zniceni a je
povinen respektovat technické podminky vyrobce, jsou-li vyrobcem stanoveny.

Zhotovitel nese odpovédnost za veskeré skody vzniklé v dlsledku cinnosti ¢i opomenuti
Zhotovitele nebo jeho Podzhotovitelll pfi provadéni Dila nebo v souvislosti s provadénim Dila,
véetné skod na prilehlych pozemcich ve vlastnictvi jinych osob. Pro ucely Smlouvy se poskozeni
véci na pozemcich jinych osob rozumi taktéZ poruseni hranic pozemku a prestupky proti
zdasadam sousedského souziti vedouci pouze k omezovani prav nakladani s majetkem bez
vlastniho poskozeni véci.

Zhotovitel je povinen na stavenisti po dobu provadéni Dila, pfipadné pfi odstrafiovani vad

a nedodélkd Dila, zachovavat Cistotu a poradek, odstranovat na své naklady odpady, necistoty
vzniklé provadénim stavebnich praci a je povinen stavenisté a zafizeni stavenisté rfadné
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zabezpecit proti vniknuti jinych osob a déle s ohledem na své potieby, v souladu s Projektovou
dokumentaci a v souladu s dalSimi poZadavky vyplyvajicimi ze Smlouvy.

Zhotovitel je povinen predavat Objednateli doklady o zajisténi likvidace odpad( vzniklych
provadénim Dila v souladu se Zdkonem o odpadech a jeho provadécimi predpisy. Prehled
odpadl vzniklych ¢innosti Zhotovitele pfi provadéni Dila a zplsob jejich vyuZiti nebo
odstranéni, pfipadné dlvody jejich uloZeni, je Zhotovitel povinen predloZit Objednateli pro
ucely vydani Kolaudacniho rozhodnuti k Dilu, a to nejpozdéji pti predani Dila.

Zhotovitel je povinen zabezpedit, aby odpad vznikly z jeho ¢innosti do doby jeho likvidace nebo
stavebni material nebyl umistovan mimo stavenisté, neni-li takovy postup pfipustny na zakladé
jiného pravniho ddvodu na strané Zhotovitele (napf. na zakladé vlastnictvi ¢i najmu pozemka
mimo stavenisté).

Zhotovitel je povinen bez zbyte¢ného odkladu po vzniku Skody zplsobené v pribéhu
provadéni Dila na stavenisti tuto Skodu odstranit.

Zhotovitel je povinen vyklidit a pfedat stavenisté Objednateli nejpozdéji do 14 kalendarnich
dnl od prevzeti Dila Objednatelem, nebude-li v pfedavacim protokolu podle odstavce 88
Smlouvy sjedndno jinak. Smluvni strany sepisi protokol o predani a prevzeti stavenisté zpét
Objednateli. Je-li Zhotovitel povinen provést odstranéni vad a nedodélkl, je opravnén
ponechat na stavenisti vybaveni a materidl v rozsahu nezbytném pro odstranéni vad
a nedodélkd, pricemZ toto vybaveni a material vyklidi ihned po odstranéni téchto vad
a nedodélkd. Vyklizeni vybaveni a materidlu bude zapsano do protokolu o odstranéni vad
a nedodélkd Dila. Nevyklidi-li Zhotovitel stavenisté ve sjednaném terminu, je Objednatel
opravnén zabezpecit vyklizeni stavenisté jinou osobou a naklady s tim spojené uhradi
Zhotovitel Objednateli.

X. PODMINKY PLNENi PREDMETU SMLOUVY

Veskeré odborné prace musi vykonavat pracovnici Zhotovitele nebo jeho Podzhotoviteld majici
prislusnou kvalifikaci. Tuto kvalifikaci je povinen Zhotovitel na poZzadani prokazat Objednateli
nebo TDS (typicky predloZenim relevantnich dokladl), a to do 3 pracovnich dnd.

Zhotovitel je povinen pred zahdjenim stavebnich praci projednat s vlastniky komunikaci
podminky uzivani komunikaci pfi provadéni Dila. Zhotovitel bude dodrZovat veskeré pravni
predpisy a rozhodnuti prislusnych organt verejné moci, které se tykaji uzivani, ¢isténi a udrzby
pfistupovych komunikaci na stavenisté béhem provadéni Dila.

Zhotovitel je povinen chranit a udrzovat komunikace dotéené provadénim Dila a v souladu
s pripadnymi pozadavky Objednatele opravovat skody na nich zplsobené provadénim Dila.
Vsechny skody, které budou zplsobeny pfi provadéni Dila Zhotovitelem, budou napraveny
Zhotovitelem na jeho vlastni naklady. Zhotovitel rovnéz uhradi vSechny dalsi pripadné naklady,
zejména sankce, ndhradu skody nebo poplatky z tohoto vyplyvajici. Zhotovitel prohlasuje, ze
pfistupové komunikace na stavenisté jsou dostacujici pro potieby provedeni Dila.

Zhotovitel je povinen plnit veskeré povinnosti uloZzené stavebnikovi stavby platnymi a Géinnymi
pravnimi predpisy, zejména vést ode dne prevzeti stavenisté stavebni denik v souladu se
zdkonem ¢. 283/2021 Sb., stavebni zakon, ve znéni pozdéjsich predpist (dale jen ,Stavebni
zdkon"), a souvisejicimi platnymi a u¢innymi provadécimi predpisy.
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Zhotovitel je povinen vést stavebni denik v nalezitostech podle platnych a uc¢innych pravnich
predpist (zejména vyhlasky ¢.131/2024 Sb., o dokumentaci staveb, ve znéni pozdéjsich
predpist). Stavebni denik bude k dispozici kdykoliv v pribéhu pracovni doby osobam
opravnénym provadét zdpisy za Objednatele, ptipadné jinym osobam opravnénym do
stavebniho deniku zapisovat, v misté provadéni Dila stim, Ze Objednatel je opravnén
kontrolovat Zhotovitelem provedené zapisy a provadét zapisy svych pozadavkd, pripadné
pripominek ke Zhotovitelem provedenym zapistiim.

Do stavebniho deniku jsou opravnéni provddét zapisy za Objednatele TDS, zastupci
Objednatele a Projektant v ramci AD, za Zhotovitele potom jeho opravnéni pracovnici nebo
zastupci. Objednatel, TDS a AD jsou opravnéni kontrolovat obsah stavebniho deniku a nejméné
jednou za tyden potvrdit kontrolu svym podpisem a k zapisim pfripojit své stanovisko.
Nesouhlasi-li Objednatel, TDS, AD nebo Zhotovitel se zapisem ve stavebnim deniku, musi
k tomuto zapisu pripojit svoje stanovisko, nejpozdéji do tfi pracovnich dnli ode dne pofizeni
takového zépisu.

Je-li zjiSténo, Zze nékteré ze stavebnich praci, které jsou soucdsti Projektové dokumentace, neni
Ucelné provadét, sepise se o tom zaznam do stavebniho deniku, tim neni dotéeno ujedndni
odstavce 18 Smlouvy.

Zhotovitel je povinen zajistit Ucast svych povérenych pracovnikl pfi kontrole provadénych
stavebnich praci, kterou provadi TDS nebo Objednatel a pfi kontrolnich prohlidkach
pfedepsanych stavebnim ufadem, a Cinit neprodlené opatfeni k odstranéni zjiSténych vad.
Vykon tohoto dozoru nezbavuje Zhotovitele odpovédnosti za fadné a vcéasné splnéni
povinnosti podle Smlouvy.

Zhotovitel je povinen informovat TDS, pfip. Objednatele o stavu rozpracovaného Dila na
pravidelnych poradach (tzv. kontrolnich dnech), které bude Objednatel organizovat podle
potifeby, nejméné jednou za 7 kalendafnich dni. Zapisy z téchto porad bude poftizovat TDS.
Zhotovitel se zavazuje zajistit vidy ucast hlavniho stavbyvedouciho, pfipadné jeho zastupce,
pripadné i odpovédnych zastupcli Podzhotovitelli Zhotovitele, a zapisovat do stavebniho
deniku datum konani téchto porad a zavéry a zjisténi z téchto porad vyplyvajici.

Zhotovitel je povinen prlibézné zvat TDS, pfip. Objednatele ke kontrole viech stavebnich praci,
které maji byt zakryty nebo se stanou nepfistupnymi. Vyzvu ke kontrole je Zhotovitel povinen
ucinit telefonicky a pisemné ve stavebnim deniku alespon tfi pracovni dny pred zakrytim
stavebnich praci, nebo v jiné dobé po dohodé s TDS, pfip. s Objednatelem.

Nepozve-li Zhotovitel Objednatele na kontrolu podle pfedchoziho odstavce Smlouvy vcas nebo
pozve-li jej ve zfejmé nevhodné dobé, zejména mimo pracovni den, umozni Objednateli
dodatecnou kontrolu a hradi naklady s tim spojené.

Pred zakrytim vSech nepftistupnych stavebnich praci provede Zhotovitel predepsané zkousky
podle €SN, CSN EN a pripadné, podle typu zakryvanych stavebnich praci, geodetické zamé¥eni
opravnénou osobou pro potreby zpracovani dokumentace skute¢ného provedeni stavby.

Pokud se TDS, pfip. Objednatel na vyzvu Zhotovitele uéinénou v souladu s odstavcem 73
Smlouvy nedostavi a neprovede kontrolu takovych stavebnich praci, Zhotovitel o tom pofidi
zapis do stavebniho deniku a bude v provadéni Dila pokrac¢ovat. Bude-li TDS, pfip. Objednatel
dodatecné pozadovat odkryti téchto stavebnich praci, je Zhotovitel povinen takové odkryti
provést na naklady Objednatele. Pokud pti dodatecné kontrole vyjde najevo, Ze stavebni prace
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nebyly provedeny radné, nese veskeré naklady na odkryti téchto stavebnich praci a odstranéni
zjisténych vad Zhotovitel.

Objednatel nebo TDS nebo AD je oprdvnén kontrolovat provadéni Dila Zhotovitelem. Zjisti-li,

Ze Zhotovitel porusuje svou povinnost vyplyvajici ze Smlouvy nebo pravnich predpist, mize

Objednatel poZadovat, aby Zhotovitel zajistil ndpravu a provadél Dilo radnym zplsobem.

Neudini-li tak Zhotovitel ani v dobé stanovené Objednatelem, mlzZe Objednatel bez dalsiho

odstoupit od Smlouvy. Objednatel nebo TDS nebo AD je oprdvnén zejména:

77.1. kontrolovat, zda je Dilo provddéno v souladu se Smlouvou, Projektovou dokumentaci,
pFislusnymi CSN, CSN EN a pravnimi piedpisy platnymi a G¢innymi v dobé provadéni
Dila a rozhodnutimi dotCenych orgadn( verejné spravy a spravcl inZenyrskych siti
tykajicimi se Dila;

77.2. upozornovat Zhotovitele zdpisem do stavebniho deniku na zjisténé nedostatky
a kontrolovat terminy a zpUsob jejich odstranéni;

77.3. kontrolovat zakryvané stavebni prace;

77.4. kontrolovat dodrZovani pravnich predpist, technickych norem, smérnic apod.

Osoby povérené vykonem funkce TDS a AD, ptipadné koordindtora BOZP, podle Smlouvy
budou zapsany do stavebniho deniku pfi predani a prevzeti stavenisté, pfipadné pfi zahajeni
stavebnich praci.

Zhotovitel je povinen umoZnit vykon funkce TDS a AD, pfipadné koordindtora BOZP,
a poskytnout veskerou potiebnou soucinnost osobam povérenym vykonem funkce TDS a AD,
pfipadné koordindtora BOZP, pti provadéni Dila.

Zhotovitel je povinen odstranit veskeré vady a nedodélky zjisténé pti kontrolach Objednatele,
TDS nebo AD provadénych podle Smlouvy nebo pfi kontrolnich prohlidkach predepsanych
stavebnim urfadem do dne dohodnutého s Objednatelem, TDS nebo AD, nejpozdéji vSsak do dne
predani Dila Objednateli.

Je-li k provedeni Dila nutnd soucinnost Objednatele, Zhotovitel informuje Objednatele
o rozsahu a formé poZadované soucinnosti alespon pét pracovnich dnli pfedem a uréi mu
primérenou lhatu k jejimu poskytnuti. Neposkytne-li Objednatel Zhotoviteli poZzadovanou
soucinnost, ackoliv byl o potfebé poskytnuti soucinnosti Zhotovitelem vcas informovan a byla
mu k poskytnuti soucinnosti Zhotovitelem dana pfimérend doba, postupuje se pfimérené
podle odstavce 47 Smlouvy. Zhotovitel neni opravnén odstoupit od Smlouvy z divodu
neposkytnuti sou¢innosti Objednatelem.

Zadost o vydani Kolaudaéniho rozhodnuti k Dilu zpracuje a poda osoba uréena Objednatelem
(odlisSnd od Zhotovitele). Zhotovitel je povinen bez zbytecného odkladu poskytnout
Objednateli, pfip. jim uréené osobé, nezbytnou soucinnost a pfislusné dokumenty; Zhotovitel
je zejména povinen predlozZit Objednateli, ptip. jim uréené osobé, na jeho zadost veskeré
dokumenty nezbytné pro vydani Kolaudac¢niho rozhodnuti k Dilu, a to ke dni predani Dila
Objednateli.

Zhotovitel timto udéluje Objednateli v dale uvedené rozsahu licenci ve smyslu § 2358 a nasl.
Obcanského zakoniku (dale jen ,Licence”) ke vSsem castem Dila (zejména k dokumentaci
skuteéného provedeni Dila), které budou autorskym dilem ve smyslu zakona ¢. 121/2000 Sb.,
o pravu autorském, o pravech souvisejicich s pravem autorskym a o zméné nékterych zakond
(autorsky zakon), ve znéni pozdéjsich predpist (dale jen ,,Autorské dilo“ nebo ,, Autorska dila”),
a to k okamziku, kdy Objednatel pfislusné Autorské dilo pfevezme. Odména (Uplata) za
poskytnuti jakékoliv Licence je soucasti Ceny Dila. Zhotovitel poskytuje Objednateli Licenci:
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85.

86.

87.

83.1. jako neodvolatelnou a nevyhradni,

83.2. jako uplatnou,

83.3. ke vsem znamym zpUsoblm ufZiti,

83.4. z hlediska c¢asového rozsahu na dobu trvdni majetkovych prdv k pfisluSnému
Autorskému dilu,

83.5. z hlediska Uzemniho rozsahu jako neomezenou,

83.6. z hlediska mnozZstevniho rozsahu jako neomezenou,

83.7. s pravem Objednatele nevyuZit Licenci a

83.8. s pravem Objednatele udélovat podlicence a/nebo Licenci nebo jeji éast téz postoupit
tfeti osobé.

XI. PREDANI A PREVZETI DiLA

Zhotovitel je povinen pisemné informovat Objednatele o terminu predani Dila alespon
10 kalendarnich dnl predem.

Zavazek Zhotovitele provést Dilo podle Smlouvy je splnén jeho véasnym dokonéenim

a predanim Objednateli, véetné predani veskerych dokladl nezbytnych k vydani Kolaudacniho

rozhodnuti k Dilu, k uZivani Dila, k uvedeni Dila do trvalého provozu a dalsich dokladi

sjednanych Smlouvou, pravnimi predpisy, technickymi normami, Spole¢nym povolenim di

rozhodnutimi organu verejné spravy, tj. zejména:

85.1. dokladll o zajisténi likvidace odpadu vzniklych stavebnimi pracemi na Dile v souladu se
Zakonem o odpadech, ve znéni pozdéjsich predpis(, a jeho provadécimi predpisy;

85.2. kusovnikl jednotlivych prvk( a zafizeni Dila pro operativni evidenci Objednatele;

85.3. dokladll a zapisG o provedeni prfedepsanych zkousek a méreni, atest(, certifikatd,
prohlasenich o shodé pouzitych materiall a vyrobk, revizni zpravy apod.;

85.4. predpisu k jednotlivym technickym zafizenim a doklady o predvedeni funkénosti téchto
zarizeni;

85.5. dokumentl vyplyvajicich z podminek Stavebniho povoleni, vyjma Zadosti o vydani
Kolaudaéniho rozhodnuti k Dilu, kterou si zajisti sam Objednatel;

85.6. originalu stavebniho deniku;

85.7. manipulacnich a provoznich fadd, navodud k obsluze a navod(l na provoz a udrzbu Dila
a dokumentace udrzby v ¢eském jazyce, zarucnich listli, protokolli o zaskoleni obsluhy
apod.;

85.8. chronologicky sefazené a pojmenované fotodokumentace z prlibéhu provadéni Dila,
zejména stavebnich praci, které byly dalSim postupem stavebnich praci zakryty, a to
v elektronické formé na vhodném nosici dat;

85.9. geodetického zaméreni dokonceného Dila, a to ve 2 vyhotovenich v listinné podobé
a v 1 vyhotoveni v elektronické podobé (na vhodném nosici dat) ve formatu DGN nebo
DWG;

85.10.dokumentace skutec¢ného provedeni Dila, a to ve 2 vyhotovenich v listinné podobé
a v 1 vyhotoveni v elektronické podobé (na vhodném nosici dat) ve formatu PDF a DWG
nebo DGN.

V pfipadé, Ze platné a ucinné pravni predpisy, Stavebni povoleni, jiné rozhodnuti, povoleni,
souhlasy Ci vyjadreni orgdnl verejné spravy tykajici se Dila nebo technické normy predepisuji
provedeni zkousek, revizi, atestll a méreni Ci zajisténi prohlaseni o shodé tykajicich se Dila, je
Zhotovitel povinen zajistit jejich Uspésné provedeni pfed predanim Dila Objednateli.

Objednatel Dilo prevezme za predpokladu, Ze je Dilo dokoncené, odpovida Smlouvé, je pIné
funkéni a je prosté vad a nedodélkd, s vyjimkou ojedinélych drobnych vad a nedodélkl, jez
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89.

90.

91.

92.

93.

94.

samy o sobé ani ve spojeni s jinymi nebrani fddnému uzivani Dila funkéné ani esteticky, ani
jeho uzivani podstatnym zplsobem neomezuiji, a které nejsou nebo nemohou byt prekazkou
pro vydani Kolaudaéniho rozhodnuti k Dilu, pokud se Kolauda¢ni rozhodnuti vyZaduje.

O preddni a prevzeti Dila bude Smluvnimi stranami sepsan protokol, ktery bude obsahovat
zhodnoceni provedeni Dila, soupis zjisténych vad a nedodélkli, dohodnuté Ihaty k jejich
odstranéni nebo jinad opatfeni (byla-li dohodnuta) a soupis dokladli pfedanych Zhotovitelem
Objednateli pfi preddani Dila (dale téz , Pfeddvaci protokol“). Vypracovani ndvrhu Predavaciho
protokolu zajisti TDS.

V pfipadé, Ze Objednatel Dilo nepfevezme, bude mezi Smluvnimi stranami sepsan zapis
s uvedenim dlvodu nepfevzeti Dila a stanovisek obou smluvnich stran, dohodnutych Ihit
k odstranénivad a nedodélk(i a dohodnutého nahradniho terminu predani a prevzeti Dila (dale
téz ,Zdpis”). Odmitne-li Zhotovitel sepsat Zapis, oznami Objednatel Zhotoviteli dlivod
neprevzeti Dila a své stanovisko a uréi Zhotoviteli pfiméfenou Ihitu k odstranéni vad
a nedodélku, pfipadné téZ nahradni termin predani a prevzeti Dila. Sjednani nebo uréeni
nahradniho terminu predani a prevzeti Dila nemad vliv na terminy plnéni podle odstavce 46
Smlouvy, ani na sankce za jejich nedodrzeni. Vypracovdno navrhu Zapisu zajisti TDS.

Zhotovitel se zavazuje radné odstranit veskeré vady a nedodélky uvedené v Pfeddvacim
protokolu, a to ve |h(té dohodnuté v Pfedavacim protokolu. V ptipadé neprevzeti Dila
Objednatelem je Zhotovitel povinen radné odstranit veskeré vady a nedodélky ve Ihaté
dohodnuté v Zapise. Nebude-li Ih(ita pro odstranéni vad a nedodélk( v Pfedavacim protokolu
nebo v Zapise dohodnuta, je Zhotovitel povinen vady a nedodélky odstranit nejpozdéji do
14 kalendarnich dnd ode dne oboustranného podpisu Pfedavaciho protokolu, resp. Zapisu.
Nebude-li Pfedavaci protokol, resp. Zapis, sepsan, je Zhotovitel povinen vady a nedodélky
odstranit nejpozdéji do 14 kalendarnich dnll ode dne predani a prevzeti Dila, resp. marného
pokusu o predani a prevzeti Dila v pfipadé, Ze Objednatel Dilo nepfevzal. O odstranéni vad
a nedodélkd sepisi Smluvni strany protokol.

Pokud Zhotovitel vady a nedodélky neodstrani ve smyslu odst. 90 Smlouvy, je Objednatel
opravnén zajistit jejich odstranéni jinou osobou. Zhotovitel je povinen uhradit Objednateli
veskeré jim Gcelné vynaloZené naklady v souvislosti s odstranénim vad a nedodélk(l, zejména
v podobé vynaloZeni naklad( na odstranéni takovych vad a nedodélka.

Smluvni strany se dohodly, Ze § 1921, § 2112, § 2605 odst. 2, § 2606, § 2609, § 2618 a § 2629
odst. 1 Obcanského zakoniku a rovnéz obchodni zvyklosti, jez jsou svym smyslem nebo ucinky
stejné nebo obdobné uvedenym ustanovenim, se nepoutZiji.

XIl. NABYTi VLASTNICKEHO PRAVA A PRECHOD NEBEZPECi SKODY

Vlastnické pravo ke zhotovovanému Dilu ma bez jakychkoli vyjimek od pocatku Objednatel,
pricemz vlastnické pravo k jakékoliv ¢asti Dila ¢i jeho poddodavce prechazi na Objednatele
jejim zabudovanim do Dila. Objednatel z(stava vlastnikem Dila iv pfipadé zaniku zdvazku
ze Smlouvy jinak nez splnénim, napf. odstoupenim nékteré ze Smluvnich stran.

Nebezpeci skody na Dile, veskerych vyrobcich, technickém vybaveni a materidlech uréenych ke
zhotoveni Dila nebo kzabudovani do néj nebo kinstalaci vném, majetku Objednatele
nachazejiciho se na stavenisti a majetku smluvnich partnerd Objednatele poskytujicich plnéni
na stavenisti nese od okamziku prevzeti staveniSté Zhotovitel. Nebezpeci Skody na Dile
pfechdazi na Objednatele okamzikem prevzeti Dila Objednatelem, resp. po odstranéni vSech
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99.

100.

101.
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103.

104.

vad a nedodélkt, pokud bylo Dilo pfedano s vadami nebo nedodélky v souladu s odstavcem 87
Smiouvy.

Smluvni strany se dohodly, Ze § 1976, § 2599 — 2603 a § 2624 Obcanského zakoniku a rovnéz
obchodni zvyklosti, jez jsou svym smyslem nebo Ucinky stejné nebo obdobné uvedenym
ustanovenim, se nepouZiji.

Xlll. VADY DiLA A ZARUCNi PODMINKY

Zhotovitel odpovidd za to, Ze Dilo je provedeno fadné v souladu se Smlouvou, Projektovou
dokumentaci, pFislusnymi CSN, CSN EN a pravnimi predpisy platnymi a G&innymi v dobé
provadéni Dila a rozhodnutimi, vyjadienimi ¢i stanovisky dotcenych organa verejné spravy
a spravcl inZzenyrskych siti tykajicich se Dila. Zhotovitel je povinen zajistit, aby provedenim Dila
nebyla porusena prava Objednatele, Zhotovitele nebo jinych osob.

Zhotovitel poskytuje Objednateli zaruku za jakost Dila, jiZ se Zhotovitel zavazuje, Ze Dilo bude
po zarucni dobu zpUsobilé pro poufZiti k ucelu sjednanému Smlouvou a Ze si zachova vlastnosti
sjednané Smlouvou a nebude mit pravni vady. Dilo ma prdvni vadu, pokud k nému uplatnuje
pravo jind osoba. Zarucéni doba ¢ini 60 mésicl (dale jen ,Zdrucni doba“). Zaruéni doba zacina
béZet dnem prevzeti Dila Objednatelem na zdkladé Pfedavaciho protokolu, v pfipadé, Ze Dilo
bylo pfedano bez vad a nedodélkl. V pfipadé, Ze Dilo bylo pfedano s drobnymi vadami
a nedodélky v souladu s odstavcem 87 Smlouvy, pocina Zarucni doba bézet ode dne odstranéni
vsech takovych vad a nedodélka.

Dilo bude vadné, nebude-li:

98.1. pfi prevzeti Objednatelem mit vlastnosti sjednané Smlouvou nebo

98.2. vydano Kolaudacni rozhodnuti k Dilu v disledku pochybeni Zhotovitele nebo

98.3. kdykoli v pribéhu Zaruéni doby zplisobilé pro poufZiti k Ucelu sjednanému Smlouvou
nebo

98.4. kdykoli v prabéhu Zaruéni doby mit vlastnosti sjednané Smlouvou nebo

98.5. pfi prevzeti Objednatelem nebo kdykoli v prabéhu Zaruéni doby prosté pravnich vad.

Objednatel ma prdva zvadného plnéni i v pfipadé, jedna-li se o vadu, kterou musel
s vynaloZenim obvyklé pozornosti poznat jiz pfi uzavieni Smlouvy nebo pfi pfevzeti Dila.

Zhotovitel nenese odpovédnost za vady zplisobené Objednatelem nebo jinymi osobami,
ledaZe Objednatel nebo takové osoby postupovaly v souladu s dokumenty nebo pokyny, které
obdrzZely od Zhotovitele.

Objednatel nema prava z vadného plnéni, zplsobila-li vadu po pfechodu nebezpecdi skody na
Dile na Objednatele vnéjsi udalost. To neplati, zpUsobil-li vadu Zhotovitel nebo jakakoliv jina

osoba, jejimz prostifednictvim plnil své povinnosti vyplyvajici ze Smlouvy.

Zhotovitel odpovida za vady spocivajici v opotiebeni Dila, ke kterému do konce Zarucni doby
vzhledem k poZzadavk(m Smlouvy na jakost a provedeni Dila nemélo dojit.

Odpovida-li Zhotovitel za vady Dila, ma Objednatel prava z vadného plnéni.
Objednatel je opravnén vady reklamovat u Zhotovitele jakymkoliv zplsobem. Zhotovitel je

povinen prijeti reklamace bez zbyte¢ného odkladu potvrdit. V reklamaci Objednatel uvede
popis vady nebo uvede, jak se vada projevuje.
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Vada je uplatnéna vcas, je-li pisemnd forma reklamace odesldna Zhotoviteli nejpozdéji
v posledni den Zaruéni doby nebo je-li mu reklamace sdélena jakoukoli jinou formou v posledni
den Zarucni doby.

Objednatel ma pravo na nahradu nakladd ucelné vynaloZenych v souvislosti s uplatnénim vad
Dila.

Zhotovitel je povinen oznamené vady odstranit nejpozdéji do 15 kalendarnich dni od jejich
oznameni Objednatelem, nebude-li Smluvnimi stranami pisemné dohodnut jiny termin
pro odstranéni vad; to neplati u vady, ktera se ukdze jako neodstranitelna.

Nebude-li vada odstranéna ve |h(té podle predchoziho odstavce Smlouvy, ma Objednatel
pravo:

108.1.zajistit odstranéni vady jinou odborné zpulsobilou osobou nebo

108.2.na pfimérenou slevu z Ceny Dila nebo

108.3.0d Smlouvy odstoupit;

to neplati u vady, ktera se ukaze jako neodstranitelna, v takovém pripadé ma Objednatel pravo
na primérenou slevu z Ceny Dila nebo od Smlouvy odstoupit.

Veskeré naklady vzniklé Objednateli v souvislosti s odstranénim vady zpUsobem podle
pfedchoziho odstavce Smlouvy je Zhotovitel povinen Objednateli uhradit. Zhotovitel se tak
zejména zavazuje uhradit cenu Uc¢tovanou Objednateli jinou odborné zplsobilou osobou podle
odstavce 108.1 Smlouvy za odstranéni vady.

Jestlize Objednatel v ozndmeni vad (reklamaci) vyslovné uvede, Ze se jednd o havarii, je
Zhotovitel povinen zahajit odstrarfiovani vad (havarie) nejpozdéji do 24 hodin od oznameni vad
Objednatelem a vady (havarii) odstranit v co nejkratsim mozném terminu, nejpozdéji vsak do
48 hodin od oznameni vad (reklamace) Objednatelem Zhotoviteli. Neprovede-li Zhotovitel
odstranéni vad (havarie) v uvedené |hGté, je Objednatel opravnén podle vlastniho uvazeni
vady (havarii) odstranit sam nebo zajistit odstranéni vady jinou odborné zpUsobilou osobou.
Veskeré naklady vzniklé Objednateli v souvislosti s odstranénim vady zplisobem podle tohoto
odstavce je Zhotovitel povinen Objednateli uhradit. Zhotovitel se tak zejména zavazuje uhradit
cenu Uctovanou Objednateli jinou odborné zplsobilou osobou.

Zhotovitel je povinen odstranit vadu bez ohledu na to, zda je uplatnéni vady oprdvnéné ¢i
nikoli. ProkaZe-li se vsak kdykoli pozdéji, Ze uplatnéni vady Objednatelem nebylo opravnéné,
tj. Ze Zhotovitel za vadu neodpovidal, je Objednatel povinen uhradit Zhotoviteli veskeré jim
ucelné vynalozené ndaklady v souvislosti s odstranénim vady.

Objednatel je povinen poskytnout Zhotoviteli sou¢innost nezbytnou k odstranéni vady.
O odstranéni reklamované vady sepiSe Zhotovitel protokol, ve kterém Objednatel potvrdi
odstranéni vady, nebo uvede divody, pro které povaZuje vadu za neodstranénou. V protokolu

dale Zhotovitel uvede zplisob odstranéni vady a dobu, po kterou byla vada odstrariovana.

Zarucni doba se prodluzuje o dobu pocinajici dnem ozndmeni kazdé zaruéni vady
Objednatelem Zhotoviteli a koncici dnem fadného odstranéni takové zarucni vady.

Smluvni strany se dohodly, Zze § 1917 - 1924, § 2099 — 2101, § 2103 - 2117 a § 2165 - 2172

Obcanského zakoniku a rovnéz obchodni zvyklosti, jez jsou svym smyslem nebo ucinky stejné
nebo obdobné uvedenym ustanovenim, se nepouziji.
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XIV. BANKOVNIi ZARUKA

Zhotovitel je povinen sjednat ve prospéch Objednatele bankovni zdruku za fadné provedeni
Dila ve vysi 5 % z Ceny Dila (dale jen ,Bankovni zdruka za provedeni“). Bankovni zaruka za
provedeni bude kryt jakékoli pohledavky Objednatele za Zhotovitelem vzniklé Objednateli
zdlvodu poruseni jedné ¢i vice povinnosti Zhotovitele tykajicich se provedeni Dila
ve smluvené kvalité a dobé, véetné pripadné skody a nemajetkové Ujmy zplsobené
Zhotovitelem porusenim Smlouvy nebo v souvislosti s provadénim Dila, do okamziku prevzeti
Dila Objednatelem.

Zhotovitel je povinen predat Objednateli original zaruéni listiny Bankovni zaruky za provedeni
vystavené bankou nejpozdéji do 7 kalendarnich dnli po nabyti ic¢innosti Smlouvy.

Bankovni zaruka za provedeni musi byt platna a Ucinnd ode dne jejiho preddni Objednateli
nejméné do dne prevzeti Dila Objednatelem bez vad a nedodélki. Vzhledem ke skutecnosti,
Ze konec doby podle predchozi véty nelze predem stanovit konkrétnim datem, zavazuje se
Zhotovitel predloZit Objednateli zaruéni listinu na bankovni zaruku, jez bude platnd a Ucinna
nejméné do uplynuti doby 150 kalendarnich dnl ode dne uzavieni Smlouvy.

Zhotovitel je povinen sjednat ve prospéch Objednatele bankovni zaruku za jakost Dila ve vysi
3 % Ceny Dila (ddle jen ,Bankovni zdruka za jakost“). Bankovni zaruka za jakost bude kryt
jakékoli pohledavky Objednatele za Zhotovitelem vzniklé Objednateli z ddvodu poruseni jedné
Ci vice povinnosti Zhotovitele vyplyvajicich z odpovédnosti Zhotovitele:

119.1.za vady Dila;

119.2.za prodleni s odstranénim vad Dila.

Zhotovitel je povinen predat Objednateli original zarucni listiny Bankovni zaruky za jakost
vystavené bankou nejpozdéji pti prevzeti Dila Objednatelem. Nepieda-li Zhotovitel original
zarudni listiny Bankovni zaruky za jakost Objednateli podle pfedchozi véty, je Objednatel
opravnén odepfit prevzeti Dila.

Bankovni zaruka za jakost musi byt platna a Ucinnd ode dne jejiho pfedani Objednateli nejméné
do uplynuti 1 mésice od ukonceni trvani Zarucni doby. Vzhledem ke skutec¢nosti, Ze konec doby
podle predchozi véty nelze prfedem stanovit konkrétnim datem, zavazuje se Zhotovitel
predlozit Objednateli zaruéni listinu na bankovni zaruku, jeZ bude platna a Ucinna nejméné do
uplynuti doby 61 mésicl ode dne prevzeti Dila Objednatelem.

Bude-li Zaru¢ni doba trvat déle nez 60 mésicli ode dne prevzeti Dila Objednatelem, je
Zhotovitel povinen nejpozdéji 3 mésice pred skoncenim platnosti Bankovni zaruky za jakost
predat Objednateli novou Bankovni zaruku za jakost, jejiz platnost bude prodlouzena tak, aby
trvala o 1 mésic déle nez Zarucni doba. Vyse nové Bankovni zaruky za jakost bude stanovena
podle odstavce 119 Smlouvy.

Bankovni zaruka za provedeni a Bankovni zaruka za jakost budou déle oznacovany spolecné
jen jako ,,Bankovni zaruka”.

Bankovni zaruka musi byt neodvolatelnd, nepodminéna a splatnd na prvni vyzvu bez
jakychkoliv namitek.

Objednatel musi byt v zdrucni listiné Bankovni zaruky oznacen jako osoba opravnéna cerpat
Bankovni zaruku.
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Zhotovitel je povinen do 30 kalendafnich dni po kaidém cerpani Bankovni zaruky
Objednatelem predat Objednateli novou Bankovni zaruku ve shodném znéni a vysi jako méla
cerpana Bankovni zaruka, pfipadné Bankovni zaruku doplnit do plvodni sjednané vyse.

Objednatel je po skonceni platnosti Bankovni zaruky povinen vratit zarucéni listinu zpét
Zhotoviteli do 30 kalendarnich dnli po skonceni jeji platnosti.

XV. SANKCE

Porusi-li Zhotovitel povinnost predat Dilo Objednateli v dobé sjednané podle odstavce 46
Smlouvy, je Zhotovitel povinen uhradit Objednateli smluvni pokutu ve vysi 0,1 % z Ceny Dila za
kazdy den prodleni.

Porusi-li Zhotovitel povinnost odstranit ve sjednané lhGté vadu Dila, je povinen uhradit
Objednateli smluvni pokutu ve vysi 0,05 % z Ceny Dila za kazdou vadu a za kazdy den prodleni.
Prodleni s plnénim povinnosti podle pfedchozi véty je ukonceno dnem, kdy bude zjednana
naprava Zhotovitelem nebo obstardanim nahradniho plnéni Objednatelem na ndklady
Zhotovitele postupem podle odstavce 108.1 Smlouvy. Uhradou smluvni pokuty nejsou dotéena
prava Objednatele z vadného pInéni Zhotovitele.

Porusi-li Zhotovitel povinnost odstranit ve sjednané |h(té havarii Dila ve smyslu odstavce 110
Smlouvy, je povinen uhradit Objednateli smluvni pokutu ve vysi 0,07 % z Ceny Dila za kazdy
den prodleni. Prodleni s pInénim povinnosti podle pfedchozi véty je ukonéeno dnem, kdy bude
zjednana ndprava Zhotovitelem nebo obstaranim nahradniho plnéni Objednatelem na naklady
Zhotovitele postupem podle odstavce 110 Smlouvy. Uhradou smluvni pokuty nejsou dotéena
prava Objednatele z vadného pInéni Zhotovitele.

Porusi-li Zhotovitel povinnost vyklidit a predat ve sjednané lhGté zpét vyklizené stavenisté
Objednateli, je povinen uhradit Objednateli smluvni pokutu ve vysi 20.000,- K¢ za kaZzdy den
prodleni.

Porusi-li Zhotovitel zavainym zplsobem predpisy BOZP nebo PO, je povinen uhradit

Objednateli smluvni pokutu ve vysi:

132.1.25.000,- K¢, pokud bylo nutno zastavit provadéni Dila z divodu pfimého ohroZeni Zivota
pracovnikd provadéjicich Dilo nebo pokud Zhotovitel poskozuje zafizeni slouzici
k zajisténi bezpecnosti (odstranéni zabradli, krytl apod.), a to za kazdé takové jednotlivé
poruseni predpist BOZP nebo PO;

132.2.15.000,- K¢, pokud je poruseni predpisti BOZP nebo PO mozZno odstranit bez zastaveni
provadéni Dila okamZité nebo ve stanoveném terminu;

132.3.5.000,- K¢ za kazdé jednotlivé poruseni pfedpisti BOZP nebo PO pracovnikem Zhotovitele
(napf. nepouzivani predepsanych osobnich ochrannych prostiedkd apod.);

132.4.5.000,- K¢ za kazdy zapocaty den prodleni s odstranénim zavady, ktera by mohla vést k
poruseni predpisti BOZP nebo PO, pocinaje dnem upozornéni Objednatele na zdvadu az
do dne jejiho odstranéni.

Porusi-li Zhotovitel povinnost predat Objednateli original zarucni listiny k Bankovni zaruce

podle odstavce 117 nebo odstavce 120 Smlouvy, je povinen uhradit Objednateli smluvni
pokutu ve vysi 20.000,- K¢ za kazdy den prodleni.
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135.

136.

137.

138.

139.

140.

141.

142.

Porusi-li Zhotovitel jakoukoliv povinnost podle odstavce 64, 150, 151, 168 az 173 nebo 174 az
176 Smlouvy, je povinen uhradit Objednateli smluvni pokutu ve vysi 50.000,- K¢ za kazdé
jednotlivé poruseni.

Zaplaceni smluvni pokuty nezbavuje Zhotovitele povinnosti splnit dluh smluvni pokutou
utvrzeny.

Objednatel je opravnén pozadovat nahradu skody a nemajetkové ujmy zplsobené porusenim
povinnosti Zhotovitele, na kterou se vztahuje smluvni pokuta, v pIné vysi.

Splatnost smluvnich pokut podle Smlouvy bude 15 kalendarnich dnd od doruceni pisemné
vyzvy k zaplaceni smluvni pokuty strané povinné.

Porusi-li Objednatel povinnost uhradit Fakturu nebo zaplatit ¢ast Ceny Dila ve sjednané dobé,
je povinen uhradit Zhotoviteli Urok z prodleni ve vysi 0,015 % z dluzné castky za kazdy den
prodleni.

XVI. ODSTOUPENI OD SMLOUVY

Objednatel je opravnén od Smlouvy odstoupit z divodi stanovenych pravnimi predpisy nebo
sjednanych Smlouvou. Objednatel je opravnén odstoupit od Smlouvy ohledné celého plnéni
i v pfipadé, Ze Zhotovitel jiz z¢asti plnil.

Objednatel je opravnén odstoupit od Smlouvy zejména:

140.1. bude-li Zhotovitel v prodleni s pfedanim Dila o vice nez 20 pracovnich dnl nebo

140.2. jestlize Zhotovitel nepfevezme stavenisté do tfi pracovnich dnd od uplynuti terminu
prevzeti stavenisté podle odstavce 46 Smlouvy nebo

140.3. jestlize Zhotovitel bezdlvodné prerusi provadéni Dila nebo

140.4. jestlize Zhotovitel neodstrani v prlibéhu provadéni Dila vady zjisténé Objednatelem
a uvedené v zapisu z kontrolniho dne nebo ve stavebnim deniku, a to ani v dodate¢né
Ih(té stanovené pisemné Objednatelem nebo

140.5. jestlize Zhotovitel porusi nékterou svoji povinnost uvedenou v odstavci 64, 150, 151,
168 az 173 nebo 174 az 176 Smlouvy nebo

140.6. ukaZe-li se jako nepravdivé jakékoliv prohlaseni Zhotovitele uvedené v odstavci 143
Smlouvy nebo ocitne-li se Zhotovitel ve stavu Upadku nebo hroziciho upadku nebo

140.7. jestlize Zhotovitel i pfes vyzvu Objednatele nenahradil Podzhotovitele, u kterého vyslo
najevo, Ze se na néj vztahuji mezindrodni sankce ve smyslu § 48a Zakona o zaddvani
verejnych zakazek nebo

140.8. nebude-li Objednateli poskytnuta dotace na realizaci Dila.

Smluvni strany se dale dohodly, Ze v pfipadé odstoupeni od Smlouvy budou zejména ujednani
o odpovédnosti za vady Dila, odpovédnosti za Skodu a nemajetkovou Ujmu, o sankcich
a odstavce 142 trvat i po zaniku zavazk( ze Smlouvy.

Pokud pred dokoncenim Dila dojde k odstoupeni od Smlouvy, pfreda Zhotovitel nedokoncené
Dilo Objednateli pisemnym protokolem podepsanym obéma Smluvnimi stranami, ve kterém
bude popsan stupen rozpracovanosti stavebnich praci a soucasné preda Objednateli veskeré
dokumenty, zejména dokumenty podle odstavce 85 Smlouvy a jiné listiny vztahujici se k Dilu,
ziskané za dobu trvani zavazkd ze Smlouvy, jakoZ i pfipadné listiny predané Objednatelem
Zhotoviteli k provedeni Dila. Po vyhotoveni a podepsani tohoto protokolu bude provedeno
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143.

144.

145.

146.

147.

148.

149.

150.

151.

152.

finan¢ni vyrovnani Smluvnich stran. Objednatel uhradi Zhotoviteli provedenou ¢ast Dila podle
podminek Smlouvy.

XVII. PROHLASENi SMLUVNICH STRAN

Zhotovitel prohlasuje, Ze neni v ipadku ani ve stavu hroziciho upadku, a Zze mu neni zndmo, Ze
by vic¢i nému bylo zahajeno insolvencéni fizeni. Zhotovitel dale prohlasuje, Ze vi¢i nému neni
v pravni moci zZadné soudni rozhodnuti, pfipadné rozhodnuti spravniho, dafiového ¢i jiného
organu na plnéni, které by mohlo byt divodem zahdjeni exekucniho fizeni na majetek
Zhotovitele a Ze mu neni znamo, Ze by vci nému takové fizeni bylo zahajeno.

Zhotovitel prohlasuje, Ze se v dostatecném rozsahu seznamil svesSkerymi poZzadavky
Objednatele do Smlouvy, pficemZ si neni védom Zadnych prekdZek, které by mu branily
v poskytnuti sjednaného plnéni v souladu se Smlouvou.

Zhotovitel na sebe prebira nebezpeci zmény okolnosti ve smyslu § 1765 Obcanského zakoniku.

Vzhledem k vefejnopravnimu charakteru Objednatele Zhotovitel vyslovné prohlasuje, Ze je
s touto skutecnosti obezndmen a souhlasi se zvefejnénim Smlouvy v rozsahu a za podminek
vyplyvajicich z pfislusnych pravnich predpisu.

Smluvni strany prohlasuji, Ze identifikacni Gdaje uvedené v ¢lanku | Smlouvy odpovidaji
aktudlnimu stavu a Ze osobami jednajicimi pfi uzavieni Smlouvy jsou osoby opravnéné
k jednani za Smluvni strany bez jakéhokoliv omezeni vnitinimi predpisy Smluvnich stran.

Jakékoliv zmény Udaja uvedenych v ¢lanku | Smlouvy, jeZz nastanou v dobé po uzavieni
Smlouvy, jsou Smluvni strany povinny bez zbytecného odkladu pisemné sdélit druhé Smluvni
strané.

V pfipadé, Ze se kterékoliv prohlaseni nékteré ze Smluvnich stran uvedené ve Smlouvé ukaze
byti nepravdivym, odpovidd tato Smluvni strana za Skodu a nemajetkovou Ujmu, které
nepravdivosti prohldseni nebo v souvislosti s ni druhé Smluvni strané vznikly.

XVIII. POJISTENI

Zhotovitel se zavazuje, Ze bude mit po celou dobu trvani zavazku vyplyvajiciho ze Smlouvy az
do doby uplynuti Zaruc¢ni doby sjednano pojisténi odpovédnosti za Skodu ¢i jinou Ujmu
zpusobenou Zhotovitelem pfi vykonu cinnosti (véetné moznych skod zplisobenych pracovniky
Zhotovitele) jiné osobé s limitem pojistného plnéni minimalné ve vysi 5.000.000,- KC.
V pfipadé, Ze Smlouvu uzavielo na strané Zhotovitele vice osob (Clend sdruzeni, c¢lenl
spolec¢nosti apod.), musi pojistna smlouva prokazatelné pokryvat pripadnou skodu ¢i jinou
Ujmu zplGsobenou kteroukoli z téchto osob.

Zhotovitel je povinen predlozZit Objednateli pojistnou smlouvu nebo pojistku osvédcujici
splnéni povinnosti Zhotovitele podle pfedchoziho odstavce Smlouvy kdykoli v priibéhu trvani

zavazkud ze Smlouvy bezodkladné poté, kdy k tomu byl Objednatelem vyzvan.

Zhotovitel i Objednatel se zavazuji uplatnit pojistnou udalost u pojistovny bez zbyteéného
odkladu.
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161.

XIX. OSTATNi UJEDNANI

Tvori-li Zhotovitele vice osob, plati nasleduijici:

153.1.vSechny osoby tvofici Zhotovitele jsou ze Smlouvy zavazany spolec¢né a nerozdilné,

153.2.jednani kterékoli z osob tvoficich Zhotovitele je pficitano Zhotoviteli bez ohledu na
vnitfni vztahy mezi jednotlivymi osobami tvoficimi Zhotovitele,

153.3.za Zhotovitele mlzZe jednat kterdkoli z osob tvoficich Zhotovitele.

Zhotovitel je povinen neprodlené pisemné informovat Objednatele o skute¢nostech majicich
i potencionalné vliv na plnéni jeho povinnosti vyplyvajicich ze Smlouvy, a neni-li to mozné,
nejpozdéji nasledujici den poté, kdy prislusna skutecnost nastane nebo Zhotovitel zjisti, ze by
nastat mohla. Soucasné je Zhotovitel povinen ucinit veskeré nezbytné kroky vedouci
k eliminaci pfipadné Skody hrozici Objednateli, a to zejména obstarat neprodlené nahradni
plnéni, pficemz je povinen nést pfipadny rozdil ceny.

Zhotovitel bere na védomi, Zze TDS nesmi provadét Zhotovitel ani osoba s nim propojena.
Zhotovitel prohlasuje, Zze on ani osoba s nim propojend nevykonavd na pfedmétné stavbé
¢innosti TDS. Zhotovitel se zavazuje, Ze se za trvani Smlouvy nestane osobou propojenou
s osobou TDS ani jejim prdvnim nastupcem, a v pripadé, Ze se tak stane, zavazuje se na tuto
skutecCnost pisemné upozornit Objednatele. Objednatel ma pravo v takovém ptipadé od
Smlouvy odstoupit.

Zhotovitel je povinen chranit Dilo, majetek Objednatele a majetek sousedici s mistem plnéni
a stavenistém a bude odpovédny za Skody, které vzniknou z jeho cinnosti v souvislosti
s provadénim Dila. ZpUsobi-li Zhotovitel pti provadéni Dila skodu na Dile, jiném majetku
Objednatele nebo majetku jiné osoby, bude odpovédny za uvedeni v predesly stav na vlastni
naklady, a neni-li to dobfe moZné nebo zada-li to poskozeny, pak za ndhradu takové skody.

Zhotovitel je povinen pfi plnéni pfedmétu Smlouvy dodrZovat v misté plnéni podle ¢lanku VII
Smlouvy veskeré zasady platné pro pohyb osob, vozidel a manipulaci s vécmi v tomto misté,
jakozZ i respektovat zavedend bezpecnostni opatreni.

Zhotovitel bere na védomi, Ze komunikace mezi Smluvnimi stranami pfi plnéni pfedmétu
Smlouvy bude probihat vyhradné v ¢eském nebo slovenském jazyce.

Zhotovitel bere na védomi, Ze Objednatel je povinnym subjektem podle zdkona
¢. 106/1999 Sh., o svobodném pfistupu k informacim, ve znéni pozdéjsich predpisu.

Zhotovitel souhlasi se zvetejnénim Smlouvy v souladu s povinnostmi Objednatele za podminek
vyplyvajicich z pftislusnych prévnich predpisli, zejména souhlasi se zverfejnénim Smlouvy,
véetné vsech jejich zmén a dodatk, vyse skutecné uhrazené ceny na zakladé Smlouvy a dalsich
udajl na profilu zadavatele Objednatele podle § 219 Zakona o zadavani verejnych zakazek
a v registru smluv podle zdkona ¢. 340/2015 Sb., o zvlastnich podminkach Gcinnosti nékterych
smluv, uverejiovani téchto smluv a o registru smluv (zakon o registru smluv), ve znéni
pozdéjsich predpist (dale jen ,Zdkon o registru smluv“). Smlouvu podle vlle Smluvnich stran
na profilu zadavatele a v registru smluv v souladu s pfislusnymi pravnimi predpisy, zejména ve
IhGtach stanovenych pfislusnymi pravnimi predpisy, uverejni Objednatel.

Zhotovitel je povinen chranit osobni Udaje a pfi jejich ochrané postupovat v souladu
s pfislusnymi pravnimi predpisy, zejména zakonem ¢. 110/2019 Sb., o zpracovani osobnich
Udajl, ve znéni pozdéjsich predpisu, a Nafizenim evropského parlamentu a rady (EU) 2016/679
ze dne 27.04.2016 o ochrané fyzickych osob v souvislosti se zpracovanim osobnich tdajud
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166.
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168.
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170.

171.

a o volném pohybu téchto Udaji a o zruSeni smérnice 95/46/ES (obecné natizeni o ochrané
osobnich udaja).

Pfi realizaci Dila je Zhotovitel povinen:

162.1.zajistit férové podzhotovitelské vztahy v dodavatelském fetézci, dlstojné pracovni
podminky a odpovidajici financni ohodnoceni pro vSsechny pracovniky podilejici se na
realizaci Dila a bezpecnost prace pro vsechny pracovniky podilejici se na realizaci Dila.

Zhotovitel neni opravnén postoupit zZddnou svou pohledavku za Objednatelem vyplyvajici
ze Smlouvy nebo vzniklou v souvislosti se Smlouvou.

Zhotovitel neni opravnén provést jednostranné zapocteni zadné své pohledavky za
Objednatelem vyplyvajici ze Smlouvy nebo vzniklé v souvislosti se Smlouvou na jakoukoliv
pohledavku Objednatele za Zhotovitelem.

Objednatel je opravnén provést jednostranné zapocteni jakékoliv své splatné i nesplatné
pohleddvky za Zhotovitelem vyplyvajici ze Smlouvy nebo vzniklé v souvislosti se Smlouvou
(zejména smluvni pokutu) na jakoukoliv splatnou i nesplatnou pohledavku Zhotovitele za
Objednatelem.

Porusi-li Zhotovitel v souvislosti se Smlouvu jakoukoli svoji povinnost, nahradi Objednateli
Skodu a nemajetkovou Ujmu z toho vzniklou. Povinnosti k ndhradé se Zhotovitel zprosti,
prokdze-li, Ze mu ve splnéni povinnosti zabranila mimofadnd nepredvidatelna
a neprekonatelna prekazka vznikla nezavisle na jeho vili. Pfekazka vznikla z osobnich poméri
Zhotovitele nebo vznikla az v dobé, kdy byl Zhotovitel s plnénim povinnosti v prodleni, ani
prekazka, kterou byl Zhotovitel povinen prekonat, jej vSak povinnosti k ndhradé nezprosti.

Pisemnou formou (podobou) se rozumi listina podepsana opravnénou osobou Smluvni strany,
e-mail podepsany uzndvanym elektronickym podpisem opravnéné osoby Smluvni strany, nebo
datova zprdva zaslana prostfednictvim datové schranky Smluvni strany.

XX. PODZHOTOVITELE

Zhotovitel je opravnén povéfit plnénim svych povinnosti vyplyvajicich ze Smlouvy pouze jiné
osoby uvedené v ptiloze Smlouvy (Pfiloha ¢. 4 Smlouvy), nebo osoby pisemné odsouhlasené
Objednatelem (dale jen jednotlivé , Podzhotovitel“ nebo spolecné , Podzhotovitelé”).

Zhotovitel odpovida za pInéni Podzhotovitele tak, jako by plnil sam.

Zhotovitel prohlasuje a zavazuje se, Ze jako rucitel uspokoji za jakéhokoliv Podzhotovitele jeho
povinnost nahradit Ujmu zplsobenou Podzhotovitelem Objednateli pfi plnéni nebo
v souvislosti s pInénim povinnosti ze Smlouvy, jestlize Podzhotovitel povinnost k ndhradé ujmy
nesplni. Objednatel Zhotovitele jako rucitele podle predchozi véty prijima.

Zhotovitel se zavazuje, e Podzhotovitelé, kterymi prokazoval spinéni kvalifikace v Rizeni

verejné zakazky, se budou podilet na plnéni povinnosti Zhotovitele vyplyvajicich ze Smlouvy
v rozsahu podle nabidky Zhotovitele podané do Rizeni vefejné zakdazky.
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174.

175.

Objednatel je oprdvnén pozadovat a Zhotovitel je povinen zabezpecit zménu Podzhotovitele,

a to v ptipadech, kdy:

172.1. bude Podzhotovitel vi¢i Objednateli v prodleni se spInénim povinnosti z jiného zavazku
nebo

172.2. bude Podzhotovitel pravomocné odsouzen za trestny ¢in nebo

172.3. se Podzhotovitel ocitne ve stavu Upadku nebo hroziciho Upadku nebo

172.4. bude Podzhotoviteli uloZen zakaz plnéni verejnych zakazek nebo

172.5. vyjde najevo, Ze na Podzhotovitele vztahuji mezinarodni sankce ve smyslu § 48a Zakon
o zadavani verejnych zakdzek nebo

172.6. bude dan jiny zavazny divod pro zménu Podzhotovitele.

Zhotovitel je povinen navrhnout nového Podzhotovitele do 10 kalendafnich dnl od doruceni
7adosti Objednatele. Pokud Zhotovitel v Rizeni vefejné zakdzky prokazoval plvodnim
Podzhotovitelem kvalifikaci, novy Podzhotovitel musi splfiovat kvalifikaci stanovenou v Rizeni
verejné zakazky prokazovanou plvodnim nahrazovanym Podzhotovitelem a musi doloZit
prislusné doklady prokazujici splnéni této kvalifikace. Novy Podzhotovitel musi byt
odsouhlasen Objednatelem postupem obdobnym postupu podle odstavce 173 Smlouvy.

Zhotovitel je opravnén zménit Podzhotovitele z ddvodd na strané Zhotovitele pouze

s predchozim pisemnym souhlasem Objednatele. Objednatel vyda pisemny souhlas se zménou

do 10 kalendafnich dnli od dorudeni Zadosti Zhotovitele. Objednatel souhlas se zménou

nevyda, pokud:

173.1.prostfednictvim plvodniho Podzhotovitele Zhotovitel v Rizeni vefejné zakazky
prokazoval kvalifikaci a novy Podzhotovitel nebude mit stejnou ¢i vyssi kvalifikaci jako
plGvodni nahrazovany Podzhotovitel nebo

173.2.po Objednateli nelze spravedlivé pozadovat, aby s takovou zménou souhlasil.

XXI. CLENOVE REALIZACNIHO TYMU

Zhotovitel je povinen provadét Dilo osobami, jimiz v ramci Rizeni vefejné zakazky prokazoval
splnéni kvalifikace:

174.1. Hlavni stavbyvedouci: "(Bude doplnéno pied uzavienim smlouvy)" ;
174.2. Zastupce Hlavniho stavbyvedouciho  "(Bude doplnéno pred uzavienim smlouvy)" ;

nebo osobami pisemné odsouhlasenymi Objednatelem (déle jen jednotlivé , Clen realizaéniho
tymu“ nebo spolecné , Clenové realizacniho tymu“).

Jméno a prijmeni jednotlivych Clend realizaéniho tymu budou dopinéna pred uzavienim
Smlouvy na zdkladé udaji obsaZenych v nabidce Zhotovitele podané v rdmci Rizeni vefejné
zakazky.

Objednatel je opravnén pozadovat a Zhotovitel je povinen zabezpetit zménu Clena
realiza¢niho tymu, pokud je jeho ¢innost nedostatecna nebo neuspokojiva, a to v pfipadech,
kdy:

175.1. kontrola, obecnd bezpecnost, organizace a koordinace provadéni Dila nejsou
dostatecné nebo uspokojivé podle platnych a Gcinnych pravnich predpisl upravujicich
bezpecnost a ochranu zdravi pfi praci nebo

175.2. kvalita stavebnich praci, dodavek a sluzeb neodpovida pozadavkiim Smlouvy nebo

175.3. nejsou vykondvany pokyny Objednatele, TDS nebo AD vydané podle Smlouvy.
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176.

177.

178.

179.

180.

181.

Pokud Objednatel zjisti pfi plnéni Smlouvy u Clena realizaéniho tymu naplnéni nékterého
z ddvod( pro zménu Clena realizaéniho tymu podle odst. 175.1 aZ 175.3 této Smlouvy, zasle
Zhotovitel pisemnou vytku, v niz Zhotovitele informuje o naplnéni nékterého z divodu pro
zménu konkrétniho Clena realizaéniho tymu podle odst. 175.1 a? 175.3 této Smlouvy
s odlvodnénim daného poruseni, vyzve jej ke zjednani napravy a k respektovani povinnosti
vyplyvajicich z odst. 175.1 az 175.3 této Smlouvy.

Pokud Objednatel po doruceni pisemné vytky podle predchoziho odstavce Zhotoviteli
v pribé&hu plnéni Smlouvy zjisti u téhoz Clena realizaéniho tymu dalsi naplnéni kteréhokoliv
z ddvod@ pro zménu Clena realizaéniho tymu podle odst. 175.1 a7 175.3 této Smlouvy,
Objednatel je opravnén pozadovat a Zhotovitel je povinen zabezpedit zménu Clena
realiza¢niho tymu dle véty prvni odst. 175 Smlouvy.

Zhotovitel je povinen navrhnout nového Clena realizaéniho tymu do 10 kalendafnich dnd od
doruceni 7adosti Objednatele. Pokud Zhotovitel v Rizeni veFejné zakazky prokazoval péivodnim
Clenem realizaéniho tymu kvalifikaci, novy Clen realiza¢niho tymu musi splfiovat podminky
kvalifikace stanovené na Clena realizaéniho tymu stanovené v Rizeni vefejné zakazky. Novy
Clen realizaéniho tymu musi byt odsouhlasen Objednatelem postupem obdobnym postupu
podle odstavce 176 Smlouvy.

Zhotovitel je opravnén zménit Clena, resp. Cleny realizaéniho tymu z dGvod(l na strané

Zhotovitele pouze s predchozim pisemnym souhlasem Objednatele. Objednatel vyda pisemny

souhlas se zménou do 10 kalendarnich dnl od doruceni Zadosti Zhotovitele. Objednatel

souhlas se zménou nevyda, pokud:

176.1. prostiednictvim pavodniho Clena realizaéniho tymu Zhotovitel v Rizeni vefejné
zakazky prokazoval kvalifikaci a novy clen realizaéniho tymu nebude splriovat
podminky kvalifikace stanovené na Clena realizaéniho tymu stanovené v Rizeni vefejné
zakazky.

XXIl. ZAVERECNA UJEDNANI
Veskera prava a povinnosti Smluvnich stran vyplyvajici ze Smlouvy se fidi ¢eskym pravnim
fadem. Smluvni strany se dohodly, Ze ustanoveni pravnich predpist, kterd nemaji donucujici

ucinky, maji pfednost pfed obchodnimi zvyklostmi, pokud Smlouva nestanovi jinak.

Vsechny spory vznikajici ze Smlouvy a v souvislosti s ni budou podle vile Smluvnich stran
rozhodovany soudy Ceské republiky, jakoZto soudy vyluéné pislusnymi.

Smlouvu Ize ménit pouze pisemnymi dodatky. Jakékoli zmény Smlouvy ucinéné jinou, nez
pisemnou formou jsou vylouceny.

Smlouva bude uzaviena v elektronické podob, pficemZz kazda Smluvni strana obdrzi
elektronicky original Smlouvy s uznavanymi elektronickymi podpisy opravnénych zastupct

Smluvnich stran.

Smlouva nabyva platnosti a Ucéinnosti dnem jejiho podpisu obéma Smluvnimi stranami,
nevyplyva-li z pravnich predpisu jinak.
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182. Uzavieni této Smlouvy bylo schvéleno rozhodnutim Rady méstské ¢asti Praha 3, a to usneseni
¢. "(Bude doplnéno pred uzavienim smlouvy)" ze dne
“(Bude doplnéno pred uzavienim smlouvy)" a rovnéz byly splnény veskeré ostatni zakonné
naleZitosti pro platnost tohoto prdvniho jednani.

Projektovd dokumentace
Polozkovy rozpocet
Stavebni povoleni
Seznam Podzhotovitel(

o
o
>
o
O O¢ O¢ ¢
BWNR

V dne Y, dne

Objednatel Zhotovitel

Stranka | 25



Priloha ¢. 1
Smlouvy

Projektova dokumentace

Pokyn pro ucastnika:

Projektova dokumentace neni z divodu jejiho znacného rozsahu pevné spojena se Smlouvou a tvori tak
samostatnou prilohu Smlouvy se Zhotovitelem.
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Priloha €. 2
Smlouvy

Polozkovy rozpocet

Pokyn pro ucastnika:

Polozkovy rozpocet bude do Smlouvy doplnén pred uzavienim Smlouvy se Zhotovitelem podle udaju
z nabidky predloZené dodavatelem do Rizeni vefejné zakdzky.

Ucastnik oceni soupis stavebnich praci, doddvek a sluZeb s vykazem vymér (ddle jen ,soupis praci®)
v souladu s pokyny uvedenymi v zaddvaci dokumentaci a takto ocenény soupis praci predloZi v nabidce.
Ucastnikem ocenény soupis praci bude pfi uzavieni Smlouvy s dodavatelem pfipojen ke Smlouvé jako
jeji priloha.

Stranka | 27



Priloha €. 3
Smlouvy

Stavebni povoleni

Pokyn pro ucastnika:

Kopie Stavebniho povoleni bude ke Smlouvé pripojena pred uzavienim Smlouvy se Zhotovitelem.
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Priloha ¢. 4
Smlouvy

Seznam Podzhotoviteld

Pokyn pro ucastnika:

Seznam Podzhotovitelt bude ke Smlouvé pripojen pri uzavreni Smlouvy se Zhotovitelem podle nabidky
predloZené Zhotovitelem do Rizeni vefejné zakdzky a podle informaci sdélenych Zhotovitelem pred
uzavrenim Smlouvy.

Zhotovitel zpracuje seznam Podzhotovitelli v souladu s pokyny uvedenymi v zaddvaci dokumentaci.
Zpracovany seznam Podzhotovitel( bude pri uzavieni Smlouvy se Zhotovitelem pripojen ke Smlouvé
jako jeji priloha.
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